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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdejsSich predpisu:

(j:islo smlouvy o dilo objednatele:

5623053275 (ORG 3126)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo udtu:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nameésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy €. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spole€nosti

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brho

spole€nost zapsana u Krajskeho soudu v Brné, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, prfedsedou predstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel)

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlynsky 388/68, Trnita, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Borkem, ¢lenem pfedstavenstva

spole€nost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 2144
25317628

CZ25317628

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a KB Brno-mésto
2102043465/2700; 250048-621/0100

(,,zhotovitel")
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Il. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,Brno, Bohunicka — rekonstrukce kanalizace a vodovodu, krizovatka Teslova®“.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vytyCeni inZzenyrskych siti dot€enych provadénim
stavebnich praci, zkoudky kvality dila a zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré v€éetné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu
statutarnino mésta Brna (dokumentace geodetického zaméfeni bude pfedana ve d&tyfech
vyhotovenich a na ¢tyfech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované
obnovy komunikacnich ploch bude dokladovan v digitalni podob& pomoci programu EZA
(dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje
shora uvedené doklady pfedat objednateli pfi pfedani dokon¢eného dila.

2. Mistem plInéni je Brno, ulice Bohunicka, Teslova, k. u. Horni HerSpice.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo uvedené v €l. Il odst. 1 této smlouvy podle projektovée
dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby a pro vydani stavebniho povoleni
vypracované spole¢nosti AQUA PROCON s.r.o. v kvétnu 2023, v souladu s nabidkou na
zhotoveni dila ze dne 12. 6. 2023, v souladu s Casovym a finanénim harmonogramem a
v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouvé.

3. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

ll. Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile nasledujici den po dni pfedani stavenisté
objednatelem. Souc€asné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.

2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na dile a pfedat dilo ve Ihuté do 15. 9. 2023.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a €ini:
Celkova cena bez DPH 4 999 473,58 K¢&

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k Fadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. Il této smlouvy a dale obsahuje oCekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

3. Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoc¢tem, je mozné prekrocit,

e pokud v prubéhu provadéni dila dojde k provedeni dodateénych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®);

e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH ¢&i ke zméné v oblasti pfenesené dariové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH uctovat
DPH v platné vySi; smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
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Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s naleZitou pé¢i nemohl pfedvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

V pripadé, Ze se v prlbéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodate¢né stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodateCné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodateénych
stavebnich praci a nasledné pfedlozZi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpoc€et dodate€nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
proveést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zédkona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Pfedmétné stavebni a montazni prace jsou zarazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kédem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé dariovych dokladl (dale jen ,dilCi
faktura“, ,faktura“ nebo ,konecéna faktura®).

Terminy dil¢iho pInéni se stanovuji vzdy k 10. kalendafnimu dni v pfisludném kalendafnim
mésici. Termin dil€iho pInéni je dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil&i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturaCnim obdobi. Prvni fakturaéni obdobi bézi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho pInéni. DalSi fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil€iho plnéni po termin pfislusného
nasledujiciho dil&iho pInéni.

Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu
provedeny prace vsouladu s €asovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
predlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele vterminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
fakturacniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné lhuté od konce uplynulého fakturacniho obdobi.

Konec¢na faktura bude doloZena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Kone€nou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnu od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury



10.

1.

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskutecnéni zdanitelného plnéni,

- oznaCeni banky a €islo ué¢tu, na ktery se ma platit,

- oznaceni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou ¢astku

- na faktufe musi byt uvedena véta ,darn odvede zakaznik®,

- nezbytnou soudasti faktury je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA

- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel maze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné &i netpiné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ihlta splatnosti pferusi. Nova lhata splatnosti zacne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 21 dnli ode dne jejiho elektronického ¢i listinného doruéeni objednateli
v souladu s €l. V odst. 10 této smiouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucCet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla Uctu, které je fadné zverejnéno v registru platcd DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona o DPH, Ze faktury mohou byt
vystavovany i v elektronické podobé. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany
umozfiuje vystavit a zaslat fakturu v€etné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu
ISDOC/ISDOCKX ¢i ve formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury véetné
pfiloh primarné do datové schranky (ID: a7kbrrn) &i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost pfedloZzené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zaSle fakturu v€etné pfiloh postou na nize uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predloZené faktury.

V pripadé, zZe zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdégjSich pfedpist (,zakon o DPH"), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého pInéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfislusSnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,zvlastniho zplsobu
zajisténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dni od uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH vé&etné identifikace uhrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe Ucet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v predchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.
v takovém pripadé se lhata splatnosti zastavuje a nova |lhita splatnosti po€ina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.

VI. Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) spolu s projektem stavby
ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem pisemné& dohodnou.
Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné& nedohodnou na dni pfedani stavenisté, plati,
Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode dne odeslani pisemné
vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana pisemna vyzva
zhotoviteli k prevzeti stavenisté, se do béhu lhaty nezapocitava). O predani stavenisté



zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou
soucinnost potfebnou k prevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele pfedlozit jim poZadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté pfedlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dal3i stavebni prace spojené s realizaci dila,
e pasporty dotéenych nemovitosti pfed zahajenim stavby, provedené soudnim znalcem
Z prislusného oboru.
e Casovy a finan¢ni harmonogram pInéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle poZadavku objednatele.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

SoucCasné s pfevzetim stavenidté je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatelt, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaseni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatell v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelll bezodkladné aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

Ode dne prevzeti staveni§té nese zhotovitel nebezpec&i vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a prfedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni naklady projedna vedkeré naleZitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfilozenym €asovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenisté a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich pfipadnych investort, které musi byt provedeny pred finalni
obnovou povrcha ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonc&eni stavby a pfedani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku.
Nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikaCni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dalSi zaznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen prabézné zpracovavat tabulky kanalizacnich a vodovodnich pfipojek,
které bude potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a ulozeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.



Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické Udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodnikl, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dal$i informace, které dokumentu;ji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfislusnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zplsob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, Ze pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potfebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Zze se s témito podklady vyCerpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veSkerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni drfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy ¢.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmocriuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucCelem vyfizeni rozhodnuti potfebnych
k realizaci dila a tykajicich se napf. zvlastniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupl na zelené plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni dfevin. Platnost plné moci zaCina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v pfedstihu informovat mistn& pfislusny UMC a objednatele o zahajeni a
planovaném pruabéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pfistup do jednotlivych objektd dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty&eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle pozadavku objednatele 2 kusl
informacnich litych bannerd s navafenymi kovovymi oky o rozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
.nformaéni bannery“), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnl ode dne predani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informacnich bannerd na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli soucinnost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informacni bannery
umistit dle poZzadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, ze budou informacni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé posSkozeni nebo odcizeni informacnich bannerd je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz
a dohodnout s objednatelem dodani novych informacnich bannerd na naklady objednatele.
Po dokoncéeni stavby ve lhuté sjednané pro vyklizeni stavenis§té je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v prubéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti uloZenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
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siti samostatné projednat. O takové skute€nosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dalsi postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
vesSkeré komunikace dotCené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemk( nad ramec pfedaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemkl na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiall musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatelt. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiall.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. Soulasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoZznit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkou$ky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované
zkouSky objednatel.

V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré v&etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost nebo
provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodaiské &innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi

provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni predpisy BOZP kazdého pracovnika
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisl ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich
predpisu. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynu koordinatora BOZP objednatele (pUsobi-li
na stavenidti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostfedi
(ZP). P¥i provadéni praci zabezpedi dodrzovani bezpeénostnich predpisti a rovnéz ugini
veskeré kroky k ochrané zZivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpe€nostnich pfedpist nebo
pokynu stanovenych k ochrané Zivotniho prostiedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokracovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V pfipadé, ze z divodu zasahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skute€nost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Utvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotéenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (poCatek a konec prerusenti)
oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pfed zahajenim odstavky, v souladu se zakonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadd, spravné vyty&enych objednatelem
pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisté€ni odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propojli vodovodnich Fadu.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemku pFesné
umisténi orientacnich tabulek, vyznadujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientanich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zakona
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s poZadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavkim vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné proSkoleni o zasadach provozni hygieny
v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto pozadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v priubéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni pivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu



plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:
druh odpadu (O/N + katalogové &islo odpadu)
mnozstvi odpadu
identifikaéni udaje firmy, které byl odpad predan vcéetné ldentifikacniho &isla zafizeni
provozovatele.

29. Zhotovitel se zavazuije, ze odpad a znecCisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu &i znecisténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodateénou Ih(itu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti ziviim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za spinéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu pInéni pfedmétu smlouvy sjednaneé pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou ¢&innosti s jednorazovym pojistnym pinénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 2,5 mil. K& Zhotovitel je povinen predlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi predani
stavenisté pfed zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavateld, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym pInéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera
je v jeho moznostech.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen z€asti neposkytne osobam, vaci kterym plati tzv. individualni finan&ni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich va&i nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vuci prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 34 této smlouvy. Zhotovitel je soucasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni
pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval spinéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaceni po
dokonceni stavby.



IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

. Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenisté a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o predani a prevzeti dila.

X. Predani dila

. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

. Zhotovitel nejpozdéji 15 dntl pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je pfipraveno
K pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky.

. Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli veSkeré nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé paré),

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédceni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materialu,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- stavebni denik,

- geodetické zamérfeni dokonCeného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),

- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni podobé pomoci programu
EZA (2x na CD),

- doklad o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnoZzstvi odpadu
a identifikacni Udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

Uvedené doklady je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéiji 10 dni pred
dohodnutym terminem pfedani a pfevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi

v dostateCném predstihu seznamit. NedoloZeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je
dlvodem pro neprevzeti dila.

Soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, s uvedenim termin( jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se
takoveéto vady pfi pfedani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zu&astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. SouCasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjiSténé pfi kolaudacnim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim urfadem popf. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésicd na stavbu. B&h zaruéni doby
zacCina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, Ze dokon&ené a pfedané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
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dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotfebeni, ani na zavady zplsobené
nasilngé, vyssi moci apod.

3. Projevi-li se vada v prubéhu Sesti mésicu od prevzeti dila, ma se za to, Ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

4. Objednatel oznami vady dila bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vdak do
uplynuti zaruéni doby dle €l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v prab&hu zaruéni doby odstranit do 15
dnl ode dne doruéeni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhata odlisna.

6. O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede divody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |h(té 15 dni ode dne doru€eni oznameni o
vadach ¢i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ih(té, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnli ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladt. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

8. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu Cinnosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené Ihaté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

9. Pokud C¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni majetkové nebo nemajetkové ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek
této smlouvy o dilo, zadkona, technickych ¢&i jinych norem a pravnich predpisu, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do pfedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.

10. Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplUsobeny pouzitim nevhodnych podkladu
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladu zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd, pozadavkd a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynl, poZadavkid a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

11. Pro prava z vadného plnéni se pouziji pfislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen obCansky zakonik).
XIl. Smluvni pokuta
1. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit

smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapoc€aty) den prodleni a
zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.
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10.

1.

12

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila
bez DPH za kazdy (i zapo€aty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich upIiného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uétovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti uloZzené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu &i znecisténi dle €l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za odpad &i znecisténi, az
do jejich upIného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti soucinnosti stanovené v ¢l. VIl odst. 35 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruseni pravidel dle ¢l. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni,
a to i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou &innosti (dle &l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapoc&aty) den prodleni az do doby pfedani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V prfipadé, Ze koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovnik(
zhotovitele nebo pracovnikil poddodavatele €i poddodavatell porusuje predpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle &l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- KE&. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisti BOZP Ci
planu BOZP, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dni ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyucétovanou smluvni pokutu véetné zplsobu jejiho vypoctu. Pripadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na uc€et objednatele uvedeny v €&l. | této smlouvy. Objednatel
prohlasuje, Ze uvedené Cislo Uctu je Fadné zvefejnéno v registru platcti DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.
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XIIl. Ukonc¢eni smluvniho vztahu

1. Tuto smlouvu Ize ukonéit bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

3. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, v€etné popisu skute€nosti, ve kterych je tento divod spatfovan.

4. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruSeni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé spinéni zakonnych podminek podstatného porudeni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského zakoniku.

5. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila delSim nez 30 dnl, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnG z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,

- poruSeni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v €l. VIII odst. 34 této smlouvy.

6. V pfipadé ukon&eni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukondm:

- zhotovitel dokonéi rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis v3ech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukon&eni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely pfedani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti pInéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektl dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem pFevzaté plnéni dle &l. Xlll odst. 6 této smlouvy

se i po ukoncCeni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy v€etné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 ob&anského zakoniku.
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10.

1.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisl
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

v v

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaju dle této smlouvy.

XV. Zavére¢na ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezpusobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuiji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZ nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prubézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohla$uji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duavérnosti majetkovych poméru.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmeétem obchodniho
tajemstuvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu bud platnym elektronickym podpisem,
ktery umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, pfi¢emz kazda smluvni
strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich
stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve tfech stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uverejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva nabyva ucCinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zédkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich
pFedpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasSle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.
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Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schuzi &. R9/039 dne 21. 6. 2023.

V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.

na zakladé plné moci
Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,
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