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SMLOUVA  O DÍLO

Č.553 /OIRM/2023

(schválena na jednání RM dne 15.05.2023, č. usn. 0458/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení
ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel:
STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Františkem Císařem, v zastoupení dle plné moci ze dne

1.11.2022  a Ing. Martinou Olexovou, v zastoupení dle plné moci ze
dne 1.11.2022

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl B sp. zn. 7634
číslo smlouvy: SDI/SOAN/841/TC/SO/2023/007
(dále jen “zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:

 Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
 Zhotovitel: Ing. Františkem Císařem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022 a

Ing. Martinou Olexovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022

Ve věcech odborných:
 Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat, Vlasta Zajíčková, Ing.

Pavel Bureš a Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům
týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele
prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a
výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a
doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu



s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního

zákona.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Radek Lhotka, který je pověřen řízením stavebních

prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezenípojmú:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedenyjednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávka Špitálská'. Vše vpodobě a kvalitě blíže

specifikované v projektovech dokumentaci stavby (dále jen „PD") a v rozsahu dane'm dle přílohy č. 1

(Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhvotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem

„Rekonstrukce lávky PP05 — Spitálská - Obora“, kterou vyhotovila společnost Kucián statika s.r.o., se
sídlem 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice, ICO 08055475 v 02/22, a to v rozsahu a za použití
konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. Vpřípadě rozporu mezi PD a

položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném
rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v 5 2594

02.

2.2 Sjednane' dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají
se jako závazne' technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových
materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce.

23. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená vakceptovane' nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit
jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS

v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
kodsouhlasení stím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele

(případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě

budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že spodpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné
dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré

technické, kvalitativní ajine podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění
k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
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s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního
zákona.

 Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Radek Lhotka,  který je pověřen řízením stavebních
prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávka Špitálská“. Vše v podobě a kvalitě blíže
specifikované v projektovéch dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1
(Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem
„Rekonstrukce lávky PP05 - Špitálská - Obora“, kterou vyhotovila společnost Kucián statika s.r.o., se
sídlem 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice, IČO 08055475 v 02/22, a to v rozsahu a za použití
konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a
položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném
rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594
OZ.

2.2 Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají
se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových
materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit
jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS
v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé změnové listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele
(případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě
budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné
dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění
k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.



2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla & písemně upozorní objednatele bez zbytečného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů

na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena

odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro mostní stavby.

III. čAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.

Zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele proběhne nejdéle do 5 dnů od obdržení výzvy pro

zahájení prací.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne

účinnosti smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok

zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok

zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli

jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla

bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny
díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku

takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat & odvézt ze
staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, & to v případě, že

se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je

povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jakje
popsáno v časovém harmonogramu prací, kterýje přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 16 týdnů od obdržení výzvy k

zahájení provádění díla.

3.3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, kterýje

přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu

prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu

takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky

objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze

strany zhotovitele neprodlouží .

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena

díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je
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2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů
na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena
odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro mostní stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.
Zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele proběhne nejdéle do 5 dnů od obdržení výzvy pro
zahájení prací.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne
účinnosti smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok
zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok
zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli
jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla
bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny
díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze
staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že
se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je
povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je
popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 16 týdnů od obdržení výzvy k
zahájení provádění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je
přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu
prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky
objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze
strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena
díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je



uvedena v položkove'm rozpočtu stavby, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení

ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 4 562 246,86 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána & odvedena V souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o

případné meněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jake
předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu

díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále vpřípadě, že se při realizaci zjistí
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat
& mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených

případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem

dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí

ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této

smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust.

& 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až

do dobyjeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou

dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována

nebo instalována a ze strany objednateleještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla

a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedene' práce budou zhotovitelem fakturoványjednou za měsíc, a to na základě objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlasene'ho soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem

zdanitelného plněníje poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu , „
nážev a sídlo organizace, obchodní název a adresu, ICO, DIC

DIC plátce

předmět prací a den plnění
den odeslání faktury & datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má býi splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe' faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které
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uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení
ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 4 562 246,86 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.
Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o
případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké
předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu
díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat
a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených
případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem
dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí
ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této
smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust.
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou
dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována
nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla
a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé
položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které



mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka

(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není

povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne' majetkove' sankce,

vyplývající z peněžiteho dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla vsouladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.

Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad & nedodělku a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě,
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel

oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. š 106a zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen proyést dílo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto

smlouvou, veškerými platnými CSN, zákony ajejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálu či dodaných
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy"). Pokud

porušením uvedených předpisu vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo

v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje

jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vznikle' takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení

smlouvy, je objednatel ográvněn odstougit od smlouyy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní

pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již vpruběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel

iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se

tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
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mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka
(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není
povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě,
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel
oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto
smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo
v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní
pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel
i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.



6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel.
Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky
BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným,
osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ
vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10

pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vest na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník

(dále jen „SD") o pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy

provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele & zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí,

zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—li

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15

pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,

přehled všech provedených zkoušekjakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní

předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je

povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny, ktere se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo

na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle
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6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel.
Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky
BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným,
osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i
škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ
vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10
pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník
(dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí,
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní
předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se
objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle



svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji

upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel

povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu

objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu č|.11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí

za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý
z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatele provest okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není

dotčena povinnost stran postupovat podle ust. & 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění)
suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v

pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává

zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při

provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla ve'st provozní evidenci odpadu
vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, kten'l bude objednatelem zhotoviteli předán

při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako
součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit

objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a

vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak,

aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou

zahájeny práce (viz čl. 3.1 .). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí
zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS,

případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a

kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie

spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti &

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně

inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel & nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel
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svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel
povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý
z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není
dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění)
suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v
pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává
zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při
provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu
vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán
při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako
součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit
objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a
vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení
staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak,
aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou
zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí
zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS,
případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel



vdostatečném předstihu informuje o všech omezeních vpřístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky
nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platnými zákony o

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).
Nebude—Ii v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál,

vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu

tak, aby nevznikly žádne' škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření
nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a vtere'nu na svoje náklady. Zhotovitel

bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich

poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí

jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD

příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru

stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které

jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela

jasný přehled o způsobu provádění prací ajejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro kterýje zhotovováno, tedy
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a & plněním

podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran

postupovat podle ust. & 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do dobyjeho předání objednateli

po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré
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v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky
nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).
Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál,
vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření
nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel
bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  V případě jejich
poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí
jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD
příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo
provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru
stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které
jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela
jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním
podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran
postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli
po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré



kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel & z informací, kterými bude objednatel
vdané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že

prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím

řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel

se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při

vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží kpříslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích fakturtedy bude přiložena zhotovitelem

jen fotodokumentace, která postihuje fakturovaná položky. V případě těch částí a dodávek díla, které

budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen ve'st podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.

Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.

V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou
si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s

příslušnými orgány státní správy.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou

řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které

se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické
zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž

povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel přizve kpředání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor

projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele apod.).

7.4.0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán
oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude

obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků & uvedením termínu jejich odstranění.

Nebude-Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání

předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,

zjištěných při předání díla _ o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.
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kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že
prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel
se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při
vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem
jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které
budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.
V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou
si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s
příslušnými orgány státní správy.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které
se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická
zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž
povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou
podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými
doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor
projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán
oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude
obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání
předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,
zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.



VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. te'tvo smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN, příslušným

stavebně—technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že

po dobu twání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovene právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároku ze
závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného

dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku

zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, ktere' objednatel zjistil a které

oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vznikle' vzáruční době následnou
stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla,
které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. vpředávacím

protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení

dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a

potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné

nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní—li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. Vpřípadě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovene dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení díla do twaleho provozu, pokud taková řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla ajeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den

prodlení.
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VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze
závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného
dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou
stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla,
které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím
protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení
dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a
potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení.



10.3. Vpřípadě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení
s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této

smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla

za každý den takového prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdánl' (tzn. že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vznikle' a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo

jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý izapočatý den, a to až do úplného vyklizení
staveniště.

10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo

v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady
zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních

pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla

dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude

objednatelem uplatněna.

10.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

11.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o

zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v

České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy k

ochraně životního prostředí . Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat u svých zaměstnanců,

podílejících se na plnění této smlouvy, zdajsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy.

Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým

zaměstnancům při plnění této smlouvy.

11.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit sve závazky vuči poddodavatelům a umožnit

objednateli kontrolu dodržení této povinnosti. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně

provedených & vyfakturovaných poddodávek souvisejících s plněním dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn provest předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě se již
předmětná část ceny díla považuje za uhrazenou a nebude ze strany objednatele placena zhotoviteli.
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10.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení
s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této
smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
za každý den takového prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení
staveniště.

10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo
v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady
zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních
pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla
dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude
objednatelem uplatněna.

10.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.

10.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

11.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o
zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v
České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy k
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat u svých zaměstnanců,
podílejících se na plnění této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy.
Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým
zaměstnancům při plnění této smlouvy.

11.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit
objednateli kontrolu dodržení této povinnosti. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně
provedených a vyfakturovaných poddodávek souvisejících s plněním dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě se již
předmětná část ceny díla považuje za uhrazenou a nebude ze strany objednatele placena zhotoviteli.



XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. Vtomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni

odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo

zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči

objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnitjen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou—Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních

orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti & prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

ze smluvních stran obdrží po dvou výliscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 02.
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XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu
nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto
smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele
objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči
objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
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13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru
smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a
právního účelu minulé dohody.

13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 Časový harmonogram prací

V Příbrami dne …………….…

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………………..
STRABAG a.s.
Ing. František Císař
Technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne
1.11.2022

…………
STRABAG a.s.
Ing. Martina Olexová
Ekonomická vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne
1.11.2022

Ing. Radek 

Lhotka

Digitálně podepsal 

Ing. Radek Lhotka 

Datum: 2023.06.19 

14:52:12 +02'00'

Ing. Martina 

Olexová

Digitálně podepsal 

Ing. Martina Olexová 

Datum: 2023.06.19 

15:10:15 +02'00'

Ing. 

František 

Císař

Digitálně podepsal 

Ing. František Císař 

Datum: 2023.06.19 

15:19:47 +02'00'

Mgr. Jan 

Konvalinka

Digitálně podepsal 

Mgr. Jan Konvalinka 

Datum: 2023.06.29 

09:36:44 +02'00'



Firma STRABAG & 5.

'$As a' -vd p Rekapltulace ceny
Stavba: PP05 - Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora
Vanama \VV

Celkuvá cena bez DPH: 4 562 246,86

Celková cena s DPH: 5 520 318,70

Objekt Panis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

010 - Vedle'ší & oatalní náklad 496 528,65 600 799,67
SO_D1_201 50 201 - Demolice slávaiícího mostu 373 887,81 78 516,44 452 404,25
___——

50 202 - No 57299,0— 69 331,31
304011402 Ochrana a přeložení IS 383 903,41 80 619,72 464 523,14

Firma: STRABAG a.s.

Celková cena bez DPH: 4 562 246,86
Celková cena s DPH: 5 520 318,70

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
010 010 - Vedlejší a ostatní náklady 496 528,65 104 271,02 600 799,67
SO_01_201 SO 201 - Demolice stávajícího mostu 373 887,81 78 516,44 452 404,25
SO201 SO 201 - Rekonstrukce lávky PP05 3 250 627,96 682 631,87 3 933 259,83
SO202 SO 202 - DIO 57 299,02 12 032,79 69 331,81
SO401+402 Ochrana a přeložení IS 383 903,42 80 619,72 464 523,14

Rekapitulace ceny

Stavba: PP05 - Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora
Varianta: IV -



'. .
erma: STRABAG 3.5

'ó'ASPG Soupis prací objektu
Stavba: PFOS Lávka pro chodce. FP05 Špitálská - Obora
Rozočet: 010 010 - Vedle'ší a ostatní náklad

_. , . . . . mamma cena
Pur. uslu— Kod puhzky Vmam; N1_ev puhzky MJ Mnozam

Jedmtkuv 3 Cekam

I 2 3 4 5 6 'a W

0 Všaohecná konstruktu & práca 495 528,55

___—___—
—
—

___—___-

včemě “Škoisu

—
zahrnuje veškeré námady spojené : amemmewem požadovanymw pracemi.
- pro slanovem' orientační mvestorske ceny určete Jedmlkovou cenu jako m
odhadovane oe! stavh

_—___-$-—_———
geodeucké zaměřem během výstavby
rozsahu d\e požadavku ČSN, ČSN EN, w TKP a Kzn (Ioporučup \, „mm dopm
Včetně vytyčení hranme s[avemšlě

včetně vymlovení vylyčovacího prolokcm stavby z zaměřem
včem? 'kazu v 'měr demobver 'Ch Čas“ stavi)

—

___—__n-

—

___-_l-—_———

—

___—___—

—

„__—_M—

—

_—__—__———

—
pomžka Zahrnuje“
- přwpravu podkladů. vyhotovení Žádosti pro vklad nz kanasva'w úřad
, palm práce Spojerve & \lylvmovem'm geomemckeho plánu
, výpočemí a grafické kanomárské práce
- úřední ověření výs\edr>ého e\ahorátu

, sclnláení navrhu vldadu do kalasvu nemovuosh přřsmšl 'm katastráhlím úřadem

„___—___—

—
pomžka Zahrnuje
- úkony d\e ČSN 73 6221

, provedem' Mavm moslm' prohlídky oprávněnou Vyzwckou nebo právnickou osobou

, \ hmovem záznamu .mnkowu _ K\e
' ednoznačně defmue SEV mostu

___—___“
převzali Zakladové spary objemu konlrma somadu předpoldadané geologwc v

pmjektu se smečným stavem
slamvem' vlmdmsu či podmmečne vhodnosu vytěženych matenám do zpětným
Zasypu konstrukce
Dozorv umhěhu mváděm „m
—

___-——_———
binboard & učaslmky vyslavby

—
pobžkz Zahmuje:
* dodam a osazcm Informačních \abuh' \! předepsaném provedení & množswí 5

obsahem predepsanym zadava\e\em
- veškeré V\OSHč a upevňovací konstrukce

* záldaduve konstrukce včetně nutných zemních pred

, demnnušž a odvoz pa skenerem plamosu
- ořhadně nutné mrav uoškozen chčálí během ulalnosh

___—___-
včetně omocem s[evemšlě
včetně nakladů spojených se zmenim. pmmovaním a odstraněmm mezmepomr
včetně dodržem' všech podminek v rozsahu stanovew 'ch Hánem BOZP

—
Zahmuje objednatelem povo\er>é nák\ady nz pořwzení (event pronájem) provozovám,

Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora 010 496 528,65
Rozpočet: 010 - Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 496 528,65
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 11 459,80 11 459,80

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 11 459,80 11 459,80

zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,
včetně výškopisu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 28 649,51 28 649,51
geodetické zaměření během výstavby
rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP, doporučuji v popisu doplnit
včetně vytyčení hranice staveniště
včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření
včeně výkazu výměr demolovaných částí stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 729,90 5 729,90

vypracování havarijního, povodňového plánu a plánu BOZP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 8 021,86 8 021,86

3 paré

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 286 495,09 286 495,09

3 paré + 2x v el.podobě

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 57 299,02 57 299,02

4 paré + 2x v el.podobě, včetně Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele - 4 paré

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 22 919,61 22 919,61

geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 20 627,65 20 627,65
3 paré

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 0,00 0,00
převzetí základové spáry objektu, kontrola souladu předpokládané geologie v
projektu se skutečným stavem
stanovení vhodnosti či podmínečné vhodnosti vytěžených materiálů do zpětných
zásypů konstrukce
Dozor v průběhu provádění pilot.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 7 448,87 7 448,87

billboard s účastníky výstavby
1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 36 417,54 36 417,54
včetně oplocení staveniště
včetně nákladů spojených se zřízením, provozováním a odstraněním mezideponií
včetně dodržení všech podmínek v rozsahu stanovených Plánem BOZP

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

PP05
010

Poř. číslo Kód položky Varianta



.. .
F1rma:STRABAG 3.5

'ó'ASPG Soupis prací objektu
Stavba: PFOS Lávka pro chodce. FP05 Špitálská - Obora
Rozmčet: so 01 201 se 201 - Demolice stáva'ícího mostu

_. , . . . . Jednulkmla' cena
Pur. uslu— Kud puhzky Vmam; N1_ev puhzhf MJ Mnozam

Jednutkcw 3 Cekam

I 2 3 4 5 B 'a 111

D Všaohecná konstruktu : práca 59 559,85

___—___—
Želczubeton , stávajím opěry a p11íř
3ks '(1*4*2_3)= 27.6 m3
2.5 ' 27.5 : GS!

—

Škládoe.

___—___—
Zemlha 71.9Um3

Zamkova' d\ažba. vyústěm kznahzace. obrubníky - 2,3 Umíš

Zadlážděm' koryta , 2,3 t/md

dřeva , 0,5 l/mCi

po1ožkz && může hšil nz Zakladě stanovem' vhodnosu 51 podmměné vhodnosh

vytěžených matenalu geoleclvmkem , mz pol (129911 a zpěme'm využmu' na
stavbě. skulečhé černém d\e souhlasu objednatele

lemma Zvykopu pravé oněm 7,07“3,$=29,2 m3, \eva' opěra 19,1>3*o,5= 24,2 m3,
celkem“ 53.4 m3 '1_9=1015\

dřevo stávající nosné kce: 6,52m3 ' 0,6 : 3 91 \

Zadlážděm' koryta 2,25'2,3 : 5,175 (

nalmsy dna koh/m' & 4 m3*1_8 =15,12\

CELKEM 101,5 + 3,91+ 5,175 +1512 =11U,G(

—

sldádoe

1 Zemní práce 64 226,10

_—___———
Odslraněm' \ravm v korytě a na březfch

—
odstraněm lravm bez ohledu na Zpusob provedem

K CEN STROMU D KMENE D0 0.5M S ODSTRAN N M PAEZU, ODVOZ D0___—___-
včetně odvozu dreva ha smadku

—
Kácem' stromu se měřf v [ks] poražemjdv stromu (pruměr stromu se měřw ve výšce 1,37“

nad terénem) a zahrnuje zejména“
- porzŽem' stromu & osekam' vším

, spá1ení věhn' na hromadách nebo štěpkovaní

, dnpravu a muzem kmenu, prvpedne dalšV práce 3 www d\e pokynu zadávací
dokumentace

Odsvanění pařezu se měřw v [ks] vylrhanych nebo vykopemjch pařezu a zahrnuje
zejména
- vylmam' nebo vykopání pařezu
, veškeré mmm práce Spojene s odstraněním pařezu
, dnpravu a muzem pařezu, prvpedně dalšV práce 3 mm 415 pokynu zadávací
dokumentace

, 22351 » am po pařezech

___—___—
Odstranění wm slavamcn chodníku.
Usk1adnění v pruběhu výstavby Pokud možné bude Znovu použmo

4' I.5 : sz *O,15 : 0,9 m3

—
Pomžka zahrnuje veškerou mampmacw s vybouranou suu' & s vybouranynn hmotaml vč

uloženv na smadku Nezahmwe pnplalek za skládku. K\ery' se vykazuje v položce om“

gs výjimkou malého množství bouraného malenám. kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkuve Dew bourám * tento vam musw být uveden v domňup'cím textu k položce)
ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO___-___-
—
Pomžka zahrnuje veškerou mampmacw s vybouranou suu' & s vybouranynn hmotaml vč

uloženv na smadku Nezahmwe pnplalek za skládku. K\ery' se vykazuje v položce om“

gs výjimkou malého množství bouraného malenám. kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkuve Dew bourám * tento vam musw být uveden v domňup'cím textu k položce)

___úm
Odstranění slávajmlch betonových obrubmku

Včetně uskladněm v průběhu vyslavby
Včetně odstranění 5k1uzu mczw stávajfcí \a'vkou & mostem

10h!

—
Po1ožkz zahrnuje veškerou mampmam & vybouranou snu a s vybouranymw hmotami vč
uložem na sk1a<|l<u chahmuje poplatek Za 5k1ádku, Herý se vykazuje \! položce O1A1“

gs výjimkou malého množství bouraného malenám, Kde je možné pnplalek zahrnout do
Jednotkove vany bourám * tento (akt mus být uveden v dop1ňu11'címtextu k položce)

___—___—

19 MŽ ' 0,15 : 2.85 m3

—
Po1ožkz zahrnuje veškerou mampmam & vybouranou snu a s vybouranymw hmotami vč
uložem na sk1a<|l<u chahmuje poplatek Za 5k1ádku, Herý se vykazuje \! položce O1A1“

gs výjimkou malého množství bouraného malenám, Kde je možné pnplalek zahrnout do
Jednotkove vany bourám * tento (akt mus být uveden v dop1ňu11'címtextu k položce)

___—__—

Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora SO_01_201 373 887,81
Rozpočet: SO 201 - Demolice stávajícího mostu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 59 559,86
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 69,000 171,90 11 861,10

železobeton - stávající opěry a pilíř
3ks * (1*4*2,3) = 27,6 m3
2,5 * 27,6 = 69 t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 125,705 379,45 47 698,76
zemina - 1,9t/m3
zámková dlažba, vyústění kanalizace, obrubníky - 2,3 t/m3
zadláždění koryta - 2,3 t/m3
dřevo - 0,6 t/m3
položka se může lišit na základě stanovení vhodnosti či podmíněné vhodnosti
vytěžených materiálů geotechnikem - viz pol. 029611 a zpětném využiutí na
stavbě, skutečné čerpání dle souhlasu objednatele

zemina z výkopů: pravá opěra: 7,67*3,8=29,2 m3; levá opěra: 16,1*3*0,5= 24,2 m3;
celkem: 53,4 m3 * 1,9= 101,5 t
dřevo stávající nosné kce: 6,52m3 * 0,6 = 3,91 t
zadláždění koryta: 2,25*2,3 = 5,175 t
nánosy dna koryta: 8,4 m3*1,8 = 15,12 t

CELKEM: 101,5 + 3,91 + 5,175 + 15,12 = 110,6 t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 Zemní práce 64 226,10
20 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 30,000 77,93 2 337,90

Odstranění travin v korytě a na březích
30m2

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení
přemístění travin s uložením na hromady

19 112014
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO
5KM KUS 1,000 4 008,85 4 008,85
Kácení stávajícího stromu u opěry O1
včetně odvozu dřeva na skládku

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m
nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
- zásyp jam po pařezech

21 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 0,900 624,30 561,87
Odstranění krytu stávajících chodníku.
Uskladnění v průběhu výstavby. Pokud možné, bude znovu použito.

4*1,5 = 6m2 *0,15 = 0,9 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM M3 2,850 334,16 952,36
výkop vozovkových vrstev u stávajících chodníků: 0,15*19m2= 2,85 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

22 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 14,000 208,10 2 913,40
Odstranění stávajících betonových obrubníku.
Včetně uskladnění v průběhu výstavby.
Včetně odstranění skluzů mezi stávající lávkou a mostem.
10m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 2,850 1 163,94 3 317,23
codníky mimo most tl.150mm
19 m2 * 0,15 = 2,85 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

23 114154 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 2,250 1 730,81 3 894,32

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

PP05
SO_01_201

Poř. číslo Kód položky Varianta



Odstranění zamélděm u slavam npěry oz
Včetně odvozu na skládku.
m : 9m2 * 0,25 : 2,25 m
—
Odstranění konstrukcí vodmm koryt se měřw v [MB] vybourzných Ivmol ve mw před
vybouram'm Položka zahrnuje veškerou mampulam 5 vybouramu sun a & vybouranýnu
hmmm vč mozem „a smadku Nezahmqe pamatek za smaaku. K\erý se vykazuje „
pobžce 0141“ (s výjwkou mzwe'no množsm' bouraného matena'm, kde je možne
pomaek zahrnout do jednotkové ceny bouram' * tento fakt musf byl uveden v
dodňu vcfm textu k .nlozce“

___—___—
odvoz na mezwsldádm pro vhodnou Zcmmu k dosypám
mam & svahu
humozní zeminu ze svrchním vrstev zaclmvat pro zpěme' využm

BUDE ČERPANG SE SGUHLASEIA OBJEDNATELE NA ZAKLADÉ
WUZITELNOS'H ZENHNY PRO ZPĚTNÝ ZASYP

lemma z vykapu' pravá opěm 7,57'3,a=29_2 m3: \evá opěm 15,1'3'05: 24.2 m3:
celkem: 53,4 m3

dosypahv svahu a mem mam a koryta“ 26 m3

celkem 53,4%; : 79,A „13
—
pomžkz zahrnuje:
, vodorovna a swe doprava, přenn'stěm' přebžení, mampmace 5 vykopkw
, kommem! provedení vykopávky nezapažehé 1 Zapažehé
- ošetřem' výknpwšlě po celou dobu práce v něm vč khmzlwckých opalřem'
, mim vykopávek v mms“ podummm vedení, konstrukcí a omeletu vč Mich
aočamm zapšlěm
- zlížem' pod vodou, v okoh vybušmn, ve su'sněných prostorech a pod.
, přmlatck za 1emvos1
, [ězem po wswách, pasech a po „ných nutných částech (ngrách)
- čerpání vody vč. čerpaucn mak, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy wu
us1auovem k „01 11512)
, pmrenne snížen! Nadmy podzemní vody
- těžem a rozpojovaní jedmllwych baNamJ
, vytahování a nošem' výkopm
rsvahnvání a přesvah svahů do Konečného Nam wměna hcmlnv podkažv & „ n\áw
znehodnocena khmalmkýmw vlwy
, ručm' \r/kopa'vky, odstranění kořenu e napadávek
, pažemi, vzepření a rnzepřehv \lč prepalovám (\n/1m štělovy'ch stěn)
- úpravu. ochranu & očwšlění dna, zakladove' spary, stěn a svahů
, zhmněm pomožf přwpadně 1 svahu vč svahovám
, znzenv stupňů v pomoz! & 1an na svazích, nemu pro [ylo prace zmena samnslamá
pomžkz
, udržovám vykoplšlě a jeho ochrana pro" vodě
, adveaem neho Jwedenv vody „ skou výkomšlě & Ve výkomšu
-tř1děm'výkopku
'\leškeré pomocné konstrukce umožňupcíprovedem'vykopa'vky(přuezdy,51ezdy,
najezdy \ešem, padpěr Kohslr _ přemaslěm, zpevněné plachy zawu & pod )
- nezahrnqe n\ožem' zeminy wa skládku. do násypu) am pamatky zz skla'dm, vykazup se
v umožce č 0111——

____—__———
odvoz na skládku v případě nevhodnosm zemmy pro zpěmy Zasyp
kužehJ a svahu
humazní zemmu ze svrchním vmev zachmlat pm zpětné vyuzm

BUDE CERPANO SE SOUHLASEIA OBJEDNATELE NA ZAKLADE
WUŽITELNOS'H ZEIMNV PRO ZPĚTNÝ zAst

lemma Zvykopu pravé opěra 7,07“3,%=29,2 m, \eva' opěra 19,1*3*o,5= 24,2 m,
celkem“ 53.4 m3

dosypam' svahu a kuželu musm e koryto 26 m3

celkem: 53,4+25 : 79.4 m3
—
pumila zahrnuje“
- vodorovna a svwsh doprava. přemístění přebžem'. manipmace & vykopkem
, kumpwemr provedení vykopávky nezapažehé 1 Zapažeué
, ušetřeni výkopmě po celou dobu práce v něm vč H\manckých opatření
- zhžem' vykopávek v bh'zkosu podzemmlm vedení. korsirukcí z objehu vč. Jejich
dočasuého 131151131“
, zuzem pad vadou, „ akon vybušnm. ve susněných prostorech a pod
- pňplatek za \epwoa
, těžem po vrstvách, pasech a po mých nutmjch 535mm. (ngura'cm
rčerpánvvody vč čerpacvch jímek, powm a pohomvosm čemacvsaupravy mz
us1anovem k po\ | 151,2)
, „mame snížem' Nedmy podzemní vody
, těžen! a nzpqovam Jedlmlwych baNam'J
- vytahování z našem výkopku
, svalvova'ní a přesvalv svahu do konečného Nam vyměna Ivomln v podbžw a \: mam
zlehodnocené mmamwm vlwy
- ručm' vykopávky, odstranění kořenů & nzpzdávek
, pažem, vzepřenía rozepřem'vč přepažovannyjma štaovy'ch s1ěn)
, úpravu, ochranu a němém dna, zakladmlé spáry, stěn a svahu
- zhutněm pomoží pňpadné 1 svahu vč. svahova'm
, zřw'zem stupňu v pomoa a \avlc na svazfch, „3111211 pro (yu, prac: zřw'zena samostatná
pumila
- udržovám vykopišlě & jeho ochrana proti vodě
, odvedení nebo obvedem vody \! okoh' výkopwšlě a ve výkopwšu
, maxan výkapku
Neškeré pomocné konstrukce umožňwcí provedenívykopa'vky \přwiezdy, sjezdy,
nalezdy \ešem', podpěr kousv , přenvos\ěm', zpevněna plochy zakryh' a pod )
, nezahrnuje muzem zemmy ma skládku, a: násypu) am pamatky za suaam. Wkazup se
v .o\ožce 6 0141“

„__—___—
79.4 m3
—

Odstranění zadláždění u stávající opěry O2.
Včetně odvozu na skládku.
3*3 = 9m2 * 0,25 = 2,25 m3

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před
vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

7 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 79,400 235,60 18 706,64
odvoz na meziskládku pro vhodnou zeminu k dosypání
kuželů a svahů
humozní zeminu ze svrchním vrstev zachovat pro zpětné využití

BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ
VYUŽITELNOSTI ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

zemina z výkopů: pravá opěra: 7,67*3,8=29,2 m3; levá opěra: 16,1*3*0,5= 24,2 m3;
celkem: 53,4 m3

dosypání svahů a kuželů mostu a koryto: 26 m3

celkem: 53,4+26 = 79,4 m3

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce č.0141**

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 79,400 334,16 26 532,30
odvoz na skládku v případě nevhodnosti zeminy pro zpětný zásyp
kuželů a svahů
humozní zeminu ze svrchním vrstev zachovat pro zpětné využití

BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ
VYUŽITELNOSTI ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

zemina z výkopů: pravá opěra: 7,67*3,8=29,2 m3; levá opěra: 16,1*3*0,5= 24,2 m3;
celkem: 53,4 m3

dosypání svahů a kuželů mostu a koryto: 26 m3

celkem: 53,4+26 = 79,4 m3

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce č.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 79,400 12,61 1 001,23
složení zeminy na skládku, případně mezideponii
79,4 m3



pomlka Zahrnuje“
- kommemí provedem' zemm' konslmkua dc předepsaného mam
, ošetřem' d\ožlště po cemu dobu mám v něm vč khmamcky'ch opatřem'

, zuzem v okow vecem konsuukcv a objemu a jelmh dočasné zapšlěm
- zlížem' provaděm ve ZUŽenýQv podmínkách a stísněnych proslorech
, ZIÍŽeIlé uk\a(|an\ sypalmy pod vodu

, umadahl pa vrstvách a pa jmych numych částech mgurách) vč dasypávek
- spoušlění & nošem' materialu

, úprava oůšlění & ochrana pod\ož\ a svahu

, svahmlání, uzawrání povrchu svahu
- udržovám ulož\š\ě & Jem ochrana prom vodě
, odvedení nebo obvedcm vody \! okoh' d\ožlště a v ulož\št\

, veškeré pomocné Konswkae umožňwcv proveden! zemnv konstrukce mmm.
sjezdy nájezdy, Iešem' podpěme konstrukce, přemostění zpevněné wochy, zakrylí a
od \

9 %slaml konstrukce a práce 250 101,85

DOPRAVN ZNA KVZ * KLADN VELIKOST\ OCELOV NEREFLEXN -“__-__-
včetně odVJZU na ceslmlslmvswv

—
misto

„__—___—
Včellvš cd .a ení. Usnadnění 'a dobu W slavb

—
misto

___—___—
nařezam' spáry před frezovaním
včetně spotřeby vody

5m

—

___-s_————
bourání 51mm opěry & pihřů

železobemn , savana opěry a p\\Íř
3ks '(1'4'2,3)= 27,6 m3

2,5 \ 27,0 : 69!

—
po\oŽkz Zahrnuje:
, rozbuurám konstrukce bez oh\e(|u na použitou \echlmlogu
, veškeré pomocné konstrukce (lešení a nad)

- veškerou mampmam & vybouranou qu' & hmotám včetně uložem na sk\3dku

Nezahmuje D0p\ate\< Za sk\a(|l<u„ ktery se vykazuje v po\ožce O1A1“ (s výjmkou malého

množství bouraného malenám, kde Je možné pnplalek zahrnout do Jednotkove ceny

bourání * lemu (am musí být uveden v dcplňupm'm \mu k pobžce)
, veškeré da\š\ prace p\ \loum z \echmloa \ckého předmsu & Z b\atr 'ch předmsu

___-.l—_————
Bourání slavajm' dřevěné konstrukce

včetně potřebné mechamzace

6,52 m3

—
pomlka zahrnuje“
- rozbourz'm konstrukce bez ch\edu nz použitou \echmlogu

'\lcškcfé pomocné konstrukce (lešem'a pod)
, veškerou mampmam s vybouranou suti a hmomnm včetně uhzenv na skhadku
Nezzhmuje pamatek za sk\adku„ ktery se vykazuje v pomžce () IA |" (s výjimkou malého
množství bouraného matcnám, kde Je možné poplatek zahrnout (\O Jednotkove nerv
bourání , lemu vam musí býx uveden v doplňwcvm umu K pomžce)
- veškeré da\Š\ race \ noum Z \echmlou\ckého „řethsu & Z \am 'ch dořethsú

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 250 101,85

12 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ KUS 2,000 292,22 584,44
odstranění původního SDZ
včetně odvozu na cestmistrovství

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané
místo

18 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,000 8 617,77 8 617,77
Demontáž stávajícího sloupku signalizačního zařízení.
Včetně odpojení, uskladnění po dobu výstavby.

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané
místo

13 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 5,000 162,57 812,85
nařezání spáry před frézováním
včetně spotřeby vody

5m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 27,600 7 958,25 219 647,70
bourání stávající opěry a pilířů

železobeton - stávající opěry a pilíř
3ks * (1*4*2,3) = 27,6 m3
2,5 * 27,6 = 69 t

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966176 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 12KM M3 6,520 3 134,83 20 439,09
Bourání stávající dřevěné konstrukce
včetně potřebné mechanizace

6,52 m3

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



.. .
F1rma:STRABAG 3.5

'6' ASPG Soupis prací objektu
Stavba: PFOS Lávka pro chodce. FP05 Špitálská - Obora
Rozmčet: 50:01 se 201 - Rekonstrukce Iáv PPOS

_. v . . . . Jednulkmla' cena
Pur. uslu— Kud puhzky Vmam; N1_ev puhzky MJ Mnozam

Jednutkcw 3 (e\kem

I 2 3 4 5 B 'a 1D

a Všaohecná konslmkca & práca mno
1 Zanmí práce 57 501,31

_——_———_

knmulel . :! demu duhu \ 'slavb

—
Pmužka čerpam'vody na povrchu zahmwe \ ponuln' pohmovoslza1ožm'čerpací
soupravy a zřvzenv čerpací „me Součást! pumila; je také následna demnmaz a
hkvwdaue těcmo Zařízem'

___—___—
dovoz malenám zemmy pm dnsypám svahu a kužem mmm knmumkacl

pm zpětné využiu' z meziskwadky
79,A 7713 , vwz 01750201 , (Iemohce

—
po1ožkz Zahmuje:
* vodorovna a 5v151a doprava, přenn'stěm' přehžení, mampmacn 5 vykopkem
, Kommemv provedení vykopávky nezapažehé \ zapažehé
- ošetřem' výknpwšlě po celou dobu práce v něm vč mmzuckýcn opalřem'
, ležem' vykopávek v bh'zkosu podzemmlm vedení, konstrukcí a omeletu vč Mich
dočaswáho Zapšlěm
- zlíženw' pod vedom v okoh vybušnm, ve su'sněných prostorech a pod.
, přmlatck za \emvosl

, těženv pc wswa'cm pasech a po „ných nutných částech(11gurách)
- čerpání vody vč. čerpaucn Hrnek potrubí a pohotovosmí čerpací soupravy \vwz
uaauovem k po1 1151 „Z)
, pmrebne snížen! Nadmy podzemní vody
- těžem a nzpopvanf Jedmuwych ba1vanu
* vylahcve'ní a nošem' výkopm
, měn! m/Kopáka. odstranění keřem a napadávek
- pažem vzepřem'a rezepřem've přepažovannyJma štělovy'ch slěn)
, úpravu, ochranu a oč1š1ění dna Zaldadové spam s1ěn & svahu

, udržovánv výknplšlě 3 Jeho nahrána pm“ vadě
- odvedení neho obvedem vody v 3ko11'výkop1š1ě a ve výkopwšli
, (řměm' výkopku
,ueškeré pomocné konstmkae umožňwcí provedemvykopávky \ijezdy. sjezdy
naiezdy \ešem'. podpěr konstr., přemos1ěm'. zpevněna plochy umu a pod )
pomžka nezahrnuje
, masa se elvé : awírkou Zemníku

„___—__
komplety“ vyčlštěnť oekěm prostoru pod mosmm a přesahem 5,0 m na obě Straw
od musm,

včetně odvozu na sk1adku

1A'3'O,2 : 8.4 ma

—
So učastí položky je vodorovna a svws1a doprava přenn'stěm' přcbžení, mampmace 5
malemáem a muzem na skládku

Nezahmuje pamatek za sk1adku„ ktery se vykazuje v pomžce () IA |" (s výjimkou malého
množství matenám, kde Je možné poplatek zahrnoul do jedrvotkove 097W pohžky _
lehlo (am musí b '( uveden V do .Iňu Vclm wenn K .omzae

_——_———_

79.4 m3 - vwz SOOOI

—
pomlka Zahrnuje“
- kommemí provedení Zemm' konswkoe vč výběru vhodného matenám

, úprava uk1a<|auého matenám vhvčením, (ř1(1ě|u'nv promw'clva'ním nebo vyse ušem'm,

přm jllvé Úpravy Za uče1em z1epšen1|eho mech \Aasmosn
- hutnění \ mzné mw mněm
, ošetřem' možlště po cemu dobu mám v něm vč khmauckých opatřem'

, zuzem v okow vecem konsuukcv a objemu a jelmh dočasné zapšlěm
- zlíženw' provaděm' vč huměm' ve zuženy'cn podmínkách & stísněnych proslorech
, zúžené uk1a<lanf sypalwvy pod vodu

, Madam pa vrstvách a pa jmych numych částech mgurách) vč dasypávek
- spoušlění & nošem' ma1eria|u

, výměna čásu zemní konstrukce znehodnocena wmamkýnu vlwy
, ručnv huměm a výplň jam a pmhmbn! v podmív
- úprava oč1š1ění, ochrana a Zhulněm' podloží
, svahova'ní, huměm a uzawrám povrchu svahu

, ZFYZeN Iavlc na svazmh

- udržovám uložwšlě & Jem ochrana prom vodě
, odvedení nebo obvedem vody \! okoh' možlště a v uložwšm

, veškeré pomocné Konswkae umožňwcv proveden! zemnv konstrukce mmm.
sjezdy nájezdy, Iešem' podpěme konstrukce, přemostění zpevněné p1oc|vy,zakrylía
bod \

_—___———
11. cca 100 mm

rozprus1řem humózm' zemlw z mmm plccw z dočasnem záboru (Io moch
určenych K esem včetně dovozu z meziskhádky

2“ (51an : 40 7712

—
pobžkz Zahrnuje:

mzwosxrenv omme v „ředesané Kloušme ve svahu čas 1 5

___—__—

—

10 vše bez oMedu na sldon terenu

2 základy 801 685,88

___-.E—_.Zl—_———

Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora SO201 3 250 627,96
Rozpočet: SO 201 - Rekonstrukce lávky PP05

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 Zemní práce 57 601,31

3 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN KPL 1,000 178,74 178,74
čerpání vody v průběhu výstavby
komplet po celou dobu výstavby

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a
likvidace těchto zařízení

7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 79,400 156,30 12 410,22
dovoz materiálu zeminy pro dosypání svahů a kuželů mimo komunikaci
pro zpětné využití z meziskládky
79,4 m3 - viz 01-SO201 - demolice

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 8,400 756,66 6 355,94
kompletní vyčištění celého prostoru pod mostem a přesahem 5,0 m na obě strany
od mostu,
včetně odvozu na skládku

14*3*0,2 = 8,4 m3

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky –
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 79,400 401,98 31 917,21
dosypání svahů a kuželů mostu z vykopaného materiálu z meziskládky

79,4 m3 - viz SO001

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 40,000 128,37 5 134,80
tl. cca 100 mm
rozprostření humózní zeminy z původní plochy z dočasného záboru do ploch
určených k osetí, včetně dovozu z meziskládky

2* (5*4m) = 40 m2

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 40,000 40,11 1 604,40
plochy určené k osetí - břehové svahy

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,
to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 801 685,88
14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,650 5 032,52 3 271,14

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

PP05
SO201

Poř. číslo Kód položky Varianta



ochrana drenaže

dodávka a zásyp se zhulněm'm vč dopravy

O,3'O,3'3,5'2= 0.65 m3

—
Pomžka Zahrnuje
, dodavku předepsaného malenám pm drenážní wswu. včetně numoslavemšmí a
vmtmslaveništm dopravy
, provedem' drenážm vVS\ předepsan Ch rozměru & předepsaného tvaru

___—___—
pilotové zzhžení
dema pilot muže byl upravena na zaldadě zasllžene gemogle

4ks * (wm - 8m : zo ae m3
—
, dodam čerswém betonu (bemnové směs) požadované mamy Jeho mozem do
požadovanelm Nam pH Jakéknlw hustotě vyztuže, konzwslenci čersívého betonu a
zpusobu huměm, 05mm a ochranu nemu
, zhouvenv nepropusmého, mrazuvmomého beranu a hemm požadované [wanhvosu a
Vlzslmslf

, „2m „mm)„ýcn přisad & \echnobgn výroby betonu
, zřvzem pracovnich & mlamčnvch Spar. včetně pml'ebných uprav, wpmě, V\ožek
opracování. oaaěm' a ošetření
, bcdněm požadovanych mw (\ mame) s úpravou d\e požadované kvahty
povrchu betonu, včetně odbedňovacvch a adskmžavacvch praslředkú
- pedpěme konstr. (skruže) a \ešenívšech druhů pm bednění. uložem čerstvého betonu
výztuže & doplňkových konslr , vč požadovam/ch otvoru, ochranmjch a bezpečnoslmch
opatření & zámadu těchto knlstrukcí a \ešenv

-vylvořem kolevmch čel, kapes, náhlku, a seda
rzřw'zem všech požadovamjch otvoru, kapes, vy'Menku, prosmpu, dum, drážeka pod,
vč ztížení prace a Uprav Kmem mch
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových korsimkcí z vybavem
, úpram/ povrchu pro pobžem' požadované \zolace, povlaku & natěru, připadně
vyspravenv
- upevnění kotevních mm & doplňkových konstrukcí
, nátěry Zabraňujmw' soudržnosl balonu e bedněm
„,ýplň, těsném a tmelem spara spoju
- opalřem povrchů betonu izo\ac\' pro“ zemní vhvkosu v částech. kde pmdou do slyku
se Zemmuu nebo kamemvem

, případné zřvzem spamem wswy u lámal"
- úpravy pro osazení zařizení ochrany konstrukce prom vlwu b\udných proudu
, objem betonu pro přebetonovám' a uadbelonovám, ktery se nepňčhá ke stanovenému
objemu výplně plloly
- ukončem' pumy pod úsum vnu & vypměm' zbývam čás“ sypanmou nebo kamemvem
, mlhourám & odslraněnf znelmdmcené času výmne a úprava Navy plloly před

_——_———_
výituž pHm
|5o Kg / m3
20,39 * 0,15 : mm
—

pomlke Zahrnuje“
- veškery mama, výrobky & polotovary včetně mwmostavemšlm' & vnitroslavemšmí
dopram/
, dodam bemnářske výzluže v požadované Kvalllě_s[ř1hán1 rezam. chybám & spolovám
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a ubžem' & požadovaným Zzpšlěním
pokmy a kryu' vyzluže betonem
, veškeré svary nene nné spoje vynuze
- pomocné konslmkua a prace pro osazenía upevněnívýztuže
, zedmcké výpomom pro montáž betonářské výztuže
, úpraw výmze pro osazen! dnplňkových mmm!
- mnam vyzluže do doby Jejího zabetonovaní
, úpram/ výztuže pro Zřřzem' kotevm'ch prvku, Závěsnych ok a (\omňkových konstruktu

, veškerá opatreni pm zajwšlěm sauddnosu výzxuze & nemu
- vodwe propojem vyztuže. ktere je součástí ochrany konstrukce pro“ V\ivum hludnych
proudu, vyvedem do měřfcřch skřuu' nebo mfst pro měřcm bluClIF/Ch proudu (V\asmí

měřicí sumě se uváděn pnložkanm SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu vyztuže
, separacw vy'zmže
, usazenv měrkzvch zervzem a Úpravy pm ně
- osazem měfruch skříní nebo misi pro měřem' b\udných proudů

_——_———_
Dočasné pažem

53,7 Kg/m
Kommel Včetně demontáže

18'9,čm=171m

|7r5a.7 : m aaa k : mmm
—

ochrana drenáže
dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy

0,3*0,3*3,6*2= 0,65 m3

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

60 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 20,360 7 314,97 148 932,79
pilotové založení
délka pilot může být upravena na základě zastižené geologie

4ks * 0,64m2 * 8m = 20,36 m3

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému
objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před
výstavbou další konstrukční části

61 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 3,050 47 960,86 146 280,62
výztuž pilot
150 kg / m3
20,36 * 0,15 = 3,05 t

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním
polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

69 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 10,038 26 357,55 264 577,09
Dočasné pažení
58,7 kg/m
Komplet. Včetně demontáže.

18*9,5m = 171m
171*58,7 = 10 038 kg = 10,038t



, zřvzem stěny
- opotřebení šlělovmq případně jem. ošetřovam' řezání. naslavovám a dalšw úpravy
, many převazky 3 day pomocné a doplňkové konstrukce
, nasuazem a zaberaněnv šlěmvmc dn lakékohv may humny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemwslěm' beram'cích zařw'zem a dalšmh
mechamsmu

, \ešem a padpěmé konsirukoe pro prám & mampulam bemmclch zameru & dalšich
mechamsmů
, hcram'cí n\ošmy \IČ Zcmm'ch prací, zpevnění, odvodněm & pod

, pw prováděn! z \ch námady na prám nebo wem
- těsněm' stěny je-h nutné
, kulvem'stěny lem nutné nebo vzepřem' přwpadně rozepřem
, umel pumy neho slabnlzační hrázky
- zholovem koulovy'ch šlělovmc
, dňenská dokumentace, včetně lechnobgmkeho předpwsu spojování,
, dndam spapvacmo matenám.
- zřw'zem mamažních a dHalačmch spam. Spar. včetně polřehnych úprav V\oŽeK
opramva'ní, (Jagem a ošetření,
, Jakáknlw dnprava & mampulace zmen a mnuušžnvch sesuv. včetně d:!pravy
korsimkce z výrobny na stavba
, momážm dokumentace včetně \echmlogwckého předpwsu montáže,
, výplň těsném a xmelenv spa? a spolu
- veškeré druhy opracova'm povrchů. včetně úprav pod nátěry a pod mam
, veškeré druw (Wenských základu & základmch natěru & povlaku,
, všechny druhy ocelového kamení,
-dí\enskou .ře'ímkua montážní .rohlídku, včetně ožadovan'ch dokwadú

___—___—
vrty pm pnoly , mda vmteumsn |
průměr pm 900mm
37711 delky každé n\loty

m m = 12 m
—
pomlke Zahrnuje“
- zřw'zem vnu sviskm a vodorovnou dopravu Zemmy bez uložem na skwadm mm prace
Zapaž \ nepaž \mu

, čerpán! vody z vrtu, vyašxěnv vnu
- Zabezpečem mam prací
* dopravu, nájem, provoz & přcnnslěnf montáž a demontáž vnacfch zařwzem' a daších

mechamsmú

- \ešení a podpěrné konstrukce pro prám z mampulau s mam zamení a dmších
mechamsmu

, \mací pmšmy Vč zemnvch prací. zpevnění. advadněnv & pod
- v případě zapažem' dočasným pažmcemi jejch opolřebem
, v přfpadé zapažem' suspeuzw veškere Inspodařem s ní
, nezahrnuje zapazenv mlawmw pažmceml
- neuhme n\ožem' zeminy na skwadku a pamatek za skwadku
na kazu <: se Mucha \mam'

_——__———_
vny pro pHmy - muz vnzlemosu „\
37711 Melk ykaždé n\loty
A'S : 12 m

—
pomžka Zahrnuje
, zřvzem vnu svlskm a vodnmvnou dopravu zemmy bez „mem na mmm \macv prace
upaž \ nepaž. vnu
, čerpám' vody z mu, vyčwštěm' vnu
, zabezpečen! vnacvch prací
- dopravu, nájem, provoz a přemwslěm' montáž a demontáž vnacfch zařwzem' a dmších
mechamsmu

, \ešení a padpěmé konstrukce pro prám a mampulam : vnacvm zamení a asmat.
mechamsmů
, vrtací n\ošmy \IČ Zcmm'ch prací, zpevnění, odvodněm & pod

, v případě zapazenv dočasným pažnmeml Jenn opmrenenv
- v případě zapažem' suspenzw veškere Imspcdařem & ní
, nezahrnuje Zapažem' \Na\ým\ pažmceml
, nezahrnuje muzem zemmy na smadku & pamatek Za smadku
ne kazde se Mucha vnam'

___—___—
vny pm pHmy , mas vrelenmsu \v
průměr pm 900mm
27711 delky každé pwloty

4-2 : e m
—
pmožka zahrnuje“
- zřw'zem vnu sviskm a vodorovnou dopravu Zemmy bez uložem na skwadm mm prace
Zapaž \ nepaž \mu

, čerpán! vody z vrtu, vyašxěnv vnu
- Zabezpečem mam prací
* dopravu, nájem, provoz & přcnnslěnf montáž a demontáž vnacfch zařwzem' a daších

mechamsmú

- \ešení a podpěrné konstrukce pro prám z mampulau s mam zamení a dmších
mechamsmu

, \mací pmšmy Vč zemnvch prací. zpevnění. advadněnv & pod
- v případě zapažem' dočasným pažmcemi jejch opolřebem
, v přfpadě zapažem' suspeuzw veškere Imspodařem s ní

, nezahrnuje zapazenv mlawmw pažmceml
- neuhme n\ožem' zeminy na skwadku a pamatek za skwadku
na kazu <: se Mucha \mam'

___I__———

(mm
—

- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších
mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

62 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 12,000 6 873,10 82 477,20
Vrty pro piloty - třída vrtatelnosti I
průměr pilot 900mm
3m z délky každé piloty

4*3 m = 12 m

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce
zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

64 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 12,000 7 090,96 85 091,52
vrty pro piloty - třída vrtatelnosti III
3m z délk ykaždé piloty
4*3 = 12 m

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce
zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

65 264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 8,000 7 208,21 57 665,68
vrty pro piloty - třída vratetlnosti IV
průměr pilot 900mm
2m z délky každé piloty

4*2 = 8 m

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce
zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

70 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,800 12 315,13 9 852,10
Základ pro sloup signalizačního zařízení
0,8m3



, dodam čerstvého betonu (betonove směsw) požadovane kvahly Jeho „mem (Io
požad J\lanehn Nam nn Jakéknlw husmlě vyztuža Kelmslencl čerswém betonu a
způsobu nutném ošetřem a ochram belo nu.
, zhulovem nepropusmého, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanhvosll e
vlesumsn.

- užití potřebných přísad a technokagiw výroby betom
, zřfzem pracovnfch & (\llalačm'ch spar, včetně potřebných uprava vyphvě, V\ožek

opraonváhí, ačšlěnl a ošetření,

- bedněm požadovanych konslr „ zlravané) s úpravou d\e požadované kvahty
povrchu betonu, včetně odbedňovamch a odskružovamch prostředku
, podpěrné kohslr (skruze) a \ešehlvšech druhu pm bednění, uhženv čerstvého nemu
výztuže a doplňkových komu., vč požadovanych olvom ochranným z bezpečnoslmch
opatřem' a záldadu těchto konstrukcí a \ešerv\„
, anrenv kolevnvch čeL kapea námm & sedek
-zř\'zem všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků. proslupm mmm drážekz pod.,
vč ztížem' prace a úprav kmeny mch,

, úpraw pm osazen! výzluže. dnplňkových mmm! a vybavenk
- úpravy povrchu pro pobžem' požadované \Zolzce„ povlaků & nalěM případně
vyspravem
, zuzem prace u kabekwých & umemzmeh trubek & osnammh zamení osazovanych dn
belonm

* kurvšvukce betomvych kloubu upcvněnf kotcvnfch prvku a (Iopmkovych konstrukm'

, nátěry zabraňwcv soudržnost betonu a bedněnn

-vy'p|ň„ těsném a lmelem spam spojm
, opatřem povrchu betonu Izmacw' pro“ zemu“ V\hkosm \! částech, kde pmdou do styku
se zemmou neba kamemvem.

- přwpadné zřw'zem spojovam vrstvy u zaskwadú,
, upram/ pro osazení zařizení ochram/ konstrukce prom vlwu b\udných proudu

_E—__———
H DP E Tone v přechod m/é :: Mas“

uhme všechny prava a dodavku matena'm vč mmžsm potřebného na přesahy
mem součásh' MJ)

mz + 3„o '4 = 15,3 m2
—
Pomžka Zahrnuje“
- dodavku předepsané mie
, úpravu, očwštěm a ochranu podkladu
, pňchyoenv K poamam prvpedně zaniem
- úpravy spam & zajwštěm' okrajů
, upram/ pro odvomwěnf
, nutné přesahy
- mwmoslzvemšlm' & vnitroslavemšmí donravu

3 Svislé konsurukce 765 571,15
___—___—

mosmv opěw

komplety“ provedcm vč bcdněnf Zřfzem pracovnfch & (hlalačnřch spar, výplně

těsnění a tme\enI spa a spojů, zrvzem pnpadnych prostupu vč náuěm pmu zemnv (ALP,
ALN)
vlhkosm letopočtu vlysem do betonu atd

3.8m2 - a.sm =13 sa mi! * 2ks : 2135
—
,dodam čerstvého betonu (betonove směsw) požadovane kvahly Jeho „mem (Io
požad J\lanehn Nam nn Jakéknlw husmlě vyztuža Kelmslencl čerswém betonu a
způsobu nutném ošetřem a ochram belo nu.
, zhulovem nepropusmého, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanhvosll e
vlesumsn.

- užití potřebných přísad a technokagiw výroby betom
, zřfzem pracovnfch & (\llalačm'ch spar, včetně potřebných uprava vyphvě, V\ožek

opraonváhí, ačšlěnl a ošetření,

- bedněm požadovanych konslr „ zlravané) s úpravou d\e požadované kvahty
povrchu betonu, včetně odbedňovamch a odskružovamch prostředku
, podpěrné kohslr (skruze) a \ešehlvšech druhu pm bednění, uhženv čerstvého nemu
výztuže a doplňkových komu., vč požadovanych olvom ochranným z bezpečnoslmch
opatřem' a záldadu těchto konstrukcí a \ešerv\„
, anrenv kolevnvch čeL kapea námm & sedek
-zř\'zem všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků. proslupm mmm drážekz pod.,
vč ztížem' prace a úprav kmeny mch,

, úpraw pm osazen! výzluže. dnplňkových mmm! a vybavenk
- úpravy povrchu pro pobžem' požadované \Zolzce„ povlaků & nalěM případně
vyspravem
, zuzem prace u kabekwých & umemzmeh trubek & osnammh zamení osazovanych dn
belonm

* kurvšvukce betomvych kloubu upcvněnf kotcvnfch prvku a (Iopmkovych konstrukm'

, nátěry zabraňwcv soudržnost betonu a bedněnn

-vy'p|ň„ těsném a lmelem spam spojm
, opatřem povrchu betonu Izmacw' pro“ zemu“ V\hkosm \! částech, kde pmdou do styku
se zemmou neba kamemvem.

- přwpadné zřw'zem spojovam vrstvy u zaskwadú,
, úpram/ pro osazení zařizení ochram/ konstrukce prom vlwu b\udných proudu

___—___—
výmz maew
komplet včetně svarů & PKO
www

27.390. masa
—

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 16,800 210,58 3 537,74
HDPE folie v přechodové oblasti
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy
(není součástí MJ)

(1,2 + 3,0)*4 = 16,8 m2

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 765 571,15
23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 27,360 12 203,74 333 894,33

mostní opěry

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně,
těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní (ALP,
ALN)
vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.

3,8m2 * 3,6m = 13,68 m3 * 2ks = 27,36

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,920 33 233,43 163 508,48
výztuž křídel
komplet včetně svarů a PKO
0,18t/m3

27,36*0,18=4,92 t



Pomžka zahrnuje veškerý malenák výrobky & polomvah/ včetně mmmsavemšmv a
vmtmslavenišlm dopravy (rovněž přesuny). včetně naložem a složem' pňpadně s
uložcmm

, dodam bemnářske výzluže v požadované Kvalllě_s[ř1hán1 rezam. chybám & spolovám
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a možem' & požadovaným Zzpšlěním
pokmy a kryu' vyzluže betonem,
, veškeré svary nene nné spoje vynuza
- pomocné konslmkua a prave pro osazenía upevněnívýztuže
, zedmcké výpomom pro montáž betonářské výztuže
, npraw výmze pro osazen! doplňkových knlmmkcí,
- mnam vyzluže do doby Jejího zabetonovanf
* úpram/ výztuže pro Zřřzem' Že\ezobe\onových kloubu kotevmch prvku, Zavěsných ok a

domňkových konslmkcv
- veškerá opalřem pro zapšlěm' soudržnosti výztuže a betonu,
, vodwe pronajem vyztuže, ktere Je součásti ochrany konstrukce pro“ V\lvum bludwch
proudů, vyveden! do měncvcn skřvm nebo mm pm měrenv bludhych proudu (V\asmí
měřící skřmě se uvádějí položkám SD 74)
, povrchovou anukorozní úpravu vyztuže,
, senem vyznít:
msazem měřícwchzzřízenía úpravy pro ně,
, osazem měřřmch skřfní nebo misi pro měřem' b\udr 'ch proudu

___I-—-_I__———
kovová konstrukua zábradh
včetně kotvení

Jackw 90,10 830 kg
u ma 1m kg
PHO 165 kg
+ m % spoje a kowem
celkemzm +2| | : 232| .
—
,dňenská dokumentace, včetně lechnobgmkeho předpwsu spojování,
, dodam matenám u požad mlané mami; & m]mha kansnrukce waamě pamlsek
přípravků a prostředků pro vyrobu) bez omedu V\z naročncsl a její hmotnost.
, dodam spopvacfho matene'm,
, zřvzem momaznícn a dHalačnVch špejú, spar, včetně pmřehhych uprav V\ožeK
opracování. mam“ a ošetření.
* podpěr konstr a lešení všech druhu pro momaž konstrukm' \ domňkových včetně

požadm/aných owom, ochrannych a bezpečmsmvch apaxrenv a zakladu pro M0
komtrukoe a \ešem
, montáž konstrukce na stavcmšlu včetně momažuích proslředku a pomucek a
zeamowch výpemocv
-výp|ň„ těsném a tmelem spam spojm
, všechny druw ocelového kotvení,
, dnemknu přejímku a nnhažnv prohlídku. včetně požadovaných domadu.
-Zř\'zem kotevmch otvorů nebo Jam nejsou-h částí „né konstrukce
, osazem kotvem nebo přimo času konstrukce (Io podpumé konstrukoe nebo do Zenwvy,
, výplň kotevnmh owam (pHp podm! pamvch desek) manou, nemam neho „nou
5pemáMí hmotou. vymněm' jam zemmou
* veškeré druw promkorozm ochrany a natěry konstruktu
, zvláštní spojovací prostredky. mlebvmlelnosl kouslmkcg
- mnam opatření před účmky b\udných proudů
* ochranu před přepětfm

A Vodorovné konstrukce 1 167 206,77

___—___—
Spřažena deska mostovky
Včetně bedněm a povrclmvé úpravy.

0,2'3,'3'1A,55 =10_GQ m3

—
- dodam čersívého betonu (betonove směsw) pozadovane mm jeho možem' do
požadovanem tvaru pí Jakékolw hustotě vyztužca konzwstencl čerstvého betonu &
zpusobu nutném ošetřen! & ochranu betonu

- zholavem nepropustného. mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanhvosli &
vlasumstů

, UŽIU pmrenných pHsad & lechnmogn výroby hemm
- zřw'zem przcovnfch a dilatačních Spar, včetně potřebných „pm vypmě. V\ožek
opramva'ní, očwštěm' a ošetření,
, beaněnv požadovanych kong" \\ zlraoehé) s úpravou d\e pnžadovahé kvahty
povrchu betonu. včetně odbedňovamch a odskružovamch prostředku
, poklpěme kousv (skružc) a \ešeuívšech druhu pro bednění, uložem čerstveho betonu
výmze a doplňkových knlmr _ vč pozadovanych awnm ochranných a bezpečnoswch
opatření a mmm \écmo konstrukcí a \ešem
www“ kotevmch čeL kapes„ uahw & sedet
rzřvzenv všech požadovaných awam. kapes. výklenků, pmslupxl dum drážeka pod _
vč. ztížení prace a úprav kmeny mch.
, úpram/ pro usazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhavem
, úpraw povrchu pm paknami požadované umana povlaků a nalěnl prvpedně
vyspravem
, Zlížem' prace u kabcbvých a nyemažuíclv \rubek a osnamfch zaňzem' osazovanych do
betonu

- konstrukue betormvych Houba upevnění kotevm'ch prvku a dopmkavych konstrukm'
, nátěry Zabraňujmw' soudržnost betonu a bedněm
„,ýplň těsném a tmelem spara spolu
-opa\řem povrchů betonu izo\ac\' prom zemnwmkosu včáslem. kde mm do slyku
se Zemmuu nebo kamcmvem,

, případné zřvzem spamem wswy u ZáLdadu.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce prom vlwu b\udných proudu

___—___—
výztuž (lesky mostovky
150 kg/ma

10,99 m3 * 0,15 : 1m
—

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním
polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

78 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 2 321,000 115,54 268 168,34
kovová konstrukce zábradlí
včetně kotvení
 jackl 90*10: 830 kg
U100: 1113 kg
Pl10: 165 kg
+ 10 % spoje a kotvení
celkem: 2110 + 211 = 2321 kg

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

4 Vodorovné konstrukce 1 167 206,77
66 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 10,690 22 219,36 237 524,96

Spřažená deska mostovky.
Včetně bednění a povrchové úpravy.

0,2*3,6*14,85 = 10,69 m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

67 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,600 33 233,43 53 173,49
Výztuž desky mostovky.
150 kg/m3

10,69 m3 * 0,15 = 1,6 t



Pomžka zahrnuje veškerý malenák výrobky & polomvah/ včetně mmmsavemšmv a
vmtmslavenišlm dopravy (rovněž přesuny). včetně naložem a složem' pňpadně s
uložcmm

, dodam bemnářske výzluže v požadované Kvalllě_s[ř1hán1 rezam. chybám & spolovám
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a možení & požadovaným Zzpšlěním
pokmy a kryu' vyzluže betonem,
, veškeré svary nene nné spoje vynuza
- pomocné konslmkua a prave pro osazem'a upevněnívýztuže
, zedmcké výpomom pro montáž betonářské výztuže
, npraw výmze pro osazen! doplňkových knlmmkcí,
- mnam vyzluže do doby Jejího zabetonovanf
* úpram/ výztuže pro Zřřzem' Že\ezobe\onových kloubu kotevmch prvku, Zavěsných ok a

domňkových konslmkcv
- veškerá opalřem pro zapšlěm' soudržnosti výztuže a betonu,
, vodwe pronajem vyztuže, ktere Je součásti ochrany konstrukce pro“ V\lvum bludwch
proudů, vyveden! do měncvcn skřvm nebo mm pm měrenv bludhych proudu (V\asmí
mém skřmě se uváděp' položkám sn 74.
, povrchovou anukorozní úpravu vyztuže,
, senem výztuží:
.osazem měřícwchzzřízenfa úpravy pro ně,
, osazem měřřmch skřfní nebo misi pro měřem' b\udr 'ch proudu

___—___—
Ovekwa msná korsvukoe 5355
veeme povrchové Úpravy

3'IPE550 M1455 m
mmmms : mo kg : 4m

3'HEA220 m 25 m
313505 : 393,9 kg = 0,39“

2'HEA300 m zam
mmm : 455 kg = 0,45:

celkem 4,7+o,394+o.45 : 5 55 \

+ 10% (szuny muzem, uložent svary)
5.55 + 0555 = 51051
—
,dňenská dokumentace, včetně lechnobgmkelm předpwsu spojování,
, dodam matenám u požad mlané mami; & m]mha kansnrukce waamě pamlsek
přípravků a prostředků pro vyrobu) bez oMedu V\z naročncsl a jen hmotnost.
, dmlam' spopvacfho matene'm,
, zřvzem momaznícn a dHalačnVch špejú, spar, včetně pmřehhych uprav V\ožeK
opracování. očwšlěm' a ošetření.
* podpěr konstr a lešení všech druhu pro momaž konstrukm' \ domňkových včetně

požadm/aných owom, ochrannych a bezpečmsmvch apaxrenv a zakladu pro M0
korsvukoe a \ešem
, montáž konstrukce na s\a\lcn|šl\„ včetně momažuích proslředku a pomucek a
zeamwch výpemocv
.vy'pm těsném a tmelem spam spojm
, všechny druw ocelového kotvení,
, dnemknu přejímku a nnhažnv prohlídku. včetně požadovaných domadu.
-zř\'zem kotevmch otvorů nebo Jam mjsou-h částí „né konstrukce
, osazem kotvem nebo přimo času konstrukce (Io podpumé konstrukoe nebo do Zenwvy,
, výplň kotevnmh owam (pHp podm! pamvch desek) manou, nemam neho „nou
spemámí hmotou. vymněm' jam zemmou
, veškeré druw promkorozm ochrany a natěry konstruktu
, zvláštní spojovací prostredky. mlebvmlelnosl kouslmkcg
- mnam opalřem' před účmky b\udných proudů
* ochranu před přepětfm

„__—___—

Kom\e\„ včetně momaže mmm
—
wymbnldatmmemaq. Jdem (: \ožlskn mmwaualně wráběné
- dodam kommemích \ožisek požadované kvahty
, přwpravu očwštěnía úpravy možmjch moch
, usazenv Iožwsek pome předepsaného [echmmgmkehn predpwsu bez ohledu na způsob
uložem a kotvem
, n\ožerví do mahyjakéhokolw druhu včetně dodávkytéto "vahy
, muzem na plastické mam nebo mahu včetně dndavky tém vložky neba many
- n\ožení na vrstvu plzslbelonove many nebo podobné vrslvy Jako ochranu prom
pmchmlu mudmjnh proudu
, vyplněn! Kotevmch otvorů
- \ešem' a podpěrné konslmkva
, (mcmnf \ěsněm' a výplně Spar
, nastavení mne!; a adbnma prothka
- dočasné zpevněm' nebo naopak docasne uvmněm' \ožisek
, opalřcm ložwsek znakem výrobce a typovým čislem
, npraw očwšlěm a ošetření akon \ožlsek
- pňměřenym Způsobem je nulne zahrnoul uslanovem pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce

___—____———
podklzdm beton pod zaklady a drama za rubem opěr

základy“ 1.5'3,š'0,1'2=1_08 m3

drenáž 025335323051: \.44 m3
—

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním
polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

68 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 6,105 104 559,25 638 334,22
Ocelová nosná konstrukce S355
Včetně povrchové úpravy.

3*IPE550 dl.14,85 m
3*14,85*105,5 = 4700 kg = 4,7 t

3*HEA220 dl. 2,6 m
3*2,6*50,5 = 393,9 kg = 0,394 t

2*HEA300 dl. 2,6m
2*2,6*88,3 = 459 kg = 0,46 t

celkem 4,7+0,394+0,46 = 5,55 t

+ 10% (výztuhy, ztužení, uložení, svary)
5,55 + 0,555 = 6,105 t

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

80 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 6,000 17 224,08 103 344,48
Elastzomerová ložiska
Komplet, včetně montáže, kotvení.

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob
uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,520 10 287,87 25 925,43
podkladní beton pod základy a drenáží za rubem opěr

základy: 1,5*3,6*0,1*2= 1,08 m3
drenáž: 0,25*3,6*2*0,8= 1,44 m3



, dodam čerstvého betonu (betonove směsw) požadovane kvahly Jeho „mem (Io
požad J\lanehn Nam nn Jakéknlw husmlě vyztuža Kelmslencl čerswém betonu a
způsobu mmm ošetřem a ochram betonu.
, zhulovem nepropusmého, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanhvosll e
vlesumsn.

- užití potřebných přísad a \edwokagiw výroby betonm
, zřfzem pracovnfch & (\llalačm'ch spar, včetně potřebných uprava vyphvě, V\ožek

opraonváhí, ačšlěnl a ošetření,

- bedněm požadovanych konslr „ zlravané) s úpravou d\e požadované kvahty
povrchu betonu, včetně odbedňovamch a odskružovamch prostředku
, podpěrné kohslr (skruze) a \ešehlvšech druhu pm bednění, uhženv čerstvého nemu
výztuže a doplňkových komu., vč požadovanych otvom ochranným z bezpečnoslmch
opatřem' a záldadu těchto konstrukcí a \ešerv\„
, anrenv kolevnvch čeL kapea námm & sedek
-zř\'zem všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků. proslupm mmm drážekz pod.,
vč ztížem' prace a úprav kmeny mch,

, úpraw pm osazen! výzluže. dnplňkových mmm! a vybavenk
- úpravy povrchu pro pobžem' požadované \Zolzce„ povlaků & nalěM případně
vyspravem
, zuzem prace u kabekwých & umemzmeh trubek & osnammh zamení osazovanych dn
belonm

* kurvšvukce betomvych kloubu upcvněnf kotcvnfch prvku a (Iopmkovych konstrukm'

, nátěry zabraňwcv soudržnost betonu a bedněnn

.vy'pm těsném a lmelem spam spojm
, opatřem povrchu betonu mm pro“ zemm' V\hkosm \! částech, kde „mm do styku
se zemmou neba kamemvem.

- pňpadné zřw'zem spojovau vrstvy u zákwadú,
, úpram/ pro osazení zařizení ochram/ konstrukce prom vlwu b\udných proudu

0.: m2 - 35.7 : 3,57 m3
—
,dodam čerstvého betonu (betonove směsw) požadovane kvahly Jeho „mem (Io
požad J\lanehn Nam nn Jakéknlw husmlě vyztuža Kelmslencl čerswém betonu a
způsobu mmm ošetřem a ochram betonu.
, zhulovem nepropusmého, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanhvosll e
vlesumsn.

- užití potřebných přísad a \edwokagiw výroby betonm
, zřfzem pracovnfch & (\llalačm'ch spar, včetně potřebných uprava vyphvě, V\ožek

opraonváhí, ačšlěnl a ošetření,

- bedněm požadovanych konslr „ zlravané) s úpravou d\e požadované kvahty
povrchu betonu, včetně odbedňovamch a odskružovamch prostředku
, podpěrné kohslr (skruze) a \ešehlvšech druhu pm bednění, uhženv čerstvého nemu
výztuže a doplňkových komu., vč požadovanych otvom ochranným z bezpečnoslmch
opatřem' a záldadu těchto konstrukcí a \ešerv\„
, anrenv kolevnvch čeL kapea námm & sedek
-zř\'zem všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků. proslupm mmm drážekz pod.,
vč ztížem' prace a úprav kmeny mch,

, úpraw pm osazen! výzluže. dnplňkových mmm! a vybavenk
- úpravy povrchu pro pobžem' požadované \Zolzce„ povlaků & nalěM případně
vyspravem
, zuzem prace u kabekwých & umemzmeh trubek & osnammh zamení osazovanych dn
belonm

* kurvšvukce betomvych kloubu upcvněnf kotcvnfch prvku a (Iopmkovych konstrukm'

, nátěry zabraňwcv soudržnost betonu a bedněnn

.vy'pm těsném a lmelem spam spojm
, opatřem povrchu betonu mm pro“ zemm' V\hkosm \! částech, kde „mm do styku
se zemmou neba kamemvem.

- pňpadné zřw'zem spojovau vrstvy u zákwadú,
, úpram/ pro osazení zařizení ochram/ konstrukce prom vlwu b\udných proudu

___—___—
podmadnv beton \I 100 mm pod d\ažbu 1 mm kamewe (325/30

cd\ažděm svahu

9,Am2+96m2=19m2

nero.: =1,s m3

celkem“ 8.654-085 : 9,5m3

—
- dodam čersívého betonu (betonove směsw) pozadovane mm jeho možem' do
požadovarwem tvaru pí Jakékolw hustotě vyztužcz konzwstencl čerstvého betonu &
zpusobu nutném ošetřen! & ochranu betonu

- zholavem nepropustného. mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanhvosli &
vlasumstů

, UŽIU pmrenných pHsad & lechnmogn výroby hemm
- zřw'zem pracovních a dilatačních Spar, včetně potřebných „pm vypmě. V\ožek
opramvání, (Jagem a ošetření,
, beaněnv požadovanych kong" \\ zlraoehé) s úpravou d\e pnžadovahé kvahty
povrchu betonu. včetně odbedňovamch a odskružovamch prostředku
, poklpěme koustr (skružc) a \ešeuívšech druhu pro bednění, uložem čerstveho betonu
výmze a doplňkových knlmr _ vč pozadovanych awnm ochranných a bezpečnoswch
opatření a mmm těchto konstrukcí a \ešem
rvylvořem kmevmch ČeL kam „amu & sedet
rzřvzenv všech požadovaných awam. kapes. výklenků, pmslupxl dum drážeka pod _
vč. ztížem' prace a úprav kmeny mch.
, úpram/ pro usazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhavem
, úpraw povrchu pm paknami požadované umana povlaků a nalěnl prvpedně
vyspravem
, ZIÍŽeVH' prace u kabcbvých a nyemažuíclv \rubek a oslalm'ch zařwzení osazovanych do

betonu

- konstrukue betormvych Houba upevněm' mmm, prvku a dopmkovych konstrukm'
, nátěry Zabraňujmw' soudržnost betonu a bedněm
„,ýplň těsném a tmelem spara spolu
- opalřem povrchů betonu izo\ac\' pro“ zemní vhvkosu v částech. kde pmdou do slyku
se Zemmuu nebo kamcmvem,

, případné zřvzem spamem wswy u ZáLdadu.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce prom vlwu b\udných proudu

_——_———_

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

76 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,670 6 509,48 23 889,79
betonové lože pod obruby
0,1 m2 * 36,7 = 3,67 m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,900 6 853,27 13 021,21
podkladní beton tl. 100 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30,
odláždění svahu

9,4 m2 + 9,6 m2 = 19 m2
19*0,1 = 1,9 m3

celkem: 8,65+0,95 = 9,6m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 15,120 1 383,27 20 915,04



přechodová omast o 63 53 G“2=15,12m_š
—
pomžkz Zahrnuje dodavku předepsaného kamemva mwmostavemšlnf a vnitroslzvemšmí
dopravu a jeho n\ožem'
nemu vzadavacmommemam uvedeno mak, edná se <> nakuuovam mauenaw

_——_———_

0.3'n,1+2,9 *35: 4 32m3
—
pumila zahrnuje dndmlku předepsaného kamenwa mwmasavemšmv a unmosuavemšmí
dopravu 3 Jeho n\ožení
„€on „zadávamlokumemam uvedeno mak edná se o nakupovan "valená

______———
M. 200 mm
komplety“ provedem dlažby vč pomžem' do but \ože, spárovaní, těsném \nve\e|\\'a
vymlvěnl Spar pm“ CHRL.
B\ažba svahu

9,Am2+96m2=19m2
|9'o.2 : 3,3 m3
—
pumila zahrnuje“
- nutné zemm práce (svahova'm, Úpravu waně & pod )
rzřw'zem spopvam vrstvy
, zmeny lože d\ažby z cememove many předepiané Kvality a předepsané tloušťky
- dodavku & položem dlažby z \omoveho kamene do předepsznelm Nam
, spárovám', těsnění, (mewem' a vymhěm' Spar MC připadně s vykh'novánml
, úprava povrchu pm odvedení srážkové vody
- nezahmue uodklad .od dlažbu, kazu & se samostatně uo\ožkami SD 45

5 Komunikace 74 ago,“
___—___—

ŠDa 0/63
d\ažba (MSOmm
za opěrou 02
935 : 31.5 m2
za opěrou 01:
3,3 m2
\\ 150mm cekam 31 5—33 : 34.5 m2

pod Acow 1, (\ 200mm
za opěrou m
29.5m2

CELKEM us + 29,5 : 64.3 M2
—
,dodam kamemva předepsané kvamy a zmnosu
, rozprostření a zhulněm wswy v předepsané mamca
-zř\'zem vrstvy bez rozhšeníšwřky. pokládám vrstvy po etapách
, nezahmue postí , nátě

___—____———

—
, mmm recykwam v požadavane mawa
- měnění podHadu
, n\ožerví recyldátu d\e předepSaué—ho (ccmmbgmkeho předpwsu, zhmněnf vrstvy v
předepsané mamca
-zř\'zem vrstvy bez rozhšeníšwřky. pokládám vrstvy po etapách, včetně prammíclv spzr
a spoju
, úpravu napojení. ukončení
- nezahmue .osm ,nálě

___—___—
mrmrsční pasmk emmzhí PH:

vozovka nnmo most

29.5m2
—
, mmm všech předepsaných malenalú pm posmky v předepsaném mmžswv
- provedení d\e předepsaného \echnologwckého předpwsu
rzřw'zem vrstvy bez rozhšeuíšwřky, pokládám vrstvy po etapách
, mravu nauo em. ukončení

___—___—

—
- dodam směsi v požadovane kvaluě
, očwšlění podkladu
, muzem směsw d\e předepsaného [ecmmogmkeho predpwsu. zhutněm vrstvy v
předepsané \\oušfce
rzřw'zem vrstvy bez rozhšeuíšwřky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pramvuíclv Spar
a spojů
- úpravu napojení. ukončení pode? obrubmků. mlznzenícn zamení. odvodňovacmh
proužku, odvodňovaču, vpusu šachet a pod
, nezahrnuje pasmw. nátěry
- nezahmuje těsněm' podel obrubníků. mlznzenícn zamení. odvodňovacmh proužků.
odvodňovaču, vpusu šachet a pod
KRYTYZ BETON DL mc SE ZMKEM EDYCH REU F TL 50le Do LO E 2“___—___—
BETONOVA ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm
do \ne z amnnem drceného kamemva DDK 274 L

za opěrou 02
935 : 31.5 m2
za opěrou 01:
3,3 m2
\\ 150mm cekam 31 5—33 : 34.5 m2
—

přechodová oblast zásyp - materiál vhodný do násypu, ochranný zásyp

přechodová oblast: 0,6*3,5*3,6*2=15,12m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,320 1 171,57 5 061,18
štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm

0,3*(1,1+2,9)*3,6= 4,32m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,800 12 109,73 46 016,97
tl. 200 mm
kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a
vyplnění spar proti CHRL,
Dlažba svahu

9,4 m2 + 9,6 m2 = 19 m2
19*0,2 = 3,8 m3

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 74 390,03
34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 64,300 276,65 17 788,60

ŠDa 0/63
dlažba tl.150mm
za opěrou O2:
9*3,5 = 31,5 m2
za opěrou O1:
3,3 m2
tl. 150mm celkem 31,5+3,3 = 34,8 m2

pod ACO11, tl. 200mm
za opěrou O1
29,5m2

CELKEM: 34,8 + 29,5 = 64,3 M2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

72 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 29,500 76,91 2 268,85
RECYKLOVANÝ ASFALTOVÝ MATERIÁL

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 29,500 92,29 2 722,56
infiltrační postřik emulzní PI-C

vozovka mimo most

29,5m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

71 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 29,500 563,98 16 637,41
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

73 582617
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z
KAM M2 34,800 1 004,96 34 972,61
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm
do lože z drobného drceného kameniva DDK 2-4 L

za opěrou O2:
9*3,5 = 31,5 m2
za opěrou O1:
3,3 m2
tl. 150mm celkem 31,5+3,3 = 34,8 m2



rdmlanfmažebního „mmm požadované kvahtě, dodam nvetenám pro předcpsane
\aze \: nemame předepsané dokumentem! & pm předepsanou výmn Spar
- našaěm' podkladu
, n\ožem' d\ažby (\le předepsanelm lechnmoglckém přeílplsu včetně předepsané
poamaanv wswy & předepsané výplně Spar
-zř\'zem vrstvy bez \ozhšeníšm. pokládám vrstvy po etapách
* úpravu napojení, ukončení podá obrubmku, d\lalačních zařwzem', odvodňovacmh

proužků, odvodňovačn. \lpusn šachet a nad „ nesenovw zadavací dokumemace „nak
- neuhmqe posňky, nátěry
, nezahrnuje těsném podel obrubníku, d\lalačních zařwzem', odvodňovacmh proužku,

odvodňovaču. \lpusn šachet a nad

7 Fňdružená mmm výroba 37 004,26
mouce B NYCH KONSTRUKC PROTI ZEMN VLHKOS'H ASFALTovww“__-__-

rub NK: 3 5*3,2*2= 22 4 m2
—
pomlka zahrnuje“
-dodan\' předepsaného \zolzčního matenám
, očwšlění a ošetřem' podkladu, Zadavací dokumcmace muže zahnw \ přfpadné
vyspravenv
-zř\'zem imma \ako kommemího powaku přwpadně kommet. souslavy neho systému
podm přřsmšného „,de předmsu
, zřvzem mnam \ \eamnwých vrstev na e\apach, včetně pracovnich spár a spam
- úprava u mam. rohů. hran dilatačních \ pracovmch spam. kotev ohmhm'm, dHaLačmch
Zařizenf odvodnění, otvoru, newzolovaných rms\ a pod

, zapšxěm odvodnění povrchu \zmace. včetně Jdmdněnv nemam mm pokud
dokumentace pro zadám stavby nestanow „nak
, ochrana \zolace (Io doby Zřřzem' dehmllvm ochranné vrstvy nebo konstrukce

, úprava němém a ušetřen! prostoru Knlem \zolace
- provedem' požadovaných zkoušek
, nezahmue ochranne VV$\ „ např eotcxwu

___—_———_

3,5'32'2: 22.4 m2

—
pomžka Zahrnuje
rdndahl předepsaného ochranného mateHáM
-zř\'zem ochran \zmace

___—___—
nalěr NK , dle specmkace Uvedené v technické Zprávě Včetně Kommemí povrchové
úpravy přímopoiížděné desky mostovky.

1A,5'3,š : 53.28m2

—
- položka zahrnuje kommelm' pomaky \\ ruznobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstraněm starých nátěru e \\easnon a jeho vyspravcm provedem nátěru
předepsaným posmpem a splněny všech požadavků danych \ecmmlogmwm predpwsem

s Polruhí 47 043,34
___—___—

rubové drenáž DMSO

2-3.5+2*\ : 9 m
—
pumu; pm zhouvenv poumnv man bez ameau na sklon
Zahrnuje:
, výrobní dokumentaci (včetně \echrvmoglckého předpisu)
rdodahh/eškerého \mbního a pomocného maxenam (trouby mnm, plamvky
spojovací a těsnící malem? & pod \, podpěmyclv závěsných a upevňovacmh mm.
včetně potřebnych úprav
, úprava a pnpreva podmadu a pndpěr, oašxěm a ošetřen! podkladu & podpěr
-zř\'zem plně Vunkčníhc potrubí, kcmpletm soustavy pome přwsmšnelvo lechnobgického
Dředmsu
, zřvzem potrubí \ lednotwých části po eapacn včetně pracovnich spa? a spolu
pracovmlm zas\epení koncu a pod.
, úprava proslupu, pruclvodu šacmenu & komoranH, okoh' podpěra vyustěm' zaústěna
napqenv, vwedenv & upevněn! odpad m/us"
.mnranz potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), přwpadně mací, nejsou-h íylo práce
předmětem „ne pobžky
, úprava němém a ušetřen! prostoru Knlem pommv
- položky man pro práce prováděné v prostoru zapaženém \ nezapaženem a i v
kolekmfech, Chramčkách

, QIOŽ zahmuh race s-o ené s nulm'w mek „ I'evaděmm a čeránvm vod *

___—___—

?|5m : aom
—
pobily pm zhouvenv polrub! mat! bez amedu na SHOW

Zahrnuje:
, výrobní dokumentaci (včetně \echrvmoglckého předpisu)
rdodamveškerého \mbního a pomocného malenám (trouby trubky plamvky

spojovací a těsnící malem? & pod \, podpěmyclv závěsných a upevňovacmh mm.
včetně potřebnych úprav
, úprava a pnpreva podmadu a pndpěr, oašxěm a ošetřen! podkladu & podpěr
-zř\'zem plně Vunkčníhc potrubí, kcmpletm soustavy pome přwsmšnelvo lechnobgického
Dředmsu
, zřvzem potrubí \ lednotwých části po eapacn včetně pracovnich spa? a spolu
pracovmlm zas\epení koncu a pod.
, úprava proslupu, pruclvodu šacmenu & komoranH, okoh' podpěra vyustěm' zaústěna
napqenv, vwedenv & upevněn! odpad m/us"
.mnranz potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), přwpadně mací, nejsou-h íylo práce
předmětem „ne pobžky
, úprava němém a ušetřen! prostoru Knlem pommv
včetně případně předepsanelm utěsněm' komu chramček
, položw man pro práce prováděné v prostoru zapaženém \ nezepaženem a \ „
knlekmrech. chrámčkách

9 Ostatní konstrukce a práce 300 114,71

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 37 004,26

41 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
PÁSY M2 22,400 584,45 13 091,68
NAIP

rub NK: 3,5*3,2*2= 22,4 m2

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému
podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

44 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 22,400 195,28 4 374,27
rub opěr a křídel 600g/m2

3,5*3,2*2= 22,4 m2

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

45 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 53,280 366,71 19 538,31
nátěr NK - dle specifikace uvedené v technické zprávě. Včetně kompletní povrchové
úpravy přímopojížděné desky mostovky.

14,8*3,6 = 53,28m2

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 47 043,84
47 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 9,000 1 077,26 9 695,34

rubová drenáž DN150
včetně vyústění na líc

2*3,5+2*1 = 9 m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

74 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 30,000 1 244,95 37 348,50
2* chránička pod mostem pro převedení sítí

2*15m = 30m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce 300 124,72



___—z-_————
Včemě betonového Záldadu a Zapo ení

—
pobžkz Zahmuje:
, dopravu demontovaného zařizení Z dočasué sldádky
, usazenv & mama! zanzenv na mmě určeném projemem
- nutnou epmu poškozenych čás“
nezahrnu <: dodávku sloupku, 510 a upevňovacmo zařizem'

———_l-__————
—
- dodavku & montáž Značek v ožzdovzném dovedení

___—___-
komulel. včetně uno ení, odo'em & ÚdrŽb uo wkm dobu 5l2vb

—
pomlke Zahrnuje“
- dodam zzřfzem v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava Zalvmuje 2
semafon/v
, údržbu po cemu duhu (Nám mnkce náhradu zmčehych nebo zlracených kusů, nutnou

opravu poškozeným času
, napá ení z balena včetně Zábžm' baterie

___—___————
komplel, včetně nvorvlážca povrchové uma

—
___—___—

za opěrou oz-
2'9m = 18 m

za opěrou 01 '

2.3+2,603„2+I.5+1,60M5+6=18,7 m

—
Pomžka Zahrnuje“
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadavací
dokumentem

belonm/é \nže \ mčnvhemncvou o ěrku

___—___—
2,2+2_8=5m

—

„__—__—
knmulel, včetně kmlcm ch umím a Kamahl d:! beranu

—

' výrobní dokumentace (vč (eclvmlogmkélvo předpwsm

rdodahl Kommemího an zaHzenh/č všech přeplavmch a momaznícn uprava zanzenv
- řezaní & sváření na slzvemšu a eventuemí nutnou opravu nalěm po těchto ukonech

* bcdrvěm & dodatečné Zabclorvovám (malačm'ho zařizení

, pro Knvové saučasn je nutné už“ ustanovení pm TMCH 94
- dodaní spojovacího, kotevního & těsmm'ho materiám

, úprava a přwprava prostoru včetně kolevm'ch prvku Mch ošetřem' e očwštění
, zřvzem kammemvha mamma závěru nudle přmušném lechnmag předpwsq učemě
předepsanelm nastavem'
, zřw'zem mustm'ho závěru po etapách včetně pramvuích spar e spoju
, úprava mesi závěru ve slyku s oslamlnu konstrukcemi & zanzenvm (u onmnmma
pode? vozovek na chouchm na ňmsa'cm napoiem imma pod )
, ochrana mostmho závěru pro" b\udmjm proudum a vyvody pro Mch měřem'
, nehraná moswhn závěru a: duhy proveden! aerumnmvha stavu veškeré prmnzomv
úpravy a opatření
, konečné Úpravy most závěru jako povrchové povwaky, zálwky Haré Ne)s(m součásh'
„ných konsuukq vyčnštěnn osaz krylek šroubu tmelem těsném WpM spa a pod
- úprava očwšlěnía ošetření prostoru kolem mostmlm závěru

, opalřem moswm závěru znakem výrobce a typovým čislem
, proveden! odborné pthdky 1e4| pnžadováhe

————————
dřevěne hramly zébradh'

včetně povrchové upravy a monráze
0.08'0.08' I.GG m = 0,0106 m3/ks

2 20 ks

celkem“ ŽŽO'ODTOG : ZSA m3

—

84 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 10 862,75 10 862,75
Zpětná montáž stávajícího sloupu signalizačního zařízení
včetně betonového základu a zapojení

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

51 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 3 781,74 7 563,48
komplet

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

82 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 17 189,71 17 189,71
dočasné SZ v průběhu výstavby
komplet, včetně zapojení, odpojení a údržby po celou dobu výstavby

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2
semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

77 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 2,000 7 690,58 15 381,16
sloupky pro zabránění vjezdu vozidel na most
komplet, včetně montáže, povrchové úpravy

položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení
75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 36,700 902,36 33 116,61

za opěrou O2:
2*9m = 18 m

za opěrou O1:
2,3+2,6+3,2+1,5+1,6+1,5+6= 18,7 m

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5,000 117,92 589,60
stará x nová asfaltová komunikace
2,2+2,8=5m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

81 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 7,000 8 938,65 62 570,55
2*3,5m
komplet, včetně kovových profilů a kotvení do betonu.

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně
předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a
podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní
úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí
jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

79 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 2,340 65 320,88 152 850,86
dřevěné hranoly zábradlí
včetně povrchové úpravy a montáže
0,08*0,08*1,66 m = 0,0106 m3/ks
220 ks
celkem: 220*0,0106 = 2,34 m3



, dodam dřeva v pozadovane mami; & m]mha kmslmkce wč pnmucek. pnprsvm &
prostředku pro výrobu) bez oMedu na náročnost a W objem dHenska mamaž, montážm'
dommcmam
, dndam spapvacmo matenám.
- zřfzem mamažních a dHalačmch spam. Spar. včetně polřehnych úprav V\oŽeK
opramva'ní, očwštěm' a ošetření,
, podpěr konstr & Iešehívšech druhu pm mama! Konstrukci \ domňkovýcn učemě
požadovaných oworů. ochrannych & bezpečmstmch opalřem a zakladu pro mo
konstrukoe & \ešem
, Jakáknlw dnprava & mampulace dvlcu a mnuušžnvch sesuv. včetně dopravy Knlctrukae
z vyrohny na stavbu„
, montáž kohstrukoe na stavbě, včetně montážnfch prostředku e pomucek e Zedmckych

výpamocv
-vy'p|ň„ těsném & tmelem spam spojm
, ašaém' konstrukce & odstraněm všech vrubu (vrypy, otlačelwvy a pod ),
, veškeré druhy (zpracováni povrchu, včetně úprav pod nátěry a psa \zmaq
- veškeré druhy dúenských základu & základnu,“ nalěm & povlaků.
, všechny druw ocelového kotvení,
, dnemknu přejímku a nnhažnv prohlídku. včetně požadovaných domadu.
-zř\'zem kotevmch otvorů nebo Jam nejsou-h částí „né konstrukce Jem. Úpravy. očwšlění
a ušetřeni,
, usazenv koment neba pryma čás" konstrukce do podpůrné knmtrukae nebo do zemmy.
-vy'p|ň kotevmm otvorů (případně podhtí palmu desek) mahom betonem nebo jmen
spemáhví hmotou, vymnění Jem zcmmou
, ošetřen! kolem ohlasu prom \anlku mm, vhvu povělmosn & pod ,
- osazem značek. včetně jejich zaměřem'
Dokumemeoe pro zadání stavby muže daWe předepsat, Že cena pobžky ještě obsahuje
napr“
Neškeré úpravy dřeva pm zlepšennem užuny'chvwasmosu (impregnace, zpevňova'm &
bod \\

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní
dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně
požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce
z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických
výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění
a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje
např.:
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a
pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,



'ŠA _ erma: STRABAG 3.5
'6 spe Soupis prací objektu

Stavba: PFOS Lávka pro chodce. FP05 Špitálská - Obora 50202 57 299.02
Roz-očet: 50202 50 202 - DIC

_. v . . . . Jednotka \la' cena“.ca- „. „» v * ':vuuN , ,a \;PJ „| V 1m zL, manu N; a p \ zl, MJ Mn m \ Jedmtkum Cekam
| 2 3 4 5 a 9 w

a Všaohecná konslmkca & práca 57 199,01
_ 03720_POMOC PRACE zAstT NEBO lez REGULACI A OCHRANU DOPRAVY nooo 57 299.02 57 299,02

komplety“ reahzaoe a vyřřzem' dopravm'ho značem' mo
pmwzomí 332 a D2 vč stanovení přechadné Úpravy vč spravnym pamatku a
splnění podmínek učaslmku mam a povmení uzavírky
včetně nakladu spojemjch 5 připadnýmw slavebnřnn Úpravaml oplocwm a
značenvm obchúzhé (rasy
včetně ..zsomzaoe ma eklu a komunikacf včetně oh'ízdn ch tras
—
zahmue nh ednalelem oM/melvé náma ha ožadavana zařvzenl zmmvlme

Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora SO202 57 299,02
Rozpočet: SO 202 - DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 57 299,02
1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 57 299,02 57 299,02

kompletní realizace a vyřízení dopravního značení DIO
provizorní SSZ a DZ vč. stanovení přechodné úpravy, vč. správních poplatků a
splnění podmínek účastníků řízení o povolení uzavírky
včetně nákladů spojených s případnými stavebními úpravami, oplocením a
značením obchůzné trasy
včetně pasportizace majektu a komunikací včetně objízdných tras

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

PP05
SO202

Poř. číslo Kód položky Varianta



'$A
_

erma: STRABAG 2.5

'6 spe Soupis prací objektu
Stavba: PF05 Lávka pro chodce. FP05 Špilálská - Obora 504010402 383 903.42
Roz-očet: 50401+402 Ochrana a ' řeložení |5

_. , . . . . Jednuwwa' cena“.:/u „„ » _ _. „„ , „„PJ „| V 1m zk, Imam; N; a p \ zl, MJ Mn m \ Jednotka“ Cekam
| Ž 3 4 5 B 3 UJ

o Všaohecná konslmkca & práca 333 903,41
___Pmmcwee zmz Neee WST owwu wzwresww sm

Kompkal Prace souwsepcw' S OCWEHOU \S V pruběhu vyslavby

Včetně „mmm .Felazenv
—
Zalmluje Veškeré rvák\a(\y spojené s objednatekam požadovanynu zaňzeninn a ochranou
\hŽeHVYSWCVY SÍU během leláděN

Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP05 Špitálská - Obora SO401+402 383 903,42
Rozpočet: Ochrana a přeložení IS

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 383 903,42
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 383 903,42 383 903,42

Komplet. Práce související s ochranou IS v průběhu výstavby.
Včetně přípandého přeložení.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a ochranou
inženýrských sítí během provádění

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

PP05
SO401+402

Poř. číslo Kód položky Varianta



ID
D_ba

trvání
\Zahájení

Dokončem' \ tama \sme" \Záhr „Hen \„Smmd „mám
Lúkom Týden *Zhy'den 71\Ty'den 1 \Ty'den 2 \TyMidený—íhýgen 5 \Ty'den & Týden 7 Týden & Týden 9 týden mmm 11Ěýden QHMĚM under. '\SĚIdLmĚýden whyden 18Ěy'den 19J1ýden zomden 21hy'den zzmden Zšhwh'den 25

1 ! Přestavba lávky ppos Špitálská, Příbram 157 dny 30.06. 23 03.12. 23 h—i

? : Podpis smlouvy o dílo 0 dny 30.06. 23 30.06. 23 30-06.

3 . Návrh a projednání DIO 45 dny 30.06. 23 13.08. 23

4 . Návrh a zpracování RDS 60 dny 30.06. 23 28.08. 23

T . Doba realizace stavby (16týdnů) 112 dny 14.08. 23 03.12. 23

Ý . Převzetístaveniště 1 den 14.08. 23 14.08. 23

7 . Převzetístaveniště 1 den 14.03. 23 14.08. 23 14-08.

8 . Vytýčení sítí 1 den 14.08, 23 14,08. 23 1

T ! |nsta\ace DIO 1 den 14.08, 23 14,08. 23 z

T ! Demolice a pažení 27 dny 15.08. 23 10.09. 23

11 . odstranění povrchů na předpolí 3 dny 15.08. 23 17.08. 23

Ý . snesení \ávky 1 den 18.08. 23 18.02. 23

Ý . ochrana inženýrských sítí 10 dny 19.08. 23 28.08. 23

14 . prOVIzorní přeložka SSZ 3 dny 29.08. 23 31.08. 23

15 . pažení 3 dny 01.09. 23 03.09. 23
1

Ý . bourání spodnístavbv 7 dny 04.09. 23 10.09. 23

Ý . Lávka 84 dny 11.09. 23 03.12.23 *

18 . výkopové práce 7 dny 11.09, 23 17,09. 23

19 ! piloty 7 dny 18.09, 23 24,09. 23

To . spodní stavba 14 dny 25.09. 23 08.10. 23

? . nosná konstrukce lávky 14 dny 09.10. 23 22.10. 23

22 . izo\ace 5 dny 23.10. 23 27.10. 23

Ý . přeložky sítí 11 dny 23.10. 23 07.11. 23

Ý . zásypy 7 dny 08.11. 23 14.11. 23

25 . přechodová oblas a drenáže 7 dny 15.11. 23 21.11. 23

26 . úpravy chodníků na předpoHch 7 dny 22.11, 23 28,11. 23

T ! zábradlí 5 dny 29.11, 23 03,12. 23

Ý . odlažby a úpravy pod mostem 30 dny 23.10, 23 21,11. 23 "

29 . Práce k dokončenístavby 11 dny 2211. 23 02.12. 23 J

Ý . vegetační úpravy a dokončovací práce 10 dny 22.11. 23 01.12. 23 *

Ý . definitivní 552 10 dny 22.11. 23 01.12. 23

32 . dokončovací práce 10 dny 22.11. 23 01.12. 23

33 . Zrušení DIO 1 den 02.12, 23 02,12. 23

Ý . Dokončení prací 0 dny 03.12. 23 03.12. 23 03.12-

Úko\ _ Neaktivní úkm Ruční úko\y zahrnuté v souhrnném úkolu_ Vnějšw' mHník <> Průběh mčně zadaného úkom _

Projekt: harmonogram
Rozdělení Neamní mllnik Ruční souhrn I—l Konečný termín *

Datum: 19.06. 23 www 0 Neamni souhrn u u Pouze zahájený IE mm _

souhrnný l—l Ruc'm'úkol _ Pouzes datem dokončení J Knticke'rozděleni

Souhrn projektu D H Pouze sdoboumání _ Vnějšw'úkoly Průběh _

ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Přestavba lávky PP05 Špitálská, Příbram 157 dny 30.06. 23 03.12. 23

2 Podpis smlouvy o dílo 0 dny 30.06. 23 30.06. 23

3 Návrh a projednání DIO 45 dny 30.06. 23 13.08. 23

4 Návrh a zpracování RDS 60 dny 30.06. 23 28.08. 23

5 Doba realizace stavby (16 týdnů) 112 dny 14.08. 23 03.12. 23

6 Převzetí staveniště 1 den 14.08. 23 14.08. 23

7 Převzetí staveniště 1 den 14.08. 23 14.08. 23

8 Vytýčení sítí 1 den 14.08. 23 14.08. 23

9 Instalace DIO 1 den 14.08. 23 14.08. 23

10 Demolice a pažení 27 dny 15.08. 23 10.09. 23

11 odstranění povrchů na předpolí 3 dny 15.08. 23 17.08. 23

12 snesení lávky 1 den 18.08. 23 18.08. 23

13 ochrana inženýrských sít í 10 dny 19.08. 23 28.08. 23

14 provizorní přeložka SSZ 3 dny 29.08. 23 31.08. 23

15 pažení 3 dny 01.09. 23 03.09. 23

16 bourání spodní stavby 7 dny 04.09. 23 10.09. 23

17 Lávka 84 dny 11.09. 23 03.12. 23

18 výkopové práce 7 dny 11.09. 23 17.09. 23

19 piloty 7 dny 18.09. 23 24.09. 23

20 spodní stavba 14 dny 25.09. 23 08.10. 23

21 nosná konstrukce lávky 14 dny 09.10. 23 22.10. 23

22 izolace 5 dny 23.10. 23 27.10. 23

23 přeložky sít í 11 dny 28.10. 23 07.11. 23

24 zásypy 7 dny 08.11. 23 14.11. 23

25 přechodová oblas a drenáže 7 dny 15.11. 23 21.11. 23

26 úpravy chodníků na předpolích 7 dny 22.11. 23 28.11. 23

27 zábradlí 5 dny 29.11. 23 03.12. 23

28 odlažby a úpravy pod mostem 30 dny 23.10. 23 21.11. 23

29 Práce k dokončení stavby 11 dny 22.11. 23 02.12. 23

30 vegetační úpravy a dokončovací práce 10 dny 22.11. 23 01.12. 23

31 definit ivní SSZ 10 dny 22.11. 23 01.12. 23

32 dokončovací práce 10 dny 22.11. 23 01.12. 23

33 Zrušení DIO 1 den 02.12. 23 02.12. 23

34 Dokončení prací 0 dny 03.12. 23 03.12. 23

30.06.

14.08.

03.12.

Týden -2 Týden -1 Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9 Týden 10Týden 11Týden 12Týden 13Týden 14Týden 15Týden 16Týden 17Týden 18Týden 19Týden 20Týden 21Týden 22Týden 23Týden 24Týden 25Tý
červenec srpen září říjen listopad prosinec

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1

Projekt: harmonogram
Datum: 19.06. 23
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PLNA MOC

Obchodní firma: STRABAG a.s., IČ 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

- jejímž jménem jednají: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva ,

z _m o c ň uj e

své zaměstnance

vedouci oblasti Mosty

vedoucí oblasti Mosty

Ing. Tomáš PTÁČEK, narozen
'

vedoucí
obchodně technického úseku o as os _

Kzastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

— ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátpět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocnénci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednám a podepisování příslušnýchsmluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpět miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.
'

V Praze dne
'—'1;"1"ř."'ŽUŽZ

b'i' . . 'y'so'é'n iag. Pavel Bry'ái'cí'ri'
'“ '

předseda dstavenstva člen představenstva
STRABAG a.s: STRABAG a.s.

Zmocnění ři'ímám:

mw

Ing Martina Olexová Ing. Tomáš Ptáček...
technický vedoucí ekonomická vedoucí vedouci OTU
oblasti Mosty oblasti Mosty oblasti Mosty

Společnnsne zapsána v obchodním reíslříku u Městského soudu v Praze. oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Kačírkove 982/4, 62-158 00 Praha 5 »Jinonioe / CR, DIC: CZSGB38744


