
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 19 1 CC-CZ: 12741
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 110 933 711,03

22_08_11_304_01
Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

VALC, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

.

91 680 752,92

Výše daněZáklad daněSazba daně
19 252 958,1191 680 752,9221,00%

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22_08_11_304_01

Stavba:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum:

Zadavatel: Město Hořice Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

890 862,50

110 933 711,03

Cena s DPH [CZK]

59 049 152,90

8 586 643,01

3 433 901,83

604 997,46

8 586 643,01

66 310 461,76

2 936 544,52

OBJEKT SO 01 - DEMOLICE

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

STAVEBNÍ ČÁST

ÚT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

B1 1 077 775,00

2 837 935,40

Cena bez DPH [CZK]

736 250,00

91 680 752,92

2 426 896,30

7 096 399,18

63 740 994,48

54 802 034,51

7 096 399,18

48 800 952,81

Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

19.04.2023

77 126 603,32

A6 531 334,24

531 334,24439 119,21STAVEBNÍ ČÁST1

Kód

1

A5

A2

A6

A1

D.1.06

D.1.05

D.1.0

D.1.04

D.1.01(2)

1

Popis

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA
OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A 
ELEKTRO

OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

2 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

256 519,00A2 OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495 310 387,99

256 519,00D.1.04 ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 310 387,99

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

499 997,90

320 393,35264 787,89

320 393,35264 787,89

1 304 107,75

1 238 736,771 023 749,40

OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A 
ELEKTRO 439 119,21

169 501,50

A7 OBJEKT IO 05 - KOMUNIKACE V AREÁLU 176 111,19 213 094,54

183 920,00152 000,00B1 VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

32 568 370,9426 916 009,043 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
29 782 278,84A2 OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495 24 613 453,59

13 316 494,0511 005 366,98

485 213,27401 002,70D.1.04

D.1.01(2)

1 720 311,60

261 031,50

342 744,09

2 081 577,04

542 606,82

424 890,35

94 656,42

315 848,12

35 699,16

205 096,82

38 470,98

296 413,12

501 509,93

511 952,23

140 066,58

745 513,91

1 404 897,69

29 503,44

1 161 072,47

448 435,39
283 259,58

244 969,52

31 794,20

78 228,45

414 471,02

616 127,20

423 101,02

351 149,05

115 757,50

1 138 113,54
3 181 410,05

1

ÚT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SLP - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

EL - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

SILNOPROUD
BLESKOSVOD

2 535 134,50

2 629 264,50INT - VESTAVĚNÝ INTERIÉRD.1.10

4 STAVEBNÍ ČÁST - OPĚRNÉ STĚNY A SADOVNICKÉ 
PRÁCE

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ6

3 318 741,17D.1.05 2 742 761,30

D.1.06 1 768 958,301 461 949,01

3 067 512,75D.1.07

2 793 296,012 308 509,10
2 274 216,73226 625,40

D.1.08 3 505 835,732 897 384,90
D.1.09 940 589,70

3

4

1

2

OBJEKT IO 01 - ZRUŠENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A 
ELEKTRO

OBJEKT IO 02 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY SEK

OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA

KUCHYŇSKÉ LINKY, SPOTŘEBIČE A DOPLŇKY

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
INFORMAČNÍ SYSTÉM

OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

CHODNÍK V LESNÍ ULICI
PARKOVACÍ PLOCHA V LESNÍ ULICI

VNĚJŠÍ ELEKTROINSTALACE
STAVEBNÍ ČÁST

ÚPRAVY PLOCH V TOVÁRNÍ ULICI

A3

A4

A5

A6

C1

2
1

1
2
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Soupis191 966,50158 650,00VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADYC2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 7 096 399,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 096 399,18 21,00% 1 490 243,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 586 643,01

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A1 - OBJEKT SO 01 - DEMOLICE

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.0 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 096 399,18

HSV - Práce a dodávky HSV 6 364 549,08

    1 - Zemní práce 569 661,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 505,83

    4 - Vodorovné konstrukce 1 662,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 365,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 680 535,79

    997 - Přesun sutě 2 946 605,08

    998 - Přesun hmot 10 212,70

PSV - Práce a dodávky PSV 731 850,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 220,14

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 094,93

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 024,46

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 620,30

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 975,35

    762 - Konstrukce tesařské 449 466,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 475,09

    764 - Konstrukce klempířské 160 903,90

    766 - Konstrukce truhlářské 9 662,17

    767 - Konstrukce zámečnické 5 812,99

    775 - Podlahy skládané 23 727,96

    776 - Podlahy povlakové 13 866,15

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A1 - OBJEKT SO 01 - DEMOLICE

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.0 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 096 399,18

D HSV Práce a dodávky HSV 6 364 549,08

D 1 Zemní práce 569 661,95

1 K 113105111

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, kladených na 
sucho

m2 34,069 128,30 4 371,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113105111
VV D1.36
VV "fasáda jih" (10,72+0,95+22,0)*0,7 23,569
VV "dvorní část vstup  mč. 1.33" 3,0*3,5 10,500
VV Součet 34,069

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 2,250 80,80 181,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV D1.36 - fasáda sever
VV 1,5*1,5 2,250
VV Součet 2,250

3 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 52,820 114,00 6 021,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123
VV D1.36 - fasáda východ
VV 34,82*1,0 34,820
VV 2,0*9,0 18,000
VV Součet 52,820

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112
VV D1.36 - JV roh
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 14,000 64,60 904,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111
VV D1.36
VV "východ obruba u balkónu" 2,1+6,8+2,1 11,000
VV "sever vstup" 1,5+1,5 3,000
VV Součet 14,000

6 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 116,870 1 187,50 138 783,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131
VV D1.37
VV "fasáda východ" 35,0*0,8*1,0+1,7*7,4*0,5 34,290
VV "fasáda sever" 19,4*0,8*1,0 15,520
VV "fasáda jih" (10,75+0,85+22,0)*0,8*1,0 26,880
VV Mezisoučet 76,690
VV výkopy pro nové základy
VV únikové schodiště Z1-Z3
VV 1,6*0,8*1,0 1,280
VV 1,0*0,8*1,0 0,800
VV 3,82*1,5*1,0 5,730
VV dvorní vstup kanalizace
VV 2,63*3,63*1,5 14,320
VV dojezd výtahu a základy

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A1 - OBJEKT SO 01 - DEMOLICE

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.0 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,23*2,9*1,85 17,329
VV 1,62*1,06*0,42 0,721
VV Mezisoučet 40,180
VV Součet 116,870

7 K 132151253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
50 do 100 m3

m3 113,540 456,00 51 774,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151253
VV D1.37

VV "fasáda sever + západ dvůr" 
(11,5+4,9+7,5+4,75+5,9+8,55+3,7+7,0)*0,8*1,0 43,040

VV "fasáda západ jižní křídlo" 14,1*2,5*2,0 70,500
VV Součet 113,540

8 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 249,596 1 187,50 296 395,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111
VV D0.16, N0.08 - nová propojovací chodba
VV "chodba" 0,8*2,65*1,0 2,120
VV "schody" 1,5*1,5*0,65 1,463
VV Mezisoučet 3,583
VV D0.17 - výkop u hlavního schodiště
VV 1,6*2,06*0,5 1,648
VV Mezisoučet 1,648
VV D0.18 - kopané sondy - 8 ks
VV "1np pravá část" 1,0*2,0*8 16,000
VV "mč. 1.33" 1,0*2,0*2 4,000
VV Mezisoučet 20,000
VV D1.25
VV "mč. 1.13" 26,9*(0,14+0,6-0,1-0,4) 6,456
VV "mč. 1.11" 20,5*(0,6-0,1-0,4) 2,050
VV "mč. 1.10" 30,1*(0,55+0,21-0,06-0,4) 9,030
VV "mč. 1.07" 26,5*(0,55-0,08-0,4) 1,855
VV "mč. 1.08" 27,4*(0,6+0,15-0,09-0,4) 7,124
VV "mč. 1.17, 18, 20" 25,9*(0,6+0,15-0,1-0,4) 6,475
VV "mč. 1.21 A, B" (3,3+4,7)*(0,6+0,15-0,1-0,4) 2,000
VV "mč. 1.32" 16,25*(0,6+0,15-0,21-0,1-0,4) 0,650
VV "mč. 1.33+ kanál" 88,2*(0,55+0,15-0,22-0,4)+8,26*0,2 8,708

VV "mč. 1,34, 35" (10,7+7,9)*(0,44+0,05-0,1-0,4) + 
(10,7+7,9)*(0,9*0,5) 8,184

VV "mč. 1.37 a schody" 3,15*2*1,1 6,930
VV Mezisoučet 59,462
VV D1.78 - výkopy pro ležatou kanalizaci
VV "mč. 1.34, 35, 36" 0,5*6,0*0,3 0,900
VV "mč. 1.33" 0,5*(8,5+4,8+2,8+3,0)*0,4 3,820
VV "mč. 1.17, 32" 0,5*(2,8+2,8+4,7+4,7+2,6+3,5+2,2)*0,65 7,573
VV "mč. 1.21" 1,25*5,3*0,75 4,969
VV "mč. 1.01 + podloubí" 2,03*(11,1+4,2)*0,7 21,741
VV "mč. 1.02, 3" 0,5*(5,6+5,6+1,0)*1,2 7,320
VV "mč. 1.08" 0,5*(2,0+1,6+1,5+4,1+2,2+2,2)*0,9 6,120
VV "mč. 1.11" 0,5*(2,2+2,2)*0,7 1,540
VV "mč. 1.13" 0,5*(7,1+3,0+3,0+3,0)*0,8 6,440
VV Mezisoučet 60,423
VV N0.13 - výkop pro zesílení základů - revize
VV 1,0*6,26*2,0*4 50,080
VV 1,0*6,8*2,0*4 54,400
VV Mezisoučet 104,480
VV Součet 249,596

9 K 139911111

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

m3 2,318 3 401,00 7 883,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139911111
VV D0.16 - vybourání parepů zdiva a zazdívky
VV 0,3*0,8*(0,85+0,65+0,1) 0,384
VV 1,1*0,8*(0,65+0,1) 0,660
VV 0,3*0,8*(0,85+0,51+1,1+0,1) 0,614
VV 1,1*0,8*(0,65+0,1) 0,660
VV Součet 2,318

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 104,480 135,90 14 198,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101
VV N0.13 - výkop pro zesílení základů - revize
VV 1,0*6,26*2,0*4 50,080
VV 1,0*6,8*2,0*4 54,400
VV Součet 104,480

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 104,480 75,00 7 836,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

12 K 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m

m3 259,596 55,10 14 303,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101
VV všechny výkopy uvnitř
VV 259,596 259,596
VV Součet 259,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 96,532 278,40 26 874,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV bilance zemních prací dle výkazu výměr
VV "výkopy uvnitř objektu" 259,596 259,596
VV "výkopy kolem objektu" 116,87+113,54 230,410
VV "zásypy stávající vhodnou zeminou uvnitř objektu" -201,99 -201,990

VV "zásypy stávající vhodnou zeminou kolem objektu" -191,484 -191,484

VV Součet 96,532

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 505,83

14 K 340000999 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 
do 200 mm m 216,350 265,80 57 505,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340000999
VV D1.60, N1.23 - ostění a nadpraží oken
VV "okna východ" (1,78+1,23+1,78)*13 62,270
VV Mezisoučet 62,270
VV D2.60, N2.12 - ostění a nadpraží oken
VV "okna východ" (1,82+1,23+1,82)*13 63,310
VV "okna sever" (1,92+1,15+1,92)*2 9,980

VV "okna západ + sever dvůr" 
(1,92+1,18+1,92)*5+(1,92+1,0+1,92)*4 44,460

VV "okno jih" (1,92+1,35+1,92)*7 36,330
VV Mezisoučet 154,080
VV Součet 216,350

D 4 Vodorovné konstrukce 1 662,38

15 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
25 do 35 cm odstranění

m2 21,450 77,50 1 662,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354316
VV D1.83 - stávajíc podepření mč. 1.33
VV 6,5*3,3 21,450
VV Součet 21,450

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 365,35

16 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 7,700 525,00 4 042,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101
VV D1.14
VV 3,8*5*0,2 3,800
VV Mezisoučet 3,800
VV D2.14
VV 3,9*5*0,2 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Součet 7,700

17 K 619996127
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
svislých ploch

m2 68,469 605,10 41 430,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996127
VV D1.53 - dvorní část
VV (0,54+0,54+0,69+0,69)*2,1 5,166
VV (0,54+0,69+0,69)*2,1*2 8,064
VV (0,69+0,3)*2,1 2,079
VV Mezisoučet 15,309
VV D1.54 - pilíře balkónu
VV (1,14+1,14+0,66+0,66)*1,5*3 16,200
VV (0,55+0,55+0,55+0,55)*2,8*6 36,960
VV Mezisoučet 53,160
VV Součet 68,469

18 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 449,103 36,50 52 892,26 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101
VV D1.36
VV "fasáda východ" 33,45*9,4 314,430
VV "fasáda sever" 17,86*8,1 144,666

VV "fasáda západ mimo bouranou část" 
(11,06+7,4+8,54+3,75+6,25+12,73)*7,22 359,051

VV "fasáda jih" (21,28+0,9+10,7)*9,4 309,072
VV Mezisoučet 1 127,219
VV D1.55
VV "pilastry 1np" 0,8*4,1*3 9,840
VV "vstupní část 1np" 1,84*4,1 7,544
VV Mezisoučet 17,384
VV D1.63
VV sokl fasáda východ
VV 13,15*2,0 26,300
VV 14,15*2,0 28,300
VV sokl fasáda sever
VV 17,9*1,0 17,900
VV sokl fasda jih
VV 10,7*2,0 21,400
VV 1,0*2,0 2,000
VV 21,1*1,5 31,650
VV přisekání části u dvorního vstupu - revize
VV 6,0*4,7 28,200
VV Mezisoučet 155,750

VV D1.66 - vybourání a sanace výrazně poškozeného zdiva - 
revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
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VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV Mezisoučet 148,750
VV Součet 1 449,103

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 680 535,79

19 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 52,500 38,00 1 995,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
VV D2.51 - kolem balkónu
VV (1,0+8,5+1,0)*5,0 52,500
VV Součet 52,500

20 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 1 170,900 38,00 44 494,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111121
VV dle fasád + D2.51
VV "fasáda východ" 33,45*9,4 314,430
VV "fasáda sever" 17,86*8,1 144,666

VV "fasáda západ mimo bouranou část" 
(11,06+6,05+7,4+8,54+3,75+6,25+12,73)*7,22 402,732

VV "fasáda jih" (21,28+0,9+10,7)*9,4 309,072
VV Součet 1 170,900

21 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 1 575,000 1,10 1 732,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111211
VV 52,5*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 575,000

22 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1121

m2 105 381,000 1,10 115 919,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221
VV 1170,9*90 'Přepočtené koeficientem množství 105 381,000

23 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 52,500 28,50 1 496,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811

24 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 1 170,900 28,50 33 370,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821

25 K 944711114 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 17,500 208,60 3 650,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711114
VV vstupy
VV 2,5*7 17,500
VV Součet 17,500

26 K 944711213 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1113 m 1 575,000 3,10 4 882,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711213
VV 17,5*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 575,000

27 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 17,500 139,40 2 439,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711814

28 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 515,000 64,40 97 566,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112
VV plochy podlah 1np a 2np a krovu
VV 564,0+587+28,0*13,0 1 515,000
VV Součet 1 515,000

29 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch m2 315,046 15,30 4 820,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902611
VV D1.27
VV "mč. 1.01" 7,0 7,000
VV "mč. 1.22, 23, 24, 25" 21,7+19,0+6,3+3,3 50,300
VV "mč. 1.27, 28B, 26, 31" 32,3+6,2+3,3+8,5+1,31 51,610
VV Mezisoučet 108,910
VV D2.27
VV "mč. 2.08, 09, 10, 11" 31,16 31,160
VV "mč. 2.02" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 2.25, 23, 18, 17" 18,0*1,1+16,26*1,1 37,686
VV "mč. 2.28" 35,3 35,300
VV "mč. 2.29, 30, 32, 34, 33" 80,9*1,1 88,990
VV Mezisoučet 206,136
VV Součet 315,046

30 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli 
maltu m3 20,710 860,30 17 816,81 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961021311
VV D1.39 
VV opěrná stěna západ jižní křídlo
VV 0,25*0,5*2,5 0,313
VV 0,6*1,5*2,5 2,250
VV pozůstatky staveb sz roh - revize
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,563
VV D1.10 - odpadní jímka
VV (1,5+2,2+1,5)*0,6*1,0 3,120
VV Mezisoučet 3,120
VV D1.62 - bourání základů pro výtahovou šachtu
VV (2,9+1,62+2,9)*0,68*1,1 5,550
VV Mezisoučet 5,550
VV D1.81 - bourání základů pro podlahy + revize
VV mč. 1,38, schodiště
VV 1,78*0,75*1,0 1,335
VV 2,98*0,5*1,0 1,490
VV mč. 1.34/1.35
VV 1,9*0,6*0,9 1,026
VV mč. 1.26, 28, 29
VV 3,2*0,57*0,4 0,730
VV 0,5*0,6*0,4 0,120
VV 0,5 0,500
VV mč. 1.24, 25
VV 2,07*0,6*0,3 0,373
VV 1,72*0,55*0,3 0,284
VV 1,48*0,3*0,3*2 0,266
VV mč. 1.32
VV 1,25*0,6*0,3*2 0,450
VV mč. 1.01
VV 1,04*0,7*0,3*3 0,655
VV mč. 1,02 až 13
VV 1,3*0,3*0,4*6 0,936
VV 1,3*0,6*0,4 0,312
VV Mezisoučet 8,477
VV Součet 20,710

31 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,876 3 794,30 3 323,81 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111
VV D1.41 - dvorní kanál kolem fasády
VV 7,3*(0,5+0,5)*0,12 0,876
VV Součet 0,876

32 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 84,318 811,90 68 457,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022391
VV D0.15
VV mč. 0.10 - schodiště stěna
VV 1,16*0,42*2,36 1,150
VV Mezisoučet 1,150
VV D1.28 - uborurání parapetů
VV "fasáda východ" 1,22*0,64*0,15*13 1,523
VV "Fasáda sever" 1,5*0,7*(0,35+0,25) 0,630

VV "fasáda západ" 
1,28*0,72*0,15*3+1,3*0,95*0,15+1,2*0,83*0,15*3 1,048

VV "fasáda jih" 1,68*0,66*0,15 0,166
VV Mezisoučet 3,367
VV D2.28 - uborurání parapetů
VV "fasáda východ" 1,2*0,54*0,15*13 1,264
VV "fasáda sever" 1,2*0,54*0,15*3+1,2*0,54*1,1 1,004
VV "fasáda jih" 1,4*0,54*0,3*9 2,041
VV Mezisoučet 4,309
VV D1.38 - přisazený sokl fasády
VV 33,48*0,1*1,0 3,348
VV Mezisoučet 3,348
VV D1.62 - nosné stěny mimo otvory + revize
VV podloubí
VV 3,55*0,45*3,64 5,815
VV 1,92*0,61*3,64 4,263
VV 4,18*0,34*3,64 5,173
VV (4,27+2,79)*0,39*1,55 4,268
VV stěny hlavního schodiště
VV 5,45*0,55*4,52 13,549
VV 3,1*0,32*4,52 4,484
VV (1,27+1,33)*0,46*1,65 1,973
VV 1,58*0,46*4,52 3,285
VV mč. 1.21B komín
VV 1,06*0,38*4,52 1,821
VV mč. 1.26 nosná stěna
VV 3,18*0,62*4,52 8,912
VV mč. 1.28A schodišťová stěna
VV 1,65*0,65*4,52 4,848
VV mč. 1.37 část obvodové stěny
VV 2,98*0,5*4,52 6,735
VV 1,78*0,74*4,52 5,954
VV mč. 1.34/1.35
VV 0,5*0,38*2,8*2 1,064
VV Mezisoučet 72,144
VV Součet 84,318

33 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 327,170 728,70 238 408,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962023391
VV D2.62 - nosné stěny mimo otvory + revize
VV "mč. 2.13" (2,87+1,75)*4,0 18,480
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VV mč. 2.14, 15
VV (4,12+5,32+3,83+2,62)*0,33*4,0 20,975
VV 1,1*1,28*4,0 5,632
VV hlavní schodiště
VV 6,13*0,45*4,0 11,034
VV 3,7*0,8*4,0 11,840
VV 9,0*0,45*4,0 16,200
VV (1,25+3,58)*0,45*4,0 8,694
VV 2,9*0,45*2,0 2,610
VV chodba 2.20 a 2.21
VV 2,68*0,64*4,0 6,861
VV 2,33*0,48*4,0 4,474
VV jižní schodiště
VV 2,01*0,5*4,0 4,020
VV 1,78*0,74*4,0 5,269
VV vnitřní stěny mč. 2.29, 30, 32, 33, 34, 35
VV 5,03*0,35*4,2 7,394
VV 0,98*1,06*4,2 4,363
VV 7,6*0,35*4,2 11,172
VV 8,8*0,33*4,2 12,197
VV 2,59*0,35*2,2 1,994
VV 0,6*0,6*4,2 1,512
VV Mezisoučet 154,721
VV D2.54 - stěny balkónu
VV 1,46*0,9*0,71*3 2,799
VV 6,37*0,38*0,71 1,719
VV Mezisoučet 4,518
VV D3.04 - bourání zdiva a komínů 
VV krov 3
VV 0,45*0,45*3,8*2 1,539
VV 0,78*0,78*3,8 2,312
VV krov 2, 1
VV 1,37*0,67*4,6+0,67*0,67*2,05 5,143
VV 1,47*0,67*4,6+0,67*0,67*2,05 5,451
VV 0,64*1,48*6,65 6,299
VV 0,71*0,58*6,65 2,738
VV 0,48*0,52*6,65 1,660
VV 0,7*0,7*6,65 3,259
VV 0,9*0,6*6,65 3,591
VV 3,3*0,6*6,65 13,167
VV 0,6*0,3*6,65 1,197
VV 0,75*0,82*2,0+0,45*0,45*1,6 1,554
VV Mezisoučet 47,910

VV D3.05 - ubourání zdiva obvodového vč. římsy a vnitřního 
mimo vybourané

VV podstřešní římsa"

VV (14,1+18,6+11,08+6,9+7,9+3,7+9,1+13,4+22,0+0,9+10,7+13,2
)*0,42*0,35 19,342

VV obvodové zdivo
VV 0,68*(6,25+12,66+21,25+0,9+10,7)*0,73 25,694
VV 0,68*(14,1+17,9+25,0+9,05)*0,73 32,787
VV 0,5*3,75*0,73 1,369
VV vnitřní nosné zdivo mimo bourané
VV 0,7*7,62*0,73 3,894
VV 0,6*(5,65+1,92)*0,73 3,316
VV 0,5*(4,3+10,15+0,9+2,57+4,43+6,45)*0,73 10,512
VV 0,55*16,1*0,73 6,464
VV 0,3*(8,93+6,45+4,26+8,7+7,0+7,26+4,63)*0,73 10,343
VV Mezisoučet 113,721
VV "2.40/2.41 nad stropem revize" 9,0*1,0*0,7 6,300
VV Mezisoučet 6,300
VV Součet 327,170

34 K 962025151 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho 
pilířů kamenných průřezu do 0,36 m2 m3 12,644 1 467,60 18 556,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962025151
VV D1.53 - dvorní část
VV 0,54*0,69*2,1*4 3,130
VV Mezisoučet 3,130
VV D1.54 - pilíře balkónu
VV 1,14*0,66*1,5*3 3,386
VV 0,55*0,55*2,8*6 5,082
VV Mezisoučet 8,468
VV D2.53 - zábradelní pilíře balkónu
VV 0,92*1,01*0,26*3 0,725
VV 0,2*1,01*0,27*2 0,109
VV 0,35*1,01*0,3*2 0,212
VV Mezisoučet 1,046
VV Součet 12,644

35 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 260,354 95,50 24 863,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132
VV D1.10
VV "mč. 1.10 podezdívka a deska" 0,64*3*1,2 2,304

VV "mč. 1.04, 5 + vnější dveře" 
1,11*2,02+(3,0+0,62+2,86)*3,04+1,5*2,6 25,841

VV "mč. 1.06" 1,25*1,0*2+0,9*2,25 4,525
VV "mč. 1.07" (2,9+1,05+1,05)*3,24 16,200
VV "mč. 1.03" 1,98*3,04+1,22*2,42 8,972
VV "mč. 1.02" 1,4*2,80 3,920
VV "mč. 1.13" (0,4+0,47)*2,2 1,914
VV "mč. 1.17, 18, 20" (4,67+1,58)*3,5 21,875
VV "mč. 1.28B" 1,0*2,12+1,54*3,33+1,72*3,57 13,389

VV "mč.  1.32" (2,95+2,95+1,76+0,3+2,08+0,55+0,15+0,42)*3,58 39,953

VV Mezisoučet 138,893
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VV D2.10
VV "mč. 2.02" 1,96*3,8 7,448
VV "mč. 2.08, 9, 10" (4,6+1,79+1,79)*3,77 30,839
VV "mč. 2.16" 1,16*2,18 2,529
VV "mč. 2.17, 18, 19" (3,45+1,5)*3,75 18,563
VV "mč. 2.21" 1,21*3,6*2 8,712
VV "mč. 2.22" 1,28*2,3+0,8*2,1 4,624
VV "mč. 2.23" 2,95*3,65*2 21,535
VV "mč. 2.24" 4,53*3,75 16,988
VV "mč. 2.27" (1,5+1,2)*1,4 3,780
VV "mč. 2.32" 1,42*2,43+1,33*2,25 6,443
VV Mezisoučet 121,461
VV Součet 260,354

36 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 233,184 114,20 26 629,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133
VV D0.12 - vybourání zazdívky chodby mč. 0.03/0.06
VV 1,0*1,9 1,900
VV Mezisoučet 1,900
VV D1.10
VV "mč. 1.03" 1,94*3,24 6,286
VV "mč. 1.15 wc" (1,92+1,21)*2,94 9,202
VV Mezisoučet 15,488
VV D2.10
VV "mč. 2.05" 6,58*3,73 24,543
VV "mč. 2.01" 2,13*3,68 7,838
VV "mč. 2.14 wc" (1,16+1,98)*3,2 10,048
VV "mč. 2.32" 5,4*3,5 18,900
VV "mč. 2.34, 35" (2,6+1,8+1,92+2,24+1,65)*3,5 35,735
VV Mezisoučet 97,064
VV D3.03 - příčky krovu
VV "světlík" (1,57+1,81)*2*5,7 38,532
VV "světlík" (1,89+1,89+3,0)*5,7 38,646
VV "nadezdívka zábradlí schodiště" (4,7+4,7+1,31)*0,93 9,960
VV "dělící příčka" 3,55*2,0*0,5 3,550
VV "dělící příčka" 8,2*5,7*0,6 28,044
VV Mezisoučet 118,732
VV Součet 233,184

37 K 963021433 Bourání kamenných kleneb na maltu 
vápenocementovou, tl. do 250 mm m2 28,597 284,10 8 124,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963021433
VV D0.03 - kamenná klenba sklep sever
VV 2,7*7,58 20,466
VV 1,33*0,85 1,131
VV 5,0*1,4 7,000
VV Součet 28,597

38 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, 
rovných nebo kosých zhotovených na místě m 58,550 88,80 5 199,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963022819
VV D0.17 - stupně schodiště duterénu
VV 2,35*3 7,050
VV Mezisoučet 7,050
VV D0.20, D1.31 - vrchní stupně jižného schodiště suterénu
VV 1,15*4 4,600
VV Mezisoučet 4,600
VV D1.32 -jižní vstup
VV 1,4*2 2,800
VV 0,9 0,900
VV Mezisoučet 3,700

VV D1.76 - postupné odstranění stupňů schodiště při bourání stěn

VV (1,3+0,5)*(13+11) 43,200
VV Mezisoučet 43,200
VV Součet 58,550

39 K 963023611 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi kamenné jednostranně m 29,850 505,90 15 101,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023611
VV D1.44 - krakorce ochozu
VV (0,95+0,6)*7 10,850
VV Mezisoučet 10,850
VV D1.73, D2.44
VV (1,3+0,3+0,3)*10 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV Součet 29,850

40 K 963023612 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi kamenné oboustranně m 20,900 567,20 11 854,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023612
VV D1.73 - včetně mezipodesty ze stupňů
VV (1,3+0,3+0,3)*(4+6+1) 20,900
VV Součet 20,900

41 K 963031432 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 5,928 168,40 998,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963031432
VV D0.14 - 0.07 průchod sklep
VV 1,25*2,35 2,938
VV D0.15 - klenba otvoru nad schodištěm do mč. 0.08
VV 1,14*0,97 1,106
VV Mezisoučet 4,044
VV D2.54 - balkón
VV 1,28*1,84*0,4*2 1,884
VV Mezisoučet 1,884
VV Součet 5,928
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42 K 963031434 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 300 mm m2 159,956 205,70 32 902,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963031434
VV D0.14
VV mč. 0.10 - schodišťová klenba suterén schodiště
VV 1,2*1,92 2,304
VV Mezisoučet 2,304
VV D1.61 - klenby 1np
VV "mč. 1.13" 26,9 26,900
VV "mč. 1.01" 2,05*9,34 19,147
VV "mč. 1.21" 4,7+3,3+7,0 15,000
VV "schodiště hlavní" 1,32*3,0*2 7,920
VV "mč. 1.24, 25" 6,3+3,3 9,600
VV "mč. 1.26" 8,5 8,500
VV "mč. 1.28B" 3,3 3,300
VV "mč. 1.29" 5,6 5,600
VV Mezisoučet 95,967
VV D1.62 - klenby 2np
VV "mč. 2.01, 2" 2,13*16,08 + 0,9*2,9 36,860
VV "mč. 2.20, 21" 7,7+4,3 12,000
VV "mč. 2.22" 5,6 5,600
VV "schodiště hlavní" 2,0*1,5+3,25*1,3 7,225
VV Mezisoučet 61,685
VV Součet 159,956

43 K 964011211
Vybourání železobetonových prefabrikovaných 
překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti 
do 50 kg/m

m3 3,756 2 695,30 10 123,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964011211
VV D1.05 - vybourání stáv. dřevěných hranolů u stáv. otvorů
VV (1,14+0,4)*0,2*0,3*4 0,370
VV (1,24+0,4)*0,2*0,61 0,200
VV D1.45, D1.47 - původně zazděné otvory - revize
VV "mč. 1.08" 1,6*0,7*0,2 0,224
VV "mč. 1.07" 1,14*0,3*0,2 0,068
VV "mč. 1.06" 1,24*0,3*0,2 0,074
VV "mč. 1.22" 1,62*0,65*0,2 0,211
VV "mč. 1.23" 1,1*0,6*0,2 0,132
VV "mč. 1.27" 1,2*0,8*0,2 0,192
VV "mč. 1.32" 1,06*0,15*0,2+1,25*0,6*0,2 0,182
VV Mezisoučet 1,653
VV D2.05 -  vybourání stáv. dřevěných hranolů u stáv. otvorů
VV (1,16+0,4)*0,2*0,3*6 0,562
VV (1,17+0,4)*0,2*0,54 0,170
VV (1,2+0,4)*0,2*0,57 0,182
VV (1,18+0,4)*0,2*0,48 0,152
VV (0,86+0,4)*0,2*0,96 0,242
VV D2.45, D1.47 - původně zazděné otvory - revize
VV "mč. 2.04" 1,18*0,6*0,2 0,142
VV "mč. 2.06" 1,14*0,3*0,2 0,068
VV "mč. 2.11" 1,14*0,3*0,2 0,068
VV "mč. 2.25" 1,33*0,5*0,2 0,133
VV "mč. 2.28" 1,15*0,45*0,2*2+1,36*0,65*0,2 0,384
VV Mezisoučet 2,103
VV Součet 3,756

44 K 964025111 Bourání kamenných klenbových pásů jakéhokoliv 
průřezu m3 2,142 1 443,80 3 092,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964025111
VV D1.61 - klenby 1np
VV "mč. 1.21B" 0,57*1,25*1,5 1,069
VV "mč. 1.24" 2,07*0,61*0,85 1,073
VV Součet 2,142

45 K 964035111 Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv 
průřezu m3 3,540 1 327,60 4 699,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964035111
VV D2.61 - klenby 2np
VV "mč. 2.22" 2,95*0,6*(1,5+0,5) 3,540
VV Součet 3,540

46 K 964072211
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti 
do 10 kg/m

t 0,324 16 115,30 5 221,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964072211
VV D1.49 - stávající překlady - předpoklad Uč. 80 - 8,64 kg/m
VV "mč. 1.10" 1,5*5*8,64*2*0,001 0,130
VV "mč. 1.17, 32" 1,5*5*8,64*3*0,001 0,194
VV Součet 0,324

47 K 964072221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti 
do 20 kg/m

t 0,144 8 842,00 1 273,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964072221
VV D1.84 - ocelové stopní nosníky mč. 1.35
VV 2,4*0,02*3 0,144
VV Součet 0,144

48 K 965022131
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s 
jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo 
kostek, plochy přes 1 m2

m2 62,996 136,30 8 586,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965022131
VV D0.045 - podlaha sklep sever (předpoklad) - Revize
VV 2,7*8,66 23,382
VV 5,0*1,4 7,000
VV 1,33*0,85 1,131
VV Mezisoučet 31,513
VV D0.16 vybourání podlahy výklenku
VV 0,8*2,65 2,120
VV Mezisoučet 2,120
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VV D0.17 - podlaha hlavního schodiště
VV 1,53*1,61 2,463
VV Mezisoučet 2,463
VV D1.21
VV 26,9 26,900
VV Mezisoučet 26,900
VV Součet 62,996

49 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2 m3 7,185 1 451,60 10 429,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965041341
VV D2.20
VV "mč. 2.01, 2, 3" (9,8+27,5+18,7)*0,05 2,800
VV "mč. 2.14" (5,9+1,1+1,1)*0,05 0,405
VV "mč. 2.20, 21, 22, 23" (7,7+4,3+5,6+4,6)*0,05 1,110
VV "mč. 2,34 chodba, 2.35" (11,9+1,8+2,2+1,5)*0,05 0,870
VV Mezisoučet 5,185
VV revize
VV 2,0 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 7,185

50 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 44,384 1 739,40 77 201,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141
VV D0.01, D1.20

VV "mč. 1.01, 2, 3, 4, 5, 11" (34,7+10,2+5,8+4,0+10,6+20,5)*0,1 8,580

VV "mč. 1.07 soc." (1,0+2,0)*0,1 0,300
VV " podloubí, 1.15 + wc" (11,3+4,7+1,2+1,1)*0,1 1,830
VV "mč. 1.17, 18, 20, 21A, 21B" (18,2+3,4+4,3+3,3+4,7)*0,1 3,390
VV "mč. 1.24, 25, 32" (6,3+3,3+16,3)*0,1 2,590
VV "mč. 1.26, 28, 29, 31" (8,5+3,3+2,5+5,6+35,9)*0,1 5,580

VV "mč. 1.34, 35, 36, mezipodesta, 37" 
(10,7+7,9+4,0+10,4+1,2*1,95)*0,1 3,534

VV Mezisoučet 25,804
VV revize 1np
VV 3,39+5 8,390
VV Mezisoučet 8,390
VV D2.20
VV "mč. 2.07 pruh" 1,95*0,3*0,1 0,059
VV "mč. 2.08, 9, 10" (3,7+1,6+3,1)*0,1 0,840
VV "mč. 2.11 pruh" 0,3*6,41*0,1 0,192
VV "mč. 2.15" 10,6*0,1 1,060
VV "mč. 2.22" (5,6+1,24*0,8)*0,1 0,659
VV "mč. 2.23" (4,6+1,13*1,55)*0,1 0,635
VV "mč. 2.34 kuchyň" 17,5*0,1 1,750
VV Mezisoučet 5,195
VV D1.23
VV "mč. 1.06, 10" (24,6+30,1)*0,05 2,735
VV Mezisoučet 2,735
VV D1.30 - mč. 1.05 betonové stupně
VV 0,3*1,5*0,2 0,090
VV 0,3*1,5*0,4 0,180
VV Mezisoučet 0,270
VV D1.32 - venkovní schody základ
VV 1,4*1,0*0,6 0,840
VV Mezisoučet 0,840
VV D2.54 - podlaha balkónu
VV 6,25*1,84*0,1 1,150
VV Mezisoučet 1,150
VV Součet 44,384

51 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy 
přes 1 m2

m2 661,122 41,40 27 370,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081113
VV D3.01
VV "plocha půdy mimo věžičku" 690,0 690,000
VV odpočet komínů
VV -0,45*0,45*2 -0,405
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -1,45*0,67*2 -1,943
VV -0,67*0,6*2 -0,804
VV -0,72*0,76 -0,547
VV -0,9*0,6 -0,540
VV odpočet světlíků
VV -1,82*2,06 -3,749
VV -2,65*3,3 -8,745
VV odpočet zdiva a schodiště
VV -1,65*5,6 -9,240
VV -5,1*0,15 -0,765
VV -10,0*0,15 -1,500
VV Součet 661,122

52 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 118,360 64,60 7 646,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213
VV D1.17
VV "mč. 1.04" 4,0 4,000
VV "mč. 1.05" 10,6 10,600
VV "mč. 1,07 soc." 1,0+2,0 3,000
VV "mč. 1.01 parapet schodů" 0,25*1,12*2 0,560
VV "mč. 1.20" 4,3 4,300
VV "mč. 1.24" 6,3 6,300
VV "mč. 1.25" 3,3 3,300
VV "mč. 1.32" 4,8+3,4+1,8+2,8+2,9 15,700
VV "mč. 1,26" 8,5 8,500
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VV "mč. 1.28B" 3,3 3,300
VV "mč. 1.31" 35,9 35,900
VV Mezisoučet 95,460
VV D2.17
VV "mč. 2.08, 9, 10" 3,7+1,6+3,1 8,400
VV "mč. 2.21" 4,3 4,300
VV "mč. 2.22" 5,6 5,600
VV "mč. 2,23" 4,6 4,600
VV Mezisoučet 22,900
VV Součet 118,360

53 K 965081323

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 
1 m2

m2 100,040 111,80 11 184,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081323
VV D1.19
VV "mč. 1.02" 10,2 10,200
VV "mč. 1.35, 36, mezipodesta" 7,9+4,0+1,2*1,95 14,240
VV Mezisoučet 24,440
VV D2.19
VV "mč. 2.01, 2" 9,8+27,5 37,300
VV "mč. 2.03" 18,7 18,700
VV "mč. 2.20" 7,7 7,700
VV "mč. 2,34" 11,9 11,900
VV Mezisoučet 75,600
VV Součet 100,040

54 K 965081343

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 
1 m2

m2 8,100 189,10 1 531,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081343
VV D2.21
VV "mč. 2.14" 5,9+1,1+1,1 8,100
VV Součet 8,100

55 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 202,059 525,60 106 202,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

VV D0.05, N0.02 - hrubé vyčištění prostoru suterénu od suti a 
dřevěného odpadu

VV 0.01 sklep
VV 29,2*0,6 17,520
VV O.01 a O.05 - chodba + sklep
VV (17,7+4,0)*1,5 32,550
VV O.08 - sklep
VV 12,7*0,20 2,540
VV Mezisoučet 52,610
VV D2.25, D2.26
VV "2.01, 02" (9,8+27,5)*0,2 7,460

VV "mč. 2.03, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13" 
(18,7+28,9+27,2+27,0+13,7+31,1+23,3+29,2)*0,17 33,847

VV "mč. 2.15, 2.14" (10,6+5,9+1,1+1,1)*0,2 3,740
VV "mč. 2.16, 17, 18, 19" (30,2+15,6+3,7+1,8)*0,17 8,721
VV "mč. 2.20, 21, 22, 23, 27" (7,7+4,3+5,6+4,6+23,2)*0,2 9,080
VV "mč. 2.24, 25, 26, 28" (21,9+17,7+39,5+35,3)*0,17 19,448

VV "mč. 2,29, 3, 32, 33, 34, 35, 34" 
(25,5+17,5+11,9+30,0+17,5+1,8+2,2+1,5)*0,2 21,580

VV Mezisoučet 103,876
VV D2.54 - balkón
VV 1,28*1,84*0,4*2 1,884
VV Mezisoučet 1,884
VV D3.02 - podlaha půda
VV 661,122*0,06 39,667
VV 3,78*5,32*0,2 4,022
VV Mezisoučet 43,689
VV Součet 202,059

56 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 262,896 428,40 112 624,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082941
VV D1.25
VV "mč. 1.13" 26,9*0,4 10,760
VV "mč. 1.11" 20,5*0,4 8,200
VV "mč. 1.10" 30,1*0,4 12,040
VV "mč. 1.07" 26,5*0,4 10,600
VV "mč. 1.08" 27,4*0,4 10,960
VV "mč. 1.01" 34,7*0,9 31,230
VV "mč. 1.17, 18, 20" 25,9*0,4 10,360
VV "mč. 1.21 A, B" (3,3+4,7)*0,4 3,200
VV "mč. 1.32" 16,25*0,4 6,500
VV "mč. 1.33+ kanál" 88,2*0,4 35,280
VV "mč. 1,34, 35" (10,7+7,9)*0,4 7,440
VV "mč. 1.37 a schody" 3,15*2*0,4 2,520
VV Mezisoučet 149,090
VV D1.26
VV "mč. 1,03, 4, 5" (5,8+4,0+10,6)*0,1 2,040
VV "mč. 1.06" 24,6*(0,55+0,08+0,1) 17,958
VV "mč. 1.01" 7,0*1,0 7,000
VV "mč. 1.22" 21,7*(0,4+0,2) 13,020
VV "mč. 1.23, 24, 25" (19,0+6,3+3,3)*(0,14+0,25-0,05) 9,724
VV "mč. 1.27" (32,3+6,2)*(0,5+0,35) 32,725
VV "mč. 1.26, 28, 29" (8,5+3,3+5,6)*0,46 8,004
VV "mč. 1.31" 35,9*(0,2+0,45) 23,335
VV Mezisoučet 113,806
VV Součet 262,896
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57 K 966023131 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm 
tl. do 300 mm m 117,450 172,80 20 295,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966023131
VV D1.43, D2.43
VV "fasáda východ podokenní" 1,5*13*2 39,000
VV "fasáda východ nadokenní 2np" 1,85*14 25,900
VV "Fasáda sever podokenní" 1,5*4 6,000
VV "fasáda sever nadokenní" 1,85*4 7,400
VV "Fasáda západ podokenní" 1,5*10 15,000
VV "fasáda jih podokenní" 1,5*9 13,500
VV Mezisoučet 106,800
VV D2.54 - římsa balkónu
VV 1,9+6,85+1,9 10,650
VV Mezisoučet 10,650
VV Součet 117,450

58 K 966023211 Snesení kamenných římsových desek na průčelním 
zdivu a křídlech m3 1,226 3 113,50 3 817,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966023211
VV D2.30 - kamenné desky ochozu
VV 1,05*7,3*0,16 1,226
VV Součet 1,226

59 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po 
hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo 
smíšeném

m2 82,668 200,30 16 558,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967021112
VV D1.60, N1.23 - ostění a nadpraží oken
VV "okna východ" (1,78+1,23+1,78)*0,4*13 24,908
VV Mezisoučet 24,908
VV D2.60, N2.12 - ostění a nadpraží oken
VV "okna východ" (1,82+1,23+1,82)*0,4*13 25,324
VV "okna sever" (1,92+1,15+1,92)*0,4*2 3,992

VV "okna západ + sever dvůr" 
(1,92+1,18+1,92)*0,4*5+(1,92+1,0+1,92)*0,4*2 13,912

VV "okno jih" (1,92+1,35+1,92)*0,4*7 14,532
VV Mezisoučet 57,760
VV Součet 82,668

60 K 967023693
Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s 
tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy 
přes 2 m2

m2 361,668 313,50 113 382,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967023693
VV D1.51 - sloupy mč. 1.33
VV "základna" 0,68*0,7*4*2 3,808
VV "římsa" 0,74*0,3*4*2 1,776
VV Mezisoučet 5,584
VV D1.55
VV "pilastry 1np" 0,8*4,1*3 9,840
VV "vstupní část 1np" 1,84*4,1 7,544
VV Mezisoučet 17,384
VV D1.63
VV sokl fasáda východ
VV 13,15*2,0 26,300
VV 14,15*2,0 28,300
VV sokl fasáda sever
VV 17,9*1,0 17,900
VV sokl fasda jih
VV 10,7*2,0 21,400
VV 1,0*2,0 2,000
VV 21,1*1,5 31,650
VV přisekání části u dvorního vstupu - revize
VV 6,0*4,7 28,200
VV Mezisoučet 155,750

VV D1.66 - vybourání a sanace výrazně poškozeného zdiva - 
revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV masivní trhlina východ
VV 1,2*9,5*3 34,200
VV Mezisoučet 182,950
VV Součet 361,668

61 K 967031732

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 2,670 194,70 519,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031732
VV D1.80 - přizdívka vstup 1.33
VV 0,45*2,4*2+1,02*0,5 2,670
VV Součet 2,670

62 K 967031733

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 10,800 410,00 4 428,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031733
VV D2.55
VV "pilastry 2np" 0,8*3,5*3 8,400
VV Mezisoučet 8,400
VV D2.32 - komínové zdivo nč. 2.06
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VV 0,6*4,0 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 10,800

63 K 967031734

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 300 mm

m2 87,352 415,40 36 286,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031734
VV D1.67 - sanace poškozeného zdiva pro přezdívání - revize
VV "fasáda východ mezi okny" 1,05*1,76*13 24,024
VV "fasáda jih nový vstup a mezi okny" 
VV (1,05+2,98+2,24+2,3+4,6)*2,0 26,340
VV mč. 1.34, 35, 36
VV (1,9+11,31)*2,8 36,988
VV Součet 87,352

64 K 968024561 Vybourání kamenných dveřních zárubní bez vyvěšení 
křídel, plochy přes 2 m2 m2 40,387 257,00 10 379,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968024561
VV D0.15 - otvor hlavní schodiště
VV (1,07+0,21+0,21)*(1,62+0,21+0,21) 3,040
VV Mezisoučet 3,040
VV D1.48
VV "vstup východ" (1,34+0,21+0,21)*(3,34+0,21+0,21) 6,618
VV "vstup sever" 1,77*(2,28+0,25+0,25) 4,921
VV "Vstup sever jižní křídlo" 1,64*(2,4+0,25+0,25) 4,756
VV "vstup západ" 1,63*3,0 4,890
VV "vstup jih" (1,05+0,25+0,25)*(2,32+0,25+0,25) 4,371
VV "mč. 1,32" 1,44*(1,87+0,25+0,25) 3,413
VV "mč. 1.29" 1,52*(1,87+0,25+0,25) 3,602
VV "mč 1.33" 1,46*(1,87+0,25+0,25) 3,460
VV "mč. 1.13 okno" 1,23*1,07 1,316
VV Mezisoučet 37,347
VV Součet 40,387

65 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 4,126 260,90 1 076,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062244
VV D1.24
VV "fasáda sever" 0,9*1,2+0,45*0,6*3 1,890
VV Mezisoučet 1,890
VV D2.24
VV "sociálky věžička" 0,6*0,6*3+0,65*0,67 1,516
VV " sociálky jih" 0,6*0,6*2 0,720
VV Mezisoučet 2,236
VV Součet 4,126

66 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 116,100 238,40 27 678,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355
VV D1.24
VV "fasáda východ" 1,2*1,8*13 28,080
VV "fasáda západ" 1,2*1,8 2,160
VV Mezisoučet 30,240
VV D2.24
VV "Fasáda východ" 1,2*1,8*13 28,080
VV "fasáda sever" 1,1*1,8*2 + 1,2*1,8*4 12,600
VV "fasáda západ" 1,2*1,8*8 + 1,2*1,8 19,440
VV "fasáda jih" 1,3*2,2*9 25,740
VV Mezisoučet 85,860
VV Součet 116,100

67 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 11,330 183,40 2 077,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062375
VV D1.24
VV "mč. 1.10" 1,1*1,4*2 3,080
VV "mč. 1.17, 1.32" 1,1*1,65*3 5,445
VV "mč. 1.31" 1,7*1,65 2,805
VV Součet 11,330

68 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 95,754 224,30 21 477,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062456
VV D1.05 - dřevěné s obložkouvou zárubní + vstupní
VV 1,14*2,15*4 9,804
VV 1,24*2,16 2,678
VV 1,24*3,53 4,377
VV 1,19*2,95 3,511
VV 0,96*2,5 2,400
VV 1,36*2,2 2,992
VV 1,14*2,39 2,725
VV Mezisoučet 28,487
VV D2.05 - dřevěné s obložkouvou zárubní + balkónové
VV 1,18*2,22 2,620
VV 1,16*2,15*9 22,446
VV 1,2*2,18 2,616
VV 1,46*2,05 2,993
VV 0,86*1,84 1,582
VV 0,7*2,1 1,470
VV 0,9*2,1 1,890
VV 1,26*2,95 3,717

Strana 17 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,04*2,26 2,350
VV 1,34*2,9 3,886
VV 0,76*2,2*2 3,344
VV 0,8*2,2*2 3,520
VV 1,47*2,5 3,675
VV 0,89*2,34 2,083
VV 0,7*2*2 2,800
VV 1,25*2,51*2 6,275
VV Mezisoučet 67,267
VV Součet 95,754

69 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 29,432 279,60 8 229,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456
VV D1.06 - mimo bourané příčky
VV (0,8+0,7+0,8+0,8+0,9+0,62+0,62+0,8+0,8+0,6+0,8)*1,97 16,233
VV Mezisoučet 16,233
VV D2.06 - mimo bourané příčky
VV (0,8+0,8+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8)*1,97 13,199
VV Mezisoučet 13,199
VV Součet 29,432

70 K 971024451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 
0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 13,000 655,70 8 524,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971024451
VV D1.34
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV D1.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV 1*2 2,000
VV D2.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV 1*4 4,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 13,000

71 K 971024471

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 
0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 13,000 930,20 12 092,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971024471
VV D1.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV 1*11 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV D2.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 13,000

72 K 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 
0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 36,000 1 051,70 37 861,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971024481
VV D1.78 - prostupy pro ležatou kanalizaci
VV "mč. 1.34. 35. 36" 2 2,000
VV "mč. 1,33" 1 1,000
VV "mč. 1.17, 32" 6 6,000
VV "mč. 1.28, 29" 3 3,000
VV "mč. 1.21" 2 2,000
VV "mč. 1.01 + podloubí" 10 10,000
VV "mč. 1.02" 6 6,000
VV "mč. 1.03, 4, 5" 3 3,000
VV Mezisoučet 33,000
VV N0.16 - potrubí VZT
VV "mč. 1.01" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV N0.22 - prostup pro instalační kanál
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV N0.34 - pro chráničky ZT a EL mč. 1.20
VV 1 1,000
VV Součet 36,000

73 K 971024651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

m3 23,981 1 574,70 37 762,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971024651
VV D1.75 - nové otvory
VV "mč. 1,17" 1,25*0,6*2,5+1,2*0,36*2,5 2,955
VV "mč. 1.21A" 1,53*0,34*2,5-0,77*0,34*1,91 0,800
VV "mč. 1.27" 1,0*0,4*2,5+0,82*0,35*2,5 1,718
VV "mč. 1,26" 1,2*0,3*2,5+1,72*0,5*2,5+1,2*0,75*2,5 5,300
VV "mč. 1.33" 1,05*0,47*1,4*3+1,28*0,46*1,3+1,1*0,49*2,5 4,186
VV "mč. 1.36" 1,0*0,56*2,5 1,400
VV "mč. 1.13" 0,43*0,3*2,5 0,323
VV Mezisoučet 16,682
VV D2.75 - nové otvory
VV "mč. 2.03" 0,9*0,3*2,5+1,15*0,3*2,5+0,42+0,3*2,5 2,708
VV "mč. 2.07" 0,97*0,3*2,5 0,728
VV "mč. 2.27" 1,3*0,45*2,5 1,463
VV Mezisoučet 4,899
VV D1.79 - přisekání pro geberity + 1ks 2np
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VV 1,0*0,2*1,5*7 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV D2.31 - hydrant
VV 1,0*1,0*0,3 0,300
VV Mezisoučet 0,300
VV Součet 23,981

74 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 33,667 983,50 33 111,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651
VV D1.45, D1.47 - původně zazděné otvory
VV "mč. 1.08" 1,6*0,7*2,2 2,464
VV "mč. 1.07" 1,14*0,3*2,2 0,752
VV "mč. 1.06" 1,24*0,3*2,2 0,818
VV "mč. 1.10" 1,06*0,6*1,4 0,890
VV "mč. 1.13" 1,1*0,15*2,2+1,46*0,35*2,2 1,487
VV "mč. 1.17" 1,1*0,65*2,2*2 3,146
VV "mč. 1.22" 1,62*0,65*2,2 2,317
VV "mč. 1.23" 1,1*0,6*2,2 1,452
VV "mč. 1.27" 1,2*0,8*2,2 2,112
VV "mč. 1.32" 1,06*0,15*2,2+1,25*0,6*2,2 2,000
VV "mč. 1.31" 1,2*0,15*2,2+0,4*0,45*0,6 0,504
VV "mč. 1.34" 1,51*0,5*2,65+1,25*0,3*2,2 2,826
VV "mč. 1.36" 1,03*0,85*2,2 1,926
VV Mezisoučet 22,694
VV D2.45, D2.47 - původně zazděné otvory
VV "mč. 2.04" 1,18*0,6*2,2 1,558
VV "mč. 2.06" 1,14*0,3*2,2 0,752
VV "mč. 2.11" 1,14*0,3*2,2 0,752
VV "mč. 2.13" 1,06*0,3*1,85 0,588
VV "mč. 2.25" 1,33*0,5*2,2 1,463
VV "mč. 2.28" 1,15*0,45*2,2*2+1,36*0,65*2,2 4,222
VV "mč. 2.34 kuchyň" 1,2*0,65*2,1 1,638
VV Mezisoučet 10,973
VV Součet 33,667

75 K 973022241 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene 
kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kus 250,000 218,60 54 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973022241
VV D1.52 - komínové průduchy - 3 otvory/podlaží
VV 20*3 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV D2..52 -  komínové průduchy - 3 otvory/podlaží
VV 20*3 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV D1.59 - otvory pro nové nosníky - navýšení otvoru
VV "mč. 1.08" 12 12,000
VV "mč. 1.07" 12 12,000
VV "mč. 1.06" 12 12,000
VV "mč. 1.02, 3, 4, 5" 13 13,000
VV "mč. 1.11" 12 12,000
VV "mč. 1.13" 14 14,000
VV "mč. 1.01" 9 9,000
VV "mč. 1.17, 18, 20" 9 9,000
VV "mč. 1.21A, B" 6 6,000
VV "mč. 1.22" 7 7,000
VV "mč. 1.24, 25" 3 3,000
VV "mč. 1.27" 10 10,000
VV "mč. 1.26, 28, 29" 11 11,000
VV Mezisoučet 130,000
VV Součet 250,000

76 K 973022251 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene 
kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm kus 260,000 297,70 77 402,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973022251
VV D1.59 - otvory pro nové nosníky - navýšení otvoru
VV "mč. 1.08" 12*2 24,000
VV "mč. 1.07" 12*2 24,000
VV "mč. 1.06" 12*2 24,000
VV "mč. 1.02, 3, 4, 5" 13*2 26,000
VV "mč. 1.11" 12*2 24,000
VV "mč. 1.13" 14*2 28,000
VV "mč. 1.01" 9*2 18,000
VV "mč. 1.17, 18, 20" 9*2 18,000
VV "mč. 1.21A, B" 6*2 12,000
VV "mč. 1.22" 7*2 14,000
VV "mč. 1.24, 25" 3*2 6,000
VV "mč. 1.27" 10*2 20,000
VV "mč. 1.26, 28, 29" 11*2 22,000
VV Součet 260,000

77 K 973022441 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene 
kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm kus 12,000 521,00 6 252,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973022441
VV N1.35 - pro nové rozvaděče EL
VV 1,0*2 2,000
VV N2.21 - pro nové rozvaděče EL
VV 1,0*10 10,000
VV Součet 12,000

78 K 973028141 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene 
kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm m 91,000 386,00 35 126,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973028141
VV D1.45, D1.82
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VV "otvory" 0,2*5*2*15 30,000
VV "stěny" 0,2*7*2*5 14,000
VV Mezisoučet 44,000
VV D2.45, D2.82
VV "otvory" 0,2*5*2*15 30,000
VV "stěny" 0,2*7*2*5 14,000
VV "ŽB stěna" 1,5*2 3,000
VV Mezisoučet 47,000
VV Součet 91,000

79 K 973028161 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene 
kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 600 mm m 77,200 540,50 41 726,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973028161
VV D1.45, D1.82
VV "otvory" 0,2*5*2*17 34,000
VV "stěny" 0,2*7*2*2 5,600
VV Mezisoučet 39,600
VV D2.45, D2.82
VV "otvory" 0,2*5*2*16 32,000
VV "stěny" 0,2*7*2*2 5,600
VV Mezisoučet 37,600
VV Součet 77,200

80 K 974029185 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a 
šířky do 200 mm m 1,700 835,20 1 419,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974029185
VV N0.16 - drázka v základu pro potrubí VZT mč. 1.01
VV 0,85*2 1,700
VV Součet 1,700

81 K 974029664
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování 
nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při 
výšce nosníku do 150 mm

m 152,400 387,00 58 978,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974029664

VV D1.47, D1.57, D1.58, D1.75 - pro ocelové překlady dle statiky

VV "OP5/1" 1*1,75*17 29,750
VV "OP6/1" 1*1,9*2 3,800
VV Mezisoučet 33,550

VV D2.47, D2.57, D2.58, D2.75 - pro ocelové překlady dle statiky

VV "OP7/2" 1*1,85 1,850
VV "OP12/2" 1*1,8*13 23,400
VV "OP13/2" 1*1,85*2 3,700
VV "OP14/2" 2*1,55 3,100
VV "OP15/2" 2*1,65*3 9,900
VV "OP16/2" 2*1,45 2,900
VV Mezisoučet 44,850
VV D1.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV 1,0*(4+4+2+2+4+4+4+4+4+4+4) 40,000
VV 1,5*4 6,000
VV D2.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV 1,0*(4+2+2+2+2+4) 16,000
VV Mezisoučet 62,000
VV N1.35 - pro překlad nových rozvaděčů EL
VV 1,0*2 2,000
VV N2.21 - pro překlad nových rozvaděčů EL
VV 1,0*10 10,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 152,400

82 K 974029666
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování 
nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při 
výšce nosníku do 250 mm

m 575,800 517,90 298 206,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974029666

VV D1.47, D1.57, D1.58, D1.75 - pro ocelové překlady dle statiky

VV "OP1/1" 4*1,5*2 12,000
VV "OP2/1" 4*1,45*3 17,400
VV "OP3/1" 5*2,0*3 30,000
VV "OP4/1" 5*1,7 8,500
VV "OP5/1" 2*1,75*17 59,500
VV "OP6/1" 2*1,9*2 7,600
VV "OP7/1" 4*1,65*3 19,800
VV "OP8/1" 2*1,7*7 23,800
VV "OP9/1" 2*1,55*2 6,200
VV "OP10/1" 5*1,9 9,500
VV "OP11/1" 5*1,55*3 23,250
VV "OP12/1"5*1,85*2 18,500
VV "OP13/1" 5*2,3 11,500
VV "OP14/1" 2*2,0*4 16,000
VV "OP15/1" 4*1,55 6,200
VV "OP16/1" 5*2,05 10,250
VV "OP17/1" 2*1,15 2,300
VV "OP18/1" 2*2,55*2 10,200
VV "OP19/1" 2*2,15 4,300
VV "OP20/1" 2*2,4 4,800
VV "GB" 1*1,15*8 9,200
VV Mezisoučet 310,800

VV D2.47, D2.57, D2.58, D2.75 - pro ocelové překlady dle statiky

VV "OP1/2" 2*1,55 3,100
VV "OP2/2" 2*1,65*4 13,200
VV "OP3/2" 2*1,75*2 7,000
VV "OP4/2" 2*2,05 4,100
VV "OP5/2" 5*1,75*3 26,250
VV "OP6/2" 5*1,85 9,250
VV "OP7/2" 2*1,85 3,700
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VV "OP8/2" 4*1,65 6,600
VV "OP9/2" 4*1,85*2 14,800
VV "OP10/2" 2*1,75 3,500
VV "OP11/2" 5*1,7 8,500
VV "OP12/2" 2*1,8*13 46,800
VV "OP13/2" 2*1,85*2 7,400
VV "OP17/2" 4*1,85*5 37,000
VV "OP18/2" 4*1,95*2 15,600
VV "OP19/2" 5*1,45 7,250
VV "OP20/2" 5*1,65 8,250
VV "OP21/2" 5*1,75 8,750
VV "OP22/2" 2*1,15 2,300
VV "OP23/2" 5*2,05 10,250
VV "OP24/2" 3*2,65*2 15,900
VV "GB" 1*1,1*5 5,500
VV Mezisoučet 265,000
VV Součet 575,800

83 K 975121111
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky 
samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m zřízení

m 305,580 117,30 35 844,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121111
VV D1.05 - provizorní podepření stávajících dveřních nadpraží
VV 1,0*4 4,000
VV zazděné - revize
VV 1,0*6 6,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D2.05 - provizorní podepření stávajících dveřních nadpraží
VV 1,0*9 9,000
VV zazděné - revize
VV 1,0*5,0 5,000
VV Mezisoučet 14,000
VV D1.12 - provizirní podepření nadpraží rozvaděčů
VV 1,0*3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D1.44 - krakorce ochozu
VV (0,95+0,6)*7 10,850
VV Mezisoučet 10,850

VV D1.45, D1.47, D2.45, D2.47 - provizorní podepření původně 
zazděných a vybouraných otvorů

VV 1,0*(13+9) 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV D1.48 - vybourání ocelových překladů
VV 1,1*5*2 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV D2.55
VV "pilastry 2np" 1,0*3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D2.51 - podepření balkónu
VV 1,2*6+1,62*2 10,440
VV Mezisoučet 10,440
VV ostatní 1np+2np - revize
VV 50,0+50,0 100,000
VV Mezisoučet 100,000

VV D3.05 - ubourání zdiva obvodového vč. římsy a podchycení 
pozednic cca po 2 m 

VV (14,1+18,6+11,08+6,9+7,9+3,7+9,1+13,4+22,0+0,9+10,7+13,2
)*0,5 65,790

VV případně vaznice
VV (26,0+10,5)*2*0,5 36,500
VV Mezisoučet 102,290

VV D2.34 - provizorní podepření na HEB240B 85,0 kg/m (vazné 
trámy a stropy)

VV 9,5*2 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV Součet 305,580

84 K 978011121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 225,930 11,70 2 643,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121
VV D1.04 - bourané klenby

VV mč. 1.01, 13, 15 + wc + podloubí, 21, schodiště hlavní, 24, 25, 
26, 28B, 29, 34, 35, 36, 37, schodiště jižní

VV 34,7*0,5+26,9+4,7+1,2+1,1+13,35+3,3+4,7+7,0+7,03+3,0+6,3
+3,3+8,5+3,3+5,6+10,7+7,9+4,0+10,4+9,8 159,430

VV Mezisoučet 159,430
VV mč. 2.01, 2, 20, 21, 22, 23, schodiště hlavní
VV 9,8+27,5+7,7+4,3+5,6+4,6+4,1+2,9 66,500
VV Mezisoučet 66,500
VV Součet 225,930

85 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 219,320 128,50 28 182,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191
VV D1.04 - plochy stropů 1 np ponechávaných kleneb
VV mč. 1.01, 1.10, 1.23,  1.31, 1.32, 1.33
VV 34,7*0,5+30,1+19,0+35,9+16,3+80,94 199,590
VV Mezisoučet 199,590
VV D2.04 - plochy stropů 2np ponechávaných kleneb
VV mč. 2.27
VV 19,73 19,730
VV Mezisoučet 19,730
VV Součet 219,320

86 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 3 387,891 101,30 343 193,36 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
VV D1.04 - obvod x výška
VV "mč. 1.01" 37,9*3,18 120,522
VV "mč. 1.02, 3, 4, 5" 32,64*3,04 99,226
VV "mč. 1.06" 20,7*3,11 64,377
VV "mč. 1.07" 22,4*3,04 68,096
VV "mč. 1.08" 23,5*3,0 70,500
VV "mč. 1.10" 25,0*3,06 76,500
VV "mč. 1.11" 19,8*3,06 60,588
VV "mč. 1.13" 23,7*2,87 68,019
VV "mč. 1.17, 18, 20" 20,4*3,1 63,240
VV "mč. 1.21" (10,9+7,4+11,6)*3,44 102,856
VV "schodiště hlavní" 8,5*2*3,44 58,480
VV "mč. 1.22" 19,5*2,82 54,990
VV "mč. 1.23" 19,5*3,4 66,300
VV "mč. 1.24, 25" 13,5*3,4 45,900
VV "mč. 1.26" 12,3*3,2 39,360
VV "mč. 1.27" 26,0*3,11 80,860
VV "mč. 1.28" (7,5+6,5)*3,3 46,200
VV "mč. 1.29" 11,1*3,37 37,407
VV "mč. 1.31" 27,6*3,26 89,976
VV "mč. 1.32" 17,05*3,38 57,629
VV "mč. 1.33" 45,0*3,37 151,650
VV "mč. 1.34" 15,6*2,8 43,680
VV "mč. 1.35" 12,3*2,8 34,440
VV "mč. 1.36" 8,15*2,8 22,820
VV "mč. 1.37" 19,8*2,8 55,440
VV "schodiště jižní" 3,6*2*2,8 20,160
VV Mezisoučet 1 699,216
VV D2.04 - obvod x výška
VV "mč. 2.01" 14,4*3,46 49,824
VV "mč. 2.02" 31,7*3,49 110,633
VV "mč. 2.03" 24,0*3,6 86,400
VV "mč. 2.04" 22,5*3,53 79,425
VV "mč. 2.05" 22,07*3,6 79,452
VV "mč. 2.06" 21,5*3,56 76,540
VV "mč. 2.07" 16,26*3,6 58,536
VV "mč. 2.08, 9, 10, 11" 22,8*3,55 80,940
VV "mč. 2.12" 21,3*3,55 75,615
VV "mč. 2.13" 22,8*3,55 80,940
VV "mč. 2.16" 23,9*3,55 84,845
VV "mč. 2.17, 18, 19" 18,3*3,55 64,965
VV "mč. 2.20, 21" 21,5*3,4 73,100
VV "mč. 2.22" 12,8*3,4 43,520
VV "mč. 2.23" 9,0*3,49 31,410
VV "schodiště hlavní" (9,0+3,3+5,4)*3,6 63,720
VV "mč. 2.24, 25" 26,1*3,55 92,655
VV "mč. 2.26" 26,0*3,55 92,300
VV "mč. 2.27" 21,17*3,5 74,095
VV "mč. 2.28" 24,5*3,55 86,975
VV "mč. 2.29, 30, 32, 33, 34, 34, 35" 50,95*3,3 168,135
VV "pavlač a schodiště jižní" (1,05+6,75+2,7)*3,3 34,650
VV Mezisoučet 1 688,675
VV Součet 3 387,891

87 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 1 127,219 85,70 96 602,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391
VV D1.33, D2.33
VV "fasáda východ" 33,45*9,4 314,430
VV "fasáda sever" 17,86*8,1 144,666

VV "fasáda západ mimo bouranou část" 
(11,06+7,4+8,54+3,75+6,25+12,73)*7,22 359,051

VV "fasáda jih" (21,28+0,9+10,7)*9,4 309,072
VV Součet 1 127,219

88 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 216,019 81,80 17 670,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541
VV D1.03 (obvod x výška)
VV "mč. 1.04 " 8,82*1,8 15,876
VV "mč. 1.07 " 5,7*1,8 10,260
VV "mč. 1.20 " 8,36*2,0 16,720
VV "mč. 1.23 " (0,6+1,8)*0,3+1,25*0,6 1,470
VV "mč. 1.25" 8,9*1,2 10,680
VV "mč. 1.26 " 11,7*1,5 17,550
VV "mč. 1.27" (2,85+0,6)*0,6 2,070
VV "mč. 1.32" (9,17+5,6+6,9+7,0+6,95)*1,75 62,335
VV parapety stěn
VV "mč. 1.10" 3,76*0,23+0,64*1,25+1,26*0,34*2 2,522
VV "mč. 1.17" 1,2*0,5*2 1,200
VV "mč. 1.32" 1,24*0,5 0,620
VV "mč. 1.31" 1,68*0,43 0,722
VV Mezisoučet 142,025
VV D2.03 (obvod x výška)
VV "mč. 2.01" (0,45+2,4)*0,9 2,565
VV "mč. 2.07" (0,15+2,8)*1,5 4,425
VV "mč. 2.09" 5,38*0,9 4,842
VV "mč. 2.10" 7,02*1,7 11,934
VV "mč. 2.18" (0,9+1,5)*0,9 2,160
VV "mč. 2.22" 12,8*1,7 21,760
VV "mč. 2.23" 9,0*1,8 16,200
VV "mč. 2.27" (1,0+2,3)*0,4 1,320
VV "mč. 2.32" (1,5+2,06)*1,3 4,628
VV "mč. 2.34" (0,6+2,6)*1,3 4,160
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VV Mezisoučet 73,994
VV Součet 216,019

89 K 985222111 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s 
očištěním kamene m3 5,841 2 617,10 15 286,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985222111
VV D0.045 - čištění kamene podlah sklepu sever - revize
VV 31,513*0,1 3,151
VV Mezisoučet 3,151
VV D1.21
VV 26,9*0,1 2,690
VV Mezisoučet 2,690
VV Součet 5,841

D 997 Přesun sutě 2 946 605,08

90 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 2 962,295 522,90 1 548 984,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

91 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
do 10 m m 57,000 287,20 16 370,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013311
VV Počet pozic na fasádách
VV 9,5*6 57,000
VV Součet 57,000

92 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311

m 589,000 24,70 14 548,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013321
VV výška shozu
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500
VV 9,5*62 'Přepočtené koeficientem množství 589,000

93 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2 962,295 56,10 166 184,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

94 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 29 622,950 4,80 142 190,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 2962,295*10 'Přepočtené koeficientem množství 29 622,950

95 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 2 962,295 332,50 984 963,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

96 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 193,064 380,00 73 364,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV 96,532*2 'Přepočtené koeficientem množství 193,064

D 998 Přesun hmot 10 212,70

97 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 29,246 349,20 10 212,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 731 850,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 220,14

98 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V m2 135,300 23,80 3 220,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811
VV D1.23
VV "mč. 1.06, 10" (24,6+30,1)*2 109,400
VV "mč. 1.17, 18, 20 - revize" 18,2+3,4+4,3 25,900
VV Součet 135,300

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 094,93

99 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových do DN 100 m 80,900 87,70 7 094,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140802
VV D1.14
VV 3,8*10 38,000
VV Mezisoučet 38,000
VV D2.14
VV 3,9*11 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV Součet 80,900

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 024,46

100 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových do DN 25 m 149,700 36,80 5 508,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130801
VV D1.15
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VV 31,0+7,0+13,7+3,0+5,0+3,0+10,0+12,0 84,700
VV Mezisoučet 84,700
VV D2.15
VV 5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0 65,000
VV Mezisoučet 65,000
VV Součet 149,700

101 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 25 do DN 40 m 35,000 43,30 1 515,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130802
VV D0.06 - vodovod ve sklepech
VV 35,0 35,000
VV Součet 35,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 620,30

102 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 
tlakovým splachovačem soubor 13,000 232,80 3 026,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811
VV D1.02 - 1np
VV 6 6,000
VV D2.02 - 2np
VV 7 7,000
VV Součet 13,000

103 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 11,000 153,80 1 691,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
VV D1.02 - 1np
VV 3 3,000
VV D2.02 - 2np
VV 8 8,000
VV Součet 11,000

104 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubor 5,000 193,30 966,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841
VV D1.02 - 1np
VV 3 3,000
VV D2.02 - 2np
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

105 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 
armatur kabin soubor 2,000 294,40 588,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240811
VV D1.02 - 1np
VV 1 1,000
VV D2.02 - 2np
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

106 K 725524800 Demontáž koupelnových kamen uhelných soubor 6,000 202,20 1 213,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725524800
VV D1.02 - 1np
VV 3 3,000
VV D2.02 - 2np
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

107 K 725530823 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody 
tlakových od 50 do 200 l soubor 6,000 355,60 2 133,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725530823
VV D1.02 - 1np
VV 2 2,000
VV D2.02 - 2np
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 975,35

108 K 741125821
Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v 
trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 
16 až 35 mm2

m 50,000 7,20 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741125821
VV D0.06 - sklepní prostory
VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

109 K 741125871
Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou 
plných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 25 mm2, 
3x16 až 35 mm2

m 1 000,000 17,00 17 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741125871
VV D1.13
VV 500,0 500,000
VV Mezisoučet 500,000
VV D2.13
VV 500,0 500,000
VV Mezisoučet 500,000
VV Součet 1 000,000

110 K 741211821 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí přes IPx 4, plochy do 0,2 m2 kus 15,000 247,20 3 708,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741211821
VV D1.12
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV D2.12
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 15,000
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111 K 741211823 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus 4,000 370,90 1 483,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741211823
VV D1.12
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV D2.12
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV D1.16, D2.16
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

112 K 741211827 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2 kus 3,000 457,90 1 373,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741211827
VV D1.12
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

113 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus 6,000 53,10 318,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371841
VV D0.06 - sklepní prostory jih
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

114 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru do 8 mm

m 23,550 127,00 2 990,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421811
VV demontáž na ponechaných částech objektu
VV 9,0+7,8+6,75 23,550
VV Součet 23,550

115 K 741421831
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru do 8 mm

m 63,400 59,00 3 740,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421831
VV demontáž na ponechávané části střechy
VV 4,6+15,6+5,2+11,0+11,0+16,0 63,400
VV Součet 63,400

D 762 Konstrukce tesařské 449 466,66

116 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 5,320 48,50 258,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762111811
VV D1.86 - příčka mč. 1.36
VV 1,9*2,8 5,320
VV Součet 5,320

117 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 66,420 51,60 3 427,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331811
VV D3.06 prvky krovu
VV krov 1 - sloupky, pásky 100/100 - 100 cm2
VV 3,32*6 19,920
VV 1,5*5 7,500
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 36,420
VV krov 2 - pásky  90/130 - 117 cm2
VV 1,5*12 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV krov 3 - sloupky, vaznice 100/100 - 100 cm2
VV 12,0 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 66,420

118 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 269,950 65,70 17 735,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812
VV D3.06 prvky krovu
VV krov 2 - kleštiny  100/150 - 150 cm2
VV 3,3*2*9 59,400
VV krov 2 - vzpěry 120/160 - 192 cm2
VV 5,55*9 49,950
VV krov 2 - hambalek 120/160 - 192 cm2
VV 5,9*4 23,600
VV krov 2 - krokev 120/160 - 192 cm2 
VV 4,5*12 54,000
VV demolovaná část věžičky
VV krokev 120/160 - 192 cm2 
VV 4,5*14 63,000
VV Mezisoučet 249,950
VV D3.07 - demolovaná část nad ochozem
VV krokve 120/160 - 192 cm2
VV 2,0*10 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 269,950

119 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 
288 cm2

m 362,470 79,80 28 925,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331813
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VV D3.06 prvky krovu
VV krov 2 - sloupky 150/180 - 270 cm2
VV 3,0*10 30,000
VV krov 2 - pozednice 150/180 - 270 cm2 
VV 24,5+17,6+33,0+11,0 86,100
VV vyřezávaná část - vazncie 150/180 - 270 cm2
VV 10,7+2,2 12,900
VV Mezisoučet 129,000
VV krov 3 - pozednice 150/180 - 270 cm2 
VV 1,0+21,0+12,2+5,8+3,7+9,1 52,800
VV Mezisoučet 52,800
VV demolovaná část věžičky
VV pozednice 150/180 - 270 cm2 
VV 4,1+5,64+4,1 13,840
VV (3,1+1,5)*2 9,200
VV 5,32+2,56 7,880
VV nárožní krokev -  150/180 - 270 cm2 
VV 6,5*2 13,000
VV Mezisoučet 43,920
VV D3.07 - demolovaná část nad ochozem
VV vaznice 150/180 - 192 cm2
VV (3,7+8,55)*3 36,750
VV Mezisoučet 36,750
VV ostatní - revize 
VV 100 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 362,470

120 K 762331814
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 
450 cm2

m 73,600 93,90 6 911,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814
VV D3.06 prvky krovu
VV krov 1 - ležatá vzpěra 150/270 - 405 cm2
VV 6,7*8 53,600
VV 10,0*2 20,000
VV Součet 73,600

121 K 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 
600 cm2

m 150,500 107,90 16 238,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331815
VV D3.06 prvky krovu
VV krov 1 - vazné trámy 200/250 - 500 cm2
VV 17,3*3 51,900
VV 5,0*2 10,000
VV Mezisoučet 61,900
VV krov 2 - vazné trámy 200/250 - 500 cm2
VV 17,3*4 69,200
VV 5,5*2 11,000
VV 6,9+1,5 8,400
VV Mezisoučet 88,600
VV Součet 150,500

122 K 762345811

Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění 
střech rovných, obloukových z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

m2 994,467 145,70 144 893,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762345811
VV D4.01
VV hlavní plochy krovu 1-3
VV 15,58*10,6+9,55*10,6 266,378
VV 18,6*10,6*0,5 98,580
VV 15,58*10,6+8,7*10,6*0,5+4,8*10,6*0,5 236,698
VV 3,85*4,5*2 34,650
VV 9,05*10,6*0,5+4,4*10,6*0,5 71,285
VV 15,06*5,6+3,5*5,6+1,0*5,6 109,536
VV 7,8*5,6+4,2*5,6*0,5+3,5*5,6*0,5 65,240
VV 4,7*4,5+4,8*4,5*0,5+3,9*4,5*0,5 40,725
VV 6,9*4,5*0,5 15,525
VV 6,9*4,5 31,050
VV Mezisoučet 969,667
VV střecha nad ochozem
VV (3,85+8,55)*2,0 24,800
VV Mezisoučet 24,800
VV Součet 994,467

123 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 
32 mm m2 580,100 69,90 40 548,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522812
VV D1.22
VV "mč. 1.07, 8" 26,5+27,4 53,900
VV "mč. 1.22, 23, 27" 21,7+19,0+32,3+6,2 79,200
VV Mezisoučet 133,100
VV D2.22

VV "mč. 2.04, 5, 6, 7, 11, 12, 13" 
28,9+27,2+27,0+13,7+22,9+23,3+29,2 172,200

VV "mč. 2.16, 17, 18, 19" 30,2+15,6+3,7+1,8 51,300
VV "mč. 2.24, 25, 26, 27, 28" 21,9+17,7+39,5+23,2+35,3 137,600
VV " mč. 2.29, 30, 32, 33" 25,5+12,9+17,5+30,0 85,900
VV Mezisoučet 447,000
VV Součet 580,100

124 K 762526811 Demontáž podlah z desek dřevotřískových, 
překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů m2 54,700 38,20 2 089,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762526811
VV D1.23
VV "mč. 1.06, 10" 24,6+30,1 54,700
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VV Součet 54,700

125 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
hrubých prken, tl. do 32 mm m2 846,890 27,20 23 035,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811
VV D2.25

VV "mč. 2.03, 4, 5, 6, 7,  12" 18,7+28,9+27,2+27,0+13,7+23,3 138,800

VV "mč. 2.16 " 30,2 30,200
VV "mč. 2.24, 26" 21,9+39,5 61,400
VV "schodiště hlavní" 4,06 4,060
VV Mezisoučet 234,460
VV záklop půda
VV 690,0+20,0 710,000
VV odpočet kleneb 2. np
VV (-27,5-9,8-4,3-7,7-5,6-4,6-6,0-23,2)*1,1 -97,570
VV Mezisoučet 612,430
VV Součet 846,890

126 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 1 137,123 53,00 60 267,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822830
VV D1.56 - rákosníky profil 160/180 mm - 1,05 m
VV "mč. 1.08" (4,13/1,05+1)*(6,5+0,5) 34,533
VV "mč. 1.07" (4,17/1,05+1)*(6,5+0,5) 34,800
VV "mč. 1.06" (5,27/1,05+1)*(5,84+0,5) 38,161
VV "mč. 1.02, 3, 4" (8,68/1,05+1)*(2,02+0,5) 23,352
VV "mč. 1.05" (4,03/1,05+1)*(2,87+0,5) 16,304
VV "mč. 1.11" (6,94/1,05+1)*(2,95+0,5) 26,253
VV "mč. 1.17, 18, 19" (4,45/1,05+1)*(5,67+0,5) 32,319
VV "mč. 1.22" (4,88/1,05+1)*(4,19+0,5) 26,487
VV "mč. 1.27" (6,1/1,05+1)*(6,07+0,5) 44,739
VV "mč. 1.28A" (1,61/1,05+1)*(1,55+0,5) 5,193
VV Mezisoučet 282,141
VV D2.56 - rákosníky profil 160/180 mm - 0,75 m
VV "mč. 2.14" (4,4/0,75+1)*(6,68+0,5) 49,303
VV "mč. 2.05" (4,06/0,75+1)*(6,56+0,5) 45,278
VV "mč. 2.06" (4,45/0,75+1)*(6,19+0,5) 46,384
VV "mč. 2.03" (8,4/0,75+1)*(2,01+0,5) 30,622
VV "mč. 2.07" (4,26/0,75+1)*(2,94+0,5) 22,979
VV "mč. 2.11" (4,52/0,75+1)*(6,8+0,5) 51,295
VV "mč. 2.12" (3,23/0,75+1)*(7,26+0,5) 41,180
VV "mč. 2.13" (4,4/0,75+1)*(7,05+0,5) 51,843
VV "mč. 2.14" (3,0/0,75+1)*(3,78+0,5) 21,400
VV "mč. 2.15" (1,96/0,75+1)*(3,82+0,5) 15,610
VV "mč. 2.17, 17, 18, 19" (8,55/0,75+1)*(5,95+0,5) 79,980
VV "mč. 2.24, 25" (8,57/0,75+1)*(4,58+0,5) 63,127
VV "mč. 2.23" (2,95/0,75+1)*1,65 8,140
VV "mč. 2.26" (6,32/0,75+1)*(6,19+0,5) 63,064
VV "mč. 2.28" (5,01/0,75+1)*(7,05+0,5) 57,984
VV "mč. 2.29" (5,16/0,75+1)*(4,84+0,5) 42,079
VV "mč. 2.30" (5,09/0,75+1)*(2,46+0,5) 23,049
VV "mč. 2.32" (3,1/0,75+1)*(5,4+0,5) 30,287
VV "mč. 2.33" (5,45/0,75+1)*(5,4+0,5) 48,773
VV "mč. 2.34" (6,26/0,75+1)*(1,8+0,5) 21,497
VV "mč. 2.35" (2,4/0,75+1)*(2,24+0,5) 11,508
VV "mč. 2.34" (3,25/0,75+1)*(5,05+0,5) 29,600
VV Mezisoučet 854,982
VV Součet 1 137,123

127 K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 m 1 137,123 63,20 71 866,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822840
VV D1.56 - stropní profil 200/240 mm - 1,05 m
VV "mč. 1.08" (4,13/1,05+1)*(6,5+0,5) 34,533
VV "mč. 1.07" (4,17/1,05+1)*(6,5+0,5) 34,800
VV "mč. 1.06" (5,27/1,05+1)*(5,84+0,5) 38,161
VV "mč. 1.02, 3, 4" (8,68/1,05+1)*(2,02+0,5) 23,352
VV "mč. 1.05" (4,03/1,05+1)*(2,87+0,5) 16,304
VV "mč. 1.11" (6,94/1,05+1)*(2,95+0,5) 26,253
VV "mč. 1.17, 18, 19" (4,45/1,05+1)*(5,67+0,5) 32,319
VV "mč. 1.22" (4,88/1,05+1)*(4,19+0,5) 26,487
VV "mč. 1.27" (6,1/1,05+1)*(6,07+0,5) 44,739
VV "mč. 1.28A" (1,61/1,05+1)*(1,55+0,5) 5,193
VV Mezisoučet 282,141
VV D2.56 - stropní profil 200/200 mm - 0,75 m
VV "mč. 2.14" (4,4/0,75+1)*(6,68+0,5) 49,303
VV "mč. 2.05" (4,06/0,75+1)*(6,56+0,5) 45,278
VV "mč. 2.06" (4,45/0,75+1)*(6,19+0,5) 46,384
VV "mč. 2.03" (8,4/0,75+1)*(2,01+0,5) 30,622
VV "mč. 2.07" (4,26/0,75+1)*(2,94+0,5) 22,979
VV "mč. 2.11" (4,52/0,75+1)*(6,8+0,5) 51,295
VV "mč. 2.12" (3,23/0,75+1)*(7,26+0,5) 41,180
VV "mč. 2.13" (4,4/0,75+1)*(7,05+0,5) 51,843
VV "mč. 2.14" (3,0/0,75+1)*(3,78+0,5) 21,400
VV "mč. 2.15" (1,96/0,75+1)*(3,82+0,5) 15,610
VV "mč. 2.17, 17, 18, 19" (8,55/0,75+1)*(5,95+0,5) 79,980
VV "mč. 2.24, 25" (8,57/0,75+1)*(4,58+0,5) 63,127
VV "mč. 2.23" (2,95/0,75+1)*1,65 8,140
VV "mč. 2.26" (6,32/0,75+1)*(6,19+0,5) 63,064
VV "mč. 2.28" (5,01/0,75+1)*(7,05+0,5) 57,984
VV "mč. 2.29" (5,16/0,75+1)*(4,84+0,5) 42,079
VV "mč. 2.30" (5,09/0,75+1)*(2,46+0,5) 23,049
VV "mč. 2.32" (3,1/0,75+1)*(5,4+0,5) 30,287
VV "mč. 2.33" (5,45/0,75+1)*(5,4+0,5) 48,773
VV "mč. 2.34" (6,26/0,75+1)*(1,8+0,5) 21,497
VV "mč. 2.35" (2,4/0,75+1)*(2,24+0,5) 11,508
VV "mč. 2.34" (3,25/0,75+1)*(5,05+0,5) 29,600
VV Mezisoučet 854,982
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VV Součet 1 137,123

128 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou m2 720,110 46,20 33 269,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812
VV podbití stropů 1. np

VV "mč. 1.02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11" 
10,2+5,8+4,0+10,6+27,4+24,1+24,6+20,5 127,200

VV "mč. 1.17, 18, 20, 22" 25,85+21,7 47,550
VV "mč. 1,27+1,28A" 32,3+6,2+2,5 41,000
VV Mezisoučet 215,750
VV podbití stropů 2. np

VV "mč. 2.03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13" 
18,7+28,9+27,2+27,0+13,7+31,16+23,3+29,2 199,160

VV "mč. 2.14, 15" 10,6+5,9+1,1+1,1 18,700
VV "mč. 2.16, 17, 18, 19" 30,2+15,6+3,7+1,8 51,300
VV "mč. 2.24, 25, 26, 28" 21,9+17,7+39,5+35,3 114,400

VV "mč. 2.29, 30, 32, 33, 34, 35, 34" 
25,5+12,9+17,5+30,0+11,9+1,8+2,2+1,5+17,5 120,800

VV Mezisoučet 504,360
VV Součet 720,110

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 475,09

129 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 15,026 84,10 1 263,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111811
VV D1.08 - mč. 1.27
VV (1,96+1,24)*2,2 7,040
VV Mezisoučet 7,040
VV D2.08 - MČ. 2.26
VV 3,63*2,2 7,986
VV Mezisoučet 7,986
VV Součet 15,026

130 K 763121811

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 76,610 67,90 5 201,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811
VV D1.08 
VV "mč. 1.05 ostění" (1,43+0,68+0,68)*2,5 6,975

VV "mč. 1.10 předstěny + parapet" 6,51*3,06+3,92*(0,82+0,28) 24,233

VV "mč. 1.17 stěny" 5,67*2*3,3 37,422
VV Mezisoučet 68,630
VV D2.08
VV "mč. 2.26 obkald stěny" (2,4+1,4)*2,1 7,980
VV Mezisoučet 7,980
VV Součet 76,610

131 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
jednoduché

m2 46,300 86,60 4 009,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131821
VV D1.09
VV "mč. 1.03" 5,8 5,800
VV "mč. 1.04" 4,0 4,000
VV "mč. 1.05" 10,6 10,600
VV "mč. 1.17, 18, 20" 18,2+3,4+4,3 25,900
VV Součet 46,300

D 764 Konstrukce klempířské 160 903,90

132 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti m2 994,467 120,40 119 733,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821
VV D4.01
VV hlavní plochy krovu 1-3
VV 15,58*10,6+9,55*10,6 266,378
VV 18,6*10,6*0,5 98,580
VV 15,58*10,6+8,7*10,6*0,5+4,8*10,6*0,5 236,698
VV 3,85*4,5*2 34,650
VV 9,05*10,6*0,5+4,4*10,6*0,5 71,285
VV 15,06*5,6+3,5*5,6+1,0*5,6 109,536
VV 7,8*5,6+4,2*5,6*0,5+3,5*5,6*0,5 65,240
VV 4,7*4,5+4,8*4,5*0,5+3,9*4,5*0,5 40,725
VV 6,9*4,5*0,5 15,525
VV 6,9*4,5 31,050
VV Mezisoučet 969,667
VV střecha nad ochozem
VV (3,85+8,55)*2,0 24,800
VV Mezisoučet 24,800
VV Součet 994,467

133 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene z hřebenáčů do suti m 40,400 51,20 2 068,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001861
VV D4.03
VV 4,7+15,6+15,6+4,5 40,400
VV Součet 40,400

134 K 764001881 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží 
z hřebenáčů do suti m 96,500 56,50 5 452,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001881
VV D4.03
VV 13,5*3+7,5+5,5*2+7,5*5 96,500
VV Součet 96,500
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135 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti m 43,500 39,80 1 731,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891
VV D4.03
VV 5,5*2+7,0+5,5*2+7,0+2,5+2,5+2,5 43,500
VV Součet 43,500

136 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané m 162,680 48,90 7 955,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812
VV D4.03 - plechy okrajů střechy pod nadstřešním žlabem

VV 33,5+0,2+0,2+18,6+11,08+4,0+6,3+3,85+6,9+7,85+3,7+7,0+1
3,4+22,0+1,0+10,7 150,280

VV 3,85+8,55 12,400
VV Součet 162,680

137 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti kus 3,000 69,20 207,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

138 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti m 7,300 65,20 475,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV lokální oplechování parapetů 2. np
VV 0,6*4 2,400
VV 0,98*5 4,900
VV Součet 7,300

139 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti m 7,000 59,90 419,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871
VV D4.03 - lemování k východnímu štítu
VV 3,5*2 7,000
VV Součet 7,000

140 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti m 12,400 63,20 783,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801
VV D4.03 - žlab ochozu
VV 3,85+8,55 12,400
VV Součet 12,400

141 K 764004811 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu 
nadřímsového do suti m 150,280 120,40 18 093,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811
VV D4.03 - plechy okrajů střechy pod nadstřešním žlabem

VV 33,5+0,2+0,2+18,6+11,08+4,0+6,3+3,85+6,9+7,85+3,7+7,0+1
3,4+22,0+1,0+10,7 150,280

VV Součet 150,280
142 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 80,950 49,20 3 982,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861
VV D4.03
VV "fasáda východ" 9,0*4 36,000
VV "fasása západ a dvůr" 7,5+6,45+7,7 21,650
VV "fasáda sever" 7,2 7,200
VV "fasáda jih" 8,6+7,5 16,100
VV Součet 80,950

D 766 Konstrukce truhlářské 9 662,17
143 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 8,500 48,70 413,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820
VV D2.07 - dřevění stěna verandy ochozu
VV (2,4+1,0)*2,5 8,500
VV Součet 8,500

144 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 6,250 179,60 1 122,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766221811
VV D1.07 - mč. 1.28A
VV 1,25 1,250
VV Mezisoučet 1,250
VV schody do krovu
VV 1,45+3,55 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 6,250

145 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 31,180 69,00 2 151,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411812
VV D2.09
VV "mč. 2.06" (1,24+0,1+0,1)*1,0*2 2,880
VV "mč. 2,24" (1,28+0,3+0,3)*1,0*2 3,760
VV "mč. 1.25" 1,23*1,0*2 2,460
VV "mč. 2.26" (1,36+0,3+0,3)*1,0*3 5,880
VV "mč. 1.27" 1,38*1,0*2 2,760
VV "mč. 2.29, 32" 1,4*1,0*3 4,200
VV "mč. 1.33" (1,42+0,15+0,15)*1,0*2 3,440
VV "mč. 2.34 skříň" (1,0+1,0+0,45+0,45)*2,0 5,800
VV Součet 31,180

146 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 
2000 mm

kus 52,000 52,50 2 730,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441822
VV D1.11
VV "fasáda východ" 13 13,000
VV "fasáda západ" 1 1,000
VV Mezisoučet 14,000
VV D2.11
VV "fasáda východ" 13 13,000
VV "fasáda sever" 2+3 5,000
VV "fasáda západ" 7+1+3 11,000
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VV "fasáda jih" 9 9,000
VV Mezisoučet 38,000
VV Součet 52,000

147 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky 
přes 1800 do 2100 mm

kus 11,000 282,50 3 107,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812840
VV D1.01 - 1np
VV 3 3,000
VV D2.01 - 2np
VV 3 3,000
VV ostatní nábytek + postel
VV 5 5,000
VV Součet 11,000

148 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 1,000 136,80 136,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766825821
VV mč.2.34
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 5 812,99

149 K 767161811 Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 6,800 200,90 1 366,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161811
VV D2.29 - zábradlí ochozu
VV 6,8 6,800
VV Součet 6,800

150 K 767161832 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného 
rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 5,320 410,70 2 184,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161832
VV D2.53 - zábradlí balkónu
VV 0,85*2+1,81*2 5,320
VV Součet 5,320

151 K 767321810 Demontáž podsvětlíků se zasklením m2 10,710 211,20 2 261,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767321810
VV D4.01 zasklení světlíků
VV 1,6*1,83*1,2 3,514
VV 2,05*2,7*1,3 7,196
VV Součet 10,710

D 775 Podlahy skládané 23 727,96

152 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami do suti 
přibíjených m2 346,900 68,40 23 727,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775521810
VV D2.23

VV "mč. 2.04, 5, 6, 7, 11, 12" 28,9+27,2+27,0+13,7+22,9+23,3 143,000

VV "mč. 2.17, 18, 19" 15,6+3,7+1,8 21,100
VV "mč. 2.24, 25, 26" 21,9+17,7+39,5 79,100
VV "mč. 2.28, 29, 30, 33" 35,3+25,5+12,9+30,0 103,700
VV Součet 346,900

D 776 Podlahy povlakové 13 866,15

153 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou m2 476,500 29,10 13 866,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201814
VV D1.18
VV "mč. 1,10" 30,1 30,100
VV "mč. 1,06, 7, 8" 24,6+24,1+27,4 76,100
VV "mč. 1.17, 18" 18,2+3,4 21,600
VV "mč. 22, 23" 21,7+19,0 40,700
VV "mč. 1,27" 32,3+6,2 38,500
VV "mč. 1.29" 5,6 5,600
VV Mezisoučet 212,600
VV D2.18
VV "mč. 2.12" 23,3 23,300
VV "mč. 2.07, 6, 5" 13,7+27,0+27,2 67,900
VV "mč. 2.01" 9,8 9,800
VV "mč. 2.15" 10,6 10,600
VV "mč. 2.17, 18, 19, 27, 28" 15,6+3,1+1,8+23,2+35,3 79,000
VV "mč. 2.30, pavlač" 12,9+7,4 20,300
VV "mč. 2.33, 35, 34" 30,0+2,2+1,5+1,8+17,5 53,000
VV Mezisoučet 263,900
VV Součet 476,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 48 800 952,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 800 952,81 21,00% 10 248 200,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 049 152,90

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.01(2) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 800 952,81

HSV - Práce a dodávky HSV 27 336 006,14

    1 - Zemní práce 256 277,06

    2 - Zakládání 1 181 008,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 766 012,64

    4 - Vodorovné konstrukce 5 576 394,02

    5 - Komunikace pozemní 72 234,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 948 125,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 897 016,55

    997 - Přesun sutě 77 396,50

    998 - Přesun hmot 1 561 541,56

PSV - Práce a dodávky PSV 21 390 371,67

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 028 637,84

    712 - Povlakové krytiny 372 515,16

    713 - Izolace tepelné 1 330 407,45

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 45 641,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 463,75

    762 - Konstrukce tesařské 1 234 990,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 538 318,86

    764 - Konstrukce klempířské 1 868 054,93

    765 - Krytina skládaná 211 151,34

    766 - Konstrukce truhlářské 3 695 359,67

    767 - Konstrukce zámečnické 4 100 450,40

    771 - Podlahy z dlaždic 1 370 349,44

    772 - Podlahy z kamene 402 349,70

    776 - Podlahy povlakové 840 920,74

    781 - Dokončovací práce - obklady 799 780,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 788 430,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 301 819,74

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 397 729,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 74 575,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.01(2) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 800 952,81

D HSV Práce a dodávky HSV 27 336 006,14

D 1 Zemní práce 256 277,06

1 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 423,697 22,80 9 660,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501
VV N0.17 - podsypy podkladního betonu 1np na terénu
VV "1.01" 30,21 30,210
VV "1.02" 20,4 20,400
VV "1.03, 4, 5, 6" 25,07 25,070
VV "1.07, 8, 9" 28,75 28,750
VV "1.10, 11" 24,11 24,110
VV "1.12" 26,45 26,450
VV "1.13, 14, 15, 16" 26,01 26,010
VV "1.17" 35,05 35,050
VV "1.18, 19, 20, 40" 6,29*4,27 26,858
VV "1.21, 22, 23" 25,95 25,950
VV "1.24, 25"16,26 16,260
VV "část 1.26 u schodiště" 1,5*5,0 7,500
VV "1.27" 4,5*1,5 6,750
VV "1.34, 35" 1,45*3,51+1,15*0,73 5,929
VV "1,37" 87,60 87,600
VV "mč. 1.38" 7,52 7,520
VV "mč. 1.39" 23,28 23,280
VV Součet 423,697

2 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 191,484 227,10 43 486,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
VV D0.36 - jílování stávajícího výkopu před osazením drenáže
VV stávající jíl

VV "fasáda sever + západ dvůr" 
(11,5+4,9+7,5+4,75+5,9+8,55+3,7+7,0)*0,8*0,2 8,608

VV "fasáda západ jižní křídlo" 14,1*0,8*0,2 2,256
VV Mezisoučet 10,864
VV N0.40 - zásyp výkopů kolem objektu
VV stávající vhodná hutnitelná zemina - použití 80%

VV "D1.37 - fasáda východ - 80%" 
35,0*0,8*1,0*0,8+1,7*7,4*0,5*0,8 27,432

VV "D1.37 - fasáda sever - 80%" 19,4*0,8*1,0*0,8 12,416
VV "D1.37 - fasáda jih - 80%" (10,75+0,85+22,0)*0,8*1,0*0,8 21,504
VV "D1.37 - dvorní vstup kanalizace - 40%" 2,63*3,63*1,5*0,4 5,728

VV "D1.37 - fasáda sever + západ dvůr - 100%" 
(11,5+4,9+7,5+4,75+5,9+8,55+3,7+7,0)*0,8*1,0 43,040

VV "D1.37 - fasáda západ jižní křídlo - 100%" 14,1*2,5*2,0 70,500
VV Mezisoučet 180,620
VV Součet 191,484

3 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 201,990 574,80 116 103,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102
VV N0.40 - zásyp uvnitř objektu
VV stávající vhodná hutnitelná zemina
VV "D0.04 - severní sklep" 30,13*2,0 60,260
VV Mezisoučet 60,260
VV "D0.18 - kopané sondy" 1,0*2,0*10 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV D1.78 - výkopy pro ležatou kanalizaci
VV "mč. 1.17, 32" 0,5*(2,8+2,8+4,7+4,7+2,6+3,5+2,2)*0,25 2,913
VV "mč. 1.21" 1,25*5,3*0,35 2,319
VV "mč. 1.01 + podloubí" 2,03*(11,1+4,2)*0,5 15,530
VV "mč. 1.02, 3" 0,5*(5,6+5,6+1,0)*0,8 4,880
VV "mč. 1.08" 0,5*(2,0+1,6+1,5+4,1+2,2+2,2)*0,5 3,400
VV "mč. 1.11" 0,5*(2,2+2,2)*0,3 0,660
VV "mč. 1.13" 0,5*(7,1+3,0+3,0+3,0)*0,4 3,220
VV Mezisoučet 32,922
VV N0.13 - výkop pro zesílení základů - revize

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.01(2) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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VV 1,0*6,26*(2,0-0,3)*4 42,568
VV 1,0*6,8*(2,0-0,3)*4 46,240
VV Mezisoučet 88,808
VV Součet 201,990

4 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 55,376 526,30 29 144,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101
VV D1.78, N0.14
VV ležatá kanalizace ve výkopu
VV "mč. 1.34, 35, 36" 0,5*6,0*0,4 1,200
VV "mč. 1.33" 0,5*(8,5+4,8+2,8+3,0)*0,4 3,820
VV "mč. 1.17, 32" 0,5*(2,8+2,8+4,7+4,7+2,6+3,5+2,2)*0,4 4,660
VV "mč. 1.21" 1,25*5,3*0,4 2,650
VV "mč. 1.01 + podloubí" 2,03*(11,1+4,2)*0,4 12,424
VV "mč. 1.02, 3" 0,5*(5,6+5,6+1,0)*0,4 2,440
VV "mč. 1.08" 0,5*(2,0+1,6+1,5+4,1+2,2+2,2)*0,4 2,720
VV "mč. 1.11" 0,5*(2,2+2,2)*0,4 0,880
VV "mč. 1.13" 0,5*(7,1+3,0+3,0+3,0)*0,4 3,220
VV Mezisoučet 34,014
VV ležatá kanalizace nad klenbou - mč. 1.36
VV 0,5*(5,3+4,0+2,6+5,8+0,6+0,6+2,2)*0,4 4,220
VV Mezisoučet 4,220
VV D0.36 - obsypání dřenáže, potrubí drenáže viz ZT

VV "fasáda sever + západ dvůr" 
(11,5+4,9+7,5+4,75+5,9+8,55+3,7+7,0)*0,8*0,3 12,912

VV "fasáda západ jižní křídlo" 14,1*1,0*0,3 4,230
VV Mezisoučet 17,142
VV Součet 55,376

5 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 76,468 517,80 39 595,13 CS ÚRS 2022 02
VV 38,234*2 'Přepočtené koeficientem množství 76,468

6 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 22,216 695,40 15 449,01 CS ÚRS 2022 02
VV D0.36 - obsypání dřenáže, potrubí drenáže viz ZT

VV "fasáda sever + západ dvůr" 
(11,5+4,9+7,5+4,75+5,9+8,55+3,7+7,0)*0,6*0,3 9,684

VV "fasáda západ jižní křídlo" 14,1*0,8*0,3 3,384
VV Součet 13,068
VV 13,068*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 22,216

7 K 184911311
Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 
kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 19,388 38,50 746,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911311
VV zasypaná část pod únikovým schodištěm
VV fólie proti prorůstání
VV 2,96*6,55 19,388
VV Součet 19,388

8 M 28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní 
vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 25,204 83,00 2 091,93 CS ÚRS 2022 02

VV 19,388*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 25,204

D 2 Zakládání 1 181 008,49

9 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 
mm

m3 75,947 1 947,50 147 906,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213
VV N0.08 - MČ. 0.04 - vyrovnávací schodiště
VV 1,5*1,5*0,1 0,225
VV Mezisoučet 0,225
VV N0.09 - 0.05 - vyrovnávací rampa
VV 2,65*0,8 2,120
VV Mezisoučet 2,120
VV N0.17 - podsypy podkladního betonu 1np na terénu
VV tl. 150 - místnosti bez příček, tl. 200 místnosti s příčkami
VV "1.01" 30,21*0,15 4,532
VV "1.02" 20,4*0,2 4,080
VV "1.03, 4, 5, 6" 25,07*0,2 5,014
VV "1.07, 8, 9" 28,75*0,2 5,750
VV "1.10, 11" 24,11*0,2 4,822
VV "1.12" 26,45*0,15 3,968
VV "1.13, 14, 15, 16" 26,01*0,2 5,202
VV "1.17" 35,05*0,15 5,258
VV "1.18, 19, 20, 40" 6,29*4,27*0,2 5,372
VV "1.21, 22, 23" 25,95*0,2 5,190
VV "1.24, 25"16,26*0,2 3,252
VV "část 1.26 u schodiště" 1,5*5,0*0,2 1,500
VV "1.27" 4,5*1,5*0,15 1,013
VV "1.34, 35" 1,45*3,51*0,15+1,15*0,73*0,15 0,889
VV "1,37" 87,60*0,15 13,140
VV "mč. 1.38" 7,52*0,15 1,128
VV "mč. 1.39" 23,28*0,15 3,492
VV Mezisoučet 73,602
VV Součet 75,947

10 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 106,609 3 557,20 379 229,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511
VV N0.08 - MČ. 0.04 - vyrovnávací schodiště
VV 1,5*1,5*0,1 0,225
VV Mezisoučet 0,225
VV N0.18, N0.21, N0.33 - podkladní ŽB deska 1np 
VV na terénu
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VV "1.01" 30,21*0,15 4,532
VV "1.02" 20,4*0,15 3,060
VV "1.03, 4, 5, 6" 25,07*0,15 3,761
VV "1.07, 8, 9" 28,75*0,15 4,313
VV "1.10, 11" 24,11*0,15 3,617
VV "1.12" 26,45*0,15 3,968
VV "1.13, 14, 15, 16" 26,01*0,15+4,0*0,3*0,3 4,262
VV "1.17" 35,05*0,15*1,1 5,783
VV "1.18, 19, 20, 40" 6,29*4,27*0,15-2,68*2,49*0,15 3,028
VV "1.21, 22, 23" 25,95*0,15 3,893
VV "1.24, 25"16,26*0,15+2,84*0,6*0,6 3,461
VV "část 1.26 u schodiště" 1,5*5,0*0,15 1,125
VV "1.27" 4,5*1,5*0,15 1,013
VV "1.34, 35" 1,45*3,51*0,15+1,15*0,73*0,15 0,889
VV "1,37" 87,60*0,15 13,140
VV "mč. 1.38" 7,52*0,15 1,128
VV "mč. 1.39" 23,28*0,15 3,492
VV "doplnění stěn - revize" 5,0 5,000
VV Mezisoučet 69,465
VV na klenbách
VV "1.28" 21,48*0,15 3,222
VV "1.29" 18,03*0,15 2,705
VV "1,26" 9,97*0,15 1,496
VV "1.30" 37,1*0,15 5,565
VV "1.26, 31, 32, 33" 15,3*0,15 2,295
VV "1.26, 36" 33,17*0,15 4,976
VV Mezisoučet 20,259
VV podkladní beton výtahová šachta
VV 3,4*3,0*0,05 0,510
VV Mezisoučet 0,510
VV N0.30 - ŽB deska výtahu
VV 3,4*3,0*0,25 2,550
VV Mezisoučet 2,550

VV N0.22 - podkladní deska instalačního kanálu mč.1.37, 1.38

VV 9,5*0,8*0,1 0,760
VV 1,7*0,8*0,1 0,136
VV 0,45*0,7*3*0,1 0,095
VV 1,15*0,7*0,1 0,081
VV Mezisoučet 1,072
VV N0.20 - podkladní prahy na základech - zdí vč. dozdívek
VV "1.09" 1,5*0,9*0,25 0,338
VV "1.10" 0,9*0,5*0,25 0,113
VV "1.12" 1,24*0,3*0,25 0,093
VV "1.13, 16" (1,62+1,0)*0,7*0,25 0,459
VV "1.07" 1,37*0,3*0,25 0,103
VV "1.03, 4" 1,5*0,9*0,25 +1,5*0,7*0,25 0,600
VV "1.28" 1,1*0,6*0,25+1,62*0,6*0,25 0,408
VV "1,27" 5,2*0,6*0,25*3 2,340
VV "1.21" 0,92*0,64*0,25+(1,1+1,1)*0,65*0,25 0,505
VV "1.29" 1,2*0,8*0,25+2,07*0,6*0,25 0,551
VV "1.24" 1,32*0,8*0,25 0,264
VV "1.31" 1,05*0,3*0,25 0,079
VV "1.34" 1,5*0,3*0,25 0,113
VV "1.35" 1,5*0,6*0,25 0,225
VV "1.36" 1,2*0,45*0,25 0,135
VV "1.37" 3,1*0,6*0,25+1,8*0,55*0,25 0,713
VV "1.39" 1,03*0,8*0,25+1,37*0,6*0,25 0,412
VV Mezisoučet 7,451
VV Součet 101,532
VV 101,532*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,609

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 36,227 532,00 19 272,76 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
VV N0.18 - podkladní beton
VV "0.02 strop" 2,9*1,1 3,190
VV "0.04 část stropu" 0,85*1,0 0,850
VV Mezisoučet 4,040
VV N0.33 - dvorní část
VV "1.18, 20, 40 boky" (4,3+6,3+4,3+2,84)*0,15 2,661
VV Mezisoučet 2,661
VV boky - instalační kanál mč. 1,37, 38
VV (9,3+9,3+2,3+2,3)*0,15 3,480
VV 1,015*2*0,15 0,305
VV 0,65*8*0,15 0,780
VV (1,0+1,0+0,37)*0,15 0,356
VV Mezisoučet 4,921
VV N0.20 - podkladní prahy na základech - zdí vč. dozdívek
VV "1.09" 1,5*0,25*2 0,750
VV "1.10" 0,9*0,25*2 0,450
VV "1.12" 1,24*0,25*2 0,620
VV "1.13, 16" (1,62+1,0)*0,25*2 1,310
VV "1.07" 1,37*0,25*2 0,685
VV "1.03, 4" 1,5*0,25*2 +1,5*0,25*2 1,500
VV "1.28" 1,1*0,25*2+1,62*0,25*2 1,360
VV "1,27" 5,2*0,25*2*3 7,800
VV "1.21" 0,92*0,25*2+(1,1+1,1)*0,25*2 1,560
VV "1.29" 1,2*0,25*2+2,07*0,25*2 1,635
VV "1.24" 1,32*0,25*2 0,660
VV "1.31" 1,05*0,25*2 0,525
VV "1.34" 1,5*0,25*2 0,750
VV "1.35" 1,5*0,25*2 0,750
VV "1.36" 1,2*0,25*2 0,600
VV "1.37" 3,1*0,25*2+1,8*0,25*2 2,450
VV "1.39" 1,03*0,25*2+1,37*0,25*2 1,200
VV Mezisoučet 24,605
VV Součet 36,227
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12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 36,227 131,50 4 763,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

13 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 0,607 48 100,00 29 196,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361821
VV N0.19, N0.31 -  ŽB deska a stěna výtahu - dle statiky
VV (51,35+85,98+440,52)*0,001 0,578
VV Součet 0,578
VV 0,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,607

14 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 4,695 43 328,70 203 428,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
VV kari 8/150 - 5,4 kg/m2
VV N0.08 - MČ. 0.04 - vyrovnávací schodiště
VV 1,5*1,5*5,4*0,001 0,012
VV Mezisoučet 0,012
VV N0.18 - podkladní ŽB deska 1np 
VV na terénu - kari 8/150 - 5,4 kg/m2
VV "1.01" 30,21*5,4*1,3*0,001 0,212
VV "1.02" 20,4*5,4*1,3*0,001 0,143
VV "1.03, 4, 5, 6" 25,07*5,4*1,3*0,001 0,176
VV "1.07, 8, 9" 28,75*5,4*1,3*0,001 0,202
VV "1.10, 11" 24,11*5,4*1,3*0,001 0,169
VV "1.12" 26,45*5,4*1,3*0,001 0,186
VV "1.13, 14, 15, 16" 26,01*5,4*1,3*0,001 0,183
VV "1.17" 35,05*5,4*1,3*0,001 0,246

VV "1.18, 19, 20, 40" 6,29*4,27*5,4*1,3*0,001*2-
2,68*2,49*5,4*1,3*0,001*2 0,283

VV "1.21, 22, 23" 25,95*5,4*1,3*0,001 0,182
VV "1.24, 25"16,26*5,4*1,3*0,001+2,84*0,6*5,4*1,3*0,001 0,126
VV "část 1.26 u schodiště" 1,5*5,0*5,4*1,3*0,001 0,053
VV "1.27" 4,5*1,5*5,4*1,3*0,001 0,047

VV "1.34, 35" 1,45*3,51*5,4*1,3*0,001+1,15*0,73*5,4*1,3*0,001 0,042

VV "1,37" 87,60*5,4*1,3*0,001 0,615
VV "mč. 1.38" 7,52*5,4*1,3*0,001 0,053
VV "mč. 1.39" 23,28*5,4*1,3*0,001 0,163
VV "doplnění stěn - revize" 5,0*5,4*1,3*0,001 0,035
VV Mezisoučet 3,116
VV na klenbách - kari 8/150 - 5,4 kg/m2
VV "1.28" 21,48*5,4*1,3*0,001*1,1 0,166
VV "1.29" 18,03*5,4*1,3*0,001 0,127
VV "1,26" 9,97*5,4*1,3*0,001 0,070
VV "1.30" 37,1*5,4*1,3*0,001 0,260
VV "1.26, 31, 32, 33" 15,3*5,4*1,3*0,001 0,107
VV "1.26, 36" 33,17*5,4*1,3*0,001 0,233
VV Mezisoučet 0,963

VV N0.22 - podkladní deska instalačního kanálu mč.1.37, 1.38

VV 9,5*0,8*5,4*0,001 0,041
VV 1,7*0,8*5,4*0,001 0,007
VV 0,45*0,7*3*5,4*0,001 0,005
VV 1,15*0,7*5,4*0,001 0,004
VV Mezisoučet 0,057
VV N0.20 - podkladní prahy na základech - zdí vč. dozdívek
VV "1.09" 1,5*0,9*5,4*0,001*2 0,015
VV "1.10" 0,9*0,5*5,4*0,001*2 0,005
VV "1.12" 1,24*0,3*5,4*0,001*2 0,004
VV "1.13, 16" (1,62+1,0)*0,7*5,4*0,001*2 0,020
VV "1.07" 1,37*0,3*5,4*0,001*2 0,004
VV "1.03, 4" 1,5*0,9*5,4*0,001*2 +1,5*0,7*5,4*0,001*2 0,026
VV "1.28" 1,1*0,6*5,4*0,001*2+1,62*0,6*5,4*0,001*2 0,018
VV "1,27" 5,2*0,6*5,4*0,001*2*3 0,101
VV "1.21" 0,92*0,64*5,4*0,001*2+(1,1+1,1)*0,65*5,4*0,001*2 0,022
VV "1.29" 1,2*0,8*5,4*0,001*2+2,07*0,6*5,4*0,001*2 0,024
VV "1.24" 1,32*0,8*5,4*0,001*2 0,011
VV "1.31" 1,05*0,3*5,4*0,001*2 0,003
VV "1.34" 1,5*0,3*5,4*0,001*2 0,005
VV "1.35" 1,5*0,6*5,4*0,001*2 0,010
VV "1.36" 1,2*0,45*5,4*0,001*2 0,006
VV "1.37" 3,1*0,6*5,4*0,001*2+1,8*0,55*5,4*0,001*2 0,031
VV "1.39" 1,03*0,8*5,4*0,001*2+1,37*0,6*5,4*0,001*2 0,018
VV Mezisoučet 0,323
VV Součet 4,471
VV 4,471*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,695

15 K 274311511 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem 
prokládaného tř. C 12/15 m3 2,000 2 874,50 5 749,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311511

VV D0.11, N0.04 - doplnění dutin za dozdívkou hubeným betonem

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

16 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 38,548 3 557,20 137 122,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321511
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV 2,0*6,26*0,20*4 10,016
VV 2,0*6,8*0,20*4 10,880
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 30,896

VV D1.78, N0.14 - dobetonávka prostupů pro ležatou kanalizaci 
bez chráničky

VV "mč. 1.34. 35. 36" 0,5*0,5*0,9*2-0,071*0,9 0,386
VV "mč. 1,33" 0,5*0,5*0,9*1-0,071*0,9 0,161
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VV "mč. 1.17, 32" 0,5*0,5*0,9*6-0,071*0,9 1,286
VV "mč. 1.28, 29" 0,5*0,5*0,9*3-0,071*0,9 0,611
VV "mč. 1.21" 0,5*0,5*0,9*2-0,071*0,9 0,386
VV "mč. 1.01 + podloubí" 0,5*0,5*0,9*10-0,071*0,9 2,186
VV "mč. 1.02" 0,5*0,5*0,9*6-0,071*0,9 1,286
VV "mč. 1.03, 4, 5" 0,5*0,5*0,9*3-0,071*0,9 0,611
VV Mezisoučet 6,913
VV N0.16 - potrubí VZT
VV "mč. 1.01" 0,5*0,5*0,9-0,071*0,9 0,161
VV 0,5*0,3*0,85 0,128
VV Mezisoučet 0,289
VV N0.34 - dobetonávka prostupů chrániček ZTI a EL
VV 0,5*0,5*0,9 0,225
VV Mezisoučet 0,225
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 0,3*0,25*1,5*2 0,225
VV Mezisoučet 0,225
VV Součet 38,548

17 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 121,105 381,40 46 189,45 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV 2,0*6,26*4 50,080
VV 2,0*6,8*4 54,400
VV Mezisoučet 104,480

VV D1.78, N0.14 - dobetonávka prostupů pro ležatou kanalizaci 
bez chráničky

VV "mč. 1.34. 35. 36" 0,5*0,5*2*
VV "mč. 1,33" 0,5*0,5*2*1 0,500
VV "mč. 1.17, 32" 0,5*0,5*2*6 3,000
VV "mč. 1.28, 29" 0,5*0,5*2*3 1,500
VV "mč. 1.21" 0,5*0,5*2*2 1,000
VV "mč. 1.01 + podloubí" 0,5*0,5*2*10 5,000
VV "mč. 1.02" 0,5*0,5*2*6 3,000
VV "mč. 1.03, 4, 5" 0,5*0,5*2*3 1,500
VV Mezisoučet 15,500
VV N0.16 - potrubí VZT
VV "mč. 1.01" 0,5*0,5*2 + 0,5*0,8 0,900
VV Mezisoučet 0,900
VV N0.34 - dobetonávka prostupů chrániček ZTI a EL
VV 0,5*0,5*0,9 0,225
VV Mezisoučet 0,225
VV Součet 121,105

18 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 121,105 75,10 9 094,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

19 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 1,471 45 877,40 67 485,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV KH30 - 6/100 - 4,44 kg/m2 - dle statiky
VV 2,0*6,26*4*4,44*1,1*0,001 0,245
VV 2,0*6,8*4*4,44*1,1*0,001 0,266
VV Mezisoučet 0,511
VV 1,279-0,511 0,768
VV Mezisoučet 0,768
VV Součet 1,279
VV 1,279*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,471

20 M 31197009 tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20 m 190,134 192,90 36 676,85 CS ÚRS 2022 02
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV (6,26/0,6+1)*4*2*1,0 91,467
VV (6,8/0,6+1)*4*2*1,0 98,667
VV Součet 190,134

22 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,313 3 597,70 33 505,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275321411
VV N0.28 - základové patky únikového schodiště Z1, Z2, Z3
VV "Z1" 1,6*0,8*1,1 1,408
VV "Z2" 1,0*0,8*1,1 0,880
VV "Z3" 4,1*1,25*0,25+4,1*0,35*1,1 2,860
VV Mezisoučet 5,148
VV N0.27 - patka opěrné stěny JV roh
VV 2,0*1,0*0,6 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV N0.38 - základové patky balkónu + revize
VV 7,0*1,0*0,25 1,750
VV Mezisoučet 1,750
VV Součet 8,098
VV 8,098*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,313

23 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,309 60 125,00 18 578,63 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275361821

VV N0.28 - základové patky únikového schodiště Z1, Z2, Z3 - dle 
stupně vyztuženní 60 kg/m3

VV "Z1" 1,6*0,8*1,1*0,06 0,084
VV "Z2" 1,0*0,8*1,1*0,06 0,053
VV "Z3" 4,1*1,25*0,25*0,06+4,1*0,35*1,1*0,06 0,172
VV Součet 0,309

24 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,091 50 974,90 4 638,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275362021
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VV N0.38 - základové patky balkónu
VV kari 8/150 - 5,4 kg/m2
VV 7,0*1,0*2*5,4*1,2*0,001 0,091
VV Součet 0,091

25 K 279113141
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

m2 7,868 996,60 7 841,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113141
VV stěny instalační knál 1.37, 38
VV (9,5+9,5+2,3+2,3)*0,25 5,900
VV 1,2*2*0,25 0,600
VV 0,7*4*0,25 0,700
VV (1,15+1,15+0,37)*0,25 0,668
VV Součet 7,868

26 K 279113143
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 4,400 1 400,40 6 161,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113143
VV N0.31 - stěna výtahu - spodní stavba
VV 2,0*1,0*2 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

27 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 2,750 1 709,50 4 701,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144
VV N0.31 - stěna výtahu - spodní stavba
VV 2,5*1,0 2,500
VV Součet 2,500
VV 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,750

28 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 6,500 2 225,50 14 465,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113145
VV N0.31 -  stěna výtahu - spodní stavba
VV 2,5*1,0 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV N0.27 - opěrná stěna JV roh
VV 2,0*2,0 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 6,500

29 K 279271129 Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 
mm, na maltu MC-15 m3 0,678 7 373,30 4 999,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279271129
VV podezdívka podkladní ŽB desky u výtahu
VV (3,05+2,6)*0,15*0,8 0,678
VV Součet 0,678

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 766 012,64

30 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 9,322 6 815,70 63 535,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211
VV D1.73 - zazdívka vybouraného kamenného schodiště
VV 0,35*0,4*0,3*(4+6+1)*2 0,924
VV Mezisoučet 0,924
VV D1.74, N1.31 - stropní trámy i rákosníky 300/300/300
VV "mč. 1.08" (4,13/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,533
VV "mč. 1.07" (4,17/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,537
VV "mč. 1.06" (5,27/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,650
VV "mč. 1.02, 3, 4" (8,68/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 1,001
VV "mč. 1.05" (4,03/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,523
VV "mč. 1.11" (6,94/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,822
VV "mč. 1.17, 18, 19" (4,45/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,566
VV "mč. 1.22" (4,88/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,305
VV "mč. 1.27" (6,1/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*4 0,735
VV "mč. 1.28A" (1,61/1,05+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,137
VV Mezisoučet 5,809
VV D2.74, N2.18 - stropní trámy i rákosníky 300/300/300
VV "mč. 2.29" (5,16/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,426
VV "mč. 2.30" (5,09/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,420
VV "mč. 2.32" (3,1/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,277
VV "mč. 2.33" (5,45/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,446
VV "mč. 2.34" (6,26/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,505
VV "mč. 2.35" (2,4/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,227
VV "mč. 2.34" (3,25/0,75+1)*0,3*0,3*0,3*2 0,288
VV Mezisoučet 2,589
VV Součet 9,322

31 K 310238411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
cementovou

m3 2,700 6 815,70 18 402,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238411

VV D1.77, N1.32 - pilířky pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI

VV 0,3*0,3*0,5*(4+4+2+2+4+4+4+4+4+4+4) 1,800
VV 0,3*0,3*0,5*4 0,180
VV Mezisoučet 1,980

VV D2.77, N2.19 - pilířky pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI

VV 0,3*0,3*0,5*(4+2+2+2+2+4) 0,720
VV Mezisoučet 0,720
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VV Součet 2,700

32 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 110,522 5 772,30 637 966,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

VV N1.16, N1.17, N1.18 - zazdívka původně zazděných a 
vybouraných otvorů

VV "1.03" 1,46*0,78*2,2 + 1,07*0,84*1,2 3,584
VV "1.04" 1,2*0,3*2,2 0,792
VV "1.07" 0,35*0,33*2,2+0,8*0,33*0,8 0,465
VV "1.08" 1,14*0,86*1,27 1,245
VV "1.09" 1,78*0,86*2,74 4,194
VV "1.10" 0,89*0,51*2,2 0,999
VV "1.13" 1,24*0,34*2,2+0,65*0,7*2,2 1,929
VV "1.14" 1,0*0,7*2,2 1,540
VV "1.17" 1,18*0,35*1,2+0,45*0,1*2,6 0,613
VV "1.21" 1,1*0,65*2,2*2+0,92*0,64*2,2 4,441
VV "1.24" 1,44*0,92*2,2 2,915
VV "1.26" 0,3*0,15*2,6+(0,3+0,64)*0,23*2,2+0,55*0,25*2,6 0,950
VV "1.28" 0,64*0,5*2,2+1,1*0,61*2,2 2,180
VV "1.29" 1,2*0,8*2,2+2,07*0,3*2,8 3,851
VV "1.30" 1,05*0,33*2,2 0,762
VV "1.32" 0,92*0,61*0,95 0,533
VV "1.35" 1,46*0,61*2,8 2,494
VV "1.36" 1,2*0,47*2,8+1,52*0,3*2,2+0,7*0,15*1,92*2 2,986
VV "1.37" 1,0*0,3*1,0+0,3*0,3*2,2*2+0,46*0,1*1,11*2 0,798
VV "1,37 - parapet okna" 1,75*1,75*0,45 1,378
VV "1.38" 0,66*0,8*0,3+0,7*0,56*3,8+3,02*0,6*3,8 8,534
VV "1.39" 1,37*0,66*2,2+1,03*0,86*2,2+0,3*0,3*2,4*2 4,370
VV Mezisoučet 51,553

VV N2.07  - zazdívka původně zazděných a vybouraných otvorů

VV "2.03" 1,14*0,34*2,2 0,853
VV "2.06" 1,14*0,34*2,2 0,853

VV "2.07" 
0,21*0,62*1,92+1,25*0,59*2,2+0,9*0,57*3,77+2,2*0,64*3,77 9,115

VV "2.10" 1,3*0,57*2,2+(0,7+0,6+1,13)*0,3*2,2 3,234
VV "okna severní fasáda" 1,0*0,15*1,8*2 0,540
VV "2.13" 1,14*0,34*2,2 0,853
VV "2.19" 1,18*0,6*2,2 1,558
VV "2.25" 0,96*0,35*2,2 0,739
VV "2.29" 1,13*0,55*2,2 1,367

VV "2.33" 
1,28*0,48*2,2+1,2*0,48*2,2*2+1,4*0,67*2,2+1,4*0,15*1,2 6,202

VV "2.34" 0,15*0,6*2,2 0,198
VV "2.25" 0,73*0,7*2,2 1,124
VV "2.36" 1,36*0,7*2,2 2,094
VV "2.37" 1,18*0,45*1,25+3,83*0,45*3,77 7,161
VV "2.38" 1,3*0,3*2,2 0,858
VV "2.39" 1,22*0,52*2,2+1,2*0,7*2,0 3,076

VV "2,40" 1,12*0,3*2,2+1,26*0,7*2,0+1,0*0,38*2,2+0,63*0,18*1,5 3,509

VV "2.45" 1,5*0,68*2,0+1,5*0,15*1,0 2,265
VV "2,47" (0,9+0,8+0,8+0,37)*0,25*(1,92+0,73) 1,901
VV "2.48" 1,2*0,68*1,8 1,469
VV "revize stěn" 10 10,000
VV Mezisoučet 58,969
VV Součet 110,522

33 K 310239411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
cementovou

m3 26,205 5 772,30 151 263,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239411

VV D1.67, N0.24, N1.02 - sanace poškozeného zdiva pro 
přezdívání - revize

VV "fasáda východ mezi okny" 1,05*1,76*13*0,3 7,207
VV "fasáda jih nový vstup a mezi okny" 
VV (1,05+2,98+2,24+2,3+4,6)*2,0*0,3 7,902
VV mč. 1.34, 35, 36
VV (1,9+11,31)*2,8*0,3 11,096
VV Součet 26,205

34 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 2,977 12 194,40 36 302,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310321111
VV N2.04 - deska balkónu nad hlavním vstupem - dle statiky
VV zabetonování nerezového profilu U 80x40x5x5
VV 0,3*0,3*0,3*4 0,108
VV Mezisoučet 0,108
VV N1.11, N2.11
VV 0,15*0,15*7,5*17 2,869
VV Mezisoučet 2,869
VV Součet 2,977

35 K 311113156
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 1,680 2 924,00 4 912,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113156
VV pilíř SB1/2 - dle statiky - mč. 2.49
VV 0,6*2,8 1,680
VV Součet 1,680
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36 K 311213113

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka 
spáry přes 10 do 20 mm

m3 5,249 8 798,60 46 183,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213113

VV D0.11, N0.04, N0.07 - dozdívka vypadaných částí suterénu

VV mč. 0.09 - výklenek
VV 0,35*0,7*0,7 0,172
VV mč. 0.07 - výklenech u schodů
VV 0,35*0,7*0,7 0,172
VV mč. 0.01 - výklenek stěny
VV 0,4*2,2*1,5 1,320
VV mč. 0.02 - dozdívka schodiště
VV 0,5*1,5*0,5 0,375
VV mč. 0.04 vybourané části stěn
VV 0,5*2,5*1,2*2 3,000
VV Mezisoučet 5,039
VV N0.08 - MČ. 0.04 - boční zdivo vyrovnávacího schodiště 
VV 1,4*0,25*0,6 0,210
VV Mezisoučet 0,210
VV Součet 5,249

37 K 311231116 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm 
P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 m3 9,454 5 196,50 49 127,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231116
VV stěny 1. np
VV mč. 1.26 - pilíř pro rozvaděč elektro
VV 0,3*0,85*2,0 0,510
VV 0,15*0,55*2,0 0,165
VV Mezisoučet 0,675
VV stěny 2. np 
VV "nosná stěna mč. 2.16/2.19" 0,3*6,9*(3,48+0,20) 7,618
VV "instalační kanál nad stopem 2.40" 8,6*0,9*0,15 1,161
VV Mezisoučet 8,779
VV Součet 9,454

38 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 93,610 1 894,30 177 325,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235161
VV stěny 1.np
VV "1.18" 2,0*3,32 6,640
VV "1.20" (1,26+2,12+0,31+0,3)*3,32 13,247
VV Mezisoučet 19,887
VV stěny 2. np
VV "2.20, 21, 22" (4,0+5,8+1,56)*3,6-3*0,75*0,96 38,736
VV Mezisoučet 38,736
VV stěny 3. np
VV "3.12, 13, 14" (4,0+5,8+1,56)*3,27-3*0,75*0,96 34,987
VV Mezisoučet 34,987
VV Součet 93,610

39 K 311235221
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 440 mm

m2 38,827 2 718,10 105 535,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235221
VV stěny 1. np
VV "1.18/1.16" (2,44+0,25)*3,32-1,3*2,3 5,941
VV "1.22, 23 - parapety oken" 1,25*0,5*2 1,250
VV "1,37 - parapet okna" 1,75*1,75 3,063
VV Mezisoučet 10,254
VV stěny 2. np
VV "2.41 až 2.49 -nad průvlakem" 14,25*0,5 7,125
VV "2.22/2.37 revize" 3,83*3,25 12,448
VV "2.40/2.41 nad stropem revize" 9,0*1,0 9,000
VV Mezisoučet 28,573
VV Součet 38,827

40 K 311236131
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm

m2 68,980 2 501,70 172 567,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236131
VV stěny 1. np
VV "1.19 výtah" 2,0*3,32*2 13,280
VV Mezisoučet 13,280
VV stěny 2. np
VV "1.19 výtah" (2,25+2,5+2,25)*3,6-1,3*2,3 22,210
VV "2.22 u výtahu nad překladem" 3,0*0,58 1,740
VV Mezisoučet 23,950
VV stěny 3. np
VV "1.19 výtah" (2,25+2,5+2,25)*3,27-1,3*2,3 19,900
VV "3.15 boční" 3,75*3,02-1,25*2,12 8,675
VV "3.16 u výtahu nad překladem" 3,0*0,5 1,500
VV "krov nad šachtou" (2,45+2,25+2,0)*0,25 1,675
VV Mezisoučet 31,750
VV Součet 68,980

41 K 311236151
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm

m2 288,478 2 880,50 830 960,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236151
VV stěny 1. np
VV "1.19 výtahová šachta" 2,5*3,32 8,300

VV "1.27 schodiště obvody" (5,75+5,2+2,95)*3,55-1,1*2,52-
1,35*2,77 42,834
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VV "1.27 schodiště - zrcadlo" 2,78*2,46+2,78*1,65*0,5 9,132
VV Mezisoučet 60,266
VV stěny 2. np
VV "1.19 výtahová šachta" 2,5*3,6 9,000
VV "1.27, 2,22, 2,27" 11,2*3,63-1,0*2,25-2,16*2,52 32,963
VV "2.24, 2.26, 27, 28" (3,25+5,6)*3,63 32,126
VV "2,41, 43" 7,62*(3,48-0,7) 21,184
VV "2.48, 2.50" 5,25*(3,48+0,15)-2*1,2*2,25 13,658
VV Mezisoučet 108,931
VV stěny 3. np
VV "1.19 výtahová šachta" 2,5*3,27 8,175
VV "krov nad výtahovou šachtou" 2,45*0,25 0,613
VV vnitřní vestavba
VV 2,2*3,02-1,2*2,75 3,344
VV (9,16+5,07+11,35+3,25+1,0+8,63)*3,02-4*1,0*2,25 107,149
VV Mezisoučet 119,281
VV Součet 288,478

42 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 9,794 1 717,30 16 819,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236301
VV zdivo 1. np mč. 1.24/1.25
VV 2,95*3,32 9,794
VV Součet 9,794

43 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, 
tl. zdiva 380 mm

m2 115,564 3 192,20 368 903,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238652
VV stěny 3. np
VV "nad výtahovou šachtou" (3,27+4,0+5,8+1,56)*0,25 3,658

VV
"vestavba 3. np" 
(0,75+3,35+0,75+3,15+2,15+6,88+2,08+3,8+2,7)*3,02-
3*1,0*2,15 

70,892

VV "obvodové stěny východ" 
(13,25+14,1)*0,25+0,75*0,25*2+0,5*0,25*6+1,0*0,25*6 9,463

VV "obvodové stěny sever" 17,9*0,25+0,75*0,25*2+0,5*0,25*7 5,725
VV "obvodové stěny západ" 13,25*0,25+0,5*0,25*6 4,063
VV "obvodové stěny jih" 11,1*0,25+1,0*0,25*5 4,025

VV "obvodové stěny jižní křídlo" 
(1,25+21,25+12,7+6,25+3,75+9,75)*0,25 13,738

VV "obvodové stěny terasa" 8,0*0,25*2 4,000
VV Součet 115,564

44 K 311238933 Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, 
tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm m 2,950 164,60 485,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238933
VV zdivo 1. np mč. 1.24/1.25
VV 2,95 2,950
VV Součet 2,950

45 K 311238935 Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, 
tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm m 15,400 199,20 3 067,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238935
VV stěny 1. np
VV "1.19 výtah" 2,0*2 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV stěny 2. np
VV "1.19 výtah" 2,25+2,5+2,25-1,3 5,700
VV Mezisoučet 5,700
VV stěny 3. np
VV "1.19 výtah" 2,25+2,5+2,25-1,3 5,700
VV Mezisoučet 5,700
VV Součet 15,400

46 K 311238937 Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, 
tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm m 36,060 236,60 8 531,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238937
VV stěny 1.np
VV "1.18" 2,0 2,000
VV "1,19" 2,45 2,450
VV "1.20" 1,26+2,12+0,31+0,3 3,990
VV Mezisoučet 8,440
VV stěny 2. np
VV "1,19" 2,45 2,450
VV "2.20, 21, 22" 4,0+5,8+1,56 11,360
VV Mezisoučet 13,810
VV stěny 3. np
VV "1,19" 2,45 2,450
VV "3.12, 13, 14" 4,0+5,8+1,56 11,360
VV Mezisoučet 13,810
VV Součet 36,060

47 K 311238939 Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, 
tlouštky zdiva přes 300 do 380 mm m 25,610 301,90 7 731,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238939
VV stěny 3. np

VV "vestavba 3. np" 
0,75+3,35+0,75+3,15+2,15+6,88+2,08+3,8+2,7 25,610

VV Součet 25,610

48 K 311238941 Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, 
tlouštky zdiva přes 380 do 440 mm m 4,440 340,40 1 511,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238941
VV stěny 1. np
VV "1.18/1.16" 2,44+0,25 2,690
VV "1,37 - parapet okna" 1,75 1,750
VV Součet 4,440
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49 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
25/30

m3 1,680 4 014,90 6 745,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321411
VV ŽB průvlak MP1/2 - mč. 2.43/2.44
VV 0,3*0,7*8,0 1,680
VV Součet 1,680

50 K 311321511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
20/25

m3 6,120 3 848,50 23 552,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321511
VV N1.14 - úprava parapetů oken
VV "východní fasáda" 1,19*0,66*0,15*13 1,532

VV "dvorní fasáda S+Z" 
1,28*0,74*0,15*3+1,2*0,85*0,15*3+1,28*0,48*0,15 0,977

VV "jižní fasáda" 1,0*0,48*0,15*3+1,6*0,68*0,15 0,379
VV Mezisoučet 2,888
VV N2.06 - úprava parapetů oken
VV "východní fasáda" 1,2*0,55*0,15*14 1,386
VV "fasáda sever" 1,15*0,55*0,15*2 0,190

VV
"fasáda dvorní Z+S" 
1,2*0,51*0,15*4+1,2*0,37*0,15*2+1,28*0,7*0,15+0,98*0,82*0,1
5*2

0,876

VV "fasáda jižní" 1,35*0,55*0,15*7 0,780
VV Mezisoučet 3,232
VV Součet 6,120

51 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení m2 38,734 775,50 30 038,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121
VV N1.14 - úprava parapetů oken
VV "východní fasáda" 1,19*0,15*2*13 4,641

VV "dvorní fasáda S+Z" 1,28*0,15*2*3+1,2*0,15*2*3+1,28*0,15*2 2,616

VV "jižní fasáda" 1,0*0,15*2*3+1,6*0,15*2 1,380
VV Mezisoučet 8,637
VV N2.06 - úprava parapetů oken
VV "východní fasáda" 1,2*0,15*2*14 5,040
VV "fasáda sever" 1,15*0,15*2*2 0,690

VV "fasáda dvorní Z+S" 
1,2*0,15*2*4+1,2*0,15*2*2+1,28*0,15*2+0,98*0,15*2*2 3,132

VV "fasáda jižní" 1,35*0,15*2*7 2,835
VV Mezisoučet 11,697
VV ŽB průvlak MP1/2 - mč. 2.43/2.44
VV 1,0*8,0*2 16,000
VV 0,3*8,0 2,400
VV Mezisoučet 18,400
VV Součet 38,734

52 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění m2 38,734 137,20 5 314,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122

53 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,432 60 780,70 26 257,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821
VV ŽB průvlak MP1/2 - mč. 2.43/2.44
VV (43,15+62,5+192,35)*0,001 0,298
VV Mezisoučet 0,298
VV pilíř SB1/2 - dle statiky - mč. 2.49
VV (13,9+52,7+11,4)*0,001 0,078
VV Mezisoučet 0,078
VV Součet 0,376
VV 0,376*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,432

54 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,269 50 974,90 13 712,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311362021
VV kari 8/150 - 5,4 kg/m2
VV N1.14 - úprava parapetů oken
VV "východní fasáda" 1,19*0,66*5,4*0,001*13 0,055

VV
"dvorní fasáda S+Z" 
1,28*0,74*5,4*0,001*3+1,2*0,85*5,4*0,001*3+1,28*0,48*5,4*0,
001

0,035

VV "jižní fasáda" 1,0*0,48*5,4*0,001*3+1,6*0,68*5,4*0,001 0,014
VV Mezisoučet 0,104
VV N2.06 - úprava parapetů oken
VV "východní fasáda" 1,2*0,55*5,4*0,001*14 0,050
VV "fasáda sever" 1,15*0,55*5,4*0,001*2 0,007

VV
"fasáda dvorní Z+S" 
1,2*0,51*5,4*0,001*4+1,2*0,37*5,4*0,001*2+1,28*0,7*5,4*0,00
1+0,98*0,82*5,4*0,001*2

0,032

VV "fasáda jižní" 1,35*0,55*5,4*0,001*7 0,028
VV Mezisoučet 0,117
VV pilíř SB1/2 - dle statiky - mč. 2.49
VV 48,0*0,001 0,048
VV Mezisoučet 0,048
VV Součet 0,269

62 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 
mm

kus 26,000 524,60 13 639,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051
VV nosné stěny dle výpisu statiky 2. np
VV 12 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 3. np
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VV 14 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 26,000

63 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 46,000 665,00 30 590,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
VV N1.27 - překlady v příčkách
VV 0.08, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.14, 1.22, 1.23, 1.31, 1.34
VV 10 10,000
VV 2.20, 2.21
VV 2 2,000
VV 3.12, 3.13
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 14,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 1. np
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 2. np
VV 6 6,000
VV "mč 2.27 - vyzdívaný geberit" 2 2,000
VV Mezisoučet 8,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 3. np
VV 18 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV Součet 46,000

64 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 28,000 773,80 21 666,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053
VV N1.27 - překlady v příčkách
VV 1.02B, 1.03, 1.07, 1.17, 2x 1.36
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV N2.16 - překlady v příčkách
VV 2x 2.33
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 3. np
VV 20 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 28,000

65 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 16,000 962,60 15 401,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054
VV nosné stěny dle výpisu statiky 1. np
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 2. np
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 3. np
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 16,000

66 K 317168060
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 
mm

kus 4,000 2 173,80 8 695,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168060
VV nosné stěny dle výpisu statiky 1. np
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

67 K 317168061
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 
mm

kus 6,000 2 342,00 14 052,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168061
VV nosné stěny dle výpisu statiky 2. np
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV nosné stěny dle výpisu statiky 3. np
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

68 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou m3 12,450 7 715,00 96 051,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410
VV D1.47, D1.57, D1.58
VV N1.21, N1.22, nové otvory vnitřních nosných stěn + revize
VV "OP1/1 - 4x 120" 0,3*0,2*1,45*2 0,174
VV "OP2/1 - 4x 120" 0,3*0,2*1,4*3 0,252
VV "OP3/1 - 5x 120"  0,3*0,2*1,95*3 0,351
VV "OP4/1 - 5x 120"  0,3*0,2*1,65*1 0,099
VV "OP7/1 - 4x 120"  0,3*0,2*1,6*3 0,288
VV "OP8/1 - 2x 140"  0,3*0,2*1,65*7 0,693
VV "OP9/1 - 2x 140"  0,3*0,2*1,5*2 0,180
VV "OP10/1 - 5x 120"  0,3*0,2*1,85*1 0,111
VV "OP11/1 - 5x 120"  0,3*0,2*1,5*3 0,270
VV "OP12/1 - 5x 120"  0,3*0,2*1,8*2 0,216
VV "OP13/1 - 5x 160"  0,3*0,2*2,25*1 0,135
VV "OP14/1 - 2x 140" 0,3*0,2*1,95*4 0,468
VV "OP15/1 - 4x 120"  0,3*0,2*1,5*1 0,090
VV "OP16/1 - 5x 120"  0,3*0,2*2,0*1 0,120
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VV "OP17/1 - 2x 100"  0,3*0,2*1,1*1 0,066
VV "OP18/1 - 2x 160"  0,3*0,2*2,5*2 0,300
VV "OP19/1 - 2x 140"  0,3*0,2*2,1*1 0,126
VV "OP20/1 - 2x 160"  0,3*0,2*2,35*1 0,141
VV Mezisoučet 4,080
VV D1.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI + revize
VV "Ič. 80"  0,3*0,2*1,0*(4+4+2+2+4+4+4+4+4+4+4) 2,400
VV "Ič. 80"  0,3*0,2*1,5*4 0,360
VV Mezisoučet 2,760

VV D2.47, D2.57, D2.58, D2.75 - pro ocelové překlady dle statiky 
+ revize

VV N2.09, N2.11
VV "OP1/2 - 2x 140"  0,3*0,2*1,5*1 0,090
VV "OP2/2 - 2x 140"  0,3*0,2*1,6*4 0,384
VV "OP3/2 - 2x 140" 0,3*0,2*1,7*2 0,204
VV "OP4/2 - 2x 160"  0,3*0,2*2,0*1 0,120
VV "OP5/2 - 5x 120"  0,3*0,2*1,7*3 0,306
VV "OP6/2 - 5x 120"  0,3*0,2*1,8*1 0,108
VV "OP8/2 - 4x 140"  0,3*0,2*1,6*1 0,096
VV "OP9/2 - 4x 140"  0,3*0,2*1,8*2 0,216
VV "OP10/2 - 2x 140"  0,3*0,2*1,7*1 0,102
VV "OP11/2 - 5x 140"  0,3*0,2*1,65*1 0,099
VV "OP17/2 - 4x 140" 0,3*0,2*1,8*5 0,540
VV "OP18/2 - 4x 140"  0,3*0,2*1,9*2 0,228
VV "OP19/2 - 5x 120"  0,3*0,2*1,4*1 0,084
VV "OP20/2 - 5x 120" 0,3*0,2*1,6*1 0,096
VV "OP21/2 - 5x 140"  0,3*0,2*1,7*1 0,102
VV "OP22/2 - 2x 100"  0,3*0,2*1,1*1 0,066
VV "OP23/2 - 5x 140"  0,3*0,2*2,0*1 0,120
VV "OP24/2 - 3x 180"  0,3*0,2*2,6*2 0,312
VV Mezisoučet 3,273
VV D2.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI + revize
VV "Ič. 80"  0,3*0,2*1,0*(4+2+2+2+2+4) 0,960
VV Mezisoučet 0,960
VV dozdívka průvlaků dle statiky
VV "PR2/2, PR3/2, PR4/2" 0,3*0,3*(5,8+6,9+2,6) 1,377
VV Mezisoučet 1,377
VV Součet 12,450

69 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 44,726 995,50 44 524,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351101
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV podpěrné ramenáty z prken nebo fošen
VV po vzdálenosti cca 600 mm
VV ((3,24/0,6+1)+1+(3,3/0,6+1))*11,33*0,2*1,42 44,726
VV Součet 44,726

70 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 44,726 281,90 12 608,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351102

71 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 1,476 9 500,00 14 022,00 CS ÚRS 2022 02
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV podpěrné ramenáty z prken nebo fošen
VV po vzdálenosti cca 600 mm
VV ((3,24/0,6+1)+1+(3,3/0,6)+1)*11,33*0,2*0,03*1,42 1,342
VV Součet 1,342
VV 1,342*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,476

72 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 4,050 59 850,00 242 392,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321
VV D1.47, D1.57, D1.58
VV N1.21, N1.22, nové otvory vnitřních nosných stěn
VV "OP1/1 - 4x 120" 44,4*1,45*0,001*2 0,129
VV "OP2/1 - 4x 120" 44,4*1,4*0,001*3 0,186
VV "OP3/1 - 5x 120" 55,5*1,95*0,001*3 0,325
VV "OP4/1 - 5x 120" 55,5*1,65*0,001*1 0,092
VV "OP7/1 - 4x 120" 44,4*1,6*0,001*3 0,213
VV "OP10/1 - 5x 120" 55,5*1,85*0,001*1 0,103
VV "OP11/1 - 5x 120" 55,5*1,5*0,001*3 0,250
VV "OP12/1 - 5x 120" 55,5*1,8*0,001*2 0,200
VV "OP15/1 - 4x 120" 44,4*1,5*0,001*1 0,067
VV "OP16/1 - 5x 120" 55,5*2,0*0,001*1 0,111
VV "OP17/1 - 2x 100" 16,6*1,1*0,001*1 0,018
VV "BG - 1x 100" 8,3*1,1*0,001*8 0,073
VV "oc. pásy k překladům 50/5" 2*1,5*0,001*57 0,171
VV Mezisoučet 1,938
VV D1.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV "Ič. 80" 5,94*1,0*0,001*(4+4+2+2+4+4+4+4+4+4+4) 0,238
VV "Ič. 80" 5,94*1,5*0,001*4 0,036
VV Mezisoučet 0,274

VV D2.47, D2.57, D2.58, D2.75 - pro ocelové překlady dle statiky

VV N2.09, N2.11
VV "OP5/2 - 5x 120" 55,5*1,7*0,001*3 0,283
VV "OP6/2 - 5x 120" 55,5*1,8*0,001*1 0,100
VV "OP14/2 - 2x L100/10" 30,2*1,5*0,001*1 0,045
VV "OP15/2 - 2x L100/10" 30,2*1,6*0,001*3 0,145
VV "OP16/2 - 2x L100/10" 30,2*1,4*0,001*1 0,042
VV "OP19/2 - 5x 120" 55,5*1,4*0,001*1 0,078
VV "OP20/2 - 5x 120"55,5*1,6*0,001*1 0,089
VV "OP22/2 - 2x 100" 16,6*1,1*0,001*1 0,018
VV "oc. pás 50/5" 2,0*1,5*0,001*63 0,189
VV "GB - 1x 100" 8,3*1,1*0,001*5 0,046
VV Mezisoučet 1,035
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VV D2.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI
VV "Ič. 80" 5,94*1,0*0,001*(4+2+2+2+2+4) 0,095
VV Mezisoučet 0,095
VV ostatní stěny  - revize
VV 0,4 0,400
VV Mezisoučet 0,400
VV N1.35 - pro překlad nových rozvaděčů EL - L80/80/10
VV 1,0*2*9,63*0,001 0,019
VV N2.21 - pro překlad nových rozvaděčů EL - L80/80/10
VV 1,0*10*9,63*0,001 0,096
VV Mezisoučet 0,115
VV Součet 3,857
VV 3,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,050

73 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 7,184 59 850,00 429 962,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323
VV N0.09 - průvlak tvaru T - dle statiky
VV "T průvl. - 2x 180" 43,8*1,2*0,001 0,053
VV "T průvl. - 2x 180" 43,8*2,8*0,001 0,123
VV Mezisoučet 0,176
VV D1.47, D1.57, D1.58
VV N1.21, N1.22, nové otvory vnitřních nosných stěn
VV "OP5/1 - 2x 140  + 1x L100/10" 43,9*1,7*0,001*17 1,269
VV "OP6/1 - 2x 140  + 1x L100/10" 43,9*1,85*0,001*2 0,162
VV "OP8/1 - 2x 140" 28,8*1,65*0,001*7 0,333
VV "OP9/1 - 2x 140" 28,8*1,5*0,001*2 0,086
VV "OP13/1 - 5x 160" 89,5*2,25*0,001*1 0,201
VV "OP14/1 - 2x 140"28,8*1,95*0,001*4 0,225
VV "OP18/1 - 2x 160" 35,8*2,5*0,001*2 0,179
VV "OP19/1 - 2x 140" 28,8*2,1*0,001*1 0,060
VV "OP20/1 - 2x 160" 35,8*2,35*0,001*1 0,084
VV Mezisoučet 2,599

VV D2.47, D2.57, D2.58, D2.75 - pro ocelové překlady dle statiky

VV N2.09, N2.11
VV "OP1/2 - 2x 140" 28,8*1,5*0,001*1 0,043
VV "OP2/2 - 2x 140" 28,8*1,6*0,001*4 0,184
VV "OP3/2 - 2x 140" 28,8*1,7*0,001*2 0,098
VV "OP4/2 - 2x 160" 35,8*2,0*0,001*1 0,072
VV "OP7/2 - 2x 140 + L100/10" 43,9*1,8*0,001*1 0,079
VV "OP8/2 - 4x 140" 57,6*1,6*0,001*1 0,092
VV "OP9/2 - 4x 140" 57,6*1,8*0,001*2 0,207
VV "OP10/2 - 2x 140" 28,8*1,7*0,001*1 0,049
VV "OP11/2 - 5x 140" 72,0*1,65*0,001*1 0,119
VV "OP12/2 - 2x 140 + L100/10" 43,9*1,75*0,001*13 0,999
VV "OP13/2 - 2x 140 + L100/10" 43,9*1,8*0,001*2 0,158
VV "OP17/2 - 4x 140"57,6*1,8*0,001*5 0,518
VV "OP18/2 - 4x 140" 57,6*1,9*0,001*2 0,219
VV "OP21/2 - 5x 140" 72,0*1,7*0,001*1 0,122
VV "OP23/2 - 5x 140" 72*2,0*0,001*1 0,144
VV "OP24/2 - 3x 180" 65,7*2,6*0,001*2 0,342
VV Mezisoučet 3,445
VV ostatní stěny revize
VV 0,622 0,622
VV Mezisoučet 0,622
VV Součet 6,842
VV 6,842*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,184

74 K 319202122
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 150 do 300 
mm

m 26,520 912,00 24 186,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202122
VV N1.05
VV injektáž vnitřních nosných stěn
VV "1.01, 2, 3, 5, 6" 3,51+1,25+0,7+3,96+0,6 10,020

VV "1.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16" 1,55+1,53+1,12+1,2+3,2+1,5+6,4 16,500

VV Součet 26,520

75 K 319202124
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 
mm

m 146,940 1 824,00 268 018,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202124
VV N1.05
VV injektáž a předinjektáž vnitřních stěn
VV vodorovné plochy
VV "1.30" (4,3+0,6)*2 9,800

VV "1.21, 26, 28, 29" 
(6,3+3,5+1,97+2,76+0,79+1,1+0,45+0,45+4,93+1,73+4,46)*2 56,880

VV "1.01, 2, 3, 5, 6" (2,28+1,55+1,55+1,16+6,8)*2 26,680
VV "1.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16" (4,09+2,1+4,1)*2 20,580
VV Mezisoučet 113,940
VV svislé plochy
VV 1,5*11*2 33,000
VV Mezisoučet 33,000
VV Součet 146,940

76 K 319202125
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 
mm

m 92,920 2 736,00 254 229,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202125
VV N1.05 - injektáž a předinjektáž vnitřních stěn
VV "1.37, 38" (9,5+3,13+7,21)*2 39,680
VV "1.26, 36" (7,22+1,39 +4,91+0,85)*2 28,740
VV "1.30" (0,4+4,7)*2 10,200
VV "1.03, 04" 7,15*2 14,300
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VV Součet 92,920

92 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 
se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 2,000 129,20 258,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171121
VV N1.39 - úprava a stávajícího plotu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

93 M 55342253 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2100/38x1,5mm kus 1,000 223,30 223,30 CS ÚRS 2022 02

94 M 55342189
plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez 
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

kus 1,000 387,60 387,60 CS ÚRS 2022 02

95 K 340271011

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 
m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 
mm

m2 38,499 694,10 26 722,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271011
VV parapety oken 1np
VV "fasáda východ" 1,24*0,62*13 9,994
VV "fasáda dvorní Z+S" 1,3*0,85*3+1,2*0,8*3*1,1*0,4*2 5,849
VV "fasáda jih" 1,0*0,41*3+1,43*0,6 2,088
VV Mezisoučet 17,931
VV parapety oken 2np
VV "fasáda východ" 1,24*0,5*14 8,680
VV "fasáda sever" 1,15*0,5*2 1,150

VV "fasáda dvorní Z+S" 
1,2*0,45*4+0,75*0,25*3+1,18*0,3*2+1,3*0,62+1,2*0,74*2 6,013

VV "fasáda jih" 1,35*0,5*7 4,725
VV Mezisoučet 20,568
VV Součet 38,499

96 K 340271035

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 
mm

m2 39,780 880,80 35 038,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271035
VV zazdívka  geberitů 1. np
VV "1.03, 05, 06" 1,0*1,5*3 4,500
VV "1.22, 1.23, 1.24" 1,0*1,5*3 4,500
VV Mezisoučet 9,000
VV zazdívka a obezdívka geberitů 2. np
VV "2.02, 12, 15, 18, 45, 48" 1,0*(3,48+0,15)*6 21,780
VV "2.27, 31, 33, 35, 38, 42, " 1,0*1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 30,780
VV Součet 39,780

97 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 167,576 982,00 164 559,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244201
VV příčky 1.np
VV "0,08" 1,25*2,5-0,9*1,97 1,352
VV "1.02A/B" 3,0*(3,22+0,25)-1,0*1,97 8,440

VV "1.03, 4, 5, 6" (3,72+4,16+2,22+2,22+2,22)*(3,22+0,25)-
3*0,9*1,97 45,135

VV "1.07/1.17" 1,4*(3,22+0,25)-1,0*1,97 2,888
VV "1.08, 09" (2,87+2,07)*(3,22+0,25)-0,7*1,97-0,9*1,97 13,990
VV "1.13, 14, 15" (2,17+0,82)*(3,22+0,15+0,25) 10,824
VV "1.17/1.26" 1,36*(3,37+0,25)-1,0*1,97 2,953
VV "1.18" (0,65+0,6)*(3,07+0,25) 4,150
VV "1.21, 22, 23" (3,58+4,63+1,92)*(3,33+0,25)-2*0,9*1,97 32,719
VV "1.31, 33, 34, 35" (3,18+3,87)*(3,37+0,25)-2*0,8*1,97 22,369
VV Mezisoučet 144,820
VV příčky 2. np
VV "2.20, 21" (1,26+2,97)*(3,58+0,02)-2*0,8*1,97 12,076
VV Mezisoučet 12,076
VV příčky 3. np
VV "3.12, 13" (1,26+2,97)*(3,12+0,15)-2*0,8*1,97 10,680
VV Mezisoučet 10,680
VV Součet 167,576

98 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 35,032 996,60 34 912,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211
VV příčky 1. np
VV "1.10" 4,17*(3,22+0,25) 14,470
VV "1.13, 14, 15, 16" (1,66+4,02)*(3,22+0,15+0,25) 20,562
VV Součet 35,032

99 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 62,220 1 122,30 69 829,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221
VV příčky 1.np
VV "1.36" 4,76*3,11-1,1*1,97 12,637
VV Mezisoučet 12,637
VV příčky 2. np
VV "2.33" 3,56*3,49-1,1*1,97 10,257
VV "2.27 vyzdívka geberit" 1,0*1,75 1,750
VV "2.50" 3,2*(3,48+0,15) 11,616
VV zazdívka šachty schodiště
VV 2,95*8,8 25,960
VV Mezisoučet 49,583
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VV Součet 62,220

100 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm

m2 4,800 601,00 2 884,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215
VV vyzdívka zákrytu instalací mč. 1.21
VV (0,25+1,1+0,25)*3,0 4,800
VV Součet 4,800

101 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 24,276 695,20 16 876,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225
VV zazdívky dveřních zárubní
VV "1np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*11 9,537
VV "2np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*12 10,404
VV "3np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*5 4,335
VV Součet 24,276

102 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 17,046 852,90 14 538,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272235
VV příčky 1. np
VV "1.08, 09 dozdívka v= 1,5" (1,1+1,69)*1,75 4,883
VV "1.32, 33, 35 na celou výšku" (1,93+1,43)*(3,37+0,25) 12,163
VV Součet 17,046

103 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 6,644 957,40 6 360,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245
VV N1.49 - dozdívka soklu VZT mč. 1.37
VV 1,8*0,43*4 3,096
VV Mezisoučet 3,096
VV stěny 1. np
VV "1.16 zazdívka ZTI + rozvaděč" 
VV (0,57+0,41)*(3,22+0,15+0,25) 3,548
VV Mezisoučet 3,548
VV Součet 6,644

104 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 102,343 821,20 84 044,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381
VV D1.47, D1.57, D1.58
VV N1.21, N1.22, nové otvory vnitřních nosných stěn + revize
VV "OP1/1 - 4x 120" 2*0,25*1,45*2 1,450
VV "OP2/1 - 4x 120" 2*0,25*1,4*3 2,100
VV "OP3/1 - 5x 120"  2*0,25*1,95*3 2,925
VV "OP4/1 - 5x 120"  2*0,25*1,65*1 0,825
VV "OP5/1 - 2x 140  + 1x L100/10" 1*0,25*1,7*17 7,225
VV "OP6/1 - 2x 140  + 1x L100/10" 1*0,25*1,85*2 0,925
VV "OP7/1 - 4x 120"  2*0,25*1,6*3 2,400
VV "OP8/1 - 2x 140" 2*0,25*1,65*7 5,775
VV "OP9/1 - 2x 140" 2*0,25*1,5*2 1,500
VV "OP10/1 - 5x 120"  2*0,25*1,85*1 0,925
VV "OP11/1 - 5x 120"  2*0,25*1,5*3 2,250
VV "OP12/1 - 5x 120"  2*0,25*1,8*2 1,800
VV "OP13/1 - 5x 160"  2*0,25*2,25*1 1,125
VV "OP14/1 - 2x 140" 2*0,25*1,95*4 3,900
VV "OP15/1 - 4x 120"  2*0,25*1,5*1 0,750
VV "OP16/1 - 5x 120" 2*0,25*2,0*1 1,000
VV "OP17/1 - 2x 100" 2*0,25*1,1*1 0,550
VV "OP18/1 - 2x 160"  2*0,25*2,5*2 2,500
VV "OP19/1 - 2x 140"  2*0,25*2,1*1 1,050
VV "OP20/1 - 2x 160"  2*0,25*2,35*1 1,175
VV "BG - 1x 100" 1*0,25*1,1*8 2,200
VV Mezisoučet 44,350
VV D1.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI + revize
VV "Ič. 80"  2*0,25*1,0*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 5,500
VV "Ič. 80" 2*0,25*1,5*1 0,750
VV Mezisoučet 6,250

VV D2.47, D2.57, D2.58, D2.75 - pro ocelové překlady dle statiky 
+ revize

VV N2.09, N2.11
VV "OP1/2 - 2x 140"  2*0,25*1,5*1 0,750
VV "OP2/2 - 2x 140"  2*0,25*1,6*4 3,200
VV "OP3/2 - 2x 140" 2*0,25*1,7*2 1,700
VV "OP4/2 - 2x 160"  2*0,25*2,0*1 1,000
VV "OP5/2 - 5x 120"  2*0,25*1,7*3 2,550
VV "OP6/2 - 5x 120"  2*0,25*1,8*1 0,900
VV "OP8/2 - 4x 140"  2*0,25*1,6*1 0,800
VV "OP9/2 - 4x 140"  2*0,25*1,8*2 1,800
VV "OP10/2 - 2x 140"  2*0,25*1,7*1 0,850
VV "OP11/2 - 5x 140"  2*0,25*1,65*1 0,825
VV "OP12/2 - 2x 140 + L100/10" 1*0,25*1,75*13 5,688
VV "OP13/2 - 2x 140 + L100/10" 1*0,25*1,8*2 0,900
VV "OP14/2 - 2x L100/10" 1*0,25*1,5*1 0,375
VV "OP15/2 - 2x L100/10" 1*0,25*1,6*3 1,200
VV "OP16/2 - 2x L100/10" 1*0,25*1,4*1 0,350
VV "OP17/2 - 4x 140" 2*0,25*1,8*5 4,500
VV "OP18/2 - 4x 140"  2*0,25*1,9*2 1,900
VV "OP19/2 - 5x 120"  2*0,25*1,4*1 0,700
VV "OP20/2 - 5x 120" 2*0,25*1,6*1 0,800
VV "OP21/2 - 5x 140" 2*0,25*1,7*1 0,850
VV "OP22/2 - 2x 100"  2*0,25*1,1*1 0,550
VV "OP23/2 - 5x 140" 2*0,25*2,0*1 1,000
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VV "OP24/2 - 3x 180"  2*0,25*2,6*2 2,600
VV "GB - 1x 100" 1*0,25*1,1*5 1,375
VV Mezisoučet 37,163
VV D2.77 - pro ocelové překlady prostupů VZT ZTI + revize
VV "Ič. 80" 2*0,25*1,0*(1+1+1+1+1+1) 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV N1.35 - pro překlad nových rozvaděčů EL
VV 1,0*2*0,2 0,400
VV N2.21 - pro překlad nových rozvaděčů EL
VV 1,0*10*0,2 2,000
VV Mezisoučet 2,400
VV dozdívka průvlaků dle statiky
VV "PR2/2, PR3/2, PR4/2" 0,3*2*(5,8+6,9+2,6) 9,180
VV Mezisoučet 9,180
VV Součet 102,343

105 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 75 mm

m2 10,760 689,80 7 422,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272226
VV N1.28 - přizdívka s mezerou pro VZT
VV 1,8*3,05 5,490
VV Mezisoučet 5,490
VV zazdívka parapet ochoz  2.40
VV 8,5*0,62 5,270
VV Mezisoučet 5,270
VV Součet 10,760

106 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími 
dráty do 1,6 m m 5,000 94,40 472,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401120
VV N1.39 - úprava a rozvinutí stávajícího plotu
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

107 K 388129130
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu 
pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, 
hmotnosti přes 0,5 do 1 t

kus 4,000 1 171,80 4 687,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388129130
VV N0.28 - díly opěrné stěny
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 576 394,02

110 K 411121221

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky do 900 mm

kus 73,000 203,20 14 833,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121221
VV N0.22 - záklop instalačního kanálu z desek PZD dl. 600
VV 2+8+2+2+29 43,000
VV Mezisoučet 43,000
VV záklop stropu deskami Hurdis - jižní křídlo
VV 30 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 73,000

111 M 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus 45,000 268,90 12 100,50 CS ÚRS 2022 02
VV 43*1,0465 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

112 M 59643008 vložka keramická stropní Hurdis s rovným čelem v 
80mm kus 30,000 226,00 6 780,00 CS ÚRS 2022 02

VV záklop stropu deskami Hurdis - jižní křídlo
VV 30 30,000
VV Mezisoučet 30,000

113 K 411121232

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 23,000 246,10 5 660,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121232
VV okraj terasy střecha
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

114 M 59341218 deska stropní plná PZD 1200x300x90mm kus 24,000 339,60 8 150,40 CS ÚRS 2022 02

115 K 411168326

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 
a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 
osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 
cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, 
z nosníků délky přes 6 do 7 m

m2 148,302 3 346,10 496 233,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411168326
VV stropní kce 1np
VV "1.21, 22, 23" 4,7*5,67*1,05 27,981
VV "1.30" 6,1*6,1*1,05 39,071
VV Mezisoučet 67,052
VV stropní kce 2np
VV "2.22, 37, 38, 39" 8,48*6,0*1,05 53,424
VV "2.30, 31, 32" 6,33*6,18*1,05 41,075
VV Mezisoučet 94,499
VV odpočet ztužujících žeber
VV -13,249 -13,249
VV Mezisoučet -13,249
VV Součet 148,302
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116 K 411168366

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 
a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 
cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m

m2 510,056 2 893,60 1 475 898,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411168366
VV stopy 1.np
VV "1.02" 2,95*6,94*1,05 21,497
VV "1.03, 04, 05" 3,8*4,56*1,05 18,194
VV "1.10, 11" 4,27*5,84*1,05 26,184
VV "1.12" 4,18*6,4*1,05 28,090
VV "1.13, 14, 15, 16" 4,13*6,53*1,05 28,317
VV "1,28" 4,88*4,45*1,05 22,802
VV "1.31, 32, 33, 34, 35" 6,11*3,48*1,05 22,326
VV Mezisoučet 167,410
VV stropy 2.np
VV "2.01, 02, 03" 4,64*6,77*1,05 32,983
VV "2.04, 06" 3,21*7,31*1,05 24,638
VV "2.05, 07, 08, 09," 4,43*7,0*1,05 32,561
VV "2.11, 12, 13" 4,45*6,19*1,05 28,923
VV "2.14, 15, 16" 4,18*4,46*1,05 19,575
VV "2,17, 18, 19" 4,17*4,7*1,05 20,579
VV "2.24, 29" 8,57*4,62*1,05 41,573
VV "2.25, 26, 27, 28" 3,52*3,25*1,05 12,012
VV "2.34, 35, 36" 7,06*5,0*1,05 37,065
VV "2.41, 42, 43" 5,5*5,16*1,05 29,799
VV "2.44, 45, 46" 5,6*5,55*1,05 32,634
VV "2.49" 5,5*3,15*1,05 18,191
VV " 2.40, 47, 48, 50" 5,2*5,46*1,05 29,812
VV Mezisoučet 360,345
VV odpočet výztužných žeber
VV -17,699 -17,699
VV Mezisoučet -17,699
VV Součet 510,056

117 K 411168549

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické 
stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu 
železového C 16/20 včetně výztuže při osové 
vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 
29 cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m

m2 13,249 3 580,90 47 443,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411168549
VV stropní kce 1np
VV "1.21, 22, 23" 4,7*0,25*1,05 1,234
VV "1.30" 6,1*0,25*1,05*3 4,804
VV Mezisoučet 6,038
VV stropní kce 2np
VV "2.22, 37, 38, 39" 8,48*0,25*1,05 2,226
VV "2.30, 31, 32" 6,33*0,25*1,05*3 4,985
VV Mezisoučet 7,211
VV Součet 13,249

118 K 411168570

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické 
stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu 
železového C 16/20 včetně výztuže při osové 
vzdálenosti nosníků 62,5 cm, tloušťka stropní 
konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m

m2 17,699 2 981,20 52 764,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411168570
VV stopy 1.np
VV "1.02" 0,25*6,94*1,05 1,822
VV "1.10, 11" 0,25*5,84*1,05 1,533
VV "1.12" 0,25*6,4*1,05 1,680
VV "1,28" 0,25*4,45*1,05 1,168
VV Mezisoučet 6,203
VV stropy 2.np
VV "2.01, 02, 03" 0,25*6,77*1,05 1,777
VV "2.04, 06" 0,25*7,31*1,05 1,919
VV "2.11, 12, 13" 0,25*6,19*1,05 1,625
VV "2.14, 15, 16" 0,25*4,46*1,05 1,171
VV "2.41, 42, 43" 0,25*5,16*1,05 1,355
VV "2.44, 45, 46" 0,25*5,55*1,05 1,457
VV "2.49" 0,25*3,15*1,05 0,827
VV " 2.40, 47, 48, 50" 5,2*0,25*1,05 1,365
VV Mezisoučet 11,496
VV Součet 17,699

119 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 89,522 3 842,40 343 979,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
VV ŽB stropní deska nad 1. np
VV "1.04, 06" 3,94*2,6*0,1*1,1 1,127
VV "1.07, 08, 09" 4,03*2,87*0,1*1,1+8,7*1,95*0,1*1,1 3,138
VV "1.17" 2,15*9,44*0,1*1,1+0,97*1,36*0,1*1,1 2,378
VV "1.26" 5,01*1,36*0,1*1,1+2,95*2,78*0,1*1,1 1,652
VV "ochoz" 1,8*8,55*0,1*1,1 1,693
VV "1.38" 3,06*2,54*0,1*1,1 0,855
VV "1.39" 11,31*1,9*0,1*1,1 2,364
VV "podkladní prahy" 0,3*0,3*0,1*76*2 1,368
VV "zabetonování otvoru" 0,3*0,3*0,3*75*2 4,050
VV Mezisoučet 18,625
VV stropy MIAKO nad 1. np - dobetonávky
VV "1.02" (3,23*7,26-2,95*6,94*1,05)*0,25 0,488
VV "1.03, 04, 05" (4,35*4,4-3,8*4,56*1,05)*0,25 0,236
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VV "1.10, 11" (4,45*6,09-4,27*5,84*1,05)*0,25 0,229
VV "1.21, 22, 23"(6,15*6,0- 4,7*5,67*1,05)*0,29 2,586
VV Mezisoučet 3,539
VV ŽB stropní deska nad 2. np
VV "2.10" 4,26*2,8*0,1*1,1+8,85*2,05*0,1*1,1 3,308
VV "2.22, 23" 2,15*16,08*0,1*1,1 +9,58*1,36*0,1*1,1 5,236
VV "2.40, 41, 42" 4,04*8,8*0,1*1,1 3,911
VV Mezisoučet 12,455
VV stropy MIAKO nad 2. np - dobetonávky

VV
"nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,3*(6,64+6,45+4,26+8,84+8,7+7,0+7,3+4,65+11,2+2,95+5,58
)*0,25

5,518

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 0,6*(16,08+4,64+6,45)*0,25 4,076

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,48*(9,6+6,1+9,5+6,1+7,06+14,55)*0,25 6,349

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 0,7*7,62*0,25 1,334

VV
"nad obvodovými stěnami - revize" 
0,3*(32,0+16,55+24,32+9,2+3,7+5,05+11,35+19,9+0,9+10,7)*
0,25

10,025

VV " ostatní dobetonávky revize" 5 5,000
VV Mezisoučet 32,302
VV stropní kce 1. np u výtahu - D1/1 dle statiky - tl. 150 mm
VV 3,52*4,0*0,15 2,112
VV (1,51+0,3)*2,3*0,15 0,624
VV Mezisoučet 2,736
VV N2.04 - deska balkónu nad hlavním vstupem - dle statiky
VV 6,58*1,88*0,15 1,856
VV 0,5*(1,88+6,58+1,88)*0,2 1,034
VV 0,27*1,88*0,15*2 0,152
VV 0,2*6,58*0,15 0,197
VV Mezisoučet 3,239
VV zmonolitnění - záklop stropu deskami Hurdis - jižní křídlo
VV 1,2*9,0*0,05 0,540
VV Mezisoučet 0,540
VV ŽB deskaD1/2 u výtahu tl. 150 mm - dle statiky
VV 3,52*4,0*0,15 2,112
VV 2,3*(1,51+0,3)*0,15 0,624
VV Mezisoučet 2,736
VV ŽB deska D1/3 tl. 150 mm - dle statiky
VV 3,52*4,0*0,15 2,112
VV (1,51+0,3)*2,3*0,15 0,624
VV Mezisoučet 2,736
VV ŽB deska D1/4 tl. 200 mm - dle statiky
VV 2,53*2,44*0,25 1,543
VV -1,98*1,94*0,05 -0,192
VV Mezisoučet 1,351
VV dobetonávky ostatní - revize
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 85,259
VV 85,259*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,522

120 K 411323434

Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez 
výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových 
nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, 
čelních (štítových) zdí apod. tř. C 25/30

m3 1,695 4 226,50 7 163,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411323434
VV vstupní klenba MK1 a MK2 - dle statiky
VV (2,5+3,29)*0,3*1,38-(1,5+2,4)*0,3*0,6 1,695
VV Součet 1,695

121 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 428,641 551,50 236 395,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011
VV ŽB stropní deska nad 1. np
VV "1.04, 06" 3,94*2,6 10,244
VV "1.07, 08, 09" 4,03*2,87+8,7*1,95 28,531
VV "1.17" 2,15*9,44+0,97*1,36 21,615
VV "1.26" 5,01*1,36+2,95*2,78 15,015
VV "ochoz" 1,8*8,55+0,2*8,55 17,100
VV "1.38" 3,06*2,54 7,772
VV "1.39" 11,31*1,9 21,489
VV "podkladní prahy" 0,3*0,1*76*2 4,560
VV "zabetonování otvoru" 0,3*0,3*75*2 13,500
VV Mezisoučet 139,826
VV stropy MIAKO nad 1. np - dobetonávky
VV 1,5*12 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV ŽB stropní deska nad 2. np
VV "2.10" 4,26*2,8+8,85*2,05 30,071
VV "2.22, 23" 2,15*16,08+9,58*1,36 47,601
VV "2.40, 41, 42" 4,04*8,8+8,8*0,2 37,312
VV Mezisoučet 114,984
VV stropy MIAKO nad 2. np - dobetonávky
VV 1,5*24 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV stropní kce 1. np u výtahu - D1/1 dle statiky - tl. 150 mm
VV 3,52*4,0 14,080
VV (1,51+0,3)*2,3 4,163
VV Mezisoučet 18,243
VV N2.04 - deska balkónu nad hlavním vstupem - dle statiky
VV 6,58*1,88 12,370
VV 0,5*(1,88+6,58+1,88)*2 10,340
VV 0,27*1,88*2+1,88*0,15*2 1,579
VV 0,2*6,58+6,58*0,15*2 3,290
VV Mezisoučet 27,579
VV Zmonolitnění Hurdis
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VV 9,0*0,15 1,350
VV Mezisoučet 1,350
VV ŽB deskaD1/2 u výtahu tl. 150 mm - dle statiky
VV 3,52*4,0 14,080
VV 2,3*(1,51+0,3) 4,163
VV Mezisoučet 18,243
VV ŽB deska D1/3 tl. 150 mm - dle statiky
VV 3,52*4,0 14,080
VV (1,51+0,3)*2,3 4,163
VV Mezisoučet 18,243
VV ŽB deska D1/4 tl. 200 mm - dle statiky
VV 2,53*2,44 6,173
VV Mezisoučet 6,173
VV dobetonávky stropů - revize
VV 30,0 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 428,641

122 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 428,641 134,30 57 566,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012

123 K 411353103
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru 
vrchlíku, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení

m2 115,999 1 078,80 125 139,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411353103
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV Součet 115,999

124 K 411353104
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru 
vrchlíku, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm odstranění

m2 115,999 171,50 19 893,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411353104

125 M 31316008 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 
100x100mm drát D 8mm m2 210,599 250,80 52 818,23 CS ÚRS 2022 02

VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37

VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření - 
statiky

VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV 40,0 40,000
VV Součet 155,999
VV 155,999*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 210,599

126 K 411353111
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru 
válce, tloušťky klenby přes 25 do 50 cm zřízení

m2 9,727 781,90 7 605,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411353111
VV vstupní klenba MK1 a MK2 - dle statiky
VV (2,5+3,29)*1,38+(2,5+3,29)*0,3 9,727
VV Součet 9,727

127 K 411353112
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru 
válce, tloušťky klenby přes 25 do 50 cm odstranění

m2 9,727 169,80 1 651,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411353112

128 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm zřízení

m2 428,641 178,20 76 383,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354311

129 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 428,641 51,60 22 117,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354312

130 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 115,999 203,90 23 652,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV podepření ramenátů
VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV Součet 115,999

131 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 115,999 62,40 7 238,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

132 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
35 do 50 cm zřízení

m2 1,737 288,70 501,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354317
VV vstupní klenba MK1 a MK2 - dle statiky
VV (2,5+3,29)*0,3 1,737
VV Součet 1,737

133 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
35 do 50 cm odstranění

m2 1,737 91,20 158,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354318
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134 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 2,391 49 817,50 119 113,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821
VV vstupní klenba MK1 a MK2 - dle statiky
VV (70,0+30,0)*0,001 0,100
VV Mezisoučet 0,100
VV výztuž ztužujících stropních žeber 1. np dle statiky
VV (9,53+48,9)*0,001 0,058
VV Mezisoučet 0,058
VV výztuž věncových stropních žeber 1. np dle statiky
VV (31,169+158,952)*0,001 0,190
VV Mezisoučet 0,190
VV výztuž desky D1/1 a vnců V1 - strop 1. np u výtahu
VV (15,99+217,17)*0,001 0,233
VV Mezisoučet 0,233
VV N2.04 - deska balkónu nad hlavním vstupem - dle statiky
VV (88,23+404,0)*0,001 0,492
VV Mezisoučet 0,492
VV výztuž ztužujících stropních žeber 2. np dle statiky
VV (25,3+129,7)*0,001 0,155
VV Mezisoučet 0,155
VV výztuž věncových stropních žeber 2. np dle statiky
VV (53,4+273,5)*0,001 0,327
VV Mezisoučet 0,327

VV ŽB deskaD1/2 u výtahu tl. 150 mm + věnec V2 - dle statiky

VV (16,0+217,2)*0,001 0,233
VV Mezisoučet 0,233
VV ŽB deska D1/3 tl. 150 mm+ věnec V3 - dle statiky
VV (16,0+217,2)*0,001 0,233
VV Mezisoučet 0,233
VV ŽB deska D1/4 tl. 200 mm + věnec V4 - dle statiky
VV (17,8+64,7+70,2)*0,001 0,153
VV Mezisoučet 0,153
VV Součet 2,174
VV 2,174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,391

135 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 14,535 43 321,40 629 676,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021
VV výztuže dle statiky - revize
VV pro stropy 1. np
VV "1. np - monolitických desek tl. 100 mm" 852*0,001 0,852
VV "1.np -  nabetonávka tl. 60 mm na strop" 2851*0,001 2,851
VV "1. np - podkladní prahy nosníků I a POT" 266*0,001 0,266
VV Mezisoučet 3,969
VV pro stropy 2. np
VV "2. np - monolitických desek tl. 100 mm" 906*0,001 0,906
VV "2.np -  nabetonávka tl. 60 mm na strop" 4050*0,001 4,050
VV "2. np - podkladní prahy nosníků I a průvlaků" 107*0,001 0,107
VV "2. np - vyrovnávací mazanina dle poz. 14" 2370*0,001 2,370
VV Mezisoučet 7,433
VV výztuž desky D1/1 a vnců V1 - strop 1. np u výtahu
VV "6/150 x 6/150" 73,0*0,001 0,073
VV Mezisoučet 0,073
VV výztuž dobetonávek "DB" 1. np - dle statiky KH49
VV 326,6*0,001 0,327
VV Mezisoučet 0,327
VV výztuž dobetonávek "DB" 2. np - dle statiky KH49
VV 569,0*1,15*0,001 0,654
VV Mezisoučet 0,654
VV ŽB deskaD1/2 u výtahu tl. 150 mm - dle statiky
VV 73*0,001 0,073
VV Mezisoučet 0,073
VV ŽB deskaD1/3 u výtahu tl. 150 mm - dle statiky
VV 73*0,001 0,073
VV Mezisoučet 0,073
VV ŽB deska D1/4 tl. 200 mm - dle statiky
VV 37,0*0,001 0,037
VV Mezisoučet 0,037
VV Součet 12,639
VV 12,639*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,535

136 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 
nebo výšky do 120 mm

t 0,036 114 000,00 4 104,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941121
VV N2.04 - deska balkónu nad hlavním vstupem - dle statiky
VV nerezový profil U 80x40x5x5
VV 36,0*0,001 0,036
VV Součet 0,036

138 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 15,761 15 817,50 249 299,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123
VV stropní nosníky 1. np - dle statiky
VV N1/1 až PR1/1
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VV 3456,76*0,001 3,457
VV Mezisoučet 3,457
VV stropní nosníky 2. np - dle statiky
VV PR1/2 až N11/2
VV 9257,275*0,001 9,257
VV Mezisoučet 9,257
VV smykové příložky k podporám "POD"
VV "1np" 200,0*0,001 0,200
VV "2np" 787,0*0,001 0,787
VV Mezisoučet 0,987
VV stropní dobetonávka DB - 1. np + revize - dle statiky
VV 84,0*0,001 0,084
VV Mezisoučet 0,084
VV prvky mezi rámy 3np - 3,8 kg/m
VV "mezi rámy" 14*3,0*9*3,8*0,001 1,436
VV "orámování oken" (2,0+2,0)*14*2*3,8*0,001 0,426
VV "ostatní revize" 30,0*3,8*0,001 0,114
VV Mezisoučet 1,976
VV Součet 15,761

139 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200 t 15,500 36 860,00 571 330,00 CS ÚRS 2022 02

VV Výpis dle statiky aodpočet jeklů
VV 13,785-0,307 13,478
VV Součet 13,478
VV 13,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,500

140 M 14550319 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
80x80x6mm t 0,353 47 500,00 16 767,50 CS ÚRS 2022 02

VV jekl (táhlo) dle statiky
VV "S01" 307,44*0,001 0,307
VV Součet 0,307
VV 0,307*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,353

141 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 572,000 108,30 61 947,60 CS ÚRS 2022 02
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV prvky mezi rámy 3np
VV "mezi rámy" 14*3,0*9 378,000
VV "orámování oken" (2,0+2,0)*14*2 112,000
VV "ostatní revize" 30,0 30,000
VV Součet 520,000
VV 520*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 572,000

143 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30 m3 61,135 4 087,90 249 913,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV N1.34 - práh ŽB pilíře mč. 2.49
VV 1,0*0,92*0,3 0,276
VV Mezisoučet 0,276
VV suterén schodiště - věnec V0 - 400x250 dl. 19,0 m
VV "pod stěnami" 0,4*0,25*19 1,900
VV " pod nosníky na klenbě" 0,4*0,25*3,0 0,300
VV Mezisoučet 2,200
VV Srovnání ubouraných stěn 3. np a pod nosníky

VV
"nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,3*(6,64+6,45+4,26+8,84+8,7+7,0+7,3+4,65+11,2+2,95+5,58
)*0,2

4,414

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 0,6*(16,08+4,64+6,45)*0,2 3,260

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,48*(9,6+6,1+9,5+6,1+7,06+14,55)*0,2 5,079

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 0,7*7,62*0,2 1,067

VV
"nad obvodovými stěnami + revize" 
0,68*(32,0+16,55+24,32+9,2+3,7+5,05+11,35+19,9+0,9+10,7)
*0,2

18,179

VV " ostatní dobetonávky revize" 5 5,000
VV Mezisoučet 36,999
VV Věnec V1 - strop 1. np u výtahu
VV 0,3*2,16*0,15 0,097
VV 0,25*2,3*0,15 0,086
VV Mezisoučet 0,183
VV montážní prahy pro výtah - výtahová šachta
VV 0,25*1,98*0,5*6*2 2,970
VV Mezisoučet 2,970
VV věnec V1 na stěnách kolem schodiště - dle statiky
VV 0,3*0,25*22,0 1,650
VV Mezisoučet 1,650
VV věnec V2 na nosných stěnách schodiště - dle statiky
VV 0,3*0,25*27,0 2,025
VV Mezisoučet 2,025
VV ŽB deskaD1/2 u výtahu tl. 150 mm + V2 - dle statiky
VV 0,25*(1,98+0,3)*0,15 0,086
VV 0,3*2,19*0,15 0,099
VV Mezisoučet 0,185
VV ŽB deska D1/3 tl. 150 mm +V3 - dle statiky
VV 0,25*(1,98+0,3)*0,15 0,086
VV 0,3*2,19*0,15 0,099
VV Mezisoučet 0,185
VV ŽB deska D1/4 tl. 200 mm + V4 - dle statiky
VV 0,38*(3,27+4,0+5,8+1,56)*0,26 1,445
VV Mezisoučet 1,445
VV Věnec V3 na nových stěnách 3. np mimo výtah
VV 0,3*0,25*3,55 0,266
VV 0,3*0,17*63,0 3,213
VV Mezisoučet 3,479

VV stěny 3. np - ukončení podezdívek tl. 380 mm betonovou 
mazaninou
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VV
"obvodové stěny východ" 
0,38*(13,25+14,1)*0,1+0,38*0,75*0,1*2+0,38*0,5*0,1*6+0,38*
1,0*0,1*6 

1,438

VV "obvodové stěny sever" 
0,38*17,9*0,1+0,38*0,75*0,1*2+0,38*0,5*0,1*7 0,870

VV "obvodové stěny západ" 0,38*13,25*0,1+0,38*0,5*0,1*6 0,618
VV "obvodové stěny jih" 0,38*11,1*0,1+0,38*1,0*0,1*5 0,612

VV "obvodové stěny jižní křídlo" 
0,38*(1,25+21,25+12,7+6,25+3,75+9,75)*0,1 2,088

VV "obvodové stěny terasa" 0,38*8,0*0,15*2 0,912
VV " doplnění - revize" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 9,538
VV Součet 61,135

144 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 267,186 580,10 154 994,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV N1.34 - práh ŽB pilíře mč. 2.49
VV 1,0*0,3*2 0,600
VV Mezisoučet 0,600
VV suterén schodiště - věnec V0 - 400x250 dl. 19,0 m
VV "pod stěnami" 0,25*19,0*2 9,500
VV " pod nosníky na klenbě" 0,25*3,0*2 1,500
VV Mezisoučet 11,000
VV Srovnání ubouraných stěn 3. np a pod nosníky

VV
"nad nosnýmy stěnami 2.np" 
(6,64+6,45+4,26+8,84+8,7+7,0+7,3+4,65+11,2+2,95+5,58)*0,
2*2

29,428

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" (16,08+4,64+6,45)*0,2*2 10,868

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 
(9,6+6,1+9,5+6,1+7,06+14,55)*0,2*2 21,164

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 7,62*0,2*2 3,048

VV
"nad obvodovými stěnami + revize" 
(32,0+16,55+24,32+9,2+3,7+5,05+11,35+19,9+0,9+10,7)*0,2*
2

53,468

VV Mezisoučet 117,976
VV Věnec V1 - strop 1. np u výtahu
VV 2,16*0,15*2 0,648
VV 2,3*0,15*2 0,690
VV Mezisoučet 1,338
VV montážní prahy pro výtah - výtahová šachta
VV 1,98*0,5*6*2*2 23,760
VV Mezisoučet 23,760
VV věnec V1 na stěnách kolem schodiště - dle statiky
VV 0,25*22,0*2 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV věnec V2 na nosných stěnách schodiště - dle statiky
VV 0,25*27,0*2 13,500
VV Mezisoučet 13,500
VV ŽB deskaD1/2 u výtahu tl. 150 mm - dle statiky
VV (1,98+0,3)*0,15*2 0,684
VV 2,19*0,15*2 0,657
VV (4,0+4,0-1,97+5,8)*0,15 1,775
VV Mezisoučet 3,116
VV ŽB deska D1/3 tl. 150 mm - dle statiky
VV (1,98+0,3)*0,15*2 0,684
VV 2,19*0,15*2 0,657
VV (4,0+4,0-1,97+5,8)*0,15 1,775
VV Mezisoučet 3,116
VV ŽB deska D1/4 tl. 200 mm + V4 - dle statiky
VV (4,0+4,0+5,8+5,8)*0,26*2 10,192
VV (2,23+2,23)*0,31 1,383
VV Mezisoučet 11,575
VV Věnec V3 na nových stěnách 3. np mimo výtah
VV 0,25*3,55*2 1,775
VV 0,17*63,0*2 21,420
VV Mezisoučet 23,195

VV stěny 3. np - ukončení podezdívek tl. 380 mm betonovou 
mazaninou

VV "obvodové stěny východ" 
(13,25+14,1)*0,1*2+0,75*0,1*2*2+0,5*0,1*6*2+1,0*0,1*6 *2 7,570

VV "obvodové stěny sever" 17,9*0,1*2+0,75*0,1*2*2+0,5*0,1*7*2 4,580

VV "obvodové stěny západ" 13,25*0,1*2+0,5*0,1*6*2 3,250
VV "obvodové stěny jih" 11,1*0,1*2+1,0*0,1*5*2 3,220

VV "obvodové stěny jižní křídlo" 
(1,25+21,25+12,7+6,25+3,75+9,75)*0,1*2 10,990

VV "obvodové stěny terasa" 8,0*0,15*2 2,400
VV "zvýšení nabetonávky - revize" 15,0 15,000
VV Mezisoučet 47,010
VV Součet 267,186

145 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 267,186 101,30 27 065,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

146 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 1,860 42 132,00 78 365,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV suterén schodiště - věnec V0 - 400x250 dl. 19,0 m
VV (22,2+101,232)*0,001 0,123
VV Mezisoučet 0,123

VV Věnec V1 - strop 1. np u výtahu - viz výztuž stropů dle statiky

VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV věnec V1 na stěnách kolem schodiště - dle statiky
VV (21,1+86,7)*0,001 0,108

Strana 54 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,108

VV věnec V2 na nosných stěnách schodiště + kleštinová výztuž - 
dle statiky

VV (108,9+669,8)*0,001 0,779
VV Mezisoučet 0,779

VV Věnec V3 na nových stěnách 3. np mimo výtah - dle statiky

VV (57,3+323,77)*0,001 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Doplnění věnců - revize
VV 0,3 0,300
VV Mezisoučet 0,300
VV Součet 1,691
VV 1,691*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,860

147 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI t 2,142 45 877,40 98 269,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417362021
VV N1.34 - práh ŽB pilíře mč. 2.49
VV KY49 - 8/100 - 7,9 kg/m2
VV 1,0*0,92*7,9*2*0,001 0,015
VV Mezisoučet 0,015
VV Srovnání ubouraných stěn 3. np a pod nosníky
VV KY49 - 8/100 - 7,9 kg/m2

VV
"nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,3*(6,64+6,45+4,26+8,84+8,7+7,0+7,3+4,65+11,2+2,95+5,58
)*7,9*0,001*1,2

0,209

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,6*(16,08+4,64+6,45)*7,9*0,001*1,2 0,155

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 
0,48*(9,6+6,1+9,5+6,1+7,06+14,55)*7,9*0,001*1,2 0,241

VV "nad nosnýmy stěnami 2.np" 0,7*7,62*7,9*0,001*1,2 0,051

VV
"nad obvodovými stěnami + revize" 
0,68*(32,0+16,55+24,32+9,2+3,7+5,05+11,35+19,9+0,9+10,7)
*7,9*0,001*1,2

0,862

VV Mezisoučet 1,518

VV stěny 3. np - ukončení podezdíve tl. 380 mm betonovou 
mazaninou

VV KY49 - 8/100 - 7,9 kg/m2

VV
"obvodové stěny východ" 
(0,38*(13,25+14,1)+0,38*0,75*2+0,38*0,5*6+0,38*1,0*6 
)*7,9*0,001*1,2

0,136

VV "obvodové stěny sever" 
(0,38*17,9+0,38*0,75*2+0,38*0,5*7)*7,9*0,001*1,2 0,082

VV "obvodové stěny západ" 
(0,38*13,25+0,38*0,5*6)*7,9*0,001*1,2 0,059

VV "obvodové stěny jih" (0,38*11,1*+0,38*1,0*5)*7,9*0,001*1,2 0,076

VV "obvodové stěny jižní křídlo" 
(0,38*(1,25+21,25+12,7+6,25+3,75+9,75))*7,9*0,001*1,2 0,198

VV "obvodové stěny terasa" (0,38*8,0*2)*7,9*0,001*1,2 0,058
VV Mezisoučet 0,609
VV Součet 2,142

148 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 10,376 4 539,90 47 106,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV tvary ŽB ramen dle statiky
VV SCH-O
VV 0,4*0,4*1,25 0,200
VV 0,6*0,3*1,25 0,225
VV 3,9*0,15*1,25 0,731
VV Mezisoučet 1,156
VV SCH-1
VV 0,4*0,36*1,5 0,216
VV 3,56*0,15*1,5 0,801
VV 3,2*0,15*1,5 0,720
VV 0,38*0,19*1,5 0,108
VV 2,2*0,18*3,55 1,406
VV 0,23*0,15*3,55 0,122
VV Mezisoučet 3,373
VV SCH-2
VV 0,3*0,2*1,5 0,090
VV 3,6*0,15*1,5 0,810
VV 3,3*0,15*1,5 0,743
VV 0,5*0,32*3,55 0,568
VV 1,65*0,18*3,55 1,054
VV 0,18*0,15*3,55 0,096
VV Mezisoučet 3,361
VV schodišťové stupně
VV "SCH-0" 0,2*0,25*1,25*0,5*14*1,1 0,481
VV "SCH-1" 0,2*0,3*1,35*0,5*22*1,1 0,980
VV "SCH-2" 0,2*0,3*1,35*0,5*23*1,1 1,025
VV Mezisoučet 2,486
VV Součet 10,376

149 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 0,350 5 271,70 1 845,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321515
VV N0.09 - 0.05 - vyrovnávací rampa
VV 2,65*0,8*0,15 0,318
VV Součet 0,318
VV 0,318*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,350
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150 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,700 62 540,70 43 778,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430361821
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV tvary ŽB ramen dle statiky
VV SCH-O, 1, 2
VV (7,7+92,3+600,1)*0,001 0,700
VV Součet 0,700

151 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,012 56 063,00 672,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430362021
VV N0.09 - 0.05 - vyrovnávací rampa
VV 2,65*0,8*5,4*0,001 0,011
VV Mezisoučet 0,011
VV Součet 0,011
VV 0,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

152 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 39,869 1 315,40 52 443,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351121
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV tvary ŽB ramen dle statiky
VV SCH-1
VV 0,4*2*1,35 1,080
VV 3,56*1,35 4,806
VV 3,2*1,35 4,320
VV 0,19*1,35 0,257
VV 2,2*2,95 6,490
VV (0,23+0,15+0,23)*2,95 1,800
VV Mezisoučet 18,753
VV SCH-2
VV 0,2*2*1,35 0,540
VV 3,6*1,35 4,860
VV 3,3*1,35 4,455
VV 0,32*2*2,95 1,888
VV 1,65*2,95 4,868
VV (0,18+0,15+0,18)*2,95 1,505
VV Mezisoučet 18,116
VV boky ramen a stupňů
VV "SCH-2" (3,60+0,3+3,6)*0,4 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 39,869

153 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 39,869 213,50 8 512,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351122

154 K 434313115
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou 
maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů 
z betonu tř. C 20/25

m 10,000 2 075,80 20 758,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434313115
VV N0.08 - MČ. 0.04 - vyrovnávací schodiště
VV 1,0*3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV N1.37 - zpevněná plocha únikového schodiště
VV 1,0*5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV zpevnná plocha u východního vstupu
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 10,000

155 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 42,750 794,60 33 969,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV schodišťové stupně
VV "SCH-0" (0,2+0,25)*1,25*14 7,875
VV "SCH-1" (0,2+0,3)*1,35*22 14,850
VV "SCH-2" (0,2+0,3)*1,35*23 15,525
VV Mezisoučet 38,250
VV mč. 1.17
VV (0,18+0,27)*2,0*5 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 42,750

156 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 42,750 101,30 4 330,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

D 5 Komunikace pozemní 72 234,12

157 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 53,338 231,80 12 363,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011
VV N1.36 - okapový chodník
VV "dvorní část" (1,11+4,0+3,35+1,03+3,83+4,07)*1,0 17,390
VV " chodních západ jižní křídlo" (13,63+1,28)*1,0 14,910
VV Mezisoučet 32,300
VV N1.37 - zpevněná plocha únikového schodiště
VV 3,72*1,53 5,692
VV Mezisoučet 5,692
VV D1.38 - fasáda východ - přeložení 20%
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VV 34,82*1,0*0,2 6,964
VV 2,0*9,0*0,2 3,600
VV případné přeskládání navazující plochy - revize
VV (34,82+2,0+9,0+2,0)*0,5*0,2 4,782
VV Mezisoučet 15,346
VV Součet 53,338

158 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 
200 mm m2 19,388 597,60 11 586,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571908111
VV zasypaná část pod únikovým schodištěm
VV 2,96*6,55 19,388
VV Součet 19,388

159 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 76,730 326,80 25 075,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210
VV D1.38 - fasáda východ
VV 34,82*1,0 34,820
VV 2,0*9,0 18,000
VV Mezisoučet 52,820
VV případné přeskládání navazující plochy - revize
VV (34,82+2,0+9,0+2,0)*0,5 23,910
VV Mezisoučet 23,910
VV Součet 76,730

160 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 15,346 311,60 4 781,81 CS ÚRS 2022 02
VV 76,73*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,346

161 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 20,350 361,00 7 346,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811220
VV N1.36 - okapový chodník
VV "dvorní část" (1,11+4,0+3,35+1,03+3,83+4,07)*0,5 8,695
VV " chodních západ jižní křídlo" (13,63+1,28)*0,5 7,455
VV Mezisoučet 16,150
VV N1.37 - zpevněná plocha únikového schodiště
VV 2,8*1,5 4,200
VV Mezisoučet 4,200
VV Součet 20,350

162 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 
500x500x50mm m2 22,385 495,00 11 080,58 CS ÚRS 2022 02

VV 20,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,385

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 948 125,20

163 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 262,900 53,70 14 117,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131101
VV dle tabulky knihy místností 
VV 212,9 212,900
VV Mezisoučet 212,900
VV doplnění revize
VV 50 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 262,900

164 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 22,500 86,60 1 948,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121
VV stěrkování stropů dle knihy místností
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

165 K 611321143

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí kleneb nebo skořepin

m2 262,900 399,50 105 028,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321143
VV dle tabulky knihy místností 
VV 212,9 212,900
VV Mezisoučet 212,900
VV doplnění revize
VV 50 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 262,900

166 K 611323111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých 
nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý 
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stropů rovných

m2 22,500 272,60 6 133,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611323111
VV stěrkování stropů dle knihy místností
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

167 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 4 337,700 27,70 120 154,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101
VV dle tabulky knihy místností 

Strana 57 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4337,7 4 337,700
VV Součet 4 337,700

168 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 88,882 68,50 6 088,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV vyzdívka zákrytu instalací mč. 1.21
VV (0,25+1,1+0,25)*3,0 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV zazdívky dveřních zárubní
VV "1np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*11*2 19,074
VV "2np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*12*2 20,808
VV "3np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*5*2 8,670
VV Mezisoučet 48,552
VV příčky 1. np
VV "1.08, 09 dozdívka v= 1,5" (1,1+1,69)*1,75 4,883
VV "1.32, 33, 35 na celou výšku" (1,93+1,43)*(3,37+0,25) 12,163
VV Mezisoučet 17,046
VV N1.49 - dozdívka soklu VZT mč. 1.37
VV 1,8*0,43*4+0,15*1,8*4 4,176
VV Mezisoučet 4,176
VV stěny 1. np
VV "1.16 zazdívka ZTI + rozvaděč" 
VV (0,57+0,41)*(3,22+0,15+0,25) 3,548
VV Mezisoučet 3,548
VV N1.28 - přizdívka s mezerou pro VZT
VV 1,8*3,05 5,490
VV Mezisoučet 5,490
VV zazdívka parapet ochoz  2.40
VV 8,5*0,62 5,270
VV Mezisoučet 5,270
VV Součet 88,882

169 K 612131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch 
vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn m2 295,650 212,80 62 914,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131151

VV N1.09, N1.10 - sanační plochy zdiva a hydroizolační stěrky

VV dle výpočtu knihy místností
VV 258,9 258,900
VV Mezisoučet 258,900
VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze 

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 - v = po stropní kci

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 3,5*0,5*21 36,750
VV Mezisoučet 36,750
VV Součet 295,650

170 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 88,882 253,10 22 496,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001
VV vyzdívka zákrytu instalací mč. 1.21
VV (0,25+1,1+0,25)*3,0 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV zazdívky dveřních zárubní
VV "1np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*11*2 19,074
VV "2np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*12*2 20,808
VV "3np" (1,2*2,2-0,9*1,97)*5*2 8,670
VV Mezisoučet 48,552
VV příčky 1. np
VV "1.08, 09 dozdívka v= 1,5" (1,1+1,69)*1,75 4,883
VV "1.32, 33, 35 na celou výšku" (1,93+1,43)*(3,37+0,25) 12,163
VV Mezisoučet 17,046
VV N1.49 - dozdívka soklu VZT mč. 1.37
VV 1,8*0,43*4+0,15*1,8*4 4,176
VV Mezisoučet 4,176
VV stěny 1. np
VV "1.16 zazdívka ZTI + rozvaděč" 
VV (0,57+0,41)*(3,22+0,15+0,25) 3,548
VV Mezisoučet 3,548
VV N1.28 - přizdívka s mezerou pro VZT
VV 1,8*3,05 5,490
VV Mezisoučet 5,490
VV zazdívka parapet ochoz  2.40
VV 8,5*0,62 5,270
VV Mezisoučet 5,270
VV Součet 88,882

171 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 1 049,700 254,40 267 043,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111
VV dle tabulky knihy místností 
VV 4337,7-3288,0 1 049,700
VV Součet 1 049,700

172 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 3 288,000 330,70 1 087 341,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141
VV dle tabulky knihy místností 
VV 3288,0 3 288,000
VV Součet 3 288,000
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173 K 612324111
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní 
(vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně 
svislých konstrukcí stěn

m2 165,300 288,30 47 655,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612324111
VV N1.10 - sanační plochy zdiva a hydroizolační stěrky
VV dle výpočtu knihy místností
VV 144,3 144,300
VV Mezisoučet 144,300
VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze 

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 - v = po stropní kci

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 2,0*0,5*21 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 165,300

174 K 612325101 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky 
rýhy do 150 mm m2 30,000 825,90 24 777,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325101
VV N1.26, N2.15 - zapravení stávajících rýh - revize
VV 200*0,15 30,000
VV Součet 30,000

175 K 612325102 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky 
rýhy přes 150 do 300 mm m2 30,000 688,80 20 664,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325102
VV N1.26, N2.15 - zapravení stávajících rýh - revize
VV 200*0,15 30,000
VV Součet 30,000

176 K 612325131 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 295,650 364,80 107 853,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325131

VV N1.09, N1.10 - sanační plochy zdiva a hydroizolační stěrky

VV dle výpočtu knihy místností
VV 258,9 258,900
VV Mezisoučet 258,900
VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze 

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 - v = po stropní kci

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 3,5*0,5*21 36,750
VV Mezisoučet 36,750
VV Součet 295,650

177 K 612328131 Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn m2 224,750 194,10 43 623,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612328131

VV N1.09, N1.10 - sanační plochy zdiva a hydroizolační stěrky

VV dle výpočtu knihy místností
VV 197,4 197,400
VV Mezisoučet 197,400
VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze 

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 - v = po stropní kci

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 1,15*0,5*8 4,600
VV 3,5*0,5*13 22,750
VV Mezisoučet 27,350
VV Součet 224,750

178 K 621131111
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
podhledů

m2 26,088 100,00 2 608,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131111
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2 3,960
VV 1,32*4,0 5,280
VV Mezisoučet 9,240
VV D1.51, N1.20 - úprava kamenných pilířů v mč. 1.37
VV 0,78*4*2,7*2 16,848
VV Mezisoučet 16,848
VV Součet 26,088

179 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně podhledů m2 20,026 65,50 1 311,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121

180 K 621221053

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 200 
do 240 mm

m2 20,026 1 233,10 24 694,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221053
VV strop mč. 1.40 - tl. 220 mm
VV 2,78*1,7 4,726
VV Mezisoučet 4,726
VV strop ochozu - tl. 120 mm
VV 1,8*8,5 15,300
VV Mezisoučet 15,300
VV Součet 20,026
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181 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 038,911 24,10 25 037,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101

VV N0.35 - srovnání dvorní stěny výtahu pro svislou hydroizolaci

VV 7,0*1,5 10,500
VV Mezisoučet 10,500

VV vnější fasády - na stávající zdivo včetně srovnání s novým 
(mimo věž a ochoz)

VV "východ" 33,45*9,4 314,430
VV "sever" 17,9*8,1 144,990
VV "dvorní" 11,16*6,54+6,0*7,15+(2,1+6,25)*7,0 174,336
VV "křídlo západ" 12,7*6,65 84,455
VV "jih" 33,0*9,4 310,200
VV Mezisoučet 1 028,411
VV Součet 1 038,911

182 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 984,559 16,90 16 639,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

183 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 985,200 42,60 41 969,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003
VV rohy 1np
VV "rohy stěn a dveří" 120*3,62 434,400
VV "rohy oken" 26*2,0*2 104,000
VV rohy 2np
VV "rohy stěn a dveří" 60*3,48 208,800
VV "rohy oken" 35*2,5*2 175,000
VV rohy 3np
VV "rohy stěn a dveří" 21*3,0 63,000
VV Součet 985,200

184 M 55343020 profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm m 1 034,460 10,30 10 654,94 CS ÚRS 2022 02

VV 985,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 034,460

185 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 322,120 37,20 11 982,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004
VV začisťující okenní profil

VV "východ" 
(1,66+1,05+1,55)*26+(2,35+0,98+2,35)*1+(3,7+1,34+3,7)*1 125,180

VV "sever " (1,76+0,97+1,76)*2 8,980
VV "západ 1" (1,76+1,0+1,76)*4+(0,95+1,0+0,95)*3 26,780
VV "věžička" 3,0*2+(0,8+0,57+0,8)*6 19,020
VV "západ 2" (1,76+1,0+1,76)*2+(0,95+1,0+0,95)*3 17,740
VV "Sever 2" 8,5+(1,15+1,0+1,15)*2+4,0*2 23,100
VV "sever 3" (1,76+0,82+1,76)*1+(2,2+1,2+2,2)*1 9,940
VV "západ 3" (1,76+0,82+1,76)*2 8,680

VV
"jih" 
(1,8+1,2+1,8)*1+(1,15+0,8+1,15)*3+(1,76+1,25+1,76)*1+(1,76
+1,17+1,76)*7

51,700

VV "ostatní interiér" (2,5+1,2+2,5)*5 31,000
VV Součet 322,120

186 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 354,332 21,00 7 440,97 CS ÚRS 2022 02

VV 322,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 354,332

187 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn m2 1 069,985 28,40 30 387,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001
VV OMÍTKY SPODNÍ A VRCHNÍ STAVBY
VV 1004,585+65,4 1 069,985
VV Součet 1 069,985

189 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 1 049,799 862,40 905 346,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041
VV zateplení hlavních stěn objektu -  tl. 200 mm
VV "východ 2np" 33,9*4,1 138,990
VV "východ pilastry" 0,75*3,37*3 7,583
VV "sever 1np" 17,35*1,77+17,35*3,2*0,5 58,470
VV "sever 2np" 18,3*4,1 75,030
VV "dvorní západ" 11,3*6,12+5,86*6,86+1,62*2,5+1,8*1,26 115,674
VV "dvorní sever" 8,5*2,34+8,5*1,26 30,600
VV "dvorní východ" 3,75*6,77-1,62*3,37 19,928
VV "křídlo sever" 6,68*6,74 45,023
VV "křídlo západ" 13,18*5,72 75,390
VV "jih" (21,65+1,0+10,69)*7,62-1,0*3,52 250,531
VV Mezisoučet 817,219
VV stěna ochozu - tl. 150 mm
VV 8,5*1,0 8,500
VV Mezisoučet 8,500
VV stěny stěn věžičky - tl. 120
VV (4,2+6,04+4,2)*(11,00-0,8) 147,288
VV Mezisoučet 147,288
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VV stěny stěn věžičky - tl. 80
VV (4,2+6,04+4,2)*0,8 11,552
VV Mezisoučet 11,552
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV zateplení stěn s ETICS
VV materiál vykázán v oddíle tepelné izolace
VV "dvorní západ" (11,2+7,5+8,5+3,8+6,65+13,15)*1,0 50,800
VV "věžička" (4,2+6,04+4,2)*1,0 14,440
VV Mezisoučet 65,240
VV Součet 1 049,799

190 M 63142004 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 80mm m2 13,862 278,60 3 861,95 CS ÚRS 2022 02

VV stěny stěn věžičky - tl. 80
VV (4,2+6,04+4,2)*0,8 11,552
VV Součet 11,552
VV 11,552*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,862

191 M 63142006 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm m2 205,192 353,60 72 555,89 CS ÚRS 2022 02

VV strop ochozu - tl. 120 mm
VV 1,8*8,5 15,300
VV Mezisoučet 15,300
VV stěny stěn věžičky - tl. 120
VV (4,2+6,04+4,2)*(11,00-0,8) 147,288
VV Mezisoučet 147,288
VV jižní křídlo odskok - revize"
VV 5,74*5,72 32,833
VV Mezisoučet 32,833
VV Součet 195,421
VV 195,421*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 205,192

192 M 63142008 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 150mm m2 19,300 522,40 10 082,32 CS ÚRS 2022 02

VV stěna ochozu - tl. 150 mm
VV 8,5*1,0 8,500
VV "východ pilastry" 0,75*3,37*3 7,583
VV Součet 16,083
VV 16,083*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,300

193 M 63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 858,080 589,40 505 752,35 CS ÚRS 2022 02

VV zateplení hlavních stěn objektu -  tl. 200 mm
VV "východ 2np" 33,9*4,1 138,990
VV "východ pilastry" 0,75*3,37*3 7,583
VV "sever 1np" 17,35*1,77+17,35*3,2*0,5 58,470
VV "sever 2np" 18,3*4,1 75,030
VV "dvorní západ" 11,3*6,12+5,86*6,86+1,62*2,5+1,8*1,26 115,674
VV "dvorní sever" 8,5*2,34+8,5*1,26 30,600
VV "dvorní východ" 3,75*6,77-1,62*3,37 19,928
VV "křídlo sever" 6,68*6,74 45,023
VV "křídlo západ" 13,18*5,72 75,390
VV "jih" (21,65+1,0+10,69)*7,62-1,0*3,52 250,531
VV Součet 817,219
VV 817,219*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 858,080

194 M 63142012 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 220mm m2 5,671 766,20 4 345,12 CS ÚRS 2022 02

VV strop mč. 1.40 - tl. 220 mm
VV 2,78*1,7 4,726
VV Součet 4,726
VV 4,726*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,671

195 M 59051216 hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s 
kovovým trnem pro montáž TI 8x60x255mm kus 8 710,280 16,30 141 977,56 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV zateplení stěn - počet 8ks/m2
VV (20,026+984,559)*8 8 036,680
VV Mezisoučet 8 036,680
VV Kamenná fasáda východ + rohy S a J - 4 ks/m2
VV vrchní část
VV (13,25*3,3+6,57*2,88+14,17*3,3)*4 437,630
VV 1,00*3,3*2*4 26,400
VV spodní část sokl - 4 ks/m2
VV (40,54+0,5+1,81)*4 171,400
VV římsa uliční - 4 ks m2
VV (1,1+13,35+14,27+1,1)*0,32*4 38,170
VV Mezisoučet 673,600
VV Součet 8 710,280

197 K 622251201

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní 
(organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních 
desek

m2 1 004,585 109,70 110 202,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251201
VV plochy vrchního zateplení stěn a podhledů
VV 20,026+984,559 1 004,585
VV Součet 1 004,585

198 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 101,450 136,60 13 858,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV zakládací lišta
VV "nad kamennou fasádou S+V+J" 1,0+33,9+1,0 35,900
VV "nad soklem z desek J+S" 18,35+10,8+1,0+21,7+2,0 53,850
VV "nad střechou ochozu" 8,5+1,6+1,6 11,700
VV Součet 101,450
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199 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm m 106,512 135,90 14 474,98 CS ÚRS 2022 02

VV 101,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,512

200 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 733,530 60,20 44 158,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV rohová lišta

VV "východ" 
4,1+4,1+5,1*6+6,48+(1,66+1,05+1,55)*13+(2,35+0,98+2,35)*1 106,340

VV "sever " (1,76+0,97+1,76)*2 8,980
VV "západ 1" 6,33+(1,76+1,0+1,76)*4+(0,95+1,0+0,95)*3 33,110
VV "věžička" 10,73*2+3,0*4+3,0*4+(0,8+0,57+0,8)*6 58,480
VV "západ 2" (1,76+1,0+1,76)*2+(0,95+1,0+0,95)*3 17,740
VV "Sever 2" 8,5+(1,15+1,0+1,15)*2+4,0*2 23,100
VV "sever 3" 7,0*2+(1,76+0,82+1,76)*1+(2,2+1,2+2,2) 23,940
VV "západ 3" (1,76+0,82+1,76)*2 8,680

VV
"jih" 
7,62*3+(1,8+1,2+1,8)*1+(1,15+0,8+1,15)*3+(1,76+1,25+1,76)*
1+(1,76+1,17+1,76)*7

74,560

VV Mezisoučet 354,930
VV dilatační lišta
VV "věžička" 7,15*2 14,300
VV Mezisoučet 14,300
VV začisťující okenní profil
VV "východ" (1,66+1,05+1,55)*13+(2,35+0,98+2,35)*1 61,060
VV "sever " (1,76+0,97+1,76)*2 8,980
VV "západ 1" (1,76+1,0+1,76)*4+(0,95+1,0+0,95)*3 26,780
VV "věžička" 3,0*2+(0,8+0,57+0,8)*6 19,020
VV "západ 2" (1,76+1,0+1,76)*2+(0,95+1,0+0,95)*3 17,740
VV "Sever 2" 8,5+(1,15+1,0+1,15)*2+4,0*2 23,100
VV "sever 3" (1,76+0,82+1,76)*1+(2,2+1,2+2,2)*1 9,940
VV "západ 3" (1,76+0,82+1,76)*2 8,680

VV
"jih" 
(1,8+1,2+1,8)*1+(1,15+0,8+1,15)*3+(1,76+1,25+1,76)*1+(1,76
+1,17+1,76)*7

51,700

VV Mezisoučet 227,000
VV začisťující okenní profil - boční
VV "východ" 0,2*14*2 5,600
VV "sever" 0,2*2*2 0,800
VV "dvorní" 0,2*18*2 7,200
VV "jižní" 0,2*12*2 4,800
VV Mezisoučet 18,400
VV začišťující profil nadpraží s okapnicí
VV "východ" 1,05*14 14,700
VV "sever" 1,05*2 2,100
VV "dvorní" 1,05*18 18,900
VV "jižní" 1,2*12 14,400
VV Mezisoučet 50,100
VV začišťující profil parapetu
VV "východ" 1,05*14 14,700
VV "sever" 1,05*2 2,100
VV "dvorní" 1,05*18 18,900
VV "jižní" 1,2*12 14,400
VV Mezisoučet 50,100
VV napojení na střechu
VV "ochoz" 8,5+1,6+1,6 11,700
VV "chodba+věžička" 6,0+2,5+
VV "balkón" 7,0 7,000
VV Mezisoučet 18,700
VV Součet 733,530

201 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 372,677 11,00 4 099,45 CS ÚRS 2022 02

VV rohová lišta

VV "východ" 
4,1+4,1+5,1*6+6,48+(1,66+1,05+1,55)*13+(2,35+0,98+2,35)*1 106,340

VV "sever " (1,76+0,97+1,76)*2 8,980
VV "západ 1" 6,33+(1,76+1,0+1,76)*4+(0,95+1,0+0,95)*3 33,110
VV "věžička" 10,73*2+3,0*4+3,0*4+(0,8+0,57+0,8)*6 58,480
VV "západ 2" (1,76+1,0+1,76)*2+(0,95+1,0+0,95)*3 17,740
VV "Sever 2" 8,5+(1,15+1,0+1,15)*2+4,0*2 23,100
VV "sever 3" 7,0*2+(1,76+0,82+1,76)*1+(2,2+1,2+2,2) 23,940
VV "západ 3" (1,76+0,82+1,76)*2 8,680

VV
"jih" 
7,62*3+(1,8+1,2+1,8)*1+(1,15+0,8+1,15)*3+(1,76+1,25+1,76)*
1+(1,76+1,17+1,76)*7

74,560

VV Součet 354,930
VV 354,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 372,677

202 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 15,015 162,40 2 438,44 CS ÚRS 2022 02

VV dilatační lišta
VV "věžička" 7,15*2 14,300
VV Součet 14,300
VV 14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,015

203 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 238,350 26,70 6 363,95 CS ÚRS 2022 02

VV začisťující okenní profil
VV "východ" (1,66+1,05+1,55)*13+(2,35+0,98+2,35)*1 61,060
VV "sever " (1,76+0,97+1,76)*2 8,980
VV "západ 1" (1,76+1,0+1,76)*4+(0,95+1,0+0,95)*3 26,780
VV "věžička" 3,0*2+(0,8+0,57+0,8)*6 19,020
VV "západ 2" (1,76+1,0+1,76)*2+(0,95+1,0+0,95)*3 17,740
VV "Sever 2" 8,5+(1,15+1,0+1,15)*2+4,0*2 23,100
VV "sever 3" (1,76+0,82+1,76)*1+(2,2+1,2+2,2)*1 9,940
VV "západ 3" (1,76+0,82+1,76)*2 8,680
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VV
"jih" 
(1,8+1,2+1,8)*1+(1,15+0,8+1,15)*3+(1,76+1,25+1,76)*1+(1,76
+1,17+1,76)*7

51,700

VV Součet 227,000
VV 227*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 238,350

206 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 52,605 27,50 1 446,64 CS ÚRS 2022 02

VV Mezisoučet 0,000
VV začišťující profil nadpraží s okapnicí
VV "východ" 1,05*14 14,700
VV "sever" 1,05*2 2,100
VV "dvorní" 1,05*18 18,900
VV "jižní" 1,2*12 14,400
VV Součet 50,100
VV 50,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,605

207 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 52,605 38,30 2 014,77 CS ÚRS 2022 02

VV začišťující profil parapetu
VV "východ" 1,05*14 14,700
VV "sever" 1,05*2 2,100
VV "dvorní" 1,05*18 18,900
VV "jižní" 1,2*12 14,400
VV Součet 50,100
VV 50,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,605

208 K 622273081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 
viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné 
izolace, tloušťky 200 mm

m2 49,227 3 571,50 175 814,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622273081
VV sokl namáhaných ploch
VV "sever" 12,72 12,720
VV "jih" 30,0+4,0+0,42*0,3*2+1,1*2,05 36,507
VV Součet 49,227

209 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 61,534 1 748,00 107 561,43 CS ÚRS 2022 02

VV 49,227*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 61,534

210 M 28329040

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% 
plochy)

m2 249,702 157,70 39 378,01 CS ÚRS 2022 02

VV zavěšená fasáda z desek soklu
VV 49,227 49,227
VV zavěšená kamenná fasáda
VV 158,858 158,858
VV Součet 208,085
VV 208,085*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 249,702

217 K 622331101 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn m2 1 038,911 282,90 293 907,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331101

218 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn

m2 1 069,985 355,00 379 844,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV vrchní zateplení stěn
VV 20,026+984,559 1 004,585
VV Mezisoučet 1 004,585
VV vrchní zateplení stěn + SOKL
VV 65,4 65,400
VV Mezisoučet 65,400
VV Součet 1 069,985

221 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 134,204 37,10 4 978,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011
VV zakrytí oken před realizací fasády
VV "východ" 1,66*1,05*26+2,35*0,98+3,5*1,1 51,471
VV "sever " 1,76*0,97*2 3,414
VV "západ 1" 1,76*1,0*4+0,95*1,0*3 9,890
VV "věžička" 3,0*2,2+1,2*2,2+0,8*0,57*6 11,976
VV "západ 2" 1,76*1,0*2+0,95*1,0*3 6,370
VV "Sever 2" 8,5*2,6 22,100
VV "sever 3" 1,76*0,82*1+2,2*1,2 4,083
VV "západ 3" 1,76*0,82*2 2,886
VV "jih" 2,2*1,2+1,15*0,8*3+1,76*1,25+1,76*1,17*7 22,014
VV Součet 134,204

222 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 95,828 4 425,90 424 125,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116
VV plochy dle knihy místností stavební části

VV

"p11" 
(9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+
2,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67
+2,92+2,51+21,9+23,29)*0,07

20,452

VV "p13" (30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3)*0,08 9,869
VV "p14" (15,1+87,6)*0,08 8,216
VV "p15" 9,15*0,07 0,641
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VV "p16" 1,5*2,0*0,25 0,750
VV "p17 revize" (2,76*2,05+2,0*1,3)*0,075 0,619
VV "p18" 3,84*0,1 0,384
VV "p111" 7,52*0,1 0,752
VV "p112 + revize"3,9*0,14 0,546
VV Mezisoučet 42,229

VV
"p21"( 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6)*0,07

13,108

VV "p22" (4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-
1,0*6)*0,06 2,442

VV "p24" (3,41+2,13+1,75)*0,06 0,437
VV "p26" (4,94+7,08-1,0*2)*0,06 0,601
VV "p27" (34,82+16,0+18,0+13,0+8,91)*0,07 6,351
VV "p28" (43,95-16,0+38,35-13,0)*0,06 3,198
VV "p29" 0 0,000
VV "p210" 21,67*0,07 1,517

VV
"p211" 
(4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05)*0,
07

9,518

VV "p212" (14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3)*0,06 1,673
VV "p214" 3,0*0,07 0,210
VV Mezisoučet 39,055

VV "p31" (8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76)*0,07 2,094

VV "p32" (13,92-8,0+37,32+6,57)*0,07 3,487
VV "p33" (22,88+15,3+3,5+18,32+5,5)*0,07 4,585
VV "p34" (14,0-3,5)*0,07 0,735
VV "p35" (28,3+18,4)*0,06 2,802
VV "p36" (17,51-5,5)*0,07 0,841
VV Mezisoučet 14,544
VV Součet 95,828

223 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 95,828 580,80 55 656,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

224 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 
0,9 kg/m3

m3 95,828 186,10 17 833,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319211

225 K 631341135 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 
do 240 mm tř. LC 25/28 m3 163,191 5 139,20 838 671,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631341135
VV N0.18 - nabetonávka a srovnání suterénních kleneb
VV "1.17" 8,27*(0,55+0,9*0,5) 8,270
VV "1.28" 21,48*(0,05+0,45*0,5) 5,907
VV "1.29" 18,03*(0,4*0,5) 3,606
VV "1,26" 8,09*(0,4*0,5) 1,618
VV "1.30" 37,1*(0,26+0,72*0,5) 23,002
VV "1.26, 31, 32, 33" 15,3*0,25 3,825
VV "1.26, 36" 33,17*(0,1+1,1*0,5) 21,561
VV Mezisoučet 67,789
VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p15" 9,15*0,15 1,373
VV Mezisoučet 1,373

VV nabetonávka kleneb nad 1. np dle místností (průřez x délka)

VV "2.01, 02, 03" 1,8*6,77 12,186
VV "2.22"  0,55*7,83 4,307
VV "2.25, 29"  1,0*7,0 7,000
VV "2.34, 35, 36"  2,1*7,06 14,826
VV "2.40-2.48" 4,5*2,0+2,7*11,3 39,510
VV "doplnění kleneb - revize" 10,0 10,000
VV Mezisoučet 87,829

VV nabetonávka kleneb nad 2. np dle místností (průřez x délka)

VV 0,5*2*6,2 6,200
VV Mezisoučet 6,200
VV Součet 163,191

226 K 632451446 Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 
25 m2 4,455 304,10 1 354,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451446
VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p19" 1,51*2,95 4,455
VV Mezisoučet 4,455
VV Součet 4,455

227 K 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 
25 m2 20,125 349,40 7 031,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451456
VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p12" (1,0+1,0+1,5)*1,25 4,375
VV Mezisoučet 4,375
VV "p23" 1,0*6*1,25 7,500
VV "p25" (1,0*2+1,6)*1,25 4,500
VV "p213" 1,0*3*1,25 3,750
VV Mezisoučet 15,750
VV Součet 20,125

228 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 
do 50 mm m2 531,650 630,60 335 258,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632455551
VV dle skaldeb podlah knihy místností
VV "p25" (1,0*2+1,6)*2*1,25 9,000
VV "p26" (4,94+7,08-1,0*2)*2*1,25 25,050
VV "p27" (34,82+16,0+18,0+13,0+8,91)*2*1,25 226,825
VV "p28" (43,95-16,0+38,35-13,0)*1,25 66,625
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VV "p214" 3,0*2*1,25 7,500
VV Mezisoučet 335,000
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "p32" (13,92-8,0+37,32+6,57)*2*1,25 124,525
VV "p34" (14,0-3,5)*2*1,25 26,250
VV "p38" 3,35*2*1,25 8,375
VV "p310" (9,0+6,0)*2*1,25 37,500
VV Mezisoučet 196,650
VV Součet 531,650

229 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 1 485,988 18,80 27 936,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV plochy dle knihy místností stavební části

VV

"p11" 
9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+2
,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67+
2,92+2,51+21,9+23,29

292,170

VV "p12 revize" 1,0+1,0+1,5 3,500
VV "p13" 30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3 123,360
VV "p14" 15,1+87,6 102,700
VV "p15" 9,15 9,150
VV "p16" 1,5*2,0 3,000
VV "p17 revize" 2,76*2,05+2,0*1,3 8,258
VV "p112 + revize"3,9 3,900
VV "vytažení na stěny 10%" 546,038*0,1 54,604
VV Mezisoučet 600,642
VV plochy dle knihy místností stavební části

VV
"p21" 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6

187,260

VV "p22" 4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6 40,700
VV "p23" 1,0*6 6,000
VV "p24" 3,41+2,13+1,75 7,290
VV "p25" 1,0*2+1,6 3,600
VV "p26" 4,94+7,08-1,0*2 10,020
VV "p27" 34,82+16,0+18,0+13,0+8,91 90,730
VV "p28" 43,95-16,0+38,35-13,0 53,300
VV "p29" 0 0,000
VV "p210" 21,67 21,670

VV "p211" 
4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05 135,970

VV "p212" 14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3 27,890
VV "p213" 1,0*3 3,000
VV "p214" 3,0 3,000
VV "vytažení na stěny 10%" 590,43*0,1 59,043
VV Mezisoučet 649,473
VV "p31" 8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76 29,910
VV "p32" 13,92-8,0+37,32+6,57 49,810
VV "p33" 22,88+15,3+3,5+18,32+5,5 65,500
VV "p34" 14,0-3,5 10,500
VV "p35" 28,3+18,4 46,700
VV "p36" 17,51-5,5 12,010
VV "vytažení na stěny 10%" 214,43*0,1 21,443
VV Mezisoučet 235,873
VV Součet 1 485,988

230 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm 
(stržení šlemu) m2 1 363,713 34,80 47 457,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111
VV plochy dle knihy místností stavební části

VV

"p11" 
9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+2
,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67+
2,92+2,51+21,9+23,29

292,170

VV "p12 revize" 1,0+1,0+1,5 3,500
VV "p13" 30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3 123,360
VV "p14" 15,1+87,6 102,700
VV "p15" 9,15 9,150
VV "p17 revize" 2,76*2,05+2,0*1,3 8,258
VV "p18" 3,84 3,840
VV "p19" 1,51*2,95 4,455
VV "p111" 7,52 7,520
VV "p112 + revize"3,9 3,900
VV Mezisoučet 558,853

VV
"p21" 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6

187,260

VV "p22" 4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6 40,700
VV "p23" 1,0*6 6,000
VV "p24" 3,41+2,13+1,75 7,290
VV "p25" 1,0*2+1,6 3,600
VV "p26" 4,94+7,08-1,0*2 10,020
VV "p27" 34,82+16,0+18,0+13,0+8,91 90,730
VV "p28" 43,95-16,0+38,35-13,0 53,300
VV "p29" 0 0,000
VV "p210" 21,67 21,670

VV "p211" 
4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05 135,970

VV "p212" 14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3 27,890
VV "p213" 1,0*3 3,000
VV "p214" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 590,430
VV "p31" 8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76 29,910
VV "p32" 13,92-8,0+37,32+6,57 49,810
VV "p33" 22,88+15,3+3,5+18,32+5,5 65,500
VV "p34" 14,0-3,5 10,500
VV "p35" 28,3+18,4 46,700
VV "p36" 17,51-5,5 12,010
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VV Mezisoučet 214,430
VV Součet 1 363,713

231 K 634112114
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 120 mm

m 1 635,280 18,40 30 089,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112114
VV obvody místností dle knihy místností
VV 1np, 2np, 3np
VV 626,82+736,36+272,1 1 635,280
VV Součet 1 635,280

232 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, 
šířka spáry do 5 mm m 140,710 106,40 14 971,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634661111
VV N1.44 - dilatace podlah 1np
VV vinylová krytina
VV "1.01" 4,7 4,700
VV "1.12" 4,2 4,200
VV "1.30" 6,1+6,1 12,200
VV koberec
VV "1.37" 3,0*7 21,000
VV Mezisoučet 42,100
VV dveřní otvory vinyl/vinyl
VV 1,0*1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV N2.25 - dilatace podlah 2np
VV vinylová krytina
VV "2.03" 4,5 4,500
VV "2.06" 3,2 3,200
VV "2.13" 4,45 4,450
VV "2.16" 4,2 4,200
VV "2.19" 4,15 4,150
VV "2.24" 4,4 4,400
VV "2.25" 1,65 1,650
VV "2.29" 3,95+1,1 5,050
VV "2.32" 2,5+4,05 6,550
VV "2.36" 1,67+4,4 6,070
VV "2.39" 3,0+3,5 6,500
VV "2.43" 1,1+5,0 6,100
VV "2.46" 3,17 3,170
VV "2.49" 3,07 3,070
VV Mezisoučet 63,060
VV dveřní otvory vinyl/vinyl
VV 1,0*7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV N3.25 - dilatace podlah 3np
VV koberec
VV "3.02" 5,0+4,5 9,500
VV "3.03" 3,05 3,050
VV "3.04" 2,9 2,900
VV "3.05" 3,9+4,7 8,600
VV "3.16" 3,5 3,500
VV Mezisoučet 27,550
VV Součet 140,710

233 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 20 do 50 mm

m 345,250 96,00 33 144,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911113
VV N1.44 - dilatace podlah 1np
VV keramická dlažba
VV "1.07" 1,95*3 5,850
VV "1.13" 2,4 2,400
VV "1.17" 2,05*4 8,200
VV "1.21" 4,4+3,6 8,000
VV "1,26" 1,5*2+1,7*2+1,2*3 10,000
VV "1.28" 4,85+4,45+1,34 10,640
VV "1.29" 3,0+1,34+1,0 5,340
VV "1.36" 4,5+4,7 9,200
VV "1.39" 1,9*3 5,700
VV vinylová krytina
VV "1.01" 4,7 4,700
VV "1.12" 4,2 4,200
VV "1.30" 6,1+6,1 12,200
VV koberec
VV "1.37" 3,0*7 21,000
VV Mezisoučet 107,430
VV dveřní otvory dlažba/ vinyl (koberec)
VV 1,0*24 24,000
VV dveřní otvory vinyl/vinyl
VV 1,0*1 1,000
VV Mezisoučet 25,000
VV N2.25 - dilatace podlah 2np
VV keramická dlažba
VV "2.10" 1,95*3+1,46 7,310
VV "2.22" 2,15*3+1,3*7 15,550
VV "2.33" 3,5 3,500
VV "2.40" 2,13+1,18*3+1,6*3+1,6*2+1,7 15,370
VV vinylová krytina
VV "2.03" 4,5 4,500
VV "2.06" 3,2 3,200
VV "2.13" 4,45 4,450
VV "2.16" 4,2 4,200
VV "2.19" 4,15 4,150
VV "2.24" 4,4 4,400
VV "2.25" 1,65 1,650
VV "2.29" 3,95+1,1 5,050
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VV "2.32" 2,5+4,05 6,550
VV "2.36" 1,67+4,4 6,070
VV "2.39" 3,0+3,5 6,500
VV "2.43" 1,1+5,0 6,100
VV "2.46" 3,17 3,170
VV "2.49" 3,07 3,070
VV Mezisoučet 104,790
VV dveřní otvory dlažba/ vinyl (koberec)
VV 1,0*33 33,000
VV dveřní otvory vinyl/vinyl
VV 1,0*7 7,000
VV Mezisoučet 40,000
VV N3.25 - dilatace podlah 3np
VV keramická dlažba
VV "3.01" 2,5 2,500
VV "3.14" 2,2*4+1,35*3 12,850
VV "3.15" 3,13 3,130
VV "3.17" 3,5+1,5 5,000
VV koberec
VV "3.02" 5,0+4,5 9,500
VV "3.03" 3,05 3,050
VV "3.04" 2,9 2,900
VV "3.05" 3,9+4,7 8,600
VV "3.16" 3,5 3,500
VV Mezisoučet 51,030
VV dveřní otvory dlažba/ vinyl (koberec)
VV 1,0*17 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 345,250

234 K 635311111 Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se 
zhutněním m3 2,000 1 490,00 2 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635311111
VV N0.11 - nové schodiště
VV hubený beton ze stávající drcené sutě
VV 1,6*1,25 2,000
VV Součet 2,000

235 K 636311121
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce 
terče do 25 mm

m2 11,250 449,80 5 060,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/636311121
VV terasa střecha
VV 1,5*7,5 11,250
VV Součet 11,250

236 K 636311124
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce 
terče přes 100 do 150 mm

m2 8,000 928,90 7 431,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/636311124
VV podlaha balkón
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

237 M 59246009 dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
500x500x50mm m2 20,000 746,70 14 934,00 CS ÚRS 2022 02

VV 19,24*1,0395 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

238 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 25,000 475,00 11 875,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111
VV Z.22 až Z.30
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

239 M 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 4,000 1 719,50 6 878,00 CS ÚRS 2022 02

VV Z.22, 23
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

240 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 749,00 5 247,00 CS ÚRS 2022 02

VV Z.24, 25
VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

241 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 8,000 1 780,30 14 242,40 CS ÚRS 2022 02

VV Z.26, 27
VV 3+5 8,000
VV Součet 8,000

244 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 28,000 2 137,50 59 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV pro zazdění - Z.10 až Z.21
VV 23 23,000
VV pro SDK - Z.31 až Z.34
VV 5 5,000
VV Součet 28,000

245 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 5,000 1 920,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV Z.10, 15, 16
VV 2+1+2 5,000
VV Součet 5,000
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246 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 11,000 1 951,30 21 464,30 CS ÚRS 2022 02

VV Z.11, 12, 17, 18, 19
VV 3+5+1+1+1 11,000
VV Součet 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 897 016,55

251 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 8,110 242,30 1 965,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV ukončení plochy u únikového schodiště
VV 6,55 6,550
VV rampa u východního vstupu
VV 1,56 1,560
VV Součet 8,110

252 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 10,000 147,30 1 473,00 CS ÚRS 2022 02
VV 8,11*1,233 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

253 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 1,330 3 087,50 4 106,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121
VV obrubníky u schodiště a východního vstupu
VV 0,3*0,3*8,11 0,730
VV Mezisoučet 0,730
VV doplnění lože u betonových schodišťových prvků
VV "u schodiště" 0,5*0,2*1,5*3 0,450
VV "u východního vstupu" 0,5*0,2*1,5*1 0,150
VV Mezisoučet 0,600
VV Součet 1,330

254 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 52,500 38,00 1 995,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
VV lešení kolem balkónu
VV (1,0+8,5+1,0)*5,0 52,500
VV Součet 52,500

255 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 1 483,740 38,00 56 382,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111121
VV dle fasád
VV "fasáda východ" (1,2+34,0+1,2)*9,4 342,160
VV "fasáda sever" (1,2+18,4+1,2)*8,2 170,560

VV "fasáda dvorní Z+S mimo věž" 
(1,2+11,1+7,15+8,1+3,75+1,2+1,2+6,7+1,2+1,2+13,1+1,2)*7,0 399,700

VV "fasáda dvorní Z+S" (4,0+1,2+1,2+6,15+1,2+1,2+4,0)*11,2 212,240
VV "fasáda jih" (1,2+21,7+1,2+1,2+0,9+10,8+1,2)*9,4 359,080
VV Součet 1 483,740

256 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 3 150,000 1,90 5 985,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111211
VV 52,5*60 'Přepočtené koeficientem množství 3 150,000

257 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1121

m2 178 048,800 1,00 178 048,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221
VV 1483,74*120 'Přepočtené koeficientem množství 178 048,800

258 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 52,500 28,50 1 496,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811

259 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 1 483,740 28,50 42 286,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821

260 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 1 483,740 4,80 7 121,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111

261 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
další den použití plachty k ceně -1111 m2 178 048,800 0,10 17 804,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211
VV 1483,74*120 'Přepočtené koeficientem množství 178 048,800

262 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 1 483,740 2,90 4 302,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811

263 K 944711114 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 12,500 208,60 2 607,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711114
VV vstupy a pracovní vstupy
VV 2,5*5 12,500
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VV Součet 12,500

264 K 944711213 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1113 m 1 125,000 3,10 3 487,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711213
VV 12,5*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 125,000

265 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 12,500 139,40 1 742,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711814

266 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 372,000 64,40 88 356,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112
VV plochy podlah 1np a 2np a krovu
VV 564,0+587,0+221,0 1 372,000
VV Součet 1 372,000

267 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 1 372,000 101,70 139 532,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV plochy podlah 1np a 2np a krovu
VV 564,0+587,0+221,0 1 372,000
VV Součet 1 372,000

268 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch m2 115,999 15,30 1 774,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902611
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub i líc klenby
VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV Součet 115,999

269 K 953941611

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání 
s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve 
zdivu cihelném

kus 140,000 285,00 39 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953941611
VV T.73 - nerezové úchyty madla
VV "sloupkový" 15 15,000
VV "stěnový" 24 24,000
VV "na stěnu"1 1,000
VV Mezisoučet 40,000
VV T.74 - nerezové úchyty madla
VV "na stěnu" 100 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 140,000

273 K 953942121
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 
maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů ochranných úhelníků

kus 80,000 228,00 18 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942121
VV O.13 - ochrana rohů dle interiéru
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

275 K 953943114

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se 
zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 
kg/kus

kus 10,000 285,00 2 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943114

VV O.13 - osazení typového hnízdího boxu včetně vletového 
potrubí do otvoru

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

277 M 55261307 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 
76,1 m 5,000 2 375,00 11 875,00 CS ÚRS 2022 02

VV O.12 - vletová trubka otvoru
VV 0,5*10 5,000
VV Součet 5,000

278 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje kus 19,000 188,40 3 579,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

279 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 15,000 1 710,00 25 650,00 CS ÚRS 2022 02

VV O.10 - dodávka hasícího přístroje dle PBŘ s hasící chopností 
21A

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

280 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 4,000 2 014,00 8 056,00 CS ÚRS 2022 02

VV O.10 - dodávka hasícího přístroje dle PBŘ s hasící chopností 
55B

VV 1 1,000

VV O.10 - dodávka hasícího přístroje dle PBŘ s hasící chopností 
113B

VV 3 3,000
VV Součet 4,000

281 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 205,000 83,80 17 179,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961114
VV montáž desek PZD střešní terasy
VV 23,0*2 46,000
VV Mezisoučet 46,000
VV kotvení pozednic
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VV "věžička cca po 1,5 m" 5*2+2*2 14,000
VV "chodba cca po 1,5 m" 5*2 10,000
VV "pozednice křídlo" (9,0+4,0+12,5+21,0+1,0)/1,5+5,333 37,000
VV "doplněnírevize" 10 10,000
VV Mezisoučet 71,000
VV kotvení pásoviny stávajících vazných trámů
VV 44*2 88,000
VV Mezisoučet 88,000
VV Součet 205,000

282 K 974029165 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a 
šířky do 200 mm m 5,500 574,80 3 161,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974029165
VV N1.30 - drážky pro instalace před hydroizolací stěn
VV "pro rozvody a tělesa ÚT" 0,5*5 2,500
VV "ostattní drážky revize" 3 3,000
VV Součet 5,500

283 K 974029167 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a 
šířky do 300 mm m 12,400 700,90 8 691,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974029167
VV N1.30 - drážky pro instalace před hydroizolací stěn
VV "pro umyvadla" 1,0*2 2,000
VV "pro WC" 0,8*3 2,400
VV "pro sprchy" 2,0*2 4,000
VV "ostatní drážky revize"4 4,000
VV Součet 12,400

284 K 977131117 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo 
prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm m 152,106 273,90 41 661,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977131117
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV (6,26/0,6+1)*4*4*0,4 73,173
VV (6,8/0,6+1)*4*4*0,4 78,933
VV Součet 152,106

285 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 31,500 1 577,40 49 688,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151113
VV "stavební přípomoce" 0,25*30+0,6*40 31,500
VV Součet 31,500

286 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 14,000 2 218,90 31 064,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
VV "stavební přípomoce" 0,25*20+0,6*15 14,000
VV Součet 14,000

287 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 6,000 3 740,70 22 444,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125
VV "K.43 - stavební přípomoce" 2,0*3 6,000
VV Součet 6,000

288 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 24,000 3 739,90 89 757,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127
VV "stavební přípomoce" 0,6*40 24,000
VV Součet 24,000

289 K 977212121 Řezání konstrukcí diamantovým lanem zděných z 
kamene, cihel nebo tvárnic m2 145,795 3 705,00 540 170,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977212121
VV N1.04 - podřezávka obvodových stěn
VV "fasáda uliční východní" 33,5*0,88 29,480
VV "fasáda  severní" 17,95*0,88 15,796

VV
"fasáda dvorní Z, S" 
25,2*0,78+(4,0+5,86)*0,97+9,92*0,91+3,7*0,6+6,3*0,76+12,74
*0,9

56,721

VV "fasáda jižní" 21,3*0,68+1,62*0,78+11,5*0,7 23,798
VV "navazující stěny - revize" 20 20,000
VV Součet 145,795

290 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva 
kamenného režného z lomového kamene m2 1 442,828 213,80 308 476,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023251
VV D0.08, D.09, D0.10, N0.03 - kompletně stěny suterénu

VV "0.01 až 0.08 stěny" 
(21,34+16,15+24,0+22,3+12,0+13,7+10,0+9,1)*2,0 257,180

VV "0.01 až 0.08 stropy" 
29,2+4,3+3,6+1,7+4,0+17,7+26,7+12,7+8,9 108,800

VV Mezisoučet 365,980
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2 3,960
VV 1,32*4,0 5,280
VV Mezisoučet 9,240
VV D1.27, N0.12 - klenby 1np nad suterénem
VV "mč. 1.01" 7,0 7,000
VV "mč. 1.22, 23, 24, 25" 21,7+19,0+6,3+3,3 50,300
VV "mč. 1.27, 28B, 26, 31" 32,3+6,2+3,3+8,5+1,31 51,610
VV Mezisoučet 108,910
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV 2,0*6,26*0,20*4 10,016
VV 2,0*6,8*0,20*4 10,880

Strana 70 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 20,896

VV D1.66, N0.23, N1.01, N2.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV Mezisoučet 148,750

VV D1.68, N0.25, N1.03, N2.02 - sanace méně poškozeného 
fasádního zdiva - předpoklad 70%  -revize

VV (plochy uvažovány včetně otvorů procentuálním přepočtem)

VV "fasáda východ" 33,45*9,4*0,7 220,101
VV "fasáda sever" 17,86*8,1*0,7 101,266

VV "fasáda západ mimo bouranou část" 
(11,06+7,4+8,54+3,75+6,25+12,73)*7,22*0,7 251,335

VV "fasáda jih" (21,28+0,9+10,7)*9,4*0,7 216,350
VV Mezisoučet 789,052
VV Součet 1 442,828

291 K 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného 
mimo komínového m2 463,764 213,80 99 152,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023411
VV D2.27 - klenby 2np
VV "mč. 2.08, 09, 10, 11" 31,16 31,160
VV "mč. 2.02" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 2.25, 23, 18, 17" 18,0*1,1+16,26*1,1 37,686
VV "mč. 2.28" 35,3 35,300
VV "mč. 2.29, 30, 32, 34, 33" 80,9*1,1 88,990
VV Mezisoučet 206,136
VV klenba podkroví nad 2.27
VV 23,3*1,1 25,630
VV Mezisoučet 25,630
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub i líc klenby
VV 7,21*11,33*1,42*2 231,998
VV Mezisoučet 231,998
VV Součet 463,764

292 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 1 287,681 76,00 97 863,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV DO.08, D0.10, N0.03, - kompletně stěny suterénu
VV O.01 až O.10
VV (21,34+16,15+24,0+22,3+12,0+13,7+10,0+9,1)*2,0*2 514,360
VV 0.01 až 0.05 + 0.10 a 0.09 možné podlahy
VV (29,2+4,3+3,6+4,0+17,7+5,8+8,9)*2 147,000
VV Mezisoučet 661,360
VV D1.27, N0.12
VV "mč. 1.01" 7,0 7,000
VV "mč. 1.22, 23, 24, 25" 21,7+19,0+6,3+3,3 50,300
VV "mč. 1.27, 28B, 26, 31" 32,3+6,2+3,3+8,5+1,31 51,610
VV Mezisoučet 108,910
VV D2.27
VV "mč. 2.08, 09, 10, 11" 31,16 31,160
VV "mč. 2.02" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 2.25, 23, 18, 17" 18,0*1,1+16,26*1,1 37,686
VV "mč. 2.28" 35,3 35,300
VV "mč. 2.29, 30, 32, 34, 33" 80,9*1,1 88,990
VV Mezisoučet 206,136
VV klenba podkroví nad 2.27
VV 23,3*1,1 25,630
VV Mezisoučet 25,630
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV 2,0*6,26*0,20*4 10,016
VV 2,0*6,8*0,20*4 10,880
VV Mezisoučet 20,896

VV D1.66, N0.23, N1.01, N2.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV Mezisoučet 148,750
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub i líc klenby
VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV Mezisoučet 115,999
VV Součet 1 287,681

293 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči m2 1 042,356 171,00 178 242,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311
VV DO.08, N0.03 - kompletně stěny suterénu
VV O.01 až O.10
VV (21,34+16,15+24,0+22,3+12,0+13,7+10,0+9,1)*2,0 257,180
VV 0.01 až 0.05 + 0.10 a 0.09 možné podlahy
VV (29,2+4,3+3,6+4,0+17,7+5,8+8,9)*2 147,000
VV Mezisoučet 404,180
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VV D1.27
VV "mč. 1.01" 7,0 7,000
VV "mč. 1.22, 23, 24, 25" 21,7+19,0+6,3+3,3 50,300
VV "mč. 1.27, 28B, 26, 31" 32,3+6,2+3,3+8,5+1,31 51,610
VV Mezisoučet 108,910
VV D2.27
VV "mč. 2.08, 09, 10, 11" 31,16 31,160
VV "mč. 2.02" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 2.25, 23, 18, 17" 18,0*1,1+16,26*1,1 37,686
VV "mč. 2.28" 35,3 35,300
VV "mč. 2.29, 30, 32, 34, 33" 80,9*1,1 88,990
VV Mezisoučet 206,136
VV klenba podkroví nad 2.27
VV 23,3*1,1 25,630
VV Mezisoučet 25,630

VV D1.66 - vybourání a sanace výrazně poškozeného zdiva - 
revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV Mezisoučet 148,750

VV D1.66, N0.23, N1.01, N2.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV Mezisoučet 148,750
VV Součet 1 042,356

294 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 527,009 76,00 40 052,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985132111
VV DO.08, D0.10, N0.03 - kompletně stropy suterénu
VV O.01 až O.10
VV (29,2+4,3+3,6+1,7+4,0+17,7+26,7+12,7+8,9)*2 217,600
VV Mezisoučet 217,600
VV D1.27
VV "mč. 1.10" 31,16 31,160
VV "mč. 1.01" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 1.23, 24, 25"19,0+6,3+3,3 28,600
VV "mč. 1.32" 16,55 16,550
VV "mč. 1.33" 80,9 80,900
VV Mezisoučet 170,210
VV klenba mč.2.27
VV 23,2 23,200
VV Mezisoučet 23,200
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub i líc klenby
VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV Mezisoučet 115,999
VV Součet 527,009

295 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění 
ocelovými kartáči m2 302,210 171,00 51 677,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985132311
VV DO.08, N0.03 - kompletně stropy suterénu
VV O.01 až O.10
VV 29,2+4,3+3,6+1,7+4,0+17,7+26,7+12,7+8,9 108,800
VV Mezisoučet 108,800
VV D1.27
VV "mč. 1.10" 31,16 31,160
VV "mč. 1.01" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 1.23, 24, 25"19,0+6,3+3,3 28,600
VV "mč. 1.32" 16,55 16,550
VV "mč. 1.33" 80,9 80,900
VV Mezisoučet 170,210
VV klenba mč.2.27
VV 23,2 23,200
VV Mezisoučet 23,200
VV Součet 302,210

296 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky 
kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 
upravované plochy do 6 m

m2 908,046 332,50 301 925,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985211111
VV D0.09, N0.03 - lokální proškrábnutí spár - předpoklad
VV 20 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2 3,960
VV 1,32*4,0 5,280
VV Mezisoučet 9,240
VV D1.27, N0.12 - RUB
VV "mč. 1.01" 7,0 7,000
VV "mč. 1.22, 23, 24, 25" 21,7+19,0+6,3+3,3 50,300
VV "mč. 1.27, 28B, 26, 31" 32,3+6,2+3,3+8,5+1,31 51,610
VV Mezisoučet 108,910
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VV D2.27 - RUB
VV "mč. 2.08, 09, 10, 11" 31,16 31,160
VV "mč. 2.02" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 2.25, 23, 18, 17" 18,0*1,1+16,26*1,1 37,686
VV "mč. 2.28" 35,3 35,300
VV "mč. 2.29, 30, 32, 34, 33" 80,9*1,1 88,990
VV klenba podkroví nad 2.27 - RUB
VV 23,3*1,1 25,630
VV Mezisoučet 231,766
VV D1.27 - LÍC
VV "mč. 1.10" 31,16 31,160
VV "mč. 1.01" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 1.23, 24, 25"19,0+6,3+3,3 28,600
VV "mč. 1.32" 16,55 16,550
VV "mč. 1.33" 80,9 80,900
VV klenba mč.2.27 - LÍC
VV 23,2 23,200
VV Mezisoučet 193,410

VV D1.68, N0.25, N1.03, N2.02 - sanace méně poškozeného 
fasádního zdiva - předpoklad 10% - revize

VV (plochy uvažovány včetně otvorů procentuálním přepočtem)

VV "fasáda východ" 33,45*9,4*0,1 31,443
VV "fasáda sever" 17,86*8,1*0,1 14,467

VV "fasáda západ mimo bouranou část" 
(11,06+7,4+8,54+3,75+6,25+12,73)*7,22*0,1 35,905

VV "fasáda jih" (21,28+0,9+10,7)*9,4*0,1 30,907
VV Mezisoučet 112,722
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub i líc klenby
VV 7,21*11,33*1,42*2 231,998
VV Mezisoučet 231,998
VV Součet 908,046

297 K 985231111 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou 
maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m m2 4 175,258 427,50 1 784 922,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985231111
VV D0.08, D.09, D0.10, N0.03 - kompletně stěny suterénu

VV "0.01 až 0.08 stěny" 
(21,34+16,15+24,0+22,3+12,0+13,7+10,0+9,1)*2,0 257,180

VV "0.01 až 0.08 stropy" 
29,2+4,3+3,6+1,7+4,0+17,7+26,7+12,7+8,9 108,800

VV Mezisoučet 365,980
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2 3,960
VV 1,32*4,0 5,280
VV Mezisoučet 9,240
VV D1.27, N0.12 - RUB
VV "mč. 1.01" 7,0 7,000
VV "mč. 1.22, 23, 24, 25" 21,7+19,0+6,3+3,3 50,300
VV "mč. 1.27, 28B, 26, 31" 32,3+6,2+3,3+8,5+1,31 51,610
VV Mezisoučet 108,910
VV D2.27 - RUB
VV "mč. 2.08, 09, 10, 11" 31,16 31,160
VV "mč. 2.02" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 2.25, 23, 18, 17" 18,0*1,1+16,26*1,1 37,686
VV "mč. 2.28" 35,3 35,300
VV "mč. 2.29, 30, 32, 34, 33" 80,9*1,1 88,990
VV klenba podkroví nad 2.27 - RUB
VV 23,3*1,1 25,630
VV Mezisoučet 231,766
VV D1.27 - LÍC
VV "mč. 1.10" 31,16 31,160
VV "mč. 1.01" 2,0*6,5 13,000
VV "mč. 1.23, 24, 25"19,0+6,3+3,3 28,600
VV "mč. 1.32" 16,55 16,550
VV "mč. 1.33" 80,9 80,900
VV klenba mč.2.27 - LÍC
VV 23,2 23,200
VV Mezisoučet 193,410

VV D1.68, N0.25, N1.03, N2.02 - sanace méně poškozeného 
fasádního zdiva - předpoklad 70% - revize

VV (plochy uvažovány včetně otvorů procentuálním přepočtem)

VV "fasáda východ" 33,45*9,4*0,7 220,101
VV "fasáda sever" 17,86*8,1*0,7 101,266

VV "fasáda západ mimo bouranou část" 
(11,06+7,4+8,54+3,75+6,25+12,73)*7,22*0,7 251,335

VV "fasáda jih" (21,28+0,9+10,7)*9,4*0,7 216,350
VV Mezisoučet 789,052
VV N1.26 - vyspárování vnitřního zdiva - revize
VV 16,3*13*3,0 635,700
VV 13,4*6*3,0 241,200
VV 15,3*4*3,0 183,600
VV 45,0*3,0+26,5*3,0 214,500
VV Mezisoučet 1 275,000
VV N2.15 - vyspárování vnitřního zdiva - revize
VV 16,55*10*3,5 579,250
VV 13,6*6*3,5 285,600
VV 15,1*3*3,5 158,550
VV 51,0*3,5 178,500
VV Mezisoučet 1 201,900
VV Součet 4 175,258
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298 K 985231112
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou 
maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 
do 12 m

m2 231,998 427,50 99 179,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985231112
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub i líc klenby
VV 7,21*11,33*1,42*2 231,998
VV Součet 231,998

299 K 985311313
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 
30 mm

m2 115,999 1 140,00 132 238,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311313
VV D1.50, N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV aplikace svařovaných sítí jako celoplošného podepření
VV rub klenby
VV 7,21*11,33*1,42 115,999
VV Součet 115,999

300 K 985421122

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném 
zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 
5 mm tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

m 1,000 2 280,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985421122
VV N1.33 - trhlina klenby mč. 1.37
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

301 K 985421151

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném 
zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 15 do 
20 mm tloušťka zdiva do 300 mm

m 9,500 1 140,00 10 830,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985421151

VV D1.66, N0.23, N1.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV masivní trhlina východ
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

302 K 985421154

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném 
zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 15 do 
20 mm tloušťka zdiva přes 600 mm

m 143,810 1 140,00 163 943,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985421154
VV N1.04 - podřezávka obvodových stěn - revize
VV "fasáda uliční východní" 33,5 33,500
VV "fasáda  severní" 17,95 17,950
VV "fasáda dvorní Z, S" 25,28+9,92+3,7+6,3+12,74 57,940
VV "fasáda jižní" 21,3+1,62+11,5 34,420
VV Součet 143,810

303 K 985441112

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin 
v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou 
v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 
1 táhlo průměru 6 mm

m 872,008 741,00 646 157,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985441112
VV N1.19 - sešití trhlin klenby mč. 1.37 + revize
VV 2,0/0,3*1,2*20 160,000
VV Mezisoučet 160,000
VV N1.25 - sešití trhlin dle fasád + revize
VV fasáda východ
VV 5,0/0,3*1,2 20,000
VV 2,0/0,3*1,2 8,000
VV 1,5/0,3*1,2*7 42,000
VV 6,0/0,3*1,2 24,000
VV Mezisoučet 94,000
VV Fasáda sever
VV 1,3/0,3*1,2 5,200
VV Mezisoučet 5,200
VV fasáda dvorní Z+S+křídlo
VV 6,0/0,3*1,2 24,000
VV 3,0/0,3*1,2*3 36,000
VV 1,5/0,3*1,2*2 12,000
VV 4,5/0,3*1,2 18,000
VV 2,6*0,3*1,2*3 2,808
VV 9,0/0,3*1,2 36,000
VV Mezisoučet 128,808
VV Fasáda jižní
VV 2,5/0,3*1,2*5 50,000
VV 2,0/0,3*1,2*2 16,000
VV 1,5/0,3*1,2*3 18,000
VV Mezisoučet 84,000
VV N2.14 - sešití trhlin uvnitř objektu - revize
VV 100,0/0,3*1,2 400,000
VV Mezisoučet 400,000
VV Součet 872,008

304 K 985511112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 
MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm m2 200,000 1 805,00 361 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511112
VV N1.26, N2.15 - torkretace stěn - revize
VV 200,0 200,000
VV Součet 200,000
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305 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 
MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm m2 274,173 2 185,00 599 068,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511113

VV D1.66, N0.23, N1.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0*1,5 76,050
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0*1,5 32,700
VV 1,0*2,5*1,5 3,750
VV 21,0*2,0*1,5 63,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5*1,5 47,625
VV masivní trhlina východ
VV 1,2*9,5*3 34,200
VV Mezisoučet 257,325
VV D1.51, N1.20 - úprava kamenných pilířů v mč. 1.37
VV 0,78*4*2,7*2 16,848
VV Mezisoučet 16,848
VV Součet 274,173

306 K 985511213
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 
MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy 
tloušťky 50 mm

m2 9,240 2 185,00 20 189,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511213
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2 3,960
VV 1,32*4,0 5,280
VV Součet 9,240

307 K 985511219
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 
MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky

m2 26,400 475,00 12 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511219
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2 3,960
VV 1,32*4,0 5,280
VV 5,28*5 'Přepočtené koeficientem množství 26,400

308 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí 
včetně zařezání m2 418,278 114,00 47 683,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985513111
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2*2 7,920
VV 1,32*4,0*2 10,560
VV Mezisoučet 18,480

VV D1.66, N0.23, N1.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV 16,9*3,0 50,700
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0 21,800
VV 1,0*2,5 2,500
VV 21,0*2,0 42,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5 31,750
VV masivní trhlina východ
VV 1,2*9,5*3 34,200
VV Mezisoučet 182,950
VV D1.51, N1.20 - úprava kamenných pilířů v mč. 1.37
VV 0,78*4*2,7*2 16,848
VV Mezisoučet 16,848
VV N1.26, N2.15 - torkretace stěn - revize
VV 200,0 200,000
VV Mezisoučet 200,000
VV Součet 418,278

309 K 985513912 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí 
Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 18,480 114,00 2 106,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985513912
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 1,32*1,5*2*2 7,920
VV 1,32*4,0*2 10,560
VV Součet 18,480

310 K 985562321
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti 
ok přes 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, 
průměru drátu 4 mm

m2 200,000 152,00 30 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562321
VV N1.26, N2.15 - torkretace stěn - revize
VV 200,0 200,000
VV Součet 200,000

311 K 985562323
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti 
ok přes 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, 
průměru drátu 8 mm

m2 269,799 228,00 61 514,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562323
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04 - KY49 8/100 x 8/100 - 47,4 KG/M2
VV 1,32*1,5*2*1,35 5,346
VV 1,32*4,0*1,35 7,128

VV D1.66, N0.23, N1.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
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VV 16,9*3,0*1,5 76,050
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV 10,9*2,0*1,5 32,700
VV 1,0*2,5*1,5 3,750
VV 21,0*2,0*1,5 63,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV 12,7*2,5*1,5 47,625
VV masivní trhlina východ
VV 1,2*9,5*3 34,200
VV Mezisoučet 269,799
VV Součet 269,799

312 K 985564212
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské 
oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, 
průměru přes 6 do 8 mm

kus 354,625 123,50 43 796,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564212

VV D1.66, N0.23, N1.01 - vybourání a sanace výrazně 
poškozeného zdiva - revize

VV fasáda východ - levá část po parapet 
VV (16,9/0,8+1)*5 110,625
VV fasáda jih - po celé délce do výšky soklu a parapetu oken 
VV (10,9/0,8+1)*4 58,500
VV (1,0/0,8+1)*4 9,000
VV (21,0/0,8+1)*4 109,000
VV fasáda západ jižní křídlo
VV (12,7/0,8+1)*4 67,500
VV Součet 354,625

313 K 985564213
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské 
oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, 
průměru přes 8 do 10 mm

kus 71,440 123,50 8 822,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564213
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV "mč. 0.04" - počet 6ks/m2
VV 1,32*1,5*2*6 23,760
VV 1,32*4,0*6 31,680
VV Mezisoučet 55,440
VV N0.27 - propojení opěrných stěn
VV 2,0/0,25*2 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV Součet 71,440

314 K 985564224
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské 
oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 
400 mm, průměru přes 10 do 16 mm

kus 330,278 123,50 40 789,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564224
VV N1.26, N2.15 - svorníky pro torkretace stěn - revize
VV (3,5/0,6+1)*(29,0/0,6) 330,278
VV Součet 330,278

315 K 985622221
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z 
betonářské oceli spojované napínacími maticemi, 
průměru do 20 mm

m 87,100 646,00 56 266,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985622221
VV N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV "zajištění hambálku táhly " 6,7*13 87,100
VV Součet 87,100

316 K 985622222
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z 
betonářské oceli spojované napínacími maticemi, 
průměru přes 20 do 28 mm

m 156,000 826,50 128 934,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985622222

VV Dle statiky + N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37, N1.24

VV dle výpisu č. 1-7
VV 22,0+14,0+6,0+7,5+18,4+13,4+14,1 95,400
VV Mezisoučet 95,400
VV N2.13 - táhla 2np dle statiky č. 1-3
VV 46,0+1,0+9,6 56,600
VV Mezisoučet 56,600
VV Doplnění dle statika 09/22
VV 2*2,0 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 156,000

317 K 985622411
Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího 
vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s 
kotevní deskou rozměru do 300x300x25 mm

kus 66,000 1 368,00 90 288,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985622411

VV Dle statiky + N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37, N1.24

VV dle výpisu č. 1-7
VV 1*11+2*2+1*4+1*3+2*2+2*2+2*3 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV N2.13 - táhla 2np dle statiky č. 1-3
VV 1*23+1*1+2*2 28,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Doplnění dle statika 09/22
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 66,000

318 K 985675111 Bednění ztužujících věnců zřízení m2 1,400 1 483,10 2 076,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985675111
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04
VV 0,1*1,5*2*2 0,600
VV 0,1*4,0*2 0,800
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VV Součet 1,400
319 K 985675121 Bednění ztužujících věnců odstranění m2 1,400 113,50 158,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985675121

D 997 Přesun sutě 77 396,50

324 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 44,394 737,10 32 722,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013112

325 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 44,394 298,70 13 260,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

326 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 443,940 13,00 5 771,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 44,394*10 'Přepočtené koeficientem množství 443,940

327 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 44,394 577,60 25 641,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 1 561 541,56

328 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2 981,179 523,80 1 561 541,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 21 390 371,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 028 637,84

329 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 308,804 16,20 21 202,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV N0.35
VV hydroizolace ŽB desky výtahu
VV 3,23*2,9 9,367
VV Mezisoučet 9,367
VV N1.08 - plošná hydroizolace podlahy 1. np
VV "dle knihy místností - podlahy" 564,2 564,200
VV "dle knihy místností - obvod" 626,82*0,2 125,364

VV "pod novými stěnami přístavba" 
(3,38+2,18+1,56+0,9+0,3+0,71+0,77+0,77)*0,42 4,439

VV "pod stěnami a dveřmi v dispozici" 564,2*0,1 56,420
VV Mezisoučet 750,423
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "p37" 6,52 6,520
VV "p38" 3,35 3,350
VV "p39" 382,0-(9,0+6,0)-9,0-6,0-12,0 340,000
VV "p310" 9,0+6,0 15,000
VV "p311" 9,0 9,000
VV "p312" 6,0 6,000
VV "p313"12,0 12,000
VV "p314" 5,8*4,0+(5,8+5,8+4,0+4,0)*0,6 34,960
VV "vytažení na stěny do v= 250 mm" 238,0*0,25 59,500
VV Mezisoučet 486,330
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "terasa" (0,4+2,5+0,4)*(0,4+7,5+0,4) 27,390
VV "balkón" (0,4+1,76+0,4)*(0,4+6,18+0,4) 17,869
VV Mezisoučet 45,259
VV střecha ochoz
VV (1,7+0,25)*8,5 16,575
VV 1,7*0,25*2 0,850
VV Mezisoučet 17,425
VV Součet 1 308,804

330 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 44,143 18,10 798,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV N0.35
VV srovnání dvorní stěny výtahu pro svislou hydroizolaci
VV 7,0*1,5 10,500
VV stěny výtahu
VV (2,44+2,72+2,44)*1,5 11,400
VV (4,2+5,95+4,2)*1,55 22,243
VV Součet 44,143

331 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,446 66 785,00 29 786,11 CS ÚRS 2022 02
VV N0.35, N1.08 - vodorovně a svisle
VV + parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV 1308,804+44,143 1 352,947
VV Součet 1 352,947
VV 1352,947*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,446

332 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 1 369,664 142,50 195 177,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
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VV N0.35
VV hydroizolace ŽB desky výtahu
VV 3,23*2,9 9,367
VV Mezisoučet 9,367
VV N1.08 - plošná hydroizolace podlahy 1. np
VV "dle knihy místností - podlahy" 564,2 564,200
VV "dle knihy místností - obvod" 626,82*0,2 125,364

VV "pod novými stěnami přístavba" 
(3,38+2,18+1,56+0,9+0,3+0,71+0,77+0,77)*0,42*2 8,879

VV "pod stěnami a dveřmi v dispozici" 564,2*0,1*2 112,840
VV Mezisoučet 811,283
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "p37" 6,52 6,520
VV "p38" 3,35 3,350
VV "p39" 382,0-(9,0+6,0)-9,0-6,0-12,0 340,000
VV "p310" 9,0+6,0 15,000
VV "p311" 9,0 9,000
VV "p312" 6,0 6,000
VV "p313"12,0 12,000
VV "p314" 5,8*4,0+(5,8+5,8+4,0+4,0)*0,6 34,960
VV "vytažení na stěny do v= 250 mm" 238,0*0,25 59,500
VV Mezisoučet 486,330
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "terasa" (0,4+2,5+0,4)*(0,4+7,5+0,4) 27,390
VV "balkón" (0,4+1,76+0,4)*(0,4+6,18+0,4) 17,869
VV Mezisoučet 45,259
VV střecha ochoz
VV (1,7+0,25)*8,5 16,575
VV 1,7*0,25*2 0,850
VV Mezisoučet 17,425
VV Součet 1 369,664

333 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 44,143 161,50 7 129,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV N0.35
VV srovnání dvorní stěny výtahu pro svislou hydroizolaci
VV 7,0*1,5 10,500
VV stěny výtahu
VV (2,44+2,72+2,44)*1,5 11,400
VV (4,2+5,95+4,2)*1,55 22,243
VV Součet 44,143

334 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 1 055,912 99,30 104 852,06 CS ÚRS 2022 02

VV N0.35, N1.08 - vodorovně a svisle
VV 820,65+44,143 864,793
VV Součet 864,793
VV 864,793*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1 055,912

335 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 631,366 93,70 59 158,99 CS ÚRS 2022 02

VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "p37" 6,52 6,520
VV "p38" 3,35 3,350
VV "p39" 382,0-(9,0+6,0)-9,0-6,0-12,0 340,000
VV "p310" 9,0+6,0 15,000
VV "p311" 9,0 9,000
VV "p312" 6,0 6,000
VV "p313"12,0 12,000
VV "p314" 5,8*4,0+(5,8+5,8+4,0+4,0)*0,6 34,960
VV "vytažení na stěny do v= 250 mm" 238,0*0,25 59,500
VV Mezisoučet 486,330
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "terasa" (0,4+2,5+0,4)*(0,4+7,5+0,4) 27,390
VV "balkón" (0,4+1,76+0,4)*(0,4+6,18+0,4) 17,869
VV Mezisoučet 45,259
VV střecha ochoz
VV (1,7+0,25)*8,5 16,575
VV 1,7*0,25*2 0,850
VV Mezisoučet 17,425
VV Součet 549,014
VV 549,014*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 631,366

336 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 
vodorovné V m2 8,909 22,60 201,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191001
VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p19" 1,51*2,95*2 8,909
VV Mezisoučet 8,909
VV Součet 8,909

337 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 
hmoty kg 1,076 220,40 237,15 CS ÚRS 2022 02

VV 8,909*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 1,076

338 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 379,500 25,40 9 639,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191011

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze a fabionu izolační 
hmotou a  těsnící maltou

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 

VV dle knihy místností v= cca 1,5 m
VV 258,9-144,3 114,600

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 1,5*0,5*21 15,750
VV Mezisoučet 130,350
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VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - těsnící maltou
VV "fasáda východ" 33,5*2,0 67,000
VV "fasáda sever" 17,95*1,5 26,925
VV "dvorní fasáda Z+S" (11,0+7,46+8,52+3,75+6,27)*2,0 74,000
VV "fasáda západ křídlo" 12,75*2,5 31,875
VV "Fasáda jih" (21,3+0,9+10,7)*1,5 49,350
VV Mezisoučet 249,150
VV Součet 379,500

339 M 24551269 roztok křemičitý k vytvoření ochrany proti kapilárně 
vzlínající vlhkosti kg 113,850 194,80 22 177,98 CS ÚRS 2022 02

VV Křemičitý roztok k dodatečné horizontální izolaci 

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy stěn k podlaze - 0,3 kg/m2

VV 130,350 130,350
VV Mezisoučet 130,350
VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - 0,3 kg/m2 
VV 249,150 249,150
VV Mezisoučet 249,150
VV Součet 379,500
VV 379,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 113,850

340 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu m2 179,720 140,80 25 304,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191101
VV hydroizolační stěrka podlah pod dlažbou
VV podlahy P11, P12, P22, P23, P25, P26, P212, P213, P35
VV mč. 1.03, 15, 24, 36
VV 9,07+1,5+9,61+21,9 42,080
VV Mezisoučet 42,080

VV mč. 2.02, 05, 07, 12, 15, 18, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 42, 45, 48 

VV 4,92+4,94+13,78+4,7+4,71+4,8+2,05+1,6+6,17+14,14+5,14+5
,57+5,61+5,73+7,08 90,940

VV Mezisoučet 90,940
VV mč. 3.15, 3.17
VV 28,3+18,4 46,700
VV Mezisoučet 46,700
VV Součet 179,720

341 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu m2 134,701 189,70 25 552,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192101
VV opatření stěn pod obklad stěrkovou hydroizolací
VV "mč. 1.03, 1.24" (2,0+2,0)*2,1*2 16,800
VV "mč. 1.15" 5,0*2,1 10,500
VV "mč. 1.36" 3,0*2,1 6,300
VV Mezisoučet 33,600
VV "mč. 2.02, 12, 15, 18, 31, 35, 42, 45, 48" (2,0+2,0)*2,1*9 75,600
VV "mč. 2.33, 38" 2,0*2,1*2 8,400
VV "SDK mč. 2.28" 0,9*2,1 1,890
VV Mezisoučet 85,890
VV vytažení stěrky na sokl do v= 100 mm
VV "mč. 1.03, 1.24" (12,53+13,0-2,0*4)*0,1 1,753
VV "mč. 1.36" (19,5-3,0)*0,1 1,650

VV "mč. 2.02, 12, 15, 18, 31, 35, 42, 45, 48" 
(9,0+8,74+8,74+9,0+10,1+9,4+9,6+9,7+11,3-2,0*18)*0,1 4,958

VV "mč. 2.07" 15,19*0,1*0,5 0,760
VV "mč. 2.33, 38" (15,6+9,55-2,0*4)*0,1 1,715
VV "mč. 3.15, 17" (24,9+18,85)*0,1 4,375
VV Mezisoučet 15,211
VV Součet 134,701

342 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 864,658 88,90 76 868,10 CS ÚRS 2022 02
VV hydroizolační stěrka podlah s atěn pod dlažbou
VV 179,72+134,701 314,421
VV Součet 314,421
VV 314,421*2,75 'Přepočtené koeficientem množství 864,658

343 K 711192102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu m2 249,150 199,20 49 630,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192102
VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - těsnící maltou
VV "fasáda východ" 33,5*2,0 67,000
VV "fasáda sever" 17,95*1,5 26,925
VV "dvorní fasáda Z+S" (11,0+7,46+8,52+3,75+6,27)*2,0 74,000
VV "fasáda západ křídlo" 12,75*2,5 31,875
VV "Fasáda jih" (21,3+0,9+10,7)*1,5 49,350
VV Součet 249,150

344 K 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu m2 379,500 360,20 136 695,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192201

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze - reaktivní izolační 
hmotou

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 

VV dle knihy místností v= cca 1,5 m
VV 258,9-144,3 114,600

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 1,5*0,5*21 15,750
VV Mezisoučet 130,350

VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - reaktivní izolační hmotou

VV "fasáda východ" 33,5*2,0 67,000
VV "fasáda sever" 17,95*1,5 26,925
VV "dvorní fasáda Z+S" (11,0+7,46+8,52+3,75+6,27)*2,0 74,000
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VV "fasáda západ křídlo" 12,75*2,5 31,875
VV "Fasáda jih" (21,3+0,9+10,7)*1,5 49,350
VV Mezisoučet 249,150
VV Součet 379,500

346 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 195,325 378,30 73 891,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192202

VV N1.05 - provedení pruhu od vrtů k podlaze a fabionu izolační 
hmotou a  těsnící maltou

VV injektáž vnitřních nosných stěn - tl. do 300 mm
VV "1.01, 2, 3, 5, 6" (3,51+1,25+0,7+3,96+0,6)*0,25*2 5,010

VV "1.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16" 
(1,55+1,53+1,12+1,2+3,2+1,5+6,4)*0,25*2 8,250

VV Mezisoučet 13,260
VV injektáž vnitřních stěn - tl. stěny do 600 mm
VV "1.30" (4,3+0,6)*0,25*2 2,450

VV
"1.21, 26, 28, 29" 
(6,3+3,5+1,97+2,76+0,79+1,1+0,45+0,45+4,93+1,73+4,46)*0,
25*2

14,220

VV "1.01, 2, 3, 5, 6" (2,28+1,55+1,55+1,16+6,8)*0,25*2 6,670
VV "1.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16" (4,09+2,1+4,1)*0,25*2 5,145
VV Mezisoučet 28,485
VV injektáž vnitřních stěn - tl. stěn do 900 mm
VV "1.37, 38" (9,5+3,13+7,21)*0,25*2 9,920
VV "1.26, 36" (7,22+1,39 +4,91+0,85)*0,25*2 7,185
VV "1.30" (0,4+4,7)*0,25*2 2,550
VV "1.03, 04" 7,15*0,25*2 3,575
VV Mezisoučet 23,230

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy k podlaze a fabionu izolační 
hmotou a  těsnící maltou

VV obvodové stěny mč. 1.01, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 37, 
38, 39 

VV dle knihy místností v= cca 1,5 m
VV 258,9-144,3 114,600

VV svislé napojení obvodové stěny na vnitřní stěnu pruh š= 0, 5m

VV 1,5*0,5*21 15,750
VV Mezisoučet 130,350
VV Součet 195,325

349 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační 
a styčné spáry

m 347,320 65,90 22 888,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199101
VV opatření stěn pod obklad stěrkovou hydroizolací
VV páska kout stěna podlaha
VV "mč. 1.03, 1.24, 1.36" 
VV 12,53+13,0+19,5 45,030

VV "mč. 2.02, 05, 07, 12, 15, 18, 28,  31, 33, 38,  35, 42, 45, 48" 

VV 9,0+9,04+15,19+ 
8,74+8,74+9,0+5,38+10,1+15,6+9,55+9,6+9,7+11,3 130,940

VV "mč. 3.15, 17"
VV 24,9+18,85 43,750
VV Mezisoučet 219,720
VV páska svislý kout stěna
VV "mč. 1.03, 1.24, " 2,1*2 4,200

VV "mč. 2.02, 05, 07, 12, 15, 18, 28,  31, 33, 38,  35, 42, 45, 48" 
2,1*28 58,800

VV Mezisoučet 63,000
VV páska pro napojení odtokových žlabů
VV "1. np" (1,2+1,2+0,5+0,5)*3 10,200
VV "2. np" (1,2+1,2+0,5+0,5)*13 44,200
VV "3. np" (1,2+1,2+0,5+0,5)*3 10,200
VV Mezisoučet 64,600
VV Součet 347,320

350 M 24771221 páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm m 296,856 73,10 21 700,17 CS ÚRS 2022 02
VV opatření stěn pod obklad stěrkovou hydroizolací
VV páska kout stěna podlaha
VV "mč. 1.03, 1.24, 1.36" 
VV 12,53+13,0+19,5 45,030

VV "mč. 2.02, 05, 07, 12, 15, 18, 28,  31, 33, 38,  35, 42, 45, 48" 

VV 9,0+9,04+15,19+ 
8,74+8,74+9,0+5,38+10,1+15,6+9,55+9,6+9,7+11,3 130,940

VV "mč. 3.15, 17"
VV 24,9+18,85 43,750
VV Mezisoučet 219,720
VV páska svislý kout stěna
VV "mč. 1.03, 1.24, " 2,1*2 4,200

VV "mč. 2.02, 05, 07, 12, 15, 18, 28,  31, 33, 38,  35, 42, 45, 48" 
2,1*28 58,800

VV Mezisoučet 63,000
VV Součet 282,720
VV 282,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 296,856

351 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 67,830 132,10 8 960,34 CS ÚRS 2022 02
VV páska pro napojení odtokových žlabů
VV "1. np" (1,2+1,2+0,5+0,5)*3 10,200
VV "2. np" (1,2+1,2+0,5+0,5)*13 44,200
VV "3. np" (1,2+1,2+0,5+0,5)*3 10,200
VV Součet 64,600
VV 64,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,830

352 K 711199102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 
vnitřní roh

kus 34,000 37,70 1 281,80 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199102
VV manžety u sprchvých koutů
VV "1np" 3*2 6,000
VV "2np" 14*2 28,000
VV Součet 34,000

353 M 59054255 manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí kus 34,000 326,30 11 094,20 CS ÚRS 2022 02

354 K 711412052
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou

m2 35,139 148,40 5 214,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711412052
VV opatření SDK stěn pod obklad hydroizolačním nátěrem
VV "SDK mč. 2.05" (2,0+2,0)*2,1 8,400
VV "SDK mč. 2.07" 3,2*1,2 3,840
VV "SDK mč. 2.28" 5,2*2,1 10,920
VV "SDK mč. 2.38" 2,0*2,1 4,200
VV Mezisoučet 27,360
VV vytažení stěrky na sokl do v= 100 mm

VV "mč. 2.02, 12, 15, 18, 31, 35, 42, 45, 48" 
(9,0+8,74+8,74+9,0+10,1+9,4+9,6+9,7+-2,0*16)*0,1*0,5 2,114

VV "mč. 2.07" 15,19*0,1*0,5 0,760
VV "mč. 2.33, 38" (9,55-2,0*2)*0,1*0,5 0,278
VV "SDK mč. 2.05" (9,04-2*2)*0,1*0,5 0,252
VV "mč. 3.15, 17" (24,9+18,85)*0,1 4,375
VV Mezisoučet 7,779
VV Součet 35,139

355 M 24551009 nátěr hydroizolační jednosložkový akrylátový pod 
dlažbu kg 77,306 105,60 8 163,51 CS ÚRS 2022 02

VV 35,139*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 77,306

356 K 711471053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
z nízkolehčeného PE položenou volně

m2 145,795 145,60 21 227,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711471053
VV N1.04 - podřezávka obvodových stěn
VV "fasáda uliční východní" 33,5*0,88 29,480
VV "fasáda  severní" 17,95*0,88 15,796

VV
"fasáda dvorní Z, S" 
25,2*0,78+(4,0+5,86)*0,97+9,92*0,91+3,7*0,6+6,3*0,76+12,74
*0,9

56,721

VV "fasáda jižní" 21,3*0,68+1,62*0,78+11,5*0,7 23,798
VV "navazující stěny - revize" 20 20,000
VV Součet 145,795

357 M 28323078 fólie LDPE (800 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 2mm m2 230,620 192,90 44 486,60 CS ÚRS 2022 02

VV N1.04 - podřezávka obvodových stěn
VV "fasáda uliční východní" 33,5*(0,88+0,3) 39,530
VV "fasáda  severní" 17,95*(0,88+0,3) 21,181

VV
"fasáda dvorní Z, S" 
25,2*(0,78+0,3)+(4,0+5,86)*(0,97+0,3)+9,92*(0,91+0,3)+3,7*(0
,6+0,3)+6,3*(0,76+0,3)+12,74*(0,9+0,3)

77,037

VV "fasáda jižní" 21,3*(0,68+0,3)+1,62*(0,78+0,3)+11,5*(0,7+0,3) 34,124

VV "navazující stěny - revize" 20*1,3 26,000
VV Součet 197,872
VV 197,872*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 230,620

358 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
vodorovné V vrstva podkladní m2 155,020 47,80 7 409,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491171
VV D0.36 - ohraničení lože potrubí a drenážní vrstvy

VV "fasáda sever + západ dvůr" 
(11,5+4,9+7,5+4,75+5,9+8,55+3,7+7,0)*(0,8+0,8+0,3+0,3) 118,360

VV "fasáda západ jižní křídlo" 14,1*(1,0+1,0+0,3+0,3) 36,660
VV Součet 155,020

359 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m m2 170,522 13,90 2 370,26 CS ÚRS 2022 02

VV 155,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,522

360 K 711741567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-
uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V m 7,500 116,90 876,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711741567
VV N0.35 - dilatační spára podlaha/stěna u výtahu
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

361 K 711747067
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních 
prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 
NAIP

kus 45,000 332,90 14 980,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711747067
VV N1.08 - prostupy ZTI a chráničky
VV 5+8+7+2+5+5+2+1+3+2+5 45,000
VV Součet 45,000

362 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 11,504 1 710,60 19 678,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 372 515,16

363 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií lepená se svařovanými spoji m2 35,367 152,00 5 375,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361705
VV skaldba terasy a balkónu
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VV "terasa část pod dlažbou" 1,5*7,5 11,250
VV "terasa obvod" (1,5+7,5+1,5)*0,25 2,625
VV Mezisoučet 13,875
VV "balkón" 2,1*6,82 14,322
VV " balkón obvod" (2,1+2,1+6,8)*0,2+6,8*0,4 4,920
VV "balkón kolem sloupků" 3,0*0,15*5 2,250
VV Mezisoučet 21,492
VV Součet 35,367

364 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 41,220 207,90 8 569,64 CS ÚRS 2022 02

VV 35,367*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 41,220

365 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 10,000 475,00 4 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363115
VV prostupy potrubí
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

366 M 28342028 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 200 kus 1,000 322,10 322,10 CS ÚRS 2022 02

367 M 28342027 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 9,000 284,10 2 556,90 CS ÚRS 2022 02

368 K 712363405

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm 
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

m2 304,625 351,50 107 075,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363405
VV okraj střechy po obvodu

VV (34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7)*2,0 272,100

VV Mezisoučet 272,100
VV terasa po dlažbu
VV 2,1*7,5 15,750
VV 2,1*0,25*2 1,050
VV Mezisoučet 16,800
VV střecha ochoz
VV (1,6+0,25)*8,5 15,725
VV Mezisoučet 15,725
VV Součet 304,625

369 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 355,040 207,90 73 812,82 CS ÚRS 2022 02

VV 304,625*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 355,040

373 K 712363672

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce 
mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do 
podkladu ze dřeva

m 445,500 161,50 71 948,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363672
VV skaldba terasy a balkónu, střecha a ochoz
VV okapnice
VV "terasa" 7,5 7,500
VV "balkón" 2,1+6,8+2,1 11,000

VV "okraj střechy po obvodu" 
34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7 136,050

VV "střecha ochoz" 8,6 8,600
VV Mezisoučet 163,150
VV lišta koutová L - vnitřní
VV "terasa" 7,5+3,6+3,6+1,0+0,2+0,2 16,100
VV "balkón" 2,1+6,8+2,1+6,8+6,8+3,0*5 39,600
VV "střecha ochoz" 8,6+(1,6+0,15)*2 12,100
VV Mezisoučet 67,800
VV lišta koutová L - vnější
VV "balkón" 2,1+6,8+2,1+6,8 17,800
VV Mezisoučet 17,800
VV lišta rovná
VV " terasa" 7,5+3,6+3,6 14,700

VV "okraj střechy po obvodu" 
34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7 136,050

VV "střecha ochoz" 8,6+(1,6+0,15)*2 12,100
VV Mezisoučet 162,850
VV lišta tmelící
VV "balkón" 6,8+3,0*5 21,800
VV "střecha ochoz" 8,6+(1,6+0,15)*2 12,100
VV Mezisoučet 33,900
VV Součet 445,500

374 M 55344002 okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
200mm m 179,465 150,10 26 937,70 CS ÚRS 2022 02

VV okapnice
VV "terasa" 7,5 7,500
VV "balkón" 2,1+6,8+2,1 11,000

VV "okraj střechy po obvodu" 
34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7 136,050

VV "střecha ochoz" 8,6 8,600
VV Součet 163,150
VV 163,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 179,465

375 M 13880011 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu 
(TPO/FPO) rš 100mm m 74,580 75,10 5 600,96 CS ÚRS 2022 02

VV lišta koutová L - vnitřní
VV "terasa" 7,5+3,6+3,6+1,0+0,2+0,2 16,100
VV "balkón" 2,1+6,8+2,1+6,8+6,8+3,0*5 39,600
VV "střecha ochoz" 8,6+(1,6+0,15)*2 12,100
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VV Součet 67,800
VV 67,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,580

376 M 55344005 lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) 
rš 100mm m 19,580 75,10 1 470,46 CS ÚRS 2022 02

VV lišta koutová L - vnější
VV "balkón" 2,1+6,8+2,1+6,8 17,800
VV Mezisoučet 17,800
VV Součet 17,800
VV 17,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,580

377 M 55344492 lišta rovná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
100mm m 179,135 75,10 13 453,04 CS ÚRS 2022 02

VV lišta rovná
VV " terasa" 7,5+3,6+3,6 14,700

VV "okraj střechy po obvodu" 
34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7 136,050

VV "střecha ochoz" 8,6+(1,6+0,15)*2 12,100
VV Součet 162,850
VV 162,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 179,135

378 M 55344490 lišta tmelící z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
100mm m 37,290 75,10 2 800,48 CS ÚRS 2022 02

VV lišta tmelící
VV "balkón" 6,8+3,0*5 21,800
VV "střecha ochoz" 8,6+(1,6+0,15)*2 12,100
VV Součet 33,900
VV 33,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,290

379 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 666,067 16,20 10 790,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171
VV skaldba terasy a balkónu - podkladní 
VV "terasa část pod dlažbou" 1,5*7,5 11,250
VV "terasa obvod" (1,5+7,5+1,5)*0,25 2,625
VV "balkón" 2,1*6,82 14,322
VV " balkón obvod" (2,1+2,1+6,8)*0,2+6,8*0,4 4,920
VV "balkón kolem sloupků" 3,0*0,15*5 2,250
VV okraj střechy po obvodu

VV (34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7)*2,0 272,100

VV terasa mimo dlažbu
VV 2,1*7,5 15,750
VV 2,1*0,25*2 1,050
VV plocha pod betonovu dlažbou 2x (topný kabel)
VV 1,5*7,5*2 22,500
VV střecha ochoz
VV (1,6+0,25)*8,5 15,725
VV Mezisoučet 362,492

VV skaldba střechy, terasy a balkónu - separační  ze skleněných 
vláken

VV "terasa část mimo dlažbu" 2,1*7,5 15,750
VV okraj střechy po obvodu

VV (34,25+18,7+13,9+1,2+9,8+4,0+7,0+13,5+22,0+1,0+10,7)*2,0 272,100

VV střecha ochoz
VV (1,6+0,25)*8,5 15,725
VV Mezisoučet 303,575
VV Součet 666,067

380 M 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 418,678 42,80 17 919,42 CS ÚRS 2022 02

VV 362,492*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 418,678

382 K 712771613 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení 
ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci m 7,500 190,00 1 425,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771613
VV terasa bok betonové dlažby
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

383 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 8,000 422,80 3 382,40 CS ÚRS 2022 02
VV 7,5*1,06667 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

384 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,481 9 672,00 14 324,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 330 407,45

385 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 896,341 115,60 103 617,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121
VV požární předěl 3np/krov
VV (2,0+6,62+2,0)*15,77*3 502,432
VV (2,0+7,42+2,0)*10,65*3 364,869
VV 2,2*4,4*3 29,040
VV Součet 896,341

386 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 785,248 71,00 126 752,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121
VV plochy dle knihy místností stavební části
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VV

"p11" 
9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+2
,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67+
2,92+2,51+21,9+23,29

292,170

VV "p12 revize" 1,0+1,0+1,5 3,500
VV "p13" 30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3 123,360
VV "p14" 15,1+87,6 102,700
VV "p15" 9,15 9,150
VV "p16" 1,5*2,0 3,000
VV "p17 revize" 2,76*2,05+2,0*1,3 8,258
VV "p111" 7,52 7,520
VV "p112 + revize"3,9 3,900
VV Mezisoučet 553,558

VV
"p21" 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6

187,260

VV "p22" 4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6 40,700
VV "p23" 1,0*6 6,000
VV "p24" 3,41+2,13+1,75 7,290
VV "p25" 1,0*2+1,6 3,600
VV "p26" 4,94+7,08-1,0*2 10,020
VV "p27" 34,82+16,0+18,0+13,0+8,91 90,730
VV "p28" 43,95-16,0+38,35-13,0 53,300
VV "p29" 0 0,000
VV "p210" 21,67 21,670

VV "p211" 
4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05 135,970

VV "p212" 14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3 27,890
VV "p213" 1,0*3 3,000
VV "p214" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 590,430
VV "p31" 8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76 29,910
VV "p32" 13,92-8,0+37,32+6,57 49,810
VV "p33" 22,88+15,3+3,5+18,32+5,5 65,500
VV "p34" 14,0-3,5 10,500
VV "p35" 28,3+18,4 46,700
VV "p36" 17,51-5,5 12,010
VV "p37" 6,52 6,520
VV "p38" 3,35 3,350
VV "p39" 382,0-(9,0+6,0)-9,0-6,0-12,0 340,000
VV "p310" 9,0+6,0 15,000
VV "p311" 9,0 9,000
VV "p312" 6,0 6,000
VV "p313"12,0 12,000
VV "p314" 5,8*4,0+(5,8+5,8+4,0+4,0)*0,6 34,960
VV Mezisoučet 641,260
VV Součet 1 785,248

387 M 28372303 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 40mm m2 42,801 75,60 3 235,76 CS ÚRS 2022 02

VV dle skladeb podlah a knihy místností
VV "p23" 1,0*6 6,000
VV "p213" 1,0*3 3,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "p31" 8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76 29,910
VV Mezisoučet 29,910
VV Součet 38,910
VV 38,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,801

388 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 50mm m2 601,128 84,70 50 915,54 CS ÚRS 2022 02

VV plochy dle knihy místností stavební části

VV
"p21" 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6

187,260

VV "p22" 4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6 40,700
VV "p24" 3,41+2,13+1,75 7,290
VV "p210" 21,67 21,670

VV "p211" 
4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05 135,970

VV "p212" 14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3 27,890
VV "p214" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 423,780
VV "p33" 22,88+15,3+3,5+18,32+5,5 65,500
VV "p34" 14,0-3,5 10,500
VV "p35" 28,3+18,4 46,700
VV Mezisoučet 122,700
VV Součet 546,480
VV 546,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 601,128

389 M 28372307 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 70mm m2 228,206 108,60 24 783,17 CS ÚRS 2022 02

VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p25" 1,0*2+1,6 3,600
VV "p26" 4,94+7,08-1,0*2 10,020
VV "p27" 34,82+16,0+18,0+13,0+8,91 90,730
VV "p28" 43,95-16,0+38,35-13,0 53,300
VV Mezisoučet 157,650
VV "p32" 13,92-8,0+37,32+6,57 49,810
VV Mezisoučet 49,810
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 207,460
VV 207,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,206

390 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 80mm m2 1 213,538 124,60 151 206,83 CS ÚRS 2022 02

VV plochy dle knihy místností stavební části
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VV

"p11" 
(9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+
2,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67
+2,92+2,51+21,9+23,29)*2

584,340

VV "p12 revize" (1,0+1,0+1,5)*2 7,000
VV "p13" (30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3)*2 246,720
VV "p14" (15,1+87,6)*2 205,400
VV "p15" 9,15*2 18,300
VV "p16" (1,5*2,0)*2 6,000
VV "p17 revize" (2,76*2,05+2,0*1,3)*2 16,516
VV "p111" 7,52*2 15,040
VV "p112 + revize"3,9 3,900
VV Mezisoučet 1 103,216
VV Součet 1 103,216
VV 1103,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 213,538

391 M 28376552 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm m2 148,698 37,40 5 561,31 CS ÚRS 2022 02

VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p22" 4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6 40,700
VV "p23" 1,0*6 6,000
VV "p24" 3,41+2,13+1,75 7,290
VV "p25" 1,0*2+1,6 3,600
VV "p212" 14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3 27,890
VV "p213" 1,0*3 3,000
VV Mezisoučet 88,480
VV "p35" 28,3+18,4 46,700
VV Mezisoučet 46,700
VV Součet 135,180
VV 135,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 148,698

392 M 28376553 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 736,648 44,50 32 780,84 CS ÚRS 2022 02

VV plochy dle knihy místností stavební části

VV
"p21" 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6

187,260

VV "p26" 4,94+7,08-1,0*2 10,020
VV "p27" 34,82+16,0+18,0+13,0+8,91 90,730
VV "p28" 43,95-16,0+38,35-13,0 53,300
VV "p210" 21,67 21,670

VV "p211" 
4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05 135,970

VV "p214" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 501,950
VV "p31" 8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76 29,910
VV "p32" 13,92-8,0+37,32+6,57 49,810
VV "p33" 22,88+15,3+3,5+18,32+5,5 65,500
VV "p34" 14,0-3,5 10,500
VV "p36" 17,51-5,5 12,010
VV Mezisoučet 167,730
VV Součet 669,680
VV 669,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 736,648

393 M 63148160 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 80mm m2 23,460 168,10 3 943,63 CS ÚRS 2022 02

VV střecha nad ochozem + bok

VV materiál např.- ISV.8592248041294.1 -  požadovaná lambdaD 
= 0,033 (W·m-1·K-1)

VV "ochoz" 1,5*8,5+0,4*2*8,5 19,550
VV Součet 19,550
VV 19,55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 23,460

394 M 63148161 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 100mm m2 826,826 175,70 145 273,33 CS ÚRS 2022 02

VV materiál např.- ISV.8592248041294.1 -  požadovaná lambdaD 
= 0,033 (W·m-1·K-1)

VV dle katalogu podlah a knihy místností
VV "p314" 5,8*4,0*2-20,0+(5,8+5,8+4,0+4,0)*0,6 38,160
VV Mezisoučet 38,160
VV obvodové předstěny 3np
VV izolace lambda 0,033 dle PENEB
VV " 3.02 - 3.11" (10,6+10,91+10,12)*2,3 72,749
VV "3.15" 8,9*2,3 20,470
VV "3.16" (3,82+5,71+0,33)*2,3 22,678
VV "3.17, 3.19" (0,33+9,8+0,33)*2,3*2+1,6*3,0 52,916
VV Mezisoučet 168,813
VV požární předěl 3np/krov
VV (2,0+6,62+2,0)*15,77*2 334,955
VV (2,0+7,42+2,0)*10,65*2 243,246
VV 2,2*4,4*2 19,360
VV Mezisoučet 597,561
VV střecha nad ochozem
VV "ochoz" 1,5*8,5 12,750
VV Mezisoučet 12,750
VV římsa uliční
VV (1,1+13,35+14,27+1,1)*0,32 9,542
VV Mezisoučet 9,542
VV Součet 826,826

395 M 63155123 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 150mm m2 298,780 281,60 84 136,45 CS ÚRS 2022 02

VV požární předěl 3np/krov

VV materiál např. - ISV.8592248041294.1 -  požadovaná lambdaD 
= 0,033 (W·m-1·K-1)

VV (2,0+6,62+2,0)*15,77 167,477
VV (2,0+7,42+2,0)*10,65 121,623
VV 2,2*4,4 9,680
VV Součet 298,780
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396 M 63148164 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 160mm m2 817,120 281,60 230 100,99 CS ÚRS 2022 02

VV materiál např. - ISV.8592248041294.1 -  požadovaná lambdaD 
= 0,033 (W·m-1·K-1)

VV dle katalogu podlah a knihy místností
VV "p37" 6,52*2 13,040
VV "p38" 3,35*2 6,700
VV "p39" (382,0-(9,0+6,0)-9,0-6,0-12,0)*2 680,000
VV "p310" (9,0+6,0)*2 30,000
VV "p311" 9,0*2 18,000
VV "p312" 6,0*2 12,000
VV "p313"12,0*2 24,000
VV "p314" (2,7*3,04+2,15*0,98)*2 20,630
VV Mezisoučet 804,370
VV střecha nad ochozem
VV "ochoz" 1,5*8,5 12,750
VV Mezisoučet 12,750
VV Součet 817,120

397 M 63148166 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 200mm m2 174,744 352,80 61 649,68 CS ÚRS 2022 02

VV Kamenná fasáda východ + rohy S a J
VV vrchní část
VV 13,25*3,3+6,57*2,88+14,17*3,3 109,408
VV 1,00*3,3*2 6,600
VV Mezisoučet 116,008
VV spodní část sokl
VV 40,54+0,5+1,81 42,850
VV Mezisoučet 42,850
VV Součet 158,858
VV 158,858*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 174,744

398 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 168,400 265,90 44 777,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143
VV Kamenná fasáda východ + rohy S a J
VV vrchní část
VV 13,25*3,3+6,57*2,88+14,17*3,3 109,408
VV 1,00*3,3*2 6,600
VV spodní část sokl
VV 40,54+0,5+1,81 42,850
VV Mezisoučet 158,858
VV římsa uliční
VV (1,1+13,35+14,27+1,1)*0,32 9,542
VV Mezisoučet 9,542
VV Součet 168,400

399 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově

m2 155,080 142,50 22 098,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131145
VV N0.31 - stěna výtahu - spodní stavba
VV (2,05+2,3+1,8+3,02+2,56+2,45)*1,0 14,180
VV Mezisoučet 14,180
VV zateplení pod terénem
VV (33,9+18,4+24,5+8,5+3,5+6,7+13,1+32,3)*1,0 140,900
VV Mezisoučet 140,900
VV Součet 155,080

400 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 17,016 315,70 5 371,95 CS ÚRS 2022 02

VV N0.31 - stěna výtahu - spodní stavba
VV (2,05+2,3+1,8+3,02+2,56+2,45)*1,0 14,180
VV Součet 14,180
VV 14,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 17,016

401 M 28376363 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 200mm m2 245,821 485,60 119 370,68 CS ÚRS 2022 02

VV zateplení stěn s ETICS
VV "dvorní západ" (11,2+7,5+8,5+3,8+6,65+13,15)*1,0 50,800
VV "věžička" (4,2+6,04+4,2)*1,0 14,440

VV "doplnění u teras a střech" 
(8,5+1,6+1,6)*0,5+(1,0+33,85+1,0)*0,5+(4,0+4,0+6,0)*0,3 27,975

VV Mezisoučet 93,215
VV zateplení pod terénem
VV (33,9+18,4+24,5+8,5+3,5+6,7+13,1+32,3)*1,0 140,900
VV Mezisoučet 140,900
VV Součet 234,115
VV 234,115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 245,821

402 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 42,770 43,30 1 851,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV 4,7*0,8*2 7,520
VV Mezisoučet 7,520
VV stěna výtahu - dilatace spodní stavba
VV 3,5*(1,0+0,25+0,1)+2,5*0,15 5,100
VV Mezisoučet 5,100
VV stěna výtahu - dilatace vrchní stavba
VV "tl. 30 mm" (0,1+0,5)*9,0 5,400
VV "tl. 50-70 mm" 2,53*9,0 22,770
VV Mezisoučet 28,170
VV kamenný pilíř u mč. 1.40 - dilatace vrchní stavba
VV "tl. 30 mm" 0,6*1,8 1,080
VV "tl. 60 mm" 0,5*1,8 0,900
VV Mezisoučet 1,980
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VV Součet 42,770

403 M 28376010 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
20mm m2 8,272 68,10 563,32 CS ÚRS 2022 02

VV 7,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,272

404 M 28376011 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
30mm m2 0,450 100,70 45,32 CS ÚRS 2022 02

VV N0.31 - stěna výtahu - dilatace spodní stavba
VV 2,5*0,15 0,375
VV Součet 0,375
VV 0,375*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

405 M 28376013 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
50mm m2 5,670 168,20 953,69 CS ÚRS 2022 02

VV N0.31 - stěna výtahu - dilatace spodní stavba
VV 3,5*(1,0+0,25+0,1) 4,725
VV Součet 4,725
VV 4,725*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,670

406 M 28375814 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 30mm m2 7,128 76,30 543,87 CS ÚRS 2022 02

VV stěna výtahu - dilatace vrchní stavba
VV "tl. 30 mm" (0,1+0,5)*9,0 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV kamenný pilíř u mč. 1.40 - dilatace vrchní stavba
VV "tl. 30 mm" 0,6*1,8 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 6,480
VV 6,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,128

407 M 28375817 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 60mm m2 0,900 153,00 137,70 CS ÚRS 2022 02

VV kamenný pilíř u mč. 1.40 - dilatace vrchní stavba
VV "tl. 60 mm" 0,5*1,8 0,900
VV Součet 0,900

408 M 28375818 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 70mm m2 25,047 177,70 4 450,85 CS ÚRS 2022 02

VV stěna výtahu - dilatace vrchní stavba
VV "tl. 50-70 mm" 2,53*9,0 22,770
VV Součet 22,770
VV 22,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,047

409 K 713132311 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného 
svislého výšky do 6 m m2 168,813 167,90 28 343,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713132311
VV obvodové předstěny 3np
VV izolace lambda 0,033 dle PENEB
VV " 3.02 - 3.11" (10,6+10,91+10,12)*2,3 72,749
VV "3.15" 8,9*2,3 20,470
VV "3.16" (3,82+5,71+0,33)*2,3 22,678
VV "3.17, 3.19" (0,33+9,8+0,33)*2,3*2+1,6*3,0 52,916
VV Součet 168,813

410 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 136,698 85,50 11 687,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141151
VV střešní skladba
VV "terasa p41" 2,5*7,5*3 56,250
VV "balkón plocha" 1,76*6,18*3 32,630
VV "balkón pod ozubem" 1,76*0,4*2+6,8*0,2 2,768
VV Mezisoučet 91,648
VV "ochoz" 1,5*8,5*3+0,4*2*8,5 45,050
VV Mezisoučet 45,050
VV Součet 136,698

411 M 28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 100,813 230,30 23 217,23 CS ÚRS 2022 02

VV 91,648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,813

412 K 713141312 Montáž tepelné izolace střech plochých 
dvouspádovými klíny (úžlabními) kladenými volně m2 29,627 85,50 2 533,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141312
VV spádová vrstva terasa a balkón
VV "terasa" 2,5*7,5 18,750
VV "balkón" 1,76*6,18 10,877
VV Součet 29,627

413 M 28376143 klín izolační EPS 200 spád do 5% m3 2,766 4 297,80 11 887,71 CS ÚRS 2022 02
VV parotěsná vrstva podlahy půdy dle skaldeb podlah
VV "terasa" 3,0*8,0*0,06 1,440
VV "balkón" 2,0*6,18*0,07 0,865
VV Součet 2,305
VV 2,305*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,766

414 K 713411111

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými 
ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

m2 5,280 143,80 759,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411111
VV N0.16 - potrubí VZT ve stěně
VV 0,4*4*0,9*1,5 2,160
VV 0,4*4*1,3*1,5 3,120
VV Součet 5,280

415 M 59042141 páska dilatační z pěnového PE š 100mm m 5,808 14,30 83,05 CS ÚRS 2022 02
VV N0.16 - potrubí VZT ve stěně
VV 0,4*4*0,9*1,5 2,160
VV 0,4*4*1,3*1,5 3,120
VV Součet 5,280
VV 5,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,808
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416 K 713411145

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů 
jednovrstvá

m2 3,000 247,60 742,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411145
VV K.43 - izolace svodného dešťového svodu
VV 0,125*4*6 3,000
VV Součet 3,000

417 M 27127203 izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm m2 3,300 438,90 1 448,37 CS ÚRS 2022 02
VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

418 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 22,440 1 140,00 25 581,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 45 641,19

421 K 714122001 Montáž akustických minerálních panelů volně 
zavěšených velikosti 1200x1200 mm kus 7,000 1 425,00 9 975,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714122001

422 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 7,000 4 845,00 33 915,00 CS ÚRS 2022 02

VV panel typ B - kruh pr. 120/4 cm - specifikace vi technická 
zpráva

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

426 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,041 42 712,00 1 751,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 463,75
427 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 3,000 496,70 1 490,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173315
VV N0.34 -chránička a EL včetně kolena 45° (oblouku)
VV 1,0+2,0 3,000
VV Součet 3,000

428 K 721173406 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 315 m 33,000 1 445,60 47 704,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173406
VV D1.78, N0.14 - chráničky prostupů kanalizace v základech
VV "mč. 1.34. 35. 36" 1,0*2 2,000
VV "mč. 1,33" 1,0*1 1,000
VV "mč. 1.17, 32" 1,0*6 6,000
VV "mč. 1.28, 29" 1,0*3 3,000
VV "mč. 1.21" 1,0*2 2,000
VV "mč. 1.01 + podloubí" 1,0*10 10,000
VV "mč. 1.02" 1,0*6 6,000
VV "mč. 1.03, 4, 5" 1,0*3 3,000
VV Součet 33,000

429 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 5,000 580,20 2 901,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044
VV odtok z balkónu
VV 0,5+4,5 5,000
VV Součet 5,000

430 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160 kus 5,000 665,00 3 325,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114

432 K 721239221 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů s vodorovným odtokem DN 75/110 kus 1,000 665,00 665,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239221
VV "balkón" 1 1,000
VV Součet 1,000

433 M 56231120
vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P 
hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 
75/110/125

kus 1,000 5 101,50 5 101,50 CS ÚRS 2022 02

434 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,533 1 484,90 2 276,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 762 Konstrukce tesařské 1 234 990,99

435 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy do 120 cm2

m 960,000 218,50 209 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131
VV zesílení krokví hlavní části krovu - dle statiky 2x 40/160
VV "východ hlavní krov" 6,0*23*2 276,000
VV "sever hlavní krov" 6,0*9*2 108,000
VV "západ hlavní krov" 6,0*19*2 228,000
VV "jih hlavní krov" 6,0* 8*2 96,000
VV Mezisoučet 708,000
VV zesílení krokví jižní křídlo - dle statiky 2x 40/160
VV 3,5*36*2 252,000
VV Mezisoučet 252,000
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VV Součet 960,000

436 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 471,838 332,50 156 886,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132
VV konstrukce nad ochozem z KVH
VV 8,5*2 17,000
VV (8,5/0,8+1)*1,5 17,438
VV (8,5/0,8+1)*0,4*2 9,300
VV Mezisoučet 43,738
VV nové pozednice
VV "jižní křídlo 160/140" 9,5+4,0+6,3+12,7+21,3+1,0 54,800
VV "hlavní krov doplnění (výměna) - revize 160/140" 30,0 30,000
VV Mezisoučet 84,800
VV nové krokve hlavní krov
VV "hlavní krov doplnění (výměna) - revize 120/160" 10,5*5 52,500
VV "zesílení vaznic" (27,0+11,0)*2+(21,0+6,0)*2 130,000
VV Mezisoučet 182,500
VV nové prvky chodba a věžička
VV "chodba krokve 80/160" 2,0*5*2 20,000
VV "chodba kleštiny 80/160" 4,0*5*2 40,000
VV "chodba bačkora 40/160" 5,0*2 10,000
VV "věžička pozednice 160/140" (4,0+5,8)*2 19,600
VV "věžička nárožní krokve 120/160" 4,5*4 18,000
VV "věžička krokve 80/160" 3,2*4*2+2,3*6*2 53,200
VV Mezisoučet 160,800
VV Součet 471,838

437 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 17,843 10 355,00 184 764,27 CS ÚRS 2022 02

VV zesílení krokví hlavní části krovu - dle statiky 2x 40/160
VV "východ hlavní krov" 6,0*23*2*0,04*0,16 1,766
VV "sever hlavní krov" 6,0*9*2*0,04*0,16 0,691
VV "západ hlavní krov" 6,0*19*2*0,04*0,16 1,459
VV "jih hlavní krov" 6,0* 8*2*0,04*0,16 0,614
VV Mezisoučet 4,530
VV zesílení krokví jižní křídlo - dle statiky 2x 40/160
VV 3,5*36*2*0,04*0,16 1,613
VV Mezisoučet 1,613
VV nové pozednice

VV "jižní křídlo 160/140" (9,5+4,0+6,3+12,7+21,3+1,0)*0,16*0,14 1,228

VV "hlavní krov doplnění (výměna) - revize 160/140" 
30,0*0,16*0,14 0,672

VV Mezisoučet 1,900
VV nové krokve hlavní krov

VV "hlavní krov doplnění (výměna) - revize 120/160" 
10,5*5*0,12*0,16 1,008

VV "zesílení vaznic" 
(27,0+11,0)*2*0,08*0,18+(21,0+6,0)*2*0,08*0,18 1,872

VV Mezisoučet 2,880
VV nové prvky chodba a věžička
VV "chodba krokve 80/160" 2,0*5*2*0,08*0,16 0,256
VV "chodba kleštiny 80/160" 4,0*5*2*0,08*0,16 0,512
VV "chodba bačkora 40/160" 5,0*2*0,04*0,16 0,064
VV "věžička pozednice 160/140" (4,0+5,8)*2*0,16*0,14 0,439
VV "věžička nárožní krokve 120/160" 4,5*4*0,12*0,16 0,346
VV "věžička krokve 80/160" (3,2*4*2+2,3*6*2)*0,08*0,16 0,681
VV Mezisoučet 2,298
VV případné doplnění - revize
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 16,221
VV 16,221*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,843

438 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 1 143,930 137,80 157 633,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210
VV plocha stávajícího zákloupu střechy
VV 15,58*10,6+9,55*10,6 266,378
VV 18,6*10,6*0,5 98,580
VV 15,58*10,6+8,7*10,6*0,5+4,8*10,6*0,5 236,698
VV 3,85*4,5*2 34,650
VV 9,05*10,6*0,5+4,4*10,6*0,5 71,285
VV 15,06*5,6+3,5*5,6+1,0*5,6 109,536
VV 7,8*5,6+4,2*5,6*0,5+3,5*5,6*0,5 65,240
VV 4,7*4,5+4,8*4,5*0,5+3,9*4,5*0,5 40,725
VV 6,9*4,5*0,5 15,525
VV 6,9*4,5 31,050
VV 4,0*1,0 4,000
VV 6,34*2,7+4,54*3,5 33,008
VV Mezisoučet 1 006,675
VV střecha a bok nad ochozem
VV (0,1+0,43+1,5)*8,5 17,255
VV Mezisoučet 17,255
VV doplnění revize
VV 120,0 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV Součet 1 143,930

439 M 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m m3 26,111 7 125,00 186 040,88 CS ÚRS 2022 02

VV plocha nového bedění pod plechovou krytinou
VV (15,6*9,5+7,9*9,5*0,5+8,4*9,5*0,5+1,5*0,6*2)*0,025 5,686
VV (16,5*9,5*0,5)*0,025 1,959
VV (16,6*9,5+7,7*9,5*0,5+9,5*4,6*0,5-7,0*2,25)*0,025 5,009
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VV (9,75*4,5+3,3*4,5*0,5+2,6*4,5*0,5)*0,025 1,429
VV (3,9*4,5)*0,025 0,439
VV (4,92*4,5*0,5)*0,025 0,277
VV (4,7*4,5+2,8*4,5*0,5+3,7*4,5*0,5)*0,025 0,894
VV (15,6*4,5+2,7*4,5*0,5)*0,025 1,907
VV (15,0*9,5*0,5)*0,025 1,781
VV (4,0*1,0)*0,025 0,100
VV (6,34*2,7+4,54*3,5)*0,025 0,825
VV Mezisoučet 20,306
VV střecha a bok nad ochozem
VV ((0,1+0,43+1,5)*8,5)*0,025 0,431
VV Mezisoučet 0,431
VV doplnění revize
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 23,737
VV 23,737*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,111

440 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace m 962,000 38,00 36 556,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511
VV kontralatě na stávající krokve
VV "hlavní krov" (26+26+11+11)*9,5 703,000
VV "křídlo" 38*4,5 171,000
VV "chodba" 10*2,0 20,000
VV "věžička" 12*3,0+8*4,0 68,000
VV Součet 962,000

441 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 2,539 9 507,60 24 139,80 CS ÚRS 2022 02

VV kontralatě na stávající krokve
VV "hlavní krov" (26+26+11+11)*9,5*0,04*0,06 1,687
VV "křídlo" 38*4,5*0,04*0,06 0,410
VV "chodba" 10*2,0*0,04*0,06 0,048
VV "věžička" 12*3,0*0,04*0,06+8*4,0*0,04*0,06 0,163
VV Součet 2,308
VV 2,308*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,539

442 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 15,304 495,50 7 583,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361312
VV doplnění nad římsy
VV "uliční" 0,3*(1,1+13,45+14,3+1,1)+0,15*(1,88+6,8+1,88) 10,569
VV "dvorní" 0,15*(3,7+3,7+6,3) 2,055
VV "u štítu východ" 0,4*6,70 2,680
VV Součet 15,304

443 K 762381012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů 
plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m kus 19,738 3 800,00 75 004,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762381012
VV N1.19 - úprava poškozených kleneb 1.37
VV podpěrné ramenáty z prken nebo fošen
VV po vzdálenosti cca 600 mm
VV ((3,24/0,6+1)+1+(3,3/0,6)+1)*1,42 19,738
VV Součet 19,738

444 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 46,493 712,50 33 126,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV řezivo krov, latě, bednění
VV 17,843+26,111+2,539 46,493
VV Součet 46,493

445 K 762511226
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 22 mm

m2 43,194 477,00 20 603,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511226
VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p111" 7,52*2 15,040
VV Mezisoučet 15,040
VV kce podlahy mč. 3.19 - p37, p38
VV 6,52+2,0*2,0 10,520
VV Mezisoučet 10,520
VV podlaha podkroví nad kanálem VZT
VV "p313"12,0 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 37,560
VV 37,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 43,194

446 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty m2 43,194 38,10 1 645,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

447 K 762723311 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených 
hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 60,000 225,20 13 512,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762723311
VV výměny po montáž interiéru do SDK stěn
VV "kuch. linky 2np" 3,0*10 30,000
VV "ostatní revize" 30,0 30,000
VV Součet 60,000

448 K 762723321 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených 
hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 114,392 209,00 23 907,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762723321
VV podlaha mč. 1.38 - p111 - 7,52 m2
VV oboustranný rošt z KVH C24 80/160
VV (3,06/0,5+1)*2,55 18,156
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VV (2,55/0,5+1)*3,06 18,666
VV Mezisoučet 36,822
VV obvodové stojky
VV 0,57*(7+6)*2 14,820
VV Mezisoučet 14,820
VV kce podlahy mč. 3.19 - p37, p38
VV (4,5/0,5+1)*1,45 14,500
VV (2,0*0,5+1)*1,8 3,600
VV (1,5/2+1)*6,5 11,375
VV Mezisoučet 29,475
VV podlaha podkroví nad kanálem VZT "p313"
VV 8,5*2 17,000
VV (8,5/0,8+1)*1,4 16,275
VV Mezisoučet 33,275
VV Součet 114,392

449 M 61223263 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm 
nepohledový m3 2,880 14 725,00 42 408,00 CS ÚRS 2022 02

VV podlaha mč. 1.38 - p111 - 7,52 m2
VV oboustranný rošt z KVH C24 80/160
VV (3,06/0,5+1)*2,55*0,08*0,16 0,232
VV (2,55/0,5+1)*3,06*0,08*0,16 0,239
VV obvodové stojky KVH C24 80/160
VV 0,57*(7+6)*2*0,08*0,16 0,190
VV Mezisoučet 0,661
VV kce podlahy mč. 3.19 - p37, p38
VV (4,5/0,5+1)*1,45*0,08*0,16 0,186
VV (2,0*0,5+1)*1,8*0,08*0,16 0,046
VV (1,5/2+1)*6,5*0,08*0,16 0,146
VV Mezisoučet 0,378
VV podlaha podkroví nad kanálem VZT "p313"
VV 8,5*2*0,08*0,16 0,218
VV (8,5/0,8+1)*1,4*0,08*0,16 0,208
VV Mezisoučet 0,426
VV výměny po montáž interiéru do SDK stěn
VV KVH C24 60/180 mm
VV "kuch. linky 2np" 3,0*10*0,06*0,18 0,324
VV "ostatní revize" 30,0*0,06*0,18 0,324
VV Mezisoučet 0,648
VV konstrukce nad ochozem z KVH
VV 8,5*0,08*0,16 0,109
VV 8,5*0,08*0,1 0,068
VV (8,5/0,8+1)*1,5*0,08*0,1 0,140
VV (8,5/0,8+1)*0,4*2*0,08*0,1 0,074
VV Mezisoučet 0,391
VV Součet 2,504
VV 2,504*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

450 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 2,880 712,50 2 052,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000

451 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 31,246 1 900,00 59 367,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 538 318,86

452 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, 
Rw do 51 dB

m2 49,521 1 216,00 60 217,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111431
VV příčky 2. np
VV "2.26, 28" 1,7*(3,48+0,15) 6,171
VV Mezisoučet 6,171
VV příčky 3np
VV "3.19" 1,76*3,0 5,280
VV "3.06 - 11" (5,08+2,91+3,1+1,6)*3,0 38,070
VV Mezisoučet 43,350
VV Součet 49,521

453 M 59030617 profil výztužný UA 50 m 105,000 66,50 6 982,50 CS ÚRS 2022 02
VV dveřní otvory 3np
VV (3,0+3,0+1,0)*15 105,000
VV Součet 105,000

454 M 59030618 profil výztužný UA 75 m 72,000 76,00 5 472,00 CS ÚRS 2022 02
VV dveře 2np
VV (4,0+1,0+4,0)*8 72,000
VV Součet 72,000

455 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 153,000 90,30 13 815,90 CS ÚRS 2022 02
VV dveře 2np
VV (4,0+1,0+4,0)*17 153,000
VV Součet 153,000

456 K 763111437

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, 
Rw do 56 dB

m2 288,684 1 258,80 363 395,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437
VV příčky uvnitř pokojů 2np
VV "2.01, 02, 03" (4,6+2,04)*(3,48+0,15) 24,103
VV "2.04, 06" 3,22*(3,48+0,15) 11,689
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VV "2.11, 12, 13" (4,34+2,15)*(3,48+0,15) 23,559
VV "2.14, 15, 16" (4,2+2,1)*(3,48+0,15) 22,869
VV "2.17, 18, 19" (4,06+2,32)*(3,48+0,15) 23,159

VV "2.24, 25, 26, 27, 28, 29" (4,62+3,96+3,22)*(3,48+0,15)-
1,1*2,6 39,974

VV "2.30, 31, 32" (6,3+2,2)*(3,44+0,15)-2,53*2,6 23,937
VV "2.37, 38, 39" (3,14+2,35)*(3,44+0,15) 19,709
VV "2.34, 35, 36" (5,0+2,45)*(3,48+0,15) 27,044
VV "2.41, 42, 43" (5,08+2,49)*(3,48+0,15)-1,1*2,6 24,619
VV "2.44, 45, 46" (5,72+2,18)*(3,48+0,15) 28,677
VV "2.47, 49" 2,42*(3,48+0,15) 8,785
VV Mezisoučet 278,124
VV stěny 3np
VV "3.06/3.07, 08" (1,2+0,61+1,71)*3,0 10,560
VV Mezisoučet 10,560
VV Součet 288,684

457 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 
125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB

m2 26,971 1 277,80 34 463,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111444
VV příčky 2. np
VV "2.08, 10" (2.12+1,0+4,31)*(3,48+0,15) 26,971
VV Součet 26,971

458 K 763112315

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 
UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 
mm, profil 75, Rw do 64 dB

m2 91,465 1 406,00 128 599,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112315
VV příčky 2. np pokoj / chodba
VV "2.37, 39, 40" 5,73*(3,44+0,15) 20,571
VV "2.05, 2.08, 2.09, 2.10" (2,53+2,25)*(3,48+0,15) 17,351
VV "2.44-49" (7,0+5,72+2,03)*(3,48+0,15) 53,543
VV Mezisoučet 91,465
VV Součet 91,465

459 K 763113313

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 
sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 
650 mm, profil 50

m2 78,719 1 330,00 104 696,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763113313
VV stěny 3np
VV "3.01 - 3.06" (5,08+10,25+4,77+4,89)*(3,0+0,15) 78,719
VV Součet 78,719

460 K 763121466

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, 
stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 33,246 1 140,00 37 900,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121466
VV stěna 2np
VV "2.08" (1,15+0,6)*(3,48+0,15) 6,353
VV "2.17" (0,6+0,62)*(3,48+0,15) 4,429
VV "2.37" (2,46+0,57)*(3,48+0,15) 10,999
VV "2.49" (1,26+0,72)*(3,48+0,15) 7,187
VV Mezisoučet 28,968
VV stěny 3np
VV "3.08, 3.10" 0,93*2,3*2 4,278
VV Mezisoučet 4,278
VV Součet 33,246

461 K 763121467

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, 
stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 272,260 807,50 219 849,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121467
VV obvodové předstěny 3np
VV izolace lambda 0,033 dle PENEB
VV " 3.02 - 3.11" (10,6+10,91+10,12)*2,3*2 145,498
VV "3.15" 8,9*2,3*2-7,5*2,3 23,690
VV "3.16" (3,82+5,71+0,33)*2,3*2 45,356
VV "3.17, 3.19" (0,33+9,8+0,33)*2,3*2+1,6*3,0*2 57,716
VV Mezisoučet 272,260
VV Součet 272,260

462 K 763121621 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž 
desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm m2 5,270 95,00 500,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121621
VV zazdívka parapet ochoz  2.40
VV 8,5*0,62 5,270
VV Mezisoučet 5,270

463 M 59030933 deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 
12,5mm m2 6,324 142,50 901,17 CS ÚRS 2022 02

VV 5,27*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,324
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464 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 962,500 650,80 626 395,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411
VV dle knihy místností 1-3 np
VV 962,5 962,500
VV Součet 962,500

465 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 298,780 660,30 197 284,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131431
VV požární předěl 3np/krov
VV (2,0+6,62+2,0)*15,77 167,477
VV (2,0+7,42+2,0)*10,65 121,623
VV 2,2*4,4 9,680
VV Součet 298,780

466 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 478,178 47,50 22 713,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751
VV obvodové předstěny 3np
VV izolace lambda 0,033 dle PENEB
VV " 3.02 - 3.11" (10,6+10,91+10,12)*2,3 72,749
VV "3.15" 8,9*2,3 20,470
VV "3.16" (3,82+5,71+0,33)*2,3 22,678
VV "3.17, 3.19" (0,33+9,8+0,33)*2,3*2+1,6*3,0 52,916
VV Mezisoučet 168,813
VV požární předěl 3np/krov
VV (2,0+6,62+2,0)*15,77 167,477
VV (2,0+7,42+2,0)*10,65 121,623
VV 2,2*4,4 9,680
VV Mezisoučet 298,780
VV stěny 1np
VV "nadpraží 1.18/1.40" 2,78*0,75 2,085
VV Mezisoučet 2,085
VV stěny 2np - parapet ochozu
VV 8,5*1,0 8,500
VV Mezisoučet 8,500
VV Součet 478,178

467 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 537,233 35,20 18 910,60 CS ÚRS 2022 02

VV 478,178*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 537,233

468 K 763164716
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 318,390 902,50 287 346,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164716
VV kontrukce rámů 3np
VV "podkladní rošt" 16,3*2+13,7*2+10,3*2 80,600
VV Mezisoučet 80,600
VV "rámy krov 1" (1,93+2,1+6,73+2,1+1,93)*4 59,160
VV "boční rámy krov 1" (1,93+2,1+1,71)*3 17,220
VV "vaznice krov 1" 5,5+3,7+9,0+9,0 27,200
VV "kotevní prvky vaznic krov 1" 0,5*21 10,500
VV Mezisoučet 114,080
VV "rámy krov 2" (1,93+2,1+7,0+2,1+1,93)*4 60,240
VV "boční rámy krov 1" (1,93+2,1+1,3)*4 21,320
VV "vaznice krov 2" 10,5+10,65+10,0 31,150
VV "kotevní prvky vaznic krov 2" 0,5*22 11,000
VV Mezisoučet 123,710
VV Součet 318,390

469 K 763171212 Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m2 kus 40,000 475,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763171212
VV O.09 - revizní klapky
VV "300x300" 20 20,000
VV "400x400" 20 20,000
VV Součet 40,000

470 M 59034045 klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 
300x300mm kus 20,000 1 425,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 02

471 M 59034046 klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 
400x400mm kus 20,000 1 425,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 02

472 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 16,000 646,00 10 336,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311
VV Z.35, 36,37, 38
VV 2+3+9+2 16,000
VV Součet 16,000

473 M 55331596
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 5,000 1 900,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV Z.35, 36
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000
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475 K 763183112

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno 
dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 9,000 2 375,00 21 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183112
VV Z.37
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

476 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr kus 9,000 9 500,00 85 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV systémové pouzdro pro posuvné dveře ve zdi jdoucí do SDK 
stěn, včetně pojezdu

VV "Z.37" 9 9,000
VV Součet 9,000

478 K 763211235

Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, 
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB

m2 9,261 1 881,00 17 419,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763211235
VV izolace lambda 0,033 dle PENEB
VV stěny 1np
VV "nadpraží 1.18/1.40" 2,78*0,75 2,085
VV Mezisoučet 2,085
VV stěny 3np
VV "terasa/půda" 3,12*2,3 7,176
VV Mezisoučet 7,176
VV Součet 9,261

479 K 763221245

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami tl. 2 x 15 mm s izolací, EI 60, Rw 
do 45 dB, stěna tl. 130 mm, profil 100

m2 18,700 1 425,00 26 647,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763221245
VV stěna 3.15 / terasa
VV izolace lambda 0,033 dle PENEB
VV 7,48*2,5 18,700
VV Součet 18,700

480 K 763412114 Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm m2 6,256 8 331,20 52 119,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763412114
VV T.71 - příčky do sociálního zázemí
VV "A" 1,7*2,05 3,485
VV "B" 1,93*2,05-0,7*2,0*2 1,157
VV "C" 1,47*2,05-0,7*2,0 1,614
VV Součet 6,256

481 K 763412124

Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných 
včetně nerezového kování tl. 32 mm

kus 3,000 4 446,00 13 338,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763412124
VV "T.71 - příčky do sociálního zázemí" 3 3,000
VV Součet 3,000

482 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 57,307 1 686,30 96 636,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 1 868 054,93

483 K 764011611 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 150 mm m 25,850 410,00 10 598,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011611

VV K.05 - podkladní zatahovací plech římsy terasa a ochoz 
vrchní, specifikace viz výpis výrobků PSV

VV 8,5+7,5+7,5 23,500
VV Součet 23,500
VV 23,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,850

485 K 764011612 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 200 mm m 33,550 477,10 16 006,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011612

VV K.04 - podkladní zatahovací plech římsy terasa a ochoz 
spodní, specifikace viz výpis výrobků PSV

VV 8,5+7,5+7,5+3,5+3,5 30,500
VV Součet 30,500
VV 30,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,550

487 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 129,885 592,00 76 891,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011614

VV K.02 - podkladní zatahovací plech, specifikace viz výpis 
výrobků PSV

VV 32,0+12,7+4,5+4,5+7,0+1,2+9,8+3,9+4,9+11,2+20,5+1,0+10,5 123,700

VV Součet 123,700
VV 123,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 129,885

488 K 764011617 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 670 mm m 23,100 1 125,90 26 008,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011617
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VV K.03 - podkladní zatahovací plech přístavby, specifikace viz 
výpis výrobků PSV

VV 4,2+4,2+6,3+6,3 21,000
VV Součet 21,000
VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

489 K 764101143
Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon 
střechy přes 30 do 60°

m2 840,153 261,30 219 531,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764101143
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV plocha nového bedění pod plechovou krytinou
VV 15,6*9,5+7,9*9,5*0,5+8,4*9,5*0,5+1,5*0,6*2 227,425
VV 16,5*9,5*0,5 78,375
VV 16,6*9,5+7,7*9,5*0,5+9,5*4,6*0,5-7,0*2,25 200,375
VV 9,75*4,5+3,3*4,5*0,5+2,6*4,5*0,5 57,150
VV 3,9*4,5 17,550
VV 4,92*4,5*0,5 11,070
VV 4,7*4,5+2,8*4,5*0,5+3,7*4,5*0,5 35,775
VV 15,6*4,5+2,7*4,5*0,5 76,275
VV 15,0*9,5*0,5 71,250
VV 4,0*1,0 4,000
VV 6,34*2,7+4,54*3,5 33,008
VV Mezisoučet 812,253
VV bok nad ochozem
VV (0,1+0,43)*8,5 4,505
VV Mezisoučet 4,505
VV terasa boky
VV 7,5*2,0 15,000
VV 3,65*2,3*0,5*2 8,395
VV Mezisoučet 23,395
VV Součet 840,153

491 M 55350281
krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou 
dvouvrstvou polyesterovou úpravou a lakovou vrstvou 
polymerových zrn š 670mm

m2 1 092,199 877,80 958 732,28 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV 840,153 840,153
VV Součet 840,153
VV 840,153*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 092,199

493 K 764203156 Montáž oplechování střešních prvků sněhového 
zachytávače průbežného dvoutrubkového m 131,000 372,20 48 758,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764203156
VV výrobek K.29
VV "východ" 12,0+12,5+21,5 46,000
VV "sever" 13,0+6,0 19,000
VV "Západ" 10,5+7,5+8,5+2,0+6,0 34,500
VV "sever 2" 10,0 10,000
VV "západ 2" 7,0 7,000
VV "jih" 9,0+5,5 14,500
VV Součet 131,000

494 M 55345025 zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou rš 
250mm m 131,000 330,60 43 308,60 CS ÚRS 2022 02

495 M 55345019 trubka sněhového zachytávače kus 131,000 513,00 67 203,00 CS ÚRS 2022 02

496 M 55345020 spojka pro trubku sněhového zachytávače kus 131,000 177,70 23 278,70 CS ÚRS 2022 02

498 K 767851102 Montáž komínových lávek pochůzné a části nosné 
konstrukce lávky m 17,000 1 030,80 17 523,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767851102

506 K 764213652
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 
mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

kus 1,000 6 826,70 6 826,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764213652
VV "K.17" 1 1,000
VV Součet 1,000

507 K 764226403 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm m 17,700 549,60 9 727,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226403
VV K.39 - parapety věžičky
VV (0,05+0,6+0,05)*3 2,100
VV (0,5+4,3+6,0+4,3+0,5) 15,600
VV Součet 17,700

508 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 63,000 603,90 38 045,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226444
VV K.34 - oplechování parapetů oken
VV "východ" (0,05+1,05+0,05)*13 14,950
VV "sever" (0,05+1,05+0,05)*2 2,300
VV "západ" (0,05+1,05+0,05)*12+(0,05+0,6+0,05)*6 18,000
VV "sever2" (0,05+1,05+0,05)*3+8,5 11,950
VV "západ 2" (0,05+1,05+0,05)*2 2,300
VV "jih" (0,05+0,8+0,05)*3+(0,05+1,25+0,05)*8 13,500
VV Součet 63,000

509 K 764228404
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 50,640 496,60 25 147,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764228404
VV K.38 - krycí lišta oplechování
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VV římsa kamenná věžička
VV 3,72+3,72+6,3 13,740
VV "římsa u štítu východ"
VV 0,35+6,7+0,35 7,400
VV lemování k sikmé střeše
VV 5,8+2,8 8,600
VV lemování k římse věžičky
VV (4,15+6,3)*2 20,900
VV Součet 50,640

510 K 764228424
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového 
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 
mm

m 40,340 508,90 20 529,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764228424
VV K.36 - výrobek
VV římsa nadokenní východ
VV (0,1+1,7+0,1)*14 26,600
VV Mezisoučet 26,600
VV římsa kamenná věžička
VV 3,72+3,72+6,3 13,740
VV Mezisoučet 13,740
VV Součet 40,340

511 K 764228426
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového 
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 
mm

m 29,820 624,20 18 613,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764228426
VV K.35 - oplechování říms
VV nad kamennou římsou východ
VV 1,1+13,35+14,27+1,1 29,820
VV Součet 29,820

512 K 764228427
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového 
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 
mm

m 7,400 739,50 5 472,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764228427
VV K.37 - výrobek
VV "římsa u štítu východ"
VV 0,35+6,7+0,35 7,400
VV Součet 7,400

513 K 764306102
Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 
mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou, průměru přes 75 do 100 mm

kus 15,000 760,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764306102
VV "K.20 - průchodka bleskosvod" 10 10,000
VV "K.22 - VZT" 1 1,000
VV "K.23 - bezpečnostní systém" 4 4,000
VV Součet 15,000

514 M 55350113 průchodka manžetová D 76-152mm kus 1,000 1 196,10 1 196,10 CS ÚRS 2022 02
VV "K.22 - VZT" 1 1,000
VV Součet 1,000

515 M 55350117 průchodka manžetová D 7-20mm kus 10,000 429,40 4 294,00 CS ÚRS 2022 02
VV "K.20 - průchodka bleskosvod" 10 10,000
VV Součet 10,000

516 M 55350116 průchodka manžetová D 6-50mm kus 4,000 519,70 2 078,80 CS ÚRS 2022 02
VV "K.23 - bezpečnostní systém" 4 4,000
VV Součet 4,000

517 K 764306103
Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 
mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm

kus 5,000 807,50 4 037,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764306103

518 M 55350112 průchodka manžetová D 102-178mm kus 5,000 1 243,60 6 218,00 CS ÚRS 2022 02
VV K.24 - průchodka pro odvětrávací komínek ZT
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

519 K 764306104
Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 
mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou, průměru přes 150 do 200 mm

kus 1,000 855,00 855,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764306104

520 M 55350109 průchodka manžetová D 152-280mm kus 1,000 2 147,00 2 147,00 CS ÚRS 2022 02
VV "K.21 - VZT" 1 1,000
VV Součet 1,000

522 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 5,000 4 518,20 22 591,00 CS ÚRS 2022 02

VV "K.18" 5 5,000
VV Součet 5,000

523 K 764311613
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

m 9,000 710,60 6 395,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311613
VV "K.12 - lemování ke stěně" 4,5 4,500
VV "K.13 - krycí lišta" 4,5 4,500
VV Součet 9,000

524 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 55,460 871,10 48 311,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601
VV výrobek K.26
VV "střecha na terasu" 7,5 7,500
VV "terasa" 7,5 7,500
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VV "střecha ochoz" 8,5 8,500
VV "střecha věžička" (6,64+4,84)*2 22,960
VV "střecha chodba" 4,5*2 9,000
VV Součet 55,460

525 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 7,000 365,80 2 560,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511643
VV výrobek K.28
VV "střecha na terasu" 1 1,000
VV "terasa" 1 1,000
VV "střecha ochoz" 1 1,000
VV "střecha věžička" 2 2,000
VV "střecha chodba" 2 2,000
VV Součet 7,000

526 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm

m 23,500 659,20 15 491,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621
VV výrobek K.27a
VV "střecha na terasu" 2,0 2,000
VV "terasa" 6,9 6,900
VV "střecha ochoz" 6,0+1,6 7,600
VV "střecha věžička" 3,0*2 6,000
VV "střecha chodba" 0,5*2 1,000
VV Součet 23,500

527 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
120 mm

m 40,100 849,70 34 072,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518623
VV výrobek K.27
VV výrobek K.27a
VV "střecha na terasu" 2,0 2,000
VV "terasa" 6,9 6,900
VV "střecha ochoz" 6,0+1,6 7,600
VV "střecha věžička" 3,0*2 6,000
VV "střecha chodba" 0,5*2 1,000
VV Mezisoučet 23,500
VV "fasáda západ" 1,0+6,6 7,600
VV "fasáda dvorní sever" 1,0+8,0 9,000
VV "fasáda
VV Mezisoučet 16,600
VV Součet 40,100

528 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 7,201 10 304,30 74 201,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 765 Krytina skládaná 211 151,34

529 K 765121201 Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním 
větrací pásem m 139,900 47,50 6 645,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121201

VV
"K.40" 
32,0+12,7+4,5+4,5+7,0+1,2+9,8+3,9+4,9+11,2+20,5+1,0+10,5
+8,7+7,5

139,900

VV Součet 139,900
530 M 19422000 pás Al okapní ochranný a větrací šířky 80mm m 144,097 150,40 21 672,19 CS ÚRS 2022 02

VV 139,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 144,097

531 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
krokve

m2 812,253 42,80 34 764,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021
VV plocha nového bedění pod plechovou krytinou
VV 15,6*9,5+7,9*9,5*0,5+8,4*9,5*0,5+1,5*0,6*2 227,425
VV 16,5*9,5*0,5 78,375
VV 16,6*9,5+7,7*9,5*0,5+9,5*4,6*0,5-7,0*2,25 200,375
VV 9,75*4,5+3,3*4,5*0,5+2,6*4,5*0,5 57,150
VV 3,9*4,5 17,550
VV 4,92*4,5*0,5 11,070
VV 4,7*4,5+2,8*4,5*0,5+3,7*4,5*0,5 35,775
VV 15,6*4,5+2,7*4,5*0,5 76,275
VV 15,0*9,5*0,5 71,250
VV 4,0*1,0 4,000
VV 6,34*2,7+4,54*3,5 33,008
VV Součet 812,253

532 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 934,091 51,60 48 199,10 CS ÚRS 2022 02

VV 812,253*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 934,091
533 K 765193001 Montáž podkladního pásu vyrovnávacího m2 840,153 47,50 39 907,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765193001
VV plocha nového bedění pod plechovou krytinou
VV 15,6*9,5+7,9*9,5*0,5+8,4*9,5*0,5+1,5*0,6*2 227,425
VV 16,5*9,5*0,5 78,375
VV 16,6*9,5+7,7*9,5*0,5+9,5*4,6*0,5-7,0*2,25 200,375
VV 9,75*4,5+3,3*4,5*0,5+2,6*4,5*0,5 57,150
VV 3,9*4,5 17,550
VV 4,92*4,5*0,5 11,070
VV 4,7*4,5+2,8*4,5*0,5+3,7*4,5*0,5 35,775
VV 15,6*4,5+2,7*4,5*0,5 76,275
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VV 15,0*9,5*0,5 71,250
VV 4,0*1,0 4,000
VV 6,34*2,7+4,54*3,5 33,008
VV Mezisoučet 812,253
VV bok nad ochozem
VV (0,1+0,43)*8,5 4,505
VV Mezisoučet 4,505
VV terasa boky
VV 7,5*2,0 15,000
VV 3,65*2,3*0,5*2 8,395
VV Mezisoučet 23,395
VV Součet 840,153

534 M 62822051 podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás tl 1,6mm 
pod krytinu z asfaltových šindelů m2 924,168 56,10 51 845,82 CS ÚRS 2022 02

VV 840,153*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 924,168

535 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 4,301 1 887,30 8 117,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 3 695 359,67

536 K 766211213
Montáž schodišťových madel kotvených na středovou 
konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky přes 
150 mm

m 117,600 256,50 30 164,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211213
VV T.72 - schodiště
VV 35,6 35,600
VV T.74 - stěny chodeb
VV 82,0 82,000
VV Součet 117,600

537 M 05217101 madlo dubové D 42mm m 129,360 712,50 92 169,00 CS ÚRS 2022 02
VV 117,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 129,360

543 K 766621212
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 139,039 745,80 103 695,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621212
VV okna obvodových stěn
VV "T.01" 1,23*1,78*13 28,462
VV "T.02" 1,18*1,11*3 3,929
VV "T.03" 1,1*1,11*3 3,663
VV "T.04" 1,1*1,11*2 2,442
VV "T.05" 0,98*1,31*3 3,851
VV "T.06" 1,43*1,92*1 2,746
VV "T.07" 1,23*1,82*13 29,102
VV "T.08" 1,15*1,92*2 4,416
VV "T.09" 1,18*1,92*4 9,062
VV "T.10" 1,18*1,92*1 2,266
VV "T.11" 1,0*1,92*4 7,680
VV "T.12" 1,35*1,92*7 18,144
VV "T.13" 0,75*0,96*6 4,320
VV "T.14" 1,16*2,72*1 3,155
VV "T.15 okno" 6,9*2,29 15,801
VV Součet 139,039

544 M 61110011 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m m2 18,205 13 570,30 247 047,31 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.02" 1,18*1,11*3 3,929
VV "T.03" 1,1*1,11*3 3,663
VV "T.04" 1,1*1,11*2 2,442
VV "T.05" 0,98*1,31*3 3,851
VV "T.13" 0,75*0,96*6 4,320
VV Součet 18,205

545 M 61110013 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 124,122 10 059,60 1 248 617,67 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.01" 1,23*1,78*13 28,462
VV "T.06" 1,43*1,92*1 2,746
VV " T.07" 1,23*1,82*13 29,102
VV "T.08" 1,15*1,92*2 4,416
VV "T.09" 1,18*1,92*4 9,062
VV "T.10" 1,18*1,92*1 2,266
VV "T.11" 1,0*1,92*4 7,680
VV "T.12" 1,35*1,92*7 18,144
VV "T.14" 1,16*2,72*1 3,155
VV "T.15" 6,9*2,29+1,2*2,74 19,089
VV Součet 124,122

561 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 41,000 760,00 31 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

562 K 766660042
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s 
olověnou vložkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 24,000 760,00 18 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660042
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563 K 766660162
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do dřevěné rámové zárubně 
protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660162

564 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 12,000 760,00 9 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660172

565 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660182

566 M 61165339 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm kus 6,000 7 818,50 46 911,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.25" 2 2,000
VV "T.30" 1 1,000
VV "T.31" 3 3,000
VV Součet 6,000

567 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 11,000 14 016,80 154 184,80 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.26" 2 2,000
VV "T.28" 1 1,000
VV "T.29" 1 1,000
VV "T.33" 3 3,000
VV "T.34" 2 2,000
VV "T.37" 1 1,000
VV "T.38" 1 1,000
VV Součet 11,000

568 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 9,000 11 829,10 106 461,90 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.27" 2 2,000
VV "T32" 1 1,000
VV "T.35a" 1 1,000
VV "T.35b" 1 1,000
VV "T.36a" 3 3,000
VV "T.36b" 1 1,000
VV Součet 9,000

585 M 61161001 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm kus 9,000 6 551,90 58 967,10 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.39" 1 1,000
VV "T.40" 2 2,000
VV "T.53" 1 1,000
VV "T.60" 1 1,000
VV "T.61" 1 1,000
VV "T.62" 1 1,000
VV "T.63" 1 1,000
VV "T.64" 1 1,000
VV Součet 9,000

586 M 61161002 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
800x1970-2100mm kus 10,000 6 981,60 69 816,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.41" 1 1,000
VV "T.42" 1 1,000
VV "T.65" 1 1,000
VV "T.66" 2 2,000
VV "T.67" 2 2,000
VV "T.68" 2 2,000
VV "T.69" 1 1,000
VV Součet 10,000

587 M 61161003 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
900x1970-2100mm kus 22,000 4 962,00 109 164,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.43" 1 1,000
VV "T.44" 3 3,000
VV "T.45a" 1 1,000
VV "T.45b" 1 1,000
VV "T.46" 1 1,000
VV "T.54a" 1 1,000
VV "T.54b" 2 2,000
VV "T.55" 3 3,000
VV "T.56" 9 9,000
VV Součet 22,000

588 M 61161004 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
1000x1970-2100mm kus 12,000 4 144,40 49 732,80 CS ÚRS 2022 02
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VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.47" 2 2,000
VV "T.48" 1 1,000
VV "T.49" 1 1,000
VV "T.50" 1 1,000
VV "T.51" 1 1,000
VV "T.52" 2 2,000
VV "T.57" 2 2,000
VV "T.58" 1 1,000
VV "T.59" 1 1,000
VV Součet 12,000

622 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 8,000 950,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411
VV "T.15, 18, 19, 20, 21, 22, 23" 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "T.37" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 8,000

623 K 766660421
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660421
VV "T.16" 1 1,000
VV Součet 1,000

624 K 766660471
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly

kus 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660471
VV "T.17" 1 1,000
VV Součet 1,000

625 M 61173206 dveře jednokřídlé dřevěné plné s nadsvětlíkem max 
rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 5,012 17 231,40 86 363,78 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.26" 1,34*3,74 5,012
VV Součet 5,012

627 M 61173205 dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 7,145 15 587,70 111 374,12 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.17" 2,78*2,57 7,145
VV Součet 7,145

629 M 61173202 dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 
2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 15,446 21 956,40 339 138,55 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.18" 1,14*2,44 2,782
VV "T.19" 1,24*2,39 2,964
VV "T.20" 1,0*2,3 2,300
VV "T.21" 1,0*2,3 2,300
VV "T.22" 1,24*2,22 2,753
VV "T.23" 0,95*2,47 2,347
VV Součet 15,446

636 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou kus 28,000 237,50 6 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717
VV pro vnitřní dveře dle výpisu
VV 4+26-11 19,000
VV pro vstupní dveře
VV 9 9,000
VV Součet 28,000

637 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku kus 119,000 237,50 28 262,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728
VV "T.70 - vložky SGHK" 119 119,000
VV Součet 119,000

639 K 766671006

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 160 cm

kus 14,000 2 375,00 33 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671006
VV "T.72" 14 14,000
VV Součet 14,000

640 M 61124811 okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 
78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování kus 14,000 33 928,60 475 000,40 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "T.72" 14 14,000
VV Součet 14,000

644 M 61124235 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x160cm kus 14,000 3 972,00 55 608,00 CS ÚRS 2022 02
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645 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
přes 170 do 350 mm

kus 12,000 1 425,00 17 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682112

646 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 88,250 617,50 54 494,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122
VV š=300 mm
VV "2.20, 21" 0,8*3 2,400
VV "3.12, 13" 0,8*3 2,400
VV "2.40" 7,0*1 7,000
VV Mezisoučet 11,800
VV š= 550 mm
VV "2.32" 1,3*3 3,900
VV "2.24, 29" 1,2*4 4,800
VV "2.13, 16, 19" 1,2*6 7,200
VV "2.10" 1,2*2 2,400
VV "2.03, 06, 07" 1,2*4 4,800
VV "2.39" 1,2*2 2,400
VV "2.33, 36, 43, 48, 49" 1,4*7 9,800
VV Mezisoučet 35,300
VV š= 650 mm
VV "1.30" 1,2*3 3,600
VV "1.28" 1,35*2 2,700
VV "1.11, 12, 13" 1,2*6 7,200
VV "1.22, 23, 24" 1,2*3 3,600
VV "1.37" 1,1*2+1,0*3 5,200
VV "1.37 podlaha u VZT" 1,8*4 7,200
VV "1.36" 1,45*1 1,450
VV Mezisoučet 30,950
VV š=800 mm
VV "1.29" 1,2*2 2,400
VV "1.01, 02" 1,3*3 3,900
VV "2.47, 48, 50" 1,3*3 3,900
VV Mezisoučet 10,200
VV Součet 88,250

647 M 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
300mm m 12,980 492,10 6 387,46 CS ÚRS 2022 02

VV 11,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,980

648 M 60794108 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
550mm m 38,830 686,90 26 672,33 CS ÚRS 2022 02

VV 35,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,830

649 M 60794000 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
650mm m 34,045 745,80 25 390,76 CS ÚRS 2022 02

VV 30,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,045

650 M 60794002 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
800mm m 11,220 1 168,50 13 110,57 CS ÚRS 2022 02

VV 10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

651 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 10,023 2 850,00 28 565,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 4 100 450,40

652 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 
plastových m2 4,050 142,50 577,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111
VV O.11 - vstupní rohož mč. 1.40
VV 2,7*1,5 4,050
VV Součet 4,050

653 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 4,455 6 738,40 30 019,57 CS ÚRS 2022 02
VV 4,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,455

654 K 767584702 Montáž kovových podhledů ostatních z tvarovaných 
plechů, připevněných šroubováním m2 0,800 475,00 380,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767584702
VV Z.51 - revizní dvířka ventilátoru VZT mč. 1.18
VV 0,8*1,0 0,800
VV Součet 0,800

655 M 55324003 panel kompozitní s PE jádrem Al, požární klasifikace F 
4x1500x3200mm, standardní RAL m2 1,200 1 140,00 1 368,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Z.51 - výrobek zákrytu dvířek" 1,0 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

656 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 4 275,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111
VV "Z.06 - AL vstupní dveře na terasu" 1 1,000
VV Součet 1,000

657 M 55341330 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 
bezpečnostní třídy RC2 m2 2,475 47 979,80 118 750,01 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.06" 1,1*2,25 2,475
VV Součet 2,475

659 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových 
protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 4,000 2 090,00 8 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510
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VV "Z.40, 41, 42, 43" 4 4,000
VV Součet 4,000

660 M 55341169 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm kus 3,000 47 690,00 143 070,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.40, 41, 42" 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

664 M 55341168 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm kus 1,000 68 466,50 68 466,50 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.43" 1 1,000
VV Součet 1,000

666 K 767881128

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do dřevěných trámových konstrukcí 
sevřením, kotvení svrchní, objímkou

kus 4,000 2 479,50 9 918,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881128
VV "Z.49" 4 4,000
VV Součet 4,000

667 M 70921356 kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti 
vrutů dl 400mm kus 4,000 2 052,00 8 208,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.49" 4 4,000
VV Součet 4,000

669 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 
lana k nástavcům

kus 3,000 1 678,70 5 036,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881161
VV "Z.49" 3 3,000
VV Součet 3,000

670 M 31452201 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 8mm m 17,600 103,60 1 823,36 CS ÚRS 2022 02

VV "Z.49" 16,0 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

671 M 31452203
koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s 
požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 
8mm

kus 1,000 3 770,60 3 770,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Z.49" 1 1,000
VV Součet 1,000

672 M 31452205 koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na 
nerezové lano lano tl 8mm kus 1,000 1 121,00 1 121,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Z.49" 1 1,000
VV Součet 1,000

674 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg kg 418,000 190,00 79 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
VV "Z.03 - zábradlí hlavního schodiště" 217,0 217,000
VV Mezisoučet 217,000

VV Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 1.36

VV "ocel" 40,0 40,000
VV "závitové tyče" 15,0 15,000
VV "kotevní plechy" 21,0 21,000
VV "nerezové trubky 30/2" 5 5,000
VV Mezisoučet 81,000

VV Z.47 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 2.33

VV "ocel" 40,0 40,000
VV "závitové tyče" 15,0 15,000
VV "kotevní plechy" 21,0 21,000
VV "nerezové trubky 30/2" 5 5,000
VV Mezisoučet 81,000

VV Z.48 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 2.32

VV "ocel" 20,0 20,000
VV "závitové tyče" 8 8,000
VV "kotevní plechy" 11,0 11,000
VV Mezisoučet 39,000
VV Součet 418,000

675 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,228 90 250,00 20 577,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.03 - zábradlí hlavního schodiště" 227,85*0,001 0,228
VV Součet 0,228

682 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 830,200 142,50 118 303,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113
VV Z.09 - plechové kastlíky pro venkovní rolety
VV 14,0*51 714,000
VV Mezisoučet 714,000
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VV Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení
VV "ocel" 40,0 40,000
VV "závitové tyče" 15,0 15,000
VV kotevní plechy" 21,0
VV "neretové trubky 30/2" 2 2,000
VV Mezisoučet 57,000
VV Z.47 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení
VV "ocel" 40,0 40,000
VV "závitové tyče" 15,0 15,000
VV kotevní plechy" 21,0
VV "neretové trubky 30/2" 4,2 4,200
VV Mezisoučet 59,200
VV Součet 830,200

683 M 13814211 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm tabule t 0,864 85 500,00 73 872,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.09 - kastlíky rolet" 785,4*0,001 0,785
VV Součet 0,785
VV 0,785*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,864

685 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 2 270,710 61,80 140 329,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114
VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04 - zakrouřená pažina z Uč. 65 - 7,09 kg/m
VV (1,5+4,0+1,5)*7,09*7 347,410
VV Mezisoučet 347,410
VV D1.51, N1.20 - úprava sloupů v mč. 1.37
VV "L100x100x10 dle statiky str. 13" 326,0 326,000
VV "pásovina P5-50" 110 110,000
VV "síť KARI 4/100-4/100" 33 33,000
VV Mezisoučet 469,000
VV Z.04 - zábradlí balkón
VV 152,0 152,000
VV Mezisoučet 152,000
VV Z.07 - vnější ocelové schodiště
VV 724,0+240,0+136,0 1 100,000
VV Mezisoučet 1 100,000
VV Z.45 - Vybíjecí rám oken a dveří ochozu
VV 202,3 202,300
VV Mezisoučet 202,300
VV Součet 2 270,710

689 M 31316002 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 
100x100mm drát D 4mm m2 18,400 237,50 4 370,00 CS ÚRS 2022 02

VV D1.51, N1.20 - úprava sloupů v mč. 1.37
VV "síť KARI 4/100-4/100" 16 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,400

691 M 55342005
schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ 
plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 4015mm 16 
stupňů

kus 1,000 114 000,00 114 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.07 venkovní schodiště" 1 1,000
VV Součet 1,000

698 M 13011067 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
80x80x10mm t 0,222 90 250,00 20 035,50 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.45 vybíjecí rám" 202,3*0,001 0,202
VV Součet 0,202
VV 0,202*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,222

700 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 62,000 47,50 2 945,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995115
VV "Z.02 - vybíjecí rám dveří" 62 62,000
VV Součet 62,000

702 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 19 822,043 42,80 848 383,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995117
VV Ocelová konstrukce rámů 3. np dle výpisu podkroví statiky
VV zakládací rošt - U 220
VV 4793,376 4 793,376
VV Mezisoučet 4 793,376
VV kční prvky rámů a kotevní plechy
VV "vaznice" 1120,0 1 120,000
VV "R4" 848,0 848,000
VV "R3" 848,0 848,000
VV "R0" 660,0 660,000
VV "R2" 933,0 933,000
VV "R1" 833,0 833,000
VV "R5" 239,0 239,000
VV "R6" 243,0 243,000
VV "pomocné šikmé nosníky" 180,0 180,000
VV "kotevní plechy" 425,0 425,000
VV Mezisoučet 6 329,000
VV "vaznice" 1728,0 1 728,000
VV "R7" 4*771,0 3 084,000
VV "R8" 3*324,0 972,000
VV Mezisoučet 5 784,000
VV kotvení pozednic a zbylých vazných trámů - dle statiky
VV 102*2 204,000
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VV Mezisoučet 204,000
VV Z.05 - podpěrná konstrukce vazných trámů
VV 1138,0*2 2 276,000
VV Mezisoučet 2 276,000
VV Z.50 - osazovací kotva nadstřešního žlabu
VV 435,667 435,667
VV Mezisoučet 435,667
VV Součet 19 822,043

703 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
160 t 19,763 63 175,00 1 248 527,53 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Atypická kce krovu" 17965,895*0,001 17,966
VV Součet 17,966
VV 17,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,763

705 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 1,417 63 175,00 89 518,98 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.05 - podpěrná kce vazných trámů" 1288*0,001 1,288
VV Součet 1,288
VV 1,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,417

708 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,480 63 175,00 30 324,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "Z.50 - osazovací kotva" 435,667*0,001 0,436
VV Součet 0,436
VV 0,436*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,480

710 K 767996805 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 
hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg kg 2 276,000 16,60 37 781,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996805
VV Z.05 - podpěrná konstrukce vazných trámů
VV 1138,0*2 2 276,000
VV Součet 2 276,000

711 K 767-R01 Z.01 - osobní výtah, montáž a dodávka včetně všech 
komponentů, specifikace viz výpis výrobků PSV kpl 1,000 786 600,00 786 600,00

712 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 28,182 2 850,00 80 318,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 1 370 349,44

713 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 2 769,655 2,90 8 032,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV plochy dle knihy místností stavební části

VV

"p11" 
(9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+
2,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67
+2,92+2,51+21,9+23,29)*2

584,340

VV "p12 revize" (1,0+1,0+1,5)*2 7,000
VV "p13" (30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3)*2 246,720
VV "p14" (15,1+87,6)*2 205,400
VV "p15" 9,15*2 18,300
VV "p16" 1,5*2,0*2 6,000
VV "p17 revize" (2,76*2,05+2,0*1,3)*2 16,516
VV "p18" 3,84 3,840
VV "p19" 1,51*2,95*2 8,909
VV "p110" 3,08*2,95*2+3,62*2,95*2 39,530
VV "p111" 7,52 7,520
VV "p112 + revize"3,9*2 7,800
VV Mezisoučet 1 151,875

VV
"p21" 
(4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,
79+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6)*2

374,520

VV "p22" (4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6)*2 81,400

VV "p23" 1,0*6*2 12,000
VV "p24" (3,41+2,13+1,75)*2 14,580
VV "p25" (1,0*2+1,6)*2 7,200
VV "p26" (4,94+7,08-1,0*2)*2 20,040
VV "p27" (34,82+16,0+18,0+13,0+8,91)*2 181,460
VV "p28" (43,95-16,0+38,35-13,0)*2 106,600
VV "p29" (5,55+2,66+5,82)*2 28,060
VV "p210" 21,67*2 43,340

VV "p211" 
(4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05)*2 271,940

VV "p212" (14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3)*2 55,780
VV "p213" 1,0*3*2 6,000
VV "p214" 3,0*2 6,000
VV Mezisoučet 1 208,920
VV "p31" (8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76)*2 59,820
VV "p32" (13,92-8,0+37,32+6,57)*2 99,620
VV "p33" (22,88+15,3+3,5+18,32+5,5)*2 131,000
VV "p34" (4,0-3,5)*2 1,000
VV "p35" (28,3+18,4)*2 93,400
VV "p36" (17,51-5,5)*2 24,020
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VV Mezisoučet 408,860
VV Součet 2 769,655

714 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 742,700 23,80 17 676,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV dle tabulky knihy místností
VV "KD-1" 332,3 332,300
VV "KD-2" 104,0 104,000
VV "KD-3" 80,9 80,900
VV "KD-4" 23,4 23,400
VV "KD-5" 102,4 102,400
VV "KD-6" 17,0 17,000
VV "KD-7" 82,7 82,700
VV Součet 742,700

715 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 742,800 126,40 93 889,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151021
VV plochy dle knihy místností stavební části

VV

"p11" 
9,07+7,52+4,3+4,3+22,91+2,3+3,55+9,66+13,9+1,67+37,62+2
,7+15,58+4,56+4,3+9,61+38,75+22,5+19,35+4,06+1,67+1,67+
2,92+2,51+21,9+23,29

292,170

VV "p12 revize" 1,0+1,0+1,5 3,500
VV "p15" 9,15 9,150
VV "p16" 1,5*2,0 3,000
VV "p18" 3,84 3,840
VV "p19" 1,51*2,95 4,455
VV "p110" 3,08*2,95+3,62*2,95 19,765
VV "p111" 7,52 7,520
VV "p112 + revize"3,9 3,900
VV Mezisoučet 347,300
VV "p22" 4,92+13,78+4,70+4,71+4,8+2,05+6,17+5,57-1,0*6 40,700
VV "p24" 3,41+2,13+1,75 7,290
VV "p26" 4,94+7,08-1,0*2 10,020
VV "p27" 34,82+16,0+18,0+13,0+8,91 90,730
VV "p28" 43,95-16,0+38,35-13,0 53,300
VV "p29" 6,0+2,66+5,82 14,480
VV "p210" 21,67 21,670
VV "p212" 14,14+5,41+5,61+5,73-1,0*3 27,890
VV "p214" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 269,080
VV "p31" 8,0+4,56+1,94+1,38+2,61+1,38+1,63+2,65+5,76 29,910
VV "p32" 13,92-8,0+37,32+6,57 49,810
VV "p35" 28,3+18,4 46,700
VV Mezisoučet 126,420
VV Součet 742,800

716 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 303,650 57,00 17 308,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161011
VV O.01 - objektová dilatace v otvorech
VV "přístavba výtahu" 1,25+1,2+1,2 3,650
VV Mezisoučet 3,650
VV O.02 - dilatační spár keramické dlažby
VV 300,0 300,000
VV Mezisoučet 300,000
VV Součet 303,650

717 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 330,000 109,30 36 069,00 CS ÚRS 2022 02

VV O.02 - dilatační spár keramické dlažby
VV 300,0 300,000
VV Součet 300,000
VV 300*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 330,000

718 M 59054167 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 20mm m 5,000 285,00 1 425,00 CS ÚRS 2022 02

VV O.01 - objektová dilatace v otvorech
VV "přístavba výtahu" 1,25+1,2+1,2 3,650
VV Součet 3,650
VV 3,65*1,3698 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

719 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 83,000 95,00 7 885,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161021
VV O.08 - lišta dveřní přechodová
VV 1,0*(4+26+53) 83,000
VV Součet 83,000

720 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 91,300 285,00 26 020,50 CS ÚRS 2022 02
VV 83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,300

721 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a 
ukončení dlažby

m 45,000 95,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022
VV O.05 - lišta sprchových koutů
VV 15*3 45,000
VV Součet 45,000

722 M 59054721 profil dvoudílný pro napojení sady liniového odvodnění 
na stěnu dl 1m v 23-35mm kus 45,000 722,00 32 490,00 CS ÚRS 2022 02

723 K 771274116
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky 
přes 400 mm

m 72,350 332,50 24 056,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274116
VV dle tabulky knihy místností
VV "KD-3" 
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VV "mč. 1,17" 2,0*5 10,000
VV "mč. 1,27" 1,35*22+1,35*23+1,6 62,350
VV Součet 72,350

725 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2

m2 195,900 494,00 96 774,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112
VV dle tabulky knihy místností
VV "KD-5" 102,4 102,400
VV "KD-7" 82,7+10,8 93,500
VV Součet 195,900

728 K 771574122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 
do 100 ks/m2

m2 17,000 2 375,00 40 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574122
VV dle tabulky knihy místností
VV "KD-6" 17,0 17,000
VV Součet 17,000

729 M 59761602
KD 6 - dlažba keramická hutná hladká do interiéru 
přes 85 do 100ks/m2, rozměru 10x10 cm, BÉŽOVÁ 
DAK 12586, specifikace viz technická zpráva

m2 18,700 3 325,00 62 177,50 CS ÚRS 2022 02

VV 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,700

730 K 771574241
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2

m2 517,200 726,80 375 900,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574241
VV dle tabulky knihy místností
VV "KD-1" 332,3 332,300
VV "KD-2" 104,0 104,000
VV "KD-3" 80,9 80,900
VV Součet 517,200

731 M 59761440
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2

m2 582,645 781,50 455 337,07 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "DK 1" 332,3 332,300
VV "Dk 2" 104,0 104,000
VV "DK 3" 70,348" 70,348
VV Součet 506,648
VV 506,648*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 582,645

735 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 24,792 2 850,00 70 657,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 772 Podlahy z kamene 402 349,70

736 K 772526170 Kladení dlažby z kamene do malty z nepravidelných 
desek s řezanými stranami , tl. přes 70 do 90 mm m2 69,883 2 090,00 146 055,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772526170
VV N0.10 - nové podlahy suterénu
VV "sklep 0.01 - revize" 29,2 29,200
VV "část chodby 0.02 - revize" 1,08*3,7 3,996
VV "sklep 0.04" 26,0-1,4*1,15 24,390
VV "sklep 0.06" 13,5-1,24*0,97 12,297
VV Součet 69,883

737 M 58381185 nepravidelný kámen pískovec, povrch přírodní dlažba 
30-70x40-70mm m2 72,678 3 325,00 241 654,35 CS ÚRS 2022 02

VV pískovcová dlažba vč. nařezání dle požadavku
VV 69,883 69,883
VV Součet 69,883
VV 69,883*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 72,678

738 K 772991111 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 6,448 142,50 918,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991111
VV N0.11 - nové schodiště
VV 1,24*2,8 3,472
VV 1,24*2,4 2,976
VV Součet 6,448

739 K 998772102

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,024 1 710,00 13 721,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772102

D 776 Podlahy povlakové 840 920,74

740 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 659,800 38,00 25 072,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112
VV dle tabulky knihy místností
VV "V1-V4"
VV 272,8+47,8+70,7+47,3 438,600
VV K1+K2
VV 212,4+8,8 221,200
VV Součet 659,800
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741 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 648,558 180,50 117 064,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121
VV plochy dle knihy místností stavební části
VV "p13" 30,22+7,09+13,35+27,6+6,8+38,3 123,360
VV "p14" 15,1+87,6 102,700
VV "p17 revize" 2,76*2,05+2,0*1,3 8,258
VV Mezisoučet 234,318

VV
"p21" 
4,7+21,43+7,05+16,32+4,8+17,22+4,4+18,15+4,17+17,54+5,7
9+4,0+8,1+25,03+5,96+22,6

187,260

VV "p211" 
4,0+18,36+7,14+22,5+7,6+26,32+6,69+18,63+7,68+17,05 135,970

VV "p214" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 326,230
VV "p33" 22,88+15,3+3,5+18,32+5,5 65,500
VV "p34" 14,0-3,5 10,500
VV "p36" 17,51-5,5 12,010
VV Mezisoučet 88,010
VV Součet 648,558

742 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců 
standardních m2 221,200 161,50 35 723,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776211211
VV dle tabulky knihy místností
VV K1+K2
VV 212,4+8,8 221,200
VV Součet 221,200

743 M 69751080
koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 
100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, 
hořlavost Bfl S1, záda bitumen

m2 233,640 807,50 188 664,30 CS ÚRS 2022 02

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "koberec K1" 212,4 212,400
VV Součet 212,400
VV 212,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 233,640

746 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 440,700 180,50 79 546,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
VV dle tabulky knihy místností
VV "V1-V4"
VV 272,8+47,8+70,7+47,3 438,600
VV Mezisoučet 438,600
VV vytažený sokl mč. 1.25
VV 2,1 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Součet 440,700

747 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 484,660 332,50 161 149,45 CS ÚRS 2022 02
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "V1" 274,8 274,800
VV "V2" 47,8 47,800
VV "V3" 70,7 70,700
VV "V4" 47,3 47,300
VV Součet 440,600
VV 440,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 484,660

752 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 1 182,600 66,50 78 642,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111
VV dle knihy místností
VV "lišta 1" 959,5 959,500
VV "lišta 2" 223,1 223,100
VV Součet 1 182,600

753 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 1 206,252 95,00 114 593,94 CS ÚRS 2022 02
VV dle knihy místností
VV "LIŠTA – KS 61, BÉŽOVÁ 026 " 959,5 959,500
VV "LIŠTA – KS 61, ŠEDÁ 011" 223,1 223,100
VV Součet 1 182,600
VV 1182,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 206,252

754 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 5,679 7 125,00 40 462,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 799 780,50

755 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 578,400 23,80 13 765,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

756 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového m 400,000 47,50 19 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781161021

VV O.03 - založení obkladu a scislice obkladu u dveřních zárubní

VV 25,0+24,0+10,0+21,0 80,000
VV Mezisoučet 80,000
VV O.04 - rohová obkladu a ukončení obkladu
VV 121,0+131,0+22,0+18,0+28,0 320,000
VV Mezisoučet 320,000
VV Součet 400,000
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757 M 59054132 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 
eloxovaný chromem 8x2500mm m 440,000 190,00 83 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 400*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 440,000

758 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 578,400 726,80 420 381,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474117
VV plochy dle knihy místností
VV obklad O1-O4
VV 466,3+87,7+15,4+9,0 578,400
VV Součet 578,400

759 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 123,310 349,60 43 109,18 CS ÚRS 2022 02
VV dle knihy místností
VV "O2 - BÉŽOVÁ WAA19311 "  87,7 87,700
VV "O3 - ŽLUTÁ WAA19221" 15,4 15,400
VV "O4 - ZELENÁ WAA19466"  9,0 9,000
VV Součet 112,100
VV 112,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 123,310

760 M 59761637 obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2 m2 512,930 349,60 179 320,33 CS ÚRS 2022 02
VV dle knihy místností
VV "O1 - BÍLÁ WAA19104" 466,3 466,300
VV Součet 466,300
VV 466,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 512,930

761 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 9,498 4 275,00 40 603,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 788 430,35

762 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení m2 226,116 175,80 39 751,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783201201
VV stávající ponechávané prvky krovu - předpoklad 30%

VV odstranění poškozených a napadených částí dřevěných prvků

VV "krokve hlavní krov 12/16"  (0,12+0,16)*2*10,5*26*2 305,760
VV "krokve hlavní krov 12/16" (0,12+0,16)*2*10,5*9*2 105,840
VV "krokve křídlo 14/14" (0,14+0,14)*2*5,5*21*2 129,360

VV "pozednice hlavní krov 15/18" 
(0,15+0,18)*2*(13,0+17,5+33,0+10,5) 48,840

VV "vaznice hlavní krov 15/18" 
(0,15+0,18)*2*(26,0+11,0+26,0+11,0) 48,840

VV "vaznice hlavní krov 15/18" 
(0,15+0,18)*2*(21,0+6,0+21,0+6,0) 35,640

VV "kleštiny křídlo" (0,1+0,13)*2*4,0*16 29,440
VV "ostatní revize" 50,0 50,000
VV Součet 753,720
VV 753,72*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 226,116

763 K 783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 2 909,376 4,80 13 965,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783201401
VV plocha stávajícího zákloupu střechy
VV (15,58*10,6+9,55*10,6)*2,5 665,945
VV (18,6*10,6*0,5)*2,5 246,450
VV (15,58*10,6+8,7*10,6*0,5+4,8*10,6*0,5)*2,5 591,745
VV (3,85*4,5*2)*2,5 86,625
VV (9,05*10,6*0,5+4,4*10,6*0,5)*2,5 178,213
VV (15,06*5,6+3,5*5,6+1,0*5,6)*2,5 273,840
VV (7,8*5,6+4,2*5,6*0,5+3,5*5,6*0,5)*2,5 163,100
VV (4,7*4,5+4,8*4,5*0,5+3,9*4,5*0,5)*2,5 101,813
VV (6,9*4,5*0,5)*2,5 38,813
VV (6,9*4,5)*2,5 77,625

VV "odpočet  bourané části" (-3,85*4,5*2-10,0*3,85-6,3*3,85)*2,5 -243,513

VV "odpočet světlíků a komínů" -10,0*2,5 -25,000
VV Mezisoučet 2 155,656
VV stávající ponechávané prvky krovu
VV "krokve hlavní krov 12/16"  (0,12+0,16)*2*10,5*26*2 305,760
VV "krokve hlavní krov 12/16" (0,12+0,16)*2*10,5*9*2 105,840
VV "krokve křídlo 14/14" (0,14+0,14)*2*5,5*21*2 129,360

VV "pozednice hlavní krov 15/18" 
(0,15+0,18)*2*(13,0+17,5+33,0+10,5) 48,840

VV "vaznice hlavní krov 15/18" 
(0,15+0,18)*2*(26,0+11,0+26,0+11,0) 48,840

VV "vaznice hlavní krov 15/18" 
(0,15+0,18)*2*(21,0+6,0+21,0+6,0) 35,640

VV "kleštiny křídlo" (0,1+0,13)*2*4,0*16 29,440
VV "ostatní revize" 50,0 50,000
VV Mezisoučet 753,720
VV Součet 2 909,376

764 K 783214121
Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce, aplikovaný stříkáním

m2 2 909,376 104,50 304 029,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783214121

765 K 783223021

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
akrylátový

m2 1 921,144 118,80 228 231,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783223021
VV plocha nového bedění pod plechovou krytinou
VV (15,6*9,5+7,9*9,5*0,5+8,4*9,5*0,5+1,5*0,6*2)*1,25 284,281
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VV (16,5*9,5*0,5)*1,25 97,969
VV (16,6*9,5+7,7*9,5*0,5+9,5*4,6*0,5-7,0*2,25)*1,25 250,469
VV (9,75*4,5+3,3*4,5*0,5+2,6*4,5*0,5)*1,25 71,438
VV (3,9*4,5)*1,25 21,938
VV (4,92*4,5*0,5)*1,25 13,838
VV (4,7*4,5+2,8*4,5*0,5+3,7*4,5*0,5)*1,25 44,719
VV (15,6*4,5+2,7*4,5*0,5)*1,25 95,344
VV (15,0*9,5*0,5)*1,25 89,063
VV (4,0*1,0)*1,25 5,000
VV (6,34*2,7+4,54*3,5)*1,25 41,260
VV Mezisoučet 1 015,319
VV střecha a bok nad ochozem
VV ((0,1+0,43+1,5)*8,5)*1,25 21,569
VV Mezisoučet 21,569
VV nove prvky krovu
VV zesílení krokví hlavní části krovu - dle statiky 2x 40/160
VV "východ hlavní krov" 6,0*23*2*(0,04+0,16+0,04+0,16) 110,400
VV "sever hlavní krov" 6,0*9*2*(0,04+0,16+0,04+0,16) 43,200
VV "západ hlavní krov" 6,0*19*2*(0,04+0,16+0,04+0,16) 91,200
VV "jih hlavní krov" 6,0* 8*2*(0,04+0,16+0,04+0,16) 38,400
VV Mezisoučet 283,200
VV zesílení krokví jižní křídlo - dle statiky 2x 40/160
VV 3,5*36*2*(0,04+0,16+0,04+0,16) 100,800
VV Mezisoučet 100,800
VV nové pozednice

VV "jižní křídlo 160/140" 
(9,5+4,0+6,3+12,7+21,3+1,0)*(0,16+0,16+0,14+0,14) 32,880

VV "hlavní krov doplnění (výměna) - revize 160/140" 
30,0*(0,16+0,16+0,14+0,14) 18,000

VV
"zesílení vaznic" 
(27,0+11,0)*2*(0,08+0,08+0,18+0,18)+(21,0+6,0)*2*(0,08+0,0
8+0,18+0,18)

67,600

VV Mezisoučet 118,480
VV nové krokve hlavní krov

VV "hlavní krov doplnění (výměna) - revize 120/160" 
10,5*5*(0,12+0,12+0,16+0,16) 29,400

VV Mezisoučet 29,400
VV nové prvky chodba a věžička
VV "chodba krokve 80/160" 2,0*5*2*(0,08+0,08+0,16+0,16) 9,600
VV "chodba kleštiny 80/160" 4,0*5*2*(0,08+0,08+0,16+0,16) 19,200
VV "chodba bačkora 40/160" 5,0*2*(0,04+0,04+0,16+0,16) 4,000

VV "věžička pozednice 160/140" 
(4,0+5,8)*2*(0,16+0,16+0,14+0,14) 11,760

VV "věžička nárožní krokve 120/160" 
4,5*4*(0,12+0,12+0,16+0,16) 10,080

VV "věžička krokve 80/160" 
(3,2*4*2+2,3*6*2)*(0,08+0,08+0,16+0,16) 25,536

VV Mezisoučet 80,176
VV případné doplnění - revize
VV 133,0*(0,16+0,16+0,14+0,14) 79,800
VV Mezisoučet 79,800
VV kontralatě na stávající krokve
VV "hlavní krov" (26+26+11+11)*9,5*(0,04+0,04+0,06+0,06) 140,600
VV "křídlo" 38*4,5*(0,04+0,04+0,06+0,06) 34,200
VV "chodba" 10*2,0*(0,04+0,04+0,06+0,06) 4,000
VV "věžička" (12*3,0+8*4,0)*(0,04+0,04+0,06+0,06) 13,600
VV Mezisoučet 192,400
VV Součet 1 921,144

766 K 783304100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního 
nebo základního antikorozního jednonásobného m2 7,680 114,00 875,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783304100
VV Nátěr jekl SO1 - mč. 2.40
VV 0,08*4*3*8 7,680
VV Součet 7,680

767 M 24626715 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na 
kovy litr 0,512 399,00 204,29 CS ÚRS 2022 02

VV 7,68*0,06666 'Přepočtené koeficientem množství 0,512

768 K 783307100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího 
jednonásobného m2 15,360 237,50 3 648,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783307100
VV Nátěr jekl SO1 - mč. 2.40
VV 0,08*4*3*8*2 15,360
VV Součet 15,360

769 M 24621670 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín bílý kg 1,536 399,00 612,86 CS ÚRS 2022 02

VV 15,36*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,536

770 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 201,749 171,00 34 499,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105
VV dvojnásobný nátěr dveřní zárubní Z.10 - Z.38

VV "tl. 100 mm" (0,06+0,15+0,06)*(1,97+1,97+1,0)*(23+25+1)*2 130,712

VV "tl. 150 mm" 
(0,06+0,2+0,06)*(1,97+1,97+1,0)*(2+1+2+3+9+2)*2 60,070

VV "tl. 200 mm" (0,06+0,25+0,06)*(1,97+1,97+1,0)*(1+2)*2 10,967
VV Součet 201,749

771 K 783809201
Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál 
ve specifikaci ) plošných, tvaru pravidelného, průměru 
nebo výšky (šířky) lepené plochy do 150 mm

kus 28,000 117,90 3 301,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783809201
VV lepení odzobných profilů ETICS
VV "ŠK - šambrána konzole 150/100 mm"
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000
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773 K 783809227
Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál 
ve specifikaci ) s převažujícím délkovým rozměrem 
hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 200 mm

m 254,690 460,90 117 386,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783809227
VV lepení odzobných profilů ETICS
VV "Š1- šambrána 200/35 mm" 
VV 1,35*26 35,100
VV 1,28*1 1,280
VV "Š2 - šambrána 150/35 mm"
VV 2,06*26 53,560
VV 2,55*2 5,100
VV "Ř - nadokenní a podstřešní římsy 160/250 mm"
VV 1,7*11 18,700
VV 1,65*3 4,950
VV 136,0 136,000
VV Součet 254,690

781 K 783827485
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 5 silikonový

m2 90,900 361,00 32 814,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827485
VV lepení odzobných profilů ETICS
VV "Š1- šambrána 200/35 mm" 
VV (0,035+0,2+0,035)*1,35*26 9,477
VV (0,035+0,2+0,035)*1,28*1 0,346
VV "Š2 - šambrána 150/35 mm"
VV (0,035+0,15+0,035)*2,06*26 11,783
VV (0,035+0,15+0,035)*2,55*2 1,122
VV "ŠK - šambrána konzole 150/100 mm"
VV 0,3*0,3*28 2,520
VV "Ř - nadokenní a podstřešní římsy 160/250 mm"
VV 0,4*(0,16+1,7+0,16)*11 8,888
VV 0,4*(0,16+1,65+0,16)*3 2,364
VV 0,4*136,0 54,400
VV Součet 90,900

782 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před 
provedením nátěru vysátím m2 8,625 9,50 81,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901453
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV (0,2+0,25)*1,25*14+0,6*1,25 8,625
VV Součet 8,625

783 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, 
tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou m2 8,625 230,90 1 991,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783932171
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV (0,2+0,25)*1,25*14+0,6*1,25 8,625
VV Součet 8,625

784 K 783943171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých 
polyuretanový m2 13,249 222,30 2 945,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783943171
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV (0,2+0,25)*1,25*14+0,6*1,25 8,625
VV Mezisoučet 8,625
VV mč. 1.19 - výtahová šachta
VV 3,84+7,84*0,1 4,624
VV Mezisoučet 4,624
VV Součet 13,249

785 K 783947161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
polyuretanový vodou ředitelný m2 13,249 308,80 4 091,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783947161
VV N0.11 - nové schodiště suterén
VV (0,2+0,25)*1,25*14+0,6*1,25 8,625
VV Mezisoučet 8,625
VV mč. 1.19 - výtahová šachta
VV 3,84+7,84*0,1 4,624
VV Mezisoučet 4,624
VV Součet 13,249

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 301 819,74

786 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 520,500 14,30 78 943,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV výmalby dle knihy místností
VV "výmalba stěn" 3748,3 3 748,300
VV "výmalba omyvatelná" 370,2 370,200
VV "výmalba stropů" 1402,0 1 402,000
VV Součet 5 520,500

787 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 370,200 90,30 33 429,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
VV omyvatelný nátěr stěn chodeb
VV dle knihy místností
VV 370,2 370,200
VV Součet 370,200

788 K 784211107
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 39,000 90,30 3 521,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211107
VV nátěr soklu schodiště omyvatelnou výmalbou
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VV 39,0 39,000
VV Součet 39,000

789 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 5 150,300 36,10 185 925,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101
VV výmalby dle knihy místností
VV "výmalba stěn" 3748,3 3 748,300
VV "výmalba stropů" 1402,0 1 402,000
VV Součet 5 150,300

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 397 729,62

790 K 786614001

Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního 
nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných 
motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, 
plochy do 4 m2

kus 51,000 2 503,30 127 668,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786614001
VV Z.08 prvek A-J
VV 13+3+3+3+1+13+5+2+7+1 51,000
VV Součet 51,000

791 M 63128006
roleta látková zipscreen systém box š 100mm 
ovládaná základním motorem včetně příslušenství 
plochy do 6,0m2

m2 88,453 3 030,50 268 056,82 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV Z.08 A-J
VV "A" 1,07*1,67*13 23,230
VV "B" 1,02*1,01*3 3,091
VV "C" 0,94*1,01*3 2,848
VV "D" 0,82*1,21*3 2,977
VV "E" 1,27*1,82 2,311
VV "F" 1,07*1,72*13 23,925
VV "G" 1,02*1,82*5 9,282
VV "H" 0,84*1,82*2 3,058
VV "I" 1,19*1,82*7 15,161
VV "J" 1,0*2,57 2,570
VV Součet 88,453

804 K 998786102

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,422 4 750,00 2 004,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 74 575,00
805 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce pomocný stavební dělník hod 314,000 237,50 74 575,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291
VV přípomoce a realizace otvorů
VV "VZT" 250 250,000
VV " ÚT" 30 30,000
VV Mezisoučet 280,000
VV N1.11, N2.03 - čištění komínů
VV 2*17 34,000
VV Součet 314,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 739 79 945
Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 426 896,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 426 896,30 21,00% 509 648,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 936 544,52

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 426 896,30

PSV - Práce a dodávky PSV 2 331 896,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 522 783,55

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 600 646,35

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 171 631,10

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 829 505,60

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 163 410,70

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 43 919,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 95 000,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Strana 113 z 330



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 426 896,30

D PSV Práce a dodávky PSV 2 331 896,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 522 783,55

1 K 721170977 Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 
200 kus 2,000 59,90 119,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721170977
VV 2 "napojení na stávající přípojku 2,000
VV Součet 2,000

2 K 721171908 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 200 kus 2,000 1 446,90 2 893,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171908
VV 2 "napojení na stávající přípojku 2,000
VV Součet 2,000

3 K 721171918 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 200 kus 2,000 931,00 1 862,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171918
VV 2 "napojení na stávající přípojku 2,000
VV Součet 2,000

4 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 
110 m 59,000 280,30 16 537,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401
VV 59 "svodná kanalizace 59,000
VV Součet 59,000

5 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 
125 m 146,000 299,30 43 697,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402
VV 113+33 "svodná kanalizace 146,000
VV Součet 146,000

6 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 
160 m 42,000 451,30 18 954,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403
VV 26+16 "svodná kanalizace 42,000
VV Součet 42,000

7 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 47,000 812,30 38 178,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173404
VV 19+28 "svodná kanalizace 47,000
VV Součet 47,000

8 K 721173736 Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 
100 m 60,000 1 042,20 62 532,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173736
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "dešťová kanalizace" 60 60,000
VV Součet 60,000

10 K 721175202 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
40 m 21,000 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175202
VV 21 "připojovací kanalizace 21,000
VV Součet 21,000

11 K 721175203 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50 m 59,000 410,40 24 213,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175203
VV 59 "připojovací kanalizace 59,000
VV Součet 59,000

12 K 721175204 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
75 m 7,000 562,40 3 936,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175204
VV 7 "připojovací kanalizace 7,000
VV Součet 7,000

13 K 721175205 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
110 m 30,000 749,60 22 488,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175205
VV 30 "připojovací kanalizace 30,000
VV Součet 30,000

14 K 721175211 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 75 m 136,000 562,40 76 486,40 CS ÚRS 2022 02

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175211
VV 136 "odpadní kanalizace 136,000
VV Součet 136,000

15 K 721175212 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 110 m 203,000 749,60 152 168,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175212
VV 203 "odpadní kanalizace 203,000
VV Součet 203,000

16 M 28614461 čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková 
izolace DN 110 kus 13,000 503,50 6 545,50 CS ÚRS 2022 02

VV 13 "čistící tvarovka 13,000
VV Součet 13,000

17 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 37,000 89,30 3 304,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104
VV 1+2+5+18+11 "výpustky DN 40 37,000
VV Součet 37,000

19 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70 kus 7,000 93,10 651,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194107
VV 7 "výpustky DN 100 7,000
VV Součet 7,000

20 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 24,000 96,90 2 325,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109
VV 11+2+5+6 "výpustky DN 100 24,000
VV Součet 24,000

21 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115 se suchou klapkou proti 
zápachu

kus 7,000 1 945,60 13 619,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211421
VV 7 "vpust podlahové 7,000
VV Součet 7,000

25 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 328,70 1 643,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153
VV 5 "odvětrání kanalizace 5,000
VV Součet 5,000

26 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 
100 kus 4,000 557,70 2 230,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274123
VV 4 "přivzdušňovací ventil 4,000
VV Součet 4,000

27 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 536,000 9,50 5 092,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

VV 21+59+7+30+136+203+20+60 "připojovací, odpadní potrubí 536,000

VV Součet 536,000

28 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 294,000 9,50 2 793,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112
VV 59+113+33+26+16+19+28 "svodná kanalizace 294,000
VV Součet 294,000

29 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 20,000 204,30 4 086,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004
VV 20 "odvod kondenzátu 20,000
VV Součet 20,000

30 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,378 2 375,00 8 022,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721103

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 600 646,35

31 K 722171937 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na 
rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm kus 1,000 281,20 281,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171937
VV 1 "napojení na přívod vody 1,000
VV Součet 1,000

32 M 28654012 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 63mm kus 1,000 172,90 172,90 CS ÚRS 2021 01

VV 1 "napojení na přívod vody 1,000
VV Součet 1,000

33 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 351,000 152,00 53 352,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002
VV 347 "připojovací ve stěnách, předstěnách, v podlaze 347,000
VV 4 "páteřní pod stropem 4,000
VV Součet 351,000

34 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 638,000 171,00 109 098,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003
VV 634 "připojovací ve stěnách, předstěnách, v podlaze 634,000
VV 4 "páteřní pod stropem 4,000
VV Součet 638,000

35 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 140,000 204,30 28 602,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175004
VV 119 "připojovací ve stěnách, předstěnách, v podlaze 119,000
VV 9+12 "páteřní pod stropem 21,000
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VV Součet 140,000

36 K 722175005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 m 343,000 281,20 96 451,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175005
VV 336 "připojovací v podlaze 336,000
VV 3+4 "páteřní pod stropem 7,000
VV Součet 343,000

37 K 722175006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 m 34,000 376,20 12 790,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175006
VV 10 "připojovací v podlaze 10,000
VV 12+12"páteřní pod stropem 24,000
VV Součet 34,000

38 K 722175007 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 m 30,000 500,70 15 021,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175007
VV 26 "připojovací v podlaze 26,000
VV 4 "páteřní pod stropem 4,000
VV Součet 30,000

39 K 722181221

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, 
vnitřního průměru DN do 22 mm

m 177,500 37,10 6 585,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221

VV 347/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, v 
podlaze studená voda 173,500

VV 4 "páteřní vodovod pod stropem studená voda 4,000
VV Součet 177,500

40 K 722181222

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, 
vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm

m 556,500 41,80 23 261,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222

VV 634/2+119/2+336/2 "připojovací vodovod ve stěnách, 
předstěnách, v podlaze studená voda 544,500

VV 9+3 "páteřní vodovod pod stropem studená voda 12,000
VV Součet 556,500

41 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63mm

m 52,000 51,30 2 667,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181223

VV 10+26 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, v 
podlaze studená voda 36,000

VV 12+4 "páteřní vodovod pod stropem studená voda 16,000
VV Součet 52,000

42 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 173,500 53,20 9 230,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181241

VV 347/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, v 
podlaze teplá voda 173,500

VV Součet 173,500

43 K 722181244

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

m 12,000 69,40 832,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181244
VV 12 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda 1.vrstva 12,000
VV Součet 12,000

44 K 722181252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 564,500 79,80 45 047,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252

VV 634/2+119/2+336/2 "připojovací vodovod ve stěnách, 
předstěnách, v podlaze teplá voda 544,500

VV 4+12+4 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda 20,000
VV Součet 564,500

45 K 722181256

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 110 mm

m 12,000 274,60 3 295,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181256
VV 12 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda 2.vrstva 12,000
VV Součet 12,000

46 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 4,000 65,60 262,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182011
VV 4 "páteřní pod stropem 4,000
VV Součet 4,000

47 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 4,000 67,50 270,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182012
VV 4 "páteřní pod stropem 4,000
VV Součet 4,000
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48 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 21,000 75,10 1 577,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182013
VV 9+12 "páteřní pod stropem 21,000
VV Součet 21,000

49 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 7,000 80,80 565,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182014
VV 3+4 "páteřní pod stropem 7,000
VV Součet 7,000

50 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 24,000 94,10 2 258,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182015
VV 12+12 "páteřní pod stropem 24,000
VV Součet 24,000

51 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m 4,000 104,50 418,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182016
VV 4 "páteřní pod stropem 4,000
VV Součet 4,000

52 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 31,000 156,80 4 860,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220152
VV 2+1+11+2+5+6+2+1+1 "nástěnky ventily 31,000
VV Součet 31,000

53 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 soubor 69,000 313,50 21 631,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220161
VV  18+11+2+7+7+16+4+1+1+1+1 "nástěnky baterie 69,000
VV Součet 69,000

54 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 
závitem kus 30,000 148,20 4 446,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115
VV 30 "vypouštění 30,000
VV Součet 30,000

55 K 722229101 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních 
armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 soubor 103,000 47,50 4 892,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722229101
VV 98+2+1+2 "vývody 103,000
VV Součet 103,000

57 M 55111982 ventil rohový pračkový 3/4" kus 2,000 193,80 387,60 CS ÚRS 2022 02
VV 1+1 "pračka, myčka 2,000
VV Součet 2,000

58 M 55110156 ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN15 
1/2" kus 1,000 193,80 193,80 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "výtokový ventil 1,000
VV Součet 1,000

60 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 1/2" kus 6,000 168,20 1 009,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231072
VV 6 "regulace teploty 6,000
VV Součet 6,000

61 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 3/4" kus 30,000 173,90 5 217,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231073
VV 30 "regulace teploty 30,000
VV Součet 30,000

62 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné (R 60) PN 10 
do 110 st.C G 1 kus 1,000 211,90 211,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231074
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

63 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 5/4" kus 1,000 306,90 306,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231075
VV 1 "požární vodovod 1,000
VV Součet 1,000

64 K 722231076 Armatury se dvěma závity ventily zpětné (R 60) PN 10 
do 110 st.C G 1 1/2 kus 8,000 428,50 3 428,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231076
VV 8 "strojovna 8,000
VV Součet 8,000

65 K 722231077 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 2" kus 2,000 514,90 1 029,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231077
VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000

67 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 kus 6,000 422,80 2 536,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232061
VV 6 "uzávěr odbočka 6,000
VV Součet 6,000

68 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS 
Giacomini) G 3/4

kus 34,000 508,30 17 282,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232062
VV 34 "uzávěr odbočka 34,000
VV Součet 34,000

69 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS 
Giacomini) G 1

kus 5,000 598,50 2 992,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232063
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VV 5 "uzávěr odbočka, strojovna 5,000
VV Součet 5,000

70 K 722232064 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" kus 6,000 900,60 5 403,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232064
VV 6 "uzávěr odbočka, strojovna 6,000
VV Součet 6,000

71 K 722232065
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS 
Giacomini) G 1 1/2

kus 8,000 1 197,00 9 576,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232065
VV 8 "strojovna 8,000
VV Součet 8,000

72 K 722232066
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS 
Giacomini) G 2

kus 3,000 2 185,00 6 555,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232066
VV 1+2 "hlavní uzávěr vody 3,000
VV Součet 3,000

73 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný (IVAR) PN 16 
do 120 st.C G 1 kus 1,000 217,60 217,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234265
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

74 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 kus 4,000 43,70 174,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239101
VV 1 "vyvažovací ventil 1,000
VV 3 "směšovací ventil 3,000
VV Součet 4,000

77 K 722239102 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4" kus 17,000 47,50 807,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102
VV 2 "vyvažovací ventil 2,000
VV 15 "směšovací ventil 15,000
VV Součet 17,000

80 K 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" kus 2,000 47,50 95,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239103
VV 2 "směšovací ventil 2,000
VV Součet 2,000

81 M 48488035 ventil směšovací třícestný 1" termostatický přímočinný, 
PN10, 40-70 °C kus 2,000 3 797,20 7 594,40 CS ÚRS 2022 02

VV 2 "směšovací ventil 2,000
VV Součet 2,000

82 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 2,000 8 979,40 17 958,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133
VV 2 "požární hydrant 2,000

83 K 722262226
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální 
jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 
110 mm Qn 1,6 R100

kus 3,000 1 710,00 5 130,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262226
VV 3 "podružné měření 3,000
VV Součet 3,000

84 K 722262302 Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální 
vícevtokové mokroběžné G 1x 150 mm Qn 6 kus 1,000 6 528,40 6 528,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262302
VV 1 "vodoměrná sestava 1,000
VV Součet 1,000

85 K 722270105 Vodoměrové sestavy závitové G 2" soubor 1,000 14 366,90 14 366,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722270105
VV 1 "vdm sestava 1,000
VV Součet 1,000

86 K 722290229
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes 
DN 50 do DN 100

m 1 546,000 10,50 16 233,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290229

VV 347+634+119+336+10+36 "potrubí ve stěnách, předstěnách, v 
podlaze 1 482,000

VV 4+9+3+12+4+4+12+4+12 "páteřní rozvod pod stropem 64,000
VV Součet 1 546,000

87 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 546,000 10,50 16 233,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

88 K 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,400 3 325,00 11 305,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722103

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 171 631,10

89 K 722239105 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4" kus 2,000 94,10 188,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239105
VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000
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91 K 724211241
Domovní vodárny automatické tlakové stanice 
s frekvenčním měničem dopravní výška H (m) a 
maximální průtok Q (m3/h) 70 m/6 m3/h

soubor 2,000 58 900,00 117 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724211241
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "provozní a monitorovací jednotka" 2 2,000
VV Součet 2,000

93 K 724233014
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l

soubor 2,000 2 767,40 5 534,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724233014
VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000

94 K 724233111
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody 
s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se 
závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 60 l

soubor 1,000 14 132,20 14 132,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724233111
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

98 K 732421214

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační 
pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 
přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q 
(m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h

soubor 1,000 29 372,10 29 372,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421214
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

99 K 734411104
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 
150 mm

kus 2,000 361,00 722,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411104
VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000

100 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 
mm

kus 2,000 1 057,40 2 114,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734421101
VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000

101 K 998724103

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky přes 
12 do 24 m

t 0,093 19 000,00 1 767,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 829 505,60

102 K 721212122 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 750 mm kus 2,000 4 822,20 9 644,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212122
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "sprcha S1" 2 2,000
VV Součet 2,000

104 K 721212124 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 850 mm kus 14,000 5 024,60 70 344,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212124
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "sprcha S2, Si1" 14 14,000
VV Součet 14,000

107 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný soubor 13,000 2 092,90 27 207,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022
VV 11+2 "klozet WC1, WC2 13,000
VV Součet 13,000

108 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny kus 11,000 328,70 3 615,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125
VV 5+6 "klozet WCi1, WCi2 11,000
VV Součet 11,000

109 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 
handicapované kus 6,000 4 581,90 27 491,40 CS ÚRS 2022 02

VV 6 "umyvadlo U1 6,000
VV Součet 6,000

110 K 725121529 Pisoárové záchodky keramické automatické 
s teplotním snímačem soubor 2,000 9 272,00 18 544,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121529
VV 2 "pisoár P1 2,000
VV Součet 2,000

111 K 725211603
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

soubor 18,000 1 273,00 22 914,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211603
VV 18 "umyvadlo U1 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 18,000

112 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 
640 mm

soubor 11,000 1 957,00 21 527,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211681
VV 11 "umyvadlo Ui1 11,000
VV Součet 11,000

113 K 725229103 Vany bez výtokových armatur montáž van se 
zápachovou uzávěrkou akrylátových soubor 2,000 1 596,00 3 192,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725229103
VV 1+1 "vana V1,V2 2,000
VV Součet 2,000

114 M 55421038-R1

Celotělová anatomicky tvarovaná vana pro perličkovou 
 a vířivou masáž:

 - vana určená pro vířivou a perličkovou masáž
- elektronické ovládání – fóliová klávesnice na 

 ovládacím pultu
 - 1 zóna vířivé masáže

 - 30 hydromasážních trysek směrově nastavitelných
 - 2 režimy vířivé masáže – kontinuální a pulzní

 - plynulá regulace přivzdušnění
 - mechanický proplach hydromasážního systému

 - 1 zóna perličkové masáže
 - 170 vzduchových otvorů / 10 vzduchových trysek

 - kontinuální režim perličkové masáže
 - plynulá regulace intenzity perličky

 - časovač procedur 1 – 20 min
- digitální ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve 

 vaně
 - oplachová sprcha

 - materiál vany – akrylát s antibakteriální úpravou
- anatomicky tvarovaný skelet vany – u nohou tři 

 stupně pro zapření dolních končetin
- barva opláštění bílá (za příplatek možno zvolit dle 

 vzorníku RAL)
 - madla pro pohodlné provádění terapie

 - odnímatelný podhlavník
- rozměry (délka × šířka × výška) 2195 × 800 × 875 

 mm
 - užitný objem 200 l / max. objem 270 l

- doba napouštění do 4 min. (při max. otevření ventilů 
 a tlaku 300 kPa)

- doba vypouštění do 3 min. (při průměru odpadového 
 potrubí 100 mm)

 - napájení 230 V / 50 Hz
 - hmotnost bez vody cca 80 kg

- přívod teplé a studené vody 2 × 1“

kus 1,000 291 788,70 291 788,70

VV 1 "vana V1 1,000
VV Součet 1,000

115 M 55421038-R2

Výškově nastavitelná vana pro asistované koupání v 
 zakloněné poloze pro imobilní osoby

- napojení na vodu a odpad dle Technického listu 
 dodávané vany

- Max. bezpečné pracovní zatížení (pacient + voda) 
 300 kg

 - Maximální hmotnost pacienta 210 kg
 - Celková hmotnost vany 126 kg

 - Celková délka ve vzpřímené pozici 1855 mm
 - Celková délka v zakloněné pozici 1960 mm

 - Celková šířka 750 mm
- Výška dvířek v nejvyšší poloze vany, prostor pro 

 nohy v nejnižší poloze 2510 mm
 - Výška sedáku v nejnižší pozici 565 mm
 - Výška sedáku v nejvyšší pozici 685 mm

- Spotřeba vody (napuštěný prostor pro nohy/úroveň 
 automatického napouštění) 96 litrů

 - Spotřeba vody do úrovně přepadu 230 litrů
- Doba napuštění při dynamickém tlaku 3 bar 

 (napuštění předem) 1,7 min
- Doba vypuštění z úrovně automatického napouštění 

 3 min
 - Třída IP podle IEC 60529 IP X4

- Třída IP ručního ovladače a ručního ovladače 
 systému Sound & Vision IP X7

 - Maximální statický tlak vody 6 bar (600 kPa)
- Minimální provozní tlak (některé varianty v závislosti 

 na zemi) 1 bar (100 kPa)
 STANDARTNÍ VYBAVENÍ

 - Zobrazení teploty vody
 - Vícestupňová ochrana proti opaření

 - Rukojeť sprchy s uzamykatelnou spouští
 - Automatické napouštění

 - Přepad
 - Funkce zamknutí ovládacího panelu

 - Nouzové naklonění a spouštění
 - Nouzové zastavení

kus 1,000 217 660,20 217 660,20

VV 1 "vana V2 1,000
VV Součet 1,000
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116 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů soubor 2,000 586,20 1 172,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725319111
VV 1 "prací dřez PD1 1,000
VV 1 "dřez D2 1,000
VV Součet 2,000

118 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 2 118,50 2 118,50 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "dřez D2 1,000
VV Součet 1,000

119 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 4,000 8 807,50 35 230,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111
VV 4 "výlevka VÝ1 4,000
VV Součet 4,000

120 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 4,000 1 700,50 6 802,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821312

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 4 "výlevka VÝ1 4,000
VV Součet 4,000

121 K 725821321 Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,000 1 453,50 1 453,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821321

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 1 "prací dřez PD1 1,000
VV Součet 1,000

122 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm soubor 1,000 1 356,60 1 356,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 1 "dřez D1 1,000
VV Součet 1,000

123 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 18,000 1 281,60 23 068,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 18 "umyvadlo U1 18,000
VV Součet 18,000

125 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 16,000 1 706,20 27 299,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 2 "sprcha S1 2,000
VV 7+7 "sprcha S2,Si1 14,000
VV Součet 16,000

126 K 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 kus 2,000 249,90 499,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851305
VV 1 "prací dřez PD1 1,000
VV 1 "dřez D2 1,000
VV Součet 2,000

128 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 18,000 68,40 1 231,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102
VV 18 "umyvadlo U1 18,000
VV Součet 18,000

129 K 725861312 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla podomítkové DN 40/50 kus 11,000 580,50 6 385,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861312
VV 11 "umyvadlo Ui1 11,000
VV Součet 11,000

130 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 2,000 304,00 608,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103
VV 1 "prací dřez PD1 1,000
VV 1 "dřez D2 1,000
VV Součet 2,000

131 K 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku kus 2,000 581,40 1 162,80

VV 1+1 "vana V1,V2 2,000
VV Součet 2,000

132 K 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
pisoáry DN 32/40 kus 2,000 253,70 507,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411
VV 2 "pisoár P1 2,000
VV Součet 2,000

139 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,172 5 700,00 6 680,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725103

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 163 410,70

140 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 16,000 4 421,30 70 740,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 11 "klozet WC1 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "klozet WCi 1"5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 16,000

142 K 726131021
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 
mm

soubor 2,000 5 426,40 10 852,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131021

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 2 "pisoár P1 2,000
VV Součet 2,000

143 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 2,000 5 719,00 11 438,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 2 "klozet WC2 2,000
VV Součet 2,000

144 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

soubor 6,000 10 906,00 65 436,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131043

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 6 "klozet WCi1 6,000
VV Součet 6,000

145 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 24,000 78,90 1 893,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001
VV 11+2+5+6 "klozet WC1,WC2,WCi1,WCi2 24,000
VV Součet 24,000

146 K 998726113

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 0,321 9 500,00 3 049,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726113

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 43 919,00

147 K 727111043
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 50

kus 10,000 949,10 9 491,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111043
VV 10 "ucpávky 10,000
VV Součet 10,000

148 K 727111046
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 100

kus 20,000 1 721,40 34 428,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111046
VV 20 "ucpávky 20,000
VV Součet 20,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 95 000,00
149 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce pomocný stavební dělník hod 250,000 237,50 59 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

VV
250 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání 
prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další 
nespecifikované pomocné práce

250,000

VV Součet 250,000

150 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér odborný hod 150,000 237,50 35 625,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212

VV 150 "pomocné intalatérské práce, montážní práce a další 
nespecifikované pomocné práce 150,000

VV Součet 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 70178330
Ing. Josef Lochman DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 736 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 736 250,00 21,00% 154 612,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 890 862,50

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.05 - VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Lochman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 736 250,00

D1 - 1. - POKOJE A KANCELÁŘE – 2. NP A 3. NP 190 000,00

D2 - 2. - JÍDELNY A DENNÍ MÍSTNOST 1. NP 190 000,00

D3 - 3. - TERAPEUTICKÉ MÍSTNOSTI 1. NP 142 500,00

D4 - 4. MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST 1. NP 142 500,00

D6 - 6. - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 11 400,00

D7 - 7. - CHLAZENÍ 3. NP 59 850,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.05 - VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Lochman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 736 250,00

D D1 1. - POKOJE A KANCELÁŘE – 2. NP A 3. NP 190 000,00
2 M 42944017 jednotka VZT stojatá s rekuperací tepla a ovládací 

jednotkou do 1000m3/hod kus 1,000 190 000,00 190 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "1.1 - pokoje a kanceláře 2np a 3np" 1 1,000
VV Součet 1,000

D D2 2. - JÍDELNY A DENNÍ MÍSTNOST 1. NP 190 000,00
133 M 42944017 jednotka VZT stojatá s rekuperací tepla a ovládací 

jednotkou do 1000m3/hod kus 1,000 190 000,00 190 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "2.1 - jídelny a denní místnost 1np" 1 1,000
VV Součet 1,000

D D3 3. - TERAPEUTICKÉ MÍSTNOSTI 1. NP 142 500,00

202 M 42944015
jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 
předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 
1000m3/hod

kus 1,000 142 500,00 142 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "3.1 terapeutické místnosti 1np" 1 1,000
VV Součet 1,000

D D4 4. MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST 1. NP 142 500,00

261 M 42944015
jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 
předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 
1000m3/hod

kus 1,000 142 500,00 142 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "4.1 multifunkční místnost" 1 1,000
VV Součet 1,000

D D6 6. - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 11 400,00
338 M 42952002 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW kus 1,000 11 400,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "6.5 a, b technické místnosti" 1 1,000
VV Součet 1,000

D D7 7. - CHLAZENÍ 3. NP 59 850,00

379 M 42952018 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení 
do 5 vnitřních jednotek o výkonu do 10,0kW kus 1,000 59 850,00 59 850,00 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "7.1 a, b chlazení" 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.05 - VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 13206621
Petr Sádovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 837 935,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 837 935,40 21,00% 595 966,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 433 901,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Petr Sádovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 837 935,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 789 485,40

    713 - Izolace tepelné 142 256,15

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 12 985,55

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 297 710,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 722 694,65

    734 - Ústřední vytápění - armatury 127 230,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 486 060,85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 547,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 48 450,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

D.1.06 - ÚT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Petr Sádovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 837 935,40

D PSV Práce a dodávky PSV 2 789 485,40

D 713 Izolace tepelné 142 256,15

1 K 713463132

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
v příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm

m 245,000 47,50 11 637,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463132
VV kaučuku EPDM
VV 20,0+10,0+45,0 75,000
VV Mezisoučet 75,000
VV kaučuku parotěsná
VV 20,0+35,0+105,0+10,0 170,000
VV Mezisoučet 170,000
VV Součet 245,000

2 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 20,000 179,60 3 592,00 CS ÚRS 2022 02

VV 19,6078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

3 M 27127006 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm m 35,000 251,80 8 813,00 CS ÚRS 2022 02

VV 34,3137254901961*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,000

6 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 560,000 47,50 26 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463211
VV "DN10 - tl. 20" 50,0 50,000
VV "DN15 - tl. 20" 60,0 60,000
VV "DN20 - tl. 20" 115,0 115,000
VV "DN25 - tl. 20" 95,0 95,000
VV "DN32 - tl. 30" 150,0 150,000
VV "DN40 - tl. 30" 70,0 70,000
VV "DN50 - tl. 30" 20,0 20,000
VV Součet 560,000

7 M 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 15/20mm m 50,000 129,20 6 460,00 CS ÚRS 2022 02

VV 49,0196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

8 M 63154003 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 18/20mm m 60,000 130,20 7 812,00 CS ÚRS 2022 02

9 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm m 115,000 138,70 15 950,50 CS ÚRS 2022 02

VV 112,745098039216*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

10 M 63154005 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/20mm m 95,000 140,60 13 357,00 CS ÚRS 2022 02

VV 93,1372549019608*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,000

11 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm m 150,000 205,20 30 780,00 CS ÚRS 2022 02

VV 147,058823529412*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

12 M 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm m 70,000 221,40 15 498,00 CS ÚRS 2022 02

VV 68,6274509803922*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 70,000

14 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 3,000 95,00 285,00 CS ÚRS 2022 02

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463212
VV pro rozdělovač a sběrač
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

15 M 63154578 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 89/40mm m 3,060 386,70 1 183,30 CS ÚRS 2022 02

VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

16 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,303 950,00 287,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 12 985,55
17 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 m 10,000 537,70 5 377,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731341130

18 K 724399101 Montáž úpravny TV typ 01 soubor 1,000 7 600,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724399101
VV včetně uvedení úpravny do provozu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 950,00 8,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731102

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 297 710,20

25 K 732111125 Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů 
z ocelových trub bezešvých DN 80 kus 2,000 48 425,30 96 850,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732111125

26 K 732111225
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů 
z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 80

kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732111225

27 K 732111312 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 20 kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732111312

28 K 732111314 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 25 kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732111314

29 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 40 kus 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732111316

30 K 732331231-R
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se 
závitovým připojením PN 1,0 o objemu 140 l

soubor 1,000 8 151,00 8 151,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331231-R

31 K 732331616
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 50 l

soubor 1,000 3 828,50 3 828,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331616

32 K 732331618
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 100 l

soubor 1,000 6 212,10 6 212,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331618

33 K 732331777
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr k měření tlaku G 3/4

kus 1,000 1 211,30 1 211,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331777

34 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr k měření tlaku G 1

kus 2,000 1 810,70 3 621,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331778

35 K 732429215 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 soubor 8,000 475,00 3 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732429215

43 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 14,000 190,00 2 660,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732199100

46 M 48476014 čerpadlo tepelné vzduch/voda pro vytápění a chlazení 
topný výkon do 15kW výkon chlazení do 11,5kW kus 3,000 195 582,20 586 746,60 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

68 K 732510135
Solární kolektory ploché pro instalaci vodorovně Qmax. 
kolektoru přes 1800 W typ zapojení (pole x kolektor) / 
plocha kolektorového pole 1 x 1 / do 2,7 m2

soubor 12,000 47 653,00 571 836,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732510135
VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

78 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,466 950,00 1 392,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 722 694,65

79 K 733122201
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 12/1,2

m 50,000 440,80 22 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122201

80 K 733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 60,000 474,10 28 446,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122203

81 K 733122204
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 135,000 568,10 76 693,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122204

82 K 733122205
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 130,000 698,30 90 779,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122205

83 K 733122206
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 180,000 933,90 168 102,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122206

84 K 733122207
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 80,000 1 216,00 97 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122207

85 K 733122208
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění 
PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 20,000 1 529,50 30 590,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122208

86 K 733141102 Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače 
nádobky z trubek ocelových do DN 50 kus 10,000 816,10 8 161,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733141102

87 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 655,000 17,10 11 200,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733190217

88 K 733191111 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20 kus 4,000 17,10 68,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191111

89 K 733191112
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 
do 32

kus 8,000 17,10 136,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191112

90 K 733191113
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 
do 50

kus 2,000 17,10 34,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191113

91 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 22/1 m 25,000 554,80 13 870,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223204

92 K 733223206 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 35/1,5 m 10,000 1 073,50 10 735,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223206

93 K 733223207 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 42/1,5 m 45,000 1 453,50 65 407,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223207

94 K 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 
35/1,5 do 64/2,0 m 80,000 17,10 1 368,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291102

95 K 733390404 Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů 
tepelných čerpadel průměru D 32 - 40 kus 3,000 854,10 2 562,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733390404

96 K 733391102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 
32/3,0 do 50/4,6 m 1 105,000 14,30 15 801,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733391102

97 K 733811221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 760,000 65,60 49 856,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811221
VV 480,0+280,0 760,000
VV Součet 760,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 733811222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 195,000 74,10 14 449,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811222

99 K 733811232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 150,000 94,10 14 115,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811232
VV 120,0+30,0 150,000
VV Součet 150,000

111 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,051 950,00 998,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 127 230,80

112 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 47,50 95,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113
VV dodávka materiálu viz oddíl MaR
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

113 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 47,50 95,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209115
VV dodávka materiálu viz oddíl MaR
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

114 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 2,000 57,00 114,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209116
VV dodávka materiálu viz oddíl MaR
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

115 K 734209123 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) kus 4,000 190,00 760,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209123
VV dodávka materiálu viz oddíl MaR
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

116 K 734209125 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209125
VV dodávka materiálu viz oddíl MaR
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

117 K 734211113 Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 3/8 kus 10,000 132,10 1 321,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211113

118 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8 kus 8,000 263,20 2 105,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211119

119 K 734220101-R Ventil regulační závitový, PN 20, do 100°C - G 1/2 kus 2,000 769,50 1 539,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734220101-R

120 K 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 1 kus 2,000 3 054,30 6 108,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734220102

121 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 79,000 375,30 29 648,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221682

123 K 734242411 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/8 kus 4,000 283,10 1 132,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242411

124 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 436,10 436,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242414

125 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 3,000 844,60 2 533,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242416

126 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 12,000 115,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261233

127 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 3,000 277,40 832,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261235

128 K 734261402-R1

Rohové připojovací šroubení 1/2" pro otopná tělesa VK 
(ventil kompakt) s integrovaným ventilem, (regulační, 
uzavírací s možností vypouštění pomocí adaptéru) PN 
10 do 110°C

kus 77,000 389,50 29 991,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402-R1

130 K 734261406-R1

Přímé připojovací šroubení 1/2" pro otopná tělesa VK 
(ventil kompakt) s integrovaným ventilem, (regulační, 
uzavírací s možností vypouštění pomocí adaptéru) PN 
10 do 110°C,

kus 2,000 389,50 779,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261406-R1

131 K 722224115-R Plnící a vypouštěcí armatura k připojovacímu šroubení kus 1,000 210,90 210,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115-R

132 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 19,000 210,90 4 007,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123

133 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 3/4 kus 2,000 225,20 450,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291124

134 K 734291246 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé 
s vnitřními závity G 1 1/2 kus 4,000 572,90 2 291,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291246

135 K 734291264 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity G 1 kus 1,000 334,40 334,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291264

136 K 734292771 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 3/8 kus 4,000 240,40 961,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292771

137 K 734292772 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2 kus 6,000 265,10 1 590,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292772

138 K 734292774 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1 kus 11,000 575,70 6 332,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292774

139 K 734292775 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/4 kus 10,000 799,00 7 990,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292775

140 K 734292776 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/2 kus 12,000 1 158,10 13 897,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292776

141 K 734411127
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 
100 mm

kus 6,000 452,20 2 713,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411127

142 K 734411128
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 
150 mm

kus 2,000 525,40 1 050,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411128

143 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 
mm

kus 2,000 353,40 706,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734421102

144 K 734494121 Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 
délky do 220 mm kus 4,000 87,40 349,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734494121

145 K 734494212 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8 kus 18,000 138,70 2 496,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734494212

146 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 19,000 139,70 2 654,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734494213

150 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,138 950,00 131,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 486 060,85

151 K 735152271

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
400 mm / 401 W

kus 7,000 4 259,80 29 818,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152271

152 K 735152272

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 501 W

kus 1,000 4 457,40 4 457,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152272

153 K 735152273

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 601 W

kus 1,000 4 658,80 4 658,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152273

154 K 735152471

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm 
/ 515 W

kus 2,000 5 023,60 10 047,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152471

155 K 735152472

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 644 W

kus 3,000 5 285,80 15 857,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152472
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156 K 735152473

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 773 W

kus 22,000 5 549,90 122 097,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152473

157 K 735152474

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm 
/ 902 W

kus 9,000 5 814,00 52 326,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152474

158 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 1030 W

kus 11,000 6 072,40 66 796,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152475

159 K 735152476

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm 
/ 1159 W

kus 2,000 6 338,40 12 676,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152476

160 K 735152477

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 1288 W

kus 3,000 6 600,60 19 801,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152477

161 K 735152478

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 1417 W

kus 1,000 6 864,70 6 864,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152478

162 K 735152479

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 
mm / 1546 W

kus 1,000 7 126,90 7 126,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152479

163 K 735152573

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 1007 W

kus 1,000 5 964,10 5 964,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152573

164 K 735152575

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
800 mm / 1343 W

kus 2,000 6 600,60 13 201,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152575

165 K 735152576

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 1511 W

kus 3,000 6 919,80 20 759,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152576

166 K 735152577

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 1679 W

kus 1,000 7 239,00 7 239,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152577

167 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 2015 W

kus 5,000 7 877,40 39 387,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152579

168 K 735152673

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 1444 W

kus 1,000 7 970,50 7 970,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152673

169 K 735152675

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 1925 W

kus 1,000 8 871,10 8 871,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152675

170 K 735152676

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm 
/ 2165 W

kus 2,000 8 466,40 16 932,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152676

171 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511

173 K 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm kus 10,000 950,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164512
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175 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,901 950,00 1 805,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 547,20

176 K 783614663
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický samozákladující

m 6,000 62,70 376,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614663
VV nátěr rozdělovačů - dvojnásobný
VV 3,0*2 6,000
VV Součet 6,000

177 K 783617635
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický 
tepelně odolný

m 3,000 57,00 171,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617635

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 48 450,00
178 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce pomocný stavební dělník hod 100,000 237,50 23 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291
VV "stavební přípomoce" 100 100,000
VV Součet 100,000

179 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář odborný hod 104,000 237,50 24 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2222
VV "Proplach a napuštění vody do otopné soustavy" 8 8,000
VV "Koordinace a ostatní práce práce" 24 24,000
VV "Vyregulování soustavy, topná zkouška " 72 72,000
VV Součet 104,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 739 79 945
Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 997,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 499 997,90 21,00% 104 999,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 997,46

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

A5 - OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA

VALC, s.r.o.

Strana 135 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 499 997,90

HSV - Práce a dodávky HSV 497 078,69

    1 - Zemní práce 243 838,22

    2 - Zakládání 4 606,00

    4 - Vodorovné konstrukce 38 768,95

    8 - Trubní vedení 59 766,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 752,21

    99 - Přesun hmot 46 701,88

    997 - Přesun sutě 60 645,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 919,21

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 919,21

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

A5 - OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 499 997,90

D HSV Práce a dodávky HSV 497 078,69

D 1 Zemní práce 243 838,22

1 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 182,680 324,90 59 352,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
VV (10,2*4,4*3,5) "jímky akumulační 157,080
VV (3,2*3,2*2,5)  "šachta 1000 25,600
VV Součet 182,680

2 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 33,280 417,10 13 881,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251102
VV (23*0,8*1,3)+(9*0,8*1,3) "vodovod užitkový 33,280
VV Součet 33,280

3 K 132254203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 76,500 369,60 28 274,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254203
VV (20*1,0*1,5)+(31*1,0*1,5) "kanalizace dešťová 76,500
VV Součet 76,500

4 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 287,200 77,80 22 344,16

VV 2*((10,2+4,4)*3,5) "jímky akumulační 102,200
VV 2*((3,2+3,2)*2,5)  "šachta 1000 32,000
VV 2*(20*1,5)+2*(31*1,5) "kanalizace dešťová 153,000
VV Součet 287,200

5 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky 
do 4 m

m2 287,200 23,10 6 634,32

6 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 
s potřebným přepažováním při roubení příložném, 
hloubky do 4 m

m3 182,680 42,50 7 763,90

VV 182,680 "hloubení jam 182,680
VV Součet 182,680

7 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
roubení příložného, hloubky do 4 m

m3 182,680 9,30 1 698,92

8 K 161111502

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, 
avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 292,460 57,80 16 904,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161111502
VV 182,680+33,280+76,500 "hloubené vykopávky 292,460
VV Součet 292,460

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 75,000 467,40 35 055,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 217,092 126,50 27 462,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV 182,680+33,280+76,500 "hloubené vykopávky 292,460
VV -(7,660+2,719+31,560) "obsyp, podsyp -41,939

VV -(20*0,030+31*0,020+5,380+23,50+1,13*2,5+4*0,126) 
"portubí, objekty -33,429

VV Součet 217,092

A5 - OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 31,560 204,30 6 447,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201
VV (23*0,8*0,33)+(9*0,8*0,34) "vodovod užitkový 8,520

VV (20*1,0*0,50)+(31*1,0*0,46)-(20*0,030+31*0,020) "kanalizace 
dešťová 23,040

VV Součet 31,560
12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 59,648 302,10 18 019,66 CS ÚRS 2022 02

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV 1,89*31,56 59,648
VV Součet 59,648

D 2 Zakládání 4 606,00

16 M 28610458 trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 
220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100 m 70,000 65,80 4 606,00 CS ÚRS 2022 02

VV 70 "drenáže 70,000
VV Součet 70,000

D 4 Vodorovné konstrukce 38 768,95

24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 7,660 1 073,50 8 223,01

VV (23*0,8*0,1)+(9*0,8*0,1) "vodovod užitkový 2,560
VV (20*1,0*0,1)+(31*1,0*0,1) "kanalizace dešťová 5,100
VV Součet 7,660

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,719 1 073,50 2 918,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111
VV (8,6*2,9*0,1) "jímky akumulační 2,494
VV (1,5*1,5*0,1)  "šachta 1000 0,225
VV Součet 2,719

26 K 452321141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 5,380 3 505,50 18 859,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452321141
VV (8,6*2,9*0,2) "jímky akumulační 4,988
VV (1,4*1,4*0,2) "šachta 1000 0,392
VV Součet 5,380

27 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 5,720 457,90 2 619,19

VV 2*((8,6+2,9)*0,2) "jímky akumulační 4,600
VV 2*((1,4+1,4)*0,2) "šachta 1000 1,120
VV Součet 5,720

28 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,141 43 605,00 6 148,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894608211
VV 0,00526*(8,6*2,9) "jímky akumulační 0,131
VV 0,00526*(1,4*1,4) "šachta 1000 0,010
VV Součet 0,141

D 8 Trubní vedení 59 766,43

31 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 9,000 60,80 547,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871171141
VV 9 "vodovod užitkový 9,000
VV Součet 9,000

32 M 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m 9,135 52,80 482,33 CS ÚRS 2021 01

VV 1,015*9 "vodovod užitkový 9,135
VV Součet 9,135

33 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 6,000 95,80 574,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871211211
VV 2*3 "ochranná trubka 6,000
VV Součet 6,000

35 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 31,000 463,60 14 371,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315221
VV 31 "kanalizace dešťová 31,000
VV Součet 31,000

36 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 20,000 607,10 12 142,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355221
VV 20 "kanalizace dešťová 20,000
VV Součet 20,000

39 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 32,000 19,20 614,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111
VV 23+9 "vodovod 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 32,000

40 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 200 úsek 51,000 149,10 7 604,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892352121
VV 20+31 "kanalizace 51,000
VV Součet 51,000

41 K 894812203
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T

kus 2,000 2 460,50 4 921,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812203
VV 2 "šachta revizní 2,000
VV Součet 2,000

42 K 894812205
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 průtočné

kus 1,000 2 722,70 2 722,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812205
VV 1 "revizní šachta 1,000
VV Součet 1,000

43 K 894812232
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

kus 3,000 1 795,50 5 386,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812232
VV 2+1 "revizní šachta 3,000
VV Součet 3,000

44 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 3,000 655,50 1 966,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812241
VV 2 "šachta revizní 2,000
VV Součet 2,000
VV 2+1 "revizní šachta 3,000
VV Součet 3,000

45 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 3,000 93,10 279,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812249
VV 2 "šachta revizní 2,000
VV Součet 2,000
VV 2 "šachta revizní 2,000
VV Součet 2,000
VV 2+1 "revizní šachta 3,000
VV Součet 3,000

46 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 
do teleskopické trubky (D400)

kus 3,000 2 718,00 8 154,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812262
VV 2 "šachta revizní 2,000
VV Součet 2,000
VV 2 "šachta revizní 2,000
VV Součet 2,000
VV 2+1 "revizní šachta 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 752,21

47 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z 
litiny

m 6,100 4 868,10 29 695,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935932418
VV 3,6+2,5 "liniový žlab 6,100
VV Součet 6,100

48 K 935932614 Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro 
žlab vnitřní šířky 150 mm kus 2,000 6 528,40 13 056,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935932614
VV 1+1 "liniový žlab 2,000
VV Součet 2,000

D 99 Přesun hmot 46 701,88

49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 18,749 2 490,90 46 701,88

D 997 Přesun sutě 60 645,00

50 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 150,000 404,30 60 645,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV 75*2 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

D PSV Práce a dodávky PSV 2 919,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 919,21

51 K 721242105 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 110 kus 4,000 728,70 2 914,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242105
VV 4 "lapač splavenin 4,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 735,30 4,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 264 787,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 264 787,89 21,00% 55 605,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 393,35

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

1 - STAVEBNÍ ČÁST

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 264 787,89

HSV - Práce a dodávky HSV 264 787,89

    1 - Zemní práce 212 139,79

    998 - Přesun hmot 52 648,10

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

1 - STAVEBNÍ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 787,89

D HSV Práce a dodávky HSV 264 787,89

D 1 Zemní práce 212 139,79

8 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 431,000 194,80 83 958,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
VV "plocha trávy dle situace" 320,0 320,000
VV "plocha kěřů dle situace" 15,0 15,000
VV "plocha trvalek dle situace" 20,0 20,000

VV "zvýšené doplnění ornice u objektu západ" 20,0+36,0+20,0 76,000

VV Součet 431,000
9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 151,712 560,50 85 034,58 CS ÚRS 2022 02

VV "plocha trávy dle situace" 320,0*0,2*1,6 102,400
VV "plocha kěřů dle situace" 15,0*0,2*1,6 4,800
VV "plocha trvalek dle situace" 20,0*0,2*1,6 6,400

VV "zvýšené doplnění ornice u objektu západ" 
(20,0+36,0+20,0)*0,2*1,6 24,320

VV Součet 137,920
VV 137,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 151,712

10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 320,000 30,40 9 728,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
VV "plocha trávy dle situace" 320,0 320,000
VV Součet 320,000

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,400 180,50 1 155,20 CS ÚRS 2022 02
VV 320*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,400

12 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 20,000 23,80 476,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183205111
VV "plocha trvalek dle situace" 20,0 20,000
VV Součet 20,000

16 K 184103815
Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením 
zářezů na svahu přes 1:1 při vzdálenosti zářezu do 1,0 
m

m2 15,000 456,00 6 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184103815
VV "plocha kěřů dle situace" 15,0 15,000
VV Součet 15,000

22 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 5,000 332,50 1 662,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184201112

25 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 
m kus 2,000 57,00 114,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112
VV "vícekmeny" 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 3,000 256,50 769,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132
VV "ostatní stromy" 3 3,000
VV Součet 3,000

27 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 11,000 133,00 1 463,00 CS ÚRS 2022 02

VV "vícekmeny" 2 2,000
VV "ostatní stromy" 3*3 9,000
VV Součet 11,000

29 K 184813524 Chemické odplevelení po založení kultury ručně 
postřikem na široko na svahu přes 1:1 m2 710,000 11,40 8 094,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813524
VV "plocha trávy dle situace" 320,0*2 640,000
VV "plocha kěřů dle situace" 15,0*2 30,000
VV "plocha trvalek dle situace" 20,0*2 40,000
VV Součet 710,000

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným 
kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 20,000 56,10 1 122,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911151
VV "plocha trvalek dle situace" 20,0 20,000
VV Součet 20,000

31 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 2,500 1 757,50 4 393,75 CS ÚRS 2022 02
VV 20*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 2,500

32 K 184911423 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 60,000 23,80 1 428,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911423
VV "pod keře tl. 80 mm" 15,0 15,000
VV "pod stromy tl. 80 mm" 3,0*3,0*5 45,000
VV Součet 60,000

33 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,161 1 330,00 214,13 CS ÚRS 2022 02
VV "pod keře tl. 80 mm" 15,0*0,08 1,200
VV "pod stromy tl. 80 mm" 1,2*1,2*5*0,05 0,360
VV Součet 1,560
VV 1,56*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,161

34 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem na široko t 0,040 7 030,00 281,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113

35 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 40,000 46,60 1 864,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 
m2 m3 10,650 332,50 3 541,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312
VV "plocha trávy dle situace" 320,0*0,03 9,600
VV "plocha kěřů dle situace" 15,0*0,03 0,450
VV "plocha trvalek dle situace" 20,0*0,03 0,600
VV Součet 10,650

D 998 Přesun hmot 52 648,10

88 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 154,348 341,10 52 648,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

Strana 144 z 330



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 1 077 775,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 077 775,00 21,00% 226 332,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 304 107,75

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

B1 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 077 775,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 077 775,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 046 425,00

    VRN5 - Finanční náklady 28 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 850,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ

B1 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 077 775,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 077 775,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 046 425,00

15 K 031002000-R1 Související práce pro zařízení staveniště - úprava 
ploch pro zařízení staveniště sada 1,000 950,00 950,00

16 K 032002000-R1
Vybavení staveniště zřízení - objekty zařízení 
staveniště (WC, buňky skladů materiálů a nářadí, 
buňky kanceláří, apod.) 

sada 1,000 475 000,00 475 000,00

17 K 032002000-R2
Vybavení staveniště pronájem - objekty zařízení 
staveniště (WC, buňky skladů materiálů a nářadí, 
buňky kanceláří, apod.) 

měsíc 24,000 19 000,00 456 000,00

18 K 033002000-R1
Připojení staveniště na inženýrské sítě - zřízení 
přípojného místa elektro včetně staveništního 
rozvaděče a měření

sada 1,000 19 000,00 19 000,00

19 K 033002000-R2 Připojení staveniště na inženýrské sítě - zřízení 
přípojného místa vodovodu včetně uzávěrů a měření sada 1,000 19 000,00 19 000,00

20 K 034002000-R1 Zabezpečení staveniště - oplocení staveniště trvalé 
včetně zřízení vjezdové brány m 25,000 190,00 4 750,00

21 K 034002000-R2 Zabezpečení staveniště - oplocení staveniště dočasné 
kolem objektu m 105,000 475,00 49 875,00

22 K 034002000-R3 Zabezpečení staveniště - ochrana a zajištění 
bezpečnosti staveniště, osazení kamer sada 1,000 950,00 950,00

23 K 034002000-R4 Zabezpečení staveniště - značení a osvětlení 
staveniště sada 1,000 950,00 950,00

24 K 039002000-R1 Zrušení zařízení staveniště - demontáž a odstranění 
jednotlivých dílů zařízení staveniště sada 1,000 19 000,00 19 000,00

25 K 039002000-R2 Zrušení zařízení staveniště - uvedení ploch zařízení 
staveniště a okolních ploch do předchozího stavu sada 1,000 950,00 950,00

D VRN5 Finanční náklady 28 500,00

27 K 059002000-R1 Ostatní finance - finanční náklady zhotovitele na 
spotřebované energie - voda měsíc 1,000 4 750,00 4 750,00

28 K 059002000-R2 Ostatní finance - finanční náklady zhotovitele na 
spotřebované energie - elektřina měsíc 1,000 19 000,00 19 000,00

29 K 059002000-R3 Ostatní finance - finanční náklady zhotovitele na 
přípravu stavby ke kolaudaci a předání díla sada 1,000 4 750,00 4 750,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 850,00
30 K 072002000-R1 Silniční provoz - dopravní značení sada 1,000 2 850,00 2 850,00

B1 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - HLAVNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 739 79 945
Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 519,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 256 519,00 21,00% 53 868,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 387,99

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 256 519,00

PSV - Práce a dodávky PSV 256 519,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 256 519,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 519,00

D PSV Práce a dodávky PSV 256 519,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 256 519,00

137 K 725-R1

Průmyslová pračka - provedení: VxŠxH 125x79,5x79,5 
cm, nerez ocel, odpružená kce, opožděný start, 
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích 
prostředků, ekonomické praní, napojení na tři média: 
elektřina, přívod vody, odvod kondenzátu, příkon stroje 
s el. topením 9,8 kW, doporučené jištění 20 A, 
připojení přes třífázový vypínač, 3x380-415 V+N, 50 
Hz, kapacita 11 kg , praní 49 ot/min., odstředění 
1075ot/min.

soubor 1,000 161 500,00 161 500,00

VV 1 "pračka Pr 1,000
VV Součet 1,000

138 K 725-R2

Průmyslový bubnový sušič s mikroprocesorovým 
ovládáním - provedení: VxŠxH 170x79,5x107 cm, 
programátor s mikroprocesorem EC- Easy Control,, 
pokovený plášť s povrchovou úpravou nerez, buben 
nerez, napojení na dvě média: elektřina a odtah 
vzduchu, příkon stroje 14,2 kW, doporučené jištění 25 
A, 3x380-415V, 50 Hz, 

soubor 1,000 94 050,00 94 050,00

VV 1 "sušička Su 1,000
VV Součet 1,000

139 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,034 28 500,00 969,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725103

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 439 119,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 439 119,21 21,00% 92 215,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 531 334,24

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

1 - STAVEBNÍ ČÁST

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 439 119,21

HSV - Práce a dodávky HSV 357 425,28

    1 - Zemní práce 51 972,09

    2 - Zakládání 184 805,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 654,19

    5 - Komunikace pozemní 6 475,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 911,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 574,13

    997 - Přesun sutě 14 960,37

    998 - Přesun hmot 35 072,10

PSV - Práce a dodávky PSV 80 397,93

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 051,88

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 755,84

    762 - Konstrukce tesařské 38 926,50

    764 - Konstrukce klempířské 11 780,61

    767 - Konstrukce zámečnické 1 187,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 695,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 296,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

1 - STAVEBNÍ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 439 119,21

D HSV Práce a dodávky HSV 357 425,28

D 1 Zemní práce 51 972,09

1 K 112151016 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm kus 5,000 1 900,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151016

2 K 132112331

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
soudržných

m3 24,908 1 187,50 29 578,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112331
VV výkopy pro základy oplocení
VV 1,5*0,7*(5,78+0,6+0,6+2,2+0,6+0,6+4,95+0,6) 16,727
VV 0,6*0,43*5,78 1,491
VV 0,6*0,43*2,2 0,568
VV 0,5*0,43*4,95 1,064
VV Mezisoučet 19,850
VV výkopy pro patky oplocení
VV 0,3*0,3*0,6*3 0,162
VV Mezisoučet 0,162
VV výkopy pro základy opěrných stěn
VV 1,0*0,4*(5,8+5,9) 4,680
VV Mezisoučet 4,680
VV výkp základ pergola
VV 0,6*0,6*0,6 0,216
VV Mezisoučet 0,216
VV Součet 24,908

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 16,542 278,40 4 605,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV bilance
VV 24,908-8,366 16,542
VV Součet 16,542

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 18,963 22,80 432,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501
VV podloží pro základy
VV 0,6*5,78 3,468
VV 0,6*2,2 1,320
VV 0,5*4,95 2,475
VV Mezisoučet 7,263
VV výkopy pro základy opěrných stěn
VV 1,0*(5,8+5,9) 11,700
VV Mezisoučet 11,700
VV Součet 18,963

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,366 134,90 1 128,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp hutnitelnou zeminou za opěrnou stěnou
VV 1,1*0,65*(5,8+5,9) 8,366
VV Součet 8,366

6 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 5,265 118,80 625,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsypání drenáže
VV 0,9*0,5*(5,8+5,9) 5,265
VV Součet 5,265

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

1 - STAVEBNÍ ČÁST
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7 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 10,530 579,50 6 102,14 CS ÚRS 2022 02
VV 5,265*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,530

D 2 Zakládání 184 805,27

37 K 233211115 Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky 
průměru 76 mm, délky 800 mm kus 3,000 1 084,50 3 253,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/233211115

38 K 272313611 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,373 3 337,10 1 244,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/272313611
VV patky pro oplocení
VV 0,3*0,3*0,6*6 0,324
VV Mezisoučet 0,324
VV 0,324*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,373

39 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 9,482 3 744,40 35 504,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321511
VV základy zděného plotu
VV 0,6*0,45*5,78 1,561
VV 0,6*0,45*2,2 0,594
VV 0,5*0,45*4,95 1,114
VV Mezisoučet 3,269
VV žb trám pro vrata
VV 0,25*0,2*1,6 0,080
VV Mezisoučet 0,080
VV základy opěrných stěn
VV 1,0*0,4*(5,8+5,9) 4,680
VV Mezisoučet 4,680
VV základ pergola
VV 0,6*0,6*0,6 0,216
VV Mezisoučet 0,216
VV Součet 8,245
VV 8,245*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,482

40 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 1,860 1 144,30 2 128,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV žb trám pro vrata
VV 0,2*1,6 0,320
VV 0,25*0,2*2 0,100
VV Mezisoučet 0,420
VV základ pergola
VV 0,6*0,6*4 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV Součet 1,860

41 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 1,860 150,10 279,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

42 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 1,275 42 087,50 53 661,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821
VV dle stupně vyztužení - 65 kg/m3
VV "základové pasy" 3,759*0,065 0,244
VV "stěny tl. 250" 28,601*0,25*0,065 0,465
VV "stěny tl. 400" 7,425*0,4*0,065 0,193
VV "stěny tl. 500" 7,905*0,5*0,065 0,257
VV Součet 1,159
VV 1,159*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,275

43 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,171 50 974,90 8 716,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021
VV KARI 8/150 - 5,4 kg/m2
VV výkopy pro základy opěrných stěn
VV 1,0*(5,8+5,9)*5,4*2*1,35*0,001 0,171
VV Součet 0,171

44 K 279113153
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 28,601 1 423,40 40 710,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113153
VV "plot 1" 5,75*2,25 12,938
VV "plot 3" 4,75*2,75 13,063
VV Součet 26,001
VV 26,001*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,601

45 K 279113155
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 7,425 2 267,90 16 839,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113155
VV "plot 2" 2,25*3,0 6,750
VV Součet 6,750
VV 6,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,425

46 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 7,907 2 841,40 22 466,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113156
VV "plot 1" 5,75*1,25 7,188
VV Součet 7,188
VV 7,188*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,907

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 654,19
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47 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 
se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 3,000 363,60 1 090,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

48 K 338171124
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 
do zemního vrutu

kus 3,000 67,80 203,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171124

49 M 55342254 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2250/38x1,5mm kus 3,000 238,50 715,50 CS ÚRS 2022 02

51 M 55342189
plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez 
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

kus 2,000 387,60 775,20 CS ÚRS 2022 02

52 M 55342194 hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované 
pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2022 02

53 K 340001001 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 
do 300 mm m 4,540 313,50 1 423,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340001001
VV úprava opěrných stěn
VV "svislé stěny"1,3*2 2,600
VV "vodorovné základny" 0,25*2 0,500
VV Mezisoučet 3,100
VV příprava pro osvětlení pergoly
VV (0,26+0,26+0,1+0,1)*2 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV Součet 4,540

54 K 348101110 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 
nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 320,30 640,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101110

57 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 
délky desek přes 2 do 3 m kus 2,000 471,60 943,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221

58 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 2,000 647,00 1 294,00 CS ÚRS 2022 02

59 M 59232548
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-
50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava 
žárový zinek

kus 1,000 394,30 394,30 CS ÚRS 2022 02

60 M 59232550 držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový 
povrchová úprava žárový zinek kus 2,000 131,10 262,20 CS ÚRS 2022 02

61 K 348172115 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných 
jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2 kus 1,000 4 600,10 4 600,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348172115

62 K 348172911 Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu kus 1,000 5 534,00 5 534,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348172911

64 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími 
dráty do 1,6 m m 8,000 94,40 755,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401120

65 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x1600mm m 8,400 86,00 722,40 CS ÚRS 2022 02

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

66 K 388129130
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu 
pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, 
hmotnosti přes 0,5 do 1 t

kus 10,000 1 311,00 13 110,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388129130

D 5 Komunikace pozemní 6 475,23

68 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 5,500 463,60 2 549,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011
VV "okapový chodník u zděného plotu" 1,0*5,5 5,500
VV Součet 5,500

69 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 2,750 722,00 1 985,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811220
VV "okapový chodník u zděného plotu" 0,5*5,5 2,750
VV Součet 2,750

70 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 
500x500x50mm m2 3,025 641,30 1 939,93 CS ÚRS 2022 02

VV 2,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,025

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 911,90

71 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 60,353 56,40 3 403,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121
VV část nad izolací
VV "plot 1"(5,68+0,25)*2,0*2+5,68*0,25 25,140
VV "plot 2" (2,0+0,4)*1,75*2+2,0*0,4 9,200
VV "plot 3" (4,75+0,25)*1,5*2+4,75*0,25 16,188
VV Mezisoučet 50,528
VV část pod izolací - viditelná část
VV "plot 1" (5,68+0,25)*0,45*2 5,337
VV "plot 2" (2,0+0,4)*0,31*2 1,488
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VV "plot 3" (4,75+0,25)*0,3*2 3,000
VV Mezisoučet 9,825
VV Součet 60,353

72 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 60,353 240,90 14 539,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

73 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn m2 56,945 56,70 3 228,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001
VV "vrchní a spodní část" 47,12+9,825 56,945
VV Součet 56,945

74 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 51,900 60,20 3 124,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV část nad izolací
VV "plot 1"(5,68+0,25)*2,0+2,0*4 19,860
VV "plot 2" (2,0+0,4)*2+1,75*4 11,800
VV "plot 3" (4,75+0,25)*2+1,5*4 16,000
VV Mezisoučet 47,660
VV část pod izolací - viditelná část
VV "plot 1" 0,45*4 1,800
VV "plot 2" 0,31*4 1,240
VV "plot 3" 0,3*4 1,200
VV Mezisoučet 4,240
VV Součet 51,900

75 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 54,495 11,30 615,79 CS ÚRS 2022 02

VV 51,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,495

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 574,13

78 K 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
plastového jednostranným odkopáním m 9,000 237,50 2 137,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916371211

80 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,351 4 631,30 1 625,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121
VV základ opěrných stěn - betonové podkladní lože
VV 1,0*0,03*(5,8+5,9) 0,351
VV Součet 0,351

81 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 21,879 71,60 1 566,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123
VV ochrana drenážního zásypu
VV (0,2+0,9+0,6)*(5,8+5,9) 19,890
VV Součet 19,890
VV 19,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,879

82 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 0,1 t kus 2,000 361,00 722,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936001001
VV "květník" 1 1,000
VV "ptačí pítko" 1 1,000
VV Součet 2,000

85 K 936124111 Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh 
s udusáním sypaniny kus 1,000 522,50 522,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936124111

D 997 Přesun sutě 14 960,37

87 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 28,121 532,00 14 960,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV 16,542*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 28,121

D 998 Přesun hmot 35 072,10

88 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 73,836 475,00 35 072,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 80 397,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 051,88

89 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie m2 38,234 62,00 2 370,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273
VV "plot 1" (5,68+0,5)*1,3 8,034
VV "plot 2" (2,0+0,4)*1,25*2 6,000
VV "plot 3" (4,75+0,25)*1,25*2 12,500
VV Mezisoučet 26,534
VV za opěrnou stěnou
VV 1,0*(5,8+5,9) 11,700
VV Mezisoučet 11,700
VV Součet 38,234

90 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm m2 46,684 132,10 6 166,96 CS ÚRS 2022 02

VV 38,234*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 46,684
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91 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 13,233 25,40 336,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191011
VV plocha plotu
VV 0,25*5,68 1,420
VV 0,4*2,0 0,800
VV 0,25*4,75 1,188
VV Mezisoučet 3,408
VV svislé viditelné části
VV "plot 1" (5,68+0,25)*0,45*2 5,337
VV "plot 2" (2,0+0,4)*0,31*2 1,488
VV "plot 3" (4,75+0,25)*0,3*2 3,000
VV Mezisoučet 9,825
VV Součet 13,233

92 M 24551269 roztok křemičitý k vytvoření ochrany proti kapilárně 
vzlínající vlhkosti kg 3,970 194,80 773,36 CS ÚRS 2022 02

VV 13,233*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,970

93 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu m2 13,233 189,70 2 510,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192101

94 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 36,391 111,20 4 046,68 CS ÚRS 2022 02
VV 13,233*2,75 'Přepočtené koeficientem množství 36,391

95 K 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu m2 13,233 360,20 4 766,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192201

97 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,072 1 130,90 81,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 755,84

98 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 8,000 45,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110042
VV "chránička EL a SLP" 4,0+4,0 8,000
VV chránička u pergoly viz EL
VV Součet 8,000

99 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 8,400 42,60 357,84 CS ÚRS 2022 02

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

100 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,002 19 000,00 38,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

D 762 Konstrukce tesařské 38 926,50

101 K 762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 24,000 85,50 2 052,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103
VV "kotevní patka sloupů" 6 6,000
VV "napínací tesařské kování" 6 6,000
VV "nerez lanko s uchycením" 12 12,000
VV Součet 24,000

102 M 54825000 kotevní patka tvaru U široká 100x100x4,0 16x250mm kus 6,000 101,70 610,20 CS ÚRS 2022 02

103 M 35442243 napínací šroub pozinkovaná litina, oko-hák, závit M 12 kus 6,000 48,50 291,00 CS ÚRS 2022 02

104 M 31452200 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm m 14,400 27,70 398,88 CS ÚRS 2022 02

VV 12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

105 K 762723311 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených 
hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 68,100 190,00 12 939,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762723311
VV prvky pergoly
VV "100/100" 8,1 8,100
VV "100/60" 60,0 60,000
VV Součet 68,100

106 K 762723321 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených 
hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 20,000 204,30 4 086,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762723321
VV prvky pergoly
VV "220/100" 20,0 20,000
VV Součet 20,000

107 M 61223270 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm pohledový m3 0,969 16 583,20 16 069,12 CS ÚRS 2022 02

VV prvky pergoly
VV "220/100" 20,0*0,22*0,1 0,440
VV "100/100" 8,1*0,1*0,1 0,081
VV "100/60" 60,0*0,1*0,06 0,360
VV Součet 0,881
VV 0,881*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,969

108 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,969 1 014,60 983,15 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000

109 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,526 2 846,30 1 497,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 11 780,61

110 K 764225406 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu celoplošně lepené rš 500 mm m 11,825 681,20 8 055,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764225406
VV "plot 1" 5,8 5,800
VV "plot 3" 4,95 4,950
VV Součet 10,750
VV 10,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,825

111 K 764225407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm m 2,200 796,50 1 752,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764225407
VV "plot 2" 2,2 2,200
VV Součet 2,200

112 K 764225445
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 8,000 95,00 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764225445

113 K 764225446

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 
mm

kus 4,000 190,00 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764225446

114 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,035 12 946,20 453,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 1 187,50

115 K 767821113 Montáž poštovních schránek samostatných zazděných kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767821113

117 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 47 500,00 237,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 695,60

118 K 783214101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný 
syntetický m2 35,240 66,50 2 343,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783214101
VV prvky pergoly
VV "100/100" 0,1*4*8,1 3,240
VV "100/60" (0,1+0,06)*2*60,0 19,200
VV "220/100" (0,22+0,1)*2*20,0 12,800
VV Součet 35,240

119 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 
syntetický m2 35,240 123,50 4 352,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 296,00
120 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce pomocný stavební dělník hod 4,000 324,00 1 296,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291
VV "příprava otvorů pro zvonek, svítidlo a schránku" 2 2,000
VV "příprava otvorů pro osvětlení pergoly" 2 2,000
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 16200691
Ing. Petr Vlasák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 111,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 111,19 21,00% 36 983,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 094,54

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

A7 - OBJEKT IO 05 - KOMUNIKACE V AREÁLU

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 176 111,19

HSV - Práce a dodávky HSV 176 111,19

    1 - Zemní práce 29 908,23

    4 - Vodorovné konstrukce 4 803,20

    5 - Komunikace pozemní 105 652,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 707,76

    998 - Přesun hmot 11 039,43

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

A7 - OBJEKT IO 05 - KOMUNIKACE V AREÁLU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 111,19

D HSV Práce a dodávky HSV 176 111,19

D 1 Zemní práce 29 908,23

1 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 15,820 140,60 2 224,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452203
VV 5,04+1,05+4,77+3,08+1,36+0,52 15,820

2 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 15,820 150,10 2 374,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,870 71,30 1 131,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
VV "zemina vhodná pro hutněný násyp"2,88+11,34+1,65 15,870

4 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 15,870 118,80 1 885,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 25,312 266,00 6 732,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 15,82*1,6 25,312

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 15,820 20,00 316,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

7 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 162,700 22,80 3 709,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV 53,9+57,6+20,3+20+10,9 162,700

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 26,979 427,50 11 533,52 CS ÚRS 2022 02
VV materiál vhodný do násypu včetně dopravy
VV 15,87*1,7 26,979
VV Součet 26,979

D 4 Vodorovné konstrukce 4 803,20

9 K 434313113
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou 
maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů 
z betonu tř. C 16/20

m 3,200 1 501,00 4 803,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434313113
VV 1,6*2 3,200

D 5 Komunikace pozemní 105 652,57

10 K 564201011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 39,460 61,80 2 438,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564201011

11 K 564710001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 39,460 80,80 3 188,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564710001
VV "mlat"(20,57-0,13-0,11)+(15,44+0,24)+(3,21+0,24) 39,460

12 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 27,000 231,80 6 258,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011

A7 - OBJEKT IO 05 - KOMUNIKACE V AREÁLU

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "chodník s odpočtem u obrub"28,73-
0,1*(4,5+1,9+5,4+1,5+1,0+1,0+2,0) 27,000

13 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 105,720 289,80 30 637,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871011

VV "pod sjezdy s odpočtem u obrub"62,30-
0,1*(12,3+1,6+0,6+1,4+0,4+1,4+2,2+6,6+3,6+0,4) 59,250

VV "pod mlatem s odpočtem u obrub a přípočtem na bocích"39,46-
0,1*(4,3+1,4+2,2+0,4+1,4+1,8)+0,3*(1,2+11,6+1,6+11,6+1,2) 46,470

VV Součet 105,720

14 K 596211263

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 
m2

m2 28,730 332,50 9 552,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211263
VV "chodník"15,53+2,50+(2,93-0,33+8,10) 28,730

15 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 91,030 361,00 32 861,83 CS ÚRS 2022 02
VV "chodník"28,73 28,730
VV "sjezd"62,30 62,300
VV Součet 91,030

16 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 
m2

m2 62,300 332,50 20 714,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212353
VV "sjezd"(34,02-0,29-0,14-0,28)+28,99 62,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 707,76

17 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 50,700 242,30 12 284,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV 4,6+14,7+8,7+18,7+4,0 50,700

18 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 50,700 104,50 5 298,15 CS ÚRS 2022 02

19 K 935932317
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 
pozinkované oceli

m 6,000 1 187,50 7 125,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935932317
VV 2,5+3,5 6,000

D 998 Přesun hmot 11 039,43

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 62,124 177,70 11 039,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 152 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 000,00 21,00% 31 920,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 920,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

B1 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 152 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 152 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 145 350,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 950,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 700,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ

B1 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 152 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 145 350,00

1 K 011002000-R1 Průzkumné práce - stavebně technický průzkum 
konstrukcí po provedení 1. fáze demoličních prací sada 1,000 2 850,00 2 850,00

2 K 012002000-R1 Geodetické práce - vytyčení stávajících inženýrských 
sítí kolem objektu v zájmové ploše min 2 m od objektu sada 1,000 4 750,00 4 750,00

3 K 012002000-R2 Geodetické práce - vytyčení areálových zpevněných 
ploch a komunikací sada 1,000 4 750,00 4 750,00

4 K 012002000-R3 Geodetické práce - zpracování geometrického plánu kus 1,000 19 000,00 19 000,00

5 K 013002000-R01 Projektové práce - provedení výtažných zkoušek 
kotvení ETICS sada 1,000 950,00 950,00

6 K 013002000-R02 Projektové práce - statický výpočet kotvení ETICS na 
základě výsledků výtažných zkoušek sada 1,000 2 850,00 2 850,00

7 K 013002000-R03 Projektové práce - výrobní dokumentace výkresů 
výztuže - statika sada 1,000 19 000,00 19 000,00

8 K 013002000-R04 Projektové práce - výrobní dokumentace atypických 
výrobků PSV stavby sada 1,000 9 500,00 9 500,00

9 K 013002000-R05 Projektové práce - výrobní dokumentace koteního 
plánu střechy včetně skladby lamel sada 1,000 9 500,00 9 500,00

10 K 013002000-R06 Projektové práce - výrobní dokumentace kamenné 
fasády a kamenných prvků sada 1,000 9 500,00 9 500,00

11 K 013002000-R07

Projektové práce - výrobní dokumentace statického 
opatření konstrukcí nutných pro vybourání vnitřních 
nosných stěn schodiště a zajištění vazných trámů 
krovu a stropních trámů

sada 1,000 4 750,00 4 750,00

12 K 013002000-R08 Projektové práce - výpočet umělého osvětlení nových 
místností sada 1,000 950,00 950,00

13 K 013002000-R09 Projektové práce - provedení dokumentace 
skutečného provedení stavby sada 1,000 9 500,00 9 500,00

14 K 013002000-R10 Projektové práce - technická pomoc hod 250,000 190,00 47 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 950,00

26 K 045002000-R1 Kompletační a koordinační činnost generálního 
dodavatele s jednotlivými subdodavateli sada 1,000 950,00 950,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 700,00

31 K 094002000-R1

Ostatní náklady související s výstavbou - informační 
banner o realizaci projektu s uvedením kontaktů 
jednotlivých účastníků a informací o dotačním titulu po 
dobu výstavby

kus 1,000 2 850,00 2 850,00

32 K 094002000-R2 Ostatní náklady související s výstavbou - informační 
cedule dotačního titulu pro zabudování do stavby kus 1,000 2 850,00 2 850,00

B1 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU - VEDLEJŠÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 11 005 366,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 005 366,98 21,00% 2 311 127,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 316 494,05

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.01(2) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 005 366,98

HSV - Práce a dodávky HSV 5 137 387,30

    2 - Zakládání 79 019,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 689 326,89

    4 - Vodorovné konstrukce 69 901,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 855 886,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 997,93

    998 - Přesun hmot 120 254,80

PSV - Práce a dodávky PSV 5 867 979,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 744 336,10

    712 - Povlakové krytiny 159 942,88

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 343 379,76

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 794,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 137 318,84

    764 - Konstrukce klempířské 467 128,85

    766 - Konstrukce truhlářské 286 846,80

    767 - Konstrukce zámečnické 2 627 201,62

    771 - Podlahy z dlaždic 201 063,98

    776 - Podlahy povlakové 81 598,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 415 918,61

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 390 449,10

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.01(2) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 005 366,98

D HSV Práce a dodávky HSV 5 137 387,30

D 2 Zakládání 79 019,69

21 M 31197009-R13 Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
závitová tyč M20 dl. 1000 mm DIN 975 NEREZ m 190,134 415,60 79 019,69

VV !jedná se o příplatkovou položku z základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV N0.13 - zesílení základů - revize
VV (6,26/0,6+1)*4*2*1,0 91,467
VV (6,8/0,6+1)*4*2*1,0 98,667
VV Součet 190,134

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 689 326,89

55 K 317121121-R1

Montáž říms kamenných do zdiva kamenickým 
způsobem a pomocí vlepených závitových tyčí, včetně 
dodávky nerezového materiálu pro kotvení, hmotnosti 
jednotlivě do 0,3 t

m 54,150 5 510,00 298 366,50

VV římsa uliční
VV 1,1+13,35+14,27+1,1 29,820
VV římsa balkón
VV 1,81+6,81+1,81 10,430
VV římsa dvorní 1np
VV 3,8+3,8+6,3 13,900
VV Součet 54,150

56 M RMAT-P012
KŘ1 - kamenná římsa nová - rozměr profilu 270/220 
mm, včetně vytvoření profilace čelní strany dle výrobní 
dokumentace

m 32,802 14 991,00 491 734,78

VV římsa uliční
VV 1,1+13,35+14,27+1,1 29,820
VV Součet 29,820
VV 29,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,802

57 M RMAT-P013
KŘ2 - kamenná římsa nová - rozměr profilu 120/220 
mm, včetně vytvoření profilace čelní strany dle výrobní 
dokumentace

m 11,473 11 827,50 135 696,91

VV římsa balkón
VV 1,81+6,81+1,81 10,430
VV Součet 10,430
VV 10,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,473

58 M RMAT-P014
KŘ3 - kamenná římsa nová - rozměr profilu 150/150 
mm, včetně vytvoření profilace čelní strany dle výrobní 
dokumentace

m 15,290 12 825,00 196 094,25

VV římsa dvorní 1np
VV 3,8+3,8+6,3 13,900
VV Součet 13,900
VV 13,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,290

59 K 317121121-R2

Montáž kamenného obkladu do hloubky vyložení 100 
mm ŽB sloupů kamenickým způsobem a pomocí 
systémových kotevních prvků, včetně dodávky 
nerezového materiálu pro kotvení

m2 4,497 5 510,00 24 778,47

VV sloupy mč. 1.37
VV "základna" 0,78*0,43*4*2 2,683
VV "římsa" 0,84*0,27*4*2 1,814
VV Součet 4,497

60 M RMAT-P016

KZS1 - kamenný obklad soklu profilovanou deskou - 
rozměru 780x430x60 mm, včetně vytvoření profilace 
dle stávajícího prvku a dle výrobní dokumentace a 
úpravy povrchu kamene vhodným přípravkem na 
stabilizaci povrchu, včetně dopravy na stavbu

m2 2,951 7 410,00 21 866,91

VV římsa dvorní 1np
VV 0,78*0,43*8 2,683
VV Součet 2,683
VV 2,683*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,951

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.01(2) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M RMAT-P017

KZŘ1 - kamenný římsový obklad sloupu profilovanou 
deskou - rozměru 840x270x90 mm, včetně vytvoření 
profilace dle stávajícího prvku a dle výrobní 
dokumentace a úpravy povrchu kamene vhodným 
přípravkem na stabilizaci povrchu, včetně dopravy na 
stavbu

m2 2,177 7 410,00 16 131,57

VV římsa dvorní 1np
VV 0,84*0,27*8 1,814
VV Součet 1,814
VV 1,814*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,177

77 K 331123911-R1

Montáž kamenných sloupů a prvků kamenickým 
způsobem k podkladním prvkům pomocí jeřábové 
techniky, včetně dodávky nerezového kotevního 
materiálu

t 21,400 17 100,00 365 940,00

VV N1.12 - dvorní sloupy
VV "KP1" 3,062 3,062
VV "KP2" 2,438 2,438
VV Mezisoučet 5,500
VV N1.13 - uliční sloupy a základové prvky
VV "KP3a" 0,185 0,185
VV "KP3b" 0,092 0,092
VV "KP4" 3,102 3,102
VV "KP5a" 1,591 1,591
VV "KP5b" 1,591 1,591
VV "KP6" 7,511 7,511
VV "KP7" 0,805 0,805
VV Mezisoučet 14,877
VV N2.05 - kamenné pilířky zábradlí balkónu
VV "KP21 - rohový" (0,92*0,26*1,01+0,2*0,22*1,01)*2 0,572
VV "kP22 - středový" 0,91*0,26*1,01 0,239
VV "KP23 - krajový" (0,3*0,35*1,01)*2 0,212
VV Mezisoučet 1,023
VV Součet 21,400

78 M RMAT-P01

KP1 - kamenný pilíř max rozměru 970x1030x1950 mm 
složený ze tří kamenných masivních dílců spojených 
kamenickým způsobem k sobě, včetně kamenického 
opracování dílců a jejich profilace

kus 1,000 33 886,50 33 886,50

79 M RMAT-P02

KP2 - kamenný pilíř max rozměru 860x970x1950 mm 
složený ze tří kamenných masivních dílců spojených 
kamenickým způsobem k sobě, včetně kamenického 
opracování dílců a jejich profilace

kus 1,000 211 850,00 211 850,00

80 M RMAT-P03a

KP3a - kamenná patka pilíře nová - rozměru 
520x520x80 mm, replika stávajícího kamenného 
podstavce z hořického pískovce, dle stávajících 
rozměrů, tvaru a profilace

kus 2,000 3 325,00 6 650,00

81 M RMAT-P03b

KP3b - kamenná patka pilíře stávající - rozměru 
520x520x80 mm, čištění mechanické a chemické 
povrchu včetně vyspravení povrchu do původního 
tvaru a profilace, včetně dopravy ze stavby a na 
stavbu

kus 4,000 7 600,00 30 400,00

82 M RMAT-P04

KP4 - kamenný podstavec stávající - rozměru 
1080x580x750 mm, čištění mechanické a chemické 
povrchu včetně vyspravení povrchu do původního 
tvaru a profilace, včetně dopravy ze stavby a na 
stavbu

kus 3,000 24 700,00 74 100,00

83 M RMAT-P05a

KP5a - kamenný podstavec stávající - rozměru 
1140x660x320 mm, čištění mechanické a chemické 
povrchu včetně vyspravení povrchu do původního 
tvaru a profilace, včetně dopravy ze stavby a na 
stavbu

kus 3,000 19 950,00 59 850,00

84 M RMAT-P05b

KP5b - kamenný podstavec nový - rozměru 
1140x660x320 mm, replika stávajícího kamenného 
podstavce z hořického pískovce, dle stávajících 
rozměrů, tvaru a profilace

kus 3,000 17 005,00 51 015,00

85 M RMAT-P06

KP6 - kamenný pilíř stávající - rozměru pr. 520 mm v= 
2840 mm včetně hlavic a podkladních patek, čištění 
mechanické a chemické povrchu včetně vyspravení 
povrchu do původního tvaru a profilace, případně 
včetně odřezání a nového ukotvení hlavic, včetně 
dopravy ze stavby a na stavbu

kus 6,000 35 150,00 210 900,00

86 M RMAT-P07

KP7 - kamenný nástavec nový - do rozměru 
550x550x200 mm, replika stávajícího kamenného 
nástavce z hořického pískovce, dle stávajících 
půdorysných rozměrů a upravenou výškou dle 
skutečného doměření, tvaru a profilace

kus 6,000 6 175,00 37 050,00

87 M RMAT-P08

KP21 - kamenný pilířek zábradlí balkónu rohový 
stávající - rozměru 920x260x1010 mm a 
200x220x1010 mm, čištění mechanické a chemické 
povrchu včetně vyspravení povrchu do původního 
tvaru a profilace, včetně dopravy ze stavby a na 
stavbu

kus 2,000 52 250,00 104 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 M RMAT-P09

KP22 - kamenný pilířek zábradlí balkónu středový 
stávající - rozměru 910x260x1010 mm, čištění 
mechanické a chemické povrchu včetně vyspravení 
povrchu do původního tvaru a profilace, včetně 
dopravy ze stavby a na stavbu

kus 1,000 28 500,00 28 500,00

89 M RMAT-P010

KP23 - kamenný pilířek zábradlí balkónu krajový 
stávající - rozměru 300x350x1010 mm, čištění 
mechanické a chemické povrchu včetně vyspravení 
povrchu do původního tvaru a profilace, včetně 
dopravy ze stavby a na stavbu

kus 2,000 47 500,00 95 000,00

90 K 331123911-R2
Montáž kamenných krakorců k ocelové stropní kci 
pomocí navařených nerezových kotevních prvků, 
včetně dodávky kotevních nerezových prvků

kus 6,000 11 875,00 71 250,00

VV N1.12 - dvorní sloupy
VV " kamenný krakorec" 6 6,000
VV Součet 6,000

91 M RMAT-P011

KK1 - kamenný krakorec stávající - rozměru 
1200x250x450 mm, délka bude upřesněna na základě 
vybourání a montáže stávajícího krakorce, čištění 
mechanické a chemické povrchu, vyspravení povrchu 
do původního tvaru a profilace, včetně montážních děr 
pro osazení závitových tyčí

kus 6,000 17 100,00 102 600,00

108 M 59385465-R28A typová ŽB opěrná stěna tvaru "L" rozměru 99/80/130 
mm tl. 100 mm - TZX 99/80/130 kus 3,000 5 291,50 15 874,50

109 M 59385465-R28B
typová ŽB opěrná stěna tvaru "L" rozměru 99/80/130 
mm tl. 100 mm - TZX 99/80/130, včetně délkové 
úpravy na míru dle skutečnosti

kus 1,000 5 291,50 5 291,50

D 4 Vodorovné konstrukce 69 901,00

137 M 13010814-R1 Nerezový profil U rozměr 80x40x5x5 mm, materiál 
nerez 1.4301 t 0,036 432 250,00 15 561,00

VV deska balkónu nad hlavním vstupem - dle statiky
VV 36*0,001 0,036

142 M 59030619-R1 Příplatek dle specifikace PD k základní položce - profil 
výztužný UA 150 m 572,000 95,00 54 340,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV prvky mezi rámy 3np
VV "mezi rámy" 14*3,0*9 378,000
VV "orámování oken" (2,0+2,0)*14*2 112,000
VV "ostatní revize" 30,0 30,000
VV Součet 520,000
VV 520*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 572,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 855 886,99

188 K 622211041-R

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Montáž kontaktního zateplení lepením bitumenovým 
lepidlem a mechanickým kotvením z polystyrenových 
desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm, pevnost 50J, specifikace viz technická zpráva

m2 65,240 114,00 7 437,36

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV zateplení stěn s ETICS
VV materiál vykázán v oddíle tepelné izolace
VV "dvorní západ" (11,2+7,5+8,5+3,8+6,65+13,15)*1,0 50,800
VV "věžička" (4,2+6,04+4,2)*1,0 14,440
VV Součet 65,240

196 M 59051216-R

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
šroubovací hmoždinka s povrchovou montáží, bodový 
součinitel prostupu tepla 0,000 W/K, kategorie 
podkladu A, B, C, D, E, pro zateplení do tl. 200 mm, 
specifikace viz technická zpráva 

kus 8 710,280 1,90 16 549,53

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV zateplení stěn - počet 8ks/m2
VV (20,026+984,559)*8 8 036,680
VV Mezisoučet 8 036,680
VV Kamenná fasáda východ + rohy S a J - 4 ks/m2
VV vrchní část
VV (13,25*3,3+6,57*2,88+14,17*3,3)*4 437,630
VV 1,00*3,3*2*4 26,400
VV spodní část sokl - 4 ks/m2
VV (40,54+0,5+1,81)*4 171,400
VV římsa uliční - 4 ks m2
VV (1,1+13,35+14,27+1,1)*0,32*4 38,170
VV Mezisoučet 673,600
VV Součet 8 710,280

204 M 28342205-R1 profil začišťovací PVC pro nasunutí na oplechování 
parapetu okna s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 19,320 34,90 674,27

VV začisťující okenní profil - boční
VV "východ" 0,2*14*2 5,600
VV "sever" 0,2*2*2 0,800
VV "dvorní" 0,2*18*2 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "jižní" 0,2*12*2 4,800
VV Součet 18,400
VV 18,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,320

205 M 28342205-R2 profil začišťovací PVC pro nasunutí na oplechování 
střechy s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 19,635 34,90 685,26

VV napojení na střechu
VV "ochoz" 8,5+1,6+1,6 11,700
VV "chodba+věžička" 6,0+2,5+
VV "balkón" 7,0 7,000
VV Součet 18,700
VV 18,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,635

211 K 622273-R1

Montáž zavěšené kamenné fasády předsazené o 280 
mm na systémové nerezové kotvy, včetně montáže 
ochranné difúzní fólie tepelné izolace, bez dodávky 
minerální izolace, kotevních prvků a amateriálu 
kamene, dle výrobní dokumentace zavěšené kamenné 
fasády

m2 116,008 3 610,00 418 788,88

VV Kamenná fasáda východ + rohy S a J
VV vrchní část
VV 13,25*3,3+6,57*2,88+14,17*3,3 109,408
VV 1,00*3,3*2 6,600
VV Součet 116,008

212 M RMAT-P0-K111

KD - kamenné desky z pískovce vhodného na 
zavěšené fasády (např. božanovský pískovec) tl. 50 
mm, rozměru a formátování dle výkresové část a 
výrobní dokumentace kamenné fasády, včetně 
provedení otvorů pro svítidla a krabice bleskosvodu,  
úpravy a sražení hran

m2 127,609 3 515,00 448 545,64

VV 116,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 127,609

213 M RMAT-P0-K112

Systémové nerezové certifikované kotevní prvky 
zavěšené kamenné fasády pro maximální vyložení 
kamene do hl. 280 mm, kotevní prvky pro plochu 
fasády nosné nebo vymezující, nosné prvky napojení 
na ostění, nadpraží a parapet, kotevní prvky budou 
respektovat specifikaci dle výrobní dokumentace 
fasády

m2 116,008 3 306,00 383 522,45

214 K 622273-R2

Montáž zavěšené kamenné fasády předsazené o 300 
mm na systémové nerezové kotvy, včetně montáže 
ochranné difúzní fólie tepelné izolace, bez dodávky 
minerální izolace, kotevních prvků a amateriálu 
kamene, dle výrobní dokumentace zavěšené kamenné 
fasády

m2 42,850 3 610,00 154 688,50

VV Kamenná fasáda východ + rohy S a J
VV spodní část sokl
VV 40,54+0,5+1,81 42,850
VV Součet 42,850

215 M RMAT-P0-K211

KD - kamenné desky z pískovce vhodného na 
zavěšené fasády (např. božanovský pískovec) tl. 50 
mm, rozměru a formátování dle výkresové část a 
výrobní dokumentace kamenné fasády, včetně 
provedení otvorů pro svítidla a krabice bleskosvodu,  
úpravy a sražení hran

m2 47,135 4 275,00 201 502,13

VV 42,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,135

216 M RMAT-P0-K212

Systémové nerezové certifikované kotevní prvky 
zavěšené kamenné fasády pro maximální vyložení 
kamene do hl. 300 mm, kotevní prvky pro plochu 
fasády nosné nebo vymezující, nosné prvky napojení 
na ostění, nadpraží a parapet, kotevní prvky budou 
respektovat specifikaci dle výrobní dokumentace 
fasády

m2 42,850 3 306,00 141 662,10

219 K 622531012-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn, s uhlíkovými vlákny, difuzní, 
vodoodpudivá, - ODSTÍN BÍLÉ, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

m2 1 004,585 28,50 28 630,67

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV vrchní zateplení stěn
VV 20,026+984,559 1 004,585
VV Součet 1 004,585

220 K 622531012-R2

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn, s uhlíkovými vlákny, difuzní, 
vodoodpudivá, - ODSTÍN BÉŽOVÉ, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

m2 65,400 95,00 6 213,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV vrchní zateplení stěn + SOKL
VV 65,4 65,400
VV Součet 65,400

242 M 55331484-R1 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus 8,000 1 839,20 14 713,60

VV Z.28, 30
VV 6+2 8,000
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VV Součet 8,000

243 M 55331489-R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus 2,000 2 606,80 5 213,60

VV Z.29
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

247 M 55331559-R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1000/1970, 
2100mm

kus 7,000 2 010,20 14 071,40

VV Z.13, 14, 20, 21
VV 3+2+1+1 7,000
VV Součet 7,000

248 M 55331590-R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 
rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,000 1 964,60 1 964,60

VV Z.32
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

249 M 55331595-R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 
rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,000 2 687,60 2 687,60

VV Z.31
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

250 M 55331702-R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm 
rozměru 1100/1970, 2100mm

kus 3,000 2 778,80 8 336,40

VV Z.33, 34
VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 997,93

270 M 423928-R73A T.73 - systémový nerezový úchyt madla sloupkový, 
šroubovaný, délky 80 mm, povrch broušený kus 15,000 1 064,00 15 960,00

271 M 423928-R73B T.73 - systémový nerezový úchyt madla stěnový s 
krytkou, šroubovaný, délky 80 mm, povrch broušený kus 24,000 712,50 17 100,00

272 M 423928-R73C T.73, T.74 - systémový nerezový úchyt madla na zeď s 
krytkou, šroubovaný, povrch broušený kus 101,000 1 064,00 107 464,00

274 M 590302-R13 O.13 - ochrana rohů, AL lišta bílá 45x45x1500 mm tl. 
0,8 mm kus 80,000 194,80 15 584,00

276 M RMAT0003
O.10 - typový vestavný hnízdící dřevocementový box 
pro rorýse pro celkové zabudování, s vletovým 
otvorem

kus 10,000 1 326,40 13 264,00

320 K 9-R1

Vyspravení stávající kamenné římsy atiky štítu výšky 
do 200 mm hl. 400 mm, čištění mechanické a 
chemické povrchu včetně vyspravení povrchu a 
lokálního doplnění materiálu do původního tvaru a 
profilace včetně úpravy povrchu kamene vhodným 
přípravkem na stabilizaci povrchu

m 9,510 3 467,50 32 975,93

VV kamenná římsa východního štítu
VV 0,88+0,38+1,38+0,15+3,93+0,15+1,38+0,38+0,88 9,510
VV Součet 9,510

321 K 9-R2

Vyspravení celoplošné stávajícího kamenného erbu 
plochy do 0,7 m2, čištění mechanické a chemické 
povrchu včetně vyspravení povrchu a lokálního 
doplnění materiálu do původního tvaru a profilace 
včetně úpravy povrchu kamene vhodným přípravkem 
na stabilizaci povrchu

ks 1,000 33 250,00 33 250,00

322 K 9-R3

Vyspravení celoplošné stávajících zdobných 
kamenných prvků nad římsou plochy do 0,2 m2, 
čištění mechanické a chemické povrchu včetně 
vyspravení povrchu a lokálního doplnění materiálu do 
původního tvaru a profilace včetně úpravy povrchu 
kamene vhodným přípravkem na stabilizaci povrchu

ks 4,000 14 250,00 57 000,00

323 K 9-R4

Renovace štukatérská stávajícího omítkového erbu 
štítu plochy do 1,0 m2,včetně vyspravení povrchu a 
lokálního doplnění materiálu do původního tvaru a 
profilace včetně úpravy povrchu vhodným přípravkem 
na stabilizaci povrchu

ks 1,000 30 400,00 30 400,00

D 998 Přesun hmot 120 254,80

328 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 63,292 1 900,00 120 254,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 5 867 979,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 744 336,10
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345 M 24551050-R3
Rychlá minerální stavební hydroizolace - hydraulicky 
tuhnoucí, samozesíťující, bez obsahu bitumenů, rychlé 
reaktivní proschnutí, protiradonová clona

kg 1 209,780 418,00 505 688,04

VV rychlá minerální stavební hydroizolace

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy stěn k podlaze - 2,4 kg/m2

VV 130,350*2,4 312,840
VV Mezisoučet 312,840
VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - 3,6 kg/m2 
VV 249,150*3,6 896,940
VV Mezisoučet 896,940
VV Součet 1 209,780

347 M 24551050-R1

Minerální difúzní síranům odolná izolační stěrka pro 
sanaci staveb - tuhá hydraulicky tuhnoucí 
hydroizolační stěrka, odolná vůči sulfátům, vysoce 
difúzní, odolává mrazu a stárnutí, vysoká adheze k 
podkladu i soudržnost jednotlivých vrstev mezi sebou, 
vhodná i při negativním tlaku vody

kg 292,988 418,00 122 468,98

VV systémová izolační hmota

VV N1.05 - pruh k podlaze u vnitřních nosných stěn - 1,5 kg/m2

VV 64,975*1,5 97,463
VV Mezisoučet 97,463

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy stěn k podlaze - 1,5 kg/m2

VV 130,350*1,5 195,525
VV Mezisoučet 195,525
VV Součet 292,988

348 M 24551050-R2

Hydrofobní víceúčelová malta, tloušťka vrstvy až 30 
 mm - malé smršťování, rychletuhnoucí, odolná vůči 

síranům, pro tloušťky vrstvy od 3 do 30 mm, velmi 
jemná konzistence, výborná trvanlivost, brzy 
přepracovatelná, odpovídá požadavkům DIN 18533

kg 4 889,063 21,90 107 070,48

VV systémová těsnící malta např. ASOCRET-M30 

VV N1.05 - pruh k podlaze u vnitřních nosných stěn včetně 
fabionu - 21,0 kg/m2 (5 mm + fabion)

VV 64,975*1,5 97,463
VV Mezisoučet 97,463

VV N1.06 - provedení vnitřní plochy stěn k podlaze - 10,0 kg/m2 
(7+3) (5 mm + fabion)

VV 130,350*10,0 1 303,500
VV Mezisoučet 1 303,500
VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - 14,0 kg/m2 (10 mm)
VV 249,150*14 3 488,100
VV Mezisoučet 3 488,100
VV Součet 4 889,063

362 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 6,392 1 425,00 9 108,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 159 942,88

370 K 712363671-R44

Provedení povlakové krytiny střech šikmých do 30° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce 
mechanické kotvení plechových lišt do rš 550 mm do 
podkladu z ocelového plechu

m 254,000 190,00 48 260,00

VV "K.44 - profilovaný nadstřešní žlab" 127,0 127,000
VV "K.45 - zákrytový plech žlabu a kotevních prvků" 127,0 127,000
VV Součet 254,000

371 M 138800-R44
K.44 - ohýbaná lišta žlabu vnitřní, tvaru dle 
specifikace, z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm,  
(PVC-P) rš 550mm

m 139,700 346,90 48 461,93

VV 127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,700

372 M 138800-R45
K.45 - ohýbaná lišta žlabu vnější krycí, tvaru dle 
specifikace, z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm,  
(PVC-P) rš 500mm

m 139,700 315,40 44 061,38

VV 127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,700

381 M 69311202-R rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod 
hydroizolační fólie m2 350,629 37,10 13 008,34

VV 303,575*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 350,629

384 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,899 6 842,30 6 151,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 343 379,76

419 K 714121021-R1
Montáž akustických minerálních panelů podstropních 
s rozšířenou pohltivostí zvuku lepených na stropní 
konstrukci betonovou nebo podhled

m2 67,320 617,50 41 570,10

VV "mč. 1.11" 0,6*0,6*(25-1) 8,640
VV "mč. 1.12" 0,6*0,6*(60-8) 18,720
VV "mč. 1.28" 0,6*0,6*(49-4) 16,200
VV "mč. 1.30" 0,6*0,6*(72-6) 23,760
VV Součet 67,320
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420 M 59036370-R1
C - panel akustický bez roštu zkosené hrany 
nedemontovatelné, rozměru 600x600x40mm, 
specifikace viz technická zpráva

m2 68,400 2 289,50 156 601,80

VV 67,32*1,01604 'Přepočtené koeficientem množství 68,400

423 K 714123001-R1
Montáž akustických stěnových obkladů 
nedemontovatelných, lepených na stěnu, včetně 
montáže obvodového zalištování

m2 25,920 931,00 24 131,52

VV mč. 1.37
VV 1,2*2,7*1 3,240
VV 1,2*1,5*6 10,800
VV 1,2*1,35*2 3,240
VV 1,2*1,2*6 8,640
VV Součet 25,920

424 M 59036166-R1 A - panel akustický hladký nástěnný, rozměru 
270x120x4 cm, specifikace viz technická zpráva m2 26,000 3 401,00 88 426,00

VV 25,92*1,0031 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

425 M 59036166-R2 A - systémový obvodový lemovací rámeček - 
obvodová lišta, specifikace viz technická zpráva m 82,000 237,50 19 475,00

VV 75*1,09333 'Přepočtené koeficientem množství 82,000

426 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,502 26 245,70 13 175,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 794,60

431 M 56231142-R K.46 - chrlič nerezový průměr 125 mm PVC-P 
manžetou kus 5,000 2 460,50 12 302,50

434 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,025 19 684,00 492,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 763 Konstrukce suché výstavby 137 318,84

474 M 55331597-R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 900,00 3 800,00

VV Z.38
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

477 M 55331596-R1
systémová zárubeň ocelová pro posuvné dveře pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 
900/1970, 2100mm, včetně krycích lišt

kus 9,000 14 250,00 128 250,00

VV Z.37
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

482 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,172 30 632,80 5 268,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 467 128,85

484 K 764011611-R06

K.06 - krycí plech ochozu z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 150 mm, povrchová úprava 
shodná se střešní krytinou, specifikace viz výpis 
výrobků PSV

m 9,350 448,00 4 188,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011611-R06
VV 8,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,350

486 K 764011613-R07

K.07 - krycí plech ochozu z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 250 mm, povrchová úprava 
shodná se střešní krytinou, specifikace viz výpis 
výrobků PSV

m 8,250 582,10 4 802,33

VV 7,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

490 K 764101143-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné z typových plechových 
falcovaných lamel, sklon střechy přes 30 do 60°

m2 840,153 19,00 15 962,91

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV plocha nového bedění pod plechovou krytinou
VV 15,6*9,5+7,9*9,5*0,5+8,4*9,5*0,5+1,5*0,6*2 227,425
VV 16,5*9,5*0,5 78,375
VV 16,6*9,5+7,7*9,5*0,5+9,5*4,6*0,5-7,0*2,25 200,375
VV 9,75*4,5+3,3*4,5*0,5+2,6*4,5*0,5 57,150
VV 3,9*4,5 17,550
VV 4,92*4,5*0,5 11,070
VV 4,7*4,5+2,8*4,5*0,5+3,7*4,5*0,5 35,775
VV 15,6*4,5+2,7*4,5*0,5 76,275
VV 15,0*9,5*0,5 71,250
VV 4,0*1,0 4,000
VV 6,34*2,7+4,54*3,5 33,008
VV Mezisoučet 812,253
VV bok nad ochozem
VV (0,1+0,43)*8,5 4,505
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VV Mezisoučet 4,505
VV terasa boky
VV 7,5*2,0 15,000
VV 3,65*2,3*0,5*2 8,395
VV Mezisoučet 23,395
VV Součet 840,153

492 M 55350281-R1
Příplatek dle specifikace PD k základní položce  - K.01 
- krytina střešní falcovaná Pz plech tl. 0,6 mm s 
barevnou úpravou, specifikace viz výpis výrobků PSV

m2 1 092,199 19,00 20 751,78

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 840,153 840,153
VV Součet 840,153
VV 840,153*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 092,199

497 K 764558422-R43 K.43 - svod z nerezového plechu kruhový, průměru 
125 mm, včetně kolen m 6,000 1 018,00 6 108,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764558422-R43

499 M 553450-R30

K.30 - Kompletní set systémové střešní lávky k 
falcované krytině systému click, skládajících se z 
hlavních dílů držáku na falc a pochozí střešní lávky + 
příslušenství, specifikace viz výpis výrobků PSV

m 17,000 3 691,10 62 748,70

500 K 767851102-R31 Montáž střešních žebříků a jejich kotevních prvků m 3,000 475,00 1 425,00

501 M 553450-R31

K.31 - Kompletní set systémového střešního žebříku k 
falcované krytině systému click, skládajících se 
žebříku dl. 3,0 m a kotevních prvků v falcované krytině 
click + příslušenství, specifikace viz výpis výrobků 
PSV

m 3,000 3 298,40 9 895,20

502 K 764211616-R10

K.10 - oplechování střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s 
použitím hřebenového plechu s těsněním a 
perforovaným plechem rš 615 mm včetně 2x 
systémového větraného profilu hřebene tl. 0,7 mm, rš 
80 mm, povrchová úprava shodná se střešní krytinou, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

m 45,100 2 055,80 92 716,58

VV "K.10 - větraný" 15,5+5,2+15,6+4,7 41,000
VV Součet 41,000
VV 41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,100

503 K 764211636-R11

K.11 - oplechování střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s 
použitím hřebenového plechu rš 615 mm včetně 2x 
systémového nevětraného profilu nároží tl. 0,7 mm, rš 
80 mm, povrchová úprava shodná se střešní krytinou, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

m 99,000 2 055,80 203 524,20

VV "K.11 - větraný" 12,5*4+4,0*4+6,0*4 90,000
VV Součet 90,000
VV 90*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,000

504 K 764212606-R14

K.14 - oplechování střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm, 
povrchová úprava shodná se střešní krytinou, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

m 26,840 802,80 21 547,15

VV "úžlabí střechy" 3,2*2+6,0*3 24,400
VV Součet 24,400
VV 24,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,840

505 K 764212633-R08

K.08 - oplechování střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 
250 mm, povrchová úprava shodná se střešní krytinou, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

m 4,950 677,10 3 351,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212633-R08
VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

521 K 765125202-R18 Montáž střešních doplňků krytiny plechové nástavce 
pro odvětrání kanalizace a odvětrávacího komínku kus 5,000 475,00 2 375,00

528 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,251 14 173,90 17 731,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 286 846,80

538 K 766211213-R1
Montáž schodišťových madel kotvených na středovou 
konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky přes 
150 mm

kus 68,000 256,50 17 442,00

VV T.72 - schodiště
VV 8+3+7+9 27,000
VV T.74 - stěny chodeb
VV 1+40 41,000
VV Součet 68,000

539 M 5534305-R73A T.73 - systémové koleno madla dřevěné 30°, d=42 mm kus 8,000 475,00 3 800,00

540 M 5534305-R73B T.73 - systémové koleno madla dřevěné 60°, d=42 mm kus 3,000 475,00 1 425,00

541 M 5534305-R73c T.73, T.74 - systémové koleno madla dřevěné 90°, 
d=42 mm kus 8,000 475,00 3 800,00
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542 M 5534305-R73D T.73, T.74 - systémové ukončení madla dřevěné, d=42 
mm kus 49,000 475,00 23 275,00

546 M 61110011-R01

Příplatek dle specifikace PD k základní položce  - T.01 
- Dřevěné EURO okno, rozměr 1230/1780 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 13,000 475,00 6 175,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

547 M 61110011-R02

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.02 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1180/1110 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

548 M 61110011-R03

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.03 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1100/1110 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

549 M 61110011-R04

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.04 - 
Dřevěné EURO okno fixní, rozměr 1100/1110 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, požární odolnost EI15DP3,  kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

550 M 61110011-R05

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.05 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 980/1310 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

551 M 61110011-R06

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.06 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1430/1920 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

552 M 61110011-R07

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.07 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1230/1820 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 13,000 475,00 6 175,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

553 M 61110011-R08

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.08 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1150/1920 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

554 M 61110011-R09

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.09 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1180/1920 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, Rw min 32,0 dB, obvodové kování, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 4,000 475,00 1 900,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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555 M 61110011-R10

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.10 - 
Dřevěné EURO okno fixní, rozměr 1180/1920 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, Rw min 32,0 dB, požární odolnost EI30DP3, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

556 M 61110011-R11

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.11 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1000/1920 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 4,000 475,00 1 900,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

557 M 61110011-R12

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.12 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 1350/1920 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 7,000 475,00 3 325,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

558 M 61110011-R13

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.13 - 
Dřevěné EURO okno, rozměr 750/960 mm, 
bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 0,72 
W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 6,000 475,00 2 850,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

559 M 61110011-R14

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.14 - 
Dřevěné EURO balkónové dveře, rozměr 1160/2720 
mm, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, Uw min 
0,72 W/m2K, obvodové kování, kompletní specifikace 
viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

560 M 61110011-R15

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.15 - 
Dřevěná EURO prosklená stěny s dveřmi, rozměr 
stěny 6900/2290 mm, bezpečnostní tepelně izolační 
trojsklo, Uw min 0,72 W/m2K, obvodové kování, dveře 
rozměru 1200/2740 mm, bezpečnostní tepelně izolační 
trojsklo, Uw min 1,2 W/m2K,mechanický 
samouzamykací panikový zámek, aktivní klika, 
samozavírač,    kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

569 M 6116-R25

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.25 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
800/1970, požární odolnost EI30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, 
vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

570 M 6116-R26

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.26 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
900/1970, požární odolnost EI30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, 
vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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571 M 6116-R27

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.27 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
900/1970, požární odolnost EI30 DP3-C2 + napojení 
na EPS, zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování, vačkový samozavírač s kluznou lištou s 
integrovanou elektronickou aretací, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

572 M 6116-R28

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.28 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
900/1970, požární odolnost EW30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, aktivní klika/koule, dveřní 
kování, vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez 
zámkové vložky, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

573 M 6116-R29

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.29 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
900/1970, požární odolnost EW30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, 
vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

574 M 6116-R30

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.30 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
800/1970, požární odolnost EW30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, 
vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

575 M 6116-R31

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.31 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
800/1970, požární odolnost EW30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, 
vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

576 M 6116-R32

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.32 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
1000/1970, požární odolnost EW30 DP3-C2, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, 
vačkový samozavírač s kluznou lištou, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

577 M 6116-R33

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.33 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
900/1970, požární odolnost EI30 DP3-Sm, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, bez 
zámkové vložky, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

578 M 6116-R34

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.34 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
900/1970, požární odolnost EI30 DP3-Sm, zvuková 
neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní kování, bez 
zámkové vložky, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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579 M 6116-R35A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.35A - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
pravé, 1000/1970, požární odolnost EI30 DP3-Sm, 
zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní 
kování, dveřní madlo, bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

580 M 6116-R35B

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.35B - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
pravé, 1000/1970, požární odolnost EI30 DP3-Sm, 
zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní 
kování, bez zámkové vložky, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

581 M 6116-R36A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.36A - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
levé, 1000/1970, požární odolnost EI30 DP3-Sm, 
zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní 
kování, dveřní madlo, bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

582 M 6116-R36B

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.36B - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
levé, 1000/1970, požární odolnost EI30 DP3-Sm, 
zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní 
kování, bez zámkové vložky, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

583 M 6116-R37

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.37 - 
Prosklená dřevěná stěna s dveřmi, prosklení 2/3, 
hladké lakované, pravé, stavební otvor 2160/2220 
mm, světlost 900/2100 mm, rámová zárubeň, požární 
odolnost EI30 DP3-Sm-C2 + napojeno na EPS, 
zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, dveřní 
kování, vačkový samozavírač s kluznou lištou s 
integrovanou elektronickou aretací, bez zámkové 
vložky, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

584 M 6116-R38

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.38 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
900/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 100 mm 
(doměřit), požární odolnost EI30 DP3-Sm-C2 + 
napojeno na EPS, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, vačkový samozavírač s 
kluznou lištou s integrovanou elektronickou aretací, 
bez zámkové vložky, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

589 M 6116-R39

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.39 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
700/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří,  kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

590 M 6116-R40

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.40 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
700/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, zámek se zajištěním + 
možnost otevření z venkovní strany,  kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

591 M 6116-R41

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.41 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
800/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří,  kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

592 M 6116-R42

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.42 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
800/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří,  kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

593 M 6116-R43

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.43 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, zámek se zajištěním + 
možnost otevření z venkovní strany, podřezání dveří, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

594 M 6116-R44

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.44 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, zámek se zajištěním + 
možnost otevření z venkovní strany, dveřní madlo, 
podřezání dveří, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

595 M 6116-R45A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.45A - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
pravé, 900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, zámek se zajištěním + 
možnost otevření z venkovní strany, dveřní madlo, 
podřezání dveří, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

596 M 6116-R45B

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.45B - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
pravé, 900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, dveřní 
madlo, podřezání dveří, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

597 M 6116-R46

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.46 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, dveřní 
madlo, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

598 M 6116-R47

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.47 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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599 M 6116-R48

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.48 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

600 M 6116-R49

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.49 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky,  
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

601 M 6116-R50

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.50 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

602 M 6116-R51

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.51 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, dveřní 
mřížka, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

603 M 6116-R52

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.52 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, dveřní 
mřížka, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

604 M 6116-R53

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.53 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
700/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

605 M 6116-R54A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.54A - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
levé, 900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, zámek se zajištěním + 
možnost otevření z venkovní strany, podřezání dveří, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

606 M 6116-R54B

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
T.54B - jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, 
levé, 900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez možnosti montáže 
zámku, podřezání dveří, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

607 M 6116-R55

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.55 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez možnosti montáže 
zámku, podřezání dveří, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 3,000 475,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

608 M 6116-R56

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.56 - 
jednokřídlé pro posuvné dveře dřevěné plné hladké 
lakované, 900/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 
dB, mušle/mušle, dveřní posuvné kování dodávka 
zárubně, zámek se zajištěním s možností otevření z 
venkovní strany, podřezání dveří, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 9,000 475,00 4 275,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

609 M 6116-R57

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.57 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez možnosti montáže 
zámku, podřezání dveří, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

610 M 6116-R58

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.58 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, zámek se zajištěním s 
možností otevření z venkovní strany, podřezání dveří, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

611 M 6116-R59

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.59 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
1000/1970 mm, zvuková neprůzvučnost 32 dB, 
klika/klika, dveřní kování, bez zámkové vložky, 
podřezání dveří, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

612 M 6116-R60

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.60 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
700/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 125 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování, bez zámkové vložky, podřezání dveří, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

613 M 6116-R61

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.61 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
700/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 125 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  zámek se zajištěním s možností 
otevření z venkovní strany, podřezání dveří, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

614 M 6116-R62

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.62 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
700/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 125 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  zámek se zajištěním s možností 
otevření z venkovní strany, podřezání dveří, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

615 M 6116-R63

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.63 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
700/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 115 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez možnosti osazení zámku, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

616 M 6116-R64

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.64 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
700/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 115 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez možnosti osazení zámku, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

617 M 6116-R65

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.65 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
800/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 115 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

618 M 6116-R66

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.66 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
800/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 100 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

619 M 6116-R67

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.67 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, levé, 
800/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 100 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

620 M 6116-R68

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.68 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
800/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 180 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 475,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

621 M 6116-R69

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.69 - 
jednokřídlé dřevěné plné hladké lakované, pravé, 
800/1970 mm, obložková  zárubeň na stěnu tl. 180 mm 
(doměřit), zvuková neprůzvučnost 32 dB, klika/klika, 
dveřní kování,  bez zámkové vložky, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

626 M 6117320-R16

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.16 - 
dřevěné EURO vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem, 
rozměr 1340/3740 mm, bezpečnostní tepelně izolační 
dvojsklo/trojsklo/výplň, Uw min 1,2 W/m2K, 
bezpečnostní kování, aktivní klika/koule, zámek 
mechanický samozamykací s motorem plnící funkci 
elektrického vrátného, vačkový samozavírač s kluznou 
lištou, kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

628 M 6117320-R17

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.17 - 
dřevěná EURO prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, 
rozměr 2780/2570 mm,  bezpečnostní tepelně izolační 
dvojsklo/trojsklo/výplň, Uw min 1,2 W/m2K, 
bezpečnostní kování, aktivní klika/koule, zámek 
mechanický samozamykací s motorem plnící funkci 
elektrického vrátného, vačkový samozavírač s kluznou 
lištou, dveřní madlo, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
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VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

630 M 6117320-R18

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.18 - 
dřevěné EURO vstupní dveře plné, rozměr 1440/2440 
mm, tepelně izolační výplň, Uw min 1,2 W/m2K, 
bezpečnostní kování, aktivní klika/koule, zámek 
mechanický samozamykací s motorem plnící funkci 
elektrického vrátného, vačkový samozavírač s kluznou 
lištou, dveřní madlo, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

631 M 6117320-R19

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.19 - 
dřevěné EURO vstupní dveře plné, rozměr 1240/2390 
mm, tepelně izolační výplň, Uw min 1,2 W/m2K, 
bezpečnostní kování, klika/koule, zámek mechanický 
samozamykací, vačkový samozavírač s kluznou lištou, 
dveřní madlo, kompletní specifikace viz výpis výrobků 
PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

632 M 6117320-R20

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.20 - 
dřevěné EURO vstupní dveře plné mč. 3.18/půda,  
rozměr 1000/2300 mm,  tepelně izolační výplň, Uw min 
1,2 W/m2K, požární odolnost EI30 DP3-C2, bezpečn

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

633 M 6117320-R21

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.21 - 
dřevěné EURO vstupní dveře plné mč. 3.15/půda, 
rozměr 1000/2300 mm,  tepelně izolační výplň, Uw min 
1,2 W/m2K, požární odolnost EI30 DP3-C2, 
bezpečnostní kování, klika/klika, vačkový samozavírač 
s kluznou lištou, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

634 M 6117320-R22

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.22 - 
dřevěné EURO vstupní dveře mč. 1.17/1.18, rozměr 
1240/2220 mm,   bezpečnostní tepelně izolační 
dvojsklo/výplň, klika/klika, vačkový samozavírač s 
kluznou lištou, dveřní nerezové madlo, kompletní 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

635 M 6117320-R23

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.23 - 
dřevěné EURO vstupní dveře plné mč. 1.20/1.40, 
rozměr 950/2470 mm,  tepelně izolační výplň,  Uw min 
1,2 W/m2K, požární odolnost EI30 DP3-C2, 
bezpečnostní kování klika/koule, vačkový samozavírač 
s kluznou lištou, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 475,00 475,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

638 M 549641-R70
T.70 - zámkové vložky systému SGHK včetně dodávky 
klíčů, sada zámků a klíčů dle detailního rozpisu, 
kompletní specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 106 400,00 106 400,00
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641 M 61124-R72A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - T.72 - 
okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné elektrické, 
izolační trojsklo 78x160cm, dřevěné jádro s 
bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou, barevně a 
tvarově stálé střešní okno odolné proti škůdcům, 
ovládání dálkové za pomocí jednoduchého  ovládače 
vč. integrovaného dešťového senzoru, zařízení 
komunikuje na bázi  bezdrátového systému, IO-
homecontrol, napájení z elektrické sítě, maximální 
součinitel prostupu tepla celým oknem Uw  0,92 
W/m2K, minimální útlum hluku Rw 42 dB, izolační 
trojsklo s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug= 
0,5 W/m2K, maximální celkovou propustností solární 
energie g=0,47, ochrana, vnitřního skla proti úderu 
P2A a minimální propustností světla Ʈ V = 0,68, 
integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, systém 
izolace ThermoTechnology, kombinace speciálních 
izolačních materiálů a těsnění, vnější oplechování 

 okna provedeno z hliníku

kus 14,000 950,00 13 300,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "střešní okno např. GGU MK10 006221A" 14 14,000
VV Součet 14,000

642 M 611241-R72B

lemování střešních oken 78x160cm, systémové 
lemování pro osazení okna do střešního systému 
Click, zateplovací sada včetně drenážního žlábku a 
hydroizolační folie pro bezpečné napojení na pojistnou 
hydroizolační vrstvu

kus 14,000 95,00 1 330,00

VV "lemování např. EDQ MK10 2000" 14 14,000
VV Součet 14,000

643 M 611407-R72C

roleta venkovní střešních oken elektrická rozměru do 
78x160cm, lamelová venkovní roleta, zařízení 
komunikuje na bázi  bezdrátového systému IO-
homecontrol, napájení z elektrické sítě

kus 14,000 2 960,20 41 442,80

VV "roleta např. SML MK10 0000SA" 14 14,000
VV Součet 14,000

651 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,612 4 750,00 2 907,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 2 627 201,62

658 M 553413-R06

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.06 - 
AL vstupní dveře na terasu, rozměr 1100/2250 mm, 
bezpečnostní izolační zasklení, výplň, Uw min 1,2 
W/m2K, bezpečnostní kování, klika/klika, vačkový 
samozavírač s kluznou lištou, kompletní specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kus 1,000 950,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

661 M 553411-R40

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.40 - 
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EI 
30 DP1-C2, bez zárubně, světlost 900/1970 levé, 
Rw=32 dB, povrch lakovaný dle RAL, dveřní kování, 
klika/klika, bez zámkové vložky, vačkový samozavírač 
s kluznou lištou, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 1 425,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

662 M 553411-R41

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.41 - 
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15 DP1-C2, bez zárubně, světlost 1000/1970 levé, 
Rw=32 dB, povrch lakovaný dle RAL, dveřní kování, 
klika/klika, bez zámkové vložky, vačkový samozavírač 
s kluznou lištou, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 1 425,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

663 M 553411-R42

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.42 - 
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15 DP1-C2, bez zárubně, světlost 900/1970 pravé, 
Rw=32 dB, povrch lakovaný dle RAL, dveřní kování, 
klika/klika, bez zámkové vložky, vačkový samozavírač 
s kluznou lištou, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 1 425,00 1 425,00
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VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

665 M 553411-R43

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.43 - 
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15 DP1-C2, bez zárubně, světlost 800/1970 pravé, 
Rw=32 dB, povrch lakovaný dle RAL, dveřní kování, 
klika/klika, bez zámkové vložky, vačkový samozavírač 
s kluznou lištou, kompletní specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kus 1,000 1 425,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

668 M 70921356-R49A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.49 - 
nerezový kotvicí bod pro dřevěné nosníky, kotvicí bod 
se skládá z úhelníku a sloupku o průměru 16 mm, 
instalace probíhá pomocí dvou nerezových závitových 
tyčí uložených do předvrtaných otvorů a 
zakontrováním matkami, určeno pro dřevěné nosníky 
min. 100 x 120 mm

kus 4,000 237,50 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV referenční výrobek - TSL-400-HSL3
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

673 M 314522-R49

Z.49 - ztužující trubka pro kotvicí body, určena pro 
koncové a zlomové body v systémech s nerezovým 
lanem, vnější průměr 42 mm, pro kotevní bod délky 
400 mm

kus 4,000 1 966,50 7 866,00

676 M RMAT000-Z03

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.03 - 
zábradlí hlavního schodiště, včetně montážního 
materiálu, povrch komaxit odstín RAL 9006, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 227,850 95,00 21 645,75

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "pásová plochá tyč 40/12 mm" 151,0 151,000
VV "plná tyč kruhová d=12 mm" 50,0 50,000
VV " kotevní deska 100/150/12 mm" 16,0 16,000
VV Součet 217,000
VV 217*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 227,850

677 M RMAT000-Z46A
Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího 
zařízení mč. 1.36, ocelové prvky, včetně montážního 
materiálu, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 83,600 475,00 39 710,00

VV Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 1.36

VV "ocel" 40,0 40,000
VV "závitové tyče" 15,0 15,000
VV "kotevní plechy" 21,0 21,000
VV Součet 76,000
VV 76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,600

678 M RMAT000-Z46B
Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího 
zařízení mč. 1.36, nerezové prvky, včetně montážního 
materiálu, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 5,500 522,50 2 873,75

VV Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 1.36

VV "nerezové trubky 30/2" 5 5,000
VV Součet 5,000
VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

679 M RMAT000-Z47A
Z.47 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího 
zařízení mč. 2.33, ocelové prvky, včetně montážního 
materiálu, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 83,600 475,00 39 710,00

VV Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 1.36

VV "ocel" 40,0 40,000
VV "závitové tyče" 15,0 15,000
VV "kotevní plechy" 21,0 21,000
VV Součet 76,000
VV 76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,600

680 M RMAT000-Z47B
Z.47 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího 
zařízení mč. 2.33, nerezové prvky, včetně montážního 
materiálu, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 5,500 522,50 2 873,75

VV Z.46 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 1.36

VV "nerezové trubky 30/2" 5 5,000
VV Součet 5,000
VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

681 M RMAT000-Z48
Z.48 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího 
zařízení mč. 2.32, ocelové prvky, včetně montážního 
materiálu, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 42,900 475,00 20 377,50

VV Z.48 - konstrukce pro přípravu montáže zvedacího zařízení 
mč. 2.32

VV "ocel" 20,0 20,000
VV "závitové tyče" 8 8,000
VV "kotevní plechy" 11,0 11,000
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VV Součet 39,000
VV 39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,900

684 M RMAT000-Z09
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.09 - 
plechové kastlíky pro venkovní rolety, z pozinkované 
plechu, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 863,940 237,50 205 185,75

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 785,4 785,400
VV Součet 785,400
VV 785,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 863,940

686 M 13010812-R04
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
65 včetně zakroužení do požadovaného tvaru dle 
klenby

t 0,399 237 500,00 94 762,50

VV D0.13, N0.06 - torkretace suterénní klenby
VV mč. 0.04 - zakrouřená pažina z Uč. 65 - 7,09 kg/m
VV (1,5+4,0+1,5)*7,09*7*0,001 0,347
VV Součet 0,347
VV 0,347*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,399

687 M 13010218-R20 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm, 
včetně předepnutí ohřevem, dále dle popisu statiky t 0,127 90 250,00 11 461,75

VV D1.51, N1.20 - úprava sloupů v mč. 1.37
VV "pásovina P5-50" 110,0*0,001 0,110
VV Součet 0,110
VV 0,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,127

688 M 13010442-R20
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x10mm, včetně zakroužení, dále dle popisu 
statiky

t 0,375 90 250,00 33 843,75

VV D1.51, N1.20 - úprava sloupů v mč. 1.37
VV "L100x100x10 dle statiky str. 13" 326,0*0,001 0,326
VV Součet 0,326
VV 0,326*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

690 M RMAT000-Z04

Z.04 - zábradlí balkón, výroba a zakomponovní 
jednotlivých stávajících dílů, včetně dopravy ze stavby 
a na stavbu, bude obsahovat položky dle soupisu 
prací výrobku, včetně montážního materiálu, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kpl 1,000 71 250,00 71 250,00

692 M RMAT000-Z07A
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.07 - 
vnější ocelové schodiště, žárově pozinkovaná ocel dle 
specifikace, specifikace viz výpis výrobků PSV

kg 832,600 95,00 79 097,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 724,0 724,000
VV Součet 724,000
VV 724*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 832,600

693 M RMAT000-Z07B
Z.07 - vnější ocelové schodiště, typové schodišťové 
stupně rozměru 270/1000/30(70) mm, povrch žárově 
pozinkovaný, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 17,600 1 795,50 31 600,80

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

694 M RMAT000-Z07C
Z.07 - vnější ocelové schodiště, pororošt rozměru 
1000/930/30 mm, povrch žárově pozinkovaný, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,100 4 959,00 5 454,90

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

695 M RMAT000-Z07D
Z.07 - vnější ocelové schodiště, pororošt rozměru 
1000/320/30 mm, povrch žárově pozinkovaný, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,100 1 710,00 1 881,00

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

696 M RMAT000-Z07E
Z.07 - vnější ocelové schodiště, pororošt rozměru 
1150/930/30 mm, povrch žárově pozinkovaný, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,100 5 643,00 6 207,30

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

697 M RMAT000-Z07F
Z.07 - vnější ocelové schodiště, prvky zábradlí, povrch 
broušená nerez dle specifikace, specifikace viz výpis 
výrobků PSV

kg 149,600 712,50 106 590,00

VV 136*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,600

699 M RMAT000-Z45 Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.45 - 
vybíjecí rám oken a dveří ochozu kg 222,530 95,00 21 140,35

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV vybíjecí úhelníky "L" 80/80/10 - hmotnost 11,9 kg/m
VV (8,5+8,5)*11,9 202,300
VV Součet 202,300
VV 202,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 222,530

701 M RMAT000-Z02 Z.02 - vybíjecí rám dveří, včetně montážního 
materiálu, specifikace viz výpis výrobků PSV kg 65,100 190,00 12 369,00

VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,100

704 M RMAT0002

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
atypická zámečnická konstrukce ocelových rámů, 
vaznic, zakládacího roštu, pomocných nosníků a 
kotevních plechů, z výroby opatřeny všechny plochy 
prvků 2x základním nátěrem, výrobní skupina EXC2 
dle ČSN EN 1090-2, funkční tolerance třída 1 dle ČSN 
EN 1090-2 příloha D.2., konstrukční oce S235 
minimálně třídy J0, elektrody E-B 121

kg 19 762,485 66,50 1 314 205,25

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
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VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV Ocelová konstrukce rámů 3. np dle výpisu podkroví statiky
VV "dle statiky" 17110,376 17 110,376
VV "doplnění revize 5%" 17110,376*0,05 855,519
VV Součet 17 965,895
VV 17965,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19 762,485

706 M RMAT000-Z05A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.05 - 
podpěrná konstrukce vazných trámů, dodávka 
surových profilů (ostatní profily použity ze specifikace 
statiky, jedná se o část rámů z Uč. 220), specifikace 
viz výpis výrobků PSV

kg 1 416,800 66,50 94 217,20

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV specifikace materiálu dle výkazu
VV 2276 2 276,000
VV "odpočet uč. 225" -494,0*2 -988,000
VV Součet 1 288,000
VV 1288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 416,800

707 M RMAT000-Z05B
Z.05 - podpěrná konstrukce vazných trámů, výroba a 
doprava zámečnického výrobků na stavbu, specifikace 
viz výpis výrobků PSV

kg 2 276,000 133,00 302 708,00

709 M RMAT000-Z50

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.50 - 
osazovací kotva nadstřešního žlabu, žárově 
pozinkováno, výrobek z plechu 3/100 mm s výztuhou 
tl. 3 mm,  včetně montážního materiálu, specifikace viz 
výpis výrobků PSV

kg 479,234 152,00 72 843,57

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!

VV pásovina 3/100 dl. rš: 200+260+110 mm  2,36 kg/m po 0,6 m - 
1,35 kg/kus

VV výztuha trojúhelníková rozměru 190/250/3 mm - hmotnost 0,6 
kg/ks

VV celková hmotnost kotvy 2,0 kg/kus

VV
"výpočet " 
((13,0+14,0+18,0+13,0+0,5+9,0+4,0+6,0+13,0+21,5+1,0+10,5
)/0,6+12)*2,0

435,667

VV Součet 435,667
VV 435,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 479,234

712 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,153 4 750,00 19 726,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 201 063,98

724 M 59761337-R1 KD 4 - schodovka šířky 30x60 cm, ŠEDÁ DCPSE 821 
MAT, specifikace viz technická zpráva kus 130,000 460,80 59 904,00

VV dle tabulky knihy místností
VV "KD-3" 
VV "mč. 1,17" 3*5+ 0,2*5 16,000
VV "mč. 1,27" 2*22+0,15*22+2*23+0,15*23+3+0,25 100,000
VV Součet 116,000
VV 116*1,12069 'Přepočtené koeficientem množství 130,000

726 M 59761003-R1
DK 5 - dlažba keramická hutná hladká do interiéru 
přes 9 do 12ks/m2, rozměr 30x30 cm,  BÉŽOVÁ DAA 
34586, specifikace viz technická zpráva

m2 117,760 460,80 54 263,81

VV 102,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,760

727 M 59761434-R

KD 7 - dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2, rozměr 30x30 cm, BÉŽOVOHNĚDÁ TAA 
35073 SB, specifikace viz technická zpráva

m2 107,525 509,20 54 751,73

VV 93,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,525

732 M 59761440-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - DK 1 - 
dlažba velkoformátová keramická, rozměru 60x60 cm, 
HNĚDÁ DAK 63823 MAT, specifikace viz technická 
zpráva

m2 382,145 47,50 18 151,89

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "dle knihy místností" 332,3 332,300
VV Součet 332,300
VV 332,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 382,145

733 M 59761440-R2
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - DK 2 - 
dlažba velkoformátová keramická, rozměru 60x60 cm, 
ŠEDÁ DAK 63821, specifikace viz technická zpráva

m2 119,600 47,50 5 681,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "dle knihy místností" 104,0 104,000
VV Součet 104,000
VV 104*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 119,600

734 M 59761440-R3

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - DK 3 - 
dlažba velkoformátová keramická, rozměru 60x60 cm, 
BÍLÁ DAK 63820 MAT, specifikace viz technická 
zpráva

m2 80,900 47,50 3 842,75

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "dle knihy místností" 70,348 70,348
VV Součet 70,348
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VV 70,348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,900

735 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,704 950,00 4 468,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 776 Podlahy povlakové 81 598,54

744 M 69751090-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - K1 - 
koberec ve čtvercích rozměru 500x500 mm, celkové 
tloušťky 5,5 mm,  BÉŽOVÁ AA15 9020, specifikace viz 
technická zpráva

m2 233,640 95,00 22 195,80

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "Dle knihy místností" 212,4 212,400
VV Součet 212,400
VV 212,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 233,640

745 M 69752120-R1 K2 - koberec čistící zóna, střižená smyčka, béžový,  
specifikace viz technická zpráva m2 10,560 4 750,00 50 160,00

VV 8,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

748 M 28412245-R1
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - V1 - 
krytina podlahová krytina tl. 2 mm v roli, odstín SAND 
21030 883, specifikace viz technická zpráva

m2 302,280 19,00 5 743,32

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 274,8 274,800
VV Součet 274,800
VV 274,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 302,280

749 M 28412245-R2
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - V2 - 
krytina podlahová krytina tl. 2 mm v roli, PALE BRICK 
21030 895, specifikace viz technická zpráva

m2 52,580 19,00 999,02

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 47,8 47,800
VV Součet 47,800
VV 47,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,580

750 M 28412245-R3
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - V3 - 
krytina podlahová krytina tl. 2 mm v roli, PALE 
YELLOW 21030 894, specifikace viz technická zpráva

m2 77,770 19,00 1 477,63

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 70,7 70,700
VV Součet 70,700
VV 70,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,770

751 M 28412245-R4
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - V4 - 
krytina podlahová krytina tl. 2 mm v roli, PALE GREEN 
21030 892, specifikace viz technická zpráva

m2 52,030 19,00 988,57

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 47,3 47,300
VV Součet 47,300
VV 47,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,030

754 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,036 950,00 34,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 415 918,61

772 M 28374114-R

ŠK - dekorační prvek fasádní konzole odvozená ze 
šambrány (S018) rozměru 60/150/100 mm, výrobek 
proveden z fasádního polystyrenu + mimo podkladní 
plochu opatřen povrchovou vnější vrstvou jako 
podklad pro dodatečně nanášený fasádní nátěr

kus 28,000 237,50 6 650,00

774 M 28374119-R1

Š1 - dekorační prvek fasádní šambrána profilu 200/35 
mm, výrobek proveden z fasádního polystyrenu + ze tří 
stran opatřen povrchovou vnější vrstvou jako podklad 
pro dodatečně nanášený fasádní nátěr

m 40,000 598,50 23 940,00

VV lepení odzobných profilů ETICS
VV "Š1- šambrána 200/35 mm" 
VV 1,35*26 35,100
VV 1,28*1 1,280
VV Součet 36,380
VV 36,38*1,0995 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

775 M 28374119-R2

Š2 - dekorační prvek fasádní šambrána profilu 150/35 
mm, výrobek proveden z fasádního polystyrenu + ze tří 
stran opatřen povrchovou vnější vrstvou jako podklad 
pro dodatečně nanášený fasádní nátěr

m 65,000 570,00 37 050,00

VV lepení odzobných profilů ETICS
VV "Š2 - šambrána 150/35 mm"
VV 2,06*26 53,560
VV 2,55*2 5,100
VV Součet 58,660
VV 58,66*1,10808 'Přepočtené koeficientem množství 65,000
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776 M 28374124-R1

Ř1.1 - dekorační prvek fasádní nadokenní římsa 
(PR006) rozměru 160/250 dl. 1700 mm včetně 
úhlování, výrobek proveden z fasádního polystyrenu + 
mimo podkladní plochu opatřen povrchovou vnější 
vrstvou jako podklad pro dodatečně nanášený fasádní 
nátěr

kus 11,000 1 045,00 11 495,00

777 M 28374124-R2

Ř1.2 - dekorační prvek fasádní nadokenní římsa 
(PR006) rozměru 160/250 dl. 1650 mm včetně 
úhlování, výrobek proveden z fasádního polystyrenu + 
mimo podkladní plochu opatřen povrchovou vnější 
vrstvou jako podklad pro dodatečně nanášený fasádní 
nátěr

kus 3,000 1 045,00 3 135,00

778 M 28374125-R

Ř2 - dekorační prvek fasádní podstřešnířímsa (R009) 
profilu 160/250 mm, výrobek proveden z fasádního 
polystyrenu + mimo podkladní plochu opatřen 
povrchovou vnější vrstvou jako podklad pro dodatečně 
nanášený fasádní nátěr

m 136,000 802,80 109 180,80

779 K 7838171-R1 Krycí ochranný impregnační nnátěr na kamenné 
povrchy stupně členitosti 1 m2 381,432 332,50 126 826,14

VV "kamenná zavěšená fasáda - vrchní část" 116,08*2*1,2 278,592
VV "kamenná zavěšená fasáda - sokl" 42,85*2*1,2 102,840
VV Součet 381,432

780 K 7838171-R2 Krycí ochranný impregnační nnátěr na kamenné 
povrchy stupně členitosti 4 m2 186,874 522,50 97 641,67

VV Kamenné prvky sloupů, říms apod.
VV "KŘ1" (0,27+0,22)*2*30,0*1,2 35,280
VV "KŘ2" (0,12+0,22)*2*10,5*1,2 8,568
VV "KŘ3" (0,15+0,15)*2*14,0*1,2 10,080
VV Mezisoučet 53,928
VV "KZS1" 0,78*0,43*8*2+(0,78+0,43)*2*0,06*8 6,528
VV "KZŘ1" 0,84*0,27*8*2+(0,84+0,27)*2*0,09*8 5,227
VV Mezisoučet 11,755
VV "KP1" (1,03+0,97)*2*1,93+1,03*0,97*2 9,718
VV "KP2" (1,0+1,0)*2*1,93+1,0*1,0*2 9,720
VV Mezisoučet 19,438
VV "KP3a,b" (0,52+0,52)*2*0,08*6+0,52*0,52*2*6 4,243
VV "KP4" (1,08+0,58)*2*0,75*3+1,08*0,58*2*3 11,228
VV "KP5a,b" (1,14+0,66)*2*0,32*6+1,14*0,66*2*6 15,941
VV "KP6" (0,52+0,52)*2*2,84*6+0,52*0,52*2*6 38,688
VV "KP7" (0,55+0,55)*2*0,2*6+0,55*0,55*2*6 6,270
VV Mezisoučet 76,370
VV "KP21" (0,92+0,26)*2*1,01*2+0,92*0,26*2*2 5,724
VV "KP21" (0,2+0,22)*2*1,01*2+0,2*0,22*2*2 1,873
VV "KP22" (0,91+0,26)*2*1,01+0,91*0,26*2*2 3,310
VV "KP23" (0,3+0,35)*2*1,01*2+0,3*0,35*2*2 3,046
VV Mezisoučet 13,953
VV "KK1" (1,2+0,25)*2*0,45*6+1,2*0,25*2*6 11,430
VV Mezisoučet 11,430
VV Součet 186,874

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 390 449,10

792 M 631280-R08A

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1070/1670 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 13,000 190,00 2 470,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "A" 13 13,000
VV Součet 13,000

793 M 631280-R08B

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1020/1010 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 3,000 190,00 570,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "B" 3 3,000
VV Součet 3,000

794 M 631280-R08C

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 940/1010 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 3,000 190,00 570,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "C" 3 3,000
VV Součet 3,000

795 M 631280-R08D

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 820/1210 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 3,000 190,00 570,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "D" 3 3,000
VV Součet 3,000
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796 M 631280-R08E

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1270/1820 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 190,00 190,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "E" 1 1,000
VV Součet 1,000

797 M 631280-R08F

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1070/1720 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 13,000 190,00 2 470,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "F" 13 13,000
VV Součet 13,000

798 M 631280-R08G

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1020/1820 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 5,000 190,00 950,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "G" 5 5,000
VV Součet 5,000

799 M 631280-R08H

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 840/1820 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 2,000 190,00 380,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "H" 2 2,000
VV Součet 2,000

800 M 631280-R08I

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1190/1820 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 7,000 190,00 1 330,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV "I" 7 7,000
VV Součet 7,000

801 M 631280-R08J

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Z.08 - 
venkovní předokenní roleta rozměru 1000/2570 mm, 
včetně typového kastlíku pro dodatečnou montáž, 
bočních lišt a látky, specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 1,000 190,00 190,00

VV ! jedná se o základní položku ocenění!

VV !příplatková položka dle specifikace pd viz neuznatelné 
náklady!

VV "J" 1 1,000
VV Součet 1,000

802 M 631280-R08K
Z.08 - venkovní předokenní roleta rozměru, systémová 
pevná konzole pro odsazení o 60 mm od okna, 
specifikace viz výpis výrobků PSV

kus 288,000 152,00 43 776,00

803 M 631280-R08L Z.08 - venkovní předokenní roleta rozměru, lakování 
dle RAL, specifikace viz výpis výrobků PSV kus 51,000 6 594,10 336 299,10

804 K 998786102

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,144 4 750,00 684,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 739 79 945
Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 401 002,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 401 002,70 21,00% 84 210,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 485 213,27

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 401 002,70

PSV - Práce a dodávky PSV 401 002,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 985,80

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 110 802,60

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 170 777,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 61 656,50

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 780,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 401 002,70

D PSV Práce a dodávky PSV 401 002,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 985,80

9 K 721173736-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Potrubí kanalizační z PE odpadní odhlučněné dešťové 
DN 110, svařované vč. návlekové PE izolace proti 
rosení tl.9mm, upevňovacího materiálu

m 60,000 275,50 16 530,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 60 "dešťová kanalizace 60,000
VV Součet 60,000

18 K 721194105 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 58,000 91,20 5 289,60

VV 2+2+27+7+16+1+1+1+1 "výpustky DN 50 58,000
VV Součet 58,000

22 K 721226511-R1 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40 s přívodem vody 1/2" kus 2,000 676,40 1 352,80

VV 1+1 "pračka, sušička 2,000
VV Součet 2,000

23 K 721226521-R1
Zápachová uzávěrka HL 138 podomítková plastová 
pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a 
čistící vložkou

kus 5,000 642,20 3 211,00

VV 5 "odvod kondenzátu 5,000
VV Součet 5,000

24 K 721226521-R3 Vtok se zápachovou uzávěrkou HL21 s přídavným 
uzávěrem pro suchý stav kus 2,000 272,70 545,40

VV 2 "odvod kondenzátu 2,000
VV Součet 2,000

30 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,003 19 000,00 57,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721103

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 110 802,60
56 M 55111982-R1 ventil rohový s filtrem mosazný 1/2" x 3/8" kus 98,000 233,70 22 902,60

VV 2*(18+11+16+1+1)+4 "stojánkové baterie 98,000
VV Součet 98,000

59 M 55110156-R1 ventil výtokový zhradní hadicovou přípojkou DN20 
3/4", chrom, protizámrzový kus 2,000 2 814,90 5 629,80

VV 2 "zahradní ventil 2,000
VV Součet 2,000

66 K 722231144-R Ventil závitový pojistný rohový G 6/4 kus 2,000 6 766,90 13 533,80
VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000

75 M 55128000-R1 vyvažovací a seřizovací armatura DN15 termostatická, 
PN10, 40-70°C s vypouštěním a měřením kus 1,000 5 595,50 5 595,50

VV 1 "vyvažovací ventil 1,000
VV Součet 1,000

76 M 48488070-R1 ventil směšovací třícestný 1/2" termostatický 
přímočinný, PN10, 40-70 °C kus 3,000 2 675,20 8 025,60

VV 3 "směšovací ventil 3,000
VV Součet 3,000

78 M 55128000-R2 vyvažovací a seřizovací armatura DN15 termostatická, 
PN10, 40-70°C s vypouštěním a měřením kus 2,000 5 816,90 11 633,80

VV 2 "vyvažovací ventil 2,000
VV Součet 2,000

79 M 48488071-R1 ventil směšovací třícestný 3/4" termostatický 
přímočinný, PN10, 40-70 °C kus 15,000 2 867,10 43 006,50

VV 15 "směšovací ventil 15,000
VV Součet 15,000

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.04 - ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,005 95 000,00 475,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722103

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 170 777,80

90 M 48488045-R1 ventil směšovací třícestný 6/4" termostatický 
přímočinný, PN10, 40-70 °C kus 2,000 3 916,90 7 833,80

VV 2 "strojovna 2,000
VV Součet 2,000

92 K 724211241-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Plně 
automatické provozní a monitorovací jednotky s 
čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem 
pro přepojení na pitnou vodu z řádu. Jednotka může 
být napojena na všechny spotřebiče vně i uvnitř budov, 
jako jsou například splachovací toalety, prač

soubor 2,000 61 655,00 123 310,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 "provozní a monitorovací jednotka 2,000
VV Součet 2,000

95 K 724242213-R1 Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou 
vodu se zpětným proplachem G 5/4" soubor 1,000 4 332,00 4 332,00

VV 1 "filtr 1,000
VV Součet 1,000

96 K 724242213-R2 Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou 
vodu se zpětným proplachem G 5/4" soubor 1,000 4 332,00 4 332,00

VV 1 "filtr 1,000
VV Součet 1,000

97 K 724242213-R3 Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou 
vodu se zpětným proplachem G 5/4" soubor 1,000 30 400,00 30 400,00

VV 1 "UV lampa 1,000
VV Součet 1,000

101 K 998724103

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky přes 
12 do 24 m

t 0,006 95 000,00 570,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 61 656,50

103 K 721212122-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou, boční odtok, 
manžeta pro napojení na hydroizolaci

kus 2,000 190,00 380,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 "sprcha S1 2,000
VV Součet 2,000

105 K 721212124-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou, boční odtok, 
manžeta pro napojení na hydroizolaci

kus 14,000 190,00 2 660,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 7+7 "sprcha S2,Si1 14,000
VV Součet 14,000

106 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soubor 4,000 1 278,70 5 114,80 CS ÚRS 2019 01
VV 4 "výlevka VÝ1 4,000
VV Součet 4,000

117 M 64281212-R1 dřez plastový bílý kus 1,000 4 104,00 4 104,00
VV 1 "prací dřez PD1 1,000
VV Součet 1,000

124 K 725822613-R Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s 
prolouženou píčkou pro imobilní soubor 11,000 3 512,20 38 634,20

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 11 "umyvadlo Ui1 11,000
VV Součet 11,000

127 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 
bez přepadu G 5/4 kus 29,000 152,00 4 408,00

VV 18+11 "umyvadlo U1,Ui1 29,000
VV Součet 29,000

133 K 725980122-R1 Dvířka 15/30 kus 7,000 142,50 997,50
VV 7 "revizní dvířka 7,000
VV Součet 7,000

134 K 725980123-R2 Dvířka 30/30 kus 7,000 152,00 1 064,00
VV 1+6 "revizní dvířka 7,000
VV Součet 7,000

135 K 725980123-R3 Dvířka 50/50 kus 1,000 807,50 807,50
VV 1 "revizní dvířka 1,000
VV Součet 1,000

136 K 725980123-R4 Dvířka 60/30 kus 2,000 845,50 1 691,00
VV 2 "revizní dvířka 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,063 28 500,00 1 795,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725103

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 780,00

141 K 726111031-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 5,000 6 156,00 30 780,00

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV 5 "klozet WCi1 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 70178330
Ing. Josef Lochman DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 742 761,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 742 761,30 21,00% 575 979,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 318 741,17

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.05 - VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Lochman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 742 761,30

D1 - 1. - POKOJE A KANCELÁŘE – 2. NP A 3. NP 972 309,80

D2 - 2. - JÍDELNY A DENNÍ MÍSTNOST 1. NP 647 586,50

D3 - 3. - TERAPEUTICKÉ MÍSTNOSTI 1. NP 439 865,20

D4 - 4. MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST 1. NP 214 734,20

D5 - 5. - CHÚC 209 627,00

D6 - 6. - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 71 118,10

D7 - 7. - CHLAZENÍ 3. NP 98 800,00

D8 - 8. - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2 745,50

D9 - 9. - OSTATNÍ NÁKLADY 85 975,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.05 - VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Lochman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 742 761,30

D D1 1. - POKOJE A KANCELÁŘE – 2. NP A 3. NP 972 309,80

1 K Pol48 Montáž - 1.1 – Kompaktní vzduchotechnická 
rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

3 M Pol49

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 1.1 – 
Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka 
tepelně a zvukově opláštěná (z panelů tloušťky min. 
45mm, izolace minerální vata), vnitřní stojaté 
provedení (hrdla nahoru); šxvxd=835x1463x1934 mm; 
315 kg. Složení jednotky: pružná manžeta na všech 
hrdlech, uzavírací klapka ovládaná servopohonem na 
sání a výfuku uvnitř jednotky, filtry F7/M5, deskový 
protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní 
a odvodní ventilátor s EC motorem; 2x výměník uvnitř 
jednotky (teplovodní ohřívač, vodní chladič). Vč. 2 
sifonů na hrdlech odvodů kondenzátu. Parametry 
ohřívače: Qoh = 7,6 kW, tp = 20 °C (pro vodu 55/45°C) 
Parametry chladiče: Qchl = 11,3 kW, tp = 19 °C (pro 
vodu 7/13°C) Parametry rekuperátoru: min. účinnost 
rekuperace dle EN 308 (suchá) 76 % Přívodní 
ventilátor: Vp = 2250 m3/h, pext = 300 Pa, motor 0,76 
kW; 1 A; 400 V Odvodní ventilátor: Vo = 2250 m3/h, 
pext = 300 Pa, motor 0,62 kW; 0,8 A; 400 V Hlukové 
parametry: do potrubí sání/přívod/odvod/výfuk - Lw = 
66/85/70/77 dB(A); hluk od opláštění do okolí Lw = 62 
dB(A) Podrobnější technické parametry, rozměry, 
uspořádání, požadavky,  viz. technická zpráva a 
výkresová dokumentace. Regulační prvky a ovládání 
zajišťuje profese MaR; směšovací uzly výměníků 
zajišťuje profese ÚT.

kpl 1,000 118 750,00 118 750,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol50 Montáž – 1.2 – Tlumič hluku buňkový ks 1,000 570,00 570,00

5 M Pol51

1.2 – Tlumič hluku buňkový, velikost 1000x500/1500 
mm (složený ze 4 buněk s děrovaným plechem 
500x250x1500mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
8/13/17/26/37/40/36/22/14 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,000 6 840,00 6 840,00

6 K Pol52 Montáž - 1.3 – Tlumič hluku buňkový ks 2,000 570,00 1 140,00

7 M Pol53

1.3 – Tlumič hluku buňkový, velikost 1000x500/1000 
mm (složený ze 4 buněk s děrovaným plechem 
500x250x1000mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
7/10/12/18/25/27/23/17/9 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 2,000 5 130,00 10 260,00

8 K Pol54 Montáž - 1.4 – Tlumič hluku buňkový ks 1,000 570,00 570,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.05 - VZT - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M Pol55

1.4 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1500 
mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 
500x250x1500mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
8/13/17/26/37/40/36/22/14 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,000 3 040,00 3 040,00

10 K Pol56 Montáž - 1.5 – Tlumič hluku buňkový ks 2,000 570,00 1 140,00

11 M Pol57

1.5 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1000 
mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 
500x250x1000mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
7/10/12/18/25/27/23/17/9 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 2,000 1 995,00 3 990,00

12 K Pol58 Montáž - 1.6 – Tlumič hluku buňkový ks 1,000 570,00 570,00

13 M Pol59

1.6 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x200/1500 
mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 
500x200x1500mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,000 3 040,00 3 040,00

14 K Pol60 Montáž - 1.7 – Tlumič hluku buňkový ks 2,000 570,00 1 140,00

15 M Pol61

1.7 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x200/1000 
mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 
500x200x1000mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
6/9/12/19/26/28/24/18/10 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 2,000 1 995,00 3 990,00

16 K Pol62 Montáž – 1.8 – Tlumič hluku do kruhového potrubí 
Ø250/1000 ks 1,000 142,50 142,50

17 M Pol63 1.8 – Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø250/1000 ks 1,000 2 549,80 2 549,80

18 K Pol64 Montáž - 1.10 – Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" ks 1,000 332,50 332,50

19 M Pol65

1.10 – Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al 
provedení 1500x500 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v 
horní části uzpůsoben pro záchyt kapek strhávaných 
proudem vzduchu

ks 1,000 3 230,00 3 230,00

20 K Pol66 Montáž - 1.11 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" ks 1,000 332,50 332,50

21 M Pol67
1.11 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 1500x500 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 3 230,00 3 230,00

22 K Pol68 Montáž - 1.12 – Výfuková protidešťová hlavice Ø200 
mm ks 1,000 190,00 190,00

23 M Pol69 1.12 – Výfuková protidešťová hlavice Ø200 mm 
(TEPLOTA VYFUKOVANÉHO VZDUCHU AŽ +100°C) ks 1,000 1 178,00 1 178,00

24 K Pol70 Montáž - 1.13 – Požární klapka ks 2,000 237,50 475,00

25 M Pol71

1.13 – Požární klapka do čtyř-hranného 500x250 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 2,000 5 130,00 10 260,00

26 K Pol72 Montáž - 1.14 – Požární klapka ks 2,000 237,50 475,00

27 M Pol73

1.14 – Požární klapka do čtyř-hranného 500x160 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 2,000 4 987,50 9 975,00

28 K Pol74 Montáž - 1.15 – Požární klapka ks 3,000 237,50 712,50

29 M Pol75

1.15 – Požární klapka do čtyř-hranného 450x160 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 3,000 4 180,00 12 540,00

30 K Pol76 Montáž - 1.16 – Požární klapka ks 1,000 237,50 237,50

31 M Pol77

1.16 – Požární klapka do čtyř-hranného 400x160 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 1,000 4 940,00 4 940,00

32 K Pol78 Montáž - 1.17 – Požární klapka ks 1,000 237,50 237,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M Pol79

1.17 – Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm; 
v provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 1,000 4 940,00 4 940,00

34 K Pol80 Montáž - 1.18 – Požární klapka ks 2,000 237,50 475,00

35 M Pol81

1.18 – Požární klapka do kruhového potrubí Ø160 mm; 
v provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 2,000 4 370,00 8 740,00

36 K Pol82 Montáž - 1.19 – Požární klapka ks 1,000 237,50 237,50

37 M Pol83

1.19 – Požární klapka do kruhového potrubí Ø100 mm; 
v provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 1,000 3 990,00 3 990,00

38 K Pol84 Montáž - 1.20 – Uzavírací klapka těsná Ø160 mm ks 1,000 142,50 142,50

39 M Pol85
1.20 – Uzavírací klapka těsná Ø160 mm; příprava pro 
ovládaní servopohonem - servopohon v dodávce 
profese MaR

ks 1,000 494,00 494,00

40 K Pol86 Montáž – 1.21 – Regulační klapka 450x160 mm; 
ovládaní ruční ks 2,000 142,50 285,00

41 M Pol87 1.21 – Regulační klapka 450x160 mm; ovládaní ruční ks 2,000 1 178,00 2 356,00

42 K Pol88 Montáž – 1.22 – Regulační klapka 200x160 mm; 
ovládaní ruční ks 1,000 142,50 142,50

43 M Pol89 1.22 – Regulační klapka 200x160 mm; ovládaní ruční ks 1,000 760,00 760,00

44 K Pol90 Montáž – 1.23 – Regulační klapka 180x160 mm; 
ovládaní ruční ks 1,000 142,50 142,50

45 M Pol91 1.23 – Regulační klapka 180x160 mm; ovládaní ruční ks 1,000 760,00 760,00

46 K Pol92 Montáž - 1.24 – Regulační clonka do kruhového 
potrubí Ø160 mm s příslušenstvím pro přesné měření ks 5,000 142,50 712,50

47 M Pol93 1.24 – Regulační clonka do kruhového potrubí Ø160 
mm s příslušenstvím pro přesné měření ks 5,000 760,00 3 800,00

48 K Pol94 Montáž - 1.25 – Regulační clonka do kruhového 
potrubí Ø125 mm s příslušenstvím pro přesné měření ks 3,000 142,50 427,50

49 M Pol95
1.25 – Regulační clonka do kruhového potrubí Ø125 
mm s příslušenstvím pro přesné měření; při 40Pa a 
100 m3/h Lw =40 dB(A)

ks 3,000 665,00 1 995,00

50 K Pol96 Montáž - 1.26 – Regulační clonka do kruhového 
potrubí Ø100 mm s příslušenstvím pro přesné měření ks 20,000 142,50 2 850,00

51 M Pol97
1.26 – Regulační clonka do kruhového potrubí Ø100 
mm s příslušenstvím pro přesné měření; při 35Pa a 50 
m3/h Lw =40 dB(A)

ks 20,000 665,00 13 300,00

52 K Pol98
Montáž – 1.29 – Přívodní dvouřadá vyústka v 
komfortním provedení 600x150mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 1,000 142,50 142,50

53 M Pol99
1.29 – Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním 
provedení 600x150mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 1,000 1 187,50 1 187,50

54 K Pol100
Montáž – 1.30 – Přívodní dvouřadá vyústka v 
komfortním provedení 300x150mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 2,000 142,50 285,00

55 M Pol101
1.30 – Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním 
provedení 300x150mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 2,000 845,50 1 691,00

56 K Pol102
Montáž – 1.31 – Odvodní jednořadá vyústka v 
komfortním provedení 300x150mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 3,000 142,50 427,50

57 M Pol103
1.31 – Odvodní jednořadá vyústka v komfortním 
provedení 300x150mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 3,000 465,50 1 396,50

58 K Pol104
Montáž - 1.32 – Přetlaková komora s regulační 
klapkou a možností nastavení a měření přesného 
vzduchového průtoku

kpl 2,000 237,50 475,00

59 M Pol105

1.32 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø160/Ø200 mm

kpl 2,000 1 662,50 3 325,00

60 K Pol106
Montáž - 1.33 – Přetlaková komora s regulační 
klapkou a možností nastavení a měření přesného 
vzduchového průtoku

kpl 5,000 237,50 1 187,50

61 M Pol107

1.33 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø125/Ø160 mm

kpl 5,000 1 377,50 6 887,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K Pol108
Montáž - 1.34 – Přetlaková komora s regulační 
klapkou a možností nastavení a měření přesného 
vzduchového průtoku

kpl 23,000 237,50 5 462,50

63 M Pol109

1.34 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø100/Ø125 mm

kpl 23,000 1 187,50 27 312,50

64 K Pol110
Montáž – 1.35 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø200 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 237,50 475,00

65 M Pol111
1.35 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø200 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 1 520,00 3 040,00

66 K Pol112
Montáž – 1.36 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 5,000 190,00 950,00

67 M Pol113
1.36 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 5,000 1 159,00 5 795,00

68 K Pol114
Montáž – 1.37 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø125 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 23,000 190,00 4 370,00

69 M Pol115
1.37 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø125 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 23,000 845,50 19 446,50

70 K Pol116
Montáž – 1.38 – Přívodní/odvodní komfortní stěnový 
difuzor Ø125 mm s možností nastavení průtoku 
vzduchu, vč. montážního příslušenství

ks 4,000 237,50 950,00

71 M Pol117
1.38 – Přívodní/odvodní komfortní stěnový difuzor 
Ø125 mm s možností nastavení průtoku vzduchu, vč. 
montážního příslušenství

ks 4,000 845,50 3 382,00

72 K Pol118 Montáž – 1.39 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø200 
mm, vč. montážního příslušenství ks 1,000 142,50 142,50

73 M Pol119 1.39 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 1,000 285,00 285,00

74 K Pol120 Montáž – 1.40 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 
mm, vč. montážního příslušenství ks 2,000 142,50 285,00

75 M Pol121 1.40 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 2,000 190,00 380,00

76 K Pol122 Montáž – 1.41 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø100 
mm, vč. montážního příslušenství ks 5,000 142,50 712,50

77 M Pol123 1.41 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø100 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 5,000 142,50 712,50

78 K Pol124 Montáž – 1.42 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø80 
mm, vč. montážního příslušenství ks 3,000 142,50 427,50

79 M Pol125 1.42 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø80 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 3,000 142,50 427,50

80 K Pol126 Montáž - 1.45 – Kruhový přeslechový tlumič hluku do 
stěny Ø125 kpl 1,000 190,00 190,00

81 M Pol127 1.45 – Kruhový přeslechový tlumič hluku do stěny 
Ø125; 100m3/h při 10Pa a útlumu 47dB kpl 1,000 1 140,00 1 140,00

82 K Pol128 Montáž - 1.46 – Stěnová mřížka v Al provedení 
500x400 mm ks 1,000 95,00 95,00

83 M Pol129 1.46 – Stěnová mřížka v Al provedení 500x400 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 1,000 570,00 570,00

84 K Pol130 Montáž - 1.47 – Stěnová mřížka v Al provedení 
600x300 mm ks 1,000 95,00 95,00

85 M Pol131 1.47 – Stěnová mřížka v Al provedení 600x300 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 1,000 760,00 760,00

86 K Pol132 Montáž - 1.48 – Stěnová mřížka v Al provedení 
400x100 mm ks 2,000 142,50 285,00

87 M Pol133 1.48 – Stěnová mřížka v Al provedení 400x100 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 2,000 418,00 836,00

88 K Pol134 Montáž - 1.49 – Stěnová mřížka v Al provedení 
300x100 mm ks 6,000 142,50 855,00

89 M Pol135 1.49 – Stěnová mřížka v Al provedení 300x100 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 6,000 380,00 2 280,00

90 K Pol136 Montáž - 1.50 – Krycí mřížka 200x160 mm ks 1,000 95,00 95,00

91 M Pol137 1.50 – Krycí mřížka 200x160 mm z drátků o tl. 1mm, s 
oky 10x10mm ks 1,000 190,00 190,00

92 K Pol138 Montáž - 1.51 – Krycí mřížka 180x160 mm ks 1,000 95,00 95,00

93 M Pol139 1.51 – Krycí mřížka 180x160 mm z drátků o tl. 1mm, s 
oky 10x10mm ks 1,000 190,00 190,00

94 K Pol140 Montáž - 1.52 – Krycí mřížka Ø250 mm ks 2,000 95,00 190,00

95 M Pol141 1.52 – Krycí mřížka Ø250 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 
10x10mm ks 2,000 190,00 380,00
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96 K Pol142 Montáž - 1.53 – Revizní dvířka do potrubí d200mm 
(těsná) ks 1,000 95,00 95,00

97 M Pol143 1.53 – Revizní dvířka do potrubí d200mm (těsná) ks 1,000 304,00 304,00

98 K Pol144 Montáž - 1.54 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø160 
mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3 bm 2,000 19,00 38,00

99 M Pol145
1.54 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø160 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 2,000 190,00 380,00

100 K Pol146 Montáž - 1.55 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 
mm; tl. Izolace 25mm bm 6,000 19,00 114,00

101 M Pol147
1.55 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 6,000 142,50 855,00

102 K Pol148 Montáž - 1.56 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø100 
mm; tl. Izolace 25mm bm 22,000 19,00 418,00

103 M Pol149
1.56 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø100 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 22,000 114,00 2 508,00

104 K Pol150 Montáž - 1.57 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø400 mm z pozinkovaného plechu bm 1,000 237,50 237,50

105 M Pol151

1.57 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø400 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 1,000 570,00 570,00

106 K Pol152 Montáž - 1.58 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø200 mm z pozinkovaného plechu bm 6,000 190,00 1 140,00

107 M Pol153

1.58 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø200 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 6,000 285,00 1 710,00

108 K Pol154 Montáž – 1.59 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø160 mm z pozinkovaného plechu bm 75,000 142,50 10 687,50

109 M Pol155

1.59 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø160 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 75,000 190,00 14 250,00

110 K Pol156 Montáž - 1.60 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø125 mm z pozinkovaného plechu bm 25,000 142,50 3 562,50

111 M Pol157

1.60 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø125 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 25,000 171,00 4 275,00

112 K Pol158 Montáž - 1.61 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø100 mm z pozinkovaného plechu bm 145,000 142,50 20 662,50

113 M Pol159

1.61 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø100 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 145,000 142,50 20 662,50

114 K Pol160 Montáž - 1.62 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø80 
mm z pozinkovaného plechu bm 3,000 142,50 427,50

115 M Pol161

1.62 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø80 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 3,000 142,50 427,50

116 K Pol162 Montáž - 1.63 – Kruhové bezešvé Ø200 mm z 
pozinkovaného plechu bm 7,000 190,00 1 330,00

117 M Pol163

1.63 – Kruhové bezešvé Ø200 mm z pozinkovaného 
plechu spojované systémem těsnění dvěma břity z 
pryže, spoje tmelené, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Potrubí odolávající teplotám až +110°C; provedení 
vodotěsné.

bm 7,000 285,00 1 995,00

118 K Pol164
Montáž - 1.64 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného 
plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu

m2 320,000 237,50 76 000,00
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119 M Pol165

1.64 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. 
Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.

m2 320,000 617,50 197 600,00

120 K Pol166 Montáž - 1.66 – Protipožární izolační systém z 
minerální, nebo kamenné vlny o tl. 6cm s AL polepem m2 185,000 237,50 43 937,50

121 M Pol167

1.66 – Protipožární izolační systém z minerální, nebo 
kamenné vlny o tl. 6cm s AL polepem s požární 
odolností EI 30 při působení požáru z obou stran 
"i←→o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu. Rozsah, viz. 
výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení, viz. 
technická zpráva.

m2 185,000 370,50 68 542,50

122 K Pol168 Montáž - 1.67 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 
6cm s AL polepem m2 35,000 237,50 8 312,50

123 M Pol169

1.67 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL 
polepem; min. 65 kg/m3; λ = 0,033 W/mK při 0°C; 
činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 
0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída 
zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654  - "A"

m2 35,000 332,50 11 637,50

124 K Pol170
Montáž - 1.68 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s 
povrchovou úpravou

m2 25,000 190,00 4 750,00

125 M Pol171

1.68 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 25,000 465,50 11 637,50

126 K Pol172
Montáž - 1.69 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou

m2 120,000 190,00 22 800,00

127 M Pol173

1.69 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 120,000 418,00 50 160,00

128 K Pol174 Montáž - 1.70 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, návleková o tl. 20Mm m2 6,000 190,00 1 140,00

129 M Pol175
1.70 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, návleková o tl. 20mm; pro 
teploty do +110°C

m2 6,000 418,00 2 508,00

130 K Pol176
Montáž - 1.71 – Certifikovaný systém protipožárního 
utěsnění VZT prostupů minerální vatou + 
protipožárním tmelem

bm 35,000 190,00 6 650,00

131 M Pol177

1.71 – Certifikovaný systém protipožárního utěsnění 
VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, 
požární odolnost shodná s požární odolností 
konstrukce, viz projekt požární ochrany.

bm 35,000 570,00 19 950,00

D D2 2. - JÍDELNY A DENNÍ MÍSTNOST 1. NP 647 586,50

132 K Pol178 Montáž - 2.1 – Kompaktní vzduchotechnická 
rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná kpl 1,000 7 600,00 7 600,00
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134 M Pol179

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 2.1 – 
Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka 
tepelně a zvukově opláštěná (z panelů tloušťky min. 
45mm, izolace minerální vata), vnitřní stojaté 
provedení (hrdla nahoru); šxvxd=835x1463x1934 mm; 
315 kg. Složení jednotky: pružná manžeta na všech 
hrdlech, uzavírací klapka ovládaná servopohonem na 
sání a výfuku uvnitř jednotky, filtry F7/M5, deskový 
protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní 
a odvodní ventilátor s EC motorem; 2x výměník uvnitř 
jednotky (teplovodní ohřívač, vodní chladiče). Vč. 2 
sifonů na hrdlech odvodů kondenzátu. Regulační 
prvky a ovládání zajišťuje profese MaR; směšovací 
uzly výměníků zajišťuje profese ÚT. Parametry 
ohřívače: Qoh = 6,6 kW, tp = 20 °C (pro vodu 55/45°C) 
Parametry chladiče: Qchl = 9,9 kW, tp = 19 °C (pro 
vodu 7/13°C) Parametry rekuperátoru: min. účinnost 
rekuperace dle EN 308 (suchá) 76 % Přívodní 
ventilátor: Vp = 1975 m3/h, pext = 300 Pa, motor 0,71 
kW; 1 A; 400 V Odvodní ventilátor: Vo = 1975 m3/h, 
pext = 300 Pa, motor 0,5 kW; 0,8 A; 400 V Hlukové 
parametry: do potrubí sání/přívod/odvod/výfuk - Lw = 
64/83/69/76 dB(A); hluk od opláštění do okolí Lw = 60 
dB(A) Podrobnější technické parametry, rozměry, 
uspořádání, požadavky,  viz. technická zpráva a 
výkresová dokumentace.

kpl 1,000 118 750,00 118 750,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

135 K Pol180 Montáž - 2.2 – Tlumič hluku buňkový ks 1,000 332,50 332,50

136 M Pol181

2.2 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x400/1500 
mm (složený ze 2 buněk s děrovaným plechem 
500x200x1500mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,000 5 890,00 5 890,00

137 K Pol182 Montáž - 2.3 – Tlumič hluku buňkový ks 2,000 332,50 665,00

138 M Pol183

2.3 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x400/1000 
mm (složený ze 2 buněk s děrovaným plechem 
500x200x1000mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
6/9/12/19/26/28/24/18/10 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 2,000 3 990,00 7 980,00

139 K Pol184 Montáž - 2.4 – Požární klapka ks 2,000 237,50 475,00

140 M Pol185

2.4 – Požární klapka do čtyř-hranného 500x250 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 2,000 5 130,00 10 260,00

141 K Pol186 Montáž - 2.5 – Požární klapka ks 2,000 237,50 475,00

142 M Pol187

2.5 – Požární klapka do čtyř-hranného 315x160 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 2,000 4 940,00 9 880,00

143 K Pol188 Montáž - 2.6 – Požární klapka ks 2,000 237,50 475,00

144 M Pol189

2.6 – Požární klapka do čtyř-hranného 280x160 mm v 
provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 2,000 4 655,00 9 310,00

145 K Pol190 Montáž – 2.7 – Regulační klapka 400x200 mm; 
ovládaní ruční ks 1,000 190,00 190,00

146 M Pol191 2.7 – Regulační klapka 400x200 mm; ovládaní ruční ks 1,000 617,50 617,50

147 K Pol192 Montáž – 2.8 – Regulační klapka 250x160 mm; 
ovládaní ruční ks 1,000 142,50 142,50

148 M Pol193 2.8 – Regulační klapka 250x160 mm; ovládaní ruční ks 1,000 845,50 845,50

149 K Pol194
Montáž – 2.10 – Přívodní dvouřadá vyústka v 
komfortním provedení 400x150mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 1,000 190,00 190,00

150 M Pol195
2.10 – Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním 
provedení 400x150mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 1,000 760,00 760,00
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151 K Pol196
Montáž – 2.11 – Odvodní jednořadá vyústka v 
komfortním provedení 600x200mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 1,000 190,00 190,00

152 M Pol197
2.11 – Odvodní jednořadá vyústka v komfortním 
provedení 600x200mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 1,000 845,50 845,50

153 K Pol198 Montáž - 2.12 – Přetlaková komora s regulační 
klapkou kpl 2,000 190,00 380,00

154 M Pol199

2.12 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø160/Ø200 mm

kpl 2,000 1 662,50 3 325,00

155 K Pol200 Montáž - 2.13 – Přetlaková komora s regulační 
klapkou kpl 8,000 190,00 1 520,00

156 M Pol201

2.13 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø125/Ø160 mm

kpl 8,000 1 662,50 13 300,00

157 K Pol202
Montáž – 2.14 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø200 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 190,00 380,00

158 M Pol203
2.14 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø200 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 1 330,00 2 660,00

159 K Pol204
Montáž – 2.15 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 8,000 190,00 1 520,00

160 M Pol205
2.15 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 8,000 1 159,00 9 272,00

161 K Pol206 Montáž – 2.16 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 
mm, vč. montážního příslušenství ks 3,000 142,50 427,50

162 M Pol207 2.16 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 3,000 190,00 570,00

163 K Pol208 Montáž – 2.17 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 
mm, vč. montážního příslušenství ks 6,000 142,50 855,00

164 M Pol209 2.17 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 6,000 142,50 855,00

165 K Pol210 Montáž – 2.18 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø80 
mm, vč. montážního příslušenství ks 3,000 142,50 427,50

166 M Pol211 2.18 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø80 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 3,000 142,50 427,50

167 K Pol212
Montáž – 2.19 – Stěnová mřížka v Al provedení 
400x100 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního 
rámečku

ks 2,000 142,50 285,00

168 M Pol213 2.19 – Stěnová mřížka v Al provedení 400x100 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 2,000 427,50 855,00

169 K Pol214
Montáž – 2.20 – Stěnová mřížka v Al provedení 
300x100 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního 
rámečku

ks 4,000 142,50 570,00

170 M Pol215 2.20 – Stěnová mřížka v Al provedení 300x100 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 4,000 380,00 1 520,00

171 K Pol216 Montáž - 2.23 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø160 
mm; tl. Izolace 25mm bm 2,000 19,00 38,00

172 M Pol217
2.23 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø160 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 2,000 190,00 380,00

173 K Pol218 Montáž - 2.24 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 
mm; tl. Izolace 25mm bm 7,000 19,00 133,00

174 M Pol219
2.24 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 7,000 133,00 931,00

175 K Pol220

Montáž - 2.25 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø200 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 1,000 190,00 190,00

176 M Pol221

2.25 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø200 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 1,000 285,00 285,00

177 K Pol222

Montáž - 2.26 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø180 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 18,000 142,50 2 565,00
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178 M Pol223

2.26 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø180 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 18,000 266,00 4 788,00

179 K Pol224

Montáž - 2.27 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø160 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 18,000 142,50 2 565,00

180 M Pol225

2.27 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø160 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 18,000 237,50 4 275,00

181 K Pol226

Montáž - 2.28 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø125 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 30,000 142,50 4 275,00

182 M Pol227

2.28 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø125 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 30,000 190,00 5 700,00

183 K Pol228

Montáž - 2.29 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø100 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 2,000 142,50 285,00

184 M Pol229

2.29 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø100 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 2,000 142,50 285,00

185 K Pol230

Montáž - 2.30 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø80 
mm z pozinkovaného plechu spojované systémem 
těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu

bm 3,000 142,50 427,50

186 M Pol231

2.30 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø80 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 3,000 114,00 342,00

187 K Pol232
Montáž - 2.31 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného 
plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu

m2 130,000 237,50 30 875,00

188 M Pol233

2.31 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. 
Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.

m2 130,000 617,50 80 275,00

189 K Pol234

Montáž - 2.33 – Protipožární izolační systém z 
minerální, nebo kamenné vlny o tl. 6cm s AL polepem 
s požární odolností EI 30 při působení požáru z obou 
stran "i←→o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu

m2 50,000 237,50 11 875,00

190 M Pol235

2.33 – Protipožární izolační systém z minerální, nebo 
kamenné vlny o tl. 6cm s AL polepem s požární 
odolností EI 30 při působení požáru z obou stran 
"i←→o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu. Rozsah, viz. 
výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení, viz. 
technická zpráva.

m2 50,000 370,50 18 525,00

191 K Pol236 Montáž - 2.34 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 
6cm s AL polepem m2 14,000 237,50 3 325,00

192 M Pol237

2.34 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL 
polepem; min. 65 kg/m3; λ = 0,033 W/mK při 0°C; 
činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 
0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída 
zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654  - "A"

m2 14,000 342,00 4 788,00

193 K Pol238
Montáž - 2.35 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s 
povrchovou úpravou

m2 22,000 237,50 5 225,00
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194 M Pol239

2.35 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 22,000 465,50 10 241,00

195 K Pol240
Montáž - 2.36 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou

m2 50,000 237,50 11 875,00

196 M Pol241

2.36 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 50,000 4 227,50 211 375,00

197 K Pol242 Montáž - 2.37 – Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 
4cm s AL polepem m2 4,000 237,50 950,00

198 M Pol243
2.37 – Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL 
polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo 
s lepšími parametry

m2 4,000 332,50 1 330,00

199 K Pol244
Montáž - 2.38 - Certifikovaný systém protipožárního 
utěsnění VZT prostupů minerální vatou + 
protipožárním tmelem

bm 19,000 190,00 3 610,00

200 M Pol245

2.38 - Certifikovaný systém protipožárního utěsnění 
VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, 
požární odolnost shodná s požární odolností 
konstrukce, viz projekt požární ochrany.

bm 19,000 570,00 10 830,00

D D3 3. - TERAPEUTICKÉ MÍSTNOSTI 1. NP 439 865,20

201 K Pol246

Montáž - 3.1 – Kompaktní vzduchotechnická 
rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (z 
panelů tloušťky min. 45mm, izolace minerální vata), 
vnitřní stojaté provedení (hrdla nahoru); 
šxvxd=678x1149x1306 mm; 173 kg

kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

203 M Pol247

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 3.1 – 
Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka 
tepelně a zvukově opláštěná (z panelů tloušťky min. 
45mm, izolace minerální vata), vnitřní stojaté 
provedení (hrdla nahoru); šxvxd=678x1149x1306 mm; 
173 kg. Složení jednotky: pružná manžeta na všech 
hrdlech, uzavírací klapka ovládaná servopohonem na 
sání a výfuku uvnitř jednotky, filtry F7/M5, deskový 
protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní 
a odvodní ventilátor s EC motorem; 2x výměník uvnitř 
jednotky (teplovodní ohřívač, vodní chladiče). Vč. 2 
sifonů na hrdlech odvodů kondenzátu. Regulační 
prvky a ovládání zajišťuje profese MaR; směšovací 
uzly výměníků zajišťuje profese ÚT. Parametry 
ohřívače: Qoh = 2,5 kW, tp = 20 °C (pro vodu 55/45°C) 
Parametry chladiče: Qchl = 4,0 kW, tp = 19 °C (pro 
vodu 7/13°C) Parametry rekuperátoru: min. účinnost 
rekuperace dle EN 308 (suchá) 76 % Přívodní 
ventilátor: Vp = 745 m3/h, pext = 300 Pa, motor 0,31 
kW; 1,4 A; 230 V Odvodní ventilátor: Vo = 745 m3/h, 
pext = 300 Pa, motor 0,26 kW; 1,1 A; 230 V Hlukové 
parametry: do potrubí sání/přívod/odvod/výfuk - Lw = 
66/81/70/73 dB(A); hluk od opláštění do okolí Lw = 62 
dB(A) Podrobnější technické parametry, rozměry, 
uspořádání, požadavky,  viz. technická zpráva a 
výkresová dokumentace.

kpl 1,000 114 000,00 114 000,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

204 K Pol248 Montáž – 3.2 – Tlumič hluku do kruhového potrubí 
Ø250/1000 ks 4,000 142,50 570,00

205 M Pol249 3.2 – Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø250/1000 ks 4,000 2 549,80 10 199,20

206 K Pol250
Montáž - 3.3 – Požární klapka do kruhového potrubí 
Ø250 mm; v provedení se servopohonem s pružinou 
230V

ks 8,000 332,50 2 660,00

207 M Pol251

3.3 – Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm; 
v provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 8,000 5 890,00 47 120,00

208 K Pol252
Montáž - 3.4 – Požární klapka do kruhového potrubí 
Ø200 mm; v provedení se servopohonem s pružinou 
230V

ks 4,000 332,50 1 330,00
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209 M Pol253

3.4 – Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 mm; 
v provedení se servopohonem s pružinou 230V  s 
koncovými stavy polohy "otevřeno"/"zavřeno"; požární 
odolnost min. 90 minut

ks 4,000 5 605,00 22 420,00

210 K Pol254 Montáž – 3.5 – Regulační klapka Ø200 mm; ovládaní 
ruční ks 4,000 190,00 760,00

211 M Pol255 3.5 – Regulační klapka Ø200 mm; ovládaní ruční ks 4,000 465,50 1 862,00

212 K Pol256
Montáž – 3.6 – Přívodní dvouřadá vyústka v 
komfortním provedení 400x100mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 2,000 190,00 380,00

213 M Pol257
3.6 – Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním 
provedení 400x100mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 2,000 627,00 1 254,00

214 K Pol258
Montáž – 3.7 – Odvodní jednořadá vyústka v 
komfortním provedení 400x100mm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 2,000 190,00 380,00

215 M Pol259
3.7 – Odvodní jednořadá vyústka v komfortním 
provedení 400x100mm, vč. regulace R1 a montážního 
rámečku

ks 2,000 465,50 931,00

216 K Pol260
Montáž - 3.8 – Přetlaková komora s regulační klapkou 
a možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku

ks 2,000 190,00 380,00

217 M Pol261

3.8 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø125/Ø160 mm

ks 2,000 1 662,50 3 325,00

218 K Pol262
Montáž - 3.9 – Přetlaková komora s regulační klapkou 
a možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku

ks 2,000 190,00 380,00

219 M Pol263

3.9 – Přetlaková komora s regulační klapkou a 
možností nastavení a měření přesného vzduchového 
průtoku; přípojné potrubí/nástavec pro vyústku = 
Ø100/Ø125 mm

ks 2,000 1 662,50 3 325,00

220 K Pol264
Montáž – 3.10 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 142,50 285,00

221 M Pol265
3.10 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 1 159,00 2 318,00

222 K Pol266
Montáž – 3.11 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø125 
mm s nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 142,50 285,00

223 M Pol267
3.11 – Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø125 mm s 
nastavitelnou čelní deskou, vč. montážního 
příslušenství

ks 2,000 1 159,00 2 318,00

224 K Pol268
Montáž – 3.12 – Přívodní/odvodní komfortní stěnový 
difuzor Ø125 mm s možností nastavení průtoku 
vzduchu, vč. montážního příslušenství

ks 1,000 142,50 142,50

225 M Pol269
3.12 – Přívodní/odvodní komfortní stěnový difuzor 
Ø125 mm s možností nastavení průtoku vzduchu, vč. 
montážního příslušenství

ks 1,000 931,00 931,00

226 K Pol270 Montáž – 3.13 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 
mm, vč. montážního příslušenství ks 1,000 142,50 142,50

227 M Pol271 3.13 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 1,000 209,00 209,00

228 K Pol272 Montáž – 3.14 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 
mm, vč. montážního příslušenství ks 5,000 142,50 712,50

229 M Pol273 3.14 – Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 5,000 171,00 855,00

230 K Pol274 Montáž - 3.17 – Kruhový přeslechový tlumič hluku do 
stěny Ø125 ks 1,000 332,50 332,50

231 M Pol275 3.17 – Kruhový přeslechový tlumič hluku do stěny 
Ø125; 100m3/h při 10Pa a útlumu 47dB ks 1,000 1 140,00 1 140,00

232 K Pol276 Montáž - 3.18 – Stěnová mřížka v Al provedení 
400x100 mm ks 4,000 142,50 570,00

233 M Pol277 3.18 – Stěnová mřížka v Al provedení 400x100 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku ks 4,000 370,50 1 482,00

234 K Pol278 Montáž - 3.19 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 
mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3 bm 5,000 19,00 95,00

235 M Pol279
3.19 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 5,000 142,50 712,50

236 K Pol280 Montáž - 3.20 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø100 
mm; tl. Izolace 25mm bm 2,000 19,00 38,00

237 M Pol281
3.20 – Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø100 mm; tl. 
Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z 
ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm

bm 2,000 114,00 228,00
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238 K Pol282

Montáž - 3.21 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø250 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 85,000 237,50 20 187,50

239 M Pol283

3.21 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø250 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 85,000 332,50 28 262,50

240 K Pol284

Montáž - 3.22 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø200 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 50,000 190,00 9 500,00

241 M Pol285

3.22 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø200 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 50,000 266,00 13 300,00

242 K Pol286

Montáž - 3.23 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø160 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 52,000 190,00 9 880,00

243 M Pol287

3.23 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø160 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 52,000 237,50 12 350,00

244 K Pol288

Montáž - 3.24 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø125 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 14,000 190,00 2 660,00

245 M Pol289

3.24 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø125 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 14,000 190,00 2 660,00

246 K Pol290

Montáž - 3.25 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø100 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 5,000 142,50 712,50

247 M Pol291

3.25 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø100 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 5,000 142,50 712,50

248 K Pol292

Montáž - 3.26 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného 
plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová 
dokumentace

m2 4,000 237,50 950,00

249 M Pol293

3.26 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. 
Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.

m2 4,000 617,50 2 470,00

250 K Pol294 Montáž - 3.27 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 
6cm s AL polepem m2 4,000 237,50 950,00

251 M Pol295

3.27 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL 
polepem; min. 65 kg/m3; λ = 0,033 W/mK při 0°C; 
činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 
0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída 
zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654  - "A"

m2 4,000 427,50 1 710,00

252 K Pol296 Montáž - 3.28 – Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 
6cm s AL polepem m2 70,000 237,50 16 625,00

253 M Pol297
3.28 – Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 6cm s AL 
polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo 
s lepšími parametry

m2 70,000 427,50 29 925,00

254 K Pol298
Montáž - 3.29 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s 
povrchovou úpravou

m2 13,000 190,00 2 470,00

Strana 210 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

255 M Pol299

3.29 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 13,000 465,50 6 051,50

256 K Pol300
Montáž - 3.30 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou

m2 52,000 190,00 9 880,00

257 M Pol301

3.30 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 52,000 418,00 21 736,00

258 K Pol302
Montáž - 3.31 – Certifikovaný systém protipožárního 
utěsnění VZT prostupů minerální vatou + 
protipožárním tmelem

bm 20,000 190,00 3 800,00

259 M Pol303

3.31 – Certifikovaný systém protipožárního utěsnění 
VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, 
požární odolnost shodná s požární odolností 
konstrukce, viz projekt požární ochrany.

bm 20,000 570,00 11 400,00

D D4 4. MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST 1. NP 214 734,20

260 K Pol304

Montáž - 4.1 – Kompaktní vzduchotechnická 
rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (z 
panelů tloušťky min. 45mm, izolace minerální vata), 
vnitřní stojaté provedení (hrdla nahoru); 
šxvxd=678x1149x1306 mm; 173 kg

kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

262 M Pol305

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 4.1 – 
Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka 
tepelně a zvukově opláštěná (z panelů tloušťky min. 
45mm, izolace minerální vata), vnitřní stojaté 
provedení (hrdla nahoru); šxvxd=678x1149x1306 mm; 
173 kg. Složení jednotky: pružná manžeta na všech 
hrdlech, uzavírací klapka ovládaná servopohonem na 
sání a výfuku uvnitř jednotky, filtry F7/M5, deskový 
protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní 
a odvodní ventilátor s EC motorem; 2x výměník uvnitř 
jednotky (teplovodní ohřívač, vodní chladiče). Vč. 2 
sifonů na hrdlech odvodů kondenzátu. Regulační 
prvky a ovládání zajišťuje profese MaR; směšovací 
uzly výměníků zajišťuje profese ÚT. Parametry 
ohřívače: Qoh = 2,4 kW, tp = 20 °C (pro vodu 55/45°C) 
Parametry chladiče: Qchl = 4,7 kW, tp = 19 °C (pro 
vodu 7/13°C) Parametry rekuperátoru: min. účinnost 
rekuperace dle EN 308 (suchá) 76 % Přívodní 
ventilátor: Vp = 945 m3/h, pext = 300 Pa, motor 0,36 
kW; 1,4 A; 230 V Odvodní ventilátor: Vo = 945 m3/h, 
pext = 300 Pa, motor 0,28 kW; 1,1 A; 230 V Hlukové 
parametry: do potrubí sání/přívod/odvod/výfuk - Lw = 
68/83/72/75 dB(A); hluk od opláštění do okolí Lw = 64 
dB(A) Podrobnější technické parametry, rozměry, 
uspořádání, požadavky,  viz. technická zpráva a 
výkresová dokumentace.

kpl 1,000 114 000,00 114 000,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

263 K Pol306

Montáž - 4.2 – Tlumič hluku buňkový, velikost 
500x200/1500 mm (složený z 1 buňky s děrovaným 
plechem 500x200x1500mm), včetně náběhových a 
výběhových plechů

ks 1,000 142,50 142,50

264 M Pol307

4.2 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x200/1500 
mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 
500x200x1500mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,000 1 596,00 1 596,00

265 K Pol308

Montáž - 4.3 – Tlumič hluku buňkový, velikost 
500x200/1000 mm (složený z 1 buňky s děrovaným 
plechem 500x200x1000mm), včetně náběhových a 
výběhových plechů

ks 1,000 142,50 142,50
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266 M Pol309

4.3 – Tlumič hluku buňkový, velikost 500x200/1000 
mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 
500x200x1000mm), včetně náběhových a výběhových 
plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 
1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 
6/9/12/19/26/28/24/18/10 dB. Plášť tlumiče hluku je 
započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,000 1 368,00 1 368,00

267 K Pol310 Montáž – 4.4 – Tlumič hluku do kruhového potrubí 
Ø250/1000 ks 4,000 142,50 570,00

268 M Pol311 4.4 – Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø250/1000 ks 4,000 2 549,80 10 199,20

269 K Pol312
Montáž - 4.5 – Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al 
provedení 500x280 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 237,50 237,50

270 M Pol313

4.5 – Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al provedení 
500x280 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 
1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v horní části 
uzpůsoben pro záchyt kapek strhávaných proudem 
vzduchu

ks 1,000 1 596,00 1 596,00

271 K Pol314
Montáž – 4.6 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 500x280 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 237,50 237,50

272 M Pol315
4.6 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 500x280 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 1 596,00 1 596,00

273 K Pol316 Montáž – 4.7 – Regulační clonka do kruhového potrubí 
Ø160 mm s příslušenstvím pro přesné měření ks 3,000 142,50 427,50

274 M Pol317 4.7 – Regulační clonka do kruhového potrubí Ø160 
mm s příslušenstvím pro přesné měření ks 3,000 218,50 655,50

275 K Pol318 Montáž - 4.8 – Přívodní komfortní velkoplošná vyústka 
Ø160; výška 710mm kpl 3,000 760,00 2 280,00

276 M Pol319
4.8 – Přívodní komfortní velkoplošná vyústka Ø160; 
výška 710mm, půkruhová s možností úpravy obrazu 
proudění přiváděného vzduchu; vč. podstavce

kpl 3,000 5 700,00 17 100,00

277 K Pol320
Montáž - 4.9 – Odvodní jednořadá vyústka v 
komfortním provedení 600x200mm, bez regulace, vč. 
montážního rámečku

ks 1,000 190,00 190,00

278 M Pol321
4.9 – Odvodní jednořadá vyústka v komfortním 
provedení 600x200mm, bez regulace, vč. montážního 
rámečku

ks 1,000 779,00 779,00

279 K Pol322

Montáž - 4.12 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø250 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 20,000 190,00 3 800,00

280 M Pol323

4.12 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø250 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 20,000 332,50 6 650,00

281 K Pol324

Montáž – 4.13 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø160 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 10,000 190,00 1 900,00

282 M Pol325

4.13 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø160 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 10,000 237,50 2 375,00

283 K Pol326
Montáž – 4.14 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného 
plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu

m2 13,000 237,50 3 087,50

284 M Pol327

4.14 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. 
Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.

m2 13,000 617,50 8 027,50

285 K Pol328 Montáž - 4.15 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 
6cm s AL polepem m2 15,000 237,50 3 562,50

286 M Pol329

4.15 – Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL 
polepem; min. 65 kg/m3; λ = 0,033 W/mK při 0°C; 
činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 
0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída 
zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654  - "A"

m2 15,000 427,50 6 412,50
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287 K Pol330
Montáž - 4.16 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s 
povrchovou úpravou

m2 12,000 190,00 2 280,00

288 M Pol331

4.16 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 32 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 12,000 465,50 5 586,00

289 K Pol332
Montáž - 4.17 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou

m2 17,000 190,00 3 230,00

290 M Pol333

4.17 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 17,000 418,00 7 106,00

D D5 5. - CHÚC 209 627,00
291 K Pol334 Montáž - 5.1 – Radiální ventilátor do čtyřhranného 

potrubí ks 1,000 3 325,00 3 325,00

292 M Pol335 5.1 – Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí  2700 
m3/h; 260 Pa; 0,57 kW; 230 V; 2,4 A ks 1,000 32 300,00 32 300,00

293 K Pol336
Montáž - 5.2 – Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al 
provedení 1000x300 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 332,50 332,50

294 M Pol337

5.2 – Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al provedení 
1000x300 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 
1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v horní části 
uzpůsoben pro záchyt kapek strhávaných proudem 
vzduchu

ks 1,000 2 280,00 2 280,00

295 K Pol338
Montáž – 5.3 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 800x800 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 332,50 332,50

296 M Pol339
5.3 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 800x800 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 3 990,00 3 990,00

297 K Pol340

Montáž – 5.4 – Uzavírací klapka těsná, vícelistá, 
protiběžná 800x500 mm; příprava pro ovládaní 
servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní 
pružinou

kpl 1,000 332,50 332,50

298 M Pol341
5.4 – Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 
800x500 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - 
vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou

kpl 1,000 7 790,00 7 790,00

299 K Pol342

Montáž – 5.5 – Uzavírací klapka těsná, vícelistá, 
protiběžná 600x350 mm; příprava pro ovládaní 
servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní 
pružinou

kpl 1,000 332,50 332,50

300 M Pol343
5.5 – Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 
600x350 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - 
vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou

kpl 1,000 6 840,00 6 840,00

301 K Pol344
Montáž – 5.6 – Přívodní jednořadá vyústka v 
komfortním provedení 800x300mm, bez regulace; vč. 
montážního rámečku

ks 1,000 190,00 190,00

302 M Pol345
5.6 – Přívodní jednořadá vyústka v komfortním 
provedení 800x300mm, bez regulace; vč. montážního 
rámečku

ks 1,000 1 225,50 1 225,50

303 K Pol346
Montáž – 5.7 – Odvodní jednořadá vyústka v 
komfortním provedení 800x500mm, bez regulace; vč. 
montážního rámečku

ks 1,000 190,00 190,00

304 M Pol347
5.7 – Odvodní jednořadá vyústka v komfortním 
provedení 800x500mm, bez regulace; vč. montážního 
rámečku

ks 1,000 2 755,00 2 755,00

305 K Pol348 Montáž – 5.8 – Pružná manžeta pro napojení 
ventilátoru; 600x350 mm ks 1,000 95,00 95,00

306 M Pol349 5.8 – Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; 
600x350 mm ks 1,000 1 159,00 1 159,00

307 K Pol350 Montáž – 5.9 – Pružná manžeta pro napojení 
ventilátoru; 355x350 mm ks 1,000 95,00 95,00

308 M Pol351 5.9 – Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; 
355x350 mm ks 1,000 760,00 760,00

309 K Pol352 Montáž – 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG 
koleno DN 400 - 87,5° ks 4,000 332,50 1 330,00

310 M Pol353 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG koleno DN 
400 - 87,5° ks 4,000 6 175,00 24 700,00

311 K Pol354 Montáž – 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG 
přesuvka DN 400 ks 1,000 142,50 142,50

312 M Pol355 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG přesuvka DN 
400 ks 1,000 2 280,00 2 280,00

313 K Pol356 Montáž – 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG 
trubka DN 400 x 9,8 x 2000 mm ks 1,000 237,50 237,50
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314 M Pol357 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG trubka DN 
400 x 9,8 x 2000 mm ks 1,000 3 800,00 3 800,00

315 K Pol358 Montáž – 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG 
trubka DN 400 x 9,8 x 1000 mm ks 1,000 237,50 237,50

316 M Pol359 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG trubka DN 
400 x 9,8 x 1000 mm ks 1,000 1 900,00 1 900,00

317 K Pol360 Montáž – 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG 
trubka DN 400 x 9,8 x 500 mm ks 3,000 237,50 712,50

318 M Pol361 5.12 – Plastové KG potrubí DN 400 – KG trubka DN 
400 x 9,8 x 500 mm ks 3,000 950,00 2 850,00

319 K Pol362

Montáž - 5.13 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø400 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 1,000 332,50 332,50

320 M Pol363

5.13 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø400 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 1,000 570,00 570,00

321 K Pol364
Montáž – 5.14 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného 
plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu

m2 70,000 237,50 16 625,00

322 M Pol365

5.14 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. 
Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.

m2 70,000 617,50 43 225,00

323 K Pol366

Montáž - 5.15 – Protipožární izolační systém z 
minerální, nebo kamenné vlny o tl. 4cm s AL polepem 
s požární odolností EI 45 při působení požáru z vnější 
strany "i←o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu

m2 60,000 190,00 11 400,00

324 M Pol367

5.15 – Protipožární izolační systém z minerální, nebo 
kamenné vlny o tl. 4cm s AL polepem s požární 
odolností EI 45 při působení požáru z vnější strany 
"i←o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu. Rozsah, viz. 
výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení, viz. 
technická zpráva.

m2 60,000 370,50 22 230,00

325 K Pol368 Montáž - 5.16 – Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 
4cm s AL polepem m2 4,000 190,00 760,00

326 M Pol369
5.16 – Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL 
polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo 
s lepšími parametry

m2 4,000 332,50 1 330,00

327 K Pol370
Montáž - 5.17 – Certifikovaný systém protipožárního 
utěsnění VZT prostupů minerální vatou + 
protipožárním tmelem

bm 14,000 190,00 2 660,00

328 M Pol371

5.17 – Certifikovaný systém protipožárního utěsnění 
VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, 
požární odolnost shodná s požární odolností 
konstrukce, viz projekt požární ochrany.

bm 14,000 570,00 7 980,00

D D6 6. - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 71 118,10
329 K Pol372 Montáž - 6.1 – Diagonální ventilátor do kruhového 

potrubí 200 m3/h ks 1,000 237,50 237,50

330 M Pol373 6.1 – Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  200 
m3/h; 150 Pa; 50 W; 230 V; 0,21 A ks 1,000 2 185,00 2 185,00

331 K Pol374 Montáž - 6.2 – Diagonální ventilátor do kruhového 
potrubí 200 m3/h ks 1,000 237,50 237,50

332 M Pol375 6.2 – Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  200 
m3/h; 150 Pa; 50 W; 230 V; 0,21 A ks 1,000 2 185,00 2 185,00

333 K Pol376 Montáž - 6.3 – Diagonální ventilátor do kruhového 
potrubí 50 m3/h ks 1,000 237,50 237,50

334 M Pol377 6.3 – Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  50 
m3/h; 80 Pa; 28 W; 230 V; 0,12 A ks 1,000 1 140,00 1 140,00

335 K Pol378 Montáž – 6.4 – Axiální nástěnný ventilátor 50 m3/h ks 1,000 237,50 237,50

336 M Pol379 6.4 – Axiální nástěnný ventilátor 50 m3/h; 30 Pa; 12 
W; 230 V ks 1,000 1 140,00 1 140,00

337 K Pol380
Montáž - 6.5a – Venkovní kondenzační jednotka - 
SPLIT systém; o jmenovitém chladícím výkonu min 
5kW, invertorový systém, vč. chladiva R32

ks 1,000 3 040,00 3 040,00
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339 M Pol381

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 6.5a 
– Venkovní kondenzační jednotka - SPLIT systém; o 
jmenovitém chladícím výkonu min 5kW, invertorový 
systém, vč. chladiva R32; pracovní rozsah venkovní 
teploty -10° do +50°C. vč. autonomní regulace 
parametry: 1,53 kW; 230 V; jištění C13A; Lw = 62 dBA 
Podrobnější technické parametry, rozměry, 
uspořádání, požadavky,  viz. technická zpráva a 
výkresová dokumentace.

ks 1,000 5 700,00 5 700,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

340 K Pol382
Montáž - 6.5b – Vnitřní výparníková nástěnná jednotka 
pro systém SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 
5kW

kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

341 M Pol383

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 6.5b 
– Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém 
SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 5kW, 
invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým 
infračerveným ovladačem

kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

342 K Pol384 Montáž – 6.6 – Tlumič hluku do kruhového potrubí 
Ø160/1000 ks 2,000 190,00 380,00

343 M Pol385 6.6 – Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø160/1000 ks 2,000 1 951,30 3 902,60

344 K Pol386 Montáž – 6.7 – Tlumič hluku do kruhového potrubí 
Ø160/600 ks 2,000 190,00 380,00

345 M Pol387 6.7 – Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø160/600 ks 2,000 1 450,70 2 901,40

346 K Pol388
Montáž – 6.8 – Plastová protidešťová mřížka do 
kruhového potrubí Ø125 mm se sítem proti většímu 
hmyzu

ks 2,000 142,50 285,00

347 M Pol389 6.8 – Plastová protidešťová mřížka do kruhového 
potrubí Ø125 mm se sítem proti většímu hmyzu ks 2,000 114,00 228,00

348 K Pol390
Montáž – 6.9 – Uzavírací klapka těsná Ø160 mm; 
příprava pro ovládaní servopohonem - servopohon v 
dodávce profese MaR

kpl 2,000 608,00 1 216,00

349 M Pol391
6.9 – Uzavírací klapka těsná Ø160 mm; příprava pro 
ovládaní servopohonem - servopohon v dodávce 
profese MaR

kpl 2,000 237,50 475,00

350 K Pol392
Montáž – 6.10 – Uzavírací klapka těsná Ø125 mm; 
příprava pro ovládaní servopohonem - servopohon v 
dodávce profese MaR

kpl 2,000 570,00 1 140,00

351 M Pol393
6.10 – Uzavírací klapka těsná Ø125 mm; příprava pro 
ovládaní servopohonem - servopohon v dodávce 
profese MaR

kpl 2,000 237,50 475,00

352 K Pol394 Montáž – 6.11 – Krycí mřížka Ø160 mm z drátků o tl. 
1mm, s oky 10x10mm ks 2,000 142,50 285,00

353 M Pol395 6.11 – Krycí mřížka Ø160 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 
10x10mm ks 2,000 190,00 380,00

354 K Pol396 Montáž – 6.12 – Krycí mřížka Ø125 mm z drátků o tl. 
1mm, s oky 10x10mm ks 2,000 142,50 285,00

355 M Pol397 6.12 – Krycí mřížka Ø125 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 
10x10mm ks 2,000 171,00 342,00

356 K Pol398 Montáž – 6.13 – Pružná manžeta pro napojení 
ventilátoru; Ø160 mm ks 4,000 95,00 380,00

357 M Pol399 6.13 – Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø160 
mm ks 4,000 114,00 456,00

358 K Pol400 Montáž – 6.14 – Pružná manžeta pro napojení 
ventilátoru; Ø125 mm ks 1,000 95,00 95,00

359 M Pol401 6.14 – Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø125 
mm ks 1,000 84,60 84,60

360 K Pol402 Montáž - 6.15 – Požární zpěňovací mřížka 
klasifikovaná jako uzávěr typu EW30 kpl 1,000 617,50 617,50

361 M Pol403
6.15 – Požární zpěňovací mřížka klasifikovaná jako 
uzávěr typu EW30;  200x200 mm, s požární odolností 
min. 30 minut; vč. 2 kusů krycích mřížek

kpl 1,000 3 705,00 3 705,00

362 K Pol404
Montáž - 6.17 – ocelové konstrukce pod venkovní 
kondenzační jednotku, určena pro montáž na šikmou 
střechu

kpl 1,000 237,50 237,50

363 M Pol405
6.17 – ocelové konstrukce pod venkovní kondenzační 
jednotku, určena pro montáž na šikmou střechu; vč. 4 
izolátorů chvění

kpl 1,000 1 140,00 1 140,00

364 K Pol406
Montáž – 6.18 – Střešní prostupka Ø125 pro potrubí 
chladiva s integrovaným límcem pro napojení na 
parozábranu.

kpl 1,000 570,00 570,00
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365 M Pol407 6.18 – Střešní prostupka Ø125 pro potrubí chladiva s 
integrovaným límcem pro napojení na parozábranu. kpl 1,000 760,00 760,00

366 K Pol408
Montáž - 6.19 – Chladivové Cu potrubí 6.35 x 12.7 mm 
(pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, 
montážního a závěsového materiálu

bm 15,000 142,50 2 137,50

367 M Pol409

6.19 – Chladivové Cu potrubí 6.35 x 12.7 mm (pár), vč. 
chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a 
závěsového materiálu; vč. komunikačního kabelu mezi 
venkovní a vnitřní jednotkou 5x1,5mm2

bm 15,000 370,50 5 557,50

368 K Pol410

Montáž - 6.20 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø160 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 8,000 190,00 1 520,00

369 M Pol411

6.20 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø160 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 8,000 237,50 1 900,00

370 K Pol412

Montáž – 6.21 – Kruhové spirálně stáčené potrubí 
Ø125 mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu

bm 2,000 190,00 380,00

371 M Pol413

6.21 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø125 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 2,000 190,00 380,00

372 K Pol414
Montáž – 6.22 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou

m2 8,000 190,00 1 520,00

373 M Pol415

6.22 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry

m2 8,000 418,00 3 344,00

374 K Pol416
Montáž – 6.23 – Certifikovaný systém protipožárního 
utěsnění VZT prostupů minerální vatou + 
protipožárním tmelem

bm 1,000 332,50 332,50

375 M Pol417

6.23 – Certifikovaný systém protipožárního utěsnění 
VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, 
požární odolnost shodná s požární odolností 
konstrukce, viz projekt požární ochrany.

bm 1,000 570,00 570,00

376 K Pol418
Montáž - 6.24 – Měkká požární ucpávka sdruženého 
prostupu z minerální vlny 120 kg/m3 a z protipožárního 
intumescentního nátěru, vč. Atestu

ks 4,000 570,00 2 280,00

377 M Pol419

6.24 – Měkká požární ucpávka sdruženého prostupu z 
minerální vlny 120 kg/m3 a z protipožárního 
intumescentního nátěru, vč. atestu. Prostupující 
potrubí bude opatřeno intumescentním nátěrem v 
délce minimálně 150mm za požárně dělící konstrukci

ks 4,000 1 159,00 4 636,00

D D7 7. - CHLAZENÍ 3. NP 98 800,00

378 K Pol420
Montáž - 7.1a – Venkovní kondenzační jednotka - 
MULTISPLIT systém; o jmenovitém chladícím výkonu 
min 9kW, invertorový systém, vč. chladiva R32

ks 1,000 3 325,00 3 325,00

380 M Pol421

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 7.1a 
– Venkovní kondenzační jednotka - MULTISPLIT 
systém; o jmenovitém chladícím výkonu min 9kW, 
invertorový systém, vč. chladiva R32; pracovní rozsah 
venkovní teploty -10° do +46°C. vč. autonomní 
regulace parametry: 3,5 kW; 230 V; jištění C25A; Lw = 
64 dBA Podrobnější technické parametry, rozměry, 
uspořádání, požadavky,  viz. technická zpráva a 
výkresová dokumentace.

ks 1,000 1 425,00 1 425,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

381 K Pol422
Montáž - 7.1b – Vnitřní výparníková nástěnná jednotka 
pro systém MULTISPLIT o jmenovitém chladícím 
výkonu 2,5 kW

kpl 1,000 1 900,00 1 900,00
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382 M Pol423

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 7.1b 
– Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém 
MULTISPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 2,5 kW, 
invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým 
infračerveným ovladačem

kpl 1,000 7 410,00 7 410,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

383 K Pol424
Montáž - 7.1c – Vnitřní výparníková nástěnná jednotka 
pro systém MULTISPLIT o jmenovitém chladícím 
výkonu 2,5 kW

kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

384 M Pol425

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 7.1c 
– Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém 
MULTISPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 2,5 kW, 
invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým 
infračerveným ovladačem

kpl 1,000 7 410,00 7 410,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

385 K Pol426
Montáž – 7.1d – Vnitřní výparníková nástěnná jednotka 
pro systém MULTISPLIT o jmenovitém chladícím 
výkonu 3,5 kW

kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

386 M Pol427

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 7.1d 
– Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém 
MULTISPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 3,5 kW, 
invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým 
infračerveným ovladačem

kpl 1,000 7 790,00 7 790,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

387 K Pol428
Montáž – 7.1e – Vnitřní výparníková nástěnná jednotka 
pro systém MULTISPLIT o jmenovitém chladícím 
výkonu 3,5 kW

kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

388 M Pol429

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 7.1e 
– Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém 
MULTISPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 3,5 kW, 
invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým 
infračerveným ovladačem

kpl 1,000 7 790,00 7 790,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

389 K Pol430
Montáž – 7.1f – Vnitřní výparníková nástěnná jednotka 
pro systém MULTISPLIT o jmenovitém chladícím 
výkonu 3,5 kW

kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

390 M Pol431

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 7.1f – 
Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém 
MULTISPLIT o jmenovitém chladícím výkonu 3,5 kW, 
invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým 
infračerveným ovladačem

kpl 1,000 7 790,00 7 790,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

391 K Pol432
Montáž - 7.2 – ocelové konstrukce pod venkovní 
kondenzační jednotku, určena pro montáž na šikmou 
střechu

kpl 1,000 570,00 570,00

392 M Pol433
7.2 – ocelové konstrukce pod venkovní kondenzační 
jednotku, určena pro montáž na šikmou střechu; vč. 4 
izolátorů chvění

kpl 1,000 1 159,00 1 159,00

393 K Pol434
Montáž - 7.3 – Chladivové Cu potrubí 6.35 x 9.52 mm 
(pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, 
montážního a závěsového materiálu

bm 70,000 142,50 9 975,00

394 M Pol435

7.3 – Chladivové Cu potrubí 6.35 x 9.52 mm (pár), vč. 
chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a 
závěsového materiálu; vč. komunikačního kabelu mezi 
venkovní a vnitřní jednotkou 5x1,5mm2

bm 70,000 370,50 25 935,00

395 K Pol436

Montáž – 7.4 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø225 
mm z pozinkovaného plechu spojované systémem 
těsnění dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu

bm 3,000 237,50 712,50

396 M Pol437

7.4 – Kruhové spirálně stáčené potrubí Ø225 mm z 
pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění 
dvěma břity z pryže, vč. tvarovek, montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. 
Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní 
provedení potrubí, viz. technická zpráva.

bm 3,000 332,50 997,50
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397 K Pol438

Montáž - 7.5 – Protipožární izolační systém z 
minerální, nebo kamenné vlny o tl. 6cm s AL polepem 
s požární odolností EI 30 při působení požáru z obou 
stran "i←→o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu

m2 3,000 237,50 712,50

398 M Pol439

7.5 – Protipožární izolační systém z minerální, nebo 
kamenné vlny o tl. 6cm s AL polepem s požární 
odolností EI 30 při působení požáru z obou stran 
"i←→o" požárně odolného VZT potrubí, včetně 
spojovacího a upevňovacího materiálu. Rozsah, viz. 
výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení, viz. 
technická zpráva.

m2 3,000 370,50 1 111,50

399 K Pol440

Montáž – 7.6 – Měkká požární ucpávka sdruženého 
prostupu z minerální vlny 120 kg/m3 a z protipožárního 
intumescentního nátěru, vč. atestu. Prostupující 
potrubí bude opatřeno intumescentním nátěrem v 
délce minimálně 150mm za požárně dělící konstrukci

ks 3,000 570,00 1 710,00

400 M Pol441

7.6 – Měkká požární ucpávka sdruženého prostupu z 
minerální vlny 120 kg/m3 a z protipožárního 
intumescentního nátěru, vč. atestu. Prostupující 
potrubí bude opatřeno intumescentním nátěrem v 
délce minimálně 150mm za požárně dělící konstrukci

ks 3,000 1 159,00 3 477,00

D D8 8. - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2 745,50

401 K Pol442
Montáž – 8.1 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 250x200 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 237,50 237,50

402 M Pol443
8.1 – Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al 
provedení 250x200 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

ks 1,000 1 045,00 1 045,00

403 K Pol444
Montáž – 8.2 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného 
plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu

m2 1,000 237,50 237,50

404 M Pol445

8.2 – Hranaté potrubí sk. I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. 
Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.

m2 1,000 617,50 617,50

405 K Pol446
Montáž – 8.3 – Izolace tepelná, ze syntetického 
kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou

m2 1,000 190,00 190,00

406 M Pol447

8.3 – Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou 
úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry (vč. izolování 
přírub)

m2 1,000 418,00 418,00

D D9 9. - OSTATNÍ NÁKLADY 85 975,00
407 K Pol448 Doprava ks 1,000 57 000,00 57 000,00

408 K Pol449 Koordinace ks 1,000 14 250,00 14 250,00

409 K Pol450 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 325,00 3 325,00

410 K Pol451 Zaregulování, vyzkoušení a předání ks 1,000 5 700,00 5 700,00

411 K Pol452 Přesun hmot kompletního oddílu ks 1,000 5 700,00 5 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 13206621
Petr Sádovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 461 949,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 461 949,01 21,00% 307 009,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 768 958,30

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.06 - ÚT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Petr Sádovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 461 949,01

PSV - Práce a dodávky PSV 1 461 949,01

    713 - Izolace tepelné 34 397,61

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 35 166,99

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 779 305,23

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 499 700,97

    734 - Ústřední vytápění - armatury 71 936,27

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 41 441,94

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.06 - ÚT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Petr Sádovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 461 949,01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 461 949,01

D 713 Izolace tepelné 34 397,61

4 M 27127011-R pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 42/19mm m 45,000 254,50 11 452,50

5 M 28655583-R
trubice tepelně izolační pro 
chlazení/klimatizaci/vzduchotechniku do DN/tl. 
48/13mm

m 187,000 101,80 19 036,60

VV "DN 20 - tl. 13" 20,0 20,000
VV "DN 25 - tl. 13" 35,0 35,000
VV "DN 32 - tl. 13" 105,0 105,000
VV "DN 40 - tl. 13" 10,0 10,000
VV Součet 170,000
VV 170*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187,000

13 M 63154534-R1 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 50/30mm m 20,400 179,00 3 651,60

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

16 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,042 6 117,00 256,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 35 166,99

19 M RMAT0002

Malá kabinetová úpravna technologické vody s řídícím 
ventilem elektronickým fleck 5600, objemové řízení 
doplňování, průtok 20 m³x 0dH, rozsah nastavení 0-
99m³, průtok max 0,5m³/h

kus 1,000 12 333,00 12 333,00

20 M RMAT0003 Příslušenství k úpravně: - Montážní blok 1", se 
vzorkovacím kohoutem kus 1,000 4 330,00 4 330,00

21 M RMAT0004 Příslušenství k úpravně: - Potrubní systémový 
oddělovač kus 1,000 11 459,00 11 459,00

22 M RMAT0005 Příslušenství k úpravně:  - Filtr mechanických nečistot kus 1,000 5 351,00 5 351,00

23 M RMAT0006
Příslušenství k úpravně: - sada 2ks panceřových 
napojovacích hadic, včetně příslušných armatur na 
straně vodovodní přípojky

kus 1,000 1 587,00 1 587,00

24 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,061 1 754,00 106,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731102

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 779 305,23

36 M 42611260-R1

Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, pro VZT 
č. 3.1 a 4.1, DN 15 závitové, včetně šroubení, Q=0,2 
m3/h, H=3 m (do 4m v.sl.), 1x230V, 50Hz, P=18 W, 
I=0,18 A

kus 2,000 8 749,00 17 498,00

37 M 42611274-R1

Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, pro VZT 
č. 1.1 a 2.1, DN 15 závitové, včetně šroubení, Q=0,7 
m3/h, H=4 m (do 6m v.sl.),  1x230V, 50Hz, P=34 W, 
I=0,32 A

kus 2,000 10 762,00 21 524,00

38 M 42610582-R1

Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, pro 
jednotky VZT, DN 25 závitové, včetně šroubení, Q=1,7 
m3/h, H=2 m (do 4m v.sl.),  1x230V, 50Hz, P=18 W, 
I=0,18 A

kus 1,000 8 749,00 8 749,00

39 M 42611342-R1

Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, pro 
zásobníky TV, DN 25 závitové, včetně šroubení, Q=2,4 
m3/h, H=4 m (do 8m v.sl.),  1x230V, 50Hz, P=50 W, 
I=0,44 A

kus 1,000 10 762,00 10 762,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.06 - ÚT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 42611261-R1

Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, pro 
otopná tělesa, DN 25 závitové, včetně šroubení, Q=3,4 
m3/h, H=3 m (do 6m v.sl.),  1x230V, 50Hz, P=84 W, 
I=0,75 A

kus 1,000 13 677,00 13 677,00

41 M 42611284-R1

Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, pro 
chlazení, DN 25 závitové, včetně šroubení, Q=4,8 
m3/h, H=4 m (do 8m v.sl.),  1x230V, 50Hz, P=116 W, 
I=1,02 A

kus 1,000 22 511,00 22 511,00

42 K 732-R1 Stojny pod rozdělovač a sběrač kus 2,000 6 347,00 12 694,00

44 M RMAT0001 štítek orientační kus 14,000 128,00 1 792,00

45 K 732-R3
Montáž kaskády tří tepelných čerpadel včetně všech 
dílů a příslušenství, včetně montážního materiálu, 
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

kpl 1,000 67 652,00 67 652,00

47 M 484-R1

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 3x 
tepelné čerpadlo Vzduch-Voda=kaskáda tří tepel. 
čerpadel venkovních s funkcí aktivního chlazení s 
plynulou modulací výkonu, speciální lamely, ultratichý 
ventilátor EC, akust. tlak ve 3m-35dB, včetně 
el.rozvaděče topný výkon při A7/W55 - 3x 12,8 kW = 
38,4 kW, chladící výkon při A35/W7 - 3x 10 kW = 30 
kW 

kus 1,000 6 667,00 6 667,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 M 484-R2 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kus 3,000 9 739,00 29 217,00

49 M 484-R3 Datový kabel TČ-ROZVADĚČ UC900-30m kus 3,000 2 133,30 6 399,90

50 M 484-R4 Flexi připojovací hadice-nerez DN32 340 mm-sada 3 
ks kus 3,000 6 625,00 19 875,00

51 M 484-R5
Oběhové čerpadlo elektronické, závitové DN 25, 
včetně šroubení, Q =2,75 m3/h, dopravní výška 12 m 
v.sl., 1x 230 V, 50 Hz, řízení - PWM/ 0-10V

kus 3,000 9 248,00 27 744,00

52 M 484-R6 Trojcestný přepínací ventil5/4" včetně el. Pohonu, 
VRG 231-32(5/4") + ARA 645 kus 6,000 7 685,00 46 110,00

53 M 484-R7 Pojistný ventil G 3/4", otevírací přetlak 300 kPa, na 
výstupu u TČ kus 3,000 851,00 2 553,00

54 M 484-R8 Pojistný ventil G 1", otevírací přetlak 300 kPa, na 
akumulační nádrži vytápění kus 1,000 1 589,00 1 589,00

55 M 484-R9 Filtr závitový s integrovaným magnetem - DN32 kus 3,000 6 483,00 19 449,00

56 M 484-R10 Zpětná klapka závitová - DN32 kus 3,000 403,00 1 209,00

57 M 484-R11 Kulový kohout přímý - DN32 kus 6,000 508,00 3 048,00

58 M 484-R12 Kulový kohout přímý - DN40 kus 6,000 772,00 4 632,00

59 M 484-R13 Odkapní vanička s 3m kabelem kus 3,000 5 067,00 15 201,00

60 K 732-R4
Montáž zásobníků teplé vody včetně topné jednotky a 
montážního materiálu, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy

kpl 2,000 5 011,00 10 022,00

61 M 484-R14

Nepřímotopný zásobníkový stacionární ohřívač teplé 
vody - 500 litrů (ø 700mm,) 1 Mpa, smaltovaný se 2 
výměníky pro topnou vodu a pro solární ohřev, 
možnost nainstalovat 1 topnou jednotku o výkonu 3,75 
kW 

kus 2,000 51 562,00 103 124,00

62 M 484-R15
Vestavná elektrická topná jednotka pro určený typ 
zásobníku teplé vody (TV) včetně havarijního 
termostatu,  výkon el. topného tělesa 3,75 kW 

kus 2,000 6 293,00 12 586,00

63 K 732-R5 Montáž akumulační nádrže o objemu 500 litrů včetně 
montážního materiálu, uvedení do provozu kpl 2,000 5 513,00 11 026,00

64 M 484-R16
Akumulační nádrž topné vody bez teplosměnného 
výměníku pro VYTÁPĚNÍ, objem nádrže - 500 litrů, s 
možností nainstalovat 4 topné jednotky o výkonu 6 kW 

kus 1,000 21 387,00 21 387,00

65 M 484-R17 Vestavná elektrická topná jednotka do akumulační 
nádoby pro VYTÁPĚNÍ -  o výkonu 6 kW kus 4,000 2 336,00 9 344,00

66 M 484-R18 Akumulační nádrž topné vody bez teplosměnného 
výměníku pro CHLAZENÍ, objem nádrže - 500 litrů kus 1,000 21 387,00 21 387,00

67 K 732-R6 Montáž slunečních kolektorů a naplnění solární 
kapalinou, včetně montážního materiálu kpl 12,000 1 654,00 19 848,00

69 M 484-R19

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Sluneční kolektor pro instalaci na stojato i na ležato, 
rozměry 215 x 117 x 8 cm, plocha apertury 2,31 m2, 
objem kapaliny 1,7 l, výkon 1866 W, připojení 4x Cu22

kus 12,000 2 667,00 32 004,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

70 M 484-R20

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Sada 
pro uchycení a propojení 6 kolektorů (montážní 
materiál pro připevnění kolektorů na „H“ profily včetně  
„H“ profilů)

kus 2,000 23 139,00 46 278,00
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VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

71 M 484-R21 Příplatek dle specifikace PD k základní položce - Hák 
pro falcovanou střechu kus 48,000 1 062,00 50 976,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 48 48,000
VV Součet 48,000

72 M 484-R22 Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Šroub do střešní krytiny pro přichycení „H“ profilu kus 48,000 170,00 8 160,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 48 48,000
VV Součet 48,000

73 M 484-R23
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Připojovací sada pro kolektorové pole  (vstup a výstup 
G 3/4 M, 2x zasl., G 3/8" F pro odvzdušňovací ventil)

kus 2,000 807,00 1 614,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

74 M 484-R24

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
čerpadlová skupina pro solární okruh, průtok 8-28 
l/min, připojení 1", skládá se: z oběhového čerpadla 
7m, dvou kulových kohoutů s teploměry, ukazatele 
průtoku, separátoru vzduchu, pojistného ventilu s 
tlakoměrem a izolace

kus 1,000 50 551,00 50 551,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 M 484-R25
Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 a kulový kohout 
solární 3/8"

kus 2,000 600,00 1 200,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

76 M 484-R26 Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
Vyvažovací ventil, 2-12 l/min, 2x3/4"F, 185°C kus 2,000 3 170,00 6 340,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

77 M 484-R27

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
solární kapalina, teplonosná antikorozní kapalina na 
bázi vyšších glykolů s nízkým bodem tuhnutí. Bod 
tuhnutí - 28 °C, pracovní teplota do 260 °C, obsah 60 
litrů 

kus 1,000 9 677,00 9 677,00

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,536 1 273,00 3 228,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 499 700,97

100 K 733-R01

Potrubí z trubek plastových, universální vícevrstvá 
trubka(PE-Xa/Al/PE) včetně všech potřebných 
přechodů, redukcí, spojek, mezikusů, přechodových 
kusů, spojovacího materiálu a montáže - ø16,2x2,6

m 480,000 265,00 127 200,00

101 K 733-R02

Potrubí z trubek plastových, universální vícevrstvá 
trubka(PE-Xa/Al/PE) včetně všech potřebných 
přechodů, redukcí, spojek, mezikusů, přechodových 
kusů, spojovacího materiálu a montáže - ø20x2,9

m 280,000 312,00 87 360,00

102 K 733-R03

Potrubí z trubek plastových, universální vícevrstvá 
trubka(PE-Xa/Al/PE) včetně všech potřebných 
přechodů, redukcí, spojek, mezikusů, přechodových 
kusů, spojovacího materiálu a montáže - ø25x3,7

m 195,000 510,00 99 450,00

103 K 733-R04

Potrubí z trubek plastových, universální vícevrstvá 
trubka(PE-Xa/Al/PE) včetně všech potřebných 
přechodů, redukcí, spojek, mezikusů, přechodových 
kusů, spojovacího materiálu a montáže - ø32x4,7

m 120,000 675,00 81 000,00

104 K 733-R05

Potrubí z trubek plastových, universální vícevrstvá 
trubka(PE-Xa/Al/PE) včetně všech potřebných 
přechodů, redukcí, spojek, mezikusů, přechodových 
kusů, spojovacího materiálu a montáže - ø40x6,0

m 30,000 1 184,00 35 520,00

105 K 733-R06 Přechod ocel-plast - DN10 - ø16 m 8,000 95,00 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 733-R07 Přechod ocel-plast - DN15 - ø20 m 6,000 140,00 840,00

107 K 733-R08 Přechod ocel-plast - DN20 - ø25 m 14,000 237,00 3 318,00

108 K 733-R09 Přechod ocel-plast - DN25 - ø32 m 8,000 526,00 4 208,00

109 K 733-R10 Přechod ocel-plast - DN32 - ø40 m 2,000 526,00 1 052,00

110 K 733-R11 Upevnění potrubí, jednotný systém pro vedení a 
uchycení potrubí kus 180,000 315,00 56 700,00

111 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,276 1 797,00 2 292,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 71 936,27

122 K 734221682-R1
Termostatická hlavice se západkovým upevněním na 
připojovací šroubení s integrovým ventilem + pojistka 
proti odcizení

kus 12,000 480,00 5 760,00

129 K 734261402-R2
Rohové připojovací šroubení 1/2" s integrovaným, 
přednastavitelným ventilem, (uzavírací s možností 
vypouštění) PN 10 do 110°C

kus 12,000 1 711,00 20 532,00

147 K 734-R1 Plnoprůtočná pancéřová hadice pro topení DN15, 
délka 300 mm kus 8,000 345,00 2 760,00

148 K 734-R2 Plnoprůtočná pancéřová hadice pro topení DN20, 
délka 300 mm kus 8,000 454,00 3 632,00

149 K 734-R3 Požární ucpávky s požární odolností dle dle požární 
zprávy kus 40,000 980,00 39 200,00

150 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,066 792,00 52,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 41 441,94

172 M 541530-R1
Trubkové otopné těleso se spodním středovým 
připojením, připojovací rozteč 50 mm, těleso: výška 
1500 mm, šířka 500 mm

kus 2,000 2 971,00 5 942,00

174 M 541530-R2
Trubkové otopné těleso se spodním středovým 
připojením, připojovací rozteč 50 mm, těleso: výška 
1820 mm, šířka 600 mm

kus 10,000 3 528,00 35 280,00

175 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,237 928,00 219,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ:
Pavel Prášil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 308 509,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 308 509,10 21,00% 484 786,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 793 296,01

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - SILNOPROUD

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Pavel Prášil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 308 509,10

D1 - Specifikace dodávek Rozváděčů 427 603,00

    D2 - Specifikace dodávky Rozváděč ER 22 211,00

    D3 - Specifikace dodávky Rozváděč RH 54 658,30

    D4 - Specifikace dodávky Rozváděč R1.1 27 835,00

    D5 - Specifikace dodávky Rozváděč R1.2 29 820,50

    D6 - Specifikace dodávky Rozváděč R1.3 19 361,00

    D7 - Specifikace dodávky Rozváděč R2.1 29 934,50

    D8 - Specifikace dodávky Rozváděč R2.2 24 415,00

    D9 - Specifikace dodávky Rozváděč R3.1 26 053,80

    D10 - Specifikace dodávky Rozváděč R3.2 7 562,00

    D11 - Specifikace dodávky Rozváděč Rtč 30 949,40

    D12 - Specifikace dodávky Rozváděč RB – celkem 11 ks 65 312,50

    D13 - Specifikace dodávky Rozváděč RR1 11 181,50

    D14 - Specifikace dodávky Rozváděč RR2 3 363,00

    D15 - Specifikace dodávky Rozváděč RR3 5 985,00

    D16 - Specifikace dodávky Rozv..R ovl. rolet 18 183,00

    D17 - Specifikace dodávky Rozv. ovl. DALI 1-3 – celkem 3 ks 21 945,00

    D18 - Specifikace dodávky Rozv. ovl. DALI 4-5 – celkem 2 ks 14 440,00

    D19 - Specifikace dodávky Rozv. ovl. OR VO 3 657,50

    D20 - UPS 10 735,00

D21 - Elektromontáže 1 826 756,10

    D22 - Prvky 885 934,00

    D23 - Temperace podlahy pod TČ 6 726,00

    D24 - SVÍTIDLA, referenční typy viz digit. část PD 774 066,60

    D25 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 160 029,50

D26 - Ostatní 54 150,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - SILNOPROUD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Pavel Prášil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 308 509,10

D D1 Specifikace dodávek Rozváděčů 427 603,00

D D2 Specifikace dodávky Rozváděč ER 22 211,00

1 K Pol961
Montáž – Elměr. rozvodnice 3 míst pro elměr. 
586;x1050x250mm (např. M2000) + Nástěnný 
rám+montážní konstrukce

ks 1,000 4 275,00 4 275,00

2 M Pol962
Elměr. rozvodnice 3 míst pro elměr. 
586;x1050x250mm (např. M2000) + Nástěnný 
rám+montážní konstrukce

ks 1,000 10 070,00 10 070,00

3 K Pol963 Montáž – B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=6A ks 1,000 66,50 66,50

4 M Pol964 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 104,50 104,50

5 K Pol965 Montáž – B80/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=80A ks 2,000 142,50 285,00

6 M Pol966 B80/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=80A ks 2,000 2 280,00 4 560,00

7 K Pol967 Montáž – Místo pro elměr, HDO ks 3,000 475,00 1 425,00

8 M Pol968 Místo  pro elměr, HDO ks 3,000 475,00 1 425,00

D D3 Specifikace dodávky Rozváděč RH 54 658,30

9 K Pol969 Montáž – Rozvodnice 120 mod. (5Řx24mod.) 
zapuštěný. s dveřmi, 590x920x127mm ks 1,000 6 175,00 6 175,00

10 M Pol970 Rozvodnice  120 mod. (5Řx24mod.) zapuštěný. s 
dveřmi, 590x920x127mm ks 1,000 5 225,00 5 225,00

11 K Pol971 Montáž – 230 Vypínací spoušť pro 110-415V AC ks 1,000 95,00 95,00

12 M Pol972 230 Vypínací spoušť pro 110-415V AC ks 1,000 617,50 617,50

13 K Pol973 Montáž – 100/3 Vypínač, 3-pól, In=100A s vypínací 
spouští ks 1,000 237,50 237,50

14 M Pol974 100/3 Vypínač, 3-pól, In=100A s vypínací spouští ks 1,000 2 090,00 2 090,00

15 K Pol975
Montáž – Třída 1+2, kombi svodič bleskových proudů 
a přepětí, 3-fázový systém, 100 kA (10/350), 100 kA 
(8/20)

ks 1,000 475,00 475,00

16 M Pol976 Třída 1+2, kombi svodič bleskových proudů a přepětí, 
3-fázový systém, 100 kA (10/350), 100 kA (8/20) ks 1,000 2 565,00 2 565,00

17 K Pol977 Montáž – B2/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=2A ks 1,000 66,50 66,50

18 M Pol978 B2/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 1,000 147,30 147,30

19 K Pol979 Montáž – 16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 1,000 66,50 66,50

20 M Pol980 16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 104,50 104,50

21 K Pol981 Montáž – B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 1,000 142,50 142,50

22 M Pol982 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 332,50 332,50

23 K Pol983 Montáž – B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=25A ks 4,000 142,50 570,00

24 M Pol984 B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 4,000 361,00 1 444,00

25 K Pol985 Montáž – B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=32A ks 2,000 142,50 285,00

26 M Pol986 B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 2,000 427,50 855,00

27 K Pol987 Montáž – B50/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=50A ks 1,000 142,50 142,50

28 M Pol988 B50/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A ks 1,000 722,00 722,00

29 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 2,000 95,00 190,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - SILNOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M Pol990
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 2,000 712,50 1 425,00

31 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 10,000 95,00 950,00

32 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 10,000 712,50 7 125,00

33 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 10,000 95,00 950,00

34 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 10,000 712,50 7 125,00

35 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 6,000 142,50 855,00

36 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 6,000 513,00 3 078,00

37 K Pol997 Montáž – Instal. relé 230V,AC,16A 1pól. 1x zap.kontakt ks 1,000 142,50 142,50

38 M Pol998 Instal. relé 230V,AC,16A 1pól. 1x zap.kontakt ks 1,000 484,50 484,50

39 K Pol999 Montáž – Řídící jednotka DALI 2 kanálová ks 1,000 475,00 475,00

40 M Pol1000 Řídící jednotka DALI 2 kanálová ks 1,000 8 265,00 8 265,00

41 K Pol1001 Montáž – Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 142,50 142,50

42 M Pol1002 Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 237,50 237,50

43 K Pol1003 Montáž – Zřízení přípojnice HOP ks 1,000 332,50 332,50

44 M Pol1004 Zřízení přípojnice HOP ks 1,000 522,50 522,50

D D4 Specifikace dodávky Rozváděč R1.1 27 835,00

45 K Pol1005 Montáž – 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, 
N/PE svork.590x620,134mm ks 1,000 3 800,00 3 800,00

46 M Pol1006 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, N/PE 
svork.590x620,134mm ks 1,000 3 895,00 3 895,00

47 K Pol1007 Montáž – svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém 
TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,000 237,50 237,50

48 M Pol1008 svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém TN-S, 160 
kA (8/20) ks 1,000 2 185,00 2 185,00

49 K Pol1009 Montáž – 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 142,50 142,50

50 M Pol1010 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 370,50 370,50

51 K Pol1011 Montáž – B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 1,000 142,50 142,50

52 M Pol982 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 332,50 332,50

53 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 6,000 95,00 570,00

54 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 6,000 712,50 4 275,00

55 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 11,000 95,00 1 045,00

56 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 11,000 712,50 7 837,50

57 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 4,000 142,50 570,00

58 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 4,000 513,00 2 052,00

59 K Pol1001 Montáž – Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 142,50 142,50

60 M Pol1002 Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 237,50 237,50

D D5 Specifikace dodávky Rozváděč R1.2 29 820,50

61 K Pol1005 Montáž – 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, 
N/PE svork.590x620,134mm ks 1,000 3 800,00 3 800,00

62 M Pol1006 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, N/PE 
svork.590x620,134mm ks 1,000 3 895,00 3 895,00

63 K Pol1007 Montáž – svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém 
TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,000 237,50 237,50

64 M Pol1008 svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém TN-S, 160 
kA (8/20) ks 1,000 2 185,00 2 185,00

65 K Pol1009 Montáž – 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 142,50 142,50

66 M Pol1010 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 370,50 370,50

67 K Pol1012 Montáž – B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=10A ks 2,000 66,50 133,00

68 M Pol1013 B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,000 104,50 209,00

69 K Pol1014 Montáž – B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=4A ks 1,000 66,50 66,50

70 M Pol1015 B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 123,50 123,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K Pol1016 Montáž – B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 7,000 66,50 465,50

72 M Pol1017 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 7,000 104,50 731,50

73 K Pol1011 Montáž – B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 1,000 142,50 142,50

74 M Pol982 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 332,50 332,50

75 K Pol1018 Montáž – B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 1,000 95,00 95,00

76 M Pol1019 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 351,50 351,50

77 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 6,000 95,00 570,00

78 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 6,000 712,50 4 275,00

79 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 6,000 95,00 570,00

80 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 6,000 712,50 4 275,00

81 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 1,000 95,00 95,00

82 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 741,00 741,00

83 K Pol1021 Montáž – 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, 
Idn=0.03A, In=25A ks 1,000 142,50 142,50

84 M Pol1022 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=25A ks 1,000 931,00 931,00

85 K Pol997 Montáž – Instal. relé 230V,AC,16A 1pól. 1x zap.kontakt ks 1,000 142,50 142,50

86 M Pol998 Instal. relé 230V,AC,16A 1pól. 1x zap.kontakt ks 1,000 484,50 484,50

87 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 6,000 142,50 855,00

88 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 6,000 513,00 3 078,00

89 K Pol1001 Montáž – Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 142,50 142,50

90 M Pol1002 Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 237,50 237,50

D D6 Specifikace dodávky Rozváděč R1.3 19 361,00

91 K Pol1023 Montáž – 3/42 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x589x97mm ks 1,000 2 850,00 2 850,00

92 M Pol1024 3/42 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x589x97mm ks 1,000 2 375,00 2 375,00

93 K Pol1007 Montáž – svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém 
TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,000 237,50 237,50

94 M Pol1008 svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém TN-S, 160 
kA (8/20) ks 1,000 2 185,00 2 185,00

95 K Pol1009 Montáž – 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 142,50 142,50

96 M Pol1010 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 370,50 370,50

97 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 2,000 95,00 190,00

98 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 2,000 712,50 1 425,00

99 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 6,000 95,00 570,00

100 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 6,000 712,50 4 275,00

101 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 1,000 95,00 95,00

102 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 741,00 741,00

103 K Pol1025 Montáž – Soumrakový spínač se spínacími 
hodinami,vč. čidla ks 1,000 522,50 522,50

104 M Pol1026 Soumrakový spínač se spínacími hodinami,vč. čidla ks 1,000 2 755,00 2 755,00

105 K Pol997 Montáž – Instal. relé 230V,AC,16A 1pól. 1x zap.kontakt ks 1,000 142,50 142,50

106 M Pol998 Instal. relé 230V,AC,16A 1pól. 1x zap.kontakt ks 1,000 484,50 484,50

D D7 Specifikace dodávky Rozváděč R2.1 29 934,50

107 K Pol1005 Montáž – 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, 
N/PE svork.590x620,134mm ks 1,000 3 800,00 3 800,00
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108 M Pol1006 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, N/PE 
svork.590x620,134mm ks 1,000 3 895,00 3 895,00

109 K Pol1007 Montáž – svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém 
TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,000 237,50 237,50

110 M Pol1008 svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém TN-S, 160 
kA (8/20) ks 1,000 2 185,00 2 185,00

111 K Pol1009 Montáž – 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 142,50 142,50

112 M Pol1010 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 370,50 370,50

113 K Pol1016 Montáž – B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 2,000 66,50 133,00

114 M Pol1017 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 104,50 209,00

115 K Pol1018 Montáž – B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 1,000 95,00 95,00

116 M Pol1019 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 351,50 351,50

117 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 6,000 95,00 570,00

118 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 6,000 712,50 4 275,00

119 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 10,000 95,00 950,00

120 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 10,000 712,50 7 125,00

121 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 1,000 95,00 95,00

122 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 741,00 741,00

123 K Pol1018 Montáž – B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 1,000 95,00 95,00

124 M Pol1019 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 351,50 351,50

125 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 6,000 142,50 855,00

126 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 6,000 513,00 3 078,00

127 K Pol1001 Montáž – Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 142,50 142,50

128 M Pol1002 Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 237,50 237,50

D D8 Specifikace dodávky Rozváděč R2.2 24 415,00

129 K Pol1005 Montáž – 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, 
N/PE svork.590x620,134mm ks 1,000 3 800,00 3 800,00

130 M Pol1006 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, N/PE 
svork.590x620,134mm ks 1,000 3 895,00 3 895,00

131 K Pol1007 Montáž – svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém 
TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,000 237,50 237,50

132 M Pol1008 svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém TN-S, 160 
kA (8/20) ks 1,000 2 185,00 2 185,00

133 K Pol1027 Montáž – 63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 237,50 237,50

134 M Pol1028 63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 465,50 465,50

135 K Pol1012 Montáž – B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=10A ks 1,000 66,50 66,50

136 M Pol1013 B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 104,50 104,50

137 K Pol1018 Montáž – B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 3,000 95,00 285,00

138 M Pol1019 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 3,000 351,50 1 054,50

139 K Pol983 Montáž – B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=25A ks 1,000 142,50 142,50

140 M Pol984 B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,000 361,00 361,00

141 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 3,000 95,00 285,00

142 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 3,000 712,50 2 137,50

143 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 6,000 95,00 570,00

144 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 6,000 712,50 4 275,00

145 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 6,000 142,50 855,00

146 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 6,000 513,00 3 078,00

147 K Pol1001 Montáž – Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 142,50 142,50

148 M Pol1002 Zřízení přípojnice DALI ks 1,000 237,50 237,50
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D D9 Specifikace dodávky Rozváděč R3.1 26 053,80

149 K Pol1005 Montáž – 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, 
N/PE svork.590x620,134mm ks 1,000 3 800,00 3 800,00

150 M Pol1006 3/72-C Rozvodnice, pod omítku, bílé dveře, N/PE 
svork.590x620,134mm ks 1,000 3 895,00 3 895,00

151 K Pol1007 Montáž – svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém 
TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,000 237,50 237,50

152 M Pol1008 svodič přepětí 2 třída pro 3-fázový systém TN-S, 160 
kA (8/20) ks 1,000 2 185,00 2 185,00

153 K Pol1009 Montáž – 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 142,50 142,50

154 M Pol1010 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 370,50 370,50

155 K Pol1029 Montáž – B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=6A ks 3,000 66,50 199,50

156 M Pol964 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,000 104,50 313,50

157 K Pol1030 Montáž – C13/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=13A ks 1,000 66,50 66,50

158 M Pol1031 C13/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 114,00 114,00

159 K Pol1032 Montáž – C25/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=25A ks 1,000 66,50 66,50

160 M Pol1033 C25/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,000 147,30 147,30

161 K Pol1016 Montáž – B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 4,000 66,50 266,00

162 M Pol1017 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 104,50 418,00

163 K Pol1011 Montáž – B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 1,000 142,50 142,50

164 M Pol982 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 332,50 332,50

165 K Pol1018 Montáž – B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 1,000 95,00 95,00

166 M Pol1019 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 351,50 351,50

167 K Pol983 Montáž – B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=25A ks 1,000 142,50 142,50

168 M Pol984 B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,000 361,00 361,00

169 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 4,000 95,00 380,00

170 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 4,000 712,50 2 850,00

171 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 9,000 95,00 855,00

172 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 9,000 712,50 6 412,50

173 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 1,000 95,00 95,00

174 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 741,00 741,00

175 K Pol1021 Montáž – 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, 
Idn=0.03A, In=25A ks 1,000 142,50 142,50

176 M Pol1022 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=25A ks 1,000 931,00 931,00

D D10 Specifikace dodávky Rozváděč R3.2 7 562,00

177 K Pol1034 Montáž – 2/28 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x464x97mm ks 1,000 950,00 950,00

178 M Pol1035 2/28 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x464x97mm ks 1,000 750,50 750,50

179 K Pol1036 Montáž – 25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,000 142,50 142,50

180 M Pol1037 25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,000 370,50 370,50

181 K Pol1018 Montáž – B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 1,000 95,00 95,00

182 M Pol1019 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 351,50 351,50

183 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 2,000 95,00 190,00

184 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 2,000 712,50 1 425,00

185 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 2,000 95,00 190,00

186 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 2,000 712,50 1 425,00
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187 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 2,000 95,00 190,00

188 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 2,000 741,00 1 482,00

D D11 Specifikace dodávky Rozváděč Rtč 30 949,40

189 K Pol1038 Montáž – Rozvodnice 96 mod. (4řx24mod.) na povrch. 
s dveřmi, 545x755x140mm ks 1,000 3 610,00 3 610,00

190 M Pol1039 Rozvodnice  96 mod. (4řx24mod.) na povrch. s dveřmi, 
545x755x140mm ks 1,000 4 560,00 4 560,00

191 K Pol971 Montáž – 230 Vypínací spoušť pro 110-415V AC ks 1,000 95,00 95,00

192 M Pol972 230 Vypínací spoušť pro 110-415V AC ks 1,000 617,50 617,50

193 K Pol973 Montáž – 100/3 Vypínač, 3-pól, In=100A s vypínací 
spouští ks 1,000 237,50 237,50

194 M Pol974 100/3 Vypínač, 3-pól, In=100A s vypínací spouští ks 1,000 2 090,00 2 090,00

195 K Pol1040
Montáž – Třída 1+2, kombi svodič bleskových proudů 
a přepětí, pro 3-fázový systém 100 kA (10/350), 100 
kA (8/20)

ks 1,000 475,00 475,00

196 M Pol1041 Třída 1+2, kombi svodič bleskových proudů a přepětí, 
pro 3-fázový systém 100 kA (10/350), 100 kA (8/20) ks 1,000 2 565,00 2 565,00

197 K Pol1042 Montáž – B2/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=2A ks 1,000 66,50 66,50

198 M Pol1043 B2/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 1,000 140,60 140,60

199 K Pol1029 Montáž – B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=6A ks 4,000 66,50 266,00

200 M Pol964 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 4,000 104,50 418,00

201 K Pol1044 Montáž – 10/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=10A ks 3,000 66,50 199,50

202 M Pol1045 10/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 3,000 104,50 313,50

203 K Pol1046 Montáž – B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 6,000 142,50 855,00

204 M Pol1047 B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,000 332,50 1 995,00

205 K Pol983 Montáž – B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=25A ks 3,000 142,50 427,50

206 M Pol984 B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 3,000 361,00 1 083,00

207 K Pol1048 Montáž – C20/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=20A ks 3,000 142,50 427,50

208 M Pol1049 C20/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 3,000 389,50 1 168,50

209 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 1,000 95,00 95,00

210 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 1,000 712,50 712,50

211 K Pol1050 Montáž – 230/1/25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 
2zap. kont. ks 1,000 142,50 142,50

212 M Pol1051 230/1/25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 370,50 370,50

213 K Pol1052 Montáž – 230/25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 
4zap. kont. ks 6,000 142,50 855,00

214 M Pol1053 230/25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 6,000 394,30 2 365,80

215 K Pol1054 Montáž – Regulátor REG vč. čidla ks 1,000 237,50 237,50

216 M Pol1055 Regulátor REG vč. čidla ks 1,000 4 560,00 4 560,00

D D12 Specifikace dodávky Rozváděč RB – celkem 11 ks 65 312,50

217 K Pol1056 Montáž – 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech. + zámek, N/PE svork.359x339x97mm ks 11,000 475,00 5 225,00

218 M Pol1057 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech. + zámek, N/PE svork.359x339x97mm ks 11,000 741,00 8 151,00

219 K Pol1036 Montáž – 25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 11,000 142,50 1 567,50

220 M Pol1037 25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 11,000 370,50 4 075,50

221 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 11,000 95,00 1 045,00

222 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 11,000 712,50 7 837,50

223 K Pol993
Montáž – 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 44,000 95,00 4 180,00

224 M Pol994
16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A

ks 44,000 712,50 31 350,00
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225 K Pol1016 Montáž – B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A ks 11,000 66,50 731,50

226 M Pol1017 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 11,000 104,50 1 149,50

D D13 Specifikace dodávky Rozváděč RR1 11 181,50

227 K Pol1034 Montáž – 2/28 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x464x97mm ks 1,000 950,00 950,00

228 M Pol1035 2/28 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x464x97mm ks 1,000 750,50 750,50

229 K Pol991
Montáž – 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 2,000 95,00 190,00

230 M Pol992
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A

ks 2,000 712,50 1 425,00

231 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 12,000 142,50 1 710,00

232 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 12,000 513,00 6 156,00

D D14 Specifikace dodávky Rozváděč RR2 3 363,00

233 K Pol1056 Montáž – 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech. + zámek, N/PE svork.359x339x97mm ks 1,000 475,00 475,00

234 M Pol1057 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech. + zámek, N/PE svork.359x339x97mm ks 1,000 741,00 741,00

235 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 1,000 95,00 95,00

236 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 741,00 741,00

237 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 2,000 142,50 285,00

238 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 2,000 513,00 1 026,00

D D15 Specifikace dodávky Rozváděč RR3 5 985,00

239 K Pol1058 Montáž – 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech.+ zámek N/PE svork.359x339x97mm ks 1,000 475,00 475,00

240 M Pol1059 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech.+ zámek N/PE svork.359x339x97mm ks 1,000 741,00 741,00

241 K Pol989
Montáž – 6/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, 
In=6A

ks 1,000 95,00 95,00

242 M Pol1020 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 741,00 741,00

243 K Pol995 Montáž – Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. 
kontakt ks 6,000 142,50 855,00

244 M Pol996 Instal. relé 230V,AC,8A 3pól. 3x přep. kontakt ks 6,000 513,00 3 078,00

D D16 Specifikace dodávky Rozv..R ovl. rolet 18 183,00

245 K Pol1023 Montáž – 3/42 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x589x97mm ks 1,000 2 850,00 2 850,00

246 M Pol1024 3/42 modulů Rozvodnice, pod omítku, bílé 
dveře,oce.plech. N/PE svork.359x589x97mm ks 1,000 2 375,00 2 375,00

247 K Pol1060 Montáž – Tlačítko s sign.1/0 na DIN (zelená) ks 12,000 142,50 1 710,00

248 M Pol1061 Tlačítko s sign.1/0 na DIN (zelená) ks 12,000 408,50 4 902,00

249 K Pol1062 Montáž – Časové relé 230V,AC, MCR, 5min.na DIN, 
funkce F3 ks 6,000 95,00 570,00

250 M Pol1063 Časové  relé 230V,AC, MCR, 5min.na DIN, funkce F3 ks 6,000 750,50 4 503,00

251 K Pol1029 Montáž – B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=6A ks 6,000 66,50 399,00

252 M Pol964 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 6,000 104,50 627,00

253 K Pol1064 Montáž – 16/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=16A ks 1,000 95,00 95,00

254 M Pol1065 16/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=16A ks 1,000 152,00 152,00

D D17 Specifikace dodávky Rozv. ovl. DALI 1-3 – celkem 3 ks 21 945,00

255 K Pol1066 Montáž – 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech., N/PE svork.359x339x97mm ks 3,000 475,00 1 425,00

256 M Pol1067 1/14 modulů Rozvodnice, pod om., bílé 
dveře,oce.plech., N/PE svork.359x339x97mm ks 3,000 741,00 2 223,00

257 K Pol1068 Montáž – Tlačítko na DIN, 1/0 ks 12,000 142,50 1 710,00

258 M Pol1069 Tlačítko na DIN, 1/0 ks 12,000 408,50 4 902,00

259 K Pol1070 Montáž – Vstupní jednotka Dali pro 4 tlačítka ks 3,000 475,00 1 425,00

260 M Pol1071 Vstupní jednotka Dali pro 4 tlačítka ks 3,000 3 420,00 10 260,00

D D18 Specifikace dodávky Rozv. ovl. DALI 4-5 – celkem 2 ks 14 440,00

Strana 233 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

261 K Pol1072 Montáž – 1/8 modulů Rozvodnice,na povrch., bílé 
dveře, N/PE svork.195x195x90mm ks 2,000 475,00 950,00

262 M Pol1073 1/8 modulů Rozvodnice,na povrch., bílé dveře, N/PE 
svork.195x195x90mm ks 2,000 646,00 1 292,00

263 K Pol1068 Montáž – Tlačítko na DIN, 1/0 ks 8,000 142,50 1 140,00

264 M Pol1069 Tlačítko na DIN, 1/0 ks 8,000 408,50 3 268,00

265 K Pol1070 Montáž – Vstupní jednotka Dali pro 4 tlačítka ks 2,000 475,00 950,00

266 M Pol1071 Vstupní jednotka Dali pro 4 tlačítka ks 2,000 3 420,00 6 840,00

D D19 Specifikace dodávky Rozv. ovl. OR VO 3 657,50

267 K Pol1074 Montáž – 1/18 modulů Rozvodnice na povrh., bílé 
dveře. N/PE svork.410x260x90mm ks 1,000 475,00 475,00

268 M Pol1075 1/18 modulů Rozvodnice na povrh., bílé dveře. N/PE 
svork.410x260x90mm ks 1,000 646,00 646,00

269 K Pol1076 Montáž – Z-DSU1-102 Otočný spínač, přepínač 1-pól ks 3,000 237,50 712,50

270 M Pol1077 Z-DSU1-102 Otočný spínač, přepínač 1-pól ks 3,000 294,50 883,50

271 K Pol1078 Montáž – Signálka na DIN lištu 230V,50Hz ks 3,000 95,00 285,00

272 M Pol1079 Signálka na DIN lištu 230V,50Hz ks 3,000 218,50 655,50

D D20 UPS 10 735,00
273 K Pol1080 Instalace UPS ks 1,000 1 425,00 1 425,00

274 M Pol1081 UPS-700W/230V,800x600x300mm + dotyk. 
obrazovka, záloha 15min ks 1,000 9 310,00 9 310,00

D D21 Elektromontáže 1 826 756,10

D D22 Prvky 885 934,00

275 K Pol1082 Montáž – KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ pod 
om. ks 143,000 42,80 6 120,40

276 M Pol1083 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ pod om. ks 143,000 6,70 958,10

277 K Pol1084 Montáž – KPR 68 universální do dutých stěn ks 126,000 42,80 5 392,80

278 M Pol1085 KPR 68 universální do dutých stěn ks 126,000 24,70 3 112,20

279 K Pol1086 Montáž – KU 68-1903 KRAB. ODBOČNÁ pod om. ks 165,000 76,00 12 540,00

280 M Pol1087 KU 68-1903 KRAB. ODBOČNÁ pod om. ks 165,000 34,20 5 643,00

281 K Pol1088 Montáž – KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 10,000 76,00 760,00

282 M Pol1089 KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 10,000 56,10 561,00

283 K Pol1090 Montáž – KUL 68 KRAB. odbočná do dutých stěn ks 82,000 76,00 6 232,00

284 M Pol1091 KUL 68 KRAB. odbočná do dutých stěn ks 82,000 24,70 2 025,40

285 K Pol1092 Montáž – KP 64/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD 
OMÍTKU ks 60,000 61,80 3 708,00

286 M Pol1093 KP 64/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU ks 60,000 56,10 3 366,00

287 K Pol1094 Montáž – KP 64/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD 
OMÍTKU ks 32,000 61,80 1 977,60

288 M Pol1095 KP 64/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU ks 32,000 83,60 2 675,20

289 K Pol1096 Montáž – KP 64/4 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD 
OMÍTKU ks 1,000 66,50 66,50

290 M Pol1097 KP 64/4 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU ks 1,000 93,10 93,10

291 K Pol1098 Montáž – KP 64/5 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD 
OMÍTKU ks 2,000 66,50 133,00

292 M Pol1099 KP 64/5 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU ks 2,000 102,60 205,20

293 K Pol1100 Montáž – KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - do 
dutých stěn ks 29,000 42,80 1 241,20

294 M Pol1101 KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - do dutých stěn ks 29,000 31,40 910,60

295 K Pol1102 Montáž – KP 64/3L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - do 
dutých stěn ks 9,000 47,50 427,50

296 M Pol1103 KP 64/3L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - do dutých stěn ks 9,000 46,60 419,40

297 K Pol1104 Montáž – KP 64/5L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ -do 
dutých stěn ks 9,000 52,30 470,70

298 M Pol1105 KP 64/5L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ -do dutých stěn ks 9,000 84,60 761,40

299 K Pol1106 Montáž – 8102 KRABICE PANCÉŘOVÁ ks 32,000 85,50 2 736,00

300 M Pol1107 8102 KRABICE PANCÉŘOVÁ ks 32,000 179,60 5 747,20

301 K Pol1108 Montáž – LK 80/3 KRABICE LIŠTOVÁ ks 12,000 76,00 912,00

302 M Pol1109 LK 80/3 KRABICE LIŠTOVÁ ks 12,000 75,10 901,20

303 K Pol1110 Montáž – ocel. nosná konstrukce do 5kg ks 50,000 114,00 5 700,00

304 M Pol1111 ocel. nosná konstrukce do 5kg ks 50,000 137,80 6 890,00

305 K Pol1112 Montáž – Žlab drátěný 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr 
cca.2,0m, vč podpěr m 85,000 114,00 9 690,00
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306 M Pol1113 Žlab drátěný    50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr 
cca.2,0m, vč podpěr m 85,000 137,80 11 713,00

307 K Pol1114 Montáž – Žlab drátěný 100/50 "ŽZ" - vzdálenost 
podpěr cca.1,7m, vč. podpěr m 215,000 114,00 24 510,00

308 M Pol1115 Žlab drátěný 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr 
cca.1,7m, vč. podpěr m 215,000 170,10 36 571,50

309 K Pol1116 Montáž – Žlab drátěný 150/50 "ŽZ" - vzdálenost 
podpěr cca.1,7m, vč. podpěr m 125,000 133,00 16 625,00

310 M Pol1117 Žlab drátěný 150/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr 
cca.1,7m, vč. podpěr m 125,000 213,80 26 725,00

311 K Pol1118 Montáž – Žlab drátěný 200/50 "ŽZ" - vzdálenost 
podpěr cca.1,7m, vč. podpěr m 38,000 133,00 5 054,00

312 M Pol1119 Žlab drátěný 200/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr 
cca.1,7m, vč. podpěr m 38,000 232,80 8 846,40

313 K Pol1120 Montáž – Žlab drátěný 250/50 "ŽZ" - vzdálenost 
podpěr cca.1,7m, vč. podpěr m 20,000 133,00 2 660,00

314 M Pol1121 Žlab drátěný 250/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr 
cca.1,7m, vč. podpěr m 20,000 294,50 5 890,00

315 K Pol1122 Montáž – 4016E TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m 
barva tmavě šedá m 3,000 42,80 128,40

316 M Pol1123 4016E TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva 
tmavě šedá m 3,000 15,20 45,60

317 K Pol1124 Montáž – 2313/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE m 80,000 20,90 1 672,00

318 M Pol1125 2313/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE m 80,000 10,50 840,00

319 K Pol1126 Montáž – LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) 
- DVOJITÝ ZÁMEK m 65,000 61,80 4 017,00

320 M Pol1127 LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - 
DVOJITÝ ZÁMEK m 65,000 27,60 1 794,00

321 K Pol1128 Montáž – LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - 
DVOJ. ZÁMEK m 14,000 61,80 865,20

322 M Pol1129 LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. 
ZÁMEK m 14,000 41,80 585,20

323 M Pol1130 Rámeček pro elektro. přístroje, jednonásobný; 
např.Tango; b. bílá ks 150,000 22,80 3 420,00

324 M Pol1131 Rámeček pro elektro. přístroje, dvojnásobný vodorov.; 
b. bílá ks 87,000 39,90 3 471,30

325 M Pol1132 Rámeček pro elektro. přístroje, trojnásobný vodorov.; 
b. bílá ks 48,000 56,10 2 692,80

326 M Pol1133 Rámeček pro elektro. přístroje, čtyřnásobný vodorov. 
b. bílá ks 1,000 75,10 75,10

327 M Pol1134 Rámeček pro elektro. přístroje, pětinásobný vodorov. 
b. bílá ks 11,000 97,90 1 076,90

328 K Pol1135 Montáž – vodič AY 4 , pevně m 70,000 15,20 1 064,00

329 M Pol1136 vodič AY 4 , pevně m 70,000 7,60 532,00

330 K Pol1137 Montáž – CY 4 , pevně m 75,000 15,20 1 140,00

331 M Pol1138 CY 4 , pevně m 75,000 13,30 997,50

332 K Pol1139 Montáž – CY 6 , pevně m 70,000 15,20 1 064,00

333 M Pol1140 CY 6 , pevně m 70,000 18,10 1 267,00

334 K Pol1141 Montáž – CY 16 , pevně m 33,000 17,10 564,30

335 M Pol1142 CY 16 , pevně m 33,000 46,60 1 537,80

336 K Pol1143 Montáž – CY4 Žlutozelený, pevně m 75,000 15,20 1 140,00

337 M Pol1144 CY4 Žlutozelený, pevně m 75,000 13,30 997,50

338 K Pol1145 Montáž – CY6 Žlutozelený, pevně m 70,000 15,20 1 064,00

339 M Pol1146 CY6 Žlutozelený, pevně m 70,000 18,10 1 267,00

340 K Pol1147 Montáž – CY16 Žlutozelený, pevně m 36,000 17,10 615,60

341 M Pol1148 CY16 Žlutozelený, pevně m 36,000 46,60 1 677,60

342 K Pol1149 Montáž – SR03 S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát ks 2,000 33,30 66,60

343 M Pol1150 SR03  S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát ks 2,000 35,20 70,40

344 K Pol1151 Montáž – Drát AlMgSi 10 pevně m 25,000 57,00 1 425,00

345 M Pol1152 Drát AlMgSi 10 pevně m 25,000 20,90 522,50

346 K Pol1153 Montáž – SS spojovací ks 5,000 33,30 166,50

347 M Pol1154 SS spojovací ks 5,000 16,20 81,00

348 K Pol1155 Montáž – ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 52,000 42,80 2 225,60

349 M Pol1156 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 52,000 15,20 790,40

350 M Pol1157 Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 52,000 18,10 941,20

351 K Pol25 Montáž – SP připojovací ks 12,000 33,30 399,60

352 M Pol1158 SP připojovací ks 12,000 18,10 217,20

353 K Pol1159 Montáž – CYKY-O 2x1.5 , pevně m 300,000 19,00 5 700,00

354 M Pol1160 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 300,000 11,40 3 420,00

355 K Pol1161 Montáž – CYKY-O 3x1.5 , pevně m 420,000 19,00 7 980,00

356 M Pol1162 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 420,000 13,30 5 586,00
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357 K Pol1163 Montáž – CYKY-J 3x1.5 , pevně m 1 930,000 19,00 36 670,00

358 M Pol1164 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 1 930,000 13,30 25 669,00

359 K Pol1165 Montáž – CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 880,000 19,00 35 720,00

360 M Pol1166 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 880,000 22,80 42 864,00

361 K Pol1167 Montáž – CYKY-J 3x4 , pevně m 10,000 19,00 190,00

362 M Pol1168 CYKY-J 3x4 , pevně m 10,000 45,60 456,00

363 K Pol1169 Montáž – CYKY-J 5x1.5 , pevně m 1 480,000 19,00 28 120,00

364 M Pol1170 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 1 480,000 26,60 39 368,00

365 K Pol1171 Montáž – CYKY-J 5x10 , pevně m 245,000 20,90 5 120,50

366 M Pol1172 CYKY-J 5x10 , pevně m 245,000 123,50 30 257,50

367 K Pol1173 Montáž – CYKY-J 5x2.5 , pevně m 120,000 19,00 2 280,00

368 M Pol1174 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 120,000 36,10 4 332,00

369 K Pol1175 Montáž – CYKY-J 5x4 , pevně m 12,000 19,00 228,00

370 M Pol1176 CYKY-J 5x4 , pevně m 12,000 56,10 673,20

371 K Pol1177 Montáž – CYKY-J 5x6 , pevně m 175,000 20,90 3 657,50

372 M Pol1178 CYKY-J 5x6 , pevně m 175,000 84,60 14 805,00

373 K Pol1179 Montáž – CYKY-J 5x16 , pevně m 31,000 22,80 706,80

374 M Pol1180 CYKY-J 5x16 , pevně m 31,000 199,50 6 184,50

375 K Pol1181 Montáž – CYKY-J 7x1.5 , pevně m 170,000 19,00 3 230,00

376 M Pol1182 CYKY-J 7x1.5 , pevně m 170,000 43,70 7 429,00

377 K Pol1183 Montáž – CYKY-J 4x25 , pevně m 36,000 22,80 820,80

378 M Pol1184 CYKY-J 4x25 , pevně m 36,000 274,60 9 885,60

379 K Pol1185 Montáž – CYKY-J 3x35+25 , pevně m 56,000 24,70 1 383,20

380 M Pol1186 CYKY-J 3x35+25 , pevně m 56,000 361,00 20 216,00

381 K Pol1187 Montáž – Kabel 1-CXKH-R 3Jx1.5 ks 135,000 19,00 2 565,00

382 M Pol1188 Kabel 1-CXKH-R 3Jx1.5 ks 135,000 25,70 3 469,50

383 K Pol1189 Montáž – Kabel 1-CXKH-R 5Jx1.5 ks 170,000 19,00 3 230,00

384 M Pol1190 Kabel 1-CXKH-R 5Jx1.5 ks 170,000 39,00 6 630,00

385 K Pol1191 Montáž – Kabel 1-CXKH-V 3Jx1.5 ks 70,000 19,00 1 330,00

386 M Pol1192 Kabel 1-CXKH-V 3Jx1.5 ks 70,000 34,20 2 394,00

387 K Pol1193 Montáž – Kabel 1-CXKH-V 3Ox1.5 ks 170,000 19,00 3 230,00

388 M Pol1194 Kabel 1-CXKH-V 3Ox1.5 ks 170,000 34,20 5 814,00

389 K Pol1195 Montáž – Kabel 1-CXKH-V 3Jx2.5 ks 65,000 19,00 1 235,00

390 M Pol1196 Kabel 1-CXKH-V 3Jx2.5 ks 65,000 44,70 2 905,50

391 K Pol1197 Montáž – Kabel CY-JZ 5x1,5 m 50,000 19,00 950,00

392 M Pol1198 Kabel CY-JZ 5x1,5 m 50,000 27,60 1 380,00

393 K Pol1199 ukončení vodiččů v rozv. do 2,5 mm2 ks 854,000 13,30 11 358,20

394 K Pol1200 ukončení vodičů v rozv. do 6 mm2 ks 130,000 17,10 2 223,00

395 K Pol1201 ukončení vodičů v rozv. do 16 mm2 ks 60,000 22,80 1 368,00

396 K Pol1202 ukončení vodičů v rozv. do 25 mm2 ks 20,000 34,20 684,00

397 K Pol1203 ukončení vodičů v rozv. do 35 mm2 ks 12,000 38,00 456,00

398 K Pol1204 Montáž – Přístroj spínače jednopólového (bezšroub. 
sv.); řazení 1, 1So (do hořlavýc0h podkl. B až F) ks 69,000 42,80 2 953,20

399 M Pol1205 Přístroj spínače jednopólového (bezšroub. sv.); řazení 
1, 1So (do hořlavýc0h podkl. B až F) ks 69,000 87,40 6 030,60

400 K Pol1206 Montáž – Přístroj přepínače sériového (bezšroub. sv,); 
řazení 5 (do hořlavých podkl. B až F) ks 20,000 47,50 950,00

401 M Pol1207 Přístroj přepínače sériového (bezšroub. sv,); řazení 5 
(do hořlavých podkl. B až F) ks 20,000 118,80 2 376,00

402 K Pol1208 Montáž – Přístroj přepínače střídavého (bezšroub. sv.); 
řazení 6, 6So (do hořlavých podkl. B až F) ks 36,000 47,50 1 710,00

403 M Pol1209 Přístroj přepínače střídavého (bezšroub. sv.); řazení 6, 
6So (do hořlavých podkl. B až F) ks 36,000 91,20 3 283,20

404 K Pol1210 Montáž – Přístroj přepínače křížového (bezšroub. sv.); 
řazení 7, 7So (do hořlavých podkl. B až F) ks 3,000 52,30 156,90

405 M Pol1211 Přístroj přepínače křížového (bezšroub. sv.); řazení 7, 
7So (do hořlavých podkl. B až F) ks 3,000 132,10 396,30

406 K Pol1212 Montáž – Přístroj ovládače (bezšroubové svorky); 
řazení tlačítko (do hořlavých podkladů B až F) ks 4,000 42,80 171,20

407 M Pol1213 Přístroj ovládače  (bezšroubové svorky); řazení tlačítko 
(do hořlavých podkladů B až F) ks 4,000 96,90 387,60

408 M Pol1214 Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořlavých 
podkladů B až F ) ks 112,000 34,20 3 830,40

409 M Pol1215 Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do 
hořlavých podkladů) ks 20,000 41,80 836,00
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410 K Pol1216 Montáž – Spínač trojpólový IP 65, 16 A; řazení 0/1 na 
povrch ks 6,000 332,50 1 995,00

411 M Pol1217 Spínač trojpólový IP 65, 16 A; řazení 0/1 na povrch ks 6,000 655,50 3 933,00

412 K Pol1218 Montáž – Spínač trojpólový IP 65, 25 A; 0/1, na povrch ks 1,000 332,50 332,50

413 M Pol1219 Spínač trojpólový IP 65, 25 A; 0/1, na povrch ks 1,000 703,00 703,00

414 K Pol1220 Montáž – Přepínač sériový IP 44; řazení 5;; b. bílá ks 2,000 114,00 228,00

415 M Pol1221 Přepínač sériový IP 44; řazení 5;; b. bílá ks 2,000 118,80 237,60

416 K Pol1222 Montáž – Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d b. bílá ks 13,000 104,50 1 358,50

417 M Pol1223 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d b. bílá ks 13,000 100,70 1 309,10

418 K Pol1224 Montáž – Vvypínač "TOTÁL-STOP" (zasklená skříňka 
+ otočný vypínač s vyznačenou polohou) ks 1,000 142,50 142,50

419 M Pol1225 Vvypínač "TOTÁL-STOP" (zasklená skříňka +  otočný 
vypínač s vyznačenou polohou) ks 1,000 1 149,50 1 149,50

420 K Pol1226
Montáž – Vvypínač "CENTRÁL-STOP" (zasklená 
skříňka + dvoupólový otočný vypínačs vyznačenou 
polohou)

ks 1,000 142,50 142,50

421 M Pol1227 Vvypínač "CENTRÁL-STOP" (zasklená skříňka + 
dvoupólový otočný vypínačs vyznačenou polohou) ks 1,000 1 349,00 1 349,00

422 K Pol1228 Soumrakové čidlo ks 1,000 1 254,00 1 254,00

423 K Pol1229 Montáž – PIR -Snímač spínače automatického, s 
kuželovým snímáním pohybu; bílý ks 2,000 304,00 608,00

424 M Pol1230 PIR -Snímač spínače automatického, s kuželovým 
snímáním pohybu; bílý ks 2,000 931,00 1 862,00

425 K Pol1231 Montáž – Zásuvka jednonásobná, s ochr. kolíkem,; 
2P+PE;; bílá (do hořlavých podkl. B až F), vč,rámečku ks 397,000 85,50 33 943,50

426 M Pol1232 Zásuvka jednonásobná, s ochr. kolíkem,; 2P+PE;; bílá 
(do hořlavých podkl. B až F), vč,rámečku ks 397,000 113,10 44 900,70

427 K Pol1233 Montáž – Zásuvka jednonásobná s ochranou před 
přepětím, optická sign. poruchy; 2P+PE;bílá ks 29,000 85,50 2 479,50

428 M Pol1234 Zásuvka jednonásobná  s ochranou před přepětím, 
optická sign. poruchy; 2P+PE;bílá ks 29,000 741,00 21 489,00

429 K Pol1235 Montáž – Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 
kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; pod om ks 11,000 85,50 940,50

430 M Pol1236 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; řazení 2P+PE; pod om ks 11,000 172,90 1 901,90

431 K Pol1237 Montáž – Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 
kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; na povrch b. bílá ks 2,000 114,00 228,00

432 M Pol1238 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; řazení 2P+PE; na povrch b. bílá ks 2,000 119,70 239,40

433 M Pol1239 Bezpečnostní zátka do zásuvky ks 160,000 5,70 912,00

434 K Pol1240 Montáž rozváděče do 10kg ks 14,000 1 425,00 19 950,00

435 K Pol1241 Montáž rozváděče do 30kg ks 6,000 2 850,00 17 100,00

436 K Pol1242 Montáž rozváděče Do 50 kg ks 6,000 3 325,00 19 950,00

437 K Pol1243 Montáž – Osazení hmoždinky HM8 ks 250,000 14,30 3 575,00

438 M Pol1244 Osazení hmoždinky  HM8 ks 250,000 1,00 250,00

439 K Pol1245 Montáž – Nerezová dvířka na kabelovou skříň IP43 ks 1,000 950,00 950,00

440 M Pol1246 Nerezová dvířka na kabelovou skříň IP43 ks 1,000 9 025,00 9 025,00

441 K Pol1247 Montáž – PNA1 200A gG Pojistková vložka Ks 3,000 61,80 185,40

442 M Pol1248 PNA1 200A gG Pojistková vložka Ks 3,000 188,10 564,30

D D23 Temperace podlahy pod TČ 6 726,00
443 K Pol1249 Montáž temperace podlahy ks 1,000 1 425,00 1 425,00

444 M Pol1250 Topná rohož cca 3kW  (Regulátor vč. čidla započítán v 
rozv. Rtč) ks 1,000 3 420,00 3 420,00

445 M Pol1251 Fixační pádek bal 3,000 247,00 741,00

446 M Pol1252 Pomocný materiál + doprava ks 1,000 1 140,00 1 140,00

D D24 SVÍTIDLA, referenční typy viz digit. část PD 774 066,60

447 K Pol1253 Montáž – A1-Přísazenésvít.LED 30W/3000K/3650lm, 
systém,Ra80,opál IP65 ks 3,000 380,00 1 140,00

448 M Pol1254 A1-Přísazenésvít.LED 30W/3000K/3650lm, 
systém,Ra80,opál IP65 ks 3,000 845,50 2 536,50

449 K Pol1255 Montáž – A2-Přísazenésvít.LED 40W/3000K/4900lm, 
systém,Ra80,opál IP65 ks 1,000 380,00 380,00

450 M Pol1256 A2-Přísazenésvít.LED 40W/3000K/4900lm, 
systém,Ra80,opál IP65 ks 1,000 1 254,00 1 254,00

451 K Pol1257 Montáž – A3-Přísazenésvít.LED 30W/3000K/3750lm, 
systém,Ra80,opál IP65 ks 11,000 380,00 4 180,00

452 M Pol1258 A3-Přísazenésvít.LED 30W/3000K/3750lm, 
systém,Ra80,opál IP65 ks 11,000 948,10 10 429,10
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453 K Pol1259 Montáž – C1-Zapuštěné svít.LED 10W/3000K/1120lm, 
systém,Ra80,opál IP44 ks 20,000 380,00 7 600,00

454 M Pol1260 C1-Zapuštěné svít.LED 10W/3000K/1120lm, 
systém,Ra80,opál IP44 ks 20,000 817,00 16 340,00

455 K Pol1261 Montáž – C2-Zapuštěné svít.LED 13W/3000K/1390lm, 
systém,Ra80,opál IP44 ks 10,000 380,00 3 800,00

456 M Pol1262 C2-Zapuštěné svít.LED 13W/3000K/1390lm, 
systém,Ra80,opál IP44 ks 10,000 817,00 8 170,00

457 K Pol1263 Montáž – C3-Zapuštěné svít.LED 9W/3000K/800lm, 
systém,Ra80,opál IP44 ks 13,000 380,00 4 940,00

458 M Pol1264 C3-Zapuštěné svít.LED 9W/3000K/800lm, 
systém,Ra80,opál IP44 ks 13,000 769,50 10 003,50

459 K Pol1265 Montáž – D1-Přisazené svít.LED 19W/3000K/1920lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 41,000 380,00 15 580,00

460 M Pol1266 D1-Přisazené svít.LED 19W/3000K/1920lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 41,000 1 320,50 54 140,50

461 K Pol1267 Montáž – D2-Přisazené svít.LED 14W/3000K/1480lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 1,000 380,00 380,00

462 M Pol1268 D2-Přisazené svít.LED 14W/3000K/1480lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 1,000 1 282,50 1 282,50

463 K Pol1269 Montáž – D3-Přisazené svít.LED 19W/3000K/1950lm, 
systém,Ra80,mikroprizma IP54 ks 5,000 380,00 1 900,00

464 M Pol1270 D3-Přisazené svít.LED 19W/3000K/1950lm, 
systém,Ra80,mikroprizma IP54 ks 5,000 893,00 4 465,00

465 K Pol1271 Montáž – D4-Přisazené svít.LED 19W/3000K/1920lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 12,000 380,00 4 560,00

466 M Pol1272 D4-Přisazené svít.LED 19W/3000K/1920lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 12,000 893,00 10 716,00

467 K Pol1273 Montáž – D5-Zavěšené svít.LED 46W/3000K/4320lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 1,000 427,50 427,50

468 M Pol1274 D5-Zavěšené svít.LED 46W/3000K/4320lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 1,000 1 881,00 1 881,00

469 K Pol1275 Montáž – D6-Zavěšené svít.LED 27W/3000K/2580lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 6,000 427,50 2 565,00

470 M Pol1276 D6-Zavěšené svít.LED 27W/3000K/2580lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 6,000 427,50 2 565,00

471 K Pol1277 Montáž – E1-Přisazené svít.LED 33W/3000K/3400lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 14,000 380,00 5 320,00

472 M Pol1278 E1-Přisazené svít.LED 33W/3000K/3400lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 14,000 750,50 10 507,00

473 K Pol1279 Montáž – E2-Přisazené svít.LED 49W/3000K/4470lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 8,000 380,00 3 040,00

474 M Pol1280 E2-Přisazené svít.LED 49W/3000K/4470lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 8,000 1 187,50 9 500,00

475 K Pol1281 Montáž – E3-Zavěšené svít.LED 46W/4000K/4320lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 1,000 380,00 380,00

476 M Pol1282 E3-Zavěšené svít.LED 46W/4000K/4320lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 1,000 1 187,50 1 187,50

477 K Pol1283 Montáž – E4-Zavěšené svít.LED 33W/3000K/3140lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 1,000 427,50 427,50

478 M Pol1284 E4-Zavěšené svít.LED 33W/3000K/3140lm, 
systém,Ra80,DALI,opál,IK04 IP54 ks 1,000 1 881,00 1 881,00

479 K Pol1285 Montáž – E5-Přisaezné svít.LED 49W/3000K/4470lm, 
systém,Ra80,DALI,touch dimIK04 IP54 ks 1,000 380,00 380,00

480 M Pol1286 E5-Přisaezné svít.LED 49W/3000K/4470lm, 
systém,Ra80,DALI,touch dimIK04 IP54 ks 1,000 2 014,00 2 014,00

481 K Pol1287 Montáž – E6-Zavěšené svít.LED 33W/3000K/3140lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 3,000 427,50 1 282,50

482 M Pol1288 E6-Zavěšené svít.LED 33W/3000K/3140lm, 
systém,Ra80,opál,IK04 IP54 ks 3,000 1 121,00 3 363,00

483 K Pol1289 Montáž – F1-Nastěnné svít.LED 9W/3000K/1030lm, 
systém,Ra80,opál,IK10 IP44 ks 12,000 380,00 4 560,00

484 M Pol1290 F1-Nastěnné svít.LED 9W/3000K/1030lm, 
systém,Ra80,opál,IK10 IP44 ks 12,000 845,50 10 146,00

485 K Pol1291 Montáž – F3-Nastěnné svít.LED 11W/3000K/900lm, 
systém,Ra80,triplex opál mat IP44 ks 3,000 380,00 1 140,00

486 M Pol1292 F3-Nastěnné svít.LED 11W/3000K/900lm, 
systém,Ra80,triplex opál mat IP44 ks 3,000 845,50 2 536,50

487 K Pol1293 Montáž – G1-Přisazené svít. 1/E27prizma ochranný 
koš,Ra80,IK10 IP65 ks 1,000 380,00 380,00

488 M Pol1294 G1-Přisazené svít. 1/E27prizma ochranný 
koš,Ra80,IK10 IP65 ks 1,000 465,50 465,50

489 K Pol1295 Montáž – G1-LED retrofit 8W/3000K/806lm,Ra80 ks 1,000 380,00 380,00

490 M Pol1296 G1-LED retrofit 8W/3000K/806lm,Ra80 ks 1,000 513,00 513,00

491 K Pol1297 Montáž – G2-Přisazené svít. 1/E27, prizma IP44 ks 3,000 380,00 1 140,00

492 M Pol1298 G2-Přisazené svít. 1/E27, prizma IP44 ks 3,000 741,00 2 223,00
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493 K Pol1299 Montáž – G2-LED retrofit 8W/3000K/806lm,Ra80 ks 1,000 380,00 380,00

494 M Pol1300 G2-LED retrofit 8W/3000K/806lm,Ra80 ks 1,000 513,00 513,00

495 K Pol1301 Montáž – G3-Přisazené svít.LED 15W/3000K/1620lm 
systém,opál ochranný koš,,IK10 IP65 ks 15,000 380,00 5 700,00

496 M Pol1302 G3-Přisazené svít.LED 15W/3000K/1620lm 
systém,opál ochranný koš,,IK10 IP65 ks 15,000 1 995,00 29 925,00

497 K Pol1303 Montáž – G4-Přisazené svít.LED 8W/3000K/800lm 
systém,opál ochranný koš,,IK10 IP65 ks 8,000 380,00 3 040,00

498 M Pol1304 G4-Přisazené svít.LED 8W/3000K/800lm systém,opál 
ochranný koš,,IK10 IP65 ks 8,000 758,10 6 064,80

499 K Pol1305 Montáž – K1-Zavěšené svít.LED 54W/4000K/5170lm, 
systém,Ra90,mikroprizma IP54,závěsný set ks 4,000 427,50 1 710,00

500 M Pol1306 K1-Zavěšené svít.LED 54W/4000K/5170lm, 
systém,Ra90,mikroprizma IP54,závěsný set ks 4,000 3 049,50 12 198,00

501 K Pol1307 Montáž – K1- Závěsný set ks 4,000 427,50 1 710,00

502 M Pol1308 K1- Závěsný set ks 4,000 332,50 1 330,00

503 K Pol1309
Montáž – K2-Zavěšné svít.dir/indir 
LED105,9W/3000W/9950lm,Ra80,DALI mikroprizma, 
závěsy

ks 6,000 475,00 2 850,00

504 M Pol1310
K2-Zavěšné svít.dir/indir 
LED105,9W/3000W/9950lm,Ra80,DALI mikroprizma, 
závěsy

ks 6,000 11 875,00 71 250,00

505 K Pol1311 Montáž – N1-Nouzové přisaz. svít LED 
5W/250lm/1hod, baterie LTO,optika corridor, AT ks 9,000 380,00 3 420,00

506 M Pol1312 N1-Nouzové přisaz. svít LED 5W/250lm/1hod, baterie 
LTO,optika corridor, AT ks 9,000 1 596,00 14 364,00

507 K Pol1313 Montáž – N2-Nouzové zapušť.. svít LED 
5W/250lm/1hod, baterie LTO,optika corridor, AT ks 5,000 380,00 1 900,00

508 M Pol1314 N2-Nouzové zapušť.. svít LED 5W/250lm/1hod, baterie 
LTO,optika corridor, AT ks 5,000 1 596,00 7 980,00

509 K Pol1315 Montáž – N3-Nouzové zapušť.. svít LED 
5W/250lm/1hod, baterie LTO,optika antipanika, AT ks 23,000 380,00 8 740,00

510 M Pol1316 N3-Nouzové zapušť.. svít LED 5W/250lm/1hod, baterie 
LTO,optika antipanika, AT ks 23,000 1 567,50 36 052,50

511 K Pol1317 Montáž – N4-Nouzové přisaz.. svít LED 
5W/250lm/1hod, baterie LTO,optika antipanika, AT ks 8,000 380,00 3 040,00

512 M Pol1318 N4-Nouzové přisaz.. svít LED 5W/250lm/1hod, baterie 
LTO,optika antipanika, AT ks 8,000 1 567,50 12 540,00

513 K Pol1319 Montáž – N5-Nouzové nástěn.svít.LED 
6W/150lm/1hod,baterie LTO optika antipanika,IP65 ks 2,000 380,00 760,00

514 M Pol1320 N5-Nouzové nástěn.svít.LED  6W/150lm/1hod,baterie 
LTO optika antipanika,IP65 ks 2,000 1 045,00 2 090,00

515 K Pol1321 Montáž – N6-Venkovní nouz. svít. se 
senzorem,LED2,5/18W-278/1500lm,baterie LTO,IP65 ks 2,000 380,00 760,00

516 M Pol1322 N6-Venkovní nouz. svít. se senzorem,LED2,5/18W-
278/1500lm,baterie LTO,IP65 ks 2,000 2 118,50 4 237,00

517 K Pol1323 Montáž – N7-Nouzové nástěn.svít.LED 
6W/150lm/1hod,baterie LTO optika antipanika,IP65 ks 1,000 380,00 380,00

518 M Pol1324 N7-Nouzové nástěn.svít.LED 6W/150lm/1hod,baterie 
LTO optika antipanika,IP65 ks 1,000 1 995,00 1 995,00

519 K Pol1325 Montáž – N7-Box do zdi pro vestavnou montáž ks 1,000 380,00 380,00

520 M Pol1326 N7-Box do zdi pro vestavnou montáž ks 1,000 484,50 484,50

521 K Pol1327
Montáž – N8-Venkovní nouz. svít. se 
senzorem,LED12W/3000K/1325lm, 
senzor+3W/380lm/1hod,AT,IP55

ks 1,000 380,00 380,00

522 M Pol1328
N8-Venkovní nouz. svít. se 
senzorem,LED12W/3000K/1325lm, 
senzor+3W/380lm/1hod,AT,IP55

ks 1,000 1 995,00 1 995,00

523 K Pol1329 Montáž – P1-Nástěnné nouz.svíť.s piktogramem LED 
3W,baterie LTO,1hod,čitelnost 20m,AT ks 23,000 380,00 8 740,00

524 M Pol1330 P1-Nástěnné nouz.svíť.s piktogramem LED 3W,baterie 
LTO,1hod,čitelnost 20m,AT ks 23,000 1 064,00 24 472,00

525 K Pol1331
Montáž – P2-Nástěnné nouz.svíť.s oboustr. 
piktogramem LED 3W,baterie LTO,1hod,čitelnost 
20m,AT

ks 2,000 380,00 760,00

526 M Pol1332 P2-Nástěnné nouz.svíť.s oboustr. piktogramem LED 
3W,baterie LTO,1hod,čitelnost 20m,AT ks 2,000 1 064,00 2 128,00

527 K Pol1333 Montáž – P3-Nástěnné nouz.svíť.s piktogramem LED 
1W,baterie LTO,opál mat. čitelnost 10m ks 9,000 380,00 3 420,00

528 M Pol1334 P3-Nástěnné nouz.svíť.s piktogramem LED 1W,baterie 
LTO,opál mat. čitelnost 10m ks 9,000 1 282,50 11 542,50

529 K Pol1335 Montáž – P4-Nalepovací únikový piktogram bez 
podsvětlení ks 11,000 47,50 522,50

530 M Pol1336 P4-Nalepovací únikový piktogram bez podsvětlení ks 11,000 71,30 784,30

531 K Pol1337 Montáž – PIR1 Zapuštěný senzor pohybu 360 st. ks 2,000 237,50 475,00

532 M Pol1338 PIR1 Zapuštěný senzor pohybu 360 st. ks 2,000 370,50 741,00
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533 K Pol1339 Montáž – R1-zapuštěný downlight LED 
6,5W/3000K/613lm,systém,60st,Ra80 ks 4,000 380,00 1 520,00

534 M Pol1340 R1-zapuštěný downlight LED 
6,5W/3000K/613lm,systém,60st,Ra80 ks 4,000 655,50 2 622,00

535 K Pol1341 Montáž – R1-napáječ pro seriové zapojení 700mA,37V ks 2,000 142,50 285,00

536 M Pol1342 R1-napáječ pro seriové zapojení 700mA,37V ks 2,000 655,50 1 311,00

537 K Pol1343 Montáž – T1-Přisazený LED panel 
35W/4000K/4500lm,systém,mikroprizma Ra80 ks 4,000 380,00 1 520,00

538 M Pol1344 T1-Přisazený LED panel 
35W/4000K/4500lm,systém,mikroprizma Ra80 ks 4,000 1 567,50 6 270,00

539 K Pol1345 Montáž – T1- Stropní box pro přisazenou montáž ks 4,000 427,50 1 710,00

540 M Pol1346 T1- Stropní box pro přisazenou montáž ks 4,000 655,50 2 622,00

541 K Pol1347 Montáž – T2-Přisazený LED panel 
49W/4000K/5700lm,systém,mikroprizma Ra80,DALI ks 2,000 380,00 760,00

542 M Pol1348 T2-Přisazený LED panel 
49W/4000K/5700lm,systém,mikroprizma Ra80,DALI ks 2,000 2 099,50 4 199,00

543 K Pol1349 Montáž – T2- Stropní box pro přisazenou montáž ks 2,000 427,50 855,00

544 M Pol1350 T2- Stropní box pro přisazenou montáž ks 2,000 655,50 1 311,00

545 K Pol1351 Montáž – T3-Přisazený LED panel 
35W/4000K/4500lm,systém,mikroprizma Ra80,DALI ks 10,000 380,00 3 800,00

546 M Pol1352 T3-Přisazený LED panel 
35W/4000K/4500lm,systém,mikroprizma Ra80,DALI ks 10,000 2 080,50 20 805,00

547 K Pol1353 Montáž – T3- Stropní box pro přisazenou montáž ks 10,000 427,50 4 275,00

548 M Pol1354 T3- Stropní box pro přisazenou montáž ks 10,000 655,50 6 555,00

549 K Pol1355 Montáž – T2,T3 Skupinová jednotka pro DALI touch 
dim ks 4,000 427,50 1 710,00

550 M Pol1356 T2,T3 Skupinová jednotka pro DALI touch dim ks 4,000 2 745,50 10 982,00

551 K Pol1357 Montáž – T5-přisazené svít. LED 
16W/3000K/2150lm,systém, Ra80, mikroprizma ks 21,000 380,00 7 980,00

552 M Pol1358 T5-přisazené svít. LED 16W/3000K/2150lm,systém, 
Ra80, mikroprizma ks 21,000 1 178,00 24 738,00

553 K Pol1359 Montáž – T6-přisazené svít. LED 
24W/3000K/3100lm,systém, Ra80, mikroprizma ks 8,000 380,00 3 040,00

554 M Pol1360 T6-přisazené svít. LED 24W/3000K/3100lm,systém, 
Ra80, mikroprizma ks 8,000 1 415,50 11 324,00

555 K Pol1361 Montáž – T7-zavěšený LED panel 
24W/4000K/3100lm,systém mikroprizma ks 2,000 427,50 855,00

556 M Pol1362 T7-zavěšený LED panel 24W/4000K/3100lm,systém 
mikroprizma ks 2,000 1 567,50 3 135,00

557 K Pol1363 Montáž – T7-Závěsný set Y ks 2,000 237,50 475,00

558 M Pol1364 T7-Závěsný set Y ks 2,000 280,30 560,60

559 K Pol1365 Montáž – T7-Baldachýn s el. připojením s kabelem 
3x0,75mm2-2m ks 2,000 237,50 475,00

560 M Pol1366 T7-Baldachýn s el. připojením s kabelem 3x0,75mm2-
2m ks 2,000 13 870,00 27 740,00

561 K Pol1367 Montáž – T8-zavěšený LED panel 
35W/4000K/3950lm,systém,Ra90 mikroprizma ks 3,000 42,80 128,40

562 M Pol1368 T8-zavěšený LED panel 
35W/4000K/3950lm,systém,Ra90 mikroprizma ks 3,000 1 881,00 5 643,00

563 K Pol1369 Montáž – T8-Závěsný set Y ks 3,000 237,50 712,50

564 M Pol1370 T8-Závěsný set Y ks 3,000 280,30 840,90

565 K Pol1371 Montáž – T8-Baldachýn s el. připojením s kabelem 
3x0,75mm2-2m ks 3,000 427,50 1 282,50

566 M Pol1372 T8-Baldachýn s el. připojením s kabelem 3x0,75mm2-
2m ks 3,000 280,30 840,90

567 K Pol1373 Montáž – T9-zavěšený LED panel 
35W/4000K/3950lm,systém,Ra90 mikroprizma ks 2,000 427,50 855,00

568 M Pol1374 T9-zavěšený LED panel 
35W/4000K/3950lm,systém,Ra90 mikroprizma ks 2,000 1 881,00 3 762,00

569 K Pol1375 Montáž – T9- Stropní box pro přisazenou montáž ks 2,000 427,50 855,00

570 M Pol1376 T9- Stropní box pro přisazenou montáž ks 2,000 655,50 1 311,00

571 K Pol1377 Montáž – T10-zavěšený LED panel 
24W/4000K/2650lm,systém,Ra90 mikroprizma ks 1,000 427,50 427,50

572 M Pol1378 T10-zavěšený LED panel 
24W/4000K/2650lm,systém,Ra90 mikroprizma ks 1,000 1 881,00 1 881,00

573 K Pol1379 Montáž – T10- Stropní box pro přisazenou montáž ks 1,000 427,50 427,50

574 M Pol1380 T10- Stropní box pro přisazenou montáž ks 1,000 655,50 655,50

575 K Pol1381 Montáž – V1- Venkovní násť svíť, 
LED,6W/3000K/256lm,Ra80 P ks 17,000 380,00 6 460,00

576 M Pol1382 V1- Venkovní násť svíť, LED,6W/3000K/256lm,Ra80 P ks 17,000 1 320,50 22 448,50

577 K Pol1383 Oživení a naprogramovámí systému DALI (DALI řídící 
jednotka 2 kanálová. součást rozv. RH) ks 1,000 14 250,00 14 250,00

578 K Pol1384 Recyklační poplatky - svítidla ks 359,000 6,70 2 405,30
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579 K Pol1385 Montáž – Svorka keramická 3x2,5 ks 359,000 33,30 11 954,70

580 M Pol1386 Svorka keramická 3x2,5 ks 359,000 49,40 17 734,60

D D25 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 160 029,50
581 K Pol42 Zabezpeceni pracoviste hod 16,000 427,50 6 840,00

582 K Pol1387 Zkusebni provoz hod 16,000 427,50 6 840,00

583 K Pol1388 Připojní klimatizačních jenotek hod 8,000 475,00 3 800,00

584 K Pol1389 Připojení tepelného čerpadla hod 12,000 427,50 5 130,00

585 K Pol1390 Seřízení osvětlení v denních místnostech hod 8,000 427,50 3 420,00

586 K Pol1391 Připojení topných vložek 6ks hod 12,000 427,50 5 130,00

587 K Pol1392 Koordinace prací s ostatnimi profesemi hod 20,000 427,50 8 550,00

588 K Pol1393 Spolupráce s dodavatelm při zapojovani a zkouskach hod 5,000 427,50 2 137,50

589 K Pol43 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,000 427,50 4 275,00

590 K Pol44 Revizni technik hod 34,000 475,00 16 150,00

591 K Pol1394 Vybourání otvoru do plochy 2,25dm2, stena do 600mm ks 15,000 893,00 13 395,00

592 K Pol1395 Vysekání kapes pro krabic 50x50x50 mm ks 250,000 74,10 18 525,00

593 K Pol1396 Rýha ve zdivu hl. 30mm, šire 70 mm m 50,000 104,50 5 225,00

594 K Pol1397 Rýha ve zdivu hl.50mm,šire 150 mm m 40,000 109,30 4 372,00

595 K Pol1398 Rýha ve stropě šire 30 mm m 50,000 114,00 5 700,00

596 K Pol1399 Zázdivka otvoru do 2,25dm2, stena do 600mm ks 15,000 950,00 14 250,00

597 K Pol1400 Omítka rýhmaltou šire do 150 mm m2 10,000 304,00 3 040,00

598 K Pol1401 Podružný materiál ks 1,000 33 250,00 33 250,00

D D26 Ostatní 54 150,00
599 K Pol1402 Doprava ks 1,000 14 250,00 14 250,00

600 K Pol1403 Přesun ks 1,000 4 750,00 4 750,00

601 K Pol1404 PPV (Podíl přidružených výkonů) ks 1,000 23 750,00 23 750,00

602 K Pol1405 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 11 400,00 11 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hořice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 625,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 226 625,40 21,00% 47 591,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 216,73

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - BLESKOSVOD

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 226 625,40

D1 - Elektromontáže 177 700,40

D2 - Ostatní 48 925,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - BLESKOSVOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 226 625,40

D D1 Elektromontáže 177 700,40
1 K Pol1 Montáž – Drát AlMgSi 8 drát ø 8mm pevně m 300,000 57,00 17 100,00

2 M Pol2 Drát AlMgSi 8 drát ø 8mm pevně m 300,000 20,90 6 270,00

3 K Pol3 Montáž – Drát AlMgSi 8 /PVC 11/8drát pevně m 130,000 57,00 7 410,00

4 M Pol4 Drát AlMgSi 8 /PVC 11/8drát  pevně m 130,000 93,10 12 103,00

5 K Pol5 Montáž – Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 26,000 25,70 668,20

6 M Pol6 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 26,000 43,70 1 136,20

7 K Pol7 Montáž – Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 170,000 25,70 4 369,00

8 M Pol8 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 170,000 56,10 9 537,00

9 K Pol9 Montáž – Kotvení jímací tyče ks 9,000 522,50 4 702,50

10 M Pol10 Kotvení jímací tyče ks 9,000 465,50 4 189,50

11 K Pol11 Montáž – Jímací tyč JP20 bez osazení 2 m, rovný ks 9,000 332,50 2 992,50

12 M Pol12 Jímací tyč JP20 bez osazení 2 m, rovný ks 9,000 437,00 3 933,00

13 K Pol13 Montáž – SS spojovací ks 38,000 33,30 1 265,40

14 M Pol14 SS spojovací ks 38,000 17,10 649,80

15 K Pol15 Montáž – SJ 1c k jímací tyči, ks 9,000 33,30 299,70

16 M Pol16 SJ 1c k jímací tyči, ks 9,000 42,80 385,20

17 K Pol17 Montáž – Soa ks 12,000 33,30 399,60

18 M Pol18 SOa ks 12,000 39,90 478,80

19 K Pol19 Montáž – SK křížová ks 3,000 33,30 99,90

20 M Pol20 SK křížová ks 3,000 30,40 91,20

21 K Pol21 Montáž – Sza zkušební - plechová ks 12,000 33,30 399,60

22 M Pol22 SZa zkušební - plechová ks 12,000 39,90 478,80

23 K Pol23 Montáž – SR 3b svorka páska-drát ks 26,000 33,30 865,80

24 M Pol24 SR 3b svorka páska-drát ks 26,000 31,40 816,40

25 K Pol25 Montáž – SP připojovací ks 14,000 33,30 466,20

26 M Pol26 SP připojovací ks 14,000 19,20 268,80

27 K Pol27 Podpěra na svod PV17ppp ks 350,000 45,60 15 960,00

28 K Pol28 Podpěra vedení PH-H pod hřebenáče (systémová) ks 170,000 46,60 7 922,00

29 K Pol29 Podpěra vedení PH-falc na krytinu na svahu 
(systémová) ks 130,000 37,10 4 823,00

30 K Pol30 Montáž – Systémová průchodka ks 9,000 142,50 1 282,50

31 M Pol31 Systémová průchodka ks 9,000 56,10 504,90

32 K Pol32 Montáž – Ochranná stříška OSD dolní, D20mm ks 9,000 61,80 556,20

33 M Pol33 Ochranná stříška OSD dolní, D20mm ks 9,000 56,10 504,90

34 K Pol34 Montáž – Držák jímací tyče DJD ks 18,000 427,50 7 695,00

35 M Pol35 Držák jímací tyče DJD ks 18,000 370,50 6 669,00

36 K Pol36 Montáž – Štítek pro označení svodu ks 36,000 23,80 856,80

37 M Pol37 Štítek pro označení svodu ks 36,000 8,60 309,60

38 K Pol38 Tvarování mont.dílu ks 10,000 104,50 1 045,00

39 K Pol39 Mosazná matice M8 ks 48,000 13,30 638,40

40 K Pol40 Montáž – Nerezová skříňka na sv. SZ ks 12,000 475,00 5 700,00

41 M Pol41 Nerezová skříňka na sv. SZ ks 12,000 1 691,00 20 292,00

42 K Pol42 Zabezpeceni pracoviste hod 2,000 427,50 855,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - BLESKOSVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol43 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 427,50 1 710,00

44 K Pol44 Revizni technik hod 10,000 475,00 4 750,00

45 K Pol45 Podružný materiál ks 1,000 14 250,00 14 250,00

D D2 Ostatní 48 925,00
46 K Pol46 PPV (Podíl přidružených výkonů) ks 1,000 34 675,00 34 675,00

47 K Pol47 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 14 250,00 14 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 60139803
Michal Pipek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 897 384,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 897 384,90 21,00% 608 450,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 505 835,73

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.08 - SLP - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Michal Pipek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 897 384,90

D1 - 1. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 198 989,20

    D2 - prvky 84 271,30

    D3 - Kabely a elektroinstalační materiál 114 717,90

D4 - 2. - Strukturovaná kabeláž (Univerzální kabelážní systém) - přípojka SEK a  IP telefonní ústředna ne611 275,90

    D5 - zásuvky 22 699,30

    D6 - 19" datový rozvaděč BD/FD 61 524,70

    D7 - Optika a příslušenství BD/FD (bez ukončení optických vláken přípojky) 2 123,20

    D8 - Zdroj UPS - BD/FD 15 900,60

    D9 - Aktivní prvky - BD/FD 80 016,30

    D10 - Wifi - access point - (řídící software UniFi controller součást AP) 87 590,00

    D11 - AV technika - kabelová příprava pro připojení dataprojektorů  - (kabelová příprava, bez instalace re 17 893,40

    D12 - Elektroinstalační materiál a kabely 323 528,40

D13 - 3. - Elektrická požární signalizace EPS (dveřní ovladače jsou součástí dodávky stavby) 726 868,10

    D14 - Ústředna + tablo 117 168,60

    D15 - OPPO, KTPO 47 606,30

    D16 - Moduly na kruhovou linku 25 070,80

    D17 - Hlásiče 156 608,50

    D18 - akustická siréna 32 536,80

    D19 - Lineární hlásič 34 699,20

    D20 - Zdroj certifikovaný (EN54C-3A17LCD) 11 419,80

    D21 - Připojení na PCO HZS 48 212,50

    D22 - Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a s 46 875,00

    D23 - Silové kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splň 16 312,00

    D24 - Sdělovací kabely bez funkční schopnosti 30 240,00

    D25 - Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s 7 967,10

    D26 - Elektroinstalační materiál 152 151,50

D27 - 4. - Vstupní dorozumívací zařízení VDZ (UTP kabely jsou součástí strukturované kabeláže, elektrické 218 938,60

    D28 - Moduly vícerámeček (audiovideo,dotyková klávesnice, info panel) - instalace pod omítkou 73 512,20

    D29 - Moduly vícerámeček (audio) - instalace pod omítkou 34 566,20

    D30 - Videotelefon 37 520,40

    D31 - Zdroj 15 368,10

    D3 - Kabely a elektroinstalační materiál 57 971,70

D32 - 5. - IP kamerový systém  (Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže, propojovací kabely a mo37 327,90

    D2 - prvky 11 107,90

    D33 - Kabely a elektroinstalační materiál (součástí dodávky strukturované kabeláže) 26 220,00

D34 - 6. - Bezdrátové signalizační zařízení 923 153,40
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    D2 - prvky 902 454,20

    D35 - Hodinové zúčtovací sazby 11 161,20

    D3 - Kabely a elektroinstalační materiál 9 538,00

D36 - 7. - Společná televizní anténa STA 171 775,00

    D2 - prvky 48 819,50

    D37 - Účastnická zásuvka STA 10 458,00

    D3 - Kabely a elektroinstalační materiál 112 497,50

D38 - 8. - Požární ucpávky 9 056,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Michal Pipek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 897 384,90

D D1 1. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 198 989,20

D D2 prvky 84 271,30

1 K Pol542 montáž – Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez 
klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,000 4 465,00 4 465,00

2 M Pol543 Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice 
s komunikátorem a zdrojem ks 1,000 19 901,00 19 901,00

3 K Pol544 montáž – akumulátor 12V,17Ah-ústředna ks 1,000 114,00 114,00

4 M Pol545 akumulátor 12V,17Ah-ústředna ks 1,000 711,40 711,40

5 K Pol546 montáž – LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený 
displej 2x16 znaků, akustická signalizace ks 2,000 522,50 1 045,00

6 M Pol547 LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 
2x16 znaků, akustická signalizace ks 2,000 3 892,00 7 784,00

7 K Pol548 montáž – uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper 
kontaktem ks 1,000 142,50 142,50

8 M Pol549 uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem ks 1,000 595,70 595,70

9 K Pol550 montáž – Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 
PGM výstupy ks 1,000 1 805,00 1 805,00

10 M Pol551 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM 
výstupy ks 1,000 4 135,40 4 135,40

11 K Pol552 montáž – Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A 
s reléovými výstupy a odpojovačem ks 1,000 1 140,00 1 140,00

12 M Pol553 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s 
reléovými výstupy a odpojovačem ks 1,000 4 704,90 4 704,90

13 K Pol554 montáž – AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 
a životností až 10 let, VdS ks 1,000 114,00 114,00

14 M Pol555 AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a 
životností až 10 let, VdS ks 1,000 2 919,40 2 919,40

15 K Pol556 montáž – PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod 
sebe a PLUG-IN konstrukcí, stupeň 2 ks 7,000 522,50 3 657,50

16 M Pol557 PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a 
PLUG-IN konstrukcí, stupeň 2 ks 7,000 716,60 5 016,20

17 K Pol558 montáž – Kloubový držák na stěnu, dodává se po 
balení, 1ks balení obsahuje 5ks držáků ks 2,000 190,00 380,00

18 M Pol559 Kloubový držák na stěnu, dodává se po balení, 1ks 
balení obsahuje 5ks držáků ks 2,000 290,10 580,20

19 K Pol560 montáž – Stropní PIR detektor, stupeň 2 ks 5,000 522,50 2 612,50

20 M Pol561 Stropní PIR detektor, stupeň 2 ks 5,000 678,30 3 391,50

21 K Pol562 montáž – Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, 
NC , stupeň 2 ks 3,000 237,50 712,50

22 M Pol563 Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC , stupeň 
2 ks 3,000 212,60 637,80

23 K Pol564

montáž – svorkovnicová deska se šroubovacími 
kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro 
zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z 
toho 2 pro ochranný NC kontakt)

ks 3,000 285,00 855,00

24 M Pol565

svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a 
kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou 
montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro 
ochranný NC kontakt), barva bílá.

ks 3,000 256,80 770,40

25 K Pol566 montáž – Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 
2 šroubovací svorky ks 2,000 285,00 570,00

26 M Pol567 Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 
šroubovací svorky ks 2,000 57,40 114,80

27 K Pol568
montáž – Venkovní siréna 120dB/1m, dvojité krytí 
(plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. 
+, odpojením dobíjení, včetňe záložního akumulátoru

ks 1,000 855,00 855,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M Pol569
Venkovní siréna 120dB/1m, dvojité krytí (plast+kov), 
aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, 
odpojením dobíjení, včetňe záložního akumulátoru

ks 1,000 1 163,80 1 163,80

29 K Pol570 montáž – vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m ks 1,000 361,00 361,00

30 M Pol571 vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m ks 1,000 271,80 271,80

31 K Pol572 montáž – Systémový GSM modul v kovovém krytu pro 
posílání SMS a volání uživateli ks 1,000 2 565,00 2 565,00

32 M Pol573 Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání 
SMS a volání uživateli ks 1,000 10 179,00 10 179,00

D D3 Kabely a elektroinstalační materiál 114 717,90
33 K Pol574 montáž – kabel FTP 4p cat5E m 250,000 23,80 5 950,00

34 M Pol575 kabel FTP 4p cat5E m 250,000 11,50 2 875,00

35 K Pol576 montáž – kabel FIHT06 6X0.22 m 520,000 23,80 12 376,00

36 M Pol577 kabel FIHT06 6X0.22 m 520,000 8,90 4 628,00

37 K Pol578 montáž – H05VV-F 2x1 (CYSY 2Dx1) m 20,000 23,80 476,00

38 M Pol579 H05VV-F 2x1 (CYSY 2Dx1) m 20,000 9,70 194,00

39 K Pol580 montáž – H05VV-F 2x1,5 (CYSY 2Dx1,5) m 80,000 23,80 1 904,00

40 M Pol581 H05VV-F 2x1,5 (CYSY 2Dx1,5) m 80,000 13,90 1 112,00

41 K Pol582 montáž – H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) m 30,000 23,80 714,00

42 M Pol583 H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) m 30,000 23,30 699,00

43 K Pol584 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 210,000 28,50 5 985,00

44 M Pol585 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 210,000 5,80 1 218,00

45 K Pol586 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 180,000 33,30 5 994,00

46 M Pol587 trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 180,000 11,00 1 980,00

47 K Pol588 montáž – krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 85,000 76,00 6 460,00

48 M Pol589 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 85,000 7,10 603,50

49 K Pol590 montáž – krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku 
včetně víčka ks 20,000 114,00 2 280,00

50 M Pol591 krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka ks 20,000 72,60 1 452,00

51 K Pol592
montáž – Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací 
hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - 
oboustranná

ks 5,000 712,50 3 562,50

52 M Pol593 Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 
6) rozm.15x230mm  - bal.50ks - oboustranná ks 5,000 893,60 4 468,00

53 K Pol594 montáž – Dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 
10 - bal.100ks ks 2,000 475,00 950,00

54 M Pol595 Dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 10  - 
bal.100ks ks 2,000 520,10 1 040,20

55 K Pol596 montáž – stahovací pásky SP (bal 100 ks) ks 1,000 4,80 4,80

56 M Pol597 stahovací pásky SP (bal 100 ks) ks 1,000 59,40 59,40

57 K Pol598 drážka pro tr.16, cihla m 35,000 52,30 1 830,50

58 K Pol599 drážka pro tr.20, cihla m 55,000 61,80 3 399,00

59 K Pol600 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm ks 6,000 114,00 684,00

60 K Pol601

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 
podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 
kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 
upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 
apod)

hod 60,000 332,50 19 950,00

61 K Pol602 programování ústředny, nastavení a zprovoznění 
systému hod 16,000 655,50 10 488,00

62 K Pol603 revize zařízení hod 8,000 655,50 5 244,00

63 K Pol604 montáž – drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1,000 2 137,50 2 137,50

64 M Pol605 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1,000 3 999,50 3 999,50

D D4 2. - Strukturovaná kabeláž (Univerzální kabelážní systém) - přípojka SEK a  IP telefonní ústředna ne611 275,90

D D5 zásuvky 22 699,30

65 K Pol606 montáž – zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 
včetně rámečku ks 45,000 237,50 10 687,50

66 M Pol607 zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně 
rámečku ks 45,000 141,40 6 363,00

67 K Pol608 montáž – zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 
včetně rámečku ks 14,000 190,00 2 660,00

68 M Pol609 zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně 
rámečku ks 14,000 136,60 1 912,40

69 K Pol610 montáž – keyston UTP CAT6 ks 6,000 114,00 684,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 M Pol611 keyston UTP CAT6 ks 6,000 65,40 392,40

D D6 19" datový rozvaděč BD/FD 61 524,70

71 K Pol612 montáž – Rozvaděč stojan. 45U/60x60, šedý, dveře 
sklo ks 1,000 2 565,00 2 565,00

72 M Pol613 Rozvaděč stojan. 45U/60x60, šedý, dveře sklo ks 1,000 15 021,90 15 021,90

73 K Pol614 montáž – Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 142,50 142,50

74 M Pol615 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 127,00 1 127,00

75 K Pol616 montáž – Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v 
černé barvě ks 2,000 285,00 570,00

76 M Pol617 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 801,60 1 603,20

77 K Pol618 Montáž – 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 
ventilátory, bimetalový termostat ks 1,000 902,50 902,50

78 M Pol619 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 5 080,10 5 080,10

79 K Pol620 montáž – Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 617,50 617,50

80 M Pol621 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 1 461,90 1 461,90

81 K Pol622 Montáž – 19" polička s perforací 1U/750mm, max. 
nosnost 40kg ks 1,000 285,00 285,00

82 M Pol623 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 866,90 866,90

83 K Pol624 montáž – Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 5,000 2 565,00 12 825,00

84 M Pol625 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 5,000 1 220,80 6 104,00

85 K Pol626 montáž – Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 1,000 2 565,00 2 565,00

86 M Pol627 Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 1,000 590,20 590,20

87 K Pol628 montáž – Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 5,000 285,00 1 425,00

88 M Pol629 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 5,000 302,90 1 514,50

89 K Pol630 montáž – Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 3,000 285,00 855,00

90 M Pol631 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 3,000 395,50 1 186,50

91 M Pol632 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 40,000 41,30 1 652,00

92 M Pol633 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 40,000 64,10 2 564,00

D D7 Optika a příslušenství BD/FD (bez ukončení optických vláken přípojky) 2 123,20

93 K Pol634

montáž – výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro 
montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních 
spojek SC, (LC) s možnosti instalace dvou optických 
kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 1 045,00 1 045,00

94 M Pol635

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 1 078,20 1 078,20

D D8 Zdroj UPS - BD/FD 15 900,60

95 K Pol636

montáž – Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line 
interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-
232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V 
do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 
89 mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 855,00 855,00

96 M Pol637

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 045,60 15 045,60

D D9 Aktivní prvky - BD/FD 80 016,30
97 K Pol638 montáž – Switch ks 2,000 1 045,00 2 090,00

98 M Pol639

Switch (L3 switch,48x10/100/1G,4xSFP, 48xPoE, PoE 
budget [W]: 740) - LAN: 48 Gigabit Ethernet portů, 
Uplinks: 4 1G SFP, 1 RJ-45, 1 USB mini-B, 2 USB 2.0, 
802.3at PoE+ napájení na 48 portů (do 740W). Verze 
softwaru: Network Advantage, Stohovatelný, web 
management

ks 2,000 37 408,60 74 817,20

99 K Pol640 montáž – Modul GLC-LH-SMD-C (Modul SFP 
1000BaseLX/LH MMF/SMF ) ks 3,000 285,00 855,00

100 M Pol641 Modul GLC-LH-SMD-C (Modul SFP 1000BaseLX/LH 
MMF/SMF ) ks 3,000 643,70 1 931,10

101 K Pol642 montáž – Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m 
duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 19,00 38,00

102 M Pol643 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 142,50 285,00

D D10 Wifi - access point - (řídící software UniFi controller součást AP) 87 590,00
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103 K Pol644 montáž – UAP-AC-HD 2,4GHz/5GHz, Acess Point, 
UniFi HD ks 10,000 1 567,50 15 675,00

104 M Pol645

UAP-AC-HD 2,4GHz/5GHz, Acess Point, UniFi HD (K 
zařízení je potřeba stáhnout z oficiálních stránek 
originální software UniFi controller, díky kterému lze 
řídit celou síť. Nespornou výhodou UniFi controlleru je, 
že je zcela zdarma bez jakéhokoliv omezení)

ks 10,000 7 191,50 71 915,00

D D11 AV technika - kabelová příprava pro připojení dataprojektorů  - (kabelová příprava, bez instalace re 17 893,40

105 K Pol646
montáž – Přípojné místo 2 moduly (neosazený) 
eloxovaný hliník, včetně napojení kabeláže uvnitř 
boxu, povrchová instalace uvnitř katedry

ks 1,000 332,50 332,50

106 M Pol647
Přípojné místo 2 moduly (neosazený) eloxovaný hliník, 
včetně napojení kabeláže uvnitř boxu, povrchová 
instalace uvnitř katedry

ks 1,000 4 393,80 4 393,80

107 K Pol648
montáž – Modul VGA + 2x jack audio 3,5mm (Modul 
obsahuje 1x konektor VGA 15pin D-Sub a 2x jack 
3,5mm s pájecími kališky.Letovaná kabeláž 110 Kč/m

ks 1,000 332,50 332,50

108 M Pol649

Modul VGA + 2x jack audio 3,5mm (Modul obsahuje 1x 
konektor VGA 15pin D-Sub a 2x jack 3,5mm s 
pájecími kališky.Letovaná kabeláž 110 Kč/m. Nutno 
specifikovat konektor na konci kabelu

ks 1,000 1 009,40 1 009,40

109 K Pol650 montáž – Modul HDMI (Modul obsahuje 1x HDMI 
konektor.Kabeláž 40 cm ks 1,000 332,50 332,50

110 M Pol651 Modul HDMI (Modul obsahuje 1x HDMI 
konektor.Kabeláž 40 cm ks 1,000 2 968,80 2 968,80

111 K Pol652
montáž – Kabel HDMI-HDMI 15.0m, v1.3 male-male 
zlacené kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, 
Single Link)

ks 1,000 285,00 285,00

112 M Pol653
Kabel HDMI-HDMI 15.0m, v1.3 male-male zlacené 
kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, Single 
Link)

ks 1,000 1 089,00 1 089,00

113 K Pol654 montáž – Kabel přípojný 15M/15M VGA 15m stíněný, 
black ks 1,000 285,00 285,00

114 M Pol655 Kabel přípojný 15M/15M VGA 15m stíněný, black ks 1,000 684,00 684,00

115 K Pol656 Montáž – zakončení kabelu VGA v přípojném místě ks 1,000 1 045,00 1 045,00

116 M Pol657 zakončení kabelu VGA v přípojném místě ks 1,000 1 045,00 1 045,00

117 K Pol658 Montáž – Audio kabel, Vícežilový, Nestíněný, 2 Jader, 
18 AWG, 0.75 mm², 328.08 ft m 35,000 23,80 833,00

118 M Pol659 Audio kabel, Vícežilový, Nestíněný, 2 Jader, 18 AWG, 
0.75 mm², 328.08 ft m 35,000 15,10 528,50

119 K Pol660 Montáž – konektor jack 3,5mm ks 4,000 332,50 1 330,00

120 M Pol661 konektor jack 3,5mm ks 4,000 77,10 308,40

121 K Pol662 montáž – lišta vkládací 60x40 (2m) ks 1,000 76,00 76,00

122 M Pol663 lišta vkládací 60x40  (2m) ks 1,000 211,40 211,40

123 K Pol664 Montáž – trubka ohebná KF09063 m 6,000 42,80 256,80

124 M Pol665 trubka ohebná KF09063 m 6,000 24,60 147,60

125 K Pol666 drážka pro tr.63, cihla m 4,000 99,80 399,20

D D12 Elektroinstalační materiál a kabely 323 528,40

126 K Pol667 montáž – Kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, 
šedý m 5 230,000 14,30 74 789,00

127 M Pol668 Kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 5 230,000 12,50 65 375,00

128 K Pol669 montáž – Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 80,000 23,80 1 904,00

129 M Pol670 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 80,000 14,10 1 128,00

130 K Pol671 montáž – Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 
10/8mm m 80,000 17,10 1 368,00

131 M Pol672 Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm m 80,000 16,70 1 336,00

132 K Pol673 montáž – koncovka pro MT 10/8mm ks 2,000 47,50 95,00

133 M Pol674 koncovka pro MT 10/8mm ks 2,000 31,40 62,80

134 K Pol675 montáž – spojka (redukce) pro MT 10/8mm ks 4,000 47,50 190,00

135 M Pol676 spojka (redukce) pro MT 10/8mm ks 4,000 33,10 132,40

136 K Pol677 montáž – telefonní kabelová skříň MIS1b (včetně 
výzbroje) ks 1,000 2 137,50 2 137,50

137 M Pol678 telefonní kabelová skříň MIS1b (včetně výzbroje) ks 1,000 1 667,30 1 667,30

138 K Pol584 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 110,000 28,50 3 135,00

139 M Pol585 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 110,000 5,80 638,00

140 K Pol586 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 320,000 33,30 10 656,00

141 M Pol587 trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 320,000 11,00 3 520,00
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142 K Pol679 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 200,000 33,30 6 660,00

143 M Pol680 trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 200,000 11,00 2 200,00

144 K Pol681 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 50 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 80,000 42,80 3 424,00

145 M Pol682 trubka obebná - MONOFLEX 50 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 80,000 30,00 2 400,00

146 K Pol683 montáž – trubka obebná - KF09050 s protah.drátem m 60,000 42,80 2 568,00

147 M Pol684 trubka obebná - KF09050 s protah.drátem m 60,000 18,60 1 116,00

148 K Pol588 montáž – krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 85,000 76,00 6 460,00

149 M Pol589 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 85,000 7,10 603,50

150 K Pol590 montáž – krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku 
včetně víčka ks 20,000 114,00 2 280,00

151 M Pol591 krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka ks 20,000 72,60 1 452,00

152 K Pol685 montáž – krabice přístrojová KP68/2 ks 65,000 76,00 4 940,00

153 M Pol686 krabice přístrojová KP68/2 ks 65,000 6,40 416,00

154 K Pol592
montáž – Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací 
hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - 
oboustranná

ks 4,000 712,50 2 850,00

155 M Pol593 Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 
6) rozm.15x230mm  - bal.50ks - oboustranná ks 4,000 893,60 3 574,40

156 K Pol687
montáž – Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací 
hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - 
jednostranná

ks 5,000 712,50 3 562,50

157 M Pol688 Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 
6) rozm.15x133mm  - bal.50ks - jednostranná ks 5,000 543,30 2 716,50

158 K Pol594 montáž – Dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 
10 - bal.100ks ks 3,000 475,00 1 425,00

159 M Pol595 Dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 10  - 
bal.100ks ks 3,000 520,10 1 560,30

160 K Pol596 montáž – stahovací pásky SP (bal 100 ks) ks 4,000 4,80 19,20

161 M Pol597 stahovací pásky SP (bal 100 ks) ks 4,000 59,40 237,60

162 K Pol689 montáž – lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně 
spoj.materiálu ks 5,000 99,80 499,00

163 M Pol690 lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 5,000 95,90 479,50

164 K Pol691 montáž – lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně 
spoj.materiálu ks 5,000 114,00 570,00

165 M Pol692 lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 5,000 276,30 1 381,50

166 K Pol693 montáž – drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x200 
(včetně spoj.mat a kotvení) m 10,000 237,50 2 375,00

167 M Pol694 drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x200 (včetně 
spoj.mat a kotvení) m 10,000 400,10 4 001,00

168 K Pol598 drážka pro tr.16, cihla m 95,000 52,30 4 968,50

169 K Pol599 drážka pro tr.20, cihla m 80,000 61,80 4 944,00

170 K Pol695 drážka pro tr.25, cihla m 55,000 80,80 4 444,00

171 K Pol696 drážka pro tr.50, cihla m 40,000 99,80 3 992,00

172 K Pol600 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm ks 45,000 114,00 5 130,00

173 K Pol601

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 
podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 
kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 
upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 
apod)

hod 150,000 332,50 49 875,00

174 K Pol697 ICT měření UTP kabelů (počet kabelů) ks 110,000 95,00 10 450,00

175 K Pol698 vystavení měřícího protokolu ks 1,000 1 425,00 1 425,00

176 K Pol699 montáž – drobný elektroinstalační materiál (20kg) ks 1,000 2 090,00 2 090,00

177 M Pol700 drobný elektroinstalační materiál (20kg) ks 1,000 8 304,90 8 304,90

D D13 3. - Elektrická požární signalizace EPS (dveřní ovladače jsou součástí dodávky stavby)726 868,10

D D14 Ústředna + tablo 117 168,60

178 K Pol701 montáž – ústředna základní verze CXF B6 skříň s 
plnými dveřmi, 2-kruhy, vč. zdroje PSU ks 1,000 6 175,00 6 175,00

179 M Pol702
ústředna  základní verze CXF B6 skříň s plnými 
dveřmi, 2-kruhy,  vč. zdroje PSU, místo pro 2 akum 
40Ah,

ks 1,000 51 209,80 51 209,80

180 K Pol703 montáž – akumulátor 12V / 24Ah-ústředna ks 2,000 114,00 228,00

181 M Pol704 Akumulátor 12V / 24Ah-ústředna ks 2,000 1 677,00 3 354,00

182 K Pol705 montáž – B6 interní obslužný panel MAP bez 
výměnného popisného pole na ovládacím panelu ks 1,000 3 420,00 3 420,00
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183 M Pol706 B6 interní obslužný panel MAP bez výměnného 
popisného pole na ovládacím panelu ks 1,000 17 190,30 17 190,30

184 K Pol707 montáž – zámek skříně ústředny ks 1,000 142,50 142,50

185 M Pol708 zámek skříně ústředny ks 1,000 396,90 396,90

186 K Pol709 montáž – B5 ovládací panel externí MAP MMI BUS ks 1,000 3 420,00 3 420,00

187 M Pol710 B5 ovládací panel externí  MAP MMI BUS ks 1,000 17 190,30 17 190,30

188 K Pol711 montáž – konektor připojení karty relé - čelní připojení ks 1,000 427,50 427,50

189 M Pol712 konektor připojení karty relé - čelní připojení ks 1,000 861,00 861,00

190 K Pol713 montáž – B4-USI Univ. sériové Interface ks 1,000 855,00 855,00

191 M Pol714 B4-USI Univ. sériové Interface ks 1,000 12 298,30 12 298,30

D D15 OPPO, KTPO 47 606,30

192 K Pol715 montáž – Požární trezor KTPO bez motýlkového 
zámku, varianta 24V, ks 1,000 4 275,00 4 275,00

193 M Pol716 Požární trezor KTPO bez motýlkového zámku, varianta 
24V, ks 1,000 25 175,00 25 175,00

194 K Pol717 montáž – Motýl. zámek k trezoru ks 1,000 1 425,00 1 425,00

195 M Pol718 Motýl. zámek k trezoru ks 1,000 4 025,60 4 025,60

196 K Pol719 montáž – maják nad KTPO ks 1,000 522,50 522,50

197 M Pol720 maják nad KTPO ks 1,000 1 400,70 1 400,70

198 K Pol721 montáž – OPPO obslužné pole požární ochrany, 
univerzální, 5 tlačítkové, IP40, -5°C +55°C ks 1,000 3 420,00 3 420,00

199 M Pol722 OPPO obslužné pole požární ochrany, univerzální, 5 
tlačítkové, IP40, -5°C +55°C ks 1,000 7 362,50 7 362,50

D D16 Moduly na kruhovou linku 25 070,80

200 K Pol723 montáž – vstupně/výstupní modul, vč. zkrat. Izolátoru 
2xIN, 1xout 230V/0.2A (60W) ks 5,000 1 567,50 7 837,50

201 M Pol724 vstupně/výstupní modul, vč. zkrat. Izolátoru 2xIN, 
1xout 230V/0.2A (60W) ks 5,000 1 785,10 8 925,50

202 K Pol725 montáž – reléový modul - 4xout 230V/0.2A (60W), vč. 
zkrat. Izolátoru ks 2,000 1 710,00 3 420,00

203 M Pol726 reléový modul - 4xout 230V/0.2A (60W), vč. zkrat. 
Izolátoru ks 2,000 2 443,90 4 887,80

D D17 Hlásiče 156 608,50
204 K Pol727 montáž – multisenzorový hlásič ks 81,000 190,00 15 390,00

205 M Pol728 multisenzorový hlásič ks 81,000 1 111,80 90 055,80

206 K Pol729 montáž – sokl hlásič ks 81,000 256,50 20 776,50

207 M Pol730 sokl hlásič ks 81,000 122,60 9 930,60

208 K Pol731 montáž – tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se 
základnou ks 11,000 446,50 4 911,50

209 M Pol732 tlačítkový hlásič  červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 11,000 1 413,10 15 544,10

D D18 akustická siréna 32 536,80
210 K Pol733 montáž – kruhová siréna červený kryt ks 12,000 361,00 4 332,00

211 M Pol734 kruhová siréna červený kryt ks 12,000 2 350,40 28 204,80

D D19 Lineární hlásič 34 699,20
212 K Pol735 montáž – hlásič 50m vč. 1 odrazka ks 1,000 2 137,50 2 137,50

213 M Pol736 hlásič 50m vč. 1 odrazka ks 1,000 24 592,60 24 592,60

214 K Pol737 montáž – Držák pro 1 odrazku ks 1,000 332,50 332,50

215 M Pol738 Držák pro 1 odrazku ks 1,000 2 483,40 2 483,40

216 K Pol739 montáž – Univerzální stropní držák pro Fireray ks 1,000 427,50 427,50

217 M Pol740 Univerzální stropní držák pro Fireray ks 1,000 4 725,70 4 725,70

D D20 Zdroj certifikovaný (EN54C-3A17LCD) 11 419,80

218 K Pol741 montáž – Spín. zdroj, 27,6 V ss / 2,2 A (3 A 
krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah, LCD, v krtyu ks 1,000 1 140,00 1 140,00

219 M Pol742 Spín. zdroj, 27,6 V ss / 2,2 A (3 A krátkodobě) pro 
EPS, aku max. 2 x 17 Ah, LCD, v krtyu ks 1,000 6 697,80 6 697,80

220 K Pol743 montáž – Akumulátor 12V / 17Ah ks 2,000 114,00 228,00

221 M Pol744 Akumulátor 12V / 17Ah ks 2,000 1 677,00 3 354,00

D D21 Připojení na PCO HZS 48 212,50
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222 K Pol745

montáž – připojení systému EPS na PCO HZS 
/dodávka zařízení - objektového dílu, rozhraní pro 
vysílač, 16 ks releových výstupů pro připojení ústředny 
EPS a vysílače, kabeláž mezi ústředbnou EPS a 
vysílačem, dodávka projektu ZDP a pod., dle 
požadavku a standardu připojení HZS /

ks 1,000 40 375,00 40 375,00

223 M Pol746

připojení systému EPS na PCO HZS  /dodávka 
zařízení - objektového dílu, rozhraní pro vysílač, 16 ks 
releových výstupů pro připojení ústředny EPS a 
vysílače, kabeláž mezi ústředbnou EPS a vysílačem, 
dodávka projektu ZDP a pod., dle požadavku a 
standardu připojení HZS /

ks 1,000 7 837,50 7 837,50

D D22 Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a s46 875,00

224 K Pol747 montáž – kabel 1 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 550,000 20,90 11 495,00

225 M Pol748 kabel  1 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 550,000 19,30 10 615,00

226 K Pol749 montáž – kabel 2 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 200,000 23,80 4 760,00

227 M Pol750 kabel  2 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 200,000 29,30 5 860,00

228 K Pol751 montáž – kabel 4 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 30,000 23,80 714,00

229 M Pol752 kabel  4 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 30,000 51,10 1 533,00

230 K Pol753 montáž – kabel 10 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 60,000 33,30 1 998,00

231 M Pol754 kabel  10 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 60,000 165,00 9 900,00

D D23 Silové kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splň16 312,00

232 K Pol755 montáž – Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1 m 140,000 23,80 3 332,00

233 M Pol756 Hnědý kabel 2x1.5  PH120-R B2caS1D1 m 140,000 29,50 4 130,00

234 K Pol757 montáž – Hnědý kabel 2x2.5 PH120-R B2caS1D1 m 65,000 23,80 1 547,00

235 M Pol758 Hnědý kabel 2x2.5  PH120-R B2caS1D1 m 65,000 38,60 2 509,00

236 K Pol759 montáž – Hnědý kabel 5x1.5 PH120-R B2caS1D1 m 60,000 23,80 1 428,00

237 M Pol760 Hnědý kabel 5x1.5  PH120-R B2caS1D1 m 60,000 56,10 3 366,00

D D24 Sdělovací kabely bez funkční schopnosti 30 240,00
238 K Pol761 montáž – kabel červený 1 x 2 x 0,8 m 1 200,000 19,00 22 800,00

239 M Pol762 kabel  červený 1 x 2 x 0,8 m 1 200,000 6,20 7 440,00

D D25 Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s 7 967,10

240 K Pol763 Montáž – 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro 
prům. kabelu 8 mm, balení 100 ks ks 4,000 475,00 1 900,00

241 M Pol764 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. 
kabelu 8 mm, balení 100  ks ks 4,000 552,20 2 208,80

242 K Pol765 Montáž – 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro 
prům. kabelu 14mm, balení 100 ks ks 3,000 475,00 1 425,00

243 M Pol766 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. 
kabelu 14mm, balení 100  ks ks 3,000 811,10 2 433,30

D D26 Elektroinstalační materiál 152 151,50

244 K Pol584 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 140,000 28,50 3 990,00

245 M Pol585 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 140,000 5,80 812,00

246 K Pol586 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 200,000 33,30 6 660,00

247 M Pol587 trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 200,000 11,00 2 200,00

248 K Pol679 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 150,000 33,30 4 995,00

249 M Pol680 trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 150,000 11,00 1 650,00

250 K Pol767 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 100,000 33,30 3 330,00

251 M Pol768 trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 100,000 0,00 0,00

252 K Pol769 montáž – krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku 
včetně víčka ks 85,000 57,00 4 845,00

253 M Pol770 krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně 
víčka ks 85,000 7,10 603,50

254 K Pol598 drážka pro tr.16, cihla m 180,000 52,30 9 414,00

255 K Pol599 drážka pro tr.20, cihla m 140,000 61,80 8 652,00

256 K Pol592
montáž – Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací 
hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - 
oboustranná

ks 10,000 712,50 7 125,00

257 M Pol593 Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 
6) rozm.15x230mm  - bal.50ks - oboustranná ks 10,000 893,60 8 936,00
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258 K Pol771 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 25,000 114,00 2 850,00

259 K Pol601

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 
podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 
kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 
upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 
apod)

hod 85,000 332,50 28 262,50

260 K Pol772 programování ústředny, oživení systému hod 32,000 655,50 20 976,00

261 K Pol773 vazby na ostatní profese (koordinace, provázanost) hod 30,000 522,50 15 675,00

262 K Pol774 revize zařízení EPS hod 16,000 522,50 8 360,00

263 K Pol775 zaškolení obsluhy hod 5,000 655,50 3 277,50

264 K Pol776 montáž – drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

265 M Pol777 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 7 448,00 7 448,00

D D27 4. - Vstupní dorozumívací zařízení VDZ (UTP kabely jsou součástí strukturované kabeláže, elektrické 218 938,60

D D28 Moduly vícerámeček (audiovideo,dotyková klávesnice, info panel) - instalace pod omítkou 73 512,20

266 K Pol778 montáž – základní jednotka IP s HD kamerou, SIP, 
PoE nebo 12 Vss (2 moduly) ks 2,000 1 710,00 3 420,00

267 M Pol779 základní jednotka IP s HD kamerou, SIP,  PoE nebo 
12 Vss  (2 moduly) ks 2,000 20 071,90 40 143,80

268 K Pol780 montáž – modul dotykové klávesnice ( 1 modul) ks 2,000 475,00 950,00

269 M Pol781 Modul dotykové klávesnice  ( 1 modul) ks 2,000 4 788,80 9 577,60

270 K Pol782 montáž – infopanel ( 1 modul) ks 2,000 285,00 570,00

271 M Pol783

Infopanel (Modul infopanelu umožňuje umístit do 
instalace interkomu informaci o čísle domu, 
otevíracích hodinách a podobně. Infopanel je 
podsvícen, podsvícení je softwarově řiditelné) ( 1 
modul)

ks 2,000 2 221,20 4 442,40

272 K Pol784 montáž – rám pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 4,000 427,50 1 710,00

273 M Pol785 Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, černé provedení ks 4,000 1 979,80 7 919,20

274 K Pol786 montáž – krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 4,000 427,50 1 710,00

275 M Pol787 krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 4,000 767,30 3 069,20

D D29 Moduly vícerámeček (audio) - instalace pod omítkou 34 566,20

276 K Pol788 montáž – IP základní audio jednotka, černá, SIP, PoE 
nebo 12 Vss (2 moduly) ks 1,000 1 710,00 1 710,00

277 M Pol789 IP základní audio jednotka, černá, SIP,  PoE nebo 12 
Vss (2 moduly) ks 1,000 10 677,80 10 677,80

278 K Pol780 montáž – modul dotykové klávesnice ( 1 modul) ks 1,000 475,00 475,00

279 M Pol781 Modul dotykové klávesnice  ( 1 modul) ks 1,000 4 788,80 4 788,80

280 K Pol782 montáž – infopanel ( 1 modul) ks 1,000 285,00 285,00

281 M Pol783

Infopanel (Modul infopanelu umožňuje umístit do 
instalace interkomu informaci o čísle domu, 
otevíracích hodinách a podobně. Infopanel je 
podsvícen, podsvícení je softwarově řiditelné) ( 1 
modul)

ks 1,000 2 221,20 2 221,20

282 K Pol784 montáž – rám pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 4,000 427,50 1 710,00

283 M Pol785 Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, černé provedení ks 4,000 1 979,80 7 919,20

284 K Pol786 montáž – krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 4,000 427,50 1 710,00

285 M Pol787 krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 4,000 767,30 3 069,20

D D30 Videotelefon 37 520,40

286 K Pol790 montáž – IP Indoor Compact, bílá handsfree jednotka, 
4,3" obrazovka ks 4,000 332,50 1 330,00

287 M Pol791

IP Indoor Compact, bílá handsfree jednotka, 4,3" 
obrazovka ( SIP, Integrovaný mikrofon a reproduktor 1 
x 2 W/ Externí napájecí adaptér 12 V DC 2 A / PoE 
802.3af, příkon 10 W/ 152 x 153 x 50 mm)

ks 4,000 9 047,60 36 190,40

D D31 Zdroj 15 368,10

288 K Pol792 montáž – spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A ks 2,000 1 140,00 2 280,00

289 M Pol793 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A ks 2,000 1 851,60 3 703,20

290 K Pol794 montáž – spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 
10A ks 1,000 1 330,00 1 330,00

291 M Pol795 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A ks 1,000 8 054,90 8 054,90

D D3 Kabely a elektroinstalační materiál 57 971,70
292 K Pol796 montáž – kabel H05VV-F 2x1 (CYSY 2Dx1) m 35,000 23,80 833,00

293 M Pol797 kabel H05VV-F 2x1 (CYSY 2Dx1) m 35,000 9,70 339,50

294 K Pol798 montáž – kabel H05VV-F 2x1,5 (CYSY 2Dx1,5) m 40,000 23,80 952,00

295 M Pol799 kabel H05VV-F 2x1,5 (CYSY 2Dx1,5) m 40,000 13,90 556,00
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296 K Pol800 montáž – kabel H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) m 65,000 23,80 1 547,00

297 M Pol801 kabel H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) m 65,000 23,30 1 514,50

298 K Pol802 montáž – kabel H05VV-F 4x2,5 (CYSY 4x2,5) m 55,000 23,80 1 309,00

299 M Pol803 kabel H05VV-F 4x2,5 (CYSY 4x2,5) m 55,000 40,40 2 222,00

300 K Pol584 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 80,000 28,50 2 280,00

301 M Pol585 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 80,000 5,80 464,00

302 K Pol586 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 120,000 33,30 3 996,00

303 M Pol587 trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 120,000 11,00 1 320,00

304 K Pol804 montáž – krabice KU68-1901 vč.víčka / pod omítku ks 40,000 76,00 3 040,00

305 M Pol805 krabice KU68-1901 vč.víčka / pod omítku ks 40,000 7,10 284,00

306 K Pol806 montáž – krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku 
včetně víčka ks 20,000 114,00 2 280,00

307 M Pol591 krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka ks 20,000 72,60 1 452,00

308 K Pol807 montáž – krabice odbočná KO 125 E pod omítku 
včetně víčka a svorkovnice ks 4,000 142,50 570,00

309 M Pol808 krabice odbočná KO 125 E pod omítku včetně víčka a 
svorkovnice ks 4,000 166,80 667,20

310 K Pol598 drážka pro tr.16, cihla m 25,000 52,30 1 307,50

311 K Pol599 drážka pro tr.20, cihla m 30,000 61,80 1 854,00

312 K Pol600 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm ks 12,000 114,00 1 368,00

313 K Pol601

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 
podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 
kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 
upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 
apod)

hod 70,000 332,50 23 275,00

314 K Pol809 montáž – drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1,000 1 045,00 1 045,00

315 M Pol810 drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1,000 3 496,00 3 496,00

D D32 5. - IP kamerový systém  (Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže, propojovací kabely a mo37 327,90

D D2 prvky 11 107,90
316 K Pol811 montáž – Vnitřní kamera ks 1,000 1 330,00 1 330,00

317 M Pol812 Vnitřní kamera - IP mini dome kamera, 4MP, 2.8mm, 
WDR 120dB, IR 10m, H.265, VA, IP66 ks 1,000 3 412,90 3 412,90

318 K Pol813 montáž – NVR pro 4 IP kamery ks 1,000 1 235,00 1 235,00

319 M Pol814

NVR pro 4 IP kamery, až 8MP, H.265, 4x PoE, HDMI, 
4K, I/O, bez HDD (Záznamová kapacita až 40Mbps s 
podporou kamer s rozlišením až 8MP a kodekem 
H264(+) a H.265(+). Rekordér má 4x PoE vstupy pro 
IP kamery a disponuje VGA a HDMI s podporou 4K. 
Do rekordéru lze nainstalovat 1x HDD (max. 8TB). 
Podporoa kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. 
Podpora videoanalytických funkcí.)

ks 1,000 3 669,40 3 669,40

320 K Pol815 montáž – Přídavný HDD k rekordérům ks 1,000 285,00 285,00

321 M Pol816 Přídavný HDD k rekordérům, 1TB ks 1,000 1 175,60 1 175,60

D D33 Kabely a elektroinstalační materiál (součástí dodávky strukturované kabeláže) 26 220,00
322 K Pol817 oživení a nastavení systému IP CCTV hod 40,000 655,50 26 220,00

D D34 6. - Bezdrátové signalizační zařízení 923 153,40

D D2 prvky 902 454,20

323 K Pol818 montáž – centrální rídící panel s dotykovou 
obrazovkou, komplet ks 1,000 5 580,30 5 580,30

324 M Pol819 centrální rídící panel s dotykovou obrazovkou, komplet ks 1,000 53 562,10 53 562,10

325 K Pol820 montáž – svetelný panel s alfanumerickým displejem ks 1,000 2 790,20 2 790,20

326 M Pol821 svetelný panel s alfanumerickým displejem ks 1,000 21 109,40 21 109,40

327 K Pol822 montáž – paging transmitter ks 1,000 1 860,10 1 860,10

328 M Pol823 paging transmitter ks 1,000 32 850,40 32 850,40

329 K Pol824 montáž – pager dvourádkový 7950 v.c. (přenosné 
zařízení pro zobrazení zpráv volajících) ks 6,000 155,00 930,00

330 M Pol825 pager dvourádkový 7950 v.c. (přenosné zařízení pro 
zobrazení zpráv volajících) ks 6,000 6 137,20 36 823,20

331 K Pol826 montáž – nástenná signal. jednotka, konc hruška 3V, 
komplet ks 16,000 46,60 745,60

332 M Pol827 nástenná signal. jednotka, konc hruška 3V, komplet ks 16,000 3 903,70 62 459,20
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333 K Pol828 montáž – nástenná signal. jednotka/WC 
lanko/kroužek.3V, komplet ks 18,000 46,60 838,80

334 M Pol829 nástenná signal. jednotka/WC lanko/kroužek.3V, 
komplet ks 18,000 3 776,20 67 971,60

335 K Pol830 montáž – nástropní signalizacní jednotka do koupelny ks 13,000 139,60 1 814,80

336 M Pol831 nástropní signalizacní jednotka do koupelny ks 13,000 3 425,50 44 531,50

337 K Pol832 montáž – nástenná signalizacní jednotka s konzolí, 
komplet ks 24,000 139,60 3 350,40

338 M Pol833 nástenná signalizacní jednotka s konzolí, komplet ks 24,000 3 346,20 80 308,80

339 K Pol834 montáž – detekcní podložka podlahová ks 11,000 139,60 1 535,60

340 M Pol835 detekcní podložka podlahová ks 11,000 7 978,70 87 765,70

341 K Pol836 montáž – monitoring opuštení lužka s podložkou 
40x58, komplet ks 15,000 465,00 6 975,00

342 M Pol837 monitoring opuštení lužka s podložkou 40x58, komplet ks 15,000 16 414,90 246 223,50

343 K Pol838 montáž – zesilovac signálu - repeater komplet, 
komplet ks 2,000 1 860,10 3 720,20

344 M Pol839 zesilovac signálu - repeater komplet, komplet ks 2,000 13 144,60 26 289,20

345 K Pol840 montáž – snímač signálu prostorový (zařízení pro 
detekci nežádoucího průchodu osob), komplet ks 4,000 1 860,10 7 440,40

346 M Pol841 snímač signálu prostorový (zařízení pro detekci 
nežádoucího průchodu osob), komplet ks 4,000 14 242,30 56 969,20

347 K Pol842 montáž – pager SR (přenosné zařízení pro zobrazení 
volání) ks 3,000 1,00 3,00

348 M Pol843 pager SR (přenosné zařízení pro zobrazení volání) ks 3,000 1,00 3,00

349 K Pol844 montáž – RFID čip náramek ks 10,000 93,00 930,00

350 M Pol845 RFID čip náramek ks 10,000 4 707,30 47 073,00

D D35 Hodinové zúčtovací sazby 11 161,20
351 K Pol846 zprovoznění a nastavení systému hod 12,000 930,10 11 161,20

D D3 Kabely a elektroinstalační materiál 9 538,00
352 K Pol776 montáž – drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

353 M Pol777 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 7 448,00 7 448,00

D D36 7. - Společná televizní anténa STA 171 775,00

D D2 prvky 48 819,50
354 K Pol847 montáž - anténa venkovní UHF ks 1,000 522,50 522,50

355 M Pol848

anténa venkovní UHF, k.21 až 48, délka 1160mm, zisk 
cca 15,3dB na začátku pracovního pásma a cca 18dB 
na konci prac. pásma (zisk: 15,3 -18dB), LTE filtr 5G, 
vyzařovací úhel při horizontální polarizaci: 30°, 
vyzařovací úhel při vertikální polarizaci: 28°

ks 1,000 1 055,70 1 055,70

356 K Pol849 montáž - anténa FM ks 1,000 522,50 522,50

357 M Pol850 anténa FM, 87,5-108 MHz,  kruhová , Zisk 2,5dB ks 1,000 608,00 608,00

358 K Pol851 montáž - anténní stožár ks 1,000 4 275,00 4 275,00

359 M Pol852 anténní stožár pr. 48, délka 2,5m, pozink ks 1,000 4 010,20 4 010,20

360 K Pol853 montáž – výložné ráhno dvoustanné + třmen ks 1,000 427,50 427,50

361 M Pol854 výložné ráhno dvoustanné + třmen ks 1,000 642,50 642,50

362 K Pol855 montáž - předzesilovač TV / SAT 5-2400 Mhz ks 4,000 522,50 2 090,00

363 M Pol856

předzesilovač TV / SAT 5-2400 MHz, G=10 dB, 
průchozí pro napájení 13/18V, F-konektory (Max. 
výstupní úroveň: DIN 45004B: 102 dBµV IMD3 -60 dB: 
99 dBµV (TV), 109 dBµV (SAT pro IMDF3 -35 dB) 
IMD2 -60 dB: 81 dBµV (TV), 101 dBµV (SAT pro 
IMDF2 -35 dB)

ks 4,000 497,60 1 990,40

364 K Pol857 montáž - anténí slučovač 2 vstupy slučovač / 
rozbočovač ks 1,000 332,50 332,50

365 M Pol858
anténí slučovač 2 vstupy  slučovač / rozbočovač, 
průchozí pro napájení, venkovní provedení (Průchozí 
útlum je menší než 1 dB)

ks 1,000 196,00 196,00

366 K Pol859 montáž - digitální programovatelný zesilovač ks 1,000 2 565,00 2 565,00
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367 M Pol860

digitální programovatelný zesilovač (Technické 
parametry   počet vstupů/výstupů 5/1 vstupy 4x 
programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694 
MHz) _ 1x vstup FM (87-110 MHz) celkový počet 
programovatelných filtrů 32 (lze libovolně přiřadit k 
programovatelným vstupům ) počet kanálů na filtr 1 až 
4 zesílení automatické (max 75 dB pro program 
vstupy, max 29 dB pro FM) nastavení náklonu 0-5 dB 
(pouze pro programovatelné vstupy) manuální 
regulace zesílení kanálu ± 3 dB šumové číslo 6 dB pro 
VHF/UHF), 7 dB (FM) rozsah vstupního signálu 40 - 
100 dBµV pro VHF/UHF regulave výstupní úrovně 90 - 
115 dBµV pro VHF/UHF, 87-112 dBµV pro FM max. 
výstupní úroveň (IMD2 -60 dB) 115 dBµV selektivita 
program vst. >65 dB (± 8 MHz), >30 dB (± 1 MHz) 
napájení předzesilovače ON / OFF / AUTO (12 V/ 50 
mA (zapínatelné pouze pro programovatelné vstupy) 
napájení 196-254V/ 231 mA , 50/60 Hz, 14 W rozsah 
pracovních teplot -5°C až +45°C stupeň krytí IP20 
konektory F-konektor hmotnost 0,92 kg rozměr 226 x 
120 x 53 mm)

ks 1,000 9 488,10 9 488,10

368 K Pol861 montáž – USB-C OTG kabel pro programování ks 1,000 47,50 47,50

369 M Pol862 USB-C OTG kabel pro programování ks 1,000 1 769,40 1 769,40

370 K Pol863 montáž - náhradní zdroj ks 1,000 1 140,00 1 140,00

371 M Pol864 náhradní zdroj k AVANT X PRO (12 V - 1,5 A AC-DC) ks 1,000 1 531,90 1 531,90

372 K Pol865 montáž - rozvaděč 600x900x140 (šxvxhl) pod omítku, 
oceloplech ks 1,000 3 420,00 3 420,00

373 M Pol866 rozvaděč 600x900x140 (šxvxhl) pod omítku, 
oceloplech ks 1,000 5 007,70 5 007,70

374 K Pol867 montáž – F konektor rychlospojka (5ks) ks 2,000 142,50 285,00

375 M Pol868 F konektor rychlospojka (5ks) ks 2,000 89,10 178,20

376 K Pol869 montáž – VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými 
konektory (baleno po 5 ks) ks 2,000 142,50 285,00

377 M Pol870 VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými konektory 
(baleno po 5 ks) ks 2,000 1 270,60 2 541,20

378 K Pol871 montáž – F konektor na koax kabel ks 18,000 33,30 599,40

379 M Pol872 F konektor na koax kabel ks 18,000 11,90 214,20

380 K Pol873 montáž – zakončovací odpor 75 Ohm /baleno po 2 ks/ ks 3,000 38,00 114,00

381 M Pol874 zakončovací odpor 75 Ohm /baleno po 2 ks/ ks 3,000 25,00 75,00

382 K Pol875 montáž – útlumový člen 0,15….2200MHz, 0….-10dB, F 
konektor, regulace ks 2,000 19,00 38,00

383 M Pol876 útlumový člen 0,15….2200MHz, 0….-10dB, F 
konektor, regulace ks 2,000 70,10 140,20

384 K Pol877 montáž – dvojzásuvka 230V do rozvaděče ks 1,000 237,50 237,50

385 M Pol878 dvojzásuvka 230V do rozvaděče ks 1,000 209,90 209,90

386 K Pol879 montáž – pospojení s hromosvodem-zemnící svorka ks 1,000 855,00 855,00

387 M Pol880 pospojení s hromosvodem-zemnící svorka ks 1,000 608,90 608,90

388 K Pol881 montáž – přepěťová ochrana pro koaxiální rozvody, 
konekor F 75 ohm, 5kA, 150MHz ks 1,000 332,50 332,50

389 M Pol882 Přepěťová ochrana pro koaxiální rozvody, konekor F 
75 ohm, 5kA, 150MHz ks 1,000 463,10 463,10

D D37 Účastnická zásuvka STA 10 458,00
390 K Pol883 montáž – zásuvka TV/R pod omítku ks 14,000 332,50 4 655,00

391 M Pol884 zásuvka TV/R pod omítku, koncová s útlumem 1 dB. ks 14,000 414,50 5 803,00

D D3 Kabely a elektroinstalační materiál 112 497,50

392 K Pol885 montáž - kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm m 770,000 23,80 18 326,00

393 M Pol886 kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 
dBi, KH21D m 770,000 18,00 13 860,00

394 K Pol887 montáž - kabel koaxiální 75 Ohm Belden H1000PE, 
Vnější průměr pláště 10.3 mm m 60,000 23,80 1 428,00

395 M Pol888 kabel koaxiální 75 Ohm Belden H1000PE, Vnější 
průměr pláště 10.3 mm. útlum cca 24dB/100m/2.4GHz m 60,000 133,00 7 980,00

396 K Pol889 montáž - trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC 
šedá s protah. Drátem m 40,000 28,50 1 140,00

397 M Pol585 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 40,000 5,80 232,00

398 K Pol586 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 210,000 33,30 6 993,00

399 M Pol587 trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 210,000 11,00 2 310,00
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400 K Pol679 montáž – trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC 
šedá s protah.drátem m 200,000 33,30 6 660,00

401 M Pol680 trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s 
protah.drátem m 200,000 11,00 2 200,00

402 K Pol890 montáž – krabice přístrojová KP67/2 pod omítku ks 20,000 76,00 1 520,00

403 M Pol891 krabice přístrojová KP67/2 pod omítku ks 20,000 13,80 276,00

404 K Pol769 montáž – krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku 
včetně víčka ks 45,000 57,00 2 565,00

405 M Pol770 krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně 
víčka ks 45,000 7,10 319,50

406 K Pol806 montáž – krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku 
včetně víčka ks 10,000 114,00 1 140,00

407 M Pol591 krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka ks 10,000 72,60 726,00

408 K Pol598 drážka pro tr.16, cihla m 40,000 52,30 2 092,00

409 K Pol599 drážka pro tr.20, cihla m 60,000 61,80 3 708,00

410 K Pol695 drážka pro tr.25, cihla m 110,000 80,80 8 888,00

411 K Pol600 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm ks 18,000 114,00 2 052,00

412 K Pol892 nastavení antén, měření signálu, oživení systému hod 8,000 655,50 5 244,00

413 K Pol893

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 
podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 
kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 
upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 
apod)

hod 40,000 332,50 13 300,00

414 K Pol776 montáž – drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

415 M Pol777 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 7 448,00 7 448,00

D D38 8. - Požární ucpávky 9 056,80
416 K Pol894 Montáž - bílý protipožární tmel ks 6,000 522,50 3 135,00

417 M Pol895
bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN 
EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané 
spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)

ks 6,000 269,70 1 618,20

418 K Pol896 Montáž - protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 
150, až do 300 cm2 ks 2,000 1 045,00 2 090,00

419 M Pol897 Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 
300 cm2 ks 2,000 1 064,00 2 128,00

420 K Pol898 montáž - štítek protipožární ks 2,000 28,50 57,00

421 M Pol899 Štítek protipožární HILTI ks 2,000 14,30 28,60
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ:
e DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 940 589,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 940 589,70 21,00% 197 523,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 138 113,54

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.09 - MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

VALC, s.r.o.
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Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 940 589,70

D1 -  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) 178 585,80

D2 -  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2) 79 479,90

D3 -  PERIFERIE 153 475,40

D4 -  ROZVADĚČ  DT1 84 128,50

D5 -  ROZVADĚČ  DT2 43 716,00

D6 -  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS 291 004,10

D7 - OSTATNÍ NÁKLADY 110 200,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

D.1.09 - MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Strana 262 z 330



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 940 589,70

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) 178 585,80

1 K Pol452
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 
7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD 
(není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje

ks 1,000 13 936,50 13 936,50

2 K Pol453 Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 
I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje ks 1,000 26 367,30 26 367,30

3 K Pol454
Kombinovaný modul 17 IO - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO, 
protokol Modbus, montáž na DIN lištu, 90×105×58 
mm, napájení 24 st./10...35 ss.

ks 1,000 10 596,30 10 596,30

4 K Pol455 Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus ks 1,000 6 750,70 6 750,70

5 K Pol456 Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus ks 1,000 6 007,80 6 007,80

6 K Pol457 Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC 
nebo 8A / 24 V DC, protokol Modbus ks 1,000 5 926,10 5 926,10

7 K Pol458 Planet ISW-500T Switch, 5x 10/100Base-TX, ESD, 
DIN, IP30, -40~75°C ks 1,000 2 838,60 2 838,60

8 K Pol459 VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY - 
VČETNĚ VIZUALIZACE – WEBSERVER db 149,000 712,50 106 162,50

D D2  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2) 79 479,90

9 K Pol452
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 
7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD 
(není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje

ks 1,000 13 936,50 13 936,50

10 K Pol453 Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 
I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje ks 1,000 26 367,30 26 367,30

11 K Pol458 Planet ISW-500T Switch, 5x 10/100Base-TX, ESD, 
DIN, IP30, -40~75°C ks 1,000 2 838,60 2 838,60

12 K Pol460
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O 
ZAŘÍZENÍ S MODBUS VČETNĚ VIZUALIZACE – 
WEBSERVER) – PROSTOROVý PŘÍSTROJ (PP4)

ks 1,000 2 850,00 2 850,00

13 K Pol461 VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY 
VČETNĚ VIZUALIZACE – WEBSERVER db 47,000 712,50 33 487,50

D D3  PERIFERIE 153 475,40
14 K Pol462 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 

5,5mm, teplota média 2...120°C – SRVT1 ks 1,000 2 799,70 2 799,70

15 K Pol463
Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 
5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, 
certifikát CE – SRVT1

ks 1,000 3 145,50 3 145,50

16 K Pol464 Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C - TES2 ks 1,000 669,80 669,80

17 K Pol465 Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C – TV1, 
TOHV1, TOHV2, TOHV3, TOHV4 ks 5,000 693,50 3 467,50

18 K Pol466 Regulátor tlaku 63-630 kPa – BPH1 ks 1,000 1 529,50 1 529,50

19 K Pol467 Smyčka + kohout – BPH1 ks 2,000 617,50 1 235,00

20 K Pol468
Přímý kulový on/off ventil pro uzavřené okruhy, vnitřní 
závit, PN40, DN32, Kvs=35 m3/h, úhel natočení 90 °, 
teplota média -10 až + 120 °C – SRV3.1, SRV3.2

ks 2,000 1 487,70 2 975,40

21 K Pol469

Pohon pro kulové ventily VAI60.., VBI60..L, VBI60..T, 
90°, napájení AC 24 V / DC 24…48 V, 2-bod., 7 Nm, 
90/15 s, zpětná pružina 15 s, připoj. kabel 0,9 m – 
SRV3.1, SRV3.2

ks 2,000 2 830,10 5 660,20

22 K Pol470 Kabelové teplotní čidlo, LG-Ni1000, 2 m, -25…+95°C – 
TUV3.1, TUV3.2 ks 2,000 537,70 1 075,40

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol471 Kabelové teplotní čidlo, LG-Ni1000, 1,5 m, -
30…+130°C – TVS3.1, TVS3.2 ks 2,000 401,90 803,80

24 K Pol472
KLAP. POHON 7Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1, 
KO1.1, KO1.2, KE2, KO2, KE3, KO3, KE6a, KO6a, 
KE4, KO4, KO6b, KE6c

ks 13,000 3 435,20 44 657,60

25 K Pol473 KLAP. POHON 20Nm 24V 0-10V – KOB1, KOB2, 
KOB3, KOB4 ks 4,000 3 526,40 14 105,60

26 K Pol474

DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – 
DPF1.1, DPF1.2, DP1.1, DP1.2, DPF2.1, DPF2.2, 
DP2.1, DP2.2, DPF3.1, DPF3.2, DP3.1, DP3.2, 
DPF4.1, DPF4.2, DP4.1, DP4.2

ks 16,000 608,00 9 728,00

27 K Pol475
KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TOR1, 
TP1, TO1, TOR2, TP2, TO2, TOR3, TP3, TO3, TOR4, 
TP4, TO4

12,000 684,00 8 208,00

28 K Pol476 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGUL. 
VENTIL DN25 – SRV1b, SRV2b ks 2,000 2 192,60 4 385,20

29 K Pol477 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGUL. 
VENTIL DN15 – SRV3b, SRV4b ks 2,000 1 823,10 3 646,20

30 K Pol478 SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 130N – SRV1b, 
SRV2b, SRV3b, SRV4b ks 4,000 3 694,60 14 778,40

31 K Pol479 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 
5,5mm, teplota média 2...120°C – SRV1a, SRV2a ks 2,000 1 136,20 2 272,40

32 K Pol480 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=0,36m3/h, zdvih 
5,5mm, teplota média 2...120°C – SRV3a ks 1,000 1 136,20 1 136,20

33 K Pol481 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=0,36m3/h, zdvih 
5,5mm, teplota média 2...120°C – SRV4a ks 1,000 1 136,20 1 136,20

34 K Pol482
Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 
5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, 
certifikát CE – SRV1a, SRV2a, SRV3a, SRV4a

ks 4,000 2 552,70 10 210,80

35 K Pol483 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – 
TOH1, TOH2, TOH3, TOH4 ks 4,000 1 881,00 7 524,00

36 K Pol484
SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 
(TLAČÍTKO/SIGNÁLKA) – MS1, MS2, MS3, MS6a, 
MS6b, MS6c

ks 6,000 807,50 4 845,00

37 K Pol485 Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C – TI6a, 
TI6b, TI6c ks 3,000 308,80 926,40

38 K Pol486

Pokojový ovladač, komunikativní Displej 60 x 60 mm, 
otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování 
hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace 
Modbus / RS485 galv. Oddělená – PP4

ks 1,000 2 553,60 2 553,60

D D4  ROZVADĚČ  DT1 84 128,50
39 K Pol487 ROZVADĚČ 2000x800x400 +PODSTAVEC ks 1,000 24 700,00 24 700,00

40 K Pol488 VÝVODKA PG.. S MATICÍ ks 185,000 14,30 2 645,50

41 K Pol489 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 2,000 200,50 401,00

42 K Pol490 Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel ks 1,000 518,70 518,70

43 K Pol491 SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A ks 1,000 2 956,40 2 956,40

44 K Pol492 TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA ks 1,000 463,60 463,60

45 K Pol493 JISTIČ 10A 3POL. ks 4,000 342,00 1 368,00

46 K Pol494 JISTIČ 10A 1POL. ks 6,000 128,30 769,80

47 K Pol495 JISTIČ 6A 1POL. ks 9,000 125,40 1 128,60

48 K Pol496 POMOCNÝ KONT. ks 9,000 200,50 1 804,50

49 K Pol497 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 32,000 175,80 5 625,60

50 K Pol498 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC ks 1,000 159,60 159,60

51 K Pol499 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 33,000 224,20 7 398,60

52 K Pol500 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ ks 4,000 157,70 630,80

53 K Pol501 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000 83,60 334,40

54 K Pol502 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ ks 4,000 139,70 558,80

55 K Pol503 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ ks 4,000 157,70 630,80

56 K Pol501 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000 83,60 334,40

57 K Pol504 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ ks 4,000 139,70 558,80

58 K Pol505 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, 
OTOČNÝ ks 4,000 296,40 1 185,60

59 K Pol501 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000 83,60 334,40

60 K Pol506 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 8,000 119,70 957,60

61 K Pol507 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 ks 260,000 20,90 5 434,00

62 K Pol508 POJISTKOVÁ SVORKA ks 30,000 109,30 3 279,00

63 K Pol509 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000 11 400,00 11 400,00

64 K Pol510 VÝROBA ROZVADĚČE ks 1,000 8 550,00 8 550,00

D D5  ROZVADĚČ  DT2 43 716,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K Pol511 ROZVADĚČ 1000x800x260 + ÚCHYTY ks 1,000 16 625,00 16 625,00

66 K Pol488 VÝVODKA PG.. S MATICÍ ks 35,000 14,30 500,50

67 K Pol489 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 2,000 200,50 401,00

68 K Pol490 Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel ks 1,000 518,70 518,70

69 K Pol491 SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A ks 1,000 2 956,40 2 956,40

70 K Pol492 TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA ks 1,000 463,60 463,60

71 K Pol494 JISTIČ 10A 1POL. ks 4,000 128,30 513,20

72 K Pol495 JISTIČ 6A 1POL. ks 3,000 125,40 376,20

73 K Pol496 POMOCNÝ KONT. ks 1,000 200,50 200,50

74 K Pol497 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 17,000 175,80 2 988,60

75 K Pol498 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC ks 1,000 159,60 159,60

76 K Pol499 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 18,000 224,20 4 035,60

77 K Pol500 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ ks 3,000 157,70 473,10

78 K Pol501 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 3,000 83,60 250,80

79 K Pol502 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ ks 3,000 139,70 419,10

80 K Pol503 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ ks 3,000 157,70 473,10

81 K Pol501 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 3,000 83,60 250,80

82 K Pol504 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ ks 3,000 139,70 419,10

83 K Pol505 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, 
OTOČNÝ ks 3,000 296,40 889,20

84 K Pol501 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 3,000 83,60 250,80

85 K Pol506 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 6,000 119,70 718,20

86 K Pol507 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 ks 65,000 20,90 1 358,50

87 K Pol508 POJISTKOVÁ SVORKA ks 8,000 109,30 874,40

88 K Pol512 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000 2 850,00 2 850,00

89 K Pol513 VÝROBA ROZVADĚČE ks 1,000 4 750,00 4 750,00

D D6  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS 291 004,10
90 K Pol514 kabel CYKY 4x 2,5 m 32,000 36,30 1 161,60

91 K Pol515 kabel CYKY 5x 1,5 m 188,000 26,70 5 019,60

92 K Pol516 kabel CYKY 3x 1,5 m 427,000 16,00 6 832,00

93 K Pol517 kabel PRAFlaDur 3x1,5 m 779,000 20,10 15 657,90

94 K Pol518 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 894,000 15,50 13 857,00

95 K Pol519 kabel JYTY 4x 1 m 177,000 18,70 3 309,90

96 K Pol520 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 170,000 10,50 12 285,00

97 K Pol521 kabel HSKP423HB5 m 30,000 14,80 444,00

98 K Pol522 POKLÁDKA KABELŮ m 3 697,000 33,30 123 110,10

99 K Pol523 NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ ks 214,000 28,50 6 099,00

100 K Pol524 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 130,000 23,80 3 094,00

101 K Pol525 OSAZENÍ PERIFERIÍ ks 92,000 285,00 26 220,00

102 K Pol526 ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 250/100 VČETNĚ 
KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 20,000 281,20 5 624,00

103 K Pol527 ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ 
KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 30,000 200,50 6 015,00

104 K Pol528 ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 50/50 VČETNĚ 
KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 50,000 156,80 7 840,00

105 K Pol529 DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/15 ks 100,000 53,20 5 320,00

106 K Pol530 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 50,000 45,60 2 280,00

107 K Pol531 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 100,000 30,40 3 040,00

108 K Pol532 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 200,000 17,10 3 420,00

109 K Pol533 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL m2 0,500 4 750,00 2 375,00

110 K Pol534 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL ks 1,000 9 500,00 9 500,00

111 K Pol535 OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR ks 1,000 28 500,00 28 500,00

D D7 OSTATNÍ NÁKLADY 110 200,00
112 K Pol536 DOPRAVA ks 1,000 19 000,00 19 000,00

113 K Pol537 KOORDINACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST ks 1,000 14 250,00 14 250,00

114 K Pol538 REVIZE ks 1,000 15 200,00 15 200,00

115 K Pol539 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks 1,000 19 000,00 19 000,00

116 K Pol540 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ks 1,000 9 500,00 9 500,00

117 K Pol541 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, 
DSPS) ks 1,000 33 250,00 33 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 1 720 311,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 720 311,60 21,00% 361 265,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 081 577,04

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - KUCHYŇSKÉ LINKY, SPOTŘEBIČE A DOPLŇKY

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 720 311,60

D1 - Vestavěné spotřebiče 709 745,00

D2 - Kuchyňské skříňky – truhlářské výrobky 718 865,00

D3 - Doplňky kuchyňských linek 236 601,60

D4 - Ostatní náklady 55 100,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - KUCHYŇSKÉ LINKY, SPOTŘEBIČE A DOPLŇKY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 720 311,60

D D1 Vestavěné spotřebiče 709 745,00
1 K Pol1406 montáž spotřebičů S1-S17 sada 1,000 33 250,00 33 250,00

2 M Pol1407

S1 – zapuštěná sklokeramická varná deska se 4-mi 
varnými zónami, ovládaná mechanickými knoflíky, 
hrana s rámečkem, 380V/celkový příkon=6,5 kW, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 2,000 5 320,00 10 640,00

3 M Pol1408

S2 – zapuštěná sklokeramická varná deska se 2-mi 
varnými zónami, ovládaná mechanickými knoflíky, 
hrana s rámečkem,  230V/celkový příkon=3,0 kW, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 12,000 4 560,00 54 720,00

4 M Pol1409

S3 – elektrická vestavná trouba s mikrovlnným 
ohřevem energetická třída A+, barva černá, 
230V/celkový příkon=3,4  kW, objem trouby 40 l, gril, 
horní a spodní  ohřev+ventilátr, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

kus 4,000 9 120,00 36 480,00

5 M Pol1410
S4 – vestavná mikrovlnná trouba, barva černá, objem 
20l, 230/příkon 1,3 kW, otočný talíř, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 12,000 5 890,00 70 680,00

6 M Pol1411

S5 – recirkulační digestoř vestavná s výsuvem 
š=60cm, dva filtry, 2 stupně výkonu, max. Hlučnost 62 
dB, Led osvětlení, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 14,000 4 560,00 63 840,00

7 M Pol1412

S6 – zapuštěný LED pásek, 12VDC/9W/m, IP65, 4000 
K, AL koutová lišta  s krytem z mléčného 
polykarbonátu, spínané trafo 12V/230V/18W umístěný 
ve skříňce 90 cm, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 13,000 2 717,00 35 321,00

8 M Pol1413
S7 – zapuštěný LED pásek, dtto výr.6 umístěný ve 
skříňce 60 cm, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 4,000 1 225,50 4 902,00

9 M Pol1414
S8 – vestavná chladnička v=87 cm, objem chladničky 
110 l, mrazáku 14 l, automatické odmrazování, LED 
osvětlení, kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 14,000 4 997,00 69 958,00

10 M Pol1415

S9 – vestavná chladnička s mrazákem nahoře v=150 
cm, objem chladničky 178 l, mrazničky 40 l, 
automatické odmrazování, LED osvětlení, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 2,000 10 355,00 20 710,00

11 M Pol1416 S10 – dřez granitový černý 59/44 cm, kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 1,000 5 025,50 5 025,50

12 M Pol1417 S11 – dřez granitový černý 72/44 cm, kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 13,000 5 595,50 72 741,50

13 M Pol1418 S12 – dřez granitový černý 78/44 cm, kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 2,000 5 595,50 11 191,00

14 M Pol1419
S13 – koš na odpadky plastový jednodílný výsuvný do 
skřínky š=40 cm, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 13,000 2 660,00 34 580,00

15 M Pol1420
S14 – koš na odpadky plastový dvoudílný výsuvný do 
skřínky š=50 cm, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 3,000 3 325,00 9 975,00

16 M Pol1421
S15 – páková baterie stojánková černá ke 
granitovému dřezu, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 16,000 7 980,00 127 680,00

VV Produkt bude certifikován a bude splňovat dvě nejvyšší 
hodnocení EU Water Label 

VV "ke dřezům"16 16,000
VV Součet 16,000

17 M Pol1422 S16 – sifon nerez s zátkou click-clack, kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 16,000 1 757,50 28 120,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - KUCHYŇSKÉ LINKY, SPOTŘEBIČE A DOPLŇKY

Strana 268 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M Pol1423

S17 – myčka nádobí vestavná plně integrovaná š=60 
cm, program EKO, kapacita 14 souprav, spotř. vody 
10,5 l, emise hluku C, šuplík na příbory, odložený start, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 2,000 9 965,50 19 931,00

D D2 Kuchyňské skříňky – truhlářské výrobky 718 865,00
19 K Pol1424 montáž kuchyňských skříněk T1-T22 sada 1,000 38 000,00 38 000,00

20 M Pol1425
T1 – spodní skřínka 60/60 v=81 pod varnou 
elektrickou deskou s poličkou a dvířky, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 9,000 3 895,00 35 055,00

21 M Pol1426
T2i – spodní skřínka 60/60 v=76 pod varnou 
elektrickou deskou s dvěma zásuvkami, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 4,000 6 840,00 27 360,00

22 M Pol1427
T2 – spodní skřínka 60/60 v=81 pod varnou 
elektrickou deskou s dvěma zásuvkami, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 1,000 6 840,00 6 840,00

23 M Pol1428
T3 – spodní skřínka 60/60 v= 81 s 1 zásuvkou na 
příbory, poličkou a dvířky, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 3,000 6 270,00 18 810,00

24 M Pol1429
T4 – spodní skřínka 60/60 v =81 s 1 zásuvkou na 
příbory a 2 zásuvkami, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 1,000 7 410,00 7 410,00

25 M Pol1430

T5i – vysoká skřínka 60/60 v=140, dvířka pro 
vestavnou chladničku a troubu, v soklu a  horní  desce 
větrací mřížky, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 4,000 8 265,00 33 060,00

26 M Pol1431

T5 – vysoká skřínka 60/60 v=140, dvířka pro 
vestavnou chladničku a troubu, v soklu a  horní  desce 
větrací mřížky, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 10,000 8 265,00 82 650,00

27 M Pol1432

T6 – vysoká skřínka 60/60 v=176, dvířka pro 
vestavnou chladničku s mrazákem  nahoře a troubu, v 
soklu a horní desce větrací mřížky, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 2,000 11 970,00 23 940,00

28 M Pol1433
T7 – spodní skřínka 60/60 v=81, dvířka pro vestavnou 
myčku nádobí, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 2,000 950,00 1 900,00

29 M Pol1434
T8 – spodní skřínka 60/60 v= 81 pod dřez s dvířky a 
vestavným odpadkovým košem, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

kus 1,000 4 940,00 4 940,00

30 M Pol1435
T9 – spodní skřínka 50/60 v=81 pod dřez s dvířky a 
vestavným odpadkovým košem, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

kus 2,000 4 180,00 8 360,00

31 M Pol1436
T10 – spodní skřínka 70/60 v=81 pod dřez s dvířky a 
vestavným odpadkovým košem, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

kus 1,000 3 990,00 3 990,00

32 M Pol1437
T11i – spodní skřínka 40/60 v=76 s 1 zásuvkou na 
příbory, dvířky a vestavným odpadkovým košem, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 4,000 5 985,00 23 940,00

33 M Pol1438
T11 – spodní skřínka 40/60 v=81 cm s 1zásuvkou na 
příbory, dvířky a vestavným odpadkovým košem, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 8,000 5 985,00 47 880,00

34 M Pol1439
T12 – horní skřínka 60/60 v=36 cm s výklopnými 
dvířky a větrací mřížkou, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 6,000 5 225,00 31 350,00

35 M Pol1440
T13 -horní skřínka 60/40 v=36 cm s výklopnými dvířky 
pro recirkulační digestoř, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 14,000 5 795,00 81 130,00

36 M Pol1441
T14 – horní skřínka 90/40 v=36 cm s výklopnými 
dvířky a zapuštěným LED světlem, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 10,000 6 840,00 68 400,00

37 M Pol1442
T15 – horní skřínka 60/40 v=36 cm s výklopnými 
dvířky a zapuštěným LED světlem, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 10,000 5 320,00 53 200,00

38 M Pol1443
T16 – horní skřínka 60/40 v=36 cm s výklopnými 
dvířky a zapuštěným LED světlem, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 13,000 5 320,00 69 160,00

39 M Pol1444 T17 – horní skřínka 70/40 v=36 cm s výklopnými 
dvířky, kompletní specifikace viz technická zpráva kus 1,000 5 320,00 5 320,00

40 M Pol1445
T18 – horní skřínka 90/40 v=36 cm s výklopnými 
dvířky a zapuštěným LED světlem, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 2,000 5 320,00 10 640,00

41 M Pol1446 T19 – horní skřínka 50/40 v=36 cm s výklopnými 
dvířky, kompletní specifikace viz technická zpráva kus 2,000 4 465,00 8 930,00

42 M Pol1447
T20 – spodní skřínka 60/60 v=140 cm pro vestavnou 
troubu s dvířky a 2 policemi, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 2,000 6 792,50 13 585,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 M Pol1448 T21 – spodní skřínka 50/60 v=81 cm pod dřez s 
dvířky, kompletní specifikace viz technická zpráva kus 2,000 3 990,00 7 980,00

44 M Pol1449
T22 – spodní skřínka 60/40 v=81 cm s jednou 
zásuvkou na příbory, poličkou a dvířky, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 1,000 5 035,00 5 035,00

D D3 Doplňky kuchyňských linek 236 601,60
45 K Pol1450 montáž doplňků kuchyňských linek D1-D15 sada 1,000 14 250,00 14 250,00

46 M Pol1451
D1 – laminovaná DTD pracovní deska s 
postformingovou hranou tl. 38 v odstínu, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

m 43,000 798,00 34 314,00

47 M Pol1452 D2 – koutová těsnící lišta PVC + nerez broušený, v=26  
š=11, kompletní specifikace viz technická zpráva m 61,000 199,50 12 169,50

48 M Pol1453 D3 – soklová lišta DTD lamino tl. 18 v odstínu béžové, 
v=100, kompletní specifikace viz technická zpráva m 59,000 114,00 6 726,00

49 M Pol1454
D4 – zadní panel spodní DTD lamino tl. 18 v odstínu 
béžové, v= 760, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

m 15,000 617,50 9 262,50

50 M Pol1455
D5 – zadní panel spodní DTD lamino tl. 18 v odstínu 
béžové, v= 810, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

m 25,000 617,50 15 437,50

51 M Pol1456

D6 – zadní panel horní DTD lamino tl. 18 v odstínu 
béžová, v= 550 poznámka k výr. O4 a O5: V místě 
vyznačeném ve výkrese jsou dvířka 300 x 300, 
případně demontovatelná část na magnety (přístup k 
regulátoru vody), kompletní specifikace viz technická 
zpráva

m 54,000 570,00 30 780,00

52 M Pol1457
D7 – zalištování ke stěně DTD lamino tl. 18 mm v 
odstínu béžové, š= 20-50, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

m 30,000 142,50 4 275,00

53 M Pol1458 D8 – stavitelné nohy v=100 plast černý, kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 220,000 33,30 7 326,00

54 M Pol1459 D9 – úchytky oblý tvar, rozteč 160, matný chrom, 
kompletní specifikace viz technická zpráva kus 140,000 74,10 10 374,00

55 M Pol1460
D10 – výklopy pružinový zvedací mechanizmus 
horních dvířek (pár), kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 58,000 617,50 35 815,00

56 M Pol1461
D11 – závěsy na dvířka s měkkým samočinným 
zavíráním (pár), kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 52,000 80,80 4 201,60

57 M Pol1462
D12 – výsuvy na zásuvky š = 400 a 600 s měkkým 
samočinným dojezdem (pár), kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 29,000 1 292,00 37 468,00

58 M Pol1463 D13 – příborník do zásuvky š = 400 plast šedý, 
kompletní specifikace viz technická zpráva kus 12,000 332,50 3 990,00

59 M Pol1464 D14 – příborník do zásuvky š = 600 plast šedý, 
kompletní specifikace viz technická zpráva kus 5,000 332,50 1 662,50

60 M Pol1465 D15 – Mřížka  8/20, kompletní specifikace viz 
technická zpráva kus 36,000 237,50 8 550,00

D D4 Ostatní náklady 55 100,00
61 K Pol1466 Doprava sada 1,000 55 100,00 55 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 261 031,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 261 031,50 21,00% 54 816,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 848,12

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 261 031,50

D1 - Koupelnové doplňky 259 131,50

D2 - Ostatní náklady 1 900,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 261 031,50

D D1 Koupelnové doplňky 259 131,50
1 K Pol1467 montáž skleněné poličky pod zrcadlo, do stěny / příčky 

zděné nebo z SDK kus 11,000 171,00 1 881,00

2 M Pol1468
1 – skleněná polička pod zrcadlo š = 40 cm, kovové 
úchyty (chrom, nerez), kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 11,000 475,00 5 225,00

3 K Pol1469 montáž držáku na mýdlo, do stěny / příčky zděné nebo 
z SDK kus 17,000 133,00 2 261,00

4 M Pol1470 2 – držák na mýdlo - kovový (chrom, nerez), kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 17,000 418,00 7 106,00

5 K Pol1471 montáž držáku na skleničku, do stěny / příčky zděné 
nebo z SDK kus 11,000 133,00 1 463,00

6 M Pol1472
3 - držák na skleničku - kovový (chrom, nerez) + 
skleněná miska, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

kus 11,000 361,00 3 971,00

7 K Pol1473 montáž tyče na ručník, do stěny / příčky zděné nebo z 
SDK kus 11,000 142,50 1 567,50

8 M Pol1474 4 - tyč na ručník dvojitá - kovový (chrom, nerez), dl. 49 
cm, kompletní specifikace viz technická zpráva kus 11,000 997,50 10 972,50

9 K Pol1475 montáž držáku na toalení papír, do stěny / příčky 
zděné nebo z SDK kus 23,000 133,00 3 059,00

10 M Pol1476 5 – držák na toaletní papír - kovový (chrom, nerez), 
kompletní specifikace viz technická zpráva kus 23,000 418,00 9 614,00

11 K Pol1477 montáž poličky do sprchy, do stěny / příčky zděné 
nebo z SDK kus 14,000 133,00 1 862,00

12 M Pol1478 6 – polička do sprchy rohová - kovová (chrom, nerez), 
kompletní specifikace viz technická zpráva kus 14,000 427,50 5 985,00

13 K Pol1479 montáž háčku, do stěny / příčky zděné nebo z SDK kus 21,000 95,00 1 995,00

14 M Pol1480 7 – háček - kovový (chrom, nerez), kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 21,000 190,00 3 990,00

15 K Pol1481 montáž tyče na sprchový závěs, do stěny / příčky 
zděné nebo z SDK kus 13,000 380,00 4 940,00

16 M Pol1482

8 - sprchová tyč na závěs - kovová (chrom, AL) 
100x100 cm, d=27 mm poznámka: složeno s tyčí dl. 
120 cm, rohového dílu a rozet s vlepením tyčí do stěn, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 13,000 1 995,00 25 935,00

17 K Pol1483 montáž madla do sprchy – pevné, do stěny / příčky 
zděné nebo z SDK kus 28,000 171,00 4 788,00

18 M Pol1484

9 - madlo do sprchy kovové (nerez) dl. 60 cm, d= 32 
mm poznámka: madla budou montována na stěně u 
baterie dle vyhl. 398/2009 Sb. , kompletní specifikace 
viz technická zpráva

kus 28,000 617,50 17 290,00

19 K Pol1485 montáž madla k WC – sklopné, do stěny / příčky zděné 
nebo z SDK kus 18,000 237,50 4 275,00

20 M Pol1486 10a – madlo k WC sklopné kovové (nerez), kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 18,000 2 090,00 37 620,00

21 K Pol1487 montáž madla k WC – pevné, do stěny / příčky zděné 
nebo z SDK kus 8,000 237,50 1 900,00

22 M Pol1488

10b - madlo k WC pevné kovové (nerez) poznámka: 
madla montována v m.č. 2.33, 2.35, 2.38, 2.42  dle 
vyhl. 398/2009 Sb., kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 8,000 1 805,00 14 440,00

23 K Pol1489 montáž sedátka do sprchy sklopné, do stěny / příčky 
zděné nebo z SDK kus 7,000 237,50 1 662,50

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M Pol1490

11 - sklopná sprchová sedačka nerezové uchycení do 
stěny, sedátko z pevného plastu, min. nosnost 120 kg, 
rozměr 45 x 45 cm poznámka: sedátko bude 
montována do stěny dle vyhl. 398/2009 Sb., kompletní 
specifikace viz technická zpráva

kus 7,000 2 755,00 19 285,00

25 K Pol1491 montáž pevného zrcadla 60x60, do stěny / příčky 
zděné nebo z SDK kus 15,000 142,50 2 137,50

26 M Pol1492
12a - zrcadlo 60 x 60 cm lepeno na obklad se 
zabroušenou hranou, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 15,000 570,00 8 550,00

27 K Pol1493 montáž zrcadla pro invalidy 45x60 – sklopné, do stěny 
/ příčky zděné nebo z SDK kus 11,000 190,00 2 090,00

28 M Pol1494
12b - sklopné zrcadlo v rámu 45 x 60 cm poznámka: 
zrcadlo bude montováno na stěnu dle vyhl. 398/2009 
Sb., kompletní specifikace viz technická zpráva

kus 11,000 2 565,00 28 215,00

29 K Pol1495 montáž držáku na štětku WC – závěsný, do stěny / 
příčky zděné nebo z SDK kus 23,000 114,00 2 622,00

30 M Pol1496
13 - držák a štětka na WC - kovový (chrom, nerez) + 
bílá keramická miska, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

kus 23,000 427,50 9 832,50

31 K Pol1497 montáž dávkovače na tekuté mýdlo, do stěny / příčky 
zděné nebo z SDK kus 9,000 133,00 1 197,00

32 M Pol1498 14 – dávkovač na tekuté mýdlo, kompletní specifikace 
viz technická zpráva kus 9,000 361,00 3 249,00

33 K Pol1499 montáž zásobníku na papírové ručníky, do stěny / 
příčky zděné nebo z SDK kus 13,000 133,00 1 729,00

34 M Pol1500 15 – zásobník na papírové ručníky, kompletní 
specifikace viz technická zpráva kus 13,000 361,00 4 693,00

35 K Pol1499 montáž zásobníku na papírové ručníky, do stěny / 
příčky zděné nebo z SDK kus 13,000 133,00 1 729,00

D D2 Ostatní náklady 1 900,00
36 K Pol1466 Doprava kus 1,000 1 900,00 1 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 31 794,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 794,20 21,00% 6 676,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 470,98

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

4 - INFORMAČNÍ SYSTÉM

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 794,20

D1 - Informační systém 30 369,20

D2 - Ostatní náklady 1 425,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

4 - INFORMAČNÍ SYSTÉM
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 794,20

D D1 Informační systém 30 369,20
1 K Pol1501 montáž B1a – nápis, kotvení lepením + trny do 

betonové stěny ks 1,000 1 900,00 1 900,00

2 M Pol1502

B1a – NÁPIS „DENNÍ STACIONÁŘ“ - výška písma 120 
mm, délka 1800 mm. Písmo  ARIAL vyřezané z PVC tl. 

 10 mm s fólií v odstínu RAL 7037, kotvení lepením + 
trny do betonové stěny, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

ks 1,000 3 325,00 3 325,00

3 K Pol1503 montáž B1b – logo, kotvení lepením + trny do 
betonové stěny ks 1,000 1 140,00 1 140,00

4 M Pol1504

B1b – LOGO – na desce PVC tl. 10 mm, klokan obrys 
v odstínu RAL 6032, klokan text a kruh fólie v odstínu 
RAL 7037, poloměr kruhu 260 mm, písmo ARIAL 
výšky 75 mm, kotvení shodné jako nápis, grafický 
podklad loga dodá uživatel , kompletní specifikace viz 
technická zpráva

ks 1,000 5 130,00 5 130,00

5 K Pol1505 montáž B2 – lepením fólie na sklo dveří 1,000 19,00 19,00

6 M Pol1506

B2 - informace na vstupních dveřích dveřích z ul. 
Lesní, samolepící fólie na skle formátu A5, text černý, 
logo barva zelená/šedá, kompletní specifikace viz 
technická zpráva

ks 1,000 142,50 142,50

7 K Pol1507 montáž B3 – modulový AL systém kotvený do kamene ks 1,000 95,00 95,00

8 M Pol1508

B3 - informační cedule na vstupních dveřích z ul. 
Karlovy, modulový AL systém kotvený do kamene, text 
černý, logo barva zelená/šedá, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

ks 1,000 617,50 617,50

9 K Pol1509 montáž B4 - šroubováno na stěnu zádveří proti výtahu ks 1,000 95,00 95,00

10 M Pol1510

B4 - hlavní informační cedule u vstupu, modulový AL 
systém kotvený do stěny, text šedý ARIAL v=20 mm, 
text černý ARIAL v= 12 mm, logo barva zelená/šedá, 
kompletní specifikace viz technická zpráva

ks 1,000 2 517,50 2 517,50

11 K Pol1511 montáž B5 – šroubováno na stěnu vedle dveří ks 3,000 95,00 285,00

12 M Pol1512-A

B5A - patrové cedule, umístění chodba v přízemí a 
1NP u schodiště, modulový AL systém kotvený do 
stěny, text šedý ARIAL v=20 mm, text černý ARIAL v= 
12 mm, logo barva zelená/šedá, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

ks 2,000 2 327,50 4 655,00

13 M Pol1512-B

B5B - patrové cedule, umístění chodba v přízemí a 
1NP u schodiště, modulový AL systém kotvený do 
stěny, text šedý ARIAL v=20 mm, text černý ARIAL v= 
12 mm, logo barva zelená/šedá, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

ks 1,000 1 795,50 1 795,50

14 K Pol1513 montáž B6 – šroubováno na stěnu vedle dveří ks 38,000 19,00 722,00

15 M Pol1514

B6 - označení dveří s textem 12 x 6 cm, materiál: 
eloxovaný hliník RAL 9006, text: číslo místnosti ARIAL 
12 mm RAL 6032, popis místnosti ARIAL 10 mm černý 
potisk, kompletní specifikace viz technická zpráva

ks 38,000 76,00 2 888,00

16 K Pol1515 montáž B7 – šroubováno na stěnu vedle dveří ks 4,000 19,00 76,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

4 - INFORMAČNÍ SYSTÉM

Strana 277 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M Pol1516

B7 - označení dveří s výměnným textem 12 x 8 cm, 
materiál:  eloxovaný hliník RAL 9006, text: číslo 
místnosti ARIAL 12 mm RAL 6032, popis místnosti 
ARIAL 8 mm černý potisk (sociální pracovníci 3.02, 
účetní 3.05, ředitel 3.03, speciální pedagog 2.24) - 
max. 4 jména, kompletní specifikace viz technická 
zpráva

ks 4,000 213,80 855,20

18 K Pol1517 montáž B8 – lepeno na dveře ks 25,000 19,00 475,00

19 M Pol1518

B8 - označení dveří piktogram 12 x 8 cm, materiál:  
eloxovaný hliník RAL 9006, text: číslo místnosti ARIAL 
12 mm RAL 6032, potisk: piktogram + popis (podle 
typu piktogramu), kompletní specifikace viz technická 
zpráva

ks 25,000 80,80 2 020,00

20 K Pol1519 montáž B9 – lepeno na stěnu ks 20,000 19,00 380,00

21 M Pol1520
B9 - doplňující označení, provedení: plastová tabulka 
150 x 200 x 2 mm s barevným potiskem, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

ks 20,000 61,80 1 236,00

D D2 Ostatní náklady 1 425,00
22 K Pol1466 Doprava ks 1,000 1 425,00 1 425,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 616 127,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 616 127,20 21,00% 129 386,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 745 513,91

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

6 - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 616 127,20

D1 - Mobilní zvedáky 245 419,20

D2 - Stropní zvedáky – pokoj 85 458,60

D3 - Stropní zvedáky – společná koupelna 121 489,50

D4 - Stropní zvedáky – fyzioterapie 120 881,50

D5 - Pacientské vaky a plachty 42 878,40

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

6 - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 616 127,20

D D1 Mobilní zvedáky 245 419,20

1 M Pol1521

A1 – všestranný pacientský mobilní zvedák pro 
nejběžnější situace včetně rehabilitace a zvedání 
pacienta případně i ze země - mimořádá 
manévrovatelnos, a to i ve stísněných prostorách -  
hmotnostní limit pacienta je 205 kg - konstrukce z 
hliníku - ntegrované dálkové ovládání, umožňující 
větší volnost pohybu ošetřovatelů při pomoci 
pacientovi - integrovaný NiMH akumulátor s 
indikátorem stavu nabití a  krátkým nabíjecím časem - 
možnost kontroly počtu zdvihů a elektronická ochrana 
proti přetížení - univerzální hrazda 450 mm na 
zavěšení vaku - zvedák je možné použit i pro zvedání 
pacienta v horizontální poloze - možnost vážit pacienta 
na zvedáku

kus 2,000 122 709,60 245 419,20

D D2 Stropní zvedáky – pokoj 85 458,60
2 K Pol1522 montáž prvků B1 až B8 sada 1,000 5 795,00 5 795,00

3 M Pol1523

B1 – zvedací kazeta stropního systému s nosností 200 
kg - kazeta je připevněná ke kolejnicovému systému 
jezdcem - zahrnuje ruční dálkový ovladač a systém pro 
nouzové mechanické spouštění

kus 1,000 55 014,50 55 014,50

4 M Pol1524 B2 – nabíječka pro zvedací kazetu kus 1,000 4 155,30 4 155,30

5 M Pol1525 B3 – jezdec standardní pro kazety kus 1,000 2 776,90 2 776,90

6 M Pol1526 B4 – stropní držák nastavovací 90-130 mm kus 3,000 1 933,30 5 799,90

7 M Pol1527 B5 – kolejnice H 70, bílá, 3,4 m kus 1,000 7 276,10 7 276,10

8 M Pol1528 B6 – koncový doraz kolejnice, sada/2 ks kus 1,000 879,70 879,70

9 M Pol1529 B7 – závěsné ramínko na vak kus 1,000 3 409,60 3 409,60

10 M Pol1530 B8 – záslepka kolejnice H 70 bílá kus 2,000 175,80 351,60

D D3 Stropní zvedáky – společná koupelna 121 489,50
11 K Pol1531 montáž prvků C1 až C10 sada 1,000 5 795,00 5 795,00

12 M Pol1532

C1 – zvedací kazeta stropního systému s nosností 200 
kg - kazeta je připevněná ke kolejnicovému systému 
jezdcem - zahrnuje ruční dálkový ovladač a systém pro 
nouzové mechanické spouštění

kus 1,000 55 014,50 55 014,50

13 M Pol1533 C2 – nabíječka pro zvedací kazetu kus 1,000 4 155,30 4 155,30

14 M Pol1534 C3 – jezdec standardní pro kazety kus 1,000 2 776,90 2 776,90

15 M Pol1535 C4 – stropní držák nastavovací 90-130 mm kus 6,000 1 933,30 11 599,80

16 M Pol1536 C5 – kolejnice H 70, bílá, 3,0 m kus 2,000 6 432,50 12 865,00

17 M Pol1537 C6 - kolejnice H 100, bílá, 3,4 m kus 1,000 8 963,30 8 963,30

18 M Pol1538 C7 – koncový doraz kolejnice, sada/2 ks kus 3,000 879,70 2 639,10

19 M Pol1539 C8 - závěsné ramínko na vak převěšovací kus 1,000 5 799,80 5 799,80

20 M Pol1540 C9 - jezdec sekundární kolejnice – pár kus 1,000 11 388,60 11 388,60

21 M Pol1541 C10 - záslepka kolejnice H 100 bílá kus 2,000 246,10 492,20

D D4 Stropní zvedáky – fyzioterapie 120 881,50
22 K Pol1542 montáž prvků D1 až D10 sada 1,000 5 890,00 5 890,00

23 M Pol1543

D1 – zvedací kazeta stropního systému s nosností 200 
kg - kazeta je připevněná ke kolejnicovému systému 
jezdcem - zahrnuje ruční dálkový ovladač a systém pro 
nouzové mechanické spouštění

kus 1,000 55 014,50 55 014,50

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A2 - OBJEKT SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 495

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

6 - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M Pol1544 D2 – nabíječka pro zvedací kazetu kus 1,000 4 155,30 4 155,30

25 M Pol1545 D3 – jezdec standardní pro kazety kus 1,000 2 776,90 2 776,90

26 M Pol1546 D4 – stropní držák nastavovací 90-130 mm kus 6,000 1 933,30 11 599,80

27 M Pol1547 D5 – kolejnice H 70, bílá, 3,4 m kus 2,000 7 276,10 14 552,20

28 M Pol1548 D6 - kolejnice H 100, bílá, 3,4 m kus 1,000 8 963,30 8 963,30

29 M Pol1549 D7 – koncový doraz kolejnice, sada/2 ks kus 3,000 879,70 2 639,10

30 M Pol1550 D8 - závěsné ramínko na vak kus 1,000 3 409,60 3 409,60

31 M Pol1551 D9 - jezdec sekundární kolejnice kus 1,000 11 388,60 11 388,60

32 M Pol1552 D10 - záslepka kolejnice H 100 bílá kus 2,000 246,10 492,20

D D5 Pacientské vaky a plachty 42 878,40
33 M Pol1553 pac vak orig s podp hlavy soft 26, zesílení zad/nohou, 

vel M - medium kus 1,000 7 100,30 7 100,30

34 M Pol1554 pac vak orig s podp hlavy soft 26, zesílení zad/nohou, 
vel L - large kus 1,000 7 416,70 7 416,70

35 M Pol1555 závěsný pacientský vak síťovina model 20/21, 
polyester, vel. M kus 1,000 7 451,80 7 451,80

36 M Pol1556 závěsný pacientský vak síťovina model 20/21, 
polyester, vel. L kus 1,000 7 592,40 7 592,40

37 M Pol1557 závěsná pacientská vesta pro nácvik chůze a 
vertikalizaci, model 60, vel. L kus 1,000 13 210,70 13 210,70

38 K Pol1558 recyklační poplatek kus 5,000 21,30 106,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 739 79 945
Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 503,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 503,44 21,00% 6 195,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 699,16

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

A3 - OBJEKT IO 01 - ZRUŠENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 503,44

HSV - Práce a dodávky HSV 29 095,14

    1 - Zemní práce 6 382,05

    4 - Vodorovné konstrukce 241,54

    5 - Komunikace 7 967,49

    8 - Trubní vedení 11 469,40

    99 - Přesun hmot 3 034,66

PSV - Práce a dodávky PSV 408,30

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 408,30

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

A3 - OBJEKT IO 01 - ZRUŠENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 503,44

D HSV Práce a dodávky HSV 29 095,14

D 1 Zemní práce 6 382,05

1 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm m2 2,250 248,70 559,58

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

2 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 2,250 78,50 176,63
VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

3 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 2,250 88,90 200,03 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře

m 1,000 257,40 257,40 CS ÚRS 2019 01

VV 1*1,0 "práce v místě křížení sítí 1,000
VV Součet 1,000

5 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 1,200 474,10 568,92 CS ÚRS 2016 01

VV 1*1,0*1,2 "práce v místě křížení sítí 1,200
VV Součet 1,200

6 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 3,375 819,10 2 764,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251201
VV (1,5*1,5*1,5) "zaslepení přípojky 3,375
VV Součet 3,375

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 9,000 55,60 500,40

VV 2*((1,5+1,5)*1,5) "zaslepení přípojky 9,000
VV Součet 9,000

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky 
do 4 m

m2 9,000 16,50 148,50

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 
s potřebným přepažováním při roubení příložném, 
hloubky do 4 m

m3 3,375 30,30 102,26

VV 3,375 "hloubení jam 3,375
VV Součet 3,375

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
roubení příložného, hloubky do 4 m

m3 3,375 6,70 22,61

11 K 161111502

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, 
avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,375 29,30 98,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161111502
VV 3,375 "hloubené vykopávky 3,375
VV Součet 3,375

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,250 126,50 284,63

VV 3,375 "hloubené vykopávky 3,375
VV -(0,900+0,225) "obsyp, podsyp -1,125
VV Součet 2,250

A3 - OBJEKT IO 01 - ZRUŠENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 0,900 204,30 183,87 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*0,4) "zaslepení přípojky 0,900
VV Součet 0,900

14 M 583313400

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  
(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné 
D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN 
EN 13242) frakce  0-4  praná

t 1,701 302,10 513,87

VV 1,89*0,900 1,701
VV Součet 1,701

D 4 Vodorovné konstrukce 241,54

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,225 1 073,50 241,54

VV (1,5*1,5*0,1) "zaslepení přípojky 0,225
VV Součet 0,225

D 5 Komunikace 7 967,49

16 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 2,250 1 041,50 2 343,38

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

17 K 567122114 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 
150 mm m2 2,250 393,30 884,93

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

18 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2 m2 2,250 14,30 32,18

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

19 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2,250 1 171,40 2 635,65

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

20 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,250 920,60 2 071,35 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5 "zaslepení přípojky 2,250
VV Součet 2,250

D 8 Trubní vedení 11 469,40

21 K 877161118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 32

kus 1,000 11 305,00 11 305,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877161118
VV 1 "zaslepení přípojky 1,000
VV Součet 1,000

22 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 164,40 164,40 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "zaslepení přípojky 1,000
VV Součet 1,000

D 99 Přesun hmot 3 034,66
23 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,049 681,20 714,58 CS ÚRS 2019 01

24 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 9,333 20,10 187,59 CS ÚRS 2013 01

VV 9*1,037 9,333
VV Součet 9,333

25 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) t 1,049 332,50 348,79 CS ÚRS 2013 01

26 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,647 1 083,00 1 783,70

D PSV Práce a dodávky PSV 408,30

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 408,30

27 K 723150801 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
hladkých do Ø 32 m 1,000 80,50 80,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150801
VV 1 "demontáž HUP 1,000
VV Součet 1,000

28 K 723160804 Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na 
závit bez ochozu G 1 pár 1,000 118,80 118,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160804
VV 1 "demontáž HUP 1,000
VV Součet 1,000

29 K 723260801 Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 
16 m3/h kus 1,000 209,00 209,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723260801
VV 1 "demontáž HUP 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 60139803
Michal Pipek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 757,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 757,50 21,00% 24 309,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 066,58

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

A4 - OBJEKT IO 02 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY SEK

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Michal Pipek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 115 757,50

D1 - 1. - Přeložky a ochrana sítě SEK 115 757,50

    D2 - Tovární ulice - demontáže 23 636,00

    D3 - Tovární ulice - nová instalce (osazení nového rozvaděče) 45 809,00

    D4 - Karlova ulice – demontáž 21 375,00

    D5 - Karlova ulice – nová instalce (osazení nového rozvaděče) 24 937,50

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Michal Pipek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 757,50

D D1 1. - Přeložky a ochrana sítě SEK 115 757,50

D D2 Tovární ulice - demontáže 23 636,00
1 K Pol900 vytyčení trasy v zastavěném terénu, zaměření hod 6,000 475,00 2 850,00

2 K Pol901
demontáž stávají telefonní kabelové skříně na fasádě 
objektu UR11/6 (HORI174) - ulice Tovární - demontáž 
a odpojení stávajících kabelů

hod 25,000 617,50 15 437,50

3 K Pol902
obnažení stávajícího zemního telefoního kabelu 
(sejmutí povrchu, bourání živičných povrchů, hloubení 
kabelové rýhy šíře300mm, hloubka 0,6m)

m 11,000 332,50 3 657,50

4 K Pol903 zához kabelové rýhy zemina, šíře300mm, hloubka 
0,6m m 11,000 76,00 836,00

5 K Pol904 úprava povrchu m2 9,000 95,00 855,00

D D3 Tovární ulice - nová instalce (osazení nového rozvaděče) 45 809,00

6 K Pol905
montáž rozváděče pro distribuci ve volném 
prostranství do výkopu včetně instalace základové 
patky

ks 1,000 7 125,00 7 125,00

7 M Pol906

rozváděč 1747 × 290 × 209 mm pro distribuci 100 
(200). pro instalaci ve volném prostranství do výkopu. 
Plastový korpus sloupku,  včetně zářezových modulů 
(10+1 pozice), instalce  včeně základové patky

ks 1,000 9 310,00 9 310,00

8 K Pol907 bourání živičných povrchů, síla vrstvy 3-5cm m2 3,000 475,00 1 425,00

9 K Pol908 hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře300mm, 
hloubka 0,6m m 8,000 332,50 2 660,00

10 K Pol909 zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí, 
šíře do 65cm, tl 5cm m 8,000 142,50 1 140,00

11 K Pol910 fólie výstražná z PVC šířka 33cm m 10,000 7,60 76,00

12 K Pol903 zához kabelové rýhy zemina, šíře300mm, hloubka 
0,6m m 8,000 76,00 608,00

13 K Pol911 přepojení a ukončení stávajících telefoních kabelů do 
300 XN (v novém rozvaděči) ks 1,000 14 250,00 14 250,00

14 K Pol912 montáž a uložené dělené kab. chráničky (pr.75) m 10,000 47,50 475,00

15 M Pol913 dělená kab. Chránička (pr.75) m 10,000 399,00 3 990,00

16 K Pol914 mření útlumu ks 1,000 4 750,00 4 750,00

D D4 Karlova ulice – demontáž 21 375,00

17 K Pol915
demontáž stávají telefonní kabelové skříně na fasádě 
objektu UR11/7 (HORI176) - ulice Karlova - demontáž 
a odpojení stávajících kabelů

hod 25,000 855,00 21 375,00

D D5 Karlova ulice – nová instalce (osazení nového rozvaděče) 24 937,50
18 K Pol916 montáž rozváděče plastového pod omítku ks 1,000 3 325,00 3 325,00

19 M Pol917 rozváděč plast, pod omítku k distribuci 200 párů ve 
vnitřním i venkovním prostředí. ks 1,000 5 130,00 5 130,00

20 K Pol918 přepojení a ukončení stávajících telefoních kabelů do 
300 XN (v novém rozvaděči) ks 1,000 9 500,00 9 500,00

21 K Pol912 montáž a uložené dělené kab. chráničky (pr.75) m 5,000 47,50 237,50

22 M Pol913 dělená kab. Chránička (pr.75) m 5,000 399,00 1 995,00

23 K Pol919 mření útlumu ks 1,000 4 750,00 4 750,00

A4 - OBJEKT IO 02 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY SEK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 739 79 945
Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 101,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 423 101,02 21,00% 88 851,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 511 952,23

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

A5 - OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 423 101,02

HSV - Práce a dodávky HSV 423 101,02

    1 - Zemní práce 4 712,38

    2 - Zakládání 24 658,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 372 046,60

    8 - Trubní vedení 14 083,12

    99 - Přesun hmot 7 600,12

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 101,02

D HSV Práce a dodávky HSV 423 101,02

D 1 Zemní práce 4 712,38

13 M 583313400

Příplatek dle specifikace PD k základní položce - 
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  
(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné 
D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN 
EN 13242) frakce  0-4  praná

t 59,648 47,50 2 833,28

VV !jedná se o příplatkovou položku k základní položce!
VV !základní položka viz uznatelné náklady!
VV 1,89*31,560 59,648
VV Součet 59,648

14 M 583R01 vyhledávací vodič CYKY 4mm m 40,000 22,70 908,00
VV 1,25*(23+9) "přiložen k potrubí vodovodu 40,000
VV Součet 40,000

15 M 583R02 ochranná folie m 83,000 11,70 971,10
VV 23+9 "vodovod 32,000
VV 20+31 "kanalizace 51,000
VV Součet 83,000

D 2 Zakládání 24 658,80

17 K 895270001-R
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

kus 3,000 3 421,90 10 265,70

VV 3 "drenážní šachta 3,000
VV Součet 3,000

18 K 895270021-R
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení 
světlé hloubky 800 mm

kus 3,000 1 558,00 4 674,00

VV 3 "drenážní šachta 3,000
VV Součet 3,000

19 K 895270041-R
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový s 
aretací

kus 3,000 3 179,70 9 539,10

VV 3 "drenážní šachta 3,000
VV Součet 3,000

20 K 895270067-R
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -
0021 za uříznutí šachtového prodloužení

kus 3,000 60,00 180,00

VV 3 "drenážní šachta 3,000
VV Součet 3,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372 046,60

21 K 386121110 Montáž odlučovačů tuků a olejů železobetonových, 
průtoku 4 l/s kus 2,000 15 105,00 30 210,00

VV 2 "nádrža akumulační 2,000
VV Součet 2,000

22 M 594321530-R

ŽB nádrž akumulační vel.4,15*2,40*2,36m, objem 
jímky 16,3m3, tř.zatížení D400 - dno, strop, pokliop, 
betonový nástavec stupadla, prostupy potrubí vč. 
těsnění, příslušenství, dodávka

kus 2,000 167 960,00 335 920,00

VV 2 "nádrže akumulační 2,000
VV Součet 2,000

23 K 879605201-R1 Šachta pro zavlažování plastová s pochozím poklopem 
z PE, vč. ventilu, dodávka a montáž

komple
t 1,000 5 916,60 5 916,60

VV 1 "závlahová šachta 1,000
VV Součet 1,000

D 8 Trubní vedení 14 083,12

29 K 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 
otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm m 23,000 54,30 1 248,90

VV 23 "vodovod užitkový 23,000

A5 - OBJEKT IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHA
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VV Součet 23,000

30 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 
32 x 3,0 mm m 23,345 47,40 1 106,55

VV 1,015*23 "vodovod užitkový 23,345
VV Součet 23,345

34 M 286131270 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 
63 x 3,8 mm m 6,090 116,30 708,27 CS ÚRS 2017 01

VV 1,015*6 "ochranná trubka 6,090
VV Součet 6,090

37 K 892000012-R1 Zaměření trasy potrubí m 83,000 103,00 8 549,00
VV 20+31 "kanalizace 51,000
VV 23+9 "vodovod 32,000
VV Součet 83,000

38 K 892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 32,000 77,20 2 470,40

VV 23+9 "vodovod 32,000
VV Součet 32,000

D 99 Přesun hmot 7 600,12

49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 37,699 201,60 7 600,12

Strana 294 z 330



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 244 969,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 244 969,52 21,00% 51 443,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 413,12

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - STAVEBNÍ ČÁST

VALC, s.r.o.

Strana 295 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 244 969,52

HSV - Práce a dodávky HSV 236 626,92

    1 - Zemní práce 31 387,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 148 960,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 327,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 785,00

    998 - Přesun hmot 4 166,70

PSV - Práce a dodávky PSV 8 342,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 658,85

    767 - Konstrukce zámečnické 2 683,75

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - STAVEBNÍ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 244 969,52

D HSV Práce a dodávky HSV 236 626,92

D 1 Zemní práce 31 387,40

13 M 026520-R6 T1 - Hakonechloa macra 'Aureola', rákosník, velikost K 
2 l kus 9,000 147,30 1 325,70

14 M 026520-R7 T2 - Hosta sieboldiana, bohyška, K 11 kus 7,000 117,80 824,60

15 M 026520-R8 T3 - Anemone hupehensis var. japonica - růžová, 
sasanka, K 13 kus 5,000 147,30 736,50

17 M 026520-R1 K1 - Prunus laurocerasus 'Herbergii', bobkovišeň, 
velikost 60-80 cm kus 5,000 855,00 4 275,00

18 M 026520-R2 K2 - Hydrangea serrata "Blue Bird", hortenzie- modrá, 
velikost K 2 l kus 7,000 199,50 1 396,50

19 M 026520-R3 K3 - Hydrangea arborescens "Strong Annabelle", 
hortenzie - bílá, velikost K 2 l kus 9,000 199,50 1 795,50

20 M 026520-R4 P1 - Lonicera japonica "Halliana", zimolez, velikost K 2 
l kus 2,000 190,00 380,00

21 M 026520-R5 P2 - Rosa "Sympatie", růže, K 2 l kus 1,000 199,50 199,50

23 M 026504-R1 S1 - Prunus sargentii “Rancho“, višeň chloupkatá, 
velikost OK 10/12 cm kus 3,000 4 037,50 12 112,50

24 M 026504-R2 S2 - Amelanchier lamarckii “Ballerina“ - vícekmen, 
muchovník, velikost 180/200 cm kus 2,000 3 515,00 7 030,00

28 K 1848132-R1 Ochranna stromů jutovou bandáží - alejový strom m2 12,000 109,30 1 311,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 960,00

50 M 55342254-R05 sloupek branky průběžný Pz a komaxitový pr. 70mm, 
délky 2250 mm kus 2,000 142,50 285,00

55 M 553423-R02

02 - branka plotová jednokřídlá, rozměru 1200x1550 
mm, z tenkostěnných pozinkovaných profilů, 
horizontální plaňková výplň z AL profilů v odstínu dle 
RAL, panty pozink, kování klika/klika, bez zámkové 
vložky (dodávka jiné položky - SGHK), protilech L, 
specifikace výrobku viz výkresová část

kus 1,000 22 800,00 22 800,00

56 M 553423-R05

05 - branka plotová jednokřídlá, rozměru 1200x1500 
mm, kce pozinkovaná s povrchem poplastovaným v 
odstínu zelené, výplň z poplastovaného pletiva, kování 
klika/klika, cylindrická zámková vložka, protilech L, 
specifikace výrobku viz výkresová část

kus 1,000 5 225,00 5 225,00

63 M 55342344-R

01  - posuvná brána 4m/300 kg, konstrukce z 
tenkostěnných pozinkovaných profilů, horizontální 
plaňková výplň z AL profilů v odstínu dle RAL, set pro 
posubnou bránu a set pro motor včetně motoru na 
požadované zatížení, specifikace výrobku viz 
výkresová část

kus 1,000 80 750,00 80 750,00

67 M 59385465-R28A typová ŽB opěrná stěna tvaru "L" rozměru 99/80/130 
mm tl. 100 mm - TZX 99/80/130 kus 10,000 3 990,00 39 900,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 327,82

76 K 622531012-R1

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn, s uhlíkovými vlákny, difuzní, 
vodoodpudivá, - ODSTÍN BÍLÉ, kompletní specifikace 
viz technická zpráva

m2 47,120 76,00 3 581,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012-R1
VV část nad izolací
VV "plot 1"(5,68+0,25)*2,0*2 23,720
VV "plot 2" (2,0+0,4)*1,75*2 8,400
VV "plot 3" (4,75+0,25)*1,5*2 15,000
VV Součet 47,120

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 622531012-R2

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn, s uhlíkovými vlákny, difuzní, 
vodoodpudivá, - ODSTÍN BÉŽOVÉ, kompletní 
specifikace viz technická zpráva

m2 9,825 76,00 746,70

VV část pod izolací - viditelná část
VV "plot 1" (5,68+0,25)*0,45*2 5,337
VV "plot 2" (2,0+0,4)*0,31*2 1,488
VV "plot 3" (4,75+0,25)*0,3*2 3,000
VV Součet 9,825

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 785,00

79 M 272451-R1 hliníková samofixační obruba rozměru 15x200 cm, 
hliníkový plech tl. 2 mm m 9,000 475,00 4 275,00

83 M 749102-R1 květník z cortenové oceli 110 x 45 x 46 cm,  ilustrační 
náhled dle specifikace viz technická zpráva kus 1,000 13 490,00 13 490,00

84 M 749102-R2 ptačí pítko - mísa corten o průměru 80 cm,  ilustrační 
náhled dle specifikace viz technická zpráva kus 1,000 3 420,00 3 420,00

86 M 749101-R1
lavička 1,5 m s opěradlem, podnož cortenová ocel v 
kombinaci s tvrdým dřevem, ilustrační náhled dle 
specifikace viz technická zpráva

kus 1,000 26 600,00 26 600,00

D 998 Přesun hmot 4 166,70

88 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 8,772 475,00 4 166,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 8 342,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 658,85

96 M 24551050-R3
Rrychlá minerální stavební hydroizolace - hydraulicky 
tuhnoucí, samozesíťující, bez obsahu bitumenů, rychlé 
reaktivní proschnutí, protiradonová clona

kg 47,639 114,00 5 430,85

VV rychlá minerální stavební hydroizolace např. AQUAFIN-RB 
400

VV N1.07 - pruh venkovní hydroizolace - 3,6 kg/m2 
VV 13,233*3,6 47,639
VV Součet 47,639

97 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,048 4 750,00 228,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 2 683,75

116 M 553435-R1 schránka listovní oboustranná do zdi š 400mm, 
specifikace viz výkres - výrobek 03 kus 1,000 2 660,00 2 660,00

117 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 4 750,00 23,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 501,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 169 501,50 21,00% 35 595,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 096,82

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - VNĚJŠÍ ELEKTROINSTALACE

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 169 501,50

D1 - Elektromontáže 90 292,90

D2 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 31 017,50

D3 - Zemní práce 37 266,10

D4 - Ostatní 10 925,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

A6 - OBJEKT IO 04 - STÚ, PERGOLA, OPLOCENÍ A ELEKTRO

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - VNĚJŠÍ ELEKTROINSTALACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 501,50

D D1 Elektromontáže 90 292,90
1 K Pol920 Montáž - TRUBKA KOPOFLEX 50 m 13,000 17,10 222,30

2 M Pol921 TRUBKA KOPOFLEX 50 m 13,000 20,90 271,70

3 K Pol922 Montáž – CYKY-J 3x2.5 , volně m 120,000 19,00 2 280,00

4 M Pol923 CYKY-J 3x2.5 , volně m 120,000 22,80 2 736,00

5 K Pol924 Ukončení vodičů do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 84,000 17,10 1 436,40

6 K Pol925 Montáž – Upevňovací prvek pro svítidlo ks 12,000 427,50 5 130,00

7 M Pol926 Upevňovací prvek pro svítidlo ks 12,000 712,50 8 550,00

8 K Pol927
Montáž – S1-venkovní sloupk LED 
12W/3000K/1180lm,systém,Ra90,v=610mm,360st.asy
metr

ks 12,000 522,50 6 270,00

9 M Pol928
S1-venkovní sloupk LED 
12W/3000K/1180lm,systém,Ra90,v=610mm,360st.asy
metr

ks 12,000 3 676,50 44 118,00

10 K Pol929 Montáž – V2-venk.zapušť. svátidlo,LED 
11W/3000K/343lm, Ra90,IP65,vč.boxu do betonu ks 3,000 427,50 1 282,50

11 M Pol930 V2-venk.zapušť. svátidlo,LED 11W/3000K/343lm, 
Ra90,IP65,vč.boxu do betonu ks 3,000 3 097,00 9 291,00

12 K Pol931 Montáž – Svorkovnice keramicá 3x2,5 ks 15,000 33,30 499,50

13 M Pol932 Svorkovnice keramicá 3x2,5 ks 15,000 42,80 642,00

14 K Pol933 Montáž – Drát FeZn 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 62,000 25,70 1 593,40

15 M Pol934 Drát FeZn 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 62,000 42,80 2 653,60

16 K Pol935 Montáž – Kabelové oko na FeZn 10mm ks 12,000 76,00 912,00

17 M Pol936 Kabelové oko na FeZn 10mm ks 12,000 104,50 1 254,00

18 K Pol937 Montáž – Šroub M10 pozinkovaný ks 12,000 14,30 171,60

19 M Pol938 Šroub M10 pozinkovaný ks 12,000 5,70 68,40

20 K Pol939 Montáž – Uzemňovací svorka SR 3a svorka páska-drát ks 12,000 33,30 399,60

21 M Pol940 Uzemňovací svorka SR 3a svorka páska-drát ks 12,000 34,20 410,40

22 K Pol941 Poplatek za recyklaci svítidla - ze zákona ks 15,000 6,70 100,50

D D2 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 31 017,50
23 K Pol42 Zabezpeceni pracoviste hod 5,000 427,50 2 137,50

24 K Pol942 Koordinace prací s ostatnimi profesemi hod 2,000 427,50 855,00

25 K Pol43 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,000 427,50 855,00

26 K Pol44 Revizni technik hod 8,000 427,50 3 420,00

27 K Pol943 Podružný materiál ks 1,000 23 750,00 23 750,00

D D3 Zemní práce 37 266,10
28 K Pol944 Vytýčení trasy kabelové vedení ve volném terénu km 0,060 4 750,00 285,00

29 K Pol945 Jáma pro stožáry, základy zemina třídy 3,ručně m3 1,100 950,00 1 045,00

30 K Pol946 Základ z betonu do rostlé zeminy m3 0,600 3 325,00 1 995,00

31 K Pol947 Zához jámy úprava, upěhování, v zemine třídy 3-4 m3 1,000 475,00 475,00

32 K Pol948 Hloubení kabel rýhy, zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm m 48,000 159,60 7 660,80

33 K Pol949 Hloubení kabel rýhy, zemina třídy 3, šíře 
500mm,hloubka 1100mm m 12,000 395,90 4 750,80

34 K Pol950 Kabelové lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 
65cm,tloušťka 10cm m 60,000 161,50 9 690,00

35 K Pol951 Výstražná folie z PVC do šířky 20cm m 60,000 32,30 1 938,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol952 Zákoz kabel rýhy, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
700mm m 48,000 57,00 2 736,00

37 K Pol953 Zához kabel. rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 
1000mm m 12,000 86,50 1 038,00

38 K Pol954 Prostup z PVC trubky, světlost do 10,5 cm m 13,000 95,00 1 235,00

39 K Pol955 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 23,000 47,50 1 092,50

40 K Pol956 Odvoz zeminy, naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 2,000 950,00 1 900,00

41 K Pol957 Mapování trasy km 0,060 9 500,00 570,00

42 K Pol958 Geodet. zaměření skuteč. stavu km 0,060 14 250,00 855,00

D D4 Ostatní 10 925,00
43 K Pol959 PPV (Podíl přidružených výkonů) ks 1,000 4 750,00 4 750,00

44 K Pol960 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 6 175,00 6 175,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 16200691
Ing. Petr Vlasák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 228,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 228,45 21,00% 16 427,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 656,42

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 - CHODNÍK V LESNÍ ULICI

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 228,45

HSV - Práce a dodávky HSV 78 228,45

    1 - Zemní práce 15 871,62

    5 - Komunikace pozemní 42 167,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 841,64

    997 - Přesun sutě 6 093,25

    998 - Přesun hmot 2 254,30

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 228,45

D HSV Práce a dodávky HSV 78 228,45

D 1 Zemní práce 15 871,62

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 5,400 54,20 292,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322
VV (11,9+1,6)*0,4 5,400

2 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 22,850 82,70 1 889,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342
VV 16,1+11,9*0,5+1,6*0,5 22,850

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 15,100 64,60 975,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111
VV 5,4+4,7+2,7+2,3 15,100

4 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 11,885 140,60 1 671,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452203
VV 3,2*0,5+8,1*0,5/2+1,8*0,5+18,4*0,4 11,885

5 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 3,840 1 187,50 4 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131
VV "chráničky pod sjezdem"0,64*6 3,840

6 M 59213001 žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm m 6,000 332,50 1 995,00 CS ÚRS 2022 02

7 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm kus 12,000 71,30 855,60 CS ÚRS 2022 02

VV 6/0,5 12,000

8 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 13,925 150,10 2 090,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
VV "výkop+přebytek z rýh pro chráničky"11,885+(3,84-1,8) 13,925

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 13,925 20,00 278,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,800 134,90 242,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV "chráničky pod sjezdem"(0,37-0,07)*6 1,800

11 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 44,767 22,80 1 020,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302
VV 41,04-0,15*(5,5+18,4)+0,18*4,4+6,52 44,767

D 5 Komunikace pozemní 42 167,64

12 K 564801012 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm m2 2,700 61,80 166,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801012

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v pruhu vozovky"0,2*(11,9+1,6) 2,700

13 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,050 173,90 704,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011
VV "v pruhu vozovky"0,3*(11,9+1,6) 4,050

14 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 36,860 231,80 8 544,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011

VV "v chodníku s odpočtem podél obrub"41,04-
0,1*(13,5+5,5+18,4+4,4) 36,860

15 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 5,325 289,80 1 543,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871011
VV 6,52-0,1*4,0-5,3*0,15 5,325

16 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 6,750 741,00 5 001,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV 0,5*(11,9+1,6) 6,750

17 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 6,750 33,30 224,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108
VV 0,5*(11,9+1,6) 6,750

18 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 6,750 551,00 3 719,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV 0,5*(11,9+1,6) 6,750

19 K 596211263

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 
m2

m2 6,520 332,50 2 167,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211263

20 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 44,430 361,00 16 039,23 CS ÚRS 2022 02
VV "na sjezdu s odpočtem varovného pásu"6,52-2,03 4,490
VV "na chodníku s odpočetm varovného pásu"41,04-1,10 39,940
VV Součet 44,430

21 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 3,130 603,30 1 888,33 CS ÚRS 2022 02

VV 2,03+1,1 3,130

22 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 
m2

m2 6,520 332,50 2 167,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212353

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 841,64

23 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 304,00 304,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

24 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 741,00 741,00 CS ÚRS 2022 02

25 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 586,20 586,20 CS ÚRS 2022 02

26 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 33,30 33,30 CS ÚRS 2022 02

27 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 171,00 342,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 13,500 304,00 4 104,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
VV 11,9+1,6 13,500

29 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 8,200 166,30 1 363,66 CS ÚRS 2022 02
VV 11,9+1,6-5,3 8,200

30 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 5,300 138,70 735,11 CS ÚRS 2022 02

31 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 4,400 242,30 1 066,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV 1,5+2,9 4,400

32 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 4,400 104,50 459,80 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5+2,9 4,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 15,500 43,70 677,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122111
VV 2*0,5+11,9+01,6+0,5*2 15,500

34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 15,500 92,20 1 429,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112
VV 2*0,5+11,9+2*0,5+1,6 15,500

D 997 Přesun sutě 6 093,25

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 4,662 52,30 243,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551
VV "betonová suť a suť z kameniva"3,096+1,566 4,662

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 23,310 11,40 265,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
VV "dalších 5km do Bašnice"5*4,662 23,310

37 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,027 154,90 778,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561
VV "živičná suť"5,027 5,027

38 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 25,135 14,30 359,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569
VV "dalších 5km doí Bašnice"5*5,027 25,135

39 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,096 285,00 882,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861
VV "betonová suť"15,1*0,205 3,096

40 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,566 1 330,00 2 082,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873
VV "suť z kameniva"5,4*0,29 1,566

41 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,027 294,50 1 480,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875
VV "živičná suť"22,85*0,22 5,027

D 998 Přesun hmot 2 254,30

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 12,686 177,70 2 254,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 16200691
Ing. Petr Vlasák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 435,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 448 435,39 21,00% 94 171,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 542 606,82

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - PARKOVACÍ PLOCHA V LESNÍ ULICI

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 448 435,39

HSV - Práce a dodávky HSV 448 435,39

    1 - Zemní práce 103 661,93

    5 - Komunikace pozemní 246 424,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 085,87

    997 - Přesun sutě 12 920,55

    998 - Přesun hmot 6 343,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - PARKOVACÍ PLOCHA V LESNÍ ULICI

Strana 309 z 330



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 435,39

D HSV Práce a dodávky HSV 448 435,39

D 1 Zemní práce 103 661,93

1 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 44,100 104,50 4 608,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323
VV 34,0*0,35+32,2 44,100

2 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 49,200 82,70 4 068,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342
VV 32,2+34,0*0,5 49,200

3 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 216,230 140,60 30 401,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452203

VV
"dle příčných 
řezů"1,3*0,8/2+1,9*2,2/2+13,5*(0,8+1,4)/2+13,5*(2,2+5,1)/2+2
0,2*(5,1+2,9)/2+20,9*(1,4+3,0)/2+1,6*2,9/2

195,835

VV "ze situace"7,43*0,5+83,4*0,2 20,395
VV Součet 216,230

4 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 7,770 1 187,50 9 226,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131
VV "rýhy pro chráničky kabelů"0,3*0,7*37 7,770

5 M 59213001 žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm m 37,000 332,50 12 302,50 CS ÚRS 2022 02

6 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm kus 74,000 71,30 5 276,20 CS ÚRS 2022 02

VV 37/0,5 74,000

7 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 220,660 150,10 33 121,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

VV "výkop s odečtem nehutněnho násypu, přebytek z rýh pro 
chráničky"216,53-2,16+(7,77-1,48) 220,660

VV Součet 220,660

8 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2,160 20,00 43,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101
VV "plocha pro zatravnění namísto původní vozovky"21,6*0,1 2,160

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 220,660 20,00 4 413,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,480 134,90 199,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV "rýhy s chráničkami kabelů"0,04*37 1,480

D 5 Komunikace pozemní 246 424,04

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

2 - PARKOVACÍ PLOCHA V LESNÍ ULICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 564760101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 130,415 209,00 27 256,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760101
VV 114,85+17,96-0,05*47,9 130,415

12 K 564771101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 128,020 114,00 14 594,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771101
VV 114,85+17,96-0,1*(52,1-4,2) 128,020

13 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 98,470 173,90 17 123,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011
VV 59,32*2-(0,22+0,08)*55,1-0,1*(16,1+20,3) 98,470

14 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 59,320 741,00 43 956,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101

15 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 
100 mm

m2 7,650 190,00 1 453,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111
VV "krajnice po stranách podélných stání"15,3*0,5 7,650

16 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 59,320 33,30 1 975,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

17 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 59,320 551,00 32 685,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV 13,6*0,5+(54,25-1,73) 59,320

18 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 
m2

m2 132,810 332,50 44 159,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212353
VV "dlažba vsakovací+dlažba spojitá"114,85+(17,74+0,22) 132,810

19 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 17,960 361,00 6 483,56 CS ÚRS 2022 02

20 M 501 betonová dlažba vsakovací (0,17+0,03)x(0,17+0,03) 
výšky 80mm m2 114,850 494,00 56 735,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 085,87

21 K 912521121 Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku kus 37,000 185,30 6 856,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912521121
VV 5*7+2 37,000

22 M 63437003 knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm kus 37,000 197,60 7 311,20 CS ÚRS 2022 02

23 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 304,00 1 824,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

24 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 3,000 1 453,50 4 360,50 CS ÚRS 2022 02

25 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 2,000 1 453,50 2 907,00 CS ÚRS 2022 02

26 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 4,000 945,30 3 781,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112

28 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 741,00 2 964,00 CS ÚRS 2022 02

29 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 586,20 2 344,80 CS ÚRS 2022 02

30 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 33,30 133,20 CS ÚRS 2022 02

31 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 11,000 171,00 1 881,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2*5+1 11,000

32 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 0,500 166,30 83,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131112
VV "symbol O1"0,5 0,500

33 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 0,500 31,90 15,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 20,800 304,00 6 323,20 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
VV 0,5+2,3+9,1+0,3+1,2+5,9+0,9+0,6 20,800

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,800 166,30 3 459,04 CS ÚRS 2022 02

36 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 52,100 242,30 12 623,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV 16,1+20,3+2,3+12,5+0,4+0,5 52,100

37 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 52,100 104,50 5 444,45 CS ÚRS 2022 02

38 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 55,100 43,70 2 407,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122111

39 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 159,372 52,30 8 335,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV (114,85+17,96)*1,2 159,372

40 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 55,100 92,20 5 080,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112
VV 0,5+17,8++19,3+(2,1+1,3+0,3+10,1+2,4+0,8)+0,5 55,100

D 997 Přesun sutě 12 920,55

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 19,404 52,30 1 014,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551
VV "suť z kameniva"19,404 19,404

42 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 97,020 11,40 1 106,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
VV "do Bašnice dalších 5km"5*19,404 97,020

43 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,824 154,90 1 676,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561
VV "suť ze živice"10,824 10,824

44 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 54,120 14,30 773,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569
VV "dalších 5km do Bašnice"10,824*5 54,120

45 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,404 266,00 5 161,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873
VV "suť z kameniva"44,1*0,44 19,404

46 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,824 294,50 3 187,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875
VV "suť živičná"0,22*49,2 10,824

D 998 Přesun hmot 6 343,00

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 35,695 177,70 6 343,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

Strana 312 z 330



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 16200691
Ing. Petr Vlasák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 259,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 283 259,58 21,00% 59 484,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 744,09

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

3 - ÚPRAVY PLOCH V TOVÁRNÍ ULICI

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 283 259,58

HSV - Práce a dodávky HSV 283 259,58

    1 - Zemní práce 56 228,80

    5 - Komunikace pozemní 158 632,89

    8 - Trubní vedení 3 325,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 848,24

    997 - Přesun sutě 25 866,01

    998 - Přesun hmot 6 358,64

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

3 - ÚPRAVY PLOCH V TOVÁRNÍ ULICI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 283 259,58

D HSV Práce a dodávky HSV 283 259,58

D 1 Zemní práce 56 228,80

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 14,700 54,20 796,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 100,000 123,50 12 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323
VV 103,3-5,0+1,7 100,000

3 K 113107337

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 
přes 150 do 300 mm

m2 6,400 123,50 790,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107337
VV 5,0+1,4 6,400

4 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 14,700 82,70 1 215,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342

5 K 122452513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 54,775 140,60 7 701,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452513

VV 103,3*0,3+1/3*6,6*(3,0+0,8)+1,8*3,0+1,5*2,6+3,5*(2,6+0,9)/2 54,775

6 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,670 1 187,50 6 733,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131
VV "pro chráničky kabelů"0,7*0,3*(25+2) 5,670

7 M 59213001 žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm m 27,000 332,50 8 977,50 CS ÚRS 2022 02

8 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm kus 54,000 71,30 3 850,20 CS ÚRS 2022 02

VV 27/0,5 54,000

9 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 59,635 150,10 8 951,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
VV "výkop+přebytek z rýh pro chráničky"54,775+(5,67-0,81) 59,635

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 59,635 20,00 1 192,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,810 227,10 183,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
VV "zásyp rýh pro chráničky"0,03*27 0,810

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

3 - ÚPRAVY PLOCH V TOVÁRNÍ ULICI
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12 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 152,891 22,80 3 485,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302
VV 6,31+112,2+64,7*0,08+(73,2-64,7)*0,18+28,98-0,15*8,7 152,891

D 5 Komunikace pozemní 158 632,89

13 K 564760101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 108,965 209,00 22 773,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760101
VV 112,2-64,7*0,05 108,965

14 K 564771101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 122,541 114,00 13 969,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771101
VV 112,2+64,7*0,18-0,15*8,7 122,541

15 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 28,515 231,80 6 609,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011
VV 6,31-0,05*(3,0+3,1)+28,98-0,1*64,7 28,515

16 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 6,310 332,50 2 098,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210

17 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 6,310 361,00 2 277,91 CS ÚRS 2022 02

18 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 
m2

m2 112,200 332,50 37 306,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212353

19 M 501 betonová vsakovací dlažba AKVAGRAS 
(0,17+0,0,3)x(0.17+0,03) výšky 80mm m2 112,200 494,00 55 426,80

20 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 28,980 361,00 10 461,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811220

21 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 28,980 266,00 7 708,68 CS ÚRS 2022 02

D 8 Trubní vedení 3 325,00

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 662,50 1 662,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

23 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 1,000 1 662,50 1 662,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 848,24

24 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 73,200 242,30 17 736,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV 3,3+(10,1+0,9)+19,6+3,0+3,1+2,9+0,4+4,0+2,0+0,5+1,2+7,4+
14,8 73,200

25 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 73,200 104,50 7 649,40 CS ÚRS 2022 02

26 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 3,300 43,70 144,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122111

27 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 134,640 52,30 7 041,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV 112,2*1,2 134,640

28 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 3,000 92,20 276,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

D 997 Přesun sutě 25 866,01

29 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 48,263 52,30 2 524,15 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551
VV "suť z kameniva"48,263 48,263

30 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 241,315 11,40 2 750,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
VV "dalších 5km na skládku do Bašnice"5*48,263 241,315

31 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,266 154,90 1 125,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561
VV "suť ze živice a suť betonová"3,234+4,032 7,266

32 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 36,330 14,30 519,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569
VV "dalších 5km na skládku do Bašnice"5*7,266 36,330

33 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,032 570,00 2 298,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861
VV "betonová suť"6,4*0,63 4,032

34 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 48,263 266,00 12 837,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873
VV "suť z kameniva"100,0*0,44+14,7*0,29 48,263

35 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,234 1 178,00 3 809,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875
VV "živičná suť"14,7*0,22 3,234

D 998 Přesun hmot 6 358,64

36 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 35,783 177,70 6 358,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 16200691
Ing. Petr Vlasák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 351 149,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 351 149,05 21,00% 73 741,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 890,35

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

4 - STAVEBNÍ ČÁST - OPĚRNÉ STĚNY A SADOVNICKÉ PRÁCE

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 351 149,05

HSV - Práce a dodávky HSV 344 846,79

    1 - Zemní práce 171 221,40

    2 - Zakládání 42 293,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 904,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 414,32

    8 - Trubní vedení 6 492,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 861,57

    998 - Přesun hmot 25 659,03

PSV - Práce a dodávky PSV 6 302,26

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 302,26

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

4 - STAVEBNÍ ČÁST - OPĚRNÉ STĚNY A SADOVNICKÉ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Vlasák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 351 149,05

D HSV Práce a dodávky HSV 344 846,79

D 1 Zemní práce 171 221,40

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 30,000 65,10 1 953,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322
VV odstranění štěrkodrtě z křižovatky
VV 2,0*15 30,000
VV Součet 30,000

2 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 12,000 546,30 6 555,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452203
VV úprava svahu u podélného parkování
VV 3,0*0,25*16,0 12,000
VV Součet 12,000

3 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 25,590 7,20 184,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501
VV základ opěrných stěn
VV 1,0*(2,2+6,6+15,05+1,74) 25,590
VV Součet 25,590

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,840 135,90 2 016,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp hutnitelnou zeminou za opěrnou stěnou
VV 0,8*0,7*(2,9+6,35+14,81+2,44) 14,840
VV Součet 14,840

5 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,540 202,40 1 930,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsypání drenáže
VV 0,8*0,45*(2,9+6,35+14,81+2,44) 9,540
VV Součet 9,540

6 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 19,080 606,10 11 564,39 CS ÚRS 2022 02
VV 9,54*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,080

7 K 181411133
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 81,600 38,00 3 100,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411133
VV úprava a ohumusení ploch
VV 2,0*(4,0+26,0+4,0) 68,000
VV Součet 68,000
VV 68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,632 91,60 149,49 CS ÚRS 2022 02
VV 81,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,632

9 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 236,000 251,80 59 424,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182311123

VV "úprava a ohumusení ploch - nové plochy dle tabulky"  
2,0*(4,0+26,0+4,0)+(120,0-68,0) 120,000

VV "plocha mulčování keřů" 36,0 36,000

VV "plocha rekultivace stávajícího trávníku zeminou do tl. 50 mm" 
80,0 80,000

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

C1 - OBJEKT IO 06 - KOMUNIKACE MIMO AREÁL

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

4 - STAVEBNÍ ČÁST - OPĚRNÉ STĚNY A SADOVNICKÉ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 236,000
10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 61,952 560,50 34 724,10 CS ÚRS 2022 02

VV dodávka ornice

VV "úprava a ohumusení ploch - nové plochy dle tabulky"  
(2,0*(4,0+26,0+4,0)+(120,0-68,0))*0,2*1,6 38,400

VV "plocha mulčování keřů" 36,0*0,2*1,6 11,520

VV "plocha rekultivace stávajícího trávníku zeminou do tl. 50 mm" 
80,0*0,25*0,2*1,6 6,400

VV Součet 56,320
VV 56,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,952

11 K 184103815
Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením 
zářezů na svahu přes 1:1 při vzdálenosti zářezu do 1,0 
m

m2 36,000 447,50 16 110,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184103815

12 M 026520-R1 Spiraea x cinerea “Grefsheim“, tavolník, velikost K 1,5 
l kus 114,000 185,30 21 124,20

13 K 184813524 Chemické odplevelení po založení kultury ručně 
postřikem na široko na svahu přes 1:1 m2 404,000 14,30 5 777,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813524

VV "úprava a ohumusení ploch - nové plochy dle tabulky"  
2,0*(4,0+26,0+4,0)+(120,0-68,0)*2 172,000

VV "plocha mulčování keřů" 36,0*2 72,000

VV "plocha rekultivace stávajícího trávníku zeminou do tl. 50 mm" 
80,0*2 160,000

VV Součet 404,000

14 K 184911423 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 36,000 89,90 3 236,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911423
VV "plocha keřů" 36,0 36,000
VV Součet 36,000

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,297 1 187,50 352,69 CS ÚRS 2022 02
VV "plocha keřů" 36,0*0,08 2,880
VV Součet 2,880
VV 2,88*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,297

16 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem na široko t 0,040 6 783,00 271,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113

17 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 40,000 25,50 1 020,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 
m2 m3 5,280 326,80 1 725,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV "úprava a ohumusení ploch - nové plochy dle tabulky"  
(2,0*(4,0+26,0+4,0)+(120,0-68,0))*0,03 3,600

VV "plocha mulčování keřů" 36,0*0,03 1,080

VV "plocha rekultivace stávajícího trávníku zeminou do tl. 50 mm" 
80,0*0,25*0,03 0,600

VV Součet 5,280

D 2 Zakládání 42 293,52

19 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 7,553 3 258,50 24 611,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511
VV základ opěrných stěn
VV 1,0*0,2*(2,2+6,6+15,05+1,74) 5,118
VV 1,0*0,15*7,0 1,050
VV 1,0*0,08*5,0 0,400
VV Součet 6,568
VV 6,568*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,553

20 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,373 47 405,00 17 682,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
VV síť KARI 8/150 - 5,4 kg/m2 - přesah 35 cm
VV základ opěrných stěn
VV 1,0*(2,2+6,6+15,05+1,74)*5,4*2*1,35*0,001 0,373
VV Součet 0,373

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 904,25

21 K 340001001 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 
do 300 mm m 16,500 295,50 4 875,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340001001
VV úprava opěrných stěn
VV "svislé stěny"1,3*8 10,400
VV "vodorovné základny" 0,25*4+0,85*6 6,100
VV Součet 16,500

22 K 388129130
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu 
pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, 
hmotnosti přes 0,5 do 1 t

kus 27,000 1 083,00 29 241,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388129130

23 M 59385465-R28A typová ŽB opěrná stěna tvaru "L" rozměru 99/80/130 
mm tl. 100 mm - TZX 99/80/130 kus 25,000 1 871,50 46 787,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 414,32

24 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 1,350 306,90 414,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121111
VV vrstva mezi žlaby
VV 0,3*0,3*15 1,350
VV Součet 1,350

D 8 Trubní vedení 6 492,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 
150 mm

m 35,000 10,50 367,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871228111

26 M 28610400
trubka drenážní systému budov celoperforovaná 
flexibilní tyčová PVC-U DN 100 SN4 2,5m šířka štěrbin 
1,2mm

m 38,500 46,20 1 778,70 CS ÚRS 2022 02

VV 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

27 M 28613290 tvarovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť 
a sportovišť DN 100 kus 5,000 869,30 4 346,50 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 861,57

28 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,768 3 106,50 2 385,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121
VV základ opěrných stěn - betonové podkladní lože
VV 1,0*0,03*(2,2+6,6+15,05+1,74) 0,768
VV Součet 0,768

29 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 77,248 87,00 6 720,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123
VV ochrana drenážního zásypu
VV (0,2+0,8+0,35+1,3)*(2,9+6,35+14,81+2,44) 70,225
VV Součet 70,225
VV 70,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,248

30 K 957311415

Konstrukce v zemědělských objektech doplňkové 
betonové monolitické žlábky odpadní z jakéhokoliv 
druhu betonu a způsobu úpravy povrchu v šířce do 150 
mm, při celkové šířce s okraji 300 mm a o průměrné 
hloubce přes 80 do 120 mm

m 19,200 456,00 8 755,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/957311415
VV betonový žlab
VV 0,3*64 19,200
VV Součet 19,200

D 998 Přesun hmot 25 659,03

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 125,044 205,20 25 659,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 6 302,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 302,26

32 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie m2 29,150 59,90 1 746,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273
VV svislá opěrná stěna
VV 1,1*(2,9+6,35+14,81+2,44) 29,150
VV Součet 29,150

33 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm m2 35,592 127,30 4 530,86 CS ÚRS 2022 02

VV 29,15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 35,592

34 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,024 1 054,50 25,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 19 1 CC-CZ:
Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IČ: 00271560
Město Hořice DIČ: CZ00271560

Uchazeč: IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ: 47469218
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218
Ing. Jiří Milička DIČ: CZ47469218

Poznámka:

Cena bez DPH 158 650,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 650,00 21,00% 33 316,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 966,50

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

C2 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VALC, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 158 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 158 650,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 250,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 68 400,00

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

C2 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Karlova čp. 495, Hořice Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Město Hořice Projektant: Ateliér Zídka, arch. 
kancelář, spol. s r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Milička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 158 650,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 250,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby bod 40,000 475,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě sada 2,000 28 500,00 57 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000
VV "podklad pro dělení pozemků"2 2,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 14 250,00 14 250,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 68 400,00
4 K 032103000 Náklady na stavební buňky měsíc 1,000 28 500,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000
VV "pronájem"1 1,000

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měsíc 1,000 28 500,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033203000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi měsíc 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000
VV "pronájem svislých značek po dobu stavby"1 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 475,00 950,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště sada 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039103000

C2 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební úpravy budovy pro sociální služby Karlova čp. 495, Hořice

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


