
SpoLufinancovÆno MINISTERSTVO
- P PRO M1STN1

Evropskou unii ROZVOJ ¨R

ZÆvaznØ obchodn podm nky

SMLOUVA O D˝LO
Ł. zhotovitele 2023/5110/0089, Ł. objednatele 2023/S/00381

dle ustanoven 2586 a nÆsleduj c ch zÆkona Ł. 89/2 012 Sb., obŁansk zÆkon k, ve
zn n pozd j ch płedpisø (dÆle jen obŁansk zÆkon k )

na akci:

Stavebn œpravy v lokalit DvołÆkovo nÆbłe , Ol inky

Objednatel: M stoHlinsko

se s dlem: Pod bradovo nÆm st 1, 539 23, Hlinsko

I¨: 00270059, DI¨: CZ00270059

Telefon: +420469

Bankovn spojen :

Zhotovitel: INSTAVHlinskoa.s.

S dlo: Tyr ova 833, 539 01 Hlinsko
I¨: 25284959
DI¨: CZ25284959
PrÆvn forma: AkciovÆ spoleŁnost
Bankovn spojen Unicredit Bank a.s., Ł.œ.
Zastoupen : Ing. Vladislavem KropÆ stavenstva

Płedm t vełejnØ zakÆzky mø e b t spolufinancovÆn z IntegrovanØho regionÆln ho operaŁn ho
programu 2021 2027, SC 6.1 Podpora udr itelnØ multimodÆln m stskØ mobility v rÆmci
płechodu na uhl kov neutrÆln hospodÆłstv nebo Ministerstva pro m stn rozvoj ¨R.
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Spolufinancováno MINISTERSTVO
. . PRO MISTNIEvropskou unii ROZVOJ Č R

1 Předm t smlouvy
1.1 Předm tem smlouvy je řádné proveden d la s názvem Stavebn úpravy v lokalit

Dvořákovo nábře , Ol inky (dále jen d lo ), dle stejnojmenné podlimitn veřejné
zakázky na stavebn práce. Předm t veřejné zakázky mů e b t spolufinancován z
Integrovaného regionáln ho operačn ho programu 2021-2027, SC 6.1 Podpora udr itelné
multimodáln m stskémobility v rámci přechodu na uhl kov neutráln hospodářstv nebo
Ministerstva pro m stn rozvoj Č R (dále ji poskytovatel dotace ).

1.2 ádn proveden m d lem se rozum úplnéa standardn proveden v ech stavebn ch prac ,
dodávek materiálů, montá a slu eb, včetn v ech činnost spojen ch s pln n m předm tu
této smlouvy a nezbytn ch pro uveden předm tu smlouvy do u ván . Rozum se t m d lo,
kterébylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentac , touto smlouvou, podm nkami
v b rového ř zen , pokyny Objednatele, př slu n mi právn mi předpisy, technick mi
normami a kterébylo Objednatelem převzato bez v hrad, tzn., e d lo je bezvadné.

1.3 Zhotovitel je dr itelem v ech př slu n ch ivnostensk ch oprávn n a osv dčen o odborné
způsobilosti v rozsahu potřebném pro provád n d la a má odpov daj c vybaven ,
zku enosti a schopnosti, aby řádn a včas provedl d lo dle této smlouvy.

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a svénebezpeč řádnéproveden d la dle této
smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacen sjednanéceny za d lo.

2 Předm t d la
2.1 Zhotovitel se zavazuje k proveden d la, jeho specifikace vycház z následuj c ch závazn ch

podkladů:

- Tato smlouva

- Platnétechnickéa právn normy

- Projektovádokumentace + platnástanoviska vydanáv rámci stavebn ho ř zen

- Zadávac podm nky veřejnézakázky + nab dka předlo enázhotovitelem do
zadávac ho ř zen

- Podrobn polo kov rozpočet v kaz v m r (př l. č. 1 této smlouvy)

- Seznam poddodavatelů (př l. č. 2 této smlouvy)

- Č asov a finančn harmonogram realizace d la (př l. č. 3 této smlouvy)

- Pravidla poskytovatele dotace

2.2 Pokud Objednatel nestanov jinak, ve keré dodávky a materiály a konstrukce,
zaji ovanéZhotovitelem a pou itépři realizaci d la podle této smlouvy, budou nové
a nepou ité a budou odpov dat 1. jakostn tř d . Současn se Zhotovitel zavazuje a
odpov dáza to, e při realizaci d la nepou ije ádn materiál, o kterém je v dob u it známo,
e je kodliv . Pokud by tak učinil, je povinen na vyzván Objednatele provést okam it

nápravu. Ve kerénáklady s t m spojenénese Zhotovitel. Stejn tak se Zhotovitel zavazuje,
e k realizaci d la nepou ije materiály, kterénemaj po adovanou certifikaci, je-li pro jejich

pou it nezbytnápodle př slu n ch předpisů.

2.3 D lo prokazateln zahrnuje také nezávadnou likvidaci ve kerého odpadu v souladu
s platn mi právn mi předpisy, včetn dopravy odpadu a na m sto jeho trvalého ulo en .

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpeč i v echna pln n a ve keré
práce či dal činnosti, by nejsou v této smlouv uvedené, pokud jejich proveden je
nebo se stane nezbytn m k proveden d la. Součást předm tu smlouvy a ceny d la je
zejména:
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zř zen a odstran n zař zen staveni t včetn napojen na in en rskés t ,

vyt čen ve ker ch in en rsk ch s t , zodpov dnost za jejich neporu en po dobu
v stavby a za zp tnépředán jejich správcům minimáln zápisem ve Stavebn m den ku,

ve keré práce a dodávky souvisej c s bezpečnostn mi opatřen mi na ochranu lid a
majetku (zejména chodců a vozidel v m stech dotčen ch stavbou),

po adavek na zaji t n př stupů a př jezdů k nemovitostem dotčen ch stavbou (po
dohod s vlastn ky), př padnéuhrazen vznikl ch kod na pozemc ch a na porostech,

účast na pravideln ch kontroln ch dnech stavby,

zaji t n v ech nezbytn ch průzkumů, atestů a reviz dle platnélegislativy, nutn ch pro
řádnéprovád n a dokončen d la,

projednán a zaji t n př padného zvlátn ho u ván komunikac a veřejn ch ploch
(vy aduje-li to stavebn technologick charakter prac ); zaji t n dopravn ho značen
k dopravn m omezen m, jejich údr ba, přem s ován po dobu realizace d la a následné
odstran n po předán d la, zaji t n souhlasu se zásahem do zelen , povolen záboru
veřejného prostranstv apod.,

projednán a zaji t n ve ker ch souhlasů a spln n ohla ovac ch povinnost
vypl vaj c ch z územn ho a stavebn ho ř zen ,

doprava stavebn ho materiálu a jin ch v c potřebn ch pro zhotoven d la na m sto
předm tu d la a slo en z dopravn ho prostředku, skladován a přem st n na m sto
stavby, provád n úhrady ve ker ch poplatků, skládkového, dopravy odpadu na
skládku a úhrady potřebn ch médi ,

odvoz a ulo en vybouran ch hmot a stavebn suti na skládku včetn poplatku za
uskladn n v souladu s ustanoven mi zákona č. 185/200 1 Sb., o odpadech a o zm n
n kter ch dal ch zákonů, ve zn n pozd j ch předpisů,

zaji t n ochrany ivotn ho prostřed při provád n d la dle platn ch předpisů,

uveden v ech povrchů dotčen ch stavbou do původn ho stavu (komunikace, chodn ky,
zele , př kopy, propustky, apod.),

důsledn úklid staveni t a okol před protokolárn m předán m a převzet m d la,

zaji t n a předán dokladovéčásti specifikovanéve smlouv o d lo.

2.5 Ned lnou součást d la jsou takétyto činnosti:

veden stavebn ho den ku v souladu s čl. 9 této smlouvy a s 157 odst. 1, 2 a 3 zákona
č. 183/2006 Sb., stavebn zákon a s 6 a př lohou č. 9 vyhláky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném zn n a jeho předáván s př padn mi záznamy
pravideln ch kontroln ch prohl dek stavebn ho úřadu, investora a správců
in en rsk ch s t ;

3x vyhotoven dokumentace skutečného proveden stavby (DSPS) vypracované
dle platn ch právn ch předpisů, lx vyhotoven v digitáln form (pdf a dwg) viz ust.
2.6 smlouvy.

3x vyhotoven zam řen dokončené stavby pro kolaudaci a zápis do katastru
nemovitost - geometrick plán;

Zaji t n a proveden v ech nutn ch zkou ek, reviz a atestů dle Č SN (př padn
jin ch norem vztahuj c ch se k provád nému d lu včetn poř zen protokolů), zaji t n
zku ebn ch protokolů, reviz , atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technick ch
po adavc ch na v robky a o zm n a dopln n n kter ch zákonů, v platném zn n ;

Dodr ován zku ebn ch a kontroln ch plánů, harmonogramu;
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Poř zen fotodokumentace o počátečn m stavu, průb hu a postupu jednotliv ch
stavebn ch prac ;

Součinnost Zhotovitele při jednán ch se stavebn m úřadem, a to a do okam iku
vydán kolaudačn ho rozhodnut vč. nabyt právn moci nebo rozhodnut o uveden
stavby do zku ebn ho provozu vč. nabyt právn moci.

2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následuj c ch zásad:

V DSPS mus b t zřeteln vyznačeny zm ny, ke kter m do lo v průb hu zhotoven d la
nebo zřetelnéoznačen beze zm n . U v kresů obsahuj c ch zm nu proti projektu pro
proveden stavby bude přilo en i doklad, ze kterého bude vypl vat projednán zm ny
s odpov dnou osobou Objednatele a jej souhlasnéstanovisko.

Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné d lenské, montán nebo jakékoliv
v kresy, pokud to d lo vy aduje. Tyto budou navazovat na předcházej c zpracovanéa
Objednatelem odsouhlasené stupn projektové dokumentace. V kresy budou
Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k
odsouhlasen ve 3 ti t n ch vyhotoven ch nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů před
zahájen m př slu népráce.

Vyhotoven dokumentace skutečného proveden stavby bude připravenék potvrzen
stavebn m úřadem ve třech vyhotoven ch, kterábude ve v ech sv ch částech v razn
označena dokumentace skutečného proveden a bude opatřena raz tkem
a podpisem odpov dného a oprávn ného zástupce Zhotovitele s autorizac . V př pad
připom nek stavebn ho úřadu v rámci schvalovac ho ř zen Zhotovitel dopln nebo
přepracuje bezúplatn dotčenou část dokumentace skutečného proveden .

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předm t d la o dal práce a dodávky, a to i bez
souhlasu Zhotovitele, kter je povinen tyto dal práce a dodávky akceptovat a za úhradu
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostrann zm nit rozsah předm tu d la
(zejména ho omezit). O neprovedenépráce a dodávky (tzv. mén práce) bude sn ena cena
d la. V př pad zm ny rozsahu d la bude mezi smluvn mi stranami uzavřen dodatek.

2.8 V př pad , e n kterépráce a dodávky, kterébyly obsahem předanédokumentace, nebudou
realizovány (tzv. mén práce), bude jejich cena z celkovénab dkovéceny odpočtena ve v i,
ve které bude uvedena v polo kov ch rozpočtech Zhotovitele. Závazné podm nky při
vzniku v ceprac či mén prac se ř d dle či. 14 smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen postupovat vpř pad prac , které hodlá zadat dal m osobám
(poddodávky) v souladu se zadávac mi podm nkami zadávac ho ř zen a dle Č l. 8.11 a 8.15
této smlouvy.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu průb hu realizace d la podm nky pro v kon
funkce autorského nebo technického dozoru investora, př padn pro činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na staveni ti, a to v přim řeném rozsahu.

3 Term ny a m sto pln n
3.1 Realizace d la bude prob hat v následuj c ch term nech a za následuj c ch podm nek:

Předán a převzet staveni t : Mo no od podpisu smlouvy

Předpokládan term n zahájen 3. července 2023
stavebn ch prac :

Limitn term ny pro dokončen d la: Nejpozd ji do 31. ř jna 2023
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* Dokončen m d la dle uvedeného limitn ho term nu se rozum dokončen stavebn ch prac a
vyklizen té části staveni t nezbytné pro řádné u ván d la. V rámci po adované
dokumentace typu stavebn den k, DSPS apod. je př pustnédodán této dokumentace do 14
dnů od dokončen stavebn ch prac . Na vyklizen a odevzdán téčásti staveni t , kterénebrán
řádnému u ván d la, se vztahuj term ny dle či. 7.6 této smlouvy.

3.2 Ukončen m d la se rozum úplnéa bezvadnédokončen d la a podepsán zápisu o předán a
převzet d la včetn předán dokladů vy adovan ch zvlátn mi předpisy a touto smlouvou.

3.3 Term n pln n se prodlu uje pouze o dobu nutného přeru en prac při působen vy moci
a odstra ován následků jej ho působen , pokud zhotovitel jednaj c s řádnou péč nemohl
působen vy moci předv dat a ani při vynalo en zv eného úsil takovou překáku
překonat. Term n pln n se prodlu uje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel
jednaj c s řádnou péč nemohl předv dat a ovlivnit a v důsledku n nebudou moci prob hat
práce na d le pro dodr en technick ch norem a po adované kvality d la. Překáky
v provád n d la při působen vy moci nebo jin ch událost , při spln n definice dle
předchoz ch v t tohoto ustanoven , mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodn ,
pov trnostn podm nky v m st a čase neobvyklé, onemocn n nebo objektivn překáky
pro v kon práce v znamného počtu pracovn ků apod. Term n pln n se prodlu uje v dy o
dobu trván konkrétn nastalépřekáky. Přeru en prac pro překáky při působen vy
moci nebo jin ch událost napl uj c znaky tohoto ustanoven smlouvy se zaznamenávaj do
stavebn ho den ku.

3.4 Zhotovitel je oprávn n provést d lo i před uplynut m lhůty pln n a Objednatel je povinen
dř ve provedenéd lo převz t a zaplatit.

3.5 Sjednanálhůta k proveden d la se prodlu uje dále o dobu, po kterou byly práce k proveden
d la přeru eny na pokyn Objednatele, nebo byly přeru eny pro okolnosti na stran
Objednatele (mů e se jednat např. o zastaven , nebo zdr en d la z technick ch, finančn ch
důvodů, dále v př pad objeven vad projektové dokumentace nebo potřeby zm ny
technického ře en d la a s t m spojen mi důsledky v nutnosti objednán jiného druhu
materiálu, pozdr en z důvodu vyjednáván o zm nách technického ře en d la apod.),
jedná-li se o překáky v proveden d la, které jsou způsobeny v hradn ze strany
Objednatele, nikoliv v důsledku nedodr en smlouvy nebo pochyben ze strany Zhotovitele.
Zhotovitel v př pad překáek k proveden d la způsoben ch v hradn ze strany
Objednatele nen v prodlen s term nem proveden d la. Term n pln n se prodlu uje v dy o
dobu trván konkrétn takové nastalépřekáky. Přeru en prac pro překáky v důsledku
událost napl uj c znaky tohoto ustanoven smlouvy se zaznamenávaj do stavebn ho
den ku.

3.6 M stem pln n jsou pozemky vymezenév projektovédokumentaci.

4 Cena d la a podm nky pro zm nu sjednanéceny
4.1 Cena d la byla stanovena dohodou smluvn ch stran na základ nab dky Zhotovitele a čin :

Cena bez DPH: 7 055 255,- Kč

DPH (21 %): 1 481 603,55 Kč

Cena s DPH: 8 536 858,55 Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejv e př pustnápo celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje
ve kerápln n potřebnápro dosa en účelu této smlouvy, ani by bylo potřebné, aby
ve kerátakovápln n byla v slovn uvedena vtéto smlouv . Cena byla dohodnuta se
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započten m ve ker ch nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutn ch k úplné a řádné
realizaci d la a s přihlédnut m k předpokládan m cenov m vlivům v čase pln n .
Zhotovitel se zavazuje nenárokovat zv en ceny sjednané dle této smlouvy pro
časovénebo jinévlivy vztahuj c se k pln n dle této smlouvy (s v jimkou ustanoven
dle Č l. 4.3 této smlouvy).

4.3 Cenu je mo népřekročit:

V př pad zákonnézm ny, např. zv en sazby DPH;

> Pokud Objednatel bude po adovat i proveden jin ch prac nebo dodávek, ne t ch,
kterébyly předm tem zadán (př l. Č . 1 smlouvy).

V př pad zji t n skutečnost při realizaci, které jsou odli né od dokumentace
předanéobjednatelem (neodpov daj c geologickéúdaje apod).;

> V př pad provád n prac v roce 2024 se sjednávák dosud nedokončené
části d la tzv. inflačn dolo ka v následuj c m zn n :

V př pad , e při provád n d la v roce 2024 dojde oproti prům rn m cenám z roku
2023 k nárůstu cen stavebn ch materiálů a prac definovan ch dle Indexu cen
stavebn ch konstrukc a prac podle TSKPstat, uveřej ovan ch čtvrtletn na
stránkách Č eského statistického úřadu, o v ce ne 4 % vznikáZhotoviteli nárok na
zv en smluvn ceny za dosud neprovedenou část d la o v i tohoto indexu,
nejv e v ak do úrovn 10 %. Nárůst cen na trhu dle tohoto indexu bude
porovnáván s dosud nedokončenou část d la:

a) pro jednotlivéstavebn pododd ly profese zvlát (nikoliv inflačn prům r
za nedokončenou část stavby jako celek) a

b) na úrovni podrobnost dle m ry uveřejn n ch dat Č sú (nebude-li dle indexu
Č súdostupnáinformace o cenovém nárůstu pro dan stavebn pododd l, bude
aplikováno porovnán na úrovni stavebn ho odd lu nebo v e např. pododd l
34 St ny a př čky, nejsou-li pro tento pododd l data dle Č sú, aplikuje se
porovnán s odd lem 3 Svislé a kompletn konstrukce nebo dále postupem o
vy řád na Konstrukce a práce HSV atp.).

Oprávn n pro uplatn n nároku na zv en smluvn ceny z důvodu nárůstu cen
stavebn ch materiálů a prac definovan ch dle Indexu cen stavebn ch konstrukc a
prac podle TSKPstat dle Č sú nen př pustné pro práce provád né Zhotovitelem
v roce 2023.

4.4 V př pad , e dojde k prodlen s předán m d la z důvodů le c ch na stran Zhotovitele, je
tato cena nem nnáa do doby skutečného ukončen d la.

4.5 Zhotovitel odpov dá za to, e sazba dan z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platn mi právn mi předpisy.

4.6 Cena d la bude sn ena o práce, kteréoproti projektu nebudou Objednatelem vy adovány
(mén práce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Ve kerámanipulace se stavebn m materiálem, popř pad s vybouran mi hmotami nebo
vyt enou zeminou je obsahem nab dkovéceny. Pokud Objednatel v slovn nestanov , kam
maj b t vyt enázemina nebo vybouranéhmoty odvezeny, pak je povinnost Zhotovitele
zajistit m sto pro jejich ulo en v souladu s př slu n mi právn mi předpisy a odvoz a ulo en
na Zhotovitelem zaji t né m sto je součást nab dkové ceny bez ohledu na to, jaká
vzdálenost vodorovného přesunu t chto hmot je obsa ena v polo kovém rozpočtu
Zhotovitele.

4.8 Podrobná polo ková kalkulace ceny d la včetn jednotkov ch cen je uvedena v
ocen ném v kaze v m r, kter je př lohou č. 1 této smlouvy. Jednotkovéceny uvedenév
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polo kovém rozpočtu nab dky jsou pevnépo celou dobu provád n d la. V př pad zm n u
prac , kterénejsou v polo kovém rozpočtu uvedeny, je pro stanoven cen závazná
cenovásoustava RTS Data nebo RS platnáke dni uzavřen dodatku ke smlouv .
V př pad zm n podrobné polo kové kalkulace dle př l. č. 1 této smlouvy bude
postupováno v souladu s čl. 13 této smlouvy.

4.9 Jakékoliv zm ny v předm tu d la jsou mo né pouze po předchoz konzultaci a p semném
odsouhlasen formou p semného dodatku k této smlouv s Objednatelem.

5 Platebn podm nky
5.1 Cena bude fakturována v dy za kvalitn provedenépráce a dodávky lx m s čn d lčmi

fakturami. Zhotovitel je povinen předlo it nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů od uplynut
př slu ného m s ce soupis proveden ch prac zji ovac protokol se soupisem prac a
dodávek. v n m uvede v čet prac a dodávek skutečn a řádn proveden ch v daném
m s ci. Objednatel provede úhradu na základ faktury odpov daj c bodu 5.9 a 5.10 této
smlouvy v dy za př slu n m s c zp tn po p semném schválen zji ovac ho protokolu
Objednatelem.

5.2 Zhotovitel je oprávn n zaplatit z ka dé d lč faktury 90 % fakturované ceny s t m, e
zb vaj c ch 10 % (zádr né) bude uhrazeno po řádném předán a převzet d la a po
odstran n př padn ch vad a nedod lků uveden ch v protokolu o předán a převzet d la
nebrán c ch řádnému u ván d la.

5.3 V př pad , e Objednatel zjist vady či nesprávnosti v soupisu proveden ch prac a dodávek,
vrát bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičem uvede, v čem spatřuje vady a
nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto př pad povinen předlo it Objednateli
opraven soupis. Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod při odsouhlasen mno stv
nebo druhu proveden ch prac a dodávek, je Zhotovitel oprávn n fakturovat pouze práce a
dodávky, u kter ch nedo lo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i
práce a dodávky, kterénebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávn n fakturu
jako neoprávn nou vrátit dle odstavce 5.4 této smlouvy o d lo, popř. je Objednatel oprávn n
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlas .

5.4 Objednatel je oprávn n vrátit Zhotoviteli fakturu, kteráneobsahuje n kterou nále itost,
nebo májiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu mus vyznačit důvod vrácen . Nová
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručen opravenéfaktury Objednateli.

5.5 Zadavatel neuhrad posledn fakturu dř ve, ne bude provedeno řádnépředán a
převzet d la a zárove mus b t napln ny podm nky dle ust. 5.6 a 5.7 této smlouvy.

5.6 Podm nkou uhrazen posledn faktury je dolo en o vyu it a odstran n vzniklého
odpadu. Zhotovitel je povinen předlo it kopii faktury (nebo vlastn prohláen ) o
provedené úhrad za vyu it a odstran n tohoto odpadu dle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb. ve zn n pozd j ch předpisů.

5.7 Dal podm nkou úhrady posledn faktury je předlo en důkazu o vyrovnán
splatn ch pohledávek v ech poddodavatelů pod lej c ch se na realizaci d la, přičem
důkazem se rozum prohláen t chto poddodavatelů o tom, e nemaj vůči Zhotoviteli
ádnépohledávky vypl vaj c z realizace předm tného d la (jeho části). Takovéprohláen

poddodavatele lze nahradit pouze předlo en m zdůvodn n Zhotovitele, e je oprávn n
pohledávku (nebo jej část) poddodavatele neuhradit (např. poru en smlouvy ze strany
poddodavatele na vrub Zhotovitele, po adavek na uplatn n sankc nebo náhrady kody
vůči poddodavateli apod.) a zárove důkazu o tom, e bylo toto stanovisko Zhotovitele
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př slu nému poddodavateli oznámeno.

5.8 Objednatel je oprávn n započst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacen
smluvn ch pokut, př padn nárok na náhradu kody vůči Zhotoviteli.

5.9 Faktury Zhotovitele mus b t vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem mus
odpov dat zákonu o účetnictv a zákonu o dani z přidanéhodnoty. Splatnost faktury se
sjednávána dobu 30 dnů.

5.10 hrada bude provád na v českém n .

6 Sankce
6.1 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen se

spln n m term nu dokončen d la sjednaného v čI. 3.1 smlouvy ve v i 0,20 % z ceny d la
bez DPH za ka d kalendářn den prodlen s řádn m dokončen m d la.

6.2 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen
s vyklizen m m sta pln n (staveni t ) ve v i 2 000,- Kčza ka d i započat kalendářn den
prodlen s vyklizen m m sta pln n (staveni t ) dle či. 7.6 smlouvy.

6.3 Smluvn strany se dohodly, e pokud Zhotovitel neodstran vady, nedod lky a drobné
nedostatky zji t népři provád n d la do 10 pracovn ch dnů (dle čl. 8.14 smlouvy) nebo do
10 pracovn ch dnů při předán d la, uhrad Objednateli smluvn pokutu ve v i 2 000,- Kč
za ka d i započat kalendářn den prodlen .

6.4 Smluvn strany se dohodly, e pokud Zhotovitel neodstran vady reklamované
Objednatelem v záručn dob v po adovaném term nu, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli
vyúčtovat smluvn pokutu ve v i 2 000,- Kč za ka d i započat kalendářn den prodlen a
vadu, v souladu dle či. 10.6 smlouvy.

6.5 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu poru en smlouvy Zhotovitelem, je
oprávn n po Zhotoviteli po adovat úhradu smluvn pokuty ve v i 5 % z ceny d la bez
DPH.

6.6 Pokud se bude na pln n předm tu d la pod let poddodavatel neuveden v př loze č. 2
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvn pokutu ve v i
50 000,- Kč za ka dého takového neuvedeného poddodavatele.

6.7 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel je odpov dn za způsobenou kodu či újmu,
kterou by způsobil poru en m smlouvy, v plném rozsahu, bez ohledu na př padné
uplatn n sankc dle článku 6.1 a 6.6 této smlouvy (bl e viz či. 6.8 nebo 6.10 této smlouvy).

6.8 Zhotovitel v souladu s či. 6.6 této smlouvy odpov dáv plném rozsahu mj. i za kodu
způsobenou Objednateli neposkytnut m dotace nebo jej části na realizaci tohoto d la
(dle 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech a o zm n n kter ch
souvisej c ch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném zn n , dále ji zákon o
rozpočtov ch pravidlech ), za kodu způsobenou sankcemi ud len mi ze strany
orgánů veřejné správy za poru en rozpočtové kázn nebo za kodu způsobenou
nemo nost čerpán dotace z důvodu poru en jak chkoliv smluvn ch povinnost
Zhotovitele, maj c ch za následek vznik uveden ch kod, jako to i př padn ch dal ch
kod vtomto článku taxativn neuveden ch. Zhotovitel se mů e vzniku kody

v souvislosti s čerpán m dotace dopustit zejména nedodr en m term nu realizace dle či. 3.1
smlouvy, nezhotoven m d la v souladu s projektovou dokumentac apod. V př pad
neposkytnut dotace nebo jej části dle 14e zákona o rozpočtov ch pravidlech nebo
v př pad nemo nosti čerpán dotace na realizaci tohoto d la Objednateli z důvodu poru en
jak chkoliv smluvn ch povinnost ze strany Zhotovitele dle této smlouvy, maj c ch za
následek neposkytnut t chto dotačn ch finančn ch prostředků, uhrad zhotovitel
objednateli částku ve v i neposkytnut ch dotačn ch finančn ch prostředků jako
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náhradu kody t m vznikléobjednateli.

6.9 Smluvn pokuty jsou splatnédo 30 kalendářn ch dnů od vyúčtován .

6.10 Zhotovitel v i smluvn ch pokut pova uje za přim řenou a vzdáváse t mto práva domáhat
se u soudu jej ho sn en .

6.11 Zaplacen m smluvn pokuty nen dotčeno právo na náhradu kody způsobenéporu en m
povinnosti i v př pad , e se jednáo poru en povinnosti, na kterou se vztahuje smluvn
pokuta, a to i ve v i přesahuj c smluvn pokutu. Náhrada kody zahrnuje skutečnou kodu
a u l zisk. Smluvn strany vylučuj pou it ustanoven 2050 občanského zákon ku.

7 Předán a převzet staveni t
7.1 Prostor staveni t je vymezen zadán m stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci d la prostor v t , zajist si jej na vlastn náklady.

7.2 Objednatel odevzdáZhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzván Zhotovitele staveni t .
Vytyčen obvodu staveni t zajist Zhotovitel jako součást d la.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, udr ovat na převzatém staveni ti na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstra ovat vznikléodpady, a to v souladu s př slu n mi předpisy.

7.4 Při předán staveni t budou upřesn ny podm nky pro provád n stavby (pracovn doba,
podm nky pro pohyb po objektu, respektován provozu na veřejn ch prostranstv ch, zejm.
stanoven doby pro př p. přeru en provozu na veřejn ch prostranstv ch, skladován
materiálu apod.)

7.5 Poru ován předpisů bezpečnosti práce a technick ch zař zen a bezpečnosti provozu na
pozemn ch komunikac ch se pova uje za nepln n povinnost Zhotovitele podle smlouvy
o d lo.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveni t nebrán c řádnému u ván d la
do 14 kalendářn ch dnů od protokolárn ho předán a převzet d la, př padn
jednotlivé části staveni t . Př slu náčást staveni t , kteráje nezbytnápro řádné
u ván d la, mus b t vyklizena nejpozd ji při protokolárn m předán a převzet d la.
Při nedodr en stanoven ch term nů je Objednatel oprávn n vyklidit a vyčistit staveni t
sám nebo za pomoci třet osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli ve keré
náklady a kody, kterému t m vznikly, přičem bere na v dom , e v e t chto nákladů a
kod mů e b t vy , ne by byly náklady, kteréby za t m účelem vynalo il Zhotovitel.

7.7 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečn m předstihem o pohybu
jin ch osob ne zam stnanců Objednatele na staveni ti a Objednatel je oprávn n
tento pohyb osob omezit nebo vyloučit. Toto ustanoven se vztahuje na v echny
pracovn ky př padn ch poddodavatelů a jejich zam stnanců a na v echny ostatn fyzické
osoby, jejich pohyb na staveni ti Zhotovitel vy aduje.

8 Způsob provád n d la
8.1 Povinnost Objednatele je, pokud to vypl váze zvlátn ch právn ch předpisů, jmenovat

koordinátora bezpečnosti práce na staveni ti. Tuto povinnost nesm Objednatel ádnou
formou přenáet na Zhotovitele.

8.2 Zhotovitel je povinen v rámci proveden d la zajistit ve kerénezbytnédoklady, prohl dky a
přej mky, spojenés provád n m d la, př padn po adovanésprávn mi orgány a správci s t ,
kterése t kaj předm tu této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen v rámci proveden d la uvést v echny vedlej pozemky či stavby, které
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byly Zhotovitelem eventueln při provád n d la dle této smlouvy dotčeny, do původn ho
stavu a zápisem o předán a převzet je předat jejich vlastn kům.

8.4 Ve keré náklady vzniklév souvislosti s odstra ován m kod vznikl ch při provád n d la
nese Zhotovitel a tyto náklady nemaj vliv na sjednanou cenu d la.

8.5 Zhotovitel je povinen prokazateln vyzvat Objednatele nejmén 2 pracovn dny předem
ke kontrole prac nebo část d la, je budou dal m postupem při provád n d la
zakryty. Proveden kontroly Objednatel př padn potvrd zápisem ve stavebn m den ku.

8.6 Zhotovitel je povinen prokazateln oznámit správcům in en rsk ch s t a zástupci
Objednatele zahájen práce v ochranném pásmu či kř en t chto s t ke kontrole průb hu
prac a ve stejné lhůt po dokončen prac a před zp tn m zásypem s t je povinen tyto
správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzet proveden ch prac a kontrole dotčen ch
s t . Tyto skutečnosti správce dotčen ch s t a zástupce Objednatele potvrd zápisem ve
stavebn m den ku.

8.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vy aduj c zvlátn způsobilost nebo povolen podle
př slu n ch předpisů osobami, kterédanou podm nku spl uj .

8.8 Zjist -li Zhotovitel při provád n d la skryté překáky brán c řádnému proveden d la, je
povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu dal postup.

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na př padnou nevhodnost jeho
pokynů či nevhodnost realizace vy adovan ch prac či navrhovan ch postupů. Zhotovitel je
povinen neprodlen upozornit na nevhodnost nebo nesprávnost navr eného technického
postupu prac dle projektovédokumentace.

8.10 V ci, které jsou potřebné k proveden d la, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této
smlouv nen v slovn uvedeno, e je opatř Objednatel.

8.11 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve kerépoddodavatelsképráce a nese za
n odpov dnost, jako by je provád l sám.

8.12 Zhotovitel na sebe přej máodpov dnost a ručen za kody způsobené v emi osobami
zúčastn n mi na provád n d la na zhotovovaném d le po celou dobu provád n d la, tzn.
do převzet d la Objednatelem bez vad a nedod lků, stejn tak za kody způsobenésvou
činnost Objednateli nebo třet osob na majetku tzn., e v př pad jakéhokoliv naru en či
po kozen majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranstv , in en rsk ch s t ) je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto kodu odstranit a nen -li to mo né, tak
finančn uhradit.

8.13 Zhotovitel je oprávn n vyu t k pln n předm tu d la pouze poddodavatele uvedené
v čestném prohláen tvoř c m př lohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na pln n
předm tu d la pod let poddodavatel neuveden v př loze č. 2 smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli jednorázovou smluvn pokutu dle ust. 6.6 smlouvy.

8.14 Zm na poddodavatele je př pustnápouze po předchoz m p semném souhlasu Objednatele
a pouze v př pad , e nov , zm nou vyvolan , poddodavatel prokáe spln n části
kvalifikace jako poddodavatel původn a nebude ohro ena schopnost Zhotovitele dodat
předm t pln n v rozsahu, kvalit a způsobem, sjednan m touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje právo se zm nou poddodavatele nesouhlasit. V př pad souhlasu
Objednatele se zm nou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvn mi stranami dodatek ke
smlouv .

8.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při veden a průb né aktualizace seznamu v ech
poddodavatelů včetn v e jejich pod lu na akci.

8.16 Zhotovitel ode dne převzet staveni t je povinen vést na stavb stavebn den ky souladu
s 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2 006 Sb., stavebn zákon a s 6 a př lohou
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Č . 9 vyhláky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném zn n , a to vjednom
originále a dvou kopi ch. Zhotovitel bude prostřednictv m pov řeného pracovn ka
zapisovat do stavebn ho den ku v echny údaje vy adované platnou právn úpravou, dále
údaje rozhodnépro rozsah a kvalitu proveden ch prac , specifickéúdaje vypl vaj c z této
smlouvy nebo kterépokládáZhotovitel za důle itépro řádnéprovád n d la.

8.17 Objednatel při předán staveni t předáZhotoviteli informace o osob pov řené
správcem stavby, odpov dn m za v kon stavebn ho dozoru. Technick dozor
objednatele je oprávn n kontrolovat dodr ován projektu, technick ch norem, smluvn ch
podm nek a právn ch předpisů a rozhodnut státn správy. O v sledc ch kontrol provád
zápis do stavebn ho den ku. Na nedostatky zji t név průb hu prac je povinen Zhotovitele
neprodlen p semn upozornit (např. zápisem do stavebn ho den ku) a stanovit Zhotoviteli
lhůtu 10 pracovn ch dnů pro odstran n vznikl ch závad. Zhotovitel je povinen činit
neprodlen ve kerá potřebná opatřen k odstran n vytknut ch závad. V př pad , e
Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném term nu neodstran , pou ije Objednatel sankčn
opatřen uvedenév Č l. 6.4 smlouvy. Zhotovitel je povinen vyjádřit se v dy do 3 pracovn ch
dnů ke v em zápisům Objednatele nebo jeho pov řeného zástupce proveden ch ve
stavebn m den ku. Jinak se má za to, e s obsahem zápisu souhlas (nemá k n mu
připom nky).

8.18 Kontroln dny budou prob hat dle uváen a na pokyn Objednatele. Zhotovitel je povinen
počtat s minimáln lx m s čn kontrolou proveden ch prac , přičem Objednatel je
oprávn n po adovat kontroln prohl dku a do rozsahu lx t dn u v znamn ch
prac . Skutečnosti ujednanépři technick ch a kontroln ch dnech, kterébudou zaneseny v
zápisech nebo záznamech z t chto jednán , jsou pro smluvn strany závaznáa mus b t v
souladu s touto smlouvou. Jinak budou podléhat schválen smluvn ch nebo statutárn ch
zástupců. Př padn nesouhlas se zn n m zápisu nebo záznamu mus b t uplatn n p semn
do 3 pracovn ch dnů po obdr en zápisu, obdobn dle Č l. 8.14 smlouvy.

8.19 ádn m zápisem ve stavebn m den ku nen mo nézm nit tuto smlouvu.

820 Je zakázáno provád n stavebn ch prac , kteréjsou hlučnénebo pra né, v dob od
22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a ned li je provád n pra n ch a hlučn ch
stavebn ch prac zakázáno v dob od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

8.21 Zhotovitel nen oprávn n obt ovat okoln bytovou zástavbu hlukem, zápachem, sv tlem,
prachem apod., nepřekračovat povolenéhranice hluku stanovenézákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochran veřejného zdrav , ve zn n pozd j ch předpisů, včetn provád c ch předpisů k
tomuto zákonu.

8.22 Prokazoval-Ii Zhotovitel v zadávac m ř zen na veřejnou zakázku určitou část
kvalifikace prostřednictv m jin ch osob, je Zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část
pln n poskytl pouze poddodavatel, jeho prostřednictv m prokazoval kvalifikaci v
zadávac m ř zen . Zm na poddodavatele prostřednictv m jeho prokazoval Zhotovitel
patřičnou Č ást kvalifikace v zadávac m ř zen je mo nápouze za předpokladu, e nov
poddodavatel prokazuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji spl oval poddodavatel
dle předlo enénab dky v zadávac m ř zen a při spln n oznamovac povinnosti této zm ny
dle Č l. 7.7 této smlouvy.

9 Předán a převzet d la
9.1 ádn m dokončen m d la se rozum předán a převzet bezvadného d la specifikovaného

touto smlouvou. Zhotovitel vyzve p semn Objednatele k předán a převzet d la 3 pracovn
dny předem.

9.2 Zhotovitel spln svou povinnost provést d lo jeho řádn m dokončen m a předán m
Objednateli bez vad. O přej mac m ř zen jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a
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podepsat protokol, v jeho záv ru Objednatel prohlás , zda d lo přij mánebo nepřij mábez
v hrad či s v hradami.

9.3 D lo je mo népředávat i po částech, tvoř -li tyto části samostatn technologick celek.
Ust. dle či. 9.2, 9.4 nebo či. 5 smlouvy se pou ij analogicky.

9.4 Zhotovitel zárove při přej mac m ř zen předáObjednateli doklady o řádném proveden
d la dle technick ch norem a předpisů, proveden ch zkou kách, atestech a dokumentaci
podle této smlouvy, včetn prohláen o shod a doklady o nezávadnélikvidaci odpadů.
Seznam dokumentace uro uředán dokončenéstavby:

atesty o pou it ch materiálech

zápisy a osv dčen o proveden ch zkou kách a m řen ch, revizn zprávy, prohláen o
shod na pou ité stavebn v robky podle 13 zák. č. 2 2/1997 Sb. a nař zen vlády
č. 163/2002 Sb., kter m se stanov technicképo adavky na stavebn v robky

stavebn den k, zápisy o prov řen prac a konstrukc zakryt ch v průb hu prac

fotodokumentace stavby od zahájen po předán

zku ebn , záručn listy a dodac listy

doklad o ulo en odpadu v souladu se zákonem o odpadech

dokumentace skutečného proveden stavby

geometrick plán (pro zápis stavby do KN)

př padn dal dokumentace vy adovaná na základ platn ch právn ch předpisů,
zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavebn zákon, vyhláka č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném zn n aj.

9.5 Smluvn strany se dále dohodly, e povinnost Zhotovitele je i součinnost vůči
př slu nému stavebn mu úřadu nebo orgánům finančn kontroly (dle zákona
č. 320/200 1 Sb., o finančn kontrole).

10 Záručn podm nky
10.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost d la jako celku v délce 60 m s ců. Záruka začná

plynout ode dne řádného předán a převzet d la. V př pad , e d lo bude předáváno po
částech, začnáplynout v e uvedenázáruka na ka dou takto předanou část ode dne jej ho
předán a převzet .

10.2 Zhotovitel přej mázávazek, e d lo bude po záručn dobu bezvadn způsobilé pro jeho
obvyklé u ván , bude m t po záručn dobu obvyklé vlastnosti a bude po záručn dobu
vyhovovat v em právn m předpisům včetn Č SN, kterése na d lo vztahuj ke dni započet
b hu záručn doby.

10.3 D lo mávady, pokud jeho proveden neodpov dápo adavkům uveden m ve smlouv o d lo,
př slu n m Č SN, TKP nebo jinédokumentaci, vztahuj c se k proveden d la.

10.4 Zhotovitel odpov dáza vady, kterémád lo v dob předán nebo kterése vyskytly v záručn
dob . Za vady, kterése projevily po záručn dob , odpov dáZhotovitel v př pad , e jejich
př činou bylo poru en povinnost Zhotovitele. Zhotovitel neodpov dáza vady způsobené
nesprávn m provozován m d la, jeho po kozen m ivelnou událost nebo třet osobou.

10.5 Objednatel je povinen zji t névady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovn ch dnů
ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jak m způsobem po aduje vadu odstranit nebo zda po aduje finančn náhradu.

10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstran n vady a zahájit odstran n reklamovanévady
do 5 pracovn ch dnů ode dne doručen p semné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu
odstranit nejpozd ji do 10 pracovn ch dnů ode dne doručen reklamace s ohledem na
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mo nélimity k odstran n vady (např. klimatologicképodm nky nebo zv enánáročnost
na odstran n vady) mů e Zhotovitel lhůtu pro odstran n vady prodlou it. Pokud
Zhotovitel nezaháj odstra ován vady nebo neodstran reklamovanou vadu, je Objednatel
oprávn n Zhotoviteli vyúčtovat smluvn pokutu ve v i 2 000 Kč za den prodlen a vadu.
Jestli e Zhotovitel neodstran vadu v dohodnutém term nu, je Objednatel oprávn n na
náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoc třet osoby.

10.7 Objednatel je povinen umo nit Zhotoviteli odstran n vady.

10.8 Zhotovitel neodpov dáza vady d la, kterébyly způsobeny Objednatelem nebo vy moc .

10.9 Za vy moc se pova uj okolnosti maj c vliv na d lo, kterénejsou závisléna Zhotoviteli ani
na Objednateli a kteréZhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jednáse např. o válku,
mobilizaci, povstán , ivelnépohromy apod.

11 Odpov dnost za kodu
11.1 Nebezpeč kody na realizovaném d le nese Zhotovitel v plném rozsahu a do okam iku

předán a převzet d la. V př pad , e bude d lo předáváno po částech, nese Zhotovitel
v plném rozsahu nebezpeč kody na ka dé části d la, kterábude takto předávána, a do
okam iku jej ho předán a převzet .

11.2 Na Objednatele přecház nebezpeč kody na realizovaném d le předán m a převzet m d la.
V př pad , e d lo bude předáváno po částech, přecház nebezpeč kody na ka dé
realizované části d la, kterábude takto předávána, na Objednatele jej m předán m a
převzet m.

11.3 K zhotovovanému předm tu d la dle této smlouvy mávlastnicképrávo Objednatel, a to ji
od zahájen jeho zhotovován .

11.4 Zhotovitel nese odpov dnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropn ch,
toxick ch či jin ch kodliv ch látek na stavb .

11.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plnév i kodu, kterávznikla při realizaci d la
v souvislosti nebo jako důsledek poru en povinnost a závazků Zhotovitele dle této
smlouvy.

12 Poji t n d la
12.1 Zhotovitelje povinen b t poji t n proti kodám způsoben m jeho činnost včetn mo n ch

kod pracovn ků Zhotovitele. Limit pojistného pln n je po adován ve v i min celkové
hodnoty d la dle Č l. 4.1 této smlouvy.

12.2 Zhotovitel je povinen předlo it kopie dokladů o poji t n Objednateli, a to na jeho ádost.

12.3 Náklady na poji t n nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednanécen .

12.4 V př pad , e zhotovitel nebude m t nejpozd ji do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno
poji t n dle v e uveden ch ustanoven této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistnásmlouva
platnápo celou dobu realizace stavby, jednáse o podstatné poru en smlouvy o d lo,
objednatel mátak právo na odstoupen od smlouvy o d lo.

13 Zm na závazků ze smlouvy
13.1 Objednatel neumo uje podstatnou zm nu závazku ze smlouvy, kterou by do lo k napln n

podm nek dle 222 odst. 3 p sm. a) a c) zákona (č. 134/2016 Sb). Umo n ny mohou b t
pouze zm ny v souladu s 222 odst. 4 a 7 citovaného zákona, do v e limitů dle 222
zákona (mén práce i v cepráce) nebo vyhrazené zm ny závazků ze smlouvy dle 100

Strana 13 z 16



Spolufinancováno MINISTERSTVO
. ? PRO MÍSTNÍ

Evropskou unii ROZVOJ Č R

zákona.

13.2 Zhotovitel je povinen respektovat po adavek objednatele o sn en rozsahu po adovan ch
prac . V takovém př pad se sni uje cena d la o cenu polo ek, které na d le nebudou
provedeny. Objednatel je povinen takové rozhodnut sd lit Zhotoviteli p semn před
zahájen m prac , kterénemaj b t provedeny.

13.3 V př pad , e n kterépráce a dodávky, kterébyly obsahem předanédokumentace, nebudou
realizovány (tzv. mén práce), bude jejich cena z celkovénab dkovéceny odečtena ve v i,
ve kterébude uvedena v polo kov ch rozpočtech dle př l. č. 1 smlouvy. Mén práce mus b t
odsouhlaseny Objednatelem a technick m dozorem stavebn ka formou zápisu do
stavebn ho den ku.

13.4 V cepráce, kter mi jsou práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a ocen ném
v kazu v m r (př l. č. 1 smlouvy), jejich potřeba vznikla v průb hu pln n smlouvy a které
roz iřuj rozsah d la, mus b t ze strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nevzniká
Zhotoviteli právo na jejich uhrazen . Po adavek na proveden v ceprac mus Zhotovitel
oznámit objednateli. V př pad v ceprac , které nepřekroč cenu d la dle této smlouvy,
budou tyto v cepráce odsouhlaseny Objednatelem a technick m dozorem stavebn ka
formou zápisu do stavebn ho den ku. V cepráce, které překroč cenu d la dle této
smlouvy, lze provád t pouze na podklad uzavřeného dodatku ke smlouv .

13.5 Způsob ocen n v ceprac : na základ p semného soupisu v ceprac dopln Zhotovitel
jednotkové ceny podle ocen ného v kazu v m r (př l. č. 1 smlouvy); v př pad , e
po adované polo ky v ceprac v ocen ném v kazu v m r uvedeny nebudou, bude jejich
cena stanovena dohodou smluvn ch stran ve v i nejv e podle Sborn ků cen stavebn ch
prac vydan ch obchodn společnost RTS nebo RS pro př slu néobdob , ve kterém budou
v cepráce poptávány.

13.6 Po adavku Objednatele na proveden v ceprac nebo zm n d la je Zhotovitel povinen
vyhov t. Nen -li dohodnuto jinak, nezakládáto Zhotoviteli nárok na zm nu smluvn ch
term nů realizace d la.

13.7 V př pad zm ny závazků ze smlouvy dle 222 odst. 7 zákona bude tato zm na
odsouhlasena Objednatelem a technick m dozorem stavebn ka formou zápisu do
stavebn ho den ku.

14 Odstoupen od smlouvy
14.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávn ni odstoupit od smlouvy z důvodů stanoven ch

zákonem a touto smlouvou.

14.2 Za podstatné poru en smlouvy, které oprav uje Objednatele odstoupit od smlouvy
(z důvodu váného nepln n smluvn ch závazků ze strany Zhotovitele), se pova uje
zejména:

vadnost d la ji v průb hu jeho provád n , pokud Zhotovitel na v zvu Objednatele vady
neodstran ve stanovenélhůt ,

prodlen Zhotovitele se zahájen m stavebn ch prac o v ce ne 15 dnů (oproti
sjednanému term nu vypl vaj c m z této smlouvy nebo jej př lohy zejména časov a
finančn harmonogram viz př l. č. 2 této smlouvy),

opakované prodlen Zhotovitele s průb n m pln n m d lčch term nů zhotoven d la
(oproti sjednanému term nu vypl vaj c m z této smlouvy nebo jej př lohy zejména
časov a finančn harmonogram viz př l. č. 2 této smlouvy),

prodlen Zhotovitele s dokončen m d la o v ce ne 30 dnů (oproti sjednanému term nu
vypl vaj c m z této smlouvy nebo jej př lohy - zejména časov a finančn harmonogram
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viz př l. č. 2 této smlouvy).

nepln n oznamovac povinnosti dle Č l. 7.7 nebo 8.14 a 8.15 této smlouvy o pohybu jin ch
osob na staveni ti, ne zam stnanců Zhotovitele,

úpadek Zhotovitele ve smyslu 3 zák. Č . 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře en
(úpadkov zákon) v platném zn n , pravomocné rozhodnut insolvenčn ho soudu o
způsobu ře en úpadku nebo zam tnut insolvenČ n ho návrhu pro nedostatek majetku,
nebo zánik Zhotovitele likvidac ,

neoprávn né zastaven Č i přeru en prac Zhotovitelem na zhotovovaném d le na v ce
ne 10 kalendářn ch dnů,

provád n d la v rozporu s touto smlouvou, v jej ch mez ch nespln Zhotovitel př kazy
Objednatele nebo postupuje v rozporu s př slu n mi předpisy anebo normami
nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po v zv Objednatele a v přim řenélhůt , kterou mu
k tomu Objednatel poskytne.

Č innost Zhotovitele docház k po kozován práv Objednatele nebo ke zbytečn m
kodám na jeho majetku.

14.3 Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupen od smlouvy, a to
zejména v důsledku nezaji t n dostatečn ch finančn ch prostředků k realizaci akce
v průb hu platnosti sjednanésmlouvy, za nedostatek finančn ch prostředků mů e
b t pova ováno např. nez skán dotace na předm t pln n této smlouvy nebo
podstatnésn en přiznanédotace, v padek v plánovan ch př jmech nebo zv en
nákladů př slu ného rozpočtového obdob nebo potřebnost upřednostn n realizace
jin ch rozvojov ch priorit.

14.4 Odstoupen m od smlouvy zanikaj v echna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s v jimkou
nároků na náhradu kody vznikléporu en m smlouvy, nároku na sjednanésmluvn pokuty
a nároků na úhradu dosud prokazateln započat ch a řádn proveden ch prac
Zhotovitelem ve prosp ch Objednatele (v souladu s polo kov m rozpočtem).
V př pad , e Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančn ch zdrojů od smlouvy
odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli ádné finančn ani jakékoliv jiné nároky,
plynouc z časového prodlou en , zmen en předm tu pln n veřejné zakázky, přeru en
nebo předčasnéukončen realizace d la a jednotliv ch dodávek, slu eb a stavebn ch prac
nebo ve v i u lého zisku. Hrazeny by v takovém př pad byly pouze ve keréprokazateln
vykonanéa řádn odsouhlasenépráce vycházej c ze schváleného stavebn ho polo kového
rozpočtu dle př l. Č . 1 této smlouvy.

15 Záv rečnáustanoven
15.1 Ve v cech touto Smlouvou o d lo v slovn neupraven ch se bude tento smluvn vztah ř dit

ustanoven mi obecn závazn ch právn ch předpisů, zejména Občansk m zákon kem a
předpisy souvisej c mi.

15.2 Ve keré zm ny a dopln n této smlouvy je mo no provád t pouze p semn mi dodatky,
podepsan mi ob ma smluvn mi stranami.

15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předm t d la.

15.4 Smluvn strany se dohodly, e př padnéspory budou přednostn ře eny dohodou. Př padné
spory budou ře eny česk mi soudy. M stn př slu nost soudu se ř d s dlem Objednatele.
Rozhodč ř zen je vyloučeno.

15.5 Pro v klad této smlouvy je rovn závaznézn n zadávac ch podm nek k veřejnézakázce
malého rozsahu, na základ kteréje pln n dle této smlouvy realizováno. V př pad rozporu
této smlouvy se zadávac mi podm nkami mápřednost zn n zadávac ch podm nek s t m, e
pokud stanov zadávac podm nky či tato smlouva rozd ln rozsah po adavků na
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Zhotovitele, je pro pln n Zhotovitele urŁuj c souŁet t chto povinnost (po adavkø), ti. jak
povinnosti vypl vaj c ze zadÆvac ch podm nek, tak i z tØto smlouvy.

15.6 V echny p semnosti, v zvy, sd len , podn ty, pozvÆnky apod. płedÆvanØ dle tØto smlouvy
Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli płedÆvat cestou pov łenØ osoby ve
v cech technick ch.

15.7 Tato smlouva je platnÆ i pro pł padnØ prÆvn nÆstupce smluvn ch stran.

15.8 Dle zÆkona Ł. 320/2001 Sb., o finanŁn kontrole, je vybran Zhotovitel osobou povinnou
spolupøsobit płi v konu finanŁn kontroly.

15.9 Smlouva o d lo je podepsÆna ve 4 vyhotoven ch, 2 vyhotoven obdr Objednatel a 2
Zhotovitel.

15.10 Tato smlouva nab vÆ platnosti a œŁinnosti v den jej ho podpisu ob ma smluvn mi stranami.
Objednatel se zavazuje, e smlouva bude łÆdn zvełejn na v registru smluv vedenØm
Ministerstvem vnitra ¨R.

15.11 Ob strany se zavazuj sv m podpisem, e se seznÆmily s cel m obsahem tØto smlouvy a na
døkaz jej platnosti k n płipojuj svoje podpisy.

Pł lohy a ned lnØ souŁÆsti Smlouvy o d lo:

1. Podrobn polo kov rozpoŁet

2. Seznam poddodavatelø

3. Harmonogram provÆd n prac (Łasov a finanŁn harmonogram)

Za Objednatele

(S

\\ L.I

Za Zhotovitele

qJ IMSTAV

NSTAVHflb5¨052B495

Ty OV3 B33 DI¨: CZ252849S

Q HflSk0 Tet.: .69 3fl 8.7
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Rekapitulace

Stavebn úpravy v lokalit Dvořákovo nábře , Ol inky

Název stavebn ho objektu Icena celkem Kč bez DPH

Rekonstrukce ul. Ol inky - SO 301 Kanalizace 1 577 326,51

Rekonstrukce ul. Ol inky - SO 302 Vodovod 696 435,99

Rekonstrukce ul. Ol inky - Vedlej a ostatn náklady (VRN) 106 000,00

Rekonstrukce ulice Dvořákovo nábře - SO 101 Komunikace 4 675 492,50

Celkem (Kč bez DPH) 7 055 255,00

DPH21% 1481603,55

Cena celkem (Kč vč. DPH) - Hodnot c kritérium veřejnézakázky 8 536 858,55



REKAPITULACE STAVBY

KSO:
M sto:

Zadavatel

UchazeŁ:
INSTAV Hlinsko as.

Projektant:

Zpracovatel:

PoznÆmka:

Cena bez DPH

022022
Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

CC-CZ:
Datum:

1¨:

DI¨

IC:
DI¨:

IC:

DI¨:

IC:

DI¨:

22.05.2023

2 379 762,50

Sazba dan

DPH zÆkladn 2100%

sn enÆ 15,00%

ZÆklad dan
2 379 762,50

0,00

V e dan
499 750,13

0,00

Cena s DPH

Datum a podpis:

V CZK

Raz tko Datum a podpis: Raz tko

2879512,63

K d:
Stavba:

25284959
CZ25284959

ZpracovatelProjektant

Datum a Razitko

Objednavatel

M STO
HL!NSKO

6

NSTAV HlinSkO as

Tyr ova 833

39 Oj iinkO Tol.: I,b9 311 8 ?
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REKAPITULACE OBJEKT STAVBY A SOUPIS PRACÍ

K d: 022022

Stavba: Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

M sto Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant

Uchazeč INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel:

K d Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 379 762,50 2 879 51 2,63

SO 301 KANALIZACE 1 577 32651 1 908 565,08

SO 302 VODOVOD 696 435,99 842 687,55

VON VEDLEJ I A OSTATNÍ NÁ KLADY 106 000,00 128 260,00
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KRYC LIST SOUPISU PRAC

Stavba:
Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

So 301 - KANALIZACE

KSO:
M sto:

Zadavatel:

UchazeŁ:

INSTAV Hlinsko as.

Projektant:

Zpracovatel:

PoznÆmka:

ZÆklad dan

1 577 32651

0,00

CC-CZ:
Datum:

IC:

DI¨:

IC:

DI¨:

lC:

DI¨:

IC:

DI¨:

Sazba dan

21,00%

15, 00%

I 577 326,51

V e dan

331 238,57

0,00

Cena s DPH

Projektant

V CZK

Zpracovatel

I 908 565,08

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

22.05.2023

25284959

CZ25284959

Cena bez DPH

DPH zÆkladn

sn enÆ

Datum a podpis:

Objednavatel

Raz tko

M STO
HLiNSKO

6

Raz tko

I A\ ))

NSTAV HIrk. I¨O: 25204959

Tyr ova 033 DI¨: C/2,?I 95

53901 HInk I. 49 IH 4 /
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REKAPITULACE ¨LEN N˝ SOUPISU PRAC˝

Stavba:

Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

So 301 - KANALIZACE

M sto: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

K d d lu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prac I 577 326,51

HSV-PrÆceadodÆvkyHSV 1 577326,51

1 - Zemn prÆce

3 - SvislØ a kompletn konstrukce

4 - VodorovnØ konstrukce

8 - Trubn veden

9 - Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆni

997 - Płesun sut

998- Płesun hmot
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SOUPIS PRAC

Stavba:

Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

So 301 - KANALIZACE

M sto: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel:

P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

NÆklady soupisu celkem I 577 326,51

D HSV PrÆce a dodÆvky HSV 1 577 326,51

D 1 Zemn prÆce

Odstran n podkladu z kameniva drcenØho ti płes 200
1 I< 113107163 m2 180,200

do 300 mm strojn p1 płes 50 do 200 m2

W A (121_10)*1,2 133,200
W Al (344)*12 36,000
W pł pojky 111 11,000
W SouŁet 180,200

Odstran n podkladu z betonu prostØho ti płes 100 do
2 K 113107171 m2 11,000

150 mm strojn p1 płes 50 do 200 m2

W pł pojky 11*1 11,000

FrØzovÆn iviŁnØho krytu ti 100 mm pruh płes 0,5 do
3 K 113154124 m2 180,200

1 m p1 do 500 m2 bez płekÆ ek v trase

4 K 115001101 Płeveden vodypotrub mDNdoloo m 50,000

¨erpÆn vody na dopravn v ku do 10 m prøm rn
5 K 115101201 hod 2 880,000

pł tok do 500 I/min
W podzemn 3*30*8 720,000
W spla kovÆ 3*30*24 2160,000
W SouŁet 2 880,000

Pohotovost Łerpac soupravy pro dopravn v ku do 10
6 K 115101301 den 180,000

m pł tok do 500 l/min
W Uspodnł3*30 90,000
W spla kova 3*3Q 90,000
W SouŁet 180,000

7 K 119001406 DoŁasnØ zaji t n potrub z PE DN do 200 mm m 4,000

W V000VOD 4 4,000
W SouŁet 4,000

DoŁasnØ zaji t n kabelø a kabelov ch trat ze 3 voln
8 K 119001421 m 17,000

lo en ch kabelø
W 4+13 17,000

Sejmut ornice plochy do 500 m2 ti vrstvy do 200 mm
9 K 121151113 m2 40,800

strojn
W A 10*1,2 12,000
W Al 4*1,2 4,800

W pł pojky 24*1 24,000
W SouŁet 40,800

Pł platek za zt en vykopÆvky v bl zkosti podzemn ho
10 K 130001101 m3 47,250

veden
W (4+17)*1,5*1,5 47,250

Hlouben zapa en ch r h do 2000 mm v hornin tł dy
11 K 132354204 m3 378,540

t itelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

W A 121*1,2*1,7 246,840
W A134*1,2*1,5 61,200
W pł pojky 47*1*1,5 70,500
W SouŁet 378,540

12 K 151811131 Osazen pa c ho boxu hl v kopu do 4 m do 1,2 m m2 654,400

W A 121*1,7*2 411,400
W Al 34*1,5*2 102,000
W pł pojky 47*1,5*2 141,000

W SouŁet 654,400

13 K 151811231 Odstran n pa ic ho boxu hl v kopu do 4 m do 1,2 m m2 654,400
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P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv Jcena [CZKI Cena celkem [CZK]

VodorovnØ płem st ni płes 50 do 500 m
14 K 162351123 v kopku/sypaniny z hornin tł dy t itelnosti II skupiny 4 m3 26,712

a5
W 0,12*222,6 26,712

VodorovnØ płem st n płes 9 000 do 10000 m
15 K 162751137 v kopku/sypaniny z horniny tł dy t itelnosti II skupiny m3 333,161

4a5

W 359,873-26,712 333,161

Pł platek k vodorovnØmu płem st n v kopku/sypaniny
16 K 162751139 z horniny tł dy t itelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 999,483

płes 10000 m

W 3 333 161 999,483

NaklÆdÆni v kopku z hornin tł dy t itelnosti I skupiny 1
17 K 167151101 m3 26,712

a 3 do 100 m3

Poplatek za ulo eni na sklÆdce (sklÆdkovnØ) Zeminy a
599,69018 K 171201221

kameni k d odpadu 17 0504
W 333,161 1,8 599,690

19 K 171251201 Ulo eni sypaniny na sklÆdky nebo mezisklÆdky m3 378,540

ZÆsyp jam, achet r h nebo kolem objektu sypaninou
20 K 174101101 m3 222,600

se zhutn n m
VV 378,540-233-132,640 222,600

21 M 58331200 t rkop sek netł d n zÆsypov t 352,598

W 88% zÆsypø v komunikac 0,88 222,6 1 8 352,598

ObsypÆni potrub strojn sypaninou bez prohozeni,
22 K 175151101 m3 132,640

ulo enou do 3 m
W DN 300 1551,2 0,6-3,14 1,55 0,15 o,15 111,490
W DN 150 47*1*0,45 21,150
W SouŁet 132.640

23 M 58337331 t rkop sek frakce 0/22 t 238,752

W 132,64*1,8 238,752

Rozprostłen ornice ti vrstvy do 200 mm v rovin nebo
24 K 181311103 m2 40,800

ve svahu do 1:5 ruŁn

25 K 183405211 V sev trÆvn ku hydroosevem na ornici m2 40,800

26 M 10364100 zemina pro terØnn œpravy-tł d nÆ t 14,688

W 40,8*0,2*1,8 14,688

27 M 00572470 osivo sm s travn univerzÆl kg 2,040

W 40.8/20 2,040

D 3 SvislØ a kompletn konstrukce

28 K 359901212 Monitoring stoky jakØkoli v ky na stÆvaj c kanalizaci m 155,000

D 4 VodorovnØ konstrukce

29 K 451541111 Lo e pod potrub otevłen v kop ze t rkodrt m3 2,363

W 7 1,5 1,50,15 2,363

30 K 451573111 Lo e pod potrubi otevłen v kop ze t rkop sku m3 23,300

W A 1211,20,1 14,520
W Al 34*1.2*0,1 4,080
W pł pojky 47*1*0,1 4,700
W SouŁet 23,300

31 K 452112111 Osazeni betonov ch prstencø nebo rÆmø vdo 100 mm kus 9,000

prstenec achtov vyrovnÆvac betonov rovn
32 M 59224146 kus 3,000

625X lOOX6Omm

prstenec achtov vyrovnÆvac betonov rovn
33 M 59224148 kus 6,000

625X lOOX lOOrnm

34 K 452112122 Osazeni betonov ch prstencø nebo rÆmøv do 200 mm kus 1,000

prstenec achtov vyrovnÆvac betonov
35 M 59224188 kus 1,000

625X120X120mm

Podkladn desky z betonu prostØho tł. C 12/15
36 K 452311131 m3 1,575

otevłen v kop
W 7 15 15 O1 1,575

D 8 Trubn veden

37 K 877315231 MontÆ viŁka z tvrdØho PVC-systØm KG DN 160 kus 7,000

38 M 28611722 v Łko kanalizace plastovØ KG DN 160 kus 7,000

MontÆ odboŁek na kanalizaŁn m potrubi z PP trub
39 K 877370320 kus 12,000

hladk ch plnost nn ch DN 300
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P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 M 2861721441 odboŁka kanalizaŁn PP 45* DN 300/150 kus 12000

Revizn a Łist c achta z PP achtovØ dno ON 400/150
41 K 894812001 kus 1,000

pł m tok

Revizn a Łistic achta z PP DN 400 achtovÆ roura
42 K 894812033 kus 1,000

korugovanÆ bez hrdla sv tlØ hloubky 2000 mm

Pł platek k rourÆm revizn a Łist c achty z PP ON 400
kus 1,00043 K 894812041

za uł znut achtovØ roury

Revizn a Łist c achta z PP ON 400 poklop litinov
44 K 894812063 kus 1,000

pln do teleskopickØ trubky pro tł du zat en 0400

Napojen do stÆvaj ci achty - v vrt, ut sn n , œprava
soub 1,00045 K ROl

kynety

46 K R02 Płepojen pł pojek - tvarovky, płechodky, spojky soub 6,000

BourÆn stÆvaj c ho potrub z betonu ON płes 200 do
47 K 810391811 m 106,000

400

MontÆ kanalizaŁn ho potrub z PVC t sn nØ gumov m
48 K 871313121 m 47,000

krou kem otevłen v kop sklon do 20 % ON 160

49 M 28611164 trubkakanalizaŁn PVCDNl60Xl000mmSN8 m 48,410

W 47 47,000
W 47*1,03 PłepoŁtenØ koeficientem mno stv 48,410

MontÆ kanalizaŁn ho potrub hladkØho plnost nnØho
50 K 871370320 m 155,000

SN 12 z polypropylenu ON 300

trubka kanalizaŁn PP plnost nnÆ tł vrstvÆ DN
51 M 28617040 m 159,650

300x6000mm SNI2
W 155*1,03 159,650

BourÆn achet z prostØho betonu strojn
52 K 890211851 m3 2,700

obestav nØho prostoru do 1,5 m3
W 0,45*3*2 2,700

TlakovÆ zkou ka vzduchem potrub ON 300 t sn c m
53 K 892372121 œsek 7,000

vakem ucpÆvkov m

Zł zen achet kanalizaŁn ch z betonov ch dilcœ na
54 K 894411121 kus 7,000

potrub ON płes 200 do 300 dno beton tł. C 25/30

skru betonovÆ płechodovÆ 62,5/lOOX6Oxl2cm,
55 M 59224167 kus 7,000

stupadla poplastovanÆ

skru pro kanalizaŁn achty se zabudovan mi
kus 7,00056 M 59224050

stupadly 100X25X 12cm

t sn n elastomerovØ pro spojen achetn ch d lø DN
57 M 5922434 kus 14,000

1000

dno betonovØ achtovØ DN 300 betonov lab i
58 M 59224029 kus 7,000

nÆstupnice 100X78, 5X 15cm

Osazen poklopœ litinov ch nebo ocelov ch vŁetn
59 K 899104112 kus 7,000

ramu pro tł du zat en 0400, E600

poklop achtov litinov DN 600 pro tł du zat en
kus 7,00060 M 286619351

D400 s odv trÆn m vŁ. rÆmu samonivelaŁniho

o 9 Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆn

ezÆn dilataŁn ch spÆr 4 mm hl do 60 mm pł Łn ch
61 K 919112111 m 306,000

nebo podØln ch v iviŁnØm krytu
yv (111+30+12)*2 306,000

o 997 Płesun sut

62 K 997221571 VodorovnÆ doprava vybouran ch hmot do 1 km t 162,981

W kamenivo 79,288 79,288
W beton 3,575+33,920+4,752 42,247
IV ivice 41,446 41 446
W SouŁet 162,981

Pł platek ZKD 1 km u vodorovnØ dopravy vybouran ch
1955,77263 K 997221579

hmot
W 12*162,981 1 955,772

NaklÆdÆn vybouran ch hmot na dopravn prostłedky
64 K 997221612 t 162,981

pro vodorovnou dopravu

Poplatek za ulo en na sklÆdce (sklÆdkovnØ)
42,24765 K 997221615

stavebn ho odpadu betonovØho k d odpadu 17 01 01

Poplatek za ulo en na sklÆdce (sklÆdkovnØ) odpadu 41,44666 K 997221645
asfaltovØho bez dehtu k d odpadu 17 03 02
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Popis

Poplatek za ulo en na sklÆdce (sklÆdkovnØ) Zeminy a
kamen k d odpadu 17 05 04

Płesun hmot

Płesun hmot pro trubn vedeni z trub z plastick ch
hmot otevłen v kop

P¨ Typ K d

67 K 997221655

D 998

68 K 998276101

MJ Mno stv

79,288

t 699,078

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:
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UchazeŁ:

INSTAV Hlinsko as.

Projektant:
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PoznÆmka:
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IC:
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IC:
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IC:
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Datum a podpis:
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25284959

CZ25284959
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DPH zÆkladn 696 435,99 2100% 146 25156
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REKAPITULACE ¨LEN N˝ SOUPISU PRAC

Stavba:

Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

So 302 - VODOVOD

M sto Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Htinsko as. Zpracovatel:

K d dilu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prac 696 435,99

HSV - PrÆce a dodÆvky HSV 696 43599

1 - Zemn prÆce

4 - VodorovnØ konstrukce

8 - Trubn vedeni

9 - Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆn

997 - Płesun sut

998 - Płesun hmot
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SOUPIS PRAC

Stavba:

Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

SO 302 - VODOVOD

M sto: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NÆklady soupisu celkem 696 435,99

o HSV PrÆceadodÆvkyHSV 696 435,99

D 1 Zemn prÆce

Odstran n podkladu z kameniva drcenØho ti płes 200
1 K 113107163 m2 126,800

do 300 mm strojn p1 płes 50 do 200 m2

W ła 108*1,1 118,800
W pł pojky*8*1 8,000
W SouŁet 126,800

FrØzovÆn iviŁnØho krytu ti 100 mm pruh płes 0,5 do
2 K 113154124 m2 126,800

1 m p1 do 500 m2 bez płekÆ ek v trase

3 K 115001101 Płeveden vodypotrub m ON do 100 m 20,000

¨erpÆni vody na dopravn v ku do 10 m pr m rn
4 K 115101201 hod 40,000

pł tok do 500 i/min
W 5*8 40,000

Pohotovost Łerpac soupravy pro dopravn v ku do 10
5 K 115101301 den 30,000

m pł tok do 500 l/min
W 30 30,000

6 K 119001405 DoŁasnØ zaji t n potrub z PF DN do 200 mm m 10,500

W *vodovo 7*1,5 10,500

DoŁasnØ zaji t n kabelø a kabelov ch trat ze 3 voln
7 K 119001421 m 3,000

lo en ch kabelø
W sd lovaci2*1,5 3,000

Pł platek za zt en vykopÆvky v bl zkosti podzemn ho
8 K 130001101 m3 33,413

veden
W (10,5+3)*1,5*1,5*1,1 33,413

Hlouben zapa en ch r h do 2000 mm v hornin tł dy
9 K 132354206 m3 152,160

t itelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

W ład 108*1,1*1,2 142,560
W pł pojky 8*1*1,2 9,600
W SouŁet 152,160

10 K 151811131 Osazeni pa iciho boxu hl v kopu do 4 m do 1,2 m m2 348,000

yv ład 108*1,*2 324,000
W pł pojky 8*1,5*2 24,000
W SouŁet 348,000

11 K 151811231 Odstran n pa c ho boxu hl v kopu do 4 m do 1,2 m m2 348,000

VodorovnØ płem st n płes 9 000 do 10000 m
12 K 162751117 v kopku/sypaniny z horniny tł dy t itelnosti I skupiny 1 m3 152,160

a 3

Pł platek k vodorovnØmu płem st n v kopku/sypaniny
13 K 162751119 z horniny tł dy t itelnosti I skupiny 1 a 3 ZKD 1000 m m3 456,480

płes 10000 m

W 3*152,160 456,480

Poplatek za ulo en na sklÆdce (sklÆdkovnØ) Zeminy a
t 273,88814 K 171201221

kamen k d odpadu 17 0504
W 152,160*1,8 273,888

15 K 171251201 Ulo en sypaniny na sklÆdky nebo mezisklÆdky m3 152,160

ZÆsyp jam, achet r h nebo kolem objektø sypaninou
16 K 174101101 m3 97,100

se zhutn n m
W 152,160-12,680-42,380 97,100

17 M 58331200 t rkop sek netł d n zÆsypov t 174,780

W 97,1*1,8 174,780

Strana 11 z 17



P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZKI Cena celkem [CZK]

ObsypÆn potrub strojn sypaninou bez prohozen ,
18 K 175151101 m3 42,380

ulo enou do 3 m
W DN 80,108*1,1*0,35 41,580
W pł pojky 8*1*0,1 0,800
W SouŁet 42,380

19 M 58337331 t rkop sek frakce 0/22 t 76,284

W 42,380*1.8 76,284

D 4 VodorovnØ konstrukce

20 K 451573111 Lo e pod potrub otevłen v kop ze t rkop sku m3 12,680

W ład 108*1,1*0,1 11,880
W pł pojky 8*1*0,1 0,800
W SouŁet 12,680

Podkladn bloky z betonu prostØho tł. C 12/15 otevłen
21 K 452313131 m3 0,125

v kop
W 1*0,5*0,5*0,5 0,125

D 8 Trubn veden

22 K 850311811 BourÆn stÆvaj c ho potrub ztrub lit nov ch DN 150 m 54,000

W 108/2 54,000

23 K 8555 DemontÆ stÆvaj c ch armatur soub 1,000

MontÆ litinov ch tvarovek jednoos ch pł rubov ch
24 K 857242122 kus 2,000

otevłen v kop DN 80
KOLENO PATN˝ P /RUBOV PRODLOU EN DN

25 M 505008020016 kus 1,000
80

26 M 799408000016 Sv rnÆ spojka 90/80 hrdlo - pł ruba kus 1,000

MontÆ litinov ch tvarovek jednoos ch pł rubov ch
27 K 857262122 kus 1,000

otevłen v kop DN 100

28 M 799408010016 Sv rnÆ redukŁn spojka 90/110 kus 1,000

MontÆ potrub z PE100 SDR 11 otevłen v kop
29 K 871161211 m 2,000

svarovan ch elektrotvarovkou D 32 x 4,4 mm

30 M 286131101 HDPEPEIOOSDRIIvod0v0dn1 32X4,4mm m 2,060

W 2*1,03 2,060

MontÆ potrub z PE100 SDR 11 otevłen v kop
31 K 871181211 - m 3,000

svarovan ch elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

trubka vodovodn HDPE (IPE) tyŁe 6, 12m 50X4,6mm
32 M 28613822 m 3,045

SDR 11
W 3 3,000
W 3*1,015 PłepoŁtenØ koeficientem mno stv 3,045

MontÆ potrub z PE100 SDR 11 otevłen v kop
33 K 871211211 m 3,000

svarovan ch elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

trubka vodovodn HDPE (IPE) tyŁe 6, 12m 63X5,8mm
34 M 28613823 m 3,045

SDR 11
W 3 3,000
W 3*1 015 PłepoŁtenØ koeficientem mno stv 3,045

MontÆ potrub z PE100 SDR 17 otevłen v kop
35 K 871241221 m 108,000

svarovan ch elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm

trubka vodovodn HDPE PE 100 RC tyŁe 6, 12m
36 M 28613812 m 109,620

90X5, lmm SOR 17
W 108 108,000
W 108*1 015 PłepoŁtenØ koeficientem mno stv 109,620

MontÆ sv rn ch spojek na vodovodn m potrub z trub
37 K 877162001 kus 2,000

d 32

38 M 630003203216 TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus 2,000

MontÆ sv rn ch spojek na vodovodn m potrub z trub
39 K 877182001 kus 1,000

d 50

40 M 630005005016 TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50 kus 1,000

MontÆ sv rn ch spojek na vodovodn m potrub z trub
41 K 877212001 kus 4,000

d 63

42 M 630006306316 TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63 kus 4,000

MontÆ elektrospojek na vodovodn m potrub z PE trub
43 K 877241101 kus 17,000

d 90

44 M 28615974 elektrospojka SDRII PE 100 PNI6 D 9Omm kus 17,000

MontÆ elektrokolen 45* na vodovodn m potrub z PE
45 K 877241110 kus 2,000

trub d 90

46 M 28614948 elektrokoleno 45* PE 100 PNI6 D 9Omm kus 2,000

MontÆ elektrokoien 90* na vodovodn m potrub z PE
47 K 877241112 kus 1,000

trub d 90
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P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆn

48 M 28653060 elektrokoleno 90 PE 100 D 9Omm kus 1,000

MontÆ vodovodn ch oupÆtek domovn pł pojky se
49 K 891161321 kus 2,000

zÆvitov mi konci PN16 otevłen v kop G 1

50 M 280000103216 OUP`TKO ISO DOMOVN˝ P ˝POJKY 32-5/4 kus 2,000

souprava zemn pro oupÆtka DN 32 -SOmm Rd 1,5m
51 M 42291066 kus 4,000

teleskopickÆ

MontÆ vodovodn ch oupÆtek domovn pł pojky se
52 K 891181321 kus 2,000

zÆvitov mi konci PN16 otevłen v kop G 6/4

53 M 280006405016 OUP`TKO ISO DOMOVN˝P IPOJKY5O-2 kus 2,000

MontÆ vodovodn ch oupÆtek domovn pł pojky se
54 K 891211321 kus 3,000

zÆvitov mi konci PN16 otevłen v kop G 2

55 M 280000206316 OUP`TKO ISO DOMOVN˝ P ˝POJKY 63-2 kus 3,000

souprava zemni pro oupÆtka DN 65-8Omm Rd 1,5m
56 M 42291073 kus 3,000

teleskopickÆ

57 K 891241112 MontÆ vodovodn ch oupÆtek otevłen v kop DN 80 kus 1,000

oupÆtko pitnÆ voda litina GGG 50 krÆtkÆ stavebn di
58 M 42221303 kus l,000

PNIO/16 DN 8Oxl8Omm

souprava zemn pro oupÆtka teleskopickÆ DN 65-
59 M 42291073.1 kus 1,000

8Omm Rd 1,5m

60 K 891247112 MontÆ hydrant podzemn ch DN 80 kus 1,000

hydrant podzemn ON 80 PN 16 dvojit uzÆv r s koul
61 M 42273595 kus 1,000

kryc vl500mm

62 M 4227359 HydrantovÆ drenÆ ks 1,000

MontÆ navrtÆvac ch pasø na potrub z jak chkoli trub
63 K 891249111 kus 7,000

DN 80

64 M 42273547
pÆs navrtÆvac se zÆvitov m v stupem z tvÆrnØ litiny

kus 2,000
pro vodovodn PE a PVC potrub 90-5/4

65 M 42273548
pÆs navrtÆvac se zÆvitov m v stupem z tvÆrnØ litiny

kus 2,000
pro vodovodn PE a PVC potrub 90-6/4

pÆs navrtÆvac se zÆvitov m v stupem z tvÆrnØ litiny
66 M 42273546 kus 3,000

pro vodovodn PE a PVC potrub 90-2

67 K 892241111 TlakovÆ zkou ka vodou potrub DN do 80 m 108,000

Proplach a dezinfekce vodovodn ho potrub DN Od 80
68 K 892273122 m 108,000

do 125

ZabezpeŁeni koncø potrub DN do 300 płi tlakov ch
69 K 892372111 kus 2,000

zkou kÆch vodou

70 K 899-01 Provizorn rozvod vodovodu po dobu realizace m 108,000

71 K 899-02 Provizorn rozvod - pł pojky ks 7,000

Nerezov spojovac materiÆl + t sn n + ochrannÆ
72 K 8991251 ks 3,000

bandÆ

73 K 899401 11 1 Osazeni poklopø litinov ch ventilov ch kus 7,000

74 M 42291402 poklop litinov ventilov samonivelaŁn kus 7, 000

deska podkladovÆ uliŁn ho poklopu ventilkovØho a
75 M 56230636.1 kus 7,000

oupatovØho

76 K 899401112 Osazen poklopø litinov ch oupÆtkov ch kus 1,000

poklop litinov oupÆtkov pro zemn soupravy osazen
77 M 42291352 kus 1,000

do terØnu a do vozovky samonivelaŁni

deska podkladovÆ uliŁn ho poklopu ventilkovØho a
78 M 56230636 kus 1,000

oupatovØho

79 K 899401113 Osazen poklopø litinov ch hydrantov ch kus 1,000

80 M 42291452 poklop litinov hydrantov DN 80 samonivelaŁni kus 1,000

81 M 56230638 deska podkladovÆ uliŁn ho poklopu hydrantovØho kus 1,000

OrientaŁn tabulky na sloupku betonovØm nebo
82 K 8997131111 kus 1,000

ocelovØm vŁ. ulo en sloupku

83 K 899721111 SignalizaŁn vodiŁ DN do 150 mm na potrub m 123,500

v 108+1,5*2+8+1,5*3 123,500

84 K 899722114 Kryt potrub z plastø v stra nou f lii z PVC 40 cm m 116,000

W 108+8 116,000

85 K 8997211111 Spojka signalizaŁn ho vodiŁe ks 4,000

D 9
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P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ezÆn dilataŁnich spÆr 4 mm hl do 60 mm pł Łn ch
86 K 919112111 m 232,000

nebo podØln ch v iviŁnØm krytu
W 108*2+8*2 232,000

D 997 Płesun sut

87 K 997221571 VodorovnÆ doprava vybouran ch hmot do 1 km t 87,332

W kamenivo 55,792 55,792
W ivice 29,164 29,164
W litina 2,376 2,376
W SouŁet 87,332

Pł platek ZKD 1 km u vodorovnØ dopravy vybouran ch
1 047,98488 K 997221579

hmot
W 12*87.332 1 047,984

NaklÆdÆni vybouran ch hmot na dopravn prostłedky
t 87,33289 K 997221612

pro vodorovnou dopravu

Poplatek za ulo eni na sklÆdce (sklÆdkovnØ) odpadu
29,16490 K 997221645

asfaltovØho bez dehtu k d odpadu 1703 02

Poplatek za ulo en na sklÆdce (sklÆdkovnØ) Zeminy a
55,79291 K 997221655

kamen k d odpadu 17 05 04

D 998 Płesunhmot

Płesun hmot pro trubn veden z trub z plastick ch
278,51092 K 998276101

hmot otevłen v kop
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KRYC˝ LIST SOUPISU PRAC

Stavba:
Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

VON - VEDLEJ ˝ A OSTATN˝ N`KLADY

KSO:
M sto:

Zadavatel:

UchazeŁ:

INSTAV Hlinsko as.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DI¨:

IC:

DI¨:

IC:

DI¨:

IC:

DI¨:

Cena s DPH

Projektant

v CZK 128 260,00

Zpracovatel

Raz tko

M STO
HLiNSKO

6

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

22.05.2023

25284959

CZ25284959

PoznÆmka:

Cena bez DPH 106 000,00

ZÆklad dan Sazba dan V e dan

DPHzÆkladn 10600000 2100% 2226000

sn enÆ 000 1500% 000

Datum a podpis:

Objednavatel

Raz tko

()

INSTAV Hlirko a,. I¨O: 25204959

Tyr ova 833 DI¨: CZ25284959

53901 HhflskO 1oI 4S9 311 8 .?
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REKAPITULACE ¨LEN N SOUPISU PRAC˝

Stavba:

Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

VON - VEDLEJ ˝ A OSTATN˝ N`KLADY

M sto: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel:

K d d lu - Popis Cena celkem [CZK)

NÆklady ze soupisu prac 106 000,00

VRN - Vedlej rozpoŁtovØ nÆklady

VRN1 - PrøzkumnØ, geodetickØ a projektovØ prÆce

VRN3 - Zał zen staveni t

VRN4 - In en rskÆ Łinnost

VRN5 - FinanŁn nÆklady

VRN7 - Provozn vlivy
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SOUPIS PRAC

Stavba:

Rekonstrukce ulice Ol inky, Hlinsko

Objekt:

VON - VEDLEJ A OSTATN N`KLADY

M sto: Datum: 2205.2023

Zadavatel: Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel.

P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NÆklady soupisu celkem 106 000,00

o VRN Vedlej rozpoŁtovØ nÆklady 106 000,00

D VRN1 PrøzkumnØ, geodetickØ a projektovØ prÆce

VytyŁen stÆvaj c ch veden vŁ. zji t n skuteŁnØho
soub 1,0001 K 012103000

stavu a płedÆn po realizaci sprÆvcœm s t

2 K 012203000 GeodetickØ prÆce płed płi, po provÆd ni stavby soub 1,000

Pasportizace objektø, zabezpeŁen pł stupu k
soub 1,0003 K 012203001

objekt m, zabezpeŁeni VO
Dokumentace skuteŁnØho proveden stavby, dle

4 K 013254000 soub 1,000
VyhlÆ ky Ł.499 /2006 sb., pł loha Ł. 7

D VRN3 Zał zen staveni t

5 K 030001000 Zał zen staveni t vŁ. zabezpeŁen soub 1,000

D VRN4 In en rskÆ Łinnost

6 K 043002000 Zkou ky potłebnØ k płedÆn soub 1,000

D VRN5 FinanŁn nÆklady

7 K 059002000 Poplatek za pronÆjem pozemku soub 1,000

D VRN7 Provozn vlivy
SilniŁn provoz - dopravn znaŁen nahlÆ en ,

8 K 072002000 soub 1,000
oznaceni
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REKAPITULACE STAVBY
K d: 045/2020

Stavba: Rekonstrukce ulice Dvořákovo nábře , Hlinsko

KSO: CC-CZ:
M sto Dvořákovo nábře Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ : 00270059

M sto Hlinsko DIČ : CZ00270059

Uchazeč: IČ : 25284959
INSTAV Hlinsko as, DIČ CZ25284959

Projektant: lČ : 01873687

Dl PROJEKT s.ro. DIČ . CZ01873687

Zpracovatel IČ : 01873687

Dl PROJEKT sr.o. DIČ : CZ01873687

Poznámka:
Soupis prac je sestaven s vyu it m Cenovésoustavy URS. Polo ky, kterépocház z této cenovésoustavy, Isou ve sloupci Cenová
soustava označeny popisem CS RS a úrovni př slu ného kalendářn ho pololet . Ve kerédal informace vymezuj ci popis a podm nky
pou iti t chto polo ek z Cenovésoustavy, kterénejsou uvedeny př mo v soupisu prac , jsou neomezen dálkov k dispozici na webu
podminkyurs.cz.

Cena bez DPH 4675 492,50

Sazba dan Základ dan V e dan

DPH základn 21.00% 4675 492,50 981 853,43

sn ená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5657 345,93
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REKAPITULACE OBJEKT STAVBY A SOUPIS PRACÍ

K d: 045/2020

Stavba: Rekonstrukce ulice Dvořákovo nábře , Hlinsko

M sto Dvořákovo nábře Datum 22.05.2023

Zadavatel: M sto Hlinsko Projektant. Dl PROJEKT s.r.o.
Uchazeč INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel Dl PROJEKT s.r.o.

K d Pope Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK} Typ

Náklady stavby celkem 4 675 492,50 5 657 345,93

04512020_
SO 101 Komunikace 4 675 492,50 5 657 345.93 STA
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KRYC1 LIST SOUPISU PRAC

Stavba
Rekonstrukce ulice Dvořákovo nábře , Hlinsko

Objekt:

045/2020_l - SO 101 Komunikace

KSO: CC-CZ
M sto: Dvořákovo nábře Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ 00270059

M sto Hlinsko DIČ CZ00270059

Uchazeč IČ : 25284959

INSTAV Hlinsko as. DIČ . CZ25284959

Prolektanl IČ 01873687

DI PROJEKT s.r.o. DIČ CZ01873687

Zpracovatel. IČ : 01873687

Dl PROJEKT s.r.o. DIČ CZ01873687

Poznámka

Cena bez DPH 4675492,50

Základ dan Sazba dan V e dav

OPH základn 4675492,50 21.00% 981 853.43

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5657 345,93
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REKAPITULACE ¨LEN N˝ SOUPISU PRAC˝

Stavba
Rekonstrukce ulice DvołÆkovo nÆbłe , I-ltivsko

Objekt

04512020_l - SO 101 Komunikace

Misto DvołÆkovo nÆbłe Datum 22.052023

Zadavatel: M sto Hlinsko Projektant: Dl PROJEKT srn.

uchazeŁ INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel. Dt PROJEKT srn.

K d dilu - Popis Ceva celkem ICZKI

NÆklady stavby celkem 4675 492,50

HSV - PrÆce a dodÆvky HSV

1 - Zemni prÆce

4-Vodorovn konstrukce

5- Komunikace

8- Trukni vedeni

9- Oslalvi konstmkce a prÆce-bourÆni

99 - Piesonp hmota suti

997- Płesun sut

998- Płesun hmot

PSV - PrÆce a dodÆvky PSV

711- Izolace proti vod , vlhkosti a plpoœm

VRN - Vedlej rozpoŁtovØ nÆklady

virovo vn



SOUPIS PRAC˝

Stavba:

Rekonstrukce ujrce DvołÆkovo nakłe i Hlinsko

Objekt

045/2020_l - So 101 Komunikace

Mjsto Dnołakooo nÆbie j

leŁ Typ K d Popis MJ Meo stoi J,ceoa ICZKI Coca celkem jCZKj CenovÆ saostaoa

NÆklady soupisu celkem

D HSV PrÆce a dodÆvky HSV

2 K 113106123
RozebrÆni dla eb komooikaoi pro p i s płnmint n m hmot na sklÆdka na vzdÆlenost do 3m oebo O oala enim

m2
na dopravni prosttndek s lo em z kameniva nebe ivice os jakookol a v plni spÆr roŁn za zÆmkao dla kp

sem .iz,mzm elomroOom/Cr cer vezl az/rrvrmrzr
dia piiiok sitvaon stavby a ozerove prrŁep jez
zomkeva dla ba dS

Odstran ni podkladø nebe krytø strajnd plochy jednotliv do 50 m2 5 płemist eim kmet na sklÆdko na
2

vzdÆlenost do 3 m nebo s nalo en m na dopravci prostłedek Ooiøn oh. ott. vrstvy płes 50 do 100 mm

rom//mom ro.rrorvm/rs em zozr ez/jrarozarz
dle ptrlok nrraaoe oraobp a oaoroo pvcny rot
ast. kryt ohvdniko 366

Fr zoaÆni rei¨n ho podkladu vebo kryta s eaja eoim na dopravci prostłedek plecky płes 500 do 1 000 m koz
m2

płnka ek a rraso prsha utry do I m, llaakłky erstop 100 mm
//0 rr...r,,/eor/Co vor zo/r vz/rrrrrezza

dle ptrlok srtoaoe stavby a vzorov priŁoÆ tot
troaooÆeiant, kryru r660

vytrhÆni abmb s oykoorÆnim lo e. 5 pPemist nim hmat na sklÆdko na ozdÆlnooot do 3 m echa s ealo enim na
m

dopraaoi prantledek z krajn kø noha obrabn kø stojal oh
000r//zm,oro.rur.ru/,vou cv cen vezl vz/rrrzvzrrr

dle ptiloh siroaoe staoby a vzorovÆ ptiŁeo rov

obruby silorcni rn4o27

VytrhÆni obtah s oybaorÆeim lo e, s płem st n m kmet na sklÆdko na ozdÆle000t do 3 m oako O ealo enim na
dopravn prostindek zÆhonov ok
vrm:/Jrozm okou,r tou/a 000 zvor 0O/ll000rlll

aro prusy srroaon sraoby a 000roo piiŁn lez
obruby vaheeootr rr7y

DdkopÆalrp a prokopÆvky nezapa en strojn v horeie tł dy ty rteleesk I skopiny 3 płes 100 do 500 m3

000stoozr,r,rrkn ur(rr1vro/c5 vor zo/r ez/rzzzorrar
ele ptrlok nit000n otaobe aozorooy pOŁeØ rovy
komonrkaoo 067 D ty
perk ovaci stknr 34t0 77
Otce oara oer tOtO 27
ojezdy 3 027
ohodnrk jtOO. t r3t7o tv j 02

Mnvsoułet
sonara In POe ptipad onononenno pnale i
komunrkann yyro,ry
park ouaor stanr 34 y ty
prnaaarÆ nmr ro -e ty
ojrzay 307r ty
ohoderk 1500, t3.3lyoro 3jo ty

M evrnourn
OooŁot

Hloabnni jam mŁvb zapapeepok i nezapa en ch o oroanÆnim dna do płnÆepsan ho prohla a spÆdo o horniny
tłiøy t itelnost I skaprny 3 nooør e oh

torzo ukemruu/roro/Cn yen vezl vz,rrrzorrvr
do priłvh srtoaon nraoby a vzvrooy vrrŁoy tne
ramy pro zvbraalr nOr2jo.tv yry

Hlooboor nnzapa ee ch r h Oky do 800 mm strojn o or000Ænim dna do płedepsanØho proPIv a spÆdy
hamm tłrdy tytvtejnvsb I skoprny 3 do O m3
ovvr I/mz,-, aru.r dam/Co cor vezl oz/rrzzrrror
dle prrtoh srouon stavby a ozerovy ptrŁny tne
o kap peipajnk yv Dsrso lsrsrtr .606n3j-O0-t.2

Hloobeni nezapa no oh achet strajv a horeie tł dy tÆ itelnosb I skopiny 3 do 20 m3
orrrn I/mom rrr r v/re-/Cr cer zozr Oz/rrrzrrrer

hlookonr 000hnl prn yV 7jt -r -tj

vodorovnØ płem ntØn drne na naoko na azrlÆleeost płes 5000 do 6000 m

rom //mzm,rrrr,-rrr/,err-/cO cor vezl ez/r0000zrrl
aro plilos sroaon ntaaby a 020roon płrŁnn leze
dm270

VodorovnØ płnmisr ni erno na socha Piiylatob k ooo za ka d ok dal iok r zapoŁat ch 1000 m

rom I/mam okr ar v/em/ce cm vezl oz/rozoozrrv

ea skladka ve rohm a-r

Vorloroeo płnmist n o kapho nebo sypaniny po naoko na ohoyklym dapraoe m ptastłodka, bez nalv eoi
o kopka, av ak se nlo nnim bez rozkrnati z kom ny tł dy t telnooo I nkop ny 1 a 3 na ozdÆleeool płes 9000
dolO 000 m

rrrrn//rmzmarr orr/am/Co rozvezl oz/rozyrrrrr

odkoyaotcy na vn
sonare ne yvy
jÆmy 6 125
karsty tO oa
ryny 2000
Saałnt

Vodorovn płnmintØoi o kopko nebo nypanrnp po skobo na obvyklØm dopraveim prastłerlka, bez vało eni
a hapko, av ak se slo enim bez rozhrnat z homrny C ny ł tnlnens I nkvpiny 1 a 3 Ov ezÆÆleovst Płiplałek k m3
ceny za ka d ch rlal ink I zapoŁat ch 1 000 m

vros//mzar okruorceca.rr/cv cor vezl ez/ryzorurrv
eas rluekvav tnkm
aakapaorry 304 50-n
nanvoa Oa 7456
jamy 6 r250
eactv/ r 0,00-n
r he 26,000
Saveal

Ulo en sypaniny na sklÆdky nebo mnz nklÆdkp bez kotn nj n apraoonim vlo enØ sypaniny do płedepsanØho
Ivano

m

300 500
oa an

Or 25
10060
26000

752 420

4675 49250

4478 368,50

Zadavatel:

UchazeŁ

MØntv Hlrnsko

INSTAV Hlinsko a.s.

Dl

K tlt3Ollll

vrrhrra PS¨

os
os

Dalom 22.05,2023

Projektant: Dl PROJEKT oro.

Zpracovatel Dl PROJEKT s.r.o,

Zemnr prÆce

Onjmat drne tł. do 100 mm r lakØkolrc plo e

OOrr lvozm . krorr orurvrWCv em vezl oz/rrrmrrrr
dle pliloh situace ntvaby a ozerovy piiŁo loz
houni drn l 74 104

eeajva PSIC
os
os

3 K 113107342

Oraive POc
yr/
os

d K 113154224

oe im PsŁ
os
os

5 K 113202111

vdinn PS¨
os
os

O K 113204111

Oe oa Pec
vrz

os

K 122251104

vdim PsŁ
os
os
os

os

os
os
os
os
os
os
os
os
W

os
os

O K 131213101

Dr m PsŁ
os
os

9 K l32 SttOt

Onanie PŁC

os

10 K t33 5l101
Orrm PsŁ
os

11 K 162702111
Dniare PS¨
os
os

12 K 102702119

Orane PS¨
os

13 K 162761107

rOkle Pvc
os
os
os
os
os
os

t4 K 102751110

vnØvo PsŁ
os
os
os
os
os
os
os

15 K 171201201

mimo PS¨

os
os
os
os
os
os

m2 270,000

276,000

45,000

40.000

366,000

366,000

600,000

I 660,000

221,000

t,000

177,000

t77 ODO,

m3 609,135

t64 390
92 300
27540
10260
09060

300 300

145 050
51300
Is 300

5,700
57 395

704 745
669,5 35

m3 6,125

6125

m3 26,090

26.660

m3 tO,000

to ono

m 270,000

278,000

m 3330,000

3 n,000

m3 712,420

304 590
204 745

6,tD5
to ooo
25600

71 ,d o

5699,366

3076720
2277 100

49000
00640

2r5,040
5609 360

712,420

odbopaoiry 344 50
nanvca 204740
jÆmy 6 125
Oackhy t 0.00
ryk 26,80

Soudar

Srrana Szo



P¨ Typ K d Popis MJ Mso stvi J.oena [CZKJ Cese seikem CZKJ CesosÆ soustavu

Is 113201231
Kilgvdpdpdksdesl7OSO4

yki kid ( ki dk ) m y k m I 4 h d
I 1282356

W odkupuuky 304.591 8 692 262
W sasave 280.24R1.0 512541
W 5ny O t2St.8 ti 025
W Łachry iS,58i 8 18144

W rysy 26 881.8 48384

W SouŁet 1262356

17 K 174151101
Z
5km hl 6

K ki S y I I z m yk pk oslo 5 St mim hl ryh
m3 36060

Otise SSC sun//m/nule o.05uŁtsn/Łu Łov 202t 02/llatsltOI

W pilpuW 115 28 l 208 26 ony
W ausyp uybuusasyob UV30 75 2250
W obsyp sv 7 il11 i 2100 75) 6930
W SouŁet 30 060

08 M 58344 071 Łi rkudtl Sakcn 0/02 I 64,908

Osim. PSC usus Sus/ss tle is., Son/cu ses teze WtauecoŁs

W plipujky UV 120 1 2 O 071 8 48384
W ees vsbcurceysh U5lR0 7511 8 055
W oksyp li 57Ł 1 Vl 2V /0,7571.8 12 8/8
W SouŁet 64 500

IS K 180405111 5 I 6410 6 6 06 K 1 m m 6
m2 270080

W dle pitlohy Sttuuuentaubo/
55 oseli ttuueimneneseet 1745104 278.000

20 M 00372400 vytou umØo tra oni patkovÆ kg 03.900

OtØeue Pvc Osm //m/os.sto sir vs/on/tv out totu azmo,tauo

W dle ptiioby Silu ose oleuk
W ureine pro oseti tsaueirn semenem 27R0 05 13900

21 K 181311)03
Rozptnsliees a urousÆni osobou rousnØ nebo un snahu sklonu duls tuŁnØ pO souvislØ pisKu II. vrslvy do 200

m2 270080

uNise puŁ osm 2/m/molu usitvOssiii/co ves 2025 u//uuultuuou
W dle pilousy Si Iuuve stavk
vy qn oe ptv oseti ravnin nersesem 278 278 000

22 M 00364101 lemma psa terØne! œpravy nmtŁe I 50.040

Otuse SSC von //inoees.Si:/,e,n/Łt 501 2021 02/1035410t

W doc ptstobn Silu ane staub
W othon psu oseti ttauemo snonvem 2/RS t t.O SO 040

23 K 18195l112 prava plÆn e-yrnvnÆeimv kvv uh sozdiiu slrsjn v hornin indy tØ itelsssb I. skopisy I a 3se ŁkulnØnim m2 1 902.300

osils. pvc oses-JŁeudie.seu ussuv/.uvi/ŁS 000 2021 n//teuOvuutl
W dle plilos stuaoe stovky o vzorov pilov 0.2

W komvsikuce loOt 1 061,000

W perkovaci ntusi 342 342 000
W ylvvhu plul uatu uni 502 102.000

W vjnedy 38 38000
W vh005ik 159013u31/ 439000
W ucouvne pusy nhodsik ,Su ,Out Ont,Onti 10,300
W SvuŁst 1 992 300

D 4 VoÆvtsvnœ kosslevkce

24 K 453573111 Lole po4 pulruki, stsky a drobnØ objekty v olevinsØm v kopu z pisku a l skopiske do 63 mm m3 2.240 1

Osmine SC htsec-//aeln,slnoie euvtnn,/cs ttOO 2021 02/avus0000t

W dle plilos simeon stavby a vzvtouy ptiŁoy toŁ
W ione potiubi pttpomek SV DN15S lSeSsru e6e6n3yO,R0,l 2240
59 SouŁet 2.240

25 K 4S23l1I5t
Pdti I I ktmltzb I p I S I m yk p 4 Kyp 4p t b I lvy O 6

m3 1058

26 vlOni Łpvsti 11,21 TO 5)7 1 008

D 5 Kvmvnikacp

26 K 0640611 ti PodkovÆ ze Kl tk000t D s revptnslies m a uhelsØnim, po ahuts ei II. 200 mm m2 449 355

OÆira vut Osn //000n ses s.,ss/inn/Łv 505 2021 n//tveevuuul

W don piilnS uituasn stavby avustsvy piiŁsy lev
W shuasiky 159nl3e317 439000

W vvtousØ pusy usndstk 2,8e2 8+1,8cl 0+1 1 10.300
Ov SsuŁsl «

27 K 564871113 Podklad/P Kl tkndrlr D s tnzpresl enrm a zhnle stno Ps zhutn ni II. 250 mm m2 482,500

Orlem PSC nnee//mnlo u,usu/nn/Cs ves zeje oŁvoao,ttuu

59 On plilos ssluavn stauby volutov ptiŁs let
W patuuvacistasi 342 342 000
W plosha picl yeta eni 102 102 000
W vln/ln 30 38000
W SouŁet 482.000

28 K 564652111
PuÆktudzmeuhanioky zpeveØseho kameniva MZK jtmvnesutni beton) s svzproviinstm es hutsØntm po zhulnØnt

m2 967000

Drkne SSC nnn//es/ntue , sov/nm/Sl 505 2v/l 52/50155/Ott

W 304 piiloh nilsene stavby a obrovy pitŁv lni
W Kumusiuuvu 5s7 967.000

29 K 567122114
PuÆbiud ze sm si stmeleno comnetem SC beŁ ÆilalaŁntuh spur 6 tvzprvstinnim a obvIn n m SC C 8/tO (KSC

992,300
I), po lhotn8ni 0.150 mm

Osem sSC nnes-//m/mseo u.ssvlnn/cv unu 200! vj/v000zŁuta

W 1e pOdob situace stunbn a o/utou! ptiŁn inn

W sanace Oo POu pSpal neusossnkn podlo i
W knmunkass 1061 t 061,000

W pvtkooucislass 34 342,000
W 5loohu plel gatÆ nnŁtO2 102,000
W 95/45 38 38000
W ssolniuy 109+13031/ 439000
W vaiounn pasy chvlvik 20079+3 Oul 5+1 1 10300
W SouŁet 1 992.300

30 K 573211151 PusISk spojovati PS bez posypn kamenivem / uslullu silniŁn ho. O mno stv 0.60 ImgIm m2 987,000

Onlrss SSC tvn//mbnstus.uov/in.s/C5 oul 2v/s nŁ/573Łttsum

W lic plilo hstuaon stnobya v/ssnv5 pOhOny Onv
W spvmuuoi pnslnk 557 967.000

33 K 5771 34111
Aslabuv beton vrstva obsusna ACO 11 (ASS) S tv/plvslieninv use zbulsØn m / netnoÆ ftkvvunuhu aslahu

m2 967 000
ptosu sitky do 3 mls. I. po vhvlnnni 8.40 mm

Osiris PSC Osn //oo/n t s ui s;/issvCv 500 25/0 vŁ/Snyooattt

W de plilos sIvene stovky au/otovy pliŁsp let
W ubtoseaoisrva 567 967 OKO

32 K 577175132
AlOySI stol z ACL16 (ASII) p I m S In m se dOk S I 8 p h

m2 967000

W dia plilo nustvavn nlav by arontovy piiŁsy lna
W o ouotstua 567 967 000

KluÆeni dla by z betonov ch aÆmbov ch dla dio kumosikavi Pin p i s lo em / Kamenina lØ nnØhn nebo
33 K 598211113 dicen hu ti, tlo 40 mm, s nyplsØnim spÆt s dou)il m hutnØnim, viksovÆn m ane smolen m piebylnŁnØho m2 449,308

malunÆlu na ksa)niol 11.60 mm shspisy A, pro plouhy ples 30002

Odoe SSC Ottou 2/es/n ois oittv/ten/ŁS 001 /0/l n//ttn/Ilutt

W dle plilo S situace slav by O /0l00 pliŁn loz
W ohulntKY lOsnt3.31/ 439.000
Sv sarounØ puny ohelsiK 2,8o2,9e1 oel,Ost,t 10300
W SouŁci 449300

34 M 55245080 dla ba (nas obdØlnih betoeaeÆ pro neoidomØ 298vlOOuØOmm bareveÆ m2 00,390

Osiv/n PSŁ teeo//nnan,oea,nsn,sven/Ca unu 1021 OSttOluluuO

W div ptilnb sitlaon slaoby u soulov pIiŁs sec
W Sasuvse pÆsy shndsiK .802.80t,Snt,Ont,l 10300
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p¨ Typ K d Popzs MJ Mno stv J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] CenovÆ soustava

W MnnsuoŁer 10300
W 10 3 l 02 iO 506

35 M 50245078 dla ba rcarvbvłØln b bnluvvvÆ 200olOOv6Ornmpr b oulei m2 447.780

Onane PS? near /zean nkrrr,r tu/on/Cn ves zen 02/50245010

W dle płitvh nOvace ntacbpavzorve piŁn łez
W vhodnilcv r09.i3r3t7 439.000
W MezrsouŁet 439.000
W 439 t 02 447 780

Kladeni dla by z betonov ch zÆmkov ch dla dic komvnikac pzo p in lo em Z kameniva t enØho cohn
36 K 096211210 drcenØho II. dn 40 mm s vypln n m spÆr s dvojit m hutn n m, vibrovÆn m a se smeten m ptehyteŁnØhv m2 482000

malnhÆlu na krajnici II. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2
nøro PsŁ mlr//nede tlo Or mu/vn/Cn noł or 02/nvuznz2rv

W db płilvh situace stavby a vznivcy pliŁvy lee
W parkvzati srani 3d -t 1 7 33n,nno
W dolov paikvuac ssnłÆer tO,2272n 11.500
W plonsa plod gara nmr rv 105 000

W Anod/3d 34000

W varovnØ pÆs/O 4.000

W SvuŁer 4n . vv

37 M 59245005 dla ba rsravvbr Ølnih bnlneonÆ 200vtOOoOPmer barevna m2 46,704

e rie POt ber //mdn tle ot mci/orr/G vez znoł e/iSo/rsmn
W dle piilon otuace ntanby a vavzvv v piiŁny le
W oezdv aeham,t 34 34.000
W dalenr parkouac vk orÆni antracit 0 2728 11 200
W MezinovŁoł 45200
W 45.2t,02 un 104

38 M 50245020 dla ba lvavakz Ølvlk beteeenÆ 200v tOOeOOmm p/ rode m2 447,458

Onane /00 ber //evz,n autt,uu vn/Cn 000 2021 O iObzabOZn

W dle pirboh nirvano stavby a vzorov piito lez
W parkovaci stÆn OodÆ 34 -1 7.2 330 600

W plovka plod garÆ emi łedÆ lO rv yvy
W MezisouŁet 432.900
W 432 9l 02 d4i 450

39 M 59245226 dla ba (nar obdØln k bolvnenÆ pne nnnidomØ OOv000v8Omm barevnÆ m2 4200

Oniiee PS? beer //eed,e,r,in ltn nu/ren/CS Ł50 zeli n5vvlazzzu

W dle plrloh odvare stavby a vzorou pirŁn tnz
W vazoune pÆsy roldlni ŁerveeŁ 4 4,000
W MnaisouŁnt 4.000

W r/i 05 a IO

D 8 Trnbni veden

40 K 877251317 MordÆ PolIv izplasS olov vłenØm v kopu. z llakov ch łrobeh z ivrdØhv PVC tØnv n ch gomov m
m 100 000

W chraviŁky ptadpoklad u pripadØ potinby l O 100,000

40 M 3457513t0
QbQl700)0 n ytmy l byk hl m tnI yklvn yPVCm t Ælvenyklv yPVCh b I uy lab

m 000000

42 K 87t3103t0 MontÆ kana za n hv pvtmbb z plasM z polypropylenu PP hladkØho plnost nnØho ON 10 DN t50 m 20.000

Oruee Psu unrr 5/eman, nir r,z/e,rr/nr U05 dor u2/eŁbamedzu
W dle ptilnky Situace slavn
W pt puikv UV Srhere e6e e3 28.000

43 M 26617t120 trnbka banahzaŁoiPP ORIO, di. 3m, DN tOO kzzu 9,520

W 281W 02 9,5 0

44 K 0773052tt
Montas tvarovek na kanalizaŁnim pvlmbi z trub z plasty z lvrdnhv PVC nebo z polypłopylenv O otevØenØm

kus 14,555
uybvpo jndnvosych DN 200

Orane PSŁ nzzvr// rnnre,, rmu/n,n/Ł3 vor 2021 02/en/lnnJrł

W napvleniupusti r7 10000

45 M R2 Tnanzvkp PVC ONO k napnjen vŁ npvvli bav 74,000

W de montÆ e leainvek 2 7 14000

46 K 88027191 I BourÆni achet a limek ru n vn knsii obestav nØho prostora do 1,5 m3 z prostØho betonu m3 3,005

Srkne PSŁ uner//eedn.nleozru/zrn/nu 001 2021 e2/amzzromu

W ulrŁni upcnŁ dO 75 3,500

47 K 995941 t tIR Zkznn, vpask kaealiza ni uliŁn v bnIonnvpch d lcø typ UM-SO nołmÆln kus 7.050

Ondee PsŁ Oner//emaer,nłen,z u/vn/nr vez lvzr v//evnmrvrre

46 M R3 l/SnovÆ mu 500v500 7/ 0400 urÆm vbalen ko kvmyl 7000

48 M RS Kvmpl re bntnonvØ d lce nl Łnl npvnh kverpl 7,000

hO K 88933171 I V KkvuÆ œprava ulrŁnihn vslapa nebo opus5 de 200 mm zv en m poklopu kus 7,000

rÆere PsŁ neer //Wn tłe run/vn/G vyl 2021 02/e0001zlzr

W dle poleny na slavn ? 7.000

K 899431171
My bvoa oprava aliŁnrhe oniups nebo opono do 200 mm zoy nnrm krpcrho SrnŁe. oup te nebo hydrantu bez

bus 5000
upravy armarur

eknre PuŁ tver /donGu u,r,uizrn/nz vez 2e2z v5 eamzzriz
W oupat S 8430

O 9 Ostatn bvnstrukce a prÆŁe-bourÆn

52 K 91 till I ti MontÆ zÆbładl nceineØho zabetonovanØho 50 90.000

aoePsŁ lem//do,r,,nłu r,u/vm/ŁS vez znzr e2/ezzlzlrzz
W dle pliloS stuace slavko a uaorovn piiŁnn inz/
W montÆ zÆbradi, ometnoØhn duoomadlovenv 90 99.000

53 M 74900806 zÆbrarflimdotnhØ ebtevhovØ bnzpnŁnovln tahevarr pevrnh 2000vt000mm kor 49,000

dlne P00 nizm //ma,, ,ae rur uuzen/nv vln 2021 n2/Gez0600

W devumaluueeÆnradli 980 9 000

Od K 914117111 MontÆ svislØ dopravn znaŁky zÆktudvz velikosti do 1 m2 oblbmbarnz na sloupky nebo konzoly kss 4,000

vrkne PSŁ mm //domrurker,ruulon/Cb vos 2v2r u2/uzzrzzrrr
W die ptilun stuavenravkj
W montÆ demunrnuanØnh 2/4 4000

55 K 914511112 MontÆ sloupku dnpravnich zouŁnk dØlky do 3,0 m do hknikovØ patky kus 4000

nbee PSŁ nnee//nea,rr,mro,,,rez/en/us Unr blr ni/ozamurrzl
W rOn pliloS erluece steun/
W demvnruvane 0/4 4,009

56
ui:zzeor::Ł13t213

n//rm

95mbo I : m maz tł m P ceme I O m 1
391000

W dle ilvv sruace ntavby a vzurvve yiiŁneinny
W silst/ni unrosnik 1505 19dm 1973414 343006
W siln,tni ukruknik l51152e3e3r/mSe e7 34.000
W silninnrnÆn novy nniuboib 14 14000

W SouŁet 301,090

57 M 58217031 vbmbn hbelveev vzlmŁrr 0000v750v250mm m 349,960

Onana PSŁ unrr //nedm,nłm m,rmu/an/Ł9 Um zezr ez/mozrzezr
W dle plilohstaave slavnya vzorovØ ptiŁee bezy
W sileiŁni ukrubnik 5125 tydmln7.34.ld 343.000

W 34/t 02 PtepoŁren koetrczentem rrno ehi 340 060

58 M 50277032 obraboih Oełeeen nrln Łe t000el OvtOOmm re 34,680

vrbne PsŁ rnem//avdn klotz ui.iens Cb Onu 2015 vz/beur0052
W dle p l mSszruame ntaobn 4 Ozerove ptrŁee leze
W silvidni obrunn k 15l1S e3m3o7e6m6e7 34000
W 341,52 PieneŁtenØ keeticienlen mno stoi 34660

59 M 59217030 ebmbe b bntoeau nzlozdn p/evhoden l000vlSOvlSO-250mm ne 74,280

nbne PSŁ uzel /neon mamn,rt//ren/C5 vez ezz eu/rvlzuam
W 410 plilohs,Iuace ntavkya 0401050 piiŁrØ iea/
W sllviŁvzras novn okrukozK ld 14.000
W 1Cl 02 PtepoŁrenØ bnelzmzeotnm mno stv Id 290

60 K 916132112
ł5 Orpd2sObbŁ dl bilØh

5 9Phł O00 O zatłen m
397,000
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P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.nena ICZKI Ceno colkom jCZKJ ConavÆ soustaoa

387000

384,740

387 ooo
304.740

221.000

221,000

m 225.420

dle płiloh nitooco ntovby O uzorove piiŁoØ łezy
zÆhaoov obrubnik soo«2 1 221,000

2?11,02 PłepoŁtenØ koeficientem mno stv 225.420

Lo e po4 obrobniky. krajn ky nebo obnohy z dla ebnivh kostek z betono prostØho m3 9.606

I/aulo nov,vvcsAv,n/ŁS vos zvzł vz/arovvrrzi

zla ptrfoh słtoacn stavby a vzorovØ pł ŁnØ łezy
obruboik 15 301 0 35 O OS
okrokoik 5221 0,250,05

SosŁot

ezÆn dilataŁn ch spÆro in ŁoØm kryto vytvołeni komørky pro t snic zÆlivko łky 10 mm. htookky 20 mm

yvy« I/o zm . un,i,«y/.vm/zy vos lozi oziołooozn
dle piitob siluove stauby a ozorvoØ pi Łnv fnzy
npÆra 22+7

Ut sn ni ditatoŁnivh spÆr zÆtivkoo za stsdona O vnmeotokotooovØm noho iviŁnØm kryte vŁoto adhezn ho
nÆtØro s t snic m prostem ped zÆl okoa. pro komÆrky łky to mm, htoobky 20 mm
vvov://aoz,n nueyvv«v/,mm/vs 001 2021 vzlosvr2llli

d n yhloh silvovo stavby a vzurvvØ pt Łno tavy
opa ra 22a7

RozokrÆo O vdstnanØni srtniŁo ho zÆkradti a ocelov ch soadidol 5 ptemistØn m hmot na sktÆdko na vzdÆtnnost
do 10 mochov oato enim na dopravn prostłedek, se zÆsypem jam po odstran n ch stospv ck a s jeho
zhoto oim sitniŁo ho zÆkradti se slovpky osazen mi s ketonoo mi patkami

neov //onzinola.vvyyloni/cv vos 2020

CdstranØoi jdomonłÆ ) soist sh dopravn ch znaŁek s odktizenim mate Æto na sktÆdko na ozdÆtnnost do 20 m
nekos nata en m na dapraoni prostłedek ze stoupÆ. stoapkÆ nebo konzol
iroen //onlin i kevyvyy/,ani/CO vał 2521 o2/vyvmy2ss

dłe ptitob sitvava stavby a vzorov sliŁn r no
nymfo Dra

Płesuny hmat a snt

VodoroonÆ doprava sab koz nalo eni, ateso slo en m a 5 hrvb m oroonÆn m ze sypk ch matnnÆtø, na
nzdÆtyncst dn 1 km
Orry, I/vyza nkry,, vy/lom/CS vor zozy az/mozzucnr
katani 1 7a45 305a7 00a5 20a3 465,0 036
2ivivn O0,520351 O

OanŁnt
VodoranoÆ doprava soh koz nata eni, ale nesta en m a s krvk m aroanÆn m Pł platek k cen za ka d dal i

zapoŁal 1 km płes I km
000« //lmla vlv i.i,vylem/C1 vał zazr vz/mzzzyccs

na sklÆdku dv 18km
bntnn t1l.7ad5.305a7.0805 28a3,dOSaO Ot i t7
iurco lao 52+301 Ol t/

OouŁnt

NaklÆdÆn na dapravni prostłedky pro vadnrovnoo dnpraea nati

0cm I/avIa nye.,vvcy/.vnr/Ł1 vor zazr oz/vszzzrcły

kntoy l ty+d5305+7 08a5 8a3 465a5 Oto
3iuico 80.S c3Ot O

SncŁnt

Płesnn natØ

Paptatek za sta eni stavnkn ho odpads na rnvyklaŁni sktÆdcn jsklÆdkevnØj z prostØho botano zatł d nØho do
Katatogo odpadÆ pod kodem 1701 01
nvp, //vnzin y/v arvy/em/CO vlt 1021 vl/vvzzzłms
kotvr tt.7a45.30507.00aS. 8 3.aoy 0 Oto

Poplatek za sta en stavebn ho odpads na recyklaŁn sktÆdce (sklÆdkoonØj astaltnvØho bez oknako dekts
zatł d vØha do Katatogv odpadÆ pod kØdem 170302
veom//imlin i ka yvva/.am/Cr vał loIr vzivyzzzrnis

iurco 80 52+381,0

Płesun hmat

Płeson kmvt pra komunikace s krytem z kamnniva, monolihłyk m ketvnva m noha iviŁn m dapraoni
nzdÆtencst do 200 m akØkntiv dØlky ok1eklo
nrros//ocdni niv,i.i,culirni/Cł Ovs 2021 021m022CS11

PrÆce a dodÆvky PSV

Izolace proti vydÆ, vlhkost a plytiøm
izolace ptos zemn vlhkonb a kezttakvcØ vod nnpoo mi t l nmi na plo e svint O vrstva ochrannÆ, odv trÆvac

drenÆ n v ka nopka 0.0 mm, II. tÆlłn de 0.6 mm
nomz/aova,iou,varo/rem/Łs vos zaza oz/z01101zlz
zIn putnO nIv ocn stav by a uzorovy pł Łn ina
nanovO tctin 03

Vedlej rozpoŁtovØ nÆklady
vytyŁnn in en rsk ch niti

Zai zeoi slaveci tØ, ptovoz a odstran ni sada

Pomocn prÆce zaji t ni nebo złizyni, rngolaci a ochrana dopravy oŁ. Oba płechodnØho dopravn ho znaŁeni -

ÆhrnnÆ ŁÆstka mus obsahovat ve kerØ nÆklady na doŁasnØ Æpravy a regolaci jvŁ, pØ ichj na staveni ti
nezbytnØ znaŁeni a opatłeni vypl vaj c z pn adnavkd eOZP na stavevi h. sva ovÆno jednotyŁovØ zÆbradl sada
vysokØ min. 1.1Dm 5 vzoaŁnnim zÆkazo vstopo. lÆvky ytv p i, provizorn doptavni znaŁeni o roznahn dle
slanocnni pŁechodnØhn dnpraoc ho znaŁeni

OeodehckØ zam łen skatnŁnØho prnnedeni stavby - v kopis, polohopis 130 S t nÆ dckameotace, 3vCOl sada

KapanØ sondy pro ov łeni prdb ho in en rsk ch s ti - raŁni ptÆce oŁ. zasypÆni sondy kas

zkva eni a kontrola ptaci zkv nknaa zhotovitele
«statickÆ zhoo ka dnoscvy plÆn 2ks
slabchÆ zkoo ka na aohnannØ vrstv 2ks
zhoa ka shody na ast, vrstv - mezerovitost lna vzorky z o vda) 2kn«

«m ra zhstn ni jnÆzorovst o oda) 2kn
«spojeni vrstev ks
Oov ka vrstvy 2ks
rozbor zeminy v aklioni zÆn i

Onkvmnntace skoteŁnØho provedeni stavby sada

dle ptrloh tuaoo stavby a vzorov priŁny rea
kntnov ondici prvu nk todat03

krajnih betenan vdniŁol 000o250vBOmm

vnm://,n;nko.ca,vs/.mm/Cc cas 2521 v2/valłauOrr

koronov vadivi prnntek t040t03
3o7 t,v PiapoŁton kontrciontom mnv ntvi
Osazen chodn kovØho okroknikv ketvovvØkv na złizaoim lo e, s vypln n m a zatłen m spÆr cemontonov
ma aa stojatØho s boŁn ny rau z kotvoa prostØho, do lo e z kntvnv ptostØho
00ml/mam .łvvis.v;/,nm/05 005 2021 l/OłO20i/ł0

zlo ptilnh nituuvz stavby a uzvrvv pł Łn teze
vbrvbnik 800 ootta od+175

okmbnih knlorras zahradni ded t000aSOv OOmm
Orror //o,a,n . y,yvca/,oo /05 008 1021 vzzoozrvma

O inn Pvc
vy

yv

67 M 50210001

Ovioe PsŁ
Or

Or

62 K 916231213

Orhno Pvc
Or
vy

63 M 082t7002
orÆoe PsŁ
vy

Or
Or

84 K 916991121
Onlion PsŁ

Or
Or
Or
Or

65 K 919lt2212

Odinn PsŁ
Or
vy

66 K 919t211t1

Oran, P5Ł
Or

Or

67 K 966005111

Oran PsŁ

66 K 866006213

Odrm PsŁ
Ov
Or

o 99

09 K 997221551

vdrnn PsŁ
Or
Or
yv

70 K 997221559

Orava PSŁ
Or
Or
Or
Or

71 K 99722t611
Odrnn PsŁ
Or
Or
Or

D 997

72 K 097221061

Omen PSŁ
Or

73 K 997221879

vrhne psŁ
Or

o 998

74 K 998225111

ORim PSŁ

o PSV

o 711

75 K 71t161212

Odere PSŁ
Or
Or

o VRN

76 K 0001

77, K 0002

78 K 0003

79 K 0004

80 K 0005

81 K 0008

82 K 0007

0843
703

9006

29,000

29,000

m 29.000

29000,

m 90.000

4,000

4000

035,168

72, 840
462, 3 0
535,106

0097.822

1 38,382
7 059,440
9097,822

535.166

72846
402 320
535, 1 O

72,040

72 046

462.320

462 320

556.452

m2 83.000

83000

sada 3.000

1,000

1.000

1.000

6000

1.000

3.000
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Pł loha Ł. 6 ZadÆvac dokumentace:

¨ESTN PROHL` EN˝ O PODDODAVATEL˝CH

Podlimitn vełejnÆ zakÆzka na stavebn prÆce podle zÆkona Ł. 134/2016 Sb., o zadÆvÆn vełejn ch

zakÆzek, zjednodu enØ podlimitn ł zen

Stavebn œpravy v lokalit DvołÆkovo nÆbłe , Ol inky

IdentifikaŁn œdaje œŁastn ka zadÆvac ho ł zen :

Obchodn jmØno: INSTAV Hlinsko a.s.

S dlo: Tyr ova 833, 539 01 Hlinsko

l¨: 25284959

Seznam poddodavatelø

Dodavatel vypln tabulku a v pł pad potłeby płidÆ pł slu n poŁet łÆdkø.

Za poddodavatele se pova uj v echny fyzickØ Łi prÆvnickØ osoby, pod lej c se na pln n d la, pokud

nejsou v zam stnaneckØm pom ru vøŁi uchazeŁi. JednÆ se napł. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Obchodn jmØno nÆzev Pod l pln n v
IC Płedm t pln n

poddodavatele % vøŁi d lu

Swietelsky stavebn s.r.o. 48035599 iviŁnØ povrchy 12,8 %

ROP-STAV s.r.o. 04050479 FrØzovÆn 1,2 %

CELKEM: 14%

¨estn prohla uji, e na pln n płedm tu zakÆzky se budou pod let v hradn v e uveden

poddodavatelØ.

M sto a datum podpisu

Hlinsko, 30.6.2023

Ing. Vladislav

Ipis os?prÆrI

LN,TAV Hinko

y( Va

.

jmØnem dodavatele
(fl,

Ło 25284959

D)¨: CL25284959
T .,5 311 B.7

lzl



II

¨asov a finanŁn harmonogram stavby

Stavebn œpravy v lokalit DvołÆkovo nÆbłe , Ol inky

M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆm st 1, 53923 Hlinsko
INSTAV Hlinsko as., Tyr ova 833, 539 01 Hlinsko

zahÆjeni stavby: 1.7.2023
dokonŁen d la: 31.10.2023

2023

Stavebni prÆce
Łervenec srpen zari rijen

t den 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

PłedÆni staveni t , pł pravnØ prÆce

Zemni prÆce

Kanalizace

Vodovod

Komunikace - podklady

iviŁnØ povrchy

DlÆ d nØ plochy

TerØnn œpravy,zÆbradl

DokonŁen d la, płevzet staveni t

FinanŁn harmonogram 2023

M s Łn pln n v KŁ bez DPH I 000 000 KŁ I 800 000 KŁ 2 000 000 KŁ 2 255 255 KŁ

Celkem v KŁ bez DPH 7 055 255 KŁ

171*OVA Sfl. PS¨, 5 LNUflXO TEL 89 31184? INFOeISSTal.CZ
l¨,wS1S .b.¨,Cnns*SS. flNKOVN˝S,O3ESI: IWMES¨N( 8453*48..
¨OISaJIVSSflSDIISS .IS*5 00500180 0050 7081 3707 028? SWIFT: ICOMIC773

NÆzev stavby:

Objednatel:
Zhotovitel:

Term ny:

¨asov harmonogram

flł INSTA
INSTAV Hlinsko a.s iŁo 2!2H4959

Tyr ova 1133 DI¨: CL25284959

53901 :nk r/63Iiu47

I I l tt. VODN˝ STAVBY




