
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2412
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.9

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Miluše Obrtelová

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 19.01.2023 Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 674 900,00CZK

22056-02

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ 

PROSTRANSTVÍ )

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  CÚ 2022-02 (SO 01...04)  Objekt  SO 05 - CÚ 2022-01. Cenové a 

technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis 

položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová 

soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové 

soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální 

kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží 

užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v 

položce, kde byla spočítána.

4 690 000,00

Sazba daně Výše daněZáklad daně

4 690 000,00 984 900,0021,00%

15,00% 0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22056-02

Stavba:

Místo: STRÁŽNICE Datum:

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

14 983,3912 382,97

246 175,09203 450,49

445 013,09367 779,41

104 788,61

1 061 037,60

133 025,56

65 996,11

293 593,77

1 341 047,631 108 303,83

4 690 000,00 5 674 900,01

197 069,42 238 454,00

51 716,62 62 577,11

445 013,09367 779,41

179 322,00148 200,00

455 608,68376 536,10

455 608,68376 536,10

41 455,5634 260,79

128 580,42106 264,81

24 414,2220 177,04

86 602,16

674 385,28

314 678,66

2 920 593,91

Cena bez DPH [CZK]

242 639,48

54 542,24

109 938,48

876 890,58

579 708,86

242 639,48

19. 1. 2023

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a krajin.arch. 

Obrtelová Miluše

701 447,72

Cena s DPH [CZK]

293 593,77

3 533 918,64

816 006,19

SO 05.3.B AREÁLOVÉ ROZVODY - část B

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

04.1.1b Vlhká louka - založení

04.1.1c Štěrkový trávník - založení biologické části

04.1.1d Obnovovaný trávník

04.1.4 Ozeleněný průleh - založení

SO 05 ELEKTRO

SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.1 ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

04.1.1a Suchá louka - založení

Kód

SO 01

SO 02

SO 01.3

SO 02.2.A

SO 01.1

SO 02.1

SO 01.2

SO 01.2.B

SO 01.1.A

SO 01.1.B

Popis

ÚPRAVY PLENÉRU

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Demolice

Zpevněné plochy a komunikace - část A 

Terénní úpravy - část B

Demolice - část B 

SO 01.1.C Demolice - část C - široká 

SO 01.1.D Demolice - část D - šikmá 

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ 

PROSTRANSTVÍ )

Demolice - část  A

SO 02.2.E Zpevněné plochy a komunikace - část E - pergola 293 938,13 355 665,14

SO 01.1.E Demolice - část E - pergola 134 382,18 162 602,44

SO 02.2.C Zpevněné plochy a komunikace - část C - široká

SO 02.2.D Zpevněné plochy a komunikace - část D - šikmá

338 989,41 410 177,19

190 298,60 230 261,31

Ochrana stromů při stavební činnosti 

Terénní úpravy

Odvodnění zpevněných ploch 

SO 02.2.B Zpevněné plochy a komunikace - část B

380 761,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24.12
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazečl: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 86 602,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 602,16 21,00% 18 186,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 788,61

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.A - Demolice - část  A
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 602,16

HSV - Práce a dodávky HSV 86 602,16

  1 - Zemní práce 40 283,92

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 809,01

  997 - Přesun sutě 27 509,23

SO 01.1.A - Demolice - část  A

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 602,16

D HSV Práce a dodávky HSV 86 602,16

D 1 Zemní práce 40 283,92

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 100,000 5 150,00 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část AKTUALIZOV. dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle -aktualizované - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.1 -A-DEMOLICE "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ )"

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál - str. 3...5)"

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.1.A "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  zámk.dlažba s ložem (na recykl. skládku) "      100,0 100,000

VV Součet 100,000

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 50,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 2 /dm chodník. beton.obrub  vč.lože (na recykl. skládku)"   50,0 50,000

3 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 100,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm "    100,0 100,000

4 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 20,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  odkop  zbytku k-ce = podklad. vrstev kameniva HDK nebo ŠD po DM krytů komunikací  "

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  podklad ŠD  tl.200mm "       100,0*0,20 20,000

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV sODKOPkamen011ASoučet 20,000

5 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 20,000 CS ÚRS 2022 02

VV sODKOPkamen011A 20,000

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 160,000 CS ÚRS 2022 02

VV sODKOPkamen011A*(18-10) 160,000

7 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 38,000  vlastní

VV sODKOPkamen011A*1,9 38,000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,000 CS ÚRS 2022 02

VV sODKOPkamen011A 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 809,01

9 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 6,700 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm, 100 m2 "

VV " odříznutí bet.od stávaj. ponechaných ploch/ výkr. Situace  str. 3 "

VV " DM ZD/A  "   5,5+1,2 6,700

10 K 936124119.1 Zpětná montáž stávající lavičky dl. 2m (dřevo/beton) vč. spodní stavby+přesunu hmot, dovoz ze skladu, kotvení kus 4,000  vlastní

VV " BT 4/  dm lavic /uložit do skladu dodavatele  pro následné znovuosazení "

VV " výkaz 8m2,  dle výkr. Situace DM:  = 4ks lavic "     

VV " + aktualizov.Koordinační situace C3 / stávaj.lavice/znovuosazení na štěrk.ploše(tato plocha(skl.I započtena v SO 02.2A)"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

11 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 4/  dm lavic /uložit do skladu dodavatle  pro následné znovuosazení " 

VV " výkaz 8m2,  dle výkr. Situace DM:  = 4ks lavic "                 4 4,000

VV Součet 4,000

12 K 9660012-R1
Příplatek k odstranění lavičky (k-ce  beton+dřevo) - za DM pro zpětné použití a za odvoz do skladu dodavatele 

vč.uložení, zajištění 
kus 4,000  vlastní

VV " BT 4/  dm lavic /uložit do skladu dodavatele  pro následné znovuosazení "

VV "  (pro manipulaci -  lavice dle foto-mapy.cz)" 

VV " výkaz 8m2,  dle výkr. Situace DM:  = 4ks lavic "                 4 4,000

VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 27 509,23

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,248 CS ÚRS 2022 02

VV SUTkameni011A 10,600

VV BETONsypk011A 25,648

VV Součet 36,248

14 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 616,216 CS ÚRS 2022 02

VV SUTkameni011A*(18-1) 180,200

VV BETONsypk011A*(18-1) 436,016

VV Součet 616,216

15 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,650 CS ÚRS 2022 02

VV BETONkus011A 25,650

16 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 436,050 CS ÚRS 2022 02

VV BETONkus011A*(18-1) 436,050

17 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 10,600 CS ÚRS 2022 02

VV SUTkameni011A 10,600

VV BETONsypk011A*0    " naloženo rovnou při DM " 0,000

VV Součet 10,600

18 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,650  vlastní

VV BETONkus011A 25,650

19 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 51,298  vlastní

VV " bet. suť sypká "

VV " bet.plocha tl.100mm, 100m2 "    100,0*0,240 24,000

VV " bet.patky pod 4  lavičkami "       4*(0,482-0,070) 1,648

VV BETONsypk011A Mezisoučet 25,648

VV " bet. suť kusová  "

VV " dlažby ZD6:   100m2 "       100,0*0,140*1,1 15,400

VV " obrubníky stojaté:  50mmb "       50,0*0,205 10,250

VV BETONkus011A Mezisoučet 25,650

VV Součet 51,298

20 K 997221873-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 10,600  vlastní

VV " suť +hmoty celkem "       62,178 62,178

VV Mezisoučet 62,178

VV " - odpočet materiálu ke zpětn.použití "

VV "   4 lavice "                           -4*0,070 -0,280

VV Mezisoučet -0,280

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.A - Demolice - část  A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " - odpočet jiných sutí dle poplatků "

VV -BETONsypk011A -25,648

VV -BETONkus011A -25,650

VV Mezisoučet -51,298

VV SUTkameni011A Součet 10,600

Strana 7 z 90



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24.12
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 109 938,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 938,48 21,00% 23 087,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 025,56

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.B - Demolice - část B 

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 938,48

HSV - Práce a dodávky HSV 94 176,19

  1 - Zemní práce 45 773,92

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 718,84

  997 - Přesun sutě 23 683,43

PSV - Práce a dodávky PSV 15 762,29

  751 - Vzduchotechnika 15 762,29

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.B - Demolice - část B 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 938,48

D HSV Práce a dodávky HSV 94 176,19

D 1 Zemní práce 45 773,92

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 77,000 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část  -AKTUALIZOV.- dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle -aktualizované- BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.1 -B-DEMOLICE "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál - str. 3...5)"

VV " POZNÁMKA"

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.1.B "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " BT 5 /dm chodník ZD6:  zámk.dlažba s ložem (na recykl. skládku) "       77,0 77,000

VV Součet 77,000

2 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 77,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 5 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm "    77,0 77,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 6 /dm chodník. beton.obrub  vč.lože (na recykl. skládku) "    20,0 20,000

4 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 15,400 CS ÚRS 2022 02

VV "  odkop  zbytku k-ce = podklad. vrstev kameniva HDK nebo ŠD po DM krytů komunikací  "

VV " BT 5 /dm chodník ZD6:  podklad ŠD  tl.200mm "       77,0*0,20 15,400

VV " POZNÁMKA"

VV " zatřídění  dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci) :  011A/ 49,14m3 +  011B/15,4m3 =64,54m3"

VV sODKOPkam011B Součet 15,400

5 K 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 1,161 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m:   "

VV " základy odvod.zdiva / při objektu Restaurace/viz.foto"     0,30*(3,30+2*0,50)*0,90 1,161

VV " Poznámka: tl. a hl.základů = odhad "

VV rDMzaklad011B Součet 1,161

6 K 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 1,269 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m "

VV " základy odvod.zdiva/100% "       0,30*2*(3,30+1,8-2*0,30)*0,90 2,430

VV " -odpočet základů / při objektu Restaurace/viz.foto"     -0,30*(3,30+2*0,50)*0,90 -1,161

VV sDMzaklad011B Součet 1,269

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,400 CS ÚRS 2022 02

VV sODKOPkam011B 15,400

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 123,200 CS ÚRS 2022 02

VV sODKOPkam011B*(18-10) 123,200

9 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 29,260  vlastní

VV sODKOPkam011B*1,9 29,260

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,400 CS ÚRS 2022 02

VV sODKOPkam011B 15,400

11 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 0,968 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m:   "

VV " zásyp vytěžených základů /  ručně při objektu Retaurace "

VV (rDMzaklad011B/0,90)*(0,90-0,15) 0,968

VV rZASYPzem011B Mezisoučet 0,968

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,058 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m:   "

VV " zásyp vytěžených základů / strojně ( mimo prostor při objektu Restaurace) "

VV (sDMzaklad011B/0,90)*(0,90-0,15) 1,058

VV sZASYPzem011B Mezisoučet 1,058

13 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3,900 CS ÚRS 2022 02

VV " v ceně pořízení je i dovoz a složení  k místu zásypu"

VV rZASYPzem011B*1,75*1,10 1,863

VV sZASYPzem011B*1,75*1,10 2,037

VV Součet 3,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 718,84

14 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 33,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm, 77,0m2 "

VV " odříznutí bet.od stávaj. ponechaných ploch/ výkr. Situace  str. 3 "

VV " DM ZD/B  "   4,0*2+5,0*1+5,0*4 33,000

15 K 981511111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním m3 1,418 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m (tl. zdiva =odhad)"

VV " odvod.zdivo "        0,15*2*(3,0+1,5-2*0,15)*(1,0+1,25)/2 1,418

VV " vybour.+vytěžení základů= odd.1 Zemní práce "

VV Součet 1,418

16 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 1,575 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m ( tl. k-cí= odhad) "

VV " podlaha"    0,20*(3,0*1,5) 0,900

VV " strop se stříškou"    0,15*(3,0*1,5) 0,675

VV Součet 1,575

D 997 Přesun sutě 23 683,43

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 26,642 1 CS ÚRS 2022 02

VV SUTkameni011B 2,816

VV BETONsypk011B 23,826

VV Součet 26,642

18 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 452,914 CS ÚRS 2022 02

VV SUTkameni011B*(18-1) 47,872

VV BETONsypk011B*(18-1) 405,042

VV Součet 452,914

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,313 CS ÚRS 2022 02

VV BETONkus011B 15,958

VV SUTZBkce011B 3,796

VV SUTzdivo011B 2,559

VV Součet 22,313

20 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 379,321 CS ÚRS 2022 02

VV BETONkus011B*(18-1) 271,286

VV SUTZBkce011B*(18-1) 64,532

VV SUTzdivo011B*(18-1) 43,503

VV Součet 379,321

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.B - Demolice - část B 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8,162 CS ÚRS 2022 02

VV SUTkameni011B 2,816

VV " bet.základy odd.1 Zem.práce: M3"    (1,161+1,269)*2,20 5,346

VV Součet 8,162

22 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 22,313  vlastní

VV BETONkus011B 15,958

VV SUTZBkce011B 3,796

VV SUTzdivo011B 2,559

VV Součet 22,313

23 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 2,559 CS ÚRS 2022 02

VV " zdivo demolic:  1,418m3 "    1,418*1,805 2,559

VV SUTzdivo011B Mezisoučet 2,559

24 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 39,784  vlastní

VV " bet. suť sypká "

VV " bet.základy odd.1 Zem.práce: M3"    (1,161+1,269)*2,20 5,346

VV " bet.ploch tl.100mm,  77 m2 "       77,0*0,240 18,480

VV BETONsypk011B Mezisoučet 23,826

VV " bet. suť kusová  "

VV " dlažby ZD6:  77m2 "       77,0*0,140*1,1 11,858

VV " obrubníky stojaté:  20 mb "       20,0*0,205 4,100

VV BETONkus011B Mezisoučet 15,958

VV Součet 39,784

25 K 997221862-91
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01 - ŽB k-ce
t 3,796  vlastní

VV " ŽB k-ce demolic    1,575m3"    1,575*2,41 3,796

VV SUTZBkce011B Mezisoučet 3,796

26 K 997221873-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 2,816  vlastní

VV " suť +hmoty celkem "     48,955 48,955

VV Mezisoučet 48,955

VV " - odpočet jiných sutí dle poplatků "

VV -BETONsypk011B -23,826

VV -BETONkus011B -15,958

VV -SUTZBkce011B -3,796

VV -SUTzdivo011B -2,559

VV Mezisoučet -46,139

VV SUTkameni011B Součet 2,816

D PSV Práce a dodávky PSV 15 762,29

D 751 Vzduchotechnika 15 762,29

27 K 75172182-R1
Demontáž klimatizační jednotky venkovní vč. potrubí a příslušenství z prostoru  3*1,5*1,0m - vč. odborného 

odpojení a zajištění, odvozu a likvidace suti, vč.odpočtu prodeje  kovového odpadu
kus 1,000  vlastní

VV " BT 7/ odstranění klimatizace - (zděný objekt 3*1,5*1 m= samostat.položkydemolice)  vč. vybavení "

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: IČ: 00285315

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice DIČ: CZ00285315

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 75518872

Ing.  Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 069,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 069,42 21,00% 41 384,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 454,00

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.C - Demolice - široká
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 069,42

HSV - Práce a dodávky HSV 197 069,42

  1 - Zemní práce 35 210,21

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 612,12

  997 - Přesun sutě 159 247,09

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.C - Demolice - široká
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 069,42

D HSV Práce a dodávky HSV 197 069,42

D 1 Zemní práce 35 210,21

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 155,000 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.1 -A-DEMOLICE "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál - str. 3...5)"

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.1.A "

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  zámk.dlažba s ložem (na recykl. skládku) "      155,0 155,000

VV Součet 155,000

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 75,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 2 /dm chodník. beton.obrub  vč.lože (na recykl. skládku) "    75,0 75,000

3 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 155,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm "    155,0 155,000

4 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 31,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  odkop  zbytku k-ce = podklad. vrstev kameniva HDK nebo ŠD po DM krytů komunikací  "

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  podklad ŠD  tl.200mm "       155,0*0,20 31,000

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV sODKOPkamen011ASoučet 31,000

5 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 3,384 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situace - západ (str.4) +zákres IS dle  výkr.C3  Situace "

VV " odkopy konstrukč.vrstev v pásmu stávaj. IS nebo kořenů stromů"

VV " BT 3/  dm beton.panely: DM na k.-0,46m (výkop pro novou skl. v SO 02-skl.14 O panely)

" kabel (el.-VO,červená), 4,8m"    0,3*0,5*4,8 0,720

" kabel (el.-NN podzemní), 4 m"    0,3*0,5*4 0,600

" vod. přípojka, 6 m"    0,3*0,5*6 0,900

" kabel inz. NN, 4 m"    0,3*0,5*4 0,600

VV Mezisoučet 2,820

VV " rezerva IS při nenormov.uložení do 20% "        0,20*(0,72+0,6+0,9+0,6) 0,564

VV Součet 3,384

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 612,12

6 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 5,500 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm, 77,0m2 "

VV " odříznutí bet.od stávaj. ponechaných ploch/ výkr. Situace  str. 3"

VV " DM ZD/A  "   5,5 5,500

7 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 5,500 CS ÚRS 2022 02

VV " POZNÁMKA:  položka bude čerpána jen v případě, že kladení původ.panelů"

VV " bude takové, že jejich spárořez nebude totožný s hranou DM plochy, tzn. že nebude  "

VV " vyjmut celý panel, ale bude muset být odříznutý pro DM od ponechané plochy "

VV " BT 3/  dm beton.panely tl.0,15m (na recykl.skl.)  94,0m2 "

VV " odříznutí bet. panelů od stávaj. ponechaných ploch/ výkr. Situace  str. 4"

VV " DM  panely/A  " 5,5 5,500

D 997 Přesun sutě 159 247,09

8 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 55,800 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 155,0*0,2*1,8 55,800

9 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 55,800 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 155,0*0,2*1,8 55,800

10 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 55,800 CS ÚRS 2022 02

VV zámková dlažba: 155*0,2*1,8 55,800

11 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 948,600 CS ÚRS 2022 02

VV zámková dlažba: 155*0,2*1,8*(18-1) 948,600

12 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 558,000 CS ÚRS 2022 02

VV "panely naloženy rovnou při DM (započteno v položce DM) "

VV betonové panely: 155*0,2*1,8 558,000

13 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 948,600 CS ÚRS 2022 02

VV 155*0,2*1,8*(18-1) 948,600

14 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 55,800 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 155,0*0,2*1,8 55,800

VV betonové panely: 155*0,2*1,8*0 " naloženo rovnou při DM " 0,000

VV Součet 55,800

15 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,650  vlastní

VV zámková dlažba: 155*0,2*1,8 55,800

16 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 182,775  vlastní

VV " bet. suť sypká "

VV podkladní vrstvy: 155,0*0,2*1,8 55,800

VV zámková dlažba: 155*0,2*1,8 55,800

VV Mezisoučet 111,600

VV " bet. suť kusová  "

VV betonové panely: 155*0,2*1,8 55,800

VV " obrubníky stojaté:  50mmb "       75,0*0,205 15,375

VV Mezisoučet 71,175

VV Součet 182,775

17 K 997221862-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01 - silniční panel
t 55,800  vlastní

VV betonové panely: 155*0,2*1,8 55,800

VV HMOTYzb011A Mezisoučet 55,800

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01.1 - Demolice

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1.C - Demolice - široká
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: IČ: 00285315

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice DIČ: CZ00285315
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Cena bez DPH 51 716,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 716,62 21,00% 10 860,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 577,11

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

SO 01.1.D - Demolice - šikmá
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 
Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 716,62

HSV - Práce a dodávky HSV 51 716,62

  1 - Zemní práce 16 039,79

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 429,16

  997 - Přesun sutě 35 247,67

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

SO 01.1.D - Demolice - šikmá
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 716,62

D HSV Práce a dodávky HSV 51 716,62

D 1 Zemní práce 16 039,79

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 60,000 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.1 -A-DEMOLICE "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál - str. 3...5)"

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.1.A "

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  zámk.dlažba s ložem (na recykl. skládku) "      60,0 60,000

VV Součet 60,000

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 78,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 2 /dm chodník. beton.obrub  vč.lože (na recykl. skládku) "    78,0 78,000

3 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 60,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm "    60,0 60,000

4 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  odkop  zbytku k-ce = podklad. vrstev kameniva HDK nebo ŠD po DM krytů komunikací  "

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  podklad ŠD  tl.200mm "       60,0*0,20 12,000

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV sODKOPkamen011ASoučet 12,000

5 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 0,270 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situace - západ (str.4) +zákres IS dle  výkr.C3  Situace "

VV " odkopy konstrukč.vrstev v pásmu stávaj. IS nebo kořenů stromů"

VV " BT 3/  dm beton.panely: DM na k.-0,46m (výkop pro novou skl. v SO 02-skl.14 O panely)

" kabel (el.-VO,červená), š. 1,5m"    0,3*0,5*1,5 0,225

VV Mezisoučet 0,225

VV " rezerva IS při nenormov.uložení do 20% "    0,20*0,225 0,045

VV Součet 0,270

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 429,16

6 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 2,500 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm chodník ZD6:  beton.podklad tl.100mm, 77,0m2 "

VV " odříznutí bet.od stávaj. ponechaných ploch/ výkr. Situace  str. 3"

VV " DM ZD/A  "   2,5 2,500

7 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 2,500 CS ÚRS 2022 02

VV " POZNÁMKA:  položka bude čerpána jen v případě, že kladení původ.panelů"

VV " bude takové, že jejich spárořez nebude totožný s hranou DM plochy, tzn. že nebude  "

VV " vyjmut celý panel, ale bude muset být odříznutý pro DM od ponechané plochy "

VV " BT 3/  dm beton.panely tl.0,15m (na recykl.skl.)  94,0m2 "

VV " odříznutí bet. panelů od stávaj. ponechaných ploch/ výkr. Situace  str. 4"

VV " DM  panely/A  " 2,5 2,500

D 997 Přesun sutě 35 247,67

8 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 21,600 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 60,0*0,2*1,8 21,600

9 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 21,600 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 60,0*0,2*1,8 21,600

10 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 21,600 CS ÚRS 2022 02

VV zámková dlažba: 60*0,2*1,8 21,600

11 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 367,200 CS ÚRS 2022 02

VV zámková dlažba: 60*0,2*1,8*(18-1) 367,200

12 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,600 CS ÚRS 2022 02

VV "panely naloženy rovnou při DM (započteno v položce DM) "

VV betonové panely: 60*0,2*1,8 21,600

13 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 367,200 CS ÚRS 2022 02

VV betonové panely: 60*0,2*1,8*(18-1) 367,200

14 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 21,600 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 60,0*0,2*1,8 21,600

VV betonové panely: 60*0,2*1,8*0 " naloženo rovnou při DM " 0,000

VV Součet 21,600

15 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 21,600  vlastní

VV zámková dlažba: 60*0,2*1,8 21,600

16 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 80,790  vlastní

VV " bet. suť sypká "

VV podkladní vrstvy: 60,0*0,2*1,8 21,600

VV zámková dlažba: 60*0,2*1,8 21,600

VV BETONsypk011A Mezisoučet 43,200

VV " bet. suť kusová  "

VV betonové panely: 60*0,2*1,8 21,600

VV " obrubníky stojaté:  50mmb "     78,0*0,205 15,990

VV BETONkus011A Mezisoučet 37,590

VV Součet 80,790

17 K 997221862-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01 - silniční panel
t 21,600  vlastní

VV betonové panely: 60*0,2*1,8 21,600

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

SO 01.1.D - Demolice - šikmá

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: únor 2023

Zadavatel: IČ: 00285315

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice DIČ: CZ00285315

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 75518872

Ing.  Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 382,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 134 382,18 21,00% 28 220,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 602,44

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

SO 01.1.E - Demolice - pergola
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: únor 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 382,18

HSV - Práce a dodávky HSV 134 382,18

  1 - Zemní práce 39 205,32

  2 - Přesun sutě 95 176,86

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

SO 01.1.E - Demolice - pergola
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: únor 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 382,18

D HSV Práce a dodávky HSV 134 382,18

D 1 Zemní práce 39 205,32

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 173,000 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.1 -A-DEMOLICE "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál)"

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci):  011.A/ ....+  011.B/....= ....m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.1.A "

VV " BT 1 /dm terasa:  zámk.dlažba s ložem (na recykl. skládku) "      173,0 173,000

VV Součet 173,000

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 41,500 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 2 /dm terasa. beton.obrub  vč.lože (na recykl. skládku) "    41,5 41,500

3 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 173,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 1 /dm terasa:  beton.podklad tl.100mm "    173,0 173,000

4 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 34,600 CS ÚRS 2022 02

VV "  odkop  zbytku k-ce = podklad. vrstev kameniva HDK nebo ŠD po DM krytů komunikací  "

VV " BT 1 /dm terasa:  podklad ŠD  tl.200mm "       173,0*0,20 34,600

VV " POZNÁMKA "

VV " zatřídění  položek dle objemu = spolu s DM části (v 1.realizaci)"

VV Součet 34,600

5 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,840 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situace - zákres IS "

VV " odkopy konstrukč.vrstev v pásmu stávaj. IS nebo kořenů stromů"

" kabel (el.-NN,červená), š. 20m "    0,3*0,5*20 3,000

" kabel (el.-NN,růžová), š. 8m "    0,3*0,5*8 1,200

" potrubí (kanalizace, hnědá), š. 10m "       0,3*0,5*10 1,500

VV Mezisoučet 5,700

VV " rezerva IS při nenormov.uložení do 20% "    0,20*5,7 1,140

VV Součet 6,840

D 2 Přesun sutě 95 176,86

6 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 62,280 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 173,0*0,2*1,8 62,280

7 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 62,280 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 173,0*0,2*1,8 62,280

8 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 62,280 CS ÚRS 2022 02

VV zámková dlažba: 173,0*0,2*1,8 62,280

9 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 058,760 CS ÚRS 2022 02

VV zámková dlažba:173,0*0,2*1,8*(18-1) 1 058,760

10 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 62,280 CS ÚRS 2022 02

VV "panely naloženy rovnou při DM (započteno v položce DM) "

VV betonové panely: 173,0*0,2*1,8 62,280

11 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 058,760 CS ÚRS 2022 02

VV betonové panely: 173,0*0,2*1,8*(18-1) 1 058,760

12 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 62,280 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní vrstvy: 173,0*0,2*1,8 62,280

VV betonové panely: 173*0,2*1,8*0 " naloženo rovnou při DM " 0,000

VV Součet 62,280

13 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 62,280  vlastní

VV zámková dlažba: 173,0*0,2*1,8 62,280

14 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 195,348  vlastní

VV " bet. suť sypká "

VV podkladní vrstvy: 173,0*0,2*1,8 62,280

VV zámková dlažba: 173,0*0,2*1,8 62,280

VV BETONsypk011A Mezisoučet 124,560

VV " bet. suť kusová  "

VV betonové panely: 173,0*0,2*1,8 62,280

VV " obrubníky stojaté:  50mmb "       41,5*0,205 8,508

VV BETONkus011A Mezisoučet 70,788

VV Součet 195,348

15 K 997221862-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01 - silniční panel
t 62,280  vlastní

VV betonové panely: 173*0,2*1,8 62,280

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

SO 01.1.E - Demolice - pergola

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24.12
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 242 639,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 242 639,48 21,00% 50 954,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 593,77

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.2 - Terénní úpravy

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.2.B - Terénní úpravy - část B

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 242 639,48

HSV - Práce a dodávky HSV 242 639,48

  1 - Zemní práce 242 639,48

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.2 - Terénní úpravy

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.2.B - Terénní úpravy - část B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 242 639,48

D HSV Práce a dodávky HSV 242 639,48

D 1 Zemní práce 242 639,48

1 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 194,680 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.2 -B-TERÉN.MODELACE "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál - str. 3...7)"

VV " POZNÁMKA "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.2.B "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " BT 13/   výkop pro vlkomilnou louku - hl. 0,5...1,0m svahov., 264m2 "    

VV 264,0*(0,5+1,0)/2 198,000

VV " -odpočet ručních výkopů kolem kabelu "

VV -rJAMAzem012B -3,320

VV sJAMAzem012B Součet 194,680

2 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,320 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situace -východ (str.3) "

VV " TM=terén.modelace /výkop -1,0...-0,5m / v pásmu stávaj. IS "

VV " ruční dokopy kolem kabelů = cca 20% z pásma IS "

VV 0,20*pasmoIS012B 3,320

VV rJAMAzem012B Součet 3,320

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,600 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situace -východ (str.3) +zákres IS dle  výkr.C3  Situace "

VV " terén.modelace (výkop jáma) - 1,0-0,5m / v pásmu IS nebo kořenů stromů"

VV " kabely (el.ostatní -NN,VO../fialová) " 

VV ((1,0+0,5)/2-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5)*(15+5) 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV " rezerva IS při nenormov.uložení do 20% "        0,20*18,0 3,600

VV pasmoIS012B Součet 16,600

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 198,000 CS ÚRS 2022 02

VV " výkop pro louku "

VV sJAMAzem012B 194,680

VV rJAMAzem012B 3,320

VV ODVOZzem012B Součet 198,000

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 584,000 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem012B*(18-10) 1 584,000

VV Součet 1 584,000

6 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 182,000 CS ÚRS 2022 02

VV " srovnávací položka pro zářez "

VV " BT 14/  úprava svahů 1:3 (vykop. jámy) - zhutnění svahů "    182,0 182,000

7 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 346,500  vlastní

VV ODVOZzem012B*1,75 346,500

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 198,000 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem012B 198,000

9 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 182,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 14/  úprava svahů 1:3 (vykop. jámy) "    182,0 182,000

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01.2 - Terénní úpravy

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.2.B - Terénní úpravy - část B
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2412
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 54 542,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 542,24 21,00% 11 453,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 996,11

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.3 - Ochrana stromů při stavební činnosti 

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 542,24

HSV - Práce a dodávky HSV 54 542,24

  1 - Zemní práce 54 517,85

  998 - Přesun hmot 24,39

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.3 - Ochrana stromů při stavební činnosti 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 542,24

D HSV Práce a dodávky HSV 54 542,24

D 1 Zemní práce 54 517,85

1 K 184813211 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm m 150,796 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část AKTUALIZOV.dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle -aktualizované- BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 01 -ÚPRAVY PLENÉRU - SO 01.3 -A-OCHRANA STROMŮ "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 01 (samostat. příloha Manuál - str. 3...7)"

VV " POZNÁMKA "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 01.3.A "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " BT 15 /ochrana kořen zóny   12ks "                           PI*(1,5+1,0+1,5)*12 150,796

VV PLOTzona013 Součet 150,796

2 K 184813251 Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm m 150,796 CS ÚRS 2022 02

VV PLOTzona013 150,796

3 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

VV " POZNÁMKA:   v ceně položky je i odstranění bednění "

VV " dle TZ +BT ...ochrana kmene bedněním "

VV " BT 16 / stáv.dřeviny D= 50cm:  5 ks "    5 5,000

4 K 184818235 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

VV " dle TZ +BT ...ochrana kmene bedněním "

VV " BT 17 / stáv.dřeviny  D=100cm:  7 ks "      7 7,000

D 998 Přesun hmot 24,39

5 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,132 CS ÚRS 2022 02

SO 01.3 - Ochrana stromů při stavební činnosti 

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ: 211 21
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 314 678,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 314 678,66 21,00% 66 082,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 380 761,18

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1 - Odvodnění zpevněných ploch 

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 314 678,66

HSV - Práce a dodávky HSV 314 678,66

  1 - Zemní práce 185 652,74

  2 - Zakládání 56 639,53

  8 - Trubní vedení 71 640,09

  998 - Přesun hmot 746,30

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1 - Odvodnění zpevněných ploch 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 314 678,66

D HSV Práce a dodávky HSV 314 678,66

D 1 Zemní práce 185 652,74

1 K 125253101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 81,000 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část PŮVODNÍ dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle -aktualizované-  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 02 -ZP A KOMUNIKACE -SO 02.1.A - Odvodnění ZP "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 02 (samostat. příloha Manuál -Odvodnění  str. 12...18)"

VV " POZNÁMKA "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 02.1.A "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " srovnávací  položka pro průlehy (str.12-15, řezy 1-6 +řez průlehem) "

VV " ODVODNĚNÍ 02:   průlehy "

VV " BT 23/  výkop  ( na skládku)"                  108,0*0,75 81,000

VV Mezisoučet 81,000

VV sKANAL21 Součet 81,000

2 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 4,104 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02 "

VV " drenáž.systém 02....(je mimo území s vápen.stabiliz.VS) = výkop v zemině ve 3 skup. I.tř. "

VV " ruční dokop těsně kolem stávaj. IS  - cca 60% z pásma IS pro drenáže "

VV 0,60*(DREN02pasmoIS*1,20) 4,104

VV rRYHAdrenZEM21 Součet 4,104

3 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 9,896 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:  drenáž.systém "

VV " drenáž.systém 02 ...(je mimo území s vápen.stabiliz.VS) = výkop v zemině ve 3 skup. I.tř. "

VV " BT 15/ výkop  (s odvozem na skládku)...14,0 m3" 

VV " řez průlehem str.15,  dl.trubek 70 bm (dle BT16)"    0,50*0,40*70,0 14,000

VV Mezisoučet            rýha pro drenáž 02 14,000

VV " - odpočet ruční rýhy ZEM= 3.skup.I tř. / dokop těsně kolem stávaj. IS "

VV -rRYHAdrenZEM21 -4,104

VV sRYHAdrenZEM21 Součet 9,896

4 K 133251102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 5,760 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:  šachty "

VV " BT 19/  šachty PVC DN 315  ( řezy str.12-15)  celk.6ks "

VV (0,8*0,8*(1,4+1,6)/2)*6 5,760

VV sSACHTYzem21 Součet 5,760

5 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,840 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:   výkop v pásmu stávaj. IS, výkr. Situace C3 + řezy průlehy "

VV " kanaliz.  1x  křížení / řez 1 "       ((1,2+0,5)/2*(1,33-(1,2-0,5))*(0,5+0,40+0,5))*1 0,750

VV " kabel. (elektro areál.-červená) 1x  křížení / řez 2 "     ((1,7+0,5)/2*(1,60-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5))*1 1,650

VV " kabel. (el.ostatní -NN,VO a jiné-fialová) křížení 2x"  ((1,7+0,5)/2*(1,60-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5))*2 3,300

VV DREN02pasmoIS Mezisoučet            IS   drenáž 02 5,700

VV " rezerva IS do 20%  při nenormov.uložení "        0,20*5,70 1,140

VV pasmoIS21 Součet 6,840

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 95,701 CS ÚRS 2022 02

VV "  výkopy celkem:  zemina "

VV sKANAL21 81,000

VV rRYHAdrenZEM21 4,104

VV sRYHAdrenZEM21 9,896

VV sSACHTYzem21 5,760

VV Mezisoučet 100,760

VV "  -zpětně použitá zemina na zásypy "

VV -ZASYPzem21 -5,059

VV ODVOZzem21 Součet 95,701

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 765,608 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem21*(18-10) 765,608

8 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 167,477  vlastní

VV ODVOZzem21*1,75 167,477

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 95,701 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem21 95,701

10 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 5,059 CS ÚRS 2022 02

VV " zásyp mtž. otvoru šachet "

VV " (obsyp šachet /viz. str. 18/ je započten v kubatuře štěrku 16/32 do průlehů"

VV " ODVODNĚNÍ 02:  šachty "

VV " BT 19/  šachty PVC DN 315  ( řezy str.12-15,18)  celk.6ks "

VV (0,8*0,8*(1,4+1,6)/2)*6 5,760

VV -(PI*(0,315/2)^2*(1,4+1,6)/2)*6 -0,701

VV Mezisoučet 5,059

VV ZASYPzem21 Součet 5,059

11 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 143,630 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:   průlehy /řez str.15"

VV "  svahov. pod ohumusování  tl.300/dle BT 25 "    (40,27/0,30)*1,07 143,630

12 K 182351125 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 143,629 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:   průlehy /řez  str.15, 16-17"

VV "  BT 25/ ohumusování  tl.300mm dešť. záhony 40,27 m3 (půdorysně m2)"   40,27/0,30 134,233

VV " +navýšení  r.š.  o koeficent  svahu 1:3    (=  +0,07) "                    134,233*0,07 9,396

VV Součet 143,629

13 M 10371500-94
strukturovaný substrát zasakovací - pro průlehy: skl. písek 50% + ornice 20% + kompost 30%,  volně ložený, v 

ceně dodávka všech materiálů, mísení, dovoz 
m3 44,381

VV " horní vrstva  směsi 50 % písku, 20 % ornice, 30 % kompostu (TL. 300 mm)"

VV " ODVODNĚNÍ 02:   průlehy /řez  str. 16-17"

VV "  BT 25/ ohumusování  tl. 300mm, 134,233m2 = 40,27 m3* koef. svahu 1,07 "  

VV (0,30*134,233*1,07)*1,03 44,381

VV m3SUBSTRAT02 Součet 44,381

14 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 44,381 CS ÚRS 2022 02

VV " lokální rozvozy substrátu   (nad rámec  manipulačního prostoru v položce rozprostření )"  

VV m3SUBSTRAT02 44,381

15 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 44,381 CS ÚRS 2022 02

VV " lokální rozvozy substrátu   (nad rámec  manipulačního prostoru v položce rozprostření )"  

VV m3SUBSTRAT02 44,381

D 2 Zakládání 56 639,53

16 K 211561111-32 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 30,631  vlastní

VV " ODVODNĚNÍ 02:  drenáž.systém "

VV " BT 18/ obsyp kamenivem fr.16/32....  14m3" 

VV " řez průlehem str.15,  dl.trubek 70m (dle BT16)"   0,5*0,4*70 14,000

SO 02.1 - Odvodnění zpevněných ploch 

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " -odpočet M3 kameniva/lože+obsyp/ započt. v polož.drenáže =0,204t/mb " -(0,204/1,85)*70,0 -7,719

VV Mezisoučet           kamenivo pro drenáž   02 6,281

VV " ODVODNĚNÍ 02:   průlehy "

VV " BT 24/vrstva štěrku fr. 16-32, dešť. záhony, výkaz M3 "     24,35 24,350

VV Mezisoučet           kamenivo do průlehu   02 24,350

VV Součet 30,631

17 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 140,000 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:  drenáž.systém "

VV " BT 17/ geotextilie 150g ... 140 m2" 

VV " řez průlehem str.15, dl.tr. 70m (dle BT16)"    2*(0,50+0,40+0,10)*70,0 140,000

VV Mezisoučet            rýha pro drenáž 02 140,000

VV m2TEXTILIE21 Součet 140,000

18 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2 m2 165,830 CS ÚRS 2022 02

VV m2TEXTILIE21*1,1845 165,830

19 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby
m 70,000 CS ÚRS 2022 02

VV " položce započteno i kamenivo pro lože a obsyp v celk. objemu: 0,034+0,170=0,204 t/mb "

VV " trubky PVC DN100,  perforace 360st. (TZ str.12+15)"

VV " ODVODNĚNÍ 02:  drenáž.systém "

VV " BT 16/ drenáž.trubky, řez průlehem str.15"         70,0 70,000

VV mDRENAZ21 Součet 70,000

D 8 Trubní vedení 71 640,09

20 K 877310430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV " ODVODNĚNÍ 02:  šachty/ tvarovky "  

VV " BT 22/  koncová klapka "    2 2,000

21 M 28613285-100 drenážní koncová klapka  příslušenství drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 kus 2,000  vlastní

VV " BT 22/  koncová klapka "    2 2,000

22 K 877310430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

VV " srovnávací položka pro tvarovky PVC  (viz.šachty str.18) "

VV " redukce  pro otvory ve dnu šachty  DN160/ drenáž 100 "  

VV " vtok+výtok+přítok = 3ks/šachtu "

VV " ODVODNĚNÍ 02:  šachty  "     

VV "   BT 19/ šachty 6ks:  redukce  160/100 "          6*3 18,000

VV ksREDUKCE21 Mezisoučet 18,000

23 M 28613350 spojka redukční drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150/100 kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

VV " redukce 160/100= vtok+výtok+přítok   dno šachty/ potrubí drenáže "

VV ksREDUKCE21 18,000

24 K 894811213 Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "v ceně položky je i:  litinový poklop mřížový pro třídu zatížení B125 "

VV " ODVODNĚNÍ 02:  šachty "

VV " BT 19/  šachty PVC DN 315  ( celá setava komlet)  celk.6ks /s mříží nebo poklopem"

VV " BT 19+20/  šachty PVC DN 315 +  poklop s vtokovou MŘÍŽÍ  A 15 "          1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 894811213-11 Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm - poklop plný A15 kus 5,000  vlastní

VV " ODVODNĚNÍ 02:  šachty A15 "

VV " BT 19/  šachty PVC DN 315  ( celá setava komlet)  celk.6 ks /s mříží nebo poklopem"

VV " BT 19+21/  šachty PVC DN 315 + POKLOP plný A15 / 5 ks"          6-1 5,000

VV Mezisoučet 5,000

D 998 Přesun hmot 746,30

26 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 65,043 CS ÚRS 2022 02

VV " přesun hmot: kamenivo drenáž.žeber a průlehů "

VV " přesun hmot celkem "            65,236 65,236

VV " -odpočet PVC trubek+šachet "

VV -PresunPVC21 -0,193

VV Součet  65,043

27 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,193 CS ÚRS 2022 02

VV " drenáž. PVC trubky "       0,00077*mDRENAZ21 0,054

VV " drenáž. PVC šachty, odd.8 "    0,139 0,139

VV PresunPVC21 Součet 0,193
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 674 385,28

HSV - Práce a dodávky HSV 566 125,09

  1 - Zemní práce 41 258,32

  18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu -skl. štěrkový trávník 140 655,22

  2 - Zakládání 61 087,60

  4 - Vodorovné konstrukce 2 007,06

  5 - Komunikace pozemní 207 386,13

  8 - Trubní vedení 15 991,42

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 348,39

  997 - Přesun sutě 534,47

  998 - Přesun hmot 856,48

PSV - Práce a dodávky PSV 108 260,19

  762 - Konstrukce tesařské 108 260,19

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.A - Zpevněné plochy a komunikace - část A 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 674 385,28

D HSV Práce a dodávky HSV 566 125,09

D 1 Zemní práce 41 258,32

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 14,900 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část AKTUALIZOV.dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle -aktualizované- BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 02 -ZP A KOMUNIKACE -SO 02.2.A -Zpevněné plochy a komunikace 

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 02 (samostat. příloha Manuál - str. 2...25)"

VV " POZNÁMKA "

VV " zatř.položek dle objemu=spolu s výměrami části (v 1.realizaci): SO 02.2.A/...+02.2.B/...= ...m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 02.2. A "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " skl. 1. TRASA A -PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJ.CHODNÍKU/ODSEKY (řez str.20-21, Situace 02 střed) 109m2"

VV  " BT 7+8/ výkop pro kamen.obrubníky/krajníky "   0,42*0,20*50,0 4,200

VV " výkop kufru pod DM dlažbou je vykázán v rámci demolic SO 01.1A"

VV Mezisoučet 4,200

VV " skl.6. PLOCHA F- MZK +AKÁTOVÉ STUPNĚ (řez str. 32, Situace 01-východ)"

VV " BT 24+25/  odkop tl.300mm pro plochu schodiště F(mimo pasy) "   0,30*33,0 9,900

VV Mezisoučet 9,900

VV " skl.9. plocha  I – ŠTĚRK POD LAVICEMI "

VV " BT 45/ výkop  tl. 100 mm/ řez str. 36 "        0,10*8,0 0,800

VV Mezisoučet 0,800

VV sODKOPzem22A Součet 14,900

2 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 2,625 CS ÚRS 2022 02

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 29/  výkop pro základy schodiště na hl.0,75m (celk.3,15m3) / řez str. 32 "

VV " ruční dokopání odskoků dna pro stupně pasů/dle řezu"   7*0,5*(1,5+2*0,15)*0,30/2 0,945

VV " + ruční dokopání pro základ kolem kabelu (cca 40% z pásma IS pro jámy)"

VV 0,40*RYHApasmoIS22A 1,680

VV rRYHAzem22A Součet 2,625

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,155 CS ÚRS 2022 02

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 29/  výkop pro základy schodiště na hl.0,75m (celk.3,15m3) / řez str. 32 "

VV " celk. dl.3,5m=7*po š. 0,5m "

VV 3,5*(1,5+2*0,15)*(0,75-0,25) 3,150

VV "+ pro ŠP podsyp pasů 0,10m "

VV 3,5*(1,5+2*0,15)*0,10 0,630

VV Mezisoučet 3,780

VV " - opočet výkopů jáma ručně " 

VV -rRYHAzem22A -2,625

VV sRYHAzem22A Součet 1,155

4 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,200 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situací-SO 02 (01...04 východ,střed,západ) +zákres IS dle  výkr.C3  Situace "

VV " hloubené výkopy (rýhy)  v rámci SO 02/ v pásmu stávaj. IS "

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ  (výkop pro základy stupňů vč. odkopů)"

VV " kabely (el.ostatní -NN,VO../fialová)"    ((0,25+0,75+0,10)-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5)*7*0,5 3,500

VV Mezisoučet 3,500

VV " rezerva IS při nenormov.uložení do 20% "        0,20*3,5 0,700

VV RYHApasmoIS22A Součet 4,200

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 55,645 CS ÚRS 2022 02

VV " odvoz výkopů na mezideponii  pro zpětné využití"

VV " zpět. použití zeminy do OBOU  směsí (míchan.substrátu na stavbě) pro ohumus.štěrkov. trávníků  E, K"

VV " (cca 60% využitelnost z výkopů po prohození, pročištění ) "

VV Mezisoučet 0,000

VV " 1) spotřeba zeminy (30%  složení zeminy)  pro SPODNÍ substrát  SS (dle BT/ 19) "

VV 0,30*(0,10*TravnikEK22A) 18,540

VV "+3% ztratné "     

VV 0,30*(0,10*TravnikEK22A)*0,03 0,556

VV zpetSS1ZEM22A Mezisoučet       zpětně použ.zemina 1  SS 19,096

VV " 2) spotřeba zeminy (50%  složení zeminy)  pro HORNÍ substrát  HS (dle BT/ 17) "

VV 0,50*(0,02*TravnikEK22A) 6,180

VV "+3% ztratné "     

VV 0,50*(0,02*TravnikEK22A)*0,03 0,185

VV zpetHS2ZEM22A Mezisoučet   zpětně použ. zemina 2  HS 6,365

VV " 3) rezerva pro odvoz na mezideponii na prosetí  +cca o 40% více"

VV zpetSS1ZEM22A*0,40 7,638

VV zpetHS2ZEM22A*0,40 2,546

VV Mezisoučet     10,184

VV " 4)  dovoz chybějící zeminy do substrátů (vezme se z části odkopů v SO 02.2B, k dispozici 219,95m3 zeminy)"

VV " v SO 02.2A  se vykope jen 18,65m3 "

VV " potřeba pro substráty SS+HS+ rezerva prosetí =19,096 +  6,365 + 10,184=35,645m3 zeminy"

VV " v SO 02.2A  je potřeba k dispozici do substrátů (vč.rezervy na prosetí)  35,645m3 "

VV "35,645-18,65=16,995m3  = cca 20m3  se doveze z výkopů SO 02.2B"            20,0*1 20,000

VV DOVOZzemB22A Mezisoučet 20,000

VV " POZNÁMKA:  zpětné rozvozy (z mezideponie) použité zeminy namíchané v substrátech"

VV " jsou už započteny v celk.ceně smíchaných substrátů -viz. text položek dodávek substrátů"

VV Součet 55,645

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,219 CS ÚRS 2022 02

VV " výkopy celkem: odkopy, rýhy  (strojní i ruční) "

VV sODKOPzem22A 14,900

VV rRYHAzem22A 2,625

VV sRYHAzem22A 1,155

VV Mezisoučet        vykopáno v SO 02.2A 18,680

VV " dovoz chybějící zeminy do substrátů ( 20m3  se vezme z části odkopů v SO 02.2B) "

VV DOVOZzemB22A 20,000

VV Mezisoučet       dovezeno z SO 02.B 20,000

VV " -zpět. použití zeminy do OBOU  směsí (míchan.substrátu na stavbě) pro ohumus.štěrkov. trávníků  E, K"

VV " bilance viz. pol.:  -Vodorovné přemístění do 500m (odvoz na mezideponii pro prohození) "

VV -zpetSS1ZEM22A -19,096

VV -zpetHS2ZEM22A -6,365

VV Mezisoučet    čistá kubatura zpětné  spotřeby -25,461

VV ODVOZzem22A Součet    odpad z prohozu a rezervy pro čištění 13,219

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 105,752 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem22A*(18-10) 105,752

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,184 CS ÚRS 2022 02

VV " naložení přebytků po prohození "

VV " bilance viz. pol.Vodorov. přemístění do 500m (odvoz na mezideponii poro prohození) "

VV " využitelnost zemina z výkopů na substrát  cca 60% /odpad  po prohozu  cca o 40% "

VV zpetSS1ZEM22A*0,40 7,638

VV zpetHS2ZEM22A*0,40 2,546

SO 02.2.A - Zpevněné plochy a komunikace - část A 

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ODPADzem22A Součet 10,184

9 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 23,133  vlastní

VV ODVOZzem22A*1,75 23,133

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,219 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem22A 13,219

11 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 1,050 CS ÚRS 2022 02

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 34/ zásyp šd 16/ 32 (kolem základů) "  1,05 1,050

VV Součet 1,050

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,234 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 34/ zásyp šd 16/ 32 (kolem základů) 1,05m3"    1,05*1,85*1,15 2,234

13 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 41,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 28/ hutnění pláně na 30Mpa / ručně,schodiště, str.32 "    33,0 33,000

VV Mezisoučet 33,000

VV " skl. 9. plocha  I – ŠTĚRK POD LAVICEMI "

VV " BT 48/ hutnění pláně na 30Mpa / ručně pod lavicemi, řez str. 36 "    8,0 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 41,000

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 737,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 6/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa "    109,0 109,000

VV  " BT 7/  dtto.  rozšíř.pod obrubníky skl.1.A, 50m "    0,20*50,0 10,000

VV Mezisoučet 119,000

VV " skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV  " BT 20/  úprava pláně+hunt. 35 Mpa  "                         618,0 618,000

VV Mezisoučet 618,000

VV Součet 737,000

15 K 182112121-01 Hutněný zářez v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 19,000  vlastní

VV " skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV " BT 23/  hutněný zářez "      19,0 19,000

D 18.1 Zemní práce - povrchové úpravy terénu -skl. štěrkový trávník 140 655,22

16 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 618,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV " výkr.  Situace 01 východ, 02 střed, řezy str. 30,31 "

VV " BT 18+19 /rozprostření  vrstvy  substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy)"

VV 618,0 618,000

VV TravnikEK22A Mezisoučet 618,000

VV Součet 618,000

17 M 10371500-93
strukturovaný substrát - pro štěrkové trávníky: skl.tříděná zemina 30%  (stávající z výkopů, vč. prosetí a 

dopravní manipulace) + kamenivo HDK fr.8-16,  70%,  volně ložený, v ceně dodávka materiálu, mísení, dovoz 
m3 63,654  vlastní

VV " skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV " spodní vrstva  substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy) 618m2 "

VV 0,10*TravnikEK22A*1,03 63,654

18 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 63,654 CS ÚRS 2022 02

VV " lokální rozvozy substrátu   (nad rámec  manipulačního prostoru v položce rozprostření )"  

VV 0,10*TravnikEK22A*1,03 63,654

19 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 63,654 CS ÚRS 2022 02

VV " lokální rozvozy substrátu   (nad rámec  manipulačního prostoru v položce rozprostření )"  

VV 0,10*TravnikEK22A*1,03 63,654

20 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 618,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV " BT 17/ horní frakce/ vrstva  substrátu  20mm pro štěrk.trávník (směs  písku a zeminy) 618m2 "

VV TravnikEK22A 618,000

21 M 10371500-94
substrát horní frakce - pro štěrkové trávníky: skl.tříděná zemina 50%  (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní 

manipulace) + štěrkopísek ŠP fr.0-4(8),  50%,  volně ložený, v ceně dodávka materiálu, mísení, dovoz 
m3 12,731  vlastní

VV " horní frakce/ vrstva  substrátu  20mm pro štěrk.trávník (směs  písku a zeminy) "

VV " SKL. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK : 618m2"

VV 0,02*TravnikEK22A*1,03 12,731

22 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,731 CS ÚRS 2022 02

VV " lokální rozvozy substrátu   (nad rámec  manipulačního prostoru v položce rozprostření )"  

VV 0,02*TravnikEK22A*1,03 12,731

23 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,731 CS ÚRS 2022 02

VV " lokální rozvozy substrátu   (nad rámec  manipulačního prostoru v položce rozprostření )"  

VV 0,02*TravnikEK22A*1,03 12,731

24 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 618,000 CS ÚRS 2022 02

VV "skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV " BT 22/  válcování 1x  válem 3,5 t bez vibrace"

VV 1*TravnikEK22A 618,000

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 236,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 5:  PLOCHA  -E, K  - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK "

VV " BT 21/  jemné terénní modelace +- 1cm / hrabání 2x"

VV 2*TravnikEK22A 1 236,000

D 2 Zakládání 61 087,60

26 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 0,630 CS ÚRS 2022 02

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 29/ podkladní vyrovn. podsyp pod základ.pasy z tvarovek  "

VV " řez str. 32 +výkr.Situace-východ 01 "

VV " 1,5/0,25=6x  řada na v.0,10m,dl.3,5m, š.0,25/0,30m "       (0,10*3,5*0,30)*6 0,630

VV Součet 0,630

27 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,048 CS ÚRS 2022 02

VV "  BT  33/  výztuž roxory  R 6....216mb "  

VV "((24*0,75)+(12*1,5))*6=216mb"    216,0*0,222*0,001 0,048

VV Součet 0,048

28 K 279113143 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 15,750 CS ÚRS 2022 02

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 30+31+32/ základ.pasy ztracené bednění  na hl.0,75m, dl.3,5,  š. 1,5m / řez str. 32 +Situace  01 východ "

VV " celk. PASŮ dl.3,5m=7*po dl.0,5m = 7*základ.podpěry pod akát.stupně délkyk 9m "

VV " 1,5/0,25=6x  řada na v.0,75m,dl.3,5m:   M2 při š.0,25m "               0,75*3,5*6 15,750

VV m2ZAKLAD22A Součet 15,750

D 4 Vodorovné konstrukce 2 007,06

29 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,326 CS ÚRS 2022 02

VV " BT13/ svodné potrubí (0,5-1m) od žlábku  do stávaj. vpusti :  lože vč. obsypu"

VV 0,6*(0,15+0,110+0,30)*1,0 0,336

VV -PI*(0,110/2)^2*1,0 -0,010

VV Součet 0,326

30 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " BT 11/ oprava ulič.vpusti (horní část na  +- hl. kufru) "     

VV UVks22A 1,000

31 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV UVks22A 1,000

32 K 452387121 Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " BT 11/ oprava ulič.vpusti (horní část na  +- hl. kufru)"

VV " přechodový rám  mezi původní skruží UV a novou vyměněnou horní skruží/odd.8 "  

VV UVks22A 1,000

D 5 Komunikace pozemní 207 386,13

33 K 564710001-20 Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy do 100 m2 tl 20 mm  s rozprostřením a zhutněním m2 8,000  vlastní

VV " 9. plocha  I – ŠTĚRK POD LAVICEMI "
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VV " BT 47/ horní  frakce drť  4-8,  tl. 20 mm/ řez str. 36, Situace 02 střed " 

VV SterkIplocha22A 8,000

34 K 564821011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 10,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT  7/ ŠD pod  kamenný krajník 50m / řez str. 20-31"    0,20*50,0 10,000

35 K 564821011-031 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm - ŠD fr. 0-32  s rozprostřením a zhutněním m2 8,000  vlastní

VV " 9. plocha  I – ŠTĚRK POD LAVICEMI "

VV " BT 48/ drcené kamen. ŠD 0/32, tl. 80 mm/ řez str. 36, Situace 02 střed "  8,0 8,000

VV SterkIplocha22A Mezisoučet 8,000

VV Součet 8,000

36 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 33,000 CS ÚRS 2022 02

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 27/ podklad z drtě ŠD 0/63  celk. tl.150mm "    33,0 33,000

37 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 109,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 5/  štěrkodrť 0/63, tl. 280 mm "               109,0 109,000

VV Součet 109,000

38 K 56493210-04

Mlatová plocha - obrusná vrstva = horní  frakce tl.40 mm (certifikovaná směs pro MZK, písek fr. 0-4 mm, v 

odsouhlas.barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předeps.frakcí a způsobu hutnění: ruční zapravení 

obrusu /lopata, koště/, hutnění, vlhčení

m2 33,000  vlastní

VV " kryt MZK celk.tl.150mm , certifikována speciální směs, okrová barva"     

VV " obrusná vrstva MZK plochy, písková vrstva tl. 0,04m + spec.hutnění "   

VV Mezisoučet 0,000

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " str. 5-Situace  01 východ "

VV " str. 32 /text+řez:   přístup na zahrádku restaurace/zkratka v záhonu =schodiště F" 

VV " BT  26/ MZK celk. tl.150mm: obrus.vrstva "              33,0 33,000

VV SchodyFmzk22A Součet 33,000

39 K 56493211-11

Mlatová plocha - dynamická vrstva =spodní frakce  tl.110 mm (certifikovná směs pro MZK, drť fr.8-16=70%, fr.0-

4=30%  v odsouhlasené barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění 

s vlhčením  

m2 33,000  vlastní

VV "  kryt MZK celk.tl.150mm , certifikována speciální směs, okrová barva"  

VV " dynamická vrstva MZK plochy  tl. 0,11m,okrová  +spec. hutnění "  

VV Mezisoučet 0,000

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 26/ MZK celk. tl.150mm:  dynamická vrstva "              33,0 33,000

VV Součet 33,000

40 K 5649329-R02
Příplatek za ruční provedení štěrkových ploch mezi dřevěnými podstupnicemi schodiště:  mtž.+ hutnění  

podkladní ŠD 150mm a kryt z MZK 150mm
m2 33,000  vlastní

VV " BT 26+27 / MZK+ŠD "

VV " str. 32 /text+řez:   přístup na zahrádku restaurace/zkratka v záhonu =schodiště F" 

VV SchodyFmzk22A 33,000

41 K 591211110-40
Kladení dlažby z kostek -kamenné odseky- z kamene do lože z kameniva - drceného fr.4-8 tl.40 mm, vč. výplně 

spár drtí
m2 109,000  vlastní

VV "  BT 01/ skl.  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 3+4/  kamen.odseky+lože "               109,0 109,000

VV Mezisoučet 109,000

VV " POZNÁMKA pro předlažbu: DM původ. krytu (ZD6) je vykázána v rámci demolic A"

VV " výkop kufru je rovněž vykázán v rámci demolic A"

VV Součet 109,000

42 M 58381007-91 kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba m2 111,180  vlastní

VV  " BT 3/  kamen.odseky (skl.1 trasa A)"    109,0*1,02 111,180

D 8 Trubní vedení 15 991,42

43 K 871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110 m 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT13/ svodné  napoj.potrubí (0,5-1m) od žlábku do stávaj. vpusti "       1,0 1,000

VV " (detail délky napojení bude upřesněn až dle osazení  žlabu při vlastní realizaci) "

VV Součet 1,000

44 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  redukce potrubí žlábku DN100/ napojovací sedlo DN150 "  

VV " BT 13/ liniový odvodn. žlab : napojení do opraven. UV"       1  1,000

VV RedukZLABks22A Mezisoučet 1,000

45 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV RedukZLABks22A 1,000

46 K 87731043-11
Připojení plast.kanal.potrubí DN150 do beton.liční vpusti - jádrový vývrt, universální kolmé sedlo pro DN150 na 

hlavní potrubí DN 300 -1000 z betonu a kameniny,vč. vyrovnáv.vložky, těsnění / M+D komplet
kus 1,000  vlastní

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " BT 13/ liniový odvodn. žlab : napojení do opraven. UV   

VV 1 1,000

47 K 890411811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,159 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 11/ oprava ulič.vpusti (horní část na  +- hl. kufru) 1ks "     

VV " obestav.prostor UV /odbourání  části UV=ručně"    (PI*(0,55/2)^2*(0,42+0,5/2))*1 0,159

VV Součet 0,159

48 K 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " BT 11/ oprava ulič.vpusti (horní část na  +- hl. kufru) "       1 1,000

VV UVks22A Součet 1,000

49 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV UVks22A 1,000

50 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 12/ nová litin.mříž  (oprava ulič.vpusti): výměna mříže "    1 1,000

51 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " BT 12/ nová litin.mříž  (oprava ulič.vpusti) "       1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 59224480-02 mříž vtoková s rámem 500x500 pro uliční vpusť (skruž DN 450/D550mm), zatížení 25 tun  C250/B125 kus 1,000  vlastní

VV " BT 12/ nová litin.mříž  (oprava ulič.vpusti) "    1 1,000

53 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 12/ nová litin.mříž  (oprava ulič.vpusti):  koš pod mříž "    1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 348,39

54 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 50,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT  7+9/  kamenný krajník+lože B15  / řez str. 20-31"    50,0 50,000

55 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 51,000 CS ÚRS 2022 02

VV  " BT 7/ kamenný krajník / řez str. 20-31/skl.1 trasa A"    50,0*1,02 51,000

56 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 3,800 CS ÚRS 2022 02

VV " v ceně mtž. položky je i dodávka betonu pro lože a obetonování žlabu (bet. C25/30 XF1)

VV Mezisoučet 0,000

VV "  1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " BT 13+ BT14 /  liniový odvodn. žlab + rošt, s.š.100mm "       3,8 3,800

VV " koncový díl propojení s kanalizací vedoucí ze stávající vpusti "

VV "  můstkový rošt (tvárná litina NW100, B125) "

VV " výkr. Situace str.4 "

VV mbZLABKY22A Součet 3,800

57 K 935113119-01 Příplatek za řezání odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 100 mm vč. úpravy dl. roštu kus 1,000  vlastní

VV " BT 13 /  liniový odvodn. žlab , s.š.100mm. / úprava délky na 3,8m "    1 1,000

58 M 59227013-11 rošt můstkový B125  litina pro žlab š 100mm m 4,000  vlastní

VV " BT 14 / můstkový rošt (tvárná litina NW100 , B125) dl. 3,8m"    4,0 4,000

59 M 592271-V100G žlab odvodňovací z polymerbetonu - spád dna 0,5%. dl. 1m  - litinová hrana š 100mm m 4,000  vlastní

VV " BT 13/  liniový odvodn. žlab  s.š.100mm, litinová hrana (např. V100G) / dl. 3,8m "    4,0 4,000

60 M 5922721-V100G čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton - litinová hrana š 100mm kus 1,000  vlastní

61 M 5922755-V100G čelo s těsným odtokem na konec odvodňovacího žlabu z polymerbetonu - litinová hrana š 100mm kus 1,000  vlastní

VV " BT 13/  liniový odvodn. žlab, s.š.100mm dl. 3,8m "

VV " koncový díl propojení s kanalizací vedoucí do stávaj. vpusti / čelo"    1 1,000
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62 M 59227055-91 PVC nátrubek DN110 pro čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu š 100mm kus 1,000  vlastní

VV " BT13/  koncový díl propojení s kanalizací vedoucí do stávaj. vpusti "    1 1,000

63 K 98533122-R1
Kotevní trny z betonářské výztuže D 32 mm dodatečne vlepované do chemické malty včetně vyvrtání otvoru do 

betonu a vyčištění
m 16,800  vlastní

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 36/ kotvení schodiště: kotvy z roxorů dl.0,7m vč. vrtů do základů a přes akát.kůl  "

VV "  řez schodištěm str. 32 "     

VV " 4 akát. kůly po 6 kotvách( po 1,5m pro dl.9m) =4*6=24ks kotev , dl.0,7m"

VV " mb  trnů vč. dodávky oceli, vývrtů a chem.zálivky "               24*0,7 16,800

VV Součet 16,800

64 M 31111-R1 zakončovací patka kotev z ocel.trnů  - víčko, krytka žárově ZN  (D 50mm) na ocelový trn D32mm kus 24,000  vlastní

VV " BT 36/ kotvení schodiště: kotvy  24ks/ řez schodištěm str. 32 "  

VV " zakončovací patky kotev / krytky " 24 24,000

D 997 Přesun sutě

65 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,442 CS ÚRS 2022 02

VV BETONkus22A 0,342

VV SUTocel22A 0,100

VV Součet 0,442

66 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6,714 CS ÚRS 2022 02

VV BETONkus22A*(18-1) 5,814

VV SUTocel22A*(10-1) 0,900

VV Součet 6,714

67 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,442  vlastní

VV BETONkus22A 0,342

VV SUTocel22A 0,100

VV Součet 0,442

68 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 0,342  vlastní

VV " bet. suť kusová  "

VV " oprava UV/ DM prstence, horní skruž +bet. sut z vývrtů  "  

VV " suť beton. celkem "      0,442 0,442

VV "- odpočet  suť ocel"     

VV -SUTocel22A -0,100

VV BETONkus22A Mezisoučet 0,342

VV Součet 0,342

69 K 997221899-11 Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 170 405  "Železný šrot" t -0,100  vlastní

VV " oprava UV/ DM mříž, rám +koš  "    1*0,100 0,100

VV SUTocel22A Součet 0,100

VV " výkup= *-1,0 "       SUTocel22A*(-1) -0,100

D 998 Přesun hmot

70 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 9,256 CS ÚRS 2022 02

VV " beton. základ.tvárnice + výztuž /odd.2 "    9,256 9,256

VV PresunZDIVO22A Mezisoučet 9,256

71 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 59,681 CS ÚRS 2022 02

VV " přesun hmot celkem "    74,867 74,867

VV -PresunZDIVO22A -9,256

VV -PresunSTERK22A -5,930

VV Součet 59,681

72 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5,930 CS ÚRS 2022 02

VV " zásypy(odd.1), podsypy (2), lože (4), štěrk. plošky laviček (odd.5) "  

VV 5,93 5,930

VV PresunSTERK22A Mezisoučet 5,930

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

73 K 76221114-01
Montáž schodiště v terénu z hranolů - podstupnice, tvrdé dřevo ( kotvení ocel.trny do betonu vč. chem. kotvy, 

vývrty a dodávka trnů=samostatné položky HSV odd.9)  
m 36,000  vlastní

VV " 6. PLOCHA F – MZK + AKÁTOVÉ STUPNĚ "

VV " BT 35/  schodišt.podstupnice  z akát. kůlů, 4ks. dl.9m / řez str. 32 "    4*9,0 36,000

74 M 605912-101 kůly dřevené - odkorněné akátové kůly broušené D150mm, atyp - délky 9m m 36,000  vlastní

VV " akátové kůly upravené motorovou pilou"

VV " BT 35/  schodišt.podstupnice  z akát. kůlů, 4ks. dl.9m / řez str. 32 "    4*9,0 36,000

75 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,666 CS ÚRS 2022 02
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Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 1 108 303,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 108 303,83 21,00% 232 743,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 341 047,63

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.B - Zpevněné plochy a komunikace - část B

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 108 303,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 108 303,83

  1 - Zemní práce 254 213,23

  5 - Komunikace pozemní 656 252,05

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 019,42

  997 - Přesun sutě 5 142,80

  998 - Přesun hmot 1 676,33

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.B - Zpevněné plochy a komunikace - část B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 108 303,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 108 303,83

D 1 Zemní práce 254 213,23

1 K 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 30,000 CS ÚRS 2022 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část AKTUALIZOV. dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  -aktualizov.-BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 02 -ZP A KOMUNIKACE -SO 02.2.B -Zpevněné plochy a komunikace 

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 02 (samostat. příloha Manuál - str. 2...25)"

VV " POZNÁMKA "

VV " zatř.položek dle objemu=spolu s výměrami části (v 1.realizaci): SO 02.2.A/...+02.2.B/...= ...m3,m2 /celk.zatřídění "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 02.2. B "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV "  (řez str. 35,  Situace 01 východ)  30m2"

VV  " BT 41/  DM desek vč. lože/  ručně podél objektu (š.0,5m) a pro zpětné použití (50%) "     

VV 30,0 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 216,350 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV " (řez str. 40-41, výkr. Situace 01 východ) "

VV  " BT 1+6/  výkop na  hl.-0,42m (část ODSEKY)"                  0,42*100,0 42,000

VV  " BT 1+11/ výkop na hl. -0,42m (část KOSTKY DROBA)"   0,42*31,5 13,230

VV  " BT 1+13/  dtto.  rozšíř.pod obruby skl.2,trasa B....43,1m "          0,42*0,20*43,1 3,620

VV Mezisoučet 58,850

VV " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23, Situace 01 východ) "

VV  " BT 16+21/  výkop na  hl.-0,30m "                             0,30*324,0 97,200

VV Mezisoučet 97,200

VV " skl. 4. trasa D - MZK+ODSEKY:  (řez str. 28-29, Situace 01 východ) "

VV  " BT 26+31/  výkop na  hl.-0,30m  (odseky)"    0,30*66,5 19,950

VV  " BT 26+32+36/  výkop na  hl.-0,30m  ( MZK)"    0,30*134,5 40,350

VV Mezisoučet 60,300

VV " zatřídění dle objemu společně s odkopy v části SO 02.2 A ( v 1.realizaci)"

VV sODKOPzem22B Součet 216,350

3 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 3,600 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV "  (řez str. 35,  Situace 01 východ)  30m2"

VV  " BT 41/46/  výkop kufru na  hl.-0,220m  (-mimo DM desky)  ručně podél objektu (š.0,5m)"  

VV (0,22-0,08-0,04/2)*30,0 3,600

VV rODKOPkamen22B Součet 3,600

4 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 18,288 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr. Situací-SO 02 (01 východ) +zákres IS dle  výkr.C3  Situace "

VV " odkopy pro komunikace a ZP v rámci SO 02-B/ v pásmu stávaj. IS "

VV        " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV " kabely (elektro-areál./červená)"      (0,42-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5)*(8,0+2*0,5) 2,880

VV " kabely (el.ostatní -NN,VO../fialová)"    (0,42-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5)*(7,0+2*0,5) 2,560

VV       " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23, Situace 01 východ) "

VV " kabely (el.ostatní -NN,VO../fialová)"    (0,30-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5)*(8+4+9+16+2*0,5) 7,600

VV      " skl. 4. trasa D - MZK+ODSEKY:  (řez str. 28-29, Situace 01 východ) "

VV " kabely (el.ostatní -NN,VO../fialová)"    (0,30-(0,6-0,5))*(0,5+0+0,5)*(6+4+2*0,5) 2,200

VV Mezisoučet 15,240

VV " rezerva IS při nenormov.uložení do 20% "        0,20*15,24 3,048

VV ODKpasmoIS22B Součet 18,288

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 199,950 CS ÚRS 2022 02

VV " výkopy celkem: odkopy (strojní i ruční) "

VV sODKOPzem22B 216,350

VV rODKOPkamen22B 3,600

VV Mezisoučet 219,950

VV " - odpočet odložené zeminy do substrátů potřebných v  části SO 02.2A "     -20,0 -20,000

VV " = 20m3  se vezme z části odkopů v SO 02.2B ( k dispozici je 219,95m3)  " 

VV " POZNÁMKA: převoz chybějící zeminy do substrátů v SO 02.2A na mezideponii "

VV " je započten v celk.bilanci  SO 02.2A -Přesun do 500m (na mezideponii) "

VV ODVOZzem22B Součet 199,950

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 599,600 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem22B*(18-10) 1 599,600

VV Součet 1 599,600

7 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 349,913  vlastní

VV ODVOZzem22B*1,75 349,913

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 199,950 CS ÚRS 2022 02

VV ODVOZzem22B 199,950

9 K 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 14,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 10. PLOCHA J – OKOLÍ STROMŮ "

VV " BT 14/  plocha štěrk.směsi celkem 14,0m2"

VV " úprava závlah. mísy= podkladu pod mulčování štěrkem" 14,0 14,000

10 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 30,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV "  (řez str. 35,  Situace 01 východ)  30m2"

VV  " BT 46/ spádov.+hutnění pláně na 30 MPa -po částeč. odkopu kufru"

VV " ručně podél objektu (š.0,5m)"             30,0 30,000

VV Součet 30,000

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 806,275 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV " (řez str. 40-41, výkr. Situace 01 východ)

VV  " BT 6/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa (část ODSEKY)"                  100,0 100,000

VV  " BT 11/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa (část KOSTKY DROBA)"   31,5 31,500

VV  " BT 12/  dtto.  rozšíř.pod obruby skl.2,trasa B....43,1m "                    0,25*43,1 10,775

VV Mezisoučet 142,275

VV " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23, Situace 01 východ) "

VV  " BT 21/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa"                             324,0 324,000

VV Mezisoučet 324,000

VV " skl. 4. trasa D - MZK+ODSEKY:  (řez str. 28-29, Situace 01 východ) "

VV  " BT 31/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa (odseky)"    66,5 66,500

VV  " BT 36/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa ( MZK)"    134,5 134,500

VV Mezisoučet 201,000

VV " skl. 15 -Plocha p – PÍSKOVÁ PLOCHA /pláž k mokřadu,  řez str. 48-49"

VV  " BT 58/  spádov.+úprava pláně+hunt. 35 Mpa ( MZK)"              139,0 139,000

VV Mezisoučet 139,000

VV Součet 806,275

12 K 1848540-R01 Míchání mulčovací směsi z kameniva 2 frakcí  v množství do 10 m3 m3 1,442  vlastní

SO 02.2.B - Zpevněné plochy a komunikace - část B

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " skl. 10. PLOCHA J – OKOLÍ STROMŮ "

VV " BT 14/  plocha štěrk.směsi celkem  14,0m2. tl.0,10m "

VV " namíchání štěrk.směsi  na mučování  kamenivem 2 frakcí "    14,0*0,10*1,03 1,442

VV Součet 1,442

13 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 10. PLOCHA J – OKOLÍ STROMŮ "

VV " Situace 01 východ., 02 západ, řez str. 10 "

VV " BT 14/  plocha štěrk.směsi celkem "   14,0 14,000

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,334 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 49/ drcené kamenivo 16/32... 50%  z tl. 100 mm z celk.14m2 "

VV 0,50*(14,0*0,10*1,85)*1,03 1,334

15 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1,334 CS ÚRS 2022 02

VV " BT 50/ drcené kamenivo 32/63....  50%  z tl. 100 mm z celk.14m2 "

VV 0,50*(14,0*0,10*1,85)*1,03 1,334

D 5 Komunikace pozemní

16 K 564551111-01 Zřízení  krytu  ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm - nehutněno m2 139,000  vlastní

VV " skl. 15 -Plocha P- PÍSKOVÁ PLOCHA /pláž k mokřadu,  řez str. 48-49 "

VV " BT 57/ nehutněná vrstva hrubšího/sypkého  písku tl.150mm"  139,0 139,000

VV Součet 139,000

17 M 583413-R24 sypký písek (minimum % fr.0) - výběr bude odsouhlasen architektem, vč. dovozu do manipulačního prostoru t 39,730  vlastní

VV " BT 57/ nehutněná vrstva hrubšího/sypkého  písku tl.150mm  139,0m2"

VV 0,15*139,0*1,85*1,03 39,730

18 K 564821011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 8,620 CS ÚRS 2022 02

VV  " BT 12/ ŠD pod kamen.krajník / řez str. 22/skl.2 trasa B"    0,20*43,1 8,620

19 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 30,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV " BT 45/podklad. ŠD 0/63, tl.100mm"     30,0 30,000

VV Součet 30,000

20 K 564861012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm m2 31,500 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV  " BT 10/  štěrkodrť 0/63, tl. 210mm (část KOSTKY DROBA)"    31,5 31,500

VV Součet 31,500

21 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 100,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV  " BT 5/  štěrkodrť 0/63, tl. 280 mm (část ODSEKY)"            100,0 100,000

VV Součet 100,000

22 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm m2 525,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23, Situace 01 východ) "

VV " BT 20/podklad. ŠD 0/63, tl.170mm"        324,0 324,000

VV Mezisoučet          3.C 324,000

VV " skl. 4. trasa D - MZK+ ODSEKY:  (řez str. 28-29, Situace 01 východ) "

VV " BT  30/podklad. ŠD 0/63, tl.170mm (ODSEKY) "    66,5 66,500

VV " BT  35/podklad. ŠD 0/63, tl.170mm (MZK) "    134,5 134,500

VV Mezisoučet         4.D 201,000

VV Součet 525,000

23 K 564932111-03

Mlatová plocha - obrusná vrstva = horní  frakce tl.30 mm (certifikovná směs pro MZK, písek fr. 0-4 mm, v 

odsouhlas.barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předeps.frakcí a způsobu hutnění: ruční zapravení 

obrusu /lopata, koště/, hutnění, vlhčení

m2 458,500  vlastní

VV " kryt MZK celk.tl.100mm , certifikována speciální směs, světle hnědá/okrová barva"  

VV " obrusná vrstva MZK plochy, písková vrstva tl. 0,03m, fr-0-4 + spec.hutnění "   

VV Mezisoučet 0,000

VV " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23,Situace 01 východ) "

VV " BT 18/ MZK: horní pochozí MZK plocha, písková vrstva tl. 0,03 + hutnění "   324,0 324,000

VV Mezisoučet          3.C 324,000

VV " skl. 4. trasa D - MZK:  (řez str. 28-29,Situace 01 východ) "

VV "  BT 33/ MZK: horní pochozí MZK plocha, písková vrstva tl. 0,03 + hutnění "  134,5 134,500

VV Mezisoučet         4.D 134,500

VV Součet 458,500

24 K 564932111-07

Mlatová plocha - dynamická vrstva =spodní frakce  tl.70 mm (certifikovná směs pro MZK, drť fr.8-16=70%, fr.0-

4=30%  v odsouhlasené barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění 

s vlhčením  

m2 458,500  vlastní

VV " kryt MZK celk.tl.100mm , certifikována speciální směs, světle hnědá/okrová barva"     

VV " dynamická vrstva MZK plochy, štěrk. vrstva tl. 0,07m, fr. 8/16 (70%) +fr. 0/4 (30%) + spec.hutnění "  

VV Mezisoučet 0,000

VV " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23,Situace 01 východ) "

VV "  BT 18/ MZK celk.tl.0,10m:  dynamická vrstva tl. 0,07m + hutnění "   324,0 324,000

VV Mezisoučet          3.C 324,000

VV " skl. 4. trasa D - MZK:  (řez str. 28-29,Situace 01 východ) "

VV "  BT 33/ MZK celk.tl.0,10m:  dynamická vrstva tl. 0,07m + hutnění "   134,5 134,500

VV Mezisoučet         4.D 134,500

VV Součet 458,500

25 K 56620111-03
Úprava podkladu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného fr. 4-8 do 0,03 m3/m2  s 

vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním
m2 458,500  vlastní

VV " skl. 3. plocha C- MZK:  (řez str. 23,Situace 01 východ) "

VV " BT 19/ drť  fr. 4-8 - zatažení kavern 30 mm"             324,0 324,000

VV Mezisoučet          3.C 324,000

VV " skl. 4. trasa D - MZK:  (řez str. 28-29,Situace 01 východ) "

VV " BT 34/ drť  fr. 4-8 - zatažení kavern 30 mm"            134,5 134,500

VV Mezisoučet         4.D 134,500

VV Součet 458,500

26 K 591111111-40 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného fr.4-8 tl. 40 mm, vč. výplně spár drtí m2 31,500  vlastní

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV " (řez str. 40-41, výkr. Situace 01 východ) "

VV " BT 8+9/Kamenná kostka velká 15/17 droba, +lože40mm"   31,5  31,500

VV Součet 31,500

27 M 58381008-11 kostka štípaná dlažební velká 15/17 - droba m2 31,815  vlastní

VV " BT  8/Kamenná kostka velká 15/17 droba (skl. 2 trasa B)"    31,5*1,01 31,815

28 K 591211110-40
Kladení dlažby z kostek -kamenné odseky- z kamene do lože z kameniva - drceného fr.4-8 tl.40 mm, vč. výplně 

spár drtí
m2 166,500  vlastní

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV " (řez str. 40-41, výkr. Situace 01 východ)

VV  " BT 3+4/  kamen.odseky+lože "               100,0 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV " skl. 4. trasa D - KAMEN.ODSEKY:   (řez str. 28-29,Situace 01 východ) "

VV  " BT 28+29/ kamen.odseky+lože "             66,5 66,500

VV Mezisoučet 66,500

VV Součet 166,500

29 M 58381007-91 kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba m2 169,830  vlastní

VV  " BT 3/  kamen.odseky (skl. 2 trasa B)"      100,0*1,02 102,000

VV  " BT 28/  kamen.odseky (skl. 4 trasa D)"    66,5*1,02 67,830

VV Součet 169,830

30 K 59681112-R1
Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší - šlapáky nepravidelných tvarů tl. + - 80mm- do lože z kameniva 

HDK fr.4-8,tl.40mm pl do 50 m2,  s vyplněním spát
m2 30,000  vlastní

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV "  (řez str. 35,  Situace 01 východ)"

VV " BT 43+44 / Kamen.desky / z lomov.kamene neuprav., placáky+lože "  30,0 30,000

31 M 58384662-1 nepravidelný kámen andezit -šedočerný /antracit-  dlažba D 200-500mm tl 60-100mm - dle stávajících kamenů m2 16,000  vlastní

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV " BT 43/ Kamen.desky / z lomov.kamene neuprav., placáky: doplnění 50% z celk. 30,0m2"

VV " tvar a barva kamenů=viz. foto na str. 35 "     0,50*(30,0*1,04)+0,4 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 43,100 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV " skl. 2. Trasa B - část ODSEKY/ část VELKÉ KOSTKY 15/17 DROBA "

VV  " BT 12+14/  kamenný krajník+lože B15  / řez str. 22"            43,1 43,100

VV Součet 43,100

33 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 43,962 CS ÚRS 2022 02

VV  " BT 12/ kamenný krajník / řez str. 22/skl.2 trasa B"    43,1*1,02 43,962
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34 K 916371219-01
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu nebo bet.patek  stabilizační kulatinou po 1,5 m 

přivařením lemovky - bez dodávek
m 217,700  vlastní

VV " ocel.  lemovky komun.+ZP =pásovina 120/8mm + kotvení roxory (10*200mm) po 1,5m "

VV "  /do  betok patek (beton.patky vykázány samostatně =položka  Lože pro obrubníky....)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 23/ obrubník ocel.pásovina /skl.3 Plocha C  (MZK) "             100,0 100,000

VV " BT 38/ obrubník ocel.pásovina  /skl.4 Trasa D  (MZK/ODSEKY)"   99,3 99,300

VV " BT 52/ obrubník ocel.pásovina  /skl.10 Plocha J  (čtverce kolem stromů)"  18,4 18,400

VV mLEMOVKY22B Mezisoučet          LEMOVKY  Z PÁSOVINY 120/8 217,700

VV Součet 217,700

35 M 13010302-01
zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 

375 -120x8mm, (7,54 kg/m)
t 239,470  vlastní

VV " lemovka  z pásoviny  pro skl.3C,  4.D.,  10.J"

VV mLEMOVKY22B*1,10 239,470

36 M 13021012-01
kotvící ocel. kolík dl.200mm pro zahradní oc. lemovky  (kolík= roxor  D10/200mm) / výroba+ materiál tyč 

ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)
kus 167,000  vlastní

VV " roxory (fixační kolíky) pro ocel. lemovky,  10x200/ks po 1,0-1,5m - pro skl. 3C, 4D, J  "

VV " BT 24/ kolíky  /skl.3 Plocha C  (MZK) "             80 80,000

VV " BT 39/ kolíky   /skl.4 Trasa D  (MZK/ODSEKY)"   75 75,000

VV " BT 53/ kolíky   /skl.10  Plocha J  (kolem stromů)"   12 12,000

VV ksROXOR22B Součet 167,000

37 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,010 CS ÚRS 2022 02

VV "  bet. patky ocel.trny lemovek =0,03m3/ks patky, ks po 1,0-1,5m "

VV " BT 25/ beton M3  /skl.3 Plocha C  (MZK)         2,40m3"

VV " BT 40/ beton M3   /skl.4 Trasa D  (MZK/ODSEKY)  2,25m3"

VV " BT 54/ beton M3   /skl.10  Plocha J  (kolem stromů) 0,36m3 "   

VV ksROXOR22B*0,03 5,010

VV Mezisoučet    patky pro roxory ocel.lemovek 5,010

38 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 30,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 8. Plocha H - okap.chodník, oprava+doplnění  /kamen.desky  "

VV  " BT 41/  DM desky očištění  pro přebírku /zpětné použití (50%) "     

VV 30,0 30,000

D 997 Přesun sutě

39 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 8,160 CS ÚRS 2022 02

VV " přesun hmot zpětně použitých dlaždic "

VV " neočištěné po DM (šlapáky okap.chodníku) "  30,0*0,170*1,10 5,610

VV " rozvoz po očištění  zpětně použití šlapáků/ 50% " 0,50*(30,0*0,170) 2,550

VV Součet 8,160

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,500 CS ÚRS 2022 02

VV SUTdlazby22B 4,500

41 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 36,000 CS ÚRS 2022 02

VV SUTdlazby22B*(18-10) 36,000

42 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 4,500  vlastní

VV SUTdlazby22B 4,500

43 K 997221861-9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 - kusovost do 500x700mm
t 4,500  vlastní

VV " bet. nebo kamenná  suť kusová  "

VV " suť z DM kamen. dlažeb (šlapáky okap.chodníku)  celkem vč.lože "  30,0*0,235 7,050

VV " - opočet zpětně použitých dlažeb šlapáků/ 50% , očištěné "         -0,50*(30,0*0,170) -2,550

VV SUTdlazby22B Součet 4,500

D 998 Přesun hmot

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 119,563 CS ÚRS 2022 02

VV " přesun hmot celkem "    146,532 146,532

VV -PresunSTERK22B -26,969

VV Součet 119,563

45 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 26,969 CS ÚRS 2022 02

VV " mulč kamenivem (odd.1), vyrovnávky štěrk. podkladu/zatažení kavern (odd.5) "  

VV 26,969 26,969

VV PresunSTERK22B Mezisoučet 26,969
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: IČ: 00285315

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice DIČ: CZ00285315

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 75518872

Ing.  Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 989,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 338 989,41 21,00% 71 187,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 177,19

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.C - Zpevněné plochy a komunikace - široká
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 338 989,41

HSV - Práce a dodávky HSV 338 989,41

  1 - Zemní práce 3 920,25

  5 - Komunikace pozemní 245 860,32

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 973,07

  998 - Přesun hmot 4 235,77

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.C - Zpevněné plochy a komunikace - široká
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 989,41

D HSV Práce a dodávky HSV 338 989,41

D 1 Zemní práce 3 920,25

1 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 6,300 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-široký -PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJ.CHODNÍKU/ODSEKY (řez str.20-21, Situace 02 střed)"

VV  " BT 7+8/ výkop pro kamen.obrubníky/krajníky "   0,42*0,20*75,0 6,300

VV " výkop kufru pod DM dlažbou je vykázán v rámci demolic SO 01.1A"

2 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 170,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-široký  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 6/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa "    155 155,000

VV  " BT 7/  dtto.  rozšíř.pod obrubníky skl.1.A, 50m "    0,20*75,0 15,000

VV Součet 170,000

D 5 Komunikace pozemní

3 K 564821011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 15,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-široký  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT  7/ ŠD pod  kamenný krajník 50m / řez str. 20-31"    0,20*75,0 15,000

VV Součet 15,000

4 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 155,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A-široký  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 5/  štěrkodrť 0/63, tl. 280 mm "               155,0 155,000

VV Součet 155,000

5 M 5834381-91 kamenivo drcené frakce 0/63 t 85,680  vlastní

VV " podkladová vrstva fr.0-63 "    (155+15)*0,28*1,8 85,68

6 K 591211110-40
Kladení dlažby z kostek -kamenné odseky- z kamene do lože z kameniva - drceného fr.4-8 tl.40 mm, vč. výplně 

spár drtí
m2 155,000  vlastní

VV "  BT 01/ skl.  1. TRASA A-široký  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 3+4/  kamen.odseky+lože "               155,0 155,000

VV Mezisoučet 155,000

VV " POZNÁMKA pro předlažbu: DM původ. krytu (ZD6) je vykázána v rámci demolic A"

VV " výkop kufru je rovněž vykázán v rámci demolic A"

VV Součet 155,000

7 M 58381007-91 kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba m2 158,100  vlastní

VV  " BT 3/  kamen.odseky (skl.1 trasa A-široký)"    155,0*1,02 158,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 75,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-široký  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT  7+9/  kamenný krajník+lože B15  / řez str. 20-31"             75,0 75,000

VV Součet 75,000

9 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 76,500 CS ÚRS 2022 02

VV  " BT 7/ kamenný krajník / řez str. 20-31/skl.1 trasa A"    75,0*1,02 76,500

VV Součet 76,500

D 998 Přesun hmot

10 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 370,260 CS ÚRS 2022 02

VV " přesuh hmot panely "    370,26 370,260

SO 02.2.C - Zpevněné plochy a komunikace - široká

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: IČ: 00285315

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice DIČ: CZ00285315

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 75518872

Ing.  Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 298,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 298,60 21,00% 39 962,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 261,31

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.D - Zpevněné plochy a komunikace - šikmá 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 298,60

HSV - Práce a dodávky HSV 190 298,60

  1 - Zemní práce 2 687,59

  5 - Komunikace pozemní 97 542,90

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 371,99

  998 - Přesun hmot 1 696,12

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.D - Zpevněné plochy a komunikace - šikmá 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: leden 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 298,60

D HSV Práce a dodávky HSV 190 298,60

D 1 Zemní práce 2 687,59

1 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 6,552 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-šikmý -PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJ.CHODNÍKU/ODSEKY (řez str.20-21, Situace 02 střed)"

VV  " BT 7+8/ výkop pro kamen.obrubníky/krajníky "   0,42*0,20*78,0 6,552

VV " výkop kufru pod DM dlažbou je vykázán v rámci demolic SO 01.1A"

2 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 75,600 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-šikmý  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 6/  spádov.+úprava pláně+hunt. 30 Mpa "    60 60,000

VV  " BT 7/  dtto.  rozšíř.pod obrubníky skl.1.A, 50m "    0,20*78,0 15,600

VV Součet 75,600

D 5 Komunikace pozemní

3 K 564821011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 15,600 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-šikmý  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT  7/ ŠD pod  kamenný krajník 50m / řez str. 20-31"    0,20*78,0 15,600

VV Součet 15,600

4 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 60,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  1. TRASA A-šikmý  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 5/  štěrkodrť 0/63, tl. 280 mm "               60,0 60,000

VV Součet 60,000

5 M 5834381-91 kamenivo drcené frakce 0/63 t 38,102  vlastní

VV " podkladová vrstva fr.0-63 "    (60+15,6)*0,28*1,8 38,1024

6 K 591211110-40
Kladení dlažby z kostek -kamenné odseky- z kamene do lože z kameniva - drceného fr.4-8 tl.40 mm, vč. výplně 

spár drtí
m2 60,000  vlastní

VV "  BT 01/ skl.  1. TRASA A-šikmý  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT 3+4/  kamen.odseky+lože "               60,0 60,000

VV Mezisoučet 60,000

VV " POZNÁMKA pro předlažbu: DM původ. krytu (ZD6) je vykázána v rámci demolic A"

VV " výkop kufru je rovněž vykázán v rámci demolic A"

VV Součet 60,000

7 M 58381007-91 kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba m2 61,200  vlastní

VV  " BT 3/  kamen.odseky (skl.1 trasa A-široký)"    60,0*1,02 61,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 78,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. TRASA A-šikmý  - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU / ODSEKY "

VV  " BT  7+9/  kamenný krajník+lože B15  / řez str. 20-31"             78,0 78,000

VV Součet 78,000

9 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 79,560 CS ÚRS 2022 02

VV  " BT 7/ kamenný krajník / řez str. 20-31/skl.1 trasa A"    78,0*1,02 79,560

VV Součet 79,560

D 998 Přesun hmot

10 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 148,262 CS ÚRS 2022 02

VV " přesun hmot celkem "    148,262 148,262

SO 02.2.D - Zpevněné plochy a komunikace - šikmá 

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: únor 2023

Zadavatel: IČ: 00285315

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice DIČ: CZ00285315

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 75518872

Ing.  Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 938,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 293 938,13 21,00% 61 727,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 665,14

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.E - Zpevněné plochy a komunikace - pergola
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: únor 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 293 938,13

HSV - Práce a dodávky HSV 293 938,13

  1 - Komunikace pozemní 290 674,30

  2 - Přesun hmot 3 263,83

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.E - Zpevněné plochy a komunikace - pergola
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: únor 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Projektant:

Ing.  Mgr. Lucie 

Radilová, DiS., 

Ateliér zahr. a 

Zhotovitel: Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 293 938,13

D HSV Práce a dodávky HSV 293 938,13

D 1 Komunikace pozemní 290 674,30

1 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 186,000 CS ÚRS 2022 02

VV " skl. 1. PERGOLA - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJ.TERASY/ODSEKY"

VV  " BT 5/  štěrkodrť 0/63, tl. 280 mm "               186 186,000

VV Součet 186,000

2 M 5834381-91 kamenivo drcené frakce 0/63 t 93,744  vlastní

VV " podkladová vrstva fr.0-63 "    186*0,28*1,8 93,744

3 K 591211110-40
Kladení dlažby z kostek -kamenné odseky- z kamene do lože z kameniva - drceného fr.4-8 tl.40 mm, vč. výplně 

spár drtí
m2 186,000  vlastní

VV " skl. 1. PERGOLA - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJ.TERASY/ODSEKY"

VV  " BT 3+4/  kamen.odseky+lože "              186 186,000

VV Mezisoučet 186,000

VV " POZNÁMKA pro předlažbu: DM původ. krytu je vykázána v rámci demolic A"

VV " výkop kufru je rovněž vykázán v rámci demolic A"

VV Součet 186,000

4 M 58381007-91 kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba m2 189,720  vlastní

VV  " BT 3/  kamen.odseky (skl.1 trasa A-široký)"    186,0*1,02 189,720

D 2 Přesun hmot

5 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 285,300 CS ÚRS 2022 02

VV " přesun hmot celkem "    285,3 285,300

SO 02.2.E - Zpevněné plochy a komunikace - pergola

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OKOLÍ NÚLK A JISKRY

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Strana 62 z 90



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2412
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

Justýna Staňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 260,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 260,79 21,00% 7 194,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 455,56

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1a - Suchá louka - založení

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 260,79

HSV - HSV 34 260,79

  03 - Založení suché louky 31 244,55

  031 - Rozvojová péče - od založení do konce VO 3 016,24

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1a - Suchá louka - založení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 260,79

D HSV HSV 34 260,79

D 03 Založení suché louky 31 244,55

1 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 268,000 CS ÚRS 2022 02

VV "chemické odplevelení stávájící plochy 2x" 268*2/2 268,000

2 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu vč. naložení, odvozu a uložení
t 0,038 Vlastní

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV "cena položky včetně odvozu" 

VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha"

VV "odplevelení 134m2 *2x cykl "           (1,4*134*2)/10000 0,038

VV Součet 0,038

3 K 111301111-01 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 134,000 Vlastní

VV "srovnávací položka"

VV "pro lokální sejmutí drnu malých ploch (bnepoškodit stávající okolní travn. plochu)

VV "v místech, kde nedošlo ke stavební činnosti, 50% plochy - lokálně" 268/2 134,000

VV m2DRNY03 Mezisoučet 134,000

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,400 CS ÚRS 2022 02

VV 0,10*m2DRNY03 13,400

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 107,200 CS ÚRS 2022 02

VV 0,10*m2DRNY03*(18-10) 107,200

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,400 CS ÚRS 2022 02

VV " drny se zeminou "  

VV 0,10*m2DRNY03 13,400

7 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 18,760 Vlastní

VV " sejmuté drny se zeminou:  odhad tonáž 1,4 t/m3  (při tl.10cm)"

VV 0,10*m2DRNY03*1,4 18,760

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 402,000 Vlastní

VV "rotavátorování plochy po stavební činnosti 1x" 268*1/2 134,000

VV "zapravení katrované ornice" 268 268,000

VV "odstranění suti, kamení a nečistot"

VV Mezisoučet 402,000

9 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 268,000 CS ÚRS 2022 02

VV "jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm, 100% plochy " 268 268,000

VV "katrovaná ornice bude použita z místní deponie, 10cm"

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 536,000 CS ÚRS 2022 02

VV "2x hrabání " 268*2 536,000

11 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 268*0,005*0,001 0,001

12 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 1,340 Vlastní

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 268*0,005 1,340

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 268,000 CS ÚRS 2022 02

VV "Osetí včetně osiva (4-6 g/m2), parková směs do sucha s příměsí bylin" 268 268,000

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

14 M 00572490-299 osivo travní - pestrá luční směs do sucha, výsev 4-6 g/m2, travobylinná společenstva kg 1,340 Vlastní

VV "Osetí včetně osiva (4-6 g/m2), druhově pestrá luční směs do sucha" 268*0,005 1,340

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 536,000 CS ÚRS 2022 02

VV "válcování 2x"268*2 536,000

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,680 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 268*0,01*1 2,680

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,680 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 268*0,01*1 2,680

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 2,680 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 268*0,01*1 2,680

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

D 031 Rozvojová péče - od založení do konce VO

19 K 111151131 Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 804,000 CS ÚRS 2022 02

VV "kosení 2-3x" 268*3 804,000

VV " kosení trávníku se shrabáním, odvoz odpadu " 

20 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 0,169 Vlastní

VV "odhad tonáže - pokosená tráva - rozvojová péče: 150 kg/m3, cca 12-14 m3/ha = 2,1t / ha" 

VV " (odvozy započteny v položkách péče - kosení)"

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV " suchá louka 268m2"           (2,1*268)/10000*3 0,169

VV Mezisoučet 0,169

21 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2, po první seči" 268*0,005*0,001 0,001

22 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 1,340 Vlastní

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 268*0,005 1,340

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,400 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 268*0,01*5 13,400

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,400 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 268*0,01*5 13,400

25 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 13,400 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 268*0,01*5 13,400

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1a - Suchá louka - založení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

Justýna Staňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 264,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 264,81 21,00% 22 315,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 580,42

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1b - Vlhká louka - založení

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 264,81

HSV - HSV 106 264,81

  03 - Založení vlhké louky 94 867,68

  03a - Rozvojová péče - od založení do konce VO 11 397,13

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1b - Vlhká louka - založení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 264,81

D HSV HSV 106 264,81

D 03 Založení vlhké louky 94 867,68

1 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 1 007,000 CS ÚRS 2022 02

VV "chemické odplevelení stávájící plochy 2x" 1007*2/2 1 007,000

2 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu vč. naložení, odvozu a uložení
t 0,141 Vlastní

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV "cena položky včetně odvozu" 

VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha"

VV "odplevelení 503,5m2 *2x cykl "           (1,4*503,5*2)/10000 0,141

VV Součet 0,141

3 K 111301111-01 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 503,500 Vlastní

VV "srovnávací položka"

VV "pro lokální sejmutí drnu malých ploch (bnepoškodit stávající okolní travn. plochu)

VV "v místech, kde nedošlo ke stavební činnosti, 50% plochy - lokálně" 1007/2 503,500

VV m2DRNY03 Mezisoučet 503,500

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 50,350 CS ÚRS 2022 02

VV 0,10*m2DRNY03 50,350

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 402,800 CS ÚRS 2022 02

VV 0,10*m2DRNY03*(18-10) 402,800

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50,350 CS ÚRS 2022 02

VV " drny se zeminou "  

VV 0,10*m2DRNY03 50,350

7 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 70,490 Vlastní

VV " sejmuté drny se zeminou:  odhad tonáž 1,4 t/m3  (při tl.10cm)"

VV 0,10*m2DRNY03*1,4 70,490

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 510,500 Vlastní

VV "rotavátorování plochy po stavební činnosti 1x" 1007*1/2 503,500

VV "zapravení katrované ornice" 1007 1 007,000

VV "odstranění suti, kamení a nečistot"

VV Mezisoučet 1 510,500

9 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 1 007,000 CS ÚRS 2022 02

VV "jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm, 100% plochy " 1007 1 007,000

VV "katrovaná ornice bude použita z místní deponie, 10cm"

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 014,000 CS ÚRS 2022 02

VV "2x hrabání " 1007*2 2 014,000

11 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,005 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 1007*0,005*0,001 0,005

12 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 5,035 Vlastní

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 1007*0,005 5,035

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 007,000 CS ÚRS 2022 02

VV "Osetí včetně osiva (4-6 g/m2), parková směs do sucha s příměsí bylin" 1007 1 007,000

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

14 M 00572490-2991 osivo travní - pestrá luční směs do vlhka, výsev 4-6 g/m2, travobylinná společenstva kg 5,035 Vlastní

VV "Osetí včetně osiva (4-6 g/m2), druhově pestrá luční směs do vlhka" 1007*0,005 5,035

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 014,000 CS ÚRS 2022 02

VV "válcování 2x" 1007*2 2 014,000

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 10,070 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 1007*0,01*1 10,070

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 10,070 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 1007*0,01*1 10,070

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 10,070 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 1007*0,01*1 10,070

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

D 03a Rozvojová péče - od založení do konce VO

19 K 111151131 Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 3 021,000 CS ÚRS 2022 02

VV "kosení 2-3x" 1007*3 3 021,000

VV " kosení trávníku se shrabáním, odvoz odpadu " 

20 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 0,634 Vlastní

VV "odhad tonáže - pokosená tráva - rozvojová péče: 150 kg/m3, cca 12-14 m3/ha = 2,1t / ha" 

VV " (odvozy započteny v položkách péče - kosení)"

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV " vlhká louka 1007m2"           (2,1*1007)/10000*3 0,634

VV Mezisoučet 0,634

21 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,005 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2, po první seči" 1007*0,005*0,001 0,005

22 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 5,035 Vlastní

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 1007*0,005 5,035

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 50,350 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 1007*0,01*5 50,350

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 50,350 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 1007*0,01*5 50,350

25 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 50,350 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 1007*0,01*5 50,350

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1b - Vlhká louka - založení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

Justýna Staňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 177,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 177,04 21,00% 4 237,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 414,22

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1c - Štěrkový trávník - založení biologické části
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 177,04

HSV - HSV 20 177,04

  03 - Založení suché louky 14 633,81

  03a - Rozvojová péče - od založení do konce VO 5 543,23

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1c - Štěrkový trávník - založení biologické části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 177,04

D HSV HSV 20 177,04

D 03 Založení suché louky 14 633,81

1 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 1 236,000 CS ÚRS 2022 02

VV "chemické odplevelení stávájící plochy 2x" 618*2 1 236,000

2 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu vč. naložení, odvozu a uložení
t 0,173 Vlastní

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV "cena položky včetně odvozu" 

VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha"

VV "odplevelení 618m2 *2x cykl "           (1,4*618*2)/10000 0,173

VV Součet 0,173

3 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 618*0,005*0,001 0,003

4 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 3,090 Vlastní

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 618*0,005 3,090

5 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 618,000 CS ÚRS 2023 01

VV "Osetí včetně osiva (4-6 g/m2), parková směs do sucha s příměsí bylin" 618 618,000

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

6 M 00572490-28 osivo travní - parková směs do sucha, výsev 20-30 g/m2, travobylinná společenstva kg 15,450 Vlastní

VV "Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), parková směs do sucha" 618*0,025 15,450

7 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 236,000 CS ÚRS 2022 02

VV "válcování 2x" 618*2 1 236,000

8 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 6,180 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 618*0,01*1 6,180

9 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,180 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 618*0,01*1 6,180

10 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,180 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 618*0,01*1 6,180

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

D 03a Rozvojová péče - od založení do konce VO

11 K 111151121 Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 1 236,000 CS ÚRS 2023 01

VV "kosení min 2x" 618*2 1 236,000

VV " kosení trávníku se shrabáním, odvoz odpadu " 

12 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 0,260 Vlastní

VV "odhad tonáže - pokosená tráva - rozvojová péče: 150 kg/m3, cca 12-14 m3/ha = 2,1t / ha" 

VV " (odvozy započteny v položkách péče - kosení)"

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV " štěrkový trávník 618m2"           (2,1*618)/10000*2 0,260

VV Mezisoučet 0,260

13 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2, po první seči" 618*0,005*0,001 0,003

14 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 3,090 Vlastní

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 618*0,005 3,090

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 30,900 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 618*0,01*5 30,900

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 30,900 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 618*0,01*5 30,900

17 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 30,900 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 618*0,01*5 30,900

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1c - Štěrkový trávník - založení biologické části
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

Justýna Staňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 382,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 382,97 21,00% 2 600,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 983,39

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1d - Obnovovaný trávník
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 382,97

HSV - HSV 12 382,97

  03 - Založení vlhké louky 9 585,62

  03a - Rozvojová péče - od založení do konce VO 2 797,35

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1d - Obnovovaný trávník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 382,97

D HSV HSV 12 382,97

D 03 Založení vlhké louky 9 585,62

1 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 618,000 CS ÚRS 2022 02

VV "celková plocha má 773 m2, pro obnovu je uvažováno 40% plochy (tedy 309 m2)"

VV "chemické odplevelení stávájící plochy 2x" 309*2 618,000

2 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu vč. naložení, odvozu a uložení
t 0,087

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV "cena položky včetně odvozu" 

VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha"

VV "odplevelení 309m2 *2x cykl "           (1,4*309*2)/10000 0,087

VV Součet 0,087

3 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 463,500

VV "rotavátorování plochy po stavební činnosti 1x" 309*1/2 154,500

VV "zapravení katrované ornice" 309 309,000

VV "odstranění suti, kamení a nečistot"

VV Mezisoučet 463,500

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 309,000 CS ÚRS 2022 02

VV "jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm, 100% plochy " 309 309,000

VV "katrovaná ornice bude použita z místní deponie, 10cm"

5 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 309,000 CS ÚRS 2022 02

VV
"Osetí včetně osiva (1-2 g/m2), parková směs do sucha, přesné složení upřesněno dle stan. podmínek během realizace a 

odsouhlasen" 309
309,000

6 M 00572490-288 osivo travní - mezofilní polostinná směs, výsev 1 g/m2, travobylinná společenstva kg 0,155

VV "Osetí včetně osiva 20% celkové plochy (1 g/m2), parková směs do sucha" 154,5*0,001 0,155

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

7 M 00572490-2888 osivo travní - suchá stinná směs, výsev 2 g/m2, travobylinná společenstva kg 0,309

VV "Osetí včetně osiva 20% celkové plochy (2 g/m2), parková směs do sucha" 154,5*0,002 0,309

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 618,000 CS ÚRS 2022 02

VV "2x hrabání " 309*2 618,000

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 618,000 CS ÚRS 2022 02

VV "válcování 2x" 309*2 618,000

10 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 309*0,005*0,001 0,002

11 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 1,545

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 309*0,005 1,545

12 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,090 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 309*0,01*1 3,090

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,090 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 309*0,01*1 3,090

14 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,090 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití trávníku po založení 10 l/m2" 309*0,01*1 3,090

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

D 03a Rozvojová péče - od založení do konce VO 2 797,35

15 K 111151121 Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 618,000 CS ÚRS 2023 01

VV "kosení min 2x" 309*2 618,000

VV " kosení trávníku se shrabáním, odvoz odpadu " 

16 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 0,130

VV "odhad tonáže - pokosená tráva - rozvojová péče: 150 kg/m3, cca 12-14 m3/ha = 2,1t / ha" 

VV " (odvozy započteny v položkách péče - kosení)"

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV " obnovovaný trávník  309 m2"           (2,1*309)/10000*2 0,130

VV Mezisoučet 0,130

17 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2, po první seči" 309*0,005*0,001 0,002

18 M 25191155-155 hnojivo pro trávníky, spotřeba 5g/m2 kg 1,545

VV "hnojení plnohodnotným hnojivem dle výrobce, cca 5g dusíku/m2" 309*0,005 1,545

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 15,450 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 309*0,01*5 15,450

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 15,450 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 309*0,01*5 15,450

21 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 15,450 CS ÚRS 2022 02

VV "zálivka 5x10l/m2" 309*0,01*5 15,450

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.1d - Obnovovaný trávník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2412
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

Justýna Staňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 450,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 203 450,49 21,00% 42 724,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 175,09

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.4 - Ozeleněný průleh - založení

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 203 450,49

HSV - HSV 203 450,49

  02 - Založení ozeleněného průlehu 157 052,39

  02a - Rozvojová péče - od založení do konce VO 46 398,10

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.4 - Ozeleněný průleh - založení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Justýna Staňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 450,49

D HSV HSV 203 450,49

D 02 Založení ozeleněného průlehu 157 052,39

1 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu vč. naložení, odvozu a uložení
t 0,030 Vlastní

VV " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "

VV " cena položky vč. naložení, odvozu a uložení "

VV " odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha"

VV " odplevelení  108m2 *2x cykl "           (1,4*108*2)/10000 0,030

VV Součet 0,030

2 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 216,000 CS ÚRS 2022 02

VV "chemické odplevelení půdy 2x" 108*2 216,000

3 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 108,000 Vlastní

VV "Založení trvalkových záhonů, substrát řešen v rámci konstrukčních vsrtev průlehu " 

VV "Z1 – dešťový záhon" 108 108,000

VV Mezisoučet 108,000

4 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 32,400 CS ÚRS 2022 02

VV "přidání zahradnického substrátu 30cm" 108*0,3 32,400

VV "50% písek, 20% ornice, 30% kompost"

5 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 108,000 Vlastní

VV "zapravení substrátu" 108 108,000

6 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 216,000 Vlastní

VV "urovnání půdy hrabáním 2x" 108*2 216,000

7 K 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2 180,000 CS ÚRS 2022 02

VV "hloubení jamek pro výsadbu cibulovin - hnízda, (1650/5) + (3300/3)" 330+1100 1 430,000

VV "hloubení jamek pro výsadbu trvalek" 750 750,000

VV Mezisoučet 2 180,000

8 K 183211322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm kus 750,000 CS ÚRS 2022 02

VV "výsadba trvalek" 750 750,000

9 M 0265035-11 trvalky K9-K10 kus 750,000 Vlastní

VV "trvalky K9, viz. soupis rostlin" 750 750,000

10 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 1 430,000 CS ÚRS 2022 02

VV "výsadba cibulovin" 330+1100 1 430,000

11 M 0265035-12 cibuloviny kus 4 950,000 Vlastní

VV "cibuloviny 1. jakost, viz. soupis rostlin" 4950 4 950,000

12 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 CS ÚRS 2022 02

VV "hnojení trvalek tabletovým hnojivem 10 g/ks, 1tbl./rostlina" 750*0,01*0,001 0,008

13 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g kus 750,000 Vlastní

VV "hnojení trvalek tabletovým hnojivem 10 g/ks" 750 750,000

14 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 108,000 CS ÚRS 2022 02

VV "mulčování ostrohranným štěrkem fr. 8-16 mm" 108 108,000

15 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9,828 CS ÚRS 2022 02

VV "ostrohranný štěrk fr. 8/16 mm, tl. 7 cm"108*0,07*1,3 9,828

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,240 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití rostlin vodou cca 30 l/m2" 108*0,03 3,240

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,240 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití rostlin vodou cca 30 l/m2" 108*0,03 3,240

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,240 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití rostlin vodou cca 3 l/m2" 108*0,03 3,240

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"

D 02a Rozvojová péče - od založení do konce VO

19 K 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 108,000 CS ÚRS 2022 02

VV "odplevelení záhonu 1x" 108 108,000

20 K 185804252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km m2 108,000 CS ÚRS 2022 02

VV "odstranění odkvetlých částí rostlin - plošně (trvalky, cibuloviny) 1x" 108*1 108,000

VV Mezisoučet 108,000

21 K 171201239-9
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 0,030 Vlastní

VV "odhad tonáže z:  vypletí + odstranění odkvetlých částí =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha" 

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV " (odvozy započteny v položkách péče: záhony/vypletí + odstran.odkvetl. částí )"

VV " záhony 108m2 * (1+1) cykl "             (1,4*108*(1+1))/10000    0,030

VV Mezisoučet 0,030

22 K 121212-55555 Čištění odpadu splaveného dešťovou vodou m2 108,000 Vlastní

VV 108 108,000

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 43,200 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití rostlin vodou cca 40 l/m2 10 x" 108*10*0,04 43,200

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 43,200 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití rostlin vodou cca 40 l/m2 10x" 108*10*0,04 43,200

25 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 43,200 CS ÚRS 2022 02

VV "zalití rostlin vodou cca 40 l/m2 10x" 108*10*0,04 43,200

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"

26 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 17,381 CS ÚRS 2022 02

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 04.1 - ZELEŇ - VÝSADBA A ZALOŽENÍ 

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

04.1.4 - Ozeleněný průleh - založení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 22242
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

Radek vyroubal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 367 779,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 367 779,41 21,00% 77 233,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 445 013,09

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 05 - ELEKTRO

SO 05.3.B - AREÁLOVÉ ROZVODY - část B

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Radek vyroubal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 367 779,41

PSV - Práce a dodávky PSV 305 161,08

  741 - Elektroinstalace - silnoproud 305 161,08

M - Práce a dodávky M 42 613,99

 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 42 613,99

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 838,16

OST - Ostatní 17 166,18

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

SO 05 - ELEKTRO

SO 05.3.B - AREÁLOVÉ ROZVODY - část B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Radek vyroubal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 367 779,41

D PSV Práce a dodávky PSV 305 161,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 305 161,08

1 K 741110311 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně m 28,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV 25+3 28,000

2 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 30,800 CS ÚRS 2022 01

VV 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,800

3 K 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 154,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV napojení ZS

VV 151+3 154,000

4 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 169,400 CS ÚRS 2022 01

VV 154*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 169,400

5 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 40,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV napojení vstupního portálu

VV 5+25+10 40,000

6 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 40,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 741122136 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 163,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05b-201

VV CYKY 5x25

VV 2+151+10 163,000

8 M 34113134 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 m 163,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

VV (2*3)*2 12,000

10 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

VV (2*5)*2 20,000

11 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV prázdný pilíř

VV 1 1,000

12 M 0321103299
plastový pilíř pro osazení zásuvkové skříně o rozměrech cca š.400 x v.600 x hl.240mm + podstavec rozměr cca 

š.400 x v.1200 x hl.240mm + ve skříni montážní panel pro osazení zásuvkové skříně
ks 1,000  vlastní

13 K 741210121 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV zásuvková skříň

VV 1 1,000

14 M ZS
ZS - Zásuvková skříň 40A/400V, 1x zásuvka 400V/16A, 1x zásuvka 400V/32A, 4x zásuvky 230V, FI40A/30mA 

+ jističe
ks 1,000  vlastní

15 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 25,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV 25 25,000

16 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 25,000 CS ÚRS 2022 01

VV 1kg/m

VV 25*1 25,000

17 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

18 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,395 CS ÚRS 2022 01

19 M pod_mt podružný materiál na zakázku kpl 1,000  vlastní

D M Práce a dodávky M 42 613,99

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 42 613,99

20 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 3,670 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV podsyp do kabelových tras

VV 88*0,08*0,5 3,520

VV obsyp/podsyp pilíře

VV 0,6*0,5*0,5 0,150

VV Součet 3,670

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,854 CS ÚRS 2022 01

VV 3,67*2,685 'Přepočtené koeficientem množství 9,854

22 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,088 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV (88)/1000 0,088

23 K 460171272 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 88,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV 88 88,000

24 K 460451273 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4 m 88,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV 88 88,000

25 K 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 88,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV 88*1 88,000

26 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 176,000 CS ÚRS 2022 01

VV výměry dle výkresu D.05c-201

VV 88*2 176,000

27 M 460R01 výstražná fólie do výkopu šířky 22cm pro silnoproudé vedení m 193,600  vlastní

VV 176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 193,600

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 838,16
28 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,000 CS ÚRS 2022 01

VV výpomoc k bagru

VV 8 8,000

D OST Ostatní 17 166,18
29 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 092203000 Náklady na zaškolení kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

SO 05.3.B - AREÁLOVÉ ROZVODY - část B
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00094927

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice DIČ: CZ00094927

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12189391

Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahr. a krajin.arch. DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ: 64596605

Obrtelová Miluše DIČ:  CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH 148 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 148 200,00 21,00% 31 122,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 322,00

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

0
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 200,00

OST - Ostatní 16 000,00

  O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 16 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 200,00

  VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

  VRN2 - Příprava staveniště 7 000,00

  VRN3 - Zařízení staveniště 1 200,00

  VRN4 - Inženýrská činnost 36 000,00

  VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

  VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: STRÁŽNICE Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler, 

Ateliér zahr. a 

krajin.arch. 

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 200,00

D OST Ostatní 16 000,00

D O01 Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 16 000,00

1 K 090001000-11
Ostatní náklady - DIO:  dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání 

komunikací pro realizaci stavby 
kpl 1,000  vlastní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV " geometr. práce:  před  provádění stavby, při výstavbě   "

VV " + zaměření skutečného stavu  po výstavbě " 

VV " komplet "    1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN2 Příprava staveniště

4 K 022003000-01
Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  před 

zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS, vč.kopaných sond
kpl 1,000  vlastní

VV " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  "

VV " před zahájením zemních prací  vč. jejich ověření hloubky a polohy (kopané sondy)"

VV " výkr. C3 - Kordinační situace / ing. sítě v blízkosti  v místech výsadeb a založení  a nových komunikací  a konstrukcí "

VV " + TZ: Koordinace výsadeb vegetačních prvků a technických sítí  "

VV " komplet "                  1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 200,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV " výkr.  C3 - Koordinační situace "

VV " vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS/ komplet "    1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 36 000,00

6 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 043194000-10 Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů kpl 1,000  vlastní

8 K 043194001-11
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. a 

Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 273/2021 Sb. - po recyklaci použití na povrch terénu 
kpl 1,000  vlastní

VV " komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol "    1 1,000

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

10 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "  příplatek za zhotovení vrstev  Komunikací a zpev. ploch  ( Situace SO 02 + Situace SO04  Řešení zeleně) "

VV "  omezenou mechanizací se zvětšeným podílem ruční práce  (vč. ztíženého přesunu hmot)"

VV " v blízkosti  stávaj. ponech.stromů a objektů =výkr.  C3 - Koordinační situace "

VV " komplet "             1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00

11 K 091704000-01 Náklady na údržbu -Opravy, údržba a průběžné čistění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby kpl 1,000  vlastní

VV " výkr. C-003 -Koordinacni situacni vykres  "

VV " údržba přístupových cest  po dobu výstavby  "

VV 1 1,000

PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE - OPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH  ( VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ )

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Strana 90 z 90




