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         S202300392 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

 
„FOTBALOVÉ KABINY DRAHELICE“ 

Číslo smlouvy objednatele: ………… 
Číslo smlouvy zhotovitele: ………….. 

  
I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 
OBJEDNATEL: Město Nymburk 
Se sídlem:      Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
Telefon:   
IČ/DIČ:         00239500/CZ0239500 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   
K technickému jednání je oprávněn: 

                 , odbor rozvoje a investic,  
Technický dozor stavebníka:  
KIPS Nymburk s.r.o., se sídlem: Palackého třída 223, 288 02 
Nymburk, IČ: 26703513 

Koordinátor bezpečnosti práce: Ing. Aleš Suchý, se sídlem: Selicharova 1294/23, 500 12 Hradec 
Králové, IČ: 74703196  

Autorský dozor: KM Projekt spol. s r.o., se sídlem: V Zahrádkách 1536/8, 288 02 
Nymburk, IČ: 47547804 

dále jen „objednatel“ 
 
ZHOTOVITEL: Stavrecon Pardubice s.r.o. 
Se sídlem: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice   
Zastoupený: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti   
Telefon:    
Fax: - 
IČO: 05925801  
DIČ:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
K technickému jednání je oprávněn:             , hlavní stavbyvedoucí  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka39169  
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Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

II.   

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1  Objednatel má v úmyslu realizovat projekt nazvaný „Fotbalové kabiny Drahelice“. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Fotbalové kabiny Drahelice“ včetně 

všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu 
specifikovaném projektovou dokumentací v podrobnostech pro realizaci díla, kterou 
zpracovala společnost KM Projekt spol. s r.o., se sídlem: V Zahrádkách 1536/8, 288 02 
Nymburk, IČ: 47547804 , odpovědným projektantem                 , soupisem prací, dodávek 
a služeb, touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu 
výměr ze dne 25. 4. 2023. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace.  

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek 
dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo 
z podstaty věci. Bližší popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 
soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.5 Dílem se rozumí vybudování jednopodlažního kontejnerového – modulového objektu kabin vč. 
krytého ochozu u vchodu, a to včetně všech souvisejících dodávek a prací. Předmět díla je blíže 
specifikován v projektové dokumentaci a soupisem prací, dodávek a služeb uvedeným v odst. 
2.2 této smlouvy. 

2.6 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 
• projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2., stavebním povolením, pokud bylo 

vydáno, podmínkami příslušných povolení, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou 
vydána, a touto smlouvou, 

• požadavky a pokyny objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele prokazatelným 
způsobem upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu 
tím způsobenou, 

• položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který 
je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, 

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami ČSN. 
 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.  
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2.8 Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 

pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební 
připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla 
včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 

2.9 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména: 

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele 
související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za 
práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při 
provádění prací zhotovitelem atd., 

• dodržení podmínek správců inženýrských sítí, 
• zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 

objednatelem a požadavky objednatele,  
• v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického 

dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, 

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, apod.),  
• provádění průběžných měření, zkoušek a testů, 
• činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací,  
• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu a jeho dokladováním, atd., 
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 

certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
 

2.10 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu. 
  

2.11 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby, v níž bude podrobně zachycen stav díla v 
okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny 
provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a 
souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena 
poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v 
českém jazyce a předána objednateli, minimálně však ve 3 tištěných vyhotoveních. Zpracovaná 
dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si 
vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky 
písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí 
dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém 
nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve 
standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), výkresová část bude 
uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a současně pdf. Převzaté dokumenty (dodávané 



Strana 4 (celkem 23) 

výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním 
dokumentům. 

2.12 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle 
smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

III.  

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu prací, který objednateli 
předložil před podpisem této smlouvy, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který 
objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací není 
podmíněna dodatkem k této smlouvy, současně však musí být splněna povinnost informovat 
objednatele o změně harmonogramu plnění, přičemž objednatel se změnou harmonogramu 
musí souhlasit. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, prací a 
služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program 
dodávek, prací a služeb objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.   

3.2    Předpokládaný termín zahájení díla:  červen 2023  

 Předání a převzetí staveniště:  na výzvu objednatele (nejdéle do 3 
pracovních dní od obdržení výzvy) 

Zahájení díla: do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 

Ukončení fyzické realizace stavby do 12 měsíců od termínu zahájení díla 

Předání a převzetí stavby do 13 měsíců od termínu zahájení díla 
(předání dokladů a vypořádání stavby) 

 Celková max. doba realizace  13 měsíců 

 Počátek běhu záruční lhůty  den následující po dni, ve kterém dojde                       
k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a předání a převzetí díla  

3.3 Podmínky pro změnu termínu plnění díla: 

3.3.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro 
dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému 
dozoru stavby k projednání. 

3.3.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel 
a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které 
nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.  

3.3.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí 
být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. 

3.3.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokolu o 
předání a převzetí díla.  
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3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní 
strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do 
termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen 
termín dokončení díla.  

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 12 měsíců od termínu zahájení díla v místě 
realizace díla s tím, že veškeré podklady a doklady k vypořádání stavby budou objednateli 
předány nejpozději do 13 měsíců od termínu zahájení díla. 

3.7 Místem plnění je k.ú. Nymburk, parcelní čísla: 613 dle KN, blíže uvedena v PD. 

IV.  

CENA DÍLA  

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.  

4.2 Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha 
č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i 
jeho závaznost.  

4.3 Cena za zhotovení díla činí:  7 792 700,53 Kč bez DPH 

 1 636 467,11 Kč DPH 21% 

 9 429 167,64 Kč včetně DPH 
4.4 Cena uvedená v odst. 4.3 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, případné manipulační a zdvihací 
techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí 
pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, 
výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, 
geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení 
o shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení 
díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, inflaci, materiál, stavební hmoty, 
mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění 
bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
vč. zhotovovaného díla, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních 
prací, dopravní značení a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.  

4.5 Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  

• bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce nebo dodávky 
z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované 



Strana 6 (celkem 23) 

vícepráce nad rámec zadávací dokumentace, a případné méněpráce oproti zadávací 
dokumentaci, 

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. 

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, kterými 
se rozumí neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než 
předpokládaných materiálů. 

V případě, že z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, 
bude nutné změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této 
smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku nesmí být 
v rozporu s právními předpisy, zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek. Změna ceny dle tohoto odstavce je možná pouze v případě, že se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak změny termínu plnění 
dle odst. 3.3 musí být v souladu s § 222 ZZVZ. 

4.6 Vícepráce: 

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetně jejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly 
součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými 
nabídkovými cenami podle přílohy č. 1. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových 
nabídkových cenách podle přílohy č. 1, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými 
propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené 
katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací 
neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícímu poměru 
nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.  

4.7 Méněpráce: 

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a 
smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 

4.8 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu provedených prací. 

5.3  Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 4.1 
smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 
odsouhlaseného zástupcem objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla 
slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem: 

a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání 
a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny 
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 

b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po vydání 
kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné 
vady a nedodělky uplatněné objednatelem budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační 
souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli toto 5% zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové skutečnosti. 

5.4 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, 
které TDS odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do 
5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě 
odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne 
odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je 
faktura neúplná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

5.5 Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým 
podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených stavebních prací a dodávek 
se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí faktury) na adresu: katerina.pychova@meu-nbk.cz . Pokud zhotovitel nemá 
možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: 
objednatele uvedenou ve hlavičce této smlouvy. 

5.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.7 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) objednateli.  

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
• název, DIČ, IČO objednatele, 
• obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele, 
• označení a číslo faktury, 
• číslo smlouvy, název akce (název projektu), 
• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
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• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH 
• razítko a podpis oprávněné osoby, 
• název projektu „Fotbalové kabiny Drahelice“ a číslo projektu, bylo-li přiděleno. 

  
5.8 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 
5.9 V rámci plateb bude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a výši daně je povinen doplnit a 
přiznat objednatel, pro kterého se plnění uskuteční. 

 
5.10 Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací potvrzený 

objednatelem. 
 

5.11 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto 
vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením 
příslušné faktury a tato faktura vystavení v rozporu se smlouvou a/nebo platnými právními 
předpisy nemá vůči objednateli žádné právní účinky. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 

 
5.12 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele na účet 

zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy. 
 

5.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. 
Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této 
smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v 
těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

 
5.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla 

dle této smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům zhotovitele, 
a to tak, že zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od 
uhrazení platby ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
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VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. 

6.2 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje objednateli, že TDS nebude plnit zhotovitel ani jiná třetí osoba spojená 
se zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je zhotovitel povine bezodkladně 
písemně informovat objednatele. 

6.4 Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace 
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy v tištěné podobě a zhotovitel se zavazuje jej převzít. 

6.5 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je 
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 
s obecně platnými právními předpisy. 

6.6 Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně                
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy vydanými k jeho 
provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, přičemž rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Při 
manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu 
životního prostředí, přičemž veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných 
předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů. 

6.7 Zhotovitel musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit 
její dekontaminaci - odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených 
(skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. 
Odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Dále odpady ze 
zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečištěné budou shromažďovány v prostoru stavby a 
odvezeny na skládku. Odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou 
předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Směsné 
odpady, které nelze separovat, budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby. Materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek (dehet, …) budou 
odvezeny zhotovitelem na skládku nebezpečného odpadu. Předpokládané vybourané hmoty 
budou přednostně recyklovány v zařízení na recyklaci odpadů s následným použitím jako 
druhotná surovina pro stavení výrobu. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím 
a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými 
pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném 
pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí 
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dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a 
dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa 
plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen. 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny od 7 do 22 hodin. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník 
práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, 
zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

6.11 Současně se zhotovitel zavazuje, že stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou 
prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

6.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo nebo jeho části bude odstraňovat (bourat, demontovat, 
popřípadě přemísťovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Při 
odstraňování stavby nebo její části nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

6.13 Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem 
a personálním obsazením. Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly 
bezpečný průchod a průjezd vozidel a mechanizmů. 

6.14 Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede dle projektové dokumentace specifikované v odst. 2.2, 
současně montované kontejnery (kabiny) budou splňovat veškeré požadavky stanovené touto 
smlouvou, projektovou dokumentací dle odst. 2.2 této smlouvy, právními předpisy. Zhotovitel 
se dále zavazuje předat objednateli veškeré podklady a doklady výrobce modulových 
kontejnerů – kabin a zavazuje se dodržovat veškeré postupy a pokyny pro montáž daných 
kabin. 

6.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro 
provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným 
právním a technickým předpisům. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím díla 
objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2 této smlouvy. 

6.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo šetrně a s minimalizací negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. 

6.18 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení 
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běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

6.19 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.  

6.20 Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem 
narušen provoz na přilehlých komunikacích ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na 
pozemcích objednatele nebo na pozemcích, na kterých má objednatel právo realizovat stavbu. 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho činností nebude docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

6.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy. 

6.22 Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru stavebníka v 
plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den 
za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, případně autorského dozoru a dalších přizvaných osob, 
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a 
prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění 
harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu 
k souběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, 
plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné 
problémy, řešení rozporů v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné 
záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem 
z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. 

6.23 Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a 
nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

6.24 Zhotovitel se zavazuje, že realizací díla nebudou narušeny přilehlé pozemky a zeleň. 
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6.25 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ode dne převzetí místa 
plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel 
záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů o pracích 
konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
• obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele, 
• název, sídlo, IČO objednatele, 
• vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Stavební deník je veden ve dvou průpisových kopiích, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. 

6.26 Změnové listy.  
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových 
listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku  
a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí 
být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro 
případný dodatek smlouvy o dílo. 
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6.27 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.28 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 

6.29 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla, a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v 
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví osob bude min. ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
v zadávacím řízení.  

6.30 Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu / pojistný certifikát v kopii předložit objednateli 
před podpisem této smlouvy. 

6.31 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

6.32 Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit. 

6.33 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit veškerým 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré 
doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své případné 
poddodavatele. 

6.34 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce smlouvy může být 
provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povine uchovávat veškerou 
dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným 
objednatelem, resp. případným poskytovatelem dotace i k těm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
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jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí objednatelem, není-li 
platnými právními předpisy stanovena lhůta delší. 

6.35 Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Změna 
poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze 
z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele. 

6.36 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. 
Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel 
povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a 
další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění 
díla. Veškeré odborné stavební práce podle smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením prací na 
díle určil osobu stavbyvedoucího uvedeného v hlavičce smlouvy, která zabezpečuje odborné 
vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení osoby hlavní 
stavbyvedoucí bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a 
odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka, přičemž tato osoba bude kontaktní 
osobou pro objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, 
pracovních porad a ostatních jednání s objednatelem. 

6.37 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let bude poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu „Fotbalové kabiny Drahelice“ zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost.  
 

6.38 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. 

 
6.39 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 

podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o 
dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 
v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 
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poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského 
zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 
6.40 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

 
6.41 Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 

veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 
jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 
méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu 
na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX této smlouvy. 
Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo 
ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 

VII.  

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

7.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost 
s odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 
 

7.2 Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající 
příslušnou kvalifikaci.  

7.4 Při realizaci předmětu plnění provede zhotovitel opatření k minimalizaci negativních vlivů na 
životní prostředí ve vztahu k okolnímu prostředí, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti 
(např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve 
dnech pracovního klidu). 

7.5 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

7.6 Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. 
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7.7 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na 
svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

7.8 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
s prováděním díla. 

7.9 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou oprávněné za objednatele 
činit tyto úkony: 

• předat ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené 
v odstavci 3.2; zhotovitel je povinen převzít staveniště v téže lhůtě, 

• kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
• kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
• odsouhlasovat soupis provedených prací,  
• svolávat kontrolní dny a účastnit se jich, 
• ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit technický dozor nebo jiný pracovník 

objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za 
objednatele jednat ve věcech smluvních. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. 
§ 2604 a násl. občanského zákoníku. 
 

8.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před 
termínem předání. 

8.3 O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel má právo odmítnout 
převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití 
ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje. 
Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 

• označení díla, 
• označení objednatele a zhotovitele díla, 
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. případných dodatků 
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
• seznam převzaté dokumentace, jako příloha č. 1 daného zápisu, 
• prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
• prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, 

tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve 
lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li stanoveno jinak), zjištěné drobné vady a nedodělky 
budou přílohou č. 2 tohoto zápisu, 

• datum a místo sepsání zápisu, 
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 
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8.4 Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnícími se předání a 
převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

8.5 Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 
• zápisy a osvědčení o použitých materiálech (atesty, certifikáty atd.), 
• zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací, 
• dokumentaci skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 3x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF, 
• geodetické zaměření díla v souladu s projektovou dokumentací, 
• originál stavebního deníku, 
• dodací a záruční listy, 
• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla, 
• evidenci škod na zdraví a majetku, 
• jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.  

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

IX. 

SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany souhlasí, že zhotovitel 
nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok z prodlení. 

9.2 Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. této smlouvy v termínu uvedeném 
v článku III. této smlouvy zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9.3 Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace. 
Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel zjistí, že materiály použité zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny 
nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, nevyhovují 
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každý takový případ zjištění.  

9.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 
pracovních dnů nebo jiného dohodnutého termínu v předávacím protokolu, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení bez ohledu na počet vad. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané 
lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad. 
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9.6 Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu 
BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), 
předpisů požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, 
eventuálně jeho poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního 
prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo 
koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po 
staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, 
používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve 
výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 
nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb 
zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné 
další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany 
kontrolních orgánů. 

9.7 Za porušení povinností jinde ve smlouvě nesankcionovaných se zavazuje zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

9.9 Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo elektronický prostřednictvím datové schránky. 
V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána 
doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.10 Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

9.11 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

9.12 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku toho nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané dotace, 
popř. vrácené dotace. 

X. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a 
pracím prováděným dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Na dodávky výrobků 
poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. 

10.3 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
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zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady 
smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně 
odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a 
zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se 
řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

10.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli 
nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel 
neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady 
sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem 
objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím 
spojené. 

10.5 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže 
prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával 
dozor. 

10.6 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

10.7 Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od dne 
uplatnění reklamace, nedohodne-li se s objednatelem písemně na lhůtě delší. 

10.9 V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 

11.2 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění 
do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 

11.3 Škodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování této 
škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem. 

11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

11.5 Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
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XII. 
 VYŠŠÍ MOC 

12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 
strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které 
se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.  

12.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména:  

a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady 
předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 
válka,  

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně 
ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku 
vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo 
se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo 
okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po 
dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. 

12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již 
v prodlení. 

XIII. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

13.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv  
a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

13.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském 
zákoníku. 

13.3 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo 
odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:  
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu 

vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své 
volby, částečně nebo úplně, 

- uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu 
byla přidělena zakázka, 
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- dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, 

- pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či 
použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným 
právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 

- pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn, 

- v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 

- použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 
- v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky. 

13.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem v případě, že 
neobdrží na realizaci předmětu této smlouvy případné dotační prostředky. 

13.5 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, 
nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez 
omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením 
zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

13.6 Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

13.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou 
dle článku 5., odst. 5.7 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s 
platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení 
posunout termín dokončení díla.  

XIV. 

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU 

14.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky. 

14.2 Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh bude uveřejněna 
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“), případě mohou být takto zveřejněny i jiným vhodným 
způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto 
tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných 
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právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených 
osobních údajů, včetně citlivých údajů, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních 
povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 

15.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, dále smlouva 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v Registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

15.3 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné, 
přičemž budou schváleny odpovědným orgánem objednatele, a to Radou města Nymburk. 
V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

15.4 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, 
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.  

15.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. Pokud obě smluvní strany disponují elektronickými prostředky vhodnými pro 
podpis smlouvy v elektronické podobě, bude smlouva vyhotovena v elektronické podobě 
s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných 
jednat jménem či za smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

15.7 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

15.8 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 
smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

15.9 Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 

15.10 Obě smluvní strany prohlašují ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku, že 
obdržely od druhé smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, 
které považovaly za důležité pro vznik zájmu uzavřít tuto smlouvu a pro samotné uzavření 
smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy. 

15.11 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.12 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy 
mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
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nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů. 

15.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat 
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 
 

15.14 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí 
díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo 
na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré 
informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového 
charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda 
mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové 
informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. 
Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. 
Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, 
povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

15.15 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Nymburk, dne 31.5.2023 pod číslem 
usnesení 271. 

 
Přílohy:  

1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 25. 4. 2023 

V Nymburce, dne 30.6.2023 V Pardubicích, dne 30.6.2023 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

Město Nymburk Stavrecon Pardubice s.r.o. 

 

 

 

 

…………………………………............... ……………………………………………… 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. Ondřej Cachovan  

starosta města jednatel společnosti 



Zakázka
Číslo zakázky KM--02-2023

Zakázka Fotbalové kabiny Drahelice 
Klasifikace
Fáze Příprava realizace
Komentář Zpracováno v soustavě ÚRS, cenová úroveň 2023/I

Verze
Popis
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Investor Město Nymburk

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Výkaz výměr



Zakázka:
Fotbalové kabiny Drahelice 

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 7 084 624,27 1 487 771,10 8 572 395,37

001: Zemní práce 86 658,19 18 198,22 104 856,41

002: Základy 456 890,07 95 946,91 552 836,98

004: Vodorovné konstrukce 166 949,06 35 059,30 202 008,36

006: Úpravy povrchu 58 060,10 12 192,62 70 252,72

009: Ostatní konstrukce a práce 29 733,60 6 244,06 35 977,66

021: Silnoproud 17 000,00 3 570,00 20 570,00

021-1_00: Stroje a zařízení 18 986,90 3 987,25 22 974,15

021-2: Silnoproud - vodiče a trubky 90 225,00 18 947,25 109 172,25

021-3: Hromosvod 46 065,10 9 673,67 55 738,77

021-4: Silnoproud - výkopové práce 43 675,80 9 171,92 52 847,72

021-5: Svítidla a světelné zdroje 10 933,60 2 296,06 13 229,66

021-6: Krabice 4 105,60 862,18 4 967,78

024: Vzduchotechnika 160 680,00 33 742,80 194 422,80

099: Přesun hmot HSV 238 894,71 50 167,89 289 062,60

711: Izolace proti vodě 29 867,06 6 272,08 36 139,14

721-101: Kanalizace - zemní práce 105 741,16 22 205,64 127 946,80

721-102: Kanalizace 34 377,84 7 219,35 41 597,19

721-103: Kanalizační přípojka - zemní práce 103 596,00 21 755,16 125 351,16

721-104: Kanalizační přípojka - trubní vedení 117 762,91 24 730,21 142 493,12

722-001: Vodovod - zemní práce 135 521,80 28 459,58 163 981,37

722-002: Vodovod - trubní vedení 69 320,54 14 557,31 83 877,85

764: Konstrukce klempířské 28 736,42 6 034,65 34 771,07

767: Konstrukce zámečnické 1 039 961,81 218 391,98 1 258 353,79

771: Podlahy z dlaždic 6 497,81 1 364,54 7 862,35

777: Podlahy lité 19 344,09 4 062,26 23 406,35

783: Nátěry 4 039,11 848,21 4 887,32

SUB: Subdodávky 3 813 000,00 800 730,00 4 613 730,00

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00 6 930,00 39 930,00

V03: Zařízení staveniště 100 000,00 21 000,00 121 000,00

V06: Územní vlivy 15 000,00 3 150,00 18 150,00

SO_02: Manipulační plochy 708 076,25 148 696,01 856 772,26
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1: Zemní práce 209 819,04 44 062,00 253 881,03

5: Komunikace pozemní 246 729,00 51 813,09 298 542,09

569: Krajnice 22 646,25 4 755,71 27 401,96

59: Komunikace  zámková tl.6 cm 36 602,70 7 686,57 44 289,27

596: Komunikace  zámková tl.8 cm 35 633,64 7 483,06 43 116,70

916: Obruby 35 340,00 7 421,40 42 761,40

998: Přesun hmot 68 286,48 14 340,16 82 626,63

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 53 019,15 11 134,02 64 153,17

Celkem (bez DPH) 7 792 700,53
DPH 1 636 467,11

DPH 21 % ze základny: 7 792 701 1 636 467,11

Celkem (včetně DPH) 9 429 167,64

www.euroCALC.cz 3 z 13 28.06.2023



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 7 084 624,27

001: Zemní práce 86 658,19
1. H 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,54 – 3,54 94,90 335,95

118*0,03 3,54

2. SP 121151114 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 47,6 – 47,6 69,80 3 322,48
(17*14)*0,2 47,6

3. SP 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 51,207 – 51,207 560,00 28 675,92

((16,286*0,3*2)+(12,468*0,35*2)+(12,468*0,4*4)+(12,468*0,65)+((2,

446+2,6*2+2,048+1,943)*0,4))*1

51,207

4. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 51,207 – 51,207 315,00 16 130,21

5. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 51,207 – 51,207 164,00 8 397,95
6. SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 159,605 – 159,605 8,19 1 307,17

((6,455+5,513)*(2,445+2,6*2+2,048+1,943+1,7)) 159,605

7. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 76,811 – 76,811 275,00 21 122,89

51,207*1,5 76,811

8. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 51,207 – 51,207 22,40 1 147,04
9. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 118,0 – 118,0 22,70 2 678,60

59*2 118,0

10. SP 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 118,0 – 118,0 30,00 3 540,00

002: Základy 456 890,07
1. SP 274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20 m3 51,207 – 51,207 3 760,00 192 538,32

((16,286*0,3*2)+(12,468*0,35*2)+(12,468*0,4*4)+(12,468*0,65)+((2,

446+2,6*2+2,048+1,943)*0,4))*1

51,207

2. SP 279113134 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20

m2 96,573 – 96,573 1 950,00 188 316,96

(16,286*2+12,468*6+2,445+2,6*2+2,048+1,943+1,7)*0,8 96,573

3. SP 279113136 Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20

m2 9,974 – 9,974 2 850,00 28 427,04

12,468*0,8 9,974

4. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,705 – 0,705 67 500,00 47 607,75
výztuž pasů a ztrac. bednění;0,7053 0,705

004: Vodorovné konstrukce 166 949,06
1. SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,377 – 6,377 4 080,00 26 018,91

13,068*2,44*0,2 6,377
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

2. SP 411354245 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech 
pozinkovaný tl 0,75 mm

m2 31,886 – 31,886 680,00 21 682,43

13,068*2,44 31,886

3. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,103 – 0,103 67 500,00 6 925,50
do vlny trap. plechu;0,1026 0,103

4. SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,116 0,116 82 000,00 9 495,60
5. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 8,692 – 8,692 5 070,00 44 068,44

105,8*0,3*0,2+17,4*0,3*0,2+13*0,5*0,2 8,692

6. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 54,48 – 54,48 763,50 41 595,48
105,8*2*0,2+17,4*2*0,2+13*2*0,2 54,48

7. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 48,4 – 48,4 160,50 7 768,20
8. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 (obsažena ve výztuži 

základových zdí)
t – 8,00 – 0,00 0,00

obsažena ve výztuži základových zdí –

9. SP 434121431 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných oboustranně 
zazděných současně při zdění

m 4,5 – 4,5 641,00 2 884,50

10. H 59373756 stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm kus 3,0 – 3,0 2 170,00 6 510,00

006: Úpravy povrchu 58 060,10
1. H 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 24,0 – 24,0 192,00 4 608,00
2. SP 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 31,921 – 31,921 1 620,00 51 712,10

((6,455+5,513)*(2,445+2,6*2+2,048+1,943+1,7))*0,2 31,921

3. SP 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 24,0 – 24,0 72,50 1 740,00

009: Ostatní konstrukce a práce 29 733,60
1. SP 950-R01 Dodatečné osazení chrániček stávajících rozvodů (CETIN, ČEZ, VO) vč. 

zemních prací
kpl 1,0 – 1,0 7 500,00 7 500,00

2. SP 950-R02 Přeložka stávajícího kabelu ČEZ - samostatná akce kpl 1,0 – 1,0 18 000,00 18 000,00
3. SP 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 24,0 – 24,0 176,40 4 233,60

021: Silnoproud 17 000,00
1. SP 021100R01 Výchozí revise silnoproudu kpl 1,0 – 1,0 7 000,00 7 000,00
2. SP 021100R02 Silnoproud - řízení stavby kpl 1,0 – 1,0 5 500,00 5 500,00
3. SP 021100R03 Silnoproud - dokumentace skutečného provedení kpl 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500,00

021-1_00: Stroje a zařízení 18 986,90
1. SP P1_00001_01 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ S PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ, TYP 

ES212+100/NKP7P PL2, KOMPAKTNÍ PILÍŘ
kus 1,0 – 1,0 15 370,00 15 370,00

2. SP P1_00001_02 ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RK 1, viz TZ kus 1,0 – 1,0 3 616,90 3 616,90

021-2: Silnoproud - vodiče a trubky 90 225,00
1. SP P2_00001 vodič CY 25mm2 m 21,0 – 21,0 70,20 1 474,20
2. SP P2_00002 kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 40,0 – 40,0 21,10 844,00
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

3. SP P2_00003 kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 24,0 – 24,0 34,40 825,60
4. SP P2_00004 kabel CYKY-J 5x10 mm2 m 21,0 – 21,0 131,70 2 765,70
5. SP P2_00005 kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 4,0 – 4,0 104,30 417,20
6. SP P2_00006 kabel AYKY-J 4x50 mm2 m 45,0 – 45,0 151,10 6 799,50
7. SP P2_00007 trubka ohebná 75 m 61,0 – 61,0 87,90 5 361,90
8. SP P2_00008 trubka pevná dělená 06110/2 m 82,0 – 82,0 578,10 47 404,20
9. SP P2_00009 uložení kabelů komplet v trubkách, kabelových žlabech m 72,0 – 72,0 45,20 3 254,40

10. SP P2_00010 uložení kabelů komplet v trubkách ve výkopu m 105,0 – 105,0 65,20 6 846,00
11. SP P2_00011 uložení kabelů komplet v trubkách dělených m 82,0 – 82,0 62,70 5 141,40
12. SP P2_00012 pomocný materiál hmoždinky, vruty, šrouby, kotvení atd kus 1,0 – 1,0 1 600,00 1 600,00
13. SP P2_00013 montáže rozvaděče kus 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000,00
14. SP P2_00014 kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 64,0 – 64,0 13,10 838,40
15. SP P2_00015 kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 40,0 – 40,0 12,70 508,00
16. SP P2_00016 trubka plastová 1516E komplet m 35,0 – 35,0 10,50 367,50
17. SP P2_00017 lišta vkládací 17x17 m 30,0 – 30,0 16,30 489,00
18. SP P2_00018 lišta vkládací 20x20 m 15,0 – 15,0 19,20 288,00

021-3: Hromosvod 46 065,10
1. SP P3_00001 hromosvodní svorka zkušební SZ V2A kus 2,0 – 2,0 53,40 106,80
2. SP P3_00002 hromosvodní svorka SR 03 kus 22,0 – 22,0 40,10 882,20
3. SP P3_00003 hromosvodní svorka universální SU V2A kus 36,0 – 36,0 26,10 939,60
4. SP P3_00004 hromosvodní svorka okapová SO V2A kus 10,0 – 10,0 26,50 265,00
5. SP P3_00005 svorka propojovací na konstrukce 111 887 V2A kus 20,0 – 20,0 18,90 378,00
6. SP P3_00006 typový izolovaný svod, typ 912120, vč. zkušební svorky kus 2,0 – 2,0 2 500,00 5 000,00
7. SP P3_00007 hromosvodní podpěra PV 15 plech V2A kus 14,0 – 14,0 45,10 631,40
8. SP P3_00008 jímací tyč AlMgSi 1 vč.příslušenství kus 5,0 – 5,0 337,00 1 685,00
9. SP P3_00009 pomocný materiál, lepidlo, hmožděnky, bitumen kus 1,0 – 1,0 1 600,00 1 600,00

10. SP P3_00010 montážní hromosvodní práce kus 1,0 – 1,0 22 750,00 22 750,00
11. SP P3_00011 pásek FeZn 30x4mm kg 55,0 – 55,0 89,60 4 928,00
12. SP P3_00012 drát AlMgSi prúřez 8mm kg 12,0 – 12,0 266,30 3 195,60
13. SP P3_00013 drát FeZn prúřez 10mm izolovaný kg 33,0 – 33,0 90,90 2 999,70
14. SP P3_00014 hromosvodní svorka na okap. roury ST UNI V2A kus 9,0 – 9,0 45,50 409,50
15. SP P3_00015 drát FeZn prúřez 8mm kg 3,0 – 3,0 98,10 294,30

021-4: Silnoproud - výkopové práce 43 675,80
1. SP P4_00001 výkop rýhy 35x80cm m 41,0 – 41,0 260,00 10 660,00
2. SP P4_00002 zához rýhy 35x60cm m 41,0 – 41,0 220,00 9 020,00
3. SP P4_00003 odkopání stávajícího silového kabelu m 81,0 – 81,0 120,00 9 720,00
4. SP P4_00004 zához stávajícího silového kabelu m 81,0 – 81,0 80,00 6 480,00
5. SP P4_00005 pískové lože pro kabely v trubkách m 122,0 – 122,0 63,90 7 795,80

021-5: Svítidla a světelné zdroje 10 933,60
1. SP P5-001 Svítidlo venkovní stropní LED typ dle výběru investora IP 54,65 kus 3,0 – 3,0 2 350,00 7 050,00
2. SP P5-002 Svítidlo venkovní nástěnné LED typ dle výběru investora IP 54,65 kus 1,0 – 1,0 2 350,00 2 350,00
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

3. SP P5-003 Montáž a zapojení svítidel kus 4,0 – 4,0 375,00 1 500,00
4. SP P5-004 Recyklace svítidel kus 4,0 – 4,0 8,40 33,60

021-6: Krabice 4 105,60
1. SP P6-001 krabice přístrojová např. LK 80x28 T lištová kus 6,0 – 6,0 33,00 198,00
2. SP P6-002 krabice lištová odbočná na povrch kus 3,0 – 3,0 36,30 108,90
3. SP P6-003 svorka bezšroubová např. 2273-112 2x2,5 kus 20,0 – 20,0 3,20 64,00
4. SP P6-004 svorka bezšroubová např. 2273-104 3x2,5 kus 20,0 – 20,0 3,50 70,00
5. SP P6-005 střídavý spínač 10A, 250V, typ např. 3559N-C06510S, IP 54 kus 1,0 – 1,0 163,90 163,90
6. SP P6-006 střídavý spínač 10A, 250V AC, např. TA-3559-A06345 kus 1,0 – 1,0 95,20 95,20
7. SP P6-007 tlačítko spínač 10A, 250V AC, např. TA-3559-A-91345 kus 5,0 – 5,0 99,50 497,50
8. SP P6-008 TA - kryt sp. 01-3558A-A651 B kus 6,0 – 6,0 34,60 207,60
9. SP P6-009 TA rámeček jednonásobný 3901A-B10 B kus 6,0 – 6,0 31,20 187,20

10. SP P6-010 montáž el. ventilátoru , včetně odzkoušení kus 3,0 – 3,0 520,00 1 560,00
11. SP P6-011 osazení krabice na povrch kus 9,0 – 9,0 29,70 267,30
12. SP P6-012 montáž vypínačů a přepínačů kus 7,0 – 7,0 98,00 686,00

024: Vzduchotechnika 160 680,00
1. SP VZ1_00001 Ultratichý diagonální ventilátor o160; Pi=0,059kW; 230V/50Hz, IP44, 400m3/h, 

170Pa včetně manžet
ks 1,0 – 1,0 19 200,00 19 200,00

2. SP VZ1_00002 Ultratichý diagonální ventilátor o160; Pi=0,050kW; 230V/50Hz, IP44, 260m3/h, 
120Pa včetně manžet

ks 1,0 – 1,0 15 600,00 15 600,00

3. SP VZ1_00003 Ultratichý diagonální ventilátor o125; Pi=0,027kW; 230V/50Hz, IP44, 150m3/h, 
80Pa včetně manžet

ks 1,0 – 1,0 13 200,00 13 200,00

4. SP VZ1_00004 Zpětná klapka  160 ks 2,0 – 2,0 840,00 1 680,00
5. SP VZ1_00005 Zpětná klapka  125 ks 2,0 – 2,0 780,00 1 560,00
6. SP VZ1_00006 Tlumič hluku MAA160/600 ks 4,0 – 4,0 3 840,00 15 360,00
7. SP VZ1_00007 Tlumič hluku MAA125/600 ks 2,0 – 2,0 3 600,00 7 200,00
8. SP VZ1_00008 KMK 200 designová fasádní mřížka ks 1,0 – 1,0 2 400,00 2 400,00
9. SP VZ1_00009 KMK 160 designová fasádní mřížka ks 3,0 – 3,0 1 800,00 5 400,00

10. SP VZ1_00010 Vyústka NOVA-C-1-625x75-R1 ks 1,0 – 1,0 2 400,00 2 400,00
11. SP VZ1_00011 Vyústka NOVA-C-1-425x75-R1 ks 4,0 – 4,0 1 680,00 6 720,00
12. SP VZ1_00012 Vyústka NOVA-C-1-325x75-R1 ks 5,0 – 5,0 1 500,00 7 500,00
13. SP VZ1_00013 Odsávací zákryt - není součástí dodávky vzduchotechniky  kpl 1,0 – 1,0 1 500,00 1 500,00
14. SP VZ1_00015 Spiro potrubí pozink D160/30% tvarovek bm 6,0 – 6,0 1 080,00 6 480,00
15. SP VZ1_00016 Spiro potrubí pozink D125/50% tvarovek bm 18,0 – 18,0 960,00 17 280,00
16. SP VZ1_00017 Pomocný, závěsný, těsnící a spojovací materiál kpl 1,0 – 1,0 7 200,00 7 200,00
17. SP VZ1_00020 montáž kpl 1,0 – 1,0 18 000,00 18 000,00
18. SP VZ1_00021 doprava kpl 1,0 – 1,0 12 000,00 12 000,00

099: Přesun hmot HSV 238 894,71
1. SP 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 295,662 – 295,662 808,00 238 894,71

711: Izolace proti vodě 29 867,06
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1. H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 – 0,014 85 700,00 1 198,45
39,955*0,00035 0,014

2. H 62853005 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 79,91 15,00 91,897 184,20 16 927,34

3. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 39,955 – 39,955 23,80 950,93

(16,286*2+12,468*7+2,445+2,6*2+2,048+1,943+1,7)*0,3 39,955

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 79,91 – 79,91 124,00 9 908,89
(16,286*2+12,468*7+2,445+2,6*2+2,048+1,943+1,7)*0,3*2 79,91

5. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 
6 m

% 3,05 – 3,05 289,00 881,45

721-101: Kanalizace - zemní práce 105 741,16
1. SP 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 32,0 – 32,0 2 250,00 72 000,00

2. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 80,0 – 80,0 28,60 2 288,00
3. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 80,0 – 80,0 15,78 1 262,40
4. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 7,68 – 7,68 315,00 2 419,20

5. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,68 – 7,68 164,00 1 259,52
6. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 11,52 – 11,52 275,00 3 168,00

7,68*1,5 11,52

7. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,68 – 7,68 22,40 172,03
8. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 24,32 – 24,32 478,00 11 624,96

9. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,68 – 7,68 554,00 4 254,72
10. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,82 – 2,82 1 130,00 3 186,60

(47*0,6)*0,1 2,82

11. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 13,824 – 13,824 297,00 4 105,73
7,68*1,8 13,824

721-102: Kanalizace 34 377,84
1. SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4,0 – 4,0 611,00 2 444,00
2. SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 23,0 – 23,0 802,00 18 446,00
3. SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 31,0 – 31,0 36,00 1 116,00
4. SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 16,0 – 16,0 38,00 608,00
5. SP 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 4,0 – 4,0 298,00 1 192,00
6. SP 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 16,0 – 16,0 469,00 7 504,00
7. SP 894100R01 napojení do šachty tlak.kanalizace kus 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500,00
8. SP 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,68 – 1,68 338,00 567,84

721-103: Kanalizační přípojka - zemní práce 103 596,00
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1. SP 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3 47,5 – 47,5 920,00 43 700,00

2. SP 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
20 m3

m3 3,55 – 3,55 1 220,00 4 331,00

3. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 158,4 – 158,4 28,60 4 530,24
4. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 158,4 – 158,4 15,78 2 499,55
5. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 15,43 – 15,43 315,00 4 860,45

6. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,43 – 15,43 164,00 2 530,52
7. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 23,145 – 23,145 275,00 6 364,88

15,43*1,5 23,145

8. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,43 – 15,43 22,40 345,63
9. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 35,62 – 35,62 478,00 17 026,36

10. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,88 – 11,88 554,00 6 581,52
11. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,96 – 3,96 1 130,00 4 474,80

(66*0,6)*0,1 3,96

12. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 21,384 – 21,384 297,00 6 351,05
11,88*1,8 21,384

721-104: Kanalizační přípojka - trubní vedení 117 762,91
1. H 28613525 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m m 67,0 – 67,0 96,50 6 465,50
2. H 28613964 trubka ochranná PEHD 90x3,5mm m 11,0 – 11,0 450,00 4 950,00
3. H 28614944 elektrokoleno PE 100 PN16 D 40mm kus 4,0 – 4,0 395,00 1 580,00
4. H 28654804 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d40 kus 6,0 – 6,0 131,00 786,00
5. SP 592300R1 přečerpávací šachta dn 1000, hl.2000,poklop dn 600 vč kalového čerpadlo s 

řez.zařízením, armaturami
kus 1,0 – 1,0 50 000,00 50 000,00

6. SP 871184201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % 
svařovaných na tupo D 40x3,7 mm

m 67,0 – 67,0 71,20 4 770,40

7. SP 877175201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 40 kus 10,0 – 10,0 244,00 2 440,00
8. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 67,0 – 67,0 38,00 2 546,00
9. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 – 1,0 4 290,00 4 290,00

10. SP 894800R01 Zrušení stávající přečerpávací šachty kus 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000,00
11. SP 894800R02 napojení na stáv.potrubí kus 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000,00
12. SP 894800R03 montáž přečerpávací jímky s kalovým čerpadlem s řez.zařízením kus 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000,00
13. SP 899620121 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 2,0 – 2,0 3 560,00 7 120,00

14. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 67,0 – 67,0 57,00 3 819,00
15. SP 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 67,0 – 67,0 32,20 2 157,40
16. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,122 – 5,122 1 140,00 5 838,61

722-001: Vodovod - zemní práce 135 521,80
1. SP 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně
m3 66,34 – 66,34 920,00 61 032,80
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2. SP 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
20 m3

m3 3,14 – 3,14 1 220,00 3 830,80

3. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 207,0 – 207,0 28,60 5 920,20
4. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 207,0 – 207,0 15,78 3 266,46
5. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 15,56 – 15,56 315,00 4 901,40

6. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,56 – 15,56 164,00 2 551,84
7. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 23,34 – 23,34 275,00 6 418,50

15,56*1,5 23,34

8. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,56 – 15,56 22,40 348,54
9. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 53,92 – 53,92 478,00 25 773,76

10. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,42 – 12,42 554,00 6 880,68
11. SP 175111209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 12,42 – 12,42 264,00 3 278,88

12. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,14 – 4,14 1 130,00 4 678,20
13. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 22,356 – 22,356 297,00 6 639,73

12,42*1,8 22,356

722-002: Vodovod - trubní vedení 69 320,54
1. H 28613822 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 50x4,6mm m 75,0 – 75,0 54,30 4 072,50
2. H 56230574 šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5m kus 1,0 – 1,0 12 300,00 12 300,00
3. SP 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,0 – 1,0 549,00 549,00
4. SP 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4" soubor 1,0 – 1,0 6 560,00 6 560,00
5. SP 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 

D 50 x 4,6 mm
m 75,0 – 75,0 93,50 7 012,50

6. SP 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 75,0 – 75,0 28,80 2 160,00
7. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 75,0 – 75,0 38,00 2 850,00
8. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 – 1,0 4 290,00 4 290,00
9. SP 893811263 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D 

do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m
kus 1,0 – 1,0 6 070,00 6 070,00

10. SP 894800R10 napojení na vodovodní potrubí ve stávající šachtě kus 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000,00
11. SP 899620121 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 2,0 – 2,0 3 560,00 7 120,00

12. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 70,0 – 70,0 57,00 3 990,00
13. SP 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 70,0 – 70,0 32,20 2 254,00
14. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 7,099 – 7,099 1 140,00 8 092,54

764: Konstrukce klempířské 28 736,42
1. SP 764212661 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 45,64 – 45,64 364,00 16 612,96

13,08+16,28*2 45,64

2. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 13,1 – 13,1 586,00 7 676,60
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3. SP 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 
330/100 mm

kus 1,0 – 1,0 628,00 628,00

4. SP 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm

m 3,1 – 3,1 973,00 3 016,30

5. SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,52 – 1,52 528,00 802,56

767: Konstrukce zámečnické 1 039 961,81
1. SP 110R01 Ocelové prvky pro prostorové zakrytí ochozu (viz dokumentace statiky) kg 1 890,8 – 1 890,8 155,00 293 074,00
2. H 55350262 tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou m2 34,5 – 34,5 398,00 13 731,00
3. SP 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 34,5 – 34,5 602,00 20 768,71

13,068*2,64 34,5

4. SP 767900R01 Zinkování kontrukce kg 1 156,5 – 1 156,5 52,50 60 716,25
5. SP 767900R10 Kovová přístupová rampa pro ZTP vč. povrch. úpravy - dodávka + montáž - 

(dílenská dokumentace dodavatele)
kpl 1,0 – 1,0 465 000,00 465 000,00

6. SP 767900R11 Kolostav vč. povrch. úpravy - dodávka + montáž kus 1,0 – 1,0 12 750,00 12 750,00
7. SP 767900R12 Ocel. schodiště s podestou a zábradlím vč. povrch.úpravy - dodávka + montáž - 

(dílenská dokumentace dodavatele)
kpl 1,0 – 1,0 75 000,00 75 000,00

8. SP 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 1 890,8 – 1 890,8 48,00 90 758,40
dle výkazu materiálu O.K.;1890,8 1 890,8

9. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 – 1,35 6 047,00 8 163,45

771: Podlahy z dlaždic 6 497,81
1. H 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 2,55 10,00 2,805 715,50 2 006,98

2. SP 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 2,55 – 2,55 1 656,00 4 222,80

místnost 102;1,7*1,5 2,55

3. SP 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 5,47 – 5,47 49,00 268,03

777: Podlahy lité 19 344,09
1. SP 777211713 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu m2 31,35 – 31,35 615,80 19 305,33

ochoz;31,35 31,35

2. SP 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 0,57 – 0,57 68,00 38,76

783: Nátěry 4 039,11
1. SP 783826675 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo 

hrubých omítek
m2 46,966 – 46,966 86,00 4 039,11

sokl;(13,068*2+16,286*2)*0,8 46,966

SUB: Subdodávky 3 813 000,00
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1. SP S-001 Dodávka a osazení kontejnerové sestavy dle projektové dokumentace - vč. 
kompl. vnitřního vybavení s napojením na sítě, zastřešení modulů, dopravy a 
montáže

kpl 1,0 – 1,0 3 813 000,00 3 813 000,00

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00
1. ON 011002000 Průzkumné práce - vytýčení podzemních sítí Kč 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000,00
2. ON 011314000 Archeologický dohled Kč 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000,00
3. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 – 1,0 12 000,00 12 000,00
4. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby Kč 1,0 – 1,0 12 000,00 12 000,00

V03: Zařízení staveniště 100 000,00
1. ON 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,0 – 1,0 100 000,00 100 000,00

V06: Územní vlivy 15 000,00
1. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů (doprava buněk uvedena v ceně dodávky 

buněk)
Kč 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000,00

SO_02: Manipulační plochy 708 076,25

1: Zemní práce 209 819,04
1. SP 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 269,0 – 269,0 95,00 25 555,00

2. SP 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3 6,3 – 6,3 380,00 2 394,00

3. SP 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně

m3 76,5 – 76,5 380,00 29 070,00

4. SP 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m m2 269,0 – 269,0 66,60 17 915,40

5. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 - až 3

m3 82,8 – 82,8 315,00 26 082,00

6. SP 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 269,0 – 269,0 10,30 2 770,70
7. SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 82,8 – 82,8 164,00 13 579,20

8. SP 171201233 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

m3 82,8 – 82,8 550,00 45 540,00

9. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 82,8 – 82,8 35,84 2 967,55
10. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 269,0 – 269,0 40,96 11 018,24

11. SP 561011111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 
150 mm pl do 1000 m2

m2 269,0 – 269,0 80,30 21 600,70

12. SP 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 4,035 – 4,035 2 807,00 11 326,25

5: Komunikace pozemní 246 729,00
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

1. SP 564861111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 217,0 – 217,0 248,00 53 816,00
2. SP 574381115 Penetrační makadam hrubý PMH tl 200 mm m2 217,0 – 217,0 889,00 192 913,00

569: Krajnice 22 646,25
1. SP 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 16,875 – 16,875 390,00 6 581,25
2. SP 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 33,75 – 33,75 476,00 16 065,00

59: Komunikace  zámková tl.6 cm 36 602,70
1. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 31,0 – 31,0 76,70 2 377,70
2. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 31,0 – 31,0 280,00 8 680,00
3. SP 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná bílá m2 2,0 – 2,0 700,00 1 400,00

4. SP 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 29,0 – 29,0 405,00 11 745,00
5. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2
m2 31,0 – 31,0 400,00 12 400,00

596: Komunikace  zámková tl.8 cm 35 633,64
1. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 21,0 – 21,0 76,70 1 610,70
2. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 21,0 – 21,0 413,00 8 673,00
3. SP 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná červená m2 21,42 – 21,42 757,00 16 214,94
4. SP 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2
m2 21,0 – 21,0 435,00 9 135,00

916: Obruby 35 340,00
1. SP 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 62,0 – 62,0 206,00 12 772,00
2. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 62,0 – 62,0 364,00 22 568,00

998: Přesun hmot 68 286,48
1. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 293,075 – 293,075 233,00 68 286,48

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 53 019,15
1. SP 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 62,0 – 62,0 100,00 6 200,00
2. SP 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 62,0 – 62,0 100,00 6 200,00
3. SP 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,0 – 1,0 6 500,00 6 500,00
4. SP 030001000 Zařízení staveniště % 5 249,1 – 5 249,1 3,00 15 747,30
5. SP 070001000 Provozní vlivy % 5 249,1 – 5 249,1 1,50 7 873,65
6. SP 080001000 Další náklady na pracovníky % 5 249,1 – 5 249,1 2,00 10 498,20
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