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Smlouva o dílo LLlzo}3lBY

Objednatel:
Statutární město Bľno, Městská část Brno_Bystľc
Sícllo: náln. 28. dubna 60,635 00 Brno
zastoupená JUDľ. Tomášem Kratochvílem, starostou
|C:44 99 Ż1 85 13

DlČ:CZ449g2185
bankovní spojení:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI):

Ing. Radek Vlašín,Bochořákova253517, Bochoř'ákova2535l], ó16 00 Brno

lČo:ozołsłgs
dálejen objednatel
a

Zhotovitel:
obchodní fiľma: KEMostav s.ľ.o.

adľesa pľo doľučování:Lidická 700l19,602 00 Bľno

zasttlupená: Radimenl Renieľsem, jednatelem

ĺ;tavbyveclotlcí: Radim ReIlieľs, jednatel' autoľizovaný technik

łČo:0604l l67
DIČ:CZ0604116'

batr
č..Ĺl.
'zaps říkuvedeném u Kľajskéhosoudu v Bľně, oddíl C, vložka 99113

uzavřeli dle ustanovení $ 258ó zákonač,.891201Ż Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pľovésto,Zateplení soklovéčásti bytového domu Laštůvkova14,16, ó35 00

Bľno-Bystľc'o.

Rozsah pľacíje specifikován v pľojektovédokumentaci ,,Zateplení soklovéčásti BD Laštrivkova
14, |6, Bľno-Bystľc" z 0512023, zpľacované ing. Radkem Vlašínem,Bochořákova 7,616 00 Bľno a

kteľá je nedílnou přílohou tétĺlsmlouvy o dílo. Dílo zahľnuje zateplení soklové části donru

Laštůvkova14,16,635 00 Bystľc kontaktním zateplovacím systémem ETICS a pľáce související
(proveĺlenínového okapového chodníku atd.).

Všeobecnépožadavky na ľealizaci předmětu smlouvy:
Nabídnutá celková cena bude konečná a nebude ji možno dodatečně zvyšovat.
- Zhotovitel vyrozulní foľmou vývěsky nájemce bytů v domě o provádění pľacínejméně seclm

dnípřed zahájením pľací.
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Během pľ ovádění  prací  je nutno udľ ž ovat pořádek ve společ ných pľ ostorách domu a na
venkovní  ploš e před domem. Společ né  pľ ostory je nutno denně uklí zet vč etně ostatní ch ploch
dotč ených pľ ovádění m dí la.
Klí č e po ukonč ení  prací  předat na Bytaseno spol. s r.o.
Nutná obhlí dka fasády_vyš e uvedené  pož adované  pľ ácejsou polož kovým ľ ozpoč tem. Protoje
nutno pľ áce nacenit tak, aby po dokonč ení  tvořily funkč ní  celek a nebyl dů vod naceňovat
ví cepráce. Pľ áce budou naceněny dle výkazu qýměľ , který je nedí lnou souč ástí  té to smlouvy o
dí lo.
U vš ech řemesel dolož it pľ ohláš ení  o shodě na vš echny použ ité  materiály.
Vš echny pľ áce budou pľ ovedeny v souladu s pří sluš nými platnými normami.
Zábor veřejné ho prostľ anství  a vytýč ení  sí tí  zajistí  na svoje náklady zhotovitel dí la.
S napojení m eneľ gií  a mé dií  je zhotovĺ tel povinen kontaktovat spľ ávce nemovitostí  Bytaseno
spol. s ľ .o. a uhľ adit odebľ anou cneľ gii a vodu po dobu pľ ovádění  dí la

Kvalitativní  podmí nky jsou vymezeny právní mi předpisy a státní mi technickými normami
souvĺ sejí cí mi s předmětem výzvy. Kvalitativní  podmí nky musÍ  být dodľ ž ovány a zhotovitel musí
gaľ antovat, ž e předmět plnění  bude mí t po předepsanou dobu předepsané  vlastnosti. Při ľ ealizaci
stavby-dí la mohou být použ iĘ  pouze takové  mateľ iályo zaŕ í zení  a technologie' jejichž  použ ití  je
v CR schváleno a mají  osvědč ení  o jakosti materiálu, výľ obku a použ ité  technologie. Nedodľ ž ení
těchto podmí nek v pľ ů běhu ľ ealizace dí la mů ž e být dů vodem pľ o zľ uš ení  smlouvy o dí lo (SoD) ze
stľ any objednatele (zadavatele) bez náľ oku na náhľ adu š kody, kteľ á tí m zhotovĺ teli vznikla.

č láneľ  II. Doba plnění

2.l . objeclnatel a zhotovitęl se dohodli, Že dí lo bude provecĺ eno v těchto termí nech

- Teľ mí n zahájení
- Tenní n ukonč ení

04.09.20Ż3
13.10.2023

2.Ż Zhotovitel dí lo provádí  v souladu s harmonogramem postupu prací , je-li objednatelem k plnění  dí la
vyż ádán.

Ż.3 Zjisti-li zhotovitel v prů běhu pľ ovádění  dila, ź e nelze dodľ ž et dobu plnění , je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

Ż.4 Termí n ukonč ení  dila lze pľ odlouž it o dobu, po kteľ ou neby|o z dů vodu nepří znivé ho poč así  mož né
provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé  druhy prací . Při
uplatnění  prodlouŽení  temí nu z tohoto dů vodu je zhotovitel povinen zakatdý jednotlivý den, o kteqý má
být termí n prodlouŽen, předlož it objednateli stavební  dení k (ednoduchý záznam o stavbě) se soupisem
neprováděných prací  mají cí ch vliv na temí n dokonč ení  dí la a zápisem o stavu poč así  v ranní ch i
odpolední ch hodinách se souhlasným vyjádření m TDI.

2.5 Prodlení  zhotovitele s dokoněení m dí la delš í  než  30 dnů  se považ uje za podstatné  poľ uš ení  té to

smlouvy.

č lánek III. Mí sto plnění

Mí sto plnění  dí la: BD Laš tů vkova 14,16, Bľ no-Bystľ c
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č lĺ nelĺ  IV. Cena dí la

4. l Cella dí la je oběrna stranał ni sjednána v souladu se zákonem č . 526190 Sb., o cenách ve
znění  pozclějš í ch př'edpisů , vč etně DPH celkem ve výš i: 480.1óó,40 Kč

DPH ve výš i l5 oÁ č ,iní :6Ż.630,40Kč

cenabez DPH: 417.536,- Kč

slovy: č Ęřistasedmnácttisí cpětsettřĺ cetš est koľ un č eských

4.2 Sazba DPH je tlvedena v zákonné  výš i ke dni podpisu smlouvy. V pří padě změny sazby DPH v
pľ ů běhu realizace dí la zhotovitel oznámí  pí semně objednateli llovou sazbu DPH. Doľ uč ení m tohoto
pí semné ho oznánení  dojde ke změně sazby DPH tlvedené  v té to smlouvě, dodatek ke smlouvě nebude
pro ttlto změnu sjednáván. objednatel upozoľ ňuje zhotovitele, ż e pro výš e uvedené  plnění  bude aplikován
ľ ež im přenesené  daňové  povinnosti podle $92 a zí lkona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za
podmí nek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se vš enri nálež itostmi poŽadovanýnri tí lnto
zákonem.

4.3 Zhotovitel potvľ zuje, ž e sjedtraná cęna obsahuje veš keľ é  práce a dodávky nezbytné  pľ o kvalitní
zlrotovęní  dí la, veš keľ é  náklady spojené  s ú plným a kvalimí ln pľ ovedellí m a clokonč ení m dí la vč etně
veš keIých rizik a vlivů  (vč etně inflač ní ch) během pľ ovádění  dí la a jakýchkoliv dalš í ch výdajů  spojených
s realizací  stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané  náklady vzniklé  vývojem cen, a to aż  do pĺ 'edání  a převzetí
dí la.

4.5 Sjednanacenaje cenou nejvýš e pří pustnou a mť lž e být překľ oč ena pouze v pří padě, ž e v pľ ť lběhu
realizace dí |a dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veš keré  ví cepľ áce, zněny nebo ľ ozš í ření  předmětu dí la pľ oti
- projektové  dokumentaci
- zadtní  objednatele
vč etně jejich ceny musí  bý před jejich ľ ealizací  předlož eny zhotovitelem k pí semné mu odsoulrlasení
objednateli. Zhotovitel bere na vědomí , Že obiednatel musí  tyto dodateč né  práce a dodávky zadat v
souladu se zákonem o veřejných zakázktrch.

4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznámí  nutnost její ho
překroč ení  a výš i pož adované ho zvýš ení  ceny bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se ukázalo, ž e -ie zvýś ení
ceny nevyhnutelné . Toto pí semné  oznámení  vš ak nezakládá pľ ávo zhotovitele na zvýš ení  ceny. Zvýš ení
ceny je lnož né  pouze za podmí llek daných touto smlouvou.

Č láneľ  V. Platební  podmí nky

< 1 7h^+^,,i+ôl ń-^^ž -,l'':^. ^h;-,i-A+al -^nnol,r'+',;^ -Ál^h.' -ą n"^r,ÁÁĚ-i Áí lo í \hioÁnąí ol ą zhnfnvitol oo
'^* ť '"

dohodli' ž e objednatel uhľ adí  cenu dí la po ú plné m dokonč ení , předání  a pŕ evzeÍ í  dí labez vad a nedodělkť l,
a to na základě fakturv-daňové ho dokladu zhotovitele.

5.2 Splatnost daňové ho dokladu (faktuľ y) se sjednává v dé lce 30 dnť l ode dnejeho doruč ení  objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení  faktuIy a její  nedí lnou souč ástí  je soupis provedených prací  a zjiš ť ovací
pľ otokol odsouhlasený TDl, a dále zápis o předání  a př'evzetí  dí la dle č l. XI. 'lé to smlouvy s podpisem
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TDI. V pří padě, ź e Ęto podklady nebudou zhotovitelem předlož eny, má se za to, ž e práce nebyly
vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatelje opľ ávněn pří sluš nou faktuľ u vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběIna stranami k dohodě pŕ iodsoulilasení  množ ství  nebo dľ uhu pľ ovedenýclr pľ ací ,
.je zhotovitel opľ ávněn fakturovat pouze pľ áce, u kteľ ých nedoš lo k ľ ozpoľ u. Pokud bude faktuľ a
zhotovitele obsahovat i pľ áce, které  neby|y objednatelem oclsoulrlaseny, je objednatel opľ ávněn ulrradit
pouze tu č ást faktuly, se kteľ ou souhlasí . Na zbývají cí  č ást faktuľ y nemů ž e Zhotovitel uplatňovat ż ádné
majetkové  sankce vyplývají cí  z peněž ité ho dluhu objednatele.

5.5 objednatel faktuľ u vrátí  do datajejí  splatnosti, jestliž e obsahllje nespľ ávné  č i neú plné  ú daje' Vľ ácení m
fä ktury přestává běŽet doba splatnosti faktuľ ované  č ástky a llová doba splatnosti zač ,í llá běž et ocle dne
doľ uč ení  opľ avené  faktuIy.

5.6. Zhotovitel je povinen doľ uč it objednateli daňový doklad * faktuľ u nejpozději do 10 dnů  od konce
kalenclářrlí ho měsí ce. Na faktuř'e musí  být uveclen kócĺ  klasifikace produkcę CZ-CPA ve smysltl
ustanovení  $92e zákona o daĺ li z přidané  lrodnoty' Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody vzniklé
nedodľ ž ení m té to povillllosti stejně jakoza š kody vzniklé  objednateli chybami daňové ho dokladu, ato
zejné na š kod vniklých nedodľ ž ení m lhů ty pro přiznání  k DPH.

Clánek VI. Staveniš tě

6.l Staveniš těm se rozumí  pľ ostor urč ený pľ ojektovotl dokumentací  nebo jiným dokulnenteln pľ o stavbu
a pro zaYí zení  staveniš tě. Zaŕ í zení  staveniš tě .je povinen zabezpeč it zhotovitel, a to v souladu s jeho
potř'ebami a v souladu s clokumentací  př'edanou objednatelem.

6.2 ob.jednatel přeclá zIlotoviteli stavelliš tě nejpozclěji clo 7 pľ acovní ch dnů  přede dnem zahájení  pľ ací  tra
ľ ealizaci dí la, pokud se stľ any nedohodnoujinak.

6'3 Zhotovitel vyhotoví  o předání  a pí 'evzetí  staveniš tě pí semný zápis, ve kteľ é m mtlsí  uvé st vš echny své
pří padné  připomí nky.

6.4 ode dne převzetí  staveniš tě nese zhotovitel nebezpeč í  vš ech š kod na pľ ováděné m dí le aź  clo doby
dokonč ení  a předání  dí la objecĺ nateli.

6'5 Zhotovitelje povinenuź í vat staveniš tě pouze pľ o Ĺlč ely souvisejí cí  s pľ ovádění rn dí la apĺ 'iuž 'ivání
staveniš tě.ie povinen dodrŽovat veš keľ é  pľ ávrlí  předpisy.

6.6 Zllotovitel je povinen ucĺ ľ ž ovat staveniš tě i dí lo v č istotě a pořádku, bez hľ omadění  odpadků  a zbytků
mateľ iálu' zajistí  na své  náklady ostľ alru a bezpeč nost staveniš tě.

6.1 Po dokonč ení  a pÍ evzetí  dí la je zhotovitel povinen vyklidit staveniš tě i okolí  dí la pocĺ le pokynů  TDl,
nejpozději clo 30 dnť r ode dne předání  a pl"evzetí  dí la.

č láneľ  VII. Stavebnĺ  dení k

1.l 7,hotovitel ie novinen vé st ocle clne pí 'evz'eti staveniš tě až  clo dne ocĺ stranění  veš kerÝch lledodělků  a
zjevných vad poclle kolaudač ní ho souhlasu (e-ĺ i tento soulrlas pro dí lo předepsán pří sluš nými předpisy)
stavební  dení k, v ľ ozsahu stanovené m stavební m zákonem ajeho prováděcí m předpisem; u ohlaš ovaných
staveb, u kterých to stanoví  stavební  zákoll, postač í  jednoduchý záznam o stavbě. Nálež itosti a zpť lsob
vedení  stavební ho dení ku a jednoduché ho záznantl o stavbě stanoví  pľ ováděcí  předpis ke stavební mu
zákonu.

7.2 Veš keľ é  listy stavební lro dení ku musí  být pľ ů běž ně oč í slovány a svázány. Zhotovitel je povinerl
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pľ ů běž ně vydávat kopie listů  stavební ho dení ku TDI. Po dokorlč ení  dí la přecĺ á zlrotovite| oľ iginál
stavební ho den í ku objednatel i.

7.3 Zápisy do stavební ho dení ku č itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedotrcí  vż dy tell delr, kdy byly
pľ áce pľ ovedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kteľ é  jsou předlnětem zájmu. Mezijednotlivými záznalny
nesmí  být vynechána volná nrí sta. Mimo stavbyvedoucí ho mů ž e do stavební lro dení ku pľ ovádět potřebné
záznalny TDI, objednatel, pří padllě j í m pověřený zástupc e, zpracovatel pľ ojektu a dalš í  osoby, o kterých
to stanoví  stavební  zákon ajeho pľ ováděcí  předpisy.

7 .4 Zhotovitelje povirren denně předkládat stavební  dení k TDI ke kontľ ole a k pľ ovádění  zápisů .

7.5 Nesouhlasí -li stavbyvedoucí  se zápisem, kteľ ý tlč inil TDI, objednatel nebo jí m pověřelrý zásttlpce,
pří padně zpľ acovatel pľ o.jektu, cĺ o stavební ho dení ku' nrusí  k tonruto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do pěti pľ acovní ch dnť l'jinak se tná za to, ž e s uvedeným zápisem souhlasí .

7.6 ob.iednatel nebo .jí rĺ  pověřerlý zástupce je povinen vyjadř'ovat se k zápisť rm ve stavební ln dení ku,
uč iněných zhotovitelem, nejpozději clo pěti pracovní clr dnů , jinak se tná zato,ž e s uvedeným zápisem
sotth1así .

7 '] Zllotovitelje povinen pľ ovádět pľ avidelné  kontľ olnĺ  dny mirrimálně 1x za2 týdny za ú č elem kontľ oly
pľ ovádění  dí |aza ú č asti objednatele. Kontľ olní  clny btldou zaměřeny zejmé na na clodľ ž ování  č asové ho
lraľ molrogľ amu stavby a na kvalittl pľ ováděných pľ ací . Ke kontľ olní m dnů m je zhotovitel povinen
pí semně pozvat objednatele nejrné ně 7 dní  před kontľ olní m dnem, llebude-li dohodnuto jinak. Z
kontľ olní ho dne bude vyhotoven na lní stě samé m zápis poclepsaný vš emi zú č astněnými osobami, a

následně TDI vyhotor'í  opis tohoto zápistl a do 5 pľ acovní clr dnť l jej předá zhotoviteli a ob.iednateli.

7.8 Kontrolllí  den provede zhotovitel i na pří mé  vyzváni objednatele dle jeho pož adavku.

7.9 Výš e uvedenými korltrolní nri dny nejsou dotč eny pľ avidelné  pľ ů běž né  kontľ oly pľ ovádění  clí la
objednateleIn a-jí m opľ ávněných osob na staveniš ti, jež  btldou zaznamenány ve stavebllí m dení ku.

'1.10. Zhotovitel .ie povinen pí semně vyzvat TDĺ  k prověření  pľ ací  a konstľ ukcí , kteľ é  budotl dalš í m
postupem zakryty nebo se stanou nepří stupnýlni. a to pľ okazatelně (např' e-maileln) nejnié ně 3 pľ acovní
clIly př'edeln.

7.1I Zápisy ve stavební m dení ku se nepovaž ují  za změnu smlouvy, ale slotrž í  jako podklad pro
vypracování  doplňků  a změn smlouvy.

Č lánet VIII. Pľ ovádění  dí la

8.l Stavební  materiály' polotovaly adí ly, které  budou zhotovitelem použ ity pro dí lo musí  soulrlasit s

technickýminonnami a musĺ  mí t pří sluš nou ceftifikaci, je-li pľ o je.iich použ ití  nezbytnápodle př'í sluš ných
předpisť l' Vlrodĺ rost těchto mateľ iálť l musí  být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použ ití ln.
Toto se vztahtlje i na materiály a výľ obky subdodavatelť l (poddodavatelů ). Připouš tí  se pouze první  jakost

mateľ iálů ' pokud objeclnatel pí semně nepotvľ dí  Zhotoviteli, ž e souhlasí  v konkľ é tní rĺ  pří padě s použ ití m
jiné  jakosti. Zhotovitelje povinen dodrž et kvalitativní  paľ ametly stanovené  v pľ ojektové  dokumentaci.

8.2 7hotor',ite| se z?.r',?.rr.lje, ź ę oĺ lpaĺ ly, cl'lÍ 'n znpč iš Í ění  orlstraní  ihnerl no nroverlení  nří sltlš nÝch nľ ací
nebo na základě pokynu TDl. Pokud toto nepľ odleně neprovede, je opľ ávněn toto pľ ové st objednatel
pomocí  třetí  osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při prací ch na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen pľ ové st vš eclrna potřebná

opatření , jakými.jsou ozĺ rač ení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udľ ž ovat v č istotě veš keré  silnice
a cesty. Při použ ití  cizí cllpozemků  je zhotovitel povinen pľ or,é st nutná.iednání  s vlastní ky a né st pří padné

vzniklé  náklady.
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8.4 Zhotovitel oznální  objednateli pľ okazatelně (např. e-mailem) 3 pracovní  dny předem termí n
pľ ovádění  zkouš ek a seznámí  objedrratele pí semně s jejich výsledky. Pľ ovedené  zkouš ky jsou v ceně dí la.
objednatel si vyhľ azuje pľ ávo se k výsledků m zkouš ek vyjádřit a v pří paclě pochybností  o jejich
pľ ů kaznosti naří dit jejich opakování . Náklady na tyto dodateč né  zkouš ky hľ adí  zhotovitel v pří padě, ž e
jejich výsledky pľ okáž í  pochybnosti objednatele' v opač né m pří padě hľ adí  náklady rla opakované
zkouš ky objednatel.

8.5 Pokud č inností  zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo jiným subjektů m z dů vodu
opomenutí , nedbalosti nebo nesplnění  podmí nek té to smlouvy o dí lo, zákona, Č sN ĺ ijiných noľ ęm a
předpisů , je zhotovitel povillen bez zbyÍ ećné ho odkladu š kodu odstľ anit, neĺ lĹli to mož né , pak finanč ně
uhľ adit.

8.6 Zhotovitel je povinen v prů běhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení  pľ ojektu veš kęľ é
zlrrělry, kteľ é  vznikly při provádění  pľ ací ' je-li dí lo zhotovováno podle pľ ojektové  clokumentace.

8.] Zhotovltg1 1, p[né  mí ře zodpov í dá zabezpeč nost a ochľ anu zdravÍ  při pľ áci pracovní ků , kteří  pľ ovádě.ií
prácive snryslu předmětu smlouvy azabezpeč ,u1e jejicli vybavení  ochľ annýmipoInů ckami. Zhotovitel se
zavazuje dodľ Žovat předpisy BoZP a Po.

8.8 Zhotovitelje při pľ ovádění  stavební ch pľ ací  povinen postupovat tak, aby nedoš lo ke vzniku š kody na
rnajetku ob.iednatele.

8.9 Zhotovitel nesmí  pľ o pľ ovádění  dí la pouż í vat společ ný výtah v domě

8.10 Zhotovitel nesmí  pľ áce provádět v době od pátku 18:00 hod. clo pondělí  6:00 hod', ve dnech státní ch
svátkť l a ve vš ední  dny od l9:00 do 6:00 hod.

8.11 Zhotovitelje povinen informovat nájemní ky o pľ obí hají cí ch pľ ací ch v domě 7 dní  před zahájení m
prací  a po celou dobu výstavby.

8.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu pľ ovádění  dí la zajistit na vlastní  náklady rlrklid společ ných
pľ ostoľ  v cĺ onrě které  zneč í stil provádění rn dí la

Clánek IX. Pľ áva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.l objednatel je opľ ávněĺ r kontľ olovat provádění  dí la. Zjistí -li, te zhotovite| pľ ovádí  dí lo v ľ ozporu s
touto smlouvou, je objeclnatel opľ ávněn pož adovat u zhotovitele odstranění  vady vzniklé  vaclným
pľ ovádění In a provádění  dí la řádným způ sobem. Jestliž e zhotovitel vadu neodstľ aní  ve lhť ltě stanovené
objednateleln' je objedIlatel opľ ávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní  cloby. Při výpovědi smlouvy
platí  Clánek XIV. té to smlouvy.

9.2TDI zastupuje objednatele během pľ ovádění  dí laařz do dokonč ení  pľ ací . TDI je zmocněn jmé nenr

objednatele pľ ovádět veš keré  administľ ativrrí  ú kony spojené  s pří pravou a vyhotovení m dí la a v rozsahu
stanovené m dokumentací  dila' Za tí m ú č elem vydává v sotlladu s ustanovení In té to smlouvy pí semné ,
výjimeč ně (jen v pří padě nutnosti) ú stní  pokyny apĺ í kazy. Zhotovitelje povinen ýto pokyny apŕ í kazy

ľ espektovat. Bvl-liTDI vvdán ĺ lstní  ookvn. kteľ Ý jí m bvl bez zbvteč né ho odkladu prokazatelně potvrzen.

bude mí t platnost pí semné ho pokynu'

9.3 TDI kontľ oluje dodľ ž ování  pľ ojektu, kvalitu pľ ováděných pľ ací  a č innost zhotovitele při provádění
dí la, aje opľ ávněn k provádění  zápisů  do stavební ho dení ku.

9'4 TDI je oprávněn dát pracovní ků m zhotovitele pří kaz přeľ uš it pľ áce, pokud odpovědný pľ acovní k
zhotovitele není  dosaž ite|ný a .ie-li ohľ ož ena bezpeč nost nebo pľ ovádění  dí la, tivot nebo zdraví
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pľ acovní kt'j Zhotovitele nebo hrozí -li jiné  váž né  š kody' TDI není  opľ ávněn zasahovat do hospodář'ské
č innosti zhotovitele.

9.5 TDI pí semně potvľ zuje sotlpis pľ ovedených pľ ací  a zjiš ť ovací  protokol, kteý je souč ástí  faktury
vyhotovené  zlrotovitelem.

9.ó TDI připojuje stallovisko k sotlpisu jakýchkoli zlněn, doplňků m nebo ľ ozš í ření  předmětu dí la a jejich
ocenění , které  předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovltel se zavazuje, ž e bude při plnění  př'edlnětu smlouvy posttlpovat s odboľ nou pé č ,í . Zavazrlje
se dodľ ž ovat obecně závazné  předpisy, technické  noľ my a ustanovení  té to smlouvy. Zhotovitel se
zavazllje, Že se bude ří dit výchozí mi podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných osob smluvní ch stran a ľ ozhodnutí mi pří sluš ných spľ ávní ch oľ gánů .

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odboľ né  stavebně technické  vedení  zhotovení  dí la způ sobilým
stavbyvedoucí nr.

9.9 Zhotovltel je povinen provádět dů slednou kontľ olu nakupovaných mateľ iálť l, ltmot, surovin a dalš í ch
věcí  potřebných pro plnění  předmětu té to smlouvy a vyž adovat od výrobců  a dodavatelů  atesty,
pľ ohláš ení  o shodě, certifikáty, záruč ní  dokunlelltaci a návody k obsluze.

9. l0 Zhotovitel.ie povinen zajiš t'ovat koordinaci a souč innost dí lč í clr zhotovitelť l předlnětu clí la a dalš í ch
ú č astní kť l tak, aby necloš lcl k naľ uš ení  plynulé ho postupu pľ ovádění  dí la.

9.l l Zhotovitelje zodpovědný za š kody, kteľ é  vzniknou z jeho č innosti v souvislosti s plnění ni té to
snrlouvy' Způ sobí _li zhotovitel v souvislosti s plnění rn té to smlotlvy š kodu na dí le, na jiné m majetku
objednatele nebo na majetku třetí ch osob, je povinen tuto š kodu odstľ anit na vlastlrí  náklady bez
zbyteč né ho odklaclu.

9'12Z,hotovitel je povinen zajiš ť ovat po dobu plnění  předmětu té to smlouvy odstľ aňoválrí  odpadů  a
neč istot vzniklých v souvislosti s pľ ovádění m dí la.

9.13 Zhotovitelje povinen umož nit výkon TDI, pří padně autoľ ské lro dozoľ tl projektanta a výkon č innosti
koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při pľ áci, a dále umož nit souč innost osob pověřených
výkonem technické ho dozoľ u při operativllí ln vedení  stavby'

9.l4 Zhotovitel se zavazuje vykonat dí lo v|astní ln jmé nem a na vlastní  nebezpeč í . Zhotovitelje opľ ávněn
zajistit provádění  předmětu dí la dle té to smlouvy třetí lni k tomu odboľ ně způ sobilými osobami.
Zhotovitel není  oprávněn zadat plnění  předmětu dí la tř'etí ln osobán jako celek.

9.15 Zhotovitelje povinen upozonrit nájemce na pľ obí hají cí  pľ áce vývěskou umí stěnou na vchodových
clveří ch obecní ch domů  sedm dní  před započ etí m praci a po celou dobu výstavby.

č lánelĺ  X. Vlastnické  pľ ávo a nebezpeč í  š kody

l0.l Vlastní kem zhotovované ho dí la je objednatel'

l0.2 Nebezpeč í  š kody na dí le nese ode dlte převzetí  staveniš tě zlrotovitel' ato at do dne podpisu zaznamu
o př'edání  a převzetí  dí la.

č lánelĺ  XI. Předání  a převzetí  dí la

ll.1 Předání  a převzetí  dí la pľ obí há jako ŕ í zení , jehož  předmětem je š etření  o skuteč né ln stavu
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dokonč ené ho dí la na lní stě plnění  za ú č asti objednatele a zhotovitele č ijinri pověr"ených osob

11.2 Zhotovitel dí lo odevzdá a objednatel .je převezme foľ mou zápisu o př'edání  a plevzetí  zhotovené ho
dila. Zhotovitel nejpozději 5 dnť l předem ozlrální  pľ okazatelně, pí semně (např. eł ĺ ailem) objednateli, ž e
dí lo je připľ aveno k převzetí ' Zhotovitel s ob.iednatelem dohocĺ nou haľ monogram přejí rnky. Na tomto
základě objednatel svolá př'edávací  a přejí mací ĺ 'í zení . Předání  dí la se uskuteč ní  v mí stě plnění .

ll.3 Zhotovitelje povinen u přejí mací ho ří zení  př'edat objeclnateliveš keľ é  nezbytné  cloklady, zejlné na
- clokulnentaci skuteč né lro provedení  dí la, bylo-li dí lo pľ ováděno podle pľ ojektové  clokulnentace
- manipulač ní , provozní  řády, návod na pľ ovoz a dokuInelltaci ŕ ldľ ž by.
- zápisy a pľ otokoly o pľ ovederrí  předepsaných zkouš ek, atestů  a revizí .
- zápisy'a osvědč ęní  o zkouš kách použ itých zaŕ í zení  a mateľ iálů .
- atesĘ použ itých materiálů  a výľ obkť l.
- ceftifikáty, pľ ohláš ení  o shodě použ itých mateľ iálť l a výrobkti.
- doklady o zajiš tění  likviclace odpadť l.

l1.4 obiednatel.ie povineľ l pí 'evzit dí lo v pří padé , ź e dí lo nemá ž ádné  nedoclělky a zjevné  vady a byly
nahrazeny pří padné  š kody vzniklé  v souvislosti se zhotovování m dí la. V zápise o přeclání  a ptevzetí
dohodne zhotovitel s objednatelem tenrrí n ú plné ho vyklizení  staveniš tě, nejpozděii clo 30 dnů  ode dne
předáIlí  dí la. Nevyklidí -Ii zhotovitel staveniš tě ve sjednané m temí tlu je objednatel opľ ávněn zabezpeč ,it
vyklizení  staveniš tě třetí  osobou a náklady s tí m spojené  je povinen uhľ adit objednateli zlrotovitel.

č lánelĺ  XII. odpovědnost zavady a záľ uka

12.1 Zhotovitel odpoví da za vady, jež ' má dí lo při předání  a pí 'evzetí  clí la. Vadné  plnění .je podstatným
poruš ení m smlotlvy.

IŻ.2 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, ž e dí lo bude po uľ č itorr dobu způ sobilé  k použ ití  pľ o
obvyklý ú č el nebo ź e si zachová vlastnosti stanotelré  touto smlouvou' pľ ojektenr. pľ ávní mi předpisy,
technickými lroľ mami, pří p. vlastnosti obvyklé . Záruka se ĺ tevztahuj e naběž ná opotřebení ' ani na závady
způ sobené  násilně, vyš š í  mocí  apod.

12.3 Záruění  doba č iní  ó0 měsí ců  ode dne přecĺ ání  a pÍ evzetí  dokonč ené ho dí la mezi objednatelem a

zhotovitelem.

l2.4 ob.iednatelje oprávněn reklaInovat vady dí la pí semně u zhotovitelebez zbyteč né ho odkladu po
je.iich zjiš tění . V ľ eklamaci bude popsáno' kde se vady nacházejí  a jak se pľ ojevují . Dále v ľ eklamaci
objednatel trvede,jakýln způ sobem pož aduje sjednat nápravu. objednatelje opľ ávněn pož adovat:
12.4.l odstľ anění  vady clodání ln nové  věci bez vady nebo dodání ln chybějí cí  věci
1Ż.4.2 odstľ anění  vady opľ avou, je-li vada opľ avitelná

l2.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané  ceny
objednatelje opľ ávněn vybrat si ten způ sob, kteĘŕ  mu nejlé pe vyhovtlje. Dojde-li k výměně nebo dodání
chybějí cí  věci, zač ne běż et záttlč llí  doba Znovu od převzetí  nové  věci. Toté ż  p|ati, dojde-li k výIněně
souč ástky, na kterou byla poskytnuta záľ uka.

l2.5 Reklanlaci lz.e uolatnit ne-inozclěji clo noslední ho clne z'áruč ní  dobv. přič emž  i reklamace odeslaná
poš tou' datovou sclrránkou, e-maileln nebo faxem objednateleIn v poslední  den záľ uč ní  lhů ty, se považ uje
za vč as uplatněnou.

12.6 Zhotovitelje povillen nejpozději do l5 dnů  po obdrž ení  ľ eklamace pí senrně oznámit objednateli, zda
ľ eklalnaci unlává ći neunlává. Pokud tak neuč iní , má se za to, ž e reklamaci objednatele unlává'

12.'7 Zhotovitelje povinen nastoupit neprodleně k odstľ anění  ľ eklamované  vady nejpozději vš ak do 15
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dnť l po obĺ Jľ ž ení  ľ eklamace, a to i v pří padě, Že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na odstľ anění
reklamované  vady nese zlrotovitel i ve sporných pří padech aŽ do rozhodnutí  soudu.
12'8 Nenastoupí -li zhotovitel k odstľ anění  ľ eklamované  vady vsouladu s odst' 1Ż.7, je objednatel
opľ ávněn pověřit odstľ anění m vady jinou odboľ nou pľ ávnickou nebo fyzickou osobu. Veš keľ é  takto
vzniklé  náklady uhľ adí  ob.iednateli zhotovitel.

I2.9 ProkáŽe-li se ve spoľ ných pří padeclr, ž e objednatel ľ eklalrroval neopľ ávněně, tzn., ż e jí n
ľ eklanrovaná vada nevznikla vinou zlrotovitelę a ž e se na ni nevztahuje záľ tlč ní  doba ľ esp.' Že vadu
způ sobil nevhodným už í vání m dí la objeclnatel apod., je objednatel povinen uhľ adit zhotoviteli veš keľ é
.jemu, v sottvislosti s odstľ anění m vady, vzniklé  náklady.

lŻ '10 Záruč ,ní  doba neběž í  po dobu' po kteľ ou objednatel nemohl předmět dila uż í vďt pľ o vady dila, za
kteľ é  zhotovitel odpoví dá.

Clánek XIII. Sankce

l3.l Pokud zhotovitel btrde v pľ odlení  s předání m zhotovené ho dí |a, je povinen zaplatlt objednateli
snrluvní  poktrtu ve výš i 0,5 %o z cęlkové  ceny dí la zakaż dý i započ ,aý den procĺ lení '

l3.2 Dojde-lize strany objednatele k pľ odlení  při ĺ lhľ adě fä ktuľ y je objednatel povinen zaplatit

zlrotoviteli ú ľ ok z pľ odlení  ve výš i stanovené  pľ ávní m předpisem

l3.3 K ú hľ adě smluvní  pokuty vyzve opľ ávněná strana a Strana povinná je povinna uhradit tuto snrlttvní
pokutu nejpozdě.ji do 21 ti dnť l od obclľ ž ení  výzvy. Zap|acení m smluvní  pokuty není  dotěeno pľ ávo Ira
náhradu š kody.

13.4 Dojde-li ze stľ any zhotovitele k poľ uš ení  ujednání  v bodě 8.9 a 8.l0 té to smlouvy.je povinen
ob.iednateli smluvní  pokutu ve výš i 8 000 Kč  zakaż dé  jednotlivé  poľ uš ení  tohoto tljednání .

13.5 Dojde-li Ze Stralry zhotovite|e k poruš ení  ujednání  v bodě 8.ll a 8.12 té to smlouvy je povinen
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 2 000 Kč  zakaż dé  1ednotlivé  poruš ení  tohoto ujednání .

Č lánelĺ  XIV. Výpovědo smlouvy a odstoupení  ocl smlouvy

l4'l Tuto smlouvu je mož né  vypovědět z dť lvodu její ho podstatné ho poľ uš ení . V takové m pří padě je
snrluvní  stľ ana opľ ávněna vypovědět slnlouvu bez výpovědní  doby a pľ ávní  Ĺlč inky výpovědi nastávají
dnem následují cí m po pí semné ln doľ uč ení  výpovědi druhé  smluvní  stľ aně.

l4.2 Podstatným poruš ení m té to smlouvy se ľ ozumí  zejmé na:
- pľ odlení  zhotovitele se splnění ln telmí nu dokonč ení  dí la delš í m než  30 dnť l z dť lvoclu na

straně zhotovitele,
- neodstľ aní -li zhotovitel ve stanovené m teľ mí nu vady a drobné  nedodělky opakovaně
zjiš těné  při kontľ olní ch dnech

- pľ ovádění  pľ ací  zhotovitęlem V ľ ozpoľ u s plávní nli pl"edpisy nebo technickými Iloľ marni.
- pľ ovádění  pľ ací  zhotovitelem V ľ ozpoľ u se smlouvotl.
- zastavení  č í  nřertlš ení  nrací  zhotovitelem na rlí le bez souhlasu ob-iednatele po dobu clelš í  než

15 dní
- proti Zhotovite|ije podán návľ h na prohláš ení  konkuľ zu nebo na povolení  vyľ ovnání
- zhotovitelvstoupí  do 1ikvidace
14.3 objedllatel rná pľ ávo odstoupit od smlouvy v pří padě, ž e zhotovitel tlvedl v nabí dce na veřejnou
zakázku v zadávací m ří zení  přeclcházejicí m uzavř'ení  té to smlouvy ilrfonnace lrebo doklady, kteľ é
neodpoví dají  skuteěnosti a měly nebo nlohly Iní t vliv na výsledek zadávaciho ŕ izení '
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l4.4 Pokuĺi před dokončenímdíla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá
zhotoviteI nedokončenédílo ob.jednateli písemným pľotokolem, ve kteľémbude popsán stupeli
ľozpracovalrosti stavebních pľacía současně předá objednateli stavebllí deník, byl-li veden, (ednoduchý
záznaln o stavbě, byl-li veden), případně dalšídoklady.

l4.5 Doľučenílnodstoupení od smlouvy nebo doľučeníInvýpovědi od slnlouvy začneběž.et zźrtlč,łlídoba
u pľovederrých částídíla. ZhotoviteIi ZůStáVá zachována odpovědnost zavady u pľovedených částídíla.

Clánek XY. Záněrečná ustanovení

l 5.l Nedílnou součástítéto smlouvy je položkový rozpočet.

l5.2 objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavř'ení smlouvy s clodatkem nebo odchylkou.

l5.3 objednatel a zhotovitel př'evzal na sebe nebezpečízlněny okolností podle $ 1765 občanského
zákoníku, zävazky tedy nelze nrěnit ľozhoclnutím soudu.

l5.4 objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,

označellými jako dodatek s pořadovým číslemke smlouvě, a podepsanými oběma slnluvními stranami.
.linou fbnntl změny smlouvy sln|uvní strany tírnto ujednáním vylučují. '

l5.5 objędnatel a zhotovitel se dále dohodli, ž-epľtłvaa povinnosti z této smlouvy nelze postoupit' a dále
se dohodli' žeodstoupetlí od smlouvy musí být výslovné a v písemnéformě, takže $ 1978 odst.2
občanskéhozákoníktl se nepoužije.
l5.6 Smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopiseclr, znichŹ po jednom obdľžíkaždá smluvní strana.

l5.7'ľato sĺniouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpistl oprávněných zástupců sInluvĺríchstľall.

l5.8 Účastníciprohlaštlj i, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pľavéa svobodné vůle,na důkazčehož
nížepřipojují svépodpisy
15.9 Zhotovitel byl vybľán inteľníkomisí veřejných zakázek dne Ż8'06.2023

V Bľně dne: . .ł!..i...+p.?'3'

JUD

Pří|oha č' ] : PD * naceněnÝ vÝkaz' vÝměľ

no

Za spľávnost:
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