SML/0200/23

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu:

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5623053276

(ORG 2344)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2939/2023

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICQ:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

na zakladé mandatni smlouvy &. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spolecnosti

Brnénské vodamy a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena I

k podpisu této smlouvy je opravnén dle zmocnéni

ve vécech technickych jsou opravnéni jednat techniéti zastupci
objednatele:

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel®)

InZzenyrské stavby Brno, spol. s r.o. §
Brno — Medlanky, hudcova 588/70b, PSC 62100

spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Bré, oddil C, vlozka 2209
416 01 645
CZ41601645

(,,zhotovitel*)
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Il. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje proveést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

»Brno, Kluchova, Zoubkova Il — rekonstrukce vodovodu®.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vytyCeni inzenyrskych siti dot€enych provadénim
stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni drevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
vCetné zaméfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude pfedana ve Ctyfech vyhotovenich a na Ctyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikaénich ploch bude dokladovan
v digitalni podobé pomoci programu EZA (dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich
a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pfedat objednateli pfi pfedani
dokonceného dila.

2. Mistem plnéni je Brno, ulice Kluchova a ul. Zoubkova, v k. U. Novy Liskovec.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo uvedené v €l. Il odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni a provedeni stavby vypracované
spole€nosti AQUATIS a.s. v prosinci 2020, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 22.
5. 2023, v souladu s ¢asovym a financnim harmonogramem a v rozsahu a za podminek dale
ujednanych v této smlouvé.

4. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

ll. Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile nasledujici den po dni pfedani stavenisté
objednatelem. Souc€asné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve Ihaté vystavby,

ti. do 20 tydna, pficemz lhdta vystavby pocina bézet dnem nasledujicim po dni pfedani
stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihaté do 4 tydna, pfi€emz lhata k predani dila pocina
bézet dnem nasledujicim po poslednim dni IhGty vystavby.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a €ini:
Celkova cena bez DPH 31 190 999,09 K&

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k Ffadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. Il této smlouvy a dale obsahuje oCekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

3. Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoc¢tem, je mozné piekrocit,
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e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodateénych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon®);

e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH ¢&i ke zméné v oblasti pfenesené dariové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny v dlsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s nalezZitou pé¢i nemohl pfedvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

V pfipadé, Ze se v pribéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodateCné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapoCne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodateCnych
stavebnich praci a nasledné pfedlozZi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
Uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpoc¢et dodateCnych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé€, Ze nabidka potfebné poloZzky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity poloZky v cenové urovni odpovidajici nabidce. DodateCné stavebni prace je mozné
proveést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zdkona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Pfedmétné stavebni a montazni prace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kédem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé danovych dokladl (dale jen ,dilCi
faktura“, ,faktura“ nebo ,konec¢na faktura®).

Terminy dil€iho pInéni se stanovuji vzdy k 10. kalendafnimu dni v pfisluSném kalendarnim
mésici. Termin dil€iho plnéni je dnem uskutecnéni diliho zdanitelného pInéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit diléi fakturu k datu pfedani a prevzeti ¢asti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturaCnim obdobi. Prvni fakturaéni obdobi bézi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho pInéni. Dal$i fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu diléiho plnéni po termin pfisluSného
nasledujiciho dil€iho pInéni.

. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfisluSnému terminu

provedeny prace vsouladu sc¢asovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaénim obdobi. Zhotovitel
pfedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele vterminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
faktura¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné lhaté od konce uplynulého fakturaéniho obdobi.
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Konecna faktura bude dolozena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Konecnou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnd od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskutecnéni zdanitelného pInéni,
- oznaceni banky a €islo uétu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou &astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,darn odvede zakaznik®,
- nezbytnou soudasti faktury je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v Clenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel mlze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné &i neuplné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ihlta splatnosti pferusi. Nova lhita splatnosti zacne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnli ode dne jejiho elektronického &i listinného doruéeni objednateli
v souladu s €l. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucCet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla Uctu, které je fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona o DPH, Ze faktury mohou byt
vystavovany i v elektronické podobé. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany
umoznuje vystavit a zaslat fakturu v€etné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢&i ve formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury véetné
pfiloh primarné do datové schranky (ID: a7kbrrn) &i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost pfedloZzené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zaSle fakturu v€etné pfiloh poStou na nize uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predloZzené faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisl (,zakon o DPH®), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého pinéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfisluSnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,zvlastniho zplsobu
zajisténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dni od uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v€etné identifikace uhrady podle § 109a zédkona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe UCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v predchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.
v takovém pripadé se lhata splatnosti zastavuje a nova lhita splatnosti po€ina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefrejnéného
spravcem dané.



12. Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni koneéné faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésicu po pfedani
a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé
z divodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli na zakladé zadosti zhotovitele nejdfive po
uplynuti Ihity 24 mésicl ode dne predani a prevzeti dila, v pfipadé vzniku pohledavek
objednatele vic&i zhotoviteli, predstavujici nahradu Skody z dlvodu poruseni povinnosti
zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, az po jejich uhrazeni. Zhotovitel je povinen
zaslat Zadost o vraceni bankovni zaruky nejpozdéji do 30 dni ode dne, kdy mu vzniklo pravo
k vraceni bankovni zaruky.

VI. Stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tietich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu Ihaty nezapocitava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veskerou soucinnost potfebnou k pfevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele predloZit jim pozadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté pfedlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni

e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalSi stavebni prace spojené s realizaci dila,

e pasporty dot€enych nemovitosti pfed zahajenim stavby, provedené soudnim znalcem
Z pfislusného oboru.

o Casovy a finanéni harmonogram plnéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle pozadavku objednatele.

4. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

5. SoucCasné s prevzetim stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavateld, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaSeni o tom,
ze provede dilo viastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatell v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatell bezodkladné aktualizovat.

6. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

7. Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonc&eni a pfedani objednateli.

8. Zhotovitel na vlastni naklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfiloZenym €asovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého staveni$té a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich pfipadnych investort, které musi byt provedeny pfed finaini
obnovou povrcha ulic.



10. Stavba bude probihat v koordinaci se stavbou ,Generalni oprava VO, ul. Kluchova (investor
Technické sité Brno, a.s.).

VII. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonc&eni stavby a pfedani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélka.
Nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

2. Zhotovitel je povinen uvest do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal$i zaznamy
dokumentujici provadéni stavby.

3. Zhotovitel je povinen prabézné zpracovavat tabulky vodovodnich pfipojek, které bude
potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a ulozeny spole¢né se stavebnim denikem.

4. Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

5. Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
prubézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodnikli, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalSi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfisluSnym technickym
zastupcem objednatele.

6. Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

7. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zplsob provadéni dila

1. Objednatel prohladuje, Ze pifedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potfebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Zze se s témito podklady vy€erpavajicim zpisobem
seznamil.

2. Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupu na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

3. Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy ¢&.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmocriuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucCelem vyfizeni rozhodnuti potfebnych
k realizaci dila a tykajicich se napf. zvlastniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupu na zelené plochy (zabory verejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni dfevin. Platnost plné moci za€ina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.



10.

1.

12.

13.

Zhotovitel bude v predstihu informovat mistn& pfislusny UMC a objednatele o zahajeni a
planovaném prubéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pFistup do jednotlivych objektd dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle pozadavku objednatele 2 kusy
informacnich litych bannerd s navafenymi kovovymi oky o rozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pFfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
sinformacni bannery®), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnl ode dne predani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informacnich banner( na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli soucinnost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informaéni bannery
umistit dle pozadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, Ze budou informacni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé poskozeni nebo odcizeni informacnich bannert je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz
a dohodnout s objednatelem dodani novych informacénich bannerd na naklady objednatele.
Po dokonéeni stavby ve Ihité sjednané pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych
v silniénim pozemku, na némzZ je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dalSi postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veskeré komunikace dotéené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemk( nad ramec prfedaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemku na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokdzana zhotovitelem pfed jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
materialu.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a Cinnost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v daldim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné& 3 pracovni dny pfedem. SouCasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkou$ky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé, ze jejich
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované
zkou$ky objednatel.

V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v poctu 4 tidténych
kompletnich paré v&etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpecfnost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikl zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodaiské &innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni pfedpisy BOZP kazdého pracovnika
stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich pfedpislt ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisi zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyna koordinatora BOZP objednatele (pUsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). PFi provadéni praci zabezpeéi dodrzovani bezpeénostnich pfedpist a rovnéz udini
veskeré kroky k ochrané zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpecnostnich pfedpist nebo
pokynu stanovenych k ochrané Zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokraovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité€ Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V pfipadé, ze z divodu zasahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skute¢nost pisemné& oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (utvar inZenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotéenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného Useku (pocatek a konec preruseni)
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pred zahajenim odstavky, v souladu se zakonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poskozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadu, spravné vytyCenych objednatelem
pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajiténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propoji vodovodnich fadu.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl pFesné
umisténi orientacnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orienta¢nich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zakona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavkam vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné proskoleni o zasadach provozni hygieny
v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v prubéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni pivodcem odpadu. Zhotovitel v prabéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaéni udaje firmy, které byl odpad pfedan vc€etné ldentifikaCniho Cisla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢&i znecisténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou Ih(itu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti ziviim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli. Naklady
na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu pInéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou c¢innosti s jednordzovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 3 mil. K. Zhotovitel je povinen predlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi predani
stavenisté pred zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavateld, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym pInéni alespor ve sjednané
cené poddodavky.

P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vuci pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera
je v jeho moZnostech.



34.

35.

36.

37.

1.

2,

3.

Zhotovitel odpovida za to, zZe platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen z€asti neposkytne osobam, vici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce
ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich vic&i nékterym osobam, subjektiim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 34 této smlouvy. Zhotovitel je soucasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni
pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval spinéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace plvodnim poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaceni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

. Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenisté a po dobu provadéni dila na

zhotovitele.

Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pfedani a pievzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pfed skonéenim Ihlty vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky.

Cast dila je spinéna, pokud zhotovitel ve Ihiité vystavby dle &l. Ill odst. 2 této smlouvy:
- dokoncCi veSkeré stavebné montazni prace na dile,

- preda doklady dle €l. X bodu 3 této smlouvy objednateli,

- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o spInéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o pfedani a pfevzeti dila dle €l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpdsobem
neomezuji, s uvedenim terminul jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhiity vystavby
vesSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném predstihu
seznamit; jedna se zejména o:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osveédceni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materialu,
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- zapisy o proveéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- stavebni denik,

- tabulky vodovodnich pfipojek (3x v tisténé podobé)

- zaméfeni realizované obnovy komunikaCnich ploch v digitalni podobé pomoci
programu EZA (2x na CD),

- rozhodnuti o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnoZstvi
odpadu a identifikaéni udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

4. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Sou¢asné je zhotovitel
povinen pfedat objednateli:

- projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
paré),

- geodetické zaméreni dokon€eného dila (4x v tiSténé podobé a 4x na CD),

- jiné doklady vztahuijici se k dilu neuvedené v ¢l. X odst. 3 této smlouvy.

Uvedené doklady je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pfed dohodnutym
terminem predani a pfevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateném predstihu
seznamit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem pro nepfevzeti dila.

5. Soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, s uvedenim termin( jejich odstranéni v pfipadé, ze by se
takovéto vady pfi predani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zu€astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. SouCasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjiSténé pfi kolaudacnim fizeni, které vznikly porusenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim urfadem pop¥. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésicd na stavbu. Bé&h zaruéni doby
zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a prevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, Ze dokon¢ené a prfedané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pFip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotfebeni, ani na zavady zplsobené
nasilng, vyss8i moci apod.

3. Projevi-li se vada v prabéhu Sesti mésicu od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

4. Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaruc€ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuii.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v prab&hu zaruéni doby odstranit do 15
dnd ode dne doru€eni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhata odlisna.

6. O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede divody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.
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10.

1.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve Ihuté 15 dni ode dne doruceni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ihité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dni ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
poZadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu Cinnosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené lhuté
poskytnuté mu objednatelem, je mozZné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové udjmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek
této smlouvy o dilo, zakona, technickych ¢&i jinych norem a pravnich pfedpis, je zhotovitel
povinen nahradit $kodu uvedenim do predeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zpusobeny pouzitim nevhodnych podkladi
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladd zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd, pozadavk( a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynu, pozadavkl a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji pfislusna ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ob&ansky zakonik).

XIl. Smluvni pokuta

V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle €l. 11l odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocCaty) den prodleni, a to zvladt za kazdou vadu az do jejich upIného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti ulozené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocCaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu &i znecisténi dle €l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapo€aty) den prodleni, a to zvlasdt za odpad &i znecisténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé zjisténé poruseni povinnosti dle ¢l. VIII. odst.7.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 KC za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti souc€innosti stanovené v ¢l. VIII odst. 35 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruSeni pravidel dle Cl. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni,
a to i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou &innosti (dle &l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapoc&aty) den prodleni az do doby pfedani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pripadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén ucétovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné €astky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V pfipadé, ze koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovnikil poddodavatele €i poddodavatell porusuje predpisy BOZP di
plan BOZP, provede o této skuteCnosti zapis do stavebniho deniku dle &l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- KE&. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisti BOZP ¢i
planu BOZP, dolozi ji prakaznou fotodokumentaci a doru€i ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy den prodleni.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dn ode dne doruceni pisemné
vyzvy Kk zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu véetné zplsobu jejiho vypoctu. Pripadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na ucet objednatele uvedeny v &l. | této smlouvy. Objednatel
prohlasuje, Ze uvedené Cislo Uctu je Fadné zvefejnéno v registru platcti DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vac&i zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIll. Ukonéeni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu Ize ukongit bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni

strany od smlouvy.
Dohoda o ukoné&eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.
Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé smluvni

strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento divod spatfovan.
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Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé spinéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského zakoniku.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila delSim nez 30 dnl, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finan€nim harmonogramem delSim nez 15 dn0 z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,

- poruSeni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v €l. VIII odst. 34 této smlouvy.

V pfipadé ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukontm:

- zhotovitel dokonéi rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukon&eni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti pInéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektu dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté pinéni dle tohoto odstavce této smlouvy

se i po ukon&eni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani

a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich pfedpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

sv v

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaju dle této smlouvy.
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XV. Zavére¢na ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze do$lo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplsobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZ nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznacCeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohla$uji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi poZzivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych poméra.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu bud platnym elektronickym podpisem,
ktery umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, pfi¢emz kazda smluvni
strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich
stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve tfech stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv
postupem dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu za$le k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.
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Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schuzi €. R9/039 dne 21. 6. 2023.

V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno
na zakladé plné moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

Inzenyrské stavby Brno, spol. s r.o.
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