
Rekonstrukce kanalizace a kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89i2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoník")

zhotovitel:

IČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Telefon, e-mail:

dále jen zhotot,iíel

obiednatel:

tčo:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

I. Smluvní strany

Tojapa s.r.o.
Lidická 700l19.602 00 Brno
08932000

CZ08932000

- na straně jedné

základni umělecká škola Bohuslava Martinů polička

Čsl. armád "v 347.572 01Polička
67440479

dále .fen ob.lednatel - na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují. že podle stanov. společenské smlour,1,. usnesení z
ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprár,něni tuto
smlour.,u podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro r,ěci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) por,ěřený řešením technijkých problénrů. kontrolu
provedených prací a předběžným projedná,n,áním změn a doplňků díla: SAFAR CZ, s.r.o., Nová
205, 572 01 Polička, ICO: 28850106, 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací. koordinací
poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
7
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Rekonstrukce kanalizace a kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

II.2. Předmět díla specifikovaný v č1. III této smlouv_v je projekt pod názvem:

Rekonstrukce kanalizace 
^ 

kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

III. Předmět díla

III.1 Předmětemzakázky jsou stavební úpravy týkající se ležaté splaškové kanalizace a kanalizační
přípojky budov_v, Bude provedena nová ležatá kanalizace ze stávající vnitřní šacht1, do nové
venkovní šachty a dále pak nová přípojka kanalizace až do hlavníku.

Podrobně je předmět zakázk_v- popsán v následující dokumentaci:
o projektová dokumentace pro provedení stavby. kterou vl,pracovaia projekční t'irma PLP

Projektstav s.I.o.. Rosice 336. 538 37 Rosice. IČO: 28793480 (příloha zadávaci
dokumentace)"

o neoceněný výkaz výměr - slepý,rozpočet (příloha zadávaci dokumentace).

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodár,,ek a

služeb nezb,vtných pro řádné dokončení díla tak. ab_v dílo 1, plném rozsahu plnilo sl-ůj účel a
odpovídalo veškerym normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto
charakteru. pŤi respektování obecných podmínek daných platnými právními předpis1- a tímto
smluvním vztahem.

II1.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:
o náklad.v nazařizení staveniště ajeho provoz.
. dodávku elektřin.v. vodné a stočné.
. odvoz a likvidaci odpadů.
o poplatkl,za skládky.
o služby střežení staveniště.
o úklid staveniště a přilehlých ploch.
o dopravní značení.
o náklad,v na zhotovol,ání. výrobu, obstarávání, přepravu zaŤizení, materiálů a dodár,ek

včetně veškerých správních a místních poplatků.
o pojištění, daně. cla, správní poplatk,v"
. provádění předepsaných zkoušek a revizí"
. zabezpečení prohlášení o shodě. certiírkátů a atestů všech materiálů a prvků.
. další. v tomto odstavci neuvedené. výdaje spojené s realizací stal,by.

III.4. Předmět díla je blíže speciťrkován v oceněném výkazu výměr. který tvoří nedílnou součást
této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí" že předmětem díla je provedení r-šech prací a
dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu l,ýměr. Je-li práce či dodár,,ka

obsažena alespoň vjednom ztěchto dokumentů. pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou
rovněž práce a dodávk.v. o kterych zhotol,itel věděl nebo podle svých znalostí r,ědět nrěl. že jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté r, předmětu
díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předl,ídat a jsou nutné pro realizaci díla a ted1, vedoucí k
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Rekonstrukce kanalizace a kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

naplnění cílŮ a parametrŮ projektu. lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou.
Metodickým pokynem MMR pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a případně zákonem
č. 13412016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn.
doplňků nebo rozšíření. ocenit jej podle jednotkor.,ých cen použitých pro návrh cenl,díla a pokud to
není možné. tak postupuje dle podmínek uvedených r, článku V.3. Zhotor,itel je por,inen předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení fbrmou změnových listů a dodatku ke smlour,,ě. Teprve po
jeho odsouhlasení má právo na rea|izaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní. má se za ío. že práce a dodár,k.v jínr realizované b,v15, v předmětu díla a v jeho ceně
zahrnut,v.

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám. doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla i na základě požadavku objednatele. je objednatel povinen předat zhotol,iteli
požadavek na §,to změny. které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro nár,rh ceny
díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto
změnách uzavřou obě stran1,, Dodatek ke smlouvě.

III.7. Objednatel si v,vhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodár.,ky. jejichž potřeba
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat. ve smvslu čl. IIi.5.

III.8. V případě, že některé práce. které by,l"o- obsaženy y zadál,aci dokumentaci. nebudou
realizovány (tzv. méněpráce). budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek
oceněného výkazu výměr ajejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiál1,. technologie nebo
změn,v proti projektor,é dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za ío^ že při realízaci
díla nepoužije žádný materiál. o kterém je r,, době jeho užití známo. že je škodlir,ý. Pokud tak
zhotovitel učiní. 1, plném rozsahu odpor,ídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné r,l.zr,ání
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklad,v s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály. které nemají obecně zár,aznými předpis1
požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za
podstatné porušení smlouvy.

III.10. Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díIa. žejsou mu
znám.v veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou k provedení díla nezbl,tné.

III.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávk5l vyplývající z íéto smloul,v dalším subjektům
bez předchozího souhlasu objednatele. V případě. že toto zhotovitel nedodrží a neučiní. jedná se o
podstatné porušení smlouvy.

III.12. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.13. Zhotovitel se zal,,azuje pro objednatele zhotovit dílo výše specií-rkované a objednatel se

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplattt smluvenou cenu.
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IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení (př,edání a převzetí staveniště): 1.7.2023

Termín dokončení (předání a převzetí stavb} ): nejpozději clo 27.8.2023

Za den zahfiení (ukončení) plnění je považo,u,án den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí
staveniště (dokončené stavby).

IY.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo vcelém rozsahu abez vad bránících užír.ání je předat
objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli ke
schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací
provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelem odsouhlasený harmonogram
prací bude řídícím harmonogramem stavby akaždá následná změna ve schr,áleném harmonogramu
prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento
protokol. ve kterém objednatel ýslovně prohlásí. že dílo přejímá je součástí předání a přer.zetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého prár. třetích
osob a pravomocného sta,u,ebního povolení.

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení r,l,šší moci a
odstraňování následků jejího působení.

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení star,by. její l1-klizení
a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požador.aných dokladů. které se
předávají spolu s dílem dle č1. X.2.

IV.8. Obě stlany se dohodl.v. že případné vícepráce. jejichž finanční objem nepřekročí 20oÁ ze
sjednané cen_v díla. nebudou mít vliv na tennín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném
termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou
jinak.

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotol,iteli v rámci předání stal,eniště 2 x projektovou
dokumentaci pro zadání stavb,v v listinné podobě.

IV.10. Místem plnění je budova ZUŠ Bohuslar.a Martinů Polička, Čsl. armád1, 347 ^ 572 01 Polička.
Stavbou dotčené pozemk,v: st. 652. 5147 A 5148 v katastrálním území Polička [725358].
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Rekonstrukce kanalizace a kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz rýměr)
zhotovitele ze dne 17.5.2023 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla. zahrnující
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

Y.2 ied této struktuře yS1

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly. že sjednávají cenu zacelé dílo specifikované v čl, III. Jednotkor.,é cen1,
uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněnv r.eškeré
případné vícepráce. realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiál1, nad rámec
rozpoČtu - vícepráce - budou stanoveny. pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkor,é
cen.y, v jednotkových cenách ceníku stavebníchprací RTS Brno a.s.. platných k datu realizace díla.
rl'násobených koeíicientem" ror.ným poměru celko,u,é nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové
rozpočtové ceně díla (pŮvodního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. Cenu dilaIze měnit (dodatkem ke smlouvě nazákladě dohod_v smluvních stran) jen v případě.
že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změn.v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu. které jsou realizor.án_v r.,

souladu s touto smlouvou. musí být r,ždy před jejich realtzaci písemně odsouhlasenv objednatelem
včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto pracíbez
tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy. budou tyto považován"v za součást díla
a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na
základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vl.stavení
faktury bude soupis skutečně provedení,ch prací a dodávek, které budou písemně odsouhlasen1,
objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis pro,u,edených prací bude rl-hoto\,,en
v členění a položkách dle oceněného vÝkazu vÝměr. Bez soupisu provedených prací písemně
potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude
vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na f-aktuře budou samostatně
odděleny platby, za práce sjednané dle této smlouvy a za pŤípadné změn1, rozsahu předmětu díla
proti soupisu prací.

YI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací. je zhotovitel oprár,něn fakturovat pouze práce, u kterych nedošlo k rozporu.
Pokud bude í-aktura zhotovitele obsahovat i práce, které neb5lly objednatelem odsouhlasen\-. múže
objednatel proplatit pouze část faktury. se kterou souhlasí. Na zbývající část f-aktur1, nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkor,é sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

ena le nana u aV 1

Cena díla bez DPH 235.565,95 Kč

DPH 21% 49.468.85 Kč

Cena díla včetně DPH 285.034.80 Kč
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Rekonstrukce kanalizace a kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinú Po|ička

VI.3. Fakturace v průběhu stavb,v bude probíhaí až do l,ýše 90oÁ z celkové cenl,díla. Zb1-lj-ch 10%
z cen},, díla sloužící jako zádržné bude fakturor,áno na základě konečné t-akturl, předložené
zhotovitelem až po řádném předání a převzeíí díIa bez vad a nedodělků. Zadayaíel nemá právo
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vad.v" které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání stavby funkčně nebo estetick,v. ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Zadavatelje vtomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádnérn předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení í-aktur,v objednateli, Objednatel
není v prodlení. uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení. a|e po termínu. kterj- je na fáktuře
uveden jako den splatnosti.

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněnÝ v den. kd.v je dlužná částka
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.23512004 Sb.. o
dani zpřidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb.. o účetnictr,í. r..e
znění pozdějších předpisů. V případě. že f-aktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná.
je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotol,itel je
povinen 1-akturu opravit. eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opravené či nově v,vstavené faktur,v objednateli.

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě fbktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení zakaždý den prodlení r,e výši 0,057t, z dlužné částky,.

VI.8. Zhotovitel je povinen v textové části všech faktur uvádět následující text:

Rekonstrukce kanalizace 
^ 

kanalizační přípojky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

VII. Stavební deník

VII.I. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích. které provádí. stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat l,šechn1, skutečnosti rozhodné pro plnění smloult,. Zejména
je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací. jejich jakosti" zdů,n,odnění odch1,lek
prováděných prací od projektor,é dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí pŤedáním
a převzetím díla.

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uveden_v náležitosti požadovan{ r,yhláškou č. 49912006 Sb.. o
dokumentaci staveb, v platném znění. mimo jiné:

o názey, sídlo. IČO (příp. DIČ) zhotor.,itele.
. í:rázey, sídlo. IČO (příp. DlČ) objednatele.
o názey, sídlo. IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
o název. sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
o přehled všech provedených zkoušekjakosti ajejich l.ýsledek.
o seznam dokumentace stavbv- včetně veškerých zmén a doplňků.
. seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

6/l 8
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VII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou. stavební deník
musí být r,eden,n, originále a ve dvou průpisech.

VII.4. Zápis5,do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vžd_v ten den. kd1,,
byly práce provedeny nebo kd1, nastaly okolnosti. které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do star.ebního deníku
Provádět potřebné záznamy pouze objednatel" případně jím pověřený zástupce" zpracovatel
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.S. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem. ktery učini1 objednatel nebo jím pol,ěření, zástupce.
případně zpracovatel projektu. do stavebního deníku. musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. jinak se má zaío. že s uvedenÝm zápisem sóuňlasí.

VII.6. Objednatel je povinen vl,jadřovat se k zápisům ve stavebním deníku. učiněnÝm
zhotovitelem. nejpozději do pěti pracovních dnů.

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouv1,. ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

VIII. Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro
stavbu apro zařizení staveniště.

VIII.I. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. IV,i této smlouv1,. O předání
staveniŠtě bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhoto,u,itele i
objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájeni stavby.

VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopár,ek nebo překopům
veřejných komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpad.v a nečistot_v vzniklé jeho pracemi.

VIII.:I. Zhotovitel zalistí střežení staveniště a v případě potřeb.v i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.S. Objednatel má právo nezahájit přejímací řizeni díla. není-li na staveništi pořádek. zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý pŤi stal,ebních pracích
apod.

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit
jej tak. jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nell.klidí nebo
pokud jej neupra,u,í do sjednaného stavu je objednatel oprál,něn fakturor,,at zhotor,iteli snrluvní
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Pokutuve výŠi 1 000,- KČzakažďý izapočatý den. po který bude staveniště užívaíneoprár,něně. a
to až do 6ng 1,yklizení staveniště.

VIII.7. ProvoznÍ. sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotol-itel. Náklad,v
na vYbudovánÍ. zprovozněnÍ. údržbu, likvidaci a vyklizeni zaŤizení star.eniště jsou zahrnut_y \e
sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

IX. Provádění díla

IX.l. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí. v ob,,,,vklé kvalitě. na svuj
náklad a na své nebezpeČÍ, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně pro,u-edené dílo
převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavb_v povinen postupovat tak. aby při realizaci stavb1.
nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování ,1,1astníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je por,inen pii
realizaci díla dále postupovat tak. ab1,, případná nezbytná omezení vlastníků nemovitósti dote enj:ch
stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektum. náhrádní
zásobování vodou. elektrickou energií. odvoz odpadů. apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno
Přistoupit. je povinen zhotovitel všechn1, vlastníky dotčených nemovitostí r, dostatečně dlouhém
Předstihu o těchto omezeních prokazatelně iníbrmovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

IX.3. Při Provádění díla postupuje zhotovitel samostaíně, Zhotovitel se r,šak zavazuje respektor.,at
veŠkeré pokyn1' objednatele. Zjisti-li zhotovitel. že pokyny objednatele jsou nevhodné. je pol,inen o
této skuteČnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného r, této smlou'.ě a
r.'YČkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vl.jádří písemně na adresu
zhotovitele uvedenou v této smlour,ě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

IX.4. Věci, které jsou potřebné k pro,u,edení díla, je povinen opatřit 1,lastním nákladem zhotovitel.
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno. že je opatří objednatel.

IX.S. Objednatel je oprávněn kd1,,koli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictl,ím jím
Pověřené osoby. Zjistí-li objednatel. že zhotovitel provádí dílo v rozpoíu se svými por,,innostmi. je
objednatel oprávněn dožadovat se toho. aby zhotovitel odstranil ,,,ady vzniklé vadným pror,áděnírna
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté, je objednatel oprár,něn odstoupit od smlouv1,..

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozomit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smloul,ě
bez zbyteČného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo poky,nů daných
mu objednatelem k provedení díla. jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při l,1,,naložení
odborné péče.

IX.1. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací" které l,
dalŠÍm postupu budou zakr,vty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dnl,předem. Pokud
tak neučiní. je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkŇt v termínu
stanoveném obj ednatelem,
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IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu. který zhotovitel
písemně oznámi zápisem ve stavebním deníku a kteý nebude starší než 3 pracovní dny. je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím v,vdá objednatel
nejpozději do 24 hodin po jejich prol,ěření písemně. fotmou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola
prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpor,ědnosti za vad_v realizovaného díla.

IX.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdratii všech osob r,,plostoru
staveniště a zabezpečí jejich v_vbavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklad1, s tím
spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovite| zavazuje dodržovat hl,gienické či případné jiné předpis.v
související s realizací díla.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínk1,
r,l,plývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda"
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.l1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSX a bezpečnostní předpis1,.

veškeré zákon,v a jejich pror,áděcí vyhlášky. které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisů r,znikne jakákoliv škoda. nese veškeré r,zniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je
povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.12. Veškeré odbomé práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovite1 na požádání objednatele
povinen kd1,,koli ihned doložit.

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
především z titulu opomenutí. nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplý,"ajících ze zákona. ČSN
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy. je zhotovitel pol,inen bez zbvtečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné" tak finančně uhradit. Veškeré náklad1, s tím spojené
nese zhotovitel,

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
kontrolních dnech. které bude organizovat podle potřeby. nejméně r,šak 1x za 14 dní. Zápisem bude
pověřený technický dozor objednatele.

IX.15. Zhotovitelje povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

IX.16. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikor,,anou v čl,
III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace. je
povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozomit, jinak odpol,,ídá za vzniklou škodu.

IX.17. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými
standard,v v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

IX.18. Zhotovitel předá technickérnu dozoru objednatele atest_y a technické specifikace materiálů.
armatur. zaŤizení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudor,áním a vyčká na jejich schr,álení.
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IX.19, Hlal,ní stavb_vvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní. jeho
úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu. jeho přítomnost je vyžador,ána každý den. který bude
stavbou vedený k vykonávání stavební a dopror.odné činnosti.

x. předání díla

X.1. Zhotovitel je povinen písemrrě oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této stnlour,ě
nejpozději 7 dnů předem. kd1, bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost přer.zít
řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouv1,.

X.2. Zhoíovitelje povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklad1,:
o osvědčení o zkouškách. certiíikáty a prohlášení o shodě materiálů a,nýrobků užitých

k vybudování díla
o zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých l,průběhu prací.
o výsledky komplexních zkoušek, průzkumů. měření arevizí-
o doklad.l o likvidaci odpadů r,č. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpad1, dle zákona

č. 185/200l Sb..
. záptsy 6 1,yzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zaíizeni. o provedených rer,,izních a

provozních zkouškách. jsou-li předepsané ČSN a obdobnými pŤedpisy.
o veškeré stavební deníky.

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást
předání díla) dva dny před přejímacím Ťízenim. Bez těchto dokladů nelze považor.at díIo za
dokončené a schopné pr'edání.

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklad,v. je objednatel
oprávněn l,y-účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč zakaždý doklad a den prodlení.

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad. pokud je dílo obsahuje. s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak po,n.inen
odstranit tl,to vady v termínu v tomto zápise ul,edeném, i když tvrdí. že je neuznál.á, Náklad1, na
odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného v_vřešení věci zhotovitel.

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této
smlouv,v. pokud jsou ukončeny řádně a r,čas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené r,
čl.X.2. této smlour,y. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání.
rozumí se tím den. ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. r,e kterém
objednatel prohlásí. že dílo přejímá.

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může přel,zít i dílo. které
yykazuje drobné vad,v. které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užír,ání díla. V
tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném ,u, zápise o předání a
převzetí.

X.8. Vadou se plo účel,v této smlouv,v rozumí odch1,lka v kvalitě. rozsahu nebo parametrech díla.
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznýmt předpislr.
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XI. Záruka

XI.l. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady, díla. na něž se
vztahuje záruka za jakost. odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla. jestliže tyto vady byl1, způsoben1- použitím r,ěcí
předaných mu k zpracování objednatelem v případě. že zhotovitel ani při r.,vnaložení odborné péče
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu ur,,edenou l,této
smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vad.v způsobené dodržením nevhodrrých pok_vnů daní,ch mu
objednatelem. jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele
uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trl,al.

XI.l. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodár,k1, strojů a
technologického zaíízení. na něž vý,robce těchto zařízení vl,stavuje samostatný záruční list. se
sjednává v délce lhůty poskylnu16 r,ýrobcem. nejméně však v délce 24 měsíců. Záručni lhůta počíná
běžet dnem předání a převzetí díla.

XI.S. Objednatel je povinen vad,v písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady, popsány a uvedeno jak se projevují. Dále l-reklamaci
může objednatel uvést své požadavk.v. jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje
ílnanční náhradu.

XI.6. Pokud se smluvní stran5l v konkrétním případě 1,ýslovně písemně nedohodnou jinak. platí. že
zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užílání díla) nejpozději do 7 dnú
po obdržení uplatnění vady s íim, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po
započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užír,ání díla k danému
účelu) je zhotovitel pol,inen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do dob1,
odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření" aby se rozsah škod nezl,ětšoval a
b"vla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XI.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůt_,- se považuje za
r,čas uplatněnou.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do i 4-ti dnů po stanoveném nebo
dohodnutém nástupním termínu. je objednatel oprávněn (ide o zmocnění zhoto,u,itelem pťo
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklad1. je
povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho
doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel. jako b_v je pror.,edl sárn.

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponent,r,, součástí
díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak. ab1, dílo b,vlo udrženo l, dobrém
provozuschopném stavu.
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XI.10. Oznámí-li zhotovitel. že vady díla neuznár,á, je objednatel oprávněn v zájmu předejití r,zniku
škod. žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve vÝše uvedených lhůtách a zhotor,,itel je povinen lad1,
odstranit s tím. že pokud se prokáže. že zhotovítel za tyto vad,v neodpor,,ída1. bude objednatel
povinen §,to vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dilo odpol.ídat v
plném rozsahu.

XI.11. Záručni dob.v neběží po dobu. po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součásíužíyatz
důvodu výskytu vad. za které odpovídá zhotovitel.

XI.12. Pro t.v součásti díla. které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotor,itelem
opraveny. a to tak. Že byl1, nahrazeny novými součástmi, běži záruční lhůta opětovně od počátku
ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XII.1. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště. je objednatel oprávněn
,nyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč zakaždý l započatý den prodlení.

XII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této
smlouvy" je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve ,,,ýši 0,05 oh z celkor.é
ceny dÍla bez DPH zakaždý i započaíý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení
závazných milníků (uzlových bodů) dle časového hatmonogramu prováděnÝch prací tj. s řádnýrn
ukončením prací. které měly být v tomto termínu provedeny. je objednatel oprávněn zhotoviteli
v,vúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započaíý den prodlení.

XII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňor,ání vad v dohodnutém termínu. je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotor,iteli smluvní pokutu ve r."ýši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
Toto ujednání platí rovněž při odstraňor,ání vad l, rámci záruky.

XIl.s. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn l,1,účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujedrrání platí
rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouv,v. Smluvní pokuta sjednaná l,této
smlouvě se nezapočítávána náhradu škod_v.

XII.7. SnT luvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data. kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva kjejímu zaplacení ze stran}, oprár.něné stlan.y. a to na účet oprávněné stranv uvedený
r, písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledál,ce zhotol,itele.

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla

XIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
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XIII.2. Nebezpečí škody, nese od počátku zhotor.itel, a to až do doby Ťádného předání a pŤevzetí
díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu. jejírnž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. a to ve výši minimálně
5 mil. KČ. Kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smiour.1, a dále
kdykoli na požádání obj ednatele.

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazqe zajistit. aby všichni poddodavatelé podílející se na star,bě měli
uzavřeno pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění
přiměřeného možné výši způsobené škody. kterou je možné s ohledem na činnost pror.,áděnou
poddodavatelem předpokládat, minimálně \/e l,ýši odpovídající výši dodávk1, prováděné
poddodavatelem bez DPH.

XIII.S. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkon1, vůči pojistiteli zhotovitel.

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost. která je v jeho možnostech.

XIII.7. Nákladl,na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Poddodavatelé

XIV.1. Zhotovitel odpo,n,ídá za činnost svých poddodavatelů tak. jako by dílo prováděl sám.

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění r,šech
povinností vyplýlajících zhotoviteli z této smlouv1, o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich
poddodávky.

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech slÝch
poddodavatelŮ podílejících se na provádění díla. r,četně výše jejich podílu na díle. Tento přehled.je
povinen navyžádání předkládat objednate|i 1, průběhu provádění díla.

XIV.4. Změna poddodavatele fiiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval
v zadár'acím Ťízení kvalifikaci. je možná pouze po předchozím schváleni ze stran,v objednatele. a to
za předpokladu. že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a
poddodavatelem kvalit-ikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem. kterr,-m kvalif-ikaci
prokazoval pŮvodní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozírr-r
odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém
Či jiném poměru u zhotovitele. jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XIV.S. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvený-ch podmínek bez
zá,, ažného důvo du ne o depře.

xv. povinnosti zhotovitele

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskl,tnout subjektům provádějícím audit a kontrolu r,souladu
s § 2, písm. e) zákonač.32012001 Sb.. o flnanční kontrole ve veřejné správě azákonač.25512012
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Sb.. kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností
spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat náprar.ná opatření týkající se
díla. která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekt1, na základě kontrol
prováděných pŤi monitorování projektu. a to v termínu" rozsahu a kvalitě podle požadavkú
stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotor.itel se dále zavazuje písemně objednatele
infbrmovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchor,ávat doklady
související s plněním zakázky, zejména originální l,,yhotorrení smlouvy r,četně jejích dodatků.
originál.v účetních dokladů a dalších dokladů vaahujících se k realizact a umožnit osobám
oprávněnÝm k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace. MF Čn. xrÚ.
EK. Evropský účetní dvůr). z něhož je zakázka hrazena. provést kontrolu těchto dokladťr. Lhůta
začiná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku. ve kterém by-la uhrazena zhotol.iteli
poslední í-aktura.

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně intbrmovat objednatele o těchto skutečnostech:
o vstup zhoto,n itele do likvidace.
o vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku.
o zánlk zhotovitele bez likvidace.
o o jiných podstatných skutečnostech. které by nrohly mít vliv na plnění tohoto snrlur.,ního

závazku-
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

PoruŠÍ-li zhotovitel tuto svoji povinnost. bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení
této smlouv.y ze strany zhotovitele se všemi důsledk1,. zaíoío podstatné porušení smlour.r, je rovněž
objednatel oprár,něn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

XVI. Zména a předčasné ukončení smlouvy

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním r,ýslor.ně
nazvaným ..Dodatek ke smlouvě". Jiné zápis1, protokoly apod. se za změnu smlouv1,. nepovažují.

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlour,1. je pol,inna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprár,něných
k podpisu smloury.

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouv,v odstoupit na základě zákona či ujednání ztéío
smlouv1' rl,plýr,ajících. je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé stlaně s uvedením
termínu. ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod. pro který
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy. který ji k takovému kroku
opral,ňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVI.4. Tento smluvní vzíah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z duvodu porušení
smlouv,v podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně. která smlouvu
takto porušila.
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Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
o prodlení se zahájením stavebních prací o r.,íce jak 30 dnů,
o porušení povinnosti vyplývajícízIII.9.^ III.11.. IX,12,, XIII.3. a XIV.4.
o odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
o přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotol,itelem na jinou osobu bez píserrrného

souhlasu objednatele.
. prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o r,íce než 30 dnů.
o a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalŠÍch případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve sm,vslu ustanovení § 2002
odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy,.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktur1,,) oprár,něn za
podstatné porušení smlouv1- uložit sankci 1,g 1,ýši 30 000,-Kč.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a
zhotoviteli náleži pouze část ceny. odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud
provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení.
včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám. které by mohl1, r.zniknout l,
dŮsledku předčasného ukončení smlouvy. a v této lhůtě rovněž splnit r,šechny- další por.innosti dle
této smlour,,v (předer,ším dle čI.XVI."odst.Xvi.6.). a pokud tak neučiní" je objednatel oprávněn
v.vúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč zakaždý den prodlení (pro případ prodlení
zhotol,itele se splněním těchto jeho povinností).

XVI.S. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-ii jeho
existenci. je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení
a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní. má se za to. že s dul odem odstoupení
souhlasí.

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlour.y na základě ujednání ztéío smlour1,
v,vplývajících. pak povinnosti obou stran jsou následující:

o zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu. kterým je
stanovena cena díla"

o zhotovitel provede finanční l,.včíslení provedenÝch prací. posk.v-tnutých záloh a zpracuje
..dílčí konečnou í-akturu",

o zhotovite1 odveze veškerý svůj nezabudovaný matriá1, pokud stran,v nedohodnou jinak.
o zhotovitel vyzve objednatele k ".dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od

obdržení vyzvání zahájít ".dílčí přejímací řízení""
o po dílčím předání pro,n,edených prací sjednají obě stran.v písemné zrušení smlour,1,.
. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně

veškeré náklady jí r,zniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVII. Vyšší moc

XVII.I. Pro účely této smlouvy se za v.všší moc považují případ1.. které nejsou zár,islé na
smluvních stranách a které smluvní stran_y nemohou ovlivnit. Jedná se např, o válku. rnobilizaci.
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PovstánÍ, Živelné Pohrom,v. nouzo\,ý stav. povinnou karanténu. nepříznir,,é pol,ětmostní podmínk1,
apod.

XVII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci. strana,
která se bude chtít na vyšŠÍ nroc odvol at. požád,á druhou stranu o úpravu smlour.y dodatkem ke
smlouvě ve vztahu k předmětu. ceně a době plnění. Pokud nedojde f dohode. má strana. která se
oPrál'něně odvolala na vyšší moc. právo odstoupit od smlouvy (č1. XVI). ú,činnost odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XVIII.1. Objednatel poŽaduje. aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé pro-,.áděli dílo r.. souladu s
mezinárodními Úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základnípracoyní standardl,:
, Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
. Úmluva č. 98 o prár.u organizovat se a kolekliyn§ r,l,jeJnávat
. Úmluva č.29 o nucené piáci
. Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
. Úmluva č. 138 o minimálním věku
. Úmluva č. 182 o nejhorších fbrmách dětské práce
. Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
. Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
' Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví p.u.on,níků a pracovním prostředí

XVIII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpor,ědní za zajištění toho. abl- r.šichni
zaměstnanci Pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České ..pu6li.. a že jejich zaměstnání
bude v souladu se zákonem 26212006 Sb.. zákoník práce.

XVIII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a dústoj né zacházení
se vŠemi jejich zaměstnanci. přičemž budou podporovat rozmanitost" inor,,ace a spra\.edlir.ě
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnancůjakéhokoli druhu je přísně zakázána.

XVIII.5. VeŠkerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět
sYstematicky s cílem respektovat v maximální možné míře prefěrenci objednatele poik1,,tnout
zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam. kde to bude možné. Zhotovitel se
souČasně zavazuje. Že nebude nabizet žádne nabídk1,, zaměstnání stá,najícím zaměstnancům
Objednatele. Dále se předpokládá^ že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní 1idská
Práva. vČetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvv o lidských prár,ech.

XVIII.6. Pokud se Objednatel dozr,í. že Zhoíovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše
uvedená naíízeni. je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smiour,!. v
souladu S těmito PoŽadavky. Jakékoli potenciální náklad.v spojené s touto por.inností jsou nákladem
zhotovitele.
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XVIII.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržo,1,at princip1-
sociálně odPovědného zadávání. environmentálně odpovědného zadávání a inoyací. Zhotor-itel se i.
tomto smYslu zavazuje dodrŽovat veŠkeré pracovněprávní předpis5,. předpisy týkající se bezpečnosti
a ochranY zdravi Při práci. jakoŽ i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě
zjiŠtění PoruŠení této povinnosti bude ze stran}, Objednatele uplatněna sankce i,e r.ýši so oóo,_ xt
za podstatné porušení smlour.,y.

xlx. závěrečná ustanovení

XIX.I. Obě strany prohlašují. že došlo k dolrodě o celém rozsahu této smlouv.v.

XIX.2. Smlouva nabývá piatnosti dnem uzavření. tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

XIX.3. Obě smluvní strany,- se zavazljí. že obchodní a technické informace. které jím b1,1.v sr.ěř.enr,
druhou smlur"ní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druňé-rt.un1, u
nepouŽijí tyto informace k jiným ÚčelŮm než k plnění podmínek této smlouv1,,. objednatel r,šak
mŮŽe poskytnout informace v souladu se zákonem č. 10611999 Sb.. o svobodném přístupu k
informacím. v Platném znění (případně ve znění přepisů jej nahtazujicich). Toto ustanol.ení se
nevztahuje na po-u,innosti zveřejnění dokumentů objednatelem pll,noucí ze zákona č. 13412016 Sb..
o zadáváni veřejný,ch zakázek.

XX.1. VeŠkerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a y této smlouvě neobsažená
Pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. a ío bez ohledu na postavení osob" které tato před
smluvní ujednání učinily.

XIX.S. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena. budou se smluvní stran_v Ťídit zad,áy.aci
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázkua platnou
Právní ÚPravou v ČR. především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento
smluvní vzÍah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli rl,jimek řídí českým právním řádem a případné
SPorY z něho Pramenící budou řešen1, českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinák. bude
se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva. a to v
Českérn jazYce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluyní stranv řídit
r.erzí r, českém jazyce.

XIX.6. Smluvní StranY se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvv stane neplatným.
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustano,n,ení nahradí
(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým. platným. pokud možno ve sm,vslu ustanovení
původního.

XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaŤí. platí, že taková
PÍsemnost se povaŽuje za doruČenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele. uvedeného v
této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotor,,itel
faktick1, zdržuje či nikoli.

XIX.8. Objednatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu. nebo odstoupit od smlou,,1. již
uzavřené r'případě, že mu pro plnění nebudou přiděleny dotační prostředky z MMR ČR.
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XIX.9. Ve sm.vslu § 219 ZZYZ a dle § 2 zákona č.34Ol2O15 Sb.. o zvláštních podmínkách
ÚČinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smlur, (zákon o regiitru smlur,,).
je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzau-řené smlou1,1,..
vČetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ..ny žu
plnění smlouvy o dílo.

V Poličce dne 30.6.2023

?á]C_ÁJ)NT LvE]_mKlt šKoLÁ80HUsIÁVA MÁRTINů
PoLIčK,4,
Čsl. 
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