
SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
A o INŽENÝRsKa črľľosľr

uzavÍená podle ustanovení $ 2586 a násl' a 2430 a násl. zákona č.89l20l2Sb.' oběanského zákoníku, ve znění
pozdějšíchpředpisů na stavbu:

Úpľava dětského a sportovního hřiště v lokalĺtě Vedlejšív MčBľno-Bohunice

Číslosmlouvy o díloobjednatele : 08-062/23lT5
Číslosmlouvy o dílozhotovitele :

I. Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutární město Bľno
Městská část Bľno_Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. |96ll, PsČ602 00

zastoupený panem Ing' Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pľo doľuěování: ÚuČ Brno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Bľno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DĺČ : CZ44992785
Bankovníspojení : Komeľčníbanka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 2l,

PSC 602 00
Čísloúčtu : 19_5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamaľád, Mgľ. Ilona Kašpaľovská,

Marie Rosen
Telefon : 547 423 828,
E-mail : kaspaľovska@'bohunice.brno.cz,

rosendorťova@bohun ice. brno. cz

Zhotovitel: DIMENSE v.o.s.
se sídlem Šámalova7Ż017Ż,615 00 Brno
zastoupený Ing. aľch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti
IDDS : msfuZqq
IČ : 27753379
DIČ : CZ27753379
Bankovní spojení : Fio banka' a.s.

Čísloílčtu : 270036Ż589/2010
Kontaktní osoby : Ing. aľch. Aleš Putna
Telefon :
E-mail :
Registrace : A20269vedenáuKSvBrně

II. Předmět smlouw

l. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečíprovést pľo objednatele dílo za podmínek daných v této

smlouvě a v obecně závazných pľávníchpředpisech a současně obstarat záleźitosti objednatele za odměnu.

Ż. objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončenípievzít a zaplatit cenu'

3. Předmětem díla je vypľacovánípľojektovédokumentace (dále také ,'pľojekt") stavby ,,Úpľaua dětského a

sportovního hřiště v lokalitě Vedlejšív MČBrno-Bohunice".

4. Pľojekt bude zpľacován jako l) dokumentace pľo vydání povolení stavby a současnědokumentace pro
pľovedení stavby v souladu vyhláškou č,.499lŻ006 Sb.' o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
a se zákonem č,.30912006 Sb., o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochľany zdľavípři práci,
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2) dokumentace pro zadání  veřejné  zakázky na stavební  pľ áce, v souladu se zákonem č ,. 134/2016 sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , v souladu s vyhláš kou č ,. 169/Ż016 Sb., o stanovení
ľ ozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb
s výkazem výměr vč etně soupisu prací  a výkazu výměr vypľ acovanými v souladu s vyhláš kou ě. 16912016
Sb., se zákonem ć. 13412016 Sb.; vš e souč asně v souladu s pož adavky podle té to smlouvy.

5. Vyzve-li objednatel zhotovitele pí semně k podání  vysvětlení  zadź xací  dokumentace ýkají cí  se projektu
v zadź wací m ří zení  veřejné  zakázky pro výběľ  zhotovitele stavby, dodá zhotovitel jako č ást pľ ojektu i
vysvětlení  zadź tv ací  dokumentace.

6. Pľ ojekt bude zpracovź naodevzdán v listinné  formě v poč tu 6 tiš těných paré  a 1x v digitalizované  formě na
CD. Digitalizovaná forma bude odevzdána ve formátech: textová ěást v DoC a PDF, ľ ozpoěĘ, výkazy
výměr ač ásti s výpoěty v XLS a PDF' výkľ esy v DWG a PDF, obrź nky a fotogľ afie v JPG aPNG.

7. Úč elem projektu je souhrnné  řeš ení  a dokumentace ú pravy dětské ho a sportovní ho hřiš tě v lokalitě Vedlejš í
na pozemku p. č :' 2616ll, v pří padě nutnosti ěást pozemku p. ě. 2616lŻ aŻ61619 (ú č elová komunikace) v
k. ú . Bohunice tak, aby mohl bý vybrán zhotovitel stavby a aby stavba mohla bý podle projektu
zrea|izována.

8. Pľ ojekt bude obsahovat:
Stavebně-technické  řeš ení  (souěástí  bude i návľ h řeš ení  odsouhlasený objednatelem),
Sadové  ú pravy,
Polož kový ľ ozpoěet, výkaz výměr,
Dokladová ěást.

Pľ ojekt bude dále obsahovat:
a. výkaz qýměr a srovnávací  rozpoč et (fýká se paľ é  l aparé 2),
b. zaměření  stávají cí ho stavu (dlaž by, obklady, technické  návaznosti),
c. digitalizace stávají cí hostavu,
d. návľ h nové ho stavu dotč ených konstľ ukcí ,
e. vytyěovací  sché ma jednotlivých ploch a objektů ,
f. geodetické  zamé ŕ eni,
g. doklady o jednání  s orgány veřejné  správy, majiteli a správci sí tí , stanoviska, vyjádřenĺ , souh|asy,

pří padně ľ ozhodnutí  dotěených oľ gánů  veřejné  spľ ávy předepsané  zvláš tní mi pľ ávní mi předpisy, tj. dle
pož adavku pří sluš né ho stavební ho ú řadu,

h. zapracování  pří padných připomí nek a ľ ozhodnutí  podle předchozí ho odstavce do pľ ojektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla byt dotč enými správní mi oľ gány a spľ ávci sí tí  schválena.

9. Dalš í  sjednané  pož adavky na pľ ojekt (při nesplnění  zhotovitelem jde o vady dí la):
a. projekt nesmí  obsahovat návrh nebezpeč né ho, nedostupné ho nebo neexistují cí ho materiálu,
b. vš echny č ásti projektové  dokumentace věetně výkazu výměr musejí  být ve vzź ýemné m souladu (věcně

imateľ iálově),
c. pľ ojekt nesmí  mí t nedostatky _ vady v technické m nebo statické m řeš ení  nebo rozměľ ové

jednoznaěnosti, pří padně v nedostateč ně provedené m stavebně-technické m prů zkumu, kteľ é  by
zapří ěinily zvýš ení  ceny stavby,

d. pľ ojekt nesmí  mí t nedostatky, ve kteých by měly zcela nebo č ásteěně pů vod vady realizované  stavby,
e. v pľ ojektu navrž ené  řeš ení  stavby musí  bý ľ ealizovatelné  v souladu s obecně závaznými předpisy

a technickými normami, kteľ é  se vztahují  ke zpracovávané mu dí lu a souč asně řeš ení  musí  být navrž eno
ekonomicky přiměřeně,

f. projekt bude proveden minimálně v obvyklé  kvalitě,
g. projekt nebude mí t právní  vady,
h. projekt musí  obsahovat vš echny konkré tní  platné  norľ ny a technické  dokumenty, v souladu se zákonem

ě. 134lŻ016 Sb., kteľ é  musí  být dodrž eny při realizaci stavby.

l0. Pľ ojekt nebude obsahovat pří mé  nebo nepří mé  odkazy na uľ č ité  dodavatele nebo výrobky nebo na patenty
na vyná|ezy, uŹitné  vzory, prů myslové  vzory, ochľ anné  známky nebo označ ení  pů vodu. Takové  odkazy
mohou být použ iý, jen pokud stanovení  technických podmí nek jiným způ sobem nemů ž ę být dostateč ně
přesné  nebo srozumitelné ' U kaž dé ho takové ho odkazu bude uvedena mož nost nabí dnout rovnocenné
řeš ení .
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1 l. Předmětem smlouvy je i závazek zhotovitele obstarat pľ o objednatele inž enýľ skou č innost. Pod pojmem

,,inŽenýrská č innosť ' se ľ ozumějí  vš echny uvedené  č innosti:

a. pľ ojednání  dokumentace s pří sluš nými dotč enými oľ gány veřejné  spľ ávy a majiteli a správci technické
infrastruktury (v souladu s pož adavky pří sluš né ho stavební ho ú řadu),

b. zajiš tění  a předání  potřebných dokladů  o jednání  s orgány veřejné  správy, majiteli a spľ ávci sí tí  a
ú ěastní ky stavební ho ŕ í zení , souhlasných stanovisek, vyjádření , souhlasů ' rozhodnutí  dotč ených
oľ gánů  veřejné  správy, předepsaných zvláš tní mi pľ ávní mi předpisy, která budou podkladem pľ o
spľ ávní  Í í zení ,

c. zapracování  vš ech pří padných připomí nek a ľ ozhodnutí  (viz pí sm. b) do pľ ojektové  dokumentace tak,
aby dokumentace mohla bý oľ gány veřejné  správy a spľ ávci sí tí  schválena,

d. dodání  seznamu a adľ es ú č astní ků  správní ho ří zení  před pří sluš ným stavební m ú řadem,

e. dodání  infoľ mací  o majetko-právní ch vztazí ch v podľ obnostech potřebných pro stavební  ří zení
parcelní  č í sla a druhy stavební ch pozemků  a sousední ch pozemků  s uvedení m vlastnických vztahů
a jiných pľ áv podle výpisu z katastľ u nemovitostí , kteý nebude starš í  90 dnů , popří padě pozemků ,
které  mají  bý využ ity jako staveniš tě.

III. Doba a mí sto plnění

l. Zhotovitel dokoněí  a předá pľ ojekt a inž enýľ skou č innost do 17.06.2024 (vč etně).

Ż. Návľ h vysvětlení  zadávací  dokumentace tykají cí  se pľ ojektové  dokumentace pro provádění  stavby
zhotovitel zpracovź xá pľ ů běž ně v pľ ů běhu zadź naciho ří zení  pro výběľ  zhotovitele stavby tak,Źe zhotovitel
zpracuje a elektľ onicky doľ uč í  vysvětlení  nejpozději do 2 pľ acovní ch dnů  ode dne odeslání  výzvy
objednatele k podání  vysvětlení  zhotoviteli.

3. Zhotovitel mů ž e dokonč ený pľ ojekt a inž enýrskou č innost předat i před sjednaným teľ mí nem.

4. Zhotovite| předá pľ ojekt v kanceláři odboľ u technických služ eb v budově ÚNĺ Č  grno_Bohunice, v Brně na
ulici Dlouhá 3.

IV. Cena

l. Cena projektu je sjednána dohodou męzi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem
č . 52611990 Sb., o cenách, v platné m zné ní , na č ástku ve výš i 275.500 Kč  bez DPH
(dvěstěsedmdesátpěttisí cpětset korun č eských), podle cenové  nabí dky, která je nedí lnou souč ástí  smlouvy
jako pří loha č . 1.

2. Z ceny uvedené  v bodě l tohoto č lánku smlouvy na odměnu za inż enýrskou ěinnost připadá 25.500 Kč
bez DPH.

3. Se sjednanou cenou zhotovitelpřifaktuľ aci vyú č tuje DPH v procentní  sazbě odpoví dají cí zź tkonné  ú pľ avě
ú č inné  k datu uskuteč něné ho zdanitelné ho plnění ' je-lizhotovitel plátcem DPH.

4. Dohodnutá cena zahrnuje veš keľ é  náklady zhotovitele souvisejí cí  s pľ ovedení m pľ ojektu (vč etně
pří padné ho vysvětlení ) a inž enýrskou ěinností , dále i oč ekávaný vývoj cen po dobu plnění  smlouvy.

5. Sjednaná cena je platná po celou dobu tľ vání  smlouvy.

6' Dohodnutou cenu je mož no překroěit jen za těchto podmí nek:

_ pokud dojde ke změnám, doplňků m nebo ľ ozš í ření  předmětu dí la, resp. inž enýľ ské  č innosti nazákladé
pož adavků  objednatele azměnvýchozí ch podmí nek pľ o zhotovení  dí la, resp. pľ o inž enýľ skou ěinnost,
které  nebylo mož né  v době uzavÍ ení  smlouvy předpokládat a které  znamenají  pro zhotovitele
nezanedbatelné  ú silí  pro provedení  dí la,

- a souč asně bude uzavřen pí semný dodatek ke smlouvě.

7 . Právo na zaplacení  ceny projektu vzniká Zhotoviteli v den následuj í cí  po dni, v němž  objednatel podepí š e
pľ otokol o pŕ ev zetí  projektu.
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V. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nkv

l. objednatel uhradí  cenu pĄektu zhotovitelinazź tkladě faktury, kterou zhotovitel vystaví  do sedmi dnů
od převzetí  projektu objednatelem. objednatel neposkýuje ž ádné  platby před převzetí m dí la.

2. Faktuľ a bude obsahovat minimé ilně nź ů ež itosti ú ěetní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch
a daňoých předpisů . Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů  ode dne její ho doľ uč ení .

3. objednatel vrátí zhotoviteli faktury, které  nebudou obsahovat nálež itosti podle odstavce 2. tohoto ělánku
nebo budou obsahovat nesprávné  nebo neú plné  ú daje. Po vrácení  zhotovitel vystaví  nový doklad. Nový
doklad je splatný rovněž  do 30 dnů  od doruč ení  objednateli. Do doby, neź  je vystaven a doruěen nový
doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v pľ odlení  s placení m faktury. Nová lhů ta splatnosti
faktury zaěne plynout ode dne doruč ení  opľ avené  faktury objednateli.

4. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit20oÁ z dohodnuté  ceny (zádrż né ) do doby odstľ anění  pří padných
vad a nedodělků  uvedených v protokole o převzetí  pľ ojektu. Pozastavená ěástka bude poukázź nanaűěet
zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně poť vrdí  zhotoviteli odstľ anění  reklamovaných
vad nebo nedodělků .

5. objednatel mů ž e neproplatit zhotoviteli č ást ceny za inž enýrskou č innost (zádrź né ) - do doby vydání
pří sluš né ho povolení . Pozastavená č ástka bude poukrŁtnana ú ěet zhotovitele do deseti dnů  ode dne pľ ávní
moci pří sluš né ho povolení .

6. V pří padě, kdy prokazatelné  z dů vodů  na stľ aně banky objednatele dojde k pľ odlení  s placení m zálohy nebo
faktury, není  po tuto dobu objednatel v pľ odlení  s placení m zálohy nebo faktury.

7. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během pľ ovádění  pľ ojektu předem přiměřenou č ást ceny, nedohodnou-li se

smluvní  strany pí semně jinak.

8. Úhľ adu ceny poukáž e objednatel bezhotovostní m převodem na ú ěet zhotovitele uvedený v zź thlaví  smlouvy,
zveřejněný v registľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú ěet je objednatel opľ ávněn odepří t a není  tí m v prodlení .
Změnaú č tu zhotovitele je mož ná jen nazź lklradé  pí semné ho dodatku ke smlouvě. Povinnost uhľ adit cenu je
splněna odepsání m č ástky z ilé tu objednatele.

VI. Pľ áva a povinnosti obiednatele

1. objednatel předá zhotoviteli podklady (zpravidla výkresy) pľ o zpracovtĺ ní  projektu' pokud je má
k dispozici.

2' objednatel má pľ ávo na kontrolu pľ ů běhu pľ ovádění  pľ ojektu a mů ž e vzntś et námitky apřipomí nky ke
stavu ľ ozpľ acované ho pľ ojektu.

3. Zjisti-li objednatel, ź e zhotovitel pľ ovádí  dí lo vľ ozporu stouto smlouvou, pří sluš nými předpisy nebo
pož adavky objednatele, mů ž e objednatel poź adovat okamž itou nápľ avu. Tí m není  dotěeno pľ ávo
objednatele na náhľ adu pří padné  š kody vzniklé  v dů sledku vadné ho pľ ovádění  dí la.

4. objednatel musí  umož nit zhotoviteli pří stup do vš ech mí st, jejichž  pľ ohlí dka je nezbytná k pľ ovedení
projektu.

VII. Pľ áva a novĺ nnosti zhotovitele

1. Zhotovitel vypľ acuje projekt sodbornou pé ěí  a obstará vš e, co je kprovedení  pľ ojektu zapotřebí
(s výjimkou podkladů , které  předá objednatel).

Ż. Zhotovitelje při zpracovź ryáni pľ ojektu navľ hne pouze takové  mateľ iály a výľ obky, kteľ é  jsou dostupné  na
tľ hu v Ceské  ľ epublice. Souč asně uvede zemi pů vodu výľ obku (mateľ iálu).

3. Zhotovitel musí  v prů běhu prací  seznámit objednatele s rozpracovaným pľ ojektem a minimálně dvakľ át ho
vyzvat k projednání  rozpracované ho pľ ojektu. Zkaż dé ho projednání  bude poří zen zápis podepsaný oběma
smluvní mi stľ anami. objednatel mů ž e k jednání  pŕ izvat dalš í  odborné  osoby, oľ gány veřejné  správy apod.
Zhotovitel vyzve objednatele k ú ěasti na těchto jednání ch nejmé ně 5 pľ acovní ch dnů  předem.

4. Zhotovitel bude vykonávat autoľ ský dozor v rozsahu projektu a za podmí nek, kteľ é  budou pří padně
sjednány samostatně.
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5. Zhotovitel nesmí  poskytnout pľ ojekt podle té to smlouvy bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele
třetí  osobě.

6. Pľ ovedení  pľ ojektu je vź ntno na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypľ acovat projekt pÍ eváź né  osobně
(pří padně vlastní mi zaměstnanci). Zhotovitel mů ž e pľ ojekt zěásti vypracovat i pomocí  jiné  odboľ ně
způ sobilé  osoby. Při pľ ovádění  č ásti pľ ojektu jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dí lo
prováděl sám.

7. Zhotovitel provede pľ ojekt na svů j náklad a na své  nebezpeěí .

8. V projektové  dokumentaci pľ o provádění  stavbyje povinen navľ hnout podle svých odborných znalostí  a
zkuš eností  ýrobky a materiź iy, které  mají  vlastnosti zaľ uěují cí , aby byla po celou dobu předpokládané
ž ivostnosti stavby (přijejí  běŽné  űdrž bě a pľ ovozu pro stavebně technický ú ěel, pro nějž  bude kolaudována)
zaľ uěena její  mechanická pevnost a stabilita.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynri, které  by mohly mí tza
následek vznik š kody.

l0. ZjistĹli zhotovitel, ž e nemů ž e dí lo prové st nebo inž enýľ skou ěinnost zajistit za podmí nek závazně
plynoucí ch z obecně zé nazných právní ch předpisů ' nebo pož adovaných výslovně objednatelem, popří padě
za dalš í ch podmí nek zvláš tě dohodnuých touto smlouvou a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté
teľ mí ny, uvědomí  o tom neprodleně pí semně objednatele s uvedení m dů vodů .

1 1' Zhotovitel je povinen zastavit projekč ní  pľ áce ajiná plnění  podle té to smlouvy, vč etně pľ ovádění  inž enýrské
č innosti a okamž itě o tom vyrozumět objednatele, pokud zjistí , ź e stavba je technicky č i jinak, s ohledem
nazadání  objednatele podle té to smlouvy neproveditelná a pľ ojednat s ní m dalš í  postup.

VI[. Předání  a převzetí  dí la

l. Projektje zhotovitelem pľ oveden,je-li dokonč en a předán objednateli vbudově Úvĺ Č  grno-Bohunice

v Brně na ulici Dlouhá 3.

2. Pľ ojektje dokonč ený, pokud připředání  apřevzetí  splňuje sjednaný rič el, pož adavky stanovené  smlouvou,
má vlastnosti dohodnuté  smlouvou a nenĹli to ve smlouvě dohodnuto, vlastnosti obvyklé , vlastnosti
stanovené  obecně zź lvaznými právní mi předpisy a technickými a bezpeěnostní mi noľ mami, je bez pľ ávní ch
vad. Pokud pľ ojekt neodpoví dá pož adavků m uvedeným v předchozí  větě, není  dokoněený a má vady.

3. Předání  pľ ojektu objednatel Zhotoviteli pí semně potvrdí  (toto potvľ zení  není  pľ otokolem o převzetí  dí la).

4. objednatel si pĄekt prohlé dne podle mož ností  co nejdří ve po jeho předání .

5. objednatel musí  prohlí dku pľ ojektu před převzetí m ukonč it do deseti pracovní ch dnů  od předání  projektu.
Na základě pí semné ho oznámení  objednatele o pľ odlouž ení  lhů Ę k prohlí dce se lhů ta k prohlí dce
automaticky pľ odluž uje o dobu uvedenou v oznámení , nejdé le vš ak o l0 pracovní ch dnů  ode dne doruěení
oznámení , nedohodnou-li se smluvní  strany pí semně jinak. Po dobu prohlí dky pľ ojektu před převzetí m není
objednatel v pľ odlení  s převzetí m pĄektu. Zjisti-li objednatel při pľ ohlí dce po předání  projektu pří padné
drobné  vady, mů ž e pí semnou výzvou zhotoviteli stanovit lhů tu pro jejich odstranění  v dé lce maximálně
třicet dnů . Během té to lhů ty není  zhotovitelv pľ odlení  s dokoněení m pľ ojektu;to neplatí ' pokud ani během
lhů ty ve výzvě nebudou zhotovitelem vady odstraněné  a projekt dokonč en.

6. Inž enýrská ěinnost je provedena (dokonč ena a předána), pokud zhotovitel dokonč í  sjednané  č innosti a předá
pož adované  doklady, vyjádření , stanoviska apod., vš e v souladu a podle smlouvy ve sjednané m teľ mí nu.

7' o převzetí  pľ ojektu a inŽenýrské  č innosti bude sepsán pľ otokol o převzetí ,jehož  obsahem bude zhodnocení
projektu a inŽenýľ ské  ěinnost, pľ ohláš ení  objednatele, te pĺ edaný pľ ojekt a inž enýrskou č innost přejí má
a podpis objednatele.

8. V pří padě' Že objednatel odmí tne pľ ojekt a inž enýrskou č innost pŕ evzí t, sepí š e pľ otokol o nepřevzetí
projektu a inž enýrské  č innost. objednatel uvede dů vod nepřevzetí . Budou-li dů vodem nepřevzetí  vady,
objednatelje do pľ otokolu o nepřevzetí  uvede' Pľ otokol podepí š í  obě smluvní  strany.

9. objednatel musí  od zhotovitele pÍ evzí t pouze dokonč ený projekt' bezvad.

l0. Protokol o převzetí  (nepřevzetí ) pĄektu jsou za objednatele opľ ávněni podepsat Ing' Antoní n Crha nebo
pan Milan Hrdliěka nebo pan Josef Juľ as nebo Ing. otakar Kamaľ ád.



6

IX. Práva a novinnostĺ  z vadné ho plnění . záľ uka

A) Práva a povĺ nnosti z vadné ho plnění

l. Má-li projekt při předání  apŕ evzetí  vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele a pľ áva objednatele z vadné ho
plnění .

2. Pľ ojekt musí  při předání  apŕ evzetí  splňovat sjednaný ú č el, mí t vlastnosti dohodnuté  touto smlouvou a není -
li to ve smlouvě dohodnuto, vlastnosti obvyklé , vlastnosti stanovené  obecně ztwaznými právní mi předpisy
a technickými a bezpeěnostní mi normami, býtbez právní ch vad. Pokud projekt neodpoví dá pož adavků m
uvedeným v předchozí  větě, má vady.

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel vytkne (ľ eklamuje) zhotoviteli pí semnou formou. V ľ eklamaci objednatel vady
popí š e nebo uvede, jak se projevují . objednatel je povinen vady pí semně výknout u zhotovitele nejpozději
do konce záruč ní  doby.

4. Při vadné m plnění  mů ž e objednatel:

a. pož adovat bezplatné  odstľ anění  vady nahrazení m vadné  č ásti pľ ojektu novou é ástí bez vad pří padně
dodání m chybějí cí  č ásti pľ ojektu (opľ ava pľ ojektu)'

b. poŽadovat dodání  nové ho bezvadné ho kompletní ho pľ ojektu,

c. pož adovat přiměřenou slevu z ceny dí la (bez DPH)'

d. odstoupit od smlouvy.

5. Volba mezi jednotlivými nároky objednatele souvisejí cí mi s vadným plnění m zhotovitele je právem
objednatele. objednatel mů ž e pož adovat po zhotoviteli bezplatné  odstľ anění  vad a souěasně přiměřenou
slevu z ceny dí la. Pož aduje-li objednatel přiměřenou slevu z ceny dí la' je opľ ávněn stanovit její  výš i.

6. V pří padech, kdy bude vada projektu spoč í vat v: a) nesľ ovnalosti mezi textovou a výkľ esovou ěástí  a
srovnávací m poloŽkovým rozpoč tem nebo výkazem výměľ , a to v objemu větš í m neż  3%o z celkových
ľ ozpoětových nákladů  stavby, b) v nedostateč ně pľ ovedené m stavebně-technické m prů zkumu, kteľ é  bude
mí t za následek zvýš ení  celkových rozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5Yo, c) jiné m nedostatku, kteý
bude mí t za následek zvýš ení  celkových rozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o, vznikne objednateli
náľ ok na slevu z ceny dí la ve výš i lĺ Yo z ceny dí la, nastane-li alespoň jednazwedených variant.

7. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady bezzbyteěné ho odkladu, nejpozději ve lhů tě 30 dnů  od doľ uč ení
reklamace' nesjednajĹli si smluvní  stľ any pí semným dodatkem ke smlouvě jinou lhů tu. V pří padě, ž e
zhotovitel vady v uvedených lhů tách neodstľ aní , je objednatel opľ ávněn zajistit odstľ anění  vad
pľ ostřednictví m jiné , odboľ ně způ sobilé  osoby na náklady zhotovitele.

8. Vpří padě, Źevada projektu bude mí t za následek vadu stavby, stanoví  objednatel výš i slevy zceny dí la
podle pľ ocentuá|ně vyjádřené  mí ry zavinění  zhotovitele pľ ojektu na vadě stavby. Mí ru zavinění  zhotovitele
projektu stanoví  ve znalecké m posudku zna|ec, na němž  se, pí semně, shodnou obě smluvní  stľ any. Nedojde-
li k dohodě, urěí  znalce objednatel. Na nákladech za vypľ acování  znalecké ho posudku se budou podí let obě
smluvní  strany stejným dí lem.

9. Pohledávku z uplatněné ho práva na zaplacení  slevy z ceny dí la a pohledávku Z titulu nákladů  na odstľ anění
vady třetí  osobou zap|atí  zhotovitel objednateli do 30 dnů  ode dne, kdyji objednatel u zhotovitele pí semně
uplatnil.

10. Uplatnění m práv z vadné ho plnění  podle tohoto č lánku smlouvy není  dotč eno pľ ávo objednatele na náhľ adu
š kody, pokud objednateli vznikne š kodajako pří mý dů sledek vad projektu ani právo na uplatnění  smluvní ch
pokut.

B) Záruka

1. Zhotovitel dávána pľ ojekt zź ruku zajakost. Zź .rukou se zhotovitelzavazuje, Že pľ ojekt bude po dobu záruky
splňovat pož adavky na něj stanovené  touto smlouvou při předání  a pŕ evzetí . Zhotovitel v rámci poskytnuté
záruky odpoví dá zavady, kteľ é  se projeví  po převzetí  dí la.

Ż. Záruč ,ní  doba je sjednána v dé lce 60 měsí ců  (5 let) od převzetí  dí la objednatęlem. Zárućní  doba zač ,í náběiet
dnem následují cí m po převzetí  dí la.Záruění  doba neběź í  po dobu' po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
č i jeho ěé st uź í vat a po dobu odstľ aňování  vytknuté  vady. o tuto dobu se záľ uč ní  doba automaticky
prodluž uje. Toté ž .platí  pľ o lhů tu uplatnění  prź w z vadné ho plnění .
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3. V pří padě výskytu vady nebo vad, na kteľ é  se vztahuje ztruka, má objednatel stejná pľ áva jako u vad
z vadné ho plnění . objednatel je povinen vady pí semně vytknout u zhotovitele nejpozději do konce záruění
doby.

X. Odnovědnost za š kodv

1. Zhotovitel odpoví dá za veš keľ é  š kody vzniklé  vdů sledku poruš ení  jeho povinností  vyplývají cí ch zté to
smlouvy ěi pří sluš ných právní ch předpisů  a noľ em, a to vč etně odpovědnosti za š kodu, kteľ á objednateli
vznikne při výběru zhotovitele stavby ve výběľ ové m nebo zadź wací m ří zení  veřejné  zakázky v dů sledku
vady pľ ojektové  dokumentace a při provádění  stavby v dů sledku vady pľ ojektové  dokumentace podle
ustanovení  s 26Ż9 aŻ630 obč anské ho zákoní ku. Promlěecí  doba u prtxa na náhľ adu š kody neskoněí  dří ve,
než  uplyne zátuění  doba stavby podle smlouvy o dí lo mezi objednatelem jako objednatelem stavby a
zhotovitelem stavby, nejpozději za15 let.

2. Zhotovitel je povinen sjednat pľ o pří pad pojistné  události souvisejí cí  s pľ ovádění m dí la (a pří padnou
inž enýrskou č inností ) dle té to smlouvy pro pří sluš nou autorizovanou osobu (autorizované  osoby) pojiš tění
odpovědnosti za š kody způ sobené  č inností  zhotovitele (pľ ofesní  odpovědnost autorizovaných osob podle
zź tkona č ). 36011992 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů ) na pojistnou hodnotu minimálně 500.000 Kč .
Uzavřenou pojistnou smlouvu vč etně změn je zhotovitel povinen předlož it objednateli na jeho vyż ádź tní .
Zhotovitel musí  být pojiš těn po dobu plnění  smlouvy, i po dobu záruky z té to smlouvy a po dobu tľ vání
zź ruky podle smlouvy o dí lo na pľ ovádění  stavby.

3. Zhotovitel odpoví dá i za š kody, kteľ é  vzniknou objednateli v souvislosti s už ití m předmětu plnění  podle té to
smlouvy nebo které  zhotovitel způ sobil objednateli jinak.

XI. Dalš í  smluvní  uiednání

l. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e kterákoliv smluvní  stľ ana mů ž e od té to smlouvy odstoupit pľ o podstatné
poruš ení  smlouvy dľ uhou smluvní  stľ anou. Pľ ávní  ú ěinky odstoupení  od smlouvy nastávají  dnem
následují cí m po doruč ení  pí semné ho oznámení  o odstoupení  dľ uhé  smluvní  stľ aně.

2. Za podstatné  poruš ení  té to smlouvy se považ uje:

a. prodlení  zhotovitele s předání m dí la, kteľ é  bude delš í  jak l0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,
s výjimkou pří padů , kdy zhotovitel pľ odlení  nezavinil,

b. prodlení  zhotovitele s dokonč ení m dí la, kteľ é  bude delš í  jak l0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,
s výjimkou pří padů , kdy zhotovitel pľ odlení  nezavinil,

c. vadnost dí la v prů běhu pľ ovádění , pokud zhotovitel na pí semnou výzvu vady neodstľ aní  ve lhů tě
výzvou,stanovené ,

d. nezpří stupnění  mí st, jejichŽ pľ ohlí dkaje nezbytná k provedení  projektu.

3. objednatelje opľ ávněn odstoupit od smlouvy i v pří padě ú padku zhotovitele ve smyslu $ 3 z. č . |82/2006
Sb., insolvenč ní ho zź lkona a v pří padě, ž e se zhotovitel stane,,nespolehlivým plátcem" podle $ 106a z. ě.

Ż35lŻ004 Sb., o dani z pŕ idané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

4. Zhotovitel mů ž e od smlouvy odstoupit pro její  podstatné  poľ uš ení  objednatelem, aěkoliv byl objednatel
zhotovitelem na poľ uš ení  těchto povinností  pí semně upozorněn s uvedení m, ž e pokud objednatel ve
stanovené  lhů tě nedostatky neodstraní , je zhotovitel opľ ávněn odstoupit od smlouvy'

5. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou foľ mu, s tí m' Že je ú č inné  od doľ uč ení  pí semné ho oznámení  o
odstoupení  druhé  smluvní  stľ aně. odstoupení  od smlouvy je mož né  ivů č ič ásti plnění  podle té to smlouvy.

6. Smluvní  stľ any se budou navztýem neprodleně pí semně informovat o veš keých zmé nź rch ýkají cí ch se
kteľ é hokoliv z ú dajů  uvedených v ělánku I. té to smlouvy, pľ ávní ho postavení  stľ an ijakýchkoliv jiných
skuteč nostech, kteľ á by mohly mí t vliv na plnění  té to smlouvy.

7. Smluvní  strany se dohodly, ž e pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stran, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou ľ ozhodovány s koneěnou
platností  u mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  republice.
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Soudní  ŕ izení  műź e zač í t před dokonč ení m stavby nebo po něm. Skuteěnost, ž e je vedeno soudní  ří zení
během realizace stavby' není  překáž kou pľ o plnění  povinností  smluvní ch stľ an.

8. ochrana autoľ ských práv se ří dí  platným autorským zákonem a veš keými mezinárodní mi dohodami o
ochraně práv k duš evní mu vlastnictví , které  jsou souěástí  ěeské ho pľ ávní ho řádu.

9. Smluvní  stľ any se dohodly' ż e použ ití  projektové  dokumentace a dalš í  dokumentace Zpľ acované  pro ú č el
té to smlouvy vč etně vysvětlení  zadávací  dokumentace se ří dí  následují cí mi pľ avidly:

a. originály plánů , náč ľ tů , výkresů , gľ afických zobrazeni a textových vyjádření  jsou a zů stanou
vlastnictví m zhotovitele, ať  je stavba, pľ o kteľ ou byly připraveny, pľ ovedena ěi nikoli. objednatel si
ponechá řádně autorizované  kopie projektové  dokumentace, věetně ľ eprodukovatelných kopií  plánů ,
náěľ tů ' výkľ esů ' gľ afických zobrazení  a textových vyjádření  pľ o infoľ maci ajako návod k už í vání  dí la.

b. Plány, náč rĘ, výkresy, grafická zobrazení  a textová vyjádření  objednatel nepouž ije bez výslovné ho
souhlasu zhotovitele pro projektování  jiných staveb, než  pro kteľ ou byly zhotovitelem zpracován a
dodány objednateli podle té to smlouvy.

c. Předkládání  nebo ľ ozš iřování  pľ ojektové  dokumentace v souvislosti se zadávání m a výběľ em
dodavatele stavby věetně zákonné ho zveřejnění  zadź xací  dokumentace, její ż , je pľ ojektová
dokumentace pľ o pľ ovádění  stavby souč ástí , pro následné  opľ avy a ú pľ avy Stavby a v souvislosti s nimi
nebojeho ěásti nebude považ ováno za poruš ení  autoľ ských pľ áv zhotovitele.

l0. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění  kvýkonu práva dí lo už í vat (dále jen ,,licenceoo) vľ ozsahu
dohodnuté m touto smlouvou. objednatel je na zź tkladě udělené  opravňují cí  a výhľ adní  licence oprávněn
pľ ojektovou dokumentaci vyuź í vat v souvislosti s realizací  uvedené  Stavby a k její m následným
nepodstatným opľ avám atlpravám, použ í t ji jako podklad k navazují cí m stupňů m pľ ojektové  dokumentace;
pro výběľ  zhotovitele Stavby v rámci výběľ ové ho ří zení  nebo zadé xací ho ří zení  podle zź tkonaě.134lŻ016,
o zadź uání  veřejných zakź nek; poskytnout podlicenci k už ití  pľ ojektové  dokumentace v souvislosti se
Stavbou, apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu tľ vání  ochľ any autoľ ské ho práva
k autoľ ské mu dí lu. odměna za poskytnutou licenci, i dalš í  pří padné  autoľ ské  náľ oky zhotovitele jsou
zahmuĘ ve sjednané  ceně dí la. Předkládání  ěi ľ ozš iřování  projektové  dokumentace v souvislosti se
zadź ryání m a výběľ em dodavatele stavby věetně zákonné ho zveřejnění  zadź waci dokumentace, její ž  je
projektová dokumentace pro pľ ovádění  stavby souč ástí , pľ o následné  opravy a ú pľ avy stavby a v souvislosti
s nimi nebude považ ováno za poruš ení  autorských pľ áv zhotovitele.

1 l. Zhotovitel bere na vědomí , ž e pŕ i poskytování  informace, kteľ á se ýká použ í vání  veřejných prostředků
souvisejí cí ch s touto smlouvou, se poskytnutí  informace o rozsahu a pří jemci těchto pľ ostředků  nepovaž uje
za poľ uš ení  obchodní ho tajemství  ($ 9 odst. 2 zź lkonač ,. 106/1999 Sb., o svobodné m pří stupu k informací m).

12. Pro změnu nebo zľ uš ení  smlouvy platí mezi smluvní mi stľ anami t5rto podmí nky:l)za návľ h (nabí dku) na
změnu nebo zruš ení  smlouvy je ze strany objednatele povaŽován návľ h schválený pří sluš ným orgánem
objednatele;2) návrh (nabí dka) na změnu č i zruš ení  smlouvy musí  být pí semná; 3) dohoda o změně nebo
zruš ení  smlouvy vzniká v okamž iku podpisu zástupců  obou smluvní ch stran na jednom pí semné m
smluvní m dokumentu označ ené m jako dodatek; 4) mezi smluvní mi stľ anami musí  existovat ú plný
konsenzus o vš ech smluvní ch podmí nkách bez odchylek; 5) faktické  chování  smluvní ch stľ an se nepovaž uje
za souhlas se změnou č i zľ uš ení m smlouvy.

13. Nastanou-li u některé  ze stran okolnosti brání cí  plnění  té to smlouvy, nebo mají ci vliv na plnění  smlouvy, je
smluvní  stľ ana neprodleně povinna oznámit takovou skuteěnost dľ uhé  smluvní  straně.

XII. Smluvní  pokutv. ú ľ ok z pľ odlení

1. objednatel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,| %o z celkové  sjednané  ceny (bez DPH) zakaž ďý
den pľ odlení  se zaplacení m splatné  faktury.

2. objednatelje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kč , nedostavĹli se bez předchozí
omluvy ke kontľ ole rozpľ acované ho projektu, přestož e byl pí semně zhotovitelem vyzván.

3' Zhotovitelje povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l Yo zcelkové  sjednané  ceny bez DPH
zakaż dý den prodlení  s předání m projektu oproti sjednané mu termí nu.

4. Zhotovitelje povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,l %o zcelkové  sjednané  ceny bez DPHzakaż dý
den nedokonč ení  projektu opľ oti sjednané mu termí nu'
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l'000 Kčza každý den pľodlení
s předáním jednotlivých dokladů a souhlasných stanovisek v rámci inženýľskéěinnosti opľoti sjednanému
termínu.

6. Zhotovitelje povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši5.000 Kčza nesplnění povinnosti přizvat objednatele
ke kontľole rozpľacovanéhopľojektu.

7. Zhotoviteľ je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kě zakażdý den pľodlenís odstraněním každé
jednotlivé vady vytknuté objednatelem po převzetí projektu.

8. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobenéporušenímpovinností, na něŽ se

pokuty vztahují. Vedle smluvní pokuý mají smluvní stľany právo na náhradu škody ve skutečnévýši.
.['Istanovení $ 2050 občanskéhozákoníku se neuplatní.

g. Závazek splnit povinnost, jejížsplnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuĘ,
nedohodnou-li se smluvní stľany písemně jinak.

10. Smluvní stľany uplatní náľok na smluvní pokutu a její výši písemnou ýzvou.Yyzvanä smluvní stľana je
povinna zapl.atit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnůod doruěení výTvy.

1 l. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžitépohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit
vůčidlužníkovi podle $ 1970 oběanského zákoníku úľokz prodlení v zákonné výši. Smluvní stľany se

dohodly, że poukéuanäp|atba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady jižurěené, pak na úľoky
z prodlení.

XI|I. Zőx érečnáu i ed nání

i. Smlouva je uzavřena podpisem zástupcri obou smluvních stran a je úěinná dnem uveřejnění smlouvy
v ľegistľusmluv podle zákona ć,. 34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů.
Smluvní strany se dohodly, že registľaci smlouvy zajistí objednatel.

2. Smluvní stľany pľohlašují,že skuteěnosti uvedené v tétosmlouvě nepovažujíza obchodní tajemství ve
smyslu občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich użiti a zveřejnění podle platných právních předpisů
bez stanovení dalšíchpodmínek.

3. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse pľźwaa povinnosti smluvních stľan ustanoveními zźlkona ě.

89lŻ0|Ż Sb., oběanským zákoníkem, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž,2 obdrżi objednatel a l zhotovitel.

5. Smluvní stľany prohlašují,že smlouva byla dohodnuta podle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
nebo za jednostľanně nevýhodných podmínek.

DOLOZKA

podle $ 4| záłkona č,.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

1. |JzavYenítétosmlouvy byto schváleno Radou MČBrno-Bohunice dneŻ8.06.Ż023.

V Brně dne: {1'?. Lo?-b

Statutáľníměsto Bľno, ice
Ing. Antonín Cľhao staľostaIng. arch. Aleš Putna, jednatel společnostĺ



Příloha č.1 ke smlouvě o zhotovenípĘektovédokumentace a o ĺnŽenýrskéčinnostiě. 08-062/23lTs

na akci,,Úprava dětského a sportovního hřiŠtěv lokalitě Vedlejšív Mt Brno-Bohunice"
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602 oo Brno, Česká republika,

cenová nabídka na zakázku

,, Ł.ŕpť'* \,ĺ,ŕ.ł'd'étgkńho'äspÜľt#vníhohť"ĺětě

w üokaľřt,ä Veďlejśív Mü Bľľ'l0* BohuřTľGeon

zpľacováno pľo objednatele:

Statutárníměsto Brno
MČBrno - Bohunice

Dlouhá 3, 625 00, Brno

Zpracovatel nabídky:

DIMENSE v.o.s.
šámalova72,

615 00 Bľno
Zastoupená lng. arch. Alešem Putnou

lC: 27753379

CN Bohunice -DH
Vedlejšĺ-PD 1t2



Předmět nabĺdkyľ
Předmětem nabĺdky je vypracování projektové dokumentace pro Územnl ŕíze1í1Ún'1 9 provedení

stavby (DPs) na stáváonĺ úpravy stávajíiíhodětského hřiště a sportoviště v lokalitě Vedlejšína Území

MČBrno - Bohunice.
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Rozsah projektové dokumentacel
Součástínabĺdky bude výškopisnéa potohopisné zaměření lokality, zpracovänĺstudie řešenĺ,

zpracování jednostupňové PD, inŽenýrská ěinnost, soupis prací a kontrolní rozpočet.

Nabĺdková cena:

TeľmÍnyplněnĺľ
Do 6 měsíců,nejbliŽšítermĺnzahájeni pracÍ listopad2023.

Platnost nabĺdĘr:
Nabídka je platná 60 dnů ode dne předání zadavateli.

V Brně dne 5'6. 2023

lng. arch. Aleš Putna

jednatel společnosti

19.500,-Výškooisnéa polohopisné zaměření lokality
55.000,-Studie řešení
140.000Proiektová dokumentace
25.500,-lnŽenÝrská činnost
15.000,-Sadové úpravv
20.500,-Souois orací a kontrolní rozpočet

CN Bohunice
-DH

VedleJšLPD 2t2


