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Smlouva o úhradě účelně vynaložených nákladů
Z

ID: 163542 ‘ ‘

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.t 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci

„Nemocnice Třebíč - Parkovací dům, uzavírací armatury TTS“

dále jen objednatel

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje 

Vysočina
Tel: +420 564 602 275, +420 564 602 419
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

kontaktní osoba: Ing. Pavel Liška, Ph.D.
telefon: 564 602 275, mobil: 724 650 247
e-mail: Liska.P@kr-vysocina.cz

dále jen vlastník

Vlastník: TTS energo s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 163, 674 01 Třebíč
zastoupený: Richard Horký
zástupce pro věci smluvní: Richard Horký
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Požár
tel./e-mail: +420 568 837 611 / info@tts.cz
IČO: 60724692
DIČ: CZ60724692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 2342872/0800

kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Požár, zástupce ředitele
telefon: +420 568 837 623, mobil: +420 602 504 528
e-mail: pozar@tts.cz

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením osazení 
uzavíracích armatur na teplovodním potrubí (dále jen „TP“).

2.2. Uzavírací armatury je nutné na TP osadit z důvodu jeho přeložení. Potřeba přeložky TP je 
vyvolána realizací stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům, jejímž investorem je 
objednatel.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že vlastník TP zajistí veškeré činnosti spojené s provedením 
prací a objednatel se zavazuje uhradit všechny nezbytné náklady specifikované v cenové 
nabídce předložené vlastníkem TP.

2.4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností 
smluvních stran v období přípravy a realizace předmětu plnění, za účelem zajištění jejího 
řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

2.5. Součástí osazení armatur jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení 
díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen cenovou nabídkou, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb.

2.6. Osazení armatur bude provedeno podle vlastníkem předané a objednatelem převzaté 
cenové nabídky.

2.7. Osazení armatur bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, 
platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací 
tohoto druhu.

2.8. Vlastník provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů;

« zkoušky kvality konstrukcí;

• předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.

2.9. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované 
dále v této smlouvě.

2.10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

2.11. Místem plnění je město Třebíč [769738], parcelní číslo: 981/3.

Článek 3 - Změny díla

3.1. Dojde-li při realizaci osazování armatur k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření 
předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při 
provádění díla, je vlastník povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po 
ocenění objednaných prací vlastníkem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 
uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud vlastník 
provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo 
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rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

3.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke zjištěni, že některé práce a dodávky při zachování podoby a 
funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena 
díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Dílo celkem bez DPH činí: 185 757,94 Kč

DPH 21 %: 39 009,17 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 224 767,11 Kč

slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc sedm set šedesát sedm korun českých jedenáct haléřů

Cena je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem 
ktéto smlouvě. Vlastník podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.2. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací vlastník v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání 
veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 
Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) 
jsou pevné po celou dobu prováděni stavebních prací.

4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde 
nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby, 
nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy (stejné jako v cenové nabídce).

Článek 5 - Fakturace a plnění

5.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1. na základě daňového dokladu (dále též 
„faktury") vystaveného vlastníkem, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Právo vystavit daňový doklad - fakturu vzniká podpisem zjišťovacího 
protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Faktura bude označena jménem a číslem 
projektu, přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

5.2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního 
dokladu objednateli.

5.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je vlastník oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad vlastníka obsahovat i ty práce, které 
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nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. 
Vlastník není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a 
dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

5.5. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, 
odst 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

5.6. Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální 
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou 
částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět vlastníkovi k doplnění či úpravě, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5.7. Fakturu - daňový doklad vystaví vlastník po řádném dokončení díla. Právo vystavit fakturu - 
daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu 
skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o dokončení 
díla.

5.8. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
vlastník odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

5.9. Jestliže objednatel neuhradí fakturu vlastníka v termínu uvedeném v čl. 5.2. a 5.8., uhradí 
objednatel vlastníkovi za každý den prodlení s termínem splatnosti faktur smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i 
úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

Článek 6 - Termín plnění

6.1. Vlastník se zavazuje provést dílo v termínech:

• zahájení realizace díla: 5 pracovních dní před zahájením prací bude objednatel 
písemně obeznámen (email: Liska.P@kr-vysocina.cz);

• dokončení realizace díla: do 31. 8. 2023.
V případě, že vlastník zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle 
tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani 
nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil 
nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu, 
kdy byly na staveništi nebo do díla tyto neobjednané dodávky zapracovány.

6.2. Dílo se považuje za dokončené po odsouhlasení oběma smluvními stranami, o kterém se 
pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel i vlastník výslovně prohlásí, že 
dílo je dokončené.

6.3. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro 
působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
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6.4. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o 
dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 
straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál vlastníka a jiní zaměstnanci vlastníka a podzhotovitelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil vlastník,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Článek 7 -Záruka

7.1. Vlastník poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců od data podpisu protokolu o dokončení 
díla. Veškeré dodávky zařízení, materiálů apod., k němuž budou vlastníkovi poskytnuty 
záruční listy a mají záruku delší než výše sjednaných 60 měsíců, mají záruku shodnou se 
zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků.

Článek 8 - Způsob provádění díla

8.1. Vlastník provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

8.2. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a poplatky za ně nese vlastník.

8.3. Vlastník odevzdá objednateli nej později k termínu dokončení díla všechny nezbytné doklady 
související s předmětem díla.

8.4. Vlastník uvede po ukončení prací na díle všechny plochy dotčené realizací díla do 
původního stavu.

8.5. Vlastník odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků.

8.6. Vlastník odpovídá za čistotu a pořádek v jemu svěřených prostorách. Vlastník odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, a bude plnit veškeré povinnosti, 
které pro původce odpadů, za kterého je vlastník pro účely této smlouvy považován kladou 
právní předpisy, zejména zákon č. 541/2020 Sb. Sb., o odpadech.

8.7. Vlastník je povinen zabránit poškození díla, a to ode dne zahájení prací, do dne dokončení 
díla. Za tím účelem je zejména povinen provést a udržovat na své náklady a nebezpečí po 
celou dobu zhotovování díla veškeré osvětlení, oplocení a ostrahu, kde to je nezbytné pro 
řádné provádění a ochranu díla a třetích osob. Dojde-li v průběhu zhotovování díla k jeho 
poškození, je povinen toto poškození odstranit, čímž není jakkoli dotčena jeho povinnost 
dodržovat lhůty, ke kterým se smlouvou zavázal.

8.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění 
díla, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi vlastníkem a 
objednatelem, se uskuteční kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
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dohodnutých mezi objednatelem a vlastníkem. Vlastník současně zajistí účast svých 
zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních poradách.

8.9. Práce, materiály a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních 
dnů po obdržení výzvy vlastníkem, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí vlastník zástupce objednatele věcech 
technických e-mailem na adresu: Liska.P@kr-vysocina.cz Pokud se zástupce objednatele ke 
kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je vlastník oprávněn předmětné práce, materiály a 
konstrukce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je vlastník povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím 
vlastníkem.

8.10. Vlastník je povinen vést stavební deník. Stavební deník musí být přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dodávek, dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění 
díla.

8.11. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele;

• název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických;

• název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele;

• přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.;

• seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků;

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;

8.12. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických nebo příslušné orgány státní správy.

8.14. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.15. Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických, vyjadřovat se k 
zápisům ve stavebním deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

8.16. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.17. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, nezprošťuje 
vlastníka odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.18. Vlastník je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

8.19. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit vlastník, a to v souladu s jeho potřebami a v 
souladu s dalšími požadavky objednatele.
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8.20. Vlastník je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu.

8.21. Pokud bude dílo, nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, tak se vlastník zavazuje 
zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro 
integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Vlastník se zavazuje umožnit 
v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí 
v dotčeném území.

8.22. Pokud bude dílo, nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je vlastník povinen dodržovat 
noční klid. Provádět dílo, nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních 
svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.

8.23. Vlastník se zavazuje, že veškeré věci dodané v rámci smlouvy budou originální, nové a 
nepoužité.

Článek 9 - Dokončení díla

9.1. Za nedokončené dílo nebo jeho část nebo dílo vykazující vady a nedodělky není objednatel 
povinen vlastníkovi zaplatit za provedené práce.

9.2. Vlastník je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy 
bude dílo dokončeno.

9.3. Za splněné dílo se považuje dokončené dílo nevykazující vady bránící provozu díla. Bez 
podepsání protokolu o dokončenosti díla oběma stranami není dílo dokončeno a nemůže být 
vystavena faktura k proplacení prací.

9.4. Součástí předávací dokumentace budou rovněž protokoly o provedených zkouškách (např. 
tlakové, měření monitorovacího systému, protokoly o vytýčení a předání inženýrských sítí, 
specifikace postupu svařování, protokoly o vizuální kontrole zpracované technologem, 
průkazy svářečů, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, protokoly o předání veřejných 
prostranství), vyjádření ke kolaudaci od dotčených vlastníků inženýrských sítí a 
veřejnoprávních orgánů, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na všechny dodané materiály 
zařízení, geodetické zaměření, geometrické plány, dokumentaci skutečného provedení, 
stavební deník, popř. další doklady požadované objednatelem.

Článek 10 - Další smluvní ujednání

10.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a 
pokud tento úmysl oznámí strana věřitelská straně dlužnické bez zbytečného odkladu ode 
dne, kdy se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy nebo z důvodu méně podstatného 
porušení smlouvy v souladu s touto smlouvou. Účinky odstoupení nastanou ke dni doručení 
písemného odstoupení druhé smluvní straně (tj. té, která smlouvu porušila).

10.2. Co je především považováno za podstatné porušení smlouvy, je označeno přímo v textu této 
smlouvy a v dalších případech se podstatným porušením smlouvy rozumí, jestliže strana 
porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení 
povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybností se 
předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy se rovněž považuje taková jakost dodávaného díla, která 
nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své 
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finanční závazky ani v náhradní přiměřené lhůtě po devadesátidenním prodlení (čl. 5. odst. 
10 smlouvy).

10.4. Dosáhnou-li smluvní pokuty podle smlouvy celkové výše 15 % ceny díla, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by tím byla dotčena jeho práva daná mu smlouvou, 
včetně práv na smluvní pokuty, náhradu škody a použití jistiny za provedení díla ve svůj 
prospěch.

10.5. Pokud by v důsledku realizace díla vlastníkem došlo k porušení jakýchkoli právních předpisů 
a v důsledku toho vůči objednateli byla uplatněna jakoukoli osobou jakákoli sankce, zavazuje 
se tuto sankci ve lhůtě její splatnosti zaplatit za objednatele vlastník. Neučiní-li tak, zavazuje 
se vlastník zaplatit objednateli kormě náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 100 % proti 
objednateli uplatněné sankce.

10.6. Smluvní strany vylučují možnost vlastníka bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele postoupit třetí straně smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, 
závazek nebo zájem ze smlouvy vyplývající. Obdobně smluvní strany vylučují možnost bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele zastavit třetí straně jakékoli právo, 
závazek nebo zájem ze smlouvy pro vlastníka vyplývající.

10.7. Smluvní strany tímto sjednávají, že vlastník není oprávněn zadržet, tj. využít retenčního 
práva na jakékoli věci či budoucí části díla, včetně jakékoli dokumentace.

10.8. Smluvní strany se dohodly, že vlastník zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v 
článku 6.1. této smlouvy, ve výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním celého a řádného díla.

10.9. Vlastník prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 
pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude vlastník udržovat 
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží 
vlastník objednateli na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

11.1. Není-li ve smlouvě konkrétní věc řešena, platí pro smluvní vztah především příslušná 
ustanovení občanského zákoníku, případně obchodní zvyklosti.

11.2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou provést smluvní strany pouze po vzájemné 
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě, takto výslovně označeným, podepsaným 
oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

11.4. Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou vlastníkovi doručovány na adresu 
jeho sídla uvedené v této smlouvě. Jakékoliv změny je vlastník povinen objednateli oznámit 
a budou do smlouvy zapracovány dodatkem ke smlouvě. Vyskytnou-li se pochybnosti o 
doručení jakékoliv písemnosti vlastníkovi, nebo jestliže vlastník doručení písemnosti jakkoli 
zmaří, bude se taková písemnost považovat za doručenou třetí den po jejím odeslání do 
sídla vlastníka uvedeného v této smlouvě, a to bez ohledu na skutečnost, zda se zde vlastník 
fakticky zdržuje či nikoli.

11.5. Vlastník si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se 
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vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vlastník plnit určitou část 
zakázky, nebo který poskytne vlastník k plnění zakázky určité věci či práva.

11.6. Vlastník se zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její 
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
projektu po dobu deseti (10) let.

11.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro 
dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že vlastníkovi vznikne pouze nárok na 
úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

11.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha - oceněný položkový rozpočet.

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet

V Jihlavě V Třebíči

Za objednatele: Za vlastníka:

M A r Ka re I Digitálně podepsal•VUl* va- 1 Mgr. Karel Janoušek
-nN, XeL Datum. 2023.07.10• d I I • U •C N 1 0:38:46 +02'00'

Richard
Horký

Digitally signed by 
Richard Horký 
Date: 2023.06.30 
12:34:23 +02'00’

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje

Richard Horký
Jednatel společnosti
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 230612 Nemocnice vsazení KK

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 27 667,84

PSV 126 560,10

MON 31 530,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 185 757,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 185 757,94 CZK

Základní DPH 21 % 39 009,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 224 767,11 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01 Nemocnice vsazení KK 0,00 185 757,94 39 009,17 224 767,11 100

001
Zemní práce pro vsazení KK v 
zeleném 0,00 27 667,84 5 810,25 33 478,09 15

01 Technologická část 0,00 158 090,10 33 198,92 191 289,02 85

Celkem za stavbu 0,00 185 757,94 39 009,17 224 767,11 100

Popis stavby: 230612 - Nemocnice vsazení KK
Popis objektu: SO01 - Nemocnice vsazení KK
Popis rozpočtu: 001 - Zemni práce pro vsazení KK v zeleném
Popis rozpočtu: 01 - Technologická část
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 27 667,84 14,9

733 Rozvod potrubí PSV 118 802,10 64,0

799 Ostatní PSV 7 758,00 4,2

M23 Montáže potrubí MON 31 530,00 17,0

Cena celkem 185 757,94 100,0
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Položkový rozpočet
S: 230612 Nemocnice vsazení KK

0: S0O1 Nemocnice vsazení KK

R: 001 Zemní práce pro vsazení KK v zeleném

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 27 667,84

1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor,3 do 50 m3, STROJNĚ m3 32,00000 430,50 13 776,00
4*4*2 32,00000

| 2162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m m3 4,80000 196,50 943,20
4*4*0,3 4,80000

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 4,80000 308,00 1 478,40

4*4*0,3 4,80000
| 4171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,80000 19,30 92,64

4*4*0,3 4,80000
| 5174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 27,20000 144,50 3 930,40

4*4*1,7 27,20000
6/175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,80000 683,00 3 278,40

4*4*0,3 4,80000
7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 36,00000 28,00 1 008,00
8 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 36,00000 5,90 212,40
9 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 1,08000 154,00 166.32

36*0,03 1.08000
10)583320401R Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM 1 8,64000 322,00 2 782,08

4*4*0,3*1,8 8.64000
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Položkový rozpočet
S: 230612 Nemocnice vsazení KK

0: SO01 Nemocnice vsazení KK

R: 01 Technologická část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 733 Rozvod potrubí 118 802,10

1 14710018KPL Dodávka přediz. uzavírací ventil Standard; FTS 2 S-V
DN200/355 al. N

ks 1,00000 49 473,45 49 473,45

2 14710019KPL Dodávka přediz. uzavírací ventil Standard; FTS 2 S-V 
DN200/315al. N

kus 1,00000 49 003,65 49 003,65

3 14710020KPL Spojky, ostatní materiál soubor 1,00000 12 825,00 12 825,00
4 14710021KPL Doprava materiálu soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

Díl: 799 Ostatní 7 758,00
5Infcena Zkouška monitoringu hod 2,00000 650,00 1 300,00
6 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, Topná zkouška h 2,00000 541,00 1 082,00
7421473390200R Svářecí dieselagregát Sh 24,00000 224,00 5 376,00

Díl: M23 Montáže potrubí 31 530,00
8 733123926R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 219 mm kus 4,00000 1 007,00 4 028,00

9 230013421R00 Mont.předizol.potr.DN 200 mm,D 315 mm,spoj po 12 m m 2,00000 757,00 1 514,00

10 230013422R00 Mont.předizol.potr.DN 200 mm,D 355 mm,spoj po 12 m m 2,00000 784,00 1 568,00

11 230161010R00 Prozářeni svarů Iridiem 192,2 st.D70-82,5;t 8,0-14 kus 4,00000 4 075,00 16 300,00
12 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 1,00000 5 120,00 5 120,00
13 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
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