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SMLOUVA O DILO

»Rekonstrukce skateparku Nové Butovice - II. etapa“

uzavicnd v souladu s § 2586 a nisl. zikona & 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znénf pozd&jsich pfedpisi

(dale jen ,,Smlouva®)

1. Smluvni strany

1.1.  Objednatel: Méstska ¢ast Praha 5
se sidlem: nimésti 14. Hjna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
zastoupena: Mgr. Jaroslavem Pa$mikem MBA, starostou MC Praha 5
1CO: 00063631
DIC: CZ00063631
bankovni spojenf:  Ceska spofitelna a.s.
¢ adtu: 27-2000857329/0800
(dale jen ,,Objednatel”)
1.2.  Zhotovitel: Bonidee MNG s.r.0.
se sidlem: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00
zastoupena: Jaroslavem Siméckem, Jednatelem
ICO: 061 87 366
DIC: CZ06187366
bankovni spojen:. -
£ I
(dale jen ,Zhotovitel)

(spolec¢né dale téZ ,,Smluvni strany nebo jednotlivé také téZ ,Smluvni strana®)
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L3.  Opravnéné osoby

13.1.  Opriavnéné osoby za Objednatele:

ve vécech smluvnich: Mgr. Jaroslav Pa¥mik MBA, starosta MC Praha 5

ve vécech administrativné-technickych:
Bc. Milan Vondraéek, vedouci Odboru ptipravy a realizace investic,
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@ praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedouci Oddéleni realizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Tomas Urban, DiS, referent Oddéleni realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@ praha5.cz
Ing. Milo§ Bélik, referent Oddéleni piipravy investic,
tel.: 257 000 477, e-mail: milos.belik@ praha5.cz

13.2. PHi operativnim technickém fizeni Cinnosti na stavbé, potvrzovini provedenjch praci, zapist
ve Stavebnim dentku, odsouhlasovani viSe Faktur, potvizovini protokold o piedani a prevzeti
zastupuje Objednatele:

Bc. Pavel Vokoun, vedouci Oddéleni realizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@ praha5.cz
Toma$ Urban, DiS, referent Oddéleni realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@prahas.cz

Ing. Milos Bélik, referent Oddéleni ptipravy investic,
tel.: 257 000 477, e-mail: milos.belik@ praha5.cz

1.3.3. Opravnéné osoby za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich; Jaroslav Simacek,  tel. _

ve vécech technickych: Vojtéch  Vieticka  tel: puiifsifiemiigs c-mail

1.3.4. Pifi operativnim technickém fizeni ¢innosti na Stavenisti, potvrzovani provedenych praci, zapisi
ve Stavebnim dentku, odsouhlasovani vyse Faktur, potvrzovini protokolis o predini a prevzeti
Dila provadi Jaroslav Simacek.

2. Uéel smlouvy

2.1.  Tato Smlouva se uzavira na zikladé vysledku zadivactho fizeni (dale téZ ,,Zad4vaci fizeni®) na vefejnou
zakazku (dale €z ,VZ) snazvem ,Rekonstrukce skateparku Nové Butovice - II. etapa“ (ddle té%
~Rekonstrukce skateparku®) vyhli$ené v souladu se zisadami zikona & 134/2016 Sb., o zadivani
vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich piedpisa (dale téz »ZZVZ"), mimo rezim tohoto zikona.

2.2.  Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele Dilo a &nnost, jak je specifikovano
v teto Smlouve a jejich piilohdch, fadné a véas, s nileZitou odbornou pééi a v odpovidajici kvalité.

2.3. Objednatel se zavazuje k pievzeti fadné a véas poskytnutjch sluzeb a zaplaceni sjednané ceny za jejich
provedeni podle podminek sjednanych v této Smlouveé.
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3. Specifikace pfedmétu Dila, Misto plnéni a zptisob jeho provedeni

Pfedmétem této Smlouvy je zdvazek Zhotovitele provést fadné a véas stavebni price v rozsahu
a postupem podle nabidkové ceny s polozkovym rozpoctem, kterd je nedilnou soucisti Smlouvy jako
Pfiloha &. 1 (dale tz ,Polozkovy rozpotet s nabidkovou cenou®) a podle dokumentace
pro provadéni stavby (dale téz ,,DPS“) zpracované v bfeznu 2022 generdlnim projektantem spol. U/U
Studio s.r.o., KfiStanoval638/12, 130 00 Praha 3, zodpovédny projektant Ing. arch. Jakub Strejc,
které je nedilnou soucasti Smlouvy jako Pfiloha &. 2 (dale téz ,Dilo“).

Zhotovitel provede Dilo na svuj naklad a nebezpedi podle DPS, v rozsahu a kvalité stanovené Piflohami
a dalimi ustanovenimi a podminkami této Smlouvy, vsouladu se standardy a platnymi pravnimi
pfedpisy, technickymi odbornymi normami (véetné doporucenych), kontrolnim a zkusebnim plinem,
propozicemi a instrukcemi vyrobei a distributorii jednotlivych materialt a hmot a zafizeni, spravnou
praxi v oboru stavebnictvi, technologickymi postupy.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo zahrnuje taktéz poskytnuti veskeré nezbytné soudinnost pro ulely
uzivani Dila a jeho pfedini Objednateli, jakoZ i ihradu veskerych poplatkii a naklada za zajisténi viech
potfebnych Cinnosti a dodavek dle zivérd mistnich Setfeni ve véci vydani pipadnych rozhodnuti
o souhlasu s uzivanim Dila. Zhotovitel se zavazuje provést stavebni ptipravu v¢. jednani, koordinace
se spravci siti a dale zajisténi platnych vyjadfeni dotcenych organt statn{ spravy (dale téz ,,DOSSY) a jiné
tkony spojené s cilem bezproblémového pribéhu provadéni Dila a fadného dokonceni Dila. Zhotovitel
téZ bere na védomi, Ze si zajituje sim na své naklady veskera dopravné inZenjrski opatieni vetné
rozhodnuti, zabory, vypijcky, ptipadné jini obdobni povoleni potfebna pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby viechny pouzité materidly a prvky odpovidaly pisluinjm CSN
amély vSechny atesty pro pouiti v Ceské tepublice. VSechny pouZité materidly a vyrobky musi byt
v L. tiidé jakosti. PHi provadéni Dila je nutné dodrzovat veskeré platné technologické ptedpisy a normy.
Definované vyrobky a materidly uvedené v DPS jsou vizané svymi technickymi, prostorovymi,
pozitnimi a hygienickymi parametry. Navthované vjrobky lze nahradit jinjmi pouze za ptedpokladu
splnéni pozadovanych vlastnosti, pficem? veskeré pouzité hmoty musi byt soucasti uceleného systému
Jednoho vyrobce, a v ptipadé pouziti hmot od vice vjrobci je Zhotovitel povinen Objednateli pfedlozit
osvédceni jednotlivjch vyrobcl, Ze uvedené hmoty je moZné pouzit pro navrhovanou aplikaci
bez zmény jejich technickych viastnosti a pozadované kvality.

Soutésti Dila je vypracovani a piedani dokumentace skute¢ného provedent stavby (ddle %% ,,DSPS)
podle ustanoveni § 125 odst. 1 a odst. 3 zikona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim plinovani a stavebnim f4du
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, vrozsahu a obsahu podle piflohy & 14 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpistt, se zakreslenim vSech odchylek,
zmeén, dopadi a vliva vzniklych v prubéhu realizace pfedmétu této Smlouvy ovéfenych a odsouhlasenych
Objednatelem, technickym dozorem stavebnika (dale jen , TDS*) a autorskym dozorem stavebnika (déle
€z ,ADS). DSPS bude odevzdina ve 4 (¢tyfech) tiSténjch vyhotovenich a v 1 (jednom) vyhotoveni
zachyceném na digitilnim nosi¢i CD nebo USB, a to kompletné ve formatu *.pdf, a dile samostatné
vykresové Casti ve formatu *.dwg, textové ¢asti ve formatu *.doc nebo *.docx, tabulkové &asti a grafy ve
formatu *.xls nebo *.xlsx.

Dilo podle této Smlouvy se povaZuje za dokonéené, bylo-li schvileno ADS, TDS a odsouhlaseno
a ptevzato Objednatelem. Vlastnikem zhotoveného a pfevzatého Dila je Objednatel. Pedmétem této
Smlouvy je dale zivazek Objednatele zaplatit za fadné a véas provedené Dilo Zhotoviteli cenu dle &lanku
7 odstavec 7. 1. této Smlouvy.

Objednatel uzavienim této Smlouvy udéluje Zhotoviteli plnou moc v piipadé nutnosti zajisténi
spravnich rozhodnuti DOSS o povolent k uzivini nebo uvedeni do provozu pro provedené Dilo.
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4. Misto plnéni, Prohlaseni zhotovitele, Staveniste

Mistem plnéni, provadéni Dila je pozemek parc. & 207/3, evidovaného v kat. tizemf Jinonice [728730],
obec Praha [554782] (dale téZ ,Misto plnéni®).
Misto plnéni dle clinku 4 odstavce 4. 1. je i mistem piedani a prevzeti fadné provedeného Dila.
Zhotovitel prohlasuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, %e disponuje veskerjmi potfebnymi
oprivnénimi, odbornymi znalostmi a praktickjmi zkudenostmi k fadnému splnéni této Smlouvy.
Zhotovitel ziroven prohlasuje, Ze se podrobné seznimil s DPS a podklady piedanymi Objednatelem
a provedl jejich kontrolu,
Zhotovitel prohlasuje, ze od Objednatele pied podpisem této Smlouvy obdrzel kopii DPS, jez tvofi
samostatnou (volnou) Pfilohu &. 2 této Smlouvy, uvedenou v élinku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze mi kdispozici viechny podklady a informace potiebné k fadnému
zhotoveni Dila, Ze si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjidténé vady, rozpory a opomenuti a Ze neshledal ke
dni uzavieni této Smlouvy nedostatky, které by branily fAdnému zahajeni, provadéni a dokonéeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze mél pfed podpisem této Smlouvy moZnost seznimit se s Mistem plnéni
a disledné proveiit jeho stav a Ze neshledal ke dni uzavieni této Smlouvy na Misté plnéni nedostatky,
které by branily f#4dnému zahajeni, provadéni a dokoncéeni Dila.
Pokud Zhotovitel neuplatnil pozadavek na tipravu smluvni dokumentace dle skuteénosti, které bylo
mozné zjistit pfi sezndmeni se s doklady a informacemi dle ¢linku 4. odstavec 4. 4 této Smlouvy
a Mistem plnéni dle clanku 4. odstavec 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatné
viceprice nutné z divodu téchto skutecnosti. Cena takovych vicepraci je zahrnuta v Cené Dila dle
¢lanku 7. odstavec 7. 1. této Smlouvy. Viceprice z duvodi, které nebylo mo#né pii prohlidce zjistit, tim
zastavaji nedotceny.
Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi Misto plnéni a dal$i mista vymezena pro provadéni Dila
dle této Smlouvy a pro umisténi potiebnych zafizeni, kterd pisemné odsouhlasi Objednatel (dale jen
»Staveniste“
Zhotovitel je povinen pfevzit Stavenisté ve lhité dle ¢lanku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy.
O ptedani a pfevzet Staveni$té Smluvni strany sepisi protokol o pfedini a pievzeti Stavenisté, jehoz vzor
tvofi nedilnou soucast této Smlouvy jako jeji Pfiloha & 8 (dale téZ ,Protokol o pfedani a pievzeti
Staveni§té“). Soucasti Protokolu o pfedani a pievzeti Staveni§té bude dokumentace stavu okoli dle
clanku 4 odstavec 4. 11. této Smlouvy. Staveni§té se povazuje za predané podpisem Protokolu o piedani
a pfevzeti Stavenisté a soucasné zdpisem do Stavebniho deniku obéma Smluvnimi stranami.
Zhotovitel je povinen pouzivat Staveni§té pouze k ti¢elim provadén{ Dila podle této Smlouvy. Poruseni
této povinnosti bude povaZovano za podstatné porusent povinnosti Zhotovitele podle této Smiouvy.
Z diivodu evidence pfipadnych $kod zptsobenjch Zhotovitelem pii provadéni Dila je Zhotovitel
povinen ptfed zahajenim provadéni Dila zabezpecit fotodokumentaci faktického stavu veskerych
nemovitych a movitych véci a jejich souddsti, ktere se nachazeji v okoli Staveniité a mohou byt
proviadénim Dila dotceny, a pfedat je pred pfedinim Dila Objednateli na nosiéi CD.
Zhotovitel je v pribéhu realizace Dila a pievzeti Stavenisté a2 do jeho ptedani dle clanku 5. odstavec 5.1.
této Smlouvy povinen:
a) zajistit bezpecnost viech osob opravnénych k pohybu na Stavenisti;
b) zabezpedit na pracovnich odévech zaméstnanci Zhotovitele viditelné a jednoznacné oznaceni
nazvu Zhotovitele a zajistit pouZivani ochrannych pfileb a ostatnich ochrannych pomicek;
¢) dodrzovat pokyny Koordinitora BOZP;
d) udr?ovat Stavenité v upraveném stavu za icelem predchazeni $kod a dbat na &istotu a pofidek
v Misté plnéni a jeho bezprostiednim okoli;
€) umistit bezpecnostni znacky, vystrazné napisy a dalii bezpecnostni opatfeni pro ochranu
Stavenisté;
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f) provést opatieni k ochrané #ivotniho prostfedi na pfevzatém Stavenisti k zabranéni vzniku $kod
z diivodii vyvolanych a zpisobenych ¢&innosti Zhotovitele.
Zhotovitel odpovida za bezvadny stav Staveni§té a za $kody vném vzniklé od okamiku pievzeti
Stavenisté az do protokolirniho piedini Stavenisté zpét Objednateli, pficem? je povinen udtfovat
distotu v prostoru pfevzatého Staveni§té a dotcenjch souvisejicich plochich a inZenyrskjch siti.
Zhotovitel je povinen na své niklady zajistit CiSténi vozidel a ostatni mechanizace vyjizdéjicich
ze Stavenisté na vefejné komunikace.

5. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit providéni Dila nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendainich dnd od nabyt
ucinnosti této Smlouvy podle ¢lanku 12 odstavec 12. 18. této Smlouvys tim, Ze celé a fadné dokondené
Dilo podle ¢linku 3. odstavce 3. 1. az 3. 6. této Smlouvy piedid Objednateli bez vad a nedodélkd
nejpozdéji ve lhaté do 10 (deseti) mésict ode dne nabyti Géinnosti této Smlouvy (dale téZ i jako ,Lhiita
1%), pokud ale zhotovitel zahaji montéZni a stavebni price v Mist& plnéni, zavazuje se piedat celé a Fadné
dokoncené Dilo podle ¢léinku 3 odst. 3. 1. aZ 3. 6. této Smlouvy nejpozdéji ve Ihaté 2 mésich od zahajeni
montaznich a stavebnich praci v Misté plnéni (dile té7 i jako ,,Lhuita 2%), ledaZe by mezitim uplynula
Lhiita 1. Smluvni strany tedy pro vyloudeni viech pochybnosti uvadéji, Ze pokud zacne béZet jak Lhuta
1, tak i Lhita 2, bude pro pfedani Dila zavazna ta z nich, ktera skondi dfive.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 (¢trnacti) kalendatnich dnd od podpisu této Smlouvy piedlozit
Objednateli nivth zdvazného casového planu providéni Dila, pfi€emZ stavebni a montazni price musi
byt vMisté plnéni provedeny nejpozdéji do 2 (dvou) mésici od jejich zapoceti (dale té¥
»2Harmonogram®). Harmonogram musi byt v souladu s dobou plnéni stanovenou v élanku 5. odstavec
5. 1. této Smlouvy a musi zohlediiovat dobu noéniho klidu stanovenou zakonnymi predpisy. Zhotovitel
se zavazuje pifevzit StaveniSté (viz definice v clanku 4. této Smlouvy) nejpozdéji do 7 (sedmi)
kalendafnich dni ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Hatmonogram praci. Smluvni strany pro
vylouceni vsech pochybnosti uvadéji, ze Lhuta 2 sjednand v ¢linku 5. odst. 5. 1. této Smlouvy nezacne
béZet od pievzeti Stavenisté, ale od zahajent stavebnich a montaznich praci v Misté plnéni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dilo specifikované v élanku 3. této Smlouvy podle Objednatelem
odsouhlasenecho Harmonogramu praci dle ¢linku 5. odstavee 5. 2. stm, ze likvidace Staveni$té
probéhne do 7 (sedmi) kalendafnich dnt od pfedani Dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné informovat o terminu pfedini Dila Objednatele, a to nejméné 7 (sedm)
kalendafnich dnii pfed dnem pifedivani Dila. Neuéini-li tak a nedohodnou-li se Smluvni strany pisemné
jinak, plati, %e Dilo bude pfedano posledni den Ihaty dle ¢lanku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy v 13:00
hodin.

Dokladem o pfedini a pfevzeti Dila je Pfedavaci protokol. Vzor Piedivactho protokolu je nedilnou
soucasti této Smlouvy a je uveden v Pfiloze &. 6 (dé.le téZ ,Pfedavaci protokol®).

Pfedavaci protokol je povinen Zhotovitel pii pfedani Dila pfedlozit Objednateli. V pfipadé pfedani Dila
s nedodélky nebo jinymi vadami budou v Pfedévacim protokolu vady oznadeny, bude stanoven termin
jejich odstranéni, blizsi podminky jejich odstranéni, popf. budou uvedeny dalsi naleZitosti nezbytné ptro
odstranéni vad a nedodélki. Obsah Pfedivaciho protokolu bude potvrzen vlastnoruénimi podpisy
zastupci obou Smluvnich stran na Pfedivacim protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasi s vyhradami
Objednatele, je povinen je v Predivacim protokolu rozporovat. Piiméfené podle tohoto ustanoveni
postupuji Smluvni strany i v piipadé Protokolu o odstranéni vad.

Zhotovitel se zavazuje odstranit piipadné vady a nedodélky bezodkladné, nejpozdéji ve lhité uvedené
v Pfedavacim protokolu. Po odstranéni vad a nedodélki oznalenjch v Pfedivacim protokolu dojde
k sepsani Protokolu o odstranéni vad, jehoz vzor tvof nedilnou souddst této Smlouvy jako jeji
Piiloha &. 7 (dale téZ ,Protokol o odstranéni vad®), kterj podepiSou ob& Smluvni strany. Na obsah
Protokolu o odstranéni vad se pfiméfené uplatni ustanoveni ¢lanku 5. odstavec 5. 6. této Smlouvy.
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Objednatel je povinen Dilo pievzit pouze v piipadé, kdy je Dilo plné zpisobilé slouzit svému ticelu.

V piipadé, ze bude Objednatel v prodleni s umoznénim piistupu k Mistu plnéni, ujednany termin
predan{ Dila dle ¢linku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy se posouva o tolik dni, o kolik celych dni bude
Objednatel v prodleni s umoZnénim piistupu k Mistu plnéni, oviem pouze vtom rozsahu, ve kterém
je prodleni Zhotovitele se zpoZdénim s provadénim Dila v pfidinné souvislosti s prodlenim Objednatele
s umoznénim piistupu k Mistu plnéni.

Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni Dila, zjisti-li skryté piekdZky znemoZiujici provedeni Dila
sjednanym zptsobem. Oznameni o pferuseni Dila je Zhotovitel povinen pisemné pfedat Objednateli
nejpozdéji do 24 (dvaceti ¢tyf) hodin od pferuseni provadéni Dila. Oznameni musi obsahovat detailni
zptavu o jeho piicinach, navthovanych opatfenich, pfedpoklidané délce a financnich nikladech
s cenovou kalkulaci podle ¢lanku 7. odstavec 7.13. této Smlouvy. V piipadé odsouhlaseni oznimeni
Objednatelem vznika Zhotoviteli pravo na prodlouzeni Ihaty provedeni Dila podle ¢lanku 5. odstavec 5.
1. této Smlouvy.

V priibéhu preruseni provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost pozastaveného
Dila proti poskozent, ztraté nebo znieni. P preruseni Dila z divodu skryté piekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady Zhotovitele vyplyvajici z pferudeni Objednatel.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji k okamZiku pfedini Dila Objednateli vyklidit Misto pInéni a ostatni
prostory, knim? mu byl Objednatelem umoZnén pfistup, piedat je a pfedat objednateli Dilo
ve smluveném stavu. Pokud mé Zhotovitel povinnost odstranit nedodélky nebo jiné vady vytcené
v Pfedivacim protokolu, pfedchozi véta se neuplatni ve vztahu k vécem vzajemné odsouhlasenym
v Pfedavacim protokolu utéenym k odstranéni vad a nedodélké Dila, a to do doby sepsani Protokolu
0 odstranéni vad.

6. Realizace smlouvy, priva a povinnosti Smluvnich stran
Priva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, Ze:

6.1.1. v pribchu provadéni stavebnich praci musi Zhotovitel zajistit pfistup do viech bytovych
a nebytovych prostor, jeZ se nachézeji v Misté plnéni a jsou dotéeny realizaci Dila.

6.1.2. Zhotovitel musi mit po celou dobu trvani této Smlouvy uzaviené pojisténi odpovédnost
za skodu zptisobenou jeho ¢innosti v disledkdt providéni Dila Objednateli piipadné tietim
osobam, a to s limitem pojistného plnéni ve vysi minimalné 5.000.000 K¢ (slovy pét miliond
kotun ceskych) (dile téZ ,,Pojidténi®). Platny doklad o poji$téni Zhotovitele na odpovédnost
za Skodu zpisobenou ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim této Smlouvy o Dilo
zajisti na své naklady Zhotovitel a tento doklad Pojisténi, ktery je nedilnou souéasti této Smlouvy,
je Pfilohou &. 3 této Smlouvy. Pojisténi Zhotovitele bude pokryvat odpovédnost za Gjmu, ktera
vznikne pfi a/nebo v souvislosti s plnénim Dila, tj. (i) Wjma na zdravi, (ii) $koda na véci véetné
jejtho poskozeni, zni¢eni nebo ztraty, (iii) jina majetkova Skoda z toho vyplyvajici. Zhotovitel
se zavazuje udtZovat platnost a ticinnost Pojisténi po celou dobu plnéni dle této Smlouvy
av ptipadé zmény Pojisténi o tomto Objednatele bezodkladné, nejpozdéji viak do 10 (deseti)
kalendafnich dni od zmény Poji§téni, informovat. V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni podminky
ulozené mu pojistnou smlouvou na Pojisténi, kterou byl povinen uzaviit je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré (jmy a niroky vzniklé z takového porusent povinnosti.

6.1.3. a) Zhotovitel se zavazuje fadné a véas predat Dilo Objednateli.

b) Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci, dodrzovani
pfedpisii o bezpecnosti price a ochrané zdravi pfi prici, dodrzovani protipozarnich opatieni
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a piedpisti, dodrzovani hygienickych a jinjch ptedpisti souvisejicich s realizaci Dila a zavazuje
se uhradit veskeré¢ Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim uvedenych predpisi.

¢) Zhotovitel provede Dilo s odbornou pédi, v souladu sjecho ucelem, v rozsahu a kvalité
stanovenymi touto Smlouvou a pfisluSnymi privnimi pfedpisy, jakoz 1 zavaznymi
a doporucujicimi technickjmi a bezpeénostnimi normami platnymi v Ceské republice. Zhotovitel
Je povinen dodrzovat mimo jiné obecné zivaznou vyhlasku Hlavniho mésta Prahy & 8/2008,
ze dne 29. 5. 2008, o udriovani Cistoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich.

d) Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik ode dne zahijeni provedeni Dila do jeho fadného
ukonceni a pfedani Objednateli bez vad a nedodélkd, a to zpasobem obvykljm, zejména
s ohledem na vyhlasku & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,Stavebni denik“). V dobé& ptitomnosti Zhotovitele nebo Pracovnikd Zhotovitele
v Misté plnéni musi byt Stavebni denik pro TDS, ADS a Objednatele trvale piistupny. Zhotovitel
umozni pfistup ke Stavebnimu dentku i mimo tuto dobu, jestlize o to Objednatel pozida.
Zaznamy o prubéhu praci, kontrolich pfejimani praci a vSech dalsich ddlezitjch okolnostech
(napf. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalsich praci pied zakrytim) budou zapisovany
denné. Veskeré pozadavky Zhotovitele viici Objednateli uvedené ve Stavebnim deniku musi byt
provedeny pisemné, podepsiny obéma Smluvnimi stranami a musi byt uvedeno stanovisko
Objednatele, jinak nemaji Gcinky.

€) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou soudinnost osobim provadéjicich TDS, ADS
a Opravnénym osobam Objednatele.

f) Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
Vv Zadavacim fizeni kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Spolu
se zadosti o vysloveni souhlasu Objednatele se zménou poddodavatele dle predchozi véty
Je Zhotovitel povinen dolozit doklady prokazujici ze strany nové navrhovaného poddodavatele
kvalifikaci odpovidajici kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoti takovou
kvalifikaci, aby Zhotovitel i po zméné poddodavatele nadale naplnoval minimalni droven vsech
technickych kvalifika¢nich pfedpokladi dle piisluiného ¢lanku zadivaci dokumentace.

g) Zhotovitel se zavazuje umoznit osobim opravnénym k vykonu kontrolni ¢innosti, provést
kontrolu dokladd, souvisejicich s plnénim Vefejné zakizky, a to po dobu danou pravnimi
ptedpisy Ceské republiky kjejich archivaci (zikon & 563/1991 Sb., o tletnictvi, ve znéni
pozdéjsich piedpisti a zdkon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni poslednich
pfedpisd). Zhotovitel se dile zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spoluptisobit pfi vjkonu
finanéni kontroly providéné v souvislosti s thradou sluZeb z vefejnych vydaji podle § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spraveé, ve znéni pozdéjsich predpisi.

h) Zhotovitel se zavazuje sdélovat Objednateli bez zbytecného odkladu vsechny skuteénosti,
které by mohly ovlivnit ¢&i zménit pokyny ¢ zajmy Objednatele. Zjisti-li Zhotovitel, Ze pokyny
Objednatele jsou nevhodné &i netcelné pro zhotoveni Dila, je povinen na to Objednatele
upozornit.

i) Zhotovitel se zavazuje naklidat se véemi vécmi, dokumenty a jinymi pisemnostmi, které mu
byly Objednatelem svéfeny pro ticely zhotoveni Dila, s pééi fadného hospodate a chranit je pied
poskozenim a zneuZitim. Viechny pisemnosti a jiné nosice informaci, véetné ptipadnych kopii,
Je povinen chranit pfed nepovolanjmi osobami. Zhotovitel pln& odpovida za skodu zpasobenou
ztritou a zneuzitim svéfenych hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vratit
Objednateli veskeré véci, dokumenty a jiné pisemnosti, které mu byly Objednatelem svéfeny
pro ucely plnéni této Smlouvy a to do 5 (péti) kalendafnich dni ode dne fadného ptedani Dila
bez vad a nedodélka.

Zhotovitel se zavazuje na své ndklady odstranit, naloZit, odvézt a zajistit likvidaci vekerého
odpadu a necistot, které pii providéni Dila jeho ¢innosti vzniknou, a to ve viech dotéenjch
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prostorech. Zhotovitel je odpovédny jako puvodce odpadu za nezivadnou likvidaci veskerého
odpadu vzniklého v souvislosti s realizaci Dila, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel
v ramci realizace Dila zabezpeci nalozeni veskerého odpadu do piistaveného kontejneru, ktery
zajisti na své niklady. Misto pfistaveni, popf. uloZeni kontejneru bude stanoveno po dohodé
s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své niklady a na svou odpovédnost v pribéhu
realizace Dila udrzovat Cistotu ve vSech dotcenych prostorech a je povinen provést zavéreény
uklid veskerych prostor Mista plnéni, které budou v souvislosti s plnénim Dila znecistény.

Povinnosti Objednatele:
a) Objednatel se zavazuje vsouladu s élinkem 4. této Smlouvy piedat Zhotoviteli stavenisté
do 7 (sedmi) kalendainich dnd ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogtam praci
Smlouvy.
b) Objednatel je povinen pied vstupem Zhotovitele na Misto plnéni jej prokazatelné seznimit
se zvla§tnimi bezpecnostnimi a poZirnimi opatfenimi Objednatele a platnymi zvla$tnimi
piedpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, 7e nisledné provede ¥adné seznimeni
viech svjch zaméstnancd a pipadné jinych osob podilejicich se na provadéni Dila
prostfednictvim Zhotovitele (dale téz ,Pracovnici Zhotovitele*) a bude nést plnou
odpovédnost za piipadné poruSeni vyse uvedenych opatieni a piedpisii Pracovniky Zhotovitele.
c¢) Objednatel se zavazuje poskytnout potiebnou soucinnost, kterou lze po ném spravedlivé
pozadovat pfi feSeni viech zaleZitosti souvisejicich s realizaci a predanim Dila.
d) Objednatel se zavazuje zaplatit véas Cenu Dila za fadné provedené a pfedané Dilo.
e) Objednatel je oprivnén provadét pritbéznou kontrolu provadéni Dila (praci) prostfednictvim
Opravnénjch osob Objednatele uvedenych v élanku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dale
prostrednictvim TDS a ADS. V piipadé zjisténi zavad uéini Objednatel ziznam do Stavebniho
deniku s pozadavkem na jejich odstranéni ve stanoveném terminu.
Objednatel, TDS a ADS jsou v ramei kontrolni ¢innosti provadéni Dila a v jeho pribchu opravnéni
sledovat, zda jsou price provadény podle smluvnich podminek, privnich predpisti a technickjch norem
a pozadovat odstranéni ¢ ndpravu zjiSténjch vad Dila, a to v piiméfené lhuaté dohodnuté
se Zhotovitelem.
Provadéni Dila bude kontrolovéno v pravidelnych tydennich intervalech (déle ,Kontrolni dny“ nebo
jednotlivé jen ,, Kontrolni den®). Kontrolni dny se uskuteéni v prostorech, které zajisti Zhotovitel, a to
standardné vzdy jednou za tyden, nedohodnou-li se Smluvni strany vkonkrétnim piipadé jinak.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprivnéni osoba Zhotovitele dohlizejici na ¥adné providéni Dila,
byla pfi Kontrolnich dnech pfitomna na Stavenisti. Vysledky Kontrolnich dni budou Zapsany
ve Stavebnim dentku, popt. také v pisemném ziznamu o pribéhu a vysledku jednani z Kontrolntho dne.
Objednatel, TDS a ADS, jsou opravnéni k provadéni nepfetrzittho dohledu Stavenisté a svolavat téz
mimofidné Kontrolni dny v priibéhu realizace Dila, a to telefonicky nebo e-mailovou zprivou zaslanou
Opravnéné osobé Zhotovitele nejméné 3 (ti) pracovni dny pied piislusnym Kontrolnim dnem. Ucast
Zhotovitele na Kontrolnich dnech je povinné. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu
s povinnostmi vypljvajicimi ze Smlouvy, obecné zivaznjch privnich piedpisi nebo CSN, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 2 Dilo provadél fadnjm zptsobem. Za timto
uCelem miZe Objednatel uloZit Zhotoviteli v rimci Kontrolntho dne tkol a urdit lhitu pro jecho
provedeni. Jestlize Zhotovitel {ikol nesplni ani v dodatetné piiméfené Ihitg, jedni se o podstatné
poruseni této Smlouvy, které opraviiuje Objednatele k odstoupeni od této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postadi zapis ve Stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméné 3 (tfi) pracovni dny pfed terminem, v ném? budou pfedmétné price zakryty.
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Neucini-li tak, je Zhotovitel povinen na Zidost Objednatele price, které byly zakryty, odkryt svym
nakladem.

Pokud se Objednatel ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
pfedmétné price zakrjt. Bude-li vtomto piipadé Objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti,
je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se viak zjistf, Ze prace nebyly
tidné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim Zhotovitel.

Pro ucely zajiSténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi prici (dile jen ,,BOZP) na Stavenisti uréi Objednatel
koordinitora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ptici (dile jen ,Koordinitor BOZP<), pfi¢emz
Koordinator BOZP je oprivnén:

a) koordinovat spolupraci Zhotovitele, jeho poddodavateld a daldich subjektd vyskytujicich se na

Stavenisti;

b) kontrolovat dodrzeni planu BOZP a providéni jednotlivych innosti na Stavenisti s ohledem

na dodrzovani bezpecnosti a ochrany v pribéhu realizace Dila;

¢) upozorfiovat na zjisténé nedostatky a pozadovat jejich napravu.

Tato Smlouva miZe byt ukoncena pisemnou dohodou Smluvnich stran. V takovém ptipadé kondi
platnost Smlouvy dnem uvedenym v dohodé.

Smluvni strany jsou opravnény od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti piedvidané
ustanovenim § 2002 Obéanského zékoniku nebo dojde-li k dale uvedenému podstatnému poruent této
Smlouvy.

Za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem se povaZuji ptipady, kdy:

a) Zhotovitel je v prodleni s pfedanim Dila oproti terminu uvedenému v &anku 5. odstavec 5.1.

této Smlouvy o vice nez 10 (deset) kalendiinich dn;

b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit {ikol ani v dodateéné poskytnuté lhaté dle anku 6.

odstavec 6.5. této Smlouvy;

¢) Zhotovitel opakované porusil smluvni & jiné privni povinnosti v souvislosti s plnénim této

Smlouvy, pfi¢em? opakovanym porusenim se rozumi druhé poruSeni jakékoliv povinnosti

Zhotovitele;

d) Zhotovitel piedlozil ve své nabidce na Vefejnou zakizku informace nebo doklady, které

neodpovidaji skutecnosti a mély vliv na vybér nejvyhodnéjsi nabidky;

e) Zhotovitel porusil jinou povinnost plynouci z této Smlouvy, ktera nebude odstranéna

¢i napravena ani do 10 (deseti) kalendiinich dnd ode dne doruceni vjzvy Objednatele k nipravé,

je-li ndprava mozna;

f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel poda insolvenéni navth ohledné své

osoby nebo bylo rozhodnuto o tipadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydano

jiné rozhodnuti s obdobnymi tcinky;

8) Zhotovitel byl pravomocné odsouzen za imyslny majetkovy nebo hospodaisky trestny cin.
Nastane-1i néktery z piipadii uvedenych v ¢linku 6.11. pism. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
informovat o této skutecnosti Objednatele pisemné do 3 (tf) pracovnich dni od jejiho vzniku, spoleéné
s informaci o tom, o kterou ze skute¢nosti jde, a s uvedenim blizsich udaji, které¢ by Objednatel mohl
v teto souvislosti potiebovat pro své rozhodnuti o odstoupeni od této Smlouvy. Nedodrzeni této
povinnosti je podstatnym porusenim této Smlouvy.

Za podstatné porusent této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Obéanského zakoniku povaZuje
zejména prodleni Objednatele s thradou Faktury o vice nez 30 (tficet) kalendainich dni.

Odstoupeni od této Smlouvy musi byt pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni je G¢inné ode dne, kdy
bylo doruceno druhé Smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni od této Smlouvy bylo
doruceno 3. (tfetim) pracovnim dnem od jeho odeslini pfislusné Smluvni strané postovni doporucenou
zasilkou nebo dorucenim do datové schranky pfislusné Smluvni strany pfi odeslani datovou zpravou.
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Odstoupenim od této Smlouvy se zavazek touto Smlouvou zaloZeny zrusuje jen ohledné nesplnéného
zbytku plnéni okamzikem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy (ex nunc). Smluvni strany si jsou povinny
vyrovnat dosavadni vzajemne zavazky ze Smlouvy, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak do 30
(tficeti) dni od doruceni oznameni Smluvni strany o odstoupeni od této Smlouvy.

Objednatel mtize od Smlouvy odstoupit také ohledné celého plnéni. V tom piipadé se zavazek touto

Smlouvou zalozeny zruuje od pocatku (ex tunc) a Smluvni strany si jsou povinny vratit vSe, co si plnily,

a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 30 (tficet) kalendainich dnit od dorudeni oznimeni

Objednatele o odstoupent od této Smlouvy.

Odstoupt-li Objednatel z divoda na strané Zhotovitele od Smlouvy po pfedani Dila, vyjadfuje

Zhotovitel souhlas s tim, e je Objednatel opravnén Dilo uptavit & odstranit vady Dila za pomoci treti

osoby. Priva Objednatele ze zaruky za jakost nejsou timto postupem dotéena.

Ukoncenim této Smlouvy neni dotéen nirok na zaplaceni smluvni pokuty nebo zikonného troku

z prodleni, pokud jiz dospél, pravo na nihradu $kody vzniklé porudenim smluvni povinnosti, povinnosti

a prava z odpovédnosti za vady ani ujedndni, kters maji vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvni

strany 1 po ukoncen{ této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této Smlouvy, bude -li to mo%né vzhledem k piedmétu

Smlouvy, Ze pfi realizaci Dila se pfiméfenjm zptsobem pokusi zajistit:

6.19.1. plnéni veskerjch povinnost vyplyvajici z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak z
ptedpisti pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti ochrany zdravi pii
prici, a to vicdi viem osobim, které se na plnéni vefejné zakizky podileji; plnéni téchto
povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych poddodavateld;

6.19.2. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakizky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut a délky
zaruéni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich
pokut a délka zarucni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakizku;

6.19.3. tadné a vcasné plnéni finanénich zdvazkd svym poddodavateliim, kdy za fadné a vcéasné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuti k plnéni
vefejné zakizky, a to vidy do 15 pracovnich dnd od obdrZeni platby ze strany objednatele za
konkrétni plnént;

6.19.4. snizeni negativniho dopadu jeho ¢innosti pii plnéni vefejné zakizky na Zivotni prostfedi, a to

.y

zejmeéna:

— vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, mé-li je k dispozici;

— tiskem veskerjch listinnjch vystuptd, odevzdivanych objednateli pfi realizaci vefejné zakazky
na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni pouZiti pro specifické ucely
nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct dodavatele k efektivnimu/ uspornému
tisku;

— pfedchizenim znecist'ovani ovzdusi a sniZovinim drovné znedi$t’ovani, mize-li je béhem
plnéni vetejné zakazky zpisobit;

— pfedchizenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie naklidani s nimi a prosazovanim
zakladnich principi ochrany Zivotniho prosttedi a zdravi lidi pii nakladani s odpady;

6.19.5. implementaci nového nebo znaéné zlepseného produktu, sluzby nebo postupu souvisejiciho
s pfedmétem vefejné zakazky, bude-li to vzhledem ke smyshu zakizky mozné.

7. Cena Dila, platebni podminky a smluvni pokuty

Objednatel a Zhotovitel ujednavaji, Ze celkova cena za provedeni Dila (dile té% ,Cena Dila%)
Je siednéna dohodou Smluvnich stran podle zikona & 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
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piedpistt. Cena Dila, vcetné polozkového ¢lenéni je uvedena v PoloZkovém rozpocétu s nabidkovou
cenou, jez tvoii nedilnou soudist této Smlouvy jako jeji Ptiloha &. 1. Tato cena Dila je cenou maximalni
a nepfekrocitelnou a zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele spojené s provedenim Dila.

Cena za fidné provedené a piedané Dilo a dalsi s Dilem souvisejici ikony je stanovena takto:

Cena Dila celkem bez DPH 2294 157,74 K¢
DPH 21 % 481773,13 K¢

Cena Dila celkem v¢. DPH 2 775 930,87 K&

Slovy: dva miliony dvé sté devadest étyi tisic sto padesat sedm korun éeskych bez DPH.

Cena dle ¢l. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy miZe byt upravena v piipadé zmény pfislusnjch dafiovych
pfedpist v pribéhu realizace Dila. V tomto piipadé bude cena dle této Smlouvy upravena podle vyse
sazeb DPH platnych ke dni vzniku zdanitelného plnéni.
Cena Dila bude fakturovana jednorizové. Zhotovitel vystavi po #dném piedani Dila a odstranéni
piipadnych vad Fakturu, kterou doruci Objednateli. Pfflohou Faktury bude kopie Predavaciho protokolu
a bylo-li Dilo pfedano s vadami, také protokolu o odstranéni vad a nedodélkd, jeho% vzor tvofi nedilnou
soucast této Smlouvy jako jeji Pfiloha &. 7 - Protokol o odstranéni vad, pficem? tyto protokoly musi
byt podepsané obéma Smluvnimi stranami. Ustanoveni § 2108 ve spojeni s § 2615 Obcanského zakoniku
tim neni dotéeno. Zhotovitel je téZ povinen vypracovat soupis provedenych praci a poskytnutych plnéni
(dale téz ,Zjistovaci protokol) ocenény podle Pilohy & 1 této Smlouvy - Polozkového rozpoctu
stavby s nabidkovou cenou. Zjistovaci protokol Zhotovitel pfedlozi k odsouhlaseni TDS a Objednateli
pted vystavenim faktury. Odsouhlaseny Zji§t'ovaci protokol bude dalsi piilohou faktury.
Faktura vystavena Zhotovitelem budou obsahovat nilezitosti obchodni listiny dle § 435 Obéanského
zakontku a dile téZ:
a) oznaceni Dila a oznaéeni této Smlouvy (&slo CES uvedené v zahlavi této Smlouvy);
b) uvedeni Ceny Dila;
¢) uplné bankovni spojeni Zhotovitele spolu s uvedenim identifikitoru pro platbu (variabilni
symbol ¢i jiné), pficemz Cislo uctu Zhotovitele bude odpovidat &islu uétu uvedenému v zahlavi
této smlouvy nebo cislu Gétu v registru platcd DPH, popi. fidné oznimenému d&islu tétu
postupem dle této Smlouvy;
d) veskeré nalezitosti § 29 zikona & 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
ptedpist, pokud bude Zhotovitel ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni plaitcem DPH.
Zhotovitel Fakturu dorudi ve formitu PDF do datové schrinky Objednatele uvedenou ve &lanku 12.
odstavec 12. 3. této Smlouvy nebo v listinné podobé na adresu sidla Objednatele, popi. do fadné
oznamené datové schranky ¢i na adtesu oznimenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve lanku 12,
odstavec 12. 3. této Smlouvy.
Radné vystavena Faktura se splatnosti 30 (tficeti) kalendafnich dnti musi bjt dorudena Objednateli
alespon 21 (dvacet jedna) kalendiinich dnd pfed jeji splatnosti. Faktura je povaZzovana za proplacenou
okamzikem odepsani piislusné finanéni éastky z uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.
Objednatel ma privo pred uplynutim lhaty splatnosti faktury pozadat Opravnénou osobu Zhotovitele
o vystaveni nové Faktury, aniz by doslo kprodlenf s jeji thradou, neobsahuje-li pivodni Faktura
naleZitosti nebo daje stanovené touto Smlouvou nebo obecné zivaznymi pravnimi piedpisy, chybi-li
kopie potvrzeného Zjist'ovactho protokolu nebo Pfedivaciho protokolu, popt. té% Protokolu
o odstranéni vad, obsahuje-1i jiné cenové {idaje nebo jiny piedmét Dila ne# dohodnuty v této Smlouve,
bude-li obsahovat chybné t{daje nebo byla-li Objednateli doru¢ena méné nez 21 (dvacet jedna)
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kalendafnich dnd pfed jeji splatnosn. Nova lhiita splatnosti v délce 30 (tficeti) kalendafnich dni pocne
plynout ode dne doruceni nové Faktury Objednateli

Veskeré platby budou probihat vyhradné v korunach &eskych a rovnéz veskeré cenové widaje budou
uvedeny v této méné.

V piipadé uvedeni odli$nych bankovnich udajé na Faktufe maji pfednost udaje uvedené v zahlavi této
Smlouvy nebo dislo uctu v registru platcdt DPH, a to a2 do doby fadného oznimeni zmény bankovnich
udaji postupem dle této Smlouvy

Zhotovitel prohlasuje, Ze spravce dané pfed uzavienim této Smlouvy netozhodl, ze ]e neapolchhvym
platcem ve smyslu § 106a Zakona o DPH (dale jen »Nespolehlivy platce®). V piipadé, Ze sprivee dané
rozhodne o tom, ze Zhotovitel je Nespolehlivym plitcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat
Objednatele do 3 (tif) pracovnich dni od vydini takového rozhodnuti. Stane-li se Zhotovitel
Nespolehlivym plitcem, miZe Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze zaklad dané, pfi¢em? DPH bude
uhrazena Zhotoviteli az po pisemném doloZeni Zhotovitele o jeho thradé této DPH pfislusnému
spravci dané.

Zhotov1tel bere na védomi, Ze vznikne-li béhem providéni Dila pozadavek na zménu rozsahu a druhu
praci, bude projednin postupem vsouladu se Zakonem o zadavani vefejnjch zakizek. Ustanoveni
¢lanku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy neni dotéeno.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli provedeni vice praci nebo jinjch zmén Dila, které
musi byt pfed jejich provedenim pisemné odsouhlaseny Smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen takto
dohodnuté zmény Dila provést. Nebude-li mezi Smluvnimi stranami dohodnuto jinak, budou veskeré
viceprice nebo jiné zmény Dila ocenény polozkovymi cenami uvedenymi v Piiloze &. 1této Smlouvy—
Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou. Ostatni polozky, které zde nejsou uvedeny, budou ocenény
nejvise do hodnoty aktudlnich smérnych cen vydanjch spoleénosti URS CZ a.s., ICO: 47115645,
platnych ke dni Zhotovitelem pfedloZené cenové kalkulace.

8. Sankéni ujednani

\Y% pr_lpfldl.,, ze Zhotovitel nedodtzi lhitu predfim fadné dokonceného Dila uvedenou v danku 5. odstavec
5. 1. této Smlouvy, je Objednatel optivnén poZzadovat tthradu smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ (slovy:
deset tisic korun éeskyjch) za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti dle élanku 3 odstavec 3. 4. nebo &anku 10.
odstavce 10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo ¢lanku 11. odstavce 11. 1. nebo odstavce 11. 2. této Smlouvy,
Je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vi¥i 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

V piipadé, ze Zhotovitel porusi smluvni povinnost dle ¢linku 6. odstavec 6.1.2. nebo ¢&lanku 12.
odstavec 12. 12. této Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vy3i 50.000
K¢ (slovy: padesat tisic korun éesk)'rch) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V piipadé, ze Zhotovitel porusf povinnosti uvedené v ¢lanku 4 odstavec 4. 3. nebo 4. 11. nebo danku 6.
odstavec 6.1.3. pism. b) az 1) nebo clanku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprivnén
pozadovat thradu smluvni pokuty ve vy3i 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy
pfipad porusem

V pfipadé, ze Zhotovitel poru$i povinnost uvedenou v ¢lanku 6. odstavec 6. 12. této Smlouvy,
je Objednatel opravnén poZadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢& (slovy: pét tisic korun
ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

v pmpad{. ze Zhotovitel nedodrzi lhitu pro ptedlozeni Hatmonogmmu uvedenou v ¢linku 5. odstavec
5. 2. této Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢ (slovy:
pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.
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V piipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady Dila ve thaté stanovené v ¢lanku 5. odstavec 5. 7. nebo ¢&lanku
9. odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel opravnén po¥adovat tthradu smluvni
pokuty ve vysl 5.000 K¢ (slovy pet tisic korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel i pies piedchozi upozornéni Ob]ednatele nesplni povinnost Vyplyva]ml
z obecné platnych pravnich pfedpisa tykajicich se bezpeénosti price a ochrany zdravi pifi praci
a dodrzovini protipozarnich opatfeni nebo porusi povinnosti vyplyvajici z ¢lanku 4. odstavce 4. 13. této
Smlouvy, je Objednatel oprdvnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vj$i 5.000 K¢ (slovy: pét tisic
korun éesk)'rch) za kazdé jednotlivé nesplnéni takovych povinnosti.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel nedostavi na Kontroln{ den nebo Zhotovitel fadné a ve lhité nesp]m ukol
uloZeny mu Objednatelem v ramci Kontrolniho dne podle &ldnku 6. odstavce 6. 4. a 6. 5. této Smlouvy,
je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢& (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost uvedenou v &lanku 7. 11. této Smlouvy tykajici se neoznimeni
vydani rozhodnut spravce dané o tom, ze Zhotovitel je Nespolehlivim platcem, je Objednatel opravnén
pozadovat {thradu smluvni pokuty ve vy3i 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zapodaty
den prodlem

V piipadé, Ze Objednatel bude v prodlem s uhradou piislusné Faktury, je Zhotovitel opravnén
pozadovat tthradu Groku z prodleni ve vys1 stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel je oprivnén uplatiiovat vaéi Zhotoviteli veskeré smluvni pokuty, na které mu bude
z poruseni Smlouvy Zhotovitelem vypl}'rvat narok dle tohoto ¢lanku, tj. 1 v piipadé kumulace smluvnich
pokut. Zaplacenim smluvn{ pokuty neni dotéeno privo na nihradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke které se smluvni pokuta vztahuje Smluvni pokutu zaplati Zhotovitel vedle $kody, ktera Ob;ednateh
vznikne v disledku poruseni zivazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotceno pravo na urok z prodleni dle platnych pravnich pfedpist.

Smluvni pokuta nebo trok z prodleni jsou splatné ve lhaté 30 (tficeti) kalendafnich dnti od doruéent
pisemné vyzvy oprivnéné Smluvni strany Smluvni strané povinné ze smluvni pokuty nebo troku
z prodleni. Vyzva musi obsahovat kromé vy¢isleni vyse smluvni pokuty nebo turoku z prodleni také
informaci o zptisobu thrady.

9. Nebezpedi §kody na véci, pfedani a pievzeti dila, zaruéni doba

Smluvni strany si ujednaly ziruku za jakost ve smyslu § 2619 a nasl. Obcanského zékoniku v délce 60
(Sedesati) mésicth od ptedani Dila, tj. podpisu Pfedavactho protokolu, popt. Protokolu o odstranéni vad.
Zarucm doba pocina bézet ode dne oboustranného podepsini Pfedavaciho protokolu. Vpnpade
ze z obsahu Pfedavaciho protokolu vyplyva povinnost Zhotovitele odstranit vady Dila, pocne ziruéni
lhita bézet az oboustrannym podpisem Protokolu odstranéni vad.

Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany sjednavaji, ze Dilo ma vady, neni-li po celou ziruéni dobu
v souladu s touto Smlouvou (véetné jejich pHloh), pravnimi piedpisy a technickymi normami nebo
nemuze-li v désledku zmén pravnich pfedpisti nebo technickjch norem plne slouzit svému ucelu.
Objednatel je opravnén uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv béhem ziruéni doby bez ohledu na to,
kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou¢eni pochybnosti se sjednavé, e ptevzetim
Dila neni dotéeno privo Objednatele uplatfiovat priva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zji$tény
pii pfevzeti.

Ohlaseni vad provadi Oprivnéni osoba Objednatele mimo jiné prostfednictvim e-mailové zpravy
zaslané Opravnéné osobé Zhotovitele (dile jen ,,Ohla$eni vad“). Zhotovitel je povinen potvrdit piijeti
OhlaSent vad nejpozdéji nasledujici pracovni den od doruceni Ohlaseni vad prostiednictvim e-mailové
zpravy zaslané Opravnéné osobé Objednatele (dile jen , Potvizeni OhliSeni vad®).
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Vady odstrani Zhotovitel neprodlené, na vlastni néklady, nejpozdgji viak do 10 (deseti) kalendatnich dnti
ode dne doruceni Ohlaseni vad, pokud se Smluvni strany vzhledem k povaze vady vyslovné nedohodnou
jinak.

Zhotovitel je povinen konzultovat vSechny zileZitosti spojené s odstrafiovanim vad s Objednatelem.

O odstranéni vad postupem podle ¢linku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat
Protokol o odstranéni vad. V Protokolu o odstranéni vad bude uveden den oznameni vad, den zahéjeni
odstrafiovani vad, postup pii odstrafiovani vad Dila a den pfedani Dila bez vad. Dalsi naleZitosti
Protokolu o odstranéni vad jsou stanoveny v ¢lanku 5. odstavec 5.7. této Smlouvy.

Pokud Objednatel neméize Dilo nebo jeho &st pro vady uzivat, prodlufuje se zdruéni doba o dobu
od OhlaSeni vad Zhotoviteli do jejtho tplného odstranéni.

Pokud Zhotovitel fadné a vcas neodstrani oznimené vady nebo nezahaji jejich odstrafiovéni véas
a fadné, ma Objednatel pravo vady odstranit sim nebo je dit odstranit tfeti osobou, v obou piipadech
na naklady Zhotovitele.

Ustanovenimi tohoto ¢lanku Smlouvy nejsou dotéena ani omezena priva Objednatele z vadného plnéni
vyplyvajici z pravnich ptedpisii ani ustanoveni ¢lanku 8 této Smlouvy, Sankéni ujednani.

Smluvni strany sjednavaji, ze nihrada $kody se bude #idit pravnimi ptedpisy, neni-li v této Smlouvé
sjednano jinak.

Zhotovitel odpovida za kazdé poruSeni smluvn{ povinnosti.

Zhotovitel odpovida mimo jiné za veskerou $kodu, kterd vznikne v dtsledku vady Dila nebo v désledku
porusent jiné pravni povinnosti Zhotovitele.

Objednatel neni odpovédny za skodu zptsobenou pracovnim trazem Pracovnikovi Zhotovitele
nebo tieti osobé v Misté plnéni, pokud tato $koda nebyla zplisobena cinem nebo opominutim
Objednatele nebo jeho pracovnika.

Skodu hradi $kidce v penézich, nezada-li poskozeny uvedeni do pfedeslého stavu.

Nahrada Skody je splatna ve lhtté 30 (tficeti) kalendafnich dnt od doruceni pisemné vyzvy opravnéné
Smluvni strany Smluvni strané povinné z nahrady skody.

Zhotovitel nese od doby pfevzeti Staveni§té do doby protokolirniho piedani dila Objednateli nebezpedi
skody:

a) na Dile a vSech jeho zhotovovanjch a upravovanych &astech,

b) na plochach, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorich StaveniSté, a to ode
dne jejich pfevzeti Zhotovitelem do doby pfedani Dila, pokud v jednotlivych ptipadech nebude
dohodnuto jinak,

¢) na majetku, zdravi a pravech tretich osob vzniklych v souvislosti s providénim pfedmétu Dila,

d) na pozemku, na kterém je Dilo provadéno, pokud vznik skody je v souvislosti s provadénim
pfedmétu Dila nebo zptsobeny zaméstnanci & spolupracujicimi subjekty Zhotovitele,

€) na ostatnich pfilehljch objektech a pozemcich.

10. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vyuzit vyhradné poddodavatele, ktefi jsou uvedeni v Piiloze
¢. 4 - Seznam poddodavatelis Zhotovitele této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty asti
plnéni, které specifikuje Pfiloha & 4 Smlouvy, a to plné v souladu s podminkami této Smlouvy.
Zhotovitel viak odpovida za plnéni svjch zivazka podle této Smlouvy bez ohledu na to, Ze k jejimu
plnéni bude uzivat poddodavatele, a to vcetné plné odpovédnosti za vznik $kody zpisobené
poddodavateli.

Vyména kteréhokoli z poddodavateli uvedenych v Ptiloze &. 4 této Smlouvy je moZna jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele, ktery svuj souhlas nebude bezdivodné odpirat ¢i zdrzovat. Za divod
kodepteni souhlasu se viak povazuje, pokud mai jit o vyménu poddodavatele, pomoci kterého
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Zhotovitel prokazoval v zadivacim fizeni kvalifikaci a Zhotovitel neprokaZe zplisobem stanovenym
pro prokazovani kvalifikace v Zadavacim fizeni, se novy poddodavatel spliuje kvalifikaci minimélné
v rozsahu, v néms ji v Zaddvacim fizeni prokizal pivodni poddodavatel; Objednatel je rovnés opravnén
odepfit souhlas svyménou poddodavatele tehdy, pokud navrhovany novy poddodavatel podal
v Zadavacim fizeni vlastni nabidku nebo je subjektem, ktery jiz poskytoval Objednateli stavebni price,
na jejichz zédkladé vznikla Objednateli $koda nebo pokud mél Objednatel ktakto poskytovanym
stavebnim pracim nimitky souvisejici s kvalitou, rozsahem & u&tovinim. Objednatel je také oprivnén
pozadovat vyménu poddodavatele, pokud tento prokazatelné piispiva k vadnému provadéni Dila
a Zhotovitel je povinen této zadosti vyhovét. V piipadé, e se v DPS objevuji pozadavky nebo piimé
¢i nepiimé odkazy na ur¢ité poddodavatele, vyrobky nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu, Objednatel, po pedchozim pisemném souhlasu, mize
umoznit pro plnéni piedmétu této Smlouvy pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky stejnych nebo
lepsich feSeni, nez jsou stanovena v DPS.

Poruseni jakékoli povinnosti dle ¢lanku 10 této Smlouvy opraviiuje Objednatele k odstoupeni od této
Smlouvy. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokutu dle &. 8. odst.
8.2. této Smlouvy.

11. Realizaéni tym

Zhotovitel se zavazuje, ze provadéni Dila na jeho strané bude zajist’ovat realizacni tym, jehoZ sloZeni
a odborna kvalifikace jednotlivych ¢lentt jsou uvedeny v Ptiloze &. 5 - Realizaéni tym Zhotovitele této
Smlouvy, popf. tymu, jehoz slozeni bylo zménéno v souladu s timto dankem (dile té% ,Realizaéni
tym®).

Vymeéna kteréhokoli ze clenti Realizaéniho tymu je moZna pouze v ptipadé, Ze novy clen Realizaéniho
tymu disponuje minimilné stejnou odbornou zpiisobilosti, kterou dle Pfilohy & 5 této Smlouvy
disponuje clen Realizacniho tymu, jenZ je nahrazovin novym ¢lenem nebo kterou nahrazovany dlen
Realiza¢niho tymu prokazoval v Zadavacim fzeni; jakoukoli zménu clena Realizacntho tymu
je Zhotovitel povinen oznamit Objednateli nejméné 5 (pét) pracovnich dnd p¥ed touto zménou, kromé
piipadd, jejichz povaha to vylucuje, Zhotovitel je povinen na pozadani Objednatele prokazat splnéni
povinnosti stanovenych v tomto ¢lanku.

Poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto ¢linku opraviiuje Objednatele k odstoupeni od t#éto Smlouvy.
Tim neni dotcena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvn{ pokutu dle ¢l. 8 odstavce 8.2 této
Smlouvy.

12. Zavére¢na ustanoveni

Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyt uéinnosti této smlouvy je nezbytné jeji uvefejnéni
v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zikona & 340/2015 Sb., o zvlatnich podminkich G&innosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist,
a to bezodkladné nejpozdéji véak ve lhiaté do 30 dnd ode dne podpisu smlouvy posledni smluvni
stranou, které provede Méstska ast Praha 5. Smluvni strany berou na védomi, Ze uvefejnéni osobnich
Udajt ve smlouvé uvefejnéné v Registru smluv podle véty prvni se déje v souladu s timto zikonem a s &l.
6 odst. 1) pism. c) nafizeni Evropského patlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvni strany prohla$uji,
ze skutecnosti obsaZené ve smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského
zakoniku a udéluji svolen{ k jejich uZiti a uvefejnéni bez stanoveni jakjchkoliv dalsich podminek.

Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zikona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu, potvrzuje, Ze byly splnény podminky pro platnost privniho jednani méstské éasti
Praha 5, a to usnesenim RMC &. 24/691/2023 ze dne 19. 06. 2023.
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Oznameni nebo jin sdéleni podle této Smlouvy musi byt uéinéna pisemné v Eeském jazyce. Jakeékoliv
tkony sméfujici ke skonceni této Smlouvy musi byt doruceny druhé Smluvni strané datovou schrinkou
nebo formou doporuceného dopisu. Oznimeni nebo jina sdéleni podle této Smlouvy se budou
povazovat za fadné ucinéni, pokud budou dorudena osobné, postou, emailem, kuryrem
&i prostiednictvim datové schranky (neni-li v této Smlouvé dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto
¢lanku nebo na jinou adrese, kterou pfislusna Smluvni strana v piedstihu pisemné oznami druhé Smluvni
stranc.

a) Objednatel:
Nazev: Méstska &ast Praha 5
Adresa: namésti 14. fijna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
k rukam Opriavnéné osoby Objednatele
E-mail: milan.vondracek@ praha5.cz
Datova schrinka: yctbyzq

b) Zhotovitel:

Nazev: Bonidee MNG s.1.0.

Adresa: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00
K rukam Opravnéné osoby Zhotovitele

Utinnost oznimeni nastivi v pracovni den nésledujici po dni doruceni tohoto oznimeni druhé Smluvni
strané, neni-li ve Smlouvé nebo dohodou Smluvnich stran stanoveno jinak.

Ke zméné nebo zrudeni této Smlouvy je za Objednatele Oprivnéna osoba ve vécech smluvnich
dle ¢linku 1. odstavce 1.3.1. této Smlouvy. K jedninim sméfujicim ke zméné nebo ukondeni této
Smlouvy je za Zhotovitele oprivnén Zhotovitel sam, je-li fyzickou osobou podnikajici nebo statutami
organ Zhotovitele, pfip. prokurista, a to dle zpiisobu jednini uvedeném v obchodnim rejstiiku. Jiné
osoby mohou tato pravni jednini é&nit pouze s pisemnym povéfenim osoby i organu vymezenych
v piedchozi vété (dile jen ,,Odpovédné osoby pro véci smluvni®). Odpovédné osoby pro véci smluvni
maji soucasné viechna oprivaéni Oprivnénych osob.

Jakékoliv zmény kontaktnich 1dajd, bankovnich udajti a Opravnénych osob je pfisluina Smluvn{ strana
opravnéna provadét jednostranné a je povinna tyto zmény neprodlené pisemné oznamit druhé Smluvni
strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato Smlouva, jakoZ i jeji text a piilohy, neobsahuje obchodni tajemstvi
a souhlasi, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vylou¢enim jinak chrinénjch informaci) v elektronické
podobé uveiejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zikona o zadavani vefejnjch zakizek a v registru
smluv ve smyshu zakona ¢ 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich Glinnosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zikon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich ptedpisii
(dale jen ,Zdkon o registru smluv-), piipadné na jiném misté, bude-li k tomu Objednatel povinovén,
a to bez casového omezeni.

V piipadé, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadévaciho fizeni a Zikonem o zadivani vefejnych
zakazek uzavie s tieti osobou smlouvu, z niz bude vyplyvat zavazek poddodavatele k provadéni éasti
Dila dle tto Smlouvy, bude Zhotovite! odpovédny za jakikoliv jednéni, poruseni, nebo zanedbéni
jakéhokoltv poddodavatele, jeho zmocnéncti nebo zaméstnanci, jako by to byla jednini nebo zanedbani
Zhotovitele. Zhotovitel je odpovédny za jakoukoliv skodu zpisobenou poddodavatelem v souvislosti
s plnénim dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit 2 bude odpovédny za splnéni viech ustanoveni
této Smlouvy ze strany poddodavatele.
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Tato Smlouva se f#idi pravnimi ptedpisy Ceské republiky. Smluyni strany pro vylouceni pochybnosti
sjednavaji, ze tato Smlouva se Hdi ustanovenimi Obéanského zakoniku upravujicimi smlouvu o dilo
a oddilem upravujicim stavbu jako pfedmét dila.

Stane-li se kterékoli ustanoveni této Smlouvy neplatnym, netéinnym, nebo nevykonatelnym, zastava
platnost, Ucinnost, a vykonatelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy neovlivnéna a nedotéena,
nevyplyva-li z povahy daného ustanoveni, obsahu Smlouvy nebo okolnost, za nich? bylo toto
ustanoveni vytvofeno, Ze toto ustanoveni nelze oddélit od ostatniho obsahu Smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji nahradit po vzijemné dohodé dotlené ustanoveni jinym ustanovenim, bliZicim se svjm
obsahem nejvice ucelu neplatného ¢i netidinného ustanoveni.

Jestlize kterdkoli ze Smluvnich stran neuplatni nirok nebo nevykoni nirok podle této Smlouvy,
nebo je vykona se zpozdénim ¢i pouze ¢asteéné, nebude to znamenat vzdini se téchto nirokt nebo
prav. Vzdani se prava z titulu poruSeni této Smlouvy nebo prava na népravu anebo jakéhokoliv jiného
prava podle této Smlouvy musi byt vyhotoveno pisemné a podepsino Smluvni stranou, kterd takové
vzdani éini.

Z4dné ze Smluvnich stran neni opravnéna bez souhlasu druhé Smluvni strany postoupit Smlouvu,
jednotlivy zavazek ze Smlouvy ani pohledavky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na tieti osoby,
ani uinit jakkoliv pravni jednani, v jeho? dasledku by doslo k pfevodu & pfechodu prav ¢i povinnosti
vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze vSechny spory vyplyvajici z této Smlouvy nebo spory o existenci této
Smlouvy (vcetné otazky jejtho vzniku a platnosti) budou rozhodovany pfed vécné a mistné piislusnjm
soudem Ceské tepubliky. Smluvni strany vyslovné vylucuji moznost vyuziti rozhod¢i dolozky.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ramci této Smlouvy vylucuji aplikaci ustanoveni § 557 Obcanského
zakoniku.

Smluvni strany vsouladu sustanovenim § 558 odst. 2 Obéanského zikonfku vylucuji pouziti
obchodnich zvyklosti na pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou adheznim zpusobem
ve smyslu ustanoveni § 1798 a nasl. Obcanského zikoniku. Ustanoveni § 1799 a § 1800 Obcanského
zakoniku se nepouZiji.

Zmény nebo doplitky Smlouvy véetné jejich pfiloh museji byt vyhotoveny pisemné formou dodatku,
datoviny a podepsany obéma Smluvnimi stranami s podpisy Smluvnich stran na jedné listiné.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma Smluvnimi stranami a uéinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle Zakona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, Ze tuto Smlouvu
véetné jejich piiloh (s vyloucenim jinak chrinénych informaci) uvefejni v registru smluv a o jejim
uvefejnéni bude prostfednictvim e-mailové zprivy informovat Opravnénou osobu Zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé rozporu mezi Smlouvu a jejimi piflohami maji pfednost
ustanoveni Smlouvy a v pifpadé rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadavaciho fizeni maji pfednost
ustanoveni této Smlouvy. V piipadé rozporu piiloh Smlouvy a Dokumentit Zadavaciho fizeni maji
prednost ustanoveni pfiloh.

Tato Smlouva je zpracovana v 5 (péti) vyhotovenich v eském jazyce s platnosti originalu, pfidems
Objednatel obdrzi 4 (¢tyt) vyhotoveni a Zhotovitel obdri 1 (jedno) vyhotoventi.

Zhotovitel bete na védomi, 7e plnéni Dila mohou pferusit bezpecnostni a hygienicka opatfeni pfijata
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnéni COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnéni.
Tato skutecnost neni ditvodem pro navyseni ceny dila dle ¢l. 7. odst. 7.1 této smlouvy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Pfiloha ¢&. 1: Nabidkova cena
Ptiloha ¢&. 2: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (volna piiloha)
Ptiloha ¢. 3: Platny doklad o pojisténi Zhotovitele na odpovédnost za skodu zpusobenou
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cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim této Smlouvy o Dilo
Piiloha ¢. 4: Seznam poddodavatelt Zhotovitele
Pfiloha ¢&. 5: Realizacni tym Zhotovitele
Pfiloha ¢. 6: Pfedavaci protokol (vzor)
Ptiloha &, 7: Protokol o odstranéni vad (vzor)
Piiloha &. 8: Protokol o pfedini a pfevzeti staveni§té (vzor)

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfed podepsanim této Smlouvy si ji pecetly, Ze tato Smlouva je projevem jejich

pravé a svobodné vile a nebyla sjednina v tisni, ani za nijak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz
této skutecnosti Smluvni strany pfipojuji své podpisy.

V Praze dne ﬂ ﬁ_ /023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

VPrazedne & 7w

_ (

Ostrovskeého 119017, Smichov, 150 00 Praha
IC0O: 06187366  www.bonidee.cz

Mgr. Jaroslav Pa¥mik MBA
starosta MC Praha 5
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Ptiloha c¢. 1
PoloZkovy rozpocet s nabidkovou cenou
Pozn.: nedilnou soucast{ této piflohy bude vykaz vymér
s vypocitanym polozkovym rozpoctem stavebnich praci
(nabidkova cena Zhotovitele)
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Pfiloha ¢&. 2
Dokumentace pro provadéni stavby - DPS (volna p¥iloha),
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Piiloha ¢&. 3:
Platny doklad o poji§téni Zhotovitele
na odpovédnost za §kodu zpusobenou ¢innosti Zhotovitele
v souvislosti s plnénim této Smlouvy o Dilo
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Ptiloha ¢. 4:
Seznam poddodavatelti Zhotovitele

Bez poddodavatelt
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Prtiloha ¢&. 5:
Realizaéni tym Zhotovitele

Titul, jméno a pfijmeni Jaroslav Simacek
Vztah kdodavateli (zaméstnanec nebo [Jednatel

jiny vztah)
Nejvy3si dosaZzené vzdélani Stfedoskolské v oboru Pozemni stavby
Délka praxe v oboru pozemnich staveb pii | 5 let

fizeni stavebnich praci jako hlavni
stavbyvedouci nebo stavbyvedouci
ZkuSenost ve funkci vedouciho stavby (stavbyvedouci nebo hlavni stavbyvedouci) na
zakazce, jejimz pfedmétem byly stavebni prace spoéivajici ve vystavbé & rekonstrukei
skateparku v celkové minimalni hodnoté min. 500.000 K& bez DPH/stavebni price

Nazev a popis zkusenosti Skatepark Ceské Velenice, Cheb apod.
Pozice na zakazce Stavbyvedouci

Finanéni objem stavebnich praci v K¢ bez | Vice neZ 50 mil. K& kumulativné

DPH

Ndzev a adresa objednatele, jméno|Mésto Ceské Velenice, Petr Skerlecz, tel.:
kontaktni osoby véetné telefonniho nebo | 724976636
e-mailového spojeni

Misto a &as pInéni Ceské Velenice, 11/2021 — 05/2022
Titul, jméno a pfijmeni Ing. FrantiSek Trcka

Vztah kdodavateli (zamésthanec nebo|DPP
jiny vztah)

Vysokoskolské (autorizovany inZenyr) v oboru
pozemni stavby

Délka praxe v oboru pozemnich staveb pii | 3 roky

fizeni stavebnich praci jako hlavni
stavbyvedouci,  stavbyvedouci  nebo
zastupce stavbyvedouciho

Zkusenost ve funkci vedouciho stavby (stavbyvedouci nebo hlavni stavbyvedouci) na
zakazce, jejimZ predmétem byly stavebni price spolivajici ve vystavbé & rekonstrukei
skateparku v celkové minimalni hodnoté min. 500.000 K& bez DPH/stavebni prace

Nejvy3si dosaZené vzdélani

Ndazev a popis zkuSenosti Skatepark Cheb, Plzen apod.

Pozice na zakazce Stavbyvedouci / zastupce stavbyvedouciho
Finanéni objem stavebnich praci v K& bez | Vice neZ 30 mil. K& kumulativné

DPH

Nézev a adresa objednatele, jméno |Bonidee s.r.o0., Jaroslav Simacek, tel.: 606978271
kontaktni osoby vcetné telefonniho nebo
e-mailového spojeni

Misto a ¢as pinéni Misto dle pInéni, ¢as odpovidajici pozadavku
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Prtiloha ¢. 6:

Ptedavaci protokol' (vzor)

Zhotovitel - Piedavajici:

XXXXXX Méstska &ast Praha 5,

XXXXXX namést 14. fijna 1381/4,
XXXXXX 150 22, Praha 5 - Smichov

1CO: xxxxxxxx, DIC: CZ X ICO: 00063631, DIC: CZ00063631

Objednatel - Piebirajici:

Piedmét pfedani:

Splnéni stanovené lhity pro pfedani pfedmétu plnéni Vefejné zakazky:

Pocet dnti prodlent: ___

Pfedani pfedmétu plnéni Vefejné zakazky dne

Dodrzeni lhity pro predani: [ ] ANO
[ INE

Vysledek: (variantu vysledku oznaéte kiizkem)

[ ] akceptovino

[ ] akceptovino s vfhradami* | [ | neakceptovano*

1 Pfeddvaci protokol (strana 1/2)
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* Popis vad a nedodélkd a dohodnuty dalsi postup: ?

Popis vad a nedodélkn Dalsi dohodnuty postup

S

Stanoveni Lhity pro odstranéni a pfedani vad a nedodélki:

Uvedené vady a nedodélky budou Ptedavajicim odstranény a pfedany nejpozdéjido __. __.

Po odstranéni vad a nedodélkt oznadenych v Pfedivacim protokolu dojde k sepsani Protokolu
0 odstranéni vad, ktery podepisi obé Smluvni strany.

Ptedavaci protokol je vypracovan ve 2 (dvou) vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze Smluvnich stran obdrzi

po 1 (jednom) vyhotoven.
VPrazedne . . VPrazedne .
Piedavajici: Piebirajici:
[DOPLNI: ZHOTOVITEL]
[DOPLNI ZHOTOVITEL] Méstska &ast Praha 5
[DOPLNI ZHOTOVITEL] Odbor piipravy a tealizace investic
Opravnéna osoba Zhotovitele Opriavnéna osoba Objednatele

2 Piedavaci protokol (strana 2/2)
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Ptiloha ¢&. 7:
Protokol o odstranéni vad’ (vzor)

Zhotovitel - Piedavajici: Objednatel - Piebirajici:
XXXXXX Mestska ¢ast Praha 5,

XXXXXX némésti 14. Hina 1381/4,
XXXXXX . 150 22, Praha 5 - Srreichov

ICO: xxx000exx, DIC: CZXXXEXKXX ICO: 00063631, DIC: CZ00063631

Piedmét pfedani:

Lhuta pro pfedani Dila a odstranéni vad a nedodélki:

Vady a nedodélky byly Ptedavajicim odstranény a fadné ptovedené Dilo ptedano dne .

DodtZeni lhity pro predani: [ | ANO
[ INE

Pocet dnti prodleni v pfipadé nedodtzeni stanovené lhity:

Vysledek piedani odstranénych vad a nedodélki: (variantu vysledku oznaéte kifzkem)

[ ] akceptovano [_] akceptovino s vyhradami* | [ | neakceptovdno*

3 Protokol o odstranéni vad (strana 1/2)

Piiloha ¢. 3 ZD: Navrh smlouvy o dilo | Rekonstrukce skateparku |Stranka 26 z 30



L- MESTSKA CAST

PRAHA 5 )
J ¢. 0011/0/OPRI1/23

* Popis pfetrvavajicich vad a nedodélki a dohodnuty dal$i postup: 4

Popis neodstranénych vad a nedodélkn Dal§i dohodnuty postup

V piipadé neodstranéni vSech vad a nedodélkt oznacenych v Protokolu o odstranéni vad dojde
k sepsani dal$iho Protokolu o odstranéni vad, ktery podepisi obé Smluvni strany.

Protokol o odstranéni vad je vypracovan ve 2 (dvou) vyhotovenich, piicemz kazda ze Smluvnich stran
obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

V Praze dne . VDPrazedne .

Piedavajici: Piebirajici:

[DOPLNI ZHOTOVITEL] ~ [Doplni Objednatel]

[DOPLNI ZHOTOVITEL] Méstska &ast Praha 5
[DOPLNI ZHOTOVITEL] Odbor pfipravy a realizace investic
Opravnéna osoba Zhotovitele Opravnéna osoba Objednatele
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Ptiloha ¢&. 8:
Protokol o pfedani a pfevzeti Stavenisté® (vzor)

1. Objednatel Dila

Naizewv: Méstska &ast Praha 5

Sidlo: namésti 14. Hjna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
Opravnény zastupce: Kontaks:

ADS: Kontakt:

TDS: Kontakt:

Koordinitor BOZP: Kontakt:

2. Zhotovitel Dila

Nazew:

Sidlo:

Odpovédny zistupce BOZP: Kontak:
Odpovédny zistupce PO: Kontakt:
Odpovédny zastupce OZP: Kontak:

3. Udaje o mist& provadéni Dila

Adresa, umisténi:
Predmet plnéni dila:
Lokalita:

4. Vymezeni Staveni§té / Pracovisté
Zhotoviteli bylo timto pfedino Stavenisté v nasledujicim rozsahu (viz. DPS nikres):
a) pozemky:
b) objekty:
¢) plochy ZS:
d) skladovaci plochy:

e) hranice pracoviste:

5. Stavajici inZenyrské sité (doloZit plankem)
V prostoru Staveni§té se nachdzeji nize uvedeni inZenjrské sité. Jejich konkrétni vyznaceni viz DPS

b :

d

5 Protokol o pfedini a pfevzet! Stavenist& (strana 1/3)
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V prostoru Staveni§té je moZné vyuZit k napojeni:
a) pitna voda:
b) uzitkova voda:
c) elektricka energie:
d) kanalizace:
e) tlakovy vzduch:
f) ostatnt:

7. Ptijezdové a pfistupové komunikace

Piistup na Stavenisté bude zajistén:
a) komunikace pro pési:
b) komunikace pro dopravu:
¢) ostatnt:

8. Dal$i priva ke Stavenisti:

9. Ostatni
- Objednatel proved! pied nastupem zhotovitele kontrolu predivaného Staveni§td
z hlediska BOZP, PO a OZP 2 zajistil, aby zaméstnanci nebyli ohrozeni provozem vlastniho
pracovisté. Dale zajistil pfistupové cesty na Stavenisté.
- Objednatel seznamil Zhotovitele s piisluinjmi predpisy BOZP, PO a OZP, kteté jsou
pro ptedavané Staveni$té zavazné (viz. Seznam pfedané dokumentace).

- Zhotovitel zajisti oznaceni Staveni§té, jeho vymezeni a zabranéni vstupu nepovolanjch
osob
- Zhotovitel byl dale seznamen se zptsobem ohlaseni nehodovych udalosti (poZar,

pracovni Uraz, inik nebezpeénych chemickych latek a ptipravkd, havirie, poskozeni vybaveni
objednatele apod.), se zpisobem zajisténi prvni pomoci, s piistupovymi cestami a ptjezdovymi
komunikacemi a s dopravné bezpecnostnimi opatienimi,

- Zhotovitel nesmi pfipustit praci zaméstnancid bez potfebné zdravotni a odborné
zpusobilosti a bez pfedchoziho seznimeni vSech svjch zaméstnanci, véetné zameéstnancl
svych dodavateld, kterym je povolen vstup na pfedané Stavenisté s timto zapisem, jakoz 1 s dalsi
pfedanou dokumentaci tykajici se BOZP, PO ptedaného Staveni$té (viz. Seznam opravnénjch
osob).

- Zhotov1tel ptevzal odpovédnost za zajiSténi piedaného pracovisté, které mu bylo pfedino
do uZivani, a to v oblasti BOZP, PO a OZP.

- Zhotovitel zajisti na prevzatém Stavenis$té pofidek a ¢istotu. Odpady a nedistoty vzniklé
jeho cinnostmi bude pribézné odstratiovat v souladu s pravnimi pfedpisy.

- Zhotovitel prohlasuje, Ze prokazatelné seznimi Poddodavatele, kteii se budou pohybovat
na jim pfevzatjch pracovistich s riziky, vyplyvajicimi z jim provadénych ¢innost
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- Zhotovitel se dale timto zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP na Staveni$ti po
celou dobu pfipravy a realizaci stavby (v piipadé, Ze je zadavatelem na danou stavbu uréen).

10. Pfevzata dokumentace’

Zhotovitel piedava Objednavateli nize uvedenou dokumentaci:

Bliz§1 identifikace Pfedino
Nazev dokumentu (napf. datum zpracovini nebo ANO | NE

ucinnosti dokumentu)

Protokol o provedeném $koleni BOZP,
POa OZP

Pisemné jmenovani zaméstnance
odpovédného za BOZP

Pisemné jmenovani zaméstnance
odpovédného za PO

Rizika a opatfeni vyplyvajici

z provadénych cinnosti zhotovitele nebo
jeho dodavatela

11. Dalsi ujednani

Objednatel dnesnim dnem piedal Zhotoviteli Staveni$té / Pracovisté, ve vse uvedeném rozsahu a
prohlasuje, Ze mu nejsou znamy dalsi skuteénosti, které by méli negativni dopad na BOZP, PO a OZP.
Zhotovitel timto uvedené Stavenisté / Pracovisté pevzal.

VPrazedne . . VPrazedne . .
Zhotovitel: Objednatel:

[DOPLNI ZHOTOVITEL] - [Doplni Objednatel]

[DOPLNI ZHOTOVITEL] Méstska ¢ast Praha 5
[DOPLNI ZHOTOVITEL] Odbor ptiptavy a realizace investic
Opravnéna osoba Zhotovitele Optivnéna osoba Objednatele
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