PRIKAZNIi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavby

Technicky dozor stavby: ,,Most ev.€. 44023-1, Kunzov*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

OSObi oirévnéné 'Iednat ve vécech technicki’ch a smluvnich:

Osobi opravnéné '|ednat ve vécech technick‘/'ch:

Telefon: [ GG

DS: ur4dk8nn

E-mail: [

WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfrikazce")
a
2. Prikaznik:

SAFETY PRO s.r.o.

Se sidlem: Prerovska 434/60, 779 00 Olomouc
Zapis v OR: oddil C, vlozka 43822 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 28571690 ]

Bankovni spojeni:
Zastoupeny: Ing. Jifim Smékalem, MBA, jednatelem
Kontaktni osoba ve vécech technickych:

na strané druhé (dale jen ,pfikaznik“ nebo ,technicky dozor)

oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho Ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,technicky dozor stavby“) a vykonavat zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
.Most ev.¢. 44023-1, Kunzov* jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci k provedeni dila
zpracovanou spole¢nosti Strasky, Husty a partnefi s.r.o., Bohunicka 50, 619 00 Brno,
Stredisko Mosty 4, Krapkova 5, 779 00 (dale jen ,projektova dokumentace®).

. Pfikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych

se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti pfikaznika pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které

maji autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni, v mosty a inzenyrské konstrukce.

. vykonavat vesSkerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonéeni dila (fyzicka kontrola

min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti €innosti je svolavani KD a samotna uc€ast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhité od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti u€innosti této
pfikazni smlouvy (pfed predanim stavenidté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku predani dokonCené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (technicky dozor stavby) se rozumi c&innost (viz nize A, B, C)

zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi predpisy a technickymi
normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat cinnost

technického dozoru stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich

praci):

1.

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni

2. pfitomnost u pfedani stavenisté
3.
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;
B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby:
1.

provadéni cinnosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pozemku, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, Uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v&. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem piikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd Vé.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych doklad(, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladl zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpUsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riiznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jeZz budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vCetné predepsanych zkousek dle
CSN;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech v&etné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnuU; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych casti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladt zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
veetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolU
zajisténi prfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizani dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluucast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhu zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihitu vystavby (terminy plnéni dila)

uplatiiovani naméta, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spolutast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjiSténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadreni
véetné zdlivodneéni a pozadavku k sjednani napravy;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

spoluu¢ast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a lhatu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluu¢ast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek ve€.
prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonceného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu dolozeni vSech zkousSek pfedepsanych
(sjednanych) pred pievzetim dila (v€. organizacniho zabezpec€eni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

spoluucast na pfedani dokon€eného dila nebo jeho samostatné piejimanych ¢asti (vC.
zajisténi uCasti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonfovana a odevzdavana (vCetné prabézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteéného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu s
pFislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlaSovani a zajistovani archeologickych nalezul i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti
planovani a ucast na kontrolnich dnech, pfedpoklad 2 kontrolni dny v mésici (dle planu
kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan
ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkll zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteéného provedeni stavby, podkladi ke kolauda¢nimu fizeni, dokumentace pro
pfedani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze stavba podléha
kolauda¢nimu fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudaéni souhlas za pfikazce,
neurci — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokon¢eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti technického dozoru stavby:

Vykon pfikaznika (technického dozoru stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba
z divodu zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy €i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).
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Vykon pfikaznika se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lh(té od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této prikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudacniho souhlasu, pfipadné
predani dokon&ené stavby, neurci-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 07 - 12/2023

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon technického dozoru stavby
fakturovana dle skutec¢né délky provadéni pfislusné ¢innosti.

3. Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad ramec
smlouvy se zhotovitelem 90 kalendarnich dni, dle harmonogramu) bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon technického dozoru stavby zohlediujici tuto skute¢nost.

V.
MiSTO PLNENI

1. Olomoucky kraj, osada Kunzov mezi obcemi Radikov a Hrabdvka, k.u. Radikov u Hranic
a k.u. Hrabdvka u Hranic.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

2. Cenova nabidka zahrnuje vS8echny €innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Néaklady spojené s &innosti B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 90 kalendarnich dni (doba vystavby dle Gc¢inné smlouvy se
zhotovitelem, dle harmonogramu).

Naklady spojené s ginnosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

3. Odména za ¢innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 29. 06. 2023 a ¢ini:
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Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 6 000,00 K¢
21 % DPH 1 260,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 7 260,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: sedm tisic dvé sté Sedesat korun Ceskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS béhem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do predani dokonCeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty

SSOK)

bez DPH / 96 000,00 K¢
21 % DPH 20 160,00 Ké
Odmeéna celkem vcéetné DPH 116 160,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: sto Sestnact tisic sto Sedesat korun &eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych plant, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 9 000,00 K¢&
21 % DPH 1 890,00 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 10 890,00 Ké

Odména celkem vEetné DPH slovy: deset tisic osm set devadesat korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢€innost A+B+C

bez DPH 111 000,00 K¢&
21 % DPH 23 310,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 134 310,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: sto tficet Ctyfi tisic tfi sta deset korun ¢eskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez
vad a nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, a po vydani kolauda¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Zze mu stavba podléha, popfipadé neur€i — i pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoéteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a vesSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zéloha ve smyslu § 2436 ob&anského zékoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za €innost B) technického dozoru stavby dle
¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana prubézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné
na zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu,
stejné tak cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz
¢innosti koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané ¢innosti, datum
vykonané ¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢&innosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za Cinnost A), dale veSkeré diléi faktury za Cinnost
B). Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonCeni vykonu TDS
dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku,
popripadé vydani kolaudacniho souhlasu (podléha — li stavba kolauda¢nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo zjinym
opravnénych duvodu pozastavena.

Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity splatnosti a nova lhata
splatnosti za¢ne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat naleZitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihiity splatnosti
a nova |lhata pocina bézet doru€enim opravené nebo noveé vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnlG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povaZzuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedki
Z UCtu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze pfikazce institut zvlastniho zplisobu zajiSténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané
hodnoty uvedené na danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za spinéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.
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VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti pfikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vicéi tretim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku Ci souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zaleZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute¢nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. PFikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyteného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynll nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyZz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek ¢innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu technického dozoru stavby budou mit

vliv na pfedmét nebo termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této
dohody i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc€eni vykonu €innosti technického dozoru stavby zpracovat zavére&nou zpravu a
tuto co nejdfive predat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu
2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

8.

10.

11.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které méa a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlibé&hu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pInéni
sjednanych €innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢&i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni Zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
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12.

Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni Cinnosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUcCastnit jednani ¢i ucinit pravni Ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni predmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostate¢nosti €i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pfislusnych organu vefejné spravy;

d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z davodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a

v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 2 000,00 K€ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni Ucet

zverfejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokd z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém

a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porudenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitd smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajis§téna smluvni pokutou.
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IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajm(, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylouCeno smlouvou nebo
pisemnym prikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci prikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je prikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v &innosti od UcCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
S8koda, a ze existuje pficinna souvislost mezi poruSenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do€asné ve spinéni jeji
povinnosti.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, uc€inki radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organu tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organl zpUsobujici pravni nemoznost pinéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost €i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou piekazku vzniklou nezavisle vuli
pfikaznika se nepovaZzuji:
a) okolnosti, které vznikly az v dob&, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
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povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeéra smiluvnich stran;
c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni &innosti souvisejicich s vykonem
technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sh., obCansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika
provadét technicky dozor stavby s vynalozenim odborné pécCe nebo opakované
poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl
pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé del$i nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doruéenkou nebo
doruceno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se FeSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon¢ené dilci €innosti,
kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukoncené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:
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a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dilCi
¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukongil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované
Cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vy3di pomérné ceny &asti fadné rozpracované &innosti
podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v praibéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahG bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo puUsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych Ciniteldl ¢i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni uprava cinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pInéni zavazkl z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajma. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladi vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veSkeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prabéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inZenyrské Cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem plInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym uceldm nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby technicky dozor stavby vykonavaly pouze osoby, které

jsou zavazany k povinnosti chranit dvérné informace.

. Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné zndmé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zdkona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana dvérnych informaci neni dotSena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skuteCnosti a svobodném pfistupu k informacim.
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Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpusobené v souvislosti s jeho &innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost technického dozoru stavby a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby
(zejména pfi odsouhlaseni dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole
vysledkd zkousek, zeméméfitské cinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo & odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zaleZitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztah(
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru stavby v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon technického dozoru stavby
v zaruéni dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé
vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto C&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skute¢né

provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pFedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Prikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XI1.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se |lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

Jako objektivni pfekazky jsou oznalovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni
smlouvy, a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
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opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plInit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v em
objektivni prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovniki muize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako
plGvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu mUze svou €innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. ¢islem 2. bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim priibéhem
vystavby.

. V pfipadé, ze &innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikd, nebude
mit pfikaznik narok na finan&ni odménu za vykonanou ¢&innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze d&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpistu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
prikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou €innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni €innosti potfebné.
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. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pifedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fFidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti uc€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu $kody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

Za pfikazce:

V Olomouci dne: dle elektronického podpisu
Podepsal Ing. lvo Cerny
I n g I VO DN: cn=Ing. Ivo Cerny, c=CZ,
" o=Sprava silnic Olomouckého
)4

kraje, pfispévkova organizace,

C e r ny Datum: 2023.07.12 12:30:29

+02'00

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Cerny
Technicky naméstek SSOK

Za pfikaznika:

V Olomouci dne: dle elektronického podpisu

Digitalné podepsal Ing. Jifi

v 4 Smékal
Ing' Jlrl Smekal Datum: 2023.07.11 17:37:39

+02'00'

SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Jifi Smékal, MBA
jednatel
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Technicky dozor stavby: ,,Most ev.€. 44023-1, Kunzov*

Seznam pracovniku

kontaktni udaje

(email, telefon...) smiuvni vztah

jméno, autorizace, Cislo autorizace

pracovnépravni

pracovnépravni
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