
Výzva k podání nabídky do provozni

38 360

ho minitendru číslo

 

Minister5tv

 

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodive

parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2

spolufinancován Evropskou unií- Evropským fondem pro region

programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 38 360

!

Termín a doba plněni:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pr

22.12.2023, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů pln

3 životního prostředí

'zity lesních porostů v Národním

)22—2025" Tento projekt je

ální rozvoj v rámci Operačního

) všechny níže uvedenéqčinnosti je

zníje 115 pro činnost TC112.01, 98

pro činnost TČ122.03, 13 pro činnost TČ122.04 (2) a 39 pro činmost TC122.06 . Maximální počet dnů

pro splněníje 115. Předpokládaný termín zahájení plněníje 13. )7.2023.

Předpokládaná hodnota VZ: 4 254 111,50 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TČ122.06 - Soustřeďování dříví - vyklizovací naviják (železný

listu, jednotky m3, TJD: 5,91 m3/den, celkem: 208,73 m3 pře

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizm

Iden. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovanéhc

TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pil

listu, jednotky m3, TJD: 53,55 m3/den. celkem: 5 564,9 m3 p

Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost realizow

/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovanéhc

TČ122.03 - Soustřeďování dříví traktorem na nízkotlakých pr

způsobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD: 75 m

přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacit

kůň) způsobem dle technologického

počítaných na základní technologii.

lat pro celý minitendr, je 6 m3

množství: 4.

ou způsobem dle technologického

řepočítaných na základní technologii.

lat pro celý minitendr, je 49 m3

množství: ll.

eu s vyklizovacím jeřábem

3/den. celkem: 6 649,5 m3

se kterou lze tuto činnost
 

realizovat pro celý minitendr, je 69 m3/den. Minimální očet dnů plnění pro splnění

garantovaného množství: 9.

TČ122.04 (2) - Soustřeďování dřeva LVS - lehkou vyvážecí s upravou, pásovou nebo kolovou do

6t způsobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD: 15 m3/den, celkem: 177,1 m3

přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacit

realizovat pro celý minitendr, je 14 m3/den. Minimální

garantovaného množství: 2.

Místem plněníjsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Zle

požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládar

technologického listu činnosti:

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38360

, se kterou Ize tuto činnost

)očet dnů plnění pro splnění

)y" dle níže uvedeného detailu

é přirážky a srážky dle
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Název činnosti: TČ112.01 - Těžba M_Ěg- mot9_[9_v9u_p_řě_ngsnou_fetězoygg pilou

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: l.-lV. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 1 000,00

Objem v m* přepočítaný na základní technologii (+10 "ii)- 1 227,62

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek.

1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,80 - 0,99 -14,00 %

m3/kus

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výřezy (minimálně 4 výřezy z 7,00 %

kmene) na lok. P

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

2.2.2 Při práci ve sněhu 20—39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1 16, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu naturistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- mom práce v těsné blízkosti státní hranice

- (010) stojíci souše v dosahu pracoviště

— (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (012) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnile',

nakloněně kmeny, apod.)

— (91.1) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

,Néflnnoafia,TQI,1.,2,-,01._:_.T§2,l29_MRP .- motorovou pfenosnwfzexézquu,1311991711,” , ,

Místo plnění: LU 08 Kamenná

 

Plán realizace: l.-lV. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 3 000,00

Objem v m3 piepočítaný na zakladni technologii (+10 O’OJI 3 529,38

Za použiti těchto předpokládaných příplatků a srážek-

1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,80 - 0,99 -14,00 %

m3/kus

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 rn výřezy (minimálně 4 výřezy z 7,00 %

kmene) na Iok. P

2.1.3 V mimořádně obtižne'm terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznámka: Vynásobenírn Vaší nabídkove ceny koeficientem 1,0695, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu. narušený terén po předchozím zásahu

— (907) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- 1908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (910) stojíci souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechané dřevni hmoty na pracovišti

- 012) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- :oi )) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněně kmeny, apod.)

- 1314) zpracovane dřívi s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38360 strana 2 z 9



Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS

pásovou nebo kolovou do 6t

LU 08 Kamenná
!

Místo plnění:

lehkou vyvážecí soupravou,

Plán realizace: I.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 200,00

Objem v m3 přepočítaný na zakladní technologii (+10 %): 177,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost do 300 m. 0,00 %

1.1.x.3 Použije se při soustřeďování dříví pásovou LVS s nosností nad 4 -30,00 %

tuny

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochy.

Poznámka: Vynásobenim Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,2

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáv

okolí

908) práce v těsné blízkosti státní hranice

910) stojící souše v dosahu pracoviště

911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v n

nakloněné kmeny, apod.)

(914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na mís

(

(

(

(

(

305, získáte předpokládanou

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

any pohyb osob na pracovišti a jeho

ahloučené kalamitě, vyhnilé,

tě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přeannou řetězovou pilou

LU 08 Kamenná

l.-|V. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v m3:

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmi

m3/kus

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 rn výřezy (minimal

kmene) na Iok. P

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %,

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% ploc

2.2.2 Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracov

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po pře

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáv

okolí

908) práce v těsné blízkosti státní hranice

910) stojící souše v dosahu pracoviště

911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(

(

(

(

(

nakloněné kmeny, apod.)

(914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na mí

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38360

913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v n

150,00

184,14

znfi 0,80 - 0,99 —14,00 %

né 4 výřezy z 7,00 %

balvany, 15,00 %

hy

Šti 5,00 %

11 6, získate předpokládanou

jchozím zásahu

aný pohyb osob na pracovišti a jeho

ahloučené kalamitě, vyhnilé,

tě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.03 - Soustřed'ova'ní dříví traktorem na nízkotlakých pneu s

W„- _ , __.- - „__ .
 

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: |."V. Čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 1 000,00

Objem v m3 přepočítaný na základni technologii (+10 %): 1716.00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnatost 0,20 - 30.00 %

0,49 mB/kus

2.1.3 V mimořádně obtížnem terenu; svah nad 30 %,balvany. 15.00 %

prohlubně. bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

2.2.2 Pri práci ve sněhu 20 — 39 cm, měřeno na pracovišti 5.00 %

Poznámka: Vynásobením Vas'í nabídkové ceny koeficientem 1,56, Získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (008) práce v těsné blízkosti statni hranice

- (010) stojící souše v dosahu pracoviště

- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (012) nepřítomnost signalu síti telefonních operátorů

— (0,13) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněne kmeny, apod.)

— (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.03 - Soustřed'ova'ní dříví traktorem na nízkotlakých pneu s

vy5!129vacirn..jsiébem

Místo plnění: LU O8 Kamenná

Plán realizace: |.-iV. čtvrtleti

Skutečný objem v m3: 3 000,00

Objem v m3 přepočítaný na zakladni technologii (+10 %): 4 933.50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 P — OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnatost 0,20 - 30,00 %

0.49 m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtizněm terenu; svah nad 30 %,balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka. Vynasoben/n) Vasi nab/(Move ceny koeficientem 1,495, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (001) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

— (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(012) nepřítomnost signálu siti telefonních operátorů

(013) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

- (014) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.06 - Soustřed'ování dříví - vykli201

LU 08 Kamenná

l.-|V. Čtvrtletí

Místo plnění:

Plán realizace:

Skutečný objem v m3:

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Použije se při soustřeďování dříví na vzdálenost

1.1.x.1 Přirážka se použije při soustřeďování dřeva ve ř

0,19 m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %.

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% ploc

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po pře

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáv

okolí

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v r

nakloněné kmeny, apod.)

(914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na mí

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přen

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: l.-|V. Čtvrtletí

tací naviják (železný kůň)

150,00

208,73

do 100 m -22,00 %

motnatosti do 32,00 %

balvany, 15,00 %

hy

265, získáte předpokládanou

dchozím zásahu

aný pohyb osob na pracovišti a jeho

ahloučené kalamitě, vyhnilé,

stě k zetlení

osnou řetězovou pilou

Skutečný objem v m3: 100,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 121,44

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmřnů 0,80 - 0,99 -14,00 %

m3/kus

1.1.x.2 Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minima ně 4 výřezy 2 10,00 %

kmene) na lok. P

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plot

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po pře

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekáv

okolí

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

(913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce vr

nakloněné kmeny, apod.)

(914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na mi

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38360

hy

104, získáte předpokládanou

dchozím zásahu

aný pohyb osob na pracovišti a jeho

ahloučené kalamitě, vyhnilé,

Sté k zetlení
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_Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘPÍ- motoroygugřenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: I.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 100,00

Objem v rnŠ přepočítaný na zakladni technologii (+10 %)1 256,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.7 Použije se při motorověm odkorňování dříví v les. porostu při 103,00 %

hmotnatosti 0,80 — 0,99 m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtížnem terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51—75% plochy

Poznámka: Vyna'sobenim Vaší nabídkove ceny koeficientem 2,3345, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- 5910) stojící souše v dosahu pracoviště

— 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

— 912) nepřítomnost signalu sítí telefonních operátorů

— 1913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněne kmeny, apod.)

- 1914,) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

BEEF-W éi.nn°stLIC_1_1_2_-_O_1__-,_T§?b_a MŘP r motqrqxggupřenoanu řetšzqyegaileL

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 200,00

Objem v m3 přepočítaný na zakladni technologii (+10 %)“ 245,52

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7 Použije se V těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,80 - 0,99 -14,00 %

m3/kus

l.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 rn výřezy (minimálně 4 výřezy z 7,00 %

kmene) na lok. P

2.1.3 V mimořádně obtížněm terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

2.2.2 Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %

Poznámka: Vynasobenim Vas'í nabídkove ceny koeficientem 1,1 16, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- i901) problematická Únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

— )902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- 1908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- .910) stojíci souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- i912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamitě, vyhnilé.

nakloněné kmeny. apod.)

- )914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou Činnost jsou požadované

všechny uvedené), _

TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila
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adaptér MŘP na odkorňování

TČ122.04 (2) Soustřed'ování dřeva LVS — lehkou vyvážecí soup

LVS s kolopásy s nosností 4,1 — 6t

LVS pásová s nosností 4,1 - 6t

LVS kolová s nosností 4,1 — 6t

TČ122.03 Soustřeďování dříví traktorem na nízkotlakých pneu

traktor s vyklizovacím jeřábem na nízk. Pneu

TČ122.06 Soustřeďování dříví - vyklizovací naviják (železný kům

železný kůň

avou, pásovou nebo kolovou do 6t

svyklizovacím jeřábem

)

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávane

svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne

veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavate

minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodave

jméno a příjmení, trvalé bydliště, IC. Seznam musí být podepsá

nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že

pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jec

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou je

moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do na

prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadav

smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifi

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě

dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti

na základě Rámcové dohody, je

lhůty pro podání nabídek do této

požaduje, aby součástí nabídky do

telů. Seznam bude obsahovat:

1dodavatelem. Pokud tento seznam

předmět plnění bude realizován

nat za účastníka.

dnat za účastníka zapotřebí plné

trídky účastníka přiložit alespoň

atelem předložený návrh realizační

kaci účastníka.

k podání nabídky do minitendru, v

textaci těchto dokumentů v

zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v

zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník z

Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na věc

Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídlc

rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je pc

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavatelů — pokud bude část zakázky plnit pros

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před

předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění pře

nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologicky

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za nepr

realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisc

umístil jako další v pořadí.

e zadávacího řízení vyloučen.

omí a souhlasí, že nedílnou součástí

y do minitendru". "Položkový

vinen se řídit.

třednictvím poddodavatele

podpisem této smlouvy povinen

lmětu veřejné zakázky a doklady

mi listy a touto výzvou.

)jevení součinnosti při podpisu

smlouvy dodavatele, který se

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálmích podmínek plnění:

MnožstvíTJ je garantováno na 10 %. Realizační smlouva se

účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosaženír

jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech pl

důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele do

předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v SOL

rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38360

považuje za dokončenou splněním

n sjednaného množství technických

nění (podle části zakázky). Pokud z

končit dílo v jiných než

ladu s technologickým listem dle

technologii v tomto minitendru vůči
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přípiatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena

zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po

dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní

technologii. která činí:

— pro Činnost TČ122.06: 350.000 KČ/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ112.01: 260.000 Kč/m3 bez DPH.

- pro Činnost TČ122.03: 400.000 KČ/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.04 (Z); 420.000 Kč/m3 bez DPH.

- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části

plnění.

- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi

porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

- i107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít

v rámci UP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena

vystavením výzvy k plnění (VKP),

— «108) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.

~ 1112) Z důvodu nezbytné provozní potřeby je nutné zahájit plnění do 48 hodin od vystavení VKP s

určenou porostní skupinou. informace o VKP bude zaslána elektronicky, informace o vystavení

VKP včetně odkazu na lokalizaci místa plnění je součástí LeslS. Tištěná verze VKP je připravena k

vyzvednutí u lesníka. Pro koordinaci při převzetí pracoviště je nutné telefonicky v prac.době

kontaktovat lesníka, a to včas s ohledem na povinnost zahájit v požadované době plnění v

daném porostu.

- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. jejich

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.

— 1114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnemu poškození přirozené ani umělé

obnovy lesa.

- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační

smlouvy

- il33i Směrové kácení pro následné soustřeďování dříví koňským potahem.

- 1300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v ůpravě vodního režimu na

přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude

dokumentováno zvlast podrobně.

- (301) V rámci plnění se očekává návoz klestu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato

činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť

podrobně.

- (400) Vhodnost lokality pro LVS:: Vhodné pro LVS

- 1915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území 2 hlediska

požární ochrany a upozorněni na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární

ochrany při výkonu své činnosti na Uzemí Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování

zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jako) i zákazu rozdělávání ohňů na celém

uzemí Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v

prostředí s velkým množstvím pevnych hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany

zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.

- (916) Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování větrné kalamity

- (917) Upozornění na poškození půdního povrchu

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami

v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minítendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

https/(nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a

CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání

nabídek není veřejně, nebot nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány vrámci

profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profiI/NPSUMAVA die § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria
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Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínka i plnění popsanými v této Výzvě

k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících

kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky z co nejvýhodnější cenu. Účastník

v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou je notku bez DPH pro veškeré činnosti.

Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná ebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje

týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník abídnout v rozlišení až dvou
nvvr

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezb tné provozní potřeby odpadne

zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro p dání nabídek výzvu/minitendr zrušit.
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Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity le

ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2022-2025". Registračn

CZ.05.01.06/01/22_O29/0002289. Tento projekt je spolufinancován Ev

regionální rozvoj v rámci Operačního programu Zivotní prostředí.

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem

SMLUVNÍSTRANY

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostřed

(dále jen „objednatel")

a

Zhot0vitelz Tomáš Such’

zastoupený:

IČ: 73858102

Zápis v OR: ŽlV-OO-3688/06/K

(dále jen „zhotovitel")

(dále též jako „smluvní strany")

uzavírají na základě Rámcově dohody tuto realizační smlouvu k minite

smlouva“)

1.PŘEDMĚTSMLOUVY

ReaHzačníanou

Ministerst IO životního prostředí

sních porostů v Národním parku Sumava

íčíslo projektu:

opskou unií- Evropským fondem pro

va

„Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na

období roku 2022 — 2023 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda")

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

00583171

CZ 00583171

1)Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky

Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcově dohody, včet

zadávací dokumentace a jejich všech příloh , a to včetně bodů 1

podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období

Sumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek \

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj

Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlou

v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační sml

zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této s

mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

í České republiky)

ndru č. 38 360 (dále též jako „realizační

plnění, které jsou přesně vymezeny ve

1é smluvních podmínek vyplývajících ze

7.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní

roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO

minitendru.

náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve

s touto realizační smlouvou převzít a

y zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

Juvy využít jen poddodavatele a

V případě změny poddodavatele či

(utečnosti informovat objednatele, ato na e-
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2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy

.v maximální výši Čerpání do 357281250 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo

v jiných než předpokládaných přirážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání

nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. V případě,že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude

zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění

zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména

zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže

být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané

ůdaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějake hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání

kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při

provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke Škodě

objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky těto realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcově

dohody, zadávací dokumentaci a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatnich ustanovení.

Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to

ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, Že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít

vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy,

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a Účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
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Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 — Položkový rozpočet
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