MMH K/085301/2023/10/Aub

Uva O POSKYTOVANI SLUZEB KOORDINATORA BIM

¢. poskytovatele: 361-5-K-001
¢. objednatele: CES/2023/0882

Smiluvni strany:

1. Objadnatel; Statutarni mésto Hradec Kralové
Sidlo; Ceskoslovenské armady 408, 502 00 Hradec Kralové
Zastoupany. Mgr, et Mgr. Pavlinou Springerovou, Ph.D., primatorkou mésta
ICO: (0268810
DIC: CZ00268810
Bankovnf spajeni: Komeréni banka a.s., poboéka Hradec Kralové

& adtu: 426511/0100
Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech smluvnich a technickych
Ing. Michal Jand'k - vedouci investiéniho odboru
- tel. 495 707 580; 725 844 264
- e-mail: inichal. jandik@mmbhk.cz
Gabrela Aubusova - investitni technik
- tel. 495 707 683, 731 131 182
- e-mail: gabriela. aubusova@mmbk.

délo jen ,objednatel’

a
Poskytovatel: dib architekti inZenyfi s.r.o.

Sidle: Koubkova 262/11, 120 00 Praha 2

Zastoupeny. ing. Patrem Matyasem, Ing. Tomaiem Minkou, jednatelé
ICO; 25678051

DIC: CZ25678051

Spisova znatka: C 60451 vedend u Méstskeho soudu v Praze
ze dne 1.7.1908

Bankovni spojeni;  CSOB as.
Sislo gétu: 132115213/0300

déle jen ,poskytovatel

uzaviraji nize uvedenghe dne, mésice a roku podle ustanoveni § 1746 odst, 2
zakona &. 88/2012 Sb., obfansky zakonik (dale jen ,zakon®),
tuto smlouvu o poskytovani sluzeb koordinatora BIM {d4le jen smlouva®):

»MS Podzaméi Il — zpracovani standardd
zadavaci dokumentace a poskytovani sluzeh koordinatora BIM*“




ll
Praohlazeni a déet smlouvy
Vymezeni pojmu

Statutdrni organy {pfip. daldi osclby opravnéné k podpisu smiouvy) uvedené v zahlavl smlouvy prohladujf,
£e jsou opravnény v souladu s obacne zavaznymi pravnimi pfedpisy a vnittnimi predpisy pAsiudné smiuvni
strany podepsat bez daléiho tute smlouwy.

Poskytovatel prohlaguje, e ma viechna podnikatelskd opravnéni potfebna K poskytavani slueb
koordinatora BIM ve véech pozicich danych zadévaci dokumentaci, #e je odhomé zpdsobily K jeho
provedeni a Ze i v dalsim je opréavnén vykon koordinatera BIM a jeho dinnasti dle této smilouvy provést,

Tato smiouva je uzavfena na zakladé vysledki otevieného podlimitniho fizeni vefsjné zakazky M35
Pedzaméi — zpracovani standardl zadavact dokumentace a poskyiovani sluieb koordinatora BIMY
schvalenych usnpesenim Rady mésia Hradec Kralové & RM/2023/422 re dne 11.04.2023, zaddvanou
v souladu se zékonem £ 134/2016 5b., o zadavan| velfejnych zakdzek a smérici Zaslupitelstva mésta
Hradec Krlové a primatora mésta & 1/2019, kterou se stanovl postup mésta Hradec Kralové pfi zadavéani
vefejnych zakazek.

Ugelem téte smiouvy je uspokojeni potieby objednatele spodivajlel v zajidténi vykonu funkce koordinatora
BIM pro Projekl, tedy zejména zajigténl experini podpaory objednateli, zhotoviteli projektové dokumentace,
zhotovitell Stavby a technickému dozoru stavebnika, pifpadné daldim oscbam uréenym objednatelem.
Cinnost koordinatora BiM bude sméfovat k efektivhimu a bezproblémovému sdileni informacl o Projektu
v CDE a k vytvofeni BiM modelu Stavby (tzv. digitalniho dvojtete” Stavby) tak, aby mohl slouit jako zdro)
dat pro implementact nastroje pro spravu a udribu Stavby. Objednatel predpoklada, Ze kaordinator BIM
bude svou ginnost wwkondvat vidy ve snaze o co nejefektivngjsl fedeni z hlediska Uspésné realizace
Projekiu a pro pInéni této smlouvy vyuZije osoby s odpovidajlcim vzdélanim, zkusenostmi a manaZerskymi
dovednostmi.

Poskytovatel polvrzuje, fe se detailné seznamil se zaddvacl dokumentact velejné zakazky, ktera byla
objednatelam poskytnuta v ramei zadavaciho fizen{, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezhytné k pinén! této smlouvy & #e disponuje takovou kapacitou a adbhomymi znalostri,
které jsou nezbytné pro poskytovani shizeb podle této smivuvy za dohadnutou stmiuvni cend uvedenou, a
to ravneZ ve vazhé na jim prokazanou kvalifikaci pro plnéni vefejneé zakazky.

Poskylovatel bere na v&domi, 2e na realizaci Stavby die této smiouvy planuje objednatel 2adat o dotaci
z Evropské unje prostiednictvim Integrovarého operatnlho programu v rdmcei 1T, Podminky derpanl
dotace jsou zvefeinény zde: hitps firap.mimr czics/vyzwy-2021-2027 fvyzuy/20vyzvairap.

Pod nasledujicimu pojmy se pro Uiely této smlouvy rozumi (sefazeno abecadné):

a) BIM model — informatni model stavby, ktery vytvoll poskytovate! s vyuZitim softwarového nastroje
pro BIM, a ktery bude slouzit jako podklad béhem provozu dokonéené stavby;

b) CDE - spoleéné datové prostiedl (Common Data Environment) vyu¥ivané smluvnimi stranami jako
jediny zdroj infarmaci, ktery shromazduje, udrzuje a $if diteite schvalené dokumenty vylvaiené v
prub&hy realizace projektové dokumentace a stavby samotné;

t) EIR - dokument PoZadavky zadavatele na informace a specifikace ¢ili objednatele v ramei Projekiu
{Employer's information requirements) zpracovany pro objednatele poskytovatelem,

d} Koordinitor BIM — osoha na strané poskytovatele, kterd vede proces BIM dle EIR a Post-contract
BEP, kontroluje napinéni BIM modelu, vyhadnacent spravnosti dal obsaZzenych v BIM modelu,
navrhuje zmény &astl Post-contract BEP, reaguje ra zmény Projektu z pohlsdu procesu BIM a jgjich
zapracovani do Post-conlract BEP a kontroluje napinéni c¢illi Projektu ke stanovenym milnikinm
Projekh;

g) Post-contract BEP — dokument realizadni pian realizace BIM {post-contract BIM Executioh Plan)
dopracovany poskytovatalem na zé&kladé Pre-contract BEP po uzavieni smlouvy o dilo a
odsouhlasany objednatslem;

f) Pre-contract BEP — dokument pfiptavny plan realizace BIM (pre-contract BIM Execution Plan)
zpracovany pro objednatele na zékladé dokumentu EIR poskytovatelem;

g) Projekt - investi¢nf projekt objednatele s nazvem ,Matefska $kola Podzamdi”, Cilem tohoto projekiu
je zhudavan! novostavby 2 (dvou) podlazni budovy matefské Skolky v Hrader Kralove se zelenou
intenzivni vegetaéni stfechou (stfedni zahradou) s kapacitou cca 100 déti {ve vBku od 3 do 8 let) a se
zézemim pro coa 25 zaméstnancd. Kromé vyukove Cast bude objekt zahrnovat té kuchyi pro 250
jldal denné & Uprav venkovnfch prostoriy, parkovistd, sadové upravy venkovnich prostor a vefejnych
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prostranstvl a podmifujiel dopravil a technické infrastruktury, inspirativni zahradu, malochov
drobnyeh zvifat. Poskytovatel bere na védomi, Ze nerozhodne-li objednatel Jinak, tak Stavba se
bude realizovat pouze v pFipadé, Zze Projekt bude podpofen z dotace;

h) Smlouva o dila — smiouva ¢ dile, jez mé byt uzaviena mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby a
jejim2 pfedmétem je vyprojekiovani a realizace Stavby zhotovitelem:.

i} Stayba - stavha nové budovy matefské Ekolky Podzamél Il v Hradci Kralové, jez je cilem Projektu,
Podklady pro realizaci £innosti dle této smlouvy jsou:
a) zadavaci dokumentace z¢ dne 09.02.2023 pod £.j. MMHK/030924/2023/10/Chl,

b) nabidka poskytovatele dorutena pomoci elektranického nastroje ze dne 03.03.2023, pfijatou pod ID
2388feaB-d39f-40cc-91b8-e6321ebcaddl,

c} architektonicka studie ,Matefska $kola Podzamdi |1, zpracovaného spoletnosti LOXIA as., ICO:
64949516.

V pfipadé, ze by dodlo k rozporu mezi ustanovenimi této smiouvy a podklady dle pfedchaziho odstavee
tohoto &lanku |, smlouvy, bude mit piednost ngjprve architektonicka studie g nabude-li studie danou otdzku
upravovat, polam se pauijl ustanoveni téte smicuvy.

",
Predmét smlouvy

Piedmétem této smiouvy je zavazek poskytovatele provést na svij naklad a nebezpeti pro objsdnatsle
déle uvedené Cinnosti, v piném rozsahu urtené podklady pro realizace smlouvy uvedenymi v odstavei 8,
pledehoziho &lanky |, této smlouvy a touto smilouvou, a to v souladu se vEemi zaveznymi pravn(mi
pfedpisy, jakoz i sjednanymi padminkami, a soudasné zavazek objednaltele vysledek té&chto tinnostl
pfevzit a zaplatit za n&j poskytovateli cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto smiouvou.
Poskytovatel se zavazule vykonal pro objednatele zejména nasledujici &innosti:

a) zpracavani podkladl k zadani zpracovani PD v zadévacim fizeni.
iy EIR,
(ii.) BIM protokol,
(iii.) Pre-cantract BEP;

b) pfiprava a konzultace zadavaci dokumentace na zhotovitele projektové dokumentace Stavby (dale
jen PD"), tedy zejmeéna. ale nejsnom poradenstyi pii vyhodnoceni priizkumu trhu, pfedb&Znych
trznich konzultacich, formulovani technickych podminek a pfipadng i kvalitativnich hodnotlcich
kritérii, jakoZ i pfi posouzent nabldek a hodnoceni nabidek dle nastavenych kvalitativnich kritérii;
kontrola, posouzeni a piipominkovéni Navrhovyeh plani realizace BIM (PRE-BEP);

G) koordinater BIM pf realizaci PD:

- dopracovéni Post-contract BEP dopinéného zhotovitelem PD na zékladé dokumenty EIR a Pre-
contracl BEP;

- kontrola a pfipeminkovan| néavrhu Post-contract BEP BIM koordinatorem,

- soudinnost pfi dopracovani vykonnéhe planu BIM ve spolupraci se zhotovitelem PO;

- sledovani dodriovani EIR a odsouhlaseného Post-contract BEP viemi zucastnénymi stranami
Projektu; dopracovani zmén v dokumentacich pro uzemn! rozhadnuti, stavebni povoleni (resp.
spoleéné pavalenl) a pro provadén! stavby vé. interiéru (pfipadné dalich dle pokadavkl
objednavatele = energeticky ititek atd.}, a soucinnost pfi realizaci dila, vietné souéinnosti pfi
kolaudaci;

- soudinnost s& zhatovilelem PD na koordinaénich schizkach a pii realizaci jednotlivych stupii
PD:

- prlibéZna kontrola pIn&ni BEF a sledovéani dodrzovani EIR, navrhovani potfabnyeh uprav Pre-
contract BEF a posuzovani navrhil na tyto Upravy,

- kontrola diléi rozpracovanosti v jednotlivych etapach PD;

- pravidelna kontrola napinén! BIM modelu a vyhodnoceni spravnosti dat predanych zholovitelem
PO v ramci BIM meodelu;




- finalni kontrola BIM modelu vietnd prezentace vysledku kontroly objednateii v softwarovém
nastroji pro prohlizeni BIM modelu;
prevod dat z CDE na inferni ulozisté ubjednatele,

d) piiprava a konzultace zadavac! dokumentace na zhotovitele Stavby, tedy zejména, ale nejenom
poradenstvi pfi vyhodnoceni pruzkumu trhu, pfedb&Znych trinich konzultacich, formulovani
technickych podminek a pfipadné | kvalitativnich hodnoticich kritéril, jakoz i pfi pesouzeni nabidek a
hodneceni nabldek dle nastavenych kvalitativnich kritéril.

e) Koordindtor BIM pfi realizaci Stavby:

- prabégna kontrola pinéni BEP a sledovani dodrzovan| EIR;

- navrhovan| potfebnych uprav Post-contract BER a posuzovani navrhi na tylo Upravy;

- pravidelna kontrela napinén| BIM modelu a vyhodnoceni sprévnosti dat pfedanych zhotovitelem
Stavby v ramci BIM modelu;

- finaini kontrola BIM modelu (tzv. ,digitainihe dvojtete Stavby”) pied ptedanim dokondeni Stavhy
objednateli, v&setné prezentace vysledku kontroly objednatell v softwarovém néstroji pre
prehiizeni BIM modely;

- pfevod dat z CDE na internl ulo2i§té objednatele, pfipadné na jiné misto uréené objednatelem.
f) sprava CDE po dobu realizace PD a Stavby a zajisténi licenci:

- sprava CDE ve smyslu kontroly dodrovani vyuitl a distribuce informaci smérem k objednatali
v preb&hu realizace Projekiu;

- potiebné prodkoleni prace s CDE se zUZestnénymi stranami osobami & zaméstnanci
Statutarniho mésta Hradec Kralové (vysvétleni jednotlivyech krokl v BIM projekiu, zaskeleni
téchto osob aped.);

- zajidténl minimainé 5 licencl;

- koordinsce {resp. kontrola spravnosti a uplnosti) pfevodu det z COE na internl uloZistd
objednatele, pfip. na jinéd misto uréené objednatelem po pfedani dokontené Stavby objednateli.

Veskeré zpracované dokumenty poskytovatele budou svou napini odpovidat pinéni nize stanovenych clii

objednalele:

a) zkvalithéni zpracovani projektové dokumentace tak, aby neobsahovala 2adné kritické prostorové £i
informadni vady {za kritické vady se povaZuji takové, které mohou mit negativni viiv na kvalitu, ¢as
a ceny vystavby &i provoz majetku);

b} ziskani 2D dokumentace dle Vyhlagky & 498/2006 Sk. v pfisludném stupni P,

¢}  ziskanikvalitnlho podkladu pro vybér zhotavitele Stavby, véetns stanoveni néakladi korespondujicich
s daty obsadenymi v informaénim modelu;

d) ziskanl modelu skutetného provedeni Stavby (jakuito vysledku realizace dila) pro udel vyuziti dat
ve fazi spravy majetku.

Realizace pfedmétu smiouvy bude probihal v souladu s pokyny abjednateie, dale die cbecné zavaznych
pravnich piedpish, pfipadné CSN a ostatnich nerem, Projekt je urden pro GSely zajisténi metody BIM
v piném rozsahu po celou dobu jeho Zivotniha cyklu. Cinnosti dle této smiouvy budou proveden tak, aby
informace a doporuganf poskytnuté koordinaterem BIM navazovaly a reagovaly na akiudinl standardy a
trendy v oblasti digitalizace, Témi jsou mySleny zejména standardy Ceské agentury pro standardizaci
{Odbor koncepcs BIM) a CSN EN SO 19650,

M.

Povinnosti smluvnich stran

BIM koordinator se zavazuje pfi wwkonu ¢innosti pedle této smiouvy provést taktél nasledujici Lkeny a
&innosti:

a) seznameni se s podminkami smiuv o dilo, kieré budou uzavieny mezi objednatelem a zhotovitslam
PD a mezi objagnatelem a zhotovitelem Stavby;

b} Utast na pfedani a plevzetl staveniété mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby;

¢} spoluprdace § ostatnimi zucastnénymi stranami Projektu {zejména s& zhotovitelem PD, zhotovitelern
Stavby, technickym dozorem stavebnika a daldimi osobami uréenymi objednatelem dle pravidel a
podminek stanovenych v Post-contract BIM a jeho pfipadnych aktualizacich;




— ]

d) informovani objednatele o viech zavaznych okolnostech, které se vyskytnou v pribé&hu pinéni této
siilouvy prostiednictvim hlavhihe BIM koordindtora a predklédani navrhd na pfislugng vhodna
opatieni,

e) UO¢ast na pfevzeti jednotlivych stupil projektovych dokumentaci dotéené &asti Stavby mezi
zhotovitalem FD 2 objadnatelem;,

fy  udast na fizeni o pfedani a plevzetl Stavby mezi jejim zhotovitelem Stavby a objednatelem.

2. BIM koordinator je povinen pestupovat pii vwkonu éinnosti dle této smilouvy 2 vynalotenim odborné péte
s pfihlédnutim ke zpUsobu, dobé a mistu vykonu ginnosti die této smiouvy a tak, aby bylo dosaZeno ugelu
této smiauvy, plitemi gdpovida jak za fadny vykon své ginnosti, tak i za vysledky této dinnosti.

3. BIM koordinator postupuje pfi vykonu &innosti podle téte smlouvy samostatné, pficem je vazén pokyny
objednatele.

4, Objednatel ma prave kontrolovat vykon Cinnasti provadénych BIM koordinatorem dle této smlouvy. Zjisti-
li, Ze BIM koordinator paruduje svou povinnost, miZe podadovat, aby BIM koordinator zajistil napravu a
provadél vykon &innosti dle této smilouvy fadnym zpusocbem. Neuéini-li tak BIM koordindter ani v
pfiméfené dobé, mize objednate! odstoupit od smiouvy. |

5. BIM koordinalar je povinan upczornit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou povahu vdci
pfevzatych od objednatele nebo poZadavki, piipominek a pokyhi danych mu objednatalem k pinénl -
pfedmétu této smiouvy, jestlize BIM koordinélor mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péde. ]

6. BIM koordinator j& povinen bezodkiadné informovat objednatele o viech skuteénostech, jeZ by mohly mit i
negativni vliv na pinéni této smlouvy, a to zajména ve vztahu k dobé pinéni dls &1 [V. této smlouvy. ;

7. BIM koordinator se zavazuje prezentovat na jednanich a poradach a piedaval vysledky svych ginnosti
dle této smlouvy kontaktni osobé objednatele. Zapisy z téchto jednani a porad budou mit po vzajsmnam
odsouhlaseni a podpisy zastupel obou smiuvnich stran platnast zdvaznych pokyni.

8. BIM koordinalor je povinen zachovat miéenlivost o vdech informacich a skuteénosiech, o nich2
se v souvislosti s vykonem &innosti die této smiouvy dozvédél a kieré nslze sdélovat daldim osobam,
nestangvi-li zvIa&in] praval pledpis jinak. a to zvIa$té pfi pinéni innasti uvedenych v &L II. odst. 1. pism.
a) této smlouvy. Poruseni této povinnosti BIM koordinatorem se povaZije za podstatné porugenl smiouvy
na strang& BIM koordinatora. Zavazek k ochrang informaci objednatele, které objednatel oznaéi za
divérng, plati i pa zaniku zavazkl z této smlouvy.

9. V pfipadé, %e vramci plnéni této smiouvy poskytovatel zhotovi zménu, doplnénl & jinou dpravu
projektové dokumentace, dle kieré se realizuje Stavba, dohodly se smluvni strany, 2e poskytovatel
odpovida za vady téchto zmén, doplnéni &i jinych Uprav dokumentace dle ustanoveni §§ 2615 - 2619
zakona.

10. BIM koordinator se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu mezi pojitovnou a BIM koordinatorem v
postaveni pojiSténého na pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobeng pfi vykonu innosti dle této smlouvy
s jednorazovym pojisthym pinénim ve vywéi minimaling 2,000,000 K¢ a spoluddéasti BIM koordindtora ve
vysi max. 10 %. Uvedend pojistnd smlouva bude platna a uéinnd po celou dobu trvéni této smlouvy.
N#klady na pojisténi nese BIM koordinator a [sou zahrnuty ve sjednané cané dle &l VII. této smlouvy.

11. Original hebo ovelenay kapii dekladu o uzavieni pojistné smiouvy predloZl BIM koordingtor objednateli
pied uzavienim této smlouvy. V pfipadé zmény pojidténl pfediozi BIM koardinitor bezodkladné
objednateli novy doklad prokazujici uzavienl pflisludné pojistné smlouvy. BIM koordinator se zavazuje
uplatnit vesksré pojistné udalosti souvisejic/ & poskytovanim plnénf die této smiouvy u pojidtovny
bez zbyteéného odkiadu.

12. BIM keordinator nenl opréavnén bez pisemného souhlasu objednatele nechat se pfi vykonu éinnosti dle
této smlouvy zastupovat tieti oscbou. Porudeni této povinnosti BIM koordindtorem se povaZuje za
podstatng porudenl smiouvy na strans BIM koordinatara, Za tfeti osobu nejsou povazovani povérent
zaméstnanci BIM koordinatora &i jeho poddodavatelé.

13. BIM koordinator se zavazuje plnit tuto smlouvy prostednictvim naleZité kvalifikovanych a odborné
Zplsabilych osob.

14. Poskytovatel je povinen po celou dobu trvani této smlouvy dispenovat kvalifikaci osab, kterymi kvalifikaci
prokazal v ramci zadavaclho fizenf na vefejnou zakazku, Poskytovatel se zavazuje, e vykon &innosti
podle této smilouvy, budou provadét fyzické osoby, které jsou uvedeny v &l VI, odst. 4, této
smlouvy a jejichz prostiednictvim byla v rdmci zaddvaciho Ffizeni na vefejnou zakizku
prokazovana kvaliflkace a zkugenosti nékterych z nich byly hodnoceny v ramci hodnoticich
kritérii, nebudou-li tyto osoby nahrazeny postupem uvedenym nife, Poskytovate! se zavazuje, e
osoby dle pfedchozi véty budou po celeu dobu trvani zéavazki z této smlouvy splfovat piislu$né
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156.

16.

17.

18.

kvalifikagni pfedpoklady, jakez | dosabeval drovné zkusenosti deklarované v nabldce poskytovatele ng
vefejnou zakazku pro hodnoceni v ramci hodnoticich kritérif. Smluvni strany se tak dohadly na
minimalnich pazadavcich na kvalifikaci osob vykonavajicich &innost dle této smlouvy a zména této osoby
je mozna pouze za sauéasného spinéni nasledujicich podminek;

- poskytovatel objednateli pfedlo2i pisemnou 2adost o proveden| zmény osob uvedenych v &l VI,
odst. 4. této smlouvy a s touto radosti pfedloZi rovn&Z doklady prokazujici, e tate nova osoba/-y
spiftuje/- kvalifikaéni pfedpoklady poZadované objednatelem a ke dosahuje/-i rovné zkugenosti
obsaZené v nabidce poskytovatele podané na vefejnou zakéazku pro hednoceni v ramei hodnoticich
kritérii a objednatel schvali provedeni zmény pfislugnych osob.

Objednatel si vyhrazuje prave schvalit kazdou novou osobu & osoby uvedené v ¢l VI, odst. 4. této
smlouvy pouze za piedpokiadu, Ze spliuje/-l vyse uvedené poZadavky Bez predchoziho souhlasu
abjednatele neni zména v osobé ¢i osobach uvedenych v &l VII. odst. 4. této smilouvy mo2na, Objednatel
se k pisemné Zadosti vyjadfi nejpozdéji do 10 pracavnich dnu ode dne jejiho doruteni; nevyjadfi-ii se v
této Ih(té, ma se za to, Ze se zménou v osobé sauhlasf,

Nahrazeni osoby vykonavajicl éinnost BIM koordindtora bez jejiho piedchozihe schvalani oblednatelem
dle pfedchozihc odstavce tohoto tlanku Il smlouvy se povaZuje za podstatné poruseni povinnosti BIM
koordinatora vyplyvajleich 2 této smiouvy.

BIM koordinator se zavazuje poskytrout veskerou nezhytnou soudinnost pre vykan finanéni kontroly
subjektim provadéjicim audit & kontrolu v souvislosti s projektem véechny nezbytné informace 2
spolupiigobit pfi vykonu finan&nl kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona &, 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefs|neé spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon & finanini kontrole), ve znén! pozdéjdich
pfedpisu, a to v souvislosti s poskytovanym pinénim dle této smlouvy viechny nezbytné informace a
spoluplisobit pii vwkonu finanéni kontraly,

Objednatel se zavazuje poskytnout BIM koordinatorovi vaskerou soudinnost nezbytnou k vykonu jeho
cinnostl die t&to smiouvy.

QObjednatel se zavazuje informovat BIM koordinatora o uzavieni smluv o dilo mezi objednatelem a
zhotovitelem PD a mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby a predat BIM koordinatorovi elekirenickou
kopii smluv o dlle bez zbyteéného odkladu po jejich uzavieni.

.
Doba a misto pinéni

BIM koordinator se zavazuje zahéjit poskylovani slu2eb dle léto smlouvy ihned po nabyti O&innosti
smiouvy a poskytovat je v terminech dle harmonogramu, ktery tvafi peiishu & 1 téta smlouvy, Zdvazné
terminy pro poskytovatele jsou v harmonogramu uvedeny ve sloupci oznadeneém jako ,Zavazna Ihita pro
splnénl milniku BIM keordinatorem”, Objednatel si s vyjimkou termind oznatenych jako .Zavazné Ihiita
pro spinéni milniku BIM koordinatorem® vyhrazuje prave zménit ostatnl terminy uvedené
v harmonecgramu jejich plsemnym oznamenim poskytovatel,

Doba poskytovani sluZeb dle €1, II. odst. 1. pism. ¢} odpovida dobé realizace projektoveé dokumentace dle
smlouvy ¢ dile mezi objednatelem a zhotovitelem PD.

Doba poskytovan( sluzeb dle &l. II. odst. 1. pism. e) této smiouvy odpovida dobé realizace Stavby die
smilouvy ¢ dile mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby.

Doba poskytovani sluzeb dle &l. 1I, odst, 1. pism, f) léto smlouvy odpovidéd dobé realizace projektové
dokumentace a Stavby dle smiuv o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem PD a Stavby,

Misto pinéni vefejné zakazky je sidlo poskytovatele, objednatele a déls misto samotné realizace stavby.
V.
Cena za pfedmét pinéni
Cena za vykon éinnosti BIM koordinatora dle této smlouvy je stanovena dle nasledujicich fazi:

a) Cena za vykon &innosti BIM koordinatora die 2K 1, odst. 1. pism. a} tétc smlouvy {zpracovani
podkladii k zadani PD) je gjednana takto

cena bez DPH: 1.500 Ké za 1 hedinu vykonu této dinnosti BIM keordinatora.
OPH: 315 K¢ za 1 hodinu vigkonu této Einnosti BIM koordinatora.
cena vietné DPH: 1.815 K¢ za 1 hodinu vykonu {éto Cinnosti BIM koordinatora,
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b) Cena za vykon Einnesti BIM koordindtora dle &1, II. odst. 1. pism. b) této smlouvy (soudinnost
pii zadavacim fizenl na zhatovitele PD) je sjednana takto:

cena bez DPH: 1.200 K& za 1 hodinu vykonu téchto &innostl BIM koordinatora.
DPH: 252 K¢ za 1 hodinu vykonu téchto €innosti BIM koordinatora,
cena vietng DPH. 1,452 K& za 1 hodinu vykonu téchio &innosti BIM koardinatora.

¢} Cena za vykon €Innosti BIM koordindtora dle &l If. odst. 1. pism. c) této smiouvy (Cinnoslt
koordinatora BIM pfi realizaci PD) Je sjednana takto:

cena bez OPH: 42.000 K¢ za 1 mésic vykonu techta Sinnostl BIM koordinatara,
DPH; B.820 K& 2a 1 mésic vykonu téchto ¢innosti BIM koordinatora.
cena véetné DPH: §0.820 K& za 1 mésic vykonu t&chto dinnosti BIM keordinatora.

d) Cena za vykon ¢innosti BIM koordinatora dle &1 Il. odst. 1. pism. d} této smlouvy (soucinnost
pfi zaddvacim Fizeni na zhotovitale Stavby) je sjedndna takto!

cena bez DPH: 1.200 K& za 1 hodinhu vykonu téchto innostl BIM koordinatora.
CPH: 252 K& za 1 hodinu vykonu t&chto innost! BIM koordinatora.
cena vietné GPH; 1.452 K¢ za 1 hodinu vykonu téchto éinnost! BIM koardinatora

e) Cena za vykon &innosti BIM koordinatara dle &5 I, odst, 1, pism. e) této smlouvy (&innost
koordinatora BIM pfi realizaci Stavby) je sjednéna takto:

cena bez DPH: 42,000 K¢ za 1 mésic vykonu téchto £innosti BIM koordindtora.
DPH; 8.820 K& za 1 mésic vykonu téchte Einnestl BIM koordinatora.
cena vietnd DPH: 50.820 K& za 1 mésic vykonu téchto &innosti BIM koordinatora.

f) Cenaza vykon &Innostl BIM koordinatora dle &l It. odst. 1, pism, f) této smlouvy (sprava COE
po dobu realizace PD a Stavby a zajisténi licencl) ja sjedndna takto:

cena bez OPH: 16.800 K& za 1 mésic vykonu téchto Einnosti BIM keordinatora.
DPH: 3.528 K¢ za 1 mésic vykonu téchto &innosti BIM koordinatora,
censa véetnd DFH: 20.328 K¢ za 1 mésic vykonu téchto innosti BIM koordinatora,

Strany se dohodly, Ze maximalnl paget hedin pro  vykon &innosti koordinatora BIM dle pfedchoziho
odgtavce pfsm. a), b) a d} tohoto &lanku V. smilouvy je dan limity uvedenymi v pflloze zadévaci
dokumentace oznalené jako ,nabldkové cena k hodnocenl”. V piipadé poZadavku poskytovatele na
navyseni pottu hodin, se za vychozi hodnoty budau povaZoval tam uvedené podty hodin,

Poskylavatel jako platce DPH piipotitava k cené za pfedmét smlouvy daii z pfidané hodnoly ve vy3i 21
%. Pokud dojde ke zméné sazby DPH v dobé uskuteénéni zdaniteinéhe plnéni, je poskytovatel opravnén
uétovat DPH v procentni sazbé odpovidajicl zékonné gprave udinnd k datu uskutetnéni zdanitelného
pinénl. V piipadé takové zmény DPH neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé, postaiuje pisemne
oznameni poskytovatele o takové zméné.

Cena zahrnuje vefkeré naklady poskytovatele souvisejici s provedenim BIM koordinatara (napf,
cestovné, postovnd, tetafonn! poplatky, fax, wyhotovovénl listin, kopii, naklady na pfipadné odborné
konzultace, cdborné posudky a expertizy zajistované piimo BIM koordinatorem apod. ).

Vi.
Platebni podminky
Cena za vykon koordinatora BIM bude uhrazena na zakladé faktur vystavenych poskytovatelem, a to takto:

poskytovatel je opravnén fakturovat mésiiné& zpétné dle skutetné odpracovanych hodin a za uZiti
datového prostied!.

Nedilnou soutéstl danového dokladu (faktury) bude hodinovy vykaz poskytnutych sluZeb nebo soupis
provedenych praci podepsany objednatslem, resp. jim povéienou osabou.




Faktura bude obsahovat &lslo faktury, ndzev dila nebo jeho &asti, datum predanl provedenych prac
objednateli, nazev, sidlo, ICO a DIC ohjednatele, nazev, sidlo, IG0 a DIC poskylovatele, den vystaveni
faktury, oznadenl pen&2nihe Ostavu a uétu, na kitery ma byt placeno, vyznadeni dne splatnosti,
fakturovanou ¢astiku bez DPH, &astku DPH a ¢astku celkem s DPH, identifikétor vefejné zakazky 72023-
006620 a daldi naleZitosti dahového dokladu v soutadu se zdkonem é. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjich pledpisu a poZadavky zakena & 563/1991 5b., o Gdetnictvi, ve znéni
pozdejsich pifedpisil

Splatnost viech faktur ja 21 dnf od jejich dorudeni objednateli. Fakturu (ze pfedal nsobné na podatelnu, ¢i
elektronlcky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz. Poskytovatel neni oprévnén poZadovat béhem provadéni
dila zalohové faktury.

Jestlize fakiura nebude obsahovat naleZitosti dle odst. 2, a 3. tohota &lanku V1. smlouvy (pfipadné bude
obsahovat chybné udaje) nebo nebude pfiloZen soupis provedenych praci, je objednatel opravnsn takovou
fakiuru vralit poskytovatel. Faktury musi byt vrdceny do data jejich splatnosti. Po tomto vraceni je
poskytovatel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby, ne? je vystavena nova
faktura s novou Ihitou splatnosti, neni ohjednatel v prodleni s placenim piislusné faktury. Splatnost nové
vystavend faktury je rovnéz 21 dni od jejiho doruéeni objednateli.

Paskylovatel je povinen minimaing do konce roku 2034 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici $ realizact projektu zaméstnancum nebo zmocnéncim povétenych organd (CRR, MMR CR,
MF CR, Evropske komise, Evropského Oéetniha dvora, Nejvydsiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalsich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvoiit vwie uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskyinout fim pii provadéni kontroly
soudinnost,

Poskytovatel v pfipadé potfeby poskytne soutinnost pii zpracovanl podklad(, fakturace a zodpovidani
dotazl ze strany poskytovatele dotace v pribéhu jednotiivych fazi kontroly béhem realizace i ukonéeni
projektu stavebnich praci MS Podzamé! 11, pfipadné i v dobé udrzitelnosti.

Stane-li se poskytovatel nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakana o DPH, je povinen
neprodieng o tomto informovat objednatele.

Bude-li poskytovatel ke dni poskytnutl zdanitelného plnéni veden jako nespolehlivy platce ve smysiu
ustanoveni § 108a zakona o DPH, je objednatel opravnén &ést ceny odpovidajici dani z piidané hodnoty
uhradit pfimo na icet spravee dané v souladu s ustanovenim § 109a zdkona o DPH. O tute &éast bude
poniZena cena za vykon koordinatora BIM a poskytovatel obdrZi pouze cenu za vykon koordinatora BIM
bez DPH,

Dojde-lI po uzavieni smiouvy ke zmé&né Uty poskytovatels, kiery je zvefejnén na sirankach Ceské dafové
spravy, je poskytovatel povinen o tom neprodlené informovat objednatele.

VIl —
Spole&na ustanoveni

Evidence odpracovanych hodin:

odpracované hadiny budou poskytovatelem zaznamenavany do soupisu odpracovanych hodin, a to vzdy
se specifikaci provadénych praci. Soupis provadénych praci v2dy jednou mésiéné piedlozi poskytovatel
k odsouhlaseni ebjednateli. Pfitomnost na stavenisti (zejména dobu pfichodu a odchodu) je poskytovatel
v2dy povinen zaznamenat rovnéZ do stavebniho deniku,

Poskytovatel se zavazuje vyKkonavat ¢innosti dle této smlouvy svym jménem a na viastni odpovédnost,
Poskylovatel se zavazuje, 2 vykon koordinatora BIM bude vykonavat pribézné po celou dobu realizace
PD a Stavby a takovym zpusobem, aby mohl fadné a véas provadét vesikeré dinnosti, které jsou obsahem
této smlouvy a pfiktadné jsou uvedeny v £l |1, této smiocuvy. Poskytovatel se dale zavazuje, 2e se (mimo
dal$l uéast na schizkach &i na stavenisti vyplyvajicich z pInéni smlouvy) v2dy zudastnl schuzky nebo
jedrianl nebo dostavi na stavenidté na zakladé vyzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze
poskytovatele vyzve k GEasti alespod 5 pracovnich dni piedem.

Vedkera podstatnd zjisténi bude poskytovatel neprodlené zaznamenavat do zapisu, popf. stavebniho
deniku a zaroveii o nich bude tetefonicky nebo emallem informavat kontaktni osobu objednatele.

Kaontaktni osobami pro pinénl této smlouvy jsou;
a) na strané poskytovatele:




¢ hlavnl koordinator BIM = osoba s autorizac] ve smyslu zékona &, 360/1892 8b., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyr a technikl &innych ve

s _spravce spoledné rostiedi:
]

dalél osoby, kterymi poskytovatel prokazoval kvalifikaci v nabfdce na vefajnou zakézku:

b} na strané objednatele:
* Gabriala Aubusova, tel: 495 707 683, 731 131 162, ¢-mail: gabriela. aubusova@mmhk.cz.

5. Pro utely vzajemné koemunikace mezi objednatelem a poskytovatelem, klery ma zilzenou datovou

1.

schranku, se sjednéva jako pinohodnotna komunikace prostiednictvim datové schranky. Poskytovatel se
zavazuje pfihlatovat s& po dobu pinénl této smiouvy do své datové schranky minimalng 1 x za 48 hodin.

Identifikatar datové schranky objednatele; bebb2in
Identifikator datové schranky poskytovatele: hday6kh

vill.
Smiuvni pokuty

Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni pokutu v nagledujicich pfipadech:

a) v plipadé prodlenl poskytovatéle s vykonem ¢&innosti v terminech sjednanych v harmonogramu, ve
sloupci oznaCeném jako ,Zavazna |hita pro spinénl milniku BIM koordinatorem® v pilloze &, 1 této
smlouvy, zavazuje poskytovatel zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kaidy den
prodleni,

b} v piipadé, Ze se poskylovatel nedostavi na schizku, jednani &i stavenisié, pfestoZe byl objednatelam
k uéasti vyzvan, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli smluvnl pokutu ve vysi 2.000 KE.

c) v pfipadé porugeni povinnosti mitenlivosti poskytovatele padle &l IIl. odst. 8. téte smiouvy nebo
porugeni povinnosti nenachat se pii vykonu ginnosti dle této smilouvy zastupavat tieti osobou podle &,
. odst. 12. této smlouvy, ma objednatel narok na smiuvni pokutu ve vy$i 50 D00 K& za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

d) v piipadé porugeni povinnosti poskytovatele die €1, 1ll, odst. 14. této smilouvy spodivajictho v nahrazeni
osoby vykonavajlicl ¢innost BIM koordinatora bez jejihe pfedchoziho schvélenl objednatelem, ma
objednatel ndrok na smiuvni pokutu ve vydi 2 000,- K& 2a ke2dy i zapodaty den trvan( takového
poru$eni & kazdé jednotlivé porudenl,

e) v pfipadé nefunkéniho datového prostiedi del§ho ne tfi pracovni dny, zavazuje se poskytovatel
2aplatit objednateli smiluvni pokutu ve vydi 500 K& za kaZdy i zapotaty den trvani takovéhoto
pieruseni,

f) v pfipadé jiného porudani povinnosti poskytovatele pii vykonu ginnostl podle této smiouvy je
objednatel opravnén poZadovat na poskytovateli zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 2 000 K& za kazdy
zZjiStény piipad takového porudeni povinnosti

Vyée uvedenymi smiuvnimi pokutami neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody. Smiuvnl strany se
dohodly. Ze ustanoveni § 2050 zakona se nepouije.

V pfipadé prodleni s platbou faktury uhradi objednatel poskytovateli smluvnl pokutu ve vysi 0,05 %
z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Smiuvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystaveng pfistudnou smluvni stranou. Splatnost této
faktury je 21 dnl od jejiho dorudeni piislugné smiuvni strané.

Smluvnl strany prohladuji, ¥e sjednana vyse smiuvnich pokut je pfiméfena vyznamu zajiéténé pravnl
povinnosti.




IX.

Ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu je mozné pfedéasné ukenéit bud dohodou smluvnich stran, odstoupenim od smiouvy
kterékoliv ze smluvnich stran z divodii pfedpokiadanych touto smlouvou nebo ze zakonnych divodi.

Dohoda ¢ ukonéeni smluvniho vztahu musl byt pisemna, jinak je neplatna.

Za podstatné poruseni smiouvy na strané poskytovatele mimo pifipadi stanovenych touto smiouvou se
povaiuje zejména;

a) porudeni povinnosti poskytovatele uvedenych v £l [1l této smlouvy;

b) prodleni poskytovatele s fadnym pin&nim smlouvy oproti zavaznym terminlim pro spinéni milniku BIM
keordinatorem stanovenym v harmonogramu v pfiloze €. 1 této smlouvy po dobu dels! naz 30 dnu;

c) prodleni s plnénim jakékoli jiné povinnosti poskytovatele, pokud ke zjednan| napravy nedgjde ani do
14 dni ode dne dorudeni vyzvy objednatele poskytovatsli ke zjednénl napravy; nebo

d) objednatel v prubéhu provadéni dila dle této smlouvy zjisti, Ze poskytovatel v nabidce do vefejne
zakazky uvedl informace nebo doklady, kieré neodpovidaji skutetnasti a maty nebn mahly mit viiv na
vysledek zadavaciho flzenf na vefejnou zakazku.

Objednatel je dale opravnén od smiouvy odstoupit:

a) bykli na poskytovatele podan ndvrh na zahajeni Insalvenéniho flzeni; nebo

b) poskytovatel vstoupi de likvidace; nebo.

c) neuzavie-li se smlouva o dilo mezi zholovitelem PD a objednatelern do 31.12.2023; nebo

d) neuzavie-li $8 smiouva ¢ dilo mezi zhotovitelern Stavby a objednatelemn do 31.07.2025; nebo

e) nebude-li nejpozdéji do 31.12.2025 vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace na stavebni &ast Projektu.

Poskytovatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé prodlenl objednatele s thradou opravnénd
fakturované ¢astky po dobu delsi nez 40 dni.

Odstoeupeni od smiouvy musi byt uéinéna pigemnym oznamenim darudenym druhé smiuvni strand,

Qdstoupenim od smicuvy se zavazky z této smilouvy od podéatku rugi a strany provedou vzajemnsa
vypoiadani.

Qdstoupeni ad stmlouvy se nedotyka naraku na nahradu skady vzniklou porusenim smiouvy, fedeni spard
mezi smluvnimi stranami, ndrokd na smluvni pokuty a jinych naroka, kieré podle této smicuvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat | po ukonéenl smiouvy.

X.
Zavéretna ustanaveni

Je-li nebo stane-li s& nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neudinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kiera zlstéavajl platnd a 0&inna, Smiuvni strany se v tomte pfipadé zavazujl
dohodau nahradit ustanoven! neplatné/neddinné novym ustanavenim platnym/idinnym, které nejlépe
odpovida puvedné zamy$lenému ekonomickému déelu ustanoveni neplatného/nedéinného. Uvedené plati
obdobné iy piipadé zruseni smlouvy dle § 7 zakona o registru smiuy. Do té doby plati odpovidajicl Uprava
obecné zévaznych prévnich predpist Ceské republiky.

Smiluvni strany prohladuji, & na tuto smlouvy se mj. vztahuje zakon & 34072015 Sh., 0 zviasthich
podminkach Uéinnosti nékterych smiluv, uvefajfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zakona subjektemn, jehoZz smlouvy se povinné uveiejfiuji
prostfednictvim registru smiuv.,

Smiouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smiuvnich stran a uéinnesti nabyva dnem uvefejnéni
v registru smiuv.

Srluvni strany sjednavajl, 2e ménit neba dopifiovat text smiouvy j& moeine pauze farmou pisemnych
dodatkl podepsanych chéma smluvnimi stranami. MoZnost ménit smlouvu jincu formou smluvni strany
vyluéuiji.

Strany se dahodly, 22 se {aty smilauva a vztahy z nl vyplyvajic! fidi ustanavenimi zakena & 89/2012 &b,
obGansky zakonik.
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6.

Poskytovatel potvrzuje, Ze poskytnuté osobni Gdaje uvedené v této smlouvé jsou pfesné a Ze se jedna o
dobrovelné poskytnull  oscbnich udaju.  Poskylovatel bere na v&domil, 2e objednatel je
opravnén Zpracovavat poskytnuté osobni Udaje uvedané v itéto smlouve za podminek dle 2akana ¢
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju,

Smiluvni strany prohiaduji, Ze smlouva neobsahuje 24dné obchodni tajemsivi a poskytovatel souhlas! s
uverejnénim smlouvy (v& metadat) bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Dle § 5 odst. § zakona o registru smhyv, j& k fadnému uvefeinéni smlouvy tfeba, aby byla uvefejnéna
zplisobemn tam stanovenym, & to vietné vypinéni metadat. Smiluvni strany se dohodly, Ze uvefejni
metadata v nlze uvedeném rozsahu a prohladuji, Ze uvedeny rozsah metadat:

- identifikace smluvnich stran:
Statutédrni mésto Hradec Kralove,
Ceskoslovenské arméady 408/51, 50003 Hradec Kralové, CZ
ICO: 00268810
DS: bebbZin

di5 architekti inZenyfi s.r.0.
Koubkova 262/11, 120 00 Praha 2
ICO: 25678051
DS: hday6kh
- vymezeni pfedmétu smicuvy: SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB KOORDINATORA BIM - M3
Podzamé&i 1) — zpracovéni standardl zadavacl dokumentace a poskytovéni sluzeb koordingtora BiM
- soutet hodinovych sazeb: 3.900 K¢ bez DPH, 4.719 K¢ s DPH
- soutet mésiénich sazeb: 100.800 K¢ bez DPH, 121,968 K& s DFH
- datum uzavfeni smlouvy, datum podpisu smlouvy posledni smluvn! stranou povazuji za spravny, Uplny
a v tomto znéni pIné odpovidajici a vwhovujici poZzadavkim zakona o registru smjuv,

Strany prohtasuli, Ze ke dni podpisu smlouvy maji véechny dokumenty (pip. kopie dokurment(), které jsou
oznaceny jako pfilohy smlouvy, k dispozici alespen v jednom vyhotoveni.

10. Objednatel se s poskytovatelem dohodl v souladu $ ustanovenim § 8%a zakona ¢. 99/19683 Sb,, obdansky

1.

soudnl tad, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisl, Ze pro veskeré piipadné spory z této smiouvy je mistné
pfislusnym soudem soud pfisludny dle sidla objednatele. Poskytovatel souhlasi s odliSnou mistnl
pflsludnost! soudy.

Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, z nich? kaZda strana obdrzi po dvou.

12. Smiuvnl strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena na zakladé vainé a svobodné vile obou

emiuvnich stran, nikoliv v tisni & 2a napadng nevyhodnych padminek, 2e smiouve pordzumeély a chapou
jeji vyznam, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Ptilohy

1,

Harmonogram doby pingni

10, 07, buid 1307, 202

V Hradci Kralové dne ...............

@oskytova 1€ a5 arcnivents
_Petr § jednatel" - ~"*

za oblednatel

Mar. et Mgr. Pavlina Springerova, Ph.D.
primatorka mésta

a pgskytovatele
$ Minka, jednatel

Ing, T
11




HARMONOGRAM PRACI na akci MS Podzaméil.

Zévaznd Ihdta pro spinéni milniku

Zhotovitelern
projektava
dokumentace

BIM koordIndtoram

Zhotovitalem Stavby

Piedpoklédany
termin
spindni miiniku

Piiprava podkladi k ZK na

Zhotovitele PO (EIR, BIM prolokol a

Pre-contract BEP)— &1, ¥, odst. 1,
pism. a) smlouvy

do 5 tydnu pa podpisy smiouvy

arpen 2023

Ptlprava a pribeh zadavacihe
fizeni na Zhotovitale PO = &1, 11,
odst. 1, plam, b) emlouyy

Kontrola, posouzen|

a

pilpominkavanl Navrhovych planu
realizace BIM (FRE-BEP} = &L I,

V pribéhu zadavadibie Fizenl sa
BIM  keoordindtor  zavazuji
zpracovat odpovadi na 2sdostl o
vysvétiant zaddvaci
dakumentace v jehe odbornostl,
a te najpozdd|l do 2 pracovnich
dnd od zZaslanl zndnl Zadostl ze
strany  objednatele.  Ostatnl
farminy dla dohody s objednateiem
ne zaklsdd Vyzvy objednatele
s ohledem na postup pilpravy &
probéh  zadavaclho  fizenl na
Zholovilele

Do 6 pracovnich dno od zaslani
predloZenych Pro-contract BEP
EIM koordinatorovi

Terminy v prabéhu
zadavaciho fizeni jsou
advlsté og terminu
stanovenych Z2VZ -
241 2023

odst. 1, pism. b) smlouvy

Urayien| Smilouvy o dikb mezi

objzdhatelem a
 projektovd dokumentace

2hotovitelern

Datum zahdjeni praci zholovitale PD

dle smiouvy o dila

po nabyil
uginnost SoDAD

zafi 2023

flien 2023

listopad 2023




HARMONOGRAM PRACI na akci M5 Podzamgi Il

Zavaznh ihita pro aplnant milnlku

Zhotovitelem
projektove
dokumentace

BIM koordindtarem

Zhotovitelam Stavby

Pledpokladany
termin
sploéni milnkku

Dopracovanl  Post-contract BEP
rhotovitalemn projektové
dakumentace a jeho predlcieni
chjednateli ke schvaleni (lato faze
zahrnujo konzultace EIM
koordindtora ke zpracovavanému
BEP) = &, I, odsL 1, pism. )
| smlouyy

do 20 pracavnich
dnd od O¢inngst
SoDAD

do 20 pracovnich dnd ad
uElnnostl Smlouvy o dila

listopad 2023

Kontrola a pfipeminkovani névrhu
Post-contract BEP BIM
koordindtoreim = & U, odst. 1, plam.
c) smlouvy

fo 15 pracovnich dnd od
predan) BEP BIM koordindterovi

prosinec 2023

Kontrola BIM modefu dokumentace
pro spoloéné povolenkrozhodnuti
BIM koordindtorem pred prediinim a
ptovzethn tohole stuppé PD
objednatelem = £0. 1\, odst. 1, plsm.
¢} smlouvy

do 10 pracevnich dni od
ptadani BIM modelu BIM
koordinatorovl

hiezen 2023

Dakgnéeni BIM modetu dokumenlace
pro spoledng povelenirozhodnutl ve
smysly smlouwy o diloe mezi
zhotovitelem FD a objednatelem (.
predani PD pro podani #idosti pro
stavebni fizenl) mezi zholavitelern PO
a ocbjednalelem

Ce 10 mé&s/co od
nabyti uiinnogti
smilinvy SaDAD

lisiapad 2024

Flndini kontrola BIM modelu victnd
prezemlace  vysledku  kontroly
objeonatell = &L N, edst. 1, pism. ¢)

Do 1 mesice od
nabytl pravni
maclh stavebniha

povakani

do 15 pracovalch dng od
pfeddnt BIM modelu BIM
koordindtarovl

smiouvy

o

prosinec 2024




HARMONQGRAM PRACI na akei M3 Podzaméi |,

Zavazna Ihota pro apingnl ratiniku

Zhatovitelemn
projekiove

dokumentece

BIM koordInatorem

Zhotoviielem Stavby

Pfedpokladany
tarmin
splnéni milnlku

Dokondent BIM modely dakumentace
pro  provadéni  stavby va  smysiu

Do G mésich od
nabyti pravni

duban 2024 / kvidten

stavehnlch pracl = &l ), odst 1,
pism, e} smlouvy

vydani kolauddénlhe rozhadnutt
BIM koordinator provadt kentrolu
mésitng  aktualizevandho  BiM
modelu - &1, Il, odst. 1, plam. e)
srnlouvy

Vystavba = od zahajenl vystavby do |

smlowvy ¢ dilo L, pfedani tohoto | moci stavebniho one e 2025
stupné PD  mezi  zhotovitelem & | povaleni
_objednatelem . [
Pravod dat 2z CDE na interni dlogist - do 30 pracovnich dno od
objednatels = &1, 11, odat, 1, pism. &) -— ukondeni [inalnl kontroly SIM e kvélan 2025
smlouvy e | | modely -
PFiprava a prubéh zaddvacibo Tarmiry v prubebu zadavaciho fizenl
flzeni na dodavatele stavebnich v pripahu zpracuje BIM koordindtor
praci = &l Il, odst. 1, plsm, d} zadavaclho odpovédl na dotazy nejpozdd)l
smiouvy fizenl jsou do 2 pracovpigh dnd ad zaslani
odvislé od dotazu ze strany Objednatele. — Larven 2025
terminu Oslatni terminy dle dohody
stanovenych s Objednatelem s ohledem na
ZZNV2Z. postup pfipravy a prubéh
zadavaclho fizeni na Zhotovitele
Kontrola &  soudinnost  EBIM do & pracovnich dni od uéinnost
koordindtora pHi roalizaci ._ Smiouvy o dlle . Larvenec 2025

do 14 dnl od proddni kazdého
aktualizevaného BIM modolu
BIM koorgdindtorovi

listopad 2026

Provedenl findlni kontroly BIM
modelu BIM koordinatorem - €1 H,
odst. 1, plsm. e} smlouvy

o 14 dni od pfadani BIM
i modelu BIM koordinatoravi

prosinec 2026




HARMONOQGRAM PRACI na akci ME Podzamai Il.

Zivazna Ihita pro spinéni milniky

[Preved dat z COE na Internj uloZiats |
ebjednalele, pfipadné na finé miste
uréené abjednatelem « éL 11, odst. t,

pism. 8] smleuvy

Predpokladany
Zholovitakem | termin
projektové BIM koordinatorem Zhotovitelar Stavby splndni milniku
dokumentace o
do 30 pracovnich dnii od
_ ukonéen| findli kontroly BIM . listopad 2026

modelu




