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Číslo SOD zhotovitele:Číslo SOD objednatele: 2023/002316/SRM/DS/SVO

SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
00279943
CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda,

Ing. Marek Štefan

(dále jen „objednatel", „stavebník" či „zadavatel")

a

RONYTRANS, s.r.o.

Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno
Jiří Bednář, jednatel
C 53276 vedená u Krajského soudu v Brně
27703568
CZ27703568

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Šafránek,

(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje, že pro objednatele řádně provede kompletní dílo - veřejnou zakázku vymezenou v článku
II. této smlouvy (dále jen „dílo"), čímž se pro potřeby této smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele
provádí stavební dílo zajišťuje veškeré další práce a činnosti, dodávky a služby stanovené touto
smlouvou, ať již bezprostředně souvisí s vlastními stavebními pracemi či nikoliv, ve vynikající kvalitě,
jakož i v úplném, bezchybném a čistém řemeslném, funkčním a estetickém provedení ve sjednaných
termínech a sjednané ceně bez jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli a současně takové dílo
nesmí vykazovat jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny
za jeho provedení, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího
resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

"Rekonstrukce ul. Údolní, 2. etapa"
jejímž hlavním účelem je rekonstrukce ulice Údolní v části od křižovatky s ulicí 9. května až k objektu
sportovní haly Údolní 1961/8a, blíže dle projektové dokumentace. Jedná se zejména o rekonstrukci
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I 1komunikace chodníků vytvoření šikmých parkovacích stání, opěrné stěny veřejné osvětlení další

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací
a nabídkou zhotovitele.

nutné pro řádné provedenrdí!ahjsou’zahrnutyTreto činnosti a dodávky,

objednatelem nad rámec smlouvy) P C' dodatecne stavební práce požadované

III. Předmět smlouvy

touio žaza P*"*"* -rozsahu sjednaném

dí^KiSZT °db0rn0U Pé6í Pr° a^^ToSna,e,iSp7idé řédné pmvSné

3.2.

a dopravního značení včetně projednáni a povolení, zajištění bezpLlnoswSoi^řenk°mUn,ka01

do provozu, provedeni kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných , uvedení stavby
vad a nedodělků aj.).

a v sou“o"oZas7íotou°^ dokumentací, schválenými postupy

SĚTfi?
d°odrr^^nezprošťuje zhotov,ťele odpSosbzaphpadnéladv sohváSTv" P°S!UpŮ “ s,rany objednatele
realizované na základě schválené^dokumertacečia případné vady díla

dokumentace a postupů nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči oblednLTelf ™ * neschválené

Nciativně^lv7ouíadundtplatnýrniVzákonvb0DředokvOV'nn<?Sr-POS*UpOVa* 5 0db0rn0u pé4i' -""M-*

a účelnosti vynaložených finančních prostředků PZhotoi!tefseVal prav'dla hosP°damosti, efektivnosti
objednatele, týkající k prováděni předS^^^^ Pokyny

povinností zhotovitele Zhotovitel i obipHnatťai co -,2' 3 ^p°z°r?uJ|CI na mozne porušovaní smluvních
a technické normy. ZhoSlÍSSSf^w3SSS.'2íSS3,t zá"?né právni PředP^

ustanovení § 2592 občanského zákoníku V * ohledne způsobů prováděni díla ve smyslu

3.3.

oprávněni pra SUbjel<ty' jS°U d,ii,eli pa,fi4ných

přLim" sy ZčěskfrSnky TSíSfflLl l Pr°íak,°V°u Plnými

technickými a kvalitativní podmínkami íTKR ítprhnnT- ces^™' technickými normami (ČSN),

stavby. předepsaných a nutných zkoušek, a ke zdokumentování skutečného provedení

a3-L,Z“ 31 j? !íěd0m skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku
a P°sfuPoyat v souladu s platnou legislativou v oblasti
za dotační podpory, pak musí postupovat i v souladu
postupy nezpůsobil objednateli žádnou škodu.

3.8. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté

a má tedy povinnost dodržovat
veřejných zakázek a je-li dílo realizováno

s pravidly poskytovatele dotace, a to tak, aby svými

odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy
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je povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména:

Obecné skutečnosti

stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby
dle projektových dokumentací a v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy,

písemné oznámení zahájení stavebních prací min. 14 dnů před jejich zahájením veškerým
dotčeným subjektům - např. vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků
a jiných nemovitých věcí, dotčeným orgánům apod., respektování podmínek pro realizaci
předmětného díla těmito subjekty stanovenými apod.,

zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení
ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat);
potřebné zdroje energií G'ako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel
zajišťuje sám na vlastní náklady,

provedení všech opatření a činností:
a) organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavebních

prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště,

b) na eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí v souladu s příslušnými
právními předpisy (např. hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace),

c) včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob a majetku a požární
ochrany (např. ochrana chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy; zhotovitel
bude plně respektovat a splňovat pokyny osoby ustanovené jako koordinátor BOZP,

e) koordinačních a kompletačních při realizaci díla a zajištění veškerých prací, činností
a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a ostatních ustanovení
této smlouvy; v případě současného provádění jiných prací na předmětném staveništi
či v jeho okolí zabezpečit koordinaci prací s jejich zhotoviteli,

f) koordinačních, v případě přeložky inženýrských sítí dále objednávat, jednat, připravovat
staveniště apod. společnostem provádějící přeložky inženýrských sítí, či jejich ochranu
a zabezpečení, které podmiňují provedení díla,

zabezpečit, provést, zajistit:
a) v návaznosti na prováděné stavební práce projednat a zajistit případné zvláštní užívání

komunikací a veřejných ploch za účelem realizace stavby včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného, jakož i stanovení a povolení dočasného a trvalého dopravního
značení, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemisťování
a následné odstranění; ke všem dotčeným nemovitým věcem musí být po celou dobu
výstavby díla zabezpečen bezpečný pěší přístup, dále po celou dobu trvání případné
uzavírky bude průjezd uzavřeného úseku umožněn vozidlům IZS, a to při jízdě k přímému
zásahu, při zajištění šířky minimálně 3 m; zhotovitel předloží v dostatečném časovém
předstihu objednateli návrh výše popsaných dopravních skutečností k odsouhlasení,
přičemž objednatel si vyhrazuje právo rozsah upravovat, dělit na etapy apod.;
předpokládáme zobousměrnění zbylé části ulice Údolní, kdy např. na stávajících
zpevněných plochách pro kontejnery na odpad či na některých parkovacích místech budou
vytvořeny dočasné výhybny pro vozidla; zhotovitel má povinnost respektovat požadavky
a připomínky objednatele při návrhu dopravního omezení při realizaci předmětné stavby,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení stavebních prací
a řádné provedení díla (např. prověření skutečností a jejich promítnutí do zpracovávané
projektové dokumentace zhotovitele),

c) všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací v případě, že je nutné
upravit schválené pracovní postupy či dokumentace minimálně v rozsahu zpracování
textového popisu, výkresového a rozpočtového zdokumentování,

d) potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové
dokumentace zhotovitele v průběhu plnění předmětu smlouvy upřesňující nebo doplňující
poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních souvisejících projektových prací,
zejména zpracování potřebných dílenských výkresů a upřesnění (specifikování) prováděcí
dokumentace stavby z hlediska zhotovitelem prováděných prací, použitých technologií
a materiálů a její předání objednateli k projednání v dostatečném časovém předstihu
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e) sp'nf.ní Podmínek vypiý^ji^l^"6 Ue5keré "Vaznosti apodP°Sl<y'nUtá P^'0^

Ůží^“"StnřtomJnlkaŠ°U V* °Patřenl drtích

* asp,„émpondSkala®PP. «Pb datujíc,rse?l0rtPrtenl ***<££

sr■ “«•-~is5=i-■■2%"
f) splnění podmínek z vyjádření • ■ 7 "smovitých věcí

9) Zjištěni a prověřem^ra^nřfe!?’0^1 předánítetlch správcůmí6^08* " Jejich "~ní

tS™SEodů do,4en^zastavC Z2s:t^S)BSPht
ttŠíFÍiK 86 »**» « vršení

a právních nebo technickvrh™-^ d*e P*a*ných předpisů a rqw / ~
protokolů a vyhodnoceni LPr?dp!SŮ vztahu^ích sek provádíipnpíně J'ných norem
d,e charakteru stavbvf P > ®,ektro'nstalace, bleskosvndí1T d,lu) vče*ně vydání
zhotovitelem vče?^ odstranSery'h 2ařÍ2e"<' a instalacf^ Zj5,aboproudé rozvody aj.

veškerých stávajících zařízen?"?3^16* UVedenych závad jakož iSr .a realiz°vaných
s prováděnou stavbou DrahéM 'nstalací dotčených Sín J íem revizních zpráv
? znovu osazený b°eskosvodf 2asaby do těchto zařízení ůíaDř°nr na nÍChž souladu
tlakové zkoušky nových potmhí VC6tne odstranění případně ^vp^^T® demoníovaný
objednateli ihned lir??-3 rozvodů; kopie dokladů^ ,í!?d ych závad; rovněž

°5ednate,i nejpozději při předání 2k°ušky; kompletované oriqinálv1 PŮV,fnen předávat
z dokladů nutný Dro rnL *.n a Prevzetí dokončeného .ori9'na|y zhotovitel předá
doklad pro připojení stavb^es/3^ (napr" revi'zní zpráva elektrod? je',i některy
Povinen, v rámci jím zaiišťovJn ' l any dodavatele elektrické Pnl ía aci Jakožto nutný
do doby dokončení stavibíího díla mn^"1308’ Předat d°klad v takovém tíP )- jezhot^itJl

J) kompletaci atestů a dokladů n - Zn°stavbu zprovoznit, rminu' aby tylo

!*£»* 53M -b<- w&řES? spt£á?no SWíSX."
je zhotovitel povinen oředáJlt°VtVan5'ch maíenálů výrobků a na'ÍPdy na Provozování
zkompletované originál zhntn ,objednateli průběžně Vpřed dnH*"26111’ kopie dokladů

*ír^rS£^,,' ob“
do p|^^uS^S^0^ádÍ8n|. tozhodnuti,

zhotovitel počítat situaci" UŽ,vá"' (° p“psdl "a PwSJS

stavební objekty), ^ 2e bpde žádat o vte "koílďa a SsSm - °bjeWŮ ™*

0 kompletní splnění všech nod™- , mostatne na jednotlivé

SS^entu
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v majetku Města Blansko", a to samostatně bez potřeby účasti objednatele,

při realizaci stavby jsou všichni pracovníci na stavbě povinni se chovat ohleduplně k občanům,
a dále je zhotovitel, stejně tak jeho poddodavatelé, povinen předcházet situacím vedoucím
ke zbytečné nespokojenosti občanů,

příprava pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení všech
povrchů, pozemků a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob) dotčených stavbou
a stavební činností do původního resp. návrhového či lepšího stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, apod.);

v případě, kdy nebude stavební dílo, či kompletně dokončené dílo, hotovo v termínech dle této
smlouvy o dílo, zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady nedodržením termínů
vzniklých (např. vícenáklady na technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora
BOZP apod.),

likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební suti na skládku
včetně poplatku za uskladnění, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel
objednateli doloží příslušnými doklady, zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel
nedisponuje prostory na dočasné uskladnění odpadu, stavebního materiálu apod.
a je výslovně zakázáno zhotovitelem skládkovat odpad na pozemcích ve vlastnictví města
Blansko, a to i dočasně,
zhotovitel provede každý den fotodokumentaci realizovaných prací na staveništi; 1x za 14 dní
budou objednateli fotografie elektronicky průběžně zasílány; při předání stavebního díla budou
všechny fotografie předány objednateli v elektronické podobě; fotografie budou uspořádány
tak, aby vždy fotografie z jednoho dne byly umístěny v jedné složce označené datem pořízení;
zhotovitel také provede podrobnou fotodokumentaci místa a okolí staveniště před zahájením
a po dokončení díla,

zhotovitel dále zabezpečuje v rámci sjednané ceny také zejména:

a) péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně
provedeného kompletního díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození,
zcizení atp.; dojde-li do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla
objednateli k poškození díla nebo jeho části, zhotovitel zajistí nápravu,

b) péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností
zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeného
kompletního díla objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do
doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli k poškození
ploch, prostor či majetku objednatele či třetích osob, zajistí zhotovitel na vlastní náklady
nápravu,

c) průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a výstavbou dotčených pozemků či ploch
(např. likvidace obalového materiálu, čištění komunikací apod.),

d) závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a všech ploch dotčených stavební činností
(tzn. např. komunikací, budov apod.),

e) vyhotovení a dodání dokumentů pro předání dokončeného stavebního díla a řádně
provedeného kompletního díla,

f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v tištěné a elektronické podobě;
elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevřené podobě - textové části ve formátu
MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000)
a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována ve formátu PDF (textové části,
výkresy, rozpisky); dokumentace bude zpracována 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě,

g) zaškolení osob objednatele a uživatele vč. předání uživatelského manuálu ke zbudované
stavbě (popis ovládání prvků stavby, údržby zbudované stavby atp.),

h) kompletní provedení ochrany sítí dle vyjádření jejich vlastníků či správců (tj. např.
chráničky, korýtka, pažnice, obetonování apod.),

i) v případě dotčení jakýchkoliv travních ploch bude provedeno jejich znovuzaložení,
kde trávník bude prostý plevele, založen do kvalitní ornice bez kamenů (ne frakce větší jak
8mm) a jiných nepatřičných prvků a příměsí, dále až do doby převzetí kompletně
dokončeného díla bude prováděna jeho pravidelná a potřebná zálivka a údržba, a dále
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bude nejpozdeji do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla provedena jeho 1
prvm sec; travní plocha bude modelována tak, aby byla bezproblémově udržována 1
ctyrkolovou sekačkou; zhotovitel bude dále provádět seč všech zelených ploch 1
na staveništi se nacházejících a závěrečnou seč provede před předáním a převzetím '
kompletně dokončeného díla,

Konkrétní skutečnosti

plocha, která je předmětem stavebních prací, bude kompletně ohraničena oplocením vysokým
alespoň 1,80 m zamezující vstup veřejnosti na staveniště, přičemž budou vytvořeny koridory
pro pesi za účelem přístupu do bytových domů, areálů a jiných dalších budov, a dále též
oploceni bude vyřešeno tak, aby v případě zásahu složek IZS byl možný průjezd přes
stavemste, napr. pomocí bran apod., H 1 H

město Eiansko nedisponuje žádnými dalšími plochami pro případné dočasné uložení
materiálu, odpadu apod., zhotovitel je tedy povinen využít pouze prostor staveniště který ie
roven plose, ve které jsou navrženy stavební práce; jiné prostory nesmí být zhotovitelem
nikterak omezeny, uzavřeny či využívány,

3.8.14. zajištěni požadované únosnosti zemní pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev staveb
dle projektové dokumentace stavby; zhotovitel provede tolik statických zatěžovacích zkoušek
(ci jiných předepsaných zkoušek), kolik jich bude zapotřebí k úplnému prokázání splnění
předepsaných parametru; z jednotlivých měření a zkoušek budou vyhotoveny protokoly které
budou neprodlené předány objednateli a v kopii osobě vykonávající dozor stavebníka- dojde-li
k porusem zemni pláně vlivem činnosti zhotovitele, či k jejímu podmáčení, pak zhotovitel
výsbvněsouhl|asíOZaC^OVari^ Únosnosti zemní P|áně na své vlastní náklady s čímž zhotovitel

bude-li stavební dílo dokončeno dříve než bude vydán stavebním úřadem doklad opravňující
kjeho uziyam Oednoduše řečeno, kdy stavební dílo bude ve stavu, kdy umožňuje
po techmcke strance sve používaní), zhotovitel souhlasí, že celé stavební dílo bude moci do té
doby byt užíváno veřejností v režimu „procházíte a projíždíte stavbou1' a zhotovitel tuto stavbu
tenuto znackarm po tuto dobu osadí (a vyřídí rovněž potřebná povolení
a rovněž odstraní staveništní oplocení, přičemž i
za nepoškozenost díla až do jeho konečného předání,

navržené materiály, jejich barevnost, rozměry apod., dále také případný navržený
mobiliár v projektové dokumentaci jsou pro zhotovitele plně závazné a nelze je nahrazovat
jinými variantami (před objednáním si vždy zhotovitel zavčas odsouhlasí s objednatelem),
rušené stožáry veřejného osvětlení, včetně jejich výzbroje, výložníků
zhotovitelem demontovány tak, aby nedošlo k jejich jakémukoliv poškození ,
zhotovitelem odvezeny a složeny do areálu Technické služby Blansko,
na konkrétní místo určené jednatelem uvedené společnosti. Termín
předem vykomunikuje s jednatelem uvedené společnosti. Základové patky po stožárech
řádně*zapravena^ °dstraněny’ odpad řádně zlikvid°ván a místa po základových patkách

3.8.18. stávající mobiliář v ploše, která je předmětem stavebních prací, a v jejím blízkém okolí, bude
po předchozí dohodě s objednatelem zhotovitelem demontován
odvezen na jiné místo ve městě Blansko dle pokynu objednatele,

objednatel požaduje, aby zhotovitel dodal na stavbu přesně takové typy svítidel, které definuje
projektová dokumentace a její přílohy včetně všech určených parametrů a výbavy zhotovitel
ma povinnost daný typ svítidel nacenit již ve svém nabídkovém rozpočtu ve výběrovém řízení-
presne resem svítidel je požadováno objednatelem z toho důvodu, že daný typ systematicky
používá pri novostavbách či běžných opravách veřejného osvětlení, čímž dochází
ke sjednoceni vzhledu, možnosti snadné výměny náhradních dílů apod.,

niroihKtnH Cl?kliim!níaf® a vyk?z výměr počítá se sanací podloží (zemní pláně) zpevněných
plochy nebude-li statickými zatežovacími zkouškami prokázána nutnost sanace (v celém či

r02SahU.)' pak nabude rea,iz°vána (či její část) a pak se jedná o vyhrazenou změnu
zakázky) JIZ V® vyberovem řízení na zhotovitele (nejedná se tedy o změnu veřejné

kontejnery na odpad, které se nachází na staveništi, či také tam, kde je nebude možno
ňnoSfní Ph!!!]yml.nfje-!n? k-?m f důvodů realizace stavby, uzavírek a jiných dopravních
opatřeni, bude zhotovitel vždy v den svozu přemisťovat na místo, kde mohou být svozovou
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3.8.12.

3.8.13.

3.8.15.

pro tyto značky)
nadále je zhotovitel zodpovědný

3.8.16.

3.8.17.
a svítidel budou
a následně budou

s.r.o. v Blansku
odvozu si zhotovitele

a zlikvidován, případně

3.8.19.

3.8.20.

3.8.21.



firmou vvsvpány a následně je navrátí do místa poblíž jejich stávajícímu umístěni, kde
nebudo^překážet zhotoviteli a současně tam, kde bude umožněno pohodlné a bezpecne
vynášení šdpadů do nich občany; dočasné polohy kontejneru k jejich vývozu sděl. zhotovte'

nřPri zaháiením stavby zástupci města Blansko pro odpady, Ing. Pavlu Viktorinovi,
tel e-mail: který mj. sdělí zhotoviteli na požádám terminy
sv otlivé dr čení realizace stavby zhotovitel přesune všechny
dotčené nádoby na odpad na konečné místo dle pokynu výše uvedene osoby v tomto odstavci

zhotovitel si je vědom, že musí zajistit koridory pro pěší přes staveniště,
Dožadovat případné vícepráce má právo pouze objednatel; v případě provedení takovýchto
prací bez souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny; rovněž jiné osoby nemají_pravo
vyžadovat změny v projektu a bez souhlasu objednatele nemohou byt takové změny
provedeny (nejedná-lise o pokyn stavebního dozoru objednatele po předchozím odsouhlaseni

v místě kde se bude teplovod křížit s novou opěrnou zídkou, bude nad teplovodem provedena
v^mtoa-v zídce neboí bude instalován překlad tak, aby opdmá zfdka nikterak nezatěžoval

tpninvnd kde následně před záhozem a provedení zídky nad překladem bude zhotovitelem
přizván k odsouhlasení správce teplovodu a bude o uvedeném zapsán správcem teplovodu

záznam do stavebního deníku,
dále důsledně upozorňuje objednatel zhotovitele o nutné opatrnosti pri pracích v okolí sloupu
pro vzdušné vetření elektrické energie tak, aby nedošlo k jejich poškozeni, narušeni stability

či k jejich zřícení, .
objednatel dále upozorňuje zhotovitele na zvýšený provoz dopravy do konce června
a od 14 8 2023 dále, kdy je v provozu v blízkosti se vyskytující materská školka,

o o 07 nro realizaci veřejného osvětlení je rozhodující projektová dokumentace veřejného osvětleni
‘ zpracovaná Ing. Miloslavem Múllerem (trasa navrženého VO v projektové dokumentaci

Inq Jana Brázdy, zejména pak v koordinační situaci, je nesprávné zanesena),
může nastat situace kdy z důvodu přítomnosti sdělovacích kabelů bude nutné stranové

♦ nowríom’/ narknvací záliv A“ oproti návrhu v projektové dokumentaci (připadnou
nůtnosTposunu parkovacího zálivu „Á“ bude nutné ověřit sondou sdělovacích kabelů, kterou

provede zhotovitel), . .
může nastat situace, kde v místě vedení teplovodu nebude možné realizovat konkrétní
parkovacfstání - v takovém případě bude rozhodnuto o dalším postupu investorem stavby,

zábradlí bude zhotoveno z materiálu a s povrchovou úpravou dle výkresu s názvem ,,Typicky
detail zábradlí M1-20" (pozor, v ostatních částech projektové dokumentace muže y
nesprávné uvedeno kompoziini zábradlí); zhotovitel vypracuje reaUzačni dílenskou

dokumentaci zábradlí a tuto včas předá objednateli k připomínkovani/odsouhlasem, ^
realizaci nového vodovodu si zhotovitel předem vše

3.8.22.

3.8.23.

3.8.24.

3.8.25.

3.8.26.

3.8.28.

3.8.29.

3.8.30.

před objednáním materiálů a výrobků na ^
odsouhlasí s Vodárenskou akciovou společností, divize Boskovice.

3.8.31.

7 Q 7hntnvitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu.

a maximálního estetického výsledku.
v'případechfkterémohou mítlreočekávaný a°zás!adnwliv na^rOTáděnrdUa^Timto^^k nevzniká nárok

na úpravu smluvních podmínek.

e-
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instalace kekontrole'ovýchozí revizi elektrické

před zahájením činnosti na te/lSníSfř^ř°nCTíh?'-‘,íía- je povinen iajfrtS!
resp. veřejného osvětleni s Technickými službami Blansko^0'0*0 am předánl rozvodů venkovního
pro veřejné osvětleni. Zhotovitel je rovněž povinen dodS nod'^/ ? Zástupdem města Bansko

ESSS Př6dPiS Pr° PráCi žafiTeni^venkovního ^SotvSí

před zahájením prací oaSámttjásItuíc^m^1BÍansko'prozele-Vi,|en “ dos,a,e4né,ri časovém předstihu

Zhotovitel v oznámeni uv^e ten£ n kácení "Jrnmf Vkel< flek e-mail

ů. Stavební práce musí být reSánv tak kT 3 keru' Jak l™*>ů
mozne m,re zachovány (priorita zachování zeleně) Na nákS zhntm!íyi S,r0my v ma»Tiální
zhotovitelem odvezena do firmy EXPAL sro « aklady zhotovitele bude dřevní hmota z kácení
IČO: 63486008, a to na adresu provozovny- MÍýnfká 20 678 XÍ pI 22J7/20' 678 01 Blansko'
organická rostlinná hmota bude odvezena na komoostárnú t»8„,vii B aI,.sko- Vetve. keře a ostatní

3 13 Na^'1?""0"1''3 k6ře ke SVé™“Pd“dla"'-~povolen? zjišťuje zhotovitel °'

je zhotovitel povinen -nabo ve správé objednatele,
a vlastníka těchto staveb a dohodnout s nimi způsob °bjedna,e,e

sobjedríat^err|OSVétlení' dop™"^^^ ^ S'0Janypoutačů či zeieně^^^

IV. Lhůty a místo plnění
smlouvy neprodané poradí účtlfno^fl této smlouvy0*" Vymezený tdu,° amlouw>u a plnit závazky z této

přičemž dřiv^jší^ptnén^j^mcdlné'3 Niže 'íSlé111^ ta"4"'' které j.s°u pr? z,hdtovitela závazné,

jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy: y JS0U nejpozděj‘ možnými termíny plnění

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitPi^
v den nabytí účinnosti této smlouvy

do 5 pracovních dnů od doručení
písemné výzvy zhotovitele

objednateli k předání staveniště
nejdříve však 27. 07. 2023 a

nejpozději 31, 07. 2023

Předání a převzetí staveniště

Zahájení provádění stavebního díla
31. 07. 2023

Dokončení stavebního díla
Předání stavebního díla
Zajištění účinného / 31. 10. 2023

pravomocného dokladu k užívání stavby

Kompletně dokončené dílo
Předání kompletně dokončeného díla 07. 11. 2023

Záznam o

2a nepředvídatelnou okolnost ^se povsžůta ^ "emohl zhdtovitel
skutečnost, že objednatel předafLShEMUPU ^

pouze v případě vzniku
ovlivnit ani předvídat.

» . . z Pokynu objednatele a dále
, nez bylo ujednáno, ačkoli zhotovitel svou
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povinnost splnil, dále se za nepředvídatelnou okolnost považuje, že objednatel způsobil překážky v práci
zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, že činnost a rozhodování
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle,
než je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto
subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí zhotovitel prokázat,
že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost
se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat
či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit
a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci. Termín
prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. V jiných případech, než zde
uvedených, objednatel nebude souhlasit s prodloužením jednotlivých termínů uvedených v odst. 4.2. této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen
„harmonogram"). Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání
staveniště předá objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává
závazným dokumentem pro plnění zakázky. V harmonogramu budou vyznačené veškeré činnosti
prováděné zhotovitelem ode dne uzavření této smlouvy až po předání řádně dokončeného díla dle této
smlouvy objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, vlastní stavební práce po jednotlivých
stavebních objektech, přejímka dokončených stavebních prací (přejímka stavebního díla), přejímka
řádně provedeného kompletního předmětu smlouvy (přejímka díla), závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- kolaudace stavby, milníky stavby, fáze plnění předmětu smlouvy a ostatní činnosti zhotovitele -
zajištění zvláštního užívání komunikací, zajištění objízdných tras a uzavírek, odstraňování vad
a nedodělků atp.). V harmonogramu budou zohledněny objednací a dodavatelské či poddodavatelské
lhůty souvisejících dodávek technologií, případné správní a jiné lhůty (vyřízení zvláštního užívání místní
komunikace, vyřízení přechodného dopravního značení, předání atp.) a ostatní záležitosti vyplývající
z plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram. Zhotovitel je oprávněn
po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu
směřujících k dodržení uvedených termínů v odst. 4.2. této smlouvy.

4.4.

Místem plnění je město Blansko, ul. Údolní. Bližší specifikace je stanovena projektovou4.5.
dokumentací.

V. Cena díla

Celková cena díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou
zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího / výběrového řízení na zakázku ze dne 16.06.2023 a činí
6.829.833,39 Kč bez DPH slovy šestmilionůosmsetdvacetdevěttisícosmsettřicettřikoruntřicetdevěthaléřů
bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění
veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla
v rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
nebezpečí změny okolností.

Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána
celková cena díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně
zaručuje. Zhotovitel tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla,
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla
a podmínky, za kterých bude dílo prováděno.

Celková cena díla, jak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů
zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto
smlouvou a veškerými jejími přílohami, zejména pak na základě projektových dokumentací, jejichž
součástí jsou i výkazy výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné
související), nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, které
zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel, nebo ke kterým je zhotovitel zavázán.
Celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci díla,
včetně činností souvisejících s realizací díla dle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.



1
Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě náiem Dloch S
mářo ri'^m staveniste naklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení wh

matenalu a dodavek včetně veškerých správních a místních poplatků pojištění provádění ■
nrnífranHCh Zk°U®ek’ zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů kterými se 1

matertálů^nákíady^n^odstranění^zapraveníHdále^nepotřebných

p™ku. Povodních staveb a konstrukci (napr. odříznutí a zapravení nefunkční části potrubí) nákladv
na výtvorem potřebných prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné nutné’vvklizen^
prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady na pojištění, nákladyP na zajištění veškerých

povinnosti a činnosti z teto smlouvy plynoucích. Celková cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele
očekávány vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající vliv na plnění předmětu smlouvv Součástí
ie!ííhVnřính y dl 3 JS°^ ! d0^avky a s,užby- které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně všech
mohl vKí «ne-S°U tVyS °Vne Uvedeny' ale 0 kterych zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl
mohl vedet, ze je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové ceně díla nebo

okolnosti, ktere objednateljednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Takové práce dodávka
rinhnri^ nhS' byt )/za'i?íPne Projednány a odsouhlaseny. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí
dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. V případě navýšení ceny platí
ze zadna oboustranné písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla nemá vliv
vírpnrTr^H01 P nem' P°kud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě Ohodnocení
víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených
zhotóv?te?e e‘vCDřÍD^ě^^ol(^pk0^0VyivlHiřCer'ami’ jakých by'° P°UŽÍt° při zPracování nabídky
znotovitele. V případe položek v nabídkovém rozpočtu zakázky neobsažených se vvchází
z jednotkových cen RTS platných pro 1. pololetí roku 2023. y se vychází

5.5.2. Menepracemi dochází ke snížení celkové ceny díla. Méněpráce jsou práce obsažené
v nabídkovém rozpočtu zakázky, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen o neprovedené oráče
zhotovíte?™ k tét° smlouvě- a to bez Jakýchkoliv dalších nároků ze strany

nó6nřfí°t0hVÍtel !!6má pr,áv° Se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení ceny díla z důvodů chybného
[L pr?S™neboneuplneho ocenění soupisu prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního zavinění
npíoni ^nik e naklady zhotovitele z důvodů nutnosti nápravy neodborného provádění prací a prací které
nejsou v scuiaciu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chvb nlhn
SnS!ř kUnV PH°J?kř°Ve pnprave zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp) Veškeré

aWo vznikle dodatečné naklady nesplňují definici víceprací dle odst. 5.5.1 označují se Doimem
icenaklady, jdou k tíži zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit. P

nřLZi1°t0VÍtel-je P°vinen resPektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací V takovém
ohiPdnatptpSniZhJeHCena d'lai5 cenu prací' materiálů' výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí
objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli
pisemne před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. Objednatel může rovněž zvětšit rozsah
prací po předchozím odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.

VI. Platební podmínky
6 1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
jinak v návaznosti na potřeby objednatele při financování realizovaného díla.

6.2. Plnění je poskytováno pro veřejnou správu, DPH tedy odvádí zhotovitel

?hXr°h!?eny0h prací; resp' zjišf0''acl Pratok°0. 1*^ jsou fakturovány Zjišťovací Ztokol jehož
obsahem budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu je povinen zpracovat

Strana 10 (celkem 29)



i -•* ~kiQrinateii k odsouhlasení zhotovitel. Zjišťovací protokol bude přehledný a jednoznačný

M -sjííscisra: rES.ST2.fw33-Vezjišťovacm protek*."*“d“ ^ s ustanoveními této smlouvy. Nedojde-li mez,

objednatele a Pface y^| množství nebo druhu dodaných práci, je zhotovitel oprávněn
stranami k dohodě pri ods°uh'f® ' došlo k rozporu- ostatní práce pak zhotovitel není oprávněn
fakturovat pouze Prace; u ^ch Jávněn VyStavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem
fakturovat. Fakturu je zhotovitel °Prav .Lmifltní oostuD dle tohoto odstavce, není oprávněn
ve zjišťovacím protokolu. P'*u^ zh0'° stavbě ustanovena osoba dozoru stavebníka, pak kontrolu

SiípradajScS objednatele, nenl-ll dohodnuto jinak.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce na "^'fokonMně

vždy po uplynuti faktur,?eaždo výše 90%
provedeného díla. Dílci d°k'y0/ ,^4 sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat

ieho převzetí objednatelem. Poslední faktura vystavena

zhotovitelem je konečnou fakturou.
záloha. V konečnéV konečné faktuře budou odečteny poskytnuteplatby^ P®^^^ k úhradě bez

faktuře bude uvedena výše pozastavek (připadneada^.|dsa^tnh00dtnL Součástí konečné faktury bude

pozastávek. a je-li relevantní, bude vyucto UVedením čísla faktury, datem vystavení faktury,
seznam všech zhotovitelem vystavených faktur ™ $ oceněný písemný soupis
částkou na faktuře a informaci o tom, zdai byla f dodatky, protokol o předání a převzetí
provedených prací včetne uvedeni cen ■* . a převzetí řádně provedeného díla a doklady
dokončeného stavebního díla, protokol p nnhioriáwpk veškervch svých poddodavatelů
o prokázáni skutečnosti, že *£%£*%£.JopSn vysviť pokud hejsou

v rámci plněni předmětu^L9m^^n^^5'S^ntoUvou. Úhradou faktur na základě dílčích

“,kové diia vzniká až po řádném

provedení díla. .
6.4. Faktu* budou mit náležitosti datového náležitá sdělené
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. Faktury , VPřeiné zakázky vč. kódu, rozpis ceny
objednatelem (např. označení zdroje f'nanc°^an'’ . d d)e požadavku objednatele vystavovány
samostatně^ro^nvestíčrd^nefmrastičn^nákladyjěkož^pro^ákía^3hrazené z dotačních prostředků.

se rozumí termín odepsáni částky z učtu objednatele. .

6.6. V přtpadě. žé J|ktsu^ Ps®^dfk^l^p^vedSníc?' aUVodíouhlasíníchmp^ačt je objednatel

^'sZlčne Plylu? doručením opravené faktury do sídla

objednatele.

o dani z přidané

a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude

rSSS^Ssrrsssaw-ssES.srsss.’—«..—*«
sjednání nápravy ze strany zhotovitele. ■ i, • unirniiv důvodu dojde
^onSs^In"cVnydíla za části předmětu
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smlouvou ^teré nepr0Vedl a Provádět nebude nebo

6.10.

za části, které byly provedeny v rozporu s touto

pohled^^^j^ 2“^.ury svoji

započtení. uvm pokuty sP'atnost obou pohledávek není podmínkou

VII. Nebezpečí škody a pojištění

ííirstsrs^ssr
riziko zničení, ztráty nebo poškození díla
ochranu a'
skladování věcí opatřených k provádění díla Zhotovíeidoovidí?^R”*028"!: Jakož • zajistit ochranu
poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi kteL m — l Sk°dy zPusobené činností svých
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použSo * ’ kt J' PUV°d V povaze činnosti. přístroje nebo

kzamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škodS " h'^ ®k 3 Č'nit VeŠkerá opatření
v důsledků porušení povinností stanovenýchoro zhotoví tzpJ,sobe"e objednateli nebo třetí osobě
právním předpisem -mimojinézeimenToakVdůJÍn t°if0 smlouvou nebo obecně závazným
této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů ’ nedbalosti.neb° nesplnění podmínek
nesprávných postupů atp. P ny h zakonu- norem a jiných předpisů, aplikováním

7.3.
,,^f™^c™^wT.™VX^iCi^Sj™7íil^nnetoní“,av'otí'ednaie,i'«ůo

budovaného díla (pojistná hodnota). Y ”ALL R SK a to 32 do vyse oelkové

b> “lza škodu - ™wta,

IS° úče,y,oh°'°

ceny

7.5.objednateTady ° Sied"aném P°JiŠtění je

7.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel

"ouiiTpttt

zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit

a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Vlil. Finanční záruky
Finanční záruka sloužil zaji^níJakýchkol^vpoNedáve^a nár °k ’ P™6denych Prací v záruční době

povinností a závazků zhotovitele v oelém rozsahu VyPlýVajidch 2 "esP'"ě"'

ustanove,nr§(2029aaLJnásledu^[cfch(obč^nskéhozákonfku^řipadně^o^^H bhank°Vnl ZárUky Ve smyslu

složena na bankovní účet objednatele uvedený v t2n «miP P-d íf Predchozim souhlasu objednatele
objednatele se stává veškeré zhodnocení těchto finan^na6účtu°JV p"paděksložení záruky na účet
na nej nemá nárok). anc na uctu majetkem objednatele a zhotovitel
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n

"5 S£SSS5provedených prací v záruční době ve ^S1 200_0°0 00 Ka Pokud zhotovme dených prací
možné dokončit předání kompletně dokončeného smlouvou a ještě nejméně
v záruční době musí být platná po celou záruční dobu běhu a tedy
30 kalendářních dní po vypršeni teto zaruč' y- P P ngJ v|astní náklady zajistit prodlouženi

aartjďa1. Jf s**» sssiaiss.xarsat
Objednatel si vyhrazuje právo schváleni výstave y J , bgnk v případě výhrad objednatele
nechat si předanou finanční zámku před|0Ži? novou řádnou finanční záruku. Výstavce

k předložené finanční záruce je zhotov P 7an|acenj ce|é částky na první výzvu objednatele,
(banka) se ve finanční záruce musí zavazat k zap acem cele casmy^ yzhotovite|e z této
Svá práva z finanční záruky je objednatel 0Pra^ takoVAm nnoadě písemně vyzve výstavce, který
smlouvy, jichž se finanční záruka ty a^ J® ^ finanční záruky, přičemž ve výzvě objednatel uvede
bankovní záruku poskytl, ke splněni jeho .. .. Výstavce není oprávněn zkoumat, je-li výzva

° ** pouze
rrmob“aezho«ovi.e, se dohod«, * 23S

veřejné datové sítě do datové schránky» °^^®d°J5e^Uv?6to „nioJvá. Pokud bude zhotovitel

požádá. Obrate, násiedne

do 30 dnů od obdržení výzvy zhotovitele vrátí záruku na učet zhotovíte .

IX. Odpovědnost za vady, záruční doba
9.1. Záruční doba na dílo zhotovené dle této' Í*S!

protokolu o předání a převzetí radne ,Pr°v®dene . Nedodělků na prováděném díle a dokončení
dokončeného stavebního dilaodstreneniveske^ch d d ^^P, záručnj dobg má přednost

d“^^^ dodavateli a výroboi či záručními dobami obvyKiými,

“ ‘3SSlyotSfíS,BSiiSS
stanr^^^ „ b ,ukv

9.3. V záruční dobé zhotovitel peskytuje zárukr^a zodpov'^za to^ze dito nrapo ce trnkou ^

vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci a ^ vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky

této smlouvy, právními předpisy, tec ™c y™ nrovádění běžné údržby Záruka se nevztahuje na běžná
je užívání díla k účelům, ke kterým je určenoači způsobem, pokud s těmito
opotřebení, ani na závady způsobené n Je vyswmoa c< jmP a reklamované
okolnostmi realizované dílo neuvazovalo^ Zhotovil ®® zavane objean^ & ^ ^ smluvnj strany

vady, za něz zhotovitel zodpovídá, P estetickou a požadovanou kvalitativní hodnotu díla,
dohodnou a vada nebraní uzivam d la nřiměřenou slevu z ceny díla se považuje sleva
poskytnout objednateli přiměřenou slev yna|n*jt na odstranění vady díla. Záruční doba na dílo

seesss-TI9.4. Materiál, výrobek či zařízeni tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je

i za
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povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

9.5. Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen
bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li
při přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě,
že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen
odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

9.6. Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu záruční lhůty plnohodnotný bezplatný servis instalovaných
zařízení, a to v rozsahu, jaké instalované zařízení vyžaduje, včetně bezplatné výměny potřebných
součástí instalovaného zařízení včetně náhradních dílů.

9.7. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně
provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit
a protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější
nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.
V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranění reklamovaných vad během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději
do 3 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele. U vad bránících
provozu díla, ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen
nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení reklamace.

9.8. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě
reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady
pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil
na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty
za prodlení s odstraněním reklamované vady.

9.9. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně,
datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné
odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady
a objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel
povinen sepsat s objednatelem protokol a odstranění vady objednateli prokázat.

9.10. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady
a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit
a protokolárně předat objednateli.

X. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany
se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část
svépomocně prodat třetí osobě.

10.2. Každá samostatná část zhotovovaného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního
práva a jiných břemen zabudováním do díla

10.3. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-
li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit
odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad
a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních
vad na dotčených věcech.

10.4. Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

10.5. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.
Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.
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ir ■P nen'l,»nn?^ £nci k wužití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a ponzovan

Lcl^^edos^^btedn^e^je^p^ívněn^okumentacfrn^iit^Obiednatel^nl ^povine^Hcenc^využit.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

XI Generální dodavatel a poddodavatelé

ss5jgge*šS@gS
řrrzova«el,)evyyhraze,ný dodavatel objednatelésmlo^trprov^en kvaŮtnl

dodavatele je zhotovitel přímo a bezvyhradne P J p postupůP na základě kterých je dílo

realizováno <*«« *

odstraňovat a napravovat.
zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (zaměstnanci

zhotovitele). Po předchozím odsouhlasení ogM*m ^"SlZ jako

ekmi^iclo^činnéífo^ubjektůlTza jeho plnéíi pro zhotovitele stejné, jako kdyby toto plnění uskutečnil

11.2. Zhotovitel se

flT^rdlvatel je osoba, pomoci které zhotovitel plni určitou část díla, nebo která má k plnění díla

poskytnout určité věci či práva.
11.4. Všichni poddodavatelé musí bftMtajM v°fP“udZe"n’o SSSnTjméno

objednateli k odsouhlaseni seznam P°ddoday . adresa) oprávněná osoba jednající

výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.
11.5. Pokud _ dojde_ kfí z™®£® kP°aSad ^muší býtííný^Tpůsobe^a v^rSmálně stejném

rozsahtuv^kém^te^otezována kvalifikace v zadávacím či virovém řízení, prokázána kvalfflkace

i u takto nahrazeného poddodavatelé. v
11.6. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ruč, za vé poddodavate^ za fcrch

smlouvách z«««*»* ^

je zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen předložit.
Poddodavatelsky nelze zajistit osoby stavbyvedoucích, tj. osobu odpovědného vedouc,ho stavby

a zástupce vedoucího stavby.
11.7.

XII. Stavební deník

samostatné zápisy z konaní kon,troln odstraněním vad a nedodělků bránících užívám, pokud

řSjSSSSSSSšwasaMsa—;
s^t=sssiSSS?i£5SíSS5
osoba*pověřená* výkonenfBOZP?™římý°zpracovatel projektové dokumentace (zpravidla též vykonávajíc!

12.1.
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autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

12.3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání
staveniště předkládat objednateli ke kontrole.

12.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

12.5. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy, resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé
pri realizaci predmetu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy ci jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.

XIII. Staveniště
13;1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování
zařízeni stavemste určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel
pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

13.2; Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti
ze predane staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.

13.3. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

13.4. Zhotovitel je povinen:

a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním
ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,

b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících
výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,

c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům
d) zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště,
e) vybudovat zařízení staveniště, a to tak...... . ... L . • aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly

zadně škody pri jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou
dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných energií
na.f.taven,išti a Jej'ch Připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřici místa pro tyto energie. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizeni zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod
pri prováděni stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště
ani okolních ploch nebo objektů. Pokud ktéto činnosti využije veřejných stokových
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi
a v bezprostřední blízkosti stavby.

sítí,

13.5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit, aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou

pS“h r^,rasy vedeny-v př,padě změny
b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště,

c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k sousedním nemovitým věcem,

d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitých věcí, provozoven a pozemků
ktere jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm, a které jsou dotčené stavební činností,

e) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitých věcí, provozoven a pozemků
ke kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,

f) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy
na stavemste vcetne náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném
a stav.u (naPr- Provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase
prubezne udržovaní čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých
vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště, atp.),

g) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitých věcí.
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r 13.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen
na'staveništi zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele, a to výlučně pouze
potřebného- veškerý nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně
odstraňován Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veskere odpady včetně odpadů
osobní povahy (zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty
vzniklé ieho činností a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění
komunikací sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto
polnostr a ant na výzvu objednatele nedojde k nápravě vyčištění, má objednatel právo pověřit

vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

13 7 Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty,
které mohou být porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.) je povinnosti zhotovitele
provést veškerá dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškozeni těchto zařízeni. Zhotovit^
Ne povinen separovat (např protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jim prováděných
stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činnosti. Dojde-li. pres

veškerá učiněná opatření k ovlivnění prostor, objektů a zařízení (znečistění a zaprasem pbch fasad,
komunikací, popraskání objektů atp.), je zhotovitel povinen sjednat a provést napravu. Pokud dojde
ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k naprave -
vyčištění, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vznikle účtovat

k tíži zhotovitele.
13.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno hlukem prachem nebo jinou zatezi.
Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti např. kropením vnitro stavemstmch komunikaci.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního
odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikaci, památkové pece13.9.

prostředí, nakládání s
apod.
13 10 Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel
získat a objednatel je odsouhlasil jako pracovní prostory stavemste. Zhotovitel podnikne všechna
nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto
dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat stavemste k ubytovaní nebo nocovaní osob.

13 11 Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
žádných záruk^náhr^J či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný matenal

a dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného predmetu smlouvy.

13 12 Bude-li třeba je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové
směrnice ^avby provozně dopravní řád stavby 6i jakýkoliv jiný dokument a tyto pak vidtelne

Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen
na staveništi umístit,
tak učinit.
13 13 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb
a pozemků na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na stavemste
a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovíte je povinen si zařídit
příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení stavemste, skladek, meziskladek aj.

13 14 Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele, bez Predchoz'
dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu po techt0l^m2<^inl?kbSShSIS
nohvbovat přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu ci jinak zasahovat
do vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačné

vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.
13 15 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka
a autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.

kontroly prováděných prací zhotovitelem neomezený přístup
13.16. Objednatel má za účelem
na staveniště.
13 17 Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a . . ř
a se staveništěm souvisejících pozemků a jiných nemovitých věcí o zahajem a dokončeni prací
V případě dotčení majetku třetích osob během a v souvislosti s realizaci stavebnichpracijezhotovte^
povinen tato dotčení protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníku

uživatele veškerých dotčených

těchto pozemků.
13.18. Zhotovitel zajišťuje během výstavby odvoz odpadků z nemovitých věcí, jejichž provoz je realizaci
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1
a prostory 1

a to zejména 1
stavby nebránily zásahu složek

díla jakýmkoliv způsobem omezen a z nemovitých věcí vyskytujících se v rámci staveniště,

integrovaného systému.

^u.de'li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat užít pozemky či budovy jež nejsou
objednatele, je zhotovitel povinen se předem dohodnout s jejich vlastníky.

XIV. Provádění díla

A
ve vlastnictví

14.1..,rNebucJe'li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat
^DoÍdělí TnátekT PvCCT hbU’ která J® stanovena od 6:00 hod. do max. 19:00 hod. v pracovní dny
(pondělí az patek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a státem uznávané svátkvl
|fP° Pr®dch°zi dohodě provádění prací možné od 09:00 hod. do 16:00 hod. Ostatní práce a činnosti
dfía°Pmrfi P° reby problhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení
zápisek do stavebního deníku V Zá8*Up0e °biedna,ele "a «<“*• zhotovitele upravit

14.2.
povlnnostsoučasně^vůč/ospbě^konálrajícrdo^^re^^j^^^^^1^^'1^^^ 1̂^00rámu

má tuto

14 3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a včas připravit v ucelené Dodobě veškerou
ne7hUtníkC1, podk!ady’ jakož ' da,ší dokumenty - tj. výkresy, cenové kalkulace a propočty, zdůvodnění

V^jejlChZ ram.cl budou vVdávány Pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím
a 'eg|slat|vnim procesům. Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace

zhotovitele. V rámci zpracovávaní dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat jím zpracovávanou
dokumentaci s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení dokumentace s objednatelem.

I?:4: zPracoyává-li zhotovitel realizační projektovou dokumentaci (vč. dílenské dokumentace) musí
byt tato v souladu se zadávací dokumentaci, což zejména znamená, že stavebnádZ^SfeoZé

nrofaktov™,reH kacnl f?ro|ektove dokumentace nesmi vykazovat parametry horši, než bylo stanoveno
projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Realizační projektová dokumentace detailně
rozpracovává dokumentaci zadavatele a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace použitých

a°ssrs » ss
vyuzije-li zhotovitel teto možnosti, nevzniká mu jakýkoliv nárok vůči objednateli

za zpracovaní realizační projektové dokumentace. J na úhradu ceny

Zaiištěn|. podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším
postupu pri realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu
ZTiSEXT 2b0t°VÍt^ 3 t0 VČ6tně Spedfikování a Pudných dopadů* náklad?

stavby. Zhotovitel je pri návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti efektivnosti a účelnosti
aV na°NichC základě dohc^dnn6^1’0 '' ^hje^atel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat
a na jejich zaklade dohodnout resem, ktere zhotovitel zpracuje do finální podobv k odsouhlasení
a nasledne realizace Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel je objednatel
~sesSn^XT ZaiiSW -Sám' 3 ,0 na náklad> P«P^nrprcjidnánftmřn

s případným ^pokipůsobem^objednateíe11 S0UVISeÍÍCÍmÍ a ^ordinuje zhotovitel

1f-6: Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem - realizační projektové dokumentace

ssek “

14.7. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou
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r pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li
stanoveno jinak účastní se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, společně
s osobou vykonávající dozor stavebníka a za součinnosti autora projektové dokumentace poskytnuté
objednatelem, resp. osoby vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednatele znamená
ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných zadávací dokumentací nikoliv kontrolu
a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem
zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.

14 8 Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných
ze strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle predmetu teto smlouvy. Zhotovitel
je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou
a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodavek s dodávkám, a pracemi
zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém
termínu neohrožujícím termíny plnění jednotlivých fází předmětu teto smlouvy, povinen zajistit
součinnost a v případě provádění vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.

termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči
14.9. Ve vazbě na
objednateli zejména následující povinnosti:

nejméně 3 pracovní dny
před prováděním

takovýchto činností

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit
a) běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu

smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.)

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody
a náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotovitelem objednateli vznikly.

nejméně 3 pracovní dny
předem

vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu
b) prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednatel
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojene. Jestliže se pres radne učiněnou
výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat

v pracích. ______________________________________ ___________________________________
oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností nejméně 3 pracovní dny

c) stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací předem

Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetne
vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich prukaznosti nandrt e ch
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případe, ze jejich
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí naklady na opakované

zkoušky objednatel.
průběžně, nejpozději však

-) d0SSr|0d
předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných před objednáním a
materiálů, vybavení a zařízení, které budou při plnění předmětu dodánjm na stavbu, resp.
smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces

odsouhlasení ukončen
Odsouhlasené materiály, vybavení a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího

souhlasu objednatele.

e) zabudováním

odsouhlasit realizační, nejpozději do 3 pracovních
dnů před zahájením

provádění stavebních
prací

předložit a s objednatelem projednat a
dílenskou a jinou dokumentaci zhotovitele, která bude použita pro

f) provádění stavebních prací včetně stavebních detailů prováděných
stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen

odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího
Projednanou a
souhlasu objednatele.
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}předložit a s objednatelem projednat technologické postupy nejpozději do 3 pracovních
h) provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení

ukončen

Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu
objednatele.

dnů před zahájením
stavebních prací

nejpozději před zapojením
poddodavatele do plnění

předmětu smlouvy

i) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být
provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány.
Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek
(např. prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).

14.10. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patřičných prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými příslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné subjekty
(např. památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitých věcí, jimž se upravují
v souvislosti se stavbou inženýrské sítě atp.).

14.11. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem,
tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje
i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů
a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací
vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny projektantem,
objednatelem a dozorem stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští se pouze nové
materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy a stavebních prací
ktere musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že předmět smlouvy bude proveden
ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají projektové
dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky metody
techniky užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost á stabilitu
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů.
Pro^ výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované
v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena
smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí ktomu, aby byly zaručeny bezpečné
podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednatele doložit.

14.12.

14.13. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi
pro vykonávanou činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi
(stav, kdy je staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli
a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

1jL1 4' ?hotovitel i® P°vinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn
od zhptovteie požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby
vyloučeni a^ nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních
povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.15. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení
prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění
predmetu této smlouvy, např. Ihůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, Ihůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště
a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.
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rrožvoďiTbudou^rovedeny su^ektern^kt^ý^j^d^iteíern patňčných^p^ávrréní0^ takovTčinnostl^P^ce

obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce síti vcetnebudou provedeny v souladu s , . .
např předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedeni stavby.

pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové pece, stavební urad aj.).

14 18 Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníku stavebního procesu. Zvláštní Poz°n}ost
zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu predmetu smlouvy, ktere

vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

'eKS Vsouidskjsti s"tjH~

povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a‘Prostoj area
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně stavemste samotného a k ochraně
budovaného díla.Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém

aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti
V Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí,

a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškozeni nebo °hr°zen
zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti

s prováděním stavebních prací.
14 20. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat
provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na stavemsti. zamezovat

řístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodli veřejnosti omezovat pnstup
a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou verejne nebovdizjj
objednatele nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jme oprávněně osoby
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného

omezování.

na ochranu osob

stavu
odstraněno.

14 21 Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jehob“P®£n°st
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastni naklady
provést všechna oo?ebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to mus.
udržovat v čistotě^eškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož i komunikační trasy
a prostory^ v^objektu íamém které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zasobovac,

trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná

jednání a nést případné vzniklé náklady.
14 22 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukce

staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich
které vnesl na
vzniklých nebo jimi vyvolaných.
14 23 Zhotovitel ie povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy ktere
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

14 24 Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,
domovníc^rozvodech Zinženýrských sítích atp. oSS'

že zhotovitel bude používat stroje, ktere vyvolávají vibrace a otosy, Muish '^Lé^rmiklé
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Připadne vzm

škody a jejich odstranění hradí zhotovitel.
1A os 7hotovitel se zavazuje že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
níwaďv ihned pó pMušných prací, a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité cisten.
^hd»=W (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových ras

S Objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit t

objednatel na náklady zhotovitele.
14.26. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen

Strana 21 (celkem 29)



objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení
s objednatelem, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní
správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické
provedení stavebních prací této legislativě.

14.27. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené subjekty.
Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14.28. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.

14.29. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny
materiálu bude odečtena pořizovací cena původního materiálu použitá v rozpočtu zakázky a připočtena
pořizovací cena nového materiálu.

14.30. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.

14.31. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména
ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů státní
správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či jiných nemovitých
věcí, na nichž se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či jiných nemovitých věcí
a veškeré ostatní podmínky s plněním předmětu smlouvy související.

14.32. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli
práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny
bez předchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou
projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření
objednatelem či nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.

14.33. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě
položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu zakázky, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako
ucelenou dokumentaci předat objednateli.

14.34. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové
a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu (v systému RTS), provést
výpočet změny nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.

14.35. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení
pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný
termín řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

14.36. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže
dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

14.37. V případě nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout součinnost
a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele,
pro poskytovatele dotace, orgány státní správy či jiné organizace.

14.38. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní
náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách,
rozměrech nebo trasování stavby, a to způsobem dohodnutým s objednatelem.

14.39. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby.
Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

14.40. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace.
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je v lakovém případě bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit objednateli veskere škody

vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.
14 41 Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit
vaíkié materiály zařízeni či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradí je bezvadným, ycetne

mači a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Nem-li Ihuta k naprave
sta^íovena° musTtak být3 provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních

V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sam nebo prostřednictvím třetí o y

k tíži zhotovitele.
14 42 Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům

ssarr ss
cmínuw Přerušení Draci které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušeni povinnost
zhotovitele, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínu, k jejichž splněni

je zhotovitel touto smlouvou vázán, ani k jakékoliv jiné náhradě.
1A41 lakékoliv vvnaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele
Jtetlio sSoSvy jšrzapočitatelhé na kterékoliv plněni objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné

po zhotoviteli přímo. „ ,
Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného dila přezkoušeni

kvality materiálů na náklady zhotovitele.
14.44.

XV. Předání a převzetí díla
sDlní svoji povinnost provést kompletní dílo provedením, dokončením a předáním
Veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek teto ^°^’

y rozsahu. Je-li dílo dokončeno a předáno objednateli

15.1. Zhotovitel
stavebního díla a
a to ve smluvených termínech, kvalitě a _ „ nun
ve smluvených termínech a kvalitě, jedná se o radne provedene kompletní dílo.

7hntnv/itPl se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele

stavby vydané příslušným stavebním úřadem.

"hfs jS
oři ořeďán?stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, coz bude povazováno ^ výhradu

saa
SiSSKř JS.
neprodleně.
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1Na předání dokončeného stavebního díla bude zhotovitelem přizván správce zajišťující údržbu a provoz
zbudovaného stavebního díla, údržbu zeleně v rámci zbudovaného stavebního díla, nezajistí-li
si zhotovitel jeho písemné stanovisko k provedeným pracím před zahájením přejímacího řízení.

V předávacím protokolu dokončeného stavebního díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději ke dni předání a převzetí
řádně provedeného kompletního díla.

Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně
provedená, obsahuje vady a nedodělky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy
za řádně provedené a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost,
kdy stavební dílo nebo jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání
či kdy stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne
stavební dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou
náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není
datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení
přejímacího řízení dokončeného stavebního díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
stavební dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Zápis o předání
a převzetí dokončeného stavebního díla je pak sestaven podepsáním dodatku zápisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

15.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje odstranění veškerých vad a nedodělků
převzatého stavebního díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele dle této
smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba definovaná
v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel oprávněn
provést závěrečnou fakturaci, není-li ujednáno jinak v článku č. VI. Platební podmínky.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy
i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel
odmítne dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu
a dohodnou náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového
zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum
ukončení přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
dokončené dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí
dokončeného díla je pak sestaven podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

15.4. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré
případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy.

P^e uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního
díla s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných touto
smlouvou a s řízením o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla
veškeré nezbytné doklady (originály) odpovídající povaze přejímky a vyplývající taktéž z případných
patřičných rozhodnutí a povolení, zejména:

a) doklad o vytyčení veškerých inženýrských sítí,
b) protokoly o zpětném protokolárním předání dotčených inženýrských sítí jejich vlastníkům

či správcům (z protokolu musí být zřejmé, že technická infrastruktura byla zpět předána
v pořádku),

c) protokoly o zpětném předání (neporušenosti) sítí domovních rozvodů dotčených stavbou jejich
vlastníkům (nedošlo-li k takovému dotčení, pak zhotovitel předloží čestné prohlášení),

d) kopie oznámení zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům - např. vlastníkům
a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a jiných nemovitých věcí,

e) protokol o vytyčení stavby s vytyčovacím náčrtem na podkladu katastrální mapy autorizovaný
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, geodetické zaměření skutečného provedení
stavby na podkladu katastrální mapy ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
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r ůřadem

g) potřebné1realfeačn^rojektové^okumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové dokumentace

h, dokumentaceSo^s^^adu s vyhié.kou 4=Sb„ o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné a 1 x v elektronické podobě,
i) originály veskei^chzkousek a revizi a protokolu, h dodávaných a zabudovávaných
» mate,«bk^ kterými bude prokázáno dosažen, předepsané
S a paTametrů díla - tzn. technické listy, specifikace a névody na provozován, a udrzbu

k) veřejného osvétieni odborným

- S335EEss5sasiMr—

s) zápisy^'výsledky o provéření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

‘i protoTo/o^kové^^^š^^rotokoí o dezinfekci potrubi vodovodního řadu/přípojký

v) a případně další doklady.

tak zejména o:
a) práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavebního díla nebránících

užívání stavby k jejímu účelu,
b) vyčištěné prostoj staveniště a dotčených pozemku
c) originál bankovní záruky.

jednom fompletizovaném CD nebo DVD

nosiči, který bude začleněn do struktury pořadače.
dotčénrs^řebnim procesem6 m^i^t^h^lřed^ii^ornp^trdh^dnazho^ovrte^m^praveny tal^faby^bjda

možná jejich bezproblémová mechanizovat.■ údržba .^f0lh7nUěnfXím, chemicky

S^S^H-SiSSwSSS
Zhotovitel je povinen opustit staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.
15.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích

je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.

Strana 25 (celkem 29)



1ImhííHlfi1 wt0Hltel ,je. p°vl"?n ú?astnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např
prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp) Jestliže bv dotčené
organy c, stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebovprůběhuTzenl
ke kolaudačnímu rozhodnuti, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným požadavkům nebo
vesilHn»níaLV1dy ? ned?s,atky k. Předenému dílu, pak i výdaje s tim souvisejíc?jsou již zahrnuty

neprodleněeo^traněnyCene “ P°Zadované v*kony budaa “ smluvhi ceny a zhotovitele,,

XVI. Smluvní pokuty
16.1. Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty a zhotovitel
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. y se zavazuje

17.000,00 Kč
Smluvní pokuta v této výši bude
udělována opakovaně za každý

započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a
a) předání stavebního díla (včetně dodání veškerých

požadovaných dokladů pro stavební dílo)

3.000,00 Kč
Smluvní pokuta v této výši bude
udělována opakovaně za každý
započatý den prodlení, a to za

předpokladu, že nebude zhotovitel
v prodlení s termínem dokončení

stavebního díla

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a
předání kompletně dokončeného díla (včetně dodání
veškerých požadovaných dokladů pro kompletně
dokončené dílo)

b)

c\ V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez
' souhlasu objednatele 10.000,00 Kč za každý, byť i

_________________________ započatý den tohoto přerušení
d) V ifíladě* fj'štěného Provádění díla či jeho části 10.000,00 Kč za každého takto

poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas zjištěného poddodavatele
_» V Případe prodleni zhotovitele s odstraněním 10.000,00 Kč za každou jednotlivou
e) reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném reklamovanou vadu a každý, byť

i započatý den tohoto prodlení
V případě zjištěné nepřítomnosti odpovědného

f) vedoucího stavby nebo jeho zástupce na staveništi
v pracovní době

10.000,00 Kč za každý jednotlivý
případ zjištění

Smfuvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno

Nár0k na upla,nědí sml™ich p°ka< bada P°-nu, o časový

16.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částkv uvedené
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodleni s úhradou faktur. V

lles'čftmýSmZn^ni,f|^POkUt P°VaŽ.t!íl u5mlUVnl s,rany za Přiměfen°u' Jednotlivé smluvní pokuty
lze sčítat. Smluvní pokuty je povinnosti uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě
od"éj hotySám Stan0Vena' má se za t0' že je smluvni P°kuta ®P|atr|á do 14 kalendářních dnů

.pokuty Js?“ ^Počitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou
žrinkMrtP?eíy JS?U Zap°CJ a e n® ' prot' nesPlathým pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly
vM „nhiT P°kT- UhraZenf V daném ,ermlnu' bude nárokovaná smluvní pokuta započtená
na^Jh^azení zbývajíc? výše smkjvrtfpokuty. Pov'nnost mluvní strany, která má zaplatit smluvni pokutu,

r 1 -y vyslovne dohod|y' že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
rnnínómTJk ' po™s®nim povi™ostl zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším

oznem terminu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

nhiíw ^h°tovitel se zayazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody které bvl
fininrn3^ ■ nUCe[!t vy"alozit. z důyodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel

ancovam projektu, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení
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této smlouvy na straně zhotovitele.
16.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla.

která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

náklady se zhotovitel zavazuje objednateli neprodlené uhradit.

nezaniká nárok na smluvní pokutu

XVII. Ukončení smlouvy
17 1 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních střen nebo odstoupením od této smlouvy.

17.2. Od této smlouvy muže

neodstraní, nastával právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

17.3.
Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: _

splněním termínu pro dokončení a předání stavebního díla dels. nez 30

plněním termínu dokončení a předání kompletně dokončeného díla delší
a) prodlení zhotovitele se

dnů
b) prodlení zhotovitele

než 30 dnů
c) neplnění

provádění díla,
budoucího díla,

d) provádění prací zhotovitelem v rozporu . . .
schválenou projektovou dokumentaci a pokyny 0bJednate|e

e) provádění díla osobami, ktere nejsou odborné způsobile

f, smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokéže, že uvedené

g) zahájení insotvenčniho řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

? prodlen?objednatele senním svých závazků ve smyslu této smlouvy delší než 30 dné. _

ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na uhradu radn

základě předchozí dohody mezi smluvními stranami
fakturaci vznikl smlouvou narok.

se s

zhotovitelem, zejména pak vadné
či užitnou hodnotu

kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného
kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost

s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami

náležitě kvalifikované

17.4. V případě, že dojde k
objednatele, vzniká zhotoviteli ke
řESS^£Š&~ných prací, pakliže na

..... Odstoupení od smlouvy se nedtrtýká mámku^hl"

rpo Sí7dtm«mTnfujednáni o zpLbu řešeni sporé a povinnost poskytnou, vzájemná

peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti odstoupeni.

17.6. Pro případ zániku závazku před řádným
povinen ihned předat objednateh nedokončené dHo včeltne vec.^ ktere op Jednatel uhradí
^hSL^vIcS zhotovitel opathl ^a SX ^sc^tí díla. Za tímto účelem smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná prava a povinnosti.

XVIII. Vyšší moc

17.5.

18.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti z."wsfed°^
touto smlouvou v případé a rozsahu, kdy toto' nesplněn m nepke událost^ dQbé

ír^áTat^ v^^lnS r»nPos,í. nebo vznikla z jejích hospodářských

"ro účely tohoto ustanoven, znamená ^vftt^u £"ed?"

událost mimo kontrolu smluvní strany, která r.._iírí_h 7 tfy.'0 smiouvv Takové události mohou být
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}vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního plnění ze strany
zhotovitele, chyby nebo vady projektové dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, výpadky
v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak
v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), místní a podnikové stávky, selhání
poddodavatele - pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod. Vyšší mocí dále nejsou
komplikace vyvolané pandemií Covid 19 a komplikace vyvolané vývojem situace na trhu s jednotlivými
výrobky, materiály, komoditami atp., a to jak z cenového, tak i z časového hlediska. Za vyšší mob
se rovněž nepovažuje nedostatek pracovních sil zhotovitele a jeho poddodavatelů či jejich náhlý úbytek.

XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

19.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního
předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě
realizovatelný.

19.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho
činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi
poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi
objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této
smlouvy již při podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby,
za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
c) charakteru stavby,
d) rozsahu a povaze práce a materiálů nezbytných k řádnému provedení kompletního předmětu

smlouvy,
e) přístupových a příjezdových cest na staveniště, které může potřebovat,
f) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

19.4. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními
orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

19.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem
změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě
se zhotovitelem.

19.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,
ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

19.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

19.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

19.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených
v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

19.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,
včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

Strana 28 (celkem 29)



rr19.13. Zhotovitel bere na ^SES

hude s kontrolními orgány spolupracovat

1 ^14^Sm,oůvajevýhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

19.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem někteiýoh smluv,
uVv5Sován?iIch.ao smfuv a omgistrl smluv'(zákon o registru smluv), ve znén, pozdéišich předpisu.

19.16. V souladu s § 4 občanského zákoníku, My - má - 'SS

průměrného člověka i schopnost užívat jej s P. tét |0Uvy a nesh|edávají jej rozporným,

íStM" a svobodné v^po p°eS ££i

;Snos,"dňé ubSnove“mlouvy o^lo není překvapivé, coá stvrzuji svými podpisy.

19.17. Zhotovitel sou^la^0®2Q||s{jléozVlj|michnjlodmlnkáchUúainosti někteíý™ smkiv, uveřejňováni

těchto0 smtu^aregtetru^mluv1 (zákon° o registru ®mld^. Př®dP|®P a

do 30 dnů po uzavření této smlouvy.
19.18. Tato smlouva o dilo se uzavírá na základeMqt"

?ÍHSSSSSSšF”-; —
XX. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

1. PŘÍLOHA č. 1 - krycí list nabídky
2. PŘÍLOHA č. 2 - plná moc pro kolaudaci stavby

20.1

v H\Jj)0£ dne
dneV Blansku

Za objednatele
Za zhotovitele

RONYTRANS, s.r.o.
Jiří Bednář

jednatel

město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce ul. Údolní, 2. etapa"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon")

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 zákona

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona

Identifikační údaje - dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

RONYTRANS, S.R.O.Název dodavatele

PŘÍVRAT 1454/12, 616 00 BRNOSídlo

RUDKA 88, 679 72Kontaktní adresa

CZ277035681Č/DIČ 27703568

Osoba oprávněná zastupovat

dodavatele
ING. EVA FEJTOVÁ, NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

ING. EVA FEJTOVÁKontaktní osoba

WWW.RONYTRANS.CZTelefon, www

E-mail 1, e-mail 21

Údaje k hodnotícím kritériím - dodavatel uvede požadované údaje k hodnotícím kritériím

Nabízená hodnotaNázev kritéria

6.829.833,39Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1.434.265,01DPH

8.264.098,40Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

V Rudce dne 16.06.2023

Ing. Eva Fejtová, příprava staveb

1 Na tyto e-mailové adresy mohou být doručovány dokumenty související s výběrovým řízením, např. výzvy

k vysvětlení nabídky, ale i další dokumenty.



Brno

v. \\u.ionurans.cz

PLNÁ MOC

RONYTRANS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276

277 035 68
Přivrat 1454/12, 616 00 Brno
Jiřím Bednářem, jednatelem

Obchodní firma:

IC:
se sídlem:
zastoupena:
datum narození:

(dále jen ,,Zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Evu Fejtovou,

(dále jen „Zmocněnec”)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to
bez omezení.

Zmocněnec je zejména oprávněn podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, účastnit se
otevírání obálek s nabídkami, podávat námitky proti úkonúm zadavatele, podávat návrhy na
přezkoumání úkonů zadavatele.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od

V Rudce dne 29.12.2022

Jiří Bednař, zmocnitel

Plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám.

Ing. Eva Fejtová, zmocněnec

IČO: 27703568
DIČ: CZ27703568

Provozovna:
Rudka 88
679 72 Kunštát na Moravě

RONYTRANS. s.r.o.
Přivrat 1454/12
616 00 Brno
zapsaná v OR vedené Krajským soudem v Brně. oddíl C. vložka 53276
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r Příloha č. 2

PLNÁ MOC
udělená podle ustanovení § 441 a násl. zákona č.89/2012 Sb„ občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I. Strany

město Blansko
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiří Crha, starosta města
00279943

Zmocnitel - stavebník

- zastupující
-IČO

RONYTRANS, s.r.o.
Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno
Jiří Bednář, jednatel
27703568
C 53276 vedená u Krajského soudu v Brně

Zmocněnec - mandatář

- zastupující
-IČO
- zápis v OR

II. Rozsah a předmět zmocněni a opravném
Zmocnitel tímto zmocňuje zmocnitele ktomu, aby jeho jménem prováděl veskere úkony
zmocnitele vedoucí kvydání kolaudačního souhlasu / kolaudačního rozhodnuti nástavbu
s názvem „Parkovací místa ul. Údolní, Blansko11 (dle společného povoleni stavebního
úřadu) a „Rekonstrukce ul. Údolní, 2. etapa11 (dle smlouvy o dílo). Zmocněnec je v rozsahu
daném touto plnou mocí oprávněn a povinen jménem zmocnitele k podávám potřebných
žádostí na dotčené orgány, včetně podání žádosti o kolaudační souhlas / kolaudační
rozhodnutí na příslušný stavební úřad, dále přebírat korespondenci na zaklade podaných
žádostí na dotčené orgány či stavební úřad. O závažných skutečnostech plynoucích
z obdržených písemností je zmocněnec povinen neprodleně informovat zmocnitele. Kazdou
obdrženou písemnost je zmocněnec povinen obratem^ předložit zmocmteli vkopu
a po dosažení cíle, pro který je tato plná moc, pak následně vše v originálech.

však neuděluje k podávání případných opravných prostředků námitek
Tato plná moc se
apod,

Zmocněnec není oprávněn udělit ve stejném nebo užším rozsahu plnou moc další osobě

či subjektu.

III noha Platnosti plné moci .
Tato plná moc se uděluje na celou dobu plnění předmětu zmocnění dle cl. N. teto plné moci -

účinného kolaudačního souhlasu / pravomocného kolaudačníhotedy do doby vydání
rozhodnutí, nebo do písemného vypovězení.

IV. Ostatní ujednání
Tato plná moc je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1x pro zmocnitele, 1x pro zmocněnce

Zmoc^^p^mám A2,7. lot3dne

Za zmocněnce
RONYTRANS, s.r.o.
Jiří Bednář, jednatel

Za zmocnitele
město Blansko

Ing. Jiří Crha, starosta města




