PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon &innosti technického dozoru stavby

Technicky dozor stavby: ,111/37766, 37762, 37772, 4332 Urcice-
prtatah® - I.“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik v platném znéni

.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

OSObi oirévnéné '|ednat ve vécech technickych a smluvnich:

Osobi oirévnéné "ednat ve vécech technickych:

Telefon: _

DS: urdk8nn
E-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a
2. Pfikaznik:

Ing. Rostislav Grebik, projektova a inzenyrska ¢innost

se sidlem : Sobacov 99, 783 21 Mladeé

ICO: 04088620 I

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastoupeny: Rostislav Grebik

Kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,pfikaznik“ nebo ,technicky dozor)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucCet,
podle pokyn( pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,technicky dozor stavby“) a vykonavat zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
JM37766, 37762, 37772, 4332 Urlice-pratah® - L.%jejiz rozsah je urCen Projektovou
dokumentaci zpracovanou Ing. Petrem Dolezelem, DS+GEO projekt Na Sibeniku 42, 779 00
Olomouc ICO : 45 18 66 77 pod zakazkovym Ccislem 1252 25, datum: 3/2023 a nazvem:
/37766, 37762, 37772, 4332 Urcice — pritah® — I. etapa, v€. rozpoctu (dale jen ,projektova
dokumentace®).

. PFikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych

se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti ptikaznika pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které

maiji autorizaci dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru dopravni stavby.

vykonavat veskerou ¢innost TDS potifebnou k Fadnému dokonc&eni dila (fyzicka kontrola
min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna uc€ast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihité od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku predani dokoncené stavby (v&€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (technicky dozor stavby) se rozumi &innost (viz nize A, B, C)

zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi
normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfFikazce vykonavat dcinnost

technického dozoru stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pred datem zahajeni stavebnich

praci):

1.

@ N

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenité, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organl, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;
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Cinnosti v priibéhu vystavby stavby:

B.
1.

10.

11.

12.

13.

14.

provadéni cinnosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkdl, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, Uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou ¢€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v&. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd Vve.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiZz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladl zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druh(l praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riiznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedmétu;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vCetné predepsanych zkousek dle
CSN;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnd ve spolupraci se zhotovitelem,
Uucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisi z téchto
kontrolnich dnuU; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych &asti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladu zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoltem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribé&zna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(
zajisténi pfedani pfisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici Cinnosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluuc€ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhu zhotovitele na zmény a
upravy projektll nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo IhGtu vystavby (terminy pinéni dila)

uplatiiovani namétd, smeérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

spoluucast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
véetné zduvodneéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluti€ast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihltu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spolut¢ast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢.
prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonc&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a lIze je zjistit
pfi vynaloZzeni odborné péce), kontrolu doloZeni vSech zkouSek pfredepsanych
(sjednanych) pfed pfevzetim dila (v€. organizaéniho zabezpec€eni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkousSkach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti a zajistovani k tomu nutnych
podkladu;

spoluucast na pfedani dokon¢eného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladll, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a pfevzeti vykrest skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plant po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky v€etné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

provéreni souladu prostoroveé polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavk( na vyrobky a na stavbu v souladu s
pfisluSnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlasovani a zajistovani archeologickych nalezu i nalezli, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho Cinnosti
planovani a u€ast na kontrolnich dnech, pfedpoklad 2 kontrolni dny v mésici (dle planu
kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan
ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3

o s

kontrola odstranovani vad a nedodélku zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v¢.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteéného provedeni stavby, podkladu ke kolauda&nimu fizeni, dokumentace pro
predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, Ze stavba podléha
kolauda&nimu fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudac¢ni souhlas za pfikazce,
neurCi — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokoné&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon ¢innosti technického dozoru stavby:

Vykon pfikaznika (technického dozoru stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba
z duvodu zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
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podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon pfikaznika se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

M.
OBDOBI PLNENI

1. Pfikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné
pfedani dokon&ené stavby, neurci-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 08 - 09/2023
2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon technického dozoru stavby
fakturovana dle skutec¢né délky provadéni pfislusné innosti.

3. Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad ramec
smlouvy se zhotovitelem 50 kalendarnich dni, dle harmonogramu) bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon technického dozoru stavby zohlednujici tuto skute¢nost.

o ve
MISTO PLNENI

1. Olomoucky kraj, k.u. Urcice

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

2. Cenova nabidka zahrnuje vSechny cinnosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 50 kalendafnich dni (doba vystavby dle uc€inné smlouvy se
zhotovitelem, dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

3. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 16. 7. 2023 a ¢ini:
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Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 5 000,00 K¢
21 % DPH 1 050,00 Ké&
Odména celkem véetné DPH 6 050,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: Sesttisicpadesat korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS béhem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do predani dokonCeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty

SSOK)

bez DPH / 34 000,00 K¢
21 % DPH 7 140,00 K¢
Odmeéna celkem véetné DPH 41 140,00 K¢

Odmeéna celkem vCetné DPH slovy: Ctyficetjednatisicstocltyficet korun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prfevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkd, doklady o zkouskach a revizich pfipadnych dokladd ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudaéni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 5 500,00 K¢
21 % DPH 1 155,00 K&
Odména celkem véetné DPH 6 655,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: SesttisicSestsetpadesatpét korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C

bez DPH 44 500,00 K¢
21 % DPH 9 345,00 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 53 845,00 K¢

Odmeéna celkem v€etné DPH slovy: padesattfitisicosmsetctyficetpét korun eskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez
vad a nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkll, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Zze mu stavba podléha, popfipadé neurCi — li pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

. Sjednana celkova odména kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni vSech sjednanych &innosti v€éetné cestovného. Stejné tak sjednana odména
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi po dobu
vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze zaloha ve smyslu § 2436
obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za ¢innost B) technického dozoru stavby dle
¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a pfipadné
na zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu,
stejné tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz
Cinnosti koordinatora (podrobny popis vykonané cinnosti, misto vykonané &innosti, datum
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10.

11.

12.

13.

14.

vykonané ¢&innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané c&innosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. PFfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za &innost A), dale veskeré dili faktury za Cinnost

B). Zbyvajici odména za ¢innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonceni vykonu TDS
dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku,
popfipadé vydani kolauda¢niho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z duvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhaty splatnosti a nova Ihita
splatnosti za¢ne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihlty splatnosti
a nova lhuta pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedku
z Uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén prikaznikem dané v pfislusSném registru platcd dané (fj. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskute¢néni zdanitelného pInéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfisluSném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pFikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze pfikazce institut zvlastniho zplasobu zajiSténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané
hodnoty uvedené na danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho prislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.
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VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti pfikaznika:

—

. Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,

dodrzovat obecné zavazné pravni prfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnu od doruceni
pisemneho stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. PFikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto &lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prab&hu vykonu technického dozoru stavby budou mit

vliv na pfedmét nebo termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této
dohody i navrh na Upravu pfisluSsnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonéeni vykonu €innosti technického dozoru stavby zpracovat zavéreénou zpravu a
tuto co nejdfive predat pfikazci (vS8e uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu
2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

8.

10.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zamery.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlbéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje
¢i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych C€innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢&i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni Zadosti.
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11.

12.

Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajistuje sam a jeZz souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni Cinnosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUCastnit jednani ¢i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucCast prikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VIL.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu pInéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni predmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem predanych podkladu;

c) z pozadavku Ci rozhodnuti pfisluSnych organl verejné spravy;

d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z davodl nepredvidatelnych pfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNI POKUTY

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a

v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni Ucet

zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém

a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitda smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

Strana 9 (celkem 16)



6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou prikazci v dusledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrZzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( prikazce v pfipadé, ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepifedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tretich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potiebu;

j) pokracovanim v ¢&innosti od ucCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostiedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonéeni &innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
S8koda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem 3Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplsobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou piekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vali povinné strany a brani ji trvale nebo doasné ve spinéni jeji
povinnosti.

4. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucink radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organt tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zpUsobujici pravni nemoznost pinéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost Ci nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vdli
pfikaznika se nepovaZzuji:
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a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — VVypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v Cinnosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona &. 89/2012
Sh., ob€ansky zakonik, v uginném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika
provadét technicky dozor stavby s vynaloZzenim odborné péce nebo opakované
poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se prikaznika od pokyn(
pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo
doruc¢eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se FeSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené diléi Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané
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pfikazce, budou ukonené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dilCi
Cinnosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a
ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované
¢innosti vznikne pfikaznikovi ve vySi pomérné ceny casti fadné rozpracované cinnosti
podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o doasném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahu bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjsich,
nepfedvidatelnych ciniteld &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni uprava cinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu ur€eném smlouvou ¢&i dodatecnou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou souéinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazk( z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladd vyvolanych pferuSenim, které
pFikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pInéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

Xl.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veskeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu predsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
prfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inZenyrské Cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem plInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. PFikaznik je povinen zajistit, aby technicky dozor stavby vykonavaly pouze osoby, které

jsou zavazany k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfFikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzZenyrskou c¢innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

4. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana divérnych informaci neni dotéena pravni
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Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpuUsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu
ke kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni €innost technického dozoru stavby a odsouhlaseni praci v prabéhu stavby
(zejména pfi odsouhlaseni dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole
vysledku zkou$ek, zeméméri¢ské cinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo ¢i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
Uprava ceny dila zhotovitele, zmény termind vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na uUpravu smluvnich vztaht
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru stavby v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu prikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru stavby
v zarucni dobé, ktery bude mit charakter ob¢asného dozoru a bude vykonavan na zakladé
vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto Cinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skute¢né

provedenych ukonu.

Xil.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecénostni, hygienicke, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiZ byl seznamen.

. Prikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

Xlil.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se Ihata pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni prekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni
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smlouvy, a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem
objektivni pfekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. Il. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovniki muize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovhym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaCnimi pfedpoklady jako
plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikd pod pof. €islem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prub&éhem
vystavby.

. V pfipadé, ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finan&ni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaru€enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uvefejnéna v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
prikazce.

. PFikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
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znalostmi, které jsou k provedeni €innosti potfebné.

5. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém piedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti ucinnosti této smlouvy se povazuji za pInéni
poskytnuta dle této smlouvy.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupca.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute€nosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

Za pfikazce: Za pfikaznika:
V Olomouci dne: V Sobacové dne: 16. 7. 2023
Podepsal Ing. Ivo Cerny
I n g I VO DN: cn=Ing. Ivo Cerny, c=CZ,
" o=Sprava silnic Olomouckého Digitalné pod |
kraje, prispévkova organizace, 1 gitalne podepsa
é /o o S Ing. Rostislav ng. rostisiav Grebik
Datum: 2023.07.18 10:53:22 s .
emy = Grebik bt xmeie
Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Rostislav Grebik
Ing. Ivo Cerny TDS

Technicky naméstek SSOK
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Technicky dozor stavby: ,111/37766, 37762, 37772, 4332 Urcice-
prutah* - I.“

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, kontaktni udaje smluvni vztah
¢islo autorizace email, telefon...

poddodavatelsky
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