etV Ing. Miroslav Dolezal

SOD ,Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 203-004a pies rokli u obce Blatni A "Sprava a Udrzba silnic Plzefiského kraje,

y . pfispévkova organizace"
v N\ 18.07.2023 13:19
b !

Smilouva o dilo — stavebni prace
"Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 203-004a pies rokli u obce Blatnice"
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.2.%)

¢islo smlouvy objednatele: 8500007968
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") a
evidované na profilu zadavatele pod systémovym Cislem: P23V00000513 (dale jen ,poptavkové fizeni®).

1.1

1.2.

2.1.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen

statutarni organ: Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 72053119

e-mail: I

datova schranka: gbep485

telefon I

kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)
dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
zapsana v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: C, vloZka 10825 u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Plzeriska 666, 330 21 Liné - Sulkov
zastoupena: Ing. Tomas Aubrecht, jednatel

Ing. Ale$ Kocabek, jednatel
ICO: 25229761 DIC: CZ25229761

telefon: I

e-mail: ]

datova schranka: 6jj6p2u

kontaktni osoba ve vécech technickych: [ EGcNININININGGGEE
tel. | -

korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: Plzefiska 666, 330 21 Liné - Sulkov

dale jen ,,zhotovitel“

PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

a) zhotoveni stavby ,,Oprava zadrzného systému - most ev. €. 203-004a pies rokli u obce
Blatnice® dle podkladu pro provedeni dila dle €l. II. odst. 2.2. této smlouvy.

b) zpracovani dokumentace dle ¢€l. Il. odst. 2.3 této smlouvy
(dale jen ,dilo®)
Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet stavby),
ktery je soucCasti této smlouvy;

(vS8echny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila“).

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a) provedeni inZzenyrskych cinnosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v priibéhu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;

b) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&éhem
vystavby (vCetné jejich fadného vyty&eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcum;

c) zajisténi bezpecnosti v§ech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
¢isténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

d) zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, vé. poplatkd a pfipadnych
pokut za del8i nez dohodnuty €as uzivani;

e) umisténi &i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

f) vedeni stavebnich a montaznich deniku, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek, soucinnost
pfi zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

g) ostraha stavby a stavenisté, péce o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeceni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti
Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafuje odpady, nedistoty vzniklé provadénim praci;

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrské sité;

i) zajisténi vSech nezbytnych priizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

j) ucCast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim fizeni apod.;

k) zajisténi atestt a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobkd (dle zak. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonu - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

[) provedeni veskerych doplfujicich prizkumd, testd, méfeni, zkouSek, ovéreni, revizi, zasSkoleni
obsluhy a dale dodani certifikatl a atestl pouzitych materiald, manuall a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v ¢eském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vSech
UCastniku Fizeni a spravcu dotéenych inzenyrskych siti a objektd.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje pfedat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosi¢i spolu s pfedanim dila.
Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v prabéhu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnu od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, véetné dodavky material(l, zafizeni, vzork(, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich nakladd, tj. vdeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynl ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napt.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale
s pokyny vyrobcUd materiald ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiala i
zafizeni (v8echny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky predpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jez jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, Zze pfednost ma
Technologicky pfredpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veSkeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se pied podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem pfedloZzené dokumentace, proved! kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema Zadnych pfipominek a Ze je
z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu. Zhotovitel neni opravnén ¢init narok na uhradu vicepraci, jejichz potfeba vznikla v dusledku
neprovedeni dusledné kontroly obsahu podkladd pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve
smyslu tohoto ustanoveni.

Vlastnosti pouzitych material jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti €i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon*) a musi splfovat podminky dle zakona ¢&islo
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruSuje
smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim ¢asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatell, ktery objednateli predlozil vramci své nabidky v poptavkovém fFizeni a déle je
povinen objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatelt s uvedenim
druhu a rozsahu praci, jez maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokéazal splnéni nékterého z kvalifikanich
predpokladli v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, Ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pGvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skuteénost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoZ prostifednictvim plnil vefejnou zakézku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatel(l, ktery zhotovitel pfedlozil v ramci své
nabidky v poptavkovém fizeni, stal dodavatel, ktery jako u€astnik poptavkového fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spoleéné nabidky vice dodavatelll) v poptavkovém Fizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v KE bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v K& bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik poptavkového fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kaZzdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
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2.14.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

stavebniho dozoru, autorského dozoru, ufednimi osobami apod. pfitomen tlumocnik, ktery zajisti
nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zména v osobé hlavniho stavbyvedouciho a =zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim Fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
poZadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skuteénost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za rfadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedlozeného v nabidce zhotovitele v ramci poptavkového fizeni
a ¢ini:

Celkem za dilo bez DPH: 250 315,00 Ké

dale jen ,cena dila*

DPH bude uplatnéno dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pIinéni. Objednatel neni pro
plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vyhradné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, ze nema v imyslu
nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy a Ze mu nejsou znamy
skute€nosti nasvédcéujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemuze dan z pfidané hodnoty
zaplatit a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi. Zhotovitel prohlasuje,
Ze se nedopusti kraceni dané z pfidané hodnoty &i vylakani dafiové vyhody.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet"
nebo ,polozkovy rozpocet").

Smluvni strany prohlasuji, Ze k polozkovému rozpocétu nemaji vyhrad.
Zhotovitel je povinen pro ucely uplatfiovani DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto ¢lanku.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfislusnych pravnich pfedpisu a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenis§té, naklady na vyty&eni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
prostranstvi ve vlastnictvi €i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) vefejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je souclasti projektové
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné o$etfen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli Zzadny zavazek spojeny s uhradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepredvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, Ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého pinéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové plnéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.
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3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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Smluvni strany se dohodly, Zze sjednany rozsah dila se snizuje v rozsahu polozky &i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude sniZzena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z poloZkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, ze zhotovitel splni povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a objednatel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v&etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v&. ocenéni a souvisejicich relevantnich dokumentt (napf.: zkousky,
zameéfeni, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) pfedlozit neprodlené objednateli.
Jednotkova cena vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se uréuje na ¢astku odpovidajici dané
polozky uvedené v soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfislusna polozka obsazena pak se cena
viceprace urci cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ceské stavebni standardy -
Ukazatele pramérné rozpoctové ceny na mérovou a ucelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou
prace realizovany, vydaném spoleénosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskaiska 257/10, Male$ice, 108
00 Praha 10, IC: 47115645 (dale jen ,URS").

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté zpravidla: nejpozdéji do dvou (2) tydnu od vyzvy objednatele
(vyzva bude ucinéna nejpozdéji do dvou (2) tydnl od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a pfevzeti dokonéeného kompletniho dila véetné
vSech dokladl: nejpozdéji do jednoho (1) mésice od predani stavenisté, nejpozdéji do 30. 9. 2023.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a financni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve Ihuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek Ihity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro GCely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni$té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této Ihité
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé& zhotovitele) s dostateCnym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle ¢l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady radné zabezpedit zafizeni stavenisté Fadnym
uzamcéenim stavebnich bunék, oplocenim stavenisté a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podklad, které mu pfeda objednatel, zajistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vysSkové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(l inzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim UCelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.
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VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

VII.

7.1.

7.2.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihuté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikd maijicich
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy ¢i nebezpeclny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vliviim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni &i zkoudku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud &ast dila, jeZ je pfedmétem zkouSky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opacném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkouSek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkou$ky odmitnout akceptovat, pfiCemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Zhotovitel je povinen plnit umluvy Mezinarodni organizace prace (ILO) uvedenych v pfiloze X
smérnice €. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to vCetné jeho poddodavatelu.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v priibéhu zhotovovani dila bez toho, ze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a Uzemniho omezeni.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a uz nedbalosti &¢i umysIné, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré prokazané Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢asteénou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonceném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit $kodu, ktera vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skute€nosti nepfiznani dotacnich
prostfedkll nebo kraceni dotacnich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahlizet a €init do né&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle poZzadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny z&stupce
vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé& objednatele). Objednatel nebo jim
povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk( smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o predani a prevzeti dila.

Stavebni denik musi byt po celou dobu provadéni dila pfistupny na stavenis§ti a na vyzadani
kteréhokoliv zastupce objednatele bude bezodkladné pfedloZen k nahledu.

PREDANi A PREVZETI DIiLA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni prejimaciho Fizeni vdechny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonceni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — origindl

b) fotodokumentace stavby dle &l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

c) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(l, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu

a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky (ve dvou vyhotovenich)

d) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP véetné protokoll z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)
e) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladd vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za predpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v Cl. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésSného provedenim vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladl potfebnych pro fadné uzivani dila.

O pfedani dokon€eného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavieni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Zze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpusobilé slouzit
svému Ucelu a bude dosahovat parametrli stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrt
obvyklych.

Povrch vS8ech pozemkl tvoficich stavenisté bude vycCiStén a uveden do pfedepsaného stavu
v terminu uvedeném v ¢&l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZziti ust. § 2605 0.z. a ust. § 2628 0.z. Objednatel nema
povinnost pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepfedal
vesSkeré doklady dle &l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo tzv. ochranné lhaty v délce jednoho kalendarniho tydne, ktery zaCne
bézet prvnim dnem po dni pfedani dokladu dle ¢l. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhata slouzi
objednateli ke kontrole pfedlozenych dokladu dle ¢l. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu béhu této
Ihity objednatel neni povinen k pfevzeti dila. Objednatel je v pfipadé pochybnosti ohledné obsahu
Ci celistvosti predlozenych dokladd dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy opravnén tuto lhatu prodlouzit
a to i opakované.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladu), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.
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10.2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. 1l. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

10.3. Zaru¢ni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

10.4. Zjisti-li objednatel na dile jakékoliv vady, sepiSe reklamaci formou protokolu o vadach, ktery bude
obsahovat Udaj o vadé, struény popis zjisténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako ,Protokol
o vadach®). Bude-li reklamace uplatnéna jinou formou, nestava se tim neplatnou, a vazou se na ni
stejné podminky, jako by byla uplatnéna prostfednictvim Protokolu o vadach. Protokol o vadach
doruéi objednatel prostfednictvim drzitele postovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo
datovou schrankou, pfipadné téz osobnim doru¢enim, zhotoviteli, a to spole¢né s uréenim zvoleného
naroku z odpovédnosti za vady Dila dle ¢l. X odst. 10.5. této smlouvy a terminu realizace
pozadovaného naroku z vad dila. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaiji,
Ze volba naroku z odpovédnosti za vady dila nalezi vyhradné objednateli. Objednatel prohlasuje, Zze
termin realizace pozadovaného naroku z vad dila bude vzdy urlen jako termin pfiméfeny, a to
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvoleny narok.

10.5. Objednatel je opravnén:

pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad material( apod.),
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na vyzvu odstranéna.

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni Protokolu o vadach pisemné
oznamit objednateli, zda vadu uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze vadu uznava.
| v pfipadech, kdy zhotovitel vytknutou vadu dila neuzng a/nebo bude povazovat objednatelem
stanoveny termin realizace zvoleného naroku za nepfiméfeny, je zhotovitel povinen vadu dila
odstranit vlastnim nakladem, a to v zavislosti na zvoleném naroku ze strany objednatele. V takovém
pfipadé je zhotovitel sou€asné povinen pisemné objednatele upozornit, ze vzhledem k neuznani
vytknuté vady se bude domahat uhrady naklad(i na odstranéni vady od objednatele. Postupem podle
tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo objednatele uplatnit smluvni pokutu za neodstranéni vady ve
stanoveném terminu.

10.7. V pfipadé poZadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v Protokolu o vadach a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

10.9. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v&as, i kdyz ji neuznal, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

10.10.Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v Protokolu o vadach, je
objednatel opravnén odstranit vadu sam pfipadné povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni v Protokolu vytknuté vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.11. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za reklamovanou
vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

10.12. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku
jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na
spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

10.13.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase
odstranéni vad jinak avSak vyhradné bude-li to na navrh ¢i na souhlas objednatele (napf. i ustné i
konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je ochoten ji v dohodnuté Ihité
odstranit).
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10.14.Po dobu od uplatnéni vady dila objednatelem zhotoviteli aZz do Ffadného odstranéni vady dila

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

zhotovitelem nebézi ve vztahu k ¢asti dila dotCené vadou zaruéni doba s tim, Ze doba preruseni béhu
zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendaini den; pokud
neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k preruseni béhu zaruéni doby ve vztahu
k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil¢ich, mésicnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupisl provedenych praci a dodavek k terminu uskuteénéni zdanitelného pinéni
dle €l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pInéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorudit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendaifniho mésice nasledujiciho po kalendafnim meésici,
za ktery je predmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru¢ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Kazdy darfiovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura®“) musi mit nalezitosti dafiového a
UCetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o G€etnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto tudaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury
b) pFesny nazev stavby a registracni Cislo projektu
c) Ccislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni

d) oznaceni banky a Cdislo tuzemského Uuc¢tu zvefejnéného v ,Registru platcd DPH a
identifikovanych osob*“ (dle § 96 ZDPH)
e) Ihdta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle €l. VI. odst. 6.15
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované &asti dila vznikne aZ po provedeni dila jako
celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil&ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené €asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
Cast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

Konecné vyuétovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé predavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.10.Splatnost dil€ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost kone&né faktury se stanovuje

v délce 30-ti dnUd ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzZik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.
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11.11.Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat naleZitosti dle &l. XI. odst. 11.5. a €l. XI. odst.
11.6. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve |h(té splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést dlivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.12.Vystaveni ani Uhrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.13.Neuskute€¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.14.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu

11.15.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu v§ak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélk(l toto ustanoveni se neuzije.

11.16.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dni od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud protokol neobsahuje vyhrady objednatele (vady, nedodélky, chybéjici doklady). V pfipadé
prevzeti dila s vyhradami je sjednané zadrzné splatné do tficeti (30) dni po odstranéni vSech vyhrad
vyt€enych v protokole o pfedani a prevzeti dila.

11.17.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje Zzadné vady a nedodélky, resp.
Zze veskeré pripadné vyhrady objednatele byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve
vécech technickych obou smluvnich stran.

11.18.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi &i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.19.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e€) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupUsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentd podléhajicich ochrané podle zvlaStnich pravnich pfedpist. Za ucelem Fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.20.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatku, originaly
Ucetnich dokladd a dalSich doklad(l vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 5 let
ode dne nabyti u€innosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladd souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

11.21.Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenz umoziuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XIl.  SMLUVNi POKUTY

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoc&aty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ih(ité sjednané
v Cl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoc&aty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. Ill. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti uvedenych v téchto ¢lancich
smlouvy: ¢l. Il. odst. 2.10., &l. Il. odst. 2.11., &l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., €l. VI. odst. 6.10., €l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruSeni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

V pfipadé poru$eni povinnosti uvedené v ¢l. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi ve vySi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v €l. VI odst. 6.3. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,01 % z ceny dila minimalné v3ak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 6.10. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 6.11. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pFipad.

V pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K¢& za kazdy jednotlivy
pfipad.

Objednatel je opravnén zapodist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokiim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vici jakékoliv splatné ¢i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

12.10.Smluvni pokuty dle této smlouvy Ize uplatnit i opakované.

12.11.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

12.12.Je —li zplsob stanoveni vySe smluvni pokuty odvisly od ceny dila, plati, ze pro Ucely stanoveni vyse

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

smluvni pokuty je rozhodna cena dila bez DPH uvedena v €. Il odst.3.1. této smlouvy k datu
uzavreni této smlouvy.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzavfena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit pouze
pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
oCislovanym podle pofadovych gisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zmé&nu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni doteno pravo stran o zmé&né smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak®).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupct, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si analogicky dle § 100 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,ZZVZ*) pfedem vyhrazuje zménu zavazku ztéto smlouvy a to nasledujicim
zpusobem:

a) V prfipadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organl statni spravy, ze strany
vlastnikl dotéenych parcel, vlastnik(i (spravcul) inzenyrskych siti, popf. vlastnikd
dotCenych objektl, branicich zhotoviteli v plnéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednajici s nalezitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto prfekazek prodluzuje
doba pInéni.
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XIV.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

XV.

15.1.
15.2.

XVI.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby pInéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z divodd nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s plnénim nelze pokraCovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba pInéni prodluzuje opétovné.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. a § 1998 0.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z dlivodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:

a) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlasen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji pouziti ust. § 2595 0.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti
odstoupeni od smlouvy.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a U¢elem ujednani pavodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavifenim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich Udaji a sou€asné o jejich pravech, jez jako subjekt udajd v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrZzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpefnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatfiovat zdsady stanovené v z&koné ¢&.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajli a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaji a volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju), které nabylo U€innosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR"). Povinnost micenlivosti
trva i po ukonceni ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi Udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mlcenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaju treti
strané, které je nezbytné pro pIlnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u€inéno se souhlasem subjektu udaja.
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16.6.

16.7.

16.8.

XVILI.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni IhGty ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o0 zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé, ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasleduijici:

a) objednatel jako spravce osobnich Udaji dle zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajt, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Udajl, ze jeho
udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro uCely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udaja si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajd, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Udaji budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a uc¢innou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni®: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzdjemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté stavby. V pfipadé
zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena strana neprodlené a pisemné
takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a daldi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvladtnim pravnim
predpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni téchto &asti. R4dné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény. Objednatel pfed
zverejnénim smlouvy zneditelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstvem vnitra.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésicd od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do 30 dnl po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Ze objednatel neziska predpokladané finan¢ni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpoc¢tu Plzernského kraje, rusi se tato
smlouva od poc¢atku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na tfeti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

17.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
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17.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobg, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

17.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavreni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XVIIl. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a u€astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€éetné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavatelU, ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:

~ v Digitalné podepsal

Ing' TO' nas Ing. Tomas Aubrecht
Datum: 2023.07.03
AUbreCht 11:12:10 +02'00'

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. SAFEROAD Czech Republic s.r. 0.
Ing. Miroslav Dolezal Ing. Tomas Aubrecht

generalni Feditel jednatel

podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Digitally signed by Ing. Ale$ Kocabek
DN: CN=Ing. Ale$ Kocéabek, G=Ales,

< SN=Kocéabek, C=CZ, O=SAFEROAD
n e SCzech Republic s.r.o., 0ID.2.5.4.97=
L] NTRCZ-25229761, SERIALNUMBER
=ICA - 10652117
Reason: | am the author of this

V4
document
Location:
Date: 2023.07.03 10:49:35+02'00
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

SAFEROAD Czech Republic s.r. 0.
Ing. Ale$ Kocabek

jednatel

podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost:_
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Reason: | am the author of this document
Location:

Date: 2023.06.26 12:25:56+02'00"

Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

N Digitalné podepsal
Ing. TOomMas Ing. Tomas

Aubrecht
Aubrecht patum:2023.06.26

13:07:34 +02'00'

Zadavatel : Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
Stavba : Oprava zadrzného systému Datum : 26.06.2023
Objekt : Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 203-004a pres rokli u obce Blatnice
P.8. | KCN | Kod polozk Zkraceny popis MJ Mnozstvi celkem Cena Cena celkem
T p y ¥ Pop jednotkova
Vseobecné konstrukce a prace
] zabradelni svocjlldlo s’e .SVIS|OU vyp!rwvl, devl!(a nosné kons’trukce rrjostu . 38,00 T 144 248,00
12,00 m, PKO zarovy zinek, montaz na fimsu s odraznym prouzkem
) demontaz stavajiciho zadrzného systému o 1,00 DG 10.209,00
3 montéz zadrzného systému kpl 1,00 20 418,00 20 418,00
4 doprava kpl 1,00 6 720,00 6 720,00
5 drobné st’avebm pr’ace pro rpontaz zadrzlrlt.aho’ sy.s’te'mu a pfipadné kol 100 T 52000
zapraveni stavebnich otvorl po demontazi stavajiciho ZS
6 ukonéeni zadrzného systému - 4x ukonceni dle TP a TPV kpl 1,00 63 200,00 63 200,00
7 dopravné inZenyrské opatfeni kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
Celkem 250 315,00
DPH 21% 52 566,15
Celkem vé&. DPH 21% 302 881,15




Seznam poddodavatell

Verejna zakazka:

Nazev:

Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 203-004a pres rokli u obce
Blatnice

Zadavaci fizenti:

verejna zakdzka malého rozsahu

Zadavatel
Nazev: Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
ICO: 72053119
Dodavatel:
Nazev: SAFEROAD Czech Republics. r. o.
ICO: 25229761

Nadepsany dodavatel hodla vyse uvedenou verejnou zakazku plnit prostfednictvim nasledujicich

poddodavateli:

poddodavatel ¢. 1

Nazev:

ICO:

Cast VZ, jiz ma plnit:

poddodavatel ¢.2

Nazev:

ICO:

Cast VZ, jiz ma plnit:

poddodavatel ¢. 3

Nazev:

ICO:

Cast VZ, jiz ma plnit:

Datum zpracovadni nabidky:

26.06.2023

Podpis osoby oprdvnéné

zastupovat dodavatele: SAFEROAD Czech Republics. r. o.
25229761
Digitally signed by Ing. Ale$ Di Ité I né
9
v gro\ﬁécbﬁtlng. Ales Kocabek, G= I n g . podepsal |ng
INg. AleSaasie .. e AUbre
g . OID.2.5.4.97=NTRCZ-35229761. Tomas Aubrecht

A4
K OCADe ke i Tomas Datum:

document
Location:

memmexcneey N lyracht 2023.06-26

13:06:57 +02'00'
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