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S M L O U V A  O  D Í L O  

č .  K R P E - 2 8 2 0 2 / Č J - 2 0 2 3 - 1 7 0 0 V Z  

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále také „smlouva“) 
 

I .  S M L U V N Í  S T R A N Y  

1. Objednatel 

     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:         organizační složka státu 

     IČ:   720 50 250 

     DIČ:  CZ72050250 

     zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  

     bankovní spojení: ČNB  

     číslo účtu:  11234881/0710 

  tel., e-mail: 

  (dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel     

 

     název:          IRBOS s.r.o. 

     sídlo:        Čestice 115, 517 41 Čestice 

     IČ:         259 33 094 

     DIČ:        CZ25933094 

     zastoupený:       Ing. Radek Myšák 

     bankovní spojení:       Komerční banka a.s. 

     číslo účtu:         115-7333050227/0100 

     tel., e-mail:              

     zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 15647 

     (dále jen „zhotovitel“)  
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3. Zástupce objednatele pro věci technické 

Zástupcem objednatele pro věci technické je:  

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou 
provedených prací a zakrývaných konstrukcí, předáním staveniště, převzetím dokončeného 
díla, je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce 
smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.: 

§ předání staveniště, 

§ provedení dodatečných zkoušek či ověření, 

§ pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 

§ vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná 
pro realizaci díla, 

§ odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla. 

 

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické:  

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je   

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací podzhotovitelů 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.                  

5. Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě, 
pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele nebo za zhotovitele. 

I I .  P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné 
zakázce s názvem „Realizace úspor energie Letohrad II“ na své náklady a nebezpečí, řádné 
a včasné předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo cenu ujednanou touto smlouvou. 
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2. Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení objektu OOP Letohrad, odstranění 
expanzní místnosti na střeše, výměna zdroje tepla a instalace venkovních žaluzií dle Zadávací 
dokumentace č. j. KRPE-28202-5/ČJ-2023-1700VZ (dále také „ZD“) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
Projektová dokumentace (dále také „PD“) a dle přiložené přílohy č. 2 – Soupis prací a výkaz 
výměr.  

3. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, s podmínkami stavebního 
povolení, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaného firmou PANTA-Š, spol. s r. o., 
Slatinice, revidované

 (dále také „příslušná dokumentace“). 

4. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace 
výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel. 

5. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto zejména: 

a) zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení 
nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady 
vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, 

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci, 
zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení 
a veškerých dokladů nutných k předání dokončené stavební akce,  

c) úplné dokončení stavby, její vyklizení včetně jejího řádného úklidu a předání v termínu 
a v souladu s podmínkami této smlouvy, 

d) zaškolení pověřených pracovníků objednatele u zabudovaných zařízení vyžadujících 
obsluhu, 

e) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací 
a zakrývaných konstrukcí). 

6. Objekt, v němž budou stavební práce probíhat, je určen pro ochranu a obranu státu. 
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I I I .  M Í S T O  A D O B A P L N Ě N Í  

1. Místo plnění:  

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

Místo dodání:  

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Obvodní oddělení Letohrad, Komenského č. p. 41 (st. p. 1143/1), 561 51 Letohrad 

2. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem 
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 
30. listopadu 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

4. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací. 

5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 5. 

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho 
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
s dokončením díla. 

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.  
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I V .  C E N A D Í L A  

1. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě včetně příloh jsou v korunách českých. 

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku.  

3. Cena díla činí: 

cena díla bez DPH  ............................................................... 7 077 731,79 Kč 

DPH 21 % z ceny díla  .......................................................... 1 486 323,68 Kč 

cena díla  včetně DPH .......................................................... 8 564 055,47 Kč 

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla. 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek 
stanovených v této smlouvě.  

6. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané 
hodnoty. 

7. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv 
na cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo. 

8. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce 
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě 
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat 
dodatkem smlouvy v souladu s čl. XII. odst. 1 této smlouvy. 

9. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působností 
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto 
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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V .  P L AT E B N Í  P O D M Í N K Y  

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele 
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. 

3. Zhotovitel bude fakturovat 1x měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc za skutečně provedené 
práce a dodávky až do výše 90 % sjednané ceny díla s DPH uvedené v čl. IV. odst. 3. této 
smlouvy. 

4. Zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře 
po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

5. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:  

§ název díla veřejné zakázky „Realizace úspor energie Letohrad II“; 

§ důvod účtování s odvoláním na Smlouvu o dílo č. KRPE-28202/ČJ-2023-1700VZ; 

§ číslo projektu: „CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/001548“ 

§ označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ; 

§ číslo dokladu; 

§ den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění; 

§ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 
symbol; 

§ účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH; 

§ nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, 
odsouhlasený zástupcem objednatele. 

 a text: „fakturace za práce na objektech, kde je provozován výkon veřejné správy“, 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její 
splatností. 
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6. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat: 

§ výslovný název „Konečná faktura“, 

§ celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH, 

§ soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení DPH 
a cenu s DPH, 

§ zbývající částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její 
splatností. 

7. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem 
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování 
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností. 

8. Nedílnou součástí každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením 
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený 
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její 
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností. 

9. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem 
na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem 
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po 
obdržení odsouhlaseného soupisu prací.  

10. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude 
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal 
do prodlení s její splatností. 

11. Splatnost měsíčních faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. 

12. Splatnost konečné faktury je 15 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. 
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13. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

14. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

15. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu. 

V I .  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A  

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli 
potřeba. 

3. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele. 

4. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede 
jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti 
vniknutí neoprávněných osob.  

5. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 

6. Při bouracích pracích bude materiál odstraňován průběžně, aby nedošlo k přetížení nosných 
nebo stropních konstrukcí. Nosné konstrukce budou odbourávány vertikálním směrem shora 
dolů. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu 
do přilehlých prostor objektu. 

7. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na 
odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla ve 
spolupráci s objednavatelem. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní 
rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel 
nezajišťuje připojení a odpojení stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby 
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realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Objednatel upozorňuje 
zhotovitele, že při veškeré své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší 
spotřebě energií a vody.  

8. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál, 
aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto 
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid). 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka 
vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné 
prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastní náklady 
a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

11. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

12. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů 
a norem při realizaci díla. 

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně 
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, NV č. 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dále bude respektováno 
ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, bude 
dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných pracích je 
nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb.  

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené 
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 
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16. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, veškerá projednání a úhradu 
poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí 
zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je 
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle 
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby, 
a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci 
technické k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě 
schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele 
k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto 
dodatečných stavebních prací, které nesmí překročit 50% ceny původní veřejné zakázky. 
Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci 
předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy 
o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení 
díla. 

18. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně 
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní 
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat 
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické 
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost 
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů. Skutečné 
provedení stavebních prací musí souhlasit se schválenou projektovou dokumentací. 

19. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona 
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, 
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

20. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií 
za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží 
zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží 
objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které 
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti 
a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály 
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a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány 
objednateli při předání a převzetí díla. 

21. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před 
zakrytím či znepřístupněním, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku 
a o provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedeného v čl. I. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. 

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to 
umožnit.  

24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
a v rámci zařízení staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich 
funkce. 

25. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní 
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě 
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele 
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání 
kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce 
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, 
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude 
pořízen písemný záznam. 

26. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí, 
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím díla.  

27. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na 
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto 
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy 
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ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

28. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro 
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Veškeré 
listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

29. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

§ název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele 

§ název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele 

§ název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD 

§ rozhodnutí, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR 

§ přehled všech provedených zkoušek jakosti 

§ seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

§ seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

§ seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole. 

30. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se 
na stavbě pracuje. 

31. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem 
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se 
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, 
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován. 

32. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce 
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených 
zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným způsobem 
informovat zástupce objednatele. 
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33. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení 
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.  

V I I .  P Ř E D Á N Í  A P Ř E V Z E T Í  D Í L A  

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Dílo je považováno za dokončené pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně 
souvisejících dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou 
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, 
certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení 
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. 
a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z následujícího odst. 3 tohoto článku, a za předané 
je-li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení s prohlášením o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského 
dozoru projektanta. 

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem 
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být 
v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém 
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5 
tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu 
s termínem dle čl. III. odst. 4 smlouvy.  

5. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, pokud to povaha 
realizovaného díla vyžaduje: 

§ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků 
a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), 
v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě 
podle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

§ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních 
zkouškách, 

§ doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,  

§ dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých 
změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
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č. 183/2006 Sb. (stavení zákon), 

§ stavební deník (originál), 

§ potvrzené záruční listy, návody k obsluze, 

§ doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

§ protokoly o provedených tlakových zkouškách, 

§ před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis 
a soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení, 

§ průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD), 

§ doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další 
doklady vyžádané objednatelem, 

§ písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení 
nebude zahájeno.  

6. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejímací řízení, není-li 
dílo řádně dokončeno. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.  

8. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení, který musí obsahovat 
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol) 
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.  

9. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu 
přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. 

V I I I .  V L A S T N I C K É  P R Á V O  K  Z H O T O V O VA N É  V Ě C I   
A N E B E Z P E Č Í  Š K O D Y  N A  N Í  

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí 
díla.  
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2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí 
díla zhotovitel. 

I X .  Z Á R U K A Z A J A K O S T  D Í L A A O D P O V Ě D N O S T  Z A VA D Y  D Í L A  

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez 
zbytečného odkladu reklamoval. 

2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich 
výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba 
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která 
uplynula od předložení reklamace do odstranění vad. 

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují, 
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést své požadavky na způsob odstranění vady. 

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda 
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data 
písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady 
odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny 
tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení 
odst. 8 tohoto článku. 

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící 
řádnému užívání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užívání díla do 10 dnů, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude 
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích 
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady 
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v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 
8 tohoto článku do odstranění reklamované vady. 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. 
Že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady. 

X .  O D S T O U P E N Í  O D  S M L O U V Y  

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy 
a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené 
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné 
porušení smlouvy považuje: 

§ prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla 
podle čl. III. této smlouvy delší 14 dnů, 

§ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 60 dnů, 

§ neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo 
dohodnuto ve smlouvě, 

§ provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného 
upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,  

§ vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání díla. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo  
insolvenčního řízení proti zhotoviteli. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
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informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení.  

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

X I .  P O V I N N O S T I  Z H O T O V I T E L E  

1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost předložit pojistnou smlouvu 
kdykoliv v průběhu provádění díla.  

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných 
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace 
prostřednictvím původního podzhotovitele.  
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3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky 
tak, jako by je prováděl sám. 

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální 
seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci. 

5. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez 
souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty související s plněním dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s předmětem díla dle této 
smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního 
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. 
k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili 
také případní podzhotovitelé podílející se na zakázce. 

X I I .  O S TAT N Í  U J E D N Á N Í  

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 
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4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na 
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.  

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy 
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících 
s veřejnou zakázkou. 

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou 
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.  

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny 
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti 
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by 
povinnost porušil sám. 

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude 
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění 
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem. 

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, 
popř. jimi pověřených pracovníků. 

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním 
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění. 

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného 
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 
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X I I I .  P L A T N O S T  A  Ú Č I N N O S T  S M L O U V Y  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv 
doručeno elektronicky. 

X I V .  Z Á V Ě R E Č N Á  U S TA N O V E N Í  

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana 
obdrží jeden stejnopis. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji 
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle. 

3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací a výkaz výměr, Časový a finanční harmonogram postupu 
provedení díla pro jednotlivé měsíce 

Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 

Příloha č. 3 -  Čestné prohlášení zhotovitele o dodržení zásad inovací a sociálně    
a environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce 

 
V Pardubicích dne  V Česticích dne  

Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:   
 

  
                 Renata Kaňková     
 náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku         



Stavba: 1_2

Zadavatel IÈO: 72050250

DIÈ: CZ72050250

53002

Zhotovitel: IÈO: 25933094

DIÈ: CZ25933094

517 41

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlej�í náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sní�enou DPH 15 % CZK

Sní�ená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

7 077 731,79

8 564 055,47

7 077 731,79

0,00

�estice 115

Kostelec nad Orlicí

Krajské !editelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516

Pardubice-Zelené P!edm"stí

Soupis stavebních prací, dodávek a slu�eb

1 486 323,68

0,00

3 268 755,29

14 403,80

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 
19.5.2023

IRBOS s.r.o.

Celkem

3 794 572,70
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Rekapitulace díl#ích #ástí

Èíslo Název
Základ pro 

sní�enou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 7 077 731,79 1 486 323,68 8 564 055,47 100

2 0,00 5 930 890,05 1 245 486,91 7 176 376,96 84

2a 0,00 24 891,80 5 227,28 30 119,08 0

3 0,00 211 350,31 44 383,57 255 733,88 3

3 0,00 485 288,39 101 910,56 587 198,95 7

4 0,00 203 647,24 42 765,92 246 413,16 3

4 0,00 92 664,00 19 459,44 112 123,44 1

5 0,00 28 000,00 5 880,00 33 880,00 0

6 0,00 101 000,00 21 210,00 122 210,00 1

0,00 7 077 731,79 1 486 323,68 8 564 055,47 100

Popis stavby: 1_2 - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023
Popis objektu: 01 - Stavební èást
Popis rozpoètu: 2 - 01 - Stavební èást
Popis rozpoètu: 2a - �aluzie_elektroinstalace
Popis rozpoètu: 3 - 03 - Vytápìní
Popis rozpoètu: 3 - 02 - Zdravoinstalace, plyn
Popis rozpoètu: 4 - 04 - Hromosvod
Popis rozpoètu: 4 - 05 - Záchytný systém prot...
Popis rozpoètu: 5 - 99.1 - Ostatní náklady
Popis rozpoètu: 6 - 99.2 - Vedlej�í rozpoètov...

99.2 - Vedlej�í rozpoètov...

Celkem za stavbu

02 - Zdravoinstalace, plyn

03 - Vytápìní

04 - Hromosvod

05 - Záchytný systém prot...

99.1 - Ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební #ást

01 - Stavební èást

�aluzie_elektroinstalace
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Rekapitulace díl$

�íslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 124 083,76 1,8

11 HSV 17 600,00 0,2

21-M HSV 49 251,96 0,7

3 HSV 117 447,55 1,7

4 HSV 28 594,79 0,4

46-M HSV 40 700,00 0,6

5 HSV 101 706,00 1,4

58-M HSV 9 000,00 0,1

6 HSV 1 487 431,81 21,0

9 HSV 250 360,00 3,5

91 HSV 10 285,00 0,1

94 HSV 243 128,47 3,4

95 HSV 88 074,80 1,2

96 HSV 201 100,82 2,8

99 HSV 535 138,46 7,6

997 HSV 26 400,00 0,4

D HSV 26 400,00 0,4

Dod. HSV 35 495,28 0,5

HZS HSV 180 710,00 2,6Hodinové zúètovací sazby

Bourání konstrukcí

Staveni�tní pøesun hmot

Pøesun sutì

Dodávky zaøízení

Materiály

Úpravy povrchu, podlahy

Ostatní konstrukce, bourání

Doplòující práce na komunikaci

Le�ení a stavební výtahy

Rùzné dokonèovací konstrukce a práce 
pozemních staveb

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zemní práce pøi extr.mont.pracích

Komunikace

Revize vyhrazených technických 
zaøízení

Zemní práce

Pøípravné a pøidru�ené práce

Elektromontá�e
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N00 HSV 92 664,00 1,3

OST HSV 28 000,00 0,4

VRN HSV 101 000,00 1,4

711 PSV 85 027,91 1,2

712 PSV 277 643,08 3,9

713 PSV 195 669,46 2,8

721 PSV 59 441,80 0,8

722 PSV 52 409,86 0,7

723 PSV 77 825,50 1,1

724 PSV 6 973,15 0,1

731 PSV 266 809,32 3,8

732 PSV 105 687,11 1,5

733 PSV 23 436,77 0,3

734 PSV 35 955,19 0,5

762 PSV 378 714,01 5,4

764 PSV 233 809,27 3,3

765 PSV 37 413,74 0,5

766 PSV 68 232,84 1,0

767 PSV 1 091 129,96 15,4

771 PSV 27 865,13 0,4

783 PSV 3 240,00 0,0

Podlahy z dla�dic

Dokonèovací práce - nátìry

Konstrukce tesaøské

Konstrukce klempíøské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhláøské

Konstrukce zámeènické

Zdravotechnika - strojní vybavení

Ústøední vytápìní - kotelny

Ústøední vytápìní - strojovny

Ústøední vytápìní - rozvodné potrubí

Ústøední vytápìní - armatury

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitøní kanalizace

Zdravotechnika - vnitøní vodovod

Zdravotechnika - vnitøní plynovod

Kotvící vedení

Ostatní náklady

Vedlej�í rozpoètové náklady

Izolace proti vodì
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783 PSV 45 884,29 0,6

784 PSV 8 313,77 0,1

786 PSV 187 273,13 2,6

M21 MON 14 403,80 0,2

Cena celkem 7 077 731,79 100,0

Elektromontá�e

Nátìry

Dokonèovací práce - malby a tapety

Zastiòující technika
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 124 083,76
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapa�ené v horninì 3  do 100 m3 m3 61,12500 550,00 33 618,75 800-1 RTS 23/ I

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5*0,75 30,93750

5,5*1,5*0,75 6,18750

asfaltová plocha : 32*0,75 24,00000

2 161101101R00 Svislé pøemístìní výkopku z horniny 1 a� 4, pøi hloubce výkopu pøes 1 do 2,5 m m3 61,12500 165,00 10 085,63 800-1 RTS 23/ I

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5*0,75 30,93750

5,5*1,5*0,75 6,18750

32*0,75 24,00000

3 162701105R00 Vodorovné pøemístìní výkopku z horniny 1 a� 4, na vzdálenost pøes 9 000  do 10 000 m m3 61,12500 300,00 18 337,50 800-1 RTS 23/ I

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5*0,75 30,93750

5,5*1,5*0,75 6,18750

32*0,75 24,00000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, pøekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
a� 4

m3 61,12500 330,00 20 171,25 800-1 RTS 23/ I

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5*0,75 30,93750

5,5*1,5*0,75 6,18750

32*0,75 24,00000

5 171201201R00 Ulo�ení sypaniny na doèasnou skládku tak, �e na 1 m2 plochy pøipadá pøes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 61,12500 55,00 3 361,88 800-1 RTS 23/ I

bez nalo�ení do dopravní nádoby, ale s vyprázdnìním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostøedek,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

po suchu, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí, zpáteèní cesta vozidla.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

s pøehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostøedek,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5*0,75 30,93750

5,5*1,5*0,75 6,18750

32*0,75 24,00000

6 181101102R00 Úprava plánì v záøezech v horninì 1 a� 4, se zhutnìním m2 81,50000 60,00 4 890,00 800-1 RTS 23/ I

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5 41,25000

5,5*1,5 8,25000

32 32,00000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadù m3 61,12500 550,00 33 618,75 800-1 RTS 23/ I

Kolem objektu : (14,5+13)*1,5*0,75 30,93750

5,5*1,5*0,75 6,18750

asfaltová plocha : 32*0,75 24,00000

Díl: 11 Pøípravné a pøidru�ené práce 17 600,00
8 113108310R00 Odstranìní podkladù nebo krytù �ivièných, v plo�e jednotlivì do 50 m2, tlou��ka vrstvy 100 mm m2 32,00000 550,00 17 600,00 822-1 RTS 23/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 447,55
9 314231164 Zdivo komínù a ventilací volnì stojících zcihel pálených lícových vèetnì spárování, pevnosti P 

60,, na maltu MVC dl. 290 mm (èeský formát 290x140x65 mm) plných
m3 4,35500 880,00 3 832,40 URS

komín.tìleso nad støechou 2.PN : 

1,2*0,45*1,55 : 

dtto - 3.PN : 

1,0*1,085*1,5 : 

obezdìní ventil.trub nad støechou 3.PN : 

vyrovnáním vý�kových rozdílù, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Stránka 2 z 57Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

2,1*0,6*1,5 : 

Souèet : 

4,355 4,35500

10 316381116R00 Komínové krycí desky z betonu s pøesahem do 70 mm se�ikmeným v podhledu proti zatékání 
tlou��ky pøes 80 do 100 mm

m2 5,11000 2 750,00 14 052,50 801-1 RTS 23/ I

vrch novì vyzdìných komín.tìles : 

1,35*0,6 : 

1,15*1,235 : 

2,4*1,2 : 

Souèet : 

5,11 5,11000

11 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,40500 6 050,00 2 450,25 801-4 RTS 23/ I

pøeklady nad gará�.vraty : 

(3,0*0,45*0,2*2)*0,75 : 

0,405 0,40500

12 317944323 Válcované nosníky dodateènì osazované do pøipravených otvorù bez zazdìní hlav è. 14 a� 22 t 0,47300 60 500,00 28 616,50 URS

pøeklady nad otvory pro gará�ová vrata : 

(3,0*3*2)*26,3*0,001 : 

0,473 0,47300

13 436234216R00 Boèní zídky z cihel na maltu MC m3 1,77800 6 050,00 10 756,90 801-1 RTS 23/ I

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

se�ikmeným v podhledu proti zatékání, tl. pøes 80 do 100 mm

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

C 12/15 a� C 16/20 s pøípadnou konstrukèní obvodovou výztu�í vèetnì bednìní, s potìrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajùm,
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

u nového schodi�tì u hlavního vstupu do obj. : 

2,4*0,3*1,5 : 

1,5*0,3*(1,5+0,5)/2 : 

(1,65*0,3)*0,5 : 

Souèet : 

1,778 1,77800

14 310239411R00 Zazdívka otvorù o plo�e pøes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou

m3 3,85400 6 050,00 23 316,70 801-4 RTS 23/ I

v místì nových gará�ových vrat - 1.PP : 

(6,8*2,75-2,7*2,7*2)*0,45 : 

1,854 1,85400

2 2,00000

15 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu vnitøního i vnìj�ího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s 
dodáním, hmot) tl. do 30 mm

m2 69,31000 330,00 22 872,30 URS

okna, dveøe a vrata  v obvodovém plá�ti : 

pohled SV : 

(1,5+1,6*2)*2+(1,5+2,3*2) : 

(1,5*1,6*2)*(3+3)+(0,95+1,1*2) : 

(1,0+2,0*2)*2+(1,05+0,4*2)*2 : 

pohled SZ : 

(0,52+0,6*2) : 

pohled JZ : 

(1,5+1,6*2)*(4+5+5) : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vèetnì pomocného pracovního le�ení

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

pøedlo�ených schodù, poprsníkù nebo zábradelní nad 150 mm tlou��ky z cihel dl. 290 mm P 20 nebo P 25 M
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(1,5+2,2*2) : 

(1,7+0,75*2)*2+(1,55+0,5*2) : 

pohled JV : 

(2,7+2,2*2)*2+(0,5+0,6*2)+(0,65+1,6*2) : 

(1,5*3)*2+(1,08+0,7*2) : 

(1,5*3)*2+(1,2+5,8*2) : 

Mezisouèet : 

196,550*0,2 : 

-196,55*1 : 

Souèet : 

39,31 39,31000

30 30,00000

16 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu pøizdìním  o tlou��ce pøes 30 do 80 mm m2 26,25000 440,00 11 550,00 801-4 RTS 23/ I

dozdívky po osekání  kamen.soklu : 

(11,65+7,9+2,45-1,4)*0,25 : 

ostatní plochy ve stáv.fasádách : 

(1,95+2,1+1,5*2)*2,0 : 

Souèet : 

19,25 19,25000

7 7,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 594,79
17 430321515 Schodi��ové konstrukce a rampy z betonu �elezového (bez výztu�e) stupnì, schodnice, ramena, 

podesty, snosníky tø. C 20/25
m3 1,83600 5 500,00 10 098,00 URS

deska nového schodi�tì u hlavního vstupu do obj. : 

(2,4*1,65+2,05*1,65)*0,25 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vnitøního i vnìj�ího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného le�ení,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

1,836 1,83600

18 430361821R00 Výztu� schodi��ových konstrukcí  (stupòù, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonáøské oceli 
10505

t 0,14700 60 500,00 8 893,50 801-1 RTS 23/ I

výztu� desky venk.schodi�tì (80 kg/m3 betonu) : 

(alt.2x svaø.sitì) : 

1,836*80,0*0,001 : 

0,147 0,14700

19 431351121R00 Bednìní podest a podstupòových desek pøímoèarých zøízení m2 7,28000 330,00 2 402,40 801-1 RTS 23/ I

venkovní schodi�tì u hl.vstupu : 

(2,5+2,05)*(1,65+0,25-0,3) : 

7,28 7,28000

20 431351122R00 Bednìní podest a podstupòových desek pøímoèarých odstranìní m2 7,28000 77,00 560,56 801-1 RTS 23/ I

21 434311115R00 Stupnì dusané z betonu tøídy C 20/25 m 11,55000 495,00 5 717,25 801-1 RTS 23/ I

stupnì na desce venk.schodi�tì : 

1,65*7 : 

11,55 11,55000

22 434351141R00 Bednìní stupòù betonovaných na podstupòové desce nebo na terénu pøímoèarých zøízení m2 2,26800 330,00 748,44 801-1 RTS 23/ I

1,65*0,18*7 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potìru, se zahlazením povrchu,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Vèetnì distanèních prvkù.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vèetnì podpìrné konstrukce o vý�ce do 4 m

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vèetnì podpìrné konstrukce o vý�ce do 4 m
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Stavební èást

01 - Stavební èást

(0,3*0,18/2)*7 : 

Souèet : 

2,268 2,26800

23 434351142R00 Bednìní stupòù betonovaných na podstupòové desce nebo na terénu pøímoèarých odstranìní m2 2,26800 77,00 174,64 801-1 RTS 23/ I

Díl: 5 Komunikace 101 706,00
24 564871111R00 Podklad ze �tìrkodrti s rozprostøením a zhutnìním frakce 0-63 mm, tlou��ka po zhutnìní 250 

mm

m2 244,50000 308,00 75 306,00 822-1 RTS 23/ I

Kolem objektu-vý�ka 0,75 m : (14,5+13)*1,5*3 123,75000

5,5*1,5*3 24,75000

asfaltová plocha : 32*3 96,00000

25 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu �íøky do 3 m, tøídy 1, tlou��ka po 
zhutnìní 50 mm

m2 32,00000 330,00 10 560,00 822-1 RTS 23/ I

26 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu �íøky do 3 m, ACO 11 S , tlou��ky 50 mm, 
plochy pøes 1000 m2

m2 32,00000 495,00 15 840,00 822-1 RTS 23/ I

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 487 431,81
27 632452441 Doplnìní cementového potìru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), 

hlazeného, døevìným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivì pøes 1 m2 do 4 m2 a tl. pøes 
30 do 40 mm

m2 8,31500 330,00 2 743,95 URS

podesty v suterénu : 

1,0*0,5 : 

1,2*1,075+1,0*0,3 : 

ostatní plochy pøed vstupy do obj. : 

s rozprostøením a zhutnìním

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Stránka 7 z 57Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

1,65*0,5 : 

1,35*0,9 : 

2,7*0,3*2 : 

1,9*1,35 : 

Souèet : 

8,315 8,31500

28 632682111 Vyspravení povrchu betonových schodi�� rychletuhnoucím polymerem s mo�ností okam�itého 
zatí�ení, stupòù a podest tl. do 10 mm

m2 9,77700 1 100,00 10 754,70 URS

venkovní schody do 1.PP : 

1,2*(0,28+0,18)*6 : 

venkovní schody v JZ prùèelí : 

1,65*(0,3+0,15)*2 : 

2,0*(0,5+0,1) : 

1,2*(0,3+0,15)*7 : 

Souèet : 

9,777 9,77700

29 642942331R00 Osazení zárubní dveøních ocelových bez dveøních køídel, do zdiva vèetnì kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením �palíkù nebo latí pro døevìný 
práh  plocha pøes 4,5 do 10 m

kus 2,00000 1 320,00 2 640,00 801-1 RTS 23/ I

gará�.vrata - odk DN/2 : 

2*1 : 

2 2,00000

30 273362021R00 Výztu� základových desek ze svaøovaných sítí ze svaøovaných sítí t 0,22703 60 500,00 13 735,32 801-1 RTS 23/ I

Gará� podkladní beton : 38,35*1,48/1000*2 0,11352

vèetnì distanèních prvkù

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

Gará� vrchní potìr : 38,35*1,48/1000*2 0,11352

31 289970111R00 Geotextílie separaèní, filtraèní, zpevòující polypropylén, 300 g/m2 m2 7,15000 440,00 3 146,00 800-2 RTS 23/ I

Pod okapový chodník : 6,5*1,1 7,15000

32 59051502 profil dilataèní rohový PVC s výztu�nou tkaninou pro ETICS m 26,20800 143,00 3 747,74 URS

specifikace dilataèních a koutových li�t - ztratné 5% : 

24,960*1,05 : 

26,208 26,21000

33 59051510 profil zaèi��ovací s okapnicí PVC s výztu�nou tkaninou pro nadpra�í ETICS m 206,37800 25,30 5 221,36 URS

specifikace li�t - ztratné 5% : 

ostìní a nadpra�í : 

196,550*1,05 : 

206,378 206,38000

34 59051659 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 92,51600 93,50 8 650,25 URS

specifikace li�t - ztratné 5% : 

88,110*1,05 : 

92,516 92,52000

35 596811111RT5 Kladení dla�by z betonových nebo kameninových dla�dic bez dodávky dla�dic  betonových, 
rozmìru 50/50 mm, tlou��ky 60 mm, do lo�e z kameniva tì�eného

m2 2,60000 440,00 1 144,00 822-1 RTS 23/ I

SK3 : 2,6 2,60000

36 612321121 Omítka vápenocementová vnitøních ploch naná�ená ruènì jednovrstvá, tlou��ky do 10 mm 
hladká svislých, konstrukcí stìn

m2 31,35200 363,00 11 380,78 URS

komunikací pro pì�í do velikosti dla�dic 0,25 m2 s provedením lo�e do tl. 30 mm, s vyplnìním spár a se smetením pøebyteèného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27SK4

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

po vyzdìní èástí stìn : 

1.PP - v gará�i : 

8,185*2,31-2,7*2,7*2 : 

(2,75*3*2)*0,35 : 

po odbourání místnosti ve 3.PN : 

(4,2*2+3,8*2)*1,0*0,75 : 

ostatní : 

2,5*1,85*2 : 

Souèet : 

31,352 31,35000

37 621335102 Oprava cementové omítky vnìj�ích ploch hladké podhledù, vrozsahu opravované plochy pøes 10 
do 30%

m2 20,20500 110,00 2 222,55 URS

podhledy øíms, vè.èel  (nad 3.PN)  - viz øez A-A´ : 

(14,55+7,9)*(0,65+0,25) : 

20,205 20,20000

38 621531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnìj�ích ploch probarvená, vèetnì penetrace podkladu zrnitá, 
tlou��ky, 1,5 mm podhledù

m2 20,20500 391,00 7 900,16 URS

podhledy øíms, vè.èel  (nad 3.PN)  - viz øez A-A´ : 

(14,55+7,9)*(0,65+0,25) : 

20,205 20,20000

39 622143004 Montá� omítkových profilù plastových, pozinkovaných nebo døevìných upevnìných vtlaèením do 
podkladní, vrstvy nebo pøibitím zaèi��ovacích samolepících pro vytvoøení dilatujícího spoje s 
okenním rámem

m 196,55000 27,50 5 405,13 URS

okna, dveøe a vrata  v obvodovém plá�ti : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

pohled SV : 

(1,5+1,6*2)*2+(1,5+2,3*2) : 

(1,5*1,6*2)*(3+3)+(0,95+1,1*2) : 

(1,0+2,0*2)*2+(1,05+0,4*2)*2 : 

pohled SZ : 

(0,52+0,6*2) : 

pohled JZ : 

(1,5+1,6*2)*(4+5+5) : 

(1,5+2,2*2) : 

(1,7+0,75*2)*2+(1,55+0,5*2) : 

pohled JV : 

(2,7+2,2*2)*2+(0,5+0,6*2)+(0,65+1,6*2) : 

(1,5*3)*2+(1,08+0,7*2) : 

(1,5*3)*2+(1,2+5,8*2) : 

Souèet : 

196,55 196,55000

40 622252001 Montá� profilù kontaktního zateplení zakládacích soklových pøipevnìných hmo�dinkami m 88,11000 44,00 3 876,84 URS

po obvodì objektu (100 mm nad terénem) : 

19,95*2+0,1*2+14,55+4,2+6,505*2+11,65+7,9 : 

-(1,6+1,7) : 

Souèet : 

88,11 88,11000

41 622252002 Montá� profilù kontaktního zateplení ostatních stìnových, dilataèních apod. lepených do tmelu m 103,14000 33,00 3 403,62 URS

rohové li�ty : 

10,3+10,91*2+11,41+10,35*2+11,15+1,4*2 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

dilataèní  a koutové li�ty : 

11,41+11,15+1,2*2 : 

Souèet : 

103,14 103,14000

42 622311135RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tlou��ky 160 mm, zakonèené stìrkou s 
výztu�nou tkaninou,  

m2 530,00000 1 049,00 555 970,00 801-1 RTS 23/ I

zateplení fasád : 

EPS 160 mm : 

SZ : 165 165,00000

JZ : 105 105,00000

SV : 110 110,00000

SV : 150 150,00000

43 622311153RV1 Zateplení ostìní  , expandovaným polystyrénem, tlou��ky 30 mm, zakonèené stìrkou s 
výztu�nou tkaninou

m2 46,90400 781,00 36 632,02 801-1 RTS 23/ I

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(2+3+3) 7,52000

(0,95+1,0*2)*0,2 0,59000

(1,5+2,3*2)*0,5 3,05000

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvoru : 

nanesení lepicího tmelu na izolaèní desky, nalepení desek, zaji�tìní talíøovými hmo�dinkami (6 ks/m2), pøebrou�ení desek EPS, nebo ka�írování u 
minerálních desek, nata�ení stìrky, vtlaèení výztu�né tkaniny, pøehlazení stìrky. Dal�í vrstvy podle popisu polo�ky. Vèetnì rohových li�t na hranách budov.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27V cenì izolace Isover EPS GreyWall 160mm, D = 0,032 (W·m-1·K-1),1000x500x160mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní 
zateplovací systémy ETICS se zvý�eným izolaèním úèinkem.

nanesení lepicího tmelu na izolaèní desky, nalepení desek, osazení okenních rohových li�t, nata�ení stìrky, vtlaèení výztu�né tkaniny, pøehlazení stìrky. 
Dal�í vrstvy podle popisu polo�ky. Polo�ky pro zateplení minerální deskou obsahují pøed armovací vrstvou ka�írování desek. Vèetnì rohových li�t, 
zakonèovacích li�t s okapnièkou, napojovacích li�t a výztu�né tkaniny.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27V cenì izolace Isover EPS GreyWall 160mm, D = 0,032 (W·m-1·K-1),1000x500x160mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní 
zateplovací systémy ETICS se zvý�eným izolaèním úèinkem.
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(0,52+0,6*2)*0,2 0,34400

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(4+5*2) 13,16000

(1,5+2,0*2)*0,3 1,65000

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(0,5+1,6*2)*0,2 0,74000

(1,2+1,5*2)*0,2 0,84000

(1,5*2+1,5*2)*2 12,00000

(1,8+0,7*2)*0,2 0,64000

(1,5+1,5*2)*0,2*2 1,80000

(1,2+5,8*2)*0,2 2,56000

(2,7+2,0*2)*0,3 2,01000

44 622311522RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tlou��ky 100 mm, zakonèené stìrkou s výztu�nou 
tkaninou

m2 58,00000 1 228,00 71 224,00 801-1 RTS 23/ I

SZ : 50 50,00000

SV : 8 8,00000

45 622311525RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tlou��ky 160 mm, zakonèené stìrkou s výztu�nou 
tkaninou

m2 97,00000 1 467,00 142 299,00 801-1 RTS 23/ I

46 622318132RV1 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pìny, tlou��ky 100 mm, zakonèené stìrkou s výztu�nou 
tkaninou,  

m2 82,00000 1 011,00 82 902,00 801-1 RTS 23/ I

nanesení lepicího tmelu na izolaèní desky, nalepení desek, zaji�tìní talíøovými hmo�dinkami (6 ks/m2), pøebrou�ení desek, nata�ení stìrky, vtlaèení 
výztu�né tkaniny, pøehlazení stìrky. Dal�í vrstvy podle popisu polo�ky. Vèetnì rohových li�t na hranách budov.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27Polo�ka neobsahuje kontaktní nátìr a povrchovou úpravu omítkou.

Souèinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolaèní desky, nalepení desek, zaji�tìní talíøovými hmo�dinkami (6 ks/m2), pøebrou�ení desek, nata�ení stìrky, vtlaèení 
výztu�né tkaniny, pøehlazení stìrky. Dal�í vrstvy podle popisu polo�ky. Vèetnì rohových li�t na hranách budov.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27Polo�ka neobsahuje kontaktní nátìr a povrchovou úpravu omítkou.

Souèinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

Fenolitická izolace : 82 82,00000

47 622324111R00 Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tlou��ky 80 mm m2 37,06600 1 140,00 42 255,24 801-1 RTS 23/ I

por.pol.pro omítku Marmolit - omítka zateplených fasád (soklu) : 

úprava è.4 : 

pohled SZ : 

(19,95+0,16*2+0,1)*0,5 : 

pohled JZ : 

(14,55+0,16*2-1,5)*0,7 : 

pohled JV : 

(10,1+0,16*2-5,9)*(0,7+0,9)/2 : 

(2,8-1,5)*1,225 : 

(8,85+0,16-2,7*2+0,2*4)*(0,1+0,4)/2 : 

pohled SV : 

7,9*(1,7-0,55) : 

1,5*(2,3-1,15) : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,05+0,4*2)*0,2*2 : 

(1,0+2,2*2)*0,5 : 

odpoèet otvorù : 

-(1,0*2,2+1,05*0,4*2) : 

Souèet : 

37,066 37,07000

nanesení lepicího tmelu na izolaèní desky, nalepení desek, zaji�tìní talíøovými hmo�dinkami (6 ks/m2), pøebrou�ení desek EPS, nebo ka�írování u 
minerálních desek, nata�ení stìrky, vtlaèení výztu�né tkaniny, pøehlazení stìrky. Dal�í vrstvy podle popisu polo�ky. Vèetnì rohových li�t na hranách budov.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

nanesení lepicího tmelu na izolaèní desky, nalepení desek a zaji�tìní talíøovými hmo�dinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

48 622331121 Omítka cementová vnìj�ích ploch naná�ená ruènì jednovrstvá, tlou��ky do 15 mm hladká stìn m2 54,81800 385,00 21 104,93 URS

vyrovnání podkladu pod zatepl.systém : 

obezdívka nového venkovního schodi�tì - hlavní vstup : 

2,4*1,25 : 

1,5*(1,25+0,2)/2 : 

sokl objektu po obvodì - kámen : 

(11,65+7,9+2,45-1,4)*0,25 : 

svislé pruhy na fasádì : 

(3,5+11,5+8,5)*0,4 : 

(11,5+9,8+7,5+8,0)*0,6 : 

ostatní plochy ve stáv.fasádách : 

(1,95+2,1+1,5*2)*2,0 : 

Souèet : 

54,818 54,82000

49 622335201 Oprava cementové �krábané (bøízolitové) omítky vnìj�ích ploch stìn, vrozsahu opravované 
plochy do, 10%

m2 755,03500 55,00 41 526,93 URS

vyspravení podkladu pod zateplovací obklad fasád : 

pohled SV : 

6.835*((6,41+6,05)/2+4,0) : 

7,9*(10,08+0,55+1,15) : 

6,35*(1,42+0,95)/2 : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(2+3+3) : 

(0,95+1,0*2)*0,2 : 

(1,5+2,3*2)*0,5 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(1,05+0,4*2)*0,2*2 : 

(1,0+2,2*2)*0,5 : 

odpoèty otvorù : 

-(1,5*1,6*2+1,5*2,3) : 

-(1,5*1,6*3) : 

-(1,5*1,6*3+0,95*1,0) : 

-(1,0*2,2+1,05*0,4*2) : 

Mezisouèet SV : 

pohled SZ : 

(19,95+0,16*2+0,1)*(6,41+4,0) : 

(9,615+0,16+0,1+3,52)*((11,0+10,28)/2-9,02) : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvoru : 

(0,52+0,6*2)*0,2 : 

odpoèet otvoru : 

-0,52*0,6 : 

Mezisouèet SZ : 

pohled JZ : 

(14,55+0,16*2)*(10,08+0,7) : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(4+5*2) : 

(1,5+2,0*2)*0,3 : 

odpoèet otvorù : 

-(1,5*1,6*4+1,5*2,2) : 

-(1,5*1,6*5) : 

-(1,5*1,6*5) : 

Mezisouèet JZ : 

pohled JV : 

Stránka 16 z 57Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(10,1+0,16*2)*(10,08+0,95) : 

(2,8+0,16)*(10,08+1,25) : 

(8,85+0,16)*(8,7+1,225) : 

-(5,9+0,16)*((5,85+3,4)/2+0,95) : 

zbýv.èást vì�e (ostatní stìny ned støechou) : 

(4,35+4,6*2)*2,2 : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(0,5+1,6*2)*0,2 : 

(1,2+1,5*2)*0,2 : 

(1,5*2+1,5*2)*2 : 

(1,8+0,7*2)*0,2 : 

(1,5+1,5*2)*0,2*2 : 

(1,2+5,8*2)*0,2 : 

(2,7+2,0*2)*0,3 : 

odpoèet otvorù : 

-(2,7*2,2*2+0,5*0,6+0,65*1,6) : 

-(1,5*1,5*2+1,08*0,7) : 

-(1,5*1,5*2+1,2*5,8) : 

Mezisouèet JV : 

Souèet : 

755,035 755,03000

50 622432111R00 Omítky vnìj�í stìn z umìlého kamene v pøírodní barvì drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové m2 145,00000 668,00 96 860,00 801-1 RTS 23/ I

51 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnìj�ích ploch probarvená, vèetnì penetrace podkladu zrnitá, 
tlou��ky, 1,5 mm stìn

m2 596,90400 385,00 229 808,04 URS

omítka fasád na zateplovací systém : 550 550,00000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(2+3+3) 7,52000

(0,95+1,0*2)*0,2 0,59000

(1,5+2,3*2)*0,5 3,05000

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvoru : 

(0,52+0,6*2)*0,2 0,34400

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(4+5*2) 13,16000

(1,5+2,0*2)*0,3 1,65000

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(0,5+1,6*2)*0,2 0,74000

(1,2+1,5*2)*0,2 0,84000

(1,5*2+1,5*2)*2 12,00000

(1,8+0,7*2)*0,2 0,64000

(1,5+1,5*2)*0,2*2 1,80000

(1,2+5,8*2)*0,2 2,56000

(2,7+2,0*2)*0,3 2,01000

52 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempíøskými prvky �íøky pøes 150 do 300 mm m 126,14000 88,00 11 100,32 URS

pod nové oplechování po zateplení fasád : 

parapety oken : 

1.PP : 

(1,05*2+0,6+0,65+1,1*2) : 

1.PN : 

(0,52+1,5*8) : 

2.PN : 

(1,5*9+1,2) : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

3.PN : 

(1,5*8+0,95) : 

atiky : 

nad 2.PN : 

(7,25+9,0+6,835) : 

nad 3.PN : 

(14,85+7,9+6,53+3,1+11,72+9,615+3,62) : 

Souèet : 

126,14 126,14000

53 629991011 Zakrytí vnìj�ích ploch pøed zneèi�tìním vèetnì pozdìj�ího odkrytí výplní otvorù a svislých ploch, 
fólií pøilepenou lepící páskou

m2 157,12300 22,00 3 456,71 URS

okna a dveøe ve fasádì : 

pohled SV : 

(1,5*1,6*2+1,5*2,3) : 

(1,5*1,6*3) : 

(1,5*1,6*3+0,95*1,0) : 

(1,0*2,2+1,05*0,4*2) : 

pohled SZ : 

0,52*0,6 : 

pohled JZ : 

(1,5*1,6*4+1,5*2,2) : 

(1,5*1,6*5) : 

(1,5*1,6*5) : 

pohled JV : 

(2,7*2,2*2+0,5*0,6+0,65*1,6) : 

(1,5*1,5*2+1,08*0,7) : 

(1,5*1,5*2+1,2*5,8) : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

atika a èelo ve �títu : 

(11,65+6,835+6,57+19,95+10,42+0,16*6)*0,4 : 

øímsy : 

(14,55+7,9+0,16*4)*(0,65+0,25) : 

Souèet : 

137,123 137,12300

20 20,00000

54 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztu�nou tkaninou � 100mm pro ETICS m 82,08900 16,50 1 354,47 URS

specifikace rohových li�t - ztratné 5% : 

78,180*1,05 : 

82,089 82,09000

55 632411150RT1 Potìr ze suchých smìsí cementový, tlou��ky 50 mm, bez penetrace m2 38,35000 330,00 12 655,50 801-1 RTS 23/ I

Gará� : 38,35 38,35000

56 639571120R00 Podklad pod okapových chodník ze �tìrku tl. 200 mm m2 10,01000 275,00 2 752,75 801-1 RTS 23/ I

SK4 : 6,5*1,1 7,15000

SK3 : 2,6*1,1 2,86000

57 639571215R00 Kaèírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 6,50000 275,00 1 787,50 801-1 RTS 23/ I

SK4 : 6,5 6,50000

58 641941111R00 Osazení rámù okenních ocelových o plo�e do 1 m2 kus 8,00000 550,00 4 400,00 801-1 RTS 23/ I

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

bez obrubníku

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27SK4

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

na jakoukoliv cementovou maltu. Vèetnì kotvení do zdiva.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

s rozprostøením a uhlazením
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Stavební èást

01 - Stavební èást

odk ON/3,4,5,6,8 : 

4+1+1+1+1 : 

8 8,00000

59 641941312R00 Osazení rámù okenních ocelových bez sdru�ených dveøí nebo se sdru�enými dveømi o plo�e 
pøes 1 do 4 m2

kus 29,00000 550,00 15 950,00 801-1 RTS 23/ I

odk ON/2,7 : 

26+3 : 

29 29,00000

60 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodateènì plochy do 2,5 m2 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 801-4 RTS 23/ I

odk DN/1 : 

2*1 : 

2 2,00000

61 6525447 D+M skladba SK5-skladba pøístøe�ku m2 14,00000 1 572,00 22 008,00 Vlastní

62 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového vèetnì dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boèní 
opìrou z betonu prostého

m 7,30000 440,00 3 212,00 822-1 RTS 23/ I

Kolem plochy SK3 a SK4 : 5,5+1,8 7,30000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 250 360,00
63 95465887R D+M venkovní schodi�tì a zastøe�ení vstupu soubor 1,00000 250 360,00 250 360,00 Vlastní

Cementotøísková deska

Ocelová konstrukce

se zøízením lo�e z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

na jakoukoliv cementovou maltu. Vèetnì kotvení do zdiva.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

lisovaných nebo z úhelníkù s vybetonováním prahu

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27Betonová dla�ba na terèích tl. 65 mm

Hydroizolaèní folie
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Díl: 91 Doplòující práce na komunikaci 10 285,00
64 919721211R00 Dilataèní spáry vkládané vyplnìné asfaltovou zálivkou m 17,00000 165,00 2 805,00 822-1 RTS 23/ I

65 919722111R00 Dilataèní spáry øezané v cementobetonovém krytu pøíèné, øezání spár �íøky 2 a� 5 mm m 17,00000 220,00 3 740,00 822-1 RTS 23/ I

66 919735113R00 Øezání stávajících krytù nebo podkladù �ivièných, hloubky pøes 100 do 150 mm m 17,00000 220,00 3 740,00 822-1 RTS 23/ I

Díl: 94 Le�ení a stavební výtahy 243 128,47
67 941111122 Montá� le�ení øadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatí�ením tø. 3 

do 200, kg/m2 �íøky tø. W09 pøes 0,9 do 1,2 m, vý�ky pøes 10 do 25 m
m2 912,46300 77,00 70 259,65 URS

zateplení a omítka fasády : 

dvoupodla�ní èást objektu : 

(8,85+7,0+6,835+1,2*4)*((9,02+8,57)/2+(1,7+1,225)/2-1,8) : 

vèetnì spotøeby vody

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

V cenì je kompletní povrchùvá úprava pozink vèetnì dopravy na stavbu.

Kotvení krokví do stìny na ocelový úhelník a bodobì kotven chemickými kotvami do stávající stìny.

v cementobetonovém krytu s odstranìním vlo�ek, s vyèi�tìním a vyplnìním spár

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vyèi�tìní spár po øezání, vyèi�tìní spár pøed zálivkou a impregnace spár pøed zálivkou,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Dále je souèástí mceny D+M ocelových prvkù dle výpisu:

D+M sloup jackl 100x100x5, délka 4000 mm - 2 ks

D+M krokev 80x40x5 mm, délka 2000 mm - 13 ks

D+M nosník profil I 160 délka celkem 7450 - 2 ks

D+M úhelník 120x80x8 mm-celkem 11 m

D+M schodi�tì jackl 100x60x5 mm - celkem 15m

Dle PD a výskresu B.25

Kompletní zøízení základové patky pro schodi�tì vèetnì ve�kerých zemních prací nutných pro pøípravu betonové patky. Základová patka rozmìr 1600x300 
mm, hloubka 800 mm - 1 ks. Dále 2x patka rozmìr 600x600x800 mm - 2 ks
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Stavební èást

01 - Stavební èást

tøípodla�ní èást objektu : 

(2,8+1,2)*(10,08+(1,225+1,15)/2-1,8) : 

(7,9+1,2)*(10,08+1,7-1,8) : 

(10,1+1,2*2)*((10,08+11,0)/2+(0,7+1,225)/2-1,8) : 

-5,9*((5,85+3,4)/2+(0,9+1,225)/2-1,8) : 

(14,55+1,2*2)*(10,08+0,7-1,8) : 

(19,95+0,1-2,8)*((10,08+11,0)/2-1,8) : 

Souèet : 

762,463 762,46300

150 150,00000

68 941111222 Montá� le�ení øadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatí�ením tø. 3 
do 200, kg/m2 Pøíplatek za první a ka�dý dal�í den pou�ití le�ení k cenì -1122

m2 54 747,78000 1,30 71 172,11 URS

doba prací na fasádì -  60 dní : 

912,463*60 54 747,78000

69 941111822 Demontá� le�ení øadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatí�ením 
tø. 3 do, 200 kg/m2 �íøky tø. W09 pøes 0,9 do 1,2 m, vý�ky pøes 10 do 25 m

m2 912,46300 33,00 30 111,28 URS

762,463*1 : 

762,463 762,46300

150 150,00000

70 944611111 Montá� ochranné plachty zavì�ené na konstrukci le�ení ztextilie zumìlých vláken m2 1 058,95600 17,50 18 531,73 URS

na vnìj�ím líci fasádního le�ení (po terén) : 

dvoupodla�níá èást objektu : 

(8,85+7,0+6,835+1,2*4)*((9,02+8,57)/2+(1,7+1,225)/2) : 

tøípodla�ní èást objektu : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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Stavební èást
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(2,8+1,2)*(10,08+(1,225+1,15)/2) : 

(7,9+1,2)*(10,08+1,7) : 

(10,1+1,2*2)*((10,08+11,0)/2+(0,7+1,225)/2) : 

-5,9*((5,85+3,4)/2+(0,9+1,225)/2) : 

(14,55+1,2*2)*(10,08+0,7) : 

(19,95+0,1-2,8)*((10,08+11,0)/2) : 

Souèet : 

908,956 908,95600

150 150,00000

71 944611211 Montá� ochranné plachty Pøíplatek za první a ka�dý dal�í den pou�ití plachty k cenì -1111 m2 63 537,36000 0,66 41 934,66 URS

doba prací na fasádì 60 dní : 

1058,956*60 63 537,36000

72 944611811 Demontá� ochranné plachty zavì�ené na konstrukci le�ení ztextilie zumìlých vláken m2 1 058,95600 10,50 11 119,04 URS

1058,956 1 058,95600

Díl: 95 Rùzné dokonèovací konstrukce a práce pozemních staveb 88 074,80
73 941955001R00 Le�ení lehké pracovní pomocné pomocné, o vý�ce le�eòové podlahy do 1,2 m m2 202,60000 110,00 22 286,00 800-3 RTS 23/ I

po dokonèení úprav v interiérech : 

1.PP : 

sklep s kotlem : 

23,72*1 : 

gará� : 

38,35*1 : 

ostatní místnosti - 50% ploch : 

(9,48+20,62+33,22+17,74)*1/2 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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Souèet : 

102,6 102,60000

100 100,00000

74 952902031 Èi�tìní budov pøi provádìní oprav a udr�ovacích prací podlah hladkých omytím m2 202,60000 88,00 17 828,80 URS

po dokonèení úprav v interiérech : 

1.PP : 

sklep s kotlem : 

23,72*1 : 

gará� : 

38,35*1 : 

ostatní místnosti - 50% ploch : 

(9,48+20,62+33,22+17,74)*1/2 : 

Souèet : 

102,6 102,60000

100 100,00000

75 953962113 Kotvy chemické svyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12 kus 16,00000 110,00 1 760,00 URS

støí�ka nad vstupem - odk Z/3 : 

14+2 : 

16 16,00000

76 953965123 Kotvy chemické svyvrtáním otvoru kotevní �rouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 
mm

kus 16,00000 220,00 3 520,00 URS

77 957311413R00 Konstrukce v zemìdìlských objektech �lábky odpadní betonové z jakéhokoliv druhu betonu a 
zpùsobu úpravy povrchu v �íøce do 150 mm, pøi celkové �íøce s okraji 300 mm  o prùmìrné 
hloubce do 30 mm

m 2,40000 1 100,00 2 640,00 801-1 RTS 23/ I

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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por.pol.pro odvodnìní v místì podesty vstupu do suterénu (SV a JZ) : 

1,2*2 : 

2,4 2,40000

78 953845214 Vyvlo�kování stávajících komínových nebo vìtracích prùduchù nerezovými vlo�kami ohebnými, 
vèetnì, ukonèení komínu komínového tìlesa vý�ky 3 m svìtlý prùmìr vlo�ky pøes 160 m do 200 
mm

soubor 1,00000 6 600,00 6 600,00 URS

prùduch od kotle v suterénu : 

1*1 : 

1 1,00000

79 953845219 Vyvlo�kování stávajících komínových nebo vìtracích prùduchù nerezovými vlo�kami ohebnými, 
vèetnì, ukonèení komínu svislého kouøovodu vý�ky 3 m svìtlý prùmìr vlo�ky pøes 160 m do 200 
mm

soubor 9,00000 2 200,00 19 800,00 URS

dtto pøedch.pol. : 

12,0-3,0 : 

9 9,00000

80 953941611R00 Osazení drobných kovových výrobkù konzol ve zdivu  cihelném kus 112,00000 82,50 9 240,00 801-4 RTS 23/ I

drobné prvky na fasádách (konzoly, cedule, osvìtlení, kamery...) : 

4*15 : 

okenní a dveøní møí�e : 

6*6+2*4+4*2 : 

Souèet : 

112 112,00000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

prùmìrné hloubce do 30 mm

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevòovací prvky a s jejich zazdìním, zabetonováním nebo zalitím,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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81 953991001_R Montá�ní deska do zateplení - systém KOPOS kpl 8,00000 550,00 4 400,00 Vlastní

montá� a dodávka : 

deska na fasádì s nápisy, osazená na zateplovací systém : 

4*2 : 

8 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 190 612,82
82 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze �elezobetonu m3 3,99200 3 300,00 13 173,60 832-1 RTS 23/ I

Anglické dvorky : (1,7+1,1+1,1)*0,4*0,8*2 2,49600

1,7*1,1*0,4*2 1,49600

83 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 53,91700 1 100,00 59 308,70 801-3 RTS 23/ I

nadstøe�ní místnost v pøedním rohu objektu : 

(4,65*2+4,35*2-0,45*4)*0,45*4,150 : 

-(1,0*1,0+1,5*1,6)*0,45 : 

otvory pro gará�ová vrata v 1.PP : 

(6,8*0,45)*2,75 : 

podezdìní venkovního schodi�tì - hlavní vstup : 

2,4*0,3*1,5 : 

1,5*0,3*(1,5+0,5)/2 : 

(1,65*0,3)*0,5 : 

Souèet : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

s nalo�ením vybouraných hmot a suti na dopravní prostøedek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Vèetnì bourání geotextilií, výplnì otvorù tvárnic, drená�í, trubek a dilataèních prvkù apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

nebo vybourání otvorù prùøezové plochy pøes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Stránka 27 z 57Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

38,917 38,91700

15 15,00000

84 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, �amotových nebo 
vápenopískových nad støechou, na maltu cementovou

m3 7,46500 1 100,00 8 211,50 801-3 RTS 23/ I

komín nad støechou 2.PN : 

1,2*0,45*1,55 : 

komín nad støechou 3.PN : 

1,0*1,085*1,5 : 

Souèet : 

2,465 2,46500

5 5,00000

85 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodi��ových stupòù zhotovených na místì m 11,55000 220,00 2 541,00 801-3 RTS 23/ I

venkovní schody - hlavní vstup : 

1,65*7 : 

11,55 11,55000

86 963051113R00 Bourání �elezobetonových stropù deskových  tlou��ky pøes 80 mm m3 0,41200 3 300,00 1 359,60 801-3 RTS 23/ I

odbourání komín.hlav : 

1,35*0,6*0,2 : 

1,075*1,165*0,2 : 

Souèet : 

0,412 0,41200

nebo vybourání otvorù prùøezové plochy pøes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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87 963053935R00 Bourání �elezobetonových schodi��ových ramen monolitických zazdìných oboustrannì m2 7,34300 220,00 1 615,46 801-3 RTS 23/ I

venkovní schodi�tì - hlavní vstup : 

2,4*1,65 : 

2,05*1,65 : 

Souèet : 

7,343 7,34300

88 965042241R00 Bourání podkladù pod dla�by nebo litých celistvých dla�eb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tlou��ky pøes 100 mm, plochy pøes 4 m2

m3 6,90300 2 200,00 15 186,60 801-3 RTS 23/ I

Gará� : 38,35*0,18 6,90300

89 971033561R00 Vybourání otvorù ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tlou��ky do 600 mm

m3 2,95000 1 100,00 3 245,00 801-3 RTS 23/ I

otvor ve schodi�ti - 3.PN : 

1,0*1,0*0,45 : 

0,45 0,45000

2,5 2,50000

90 978059641 Odsekání obkladù stìn vèetnì otluèení podkladní omítky a� na zdivo z obkládaèek vnìj�ích, z, 
jakýchkoliv materiálù, plochy pøes 1 m2

m2 8,84800 132,00 1 167,94 URS

pohled SV - bok schodù a vstup.podesty vnì : 

2,4*1,15 : 

1,45*(1,15+0,35)/2 : 

Souèet : 

3,848 3,84800

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

základovém nebo nadzákladovém,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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Stavební èást

01 - Stavební èást

5 5,00000

91 962081141R00 Bourání zdiva pøíèek ze sklenìných tvárnic, tlou��ky do 150 mm m2 6,96000 550,00 3 828,00 801-3 RTS 23/ I

stìna v pohledu JV : 

1,2*5,8 : 

6,96 6,96000

92 968062374 Vybourání døevìných rámù oken s køídly, dveøních zárubní, vrat, stìn, ostìní nebo obkladù rámù 
oken, s køídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 5,81800 275,00 1 599,95 URS

odk ON/3 : 

0,45*1,05*4 : 

odk ON/4 : 

0,6*1,6*1 : 

odk ON5 : 

1,2*0,6*1 : 

odk ON/6 : 

0,52*0,6*4 : 

odk ON/8 : 

1,0*1,0*1 : 

Souèet : 

5,818 5,82000

93 968062376 Vybourání døevìných rámù oken s køídly, dveøních zárubní, vrat, stìn, ostìní nebo obkladù rámù 
oken, s køídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 58,50000 220,00 12 870,00 URS

odk ON/2 : 

1,5*1,5*26 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

nebo vybourání otvorù jakýchkoliv rozmìrù, vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

58,5 58,50000

94 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámù a rolet rámù, vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 
1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 1,00000 330,00 330,00 801-3 RTS 23/ I

1 : 

1 1,00000

95 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámù a rolet rámù, vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 
1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveøních zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,60000 440,00 1 584,00 801-3 RTS 23/ I

odk DN/1 : 

0,9*2,0*2 : 

3,6 3,60000

96 968072876R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámù a rolet rolet svinovacích møí�ových, plochy pøes 2 m2 m2 24,26000 550,00 13 343,00 801-3 RTS 23/ I

por.pol.pro vybourání okenních a dveøních møí�í : 

1,6*1,6*8+0,9*2,1*2 : 

24,26 24,26000

97 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníkù do zdí, pøed vybouráním otvorù  
do hloubky 150 mm, pøi vý�ce nosníku do 250 mm

m 18,00000 220,00 3 960,00 801-3 RTS 23/ I

pøeklady nad gará�.vraty : 

3,0*3*2 : 

18 18,00000

98 976072221R00 Vybourání kovových doplòkových konstrukcí komínových a topných dvíøek, ventlilací apod.  
plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného

kus 32,00000 110,00 3 520,00 801-3 RTS 23/ I

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

por.pol.pro demontá� plast. møí�ek, rámù ve fasádách : 

8*4 : 

32 32,00000

99 976082131R00 Vybourání madel, objímek, rámù, møí�í apod. objímek, dr�ákù, vì�ákù, záclonových konzol, 
lustrových skob apod.  ze zdiva cihelného

kus 60,00000 88,00 5 280,00 801-3 RTS 23/ I

drobné prvky na fasádách (konzoly, cedule, osvìtlení, kamery...) : 

4*15 : 

60 60,00000

100 978036121R00 Otluèení vnìj�ích omítek �lechtìných bøizolitových, v rozsahu do 10 % m2 755,03500 44,00 33 221,54 801-3 RTS 23/ I

stávající omítka : 

(naru�ené èásti omítky) : 

pohled SV : 

6.835*((6,41+6,05)/2+4,0) : 

7,9*(10,08+0,55+1,15) : 

6,35*(1,42+0,95)/2 : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(2+3+3) : 

(0,95+1,0*2)*0,2 : 

(1,5+2,3*2)*0,5 : 

(1,05+0,4*2)*0,2*2 : 

(1,0+2,2*2)*0,5 : 

odpoèty otvorù : 

-(1,5*1,6*2+1,5*2,3) : 

-(1,5*1,6*3) : 

-(1,5*1,6*3+0,95*1,0) : 

-(1,0*2,2+1,05*0,4*2) : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

Mezisouèet SV : 

pohled SZ : 

(19,95+0,16*2+0,1)*(6,41+4,0) : 

(9,615+0,16+0,1+3,52)*((11,0+10,28)/2-9,02) : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvoru : 

(0,52+0,6*2)*0,2 : 

odpoèet otvoru : 

-0,52*0,6 : 

Mezisouèet SZ : 

pohled JZ : 

(14,55+0,16*2)*(10,08+0,7) : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 

(1,5+1,6*2)*0,2*(4+5*2) : 

(1,5+2,0*2)*0,3 : 

odpoèet otvorù : 

-(1,5*1,6*4+1,5*2,2) : 

-(1,5*1,6*5) : 

-(1,5*1,6*5) : 

Mezisouèet JZ : 

pohled JV : 

(10,1+0,16*2)*(10,08+0,95) : 

(2,8+0,16)*(10,08+1,25) : 

(8,85+0,16)*(8,7+1,225) : 

-(5,9+0,16)*((5,85+3,4)/2+0,95) : 

zbýv.èást vì�e (ostatní stìny ned støechou) : 

(4,35+4,6*2)*2,2 : 

pøípoèet ostìní a nadpra�í otvorù : 
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(0,5+1,6*2)*0,2 : 

(1,2+1,5*2)*0,2 : 

(1,5*2+1,5*2)*2 : 

(1,8+0,7*2)*0,2 : 

(1,5+1,5*2)*0,2*2 : 

(1,2+5,8*2)*0,2 : 

(2,7+2,0*2)*0,3 : 

odpoèet otvorù : 

-(2,7*2,2*2+0,5*0,6+0,65*1,6) : 

-(1,5*1,5*2+1,08*0,7) : 

-(1,5*1,5*2+1,2*5,8) : 

Mezisouèet JV : 

Souèet : 

755,035 755,03000

101 978036141R00 Otluèení vnìj�ích omítek �lechtìných bøizolitových, v rozsahu do 30 % m2 20,20500 55,00 1 111,28 801-3 RTS 23/ I

stávající omítka podhledù øíms : 

(naru�ené èásti omítky) : 

(14,55+7,9)*(0,65+0,25) : 

20,205 20,20000

102 978036161R00 Otluèení vnìj�ích omítek �lechtìných bøizolitových, v rozsahu do 50 % m2 8,99800 77,00 692,85 801-3 RTS 23/ I

plocha soklu po otluèení keram.obkladù : 

pohled SV : 

2,4*1,15 : 

1,45*(1,15+0,35)/2 : 

sokl objektu po obvodì - kámen : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(11,65+7,9+2,45-1,4)*0,25 : 

Souèet : 

8,998 9,00000

103 978036191R00 Otluèení vnìj�ích omítek �lechtìných bøizolitových, v rozsahu do 100 % m2 31,48000 110,00 3 462,80 801-3 RTS 23/ I

pásy strukturované omítky v ulièních fasádách : 

(omítka osekána v tl.20 mm) : 

(3,5+11,5+8,5)*0,4 : 

(11,5+9,8+7,5+8,0)*0,6 : 

Souèet : 

31,48 31,48000

Díl: 99 Staveni�tní pøesun hmot 535 138,46
104 997002511 Vodorovné pøemístìní suti a vybouraných hmot bez nalo�ení, se slo�ením a hrubým urovnáním 

na, vzdálenost do 1 km
t 174,48672 115,00 20 065,97 URS

105 997002519 Vodorovné pøemístìní suti a vybouraných hmot bez nalo�ení, se slo�ením a hrubým urovnáním 
Pøíplatek, kcenì za ka�dý dal�í i zapoèatý 1 km pøes 1 km

t 1 394,38998 13,20 18 405,95 URS

154,93222*9 1 394,38998

106 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostøedek pro vodorovné pøemístìní t 154,93222 132,00 20 451,05 URS

107 997013631 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smìsného stavebního a 
demolièního, zatøídìného do Katalogu odpadù pod kódem 17 09 04

t 154,93222 1 120,00 173 524,09 URS

108 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot s nalo�ením do dopravního zaøízení a s vyprázdnìním, 
dopravního zaøízení na hromadu nebo do dopravního prostøedku na vý�ku do 4 m

t 154,93222 165,00 25 563,82 URS

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

109 997321219 Svislá doprava suti a vybouraných hmot s nalo�ením do dopravního zaøízení a s vyprázdnìním, 
dopravního zaøízení na hromadu nebo do dopravního prostøedku Pøíplatek kcenì za ka�dé dal�í i

t 309,86444 45,00 13 943,90 URS

154,93222*2 309,86444

110 998011003R00 Pøesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zdìnou vý�ky pøes 12 do 24 m t 214,04265 500,00 107 021,33 801-1 RTS 23/ I

111 999991119_R Váha suti spec.øemesel (ZT) pro pøemístìní suti t 0,21800 2 750,00 599,50 Vlastní

váha suti ZT (viz rozpoèet) : 

0,218*1 : 

0,218 0,21800

112 997002511 Vodorovné pøemístìní suti a vybouraných hmot bez nalo�ení, se slo�ením a hrubým urovnáním 
na, vzdálenost do 1 km

t 38,50000 111,00 4 273,50 URS

113 997002519 Vodorovné pøemístìní suti a vybouraných hmot bez nalo�ení, se slo�ením a hrubým urovnáním 
Pøíplatek, kcenì za ka�dý dal�í i zapoèatý 1 km pøes 1 km

t 346,50000 13,20 4 573,80 URS

38,5*9 'Pøepoètené koeficientem mno�ství : 

38,5*9 346,50000

114 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostøedek pro vodorovné pøemístìní t 38,50000 132,00 5 082,00 URS

115 997013631 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smìsného stavebního a 
demolièního, zatøídìného do Katalogu odpadù pod kódem 17 09 04

t 38,50000 1 650,00 63 525,00 URS

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

zapoèaté 4 m vý�ky

pøesun hmot pro budovy obèanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a slu�by (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zdìnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

116 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot s nalo�ením do dopravního zaøízení a s vyprázdnìním, 
dopravního zaøízení na hromadu nebo do dopravního prostøedku na vý�ku do 4 m

t 38,50000 208,00 8 008,00 URS

117 997321219 Svislá doprava suti a vybouraných hmot s nalo�ením do dopravního zaøízení a s vyprázdnìním, 
dopravního zaøízení na hromadu nebo do dopravního prostøedku Pøíplatek kcenì za ka�dé dal�í i

t 77,00000 45,00 3 465,00 URS

38,5*2 'Pøepoètené koeficientem mno�ství : 

38,5*2 77,00000

118 998011003R00 Pøesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zdìnou vý�ky pøes 12 do 24 m t 214,04265 300,00 64 212,80 801-1 RTS 23/ I

119 999991119_R Váha suti spec.øemesel ( ÚT, EL) pro pøemístìní suti t 0,88100 2 750,00 2 422,75 Vlastní

váha suti EL (viz rozpoèet) : 

0,350*1 : 

váka suti ÚT (viz rozpoèet) : 

0,531*1 : 

Souèet : 

0,881 0,88000

Díl: HZS Hodinové zúètovací sazby 99 450,00
120 HZS1291 Hodinové zúètovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dìlník hod 170,00000 210,00 35 700,00 URS

zednické pøípomoce : 

8,5*20 : 

8,5*20 170,00000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27zapoèaté 4 m vý�ky

pøesun hmot pro budovy obèanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a slu�by (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zdìnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

121 HZS1301 Hodinové zúètovací sazby profesí HSV provádìní konstrukcí zedník hod 85,00000 300,00 25 500,00 URS

zednické pøípomoce : 

8,5*10 : 85 85,00000

122 HZS2231 Hodinové zúètovací sazby profesí PSV provádìní stavebních instalací elektrikáø hod 127,50000 300,00 38 250,00 URS

odpojení a znovuzapojení slaboproudých zaøízení na fasádách : 

(svìtelná tabule, kamery, vypínaèe, zásuvky, svítidla...) : 

8,5*15 : 

8,5*15 127,50000

Díl: 711 Izolace proti vodì 85 027,91
123 28323516 fólie profilovaná (nopová) drená�ní HDPE s naka�írovanou filtraèní textilií s vý�kou nopù 9mm, 

dodávka a montá�
m2 164,40000 198,00 32 551,20 URS

Materiál ztratné 20% : 137*1,2 164,40000

124 711111011RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natìradly za studena na plo�e vodorovné nátìrem 
asfaltovou suspenzí, 1 x nátìr, vèetnì dodávky asfaltové suspenze SA

m2 38,35000 110,00 4 218,50 800-711 RTS 23/ I

Gará� : 38,35 38,35000

125 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pøitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolaèního pásu se sklenìnou nebo polyesterovou vlo�kou, s minerálním posypem

m2 38,35000 275,00 10 546,25 800-711 RTS 23/ I

Gará� : 38,35 38,35000

126 711462103R00 Provedení izolace proti tlakové vodì pry�emi na plo�e svislé, fólií pøilepenou v celé plo�e, 
materiál ve specifikaci

m2 137,00000 275,00 37 675,00 800-711 RTS 23/ I

fólie podél zadní fasády objektu (SZ) pøi terénu : 

137 137,00000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27Provedení oèi�tìní povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu vèetnì dodávky materiálù.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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Stavební èást

01 - Stavební èást

127 998711103R00 Pøesun hmot pro izolace proti vodì svisle do 60 m t 0,02100 1 760,00 36,96 800-711 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 277 643,08
128 628522501R Pás hydroizolaèní asfaltový tlou��ka = 4,2 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vlo�ka: PES roho� 

vyztu�ená sklenìnými vlákny; horní strana: bøidlièný posyp; spodní strana: PE fólie
m2 270,25000 235,00 63 508,75 SPCM RTS 23/ I

specifikace materiálu - ztratné 15% : 

235*1,15 : 

235*1,15 270,25000

129 62852265R Pás hydroizolaèní asfaltový tlou��ka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vlo�ka: skelná 
tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

m2 270,25000 220,00 59 455,00 SPCM RTS 23/ I

specifikace materiálu - ztratné 15% : 

235 *1,15 : 

235*1,15 270,25000

130 628522699R Pás hydroizolaèní asfaltový tlou��ka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vlo�ka: sklenìná 
tkanina; horní strana: PE fólie; spodní strana: ochranná snímatelná fólie

m2 270,25000 200,00 54 050,00 SPCM RTS 23/ I

specifikace materiálu - ztratné 15% : 

235*1,15 : 

235*1,15 270,25000

131 712300833R00 Odstranìní povlakové krytiny a mechu na støechách plochých do 10° povlakové krytiny  tøívrstvé,  m2 263,27100 70,00 18 428,97 800-711 RTS 23/ I

stávající vrstvy krytiny �ivièné : 

støecha nad 2.PN : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì mìøeno od tì�i�tì pùdorysné plochy skládky do tì�i�tì pùdorysné plochy objektu

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(6,57+0,2*2+0,25)*(7,25+9,0)/2 : 

støecha nad 3.PN : 

(14,85+14,45)/2*(5,9*2+0,35*2) : 

3,1*(6,53+0,2*2) : 

Souèet : 

263,271 263,27100

132 712361701R00 Povlakové krytiny støech do 10° pry�emi fólií polo�enou volnì, bez dodávky fólie m2 235,00000 62,50 14 687,50 800-711 RTS 23/ I

fólie Glastek 40 : 235 235,00000

133 712361702R00 Povlakové krytiny støech do 10° pry�emi fóåií pøipevnìnou bodovì, bez dodávky fólie m2 235,00000 117,00 27 495,00 800-711 RTS 23/ I

fólie Elastek 40 : 

235 235,00000

134 712361703R00 Povlakové krytiny støech do 10° pry�emi fólií pøilepenou v plné plo�e, bez dodávky fólie m2 235,00000 145,00 34 075,00 800-711 RTS 23/ I

montá� fólie - Glastek 30 : 235 235,00000

135 998712103R00 Pøesun hmot pro povlakové krytiny v objektech vý�ky pøes 12 do 24 m t 3,72593 1 595,00 5 942,86 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 195 669,46
136 28372312 deska EPS 100 do plochých støech a podlah =0,037 tl 120mm m2 405,30000 357,00 144 692,10 URS

specifikace materiálu - ztratné 2% : 

(98+288)*1,05 405,30000

137 713110813 Odstranìní tepelné izolace stropù nebo podhledù z roho�í, pásù, dílcù, desek, blokù volnì 
kladených, zvláknitých materiálù suchých, tlou��ka izolace pøes 100 mm

m2 212,98200 55,00 11 714,01 URS

stávající tepelná izolace - Lignopor 2x55 mm : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì
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O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

strop nad 2.PN : 

6,27*(8,73+7,05)/2 : 

strop nad 3.PN : 

12,95*(6,7+6,23)/2 : 

7,9*10,1 : 

Souèet : 

212,982 212,98000

138 713141152 Montá� tepelné izolace støech plochých roho�emi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolaèní materiál 
ve, specifikaci) kladenými volnì dvouvrstvá

m2 386,00000 92,00 35 512,00 URS

tepelná izolace støech, polo�ená na stropech+pøesahy : 

Pultová støecha : 2*40+18 98,00000

Sedlová støecha : 2*137+14 288,00000

139 713191100RT9 Izolace tepelné bì�ných konstrukcí - doplòky polo�ení separaèní fólie, vèetnì dodávky PE fólie m2 38,35000 42,00 1 610,70 800-713 RTS 23/ I

Gará� : 38,35 38,35000

140 998713103R00 Pøesun hmot pro izolace tepelné v objektech vý�ky do 24 m t 1,21628 1 760,00 2 140,65 800-713 RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesaøské 378 714,01
141 60511064 øezivo jehliènaté støedové omítané m3 7,39332 11 660,00 86 206,11 URS

specifikace materiálu - proøez 10% : 

krokve 100/220 mm : 

(73,5+203,5)*0,022*1,1 6,70340

pozednice 160/140 mm : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(21,5+6,5)*0,0224*1,1 0,68992

142 60511081R Prkno døevina: jehliènatá; jakost: II m3 6,46250 8 668,00 56 016,95 SPCM RTS 23/ I

bednìní støechy : 235*1,1*0,025 6,46250

143 762083122 Práce spoleèné pro tesaøské konstrukce impregnace øeziva máèením proti døevokaznému 
hmyzu, houbám a, plísním, tøída ohro�ení 3 a 4 (døevo vexteriéru)

m3 13,85582 1 188,00 16 460,71 URS

specifikace materiálu - proøez 10% : 

krokve 100/220 mm : 

(73,5+203,5)*0,022*1,1 6,70340

pozednice 160/140 mm : 

(21,5+6,5)*0,0224*1,1 0,68992

bednìní : 235*1,1*0,025 6,46250

144 762331811R00 Demontá� vázaných konstrukcí krovù z hranolù, hranolkù, fo�en, prùøezové plochy do 120 cm2 m 45,40000 60,00 2 724,00 800-762 RTS 23/ I

stávající konstrukce støech : 

rozpìry : 

0,8*13 : 

1,0*(14*2) : 

0,7*10 : 

Souèet : 

45,4 45,40000

145 762331812R00 Demontá� vázaných konstrukcí krovù z hranolù, hranolkù, fo�en, prùøezové plochy pøes 120 do 
224 cm2

m 361,10000 76,20 27 515,82 800-762 RTS 23/ I

stávající konstrukce støech : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

krokve : 

sedl.støecha : 

(15*2)*6,0 : 

pult.støecha : 

(4+11)*6,1 : 

støí�ka odbour.èásti obj. : 

4,8*5 : 

pozednice : 

(11,6+14,8*2+6,5)+4,65*2+4,3*2 : 

Souèet : 

361,1 361,10000

146 762332132 Montá� vázaných konstrukcí krovù støech pultových, sedlových, valbových, stanových 
ètvercového nebo, obdélníkového pùdorysu zøeziva hranìného prùøezové plochy pøes 120 do 224 
cm2

m 305,00000 258,50 78 842,50 URS

nová konstrukce støech : 

krokve 100/220 mm : 

sedl.støecha : 

203,5 : 203,5 203,50000

pult.støecha : 

73,5 : 73,5 73,50000

pozednice 160/140 mm : 

21,5+6,5 : 21,5+6,5 28,00000

147 762341210R00 Montá� bednìní støech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tlou��ky do 32 mm 
vèetnì vyøezání otvorù ,  

m2 235,00000 143,00 33 605,00 800-762 RTS 23/ I

nové bednìní støech : 235 235,00000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

bednìní

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

148 762341811R00 Demontá� bednìní a la�ování bednìní støech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupòù 
vèetnì v�ech nadstøe�ních konstrukcí z prken hrubých

m2 263,27100 44,20 11 636,58 800-762 RTS 23/ I

stávající bednìní : 

støecha nad 2.PN : 

(6,57+0,2*2+0,25)*(7,25+9,0)/2 : 

støecha nad 3.PN : 

(14,85+14,45)/2*(5,9*2+0,35*2) : 

3,1*(6,53+0,2*2) : 

Souèet : 

263,271 263,27000

149 7623565644 D+M vìtrací pás okapní soubor 1,00000 4 252,00 4 252,00 Vlastní

150 762395000R00 Spojovací a ochranné prostøedky svory, prkna, høebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 13,85582 2 101,00 29 111,08 800-762 RTS 23/ I

specifikace materiálu - proøez 10% : 

krokve 100/220 mm : 

(73,5+203,5)*0,022*1,1 6,70340

pozednice 160/140 mm : 

(21,5+6,5)*0,0224*1,1 0,68992

bednìní : 235*1,1*0,025 6,46250

151 762455657 D+M vìtrací møí�ka 300x150 mm kus 2,00000 275,00 550,00 Vlastní

152 76245887 D+M vìtrací møí�ka 350x200 mm kus 2,00000 308,00 616,00 Vlastní

153 7625847 D+M vìtrací komínek kus 4,00000 3 080,00 12 320,00 Vlastní

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

154 998762103R00 Pøesun hmot pro konstrukce tesaøské v objektech vý�ky do 24 m t 7,97347 2 365,00 18 857,26 800-762 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempíøské 233 809,27
155 764001801 Demontá� klempíøských konstrukcí podkladního plechu do suti m 79,01000 55,90 4 416,66 URS

stávající úprava : 

22,74+56,27 : 

79,01 79,01000

156 764001821 Demontá� klempíøských konstrukcí krytiny ze svitkù nebo tabulí do suti m2 263,27100 198,00 52 127,66 URS

stávající úprava støech - pod �iviè. a plast.krytinou : 

oznaè.S1 : 

støecha nad 2.PN : 

(6,57+0,2*2+0,25)*(7,25+9,0)/2 : 

støecha nad 3.PN : 

(14,85+14,45)/2*(5,9*2+0,35*2) : 

3,1*(6,53+0,2*2) : 

Souèet : 

263,271 263,27000

157 764002851 Demontá� klempíøských konstrukcí oplechování parapetù do suti m 47,02000 108,00 5 078,16 URS

stávající úprava : 

47,02*1 : 

47,02 47,02000

158 764002881 Demontá� klempíøských konstrukcí lemování støe�ních prostupù do suti m2 3,08500 321,00 990,29 URS

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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Cen. 

soustava / 
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

stávající úprava - komíny : 

(1,2+0,45+0,5*2)*2*0,5 : 

(1,0+1,085+0,5*2)*2*0,5 : 

3,085 3,08000

159 764003801 Demontá� klempíøských konstrukcí lemování trub, konzol, dr�ákù, ventilaèních nástavcù a 
ostatních, kusových prvkù do suti

kus 6,00000 236,50 1 419,00 URS

stávající úprava - ventil.prùduchy : 

4+2 : 

6 6,00000

160 764004801 Demontá� klempíøských konstrukcí �labu podokapního do suti m 41,90000 105,00 4 399,50 URS

stávající úprava : 

41,9*1 : 

41,9 41,90000

161 764004861 Demontá� klempíøských konstrukcí svodu do suti m 43,20000 81,50 3 520,80 URS

stávající úprava : 

43,2*1 : 

43,2 43,20000

162 76401116 Lemování okapové hrany + lemovací li�ta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou r� 350 
mm

m 66,00000 430,00 28 380,00 Vlastní

nová úprava - r.�.200 mm : 47 47,00000

dtto - r.�.333 mm : 19 19,00000

163 764216603 Oplechování parapetù z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky 
kotvené, bez, rohù r� 250 mm

m 49,82250 431,00 21 473,50 URS

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27Vèetnì rohù

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

odk KL/1-5 : 

(39+2,4+4,2+1,2+0,65)*1,05 49,82250

164 764216665 Oplechování parapetù z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplo�nì 
lepené, bez rohù, Pøíplatek k cenám za zvý�enou pracnost pøi provedení rohu nebo koutu do r� 
400 mm

kus 99,64500 115,50 11 509,00 URS

odk KL/1-5 : 

(39+2,4+4,2+1,2+0,65)*1,05*2 99,64500

165 764291410R00 Ostatní støe�ní prvky z titanzinkového plechu dodávka a montá�   závìtrné li�ty, r� 250 mm m 50,00000 386,00 19 300,00 800-764 RTS 23/ I

SV4 : 50 50,00000

166 764314612 Lemování prostupù z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez li�ty, støech s krytinou 
skládanou, nebo z plechu

m2 9,43500 1 694,00 15 982,89 URS

oplech. komínù - nová úprava : 

(1,2+0,45+0,5*2)*2*0,5 : 

(1,0+1,085+0,5*2)*2*0,5 : 

(2,1+0,6+0,5*2)*2*0,5 : 

Souèet : 

9,435 9,44000

167 764511602 �lab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vèetnì hákù a èel pùlkruhový r� 
250 mm

m 47,00000 583,00 27 401,00 URS

nová úprava : 

SV1 : 47 47,00000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27vèetnì spojovacích prostøedkù a zednické výpomoci.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

168 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem vèetnì objímek, kolen a odskokù kruhový, 
prùmìru, 100 mm

m 42,00000 850,00 35 700,00 URS

nová úprava : 

oznaè.SV 1-5 : 

42 42,00000

169 998764103R00 Pøesun hmot pro konstrukce klempíøské v objektech vý�ky do 24 m t 0,79294 2 662,00 2 110,81 800-764 RTS 23/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 37 413,74
170 765191001 Montá� pojistné hydroizolaèní nebo parotìsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením 

(vodotìsné, podstøe�í) na bednìní nebo tepelnou izolaci
m2 246,75000 79,00 19 493,25 URS

na tepelné izolaci støech : 

(vyta�ení na boky +5%) : 235*1,05 246,75000

171 998765103R00 Pøesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech vý�ky do 24 m t 0,05774 1 650,00 95,27 800-765 RTS 23/ I

172 ISV.545020802635Kontaktní pojistná hydroizolace urèená pro �ikmé støechy a aplikaci na bednìní. m2 276,36000 64,50 17 825,22 Vlastní

specifikace materiálu - ztratné 12% : 

246,75*1,12 276,36000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Pojistná hydroizolace. Kontaktní difúznì otevøená fólie sd ? 0,03 m, mo�nost kladení pøímo na izolaci i na bednìní, pou�ití na chemicky o�etøený krov, �íøe 
role 1500 mm, UV stabilita 4 mìsíce, teplotní odolnost -40 a� +100 °C. Membrána má také antireflexní povrch a bude funkèní i v pøípadì instalace 
nepoti�tìnou (bílou) stranou vzhùru. Ekvivalentní difuzní tlou��ka sd: 0,03 m, hmotnost: 8,0 kg, tTlou��ka: 220 µm.

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

Díl: 766 Konstrukce truhláøské 68 232,84
173 766221811 Demontá� schodù celodøevìných samonosných m 4,40000 220,00 968,00 URS

174 61140500 dveøe jednokøídlé plastové bílé plné max rozmìru otvoru 2,42m2 bezpeènostní tøídy RC2 m2 3,63600 16 639,00 60 499,40 URS

specifikace prvku : 

0,9*2,02*2 : 

3,636 3,64000

175 766660411 Montá� dveøních køídel døevìných nebo plastových vchodových dveøí vèetnì rámu do zdiva, 
jednokøídlových bez nadsvìtlíku

kus 2,00000 3 300,00 6 600,00 URS

odk DN/1 : 

2*1 : 

2 2,00000

176 998766103R00 Pøesun hmot pro konstrukce truhláøské v objektech vý�ky do 24 m t 0,09400 1 760,00 165,44 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámeènické 1 091 129,96
177 44983029_R �ebøík výstupový jednoduchý pøímý z nerezové oceli dl 2,8 m kus 1,00000 27 500,00 27 500,00 Vlastní

specifikace prvku : 

1*1 : 

1 1,00000

178 55344653_R vrata gará�ová výklopná z ocelových Pz profilù, vè.rámu,  zateplená polystyrenem  tl, 20-40mm kus 2,00000 29 480,00 58 960,00 Vlastní

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

1 x vrata 2700 x 2500 mm

1 x vrata 2700x2300 mm

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì
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S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

179 55345877 pohon gará�ových sekèních a výklopných vrat o síle 800N  max. 25 cyklù dennì kus 2,00000 22 550,00 45 100,00 URS

180 55345886 pøíslu�enství gará�ových vrat dálkové ovládání 4 kanály kus 2,00000 3 300,00 6 600,00 URS

181 767651126 Montá� vrat gará�ových nebo prùmyslových pøíslu�enství sekèních vrat elektrického pohonu kus 2,00000 12 100,00 24 200,00 URS

182 767657220R00 Montá� vrat zvedacích, osazených do ocelové zárubnì z dílù, o plo�e pøes 6 do 9 m2 kus 2,00000 20 350,00 40 700,00 800-767 RTS 23/ I

odk DN/2 : 

2*1 : 

2 2,00000

183 767861010 Montá� vnitøních kovových �ebøíkù pøímých délky pøes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva kus 1,00000 3 300,00 3 300,00 URS

výlez ze schod. ve 3.PN na støechu : 

1*1 : 

1 1,00000

184 998767103R00 Pøesun hmot pro kovové stavební doplòk. konstrukce v objektech vý�ky do 24 m t 0,83500 1 650,00 1 377,75 800-767 RTS 23/ I

185 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo pøes plochu 1m2 do v 1,5m m2 20,68500 13 932,00 288 183,42 URS

specifikace prvkù : 

02 : 1,5*1,5*4 9,00000

03 : 1,2*1,5*2 3,60000

04 : 0,6*0,9 0,54000

05 : 1,04*1,5 1,56000

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

vèetnì dokonèení okování dvíøek prùchodových,

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

06 : 0,65*1,5 0,97500

07 : 1,05*0,4*2 0,84000

08 : 1,5*1,5 2,25000

09 : 1,2*0,8*2 1,92000

186 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo pøes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 36,00000 14 647,00 527 292,00 URS

specifikace prvkù : 

01 : 1,5*1,6*15 36,00000

187 767620122 Montá� oken zdvojených zhliníkových nebo ocelových profilù na polyuretanovou pìnu 
otevíravých do, celostìnových panelù nebo ocelové konstrukce, plochy pøes 0,6 do 1,5 m2

m2 4,54500 880,00 3 999,60 URS

04 : 0,6*0,9 0,54000

06 : 0,65*1,5 0,97500

07 : 1,05*0,4*2 0,84000

08 : 0,6*0,45 0,27000

09 : 1,2*0,8*2 1,92000

188 767620127 Montá� oken zdvojených zhliníkových nebo ocelových profilù na polyuretanovou pìnu 
otevíravých do, zdiva, plochy pøes 1,5 do 2,5 m2

m2 50,16000 1 210,00 60 693,60 URS

01 : 1,5*1,6*15 36,00000

02 : 1,5*1,5*4 9,00000

03 : 1,2*1,5*2 3,60000

05 : 1,04*1,5*1 1,56000

189 998767103R00 Pøesun hmot pro kovové stavební doplòk. konstrukce v objektech vý�ky do 24 m t 1,95369 1 650,00 3 223,59 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dla�dic 27 865,13

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì

Stránka 51 z 57Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2

O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

190 59761409 dla�ba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
pøes 9, do 12ks/m2

m2 9,69400 605,00 5 864,87 URS

secifikace materiálu - ztratné 2% : 

(3,96+11,55*0,3+11,55*0,18)*1,02 : 

9,694 9,69400

191 59761416 sokl-dla�ba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 13,32800 88,00 1 172,86 URS

specifikace materiálu - ztratné 2% : 

3,92*(1,0/0,3*1,02) : 

13,328 13,32800

192 771274123 Montá� obkladù schodi�� z dla�dic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 
protiskluzných, nebo reliéfních, �íøky pøes 250 do 300 mm

m 11,55000 660,00 7 623,00 URS

schody na podestu venk.schodi�tì - hlavní vstup : 

1,65*7 : 

11,55 11,55000

193 771274242 Montá� obkladù schodi�� z dla�dic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic, 
protiskluzních nebo reliéfních, vý�ky pøes 150 do 200 mm

m 11,55000 660,00 7 623,00 URS

dtto pøedchozí pol. : 

1,65*7 : 

11,55 11,55000

194 771474112 Montá� soklù z dla�dic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, vý�ky pøes 65 do 90 
mm

m 3,20000 275,00 880,00 URS

dtto pøedchozí pol. : 

2,4+1,65+0,25*2-1,35 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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O: 01

R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

3,2 3,20000

195 771474122 Montá� soklù z dla�dic keramických lepených flexibilním lepidlem schodi��ových �ikmých, vý�ky 
pøes, 65 do 90 mm

m 3,92000 275,00 1 078,00 URS

dtto pøedchozí pol. : 

0,3*7+0,18*7+0,08*7 : 

3,92 3,92000

196 771574375 Montá� podlah z dla�dic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem 
maloformátových, pro vysoké mechanické zatí�ení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) pøes 9 do 12 ks/m2

m2 3,96000 660,00 2 613,60 URS

podesta venk.schodi�tì - hlavní vstup : 

2,4*1,65 : 

3,96 3,96000

197 771577121 Montá� podlah z dla�dic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Pøíplatek 
kcenám, za plochu do 5 m2 jednotlivì

m2 3,96000 110,00 435,60 URS

1*3,96 'Pøepoètené koeficientem mno�ství : 

3,96 3,96000

198 998771103R00 Pøesun hmot pro podlahy z dla�dic v objektech vý�ky do 24 m t 0,26100 2 200,00 574,20 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátìry 45 884,29
199 783306801 Odstranìní nátìrù ze zámeènických konstrukcí obrou�ením m2 41,20000 44,00 1 812,80 URS

stávající zábradlí : 

odk Z/1 : 

2,0*1,1*2*2 : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

50 m vodorovnì

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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R: 2

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

odk Z/2 : 

1,85*1,1*2*2 : 

stávající møí�e : 

1,6*1,6*8+0,9*2,1*2 : 

Souèet : 

41,2 41,20000

200 783314101 Základní nátìr zámeènických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 63,09400 55,00 3 470,17 URS

odk Z/1 : 

2,0*1,1*2*2 : 

odk Z/2 : 

1,85*1,1*2*2 : 

odk Z/3 (20% z kubatury konstrukce) : 

6,6*1,5*2,8*0,2 : 

odk Z/5 : 

2,5*0,5 : 

1,5*0,5 : 

odk Z/4 : 

(1,5*0,9)*2,5*2 : 

møí�e : 

1,6*1,6*8+0,9*2,1*2 : 

ostatní drobné nátìry - stáv.zárubnì, fasádní prvky a pod. : 

1,2*3+0,5*8 : 

Souèet : 

63,094 63,09400

201 783315101 Mezinátìr zámeènických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 63,09400 66,00 4 164,20 URS

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

202 783317101 Krycí nátìr (email) zámeènických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 63,09400 66,00 4 164,20 URS

203 783214101 Základní nátìr tesaøských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 32,75600 44,00 1 441,26 URS

nátìr podhled. a èel øíms : 

8,69*(0,15+0,25) : 

(14,85+14,43)*(0,65+0,35) : 

Souèet : 

32,756 32,76000

204 783218111 Lazurovací nátìr tesaøských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 32,75600 110,00 3 603,16 URS

205 783851223R00 Nátìry omítek a betonù epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

m2 38,35000 710,00 27 228,50 800-783 RTS 23/ I

Gará� : 38,35 38,35000

Díl: 784 Dokonèovací práce - malby a tapety 8 313,77
206 784111011 Obrou�ení podkladu omítky v místnostech vý�ky do 3,80 m m2 55,98500 16,50 923,75 URS

cca 1/5 plochy dle pøedchozí pol. : 

111,97*1/2 : 

55,985 55,98500

207 784181011 Paèokování dvojnásobné v místnostech vý�ky do 3,80 m m2 111,97000 66,00 7 390,02 URS

vnitøní vyspravené omítky a plochy novì omítnuté : 

1.PP : 

gará� : 

(6,185+1,5*2)*2,0 : 

kotelna : 

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27vèetnì penetrace.
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

(4,13+1,6+0,9*2)*2,0 : 

1.PN : 

u vstupù : 

(2,35+3,45)*3,1 : 

po odbourání místnosti ve 3.PN : 

(4,2*2+3,8*2)*1,0*0,75 : 

ostatní : 

2,5*1,85*2 : 

ostìní a nadpra�í oken a dveøí : 

pohled SV : 

((1,5+1,6*2)*2+(1,5+2,3*2))*0,2 : 

((1,5*1,6*2)*(3+3)+(0,95+1,1*2))*0,2 : 

((1,0+2,0*2)*2+(1,05+0,4*2)*2)*0,2 : 

pohled SZ : 

(0,52+0,6*2)*0,2 : 

pohled JZ : 

(1,5+1,6*2)*(4+5+5)*0,2 : 

(1,5+2,2*2)*0,2 : 

((1,7+0,75*2)*2+(1,55+0,5*2))*0,2 : 

pohled JV : 

((2,7+2,2*2)*2+(0,5+0,6*2)+(0,65+1,6*2))*0,2 : 

((1,5*3)*2+(1,08+0,7*2))*0,2 : 

((1,5*3)*2+(1,2+5,8*2))*0,2 : 

Souèet : 

111,97 111,97000

Díl: 786 Zastiòující technika 187 273,13
208 55346100 �aluzie horizontální kovové venkovní C80 m2 48,30000 1 835,00 88 630,50 URS
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Cen. 
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Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

01 - Stavební èást

specifikace prvkù - ztratné 15% : 

14*3*1,15 48,30000

209 7865544 D+M motory pro venkovní �aluzie vèetnì elektro ovládání pomocí dálkových ovladaèù, bez 
dodávky ovladaèù

kus 14,00000 4 015,00 56 210,00 Vlastní

210 786626121 Montá� zastiòujících �aluzií venkovních kovových m2 42,00000 671,00 28 182,00 URS

14*3 42,00000

211 7867R Dálkové ovladaèe na venkovní �aluzie-dodávka kus 8,00000 800,00 6 400,00 Vlastní

212 7868R D+M vìtrné èidlo vèetnì kotvícího materiálu kus 1,00000 7 755,00 7 755,00 Vlastní

213 998786103R00 Pøesun hmot pro èalounické úpravy v objektech vý�ky do 24 m t 0,05796 1 650,00 95,63 800-786 RTS 23/ I

Celkem 5 930 890,05

50 m vodorovnì

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

Vèetnì vodících li�t kotvených do okenního profilu

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27

A+B+C+D.1.1.A+B1-B27
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 488,00
1 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v plo�e  do hloubky 50 mm, �íøky do 70 mm m 69,00000 152,00 10 488,00 801-3 RTS 23/ I

1NP : 26 26,00000

2NP : 21 21,00000

3NP : 22 22,00000

Díl: M21 Elektromontá�e 14 403,80
2 210800105RT1 Montá� kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, ulo�eného pod omítkou, vèetnì dodávky kabelu m 69,00000 51,20 3 532,80 M21 RTS 23/ I

1NP : 26 26,00000

2NP : 21 21,00000

3NP : 22 22,00000

3 220261664R00 Hrubá výplò drá�ky m 69,00000 55,00 3 795,00 RTS 23/ I

1NP : 26 26,00000

2NP : 21 21,00000

3NP : 22 22,00000

4 R1 Úprava rozvadìèe RH doplnìní jistièe 10 A/B kpl 1,00000 1 364,00 1 364,00 Vlastní

5 R2 Úprava rozvadìèe RP1 doplnìní jistièe 10 A/B kpl 1,00000 1 364,00 1 364,00 Vlastní

6 R3 Úprava rozvadìèe RPH doplnìní jistièe 10 A/B kpl 1,00000 1 364,00 1 364,00 Vlastní

7 R4 D+M odboèné elektro krabice kus 3,00000 82,00 246,00 Vlastní

8 R5 Montá� elektro pøipojení venkovních �aluzii v rozvadìèi kpl 8,00000 248,00 1 984,00 Vlastní

9 R6 Montá� elektro pøipojení vìtrného èidla v rozvadìèi kus 1,00000 754,00 754,00 Vlastní

Celkem 24 891,80

Vèetnì opravy omítky do pùvodního stavu

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

�aluzie_elektroinstalace

Vèetnì pomocného le�ení o vý�ce podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Vèetnì odvozu a likvidace suti na skládku do 10 km vèetnì poplatku za ulo�ení.
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 731 Úst ední!vytáp"ní!-!kotelny 266 809,32
1 731100809R00 Demontá� kotlù litinových typù Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, jedenáct èlánkù kus 1,00000 2 948,00 2 948,00 800-731 RTS 23/ I

2 731244494 Kotle ocelové teplovodní plynové závìsné kondenzaèní montá� kotlù kondenzaèních ostatních 
typù o, výkonu pøes 28 do 50 kW

soubor 2,00000 9 471,00 18 942,00 URS

3 BRL.ZTSC4C101 kotel plynový kondenzaèní sólo jednookruhový THRs 5-25C 4,8 - 23,9 kW kus 1,00000 72 413,00 72 413,00 Vlastní

4 48417693 kotel ocelový plynový kondenzaèní závìsný pro vytápìní 9,7-48,7kW kus 1,00000 94 616,00 94 616,00 URS

5 731341150R00 Hadice napou�tìcí pry�ové D 25/35 m 3,00000 43,00 129,00 800-731 RTS 23/ I

6 731810422 Nucené odtahy spalin od kondenzaèních kotlù oddìleným potrubím (dvoutrubkový systém) 
vedeným svisle, plochou støechou odvod spalin, prùmìru 100 mm

kus 12,00000 4 138,00 49 656,00 URS

7 731810432 Nucené odtahy spalin od kondenzaèních kotlù oddìleným potrubím (dvoutrubkový systém) 
vedeným svisle, �ikmou støechou odvod spalin, prùmìru 100 mm

kus 1,00000 4 224,00 4 224,00 URS

8 731810442 Nucené odtahy spalin od kondenzaèních kotlù prodlou�ení oddìleného potrubí, prùmìru 100 mm m 18,00000 1 041,00 18 738,00 URS

14+4 : 

18 18,00000

9 731810461 Nucené odtahy spalin od kondenzaèních kotlù rozdìlovaèe odtahù spalin (2 x 80 mm) pøipojení 
na kotli, , prùmìru 60/100 mm

kus 1,00000 1 041,00 1 041,00 URS

10 731810462 Nucené odtahy spalin od kondenzaèních kotlù rozdìlovaèe odtahù spalin (2 x 80 mm) pøipojení 
na kotli, , prùmìru 80/125 mm

kus 1,00000 3 421,00 3 421,00 URS

D.1.4.

D.1.4.

Polo�kový!soupis!prací!a!dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

03 - Vytápìní

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový!soupis!prací!a!dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

03 - Vytápìní

11 998731101R00 Pøesun hmot pro kotelny umístìné ve vý�ce (hloubce) do 6 m t 0,18600 3 663,00 681,32 800-731 RTS 23/ I

Díl: 732 Úst ední!vytáp"ní!-!strojovny 105 687,11
12 732112228 Rozdìlovaèe a sbìraèe sdru�ené hydraulické závitové (prùtok Q m3/h - výkon kW) DN 65 (10 

m3/h - 250, kW)

kus 1,00000 9 262,00 9 262,00 URS

13 732199100R00 Montá� orientaèních �títkù bez dodávky orientaèního �títku soubor 10,00000 90,00 900,00 800-731 RTS 23/ I

14 732219315R00 Montá� ohøívákù vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l soubor 1,00000 6 578,00 6 578,00 800-731 RTS 23/ I

15 73222R Dodávka zásobníkového ohøívaèe 500 l s topnou vlo�kou 29 kW kus 1,00000 52 612,00 52 612,00 Vlastní

16 732331616 Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým pøipojením PN 0,6 o 
objemu 50, l

soubor 1,00000 2 893,00 2 893,00 URS

17 732421401 Èerpadla teplovodní závitová mokrobì�ná obìhová pro teplovodní vytápìní (elektronicky øízená) 
PN 10,, do 110°C DN pøípojky/dopravní vý�ka H (m) - èerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 
2,0 m3/h

soubor 1,00000 8 536,00 8 536,00 URS

18 732421416 Èerpadla teplovodní závitová mokrobì�ná obìhová pro teplovodní vytápìní (elektronicky øízená) 
PN 10,, do 110°C DN pøípojky/dopravní vý�ka H (m) - èerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 
7,0 m3/h

soubor 1,00000 24 796,00 24 796,00 URS

19 998732101R00 Pøesun hmot pro strojovny v objektech vý�ky do 6 m t 0,07000 1 573,00 110,11 800-731 RTS 23/ I

Díl: 733 Úst ední!vytáp"ní!-!rozvodné!potrubí 23 436,77
20 733110808R00 Demontá� potrubí z ocelových trubek závitových pøes 32 do DN 50 m 20,00000 62,00 1 240,00 800-731 RTS 23/ I

D.1.4.

D.1.4.

vodorovnì do 50 m

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový!soupis!prací!a!dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

03 - Vytápìní

21 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových beze�vých, bì�ných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 6,00000 425,00 2 550,00 800-731 RTS 23/ I

22 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových beze�vých, bì�ných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 12,00000 572,00 6 864,00 800-731 RTS 23/ I

23 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových beze�vých, bì�ných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 12,00000 650,00 7 800,00 800-731 RTS 23/ I

24 733811252 Ochrana potrubí termoizolaèními trubicemi z pìnového polyetylenu PE pøilepenými v pøíèných a, 
podélných spojích, tlou��ky izolace pøes 20 do 25 mm, vnitøního prùmìru izolace DN pøes 22 do 
45 mm

m 30,00000 161,00 4 830,00 URS

25 998733101R00 Pøesun hmot pro rozvody potrubí v objektech vý�ky do 6 m t 0,12400 1 232,00 152,77 800-731 RTS 23/ I

Díl: 734 Úst ední!vytáp"ní!-!armatury 35 955,19
26 734211120 Ventily odvzdu�òovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 kus 2,00000 295,00 590,00 URS

27 734242414 Ventily zpìtné závitové PN 16 do 110°C pøímé G 1 kus 1,00000 497,00 497,00 URS

28 734242416 Ventily zpìtné závitové PN 16 do 110°C pøímé G 6/4 kus 1,00000 690,00 690,00 URS

29 734251213 Ventily pojistné závitové a èepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 kus 1,00000 932,00 932,00 URS

30 734271145 �oupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1 kus 4,00000 645,00 2 580,00 URS

2+2 : 

4 4,00000

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový!soupis!prací!a!dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

03 - Vytápìní

31 734271147 �oupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 6/4 kus 4,00000 986,00 3 944,00 URS

2+2 : 

4 4,00000

32 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypou�tìcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 20,00000 235,00 4 700,00 URS

33 734291246 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C pøímé svnitøními závity G 1 1/2 kus 1,00000 952,00 952,00 URS

34 734291316 Ostatní armatury absorpèní odluèovaèe vzduchu PN 10 do 120°C pøímé svnitøními závity G 6/4 kus 1,00000 4 048,00 4 048,00 URS

35 734295022 Smì�ovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 25 kus 1,00000 5 143,00 5 143,00 URS

36 734411103 Teplomìry technické spevným stonkem a jímkou zadní pøipojení (axiální) prùmìr 63 mm délka 
stonku 100, mm

kus 8,00000 396,00 3 168,00 URS

37 734421102 Tlakomìry spevným stonkem a zpìtnou klapkou spodní pøipojení (radiální) tlaku 0�16 bar 
prùmìru 63 mm

kus 6,00000 959,00 5 754,00 URS

38 734494121R00 Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, vèetnì dodávky materiálu kus 14,00000 209,00 2 926,00 800-731 RTS 23/ I

39 998734101R00 Pøesun hmot pro armatury v objektech vý�ky do 6 m t 0,03500 891,00 31,19 800-731 RTS 23/ I

Díl: 783 Dokon#ovací!práce!-!nát"ry 3 240,00
40 783617613 Krycí nátìr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický, 

samozákladující
m 30,00000 108,00 3 240,00 URS

Díl: HZS Hodinové!zú#tovací!sazby 50 160,00

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový!soupis!prací!a!dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

03 - Vytápìní

41 HZS2212 Hodinové zúètovací sazby profesí PSV provádìní stavebních instalací instalatér 
odbornýdoregulování,, vypu�tìní, napu�tìní, topná zkou�ka, práce mimo ceník

hod 120,00000 418,00 50 160,00 URS

Celkem 485 288,39

D.1.4.
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O: 01

R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 721 Zdravotechnika - vnit!ní kanalizace 59 441,80
1 721110962 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 6,00000 534,00 3 204,00 URS

2 721110972 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 125 kus 3,00000 64,00 192,00 URS

3 721140916R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 3,00000 762,00 2 286,00 800-721 RTS 23/ I

4 721141103 Potrubí zlitinových trub bezhrdlových odpadní DN 100 m 9,00000 3 201,00 28 809,00 URS

3*3 : 

9 9,00000

5 721171808R00 Demontá� potrubí z novodurových trub pøes D 75 mm do D 114 mm m 20,00000 35,00 700,00 800-721 RTS 23/ I

6 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 3,00000 604,00 1 812,00 URS

7 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (le�até) DN 110 m 4,00000 312,00 1 248,00 URS

8 721173706 Potrubí z trub polyetylenových svaøované odpadní (svislé) DN 100 m 1,00000 480,00 480,00 URS

9 721173722 Potrubí z trub polyetylenových svaøované pøipojovací DN 40 m 8,00000 242,00 1 936,00 URS

10 721173723 Potrubí z trub polyetylenových svaøované pøipojovací DN 50 m 2,00000 270,00 540,00 URS

11 721173724 Potrubí z trub polyetylenových svaøované pøipojovací DN 70 m 2,00000 311,00 622,00 URS

12 721194104R00 Zøízení pøípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 68,00 136,00 800-721 RTS 23/ I

D.1.4.

D.1.4.

odpadního nebo pøipojovacího,

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

D.1.4.
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R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

13 721194105R00 Zøízení pøípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 76,00 152,00 800-721 RTS 23/ I

14 721194107R00 Zøízení pøípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 92,00 92,00 800-721 RTS 23/ I

15 721194109R00 Zøízení pøípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 112,00 112,00 800-721 RTS 23/ I

16 721210813R00 Demontá� vpusti z kameniny, DN 100 kus 1,00000 175,00 175,00 800-721 RTS 23/ I

17 721211403 Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 50/75 skulovým kloubem kus 1,00000 1 826,00 1 826,00 URS

18 721211611 Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) sesvislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 
møí� litina, 226x226

kus 1,00000 3 168,00 3 168,00 URS

19 721226512 Zápachové uzávìrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro praèku a myèku DN 50 kus 1,00000 492,00 492,00 URS

20 721226521 Zápachové uzávìrky nástìnné (PP) pro praèku a myèku DN 40 kus 2,00000 798,00 1 596,00 URS

21 721242115R00 Lapaè støe�ních splavenin DN 100, litina, vèetnì dodávky materiálu kus 3,00000 2 904,00 8 712,00 800-721 RTS 23/ I

22 721242803R00 Demontá� lapaèù støe�ních splavenin DN 100 kus 3,00000 140,00 420,00 800-721 RTS 23/ I

23 721290111R00 Zkou�ka tìsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 25,00000 22,00 550,00 800-721 RTS 23/ I

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

vyvedení a upevnìní odpadních výpustek,

D.1.4.

vyvedení a upevnìní odpadních výpustek,

D.1.4.

vyvedení a upevnìní odpadních výpustek,

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

vyvedení a upevnìní odpadních výpustek,
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

24 998721101R00 Pøesun hmot pro vnitøní kanalizaci v objektech vý�ky do 6 m t 0,30100 604,00 181,80 800-721 RTS 23/ I

Díl: 722 Zdravotechnika - vnit!ní vodovod 52 409,86
25 722171934R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s pøidáním 

materiálu  výmìna trubky, tvarovky z plastu, vsazení odboèky, pøes D 25 do D 32 mm
kus 6,00000 134,00 804,00 800-721 RTS 23/ I

3+3 : 

6 6,00000

26 722174002 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svaøovaných polyfuznì PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 
2,8

m 2,00000 310,00 620,00 URS

27 722174003 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svaøovaných polyfuznì PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 
3,5

m 20,00000 359,00 7 180,00 URS

28 722174004 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svaøovaných polyfuznì PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 
4,4

m 20,00000 438,00 8 760,00 URS

29 722181252 Ochrana potrubí termoizolaèními trubicemi zpìnového polyetylenu PE pøilepenými vpøíèných a 
podélných, spojích, tlou��ky izolace pøes 20 do 25 mm, vnitøního prùmìru izolace DN pøes 22 do 
45 mm

m 40,00000 149,00 5 960,00 URS

30 722182012 Podpùrný �lab pro potrubí prùmìru D 25 m 12,00000 35,00 420,00 URS

31 722182013 Podpùrný �lab pro potrubí prùmìru D 32 m 12,00000 40,00 480,00 URS

32 722190401R00 Vyvedení a upevnìní výpustek DN 15 kus 8,00000 196,00 1 568,00 800-721 RTS 23/ I

D.1.4.

50 m vodorovnì, mìøeno od tì�i�tì pùdorysné plochy skládky do tì�i�tì pùdorysné plochy objektu

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

33 722190901R00 Uzavøení nebo otevøení vodovodního potrubí pøi opravì kus 1,00000 73,00 73,00 800-721 RTS 23/ I

34 722212440R00 �títky orientaèní na zeï soubor 10,00000 328,00 3 280,00 800-721 RTS 23/ I

35 722213311 Armatury pøírubové zaøízení pro magnetickou úpravu vody PN 16 do 100°C DN 25 kus 1,00000 6 160,00 6 160,00 URS

36 722220111R00 Nástìnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitøní závit, DN 15, PN 10, vèetnì dodávky 
materiálu

kus 1,00000 208,00 208,00 800-721 RTS 23/ I

37 722220112R00 Nástìnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitøní závit, DN 20, PN 10, vèetnì dodávky 
materiálu

kus 1,00000 244,00 244,00 800-721 RTS 23/ I

38 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypou�tìcí PN 10 G 1/2 kus 6,00000 241,00 1 446,00 URS

39 722230112 Armatury se dvìma závity ventily pøímé sodvodòovacím ventilem G 3/4 kus 1,00000 472,00 472,00 URS

40 722230113 Armatury se dvìma závity ventily pøímé sodvodòovacím ventilem G 1 kus 3,00000 657,00 1 971,00 URS

41 722231073 Armatury se dvìma závity ventily zpìtné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 kus 1,00000 315,00 315,00 URS

42 722231074 Armatury se dvìma závity ventily zpìtné mosazné PN 10 do 110°C G 1 kus 1,00000 377,00 377,00 URS

43 722231142 Armatury se dvìma závity ventily pojistné rohové G 3/4 kus 1,00000 588,00 588,00 URS

44 722262213 Vodomìry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchobì�né G 3/4 x 130 mm Qn 
1,5

kus 1,00000 1 320,00 1 320,00 URS

D.1.4.

D.1.4.

vèetnì vypu�tìní a napu�tìní,

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

45 722290226R00 Dílèí tlakové zkou�ky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 120,00000 44,00 5 280,00 800-721 RTS 23/ I

46 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 120,00000 40,00 4 800,00 800-721 RTS 23/ I

47 998722101R00 Pøesun hmot pro vnitøní vodovod v objektech vý�ky do 6 m t 0,15500 541,00 83,86 800-721 RTS 23/ I

Díl: 723 Zdravotechnika - vnit!ní plynovod 77 825,50
48 723120805R00 Demontá� potrubí svaøovaného z trubek závitových pøes 25 do DN 50 m 25,00000 117,00 2 925,00 800-721 RTS 23/ I

49 723150369R00 Potrubí ocel. èerné svaøované - chránièky D 89 mm, s 3,6 mm m 6,00000 706,00 4 236,00 800-721 RTS 23/ I

50 723150404 Potrubí zocelových trubek hladkých chránièky z u�lechtilé oceli spojované lisováním DN 25 m 3,00000 997,00 2 991,00 URS

51 723150406 Potrubí zocelových trubek hladkých chránièky z u�lechtilé oceli spojované lisováním DN 40 m 21,00000 1 771,00 37 191,00 URS

9+6+3+3 : 

21 21,00000

52 723160206R00 Pøípojky k plynomìrùm G 6/4", bez ochozu soubor 1,00000 2 563,00 2 563,00 800-721 RTS 23/ I

53 723160336R00 Rozpìrka pøípojky plynomìru G 6/4" soubor 1,00000 416,00 416,00 800-721 RTS 23/ I

54 723170226 Potrubí zplastových trubek vícevrstvé ochrana vícevrstvého potrubí korugovanými trubkami D 40 m 21,00000 125,00 2 625,00 URS

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

vodorovnì do 50 m

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

vèetnì uzavíracích armatur, tvarovek, upevòovacího a tìsnícího materiálu,

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

55 723190204R00 Pøípojka plynovodu z trubek závitových, èerných, DN 25 soubor 1,00000 1 760,00 1 760,00 800-721 RTS 23/ I

56 723190206R00 Pøípojka plynovodu z trubek závitových, èerných, DN 40 soubor 2,00000 3 047,00 6 094,00 800-721 RTS 23/ I

57 723190253R00 Vyvedení a upevnìní plynovodních výpustek nástìnka na, DN 25 kus 1,00000 198,00 198,00 800-721 RTS 23/ I

58 723190254R00 Vyvedení a upevnìní plynovodních výpustek  , pøes DN 25 do DN 50 kus 2,00000 261,00 522,00 800-721 RTS 23/ I

59 723230104 Armatury se dvìma závity sprotipo�ární armaturou PN 5 kulové uzávìry pøímé závity vnitøní G 1 
FF

kus 1,00000 1 738,00 1 738,00 URS

60 723230155 Armatury se dvìma závity flexibilní nerezová hadice pro bajonetové uzávìry na plyn PN 1, délky 
1 000, mm

kus 1,00000 1 672,00 1 672,00 URS

61 723231164 Armatury se dvìma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprùtokové vnitøní závit tì�ká øada 
G 1

kus 1,00000 587,00 587,00 URS

62 723231166 Armatury se dvìma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprùtokové vnitøní závit tì�ká øada 
G 1, 1/2

kus 3,00000 1 254,00 3 762,00 URS

2+1 : 

3 3,00000

63 723233155 Armatury se dvìma závity solenoidové ventily vèetnì cívky a konektoru sdiodou G 1 kus 1,00000 6 435,00 6 435,00 URS

64 723234351 Armatury se dvìma závity støedotlaké regulátory tlaku plynu zaøízení pro regulátory plynu skøíòka kus 1,00000 2 024,00 2 024,00 URS

D.1.4.

D.1.4.

vèetnì tvarovek, bez zednických výpomocí,

D.1.4.

vèetnì tvarovek, bez zednických výpomocí,

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 3

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

02 - Zdravoinstalace, plyn

65 998723101R00 Pøesun hmot pro vnitøní plynovod v objektech vý�ky do 6 m t 0,15900 544,00 86,50 800-721 RTS 23/ I

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 6 973,15
66 724231127-mer Pøíslu�enství domovních vodáren mìøicí manometr smembránou soubor 1,00000 2 552,00 2 552,00 Vlastní

67 724234106 Pøíslu�enství domovních vodáren nádoby tlakové spry�ovým vakem vertikální objemu 12 l soubor 1,00000 4 411,00 4 411,00 URS

68 998724101R00 Pøesun hmot pro strojní vybavení v objektech vý�ky do 6 m t 0,01000 1 015,00 10,15 800-721 RTS 23/ I

Díl: HZS Hodinové zú"tovací sazby 14 700,00
69 HZS2212 Hodinové zúètovací sazby profesí PSV provádìní stavebních instalací instalatér odborný hod 42,00000 350,00 14 700,00 URS

Celkem 211 350,31

D.1.4.

D.1.4.

vodorovnì do 50 m

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

vodorovnì do 50 m
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S: 1_2

O: 01

R: 4

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 21-M Elektromontá�e 49 251,96
1 210020651R00 Montá� ocelové konstrukce nosné, pro zaøízení do 5 kg,  ,  kus 12,00000 528,00 6 336,00 M21 RTS 23/ I

2 210020652R00 Montá� ocelové konstrukce nosné, pro zaøízení do 10 kg,  ,  kus 5,00000 528,00 2 640,00 M21 RTS 23/ I

3 210220001R00 Montá� uzemòovacího vedení na povrchu, vèetnì svorek upevnìní a pøipojení, z profilù 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), prùøezu do 120 mm2, bez nátìru

m 10,00000 46,00 460,00 M21 RTS 23/ I

4 210220010R00 Nátìr zemnicího pásku 1x  vèetnì svorek a vyznaèení �lutých pruhù, do 120 mm2 m 10,00000 215,00 2 150,00 M21 RTS 23/ I

5 210220022R00 Montá� uzemòovacího vedení v zemi, vèetnì svorek, propojení a izolace spojù, z drátù 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), prùmìru do 10 mm,  

m 70,00000 46,00 3 220,00 M21 RTS 23/ I

6 210220102R00 Montá� svodového vodièe FeZn lano do prùmìru 70 mm, a podpìr,  m 130,00000 171,00 22 230,00 M21 RTS 23/ I

7 210220201R00 Montá� jímací tyèe na støe�ní høeben  , do 3 m délky tyèe,  kus 4,00000 957,00 3 828,00 M21 RTS 23/ I

8 210220301R00 Montá� svorky hromosvodové do dvou �roubù kus 25,00000 30,00 750,00 M21 RTS 23/ I

9 210220302R00 Montá� svorky hromosvodové nad dva �rouby kus 20,00000 30,00 600,00 M21 RTS 23/ I

10 210220361R00 Montá� tyèového zemnièe zara�ením do zemì, vèetnì pøipojení vedení, délka zemnièe 2 m,  kus 8,00000 350,00 2 800,00 M21 RTS 23/ I

11 210220372R00 Montá� ochranného úhelníku,trubky, nebo li�ty do zdiva,  kus 5,00000 300,00 1 500,00 M21 RTS 23/ I

12 210220401R00 Oznaèení svodu �títky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 5,00000 17,00 85,00 M21 RTS 23/ I

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

04 - Hromosvod

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 4

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

04 - Hromosvod

13 201      R00 Podíl pøidru�ených výkonù % 378,99400 7,00 2 652,96 RTS 23/ I

Díl: 46-M Zemní práce p!i extr.mont.pracích 40 700,00
14 460050602R00 Jáma pro sto�ár, hornina tøídy 3-4, ruènì m3 5,00000 550,00 2 750,00 RTS 23/ I

15 460080101R00 Rozbourání betonového základu m3 6,00000 1 650,00 9 900,00 RTS 23/ I

16 460120002R00 Zához jámy, hornina tøídy 3 - 4 kus 5,00000 330,00 1 650,00 RTS 23/ I

17 460200153R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 m 20,00000 330,00 6 600,00 RTS 23/ I

18 460200154R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.4 m 30,00000 385,00 11 550,00 RTS 23/ I

19 460560153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina tøídy 3 m 20,00000 165,00 3 300,00 RTS 23/ I

20 460560154R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina tøídy 4 m 30,00000 165,00 4 950,00 RTS 23/ I

Díl: 997 P!esun sut" 26 400,00
21 02 Poplatek za ulo�ení na skládku t 6,00000 1 100,00 6 600,00 Vlastní

22 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 20,00000 330,00 6 600,00 801-3 RTS 23/ I

23 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pøíplatek za ka�dý dal�í 1 km t 60,00000 220,00 13 200,00 801-3 RTS 23/ I

Díl: 58-M Revize vyhrazených technických za!ízení 9 000,00
24 320410002 Celk.prohl.el.zaø.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. objem 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 4

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

04 - Hromosvod

Díl: Dod. Materiály 35 495,28
25 01402 FeZn 30/4 mm m 10,00000 98,70 987,00 Vlastní

26 01403 FeZn 30/4 mm m 70,00000 98,70 6 909,00 Vlastní

27 01404 podpìra vedení PV 01 do zdi ks 65,00000 21,30 1 384,50 Vlastní

28 01411 jímací tyè JP 30 ks 4,00000 734,00 2 936,00 Vlastní

29 01424 zemní tyè ZT 2000x28mm ks 8,00000 945,00 7 560,00 Vlastní

30 01429 svorka na potrubí ST 01 1/2" ks 20,00000 38,70 774,00 Vlastní

31 01466 ochranný úhelník OU ks 5,00000 311,00 1 555,00 Vlastní

32 01467 dr�ák DUz do zdiva ks 10,00000 33,20 332,00 Vlastní

33 01473 pøipojovací svorka SS spojovací pro lana ks 7,00000 20,00 140,00 Vlastní

34 01473 pøipojovací svorka SS spojovací pro lana ks 25,00000 23,80 595,00 Vlastní

35 01488 oznaèovací �títek ks 5,00000 8,00 40,00 Vlastní

36 04100 Fe profil U 40 kg 12,00000 205,00 2 460,00 Vlastní

37 04100 Fe profil U 40 kg 10,00000 205,00 2 050,00 Vlastní

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 4

P.è. Èíslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební èást

04 - Hromosvod

38 04924 Svodový vodiè AlMgSi 8 mm m 130,00000 46,20 6 006,00 Vlastní

39 06170 svorka k zemnící tyèi SJ 02 ks 8,00000 65,00 520,00 Vlastní

40 DD Pøesun dodávek % 155,84700 4,00 623,39 Vlastní

41 OM Podru�ný materiál % 155,84700 4,00 623,39 Vlastní

Díl: D Dodávky za!ízení 26 400,00
42 01 Betonová smìs 6,00000 4 400,00 26 400,00 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zú#tovací sazby 16 400,00
43 02.1 Demontá�e hod. 10,00000 440,00 4 400,00 Vlastní

44 04 Pomocné práce vè. zednických hod. 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

45 18 Úpravy na stáv.jímací soustavì hod. 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní

46 29 Spolupráce s rev. technikem hod. 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

47 30 betoná� desky hod. 20,00000 300,00 6 000,00 Vlastní

Celkem 203 647,24

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.
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S: 1_2

O: 01

R: 4

P.�.  íslo!polo�ky Název!polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: N00 Kotvící vedení 92 664,00
1 9001_1 Kotvící!za"ízení!typu!#C#!dle! SN!EN!795!-!samostatný/pr$b%�ný!prvek sbr 10,00000 2 442,00 24 420,00 Vlastní

2 9001_2 Kotvící!za"ízení!typu!#C#!dle! SN!EN!795!-!koncový/rohový!prvek sbr 4,00000 2 244,00 8 976,00 Vlastní

3 9001_3 ID!�títek ks 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

4 9001_4 Poddajné!kotvící!vedení-!nerezové!lano!7!mm kpl 13,00000 3 234,00 42 042,00 Vlastní

5 9001_5 Výchozí!prohlídka kpl 1,00000 5 016,00 5 016,00 Vlastní

6 9002_1 Montá�!za"ízení!s!permanentním!poddajným!kotvícím!vedením sbr 1,00000 11 660,00 11 660,00 Vlastní

Celkem 92 664,00

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

D.1.4.

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE!ÚSPOR!ENERGIE!OOP!LETOHRAD-úprava!19.5.2023

Stavební!�ást

05!-!Záchytný!systém!prot...

D.1.4.

D.1.4.

Stránka!1!z!1Zpracováno!programem!BUILDpower!S,!!©!RTS,!a.s.



S: 1_2

O: 01

R: 5

P.�.�íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: OST Ostatní náklady 28 000,00
1 013254001 Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skute!ného provedení stavby 

(výkresová a, textová !ást)
soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

2 013254101 Náklady na po"ízení fotografií nebo videozáznam# zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

3 013284001 Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkou�ek, revizí a m$"ení. soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

4 043103001 Náklady na provedení zkou�ek, revizí a m$"ení, které jsou vy�adovány v technických normách a 
dal�ích, p"edpisech ve vztahu k provád$ným pracím, dodávkám a slu�bám.

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

5 090001001 Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací v�ech dokument# po�adovaných 
podle zn$ní SOD, a VOP k p"edání stavby objednateli.

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

6 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze zn$ní SOD a VOP soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

7 091002101 Náklad na z"ízení informa!ní tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (�xv) s potiskem informací o 
stavb$, podle vzoru v!etn$ jejich nosné konstrukce.

soubor 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

8 049203001 Náklady na !innost, zkou�ky a m$"ení stanovené zvlá�tními p"edpisy soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 : 

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební !ást

99.1 - Ostatní náklady
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S: 1_2

O: 01

R: 5

P.!. �íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební !ást

99.1 - Ostatní náklady

1 1,00000

Celkem 28 000,00
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S: 1_2

O: 01

R: 6

P.�.�íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VRN Vedlej�í rozpo!tové náklady 101 000,00
1 012103101 Vytý!ení in�enýrských sítí dot!ených nebo souvisejících se stavbou p"ed a v pr#b$hu výstavby. soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

2 030001001 Náklady na dokumentaci ZS, na p"ípravu území pro ZS v!etn$ odstran$ní materiálu a konstrukcí 
v, prostoru staveni�t$, na vybudování odb$rných míst, na z"ízení p"ípojek médií, na vlastní 
vybudování

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

3 030001002 Náklady na vybavení/pronájem objekt# ZS, náklady na energie, úklid, údr�bu a opravy objekt# 
ZS,, !i�t$ní pojezdových a manipula!ních ploch, zabezpe!ení staveni�t$ apod.

soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

4 039001003 Náklady na demontá�/odstran$ní objekt# ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do 
p#vodního, stavu v!etn$ náklad# s tím spojených.

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

5 034403001 Náklady na z"ízení, údr�bu a zru�ení do!asného dopravního zna!ení, pot"ebného k zaji�t$ní 
p"ístupu, nebo provozu na staveni�ti a/nebo v okolí staveni�t$.

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

6 045203001 Náklad zhotovitele na "ízení a koordinaci subdodavatel#. soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

7 049103001 In�enýrská !innost provád$ná v pr#b$hu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a po�adavk# 
v SOD, a VOP

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 : 

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební !ást

99.2 - Vedlej�í rozpo!tov...

objekt# ZS, provizornich komunikací, oplocení a osv$tlení
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S: 1_2

O: 01

R: 6

P.!. �íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava 19.5.2023

Stavební !ást

99.2 - Vedlej�í rozpo!tov...

1 1,00000

8 049103002 Náklady vzniklé v pr#b$hu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a po�adavk# v SOD a VOP soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

9 VRN-01 Náklady na zbudování, údr�bu a zru�ení prost"edk# a konstrukcí na zaji�t$ní kolektivní 
bezpe!nosti, osob

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

Celkem 101 000,00
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�erven �ervenec srpen zá!í !íjen

zemní práce 62 041,84 62 041,84  

bourání konstrukcí 395 306,00 395 306,00

svislé a vodorovné konstrukce 175 403,77 175 403,77

úprava povrch" vn#j�í  371 857,75 371 857,75 371 857,75 371 857,75

le�ení a stavební výtahy  81 042,67 81 042,67 81 042,67

demontá� a montá� st!echy  314 896,84 314 896,84 314 896,84

klempí!ské práce   116 904,63 116 904,63

záme�nické konstrukce 545 564,90 545 564,90  

�aluzie  93 636,56 93 636,56

elektroinstalace a hromosvod 114 384,08 114 384,08

ZTI a ÚT 232 212,90 232 212,90 232 212,90

komunikace 101 706,00

dokon�ovací práce  238 554,00 359 100,00

Cena 632 751,61 2 386 347,31 1 662 479,69 1 563 489,43 832 663,75

HARMONOGRAM Realizace úspor energie OOP Letohrad



 

 

P�íloha �. 2 Smlouvy o dílo �. KRPE-28202/!J-2023-1700VZ 

� Seznam poddodavatel!, kte"í se budou podílet na pln#ní ve"ejné zakázky 

 

Seznam poddodavatel!, s jejich� pomocí bude dodavatel plnit p"edm#t zakázky 

 

V souladu s po�adavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatel!, kte"í se 

budou podílet na pln#ní p"edm#tu ve"ejné zakázky. 

 

1. vyplní dodavatel 
Poddodavatel A SV!T OKEN s.r.o. 
se sídlem Jasenická 1254, 755 01 Vsetín 

zastoupený Ing. Karel Peltsarszký 

I":  25831925 

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel A poskytovat: 

Výpln !otvor"!a!�aluzie 

Procento!celkového!finan#ního!objemu!ve$ejné!zakázky!(stavebních!prací,!dodávek!nebo!

slu�eb),!které!bude!tento!poddodavatel!realizovat: 14% 

 

 

2. vyplní dodavatel 
Poddodavatel B AT Com s.r.o. 

se sídlem Nádra�ní 702, 517 73 Opo!no 

zastoupený Petr Stolín 

I":  25270699 

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel B poskytovat: 

Elektroinstalace a hromosvod 

 

Procento celkového finan!ního objemu ve#ejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo 
slu�eb), které bude tento poddodavatel realizovat: 3,1% 

 

 

3. vyplní dodavatel 
Poddodavatel C  MERETA Kostelec s.r.o. 

se sídlem Na Lávkách 75, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
zastoupený Václav Pecen  

I!:  26007401 

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat: 

ZTI a ÚT 

 

Procento celkového finan"ního objemu ve#ejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo 
slu�eb), které bude tento poddodavatel realizovat: 9,2% 
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4. vyplní dodavatel 
Poddodavatel D  FAST st!echy s.r.o. 

se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod 

zastoupený Milo� �tantejský  

I":  27537676 

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat: 

st echa 

 

Procento!celkového!finan"ního!objemu!ve ejné!zakázky!(stavebních!prací,!dodávek!nebo!
slu�eb),!které!bude!tento!poddodavatel!realizovat:!15,5% 

 

 

 

V #esticích Dne: 5.6.2023 

 

 

 

 

 

�������..���������� 

Ing.!Radek!My�ák 

jednatel 



 

 

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo č. KRPE-28202/ČJ-2023-1700VZ – Čestné prohlášení zhotovitele 

 

 

 

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í  Z H O T O V I T E L E  

O DODRŽENÍ ZÁSAD INOVACÍ A SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ  

ODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 

Název veřejné zakázky:  

Realizace úspor energie Letohrad II 

 

Zhotovitel veřejné zakázky:  IRBOS s.r.o. 

    Čestice 115, 517 41 Čestice 

    IČ: 259 33 094     

 

Zastoupený:    Ing. Radek Myšák, jednatel 

 

čestně prohlašuje, že při své činnosti: 

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků v místě plnění, to i případně zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce, 

- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti 

zaměstnanosti, 

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci, 

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí, 

- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod. 

 

 

 


