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Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: 

 

TEPVOS, spol. s r.o. 

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566 

zastoupený jednateli společnosti Ing. Václavem Knejpem 

IČ: 25945793 

DIČ: CZ25945793 

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí 
číslo účtu: 186803599/0300 

zástupce ve věcech smluvních:   Ing. Václav Knejp 

zástupci ve věcech technických:  Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300 

        e-mail: machacny@tepvos.cz 

Michal Kaválek, DiS, telefon: 734 262 906 

        e-mail: kavalek@tepvos.cz 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 16762 

(dále jen objednatel) 

na straně jedné 

a 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

se sídlem Cerekvice nad Loučnou č. 226, PSČ 569 53 

zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA 

IČ: 27742741 

DIČ : CZ27742741 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu:  2112129692/2700 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA telefon: 461 612 050 

e-mail: profistav@profistav.cz 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Tměj  telefon 461 612 050 

        e-mail: profistav@profistav.cz 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, 
vložka č. 2747 

 

 

(dále jen zhotovitel) 

na straně druhé 

mailto:machacny@tepvos.cz
mailto:kavalek@tepvos.cz
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dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto 

SMLOUVU O DÍLO č. TEP/2219012/2219013/2023 

 

Preambule 

1) Účastníci této smlouvy o dílo uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy 
zhotovitel zároveň podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil 
s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla“ (dále jen VOP) 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně 
souhlasí.  

 

2) Účastníci této smlouvy o dílo shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno 
jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení obsažené ve VOP. 

 

I. 

Doklady pro uzavření smlouvy 

1) Smluvní strany konstatují a potvrzují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli tyto doklady: 

a) Sloučenou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizační dokumentaci 
stavby na stavbu VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – „ OBYTNÁ ZÓNA – NOVÁ DUKLA“. 

b) Údaje o poloze a umístění inženýrských sítí, nacházejících se v místě připravované 
stavby, kdy tyto údaje jsou obsaženy i v předané projektové dokumentaci. 

c) Platné stavební povolení s nabytím doložky právní moci. 
 

2) V podrobnostech platí část II., zejména odst. 2 VOP. 

 

 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:  

 

„Veřejná infrastruktura – obytná zóna Nová Dukla“ 
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Vodovodní řady 

 

1) Vodovodní řad „A“ PE100 RC, 110x6,6, SDR17 v navrhované délce  125 metrů 

2) Vodovodní řad „A-1“ PE100 RC, 110x6,6, SDR17 v navrhované délce 77 metrů 

3) Vodovodní řad „B“ PE100 RC, 110x6,6, SDR17 v navrhované délce 446 metrů 

4) Přípojky pro hydrant 2 ks PE100 RC, 110x6,6, SDR17 v navrhované délce 3 metrů 

Vodovodní řady mají celkem navrhovanou délku 648 metrů 

 

Gravitační kanalizace: 
 

1) Splašková stoka „SB-1“ typ SKL SN10 000, DN250 v navrhované délce 187 metrů. 
2) Splašková stoka „SB-2“ typ SKL SN10 000, DN250 v navrhované délce 53 metrů. 
3) Splašková stoka „SA“ typ SKL SN10 000, DN250 v navrhované délce 80 metrů. 
4) Jednotná stoka „A“ typ SKL SN10 000, DN300 v navrhované délce 124 metrů. 

Gravitační stoky jsou v navrhované délce celkem 444 metrů. 
 

Tlaková kanalizace: 
1) Tlaková stoka „T“ PEHD 90x5,4, SDR 17 DN79,2 v navrhované délce 86 metrů. 

Tlakové stoky je celkem navrženo v délce 86 metrů. 
 

2) Předmětem díla je výše uvedená výstavba rozvodných vodovodních řadů. Celková délka 
vodovodních řadů je 648 metrů, dále předmětem díla je i realizace výše uvedených 
gravitačních a výtlačných stok. Celková délka gravitačních a výtlačných stok je 530 metrů. 
 

3) Stavba vodovodních řadů, splaškových, jednotných a výtlačných stok bude realizována 
na pozemcích, označených p. p. č. 976/1, 976/25, 1080/27, 1080/28, 1080/20, 1080/35, 
1080/32, 976/63, 976/66, 976/79, 1088 a p. p. č. 976/96 v k. ú. Hylváty 

 

4) Dílo bude realizováno na pozemcích specifikovaných v předané projektové dokumentaci 
uvedené v čl. I této smlouvy.   

5) Rozsah dodávky a technické podmínky stavby jsou uvedeny a stanoveny ve stavebním 
povolení a ve  Sloučené projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizační 
dokumentaci stavby na stavbu VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – „ OBYTNÁ ZÓNA – NOVÁ 
DUKLA“, zpracované projekční kanceláří PC PROJEKT, pod vedením autorizovaného 
projektanta Ing. Františka Pravce, místo podnikání: Suchá Lhota 22, PSČ 570 01, IČ: 
44403445, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem 
„Veřejná infrastruktura – obytná zóna Nová Dukla“ (dále také „veřejná zakázka“). 
Zhotovitel je dále povinen dodržet podmínky vlastníků pozemků, správce komunikace a 
povolení zvláštního užívání komunikace.  

 

6) Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v níže sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy.  
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7) Součástí dodávky stavby (díla) a povinností zhotovitele je zejména: 
• plnění podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky, uzavřené smlouvy o dílo a 

technických návodů výrobců materiálů a použité technologie 

 

• zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství dle platné vyhlášky města 
č.1/2020 v  k. ú. Ústí nad Orlicí, je zařazena do III. zóny, kde je pro zvláštní užívání a 
stavební práce stanoven poplatek 1,-Kč/m2/den, nad 30 dnů pak 2,-Kč/m2/den za 

zabranou plochu. Povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního 
užívání. 
 

• zřízení staveniště, dopravní značení a informační tabule o zhotoviteli, termínech 
výstavby, zodpovědných osobách, telefonickém spojení, včetně zajištění bezpečného 
přístupu na místo stavby za účelem jejího provádění se zajištěním všech opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému plnění díla, uvedení 
místa do původního stavu po dokončení stavby, ostraha a konečné odstranění 
staveniště 

 

• uhrazení veškerých poplatků za případné dočasné zábory ploch, zásahy do veřejné 
zeleně, dočasné a trvalé skládky a dalších a souvisejících nákladů 

 

• vytýčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem 
jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na 
samostatném dokladu 

 

• stavební deník bude veden podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
vyhlášek, příp. s ohledem na zákon účinný od 1. 7. 2023 č. 283/2021 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jejich prováděcích vyhlášek 

 

• informaci a dohodu se všemi vlastníky dotčených nemovitostí (nemovitých věcí) o 
jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních zemních prací a 
pokládky potrubí na nezbytně nutnou dobu a upozornění i na omezení přístupu i 
třetích osob, jako zásobování materiálem na stavbu, uhlí, svoz odpadu, pošta apod. 
 

• souhlasný doklad se stavebníkem dalších nově budovaných sítí z důvodu 
prostorového uspořádání komunikace po ukončení zhotoveného díla včetně dokladu 
o vyklizení staveniště 

 

• dodávka, zabudování, montáž, stavební práce a případná výroba všech dílů a 
materiálů nutných k plnění veřejné zakázky, včetně jejich správy a skladování 
 

• průběžný odvoz veškerého stavebního odpadu, který vznikne realizací, zajištění jeho 
případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle 
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zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, provedení 
závěrečného úklidu stavby a okolních ploch 

 

• zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho 
bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného 
dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na 
staveništi 
 

• souhlas Policie České republiky Dopravního inspektorátu k navrženému dopravnímu 
značení 
 

• souhlas správce a vlastníka komunikace k provedení díla, splnění jejich podmínek a 
písemné předání oprav komunikace po výkopových opravách před konečnou 
přejímkou celého díla 

 

• povolení ke zvláštnímu užívání komunikace Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru 

dopravy, silničního hospodářství a správních agend a splnění všech podmínek 
v rozhodnutí 
 

• další činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

 

• zřízení rozvodů přípojek vody a energií a zajištění jejich provozu během provádění 
veřejné zakázky a následně řádné hrazení jejich spotřeby 

 

• zajištění všech povolení či úřady stanovených dokladů a oprávnění nutných 
k provádění zakázky, vyjma samotného stavebního řízení, provedení všech 
předepsaných zkoušek, revizí, atestů, protokolů, certifikátů a dalších dokladů, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsaných technických parametrů a požadované kvality 
díla 

 

• případné další práce a činnosti nutné k řádnému a bezvadnému dokončení díla, kdy 
zadavatel předpokládá, že zhotovitel je odbornou firmou, schopnou realizovat 

předmět zakázky samostatně 

 

• vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně návodu k užívání ke 
všem částem a zařízením díla, které jej vyžadují nebo je výrobce poskytuje, 
dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 
jednom vyhotovení elektronickém 

 

• objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele že, poskytnuté projektové dokumentace 
požívají právní ochrany dle autorského zákona s veškerými právními důsledky 
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8) Zhotovitel splní svoji povinnost dodat dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu, stanoveném touto smlouvou. 

  

9)   Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo 
schopen provést a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. Zejména zhotovitel prohlašuje, že vynaložil 
veškerou odbornou péči v souladu se svojí odbornou kvalifikací a plně se seznámil 
s projektovou dokumentací pro předmět díla a neshledal na této projektové 
dokumentaci žádné zjevné vady, které by při realizaci díla znemožňovaly nebo ztěžovaly 
řádné provedení díla dle této projektové dokumentace. V případě, že zhotovitel při 
realizaci díla podle projektové dokumentace takovéto vady zjistí, je povinen bez 
zbytečného odkladu tyto skutečnosti neprodleně sdělit objednateli, který zajistí u 
zhotovitele projektové dokumentace příslušné úpravy nebo změnu projektové 
dokumentace.1  

 

10) V ceně díla nejsou zahrnuty: 
-    náklady na zajištění kolaudace 

- případné práce a dodávky nad rozsah předmětu díla – vícepráce, neuvedené v nabídce 

zhotovitele ze dne 11.4.2023 

 

11) Zhotovitel se zavazuje dodat případné vícepráce a provést případné změny,2 požadované 
a písemně odsouhlasené objednatelem. Provádění případných víceprací bude 
zohledněno v ceně díla a v termínu plnění díla. Způsob ocenění víceprací upravují VOP 
v části VIII. Shodným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.  

 

12) Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení 
některých prací, cenových podmínek a případně změnit lhůty provádění prací. Zhotovitel 
je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a 
správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby.3  

 

13) Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci upravují VOP v části VIII.4  

 

14) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.5 

 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
4 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
5 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 

15) Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo 
smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických 
norem pro případ, že součástí díla je i technologická část.  

 

III. 

Lhůty plnění 

1)  Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění: 
Předání a převzetí staveniště: do14-ti dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv  

Zahájení stavebních prací: do 7-mi dnů ode dne předání staveniště 

Lhůtu pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 10 měsíců ode dne předání 
staveniště 

Lhůtu pro předání a převzetí díla: nejpozději do 11 měsíců ode dne předání staveniště 

 

Objednatel upozorňuje, že společně při plnění předmětu smlouvy budou provedeny práce 
společností ČEZ Distribuce. Zahájení prací na předmětu smlouvy není navázáno na dokončení 
prací společností ČEZ Distribuce, je však nezbytná součinnost zhotovitele a společnosti ČEZ 
Distribuce. Práce společnosti ČEZ Distribuce by v místě plnění předmětu smlouvy měly být 
dokončeny do konce dubna 2024. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje součinnost 
poskytnout tak, aby byly dodrženy lhůty plnění stanovené v tomto článku smlouvy. 

 

IV. 

Cena díla 

1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, která 
je stanovena předloženou nabídkou ve veřejné zakázce a byla dohodnuta jako maximální: 
     

 Cena bez DPH činí 8 810 513,31 Kč  

slovy: osmmilonů osmsetdesettisíc pětsettřináct korun českých a třicetjedna haléřů 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 
1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení 
jednání o smlouvě. 

2) DPH se řídí dle platného znění zákona o DPH dle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a je povinností zhotovitele zatřídit stavební práce podle klasifikace produkce CZ-

CPA. Bez zatřídění nebude podepsán soupis provedených prací jako podklad k měsíční 
fakturaci. 

3) Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. 
Objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou 
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činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a 
odst. 2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel. 

4) Přílohou č. 2 této smlouvy je i kopie položkového rozpočtu, který byl součásti nabídky 
zhotovitele ve  veřejné zakázce na předmět plnění této smlouvy. 

5) V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně nákladů 
na vybudování, provoz a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele a vedlejší náklady 
s umístěním stavby. V ceně díla jsou i zahrnuty náklady na skládkování zeminy, 

vybouraných stavebních hmot a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek. 

6) Součástí ceny díla nejsou případné vícepráce, požadované objednatelem nad rozsah 
předmětu díla dle části II. odst. 5) této smlouvy. 

7) V podrobnostech platí část VII. VOP.  

V. 

Platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím systému plateb: 
- zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce v souladu 

s položkovým rozpočtem včetně DPH vždy po ukončení kalendářního měsíce, 
přičemž dnem uskuteční zdanitelného plnění je poslední den příslušného 

měsíce. 
- soupis skutečně provedených prací předloží objednateli k odsouhlasení a na 

základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví dílčí fakturu – objednatel 

odsouhlasí soupis provedených prací nejpozději do tří dnů od jejich předání. 
Odsouhlasený soupis prací musí být součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná a nebude uhrazena. 

- zhotovitel má právo vystavit faktury max. do 90 % smluvní ceny, zbytek ceny 
díla je objednatel oprávněn pozdržet jako pozastávku do úplného odstranění 
vad a nedodělků 

- doplatek do smluvní ceny bude proveden dle skutečných nákladů stavby 
včetně DPH a případných víceprací po předání a převzetí stavby nebo 
dohodnuté části stavby objednatelem, a to za podmínek, specifikovaných 
v části IX. VOP.  

2) Splatnost faktur byla dohodnuta 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

3) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti podle této smlouvy a dané příslušnými 
zákony.  

4) Faktura je uhrazena odepsáním příslušné částky z účtu objednatele nebo uskutečněním 

hotovostní platby. 

5) V podrobnostech platí část IX. VOP. 
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VI. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, 
projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami a že v záruční době bude dílo bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté. 

2) Záruční doba na provedení díla byla stanovena na 60 měsíců a počíná dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3) Záruka na případná technologická zařízení bude poskytnuta dle záruční doby, poskytnuté 
jednotlivými výrobci zařízení, nejméně však 24 měsíců – objednateli budou předány 
záruční listy. 

4) Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy, vzniklé z důvodu vad materiálových, 
nekvalitně provedenou prací, použitím materiálů a výrobků jakostně nižších parametrů. 

5) Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy, způsobené neodbornými zásahy ze strany 
objednatele, úmyslným jednáním objednatele nebo třetích osob s cílem dílo poškodit a 
dále na vady, způsobené živelnými událostmi, vzniklými v průběhu užívání díla.  

6) Zhotovitel současně neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a 
věcí, poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti 
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich 
používání trval. 

7) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 

8) Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu – pokud toto není na úkor vlastností a kvality 
díla. 

9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

10) V podrobnostech platí část XVIII. VOP. 
 

VII. 

Podmínky provedení díla 

1) Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla 
až do jeho předání objednateli. 

2) Podmínky pro provedení díla 
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• Provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN a předat předepsané doklady k 
použitým materiálům podle předpisů na jejich obecně - technické požadavky a od 
jejich výrobců prohlášení o shodě na všechny použité materiály a komponenty 

• Provedení všech předepsaných zkoušek v PD a norem uvedených ve výzvě včetně 
proplachu a dezinfekce vodovodních řadů včetně dokladu s kladným výsledkem o 
provedení mikrobiologického rozboru vody podle hygienických předpisů a návodů 
výrobců 

• K vodovodním řadům přiložení vyhledávacího vodiče a provedení jeho zkoušky 
funkčnosti a předložení revize k přejímce 

• Položení bílé výstražné folie dle ČSN 73 6006 v celé délce vodovodních řadů 

• Informaci všem vlastníkům a uživatelům vodovodních přípojek o konkrétním termínu 
jejich omezení v zásobování pitnou vodou v době přepojování na náhradní vodovodní 
řad i na nový vodovodní řad  

• Doklady o ověření zdravotní nezávadnosti všech použitých materiálů, které přicházejí 
do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb.; o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody 

• Zajistí na své náklady předepsané zhutnění včetně 2 kladných zkoušek v místech, 
které si určí investor, výsledky budou předloženy při přejímce všech výkopů 
pro budoucí následně budovanou komunikaci 

• Zajistí zkoušky hydrantů a doklad předloží k přejímce 

• Zajistí přepojení všech provozovaných vodovodních přípojek 

• Předá objednateli dokumentaci skutečného provedení ve dvojím vyhotovení 
• Geodetické zaměření skutečného provedení stavebního díla bude předáno dle 

směrnice TEPVOS, spol. s r.o. č. INV/02 z roku 2018, která je součástí části 3 této 
zadávací dokumentace v tištěné podobě a také na CD pro potřeby Geografického 
informačního systému 

• Vyhlašovatel soutěže na výběr zhotovitele díla výslovně upozorňuje všechny uchazeče 
že, poskytnutá projektová dokumentace požívá právní ochrany dle autorského zákona 
s veškerými právními důsledky. 

 

3) Stavby vodovodních sítí města Ústí nad Orlicí a okolí, budou provedeny v souladu se 
všemi ČSN a platnými předpisy. 

4) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za 
zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací. 

5) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla platné stavební povolení a 
2 paré projektové dokumentace.  

6) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí 
být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu stavby.  

7) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště, které bude k dispozici 

zhotoviteli.  
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8) Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací 
požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.  

9) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, 
nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně 
telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu 
ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na 
náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem 
prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.  

10) O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který má uložen u sebe. Při 
odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku objednateli. 

11) Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo dle povinností, vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní 
práci, prodlení prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o 
odstranění zjištěných nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního 
deníku. 

12) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O 
předání a převzetí díla vypracují smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. 

13) Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu (užívání) díla. Odstraněním všech vad a nedodělků, uvedených v zápise, vzniká 
zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury.  

14) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami. 

15) Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti projektové dokumentaci a této 
smlouvě o dílo.  

16) Za objednatele je oprávněn přejímat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o 

dílo, p. Bohumil Machačný, tel. 608 553 300. Všechny osoby objednatele, uvedené v 
záhlaví této smlouvy, mohou jednat samostatně. Za zhotovitele je oprávněn předávat 
práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo pan Ing. Petr Jiráň, tel. 602 294 205. 

17) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud 
k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je 
povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.  

 

18) V podrobnostech platí část IV., XII., XIII., XVII. a XVIII. VOP. 

 

VIII. 
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Kontrolní dny 

1) V době provádění díla se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců obou smluvních 
stran, a to pravidelně 1x za týden, popřípadě dle vzájemné dohody obou smluvních stran.  

2) Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon technického dozoru objednatele a 

autorského dozoru projektanta. 

3) Pokud objednatel zjistí vady na již provedeném díle při kontrolních dnech, je povinen na 
ně ihned upozornit zhotovitele. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

1) Pokud zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. II, odst. 1 této smlouvy, po termínu 

uvedeném v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den 
prodlení s předáním předmětu díla až do 10. dne prodlení včetně.  

2) V případě prodlení o více než 10 dnů s předáním díla je povinen zhotovitel zaplatit 

objednateli od 11. dne smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla, uvedené v čl. 
IV. za každý i započatý den prodlení s  předáním díla.  

3) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V. této 
smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

4) V případě nesplnění povinností dle čl. II, odst. 5 této smlouvy a část III., odst. 3 VOP je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení stanovených povinností.  

5) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku oproti termínům, 
uvedeným v zápise o předání a převzetí. 

6) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé vady reklamované v průběhu záruční doby. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu nebo havárie, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady 
reklamované v průběhu záruční doby. 

7) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. této smlouvy, za 

každý i započatý den prodlení. 
 

8) V případě nesplnění povinností dle čl. III., odst. 3 VOP je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč.  
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9) Součet smluvních pokut dle čl. IX. této smlouvy nesmí překročit hodnotu 20 % celkové 
ceny díla, nejvýše však 5.000,- Kč za den. 

 

10) Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění případného nároku na náhradu škody a 
smluvní pokuta se do výše škody nezapočítává.  

 

X. 

Pojištění zhotovitele díla  

1) Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla mít uzavřenu pojistnou smlouvu za 
odpovědnost za škodu, způsobenou třetím osobám, dále odpovědnost za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání u svých zaměstnanců včetně pojištění vlastního 
díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele mu předložit platnou pojistnou 
smlouvu s rozsahem pojištění. Účastníci této smlouvy o dílo si sjednávají, že výše pojistné 
částky pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy činí nejméně hodnotu díla uvedenou 
v článku IV. této smlouvy bez ohledu na případnou změnu ceny díla.  

2) V podrobnostech platí část XI. VOP.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 

1) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této 
smlouvy. Tento závazek neplatí pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2016 Sb., 
o registru smluv a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel souhlasí, že objednatel uveřejnění tuto smlouvu včetně příloh a skutečně 
uhrazenou cenu ve smyslu ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb. 

2) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s potřebnou odbornou 
péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, projektem stavby, 
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II, odst. 1 této 
smlouvy, což doložil kopií výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku v nabídce 
veřejné zakázky. 

 

4) V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou 

dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 
č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to 
zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel 

zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve 
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zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. 
V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost 
odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli. 

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení 
povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se zejména 
považuje: 

- trvale nekvalitní práce zhotovitele a nerespektování připomínek objednatele 
– objednatel upozorní zhotovitele na nekvalitně prováděné práce zápisem 
do stavebního deníku 

- nedodání některé části díla 

- prodlení zhotovitele s předáním díla podle čl. III. této smlouvy o více než 15 
dní 

6) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení 
povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje: 

- prodlení objednatele s placením o více než 30 dnů po splatnosti vzájemně 
odsouhlasené faktury 

7) Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dodaného materiálu je zhotovitel a vlastnictví 
přechází na objednatele dnem předání díla. 

8) Bude-li objednatel v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur o více než 20 dnů, 

má zhotovitel právo přerušit práce na díle, až do té doby, dokud nebude dlužná částka 
uhrazena. O dobu, po kterou byla práce z výše uvedených důvodů přerušena, se 
prodlužuje termín dokončení díla. 

 

9) Protokol o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, na veškerý použitý stavební 
materiál bude uložen u zhotovitele k nahlédnutí. 

10) Zhotovitel se zavazuje používat na stavbě materiály, které splňují prohlášení o shodě. 
 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou 
platné jen tehdy, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran. 
K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu. 

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky „Veřejná infrastruktura – obytná zóna Nová Dukla“. 

3) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a 
zhotovitele Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby uvedenými 
v příloze č. 1 této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy, platnými v České 
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republice, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.  

4) Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále. 

5) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

7) Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) společností TEPVOS, spol. s. r. o., Královéhradecká 1566, PSČ 562 
01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní 
údaje poskytuje dobrovolně. 

8) Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně po uzavření 
této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost TEPVOS, spol. s r. o. 

bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

9) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  

10) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

V Ústí nad Orlicí  

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

 

…………………………..       ……………………… 

Ing. Tomáš Zavřel, MBA      Ing. Václav Knejp 

předseda představenstva                 jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

PREAMBULE 

ČÁST I.  Obecná ustanovení 
ČÁST II.  Povinnosti objednatele 

ČÁST III. Povinnosti zhotovitele 

ČÁST IV. Poddodavatelé 

ČÁST V.  Předmět a rozsah díla 

ČÁST VI. Termíny plnění 
ČÁST VII. Cena díla 

ČÁST VIII. Změna ceny 

ČÁST IX. Platební podmínky 

ČÁST X.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

ČÁST XI. Pojištění zhotovitele a díla 

ČÁST XII. Staveniště 

ČÁST XIII. Provádění díla 

ČÁST XIV. Technologické zařízení 
ČÁST XV. Bezpečnost práce 

ČÁST XVI. Kontroly, zkoušky a revize 

ČÁST XVII. Předání a převzetí díla 

ČÁST XVIII. Odpovědnost za vady díla 

ČÁST XIX. Vyšší moc 

ČÁST XX. Změna smlouvy 

ČÁST XXI. Převod práv a povinností ze smlouvy 

ČÁST XXII. Smluvní pokuty 

ČÁST XXIII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví 
ČÁST XXIV. Odstoupení od smlouvy 

ČÁST XXV. Řešení sporů 

ČÁST XXVI. Závěrečná ustanovení 

PREAMBULE 

Všeobecné obchodní podmínky standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a 
ekonomické vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem díla. 
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby jsou určeny pro stavební a montážní práce, 
jejichž projektovou dokumentaci zabezpečuje objednatel.  
 

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 : Úvodní ustanovení 
1) Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění (§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb.) umožňuje 

nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky. 
2) Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané smlouvy na základě odkazu na 

ně a nemusí být ke smlouvě přikládány vyjma je-li smlouva o dílo uzavřena jako výsledek veřejné 
zakázky, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné.  

 

Článek 2 : Priorita dokumentů 

1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#PREAMBULE#PREAMBULE
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_I.__OBECNÁ_USTANOVENÍ#ČÁST_I.__OBECNÁ_USTANOVENÍ
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_II.__POVINNOSTI_OBJEDNATELE#ČÁST_II.__POVINNOSTI_OBJEDNATELE
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_III._POVINNOSTI_ZHOTOVITELE#ČÁST_III._POVINNOSTI_ZHOTOVITELE
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XIII.__PROVÁDĚNÍ_DÍLA_#ČÁST_XIII.__PROVÁDĚNÍ_DÍLA_
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XIV.__TECHNOLOGICKÉ_ZAŘÍZENÍ#ČÁST_XIV.__TECHNOLOGICKÉ_ZAŘÍZENÍ
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XV.__BEZPEČNOST_PRÁCE#ČÁST_XV.__BEZPEČNOST_PRÁCE
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XVI.__KONTROLY,_ZKOUŠKY_A_REVIZE#ČÁST_XVI.__KONTROLY,_ZKOUŠKY_A_REVIZE
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XVII.__PŘEDÁNÍ_A_PŘEVZETÍ_DÍLA#ČÁST_XVII.__PŘEDÁNÍ_A_PŘEVZETÍ_DÍLA
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XVIII.__ODPOVĚDNOST_ZA_VADY_DÍLA#ČÁST_XVIII.__ODPOVĚDNOST_ZA_VADY_DÍLA
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XIX._VYŠŠÍ_MOC#ČÁST_XIX._VYŠŠÍ_MOC
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XX.__ZMĚNA_SMLOUVY#ČÁST_XX.__ZMĚNA_SMLOUVY
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XXI._PŘEVOD_PRÁV_A_POVINNOSTÍ_ZE_SMLOUVY#ČÁST_XXI._PŘEVOD_PRÁV_A_POVINNOSTÍ_ZE_SMLOUVY
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XXII.__SMLUVNÍ_POKUTY_#ČÁST_XXII.__SMLUVNÍ_POKUTY_
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XXIII.__DŮVĚRNÉ_INFORMACE_A_DUŠEVNÍ_VLASTNICTVÍ#ČÁST_XXIII.__DŮVĚRNÉ_INFORMACE_A_DUŠEVNÍ_VLASTNICTVÍ
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XXIV.__ODSTOUPENÍ_OD_SMLOUVY#ČÁST_XXIV.__ODSTOUPENÍ_OD_SMLOUVY
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=3&ID=3#ČÁST_XXV._ŘEŠENÍ_SPORŮ#ČÁST_XXV._ŘEŠENÍ_SPORŮ
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a) smlouva o dílo, 
b) všeobecné obchodní podmínky. 

2) Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu 
na zhotovení díla. 

 

Článek 3 : Definice pojmů 

1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně 
všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu 
s ustanoveními smlouvy.  

2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel, jedná se o zadavatele po 
uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel, jedná se o dodavatele po 
uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo. 
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby 
oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 

3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy 
zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.  

4) Datum dokončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle 
ukončit.  

5) Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném 
územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro 
umístění zařízení staveniště. 

6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 
a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány 
k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou. 

7) Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani 
jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve 
sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

9) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět plnění 
zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a 
služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby. 

10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za 
příslušné časové období. 

11) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové 
dokumentace. 

12) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr 
se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.  

13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám 
stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy. 

14) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění. 

15) Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, 
rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 
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16) Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje 
realizaci stavby v jejím průběhu. 

17) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je 
definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací. 

18) Poddodavatel - je poddodavatel (subdodavatel; podzhotovitel) právnická nebo fyzická osoba 
provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi 
uzavřené smlouvy o dílo. 

  

Článek 4 : Komunikace a doručování 
1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, 

oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem 

(proti potvrzení), případně elektronickou poštou (datovou schránkou nebo e-mailem se 
zaručeným elektronickým podpisem)  

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud 
příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle 
tohoto oznámení, 

c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  
2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována.  
 

Článek 5 : Právo a jazyk 

1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky, platnými ke dni uzavření 
smlouvy o dílo. 

2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český, není-li sjednáno jinak. 
 

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 

1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na 
financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 

2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy : 
a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě a v elektronické formě 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb, 
b) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
c) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
d) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 

průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.). 
3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 

smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat 
plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se 
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 
řádné provádění díla. 

4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za 
podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. Nedokončené 
nebo dílo obsahující závady a nedodělky není objednatel povinen převzít a zaplatit. 

 

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
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1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 
a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami, 
b) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené 

stavby, 
c) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  

2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito 
obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 

3) Zhotovitel je povinen před započetím veškerých stavebních prací, provést podrobnou 
fotodokumentaci všech staveb, pozemků , porostů, plotů, komunikací, studní, zeleně a všech 
dalších  věcí, které by mohly být stavbou poškozeny, nebo by na ně mohla mít výstavba nepříznivé 
účinky (např. studny apod.), pro případnou kontrolu narušení statiky apod. v dotčené lokalitě 
(zejména jejich poškození), kde bude stavba probíhat, pro účely pozdějšího stanovení 
odpovědnosti za případné poškození nemovitosti vlivem stavebních prací prováděných 
zhotovitelem. Každý snímek musí mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení.  Tuto 
fotodokumentaci je zhotovitel povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací.  

 

ČÁST IV. PODDODAVATELÉ 

1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě částí 
díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich poddodávky. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů, 
neuvedených v předaném seznamu, který byl součástí nabídky zhotovitele, musí být změna 
předem odsouhlasena s objednatelem. Bez souhlasu objednatele není žádný poddodavatel 
oprávněn participovat na realizaci předmětu díla a zhotovovací práce jím realizované se považují 
za nevykonané.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla odmítnou již schváleného 
dodavatele (odejmout souhlas), avšak pouze v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy 
o dílo, popř. úkolů z  koordinačních jednání zapsaných v oboustranně podepsaném zápise, ze 
strany takového poddodavatele. 

3) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, je možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele.7 Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána  ve veřejné 
zakázce. 

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách srovnatelné splnění 
povinností, vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to ve vztahu k povaze a rozsahu 
poddodávky; smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou o dílo. V případě, že zhotovitel nesplní tu povinnost a 
v důsledku nesplnění této povinnosti vznikne jakákoliv škoda, jde tato škoda výlučně k tíži 
zhotovitele.  

5) Zhotovitel uhradí poddodavateli veškeré částky, jejichž správnost a soulad s obsahem smluvního 
vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem potvrdí objednatel. Objednatel může požadovat po 
zhotoviteli poskytnutí přiměřeného důkazu o tom, že jmenovaný poddodavatel obdržel všechny 
úhrady splatné dle předchozí věty. Neposkytne-li zhotovitel takovýto důkaz nebo nepodá 

 
6 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
7 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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objednateli písemně dostatečné vysvětlení okolností, že je oprávněn neposkytnout nebo 
odmítnout platbu předmětných částek poddodavateli a důkaz o skutečnosti, že jmenovanému 
poddodavateli řádně a včas v tomto směru oznámil své stanovisko, může objednatel dotčené 
částky uhradit přímo poddodavateli. Zhotovitel je následně povinen uhradit objednateli částku, 
která byla jmenovanému poddodavateli vyplacena přímo objednatelem, případně je objednatel 
oprávněn započíst tuto částku oproti splatným pohledávkám zhotovitele. 

 

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Dílem se rozumí: 
a) zhotovení díla specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací díla předanou 

objednatelem zhotoviteli, u udržovacích prací může být za projektovou dokumentaci 
považován Výkaz výměr, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom 

dohodnou, 
d) Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení 

objednatel požaduje. 
 

Článek 2 : Zhotovení stavby  
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 
a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 
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p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich.  
 

Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby 

1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 
bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena 
příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x 
v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání 
projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

 

Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a 1x v elektronické formě dle 
směrnice č. INV/02 z 2018, TEPVOS spol. s r.o., která bude zhotoviteli poskytnuta. 

2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu 
ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru 
nemovitostí.  

 

ČÁST VI. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

6.1.    Termín zahájení 

6.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce v termínu, uvedeném ve smlouvě o dílo.  

6.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel v takovém případě 
bude odpovídat za veškerou škodu tím vzniklou (mimo jiné nepřidělenou nebo vrácenou dotaci, 
pokud je hrazeno z dotačních titulů)  

6.1.3. Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram garantující dodržení termínu dokončení díla a 
tento předá objednateli podle části XIII. odst. 3 VOP. 

6.1.4. Objednatel může lhůty výstavby kdykoliv změnit, může je měnit i v průběhu výstavby, a to i 
z důvodů finančních. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat požadavky objednatele na 
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případné odložení termínu zahájení a prodloužení termínu dokončení díla ve formě 
jednostranných oznámení objednatele.8 

 

6.2.  Termín dokončení 
6.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném ve smlouvě.  

6.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném poskytování součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností 
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje 
se termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou trvajícího prodlení objednatele s plněním jeho 
smluvně dohodnutých součinností. 

6.2.3.   Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s plněním kteréhokoli z postupových termínů 
trvající déle než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2.4. Věcný, finanční a časový průběh provádění díla je uveden v harmonogramu (HMG) provádění 
díla a zhotovitel je povinen jej plnit a dodržovat.  

6.2.5. U dodávek, prací a činností, které nejsou v HMG nebo v seznamu postupových termínů 
výslovně uvedeny, se předpokládá jejich rovnoměrné plnění. 

6.2.6.    Zhotovitel je odpovědný za plynulé pokračování prací a dodávek na díle. V případě, že se 
zhotovitel nebo jeho poddodavatelé kdykoliv v průběhu plnění dostane do podmínek nebo 
stavu, který nebude zaručovat včasné dokončení a předání díla, musí o této skutečnosti bez 
prodlení písemně informovat objednatele a bezodkladně sjednat nápravu. 

6.2.7.   Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním HMG či jednotlivých 
postupových termínů zakládá objednateli například nárok: 

a) vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty či pokut  
b) odstoupit od smlouvy. 

6.3. Termín předání a převzetí díla 

6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 
6.3.2. V případě požadavku objednatele zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání části díla 

a souhlasí s tím, že objednatel bude na základě písemné dohody, ve které budou stanoveny 
příp. podmínky provozování, tuto část provozovat. 

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů9 

6.4.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 15% ze sjednané ceny díla, nemají 
vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 

ČÁST VII. CENA DÍLA 

1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je 
dopočtena DPH ve výši platné sazby. Cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jsou v ní 
zahrnuty veškeré níže specifikované náklady zhotovitele.  

2) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. 

 
8 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
9 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na : 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění, 
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
f) koordinační a kompletační činnost,  
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
k) dodávky energií. 

4) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného 
technologického zařízení a jeho montáže také zejména: 
a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení, 
b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 
c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 
d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu 

sjednaném ve smlouvě o dílo. 
5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
6) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové 

rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

7) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VIII. Změna ceny, případně za podmínek 
sjednaných ve smlouvě o dílo.10 

 

ČÁST VIII. ZMĚNA CENY11 

1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána 
a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy.  

2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) Při realizaci se zjistí skutečnost, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

3) Vícepráce nebo méněpráce budou oceněny na základě jejich písemného soupisu, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

4) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, 
méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu 
prací. 

5) V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, 
méněpráce, dohoda smluvních stran), budou jednotkové ceny vypočteny v cenové úrovni shodné 

 
10 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
11 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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s podanou nabídkou veřejné zakázky podle jednotlivých oddílů rozpočtu příslušného stavebního 
objektu nebo provozního souboru, tzn. přepočteny na cenovou úroveň shodnou s podanou 
nabídkou podle jednotlivých oddílů rozpočtu příslušného stavebního objektu nebo provozního 
souboru, kdy jednotková cena bude stanovena ve stejném poměru k ceně dle Sborníků cen 
stavebních prací vydaných firmou URS CZ a.s. pro období, ve kterém byly vícepráce nebo 
méněpráce zjištěny.  
Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek. 

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek. 

 

ČÁST IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Článek 1 : Zálohy 

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

Článek 2 : Postup fakturace 

1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek 
technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po jeho zabudování do předmětu díla.  

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení. 
4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.  
5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná.  
6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode 

dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, 
jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k 
rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXV Řešení sporů. 

8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby. 

 

Článek 3 : Zádržné 

1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do 
dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 

2) Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 
po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se 
vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.  

 

Článek 4 : Lhůty splatnosti 
1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede 

jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury 
objednateli. 
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2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich 
uvedeném. 

3)  Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v 
termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši, nejméně však 
0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4)  Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které 
opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn 
přerušit práce na díle. 

 

Článek 5 : Platby za vícepráce 

1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena 
na faktuře uvedena samostatně.  

2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených 
prací). 

 

Článek 6 : Náležitosti faktury – daňového dokladu 

1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele,  
c) identifikační údaje zhotovitele,  
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH,  
k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
l) cenu celkem včetně DPH, 
m) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná.  
n) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 
smlouvě.  

3) V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou ze shora uvedených náležitostí, bude 
taková faktura považována za neplatnou a objednatel je oprávněn tuto fakturu vrátit k opravě bez 
úhrady.  

 

ČÁST X. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Článek 1 : Vlastnictví díla 

Vlastnictví zhotovovaného díla a nebezpečí škody na díle se řídí ustanoveními § 2599 až 2603 a § 2624 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 
 

Článek 2 : Nebezpečí škody na díle 

1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 
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2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem.  

 

Článek 3 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
3) Zhotovitel odpovídá též za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

ČÁST XI.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA 

Článek 1 : Pojištění zhotovitele i poddodavatele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím 
osobám 

1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) : 
a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2) Zhotovitel i jeho poddodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše 
pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo. 

3) Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

4) Nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 

Článek 2 : Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel i poddodavatel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.  
 

Článek 3 : Pojištění díla – stavebně montážní pojištění  
1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže 

nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích 
nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto 
příčin : 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
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2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je 
hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 
pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

3) Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická 
zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou 
dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla.  

4) Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o 
dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

5) Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 

 

Článek 4 : Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 

současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. 

2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, 
která je v jejich možnostech. 

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 

ČÁST XII. STAVENIŠTĚ 

Článek 1 : Předání a převzetí staveniště 

1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve 
smlouvě uvedeno jinak. 

2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které 
opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 

Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště 

1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
2) Zhotovitel předloží objednateli kontrolní list připravenosti předání a převzetí staveniště a navrhne 

v něm termín. 
3) Předtisk (formulář) zhotoviteli poskytne na vyžádání objednatel. 
4) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 
5) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 
a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či 

případně jiných médií, 
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod apod.), 
e) vyjádření vlastníků a správců stávajících inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru 

staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.  

 

Článek 3 : Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
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1) Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, s jejich rozmístěním a 
trasami na staveništi i přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla seznámit všechny 
pracovníky a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.  

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

3) Zhotovitel před záhozem odkrytých inženýrských sítí a zařízení zajistí jejich kontrolu správcem sítě 
a jeho kladné písemné stanovisko s provedením záhozu.  

4) Křížení a souběh původních a nových inženýrských sítí a zařízení bude geodeticky zaměřeno do 
GIS i v dokumentaci skutečného provedení. 

5) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele. 

6) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

7) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu uhradit 
včetně případných škod, pokut apod. 

 

Článek 4 : Vybudování zařízení staveniště 

1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými 
v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.  

2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 
m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií. 

 

Článek 5 : Užívání staveniště 

1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

2) Zhotovitel zaplatí poplatek za užívání veřejného prostranství dle platné vyhlášky města č. 1/2020. 
Povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání. Rovněž zaplatí poplatek 
za užívání komunikací ve správě SUS a ŘSD podle jejich aktuálních ceníků. 

3) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

4) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

5) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 
6) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 

objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

7) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
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Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel.  

3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  
5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu.  
6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 

nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

Článek 7 : Vyklizení staveniště 

1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí nebude dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 

2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
 

ČÁST XIII.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace 

1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu 
od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli 
případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými 
v části VIII Změna ceny a XX. Změna smlouvy.12 

 

Článek 2 : Zahájení prací 
1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

 

Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby 

1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram 
provádění díla, respektující zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí 
díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

 
12 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících 
provádění díla.  

4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
poddodavatelů.  

5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 
připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech 
odpovídajících původnímu harmonogramu.13 

 

Článek 4 : Pokyny objednatele 

1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o 
zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  

3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, 
pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla 
a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

 

Článek 5 : Kontrola provádění prací 
1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele ve lhůtě, uvedené ve smlouvě o dílo před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

 

Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a 

stanovisek příslušných orgánů a organizací. 

 
13 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 

Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 

2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném 
znění. 

 

Článek 8 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů s 
kvalifikací.  

2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  V případě, 
že zhotovitel tento požadavek objednatele nedodrží, je objednatel oprávněn z důvodu 
bezpečnosti nařídit přerušení prací, a to do termínu dodání požadovaných dokladů o kvalifikaci 
pracovníků zhotovitele. O dobu takto přerušených prací se neprodlužuje termín ke zhotovení díla 
dle smlouvy o dílo.  

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) 
jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu). 

 

Článek 9 : Použité materiály a výrobky 

1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie 
a ochranu tepla. 

3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Při 
plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály v I. třídě kvality.  

6) Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru, případně projektanta stavby, nesmí 
zhotovitel použít k provádění díla jiné materiály, výrobky a technologie, než předepisuje 
projektová dokumentace.  

 

Článek 10 : Stavební deník 
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1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se 
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 
vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 
následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii 
objednatel případně jím pověřená osoba.  

5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

7)  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se 
má za to, že se zápisem souhlasí. 

8)  Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje : 
a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele 

provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele 

provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ poddodavatelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění 

a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního 

deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla: 

a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů, 



  

 

 

 

TEPVOS, spol. s r.o. 

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí    
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 

www.tepvos.cz 
 

 

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 

 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168752599/0300 
 

TEP/01/08/2013 
 

 

Strana č. 33 

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí, 

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, 

f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 
v ochranných pásmech apod., 

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) geodetická měření, 
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod., 
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
n) souhlas se zakrýváním prací, 
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené 

projektové dokumentace, 
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
q) dílčí přejímky ukončených prací, 
r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
u) odstranění vad a nedodělků, 
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (podle stavebního zákona), 
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 
y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo archeologický nález. 
11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet, nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba vykonávající stavební dozor, 
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
i) autorizovaný inspektor, 
j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a 
funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  
15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 
17) Podle § 152 odst. 6 stavebního zákona u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním 
režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. 
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Článek 11 : Kontrolní dny 

1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (poštou, elektronicky) nejméně 
5 dnů před jeho konáním. 

3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru.  

4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své poddodavatele. 

5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru. 

6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
9) Zápisy z kontrolních dnů jsou postaveny na úroveň zápisů ve stavebním deníku, v případě rozporu 

je rozhodující zápis z kontrolního dne.  
 

Článek 12 : Archeologické nálezy 

1) Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a 
pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům 
zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů. 

2) Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout 
o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené stavebním úřadem. 

3) Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých 
nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.14 

 

ČÁST XIV. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Článek 1 : Definice technologického zařízení 
Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících 
ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), 
pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný 
výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti).  Dále jsou 
to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, 
laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie). 

 
14 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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Článek 2 : Individuální vyzkoušení  
1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. 

ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. 
Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.  

2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo 
se individuálních zkoušek zúčastnit. 

3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 
4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku. 
 

Článek 3 : Komplexní vyzkoušení  
1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je 

řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. 
Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých 
zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.  

2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají 
objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude 
provedeno. 

3) Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto 
ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení. 

4) Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará 
na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky 
(podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též 
pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná 
komplexním vyzkoušením náleží objednateli. 

5) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany 
povinny sepsat zápis. 

6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin 
na jeho straně.  

 

Článek 4 : Zkušební provoz 

1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel 
na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti 
zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených 
v projektové dokumentaci.  

2) Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria 
výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele. 

3) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín 
zahájení ve smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla. 

4) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

5) Zhotovitel je povinen objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz. 
 

Článek 5: Záruční, pozáruční servis a údržba 
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Zhotovitel je povinen, pokud to dodané technologické zařízení vyžaduje, předložit současně s jeho 
dodávkou zhotoviteli návrh servisní smlouvy. Návrh servisní smlouvy musí obsahovat rozsah  
servisních prací, servisní lhůty a orientační náklady servisních prací. V případě, že by se mělo jednat o 
úplatnou službu, musí zhotovitel nabídnout objednateli alternativu alespoň tří dodavatelů na každou ucelenou 
oblast údržby. Nepředložení návrhu servisní smlouvy opravňuje objednatele od uzavřené smlouvy o dílo 
odstoupit a zhotoviteli v takovémto případě nevzniká nárok na případnou náhradu škody.  
 

ČÁST XV. BEZPEČNOST PRÁCE 

Článek 1 : Povinnosti objednatele  
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 

bezpečnost na staveništi. 
2) Objednatel je povinen v případě, pokud to stanoví právní předpis, zajistit výkon činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
3) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly 

bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 

Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi 
1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

 

Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce 
a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.  

7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).  

10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí 
vlivy prováděných stavebních prací. 
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11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

ČÁST XVI. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo 
technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a 
bude se jím řídit po celou dobu realizace.  

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

 

ČÁST XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

Článek 1 : Dokončení díla 

1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením 

a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude 
objednatelem převzato pouze v případě, je-li úplně dokončeno dle smlouvy o dílo, je-li funkční a 
schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k převzetí díla připravena kompletní 
dokladová část díla, specifikovaná v části XVII. článek 4) těchto VOP.  

3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 
nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej 
vyzvat k předání a převzetí díla.  

4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a 
převzetím díla. 

6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za 
nesplnění termínu dokončení díla. 

 

Článek 2 : Předání a převzetí díla 

Obě smluvní strany mohou přejímat dílo po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.15 

 

Článek 3 : Organizace předání díla 

1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.  
2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 

předání a převzetí díla.  
3) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení kontrolní list připravenosti k předání a 

převzetí akce s návrhem termínu vlastní přejímky, při které pak budou předloženy uvedené 
doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla 

4) Předtisk (formulář) na předání a převzetí dokončené stavby poskytne zhotoviteli objednatel. 
5) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

autorského dozoru.  

 
15 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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6) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).  

7) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
 

Článek 4 : Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla 

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 
povaze díla, jako: 
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení v papírové podobě a v jednom 

vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy se samostatným 

seznamem, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
h) provozní řád pro zkušební provoz,  
i) provozní řád pro trvalý provoz, 
j) protokol o zaškolení obsluhy, 
k) geodetického zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě ve výkresové 

i digitální formě, 

l) geodetické zaměření skutečného provedení stavby do GIS dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. 

č. INV/01 z roku 2004 - dvojmo v tištěné podobě a jednou na CD. Toto zaměření bude včetně 
přípojek resp. jejich napojení, popisu trubního materiálu a rokem pořízení, kladečského 
schéma, armatur a tvarovek a dále bude zaměřeno křížení nebo souběh s dalšími 
podzemními zařízeními a vedeními, 

m) ověřený geometrický plán s vyznačením ochranných pásem pro provedené inženýrské sítě 
v rozsahu stanovených příslušným zákonem, součástí GP bude vyčíslení ploch záborů 
z jednotlivých pozemků, 

n) souhlasné doklady o zpětném předání oprav komunikací, chodníků a zelených ploch jejich 
správcům a vlastníkům, 

o) souhlasné doklady o kontrole před záhozem od všech správců podzemních sítí pokud byly 
stavbou dotčeny.  

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  
3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné 

doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při 
předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel 
za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

 

Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla  
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).  
2) Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
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b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 

pro které odmítá dílo převzít.  
5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat 

prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 
 

Článek 6 : Vady a nedodělky 

1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je beze zbytku odstraněna, musí být objednatelem 
potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněny nejsou.  

3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  

4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění, případně do 
pravomocného rozhodnutí soudu, či jiného způsobu konečného vyřešení rozporu zhotovitel.  

 

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí 
1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném 
předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a 
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v 
případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech 

1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání 
a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy. 
3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla 

všechna předchozí ustanovení obdobně. 
 

Článek 9 : Užívání dokončené stavby 
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1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 
oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně 
žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel. 

2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 

3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s 
odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o 
reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 

 

Článek 10 : Předčasné užívání  
1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na 

žádost objednatele vydat stavební úřad.  
2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se 

zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, 
jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 
podmínky předčasného užívání, 
b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání, 
c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání 
na řádné dokončení zbývajících částí díla. 

3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního 
úřadu. 

4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn 
objednatele, nesmí při předčasném užívání bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat 
nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem 
se považuje za neoprávněné užívání. 

 

ČÁST XVIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

 

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla 

1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za 
jakost takového díla či dotčené části.  

 

Článek 2 : Délka záruční lhůty 
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1) Záruční lhůta na dílo se sjednává ve smlouvě o dílo. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, záruční 
lhůta v případě dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Na veškerou zeleň a komunikace se sjednává záruční doba v délce 36 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud se při 
předání a převzetí díla vyskytly na díle vady a nedodělky, počíná běh záruční doby ode dne podpisu 
protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. 
Běh záruční doby se přerušuje na dobu ode dne uplatnění reklamace vady do dne protokolárního 
předání odstraněné vady. V případě, že v rámci odstraňování vad a nedodělků došlo zhotovitelem 
k výměně konkrétního výrobku či jiného komponentu, běží ode dne protokolárního odstranění 
vady na takovýto vyměněný výrobek nebo komponent záruční doba nová.   

2) Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání 
a převzetí díla. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný 
soupis shora uvedených zařízení s uvedením jednotlivých záručních lhůt.  

 

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace 

1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

2) Objednatel je oprávněn bez ohledu na charakter vady i bez ohledu na to, zda jde o vadu, 
znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo, požadovat:  
a)    odstranění vady dodáním nového bezvadného plnění, 
b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná, 
c)    přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace, odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou. 

 

Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad  
1) Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.  

2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto 
sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 
lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.  

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.  

4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle části XXV. Řešení sporů. 

6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo 
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba 
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resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VIII. 
Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury, vystavené 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky.  

 

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  

 

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

ČÁST XIX. VYŠŠÍ MOC 

Článek 1 : Definice vyšší moci 
1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 

strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které 
se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti,  
zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 

válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 
zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo, např. 

nouzový stav. 
 

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 
1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z 

důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o 
změnu smlouvy16 nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 

2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy.17 Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
16 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
17 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb. 
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3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je 
zhotovitel v prodlení. 

4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší 
moci. 

ČÁST XX. ZMĚNA SMLOUVY18 

Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 

1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. 
2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.  
3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného 

dodatku smlouvy. 
4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je 

druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu příslušného dodatku. 

5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro dodatky ke 
smlouvě. 

 

Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami 
potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. 

2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VIII. 
Změna ceny. 

3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve objednatele k jeho 
odsouhlasení. 

4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.  
5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude 

upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.  
6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví 

zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce. 
7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, 

které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty. 
 

Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků 

1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo 
hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.  

2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím jiných hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti 
dodávaných prací. 

3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo 
výrobků a úpravu ceny. 

 

Článek 4 : Změnové listy 

1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné 
změnové listy.  

 
18 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.  

3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.  

4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové dokumentace 
jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy. 

 

ČÁST XXI. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
výlučně s písemným souhlasem objednatele. V takovémto případě bude mezi objednatelem, 
původním zhotovitelem a novým zhotovitelem sepsán dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením 
doposud provedených prací a s uvedením provedených úhrad díla. Objednatel je oprávněn 
požádat zhotovitele o převod práv a závazků ze záruky dle poddodavatele na objednatele a 
zhotovitel je povinen takovéto žádosti vyhovět.  

2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
výlučně s písemným souhlasem zhotovitele. V takovém případě se postupuje shodně, jak uvedeno 
v části XXI. odst. 1) těchto VOP. 

3) Vlastník oprávněné pohledávky je oprávněn s pohledávkou disponovat, zejména je oprávněn ji 
jednostranně započíst.  

4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je 
strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.19 

 

ČÁST XXII. SMLUVNÍ POKUTY  
 

1) Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení smluvního ujednání jsou specifikována ve smlouvě o 
dílo.  

2) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

3) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, 
způsobené porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši 
přesahující smluvní pokutu. 

 

ČÁST XXIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Článek 1: Důvěrné informace 

1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. 
poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle 
smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 
a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) 
či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má 
právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

 
19 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb. 



  

 

 

 

TEPVOS, spol. s r.o. 

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí    
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 

www.tepvos.cz 
 

 

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 

 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168752599/0300 
 

TEP/01/08/2013 
 

 

Strana č. 45 

 

Článek 2 : Duševní vlastnictví 
Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových 
důsledků. 
 

ČÁST XXIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Článek 1 : Základní ustanovení 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
 

Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele či poddodavatele o pojištění odpovědnosti za škodu 

objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, 
d) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, 
e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
f) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
g) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo  
h) nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 
i) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 
j) je-li podán na majetek zhotovitele insolvenční návrh.  

2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, 
jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než 30 dní. 

3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci. 

Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy 

1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3) Odstoupením od smlouvy smlouva je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.  
4) Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení, uplatněným druhou stranou, nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 

Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy 

1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  
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b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 
náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,  

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací 
oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,  
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 

prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky. 

2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 
 

ČÁST XXV. ŘEŠENÍ SPORŮ  
 

Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů, vzniklých z této smlouvy 

nebo v souvislosti s touto smlouvou, smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, 
sjednávají si smluvní strany pro věcnou a místní soudní příslušnost, že spor bude předložen k 
rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. 
 

ČÁST XXVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět v technickém řešení díla změny, 
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů prováděného díla. Tuto změnu je 
objednatel povinen projednat se zhotovitelem a provést o této změně zápis.20  

2) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, platí ustanovení 
těchto VOP.  

3) Platnost a účinnost těchto VOP nastává dnem 1. 1. 2021. 

 

 

 
20 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba:

Místo: Ústí nad Orlicí

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů - VODOVOD a KANALIZACE 8 810 513,31

SO-02-01 Vodovodní řady 2 441 319,75

Vodovodní řad A 597 061,33

Vodovodní řad A-1 263 502,60

Vodovodní řad B 1 580 755,82

267 927,10

Vodovodní přípojky řad A 14 416,65

Vodovodní přípojky řad B 253 510,45

4 326 591,97

Jednotná stoka A 1 308 847,21

Splašková stoka SA 615 108,50

Splašková stoka SB-1 1 643 673,32

Splašková stoka SB-2 513 811,70

Tlaková stoka T 245 151,24

694 997,68

Kanalizační přípojky 
jednotná stoka A

61 778,45

Kanalizační přípojky 
splašková stoka SB-1 539 796,84

Kanalizační přípojky 
splašková stoka SB-2 93 422,39

Vedlejší náklady stavby 1 079 676,81

PopisKód

SO-02-01

SO-02-02

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

1

SO-03-01

1

2

3

1

2

2

3

1

4

5

2

3

SO-03-02

VRN

SO-02-02 Vodvodní přípojky

SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

SO-03-02 Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

04
Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

8 810 513,31

10 660 721,11

Výše daně
1 850 207,8021,00% 8 810 513,31

CZK

Sazba daně Základ daně

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 04

Stavba:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

653 154,18539 796,84

113 041,0993 422,39

1 306 408,941 079 676,81

5 235 176,28

1 912 714,54

840 947,19694 997,68

74 751,9261 778,45

1 988 844,721 643 673,32

621 712,16513 811,70

296 633,00245 151,24

8 810 513,31 10 660 721,11

267 927,10

253 510,45

14 416,65

4 326 591,97

1 308 847,21

615 108,50

1 580 755,82

263 502,60

597 061,33

2 441 319,75

Cena bez DPH [CZK]

11.04.2023

Ing. Pravec František
Kašparová Věra

324 191,79

Cena s DPH [CZK]

2 953 996,90

Kanalizační přípojky splašková stoka SB-1

4 Splašková stoka SB-2
5

722 444,21

17 444,15

318 838,15

744 281,29

1 583 705,12

306 747,64

VRN Vedlejší náklady stavby 
3 Kanalizační přípojky splašková stoka SB-2

1 Kanalizační přípojky jednotná stoka A
2

3 Splašková stoka SB-1

Vodovodní řad A

Jednotná stoka A

Vodovodní řad A-1

SO-03-01

SO-02-01

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

Vodovodní řad B

SO-02-02

Popis

SO-02-02 Vodvodní přípojky

SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

SO-02-01 Vodovodní řady

Vodovodní přípojky řad B
Vodovodní přípojky řad A

1

Kód

2

3

1

2

Tlaková stoka T

SO-03-02 SO-03-02 Kanalizační přípojky

2

1

Splašková stoka SA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 11 CC-CZ: 22221
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 061,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 597 061,33 21,00% 125 382,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 722 444,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady

1 - Vodovodní řad A

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Strana 3 z 104



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 597 061,33

HSV - Práce a dodávky HSV 597 014,96

    1 - Zemní práce 216 969,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 569,25

    4 - Vodorovné konstrukce 11 478,76

    5 - Komunikace 67 629,50

    8 - Trubní vedení 232 982,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 196,53

    99 - Přesun hmot 23 532,30

    997 - Přesun sutě 18 936,78

    998 - Přesun hmot 1 720,22

PSV - Práce a dodávky PSV 46,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,37

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady

1 - Vodovodní řad A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 597 061,33

D HSV Práce a dodávky HSV 597 014,96

D 1 Zemní práce 216 969,12

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 38,430 88,98 3 419,60 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "asfalt_místní" (39,1*0,80)+(2,0*2,0)+(1,5*0,7)*3 38,430

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 88,380 65,81 5 816,70 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva "
VV "asfalt_místní"  (39,1*1,80)+(3*3)+(2,5*1,2)*3 88,380

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 63,000 29,81 1 878,24 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 63 63,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 6,300 31,50 198,42 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 6,3 6,300

5 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 0,800 383,42 306,73 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 1*0,80 0,800

6 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 0,800 331,87 265,50 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "propustek DN400" 1*0,80 0,800

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 3,200 369,29 1 181,74 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 4*0,80 3,200

8 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,720 332,36 2 233,45 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV (2*0,80*1,0)+(2*0,8*1,6)+(2*0,80*1,6) 6,720

9 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 111,797 238,59 26 673,68 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "z výpisu objemu zem.prací"
VV "řad A" 157,8 157,800
VV "štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*1 0,850

VV
"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  
(0,25*0,25*0,3)*1

0,019

VV -"asfalt místní" (39,1*0,80*0,40) -12,512
VV -"tráva" (6,2*0,80*0,35) -1,736
VV -"ornice" (79,7*0,80*0,35) -22,316
VV -"podorničí" (6,2*0,80*0,15)-(79,7*0,80*0,15) -10,308
VV zepráce Součet 111,797
VV zepráce*1,0 111,797

10 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 12,849 238,59 3 065,65 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "výkop pro napojení na stáv.vodovod" (2*2*1,7)*1 6,800
VV "sonda na zjištění stáv.sítí" (1,5*1,5*1,0)*4+(1,5*1,5*1,6) 12,600
VV -"asfalt místní" (2*2*0,40)-(1,5*1,5*0,40)*3 -4,300
VV -"tráva" (1,5*1,5*0,35) -0,788
VV -"ornice" (1,5*1,5*0,35) -0,788
VV -"podorničí" (1,5*1,5*0,15)*2 -0,675
VV zepráce_1 Součet 12,849
VV zepráce_1*1,0 12,849

11 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 417,600 51,75 21 610,80 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "řad A" 394,4 394,400
VV "výkop pro napojení na stáv.vodovod" 4*2*1,7 13,600
VV "sonda na zjištění stáv.sítí" 4*1,5*1,6 9,600
VV pazeni_2 Součet 417,600

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 417,600 20,70 8 644,32 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_2 417,600

13 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 111,797 61,01 6 820,91 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 111,797

1 - Vodovodní řad A

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady
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14 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 128,850 128,79 16 594,99 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "tráva" 6,2*3,0*0,35 6,510
VV "ornice" 79,7*3,0*0,35 83,685
VV "podorničí" (6,2+79,7)*3,0*0,15 38,655
VV Součet 128,850

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 111,797 245,33 27 427,57 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí"
VV "řad A" 125*0,80*0,10 10,000
VV loze_ Mezisoučet 10,000
VV "obsyp"
VV "řad A" 125*0,80*0,40 40,000
VV obsyp_ Mezisoučet 40,000
VV "beton.bloky"
VV 3*0,2*0,5*0,80 0,240
VV blok Mezisoučet 0,240
VV "štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*1 0,250

VV
"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" 
(0,25*0,25*0,3)*1

0,019

VV vytlač Součet 50,509
VV štěrk_kom zepráce-vytlač 61,288
VV vod_přem zepráce 111,797

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 111,797

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 111,797 16,76 1 873,92 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 111,797

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 223,594 43,87 9 809,84 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 111,797
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 111,797
VV Součet 223,594

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 223,594 16,74 3 742,66 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 111,797

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 111,797

VV Součet 223,594

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 201,235 22,77 4 582,12 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 201,235

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 61,288 119,02 7 294,30 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 61,288

21 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění m3 0,250 71,46 17,87 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "štěrkový vsakovací prostor"
VV vsak (1*0,5*0,5)*1 0,250

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 38,813 235,83 9 153,09 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "řad A" 3,14*(0,110)^2/4*125,0 1,187
VV Mezisoučet 1,187
VV štěrk obsyp_-1,187 38,813

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 110,318 245,30 27 060,45 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.7 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 110,318

24 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 0,450 438,84 197,48 CS ÚRS 2022 02
VV vsak*1,8 0,450

25 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 69,863 195,62 13 666,25 CS ÚRS 2022 02
VV štěrk*1,8 69,863
VV Součet 69,863

26 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 110,351 43,87 4 841,48 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak 110,351
VV sypanina Součet 110,351

27 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 110,351 77,85 8 591,36 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 110,351

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 569,25
28 M 5923253501 patka betonová prefabrikovaná  25x25x30 cm kus 1,000 569,25 569,25

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 478,76
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 10,000 917,01 9 170,09 CS ÚRS 2022 02

VV loze_ 10,000

30 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

M3 0,240 3 667,98 880,31 CS ÚRS 2022 02

VV blok 0,240
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31 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 3,000 476,12 1 428,36 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.6  Bloky na vodovodním potrubí "
VV 3*2*(0,2+0,8)*0,5 3,000

D 5 Komunikace 67 629,50

32 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 38,430 347,71 13 362,65 CS ÚRS 2022 02

VV "viz. příloha D.02.01.7 Uložení potrubí"
VV "asfalt_místní" (39,1*0,80)+(2,0*2,0)+(1,5*0,7)*3 38,430

33 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 88,380 22,63 1 999,61 CS ÚRS 2022 02

VV "viz. příloha D.02.01.7 Uložení potrubí"
VV "asfalt_místní"  (39,1*1,80)+(3*3)+(2,5*1,2)*3 88,380

34 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 88,380 388,57 34 341,82 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.7 Uložení potrubí "
VV "asfalt_místní"  (39,1*1,80)+(3*3)+(2,5*1,2)*3 88,380

35 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 38,430 466,44 17 925,42 CS ÚRS 2022 02

VV "viz. příloha D.02.01.7 Uložení potrubí"
VV "asfalt_místní" (39,1*0,80)+(2,0*2,0)+(1,5*0,7)*3 38,430

D 8 Trubní vedení 232 982,50

36 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 150

kus 1,000 4 143,27 4 143,27 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "stávající potrubí PVC160" 1 1,000

37 K 8573121221 Spotřební materiál komple
t

1,000 1 035,00 1 035,00

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"

VV
"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací 
materiál"

VV 1 1,000

38 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 1,500 52,82 79,23 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV PE_32 "vsakovací prostor" 1*1,5 1,500

39 M 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 1,523 27,95 42,56 CS ÚRS 2022 02
VV PE_32*1,015 1,523

40 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm m 125,000 111,02 13 877,17 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV "řad A" 125,0 125,000
VV PE_110 Součet 125,000

41 M 286131301
potrubí vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 6m 12m 
100m 110x6,6mm

m 126,875 218,39 27 707,60

VV PE_110*1,015 126,875

42 K 852241121
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 743,38 1 743,38 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

43 M 55253239
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 
dl 400mm

kus 1,020 1 812,29 1 848,53 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

44 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 468,77 2 937,54 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1 2,000

45 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,020 1 621,85 1 654,28 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.př"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha 
D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

46 M 55259982 koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90° kus 1,020 1 621,85 1 654,28 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

47 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 929,16 1 929,16 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

48 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,020 2 653,74 2 706,81 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

49 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 150 kus 1,000 2 156,83 2 156,83 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

50 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100 kus 1,020 4 136,90 4 219,63 CS ÚRS 2022 02
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VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

51 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 13,000 397,22 5 163,92 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 13 13,000

52 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 13,195 312,57 4 124,36 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 13*1,015 13,195

53 K 8772611101
Montáž elektrokolen 11° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 1,000 369,10 369,10

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

54 M WVN.FF485071 Koleno 11° PE100 SDR17 110 kus 1,015 1 105,38 1 121,96

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,015 1,015

55 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 2,000 624,82 1 249,63 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

56 K 891173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
32

kus 2,000 237,49 474,97

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

57 M
HWL.280000103
216

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 2,020 3 912,30 7 902,85

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

58 M 9502050100031
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ 
PŘÍPOJKY kus 2,000 1 201,64 2 403,27

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

59 M
HWL.799415000
016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 2,020 10 541,48 21 293,78

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

60 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 533,36 1 533,36 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

61 M AVK.1211801500
AVK hydrant podzemní Hvězda 12.1.1, dvojitě jištěný, 
DN 80, 1500 mm

kus 1,000 10 802,30 10 802,30

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

62 M 5525064202 hydrantová drenáž kus 1,000 603,41 603,41

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

63 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 770,88 1 770,88 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

64 M
HWL.400108000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 kus 1,010 4 614,03 4 660,17

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,01 1,010

65 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 955,53 3 911,07 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

66 M
HWL.400110000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 kus 2,020 5 273,33 10 652,12

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

67 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 2,000 1 770,83 3 541,66 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

68 M
HWL.400115000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 150 kus 2,020 9 656,55 19 506,23

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

69 M 4229106701 zemní souprava teleskopická  1,35-1,80 kus 5,000 2 240,78 11 203,88

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B""

VV 2+2+1 5,000

70 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 2,000 1 458,23 2 916,45 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

71 M
HWL.531011005
416

PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-5/4'' kus 2,020 1 498,68 3 027,33

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

72 K 8913191112
Montáž lemových nákružků s přírubouna potrubí z 
jakýchkoli trub DN 100

kus 2,000 172,83 345,65

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

73 M 28653150 nákružek lemový PE 100 SDR17 110mm kus 2,030 240,12 487,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,015 2,030

74 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 2,030 529,92 1 075,74 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,015 2,030

75 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000 472,12 944,24 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

76 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 2,000 706,91 1 413,81 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

77 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 655,70 3 278,50 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 5 5,000

78 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 5,000 1 108,49 5 542,43 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 5 5,000

79 M 4229135201 podkladová deska UNI kus 7,000 214,25 1 499,72

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 5+2 7,000

80 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 295,44 1 295,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

81 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 381,54 2 381,54 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

82 M 4229135202 podkladová deska hydrantová kus 1,000 314,64 314,64

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

83 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 467,87 7 339,36 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 5 5,000

84 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 125,000 19,10 2 387,29 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 125 125,000

85 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 125,000 36,71 4 588,76 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 125 125,000

86 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou KUS 2,000 2 039,86 4 079,72 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

87 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 5,000 357,73 1 788,65 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 5 5,000

88 M 5534225001 sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm kus 1,000 1 009,13 1 009,13

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

89 K 8712411000 Montáž vodiče nad potrubím ve výk. M 125,000 10,35 1 293,75

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 125 125,000

90 M 3411101201 kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2 M 141,250 20,08 2 836,16

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 125*1,13 141,250

91 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 131,250 23,71 3 112,56 CS ÚRS 2022 02
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VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 125*1,05 131,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 196,53

92 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 90,200 55,54 5 009,54 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.7 Uložení potrubí "
VV (39,1*2)+(4*3) 90,200
VV rezani Součet 90,200

93 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 90,200 97,85 8 825,97 CS ÚRS 2022 02

VV rezani 90,200

94 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 94,400 99,16 9 361,02 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1. Technická zpráva"
VV (39,1*2)+(4*3)+(2*0,7)*3 94,400

D 99 Přesun hmot 23 532,30

95 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 5,532 4 253,85 23 532,30 CS ÚRS 2022 02

VV 50,622-45,090 5,532

D 997 Přesun sutě 18 936,78

96 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 72,706 52,78 3 837,23 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 36,353 36,353
VV "odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti 36,353
VV Součet 72,706

97 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 363,530 7,77 2 823,78 CS ÚRS 2022 02

VV "odvoz suti na skládku určenou investorem"
VV odvoz_suti*10 363,530

98 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 72,706 52,71 3 832,11 CS ÚRS 2022 02

VV "nakldádání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti 36,353

VV
"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" 
odvoz_suti

36,353

VV Součet 72,706

99 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 19,444 362,25 7 043,59 CS ÚRS 2022 02

VV 19,444 19,444

100 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,909 82,80 1 400,07 CS ÚRS 2022 02

VV 36,353-19,444 16,909

D 998 Přesun hmot 1 720,22

101 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 45,090 38,15 1 720,22 CS ÚRS 2022 02

VV 45,090 45,090

D PSV Práce a dodávky PSV 46,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,37

102 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 0,500 45,70 22,85 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV "štěrkový vsakovací prostor" 
VV 1*(1,0*0,5) 0,500
VV izolace_v Součet 0,500

103 M
TCT.0013369.UR
S

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 
g/m2

m2 0,575 30,95 17,79

VV izolace_v*1,15 0,575

104 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,010 573,28 5,73 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 11 CC-CZ: 22221
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 502,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 263 502,60 21,00% 55 335,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 318 838,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady

2 - Vodovodní řad A-1

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 263 502,60

HSV - Práce a dodávky HSV 263 456,23

    1 - Zemní práce 138 193,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 569,25

    4 - Vodorovné konstrukce 7 187,90

    8 - Trubní vedení 102 434,27

    99 - Přesun hmot 15 071,39

PSV - Práce a dodávky PSV 46,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,37

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady

2 - Vodovodní řad A-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 502,60

D HSV Práce a dodávky HSV 263 456,23

D 1 Zemní práce 138 193,42

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 39,000 29,81 1 162,72 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 39 39,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 3,900 31,50 122,83 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 3,9 3,900

3 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 75,569 238,59 18 030,03 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "z výpisu objemu zem.prací"
VV "řad A-1" 105,5 105,500
VV "štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*1 0,850

VV
"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  
(0,25*0,25*0,3)*1

0,019

VV -"ornice" 77,0*0,80*0,35 -21,560
VV -"podorničí" 77,0*0,80*0,15 -9,240
VV zepráce Součet 75,569
VV zepráce*1,0 75,569

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 263,800 51,75 13 651,65 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "řad A-1" 263,80 263,800
VV pazeni_2 Součet 263,800

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 263,800 20,70 5 460,66 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_2 263,800

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 75,569 61,01 4 610,59 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 75,569

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 115,500 128,79 14 875,61 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "ornice" 77*3,0*0,35 80,850
VV "podorničí" 77*3,0*0,15 34,650
VV Součet 115,500

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 75,569 245,33 18 539,62 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí"
VV "řad A-1" 77*0,80*0,10 6,160
VV loze_ Mezisoučet 6,160
VV "obsyp"
VV "řad A" 77*0,80*0,40 24,640
VV obsyp_ Mezisoučet 24,640
VV "beton.bloky"
VV 2*0,2*0,5*0,80 0,160
VV blok Mezisoučet 0,160
VV "štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*1 0,250

VV
"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" 
(0,25*0,25*0,3)*1

0,019

VV vytlač Součet 31,229
VV štěrk_kom zepráce-vytlač 44,340
VV vod_přem zepráce 75,569

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 75,569

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 75,569 16,76 1 266,67 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 75,569

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 151,138 43,87 6 630,94 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 75,569
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 75,569
VV Součet 151,138

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 151,138 16,74 2 529,84 CS ÚRS 2022 02

2 - Vodovodní řad A-1

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 75,569

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 75,569

VV Součet 151,138

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 136,024 22,77 3 097,27 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 136,024

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 44,340 119,02 5 277,20 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 44,340

14 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění m3 0,250 71,46 17,87 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "štěrkový vsakovací prostor"
VV vsak (1*0,5*0,5)*1 0,250

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 23,909 235,83 5 638,35 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "řad A-1" 3,14*(0,110)^2/4*77,0 0,731
VV Mezisoučet 0,731
VV štěrk obsyp_-0,731 23,909

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 79,812 245,30 19 577,48 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.7 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 79,812

17 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 0,450 438,84 197,48 CS ÚRS 2022 02
VV vsak*1,8 0,450

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 43,036 195,62 8 418,49 CS ÚRS 2022 02
VV štěrk*1,8 43,036
VV Součet 43,036

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 74,659 43,87 3 275,55 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak 74,659
VV sypanina Součet 74,659

20 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 74,659 77,85 5 812,57 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 74,659

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 569,25
21 M 5923253501 patka betonová prefabrikovaná  25x25x30 cm kus 1,000 569,25 569,25

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV "patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 187,90
22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,160 917,01 5 648,78 CS ÚRS 2022 02

VV loze_ 6,160

23 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

M3 0,160 3 667,98 586,88 CS ÚRS 2022 02

VV blok 0,160

24 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 2,000 476,12 952,24 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.6  Bloky na vodovodním potrubí "
VV 2*2*(0,2+0,8)*0,5 2,000

D 8 Trubní vedení 102 434,27

25 K 8573121221 Spotřební materiál komple
t

1,000 1 035,00 1 035,00

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"

VV
"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací 
materiál"

VV 1 1,000

26 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 1,500 52,82 79,23 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV PE_32 "vsakovací prostor" 1*1,5 1,500

27 M 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 1,523 27,95 42,56 CS ÚRS 2022 02
VV PE_32*1,015 1,523

28 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm m 77,000 111,02 8 548,34 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV "řad A-1" 77,0 77,000
VV PE_110 Součet 77,000

29 M 286131301
potrubí vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 6m 12m 
100m 110x6,6mm

m 78,155 218,39 17 067,88

VV PE_110*1,015 78,155

30 K 852241121
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 743,38 1 743,38 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

31 M 55253239
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 
dl 400mm

kus 1,020 1 812,29 1 848,53 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1*1,02 1,020

32 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 468,77 1 468,77 CS ÚRS 2022 02
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VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

33 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,020 1 621,85 1 654,28 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1*1,02 1,020

34 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 544,26 1 544,26 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

35 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina DN 100/80 L200mm kus 1,020 1 344,47 1 371,35 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1*1,02 1,020

36 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 8,000 397,22 3 177,80 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 8 8,000

37 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 8,120 312,57 2 538,07 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 8*1,015 8,120

38 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 533,36 1 533,36 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

39 M AVK.1211801500
AVK hydrant podzemní Hvězda 12.1.1, dvojitě jištěný, 
DN 80, 1500 mm

kus 1,000 10 802,30 10 802,30

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

40 M 5525064202 hydrantová drenáž kus 1,000 603,41 603,41

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

41 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 770,88 1 770,88 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

42 M
HWL.400108000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 kus 1,010 4 614,03 4 660,17

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1*1,01 1,010

43 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 955,53 1 955,53 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

44 M
HWL.400110000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 kus 1,010 5 273,33 5 326,06

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1*1,01 1,010

45 M 4229106701 zemní souprava teleskopická  1,35-1,80 kus 2,000 2 240,78 4 481,55

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1+1 2,000

46 K 8913191112
Montáž lemových nákružků s přírubouna potrubí z 
jakýchkoli trub DN 100

kus 2,000 172,83 345,65

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 2 2,000

47 M 28653150 nákružek lemový PE 100 SDR17 110mm kus 2,030 240,12 487,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 2*1,015 2,030

48 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 2,030 529,92 1 075,74 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 2*1,015 2,030

49 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 655,70 1 311,40 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 2 2,000

50 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 1 108,49 2 216,97 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 2 2,000

51 M 4229135201 podkladová deska UNI kus 2,000 214,25 428,49

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 2 2,000

52 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 295,44 1 295,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"
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VV 1 1,000

53 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 381,54 2 381,54 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

54 M 4229135202 podkladová deska hydrantová kus 1,000 314,64 314,64

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 1 1,000

55 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1 467,87 4 403,61 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 3 3,000

56 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 77,000 19,10 1 470,57 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 77 77,000

57 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 77,000 36,71 2 826,67 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 77 77,000

58 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou KUS 2,000 2 039,86 4 079,72 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

59 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 3,000 357,73 1 073,19 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV 3 3,000

60 M 5534225001 sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm kus 1,000 1 009,13 1 009,13

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

61 K 8712411000 Montáž vodiče nad potrubím ve výk. M 77,000 10,35 796,95

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 77 77,000

62 M 3411101201 kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2 M 87,010 20,08 1 747,07

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 77*1,13 87,010

63 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 80,850 23,71 1 917,34 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 77*1,05 80,850

D 99 Přesun hmot 15 071,39

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 3,543 4 253,85 15 071,39 CS ÚRS 2022 02

VV 3,543 3,543

D PSV Práce a dodávky PSV 46,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,37

65 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 0,500 45,70 22,85 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, A-1,B"

VV "štěrkový vsakovací prostor" 
VV 1*(1,0*0,5) 0,500
VV izolace_v Součet 0,500

66 M
TCT.0013369.UR
S

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 
g/m2

m2 0,575 30,95 17,79

VV izolace_v*1,15 0,575

67 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,010 573,28 5,73 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 11 CC-CZ: 22221
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 580 755,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 580 755,82 21,00% 331 958,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 912 714,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady

3 - Vodovodní řad B

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 580 755,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 580 628,16

    1 - Zemní práce 666 776,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 277,00

    4 - Vodorovné konstrukce 37 556,32

    8 - Trubní vedení 825 423,79

    99 - Přesun hmot 48 357,77

    997 - Přesun sutě 236,98

PSV - Práce a dodávky PSV 127,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 127,66

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady

3 - Vodovodní řad B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 580 755,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 580 628,16

D 1 Zemní práce 666 776,30

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 204,000 39,77 8 113,94 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 68,0*3,0 204,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 2,200 69,27 152,40 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "štěrk" (1,1*0,80)+(1,1*1,2) 2,200

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 223,000 29,81 6 648,36 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 223 223,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 22,300 31,50 702,34 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 22,3 22,300

5 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 0,800 331,87 265,50 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "propustek DN400" 1*0,80 0,800

6 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 2,560 332,36 850,84 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV 2*0,80*1,6 2,560

7 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 324,569 238,59 77 439,01 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "z výpisu objemu zem.prací"
VV "řad B" 497,20 497,200
VV "přípojka pro hydrant" (1,0+2,0)*0,80*1,6 3,840
VV "štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*3 2,550

VV
"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  
(0,25*0,25*0,3)*4

0,075

VV -"štěrk" (1,1*0,80*0,20)-(1,0*0,80*0,20) -0,336
VV -"tráva" (86,6+6)*0,80*0,35-(2*0,80*0,35) -26,488
VV -"křoví" 68*0,80*0,35 -19,040
VV -"ornice" (284,3*0,80*0,35) -79,604
VV -"podorničí" (86,6+6+284,3+68+2)*0,80*0,15 -53,628
VV zepráce Součet 324,569
VV zepráce*1,0 324,569

8 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 10,800 238,59 2 576,77 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "výkop pro napojení na stáv.vodovod" (2*2*1,7)*2 13,600
VV -"štěrk" (1,0*2,0*0,20) -0,400
VV -"tráva" (2,0*2,0*0,35) -1,400
VV -"ornice" (1,0*2,0*0,35) -0,700
VV -"podorničí" (1,0*2,0*0,15) -0,300
VV zepráce_1 Součet 10,800
VV zepráce_1*1,0 10,800

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 261,200 51,75 65 267,10 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "řad B" 1224,40 1 224,400
VV "přípojka pro hydrant" (1+2)*1,6*2 9,600
VV "výkop pro napojení na stáv.vodovod" (4*2*1,7)*2 27,200
VV pazeni_2 Součet 1 261,200

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 261,200 20,70 26 106,84 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_2 1 261,200

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 319,529 61,01 19 494,97 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 319,529

12 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 661,350 128,79 85 177,33 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "tráva" (6,0+86,6)*3,0*0,35 97,230
VV "ornice" (284,3+2)*3,0*0,35 300,615

3 - Vodovodní řad B

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-01 - SO-02-01 Vodovodní řady
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VV "křoví" 68,0*3,0*0,35 71,400
VV "podorničí" (6,0+86,6+284,3+68,0+2)*3,0*0,15 201,105
VV ornice Součet 670,350
VV ornice-(6*3*0,50) 661,350

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 319,529 245,33 78 391,23 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí"
VV "řad B" 446*0,80*0,10 35,680
VV "přípojka pro hydrant" (1+2)*0,80*0,10 0,240
VV loze_ Mezisoučet 35,920
VV "obsyp"
VV "řad B" 446*0,80*0,40 142,720
VV "přípojka pro hydrant" (1+2)*0,80*0,10 0,240
VV obsyp_ Mezisoučet 142,960
VV "beton.bloky"
VV 6*0,2*0,5*0,80 0,480
VV blok Mezisoučet 0,480
VV "štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*3 0,750

VV
"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" 
(0,25*0,25*0,3)*4

0,075

VV vytlač Součet 180,185
VV zásyp_zeminou "zásyp zeminou" (6*0,80*0,70)+(2*1,2*0,70) 5,040
VV dosypání "vyrovnání terénu"  87,8*0,8*0,9 63,216
VV štěrk_kom zepráce-vytlač-zásyp_zeminou+dosypání 202,560
VV vod_přem zepráce-zásyp_zeminou 319,529

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 319,529

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 319,529 16,76 5 355,89 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 319,529

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 639,058 43,87 28 037,67 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 319,529
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 319,529
VV Součet 639,058

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 70,240 22,03 1 547,46 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "vyrovnání terénu"  87,8*0,8 70,240

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 639,058 16,74 10 696,96 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 319,529

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 319,529

VV Součet 639,058

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 575,152 22,77 13 096,21 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 575,152

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 144,384 119,02 17 184,11 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 144,384

20 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně m3 0,750 137,51 103,14 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "štěrkový vsakovací prostor"
VV vsak (1*0,5*0,5)*3 0,750

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 138,702 235,83 32 709,45 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva"
VV "řad B" 3,14*(0,110)^2/4*446 4,236
VV "přípojka pro hydrant" 3,14*(0,110)^2/4*1 0,009
VV "přípojka pro hydrant" 3,14*(0,090)^2/4*2 0,013
VV Mezisoučet 4,258
VV štěrk obsyp_-4,258 138,702

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 364,608 245,30 89 436,52 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.7 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 364,608

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1,350 438,84 592,43 CS ÚRS 2022 02
VV vsak*1,8 1,350

24 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 249,664 195,62 48 838,02 CS ÚRS 2022 02
VV štěrk*1,8 249,664
VV Součet 249,664

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 377,932 43,87 16 581,18 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak 377,932
VV sypanina Součet 377,932

26 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 377,932 77,85 29 423,85 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 377,932

27 K 121151126
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 
do 400 mm strojně m2 18,000 21,18 381,29 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "tráva tl. 350mm" 6,0*3,0 18,000

28 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,540 99,88 53,93 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "tráva" (6,0*3,0)*0,03 0,540
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29 K 181351006
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 18,000 61,15 1 100,73 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "tráva - tl. 350mm" 6,0*3,0 18,000

30 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 18,000 25,05 450,83 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "tráva" 6,0*3,0 18,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 277,00
31 M 5923253501 patka betonová prefabrikovaná  25x25x30 cm kus 4,000 569,25 2 277,00

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"
VV 4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 37 556,32
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 35,920 917,01 32 938,97 CS ÚRS 2022 02

VV loze_ 35,920

33 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

M3 0,480 3 667,98 1 760,63 CS ÚRS 2022 02

VV blok 0,480

34 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 6,000 476,12 2 856,72 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.01.6  Bloky na vodovodním potrubí "
VV 6*2*(0,2+0,8)*0,5 6,000

D 8 Trubní vedení 825 423,79

35 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 100

kus 1,000 3 856,61 3 856,61 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "stávající potrubí LIT100" 1 1,000

36 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 150

kus 1,000 4 143,27 4 143,27 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV "stávající potrubí PVC160" 1 1,000

37 K 8573121221 Spotřební materiál komple
t

1,000 1 035,00 1 035,00

VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"

VV
"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací 
materiál"

VV 1 1,000

38 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 3,000 52,82 158,46 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV PE_32 "vsakovací prostor" 2*1,5 3,000

39 M 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 3,045 27,95 85,09 CS ÚRS 2022 02
VV PE_32*1,015 3,045

40 K 871241151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 2,000 101,51 203,02 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV PE_90 "přípojka pro hydrant" 2,0 2,000

41 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 2,030 290,84 590,40 CS ÚRS 2022 02

VV PE_90*1,015 2,030

42 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm m 447,000 111,02 49 624,76 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV "řad B" 446,0 446,000
VV "přípojka pro hydrant" 1,0 1,000
VV PE_110 Součet 447,000

43 M 286131301
potrubí vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 6m 12m 
100m 110x6,6mm

m 453,705 218,39 99 082,37

VV PE_110*1,015 453,705

44 K 852241121
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 743,38 3 486,77 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1 2,000

45 M 55253239
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 
dl 400mm

kus 2,040 1 812,29 3 697,06 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,02 2,040

46 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 818,87 1 818,87 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

47 M 55253255
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 100 
dl 400mm

kus 1,020 2 168,33 2 211,69 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

48 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 468,77 2 937,54 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1 2,000

49 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 2,040 1 621,85 3 308,56 CS ÚRS 2022 02
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VV
"viz.př"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha 
D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,02 2,040

50 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 544,26 1 544,26 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

51 M 55250643 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100 kus 1,020 2 450,88 2 499,90 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

52 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 3,000 1 929,16 5 787,49 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1+1 3,000

53 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,020 2 653,74 2 706,81 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

54 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100 kus 2,040 2 455,02 5 008,24 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV (1+1)*1,02 2,040

55 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 150 kus 1,000 2 156,83 2 156,83 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

56 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100 kus 1,020 4 136,90 4 219,63 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,02 1,020

57 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 2,000 289,04 578,08 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

58 M 28615974 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 16 D 90mm kus 2,030 251,51 510,56 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,015 2,030

59 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 49,000 397,22 19 464,01 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 45+2+1+1 49,000

60 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 48,720 312,57 15 228,41 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV (45+2+1)*1,015 48,720

61 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,015 606,51 615,61 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,015 1,015

62 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 4,000 295,19 1 180,78 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 4 4,000

63 M 28614853 koleno 45° SDR 17 PE 100 PN 10 D 110mm kus 4,060 494,73 2 008,60 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 4*1,015 4,060

64 K 8772611101
Montáž elektrokolen 11° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 1,000 295,19 295,19

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

65 M WVN.FF485071 Koleno 11° PE100 SDR17 110 kus 1,015 1 105,38 1 121,96

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,015 1,015

66 K 877261113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 2,000 359,40 718,81 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1 2,000

67 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 
110mm

kus 2,030 962,55 1 953,98 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,015 2,030

68 K 891173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
32

kus 21,000 237,49 4 987,19

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"
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VV 21 21,000

69 M
HWL.280000103
216

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 21,210 3 912,30 82 979,88

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21*1,01 21,210

70 M 9502050100031
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ 
PŘÍPOJKY kus 21,000 1 201,64 25 234,34

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21 21,000

71 M
HWL.799410000
016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 1,010 7 213,95 7 286,09

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,01 1,010

72 M
HWL.799415000
016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 2,020 10 541,48 21 293,78

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

73 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 770,88 3 541,75 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1 2,000

74 M
HWL.400108000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 kus 2,020 4 614,03 9 320,34

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

75 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 7,000 1 955,53 13 688,73 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 5+2 7,000

76 M
HWL.400110000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 kus 7,070 5 273,33 37 282,41

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV (5+2)*1,01 7,070

77 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 2,000 1 770,83 3 541,66 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2 2,000

78 M
HWL.400115000
016

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 150 kus 2,020 9 656,55 19 506,23

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2*1,01 2,020

79 M 4229106701 zemní souprava teleskopická  1,35-1,80 kus 11,000 2 240,78 24 648,53

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B""

VV 5+2+1+2+1 11,000

80 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 533,36 1 533,36 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

81 M AVK.1211801500
AVK hydrant podzemní Hvězda 12.1.1, dvojitě jištěný, 
DN 80, 1500 mm

kus 1,000 10 802,30 10 802,30

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

82 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,000 1 533,36 3 066,72 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1+1 2,000

83 M AVK.126412
AVK hydrant nadzemní 12.3.1 s dvojitým uzávěrem, 
DN 80, 1500 mm

kus 1,000 40 991,18 40 991,18

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

84 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 1 896,89 1 896,89 CS ÚRS 2022 02

85 M AVK.126411
AVK hydrant nadzemní 12.3.1 s dvojitým uzávěrem, 
objezdový, DN 100, 1500 mm

kus 1,000 54 742,19 54 742,19

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

86 M 5525064202 hydrantová drenáž kus 3,000 603,41 1 810,22

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 2+1 3,000

87 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 21,000 1 458,23 30 622,75 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21 21,000

88 M
HWL.531011005
416

PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-5/4'' kus 21,210 1 498,68 31 787,00

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21*1,01 21,210

89 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 21,000 624,82 13 121,12 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21 21,000

90 K 8772611102
Montáž lemových nákružků s přírubou na potrubí z 
jakýchkoli trub D90

kus 1,000 172,83 172,83

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

91 M 28653149 nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm kus 1,015 194,58 197,50 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,015 1,015

92 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 1,015 520,61 528,41 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1*1,015 1,015

93 K 8913191112
Montáž lemových nákružků s přírubouna potrubí z 
jakýchkoli trub DN 100

kus 9,000 172,83 1 555,44

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 7+2 9,000

94 M 28653150 nákružek lemový PE 100 SDR17 110mm kus 9,135 240,12 2 193,50 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV (7+2)*1,015 9,135

95 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 9,135 529,92 4 840,82 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV (7+2)*1,015 9,135

96 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 7,000 1 467,87 10 275,10 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 5+2 7,000

97 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 295,44 1 295,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

98 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 381,54 2 381,54 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

99 M 4229135202 podkladová deska hydrantová kus 1,000 314,64 314,64

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 1 1,000

100 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 21,000 472,12 9 914,56 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21 21,000

101 M 422914020 poklop litinový typ 510-ventilový kus 21,000 706,91 14 845,01

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 21 21,000

102 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 655,70 7 212,70 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 8+2+1 11,000

103 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 11,000 1 108,49 12 193,34 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 8+2+1 11,000

104 M 4229135201 podkladová deska UNI kus 32,000 214,25 6 855,84

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 8+21+2+1 32,000

105 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 2,000 18,95 37,90 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva"
VV 2 2,000

106 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 447,000 19,10 8 536,94 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 446+1 447,000

107 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 449,000 36,71 16 482,81 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 446+1+2 449,000

108 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou KUS 2,000 2 039,86 4 079,72 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

109 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 11,000 357,73 3 935,02 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV 9+1+1 11,000

110 M 5534225001 sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm kus 4,000 1 009,13 4 036,50

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

111 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 471,450 23,71 11 180,32 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV (446+1+2)*1,05 471,450

112 K 8712411000 Montáž vodiče nad potrubím ve výk. M 449,000 10,35 4 647,15

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV 446+1+2 449,000

113 M 3411101201 kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2 M 507,370 20,08 10 187,48

VV
"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva, příloha D.02.01.7 
Uložení potrubí"

VV (446+1+2)*1,13 507,370

D 99 Přesun hmot 48 357,77

114 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 11,368 4 253,85 48 357,77 CS ÚRS 2022 02

VV 11,368 11,368

D 997 Přesun sutě 236,98

115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,276 52,78 67,34 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 0,638 0,638
VV "odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti 0,638
VV Součet 1,276

116 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 6,380 7,77 49,56 CS ÚRS 2022 02

VV "odvoz suti na skládku určenou investorem"
VV odvoz_suti*10 6,380

117 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1,276 52,71 67,25 CS ÚRS 2022 02

VV "nakldádání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti 0,638

VV
"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" 
odvoz_suti

0,638

VV Součet 1,276

118 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,638 82,80 52,83 CS ÚRS 2022 02

VV 0,638 0,638

D PSV Práce a dodávky PSV 127,66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 127,66

119 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 1,500 45,70 68,55 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 
Schema kladečského plánu - řad A, B"

VV "štěrkový vsakovací prostor" 
VV 3*(1,0*0,5) 1,500
VV izolace_v Součet 1,500

120 M
TCT.0013369.UR
S

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 
g/m2

m2 1,725 30,95 53,38

VV izolace_v*1,15 1,725

121 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,010 573,28 5,73 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 11 CC-CZ: 22221
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 416,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 416,65 21,00% 3 027,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 444,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-02 - SO-02-02 Vodvodní přípojky

1 - Vodovodní přípojky řad A

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 416,65

HSV - Práce a dodávky HSV 14 416,65

    1 - Zemní práce 9 753,83

    4 - Vodorovné konstrukce 440,16

    8 - Trubní vedení 4 073,78

    99 - Přesun hmot 148,88

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-02 - SO-02-02 Vodvodní přípojky

1 - Vodovodní přípojky řad A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 416,65

D HSV Práce a dodávky HSV 14 416,65

D 1 Zemní práce 9 753,83

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 4,000 29,81 119,25 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 4 4,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 0,400 31,50 12,60 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 0,4 0,400

3 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 5,000 238,59 1 192,95 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 
Napojení vovodních přípojek"

VV "přípojka pro pozemek č.1" 3,44 3,440
VV "přípojka pro pozemek č.2" 3,96 3,960
VV -"ornice" 8*0,60*0,35 -1,680
VV -"podorničí" 8*0,60*0,15 -0,720
VV zepráce Součet 5,000
VV zepráce*1,0 5,000

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 24,680 51,75 1 277,19 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 
Napojení vovodních přípojek"

VV "přípojka pro pozemek č.1" 11,48 11,480
VV "přípojka pro pozemek č.2" 13,20 13,200
VV pazeni_2 Součet 24,680

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 24,680 20,70 510,88 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_2 24,680

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,000 61,01 305,06 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 5,000

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,000 128,79 1 030,34 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV "ornice" 8*2*0,35 5,600
VV "podorničí" 8*2*0,15 2,400
VV Součet 8,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,000 245,33 1 226,67 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí"
VV 8*0,60*0,10 0,480
VV loze_ Mezisoučet 0,480
VV "obsyp"
VV 8*0,60*0,35 1,680
VV obsyp_ Mezisoučet 1,680
VV vytlač Součet 2,160
VV štěrk_kom zepráce-vytlač 2,840
VV vod_přem zepráce 5,000

VV
"pemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 5,000

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5,000 16,76 83,81 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 5,000

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 10,000 43,87 438,73 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 5,000
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 5,000
VV Součet 10,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,000 16,74 167,39 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 5,000

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 5,000

VV Součet 10,000

1 - Vodovodní přípojky řad A

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-02 - SO-02-02 Vodvodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 9,000 22,77 204,93 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 9,000

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,840 119,02 338,01 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 2,840
VV zásyp Součet 2,840

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,674 235,83 394,77 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,032)^2/4*8,0 0,006
VV Mezisoučet 0,006
VV štěrk obsyp_-0,006 1,674

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,112 245,30 1 253,95 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.02.6 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 5,112

16 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,013 195,62 589,39 CS ÚRS 2022 02

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 4,994 43,87 219,10 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV štěrk_kom+loze_+štěrk 4,994
VV sypanina Součet 4,994

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,994 77,85 388,81 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 4,994

D 4 Vodorovné konstrukce 440,16
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,480 917,01 440,16 CS ÚRS 2022 02

VV loze_ 0,480
VV Součet 0,480

D 8 Trubní vedení 4 073,78

20 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 18,000 52,82 950,73 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 
Schema kladečského plánu - vodovodní přípojky"

VV PE_32 18 18,000

21 M 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 18,270 27,95 510,56 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 
Schema kladečského plánu - vodovodní přípojky"

VV PE_32*1,015 18,270

22 M
HWL.622303200
016

TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32 kus 2,020 367,43 742,20

VV
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 
Schema kladečského plánu - vodovodní přípojky"

VV 2*1,01 2,020

23 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 18,000 27,02 486,31 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 18,0 18,000

24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 18,95 341,06 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 18 18,000

25 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 18,900 23,71 448,21 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.6 
Uložení potrubí"

VV 18,0*1,05 18,900

26 K 8712411000 Montáž vodiče nad potrubím ve výk. M 18,000 10,35 186,30

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.6 
Uložení potrubí"

VV 18,0 18,000

27 M 3411101201 kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2 M 20,340 20,08 408,41

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.6 
Uložení potrubí"

VV 18,0*1,13 20,340

D 99 Přesun hmot 148,88

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,035 4 253,85 148,88 CS ÚRS 2022 02

VV 0,035 0,035
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 11 CC-CZ: 22221
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 510,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 253 510,45 21,00% 53 237,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 306 747,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-02 - SO-02-02 Vodvodní přípojky

2 - Vodovodní přípojky řad B

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Strana 30 z 104



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 253 510,45

HSV - Práce a dodávky HSV 253 510,45

    1 - Zemní práce 186 471,61

    4 - Vodorovné konstrukce 8 528,19

    8 - Trubní vedení 55 915,80

    99 - Přesun hmot 2 594,85

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-02 - SO-02-02 Vodvodní přípojky

2 - Vodovodní přípojky řad B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 253 510,45

D HSV Práce a dodávky HSV 253 510,45

D 1 Zemní práce 186 471,61

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 78,000 29,81 2 325,43 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 78 78,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 7,800 31,50 245,66 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 7,8 7,800

3 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 95,360 238,59 22 751,97 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 
Napojení vovodních přípojek"

VV "přípojka pro pozemek č.3" 8,19 8,190
VV "přípojka pro pozemek č.4" 8,76 8,760
VV "přípojka pro pozemek č. 5"  8,76 8,760
VV "přípojka pro pozemek č. 6"  9,24 9,240
VV "přípojka pro pozemek č. 7" 8,73 8,730
VV "přípojka pro pozemek č. 8"  9,78 9,780
VV "přípojka pro pozemek č. 9"  10,23 10,230
VV "přípojka pro pozemek č. 10"  9,0 9,000
VV "přípojka pro pozemek č. 11"  8,61 8,610
VV "přípojka pro pozemek č. 12"  5,97 5,970
VV "přípojka pro pozemek č. 17"  4,06 4,060
VV "přípojka pro pozemek č. 18"  4,52 4,520
VV "přípojka pro pozemek č. 19"  5,03 5,030
VV "přípojka pro pozemek č. 20"  5,70 5,700
VV "přípojka pro pozemek č. 21" 5,55 5,550
VV "přípojka pro pozemek č. 22"  5,00 5,000
VV "přípojka pro pozemek č. 23"  5,28 5,280
VV "přípojka pro pozemek č. 24"  4,89 4,890
VV "přípojka pro pozemek č. 25"  5,22 5,220
VV "přípojka pro pozemek č. 26"  4,79 4,790
VV "přípojka pro pozemek č. 27"  4,55 4,550
VV -"ornice" 155*0,60*0,35 -32,550
VV -"podorničí" 155*0,60*0,15 -13,950
VV zepráce Součet 95,360
VV zepráce*1,0 95,360

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 472,800 51,75 24 467,40 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 
Napojení vovodních přípojek"

VV "přípojka pro pozemek č.3" 27,30 27,300
VV "přípojka pro pozemek č.4" 29,20 29,200
VV "přípojka pro pozemek č.5" 29,20 29,200
VV "přípojka pro pozemek č.6" 30,80 30,800
VV "přípojka pro pozemek č.7" 29,10 29,100
VV "přípojka pro pozemek č.8" 32,60 32,600
VV "přípojka pro pozemek č.9" 34,10 34,100
VV "přípojka pro pozemek č.10" 30,0 30,000
VV "přípojka pro pozemek č.11" 28,70 28,700
VV "přípojka pro pozemek č.12" 19,90 19,900
VV "přípojka pro pozemek č.17" 13,55 13,550
VV "přípojka pro pozemek č.18" 15,05 15,050
VV "přípojka pro pozemek č.19" 16,75 16,750
VV "přípojka pro pozemek č.20" 19,00 19,000
VV "přípojka pro pozemek č.21" 18,50 18,500
VV "přípojka pro pozemek č.22" 16,65 16,650
VV "přípojka pro pozemek č.23" 17,60 17,600
VV "přípojka pro pozemek č.24" 16,30 16,300
VV "přípojka pro pozemek č.25" 17,40 17,400
VV "přípojka pro pozemek č.26" 15,95 15,950
VV "přípojka pro pozemek č.27" 15,15 15,150
VV pazeni_2 Součet 472,800

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 472,800 20,70 9 786,96 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_2 472,800

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 95,360 61,01 5 818,07 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 95,360

2 - Vodovodní přípojky řad B

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-02-02 - SO-02-02 Vodvodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 155,000 128,79 19 962,93 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV "ornice" 155*2*0,35 108,500
VV "podorničí" 155*2*0,15 46,500
VV Součet 155,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 95,360 245,33 23 395,02 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí"
VV 155*0,60*0,10 9,300
VV loze_ Mezisoučet 9,300
VV "obsyp"
VV 155*0,60*0,35 32,550
VV obsyp_ Mezisoučet 32,550
VV vytlač Součet 41,850
VV štěrk_kom zepráce-vytlač 53,510
VV vod_přem zepráce 95,360

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 95,360

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 95,360 16,76 1 598,41 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 95,360

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 190,720 43,87 8 367,54 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 95,360
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 95,360
VV Součet 190,720

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 190,720 16,74 3 192,39 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 95,360

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 95,360

VV Součet 190,720

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 171,648 22,77 3 908,42 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 171,648

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 53,510 119,02 6 368,58 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 53,510
VV zásyp Součet 53,510

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 32,425 235,83 7 646,64 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,032)^2/4*155,0 0,125
VV Mezisoučet 0,125
VV štěrk obsyp_-0,125 32,425

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 96,318 245,30 23 626,32 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.02.6 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 96,318

16 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 58,365 195,62 11 417,07 CS ÚRS 2022 02

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 95,235 43,87 4 178,29 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV štěrk_kom+loze_+štěrk 95,235
VV sypanina Součet 95,235

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 95,235 77,85 7 414,51 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 95,235

D 4 Vodorovné konstrukce 8 528,19
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 9,300 917,01 8 528,19 CS ÚRS 2022 02

VV loze_ 9,300
VV Součet 9,300

D 8 Trubní vedení 55 915,80

20 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 260,000 52,82 13 732,80 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 
Schema kladečského plánu - vodovodní přípojky"

VV PE_32 260 260,000

21 M 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 263,900 27,95 7 374,69 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 
Schema kladečského plánu - vodovodní přípojky"

VV PE_32*1,015 263,900

22 M
HWL.622303200
016

TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32 kus 21,210 367,43 7 793,08

VV
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 
Schema kladečského plánu - vodovodní přípojky"

VV 21*1,01 21,210

23 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 260,000 27,02 7 024,42 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 260 260,000

24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 260,000 18,95 4 926,47 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva"
VV 260 260,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 273,000 23,71 6 474,13 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.6 
Uložení potrubí"

VV 260,0*1,05 273,000

26 K 8712411000 Montáž vodiče nad potrubím ve výk. M 260,000 10,35 2 691,00

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.6 
Uložení potrubí"

VV 260,0 260,000

27 M 3411101201 kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2 M 293,800 20,08 5 899,21

VV
"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.6 
Uložení potrubí"

VV 260,0*1,13 293,800

D 99 Přesun hmot 2 594,85

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,610 4 253,85 2 594,85 CS ÚRS 2022 02

VV 0,610 0,610
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 308 847,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 308 847,21 21,00% 274 857,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 583 705,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

1 - Jednotná stoka A

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 308 847,21

HSV - Práce a dodávky HSV 1 308 847,21

    1 - Zemní práce 583 873,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 378,83

    4 - Vodorovné konstrukce 25 948,85

    5 - Komunikace 76 424,80

    8 - Trubní vedení 490 842,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 582,94

    99 - Přesun hmot 80 878,45

    997 - Přesun sutě 20 867,19

    998 - Přesun hmot 2 050,22

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

1 - Jednotná stoka A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 308 847,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 308 847,21

D 1 Zemní práce 583 873,12

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 47,940 88,98 4 265,83 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "asfalt_místní" (41,4*1,1)+(1,5*0,40)*4 47,940

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 90,940 65,81 5 985,19 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva "
VV "asfalt_místní"  (41,4*2,10)+(2,5*0,40)*4 90,940

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 62,000 29,81 1 848,42 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 62 62,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 6,200 31,50 195,27 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 6,2 6,200

5 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200

m 1,100 469,53 516,48 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 1*1,1 1,100

6 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 1,100 331,87 365,06 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "propustek DN400" 1*1,1 1,100

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 4,400 369,29 1 624,89 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 4*1,1 4,400

8 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 15,840 643,12 10 186,94 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV (2*1,1*1,0)*4+(2*1,1*1,6)+(2*1,1*1,6) 15,840

9 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 386,344 238,59 92 177,92 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka A" 409,46 409,460
VV "sonda na sdělovacím kabelu" (1,5*1,5*1,0)*4 9,000
VV "sonda na stáv. vodovodu" 1,5*1,5*1,6 3,600
VV "rozšíření pro š." 
VV (6,25-(2,5*1,1))*8,34 29,190
VV -"asfalt" (41,4*1,1*0,40)-(1,5*0,4*0,4)*4 -19,176
VV -"ornice" (82,6*1,1*0,35)-(1,5*0,4*0,35) -32,011
VV -"podorničí" (82,6*1,1*0,15)-(1,5*0,4*0,15) -13,719
VV zepráce Součet 386,344
VV zepráce*1,0 386,344

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 720,900 20,70 14 922,63 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka A" 720,9 720,900
VV pazeni_ Součet 720,900

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 720,900 2,07 1 492,26 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 720,900

12 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 9,600 51,75 496,80 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "sonda na stáv. vodovodu" 4*1,5*1,6 9,600

13 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 9,600 10,35 99,36 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "sonda na stáv. vodovodu" 4*1,5*1,6 9,600

14 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 386,344 61,01 23 571,46 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 386,344

15 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 123,900 128,79 15 957,47 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 82,6*3,0*0,35 86,730

1 - Jednotná stoka A

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná
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VV "podorničí" 82,6*3,0*0,15 37,170
VV Součet 123,900

16 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 386,344 245,33 94 783,21 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV "stoka A" 124,0*1,1*0,15 20,460
VV LOZE Mezisoučet 20,460
VV "obsyp potrubí" 
VV "stoka A"  124,0*1,1*0,60 81,840
VV OBSYP Mezisoučet 81,840
VV "kanal. š. bet."
VV 3,14*(1,200)^2/4*8,34 9,428
VV "podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*3 1,242
VV Mezisoučet 10,670
VV vytlač Součet 112,970
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 273,374
VV vod_přem zepráce 386,344

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 386,344

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 386,344 16,76 6 475,83 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 386,344

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 772,688 43,87 33 900,48 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 386,344
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 386,344
VV Součet 772,688

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 772,688 16,74 12 933,75 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 386,344

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 386,344

VV Součet 772,688

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 695,419 22,77 15 834,69 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 695,419

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 273,374 119,02 32 536,08 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 273,374

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 71,622 235,83 16 890,28 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,324)^2/4*124,0 10,218
VV Mezisoučet 10,218
VV štěrk OBSYP-10,218 71,622

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 492,073 245,30 120 703,05 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 492,073

24 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 128,920 245,30 31 623,43 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 128,920

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 365,456 43,87 16 033,81 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 365,456

26 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 365,456 77,85 28 452,53 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 365,456

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 378,83

27 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 124,000 35,31 4 378,83 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "včetně přípojek"
VV 124,0 124,000

D 4 Vodorovné konstrukce 25 948,85
28 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 20,460 1 181,31 24 169,52 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV LOZE 20,460

29 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 356,16 1 068,49 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

30 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,020 225,63 455,77 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

31 M 592240131
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x120mm

kus 1,010 252,54 255,07 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

D 5 Komunikace 76 424,80
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32 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 47,940 347,71 16 669,41 CS ÚRS 2022 02

VV "viz. příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV "asfalt_místní" (41,4*1,1)+(1,5*0,40)*4 47,940

33 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 47,940 466,44 22 361,30 CS ÚRS 2022 02

VV "viz. příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV "asfalt_místní" (41,4*1,1)+(1,5*0,40)*4 47,940

34 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 90,940 22,63 2 057,53 CS ÚRS 2022 02

VV "viz. příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV "asfalt_místní"  (41,4*2,10)+(2,5*0,40)*4 90,940

35 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 90,940 388,57 35 336,56 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.5 Uložení potrubí "
VV "asfalt_místní"  (41,4*2,10)+(2,5*0,40)*4 90,940

D 8 Trubní vedení 490 842,81

36 K 871372111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 
300 se spojkami v otevřeném výkopu m 124,000 107,17 13 289,25 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV SL_300 "stoka A" 124,0 124,000

37 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se 
spojkou DN 300

m 125,860 2 551,28 321 103,47 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "cena včetně spojky"
VV SL_300*1,015 125,860

38 K 8713721111
Doprava kanalizačního potrubí ze sklolaminátových 
trub 

m 124,000 51,75 6 417,00

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "stoka A" 124,0 124,000

39 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 9,000 608,07 5 472,64 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 7+2 9,000

40 M 286414531 odbočka STANDART CONNEX DN 300/200 kus 7,105 3 049,11 21 663,93
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 7*1,015 7,105

41 M 286414532 odbočka STANDART CONNEX DN 300/160 kus 2,030 2 411,55 4 895,45
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2*1,015 2,030

42 K 831263195
Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 
300

kus 9,000 750,18 6 751,62 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 7+2 9,000

43 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 7,000 311,40 2 179,77 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 7 7,000

44 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 7,105 116,96 830,97 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 7*1,015 7,105

45 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 2,000 284,98 569,96 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

46 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,030 63,14 128,16 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2*1,015 2,030

47 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 8,000 1 882,48 15 059,86 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 8 8,000

48 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 17 872,29 53 616,88 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

49 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 570,36 1 711,07 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

50 M 55241030
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 3,000 3 395,84 10 187,51 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

51 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,030 1 883,70 5 707,61 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3*1,01 3,030

52 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus 2,020 1 054,67 2 130,42 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

53 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus 1,010 1 431,41 1 445,72 CS ÚRS 2022 02
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VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

54 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 100 x 12 cm

kus 3,030 2 486,07 7 532,79 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3*1,01 3,030

55 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 9,000 196,65 1 769,85 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 9 9,000

56 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 1 187,40 3 562,19 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3 3,000

57 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 3,000 1 605,56 4 816,69 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 582,94

58 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 82,800 55,54 4 598,55 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.5 
Uložení potrubí"

VV 41,4*2 82,800

59 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 82,800 97,85 8 101,89 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.5 
Uložení potrubí"

VV 41,4*2 82,800

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 86,000 99,16 8 528,05 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 41,4*2+(2*0,4)*4 86,000

61 K 953334112
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 15 x 10 mm

m 1,017 329,76 335,37 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"

VV "utěsnění prostupu ve stěně stáv. šachty pro napojení stoky A"

VV 3,14*0,324 1,017

62 M 585620430
malta specialní nesmrštivá PCI Repaflow® EP Plus 
bal. 25  kg

kg 5,000 103,50 517,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "utěsnění prostupu" 5,0 5,000

63 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm 
do stavebních materiálů m 0,120 12 513,14 1 501,58 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "napojení do stávající šachty" 0,12 0,120

D 99 Přesun hmot 80 878,45

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 19,013 4 253,85 80 878,45 CS ÚRS 2022 02

VV 72,753-53,74 19,013

D 997 Přesun sutě 20 867,19

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 82,252 52,78 4 341,04 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 41,126 41,126
VV "odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti 41,126
VV Součet 82,252

66 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 411,260 7,77 3 194,53 CS ÚRS 2022 02

VV "odvoz suti na skládku určenou investorem"
VV odvoz_suti*10 411,260

67 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 82,252 52,71 4 335,25 CS ÚRS 2022 02

VV "nakldádání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti 41,126

VV
"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" 
odvoz_suti

41,126

VV Součet 82,252

68 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 0,001 258,75 0,26 CS ÚRS 2022 02

VV 0,001 0,001

69 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,007 362,25 7 247,54 CS ÚRS 2022 02

VV 20,007 20,007

70 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,118 82,80 1 748,57 CS ÚRS 2022 02

VV 41,126-20,007-0,001 21,118

D 998 Přesun hmot 2 050,22

71 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 53,740 38,15 2 050,22 CS ÚRS 2022 02

VV 53,74 53,740
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 615 108,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 615 108,50 21,00% 129 172,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 744 281,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

2 - Splašková stoka SA

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 615 108,50

HSV - Práce a dodávky HSV 615 108,50

    1 - Zemní práce 298 759,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 825,05

    4 - Vodorovné konstrukce 17 297,31

    8 - Trubní vedení 250 450,60

    99 - Přesun hmot 45 775,68

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

2 - Splašková stoka SA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 615 108,50

D HSV Práce a dodávky HSV 615 108,50

D 1 Zemní práce 298 759,86

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 40,000 29,81 1 192,53 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 40 40,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 4,000 31,50 125,98 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 4 4,000

3 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 200,915 238,59 47 936,36 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka SA" 93,7+134,8 228,500
VV "rozšíření pro š." 
VV (6,25-(2,5*1,1))*4,69 16,415
VV -"ornice" 80,0*1,1*0,35 -30,800
VV -"podorničí" 80,0*1,1*0,15 -13,200
VV zepráce Součet 200,915
VV zepráce*1,0 200,915

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 399,800 20,70 8 275,86 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka SA" 399,80 399,800
VV pazeni_ Součet 399,800

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 399,800 2,07 827,59 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 399,800

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 200,915 61,01 12 258,14 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 200,915

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 120,000 128,79 15 455,17 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 80,0*3,0*0,35 84,000
VV "podorničí" 80,0*3,0*0,15 36,000
VV Součet 120,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 200,915 245,33 49 291,22 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV "stoka SA" 80,0*1,1*0,15 13,200
VV LOZE Mezisoučet 13,200
VV "obsyp potrubí" 
VV "stoka SA"  80,0*1,1*0,55 48,400
VV OBSYP Mezisoučet 48,400
VV "kanal. š. bet."
VV 3,14*(1,200)^2/4*4,69 5,302
VV "podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*2 0,828
VV Mezisoučet 6,130
VV vytlač Součet 67,730
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 133,185
VV vod_přem zepráce 200,915

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 200,915

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 200,915 16,76 3 367,70 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 200,915

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 401,830 43,87 17 629,67 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 200,915
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 200,915
VV Součet 401,830

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 401,830 16,74 6 726,09 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 200,915

2 - Splašková stoka SA

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

Strana 43 z 104



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 200,915

VV Součet 401,830

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 361,647 22,77 8 234,70 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 361,647

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 133,185 119,02 15 851,24 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 133,185

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 43,754 235,83 10 318,30 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,272)^2/4*80,0 4,646
VV Mezisoučet 4,646
VV štěrk OBSYP-4,646 43,754

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 239,733 245,30 58 805,31 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 239,733

16 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 78,757 245,30 19 318,70 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 78,757

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 190,139 43,87 8 342,05 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 190,139

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 190,139 77,85 14 803,25 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 190,139

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 825,05

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 80,000 35,31 2 825,05 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "včetně přípojek"
VV 80,0 80,000

D 4 Vodorovné konstrukce 17 297,31
20 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 13,200 1 181,31 15 593,24 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV LOZE 13,200

21 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 356,16 1 068,49 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2+1 3,000

22 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,020 201,83 407,69 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

23 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,010 225,63 227,89 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

D 8 Trubní vedení 250 450,60

24 K 871362111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 
250 se spojkami v otevřeném výkopu m 80,000 82,35 6 587,73 CS ÚRS 2022 02

25 M 28641261
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se 
spojkou DN 250

m 81,200 2 132,10 173 126,52 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "cena včetně spojky"
VV SL_250*1,015 81,200

26 K 8713721111
Doprava kanalizačního potrubí ze sklolaminátových 
trub 

m 80,000 51,75 4 140,00

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "stoka SA" 80,0 80,000

27 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 4,000 1 882,48 7 529,93 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 4 4,000

28 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 17 872,29 35 744,59 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2 2,000

29 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 570,36 1 140,71 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2 2,000

30 M 55241030
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 2,000 3 395,84 6 791,67 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2 2,000

31 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,020 1 883,70 3 805,07 CS ÚRS 2022 02
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VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

32 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus 1,010 1 054,67 1 065,21 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

33 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus 1,010 1 431,41 1 445,72 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

34 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 100 x 12 cm

kus 1,010 2 486,07 2 510,93 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

35 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 5,000 196,65 983,25 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5 5,000

36 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 1 184,07 2 368,14 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

37 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 605,56 3 211,13 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

D 99 Přesun hmot 45 775,68

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 10,761 4 253,85 45 775,68 CS ÚRS 2022 02

VV 10,761 10,761
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 643 673,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 643 673,32 21,00% 345 171,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 988 844,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

3 - Splašková stoka SB-1

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 643 673,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 643 673,32

    1 - Zemní práce 764 824,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 603,56

    4 - Vodorovné konstrukce 42 707,54

    8 - Trubní vedení 698 173,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 879,47

    99 - Přesun hmot 129 470,18

    997 - Přesun sutě 14,29

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

3 - Splašková stoka SB-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 643 673,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 643 673,32

D 1 Zemní práce 764 824,89

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 94,000 29,81 2 802,45 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 94 94,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 9,400 31,50 296,05 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 9,4 9,400

3 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 516,910 238,59 123 329,70 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka SB-1" 122,6+451,1 573,700
VV "rozšíření pro š." 
VV (6,25-(2,5*1,1))*13,16 46,060
VV -"ornice" 187,0*1,1*0,35 -71,995
VV -"podorničí" 187,0*1,1*0,15 -30,855
VV zepráce Součet 516,910
VV zepráce*1,0 516,910

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 012,300 20,70 20 954,61 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka SB-1" 56,7+955,6 1 012,300
VV pazeni_ Součet 1 012,300

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 012,300 2,07 2 095,46 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 1 012,300

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 516,910 61,01 31 537,50 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 516,910

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 280,500 128,79 36 126,47 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 187,0*3,0*0,35 196,350
VV "podorničí" 187,0*3,0*0,15 84,150
VV Součet 280,500

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 516,910 245,33 126 815,45 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV "stoka SB-1" 187,0*1,1*0,15 30,855
VV LOZE Mezisoučet 30,855
VV "obsyp potrubí" 
VV "stoka SB-1"  187,0*1,1*0,55 113,135
VV OBSYP Mezisoučet 113,135
VV "kanal. š. bet."
VV 3,14*(1,200)^2/4*13,16 14,876
VV "podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*5 2,070
VV Mezisoučet 16,946
VV vytlač Součet 160,936
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 355,974
VV vod_přem zepráce 516,910

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 516,910

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 516,910 16,76 8 664,35 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 516,910

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 033,820 43,87 45 357,24 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 516,910
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 516,910
VV Součet 1 033,820

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 033,820 16,74 17 304,74 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 516,910

3 - Splašková stoka SB-1

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

Strana 48 z 104



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 516,910

VV Součet 1 033,820

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 930,438 22,77 21 186,07 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 930,438

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 355,974 119,02 42 366,86 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 355,974

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 102,275 235,83 24 119,04 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,272)^2/4*187,0 10,860
VV Mezisoučet 10,860
VV štěrk OBSYP-10,86 102,275

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 640,753 245,30 157 173,51 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 640,753

16 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 184,095 245,30 45 157,58 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 184,095

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 489,104 43,87 21 458,68 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 489,104

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 489,104 77,85 38 079,13 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 489,104

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 603,56

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 187,000 35,31 6 603,56 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "včetně přípojek"
VV 187,0 187,000

D 4 Vodorovné konstrukce 42 707,54
20 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 30,855 1 181,31 36 449,19 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV LOZE 30,855

21 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 11,000 356,16 3 917,81 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2+3+6 11,000

22 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 2,020 179,06 361,69 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

23 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 3,030 201,83 611,53 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 3*1,01 3,030

24 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 6,060 225,63 1 367,32 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 6*1,01 6,060

D 8 Trubní vedení 698 173,39

25 K 871362111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 
250 se spojkami v otevřeném výkopu m 187,000 82,35 15 398,81 CS ÚRS 2022 02

26 M 286412611
roury ze sklolaminátu (HOBAS) PN1, SN 10000 se 
spojkou DN 250

m 189,805 2 259,41 428 846,37 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "cena včetně spojky"
VV SL_250*1,015 189,805

27 K 8713721111
Doprava kanalizačního potrubí ze sklolaminátových 
trub 

m 187,000 51,75 9 677,25

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "stoka SB-1" 187,0 187,000

28 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 17,000 608,07 10 337,22 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "DN250" 17 17,000

29 M 286414521 odbočka STANDART CONNEX DN 250/160 kus 17,255 2 411,55 41 611,30
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 17*1,015 17,255

30 K 831263195
Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 
300

kus 18,000 750,18 13 503,24 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 18 18,000

31 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 17,000 284,98 4 844,69 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 17 17,000

32 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 17,255 63,14 1 089,39 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
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VV 17*1,015 17,255

33 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 12,000 1 882,48 22 589,78 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 12 12,000

34 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 17 872,29 89 361,47 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5 5,000

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 570,36 2 851,79 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5 5,000

36 M 55241030
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 5,000 3 395,84 16 979,18 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5 5,000

37 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 5,050 1 883,70 9 512,69 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5*1,01 5,050

38 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus 2,020 1 054,67 2 130,42 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

39 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus 2,020 1 431,41 2 891,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

40 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 100 x 12 cm

kus 4,040 2 486,07 10 043,72 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 4*1,01 4,040

41 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 13,000 196,65 2 556,45 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 13 13,000

42 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 1 184,07 5 920,36 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 5 5,000

43 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 5,000 1 605,56 8 027,82 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 879,47

44 K 953334112
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 15 x 10 mm

m 0,854 329,76 281,62 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"

VV
"utěsnění prostupu ve stěně stáv. šachty pro napojení stoky 
SB-1"

VV 3,14*0,272 0,854

45 M 585620430
malta specialní nesmrštivá PCI Repaflow® EP Plus 
bal. 25  kg

kg 5,000 103,50 517,50

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "utěsnění prostupu" 5,0 5,000

46 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů m 0,120 9 002,91 1 080,35 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "napojení do stávající šachty" 0,12 0,120

D 99 Přesun hmot 129 470,18

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 30,436 4 253,85 129 470,18 CS ÚRS 2022 02

VV 30,436 30,436

D 997 Přesun sutě 14,29

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,038 52,78 2,01 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 0,019 0,019
VV "odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti 0,019
VV Součet 0,038

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 0,190 7,77 1,48 CS ÚRS 2022 02

VV "odvoz suti na skládku určenou investorem"
VV odvoz_suti*10 0,190

50 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,038 52,71 2,00 CS ÚRS 2022 02

VV "nakldádání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti 0,019

VV
"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" 
odvoz_suti

0,019

VV Součet 0,038

51 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 0,034 258,75 8,80 CS ÚRS 2022 02
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VV 0,034 0,034
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 513 811,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 513 811,70 21,00% 107 900,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 621 712,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

4 - Splašková stoka SB-2

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 513 811,70

HSV - Práce a dodávky HSV 513 811,70

    1 - Zemní práce 239 725,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 871,60

    4 - Vodorovné konstrukce 12 646,87

    8 - Trubní vedení 210 660,97

    99 - Přesun hmot 48 906,51

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

4 - Splašková stoka SB-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 513 811,70

D HSV Práce a dodávky HSV 513 811,70

D 1 Zemní práce 239 725,75

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 27,000 29,81 804,96 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 27 27,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 2,700 31,50 85,04 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2,7 2,700

3 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 163,635 238,59 39 041,72 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka SB-2" 174,2 174,200
VV "rozšíření pro š." 
VV (6,25-(2,5*1,1))*5,31 18,585
VV -"ornice" 53,0*1,1*0,35 -20,405
VV -"podorničí" 53,0*1,1*0,15 -8,745
VV zepráce Součet 163,635
VV zepráce*1,0 163,635

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 297,400 20,70 6 156,18 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "stoka SB-2" 297,4 297,400
VV pazeni_ Součet 297,400

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 297,400 2,07 615,62 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 297,400

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 163,635 61,01 9 983,63 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 163,635

7 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 79,500 128,79 10 239,05 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 53,0*3,0*0,35 55,650
VV "podorničí" 53,0*3,0*0,15 23,850
VV Součet 79,500

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 163,635 245,33 40 145,18 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV "stoka SB-2" 53,0*1,1*0,15 8,745
VV LOZE Mezisoučet 8,745
VV "obsyp potrubí" 
VV "stoka SB-2"  53,0*1,1*0,55 32,065
VV OBSYP Mezisoučet 32,065
VV "kanal. š. bet."
VV 3,14*(1,200)^2/4*5,31 6,002
VV "podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*2 0,828
VV Mezisoučet 6,830
VV vytlač Součet 47,640
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 115,995
VV vod_přem zepráce 163,635

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 163,635

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 163,635 16,76 2 742,82 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 163,635

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 327,270 43,87 14 358,46 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 163,635
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 163,635
VV Součet 327,270

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 327,270 16,74 5 478,06 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 163,635

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 163,635

4 - Splašková stoka SB-2

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná
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VV Součet 327,270

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 294,543 22,77 6 706,74 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 294,543

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 115,995 119,02 13 805,34 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 115,995

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 28,987 235,83 6 835,87 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,272)^2/4*53,0 3,078
VV Mezisoučet 3,078
VV štěrk OBSYP-3,078 28,987

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 208,791 245,30 51 215,39 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 208,791

16 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 52,177 245,30 12 798,76 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 52,177

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 153,727 43,87 6 744,53 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 153,727

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 153,727 77,85 11 968,40 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 153,727

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 871,60

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 53,000 35,31 1 871,60 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "včetně přípojek"
VV 53,0 53,000

D 4 Vodorovné konstrukce 12 646,87
20 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 8,745 1 181,31 10 330,52 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV LOZE 8,745

21 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 356,16 1 424,66 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2+1+1 4,000

22 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 1,010 179,06 180,85 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

23 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,020 225,63 455,77 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

24 M 592240131
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x120mm

kus 1,010 252,54 255,07 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

D 8 Trubní vedení 210 660,97

25 K 871362111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 
250 se spojkami v otevřeném výkopu m 53,000 82,35 4 364,37 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV SL_250 "stoka SB-2" 53,0 53,000

26 M 286412611
roury ze sklolaminátu (HOBAS) PN1, SN 10000 se 
spojkou DN 250

m 53,795 2 259,41 121 544,69 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "cena včetně spojky"
VV SL_250*1,015 53,795

27 K 8713721111
Doprava kanalizačního potrubí ze sklolaminátových 
trub 

m 53,000 51,75 2 742,75

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "stoka SB-2" 53,0 53,000

28 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 3,000 608,07 1 824,21 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "DN250" 3 3,000

29 M 286414521 odbočka STANDART CONNEX DN 250/160 kus 3,045 2 411,55 7 343,17
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3*1,015 3,045

30 K 831263195
Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 
300

kus 3,000 750,18 2 250,54 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3 3,000

31 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 3,000 284,98 854,95 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3 3,000

32 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,045 63,14 192,25 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*1,015 3,045

33 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 5,000 1 882,48 9 412,41 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5 5,000

34 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 17 872,29 35 744,59 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2 2,000

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 570,36 1 140,71 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2 2,000

36 M 55241030
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 2,000 3 395,84 6 791,67 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2 2,000

37 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,020 1 883,70 3 805,07 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

38 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus 1,010 1 054,67 1 065,21 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

39 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 100 x 12 cm

kus 2,020 2 486,07 5 021,86 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

40 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 5,000 196,65 983,25 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.4 
Kanalizační šachty"

VV 5 5,000

41 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 1 184,07 2 368,14 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

42 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 605,56 3 211,13 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

D 99 Přesun hmot 48 906,51

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 11,497 4 253,85 48 906,51 CS ÚRS 2022 02

VV 11,497 11,497
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 151,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 151,24 21,00% 51 481,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 633,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

5 - Tlaková stoka T

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 245 151,24

HSV - Práce a dodávky HSV 245 151,24

    1 - Zemní práce 131 637,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 569,25

    4 - Vodorovné konstrukce 7 078,58

    8 - Trubní vedení 99 755,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 995,90

    99 - Přesun hmot 5 113,13

    997 - Přesun sutě 1,10

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná

5 - Tlaková stoka T
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 151,24

D HSV Práce a dodávky HSV 245 151,24

D 1 Zemní práce 131 637,70

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 19,040 39,77 757,30 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.01.04.1  Technická zpráva"
VV 23,8*0,80 19,040

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 43,000 29,81 1 281,97 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 43 43,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 4,300 31,50 135,43 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 4,3 4,300

4 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 61,319 238,59 14 630,12 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "výpis objemu zemních prací"
VV "tlaková stoka T" 80,70+15,0 95,700

VV
"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  
(0,25*0,25*0,3)*1

0,019

VV -"tráva" 37,2*0,80*0,35 -10,416
VV -"křoví" 23,8*0,80*0,35 -6,664
VV -"ornice" 25*0,80*0,35 -7,000
VV -"podorničí" (37,2+23,8+25)*0,80*0,15 -10,320
VV zepráce Součet 61,319
VV zepráce*1,0 61,319

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 163,200 51,75 8 445,60 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 163,2 163,200
VV pazeni_2 Součet 163,200

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 163,200 20,70 3 378,24 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_2 163,200

7 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 61,500 270,14 16 613,30 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 61,5 61,500
VV pazeni_4 Součet 61,500

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 61,500 119,03 7 320,04 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_4 61,500

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 61,319 61,01 3 741,17 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 61,319

10 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,416 128,79 2 629,44 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "tráva" 37,2*0,80*0,35 10,416
VV "ornice" 25,0*0,80*0,35 7,000
VV "podorničí" 25,0*0,80*0,15 3,000
VV Součet 20,416

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 61,319 245,33 15 043,62 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.1.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV "tlaková stoka T" 86,0*0,80*0,10 6,880
VV loze_ Mezisoučet 6,880
VV "obsyp potrubí" 
VV "tlaková stoka T" 86,0*0,80*0,40 27,520
VV OBSYP Mezisoučet 27,520
VV "beton. bloky"
VV blok 1*0,2*0,5*0,8 0,080
VV Mezisoučet 0,080

VV
"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" 
(0,25*0,25*0,3)*1

0,019

VV vytlač Součet 34,499

5 - Tlaková stoka T

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-01 - SO-03-01 Kanalizační stoky - splašková a jednotná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 26,820
VV vod_přem zepráce 61,319

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 61,319

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 61,319 16,76 1 027,82 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 61,319

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 122,638 43,87 5 380,55 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 61,319
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 61,319
VV Součet 122,638

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 14,368 22,03 316,54 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV dosypání "vyrovnání terénu"  (13,4*0,8*0,9)+(23,6*0,8*0,25) 14,368

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 122,638 16,74 2 052,79 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 61,319

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 61,319

VV Součet 122,638

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 110,374 22,77 2 513,22 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 110,374

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 26,820 119,02 3 192,03 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 26,820

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 26,973 235,83 6 360,92 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,090)^2/4*86,0 0,547
VV Mezisoučet 0,547
VV štěrk OBSYP-0,547 26,973
VV štěrk 26,973

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 48,551 195,62 9 497,30 CS ÚRS 2022 02
VV štěrk*1,8 48,551

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,138 245,30 18 185,68 CS ÚRS 2022 02
VV "zásyp rýhy"
VV (štěrk_kom+dosypání)*1,8 74,138

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 75,041 43,87 3 292,31 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+loze_+štěrk_kom+dosypání 75,041

22 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 75,041 77,85 5 842,31 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 75,041

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 569,25
23 M 5923253501 patka betonová prefabrikovaná  25x25x30 cm kus 1,000 569,25 569,25

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 078,58
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,880 917,01 6 309,02 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV loze_ 6,880

25 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

M3 0,080 3 667,98 293,44 CS ÚRS 2022 02

VV blok 0,080

26 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 1,000 476,12 476,12 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 1*2*(0,2+0,8)*0,5 1,000

D 8 Trubní vedení 99 755,58

27 K 871241151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 86,000 101,51 8 729,86 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV PE_90 "tlaková stoka T" 86,0 86,000

28 M 28613129 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm m 87,290 139,73 12 196,60 CS ÚRS 2022 02

VV PE_90*1,015 87,290

29 K 8573121221 Spotřební materiál komple
t

1,000 1 035,00 1 035,00

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"

VV
"ostatní spotřební materiál jinde neuvedený, spojovací 
materiál"

VV 1 1,000

30 K 852241121
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 743,38 1 743,38 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

31 M 55253239
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 
dl 400mm

kus 1,020 1 812,29 1 848,53 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"
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VV 1*1,02 1,020

32 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 468,77 1 468,77 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

33 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,020 1 621,85 1 654,28 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1*1,02 1,020

34 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 9,000 289,04 2 601,35 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 9 9,000

35 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 9,135 251,51 2 297,50 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 9*1,015 9,135

36 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 1,000 269,93 269,93 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

37 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,015 624,11 633,47 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1*1,015 1,015

38 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 770,88 1 770,88 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

39 M
HWL.D48208000
010

ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L180 80 kus 1,000 18 884,61 18 884,61

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

40 M 4229106701 zemní souprava teleskopická  1,35-1,80 kus 1,000 2 240,78 2 240,78

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

41 K 8912471111 Montáž proplachovací soupravy DN 80 kus 1,000 879,75 879,75

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

42 M
HWL.D81008012
516

SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 
80/1,25 m

kus 1,000 26 760,96 26 760,96

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

43 K 8912491111
Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 1,000 166,18 166,18

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

44 M 28653149 nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm kus 1,015 194,58 197,50 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1*1,015 1,015

45 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 1,015 520,61 528,41 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1*1,015 1,015

46 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 655,70 655,70 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

47 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 1,000 1 108,49 1 108,49 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

48 M 4229135201 podkladová deska UNI kus 1,000 214,25 214,25

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

49 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 295,44 1 295,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

50 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 381,54 2 381,54 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

51 M 4229135202 podkladová deska hydrantová kus 1,000 314,64 314,64

VV
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 
Kladečské schéma tlakové stoky T"

VV 1 1,000

52 K 8997111111 Výstražná PE folie bílé barvy bm 90,300 18,63 1 682,29
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
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VV 86*1,05 90,300

53 K 8712411000 Montáž vodiče nad potrubím ve výk. M 86,000 10,35 890,10
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 86 86,000

54 M 3411101201 kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2 M 97,180 20,08 1 951,28
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 86*1,13 97,180

55 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 86,000 18,95 1 629,52 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 86,0 86,000

56 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 2,000 357,73 715,46 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 2 2,000

57 M 5534225001 sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm kus 1,000 1 009,13 1 009,13
VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 995,90

58 K 953334112
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 15 x 10 mm

m 0,283 329,76 93,32 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "utěsnění prostupu ve stěně  šachty ŠA-3"
VV 3,14*0,090 0,283

59 M 585620430
malta specialní nesmrštivá PCI Repaflow® EP Plus 
bal. 25  kg

kg 5,000 103,50 517,50

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "utěsnění prostupu" 5,0 5,000

60 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 
stavebních materiálů m 0,120 3 209,04 385,08 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva"
VV "napojení do šachty ŠA-3" 0,12 0,120

D 99 Přesun hmot 5 113,13

61 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 1,202 4 253,85 5 113,13 CS ÚRS 2022 02

VV 1,202 1,202

D 997 Přesun sutě 1,10

62 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,004 52,78 0,21 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 0,002 0,002
VV "odvoz suti na skládku určenou investorem" odvoz_suti 0,002
VV Součet 0,004

63 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 0,020 7,77 0,16 CS ÚRS 2022 02

VV "odvoz suti na skládku určenou investorem"
VV odvoz_suti*10 0,020

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,004 52,71 0,21 CS ÚRS 2022 02

VV "nakldádání suti - odvoz na meziskládku" odvoz_suti 0,002

VV
"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem" 
odvoz_suti

0,002

VV Součet 0,004

65 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 0,002 258,75 0,52 CS ÚRS 2022 02

VV 0,002 0,002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 778,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 778,45 21,00% 12 973,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 751,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

1 - Kanalizační přípojky jednotná stoka A

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 778,45

HSV - Práce a dodávky HSV 61 778,45

    1 - Zemní práce 39 514,45

    4 - Vodorovné konstrukce 2 036,86

    8 - Trubní vedení 18 704,26

    99 - Přesun hmot 1 522,88

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

1 - Kanalizační přípojky jednotná stoka A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 778,45

D HSV Práce a dodávky HSV 61 778,45

D 1 Zemní práce 39 514,45

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 7,000 29,81 208,69 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 7 7,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 0,700 31,50 22,05 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 0,7 0,700

3 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 26,250 238,59 6 262,99 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 
Tabulka napojení kanalizačních přípojek"

VV "kanalizační přípojka pro pozemek č. 1" 15,80 15,800
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.2" 16,05 16,050
VV -"ornice" 14*0,80*0,35 -3,920
VV -"podorničí" 14*0,80*0,15 -1,680
VV zepráce Součet 26,250
VV zepráce*1,0 26,250

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 70,780 20,70 1 465,15 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 
Tabulka napojení kanalizačních přípojek"

VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.1" 35,11 35,110
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.2" 35,67 35,670
VV pazeni_ Součet 70,780

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 70,780 2,07 146,51 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 70,780

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 26,250 61,01 1 601,55 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 26,250

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 14,000 128,79 1 803,10 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 14*2,0*0,35 9,800
VV "podorničí" 14*2,0*0,15 4,200
VV Součet 14,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 26,250 245,33 6 440,01 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV 14*0,80*0,15 1,680
VV LOZE Mezisoučet 1,680
VV "obsyp potrubí" 
VV 14*0,80*0,45 5,040
VV OBSYP Mezisoučet 5,040
VV "kanal.š.plast. "
VV 3,14*(0,400)^2/4*5,06 0,636
VV podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*2 0,057
VV Mezisoučet 0,693
VV vytlač Součet 7,413
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 18,837
VV vod_přem zepráce 26,250

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 26,250

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 26,250 16,76 440,00 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 26,250

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 52,500 43,87 2 303,36 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 26,250
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 26,250
VV Součet 52,500

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,500 16,74 878,78 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 26,250

1 - Kanalizační přípojky jednotná stoka A

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky
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VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 26,250

VV Součet 52,500

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 47,250 22,77 1 075,88 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 47,250

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 18,837 119,02 2 241,92 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 18,837

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 4,759 235,83 1 122,29 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,160)^2/4*14 0,281
VV Mezisoučet 0,281
VV štěrk OBSYP-0,281 4,759

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 33,907 245,30 8 317,22 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.02.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 33,907

16 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 8,566 245,30 2 101,20 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 8,566

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 25,333 43,87 1 111,45 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom+podsyp_KŠ 25,333

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 25,333 77,85 1 972,30 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 25,333

D 4 Vodorovné konstrukce 2 036,86
19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,680 1 181,31 1 984,59 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV LOZE 1,680

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,057 917,01 52,27 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV "podsyp kan. šachty plast." 
VV podsyp_KŠ 0,057

D 8 Trubní vedení 18 704,26

21 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 14,000 419,69 5 875,68 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "domovní přípojky - stoka A" 14,0 14,000

22 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné kus 2,000 1 497,70 2 995,41 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 2 2,000

23 K 894812233
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 2,000 1 447,39 2 894,77 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 2 2,000

24 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 2,000 103,86 207,72 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 2 2,000

25 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro zatížení  40 t kus 2,000 3 365,34 6 730,68 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 2 2,000

D 99 Přesun hmot 1 522,88

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,358 4 253,85 1 522,88 CS ÚRS 2022 02

VV 0,358 0,358
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 796,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 539 796,84 21,00% 113 357,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 653 154,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

2 - Kanalizační přípojky splašková stoka SB-1

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 539 796,84

HSV - Práce a dodávky HSV 539 796,84

    1 - Zemní práce 337 722,30

    4 - Vodorovné konstrukce 18 966,01

    8 - Trubní vedení 169 283,52

    99 - Přesun hmot 13 825,01

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

2 - Kanalizační přípojky splašková stoka SB-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 539 796,84

D HSV Práce a dodávky HSV 539 796,84

D 1 Zemní práce 337 722,30

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 65,000 29,81 1 937,86 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 65 65,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 6,500 31,50 204,72 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 6,5 6,500

3 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 222,410 238,59 53 064,86 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 
Tabulka napojení kanalizačních přípojek"

VV "kanalizační přípojka pro pozemek č. 4" 12,94 12,940
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.5" 13,10 13,100
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.6" 13,85 13,850
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.7" 13,42 13,420
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.8" 13,27 13,270
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.9" 12,84 12,840
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.10" 11,04 11,040
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.11" 11,06 11,060
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.12" 8,26 8,260
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.17" 12,72 12,720
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.18" 15,78 15,780
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.19" 16,56 16,560
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.20" 19,38 19,380
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.21" 20,09 20,090
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.22" 20,40 20,400
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.23" 20,94 20,940
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.24" 19,58 19,580
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.25" 19,38 19,380
VV -"ornice" 130,5*0,80*0,35 -36,540
VV -"podorničí" 130,5*0,80*0,15 -15,660
VV zepráce Součet 222,410
VV zepráce*1,0 222,410

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 686,520 20,70 14 210,96 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 
Tabulka napojení kanalizačních přípojek"

VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.4" 32,34 32,340
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.5"  32,76 32,760
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.6"  34,62 34,620
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.7"  33,54 33,540
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.8"  33,18 33,180
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.9"  32,10 32,100
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.10"  27,60 27,600
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.11" 27,66 27,660
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.12"  20,64 20,640
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.17"  31,79 31,790
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.18"  39,44 39,440
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.19" 41,39 41,390
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.20"  48,45 48,450
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.21"  50,24 50,240
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.22"  51,00 51,000
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.23"  52,36 52,360
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.24"  48,96 48,960
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.25"  48,45 48,450
VV pazeni_ Součet 686,520

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 686,520 2,07 1 421,10 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 686,520

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 222,410 61,01 13 569,59 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 222,410

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 130,500 128,79 16 807,50 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 130,5*2,0*0,35 91,350
VV "podorničí" 130,5*2,0*0,15 39,150
VV Součet 130,500

2 - Kanalizační přípojky splašková stoka SB-1

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 222,410 245,33 54 564,67 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV 130,5*0,80*0,15 15,660
VV LOZE Mezisoučet 15,660
VV "obsyp potrubí" 
VV 130,5*0,80*0,45 46,980
VV OBSYP Mezisoučet 46,980
VV "kanal.š.plast. "
VV 3,14*(0,400)^2/4*45,95 5,771
VV podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*18 0,509
VV Mezisoučet 6,280
VV vytlač Součet 68,920
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 153,490
VV vod_přem zepráce 222,410

VV
"přemístění výkopku  na skládku určenou investorem" 
vod_přem 222,410

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 222,410 16,76 3 728,00 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 222,410

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 444,820 43,87 19 515,78 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 222,410
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 222,410
VV Součet 444,820

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 444,820 16,74 7 445,68 CS ÚRS 2022 02
VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 222,410

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 222,410

VV Součet 444,820

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 400,338 22,77 9 115,70 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 400,338

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 153,490 119,02 18 267,88 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 153,490

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 44,357 235,83 10 460,51 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,160)^2/4*130,5 2,623
VV Mezisoučet 2,623
VV štěrk OBSYP-2,623 44,357

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 276,282 245,30 67 770,59 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.02.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 276,282

16 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 79,843 245,30 19 585,09 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 79,843

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 214,016 43,87 9 389,62 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom+podsyp_KŠ 214,016

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 214,016 77,85 16 662,19 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 214,016

D 4 Vodorovné konstrukce 18 966,01
19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 15,660 1 181,31 18 499,25 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV LOZE 15,660

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,509 917,01 466,76 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV "podsyp kan. šachty plast." 
VV podsyp_KŠ 0,509

D 8 Trubní vedení 169 283,52

21 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 130,500 419,69 54 769,70 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "domovní přípojky - stoka SB-1" 130,5 130,500

22 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné kus 18,000 1 497,70 26 958,65 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 18 18,000

23 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 975,68 1 951,37 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 2 2,000

24 K 894812233
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 16,000 1 447,39 23 158,16 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16 16,000

25 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 18,000 103,86 1 869,52 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 18 18,000

26 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro zatížení  40 t kus 18,000 3 365,34 60 576,12 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 18 18,000

D 99 Přesun hmot 13 825,01

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 3,250 4 253,85 13 825,01 CS ÚRS 2022 02

VV 3,25 3,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 422,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 422,39 21,00% 19 618,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 041,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

3 - Kanalizační přípojky splašková stoka SB-2

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 422,39

HSV - Práce a dodávky HSV 93 422,39

    1 - Zemní práce 58 844,39

    4 - Vodorovné konstrukce 3 338,35

    8 - Trubní vedení 28 895,78

    99 - Přesun hmot 2 343,87

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

3 - Kanalizační přípojky splašková stoka SB-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 422,39

D HSV Práce a dodávky HSV 93 422,39

D 1 Zemní práce 58 844,39

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 12,000 29,81 357,76 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 12 12,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 1,200 31,50 37,79 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 1,2 1,200

3 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 38,700 238,59 9 233,44 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 
Tabulka napojení kanalizačních přípojek"

VV "kanalizační přípojka pro pozemek č. 3" 12,10 12,100
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.26"  18,36 18,360
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.27"  17,44 17,440
VV -"ornice" 23*0,80*0,35 -6,440
VV -"podorničí" 23*0,80*0,15 -2,760
VV zepráce Součet 38,700
VV zepráce*1,0 38,700

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 119,750 20,70 2 478,83 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 
Tabulka napojení kanalizačních přípojek"

VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.3"  30,24 30,240
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.26"   45,90 45,900
VV "kanalizační přípojka pro pozemek č.27"   43,61 43,610
VV pazeni_ Součet 119,750

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 119,750 2,07 247,88 CS ÚRS 2022 02

VV pazeni_ 119,750

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 38,700 61,01 2 361,15 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění výkopku na meziskládku"
VV vod_přem 38,700

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,000 128,79 2 962,24 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "ornice" 23*2,0*0,35 16,100
VV "podorničí" 23*2,0*0,15 6,900
VV Součet 23,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 38,700 245,33 9 494,41 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "Vytlačená kubatura :"
VV "lože pod potrubí" 
VV 23,0*0,80*0,15 2,760
VV LOZE Mezisoučet 2,760
VV "obsyp potrubí" 
VV 23,0*0,80*0,45 8,280
VV OBSYP Mezisoučet 8,280
VV "kanal.š.plast. "
VV 3,14*(0,400)^2/4*7,73 0,971
VV podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*3 0,085
VV Mezisoučet 1,056
VV vytlač Součet 12,096
VV štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 26,604
VV vod_přem zepráce 38,700

VV
"přemístění výkopku na skládku určenou investorem" 
vod_přem 38,700

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 38,700 16,76 648,68 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1 38,700

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 77,400 43,87 3 395,80 CS ÚRS 2022 02

VV "nakládání výkopku - odvoz na meziskládku" vod_přem 38,700
VV "nakládání výkopku z meziskládky" vod_přem 38,700
VV Součet 77,400

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 77,400 16,74 1 295,57 CS ÚRS 2022 02

3 - Kanalizační přípojky splašková stoka SB-2

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

SO-03-02 - SO-03-02 Kanalizační přípojky

Strana 74 z 104



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uložení sypaniny na meziskládku" vod_přem 38,700

VV "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" vod_přem 38,700

VV Součet 77,400

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 69,660 22,77 1 586,16 CS ÚRS 2022 02

VV vod_přem*1,8 69,660

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 26,604 119,02 3 166,32 CS ÚRS 2022 02

VV zepráce-vytlač 26,604

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 7,818 235,83 1 843,68 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV 3,14*(0,160)^2/4*23,0 0,462
VV Mezisoučet 0,462
VV štěrk OBSYP-0,462 7,818

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,887 245,30 11 746,44 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.02.5 Uložení potrubí"
VV štěrk_kom*1,8 47,887

16 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 14,072 245,30 3 451,79 CS ÚRS 2022 02
VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV štěrk*1,8 14,072

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 37,267 43,87 1 635,03 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
VV sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom+podsyp_KŠ 37,267

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 37,267 77,85 2 901,42 CS ÚRS 2022 02

VV sypanina 37,267

D 4 Vodorovné konstrukce 3 338,35
19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,760 1 181,31 3 260,40 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV LOZE 2,760

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,085 917,01 77,95 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV "podsyp kan. šachty plast." 
VV podsyp_KŠ 0,085

D 8 Trubní vedení 28 895,78

21 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 23,000 419,69 9 652,90 CS ÚRS 2022 02

VV "viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva"
VV "domovní přípojky - stoka SB-2" 23,0 23,000

22 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné kus 3,000 1 497,70 4 493,11 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 3 3,000

23 K 894812233
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 3,000 1 447,39 4 342,16 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 3 3,000

24 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 3,000 103,86 311,59 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 3 3,000

25 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro zatížení  40 t kus 3,000 3 365,34 10 096,02 CS ÚRS 2022 02

VV
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.6 
Vzorový výkres domovní šachty"

VV 3 3,000

D 99 Přesun hmot 2 343,87

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,551 4 253,85 2 343,87 CS ÚRS 2022 02

VV 0,551 0,551
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
Ing. Pravec František DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kašparová Věra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 079 676,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 079 676,81 21,00% 226 732,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 306 408,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

VRN - Vedlejší náklady stavby 

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 079 676,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 079 676,81

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 870 606,81

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 525,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 183 195,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 350,00

VRN - Vedlejší náklady stavby 

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 11.04.2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Pravec František
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel: Kašparová Věra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 079 676,81

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 079 676,81

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 870 606,81
1 K 0133540001 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 23 287,50 23 287,50

VV 1 1,000

2 K 0300010001 Zařízení staveniště Kč 1,000 648 599,31 648 599,31
VV 1 1,000

3 K 0452030001 Kompletační činnost Kč 1,000 183 195,00 183 195,00
VV 1 1,000

4 K 0710020001 Provozně technické zabezpečení stavby Kč 1,000 15 525,00 15 525,00
VV "provozně technické zabezpečení stavby"
VV "zábory veřejného prostranství a zařízení stavenišě"
VV "aktualizace stávajících vyjádření DOSS a vlastníků sítí"

VV
"informování vlastníků sousedních nemovitostí  a zajištění 
přístupu k nemovitostem v průběhu stavby"

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 525,00
5 K 0392030001 Uvedení pozemků staveb do odpovídajícího stavu Kč 1,000 15 525,00 15 525,00

VV
"uvedení pozemků staveb, sítí a komunikací dotčených 
stavbou do odpovídajícího stavu"

VV "včetně všech protokolů o zpětném předání"
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 183 195,00
6 K 0450020001 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 183 195,00 183 195,00

VV "kordinace s investorem a zhotovitelem komunikace"
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 10 350,00

7 K 07300200011 Informování vlastníků přilehlých nemovitostí při stavbě Kč 1,000 10 350,00 10 350,00

VV "Informování vlastníků přilehlých nemovitostí při stavbě"
VV 1 1,000

Veřejná infrastruktura Obytná zóna - NOVÁ DUKLA

VRN - Vedlejší náklady stavby 

Strana 78 z 104



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 11.04.2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO-02-01/ 1 Vodovodní řad A
blok Mezisoučet 0,240

"beton.bloky" 0,000

3*0,2*0,5*0,80 0,240

blok Mezisoučet 0,240

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,240

izolace_v 0,500
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

"štěrkový vsakovací prostor" 0,000

1*(1,0*0,5) 0,500

izolace_v Součet 0,500

Použití figury:

711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 0,500

TCT.0013369.URS geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2 m2 0,575

loze_ Mezisoučet 10,000

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"řad A" 125*0,80*0,10 10,000

loze_ Mezisoučet 10,000

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,351

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 10,000

obsyp_ Mezisoučet 40,000

"obsyp" 0,000

"řad A" 125*0,80*0,40 40,000

obsyp_ Mezisoučet 40,000

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,813

odvoz_suti 36,353

odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 36,353 36,353

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 72,706

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 363,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 72,706

pazeni_2 417,600

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"řad A" 394,4 394,400

"výkop pro napojení na stáv.vodovod" 4*2*1,7 13,600

"sonda na zjištění stáv.sítí" 4*1,5*1,6 9,600

pazeni_2 Součet 417,600

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 417,600

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 417,600

PE_110 125,000

04
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Kód Popis MJ Výměra

"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

"řad A" 125,0 125,000

PE_110 Součet 125,000

Použití figury:

871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 
mm

m 125,000

286131301 potrubí vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm m 126,875

PE_32 1,500
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

PE_32 "vsakovací prostor" 1*1,5 1,500

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 1,500

28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 1,523

rezani 90,200

"viz.příloha D.02.01.7 Uložení potrubí " 0,000

(39,1*2)+(4*3) 90,200

rezani Součet 90,200

Použití figury:

919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 90,200

919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 90,200

sypanina 110,351

"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak 110,351

sypanina Součet 110,351

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,351

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 110,351

štěrk obsyp_-0,294 38,813

štěrk obsyp_-1,187 38,813

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,813

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,351

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 69,863

štěrk_kom 61,288

štěrk_kom zepráce-vytlač 61,288

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,351

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 110,318

vod_přem 111,797

vod_přem zepráce 111,797

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 111,797

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 223,594

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 201,235

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 223,594

vsak 0,250

"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva" 0,000

"štěrkový vsakovací prostor" 0,000

vsak (1*0,5*0,5)*1 0,250

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,250
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,351

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 0,450

vytlač Součet 50,509

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"řad A" 125*0,80*0,10 10,000

"obsyp" 0,000

"řad A" 125*0,80*0,40 40,000

"beton.bloky" 0,000

3*0,2*0,5*0,80 0,240

"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*1 0,250

"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*1 0,019

vytlač Součet 50,509

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 61,288

zepráce 111,797

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"z výpisu objemu zem.prací" 0,000

"řad A" 157,8 157,800

"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*1 0,850

"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  (0,25*0,25*0,3)*1 0,019

-"asfalt místní" (39,1*0,80*0,40) -12,512

-"tráva" (6,2*0,80*0,35) -1,736

-"ornice" (79,7*0,80*0,35) -22,316

-"podorničí" (6,2*0,80*0,15)-(79,7*0,80*0,15) -10,308

zepráce Součet 111,797

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 111,797

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 111,797

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 61,288

zepráce_1 12,849

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"výkop pro napojení na stáv.vodovod" (2*2*1,7)*1 6,800

"sonda na zjištění stáv.sítí" (1,5*1,5*1,0)*4+(1,5*1,5*1,6) 12,600

-"asfalt místní" (2*2*0,40)-(1,5*1,5*0,40)*3 -4,300

-"tráva" (1,5*1,5*0,35) -0,788

-"ornice" (1,5*1,5*0,35) -0,788

-"podorničí" (1,5*1,5*0,15)*2 -0,675

zepráce_1 Součet 12,849

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

m3 12,849

 SO-02-01/ 2 Vodovodní řad A-1
blok Mezisoučet 0,160

"beton.bloky" 0,000

2*0,2*0,5*0,80 0,160

blok Mezisoučet 0,160

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,160

izolace_v 0,500
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
A-1,B"

0,000

"štěrkový vsakovací prostor" 0,000
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1*(1,0*0,5) 0,500

izolace_v Součet 0,500

Použití figury:

711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 0,500

TCT.0013369.URS geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2 m2 0,575

loze_ Mezisoučet 6,160

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"řad A-1" 77*0,80*0,10 6,160

loze_ Mezisoučet 6,160

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 74,659

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,160

obsyp_ Mezisoučet 24,640

"obsyp" 0,000

"řad A" 77*0,80*0,40 24,640

obsyp_ Mezisoučet 24,640

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,909

pazeni_2 263,800

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"řad A-1" 263,80 263,800

pazeni_2 Součet 263,800

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 263,800

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 263,800

PE_110 77,000
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
A-1,B"

0,000

"řad A-1" 77,0 77,000

PE_110 Součet 77,000

Použití figury:

871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 
mm

m 77,000

286131301 potrubí vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm m 78,155

PE_32 1,500
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
A-1,B"

0,000

PE_32 "vsakovací prostor" 1*1,5 1,500

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 1,500

28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 1,523

sypanina 74,659

"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak 74,659

sypanina Součet 74,659

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 74,659

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 74,659

štěrk obsyp_-0,294 23,909

štěrk obsyp_-0,731 23,909

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,909

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 74,659
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58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 43,036

štěrk_kom 44,340

štěrk_kom zepráce-vytlač 44,340

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 74,659

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 79,812

vod_přem 75,569

vod_přem zepráce 75,569

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 75,569

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 151,138

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 136,024

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 151,138

vsak 0,250

"viz.příloha D.02.01.1 Technická zpráva" 0,000

"štěrkový vsakovací prostor" 0,000

vsak (1*0,5*0,5)*1 0,250

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,250

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 74,659

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 0,450

vytlač Součet 31,229

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"řad A-1" 77*0,80*0,10 6,160

"obsyp" 0,000

"řad A" 77*0,80*0,40 24,640

"beton.bloky" 0,000

2*0,2*0,5*0,80 0,160

"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*1 0,250

"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*1 0,019

vytlač Součet 31,229

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,340

zepráce 75,569

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"z výpisu objemu zem.prací" 0,000

"řad A-1" 105,5 105,500

"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*1 0,850

"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  (0,25*0,25*0,3)*1 0,019

-"ornice" 77,0*0,80*0,35 -21,560

-"podorničí" 77,0*0,80*0,15 -9,240

zepráce Součet 75,569

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 75,569

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,569

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,340

 SO-02-01/ 3 Vodovodní řad B
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blok Mezisoučet 0,480

"beton.bloky" 0,000

6*0,2*0,5*0,80 0,480

blok Mezisoučet 0,480

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,480

dosypání 63,216

dosypání "vyrovnání terénu"  87,8*0,8*0,9 63,216

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

izolace_v 1,500
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

"štěrkový vsakovací prostor" 0,000

3*(1,0*0,5) 1,500

izolace_v Součet 1,500

Použití figury:

711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 1,500

TCT.0013369.URS geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2 m2 1,725

loze_ Mezisoučet 35,920

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"řad B" 446*0,80*0,10 35,680

"přípojka pro hydrant" (1+2)*0,80*0,10 0,240

loze_ Mezisoučet 35,920

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 377,932

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 35,920

obsyp_ Mezisoučet 142,960

"obsyp" 0,000

"řad B" 446*0,80*0,40 142,720

"přípojka pro hydrant" (1+2)*0,80*0,10 0,240

obsyp_ Mezisoučet 142,960

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 138,702

odvoz_suti 0,638

odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 0,638 0,638

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,276

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6,380

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,276

ornice 670,350

"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva" 0,000

"tráva" (6,0+86,6)*3,0*0,35 97,230

"ornice" (284,3+2)*3,0*0,35 300,615

"křoví" 68,0*3,0*0,35 71,400

"podorničí" (6,0+86,6+284,3+68,0+2)*3,0*0,15 201,105

ornice Součet 670,350

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 661,350

pazeni_2 1 261,200

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000
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"řad B" 1224,40 1 224,400

"přípojka pro hydrant" (1+2)*1,6*2 9,600

"výkop pro napojení na stáv.vodovod" (4*2*1,7)*2 27,200

pazeni_2 Součet 1 261,200

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 261,200

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 261,200

PE_110 447,000
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

"řad B" 446,0 446,000

"přípojka pro hydrant" 1,0 1,000

PE_110 Součet 447,000

Použití figury:

871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 
mm

m 447,000

286131301 potrubí vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm m 453,705

PE_32 3,000
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

PE_32 "vsakovací prostor" 2*1,5 3,000

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 3,000

28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 3,045

PE_90 2,000
"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva, příloha D.02.01.4 Schema kladečského plánu - řad A, 
B"

0,000

PE_90 "přípojka pro hydrant" 2,0 2,000

Použití figury:

871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 2,000

28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 2,030

sypanina 377,932

"viz.příloha D.2.01.1  Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

štěrk_kom+štěrk+loze_+vsak 377,932

sypanina Součet 377,932

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 377,932

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 377,932

štěrk obsyp_-0,294 138,702

štěrk obsyp_-4,258 138,702

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 138,702

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 377,932

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 249,664

štěrk_kom 202,560

štěrk_kom zepráce-vytlač-zásyp_zeminou+dosypání 202,560

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 377,932

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 364,608

vod_přem 319,529

vod_přem zepráce-zásyp_zeminou 319,529

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 319,529

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 639,058
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171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 575,152

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 639,058

vsak 0,750

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"štěrkový vsakovací prostor" 0,000

vsak (1*0,5*0,5)*3 0,750

Použití figury:

174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3 0,750

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 377,932

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1,350

vytlač Součet 180,185

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"řad B" 446*0,80*0,10 35,680

"přípojka pro hydrant" (1+2)*0,80*0,10 0,240

"obsyp" 0,000

"řad B" 446*0,80*0,40 142,720

"přípojka pro hydrant" (1+2)*0,80*0,10 0,240

"beton.bloky" 0,000

6*0,2*0,5*0,80 0,480

"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*0,5)*3 0,750

"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*4 0,075

vytlač Součet 180,185

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 144,384

zásyp_zeminou 5,040

zásyp_zeminou "zásyp zeminou" (6*0,80*0,70)+(2*1,2*0,70) 5,040

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

zepráce 324,569

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"z výpisu objemu zem.prací" 0,000

"řad B" 497,20 497,200

"přípojka pro hydrant" (1,0+2,0)*0,80*1,6 3,840

"štěrkový vsakovací prostor" (1*0,5*1,7)*3 2,550

"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  (0,25*0,25*0,3)*4 0,075

-"štěrk" (1,1*0,80*0,20)-(1,0*0,80*0,20) -0,336

-"tráva" (86,6+6)*0,80*0,35-(2*0,80*0,35) -26,488

-"křoví" 68*0,80*0,35 -19,040

-"ornice" (284,3*0,80*0,35) -79,604

-"podorničí" (86,6+6+284,3+68+2)*0,80*0,15 -53,628

zepráce Součet 324,569

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 324,569

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 319,529

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 144,384

zepráce_1 10,800

"viz.příloha D.02.01.1  Technická zpráva" 0,000

"výkop pro napojení na stáv.vodovod" (2*2*1,7)*2 13,600

-"štěrk" (1,0*2,0*0,20) -0,400

-"tráva" (2,0*2,0*0,35) -1,400

-"ornice" (1,0*2,0*0,35) -0,700

-"podorničí" (1,0*2,0*0,15) -0,300
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zepráce_1 Součet 10,800

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

m3 10,800

 SO-02-02/ 1 Vodovodní přípojky řad A
loze_ Mezisoučet 0,480

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

8*0,60*0,10 0,480

loze_ Mezisoučet 0,480

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,994

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,480

obsyp_ Mezisoučet 1,680

"obsyp" 0,000

8*0,60*0,35 1,680

obsyp_ Mezisoučet 1,680

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,674

pazeni_2 24,680

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 Napojení vovodních přípojek" 0,000

"přípojka pro pozemek č.1" 11,48 11,480

"přípojka pro pozemek č.2" 13,20 13,200

pazeni_2 Součet 24,680

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,680

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,680

PE_32 18,000
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 Schema kladečského plánu - 
vodovodní přípojky" 0,000

PE_32 18 18,000

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 18,000

28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 18,270

sypanina 4,994

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

štěrk_kom+loze_+štěrk 4,994

sypanina Součet 4,994

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,994

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4,994

štěrk obsyp_-0,294 1,674

štěrk obsyp_-0,006 1,674

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,674

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,994

štěrk_kom 2,840

štěrk_kom zepráce-vytlač 2,840

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,994

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,112
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vod_přem 5,000

vod_přem zepráce 5,000

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 9,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,000

vytlač Součet 2,160

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

8*0,60*0,10 0,480

"obsyp" 0,000

8*0,60*0,35 1,680

vytlač Součet 2,160

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,840

zásyp zásyp 2,840

zepráce-vytlač 2,840

zásyp Součet 2,840

zepráce 5,000

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 Napojení vovodních přípojek" 0,000

"přípojka pro pozemek č.1" 3,44 3,440

"přípojka pro pozemek č.2" 3,96 3,960

-"ornice" 8*0,60*0,35 -1,680

-"podorničí" 8*0,60*0,15 -0,720

zepráce Součet 5,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 5,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,840

 SO-02-02/ 2 Vodovodní přípojky řad B
loze_ Mezisoučet 9,300

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

155*0,60*0,10 9,300

loze_ Mezisoučet 9,300

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 95,235

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 9,300

obsyp_ Mezisoučet 32,550

"obsyp" 0,000

155*0,60*0,35 32,550

obsyp_ Mezisoučet 32,550

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,425

pazeni_2 472,800
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"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 Napojení vovodních přípojek" 0,000

"přípojka pro pozemek č.3" 27,30 27,300

"přípojka pro pozemek č.4" 29,20 29,200

"přípojka pro pozemek č.5" 29,20 29,200

"přípojka pro pozemek č.6" 30,80 30,800

"přípojka pro pozemek č.7" 29,10 29,100

"přípojka pro pozemek č.8" 32,60 32,600

"přípojka pro pozemek č.9" 34,10 34,100

"přípojka pro pozemek č.10" 30,0 30,000

"přípojka pro pozemek č.11" 28,70 28,700

"přípojka pro pozemek č.12" 19,90 19,900

"přípojka pro pozemek č.17" 13,55 13,550

"přípojka pro pozemek č.18" 15,05 15,050

"přípojka pro pozemek č.19" 16,75 16,750

"přípojka pro pozemek č.20" 19,00 19,000

"přípojka pro pozemek č.21" 18,50 18,500

"přípojka pro pozemek č.22" 16,65 16,650

"přípojka pro pozemek č.23" 17,60 17,600

"přípojka pro pozemek č.24" 16,30 16,300

"přípojka pro pozemek č.25" 17,40 17,400

"přípojka pro pozemek č.26" 15,95 15,950

"přípojka pro pozemek č.27" 15,15 15,150

pazeni_2 Součet 472,800

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 472,800

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 472,800

PE_32 260,000
"viz.příloha D.02.02.1  Technická zpráva, příloha D.02.02.4 Schema kladečského plánu - 
vodovodní přípojky" 0,000

PE_32 260 260,000

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 260,000

28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 263,900

sypanina 95,235

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

štěrk_kom+loze_+štěrk 95,235

sypanina Součet 95,235

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 95,235

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,235

štěrk obsyp_-0,294 32,425

štěrk obsyp_-0,125 32,425

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,425

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 95,235

štěrk_kom 53,510

štěrk_kom zepráce-vytlač 53,510

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 95,235

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 96,318

vod_přem 95,360

vod_přem zepráce 95,360

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360
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162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 95,360

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 190,720

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 171,648

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 190,720

vytlač Součet 41,850

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

155*0,60*0,10 9,300

"obsyp" 0,000

155*0,60*0,35 32,550

vytlač Součet 41,850

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,510

zásyp zásyp 53,510

zepráce-vytlač 53,510

zásyp Součet 53,510

zepráce 95,360

"viz.příloha D.02.02. 1 Technická zpráva, příloha D.02.02.5 Napojení vovodních přípojek" 0,000

"přípojka pro pozemek č.3" 8,19 8,190

"přípojka pro pozemek č.4" 8,76 8,760

"přípojka pro pozemek č. 5"  8,76 8,760

"přípojka pro pozemek č. 6"  9,24 9,240

"přípojka pro pozemek č. 7" 8,73 8,730

"přípojka pro pozemek č. 8"  9,78 9,780

"přípojka pro pozemek č. 9"  10,23 10,230

"přípojka pro pozemek č. 10"  9,0 9,000

"přípojka pro pozemek č. 11"  8,61 8,610

"přípojka pro pozemek č. 12"  5,97 5,970

"přípojka pro pozemek č. 17"  4,06 4,060

"přípojka pro pozemek č. 18"  4,52 4,520

"přípojka pro pozemek č. 19"  5,03 5,030

"přípojka pro pozemek č. 20"  5,70 5,700

"přípojka pro pozemek č. 21" 5,55 5,550

"přípojka pro pozemek č. 22"  5,00 5,000

"přípojka pro pozemek č. 23"  5,28 5,280

"přípojka pro pozemek č. 24"  4,89 4,890

"přípojka pro pozemek č. 25"  5,22 5,220

"přípojka pro pozemek č. 26"  4,79 4,790

"přípojka pro pozemek č. 27"  4,55 4,550

-"ornice" 155*0,60*0,35 -32,550

-"podorničí" 155*0,60*0,15 -13,950

zepráce Součet 95,360

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 95,360

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 95,360

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,510

 SO-03-01/ 1 Jednotná stoka A

LOZE 20,460

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000
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"stoka A" 124,0*1,1*0,15 20,460

LOZE Mezisoučet 20,460

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 365,456

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 20,460

OBSYP 1,1*0,6*145,0 81,840

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka A"  124,0*1,1*0,60 81,840

OBSYP Mezisoučet 81,840

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 71,622

odvoz_suti 41,126

odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 41,126 41,126

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 82,252

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 411,260

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 82,252

pazeni_ 720,900

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka A" 720,9 720,900

pazeni_ Součet 720,900

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 720,900

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 720,900

SL_300 124,000

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

SL_300 "stoka A" 124,0 124,000

Použití figury:

871372111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu m 124,000

28641262 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 300 m 125,860

sypanina 365,456

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 365,456

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 365,456

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 365,456

štěrk 71,622

štěrk OBSYP-10,218 71,622

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 71,622

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 365,456

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 128,920

štěrk_kom 273,374

štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 273,374

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 365,456

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 492,073

vod_přem 386,344

vod_přem zepráce 386,344

Použití figury:
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 386,344

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 772,688

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 695,419

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 772,688

vytlač Součet 112,970

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"stoka A" 124,0*1,1*0,15 20,460

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka A"  124,0*1,1*0,60 81,840

"kanal. š. bet." 0,000

3,14*(1,200)^2/4*8,34 9,428

"podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*3 1,242

vytlač Součet 112,970

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 273,374

zepráce 386,344

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka A" 409,46 409,460

"sonda na sdělovacím kabelu" (1,5*1,5*1,0)*4 9,000

"sonda na stáv. vodovodu" 1,5*1,5*1,6 3,600

"rozšíření pro š." 0,000

(6,25-(2,5*1,1))*8,34 29,190

-"asfalt" (41,4*1,1*0,40)-(1,5*0,4*0,4)*4 -19,176

-"ornice" (82,6*1,1*0,35)-(1,5*0,4*0,35) -32,011

-"podorničí" (82,6*1,1*0,15)-(1,5*0,4*0,15) -13,719

zepráce Součet 386,344

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

m3 386,344

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 386,344

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 273,374

 SO-03-01/ 2 Splašková stoka SA
LOZE 13,200

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"stoka SA" 80,0*1,1*0,15 13,200

LOZE Mezisoučet 13,200

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 190,139

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 13,200

OBSYP 1,1*0,6*145,0 48,400

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka SA"  80,0*1,1*0,55 48,400

OBSYP Mezisoučet 48,400

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915
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175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,754

pazeni_ 399,800

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka SA" 399,80 399,800

pazeni_ Součet 399,800

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 399,800

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 399,800

SL_250 80,000

Použití figury:

28641261 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 250 m 81,200

sypanina 190,139

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 190,139

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 190,139

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 190,139

štěrk 43,754

štěrk OBSYP-4,646 43,754

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,754

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 190,139

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 78,757

štěrk_kom 133,185

štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 133,185

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 190,139

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 239,733

vod_přem 200,915

vod_přem zepráce 200,915

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 200,915

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 401,830

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 361,647

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 401,830

vytlač Součet 67,730

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"stoka SA" 80,0*1,1*0,15 13,200

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka SA"  80,0*1,1*0,55 48,400

"kanal. š. bet." 0,000

3,14*(1,200)^2/4*4,69 5,302

"podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*2 0,828

vytlač Součet 67,730

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 133,185
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zepráce 200,915

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka SA" 93,7+134,8 228,500

"rozšíření pro š." 0,000

(6,25-(2,5*1,1))*4,69 16,415

-"ornice" 80,0*1,1*0,35 -30,800

-"podorničí" 80,0*1,1*0,15 -13,200

zepráce Součet 200,915

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

m3 200,915

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 200,915

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 133,185

 SO-03-01/ 3 Splašková stoka SB-1
LOZE 30,855

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"stoka SB-1" 187,0*1,1*0,15 30,855

LOZE Mezisoučet 30,855

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 489,104

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 30,855

OBSYP 1,1*0,6*145,0 113,135

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka SB-1"  187,0*1,1*0,55 113,135

OBSYP Mezisoučet 113,135

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 102,275

odvoz_suti 0,019

odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 0,019 0,019

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,038

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,190

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,038

pazeni_ 1 012,300

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka SB-1" 56,7+955,6 1 012,300

pazeni_ Součet 1 012,300

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 012,300

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 012,300

SL_250 187,000

Použití figury:

286412611 roury ze sklolaminátu (HOBAS) PN1, SN 10000 se spojkou DN 250 m 189,805

sypanina 489,104

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 489,104

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 489,104
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162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 489,104

štěrk 102,275

štěrk OBSYP-10,86 102,275

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 102,275

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 489,104

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 184,095

štěrk_kom 355,974

štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 355,974

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 489,104

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 640,753

vod_přem 516,910

vod_přem zepráce 516,910

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 516,910

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 033,820

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 930,438

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 033,820

vytlač Součet 160,936

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"stoka SB-1" 187,0*1,1*0,15 30,855

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka SB-1"  187,0*1,1*0,55 113,135

"kanal. š. bet." 0,000

3,14*(1,200)^2/4*13,16 14,876

"podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*5 2,070

vytlač Součet 160,936

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 355,974

zepráce 516,910

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka SB-1" 122,6+451,1 573,700

"rozšíření pro š." 0,000

(6,25-(2,5*1,1))*13,16 46,060

-"ornice" 187,0*1,1*0,35 -71,995

-"podorničí" 187,0*1,1*0,15 -30,855

zepráce Součet 516,910

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

m3 516,910

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 516,910

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 355,974

 SO-03-01/ 4 Splašková stoka SB-2
LOZE 8,745

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000
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"lože pod potrubí" 0,000

"stoka SB-2" 53,0*1,1*0,15 8,745

LOZE Mezisoučet 8,745

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 153,727

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 8,745

OBSYP 1,1*0,6*145,0 32,065

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka SB-2"  53,0*1,1*0,55 32,065

OBSYP Mezisoučet 32,065

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,987

pazeni_ 297,400

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka SB-2" 297,4 297,400

pazeni_ Součet 297,400

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 297,400

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 297,400

SL_250 53,000

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

SL_250 "stoka SB-2" 53,0 53,000

Použití figury:

871362111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 250 se spojkami v otevřeném výkopu m 53,000

286412611 roury ze sklolaminátu (HOBAS) PN1, SN 10000 se spojkou DN 250 m 53,795

sypanina 153,727

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom 153,727

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 153,727

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 153,727

štěrk 28,987

štěrk OBSYP-3,078 28,987

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,987

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 153,727

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 52,177

štěrk_kom 115,995

štěrk_kom "zásyp v komunikaci"  zepráce-vytlač 115,995

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 153,727

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 208,791

vod_přem 163,635

vod_přem zepráce 163,635

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 163,635

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 327,270
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171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 294,543

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 327,270

vytlač Součet 47,640

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"stoka SB-2" 53,0*1,1*0,15 8,745

"obsyp potrubí" 0,000

"stoka SB-2"  53,0*1,1*0,55 32,065

"kanal. š. bet." 0,000

3,14*(1,200)^2/4*5,31 6,002

"podklad deska  kan.šachet bet." (3,14*(1,875)^2/4*0,15)*2 0,828

vytlač Součet 47,640

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,995

zepráce 163,635

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"stoka SB-2" 174,2 174,200

"rozšíření pro š." 0,000

(6,25-(2,5*1,1))*5,31 18,585

-"ornice" 53,0*1,1*0,35 -20,405

-"podorničí" 53,0*1,1*0,15 -8,745

zepráce Součet 163,635

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

m3 163,635

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 163,635

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,995

 SO-03-01/ 5 Tlaková stoka T

blok 0,080

"beton. bloky" 0,000

blok 1*0,2*0,5*0,8 0,080

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,080

dosypání 14,368

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

dosypání "vyrovnání terénu"  (13,4*0,8*0,9)+(23,6*0,8*0,25) 14,368

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 14,368

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 75,041

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,138

loze_ 6,880

"viz.příloha D.1.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"tlaková stoka T" 86,0*0,80*0,10 6,880

loze_ Mezisoučet 6,880

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 75,041

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,880

OBSYP 1,1*0,6*145,0 27,520
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"obsyp potrubí" 0,000

"tlaková stoka T" 86,0*0,80*0,40 27,520

OBSYP Mezisoučet 27,520

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,973

odvoz_suti 0,002

odvoz_suti "odvoz suti na meziskládku" 0,002 0,002

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,004

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,020

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,004

pazeni_2 163,200

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

163,2 163,200

pazeni_2 Součet 163,200

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 163,200

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 163,200

pazeni_4 61,500

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

61,5 61,500

pazeni_4 Součet 61,500

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 61,500

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 61,500

PE_90 86,000
"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva, příloha D.03.01.6 Kladečské schéma tlakové stoky 
T"

0,000

PE_90 "tlaková stoka T" 86,0 86,000

Použití figury:

871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 86,000

28613129 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm m 87,290

sypanina 75,041

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+loze_+štěrk_kom+dosypání 75,041

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 75,041

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 75,041

štěrk 26,973

štěrk OBSYP-0,547 26,973

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,973

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 75,041

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 48,551

štěrk_kom 26,820

štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 26,820

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 75,041

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,138

vod_přem 61,319

vod_přem zepráce 61,319

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319
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162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 61,319

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 122,638

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 110,374

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 122,638

vytlač Součet 34,499

"viz.příloha D.1.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

"tlaková stoka T" 86,0*0,80*0,10 6,880

"obsyp potrubí" 0,000

"tlaková stoka T" 86,0*0,80*0,40 27,520

"beton. bloky" 0,000

blok 1*0,2*0,5*0,8 0,080

"patky pro sloupky pro označení hydrantu, šoupátka" (0,25*0,25*0,3)*1 0,019

vytlač Součet 34,499

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,820

zepráce 61,319

"viz.příloha D.03.01.1 Technická zpráva" 0,000

"výpis objemu zemních prací" 0,000

"tlaková stoka T" 80,70+15,0 95,700

"výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupátka"  (0,25*0,25*0,3)*1 0,019

-"tráva" 37,2*0,80*0,35 -10,416

-"křoví" 23,8*0,80*0,35 -6,664

-"ornice" 25*0,80*0,35 -7,000

-"podorničí" (37,2+23,8+25)*0,80*0,15 -10,320

zepráce Součet 61,319

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 61,319

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 61,319

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,820

 SO-03-02/ 1 Kanalizační přípojky jednotná stoka A
LOZE 1,680

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

14*0,80*0,15 1,680

LOZE Mezisoučet 1,680

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,333

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,680

OBSYP 1,1*0,6*145,0 5,040

"obsyp potrubí" 0,000

14*0,80*0,45 5,040

OBSYP Mezisoučet 5,040

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,759

pazeni_ 70,780
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 Tabulka napojení kanalizačních 
přípojek" 0,000
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"kanalizační přípojka pro pozemek č.1" 35,11 35,110

"kanalizační přípojka pro pozemek č.2" 35,67 35,670

pazeni_ Součet 70,780

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 70,780

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 70,780

podsyp_KŠ 0,057

podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*2 0,057

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,333

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,057

sypanina 25,333

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom+podsyp_KŠ 25,333

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,333

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 25,333

štěrk 4,759

štěrk OBSYP-0,281 4,759

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,759

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,333

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 8,566

štěrk_kom 18,837

štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 18,837

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,333

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 33,907

vod_přem 26,250

vod_přem zepráce 26,250

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 26,250

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 52,500

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 47,250

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,500

vytlač Součet 7,413

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

14*0,80*0,15 1,680

"obsyp potrubí" 0,000

14*0,80*0,45 5,040

"kanal.š.plast. " 0,000

3,14*(0,400)^2/4*5,06 0,636

podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*2 0,057

vytlač Součet 7,413

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,837
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zepráce 26,250
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 Tabulka napojení kanalizačních 
přípojek" 0,000

"kanalizační přípojka pro pozemek č. 1" 15,80 15,800

"kanalizační přípojka pro pozemek č.2" 16,05 16,050

-"ornice" 14*0,80*0,35 -3,920

-"podorničí" 14*0,80*0,15 -1,680

zepráce Součet 26,250

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 26,250

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,250

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,837

 SO-03-02/ 2 Kanalizační přípojky splašková stoka SB-1
LOZE 15,660

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

130,5*0,80*0,15 15,660

LOZE Mezisoučet 15,660

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 214,016

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 15,660

OBSYP 1,1*0,6*145,0 46,980

"obsyp potrubí" 0,000

130,5*0,80*0,45 46,980

OBSYP Mezisoučet 46,980

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 44,357

pazeni_ 686,520
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 Tabulka napojení kanalizačních 
přípojek" 0,000

"kanalizační přípojka pro pozemek č.4" 32,34 32,340

"kanalizační přípojka pro pozemek č.5"  32,76 32,760

"kanalizační přípojka pro pozemek č.6"  34,62 34,620

"kanalizační přípojka pro pozemek č.7"  33,54 33,540

"kanalizační přípojka pro pozemek č.8"  33,18 33,180

"kanalizační přípojka pro pozemek č.9"  32,10 32,100

"kanalizační přípojka pro pozemek č.10"  27,60 27,600

"kanalizační přípojka pro pozemek č.11" 27,66 27,660

"kanalizační přípojka pro pozemek č.12"  20,64 20,640

"kanalizační přípojka pro pozemek č.17"  31,79 31,790

"kanalizační přípojka pro pozemek č.18"  39,44 39,440

"kanalizační přípojka pro pozemek č.19" 41,39 41,390

"kanalizační přípojka pro pozemek č.20"  48,45 48,450

"kanalizační přípojka pro pozemek č.21"  50,24 50,240

"kanalizační přípojka pro pozemek č.22"  51,00 51,000

"kanalizační přípojka pro pozemek č.23"  52,36 52,360

"kanalizační přípojka pro pozemek č.24"  48,96 48,960

"kanalizační přípojka pro pozemek č.25"  48,45 48,450

pazeni_ Součet 686,520

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 686,520

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 686,520

podsyp_KŠ 0,509
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podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*18 0,509

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 214,016

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,509

sypanina 214,016

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom+podsyp_KŠ 214,016

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 214,016

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 214,016

štěrk 44,357

štěrk OBSYP-2,623 44,357

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 44,357

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 214,016

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 79,843

štěrk_kom 153,490

štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 153,490

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 214,016

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 276,282

vod_přem 222,410

vod_přem zepráce 222,410

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 222,410

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 444,820

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 400,338

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 444,820

vytlač Součet 68,920

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

130,5*0,80*0,15 15,660

"obsyp potrubí" 0,000

130,5*0,80*0,45 46,980

"kanal.š.plast. " 0,000

3,14*(0,400)^2/4*45,95 5,771

podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*18 0,509

vytlač Součet 68,920

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 153,490

zepráce 222,410
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 Tabulka napojení kanalizačních 
přípojek" 0,000

"kanalizační přípojka pro pozemek č. 4" 12,94 12,940

"kanalizační přípojka pro pozemek č.5" 13,10 13,100

"kanalizační přípojka pro pozemek č.6" 13,85 13,850

"kanalizační přípojka pro pozemek č.7" 13,42 13,420

"kanalizační přípojka pro pozemek č.8" 13,27 13,270
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"kanalizační přípojka pro pozemek č.9" 12,84 12,840

"kanalizační přípojka pro pozemek č.10" 11,04 11,040

"kanalizační přípojka pro pozemek č.11" 11,06 11,060

"kanalizační přípojka pro pozemek č.12" 8,26 8,260

"kanalizační přípojka pro pozemek č.17" 12,72 12,720

"kanalizační přípojka pro pozemek č.18" 15,78 15,780

"kanalizační přípojka pro pozemek č.19" 16,56 16,560

"kanalizační přípojka pro pozemek č.20" 19,38 19,380

"kanalizační přípojka pro pozemek č.21" 20,09 20,090

"kanalizační přípojka pro pozemek č.22" 20,40 20,400

"kanalizační přípojka pro pozemek č.23" 20,94 20,940

"kanalizační přípojka pro pozemek č.24" 19,58 19,580

"kanalizační přípojka pro pozemek č.25" 19,38 19,380

-"ornice" 130,5*0,80*0,35 -36,540

-"podorničí" 130,5*0,80*0,15 -15,660

zepráce Součet 222,410

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 222,410

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,410

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 153,490

 SO-03-02/ 3 Kanalizační přípojky splašková stoka SB-2
LOZE 2,760

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

23,0*0,80*0,15 2,760

LOZE Mezisoučet 2,760

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 37,267

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,760

OBSYP 1,1*0,6*145,0 8,280

"obsyp potrubí" 0,000

23,0*0,80*0,45 8,280

OBSYP Mezisoučet 8,280

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,818

pazeni_ 119,750
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 Tabulka napojení kanalizačních 
přípojek" 0,000

"kanalizační přípojka pro pozemek č.3"  30,24 30,240

"kanalizační přípojka pro pozemek č.26"   45,90 45,900

"kanalizační přípojka pro pozemek č.27"   43,61 43,610

pazeni_ Součet 119,750

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 119,750

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 119,750

podsyp_KŠ 0,085

podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*3 0,085

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 37,267

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,085

sypanina 37,267
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"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 0,000

sypanina štěrk+LOZE+štěrk_kom+podsyp_KŠ 37,267

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 37,267

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 37,267

štěrk 7,818

štěrk OBSYP-0,462 7,818

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,818

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 37,267

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 14,072

štěrk_kom 26,604

štěrk_kom "zásyp v komunikaci" zepráce-vytlač 26,604

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 37,267

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,887

vod_přem 38,700

vod_přem zepráce 38,700

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 38,700

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 77,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 69,660

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 77,400

vytlač Součet 12,096

"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva" 0,000

"Vytlačená kubatura :" 0,000

"lože pod potrubí" 0,000

23,0*0,80*0,15 2,760

"obsyp potrubí" 0,000

23,0*0,80*0,45 8,280

"kanal.š.plast. " 0,000

3,14*(0,400)^2/4*7,73 0,971

podsyp_KŠ "podsyp kan.šachet plast." (3,14*(0,600)^2/4*0,10)*3 0,085

vytlač Součet 12,096

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,604

zepráce 38,700
"viz.příloha D.03.02.1 Technická zpráva, příloha D.03.02.4 Tabulka napojení kanalizačních 
přípojek" 0,000

"kanalizační přípojka pro pozemek č. 3" 12,10 12,100

"kanalizační přípojka pro pozemek č.26"  18,36 18,360

"kanalizační přípojka pro pozemek č.27"  17,44 17,440

-"ornice" 23*0,80*0,35 -6,440

-"podorničí" 23*0,80*0,15 -2,760

zepráce Součet 38,700

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně m3 38,700

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 38,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,604

Strana 104 z 104


		2023-07-20T13:49:19+0200
	Ing. Tomáš Zavřel


		2023-07-24T07:43:59+0200
	Ing. Václav Knejp




