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Statutární město Most u Vás objednává:

Most, ul. J. Kubelíka, parkoviště - úprava kabelových tras

Realizace stavebních prací na úpravě kabelové trasy NN 0,4kV ve vjezdu k parkovacím stání pro připravovanou 
rekonstrukci resp. demolici těchto bezpečnostním standardům nevyhovujících parkovacích stám' s přístřešky 
a vybudování nové oplocené parkovací plochy v ulici Jana Kubelíka v Mostě z důvodu zkapacitnění 
a modernizace parkovacích míst. Provedení veškerých prací dle podmínek této objednávky.

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 
Lhůta dodání:
Místo dodání:
Předpokládaná cena bez DPH:
Předpokládaná cena včetně DPH: 215 676,45 Kč
Podléhá srážkové daní: ne

dle článku 8) této objednávky 
Most

178 245,00 Kč

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem 

Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení kjejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

3) V případě, že Objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto 
Objednávku Objednatel.

4) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
5) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany výslovně souhlasí 
s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Platební podmínky
• Zhotovitel předloží zástupci Objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací 

a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu .xls a pdf. 
Zástupce Objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, 
případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.



• Podkladem pro placení bude konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná 
(vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem.

• Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za 
provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu 
proplacena.

• Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále 
musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s Objednatelem. Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná 
faktura nebude proplacena.

• Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a 
převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 
dnů ode dne, kdy zástupce Objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle 
článku XI.

• Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje 
nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

• Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce 
plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 27/2/2023, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 
daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

• Fakturu Zhotovitel zašle v elektronické formě na adresu: fakturv@mesto-most.cz.
7) Předmět a podmínky plnění

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně 
a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Objednatelem předem schváleného 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení 
se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 
provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky). Při provádění díla poddodavatelem má 
Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

• Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této objednávky je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této 
objednávky, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této objednávce.

• Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další 
plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, 

geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, 
geometrický plán;

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců 
inženýrských sítí;

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, 
atestů;

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního 
úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu 
k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou 
stavebního povolení;

- dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí 
a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace;

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy;
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG;
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení 

příslušných ploch do původního stavu;
- zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do 

zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
- fotodokumentaci stavby;



- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných 
médií;

- přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po 
dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla;

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně 
inženýrských opatření, v jejíchž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu 
stavby;

- zajištění dopravního značení a zábran.
• Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí 

ceny díla.
• Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci)
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- požadavků Objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o 

vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace 
skutečného provedení stavby. Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města 
Mostu, (dále jen ,,DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní 
dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu. Popisem 
výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat UMPS, 
zveřejněných na internetových stránkách Objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen 
„požadavky Objednatele v rámci projektu DTMM“)

• Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní, odpovídá za 
vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo pokynů daných 
Objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu 
neměl písemný pokyn Objednatele.

• Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního 
omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

• Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění 
objednávky, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení 
hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

• Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním 
případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

• Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících 
na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

• Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení 
a protokolárního předání Objednateli nese Zhotovitel.



• Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností 
u Kooperativa pojišťovna, a.s., číslo pojistné smlouvy 8603312503 na hodnotu škody ve výši 5 000 000,- Kč. 
Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

• Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

8) Doba plnění a další termíny:
Termín předání staveniště: do 1 týdne od výzvy Objednatele (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí 

o schválení stavebního záměru ke stavbě
do 1 týdne od předání staveništěZahájení stavebních prací:

Dokončení stavebních prací: do 2 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:
• Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá Objednateli 

při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými 
technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole 
postupu a provádění prací.

do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

• Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínuje 
Objednatel oprávněn od této objednávky odstoupit.

• V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě 
požadavku Objednatele z důvodů, za které neodpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn podat Objednateli 
odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

• Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli min. 10 pracovních dnů 
před termínem dokončení díla.

• Prodlení Zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem 
do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

• Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této objednávky). Případné 
schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky).

9) Předání a převzetí díla, záruční doba
• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním Objednateli. 

Řádně zhotoveným dílem se pro účely této objednávky rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

• Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat Objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, 
kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 8) a Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení 
písemného oznámení Zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této objednávky, 
dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému provozování, pokud se Zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v 
dohodnutém termínu. Pokud Zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že 
dílo předáno a převzato nebylo.

• Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel 
provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

• Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné 
doklady, zejména:
- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- protokol o vytyčení stavby
- geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci 

zakázky DTMM
- geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF)
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců 

inženýrských sítí
- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich 

zařízení
- zkušební, záruční listy a dodací listy



- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
- doklad o uložení odpadu
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 

Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce ve 3 paré (min Ix originál + 2x kopie) 
v listinné formě včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady 
řádně připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít.

• Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existuj ící při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím 
protokolu a Objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento termín nedodrží, 
považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a Zhotovitel Je s provedením díla v prodlení.

• Smluvní strany sjednávají záruku za Jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 
bezvadně způsobilé pro Jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční 
dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční 
doby.

• Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje 
Zhotovitel Objednateli záruku za Jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců.

• Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez Jakýchkoliv vad a nedodělků 
Objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo Jeho části počíná plynout záruční doba ode 
dne převzetí díla nebo Jeho části po odstranění vady.

• Vady díla, na něž se vztahuje záruka za Jakost díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně bez zbytečného 
odkladu poté, kdy Je zjistil. Pokud Objednatel uplatní Již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z 
odpovědnosti za vady. Je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že Objednatel uplatní nárok 
na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu. Je Zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní Již v reklamaci nárok z odpovědnosti 
za vady. Je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm 
zjistit. Jaký nárok z odpovědnosti za vady bude Objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané 
lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené Objednatelem.

• V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti 
písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má 
Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejné právo má Objednatel i v případě 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vad.

• Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
• Reklamaci vad díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, Je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i 

případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní.
• O odstranění vad a nedodělků Jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

10) Práva a povinnosti smluvních stran
• Před zahájením prací předá fyzicky i protokolárně Objednatel Zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. 

O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště Je Zhotoviteli povinen vést 
stavební deník.

• Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami 
a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy. 
Je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

• Objednatel Je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v Jeho 
průběhu zejména sledovat, zda práce Jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, 
právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního 
deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže Zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky. Je Objednatel oprávněn od 
objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Za 
takto provedené práce Zhotovitel odpovídá stejně. Jako by byly provedeny Jeho poddodavatelem.

• Zhotovitel Je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

• Zhotovitel Je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací Je Zhotovitele 
povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak. Je povinen na žádost 
Objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných



zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného 
Objednatele však nebrání Zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

• Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví Jinak, stávají majetkem 
Zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, 
obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží Zhotovitel v souladu s 
požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

• Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně 
Je předá zástupci Objednatele.

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných 
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody Je 
Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým Jemu uhradit.

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které 
Jsou výsledkem Jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

11) Smluvní pokuty
• Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky 

a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
• Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li 

smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí Objednatele, který způsob zvolí.
• Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 

Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení.
• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu 

a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s JeJím/Jeho odstraněním.
• Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné Objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za 

každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud 
Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě 
sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel neuspokojí Jiný nárok 
Objednatele z odpovědnosti za vady.

• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

• Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý případ.

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ z ceny díla za každý případ.

• Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně 
provedeno, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

• Smluvní pokuta za porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- 
Kč za každý případ.

• Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto 
smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V 
případě, že nejde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 9) této objednávky.

• Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. Jakost, barva) činí 100% ceny příslušného 
materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 9) této 
objednávky.

• Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 
Zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této objednávky.

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný 
stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel Je povinen neprodleně odstranit 
protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý 
započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

• Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
• Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou 

Zhotovitele na zaplacení ceny díla.



12) Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel v případě 
listinné formy smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

13) Měnit nebo doplňovat text této Objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, 
které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Všechny níže uvedené přílohy této Objednávky tvoří její nedílnou součást.
Příloha č. 1 - Vzorový Změnový list
Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejích svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL: 

1 1 -87- 2023
Dne:

s

m (84)
M O < T

ekonomka 
(správce rozpočtu)(příkazce operace)

DODAVATEL:
2 1 07. 2023

II.

JIPAK
Novosedlick

417 
IČO: 2

Dne:

Jindřich Chalupa
jednatel

(oprávněný zástupce Zhotovitele)



Příloha č. 1 - Vzorový Změnový list
Změnový list č. ze dne

Most, ul. J. Kubelíka, parkoviště - úprava kabelových trasNázev stavby:
Číslo smluvního vztahu: 911/01/2023

Zhotovitel:
JIPAKU s.r.o.
Novosedlická č. p. 312, Pozorka 
417 03 Dubí u Teplic 3

Objednatel:
Statutární město Most
Radniční 1/2 
434 69 Most
Na základě oznámení projektanta/Objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu Objednávky/ objednávky o dílo. Změna se týká technického řešem' díla 
s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou 
hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Ponížení/navýšem' ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončem' díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Změnový list vyhotovil: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Oprávněný zástupce Zhotovitele: 
Datum:

jméno, příjmem' 
Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Správce rozpočtu: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Příloha změnového listu:



Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximálm'. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a 
do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není 
povinno tyto pokuty zdůvodňovat.
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti 
práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 
IV řeší pokuty ostatní.
I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP1 1000,- Kč za osobu a případ
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el.
nářadí a prodlužovací kabely, použiti nářadí spotřebičů a prodlužovacich kabelů bez revizí,_____
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, 
tlakových a plynových)___________________________________________________________

2 1000,- Kč za případ 
1000,- Kč za používání

3 1500,- Kč za případ

4 Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či 
chybějící), poškozeni kanalizaci a ostatní porušeni na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb._______

5000,- Kč za případ

Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbomostní školení), transportním 
zařízením

5000,- Kč za případ5

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnosmích příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na
strojním zařízeni________________________________________________________________
Zjištěni alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmímutí 
dechové zkoušky

6 5000,- Kč za případ

7 5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi 
BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou

9 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 
15000,- Kč u smrtelného pracovního 
úrazu

Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ10

II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Poř.
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb.. při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a 
ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištěni požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ1

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. aNV č. 
406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ2

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem 50(X),- Kč za případ
Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ4

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru
se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím______________________________________
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby

1000,- Kč za osobu a případ6

5000,- Kč za případ7

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poř.
číslo Max. výše pokutyDruh porušení

Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a
přípravky_______________________________________________________________________
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládáni s odpady

5000,- Kč za případ1

3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O)
5000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie (N)_____________

2

Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ3
Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ4

1500,- Kč za případNeohlášení úniku ropných látek či chemikálií5
Nedovolené ukládáni odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za 
účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášeni eventuálních 
nepříznivých dopadů na životni prostředí__________________________________________

5000,- Kč za případ6

IV. OSTATNÍ
Max. výše pokutyDruh porušeníPoř.

číslo



2000,- Kč za osobu a případPorušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)1
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní
způsobilost_____________________________________________________________________
Neprovedení nebo nezajištění Skolení zaměstnanee, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu

2000,- Kě za případ2

2000,- Kč za případ3
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo praeovníkem mající dozor nad stavbou ve 
stanoveném termínu ___________

5000,- Kč za případ4

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 
výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků
vlastních, tak poddodavatelů______________________________________________________
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž 
tak samotně stavby______________________________________________________________

2000,- Kč za případ nebo osobu5

2000,- Kč za případ6

2000,- Kč za případMyti vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory7
1000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby_________

8 Zcizení předmětů v areálu stavby

Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby 1000,- Kč za osobu a vypovězení 
osoby z areálu stavby_________

9

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 
parkováni na nevyhrazených místeeh_______________________________________________

1000,- Kč za případ10

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či 
agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor 
BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění 
kontroly vozidla_________________________________________________________________

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

11

10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 
do areálu stavby________________

Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby12

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 
průběhu 6 měsíců_____________________________________________________________

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty13


