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Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii44

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Zastoupený:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.ú.:
E-mail:

Technické služby města Mostu a. s.
Ing. Václavem Zahradníčkem - předsedou představenstva 
Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva 
Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01 
64052265 
CZ64052265

ID datové schránky: vywt2un
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 771 
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.ú:
E-mail:

RASEVO s.r.o.
Veronikou Ocásek, jednatelkou společnosti 
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
08000085
CZ08000085

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 43338 
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřepý jednáním ve věcech 
za objednatele:!

technických:
- vedoucí technického odd. TSmM a.s.

za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:!

za zhotovitele

- vedoucí technického odd. TSmM a.s.
- vedoucí provozu komunikací TSmM a.s.

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V,, bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 
za objednatele:]
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za zhotovitele: Radek John

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby: „Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na

břehové linii44
2.1.2 Místo stavby: Most, areál vodní nádrže Matylda

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení 
pro zadám veřejné zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami a postupy při zadávám 
veřejných zakázek společnosti Technické služby města Mostu a.s.

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel j e povinen provést podle proj ektové dokumentace zpracované proj ektantem 
Ing. Vlastimilem Brabcem pod zakázkovým číslem 2022-11, rozšířené o výkaz výměr 
a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v zadávacím řízením označeném shora dílo, kterým je realizace 
stavby pod názvem „Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na břehové 
linii44. V rámci stavby dojde k vybudování nové přípojky pitné vody a kanalizace pro 
objekty v břehové linii vodní nádrže Matylda (především pak pro objekt nového 
občerstvení a pro individuální napojení v rámci kulturních a společenských akcí), 
obslužná komunikace ze štěrkového materiálu a dále bude osazena přečerpávací nádrž 
z prefabrikovaných dílů, která bude vystrojena čerpadlem a dalším příslušenstvím.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízem označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 
provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 
poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení 
a dokončení díla, zejména:
- vyty čem staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od 

oprávněného geodeta, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, 
dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán
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- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 
potvrzení správců inženýrských sítí

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 
materiály, revizí, osvědčení, atestů

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného 
odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, 
stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení

- dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků 
a správců sítí a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové 
části projektové dokumentace

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnutí - po volem ke zvláštnímu užívání komunikací, 
souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

- fotodokumentaci stavby
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 

úhrady potřebných médií
- přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro 

přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí 
dokončeného díla

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovém 
dopravně inženýrských opatření, v jejíchž rámci musí být zajištěn přístup pro 
příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
zajištění dopravního značení a zábran

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu
za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Zahájení plnění-zajištění dodávek: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Dokončení díla: do 6 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, 
které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 
provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů
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od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 
zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 
který předá objednateli při předám staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle, než jeden týden je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené 
zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem44 (příloha č. 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem 
(příloha č. 1 této smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 2 291 741,92 Kč bez DPH. K ceně 
díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: dvamilionydvěstědevadesátjednatisícsedmsetčtyřicetjedna korun českých a 
devadesátdva haléřů.
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 
odst. 3.3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou 
nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli 
předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude
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postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 
podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností 
uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené 
v odst. 5.1 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 
zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 
stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku dokumentace, a neučiní-li tak, 
nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny takto:

■ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. 
platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v 
době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen 
ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na 
procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení.
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■ Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

■ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 
mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s.

■ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

■ V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.

■ HZS se stanoví (bez DPH): - stavební práce 300,- Kč/hod.
- pro montážní práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
„Změnový lisť‘ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový lisť‘ (příloha č. 1 této smlouvy) i 
ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 
(méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny 
podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O 
takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod
5.1 této smlouvy.

VL
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému kjednání na stavbě soupis
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz 
nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání 
nástavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou
fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací 
dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude 
vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu
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ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- pořadové číslo dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnění
- datum vystavení dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plném
- datum splatnosti
- cenu bez DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami 

podepsaný soupis prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 
v zápise o předám a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízem dle článku XI.

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen 
přiznat a zaplatit objednatel plnění.

6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 
podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předám a převzetí díla budou 
sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a 
zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům
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včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 
„nároky z vad díla46) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční 
doba se sjednává v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců na 
dodávky.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí 
ktomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci 
nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení 
reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady 
bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud 
k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízem včas, bude 
na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 
od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 
po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého ktomu objednatel 
zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené 
k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předám 
staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen 
předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 
oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2 Zhotovitel se zavazuje lx týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN,
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oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz 
k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené 
práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

8.5 Zhotovitel j e povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřovám svých dodávek 
a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytčených závad.

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 
Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 
pokračování v provádění díla.

8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních 
vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. 
S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 
vlastníků.

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 
zasažené prostory.

8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
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IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 
případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který 
způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 
práva na ni.

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 5.000, - Kč z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 5.000, - Kč 
z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 
s jejím/jeho odstraněním.

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 
5.000, - Kč z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný 
nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 5.000, - Kč z ceny 
díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč z ceny díla za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5.000, - Kč z ceny díla 
za každý případ.

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000, - Kč z ceny díla.

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu činí 5.000, - Kč z ceny díla za každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
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9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník činí 2.000, - Kč za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 
prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 5.000, - Kč z ceny díla za každý 
započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000, - Kč 
za každý případ.

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

9.18 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v 
rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel 
neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí 
změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každé takové jednotlivé 
pochybení.

X.
Další ujednání

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 
č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
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vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 10.4 této smlouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívám komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 
povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předám a převzetí staveniště, údaje 
o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 
budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel j e povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody
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způsobené svou činností u společnosti Allianz a.s., č. smlouvy C550020541 na hodnotu 
škody ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou 
dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady 
(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
ani základní lidská práva.

10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá k plném veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce.

10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016- 
2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového 
hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 
jeho závazné části ,,Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy 
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž 
uvedené zásady regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 
s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat 
upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních 
odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy 
vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů 
vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a 
demoličních odpadů.

10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), 
ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády) nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
(tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím
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situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávám veřejných zakázek, pokud představují více než 
10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční 
prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 
nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 
aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden
na https://www.financnianalvtickvurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho
obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by 
byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu 
s platnými právním předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše 
uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související 
s válkou na Ukrajině).

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího 
řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- protokol o vytyčení stavby
- geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby ve formátu DGN a PDF a 

protokol o akceptaci zakázky DTMM
- geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF)
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + 

komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí - lx originál a 2x kopie
- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo 

dotčeno jejich zařízení lx originál a 2x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy
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- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
- doklad o uložení odpadu
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky

- plán údržby

Všechny uvedené doklady budou předány ve 3 paré (min lx originál + 2x kopie) včetně 
elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady řádně 
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické 
dokumentace44) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 

ověřování výsledků zeměměřičských činností,
zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,

- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, 
kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,

- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové 
situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a 
odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS) 
zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM 
(zejména s „Dokumentací zakázky DTMM44 určenou pro geodety),

- předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace 
správci dat k zapracování do DTMM - tzv. aktualizační data ÚMPS,

- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu 
o akceptaci zakázky DTMM44,

- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky 
objednatele v rámci projektu DTMM44.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem44 (příloha č. 1 
této smlouvy).

12.3 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem44 (příloha č. 1 této 
smlouvy).

12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
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smluvních stran.

12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu44

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

12.6 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném zněm.

12.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 
v registru zhotovitel.

12.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.12 Sj ednává se, že smluvní strany považuj i povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti.

12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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Příloha č. 1 - Vzor Změnového listu

Změnový list ě. ze dne

Název stavby: Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na 
břehové linii

Číslo smluvního vztahu:
Název části stavby (PS, 
SO):
Objednatel: Zhotovitel:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 
které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 
4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem 
na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla______________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních
dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou 
hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně 
zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne
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Termín dokončení díla dle smluvního 
vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje:
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Změnový list vyhotovil:
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Správce rozpočtu:
Datum:

jméno, příjmem 
Podpis:

Přílohy změnového listu: Výpočet
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Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii
Pokuty mže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhrazují právo 
tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, 
které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinni tyto 
pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
Pořadoví

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 
OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 
elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 
použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za 
používání

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 
zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení 
na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
odbornostní školení), transportním zařízením 5000,- Kč za případ

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 5000,- Kč za případ

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 
práce a činnosti 1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací
15000,- Kč u smrtelného pracovního, 
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 
zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 
způsobu zajištění požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 5000,- Kč za případ

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží 
jako ochrana před požárem 5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 
skladovaných látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a 
případ

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 
ochrany do prostoru stavby 5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání 
s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 
odpadech při nakládání s odpady

3000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní (O)
5000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ
Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a 
přtPad_______________
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2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost 2000,- Kč za případ

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z 
pravidel platných pro stavbu 2000,- Kč za případ

4 Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 
mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 5000,- Kč za případ

5

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního oděvu firemních značkou, a to jak u pracovníků 
vlastních, tak subdodavatelů

2000,- Kč za případ 
nebo osobu

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 
objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby
1000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
subdodavatelů do areálu stavby

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 
místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 
pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 
zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH
Akce: Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii

Prohlašuji, že na akci „Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na břehové 
linii44 máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo 
poddodavatele

Poddodavatel 
(obchodní firma 
nebo název/obchodní 
firma nebo jméno a 
příjmení)

IČ
(identifikační
číslo)

Věcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky

1.
2.
3.
4.
5.

Ažx.

V Mostě dne

Podpis oprávněné osoby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23-06-29-1
Stavba: MATYLDA - PŘIPOJENÍ VODY A KANALIZACE

KSO: CC-CZ:
Místo: MOST Datum: 11.07.2023

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IC: 64052265
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:
RASEVO s.r.o.

IČ: 08000085
DIČ: CZ08000085

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 291 741,92

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
2 291 741,92

0,00

Výše daně
481 265,80 

0,00

Cena s DPH V CZK 2 773 007,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-06-29-1

Stavba: MATYLDA - PŘIPOJENÍ VODY A KANALIZACE

Místo: MOST Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
RASEVO s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

11.07.2023

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 291 741,92 2 773 007,72

01 10-01 PŘÍPOJKA VODOVODU
02 IO 02 PŘÍPOJKA KANALIZACE

1 002 304,95 1 212 788,99
1 289 436,97 1 560 218,73
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MATYLDA - PŘIPOJENÍ VODY A KANALIZACE
Objekt:

01 -10-01 PŘÍPOJKA VODOVODU

Místo:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S

Uchazeč: RASEVO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 002 304,95

d 1__ Zemní práce ______ ______________ _________ __________________ 254 726,52
l i. j.f - _ _ i l-I - . . I  ll  O ,<000 "700 00 Q ÍW1 K 1130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,800 700,00 3 360,00

2 K
i

131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,208 400,00 3 283,20

3 K 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 4,104 25,37 104,12

4 I K ~
131301110 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 15,940 400,00 6 376,00

i 5 K 131301119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 7,970 100,00 797,00

6 K 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 65,174 300,00 19 552,20

7 K 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 32,587 200,00 6 517,40

| 8 K
—

'132301111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 65,174 500,00 32 587,00

9 K 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 32,587 300,00 9 776,10

10 K 132301401 Hloubený výkop pod základy v hor.4 m3 0,675 4 300,00 2 902,50

! 11 K
—
141721101 Řízené protlačení a vtažení PE do d 110 mm, hor.1 - 4 m 15,000 5 100,00 76 500,00

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 
nosnost 12 t

m3 14,470 200,00 2 894,00

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1*4 v množství do 100 m3 m3 14,470 300,00 4 341,00

14 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 108,401 100,00 10 840,10

15 K cn o o Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 25,848 600,00 15 508,80

16 K 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 25,848 400,00 10 339,20

! 17 K 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 8,884 900,00 7 995,60

18 K 175101209 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 8,884 400,00 3 553,60

19 K 181114711 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 25,848 400,00 10 339,20

20 K 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 86,160 100,00 8 616,00

21 K 199000002
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů
17 05 04

m3 14,470 500,00 7 235,00

22 K 5832012 Zemina zahradní, tříděná 0/8 t 7,539 1 500,00 11 308,50

D 2 Základy a zvláštní zakládání 726,00
i------1

23 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou m2 7,260 100,00 726,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 504,70
i 24 i k| 452311131 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,089 2 300,00 2 504,70

D 5 Komunikace 1 452,00
25 K í 564801111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 7,260 100,00 726,00

26 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm 
štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 7,260 100,00 726,00

D 8 Trubní vedení 673 873,72
27 K 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 857601101 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 14,000 700,00 9 800,00

29 K 857701101 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 3,000 900,00 2 700,00

30 K 871161121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 20,000 24,92 498,40

31 K B71171121 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 20,000 26,47 529,40

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 11.07.2023
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i PČ Typ Kód
i

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j 32 K 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 131,00Oj 100,0 3 13 100,00

33
| K 1877162121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm i kus 4,00Oj 100,0(3 400,00

34 K 877172121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm kus 2,00oj 100.0C 3 200,00

35 I K 877242121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm j kus 8,00 Oj 200,0Í )j 1 600,00
i36 i K 891163111 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 4,00 oj 300,0C) 1 200,00

37 K 891173111 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus 2,00 Oj 300.0C)! 600,00

38 K 891211221 Montáž vodovod, šoupátek šacht. kolečko DN 50 I kus 1,00(oj 500,0C 500,00

39 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00(0 1 100,0C 1 100,00:

40 K 891241221 Montáž vodovod, šoupátek šacht. kolečko DN 80 kus 2.00Í3! 600, OC 1 200,00
i~íT K 891244121 Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 80 i kus 1,000 600,0C 600,00 í

42 K 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 i kus 1,000; 500,00 500,00

43 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus 2.00C) 500,00 1 000,00

44 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů DN 80 i kus 3,00C)j 1 900,00 5 700,00

i 45 K 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
i
i m 186,000 27,92 5 193,12

j 46 K 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
i
I m 44,000 100,00 4 400,00

47 K 892273111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 i m 186,000 í 100,00 18 600,00

48 K 893332111 Šachty armaturní ŽB, strop z dílců, do 3,50 m2 i kus 1,000 j 59 300,00 59 300,00

49 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových i kus 4,000 1 900,00 3 600,00

50 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových J kus 2,000 700,00 1 400,00 j

51 K 899721112 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm i m 204,600 18,74 3 834,20 j

I 52 K 899731113 Vodič signalizační CYY 4 mm2 J m 204,600 32,74 6 698,60

53 K 732489111 Montáž vodoměrů šroubových 95 st C DN 50 soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

54 K 220111751 Překlenutí vodoměru kus 1,000 700,00 700,00

55 K 230032027 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 kus 11,000 100,00 1 100,00

56 K 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 22,000 200,00 4 400,00

57 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 i kus
1 ..

9,000 800,00 7 200,00

58 K 040008009016 PŘÍRUBA S2000 KS 6,000 4 200,00 25 200,00

59 K 043009009016 SPOJKA S2000 | KS 2,000 6 200,00 12 400,00!

60 K 1650KASI0000
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVE LAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ Š 
LOGEM KS 3,000 2 000,00 6 000,00

61 K 1750KASI0000
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 3 
LOGEM i KS 3,000 2 500,00

j
7 500,00

62 K 1950KASI0000
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVE LAČNÍ HYDRANTOVÝ Š 
LOGEM KS 2,000 4 600,00 9 200,00

63 K 260000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KS 2,000 3 800,00 7 600,00;

64 K 260005404016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KS 1,000 7 000,00 7 000,00
.. .._.................................. . - -

65 K 280000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KS 2,000 5 000,00 10 000,00 i

66 K 280005404016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KS 1,000 7 500,00 7 500,00

67 K 286134311 Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 32x3,0 mm
PN16 návin 100 m

m
r

22,000 100,00 2 200,00'

68 K 286134313
Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 40x3,7 mm
PN16 návin 100 m

m 22,000 100,00 2 200,00
!------

69 K 286134329 Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 90x8,2 mm
PN16 návin 100 m

m 160,600 700,00 112 420,00

70
i

K 286538111 Elektrotvarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d90
PE100, SDR11 kus 4,000 1 200,00 4 800,00

71 K 286538139
Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN TA d32 PE100, 
SDR11, s prodlouženým hrdlem/natupo kus 2,000 400,00 800,00

h +
72

i
K 286538140

Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN TA d40 PE100, 
SDR11, s prodlouženým hrdlem/natupo kus 2,000 400,00 800,00

i73 K 339005000016 TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA KS 11,000 400,00 4 400,00

I 74 K 339008000016 TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA KS 22,000 400,00 8 800,00

75 K 348100000001 ^ODKLAD. DESKA KAŠI KS 6,000 300,00 1 800,00

76 K 348200000000 ^ODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP KS 2,000 1 100,00 2 200,00

77 K 100205000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ KS 1,000 8 100,00 8 100,00

78 K 100208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ KS 5,000 11 300,00 56 500,00

79 K 505008020016 <OLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ KS 2,000 6 300,00 12 600,00

80 K 525009000216 3AS NAVRTÁVACÍ HÁKU KS 1,000 3 100,00 3 100,00

81 K 525009005416 3AS NAVRTÁVACÍ HÁKU KS 2,000 2 600,00 5 200,00

82 K ''80005000000 <OLO RUČNÍ HAWLE KS 1,000 400,00 400,00

83 K 780008000000 (OLO RUČNÍ HAWLE KS 2,000 600,00 1 200,00

84 K £501005000016 \/ARIO-HAWLE KRÁTKÉ + SVORNÍKY KS 1,000 20 700,00 20 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 850005015016 TVAROVKA FF KUS KS 1,00C 8 500,00 8 500,00

86 K 850005025016 ! TVAROVKA FF KUS KS 1,00C 7 600,00 7 600,00

87 K 851008005016 TVAROVKA T KUS KS 1,000 6 500,00 6 500,00

88 | K 852509008016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA KS 1,000 7 600,00 7 600,00

89 | K 855008005016 :TVAROVKA REDUKČNÍ FFR KS 2,000 3 000,00 6 000,00

90 K I883001606000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ KS 36,000 100,00 3 600,00

91 K 883001607000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ KS 176,000 200,00 35 200,00

92 K 910103401000 SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,0 m KS 3,000 900,00 2 700,001

93 K 950205010001 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,07-1,5 KS 3,000 2 700,00 8 100,001
!

94 K 960110016003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 KS 3,000 1 800,00 5 400,00:

____________________ I
95 K 983108000016 KLAPKA ZPĚTNÁ KS 1,000 14 200,00 14 200,00

96 K 999900000000 DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM KS 2,000 1 400,00 2 800,00

97 K K24008015016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ KS 2,000 30 300,00 60 600,00

D 99 Staveništní přesun hmot 3 374,90
98 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop « 33,749 100,00 3 374,90;

D M46 Zemní práce při montážích 2 147,11
99 K 460620006 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 86,160 24,92 2 147,111

D VN Vedlejší náklady 63 500,00
100 K 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

101 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 5 700,00 5 700,00
102! K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

103 K í 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

104 K í 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 700,00 700,00

105 K 00523 R Zkoušky a revize kontrola vyhledávacího vodiče Soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

106; K 005231030R Zkušební provoz laboratorní rozbor vody Soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

107 K
^Provozní řád vodovdu SčvK součinnost SčvK a.s. při 

JUOfcOl U4UK f , , r •» r y f Ji napojeni na stávající řád
Soubor 1,000 8 400,00 8 400,00

108 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

109 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 9 500,00 9 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MATYLDA - PŘIPOJENÍ VODY A KANALIZACE
Objekt:

02 - 10 02 PŘÍPOJKA KANALIZACE

Místo:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A S.

Uchazeč: RASEVO s.r.o.

Datum: 11.07.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 289 436,97

d 1___ Zemní práce ________ __________________ ________  ____ _________ 366 099,53
1 K 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 38,250 800,00 30 600,00___ :----
2 ! k 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 13,750 400,00 5 500,00

3 K 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 6,875 26,68 183,43

4
1k

131301110 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 13,750 600,00 8 250,00

5 K 131301119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 6,875 100,00 687,50

6 K 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 18,776 300,00 5 632,80

7 K 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,388 100,00 938,80

8 K 132301111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 18,776 600,00 11 265,60

9 K 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 9,388 200,00 1 877,60

10 í K 141721101 Řízené protlačení a vtažení PE do d 110 mm, hor.1 -4 m 42,950 5 000,00 214 750,00

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 
nosnost 12 t

m3 18,663 200,00 3 732,60

12 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 46,389 100,00 4 638,90

13 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,875 500,00 3 437,50

14 K 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 6,875 500,00 3 437,50

15 K 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 11,788 900,00 10 609,20

16 K 175101209 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 11,788 500,00 5 894,00

17 K 181114711 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 8,693 500,00 4 346,50

18 K 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 28,975 100,00 2 897,50

19 K 199000002
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů
17 05 04

m3 18,663 400,00 7 465,20

|20 K 5832012 Zemina zahradní, tříděná 0/8 t 5,360 1 500,00 8 040,00

21 K 58337320 Štěrkopísek frakce 0-8 C t 35,461 900,00 31 914,90

D 2 Základy a zvláštní zakládání 5 410,00
j

22 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou m2 6,250 100,00 625,00

23 ! Ki275313511 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,450 3 300,00 4 785,001

D 5 Komunikace 144 698,00
i

24 ] K 564861111
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 6,250 200,00 1 250,00

25 K 591050020
Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek 
dlažba přírodní tloušťka 8 cm m2 48,000 1 900,00 91 200,00

i—
26 K 900100002

Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 
vrata, ost.drát, podhrabová deska

100 m 0,280 186 600,00 52 248,00

D 8 Trubní vedení 593 529,44
27 K 857601101 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80

r
kus 2,000 600,00 1 200,00

! I
j 28 K 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 26,550 100,00 2 655,00

29 K 871373121 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 m 16,250 100,00 1 625,00

30 K 871433121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800 m 1,500 114,73 172,10
í 31 K 877242121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 4,000 100,00 400,00
( I

32 K 877363123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 kus 5,000 200,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 i K 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 46,200 23,5C 1 087,09

34
fy

899721112 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm j m ! 16.25C | 15,7S 256,59

35R 899731113 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 49,445 i 27,64 1 366,66

36
i------
íK 87143AA Napojení do stávající šachty kanalizace, úprava dna 

šachty, těsnění prostupu
kpl 1,000: 57 500,00 57 500,00

37 K 89431PJ1 Nerezový poklop 1000x840, uzamykatelný ks i 1,000 17 200,00 17 200,00

38 K 89431PJ2 El. rozvaděč RCS3P i ks | 1,000 47 800,00 47 800,00

39 K 89431PJ3 Vstupní nerez, žebřík ks | 1,000 11 200,00 11 200,00!

40 K 89431PJ4 Výsuvná nerez, madla ks j 1,000 6 800,00 6 800,00
! 41 K 89431PJ5 Mtž.technolog. vystrojení a uvedení do provozu ks I 1,000 38 200,00 38 200,00 i
! 42 K 894431PJ6 Doprava ČS na stavbu ks | 1 000 18 900,00 18 900,00 i

Šachta z betonových dílců pro do DN 200 atypická
43

!
K 894410010 vstup pro PE 90, úpravy spádového dna výška vstupu 

do 2,1 m
kus

i

1,000 55 400,00 55 400,00

44 K 89431PJ Dod. + Mtž. přečerpávací stanice, samonosná 
polypropylenová, pr.1500mmx3000mm

kpl 1,000 255 900,00 255 900,00

I 45 K 043009009016 SPOJKA S2000 I KS ; 2,000 4 100,00 8 200,00 i

46 K 286135328 Trubka kan. AQUALINE ROBUST PE100 90x8,2 mm 
PN16 návin 100 m m | 49,445 600,00 29 667,00

47 K 286147925 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250 x 7,7 x 1000 
mm SN 10

kus i 2,000 1 700,00 3 400,00

48 K 286147927 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250 x 7,7 x 3000 
mm SN 10 kus 2,000 4 500,00 9 000,00

49 K 286147929 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250 x 7,7 x 6000 
mm SN 10 kus 2,000 8 200,00 16 400,00

50 K 28651670.A Koleno kanalizační KGB 250/15° PVC SN 10 kus | 1,000 800,00 800,001

51 K 28651671.A Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC SN 10 kus 2,000! 1 100,00 2 200,00 i
52 K 28651672.A Koleno kanalizační KGB 250/45° PVC SN 10 kus i 2,000 i 600,00 1 200,00

53
____

K 286538111 Elektrotvarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d90
PE100, SDR11 kus 4,000 1 000,00 4 000,00

D 91 Doplňující práce na komunikaci 88 100,00
i

54 K
i
9181B3OA0 Cela propustu z trub dn do 40omm z

BETONU DO C 16/20
KUS 1 2.000 32 800,001 65 600,00

55 | Kl 918346 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM m í 5,000 4 500,00 22 500,00

d M21_______ Elektroimontáže____  ___ ___ __________ 65 900,00
| 56 K 21000AA Zřízení přípojky elektro k rozvaděči čerpací šachty kpl | 1,000 65 900,00 65 900,00

D VN Vedlejší náklady 25 700,00
: 57 K 005111020R Vytyčení stavby Souborj 1,000 1 000,00 1 000,00

58 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Souborj 1,000 1 200,00 1 200,00

59 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor1 1,000 7 200,00 7 200,00;

60 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor| 1,000 4 700,00 4 700,00,

61 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 4 000,00 4ooo,oo;
62 K 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

63 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Souborí 1,000 1 600,00 1 600,00
64 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 3 200,00 3 200,001
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