
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB
Číslo účtu: 71234621/0710
za technické věci zastupuje:
[image: ]
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „objednatel“, na straně jedné
a
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Hrušecká stavební spol. s r.o.
se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČO 25585142
DIČ CZ25585142
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C spisová značka 35924
bankovní spojení Oberbank AG, Komerční banka, a.s.
číslo Účtu: 3000003221/8040, 123-4705460267/0100
zastoupen Vladimírem Kubíkem, jednatelem a Zdeňkem Sedlákem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
v následujícím znění:
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I. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark9]Předmět smlouvy
1. [bookmark: bookmark13]Objednatel je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce „KRNM: Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“, evidenční číslo zakázky v systému E-ZAK: P23V00000238 (dále jen „Veřejná zakázka“). Účelem této smlouvy je provedení vyžadovaných stavebních prací a dodávky souvisejících výrobků pro zajištění stavební připravenosti pro instalaci nových CT zařízení v místě plnění, a to v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. [bookmark: bookmark14]Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „KRNM: Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“ svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle dokumentace pro stavební povolení zpracované Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, která je součást zveřejněné Zadávací dokumentace a dle cenové nabídky Zhotovitele zpracované dne 4.07.2023 (dále jen „dílo“).
3. [bookmark: bookmark15]Dílo pozůstává ze dvou dílčích plnění:
a. [bookmark: bookmark16]stavební úpravy v budově L,
b. [bookmark: bookmark17]stavební úpravy v budově CH.
4. [bookmark: bookmark18]Součástí díla jsou dále i dodávky všech výrobků, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito kjeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a kjeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů. Veškeré dodávané materiály jsou v souladu s Technologickými a desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.
5. [bookmark: bookmark19]Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele.
6. [bookmark: bookmark20]Předmětem díla dále je:
a. [bookmark: bookmark21]zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání dokončeného díla (formou zápisu o předání a převzetí díla) předá zájemce zadavateli také dokumentaci skutečného provedení ve 5 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD) ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc a *.xls, nikoliv však ve formátech ZIP a RAR;
b. [bookmark: bookmark22]provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod, a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi v českém jazyce, popř. s překladatelskou doložkou;
c. [bookmark: bookmark23]provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi;
d. [bookmark: bookmark24]zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení, včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi;
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e. [bookmark: bookmark25]zpracování kusovníku jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele. Kusovník je zpracován v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů;
f. [bookmark: bookmark26]poskytování součinnosti dodavateli CT zařízení, pro něž je zajišťována stavební připravenost.
7. [bookmark: bookmark27]Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.
II. [bookmark: bookmark28]Doba plnění
1. [bookmark: bookmark29]Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny pro jednotlivá dílčí plnění:
a. [bookmark: bookmark30]Stavební úpravy v budově L
i. [bookmark: bookmark31]Převzetí staveniště a zahájení prací: do 2 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, která bude doručena zhotoviteli nejpozději do
8. [bookmark: bookmark32]8. 2023.
ii. [bookmark: bookmark33]Ukončení prací, odstranění zařízení staveniště a odevzdání staveniště: nejpozději do 8 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem.
b. [bookmark: bookmark34]Stavební úpravy v budově CH
i. [bookmark: bookmark35]Převzetí staveniště a zahájení prací: do 2 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, která bude doručena zhotoviteli nejpozději do
3. [bookmark: bookmark36]10. 2023.
ii. [bookmark: bookmark37]Ukončení prací, odstranění zařízení staveniště a odevzdání staveniště: nejpozději do 8 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout každý z výše uvedených mezních dat doručení písemné výzvy dle bodů i, písm. a., b. tohoto odstavce, a to z provozních důvodů souvisejících zejména s možností prodlení dodávky předmětných CT zařízení. Objednatel uplatní takové právo zasláním písemného oznámení, které doručí zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dní před příslušným mezním dnem, včetně stanovení nového mezního dne; prodloužení nebude delší než 15 kalendářních dní.
2. [bookmark: bookmark38]Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, resp. příslušného dílčího plnění.
3. [bookmark: bookmark39]Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným ukončením a předáním obou dílčích plnění objednateli v dohodnutých termínech, a to v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a dle schválené zadávací dokumentace.
4. [bookmark: bookmark40]Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele bez odkladu upozornit.
III. [bookmark: bookmark41]Místo plnění
1. [bookmark: bookmark42]Místem plnění jsou prostory Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, budova CH a budova L, blíže specifikované Zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Cena díla
1. [bookmark: bookmark47]Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
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10 382 225,17 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH
(slovy: desetmilionůtřistaosmdesátdvatisícdvěstědvacetpět korun českých sedmnáct haléřů)
z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově L dle přílohy č. 1 smlouvy:
5 560 542,17 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH
(slovy: pětmilionůpětsetšedesáttisícpětsetčtyřicetdva korun českých sedmnáct haléřů)
z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově CH dle přílohy č. 1 smlouvy:
4 821 683,00 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH
(slovy: čtyřimilionyosmsetdvacetjednatisícšestsetosmdesáttři korun českých)
2. [bookmark: bookmark48]Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti zhotovitele. Do ceny díla není započteno provedení instruktáže obsluhujícího personálu objednatele. Instruktáž provede zhotovitel bezúplatně, nad rámec dohodnuté ceny díla.
3. [bookmark: bookmark49]Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě
4. [bookmark: bookmark50]Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že došlo ke změně díla, budou tyto rozdíly zaznamenány ve změnových listech jako vícepráce a méněpráce.
5. [bookmark: bookmark51]Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané ve výzvě k podání nabídky a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Při oznamování potřeby víceprací budou tyto oceňovány dle položkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
6. [bookmark: bookmark52]Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací při realizaci díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací.
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7. [bookmark: bookmark53]Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu, a to ve formě dodatku ktéto smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.
V. [bookmark: bookmark54]Platební podmínky
1. [bookmark: bookmark55]Úhrada příslušné části ceny díla bude provedena po každém dílčím plnění na základě podpisu předávacího protokolu pro příslušné dílčí plnění. Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům, a bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.
2. [bookmark: bookmark56]Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu, kterým bude Objednateli Dílo předáno Zhotovitelem.
3. [bookmark: bookmark57]Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
4. [bookmark: bookmark58]Každý daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:
· [bookmark: bookmark59]číslo smlouvy,
· [bookmark: bookmark60]evidenční číslo daňového dokladu,
· [bookmark: bookmark61]datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· [bookmark: bookmark62]den vystavení a den splatnosti daňového dokladu - faktury,
· [bookmark: bookmark63]název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,
· [bookmark: bookmark64]označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
· [bookmark: bookmark65]označení díla,
· [bookmark: bookmark66]celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu doloženého v příloze číslo 1 - Specifikace předmětu plnění - část položkový rozpočet), který bude u každé z položek členěn takto:
=> počet měrných jednotek celkem,
=> cena bez DPH s uvedením sazby DPH,
· [bookmark: bookmark67]celkovou cenu díla, bez DPH s uvedením sazby DPH, razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
5. [bookmark: bookmark68]Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude-li na ní vyznačena splatnost dohodnutá touto smlouvou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
6. [bookmark: bookmark69]Zhotovitel není oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele. Postoupení peněžité pohledávky je bez takového souhlasu vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
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7. [bookmark: bookmark70]Vystavenou fakturu společně se skenem podepsaného předávacího protokolu zasílá zhotovitel na adresu fnbrno@fnbrno.cz.
VI. [bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Staveniště
1. [bookmark: bookmark75]Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jednotlivá staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II. této smlouvy. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče.
2. [bookmark: bookmark76]Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a. [bookmark: bookmark77]vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
b. [bookmark: bookmark78]určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění stavebních prací,
c. [bookmark: bookmark79]informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na staveništi.
3. [bookmark: bookmark80]Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele, že předávaný prostor staveniště je prost práv třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za přesné vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
4. [bookmark: bookmark81]Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
5. [bookmark: bookmark82]Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče.
6. [bookmark: bookmark83]Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.
7. [bookmark: bookmark84]Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
8. [bookmark: bookmark85]Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
9. [bookmark: bookmark86]Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10. [bookmark: bookmark87]Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
a) [bookmark: bookmark88]nemocniční provoz, bezpečnost pacientů, personálu a návštěvníků v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
b) [bookmark: bookmark89]přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky Objednatele či třetích osob.
11. [bookmark: bookmark90]Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou
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péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
12. [bookmark: bookmark91]Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit Objednateli škody, které vznikly přímo jemu nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností, vyplývajících z odstavců 10. a 11. tohoto článku smlouvy.
13. [bookmark: bookmark92]Poškození vzniklá na majetku objednatele činností zhotovitele opraví zhotovitel na své náklady před předáním díla.
14. [bookmark: bookmark93]Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího na staveništi alespoň tři dny v týdnu vždy alespoň 3 hodiny, nebude-li výjimečně zástupci smluvních stran dohodnuto jinak.
VII. [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Stavební deník
1. [bookmark: bookmark98]Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech vad a nedodělků a zároveň vad bránicích vydání kolaudačního rozhodnutí. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
2. [bookmark: bookmark99]Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod.
3. [bookmark: bookmark100]Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a případně jimi písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
4. [bookmark: bookmark101]Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
5. [bookmark: bookmark102]Objednatel, je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
6. [bookmark: bookmark103]Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy
Vlil. Kontrola provádění díla
1. [bookmark: bookmark104]Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí najednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
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2. [bookmark: bookmark105]O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel. K zápisu z kontrolního dne bude jako nedílná součást přiložena prezenční listina zúčastněných osob zástupců obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. [bookmark: bookmark106]Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
4. [bookmark: bookmark107]V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
5. [bookmark: bookmark108]O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
IX. [bookmark: bookmark109]Zkoušky
1. [bookmark: bookmark110]Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
2. [bookmark: bookmark111]Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, zadávací dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. [bookmark: bookmark112]O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. [bookmark: bookmark113]Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. [bookmark: bookmark114]Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace nebo této smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu se zadávací dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky.
6. [bookmark: bookmark115]Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do řádného stavu. To vše na náklady Zhotovitele.
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X. [bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Bezpečnost a ochrana zdraví
1. [bookmark: bookmark120]Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. [bookmark: bookmark121]Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. [bookmark: bookmark122]Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.
4. [bookmark: bookmark123]Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní směrnici objednatele R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
XI. [bookmark: bookmark124]Záruka za dílo, odpovědnost za vady
1. [bookmark: bookmark125]Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.
2. [bookmark: bookmark126]Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:
a. [bookmark: bookmark127]60 MĚSÍCŮ na veškeré stavební práce a dodaný materiál,
b. [bookmark: bookmark128]24 MĚSÍCŮ pro výrobky a zařízení dodávané na základě smlouvy.
3. [bookmark: bookmark129]Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. [bookmark: bookmark130]Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. [bookmark: bookmark131]V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.
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6. [bookmark: bookmark132]V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
7. [bookmark: bookmark133]V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných služeb, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel objednateli předá.
8. [bookmark: bookmark134]Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady objednateli uhradit.
XII. [bookmark: bookmark135]Předání a převzetí díla
1. [bookmark: bookmark136]Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním obou dílčích plnění objednateli v místě provedení.
2. [bookmark: bookmark137]Po dokončení dílčího plnění se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat předem k jeho převzetí. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílčí plnění převzít. Řádným dokončením se rozumí provedení kompletního dílčího plnění bez vad a nedodělků.
3. [bookmark: bookmark138]Objednatel může předávané dílčí plnění převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
4. [bookmark: bookmark139]O předání a převzetí předávaného dílčího plnění se pořídí protokol o předání a převzetí (dále jen „předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň:
a. [bookmark: bookmark140]popis předávaného dílčího plnění,
b. [bookmark: bookmark141]soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992
c. [bookmark: bookmark142]zhodnocení kvality předávaného dílčího plnění,
d. [bookmark: bookmark143]soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílčí plnění vykazuje,
e. [bookmark: bookmark144]způsob odstranění případných vad a nedodělků,
f. [bookmark: bookmark145]Ihůta k odstranění případných vad a nedodělků,
g. [bookmark: bookmark146]výsledek přejímacího řízení,
h. [bookmark: bookmark147]podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí dílčího plnění provedli.
5. [bookmark: bookmark148]Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá objednatel vlastnické právo k dílčímu plnění a přechází na objednatele nebezpečí škody na dílčím plnění.
6. [bookmark: bookmark149]Odmítl-li objednatel vadnou část dílčího plnění, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části dílčího plnění ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen podat objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části dílčího plnění nebo vadnou část bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné vadnou část opravit nebo nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována. Tento rozdíl určí objednatel.
XIII. [bookmark: bookmark150]Smluvní pokuta, úrok z prodlení
1. V případě prodlení s termínem předání příslušného dílčího plnění objednateli je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného
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dílčího plnění vč. DPH uvedené v článku IV. odstavec IV. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
2. [bookmark: bookmark151]V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. [bookmark: bookmark152]Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání dokončeného díla.
4. [bookmark: bookmark153]V případě porušení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob může objednatel udělovat pokuty dle přílohy č. 4 této smlouvy (Smluvní pokuty při nedodržení BOZP). Rozhodne-li Objednatel o udělení této smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen ji Objednateli uhradit.
5. [bookmark: bookmark154]V případě, že Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatelem ve stanovené lhůtě, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou včas neodstraněnou oprávněně reklamovanou závadu za každý i započatý den prodlení.
6. [bookmark: bookmark155]V případě, že zhotovitel nezajistí přítomnost hlavního stavbyvedoucího na staveništi v požadovaném rozsahu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, ve kterém není zajištěna tato přítomnost v souladu se smlouvou.
XIV. [bookmark: bookmark156]Odstoupení od smlouvy
1. [bookmark: bookmark157]Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. [bookmark: bookmark158]Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a. [bookmark: bookmark159]zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle z důvodů ležících na straně Zhotovitele,
b. [bookmark: bookmark160]prodlení Zhotovitele se splněním termínů kteréhokoliv dílčího plnění delším než 30 dnů z důvodu ležících na straně Zhotovitele,
c. [bookmark: bookmark161]přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
d. [bookmark: bookmark162]provádění prací Zhotovitelem v rozporu s Projektovou dokumentací a v rozporu s touto smlouvou.
3. [bookmark: bookmark163]Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli stavební deníky, případně doklady uvedené v čl. I. odstavec 6. Po vyhotovení tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy a v souladu s ustanovením článku V. této smlouvy.
4. [bookmark: bookmark164]Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
XV. [bookmark: bookmark165]Platnost a účinnost smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle
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Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
XVI. [bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark170]Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.
2. [bookmark: bookmark171]Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.
3. [bookmark: bookmark172]Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
4. [bookmark: bookmark173]Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: bookmark174]Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
6. [bookmark: bookmark175]Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
7. [bookmark: bookmark176]Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. [bookmark: bookmark177]Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
9. [bookmark: bookmark178]Nedílnou součástí této smlouvy jsou
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) - cenová nabídka
Příloha č. 2 - Technologické a dezinfekční postupy FN Brno
Příloha č. 3 - Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
Příloha č. 4 - Smluvní pokuty při porušení BOZP
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Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
[image: ]
Hrušecká stavební spol. s r.o.
Vladimír Kubík
V Brně dne
[image: ]
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Ivo Rovný, MBA
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) - cenová nabídka
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[bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]Příloha č. 2
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]Technologické a dezinfekční postupy FN
	í	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO
	Upozornění na zvláštnosti
	Dezinfekční prostředek neředit do modr ého (hnědého) 5 I kbelíku, 1x měsíčně dezinfekce celého koše
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
	Ve vysavačích kontrolovat průchodnost hadic a neporušenost káblů a sáčků. Včas provádět výměnu sáčků. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač.

	
	Použitá mechanizace
	kbelík 5l( modrý, hnědý)
	Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj
	Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prúm. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	vysavač

	
	Pomocné prostředky
	Bila utěrka vnitř, koše, modrá utěrka zvenku koše, mikroten sáčky.
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	naklepávací vzduchová hlavice

	
	Používané čistící prostředky
	CLEANER LÁVO
	dezinfekci nekombinovat s mycím prostředkem
	CLEANER LÁVO - ruční mytí, strojové mytí
	TOVAL
	

	
	Dezinfekční mytí
	Ixdenně otřít povrch odpad, koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.
	dle dezinfekčního programu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	
	

	
	Postup čištění
	Vyprázdnit obsah koše, obsah uložit do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš otři zevnitř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vložit čistý sáček.
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým pádem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním pádem (zelený, hnědý)
	Důkladně vysát celou plochu vysavačem.

	
	Čištěná dezlflkovaná plocha čl zařízení
	Odpadkové koše
	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy
	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy
	Podlahové plochy - důkladné čištění
	Podlahové plochy opatřené koberci, čalouněný nábytek


[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]15 z 28


	U parapetů pozor na poškození květin.
	U parapetů pozor na poškození květin.
	Četnost dle schváleného harmonogramu jednotlivého pracoviště
	Denně odstraňovat otisky prstů.
	POZOR!! Na pořezání se o ostré hrany!!
	Obléct PVC zástěru!i! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku (SÁVO)
	Obléct PVC zástěru! i i Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku (SÁVO)
	Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní sítě), lůžek, nočních stolků, vnitřků skříní, lednic,přístrojů a elektrických zařízení

	, kbelík 51( modrý, hnědý)
	, kbelík 51( modrý, hnědý)
	, kbelík 51( modrý, hnědý)
	, kbelík 51( modrý, hnědý)
	Úklidový vozik, kbelík modrý.
	
	
	PMDV - tlakový stroj Kránzle.PDM- ruční tlakový stroj, PRM - generátor páry

	Modrá utěrka, houbička s pádem, nnmnvé nikavice
	modrá utěrka, houbička s pádem, gumové rukavice
	modrá utěrka,houbička s pádem, gumové rukavice
	Rozmývák na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, pumové rukavice
	Houbička s pádem, gumové rukavice, kartáč na radiátory.
	Houbička s pádem, dratěnka
	Houbička s pádem, dratěnka
	Rozmývák na tyči, čistící podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač

	CLEANER LÁVO, PRONTO - tekuté
	
	
	Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	
	JAR
	JAR
	Reál- tekutý písek, TOVAL

	
	Dle harmonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Dle harmonogramu odd. určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	
	Dezi nfekčni prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí

	Setřít prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku, odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít hniihiř.ku s nártem
	Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s pádem.
	Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít modrou utěrku případně houbičku s pádem.
	Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy použit rozmývák a gum. stěrku
	Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s pádem, nebo kartáčem na radiátory.
	dle harmonogramu práce mytí houbičkou s pádem.
	Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s pádem
	Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy ( stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozstřikovánídezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů ).Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře pracovník zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne podlahu ( pravidelné sanitární dny) a odsaje přebytečnou vodu z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem.

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, nsaranalv ctnlní lamnv
	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Kliky a okolí klik, madla, zábradlí, vypínače, telefony
	Skleněné přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře
	Radiátory a topná tělesa, trubky od topení
	Nádobí-PRM, PDM
	Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM
	SPECIÁLNÍ
DEZINFEKCE
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	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)
	Upozornění na zvláštnosti
	
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
	2xtýdně otřít přívodní trubky pod umyvadlem.
	Keramický obklad okolí baterie se otírá denně dezinfekčním roztokem
	Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použit rozmývák na tyči.
	Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby.

	
	Použitá mechanizace
	Úklidový vozík, drhnoucí stroj
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	, kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	, kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Úklidový vozík, kbelík modrý.
	

	
	Pomocné prostředky
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	Žlutá utěrka, houbička s pádem, gumové rukavice, kartáč zkumavkový
	Žlutá utěrka, houbička s pádem, gumové rukavice
	Žlutá utěrka, houbička s pádem,rozmývák, gumové rukavice
	Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice

	
	Používané čistící prostředky
	
	TOVAL
	REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN
	REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID
	REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID
	Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru

	
	Dezinfekční mytí
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, šetřit na mokro do zaschnutí.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, šetřit na mokro do zaschnutí.
	kolem baterii a umývadel denně, ostatní dle harmonogramů urč. dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	

	
	Postup čištění
	Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, šetřit na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým pádem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním pádem (zelený, hnědý)
	Na utěrku nameseme čistící prostředek, po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou plochu umyvadla žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku
	Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s pádem. Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstraníme tak, že na plochu naneseme santámí čistič, necháme působit a opláchneme vodou.
	Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s pádem, setřít vlhkou utěrkou. Můžeme použít rozmývák.
	Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeleštit suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem.

	
	Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení
	Keramická dlažba
	Keramická dlažba- důkladné čištění
	Umyvadla, sprchové vaničky
	Vodovodní baterie
	Keramický obklad
	Zrcadla
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	Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, zboku, vnějších stran, WC prkénko a úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha.
	Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.

	kbelík 5 L červený.
	, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

	Červená utěrka, houbička s pádem, kartáč na WC, gumové rukavice
	utěrka modrá, houbička s pádem.

	ALSAN, PŮLI RAPID
	REAL-tekutý písek,

	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.

	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme gélový přípravek a necháme působitVnější plochy mísy + prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout.
	Šetřit vlhkou utěrkou. Pn větším znečištění houbičkou s pádem vydrhnout.

	WC - mísy, pisoáry, výlevky
	Zásobníky na toal. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo
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Příloha č. 3
Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]Účel
Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.
Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.
Oblast platnosti
Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.
S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti.
Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]Pojmy a zkratky
Pojmy
Práce se ZN Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená.
Příkaz Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. příloha 1
Zkratky
BOZP
FN Brno
HZS JmK
HTS
OBPT
OOPP
OZO
PHP
PO
ZN
· [bookmark: bookmark200]Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
· [bookmark: bookmark201]Fakultní nemocnice Brno
· [bookmark: bookmark202]Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
· [bookmark: bookmark203]Hospodářsko technická správa
· [bookmark: bookmark204]Oddělení bezpečnostních a požárních techniků
· [bookmark: bookmark205]Osobní ochranné pracovní prostředky
· [bookmark: bookmark206]Odborně způsobilá osoba
· [bookmark: bookmark207]Přenosný hasicí přístroj
· [bookmark: bookmark208]Požární ochrana
· [bookmark: bookmark209]Zvýšené požární nebezpečí
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]Provádění prací se zvýšeným nebezpečím
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark213]Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,
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· [bookmark: bookmark214]v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,
· [bookmark: bookmark215]v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
· [bookmark: bookmark216]v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,
· [bookmark: bookmark217]v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
· [bookmark: bookmark218]v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami
· [bookmark: bookmark219]v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí
Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce
zahájeny!!
[bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222]Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN
· [bookmark: bookmark223]svařování a řezání plamenem,
· [bookmark: bookmark224]broušení a rozbrušování materiálu,
· [bookmark: bookmark225]ohřívání, žíhání a kalení,
· [bookmark: bookmark226]pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,
· [bookmark: bookmark227]sváření elektrickým obloukem,
· [bookmark: bookmark228]sváření elektrickým odporem,
· [bookmark: bookmark229]letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,
· [bookmark: bookmark230]sváření plazmovou technologií,
· [bookmark: bookmark231]opalování nátěrů,
· [bookmark: bookmark232]práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)
· [bookmark: bookmark233]rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,
· [bookmark: bookmark234]volné spalování odpadového materiálu a látek,
· [bookmark: bookmark235]svařování plastů,
· [bookmark: bookmark236]práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,
· [bookmark: bookmark237]práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,
· [bookmark: bookmark238]práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají nejiskřivou úpravu,
· [bookmark: bookmark239]práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),
· [bookmark: bookmark240]na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.
Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.
[bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243]Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN
• Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,
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· [bookmark: bookmark244]pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem
· [bookmark: bookmark245]číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248]Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark249]Vystavování Příkazu se ZN
· [bookmark: bookmark250]„Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
· [bookmark: bookmark251]Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny.
· [bookmark: bookmark252]Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny.
· [bookmark: bookmark253]Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky.
· [bookmark: bookmark254]Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.
· [bookmark: bookmark255]Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.
· [bookmark: bookmark256]Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.
· [bookmark: bookmark257]Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260]Stanovení opatření pro práce se ZN
Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ’’Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:
· [bookmark: bookmark261]zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,
· [bookmark: bookmark262]použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,
· [bookmark: bookmark263]prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· [bookmark: bookmark264]pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· [bookmark: bookmark265]odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,
· [bookmark: bookmark266]spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,
· [bookmark: bookmark267]potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,
· [bookmark: bookmark268]záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,
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· [bookmark: bookmark269]odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,
· [bookmark: bookmark270]zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,
· [bookmark: bookmark271]tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,
· [bookmark: bookmark272]používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),
· [bookmark: bookmark273]zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,
· [bookmark: bookmark274]prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),
· [bookmark: bookmark275]stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
· [bookmark: bookmark276]na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,
· [bookmark: bookmark277]pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,
· [bookmark: bookmark278]zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark282]Dohled při provádění práce se ZN:
· [bookmark: bookmark283]Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.).
· [bookmark: bookmark284]Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár.
· [bookmark: bookmark285]Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.
· [bookmark: bookmark286]Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.
· [bookmark: bookmark287]Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]Dohled po ukončení práce se ZN:
· [bookmark: bookmark291]Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.
· [bookmark: bookmark292]V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení.
[bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou
· [bookmark: bookmark296]Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu.
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· [bookmark: bookmark297]Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300]Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)
· [bookmark: bookmark301]Viz kapitola 5.9.
· [bookmark: bookmark302]Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.
[bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]Kontrola opatření
Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.
[bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308]Zastavení práce se ZN
Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:
a) [bookmark: bookmark309]dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,
b) [bookmark: bookmark310]dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,
c) [bookmark: bookmark311]dojde-li k ohrožení životního prostředí,
Práce mohou pokračovat až po odstranění
[bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314]Skartace příkazu k práci se ZN
Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.
Související dokumenty
Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů
Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
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FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO
Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
(Pracovní postup R/FN Brno 0530 - Příloha 1)
	1) Zahájeni ukončení
prací platnost příkazu
	Od:	Do:
Den:	Hod:	Den	Hod:


2)	Pracoviště - místo kde se práce bude provádět
3) [bookmark: bookmark315]Přesné stanoveni pracovního úkolu
4) [bookmark: bookmark316]Určeni technologie, která se použije
5) [bookmark: bookmark317]Vedoucí práce, kteří' za provedeni práce odpovídá a který přikaž převzal
Jméno a příjmení:Podpis:
6) [bookmark: bookmark318]Pracovník, který' bude práci vykonávat
Jméno a příjmení:C. dokladu: Podpis:
7) [bookmark: bookmark319]Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření
8) [bookmark: bookmark320]Vybavení hasebními prostředky
9) [bookmark: bookmark321]Požární dohled po dobu vykonávání práce Jméno a příjmení:
10) [bookmark: bookmark322]Požární dohled po ukončeni práce
Jméno a příjmení:Od:Do:Podpis:
11) [bookmark: bookmark323]Přikaž vydal
Jméno a příjmení: Funkce:Datum:Podpis:
12) [bookmark: bookmark324]Misto a podmínky k ukládáni svařovací soupravy po dobu přerušeni práce a při předáváni pracoviště
13) [bookmark: bookmark325]Vyjádření OBPT —pokudjej požaduje svářeč nebo pracovník který příkcc kpráci vydal
Jméno a příjmem:	Datum:	Podpis:	
14) POUČENI: Jestliže se změní podmínky pro PRACÍ, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz Poučeni osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měřeni. Výsledky měřeni se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu
Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzuji, že byli před započetím práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi
1 /2
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FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BHNO
15) Požární dohled
	
	Za hájen
	L koně en
	Ohlášeni o ukončeni svařováni

	15 JI
	-při svařováni
	Dne:	hod.:
Podpis:
	Dne:	hod.:
Podpis:
	Dne:	hod.
Podpis:

	
	- po svařováni
	Dne:	hod.:
Podpis:
	Dne:	hod.:
Podpis:
	

	15b
	- pn svařováni
	Dne:	hod.:
Podpis:
	Dne:	bod.:
Podpis:
	Dne:	hod.
Podpis:

	
	- po svařováni
	Dne:	hod.
Podpis:
	Dne:	hod.:
Podpis:
	

	15c
	- píi svařováni
	Dne:	hod.:
Podpis:
	Dne:	bod.:
Podpis:
	Dne:	hod.:
Podpis:

	
	- po svařováni
	Dne:	hod..
Podpis:
	Dne:	hod.:
Podpis:
	


Seznámeni požárního dohledu s povinnostmi a právy, které ma po dobu výkonu požárního dohledu:
1. [bookmark: bookmark326]Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařováni Pokud dojde ke krátkému přerušeni svařováni (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončeni svařováni, nebo pokud má dojit k přerušeni svařováni na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončeni svařováni a musi být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.
2. [bookmark: bookmark327]Seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařováni na první straně.
3. [bookmark: bookmark328]Seznámeni s organizaci požární ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášeni požárního poplachu, místo ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a jeji telefonní čislo, umístěni nejbližšího telefonního přístroje s možnosti volání ve veřejně síti.
4. [bookmark: bookmark329]Seznámeni s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energii (voda, plyn, eL proud).
5. [bookmark: bookmark330]Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatřeni uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.
6. [bookmark: bookmark331]Seznámeni se způsobem použiti hasebních prostředků.
Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledováni pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to. aby v průběhu práci únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.
S. Provede nutná opatřeni v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
9. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušeni svařováni, pokud zjisti, že došlo k porušeni nebo nerespektováni požárně bezpečnostních opatřeni, anebo pokud ma důvodné za to. že další pokračovaní ve svařováni může vést k bezprostřednímu a vážnému ohroženi života a zdrávi osob na pracovišti nebo jeho okoli. Přerušeni svařovaní neprodlené oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařováni (položka 9 tohoto příkazu)
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.
Podpisy osob určených k požárnímu dohledu:  	
Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznamem podle osnovy. 	 	
Datum: 	
Podepsam pracovnici svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni
s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi
2/2
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[bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark334]Příloha č. 4
[bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark335]Smluvní pokuty při porušení BOZP
Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může objednatel navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení smlouvy o dílo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy.
	Porušení právních a ostatních předpisů
	Pokuty v Kč

	1
	nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací
	20 000,-

	2
	staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno
	20 000,-

	3
	nevedení evidence osob na staveništi
	1 000,-

	4
	vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.
	2 000,-

	5
	neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí - čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.
	15 000,-

	6
	nezabezpečení práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb., §3
	20 000,-

	7
	nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5
	10 000,-

	8
	nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.
	10 000,-

	9
	dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím
	15 000,-

	10
	chybějící ochranné zábradlí na stavbě - čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.
	5 000,-

	11
	dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím
	15 000,-

	12
	používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)
	5 000,-
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	13
	pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)
	10 000,-

	14
	používání k výstupu konstrukce, které ktomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)
	5 000,-

	15
	nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách - čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek
	10 000,-

	16
	nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. Xll.,odst. 6.,přílohy 3.
	5 000,-

	17
	používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.
	5 000,-

	18
	provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky - § 4 zákona 309/2006 Sb.
	10 000,-

	19
	obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou - ČSN ISO 124 80
	5 000,-

	20
	používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu
	10 000,-

	21
	jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského oprávnění - ČSN ISO 124 80
	10 000,-

	22
	nepoužití ochranných pomůcek - zejména ochranné přilby - Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)
	500,-

	23
	požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ
	5 000,-

	24
	všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení
	500,-

	25
	porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech
	1 000,-

	26
	porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
	5 000,-

	27
	zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení
	5 000,-
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	28
	nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení
	10 000,-

	29
	nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení
	5 000,-

	30
	provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy
	20 000,-

	31
	nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-

	32
	odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-

	33
	při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek
	5 000,-

	34
	porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované
	1 000,-
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	23144	KRNM REKONSTRUKCE CT

	Objednatel:	IČO:
DIČ:

	Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	IČO: 25585142
U zbrojnice 588	DIČ: CZ25585142
69156	Hrušky

	Vypracoval:
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	5 630 141,67

	PSV
	
	
	4 357 137,09

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	196 709,57

	Ostatní náklady
	
	
	198 236,84

	Celkem
	
	
	10 382 225,17


Rekapitulace daní
	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15
	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	10 382 225,17 CZK

	Základní DPH
	21
	%
	2 180 267,29 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	12 562 492,46 CZK


v	dne
[image: ]
Za zhotovitele	Za objednatele
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[bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338]Rekapitulace dílčích částí
	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	01
	BUDOVÁCH 1.NP
	0,00
	1 759 622,04
	369 520,63
	2 129 142,67
	17

	01
	Arch. stav, část
	0,00
	1 620 632,04
	340 332,73
	1 960 964,77
	16

	02
	VN+ON
	0,00
	138 990,00
	29 187,90
	168 177,90
	1

	02
	BUDOVA L 3.NP
	0,00
	2 247 250,78
	471 922,66
	2 719 173,44
	22

	01
	Arch. stav, část
	0,00
	2 096 834,78
	440 335,30
	2 537 170,08
	20

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0,00
	150 416,00
	31 587,36
	182 003,36
	1

	03
	Zdravotechnika
	0,00
	323 918,58
	68 022,90
	391 941,48
	3

	01
	ZTI - budova CH
	0,00
	110 932,99
	23 295,93
	134 228,92
	1

	02
	ZTI - budova L
	0,00
	212 985,59
	44 726,97
	257 712,56
	2

	04
	Silnoproud
	0,00
	2 842 219,37
	596 866,07
	3 439 085,44
	27

	01
	Elektroinstalace - budova CH
	0,00
	1 299 319,44
	272 857,08
	1 572 176,52
	13

	02
	Rozvodnice - budova CH
	0,00
	112 126,95
	23 546,66
	135 673,61
	1

	03
	Elektroinstalace - budova L
	0,00
	1 430 772,98
	300 462,33
	1 731 235,31
	14

	05
	Slaboproud
	0,00
	580 581,62
	121 922,14
	702 503,76
	6

	01
	Slaboproud - budova CH
	0,00
	313 936,47
	65 926,66
	379 863,13
	3

	02
	Slaboproud - budova L
	0,00
	266 645,15
	55 995,48
	322 640,63
	3

	06
	Vzduchotechnika
	0,00
	1 997 532,78
	419 481,88
	2 417 014,66
	19

	01
	VZT - budova CH
	0,00
	1 017 245,11
	213 621,47
	1 230 866,58
	10

	02
	VZT - budova L
	0,00
	980 287,67
	205 860,41
	1 186 148,08
	9

	07
	Interiér
	0,00
	631 100,00
	132 531,00
	763 631,00
	6

	01
	Výrobky - budobva CH
	0,00
	165 000,00
	34 650,00
	199 650,00
	2

	02
	Vybavení - budova CH
	0,00
	43 500,00
	9 135,00
	52 635,00
	0

	03
	Výrobky - budova L
	0,00
	411 600,00
	86 436,00
	498 036,00
	4

	04
	Vybavení - budova L
	0,00
	11 000,00
	2 310,00
	13 310,00
	0

	Celkem za stavbu
	0,00
	10 382 225,17
	2 180 267,28
	12 562 492,45
	100


[bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%
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	_1
	Zařízení č. 26 - Teplovzdušné větrání
	HSV
	
	
	328 033,27
	3,2

	_1
	Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání
	HSV
	
	
	318 538,58
	3,1

	_2
	Z. č. 26A - Celoroční přímé chlazení
	HSV
	
	
	456 886,74
	4,4

	_2
	Zařízení, č. 4A - Celoroční přímé chlazení
	HSV
	
	
	478 312,54
	4,6

	_3
	Z. č. 26B - Záloha celoročního přímého chlazení
	HSV
	
	
	195 367,66
	1,9

	_3
	Zařízení, č. 4B - Záloha celoročního přímého chlazení
	HSV
	
	
	220 393,99
	2,1

	0
	Nepřiřazený díl
	HSV
	
	
	631 100,00
	6,1

	0
	Přípravné a přidružené práce
	HSV
	
	
	123 179,56
	1,2

	1
	Elektrická požární signalizace EPS
	HSV
	
	
	97 373,32
	0,9

	1
	Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A
	HSV
	
	
	135 367,48
	1,3

	2
	Domácí rozhlas
	HSV
	
	
	27 794,38
	0,3

	2
	Kontrola vstupu
	HSV
	
	
	79 787,03
	0,8

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	
	
	16 621,25
	0,2

	3
	Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A
	HSV
	
	
	141 477,45
	1,4

	3
	Zvonková signalizace
	HSV
	
	
	10 200,65
	0,1

	311
	Sádrokartonové konstrukce
	HSV
	
	
	403 516,85
	3,9

	4
	Elektrická požární signalizace EPS
	HSV
	
	
	69 333,71
	0,7

	5
	Domácí rozhlas
	HSV
	
	
	19 247,60
	0,2

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	
	
	867 378,33
	8,4

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	
	
	117 195,76
	1,1

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	HSV
	
	
	8 225,76
	0,1
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	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	
	
	19 148,80
	0,2

	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	HSV
	
	
	73 644,80
	0,7

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	423 083,05
	4,1

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	32 830,84
	0,3

	M21
	Elektromontáže
	HSV
	
	
	336 102,27
	3,2

	_2
	Výchozí revize elektro
	PSV
	
	
	44 595,63
	0,4

	_3
	Materiály
	PSV
	
	
	1 505 740,59
	14,5

	_4
	Dodávky zařízení (specifikace)
	PSV
	
	
	266 840,59
	2,6

	_5
	Práce v HZS
	PSV
	
	
	484 982,50
	4,7

	0
	Rozvodnice
	PSV
	
	
	112 126,95
	1,1

	700B
	Demontáže
	PSV
	
	
	3 895,61
	0,0

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	
	
	37 364,01
	0,4

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	
	
	41 570,79
	0,4

	724
	Strojní vybavení
	PSV
	
	
	93 223,38
	0,9

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	
	
	84 059,35
	0,8

	726
	Předstěnové systémy
	PSV
	
	
	37 823,43
	0,4

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	
	
	49 311,90
	0,5

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	
	
	896 263,71
	8,6

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	
	
	88 374,18
	0,9

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	
	
	24 317,34
	0,2

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	
	
	319 463,32
	3,1
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	781
	Obklady keramické
	PSV
	
	
	151 236,71
	1,5

	783
	Nátěry
	PSV
	
	
	19 223,60
	0,2

	784
	Malby
	PSV
	
	
	29 008,70
	0,3

	785
	Tapety
	PSV
	
	
	67 714,80
	0,7

	M99
	Skladby podlah a konstrukcí
	MON
	
	
	0,00
	0,0

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	
	
	196 709,57
	1,9

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	
	
	198 236,84
	1,9

	Cena celkem
	
	
	
	
	10 382 225,17
	100,0
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	01
	BUDOVÁCH 1.NP

	R:
	01
	Arch. stav, část


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 0	Přípravné a přidružené práce	57 091,26

	1
	0.01
	Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty
	m2
	100,00000
	430,00
	43 000,00

	1.NP: 100*1 :
100	100,00000

	2
	0.02
	Protiprašné dočasné dělící příčky s dveřmi, zřízení,odstranění,kotvení,doplňky,detaily
	m2
	24,66200
	430,00
	10 604,66

	1.NP:4,18*(2,1+3,8):
24,662	24,66000

	3 0.03
	Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí
	kus
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00|

	1*1 :
1	1,00000

	4
	0.04
	Ochrana a zakrývání stávajícího okna s olov, sklem, proti zničení a poškození,desky,folie
	m2
	4,62000
	430,00
	1 986,60

	1.NP:2,1*1,1*2:
4,62	4,62000

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 298,07

	5 342248144	Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm
	m2
	1,02462
	1 330,00
	1 362,74

	1.NP: :
zazdívka okna:0,625*1,025 :
zazdívka kanálů:0,4*0,48*2 :
1,024625	1,02000

	6
	342948111
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	6,82000
	150,50
	1 026,41

	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1.NP:: zazdívka okna:0,625*2+1,025*2 : zazdívka kanálů:0,4*4+0,48*4 : 6,82	6,82000

	7 317941123
	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22
	
	0,02160
	11 480,00
	247,97|

	1.NP: :
1140:1,5*1*14,4/1000 :
0,0216	0,02000

	8 13380525	Tyč ocelová 1140, S235JR
	
	0,02376
	53 060,00
	1 260,71

	1.NP: :
1140:1,5*1*14,4*1,1/1000 :
0,02376	0,02000

	9
	346481111
	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi
	m2
	0,81600
	515,00
	420,24

	1.NP: :
1140:1,5*1*(0,14*2+0,066*4) :
0,816	0,82000

	10
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi
	m3
	0,19800
	10 000,00
	1 980,00

	1.NP: :
1140:1,5*1*(0,066*2) :
0,198	0,20000

	Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce	178 564,77
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	O:
	01
	BUDOVÁCH 1.NP

	R:
	01
	Arch. stav, část


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	11
	311.1
	Podhled systémový,kazetový,600/600,plechové kazety, těsněné,pro oper.sály,závěs,rošt,kotvy,doplňky, D+M
	m2
	36,80000
	1 999,32
	73 574,98


Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:
NS 07:36,8 :
36,8	36,80000
	12
	311.2
	Podhled Akustický,kazetový,600/600,děrov. PZ plech, min. vata,SDK kce.,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M
	m2
	6,60000
	2113,56
	13 949,50


Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:
NS 21:6,6:
6,6	6,60000
	13
	311.3
	Podhled minerální,kazetový,600/600mm,poloz.hrana, pro nemoc.prostory, závěs, rošt, kotvy, doplňky, D+M
	m2
	17,20000
	1 428,09
	24 563,15


Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:
NS 19:13,5+1,9+1,8 :
	17,2	17,20000

	14
	311.4
	Podhledové těžké revizní kazety pro VZT, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	4,00000
	1 428,09
	5 712,36

	Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
4*1 :
4	4,00000

	15
	311.5
	Akustický obklad stěny,děrov. PZ plech,min. vata, textilie,SDK kce..kotvení,doplňky,detaily,D+M
	m2
	26,24800
	2 284,94
	59 975,11

	1.NP: :
OB1, W1:2,8*10,5-0,8*1,97*2 :
26,248	26,25000

	16
	342261213RS1
	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2xoplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm
	m2
	0,38400
	2 056,43
	789,67

	1.NP: :
zakrytí kanálů:0,4*0,48*2 :
0,384	0,38000

	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	414 032,93

	17
	602016193
	Penetrace hloubková stěn
	m2
	244,96524
	73,60
	18 029,44

	zazdívky: 1,02462*2 :
otlučené omítky:242,916*1 : 244,96524	244,97000

	18 601016193
	Penetrace hloubková stropů
	m2
	60,50000
	85,40
	5 166,70

	Stropy: :
pro provedení protiprašného nátěru:60,5 :
60,5	60,50000

	19
	612472122
	Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm
	m2
	67,45100
	4 220,00
	284 643,22
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Položkový rozpočet
	S:
	23144	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	01	BUDOVA CH1.NP

	R:
	01	Arch. stav, část


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem


m.č. 102:3*26,4-(1,3*2,15+2,1*1,1*2+1,97*(0,7*2+0,8)):
	67,451	67,45000

	| 20 612473181
	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně
	m2
	71,66563
	369,50
	26 480,45|

	včetně postřiku.
pod
vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11-
1,3*2,15 :
pod ker. obklady:2,1*(3,0+3,1):
pod ker. obklad chodby:0,625*1,025 :
71,665625	71,67000

	Pí
	612473182
	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně
	m2
	105,84861
	563,00
	59 592,77|

	včetně postřiku a jádrové omítky.
zazdívky: 1,02462*2 :
otlučené omítky:242,916*1 :
odečet barytových :-67,451 :
odečet hladkých:-71,66563: 105,84861	105,85000

	| 22 612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	244,96524
	21,60
	5 291,25|

	zazdívky: 1,02462*2 :
otlučené omítky:242,916*1 : 244,96524	244,97000

	| 23 612473186	Příplatek za zabudované rohovníky
	m
	75,20000
	70,50
	5 301,60|

	75,2*1 :
75,2	75,20000

	24
	612403382
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS
	m
	45,00000
	97,50
	4 387,50

	drážky po profesích:45*1 :
45	45,00000

	25
	612403386
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x1 Ocm maltou z SMS
	m
	15,00000
	221,00
	3 315,00

	drážky po profesích: 15*1 :
15	15,00000

	26
	612403388
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS
	m
	5,00000
	365,00
	1 825,00

	drážky po profesích:5*1 :
5	5,00000

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	73 247,35

	27 632411906
	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2
	m2
	60,50000
	119,00
	7 199,50

	F1:60,5 :
60,5	60,50000

	| 28 631312621
	Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25
	m3
	4,23500
	4 420,00
	18 718,70|

	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Podlahy: :
F1:60,5*0,07 :
4,235	4,24000

	29
	632415320
	Potěr samonivelační ze SMS, strojní zpracování, tl. 20 mm
	m2
	60,50000
	736,00
	44 528,00

	Podlahy: :
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	01
	BUDOVÁCH 1.NP

	R:
	01
	Arch. stav, část


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	F1:60,5:
60,5	60,50000

	| 30 632441491
	Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu
	m2
	60,50000
	46,30
	2 801,15|

	provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:60,5 :
60,5	60,50000

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	7 744,00

	31
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	m2
	60,50000
	128,00
	7 744,00

	Podlahy: :
F1:60,5 :
60,5	60,50000

	Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.	34 849,00

	32 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m
	m2
	60,50000
	138,00
	8 349,00

	Podlahy: :
F1:60,5 :
60,5	60,50000

	| 33 95.1
	Stavební přípomoce pro profese
	hod
	50,00000
	350,00
	17 500,00|

	20+30:
50	50,00000

	34
	900R01
	HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4
	h
	30,00000
	300,00
	9 000,00

	10+20:
30	30,00000

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	175 387,29

	35 968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	7,00000
	19,60
	137,20

	1.NP:4+3 :
7	7,00000

	| 36 968061126
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2
	kus
	1,00000
	35,30
	35,30|

	1.NP:1*1 :
1	1,00000

	| 37 968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2
	kus
	1,00000
	60,20
	60,20|

	1.NP:1*1 :
1	1,00000

	38
	968061112
	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2
	kus
	1,00000
	11,80
	11,80

	1.NP:1*1 :
1	1,00000

	| 39 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	10,24400
	443,00
	4 538,09|

	1.NP:1,97*(0,7*4+0,8*3) :
10,244	10,24000

	| 40 968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	4,93994
	342,50
	1 691,93|

	1.NP:1,97*1,1+2,199*1,261 :
4,939939	4,94000

	Mi
	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2
	m2
	0,64575
	484,50
	312,87|

	1.NP:0,63*1,025 :
0,64575	0,65000

	| 42 968095001
	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm
	m
	1,26000
	39,60
	49,90|
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	O:
	01
	BUDOVÁCH 1.NP

	R:
	01
	Arch. stav, část


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	1.NP:0,63*2 :
1,26	1,26000

	43 962031116
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
	m2
	0,54900
	189,50
	104,04

	pro nové dveře:0,15*1,1 :
pro kabelový žlab:0,4*0,48*2 :
0,549	0,55000

	44 967031142
	Přisekání rovných ostění cihelných na MC
	m2
	0,59400
	231,50
	137,511

	pro nové dveře:0,15*(1,1+0,15*2):
pro kabelový žlab:0,15*(0,4*4+0,48*2):
0,594	0,59000

	45
	965042141
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -10 cm
	m3
	6,22000
	4185,00
	26 030,70

	podlahy:0,1*62,2 :
6,22	6,22000

	46 965049111
	Příplatek, bourání mazanin se svař, síťí tl. 10 cm
	m3
	6,22000
	1 892,00
	11 768,24|

	podlahy:0,1*62,2 :
6,22	6,22000

	47
	963016211
	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt
	m2
	62,20000
	103,50
	6 437,70

	1.NP:62,2*1 :
62,2	62,20000

	48 978013191
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	242,91616
	102,00
	24 777,45|


1.NP:4,18*(5,2+6,2+28,2+26,8)-
(0,63*1,03+2,1*1,1+1,261*2,199+1,97*(0,7*6+0,8*5)) :
odečet ker. obkladů:-2,125*(3,1+2,9):
	242,916161
	242,92000

	49 978011191
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%
	m2
	62,20000
	129,50
	8 054,90|

	
	
	1.NP:62,2*1 : 62,2
	
	62,20000
	
	

	50
	96.1
	Demontáž podlahového kabelového žlabu,poklop, rám,boky,kotvení,doplňky,detaily
	m2
	4,72000
	380,00
	1 793,60

	
	
	1.NP:0,4*(3,6+8,2) : 4,72
	
	4,72000
	
	

	51
	96.2
	Zhotovení prostupu střešní konstrukcí DN100, zapravení.začištění
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00


1*1 :
1	1,00000
I 52 974031122 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m 45,00000	99,70	4 486,50|
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:45*1 :
	
	45	45,00000

	| 53 974031133
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x10 cm	m	15,00000	136,50	2 047,50|
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese: 15*1 :


	
	15	15,00000

	| 54 974031165
	[Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	| m |	5,00000	304,00	1 520,00|
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
drážky pro profese:5*1 :
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT
	
	
	
	

	0:
	01
	BUDOVÁCH 1.NP
	
	
	
	

	R:
	01
	Arch. stav, část
	
	
	
	

	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	5
	
	5,00000
	
	

	55 971038331
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm
	kus
	5,00000
	89,60
	448,00|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:5*1 :
5	5,00000

	56 971038341
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm
	kus
	2,00000
	138,00
	276,00|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:2*1 :
2	2,00000

	57 971038431
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm
	kus
	3,00000
	113,50
	340,50|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:3*1 :
3	3,00000

	58 971038441
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm
	kus
	1,00000
	212,50
	212,50

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:1*1 :
1	1,00000

	59 970031060
	Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm
	m
	1,50000
	2150,00
	3 225,00|

	
	
	prostupy:1,5*1 : 1,5
	
	1,50000
	
	

	60 970031080
	Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 80 mm
	m
	1,00000
	2 230,00
	2 230,00|

	
	
	prostupy:1*1 :
1
	
	1,00000
	
	

	61
	970031100
	Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm
	m
	0,50000
	2 570,00
	1 285,00|

	
	
	prostupy:0,5*1 : 0,5
	
	0,50000
	
	

	62 970051060
	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm
	m
	1,00000
	2 330,00
	2 330,00|

	
	
	prostupy:1*1 :
1
	
	1,00000
	
	

	63 970051080
	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm
	m
	0,50000
	2 460,00
	1 230,00|

	
	
	prostupy:0,5*1 : 0,5
	
	0,50000
	
	

	64
	970051100
	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm
	m
	0,50000
	2 865,00
	1 432,50

	
	
	prostupy:0,5*1 : 0,5
	
	0,50000
	
	

	65 974031664
	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm
	m
	1,50000
	280,50
	420,75

	
	
	1.NP pro překlad:1,5*1 :
1,5
	
	1,50000
	
	

	66 973031325
	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm
	kus
	2,00000
	324,00
	648,00|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.NP pro překlad:1+1 :
2	2,00000

	67 776511820
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
	m2
	62,20000
	110,00
	6 842,00|

	
	
	1.NP:62,2*1 : 62,2
	
	62,20000
	
	

	68 776401800
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
	m
	47,00000
	15,10
	709,70


1.NP:22,2+24,8:
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	47
	
	47,00000
	
	

	69 978059531
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	12,75000
	129,00
	1 644,75|

	
	
	1.NP:2,125*(3,1+2,9): 12,75
	
	12,75000
	
	

	70 785412800
	Odstranění tapet lepených PVC s podl. 3,8 m
	m2
	17,85000
	58,50
	1 044,23|

	
	
	1 .NP - vinylové obklady stěn:2,125*(2,3+1,4+3,1+1,6):
	
	
	
	

	
	
	17,85
	
	17,85000
	
	

	71
	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	
	33,70000
	369,50
	12 452,15

	
	
	33,7*1 :
33,7
	
	33,70000
	
	

	72 979082121
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	
	202,20000
	41,20
	8 330,64|

	
	
	33,7*6 :
202,2
	
	202,20000
	
	

	73 979081111
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	
	33,70000
	264,00
	8 896,80|

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 33,7*1 : 33,7
	poplatku za skládku.
33,70000
	

	74 979081121
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	
	337,00000
	25,00
	8 425,00|

	
	
	33,7*10 :
337
	
	337,00000
	
	

	75
	979990181
	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
	t
	0,06900
	2 215,00
	152,84

	
	
	0,069*1 : 0,069
	
	0,07000
	
	

	76
	979999998
	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)
	t
	33,63100
	500,00
	16 815,50

	
	
	33,7-0,069 : 33,631
	
	33,63000
	
	

	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	11 349,80

	77 999281105
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	
	26,80000
	423,50
	11 349,80

	
	
	26,8*1 :
26,8
	
	26,80000
	
	

	Díl: 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	397 531,91

	78
	D/1
	Nové posuvné dveře pravé 1300/2150, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravoupro řízení vstupu, dveře také musí být v případě spuštění záření
	kus
	1,00000
	109 253,82
	109 253,82

	blokovány a musí být ze strany vyšetřovny uzamykatelné.
Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou


z Pb
plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu
zvukové izolace
tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky
1100mm,
bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
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	79
	D/2
	Nové dveře jednokřídlé levé 1100/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranychodby a bude provedena příprava pro řízení vstupu. Výrobek musí jako
	kus
	1,00000
	75 420,98
	75 420,98


komplet vykazovat potřebné stínění pro
radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet
vykazovat
potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu
zátěžových
cyklů.Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je
použit na
stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	80
	D/3
	Nové dveře jednokřídlé pravé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny oboustraně klikou, výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které
	kus
	1,00000
	60 720,90
	60 720,90


bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek
musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí
splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický
vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	81
	D/4
	Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou z obou stran. Výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové
	kus
	1,00000
	11 319,56
	11 319,56

	izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu
zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je
použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	82
	D/4.2
	Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany technické místnosti a koulí zestrany chodby a bude provedena příprava pro řízení vstupu. Výrobek
	kus
	1,00000
	11 319,56
	11 319,56


musí jako komplet vykazovat potřebné akustické
odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů.
Dveře
budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na
stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	83
	D/5
	Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny ze strany kabinky klikou a ze strany chodbykoulí.Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro
	kus
	1,00000
	7 232,96
	7 232,96


řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových
cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na
stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
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	84
	D/5.2
	Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany kabinky a koulí ze strany chodby.Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro
	kus
	1,00000
	7 232,96
	7 232,96


řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů.
Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit
na
stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	85
	D/6
	Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranykabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro
	kus
	1,00000
	57 005,58
	57 005,58

	radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z
Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky
1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	86
	D/6.2
	Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranykabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro
	kus
	1,00000
	57 005,59
	57 005,59

	radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z
Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky
1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	87 998766201R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	o/o
	1,20000
	850,00
	1 020,00

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	35 847,00

	88 767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	50,00000
	240,00
	12 000,00

	spojovací a kotvící prvky:50*1 :
50	50,00000

	89 767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg
	kg
	30,00000
	174,00
	5 220,00|

	spojovací a kotvící prvky:30*1 :
30	30,00000

	90
	767.1
	Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	6,00000
	2 400,00
	14 400,00

	2+4 :
6	6,00000

	91
	767.2
	Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměrování PO úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M
	kus
	4,00000
	250,00
	1 000,00

	2+2 :
4	4,00000

	92
	767.3
	Střešní prostupka,DN100,integr.bitum.manžeta, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	2 870,00
	2 870,00

	1*1 :
1	1,00000

	93 998767201
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	o/o
	2,10000
	170,00
	357,00

	Díl: 776	Podlahy povlakové	143 990,62
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	94
	776101121R00
	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku
	m2
	66,08000
	44,56
	2 944,52


Podlahy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
F1:60,5:
sokly:0,1*55,8 :
66,08	66,08000
95 776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v. 100 mm	m 55,80000	322,18	17 977?6Z
Podlahy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: F1: :
sokly: 1*55,8 :
55,8	55,80000
	96
	776521100RT1
	Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci
	m2
	60,50000
	309,61
	18 731,41


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:60,5 :
60,5	60,50000
	97
	776.1
	Podlahovina PVC,elektrostaticky vodivé,mech.odolné, tř. zátěže 43,jednobarevné,silnovrstvé.tl. 10mm
	m2
	72,68800
	1 295,56
	94 171,67


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
Začátek provozního součtu :
F1:60,5 :
sokly:0,1*55,8 :
Konec provozního součtu :
66,08*1,1 :
	72,688	72,69000

	98
	776.2
	Podlahová přechodová lišta,mezi stáv. a nové PVC, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	m
	5,40000
	451,27
	2 436,86

	1,3+0,7*2+1,1+0,8*2 :
5,4	5,40000

	99 998776201R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
	%
	0,92000
	8 400,57
	7 728,52

	Díl: 781	Obklady keramické	28 279,78

	100 781101210
	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr
	m2
	13,45063
	46,00
	618,73

	včetně dodávky materiálu.
pod ker. obklady:2,1*(3,0+3,1):
pod ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 13,450625	13,45000

	101
	781475120
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm
	m2
	13,45063
	878,00
	11 809,65|

	ker. obklady:2,1 *(3,0+3,1):
ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 13,450625	13,45000

	102
	781491001
	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL
	m
	14,50000
	145,00
	2 102,50


ker. obklady:2,1*4+3,0+3,1 :
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	14,5	14,50000

	103 781479705	Přípl.za spárovací hmotu - plošně
	m2
	13,45063
	11,90
	160,06

	ker. obklady:2,1 *(3,0+3,1):
ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 13,450625	13,45000

	104
	781.1
	Obklad keramický,30x60mm,slinutý, rektifikovaný,dle standardů
	m2
	14,79569
	850,00
	12 576,34

	Začátek provozního součtu :
ker. obklady:2,1 *(3,0+3,1): ker. obklad chodby:0,625*1,025 :
Konec provozního součtu :
13,45063*1,1 : 14,795693	14,80000

	105 998781201
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	%
	4,05000
	250,00
	1 012,50

	Díl: 783	Nátěry	7 774,25

	106 783897123
	Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý,protiprašný
	m2
	60,50000
	128,50
	7 774,25

	Stropy: :
provedení protiprašného nátěru:60,5:
60,5	60,50000

	Díl: 784	Malby	12 233,20

	107 784191201R00
	Penetrace podkladu hloubková 1x
	m2
	174,76000
	22,00
	3 844,72

	SDK:2*0,4 :
omítky:244,96 :
odečet ker. a vinyl obkladů:-(58,2+12,8):
174,76	174,76000

	108
	784195312R00
	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, bez penetrace, otěruvzdorná,omyvatelná
	m2
	174,76000
	48,00
	8 388,48

	SDK:2*0,4 :
omítky:244,96 :
odečet ker. a vinyl obkladů:-(58,2+12,8):
174,76	174,76000

	Díl: 785	Tapety	36 410,81

	109
	785918100
	Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m
	m2
	58,21500
	7,30
	424,97


Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu, pod
vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11-
1,3*2,15 :
58,215	58,22000
	| 110 785918200
	Napuštění podkladu penetrací v. do 3,8 m
	m2
	58,21500
	17,10
	995,48|

	
	pod
vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11-
1,3*2,15 :
58,215
	
	58,22000
	
	

	| 111 785411130
	Lepení vinylu bez vzoru na stěnu do v. 3,8m
	I m2 I
	58,21500
	123,50
	7 189,55|

	
	vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11- 1,3*2,15 :
58,215
	
	58,22000
	
	

	| 112 785.1
	Vinylový obklad na stěny,k lepení
	m2
	64,03650
	434,14
	27 800,811
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provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
vinyl:(1,1*(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11-
1,3*2,15)*1,1 :
64,0365	64,04000
	Díl: M 99	Skladby podlah a konstrukcí	0,00

	113
	M99.1
	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!!
	m2
	121,10000
	0,00
	0,00


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:60,5 :
Podhledy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
NS 07:36,8 :
NS 19:13,5+1,9+1,8 :
NS 21:6,6:
121,1
121,10000
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	Díl: VN	Vedlejší náklady	91 500,00

	1
	005124010R
	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	2
	00512201 OR
	Koordinace přímých dodávek investora
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	3
	00512401 OR
	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	4
	00411101 OR
	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	5
	00512101 OR
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00


Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
I 6 005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor 1,00000	8 000,00	8 000,00|
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné .náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
I 7 005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor 1,00000	20 000,00	20 000,00|
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
	8
	005122010R~1
	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00


Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z
omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např.
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).
	Díl: ON
	Ostatní náklady
	47 490,00

	9 005211010R
	Předání a převzetí staveniště
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00


Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
	11
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00|

	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

	12
	005211080R
	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00


Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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Položkový rozpočet
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	13
	00521 RO
	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění
	t
	1,00000
	690,00
	690,00

	14
	00521 R1
	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	15
	00521 R2
	Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	16
	00521 R3
	Zábor veřejného prostranství - zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru
	den
	2,00000
	5 000,00
	10 000,00

	17
	00521 R4
	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00


sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.
	18
	005111020R
	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení
	hod
	2,00000
	400,00
	800,00

	stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN

	19
	00521 R5
	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	20
	00521 R6
	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	21
	004111020R
	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:
	hod
	10,00000
	400,00
	4 000,00


Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
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	SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)

	22
	00521 R7
	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách
	hod
	3,00000
	300,00
	900,00

	23
	00524101 OR
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění)
	hod
	3,00000
	600,00
	1 800,00

	24
	005241010R~1
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a
	hod
	3,00000
	600,00
	1 800,00

	případných podmínek dotačního titulu.

	25
	00521 R8
	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci)
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00


, vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.
	26
	00521 R9
	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu
	Soubor
	1,00000
	100,00
	100,00

	27
	00523101 OR
	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
	Soubor
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00

	28
	00521 R10
	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby,
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.

	29
	005241020R
	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)
	hod
	2,00000
	550,00
	1 100,00

	30
	005231040R
	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a
	Soubor
	1,00000
	800,00
	800,00

	jiných podmínek

	31
	005124010R~1
	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem
	hod
	5,00000
	600,00
	3 000,00
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	předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD

	32
	00521 R11
	Náklady na pojištění a bankovní garance
	soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	33
	00521 R12
	Práce spojené s administrativou projektu
	hod
	2,00000
	500,00
	1 000,00

	34
	00528101 OR
	Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
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	Díl: 0	Přípravné a přidružené práce	66 088,30

	1
	0.01
	Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty
	m2
	130,00000
	430,00
	55 900,00

	3. NP: 130*1 :
130	130,00000

	2 0.02	Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí
	kus
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00|

	1*1 :
1	1,00000

	3
	0.03
	Ochrana a zakrývání stávajícího okna s olov, sklem, proti zničení a poškození,desky,folie
	m2
	3,96000
	430,00
	1 702,80

	3. NP: 1,8*1,1*2 :
3,96	3,96000

	4
	0.04
	Ochrana a zakrývání stávajících oken a dveří, proti zničení a poškození,desky,folie
	m2
	17,94200
	250,00
	4 485,50

	3.NP:0,8*1,97*2+1,7*(1,45*6) :
17,942	17,94000

	5
	0.05
	Ochrana a zakrýv. stávajících rozvodů zdrav.plynů, proti zničení a poškození,desky,folie
	kus
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	1*1 :
1	1,00000

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	10 323,18

	6 342248144	Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm
	m2
	0,17600
	1 330,00
	234,08

	3.NP: :
zazdívka kanálů:0,4*0,44 :
0,176	0,18000

	7
	342948111
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	1,24000
	150,50
	186,62

	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
3.NP: :
zazdívka kanálů:0,4*2+0,44 :
1,24	1,24000

	8 317941123
	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22
	
	0,05472
	11 480,00
	628,19|

	3.NP: :
1140:1,9*2*14,4/1000 :
0,05472	0,05000

	9 13380525	Tyč ocelová I 140, S235JR
	
	0,06019
	53 060,00
	3 193,68|

	3.NP: :
1140:1,9*2*14,4*1,1/1000 :
0,060192	0,06000

	10
	346481111
	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi
	m2
	2,06720
	515,00
	1 064,61

	3.NP: :
1140:1,9*2*(0,14*2+0,066*4) :
2,0672	2,07000

	11
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi
	m3
	0,50160
	10 000,00
	5 016,00

	3.NP: :
1140:1,9*2*(0,066*2) :
0,5016	0,50000
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	Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce	224 952,08

	12
	311.1
	Podhled systémový,kazetový,600/600,plechové kazety, těsněné,pro oper.sály,závěs,rošt,kotvy,doplňky, D+M
	m2
	36,30000
	1 999,32
	72 575,32


Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:
NS 07:36,3 :
36,3	36,30000
	13
	311.2
	Podhled Akustický,kazetový,600/600,děrov. PZ plech, min. vata,SDK kce.,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M
	m2
	4,30000
	2113,56
	9 088,31

	Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:
NS 21:4,3:
4,3	4,30000

	14
	311.3
	Podhled minerální,kazetový,600/600mm,poloz.hrana, pro nemoc.prostory,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M
	m2
	48,50000
	1 428,09
	69 262,37


Podhledy:
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:
dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:
NS 19:12,6+18,8+1,7+2,7+1,4+3,4+1,1+1,0+3,5+1,1+1,2 :
	48,5	48,50000

	15
	311.4
	Podhledové těžké revizní kazety pro VZT, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	4,00000
	1 428,09
	5 712,36

	Podhledy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
4*1 :
4	4,00000

	16
	311.5
	Akustický obklad stěny,děrov. PZ plech,min. vata, textilie,SDK kce..kotvení,doplňky,detaily,D+M
	m2
	25,86400
	2 284,94
	59 097,69

	3.NP: :
OB1, W1:2,8*9,8-0,8*1,97 :
25,864	25,86000

	17
	342261213RS1
	Příčka sádrokarton. ocel.kce, Žxoplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm
	m2
	0,17600
	2 056,43
	361,93

	3.NP: :
zakrytí kanálů:0,4*0,44 :
0,176	0,18000

	18
	347016233R0X
	Předstěna SDK, tl.170 mm,ocel.kce CW,2x RBI 12,5mm, bez izolace
	m2
	3,75000
	1 142,47
	4 284,26

	předstěny WC: 1,25*3,0:
3,75	3,75000

	19 342263310R0X
	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC
	kus
	3,00000
	1 142,46
	3 427,38|


předstěny WC:3*1 :
3	3,00000
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	20
	342263310R0Y
	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru
	kus
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46

	předstěny:1*1 :
1	1,00000

	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	453 345,40

	21
	602016193
	Penetrace hloubková stěn
	m2
	349,44200	73,60
	25 718,93

	zazdívky:0,176*2:
otlučené omítky:349,09*1 : 349,442	349,44000

	22 601016193
	Penetrace hloubková stropů
	m2
	89,10000
	85,40
	7 609,14|

	Stropy: :
pro provedení protiprašného nátěru:98,6-9,5 :
89,1	89,10000

	23 612472122
	Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm
	m2
	60,15206
	4 220,00
	253 841,69|

	m.č. 102:3*26,7-
(1,45*2,1+1,97*(0,7+0,8)+1,8*2,1 +1,7*1,45*3+1,261 *2,19
9):
60,152061	60,15000

	24 612473181
	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně
	m2
	110,19000
	369,50
	40 715,21

	včetně postřiku.
pod vinyl:1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2) :
pod ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2):
pod ker. obklad chodby:0,5 :
110,19	110,19000

	25 612473182
	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně
	m2
	179,10200
	563,00
	100 834,43

	včetně postřiku a jádrové omítky.
zazdívky:0,176*2:
otlučené omítky:349,09*1 :
odečet barytových:-60,15:
odečet hladkých:-110,19: 179,102	179,10000

	26 612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	349,44200
	21,60
	7 547,95|

	zazdívky:0,176*2:
otlučené omítky:349,09*1 : 349,442	349,44000

	27 612473186	Příplatek za zabudované rohovníky
	m
	107,10000
	70,50
	7 550,55|

	107,1*1 :
107,1	107,10000

	28
	612403382
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS
	m
	45,00000
	97,50
	4 387,50

	drážky po profesích:45*1 :
45	45,00000

	29
	612403386
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x1 Ocm maltou z SMS
	m
	15,00000
	221,00
	3 315,00

	drážky po profesích: 15*1 :
15	15,00000

	30
	612403388
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS
	m
	5,00000
	365,00
	1 825,00


drážky po profesích:5*1 :
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	5	5,00000

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	43 948,41

	31
	632411906
	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2
	m2
	36,30000
	119,00
	4 319,70

	Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:36,3:
36,3	36,30000

	32 631312621
	Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25
	m3
	2,54100
	4 420,00
	11 231,22

	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:36,3*0,07 : 2,541	2,54000

	33
	632415320
	Potěr samonivelační ze SMS, strojní zpracování, tl. 20 mm
	m2
	36,30000
	736,00
	26 716,80

	Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:36,3 :
36,3	36,30000

	34 632441491
	Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu
	m2
	36,30000
	46,30
	1 680,69|

	Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:36,3 :
36,3	36,30000

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	11 404,80

	35 941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	m2
	89,10000
	128,00
	11 404,80

	Podlahy
F1:36,3
F2:40,1
F3:12,7
89,1
	89,10000

	Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.	38 795,80

	36 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m
	m2
	89,10000
	138,00
	12 295,80

	Podlahy
F1:36,3
F2:40,1
F3:12,7
89,1
	89,10000

	37 95.1
	Stavební přípomoce pro profese
	hod
	50,00000
	350,00
	17 500,00

	20+30:
50	50,00000

	38
	900R01
	HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4
	h
	30,00000
	300,00
	9 000,00

	10+20:
30	30,00000
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	Množství
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	Celkem

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	247 695,76

	39 968061125
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	11,00000
	19,60
	215,60

	3.NP:4+3+2 :
křídlo bez zárubně:2*1 :
11	11,00000

	40 968061126
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2
	kus
	2,00000
	35,30
	70,60

	3.NP:1+1 :
2	2,00000

	41
	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2
	kus
	2,00000
	60,20
	120,40|

	3.NP:1+1 :
2	2,00000

	42 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	12,01700
	443,00
	5 323,53|

	3.NP:1,97*(0,6*4+0,7*3+0,8*2) :
12,017	12,02000

	43 968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	11,25888
	342,50
	3 856,17|

	3.NP:1,45*1,97*2+1,261*2,199*2 :
11,258878	11,26000

	44 962031143
	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm
	m2
	8,50200
	96,40
	819,59|

	3.NP:2,1*(2,0+1,9+1,2*2)-0,6*1,97*4:
8,502	8,50000

	45 962031116
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
	m2
	0,61100
	189,50
	115,78|

	pro nové dveře:0,15*1,45*2 :
pro kabelový žlab:0,4*0,44 :
0,611	0,61000

	46 967031142
	Přisekání rovných ostění cihelných na MC
	m2
	1,97100
	231,50
	456,29|

	pro nové dveře:0,15*(1,45*2+0,15*4):
pro kabelový žlab:0,15*(0,4*2+0,44):
po příčkách:0,1*2,1*6 : 1,971	1,97000

	47
	965042141
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -10 cm
	m3
	3,67000
	4185,00
	15 358,95

	podlaha vyšetřovny:0,1*36,7:
3,67	3,67000

	48 965049111
	Příplatek, bourání mazanin se svař, síťí tl. 10 cm
	m3
	3,67000
	1 892,00
	6 943,64|

	podlaha vyšetřovny:0,1*36,7:
3,67	3,67000

	49
	963016211
	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt
	m2
	79,50000
	103,50
	8 228,25

	3.NP:79,5*1 :
79,5	79,50000

	50 767900020
	Demontáž obložení podhledů, z lamel
	m2
	11,10000
	286,50
	3 180,15|


Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
3.NP:11,1*1 :
11,1	11,10000
	51
	767582800
	Demontáž podhledů - roštů
	m2
	11,10000
	54,50
	604,95

	
	
	3.NP:11,1*1 : 11,1
	
	11,10000
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	52
	978013191
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	348,08762
	102,00
	35 504,94

	
	
	3.NP:4,18*(20,6+90,8)-
(1,97*(0,6*2+0,7*5+0,8*5+1,45*3)+1,261*2,199*2) :
odečet ker. obkladů:-2,1*(16,1+15,6+5,4+4,0):
348,087622
	
	348,09000
	
	

	53 978011191
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%
	m2
	90,60000
	129,50
	11 732,70|

	
	
	3.NP: 11,1+79,5 : 90,6
	
	90,60000
	
	

	54
	96.1
	Demontáž podlahového kabelového žlabu,poklop, rám,boky,kotvení,doplňky,detaily
	m2
	6,80000
	380,00
	2 584,00

	
	
	3.NP:6,8*1 : 6,8
	
	6,80000
	
	

	55
	96.2
	Přebroušení podlahy po sejmutí krytiny,odmaštění, odstranění lepidel,vysátí
	m2
	55,30000
	55,00
	3 041,50

	
	
	3.NP mimo vyšetřovnu:11,1+1,4+79,5-36,7 :
55,3
	
	55,30000
	
	

	56
	96.3
	Zhotovení prostupu střešní konstrukcí DN100, zapravení.začištění
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	1*1 :
1
	
	1,00000
	
	

	57 974031122
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm
	m
	45,00000
	99,70
	4 486,50|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:45*1 : 45	45,00000

	58 974031133
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
	m
	15,00000
	136,50
	2 047,50|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese: 15*1 : 15	15,00000

	59 974031165
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm
	m
	5,00000
	304,00
	1 520,00|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:5*1 :
5	5,00000

	60
	971038331
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm
	kus
	5,00000
	89,60
	448,00

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:5*1 :
5	5,00000

	61
	971038341
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm
	kus
	2,00000
	138,00
	276,00|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:2*1 :
2	2,00000

	62 971038431
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm
	kus
	3,00000
	113,50
	340,50|

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:3*1 :
3	3,00000

	63 971038441
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm
	kus
	1,00000
	212,50
	212,50

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:1*1 :
1	1,00000
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	64
	970031060
	Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm
	m
	1,50000
	2150,00
	3 225,00

	prostupy:1,5*1 :
1,5	1,50000

	65 970031080
	Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 80 mm
	m
	1,00000
	2 230,00
	2 230,00

	prostupy:1*1 :
1	1,00000

	66 970031100
	Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm
	m
	0,50000
	2 570,00
	1 285,00|

	prostupy:0,5*1 :
0,5	0,50000

	67 970051060
	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm
	m
	1,00000
	2 330,00
	2 330,00|

	prostupy:1*1 :
1	1,00000

	68 970051080
	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm
	m
	0,50000
	2 460,00
	1 230,00|

	prostupy:0,5*1 :
0,5	0,50000

	69 970051100
	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm
	m
	0,50000
	2 865,00
	1 432,50|

	prostupy:0,5*1 :
0,5	0,50000

	70 974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm
	m
	3,80000
	280,50
	1 065,90|

	3.NP pro překlady: 1,9*2 :
3,8	3,80000

	71
	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm
	kus
	4,00000
	324,00
	1 296,00|


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3.NP pro překlady:2+2 :
4	4,00000
	| 72 776511820
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
	m2
	79,50000
	110,00
	8 745,00|

	
	3.NP:79,5*1 :
79,5
	
	79,50000
	
	

	| 73 776401800
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
	I " I
	52,40000
	15,10
	791,241

	
	3.NP:52,4*1 :
52,4
	
	52,40000
	
	

	| 74 965081713
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2
	Im21
	12,50000
	75,70
	946,25|

	
	3.NP:11,1+1,4:
12,5
	
	12,50000
	
	

	| 75 978059531
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	I m21
	86,31000
	129,00
	11 133,99|

	
	3.NP:2,1*(16,1+15,6+5,4+4,0) : 86,31
	
	86,31000
	
	

	| 76 785412800
	Odstranění tapet lepených PVC s podl. 3,8 m
	m2
	23,03500
	58,50
	1 347,55|


3.NP - vinylové obklady stěn:2,125*(2,1 *2+4,0)+1,1 *5,1 :
	
	
	23,035
	
	23,04000
	
	

	77
	735151821
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm
	kus
	3,00000
	154,00
	462,00

	
	
	3.NP:2+1 :
3
	
	3,00000
	
	

	78 725290020
	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
	kus
	5,00000
	392,50
	1 962,50


Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.
Bez poplatku za skládku.
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	3.NP:2+2+1 :
5	5,00000

	| 79 725290010
	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže
	kus
	4,00000
	282,00
	1 128,00|

	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
3.NP:2+2 :
4	4,00000

	| 80 725122813
	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem
	soubor
	1,00000
	173,50
	173,50|

	3.NP:1*1 :
1	1,00000

	|81
	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	
	42,40000
	369,50
	15 666,80|

	42,4*1 :
42,4	42,40000

	| 82 979082121
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	
	254,40000
	41,20
	10 481,28|

	42,4*6 :
254,4	254,40000

	| 83 979011111
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	
	42,40000
	407,50
	17 278,00|

	42,4*1 :
42,4	42,40000

	| 84 979011121	Příplatek za každé další podlaží
	
	42,40000
	256,00
	10 854,40|

	42,4*1 :
42,4	42,40000

	| 85 979081111
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	
	42,40000
	264,00
	11 193,60|

	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 42,4*1 : 42,4	42,40000

	| 86 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	
	424,00000
	25,00
	10 600,00|

	42,4*10 :
424	424,00000

	87
	979990181
	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
	t
	0,08700
	2 215,00
	192,71

	0,087*1 :
0,087	0,09000

	88
	979999998
	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)
	t
	42,31300
	500,00
	21 156,50

	42,4-0,087 :
42,313	42,31000

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	21 481,04

	89 999281108
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
	
	24,92000
	862,00
	21 481,04

	24,92*1 :
24,92	24,92000

	Díl: 735	Otopná tělesa	49 311,90

	90
	735139002
	Montáž úsporných otopných těles 20-22 do 1600 mm
	kus
	4,00000
	489,00
	1 956,00

	4*1 :
4	4,00000

	91
	735138003
	Tlaková zkouška úsporných otopných těles dvouřadých
	kus
	4,00000
	311,50
	1 246,00
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	4*1 :
4	4,00000

	92
	735151864
	Otopné těleso panelové VK 22, v. 600 mm, dl. 800 mm
	kus
	4,00000
	11 390,38
	45 561,52


4*1 :
4	4,00000
	93 998735202
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
	o/o
	3,45000
	158,95
	548,38

	Díl: 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	498 731,80

	94
	766.1
	Sanitární dělící příčky,nosný rošt,desky, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	m2
	7,92400
	8 568,50
	67 896,79

	
	
	3.NP: :
bez dveří:2,1*(1,9*2+1,3*2)-0,7*1,97*4 :
7,924
	
	7,92000
	
	

	95
	D/1
	Nové dveře jednokřídlé pravé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny oboustraně klikou, výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které
	kus
	1,00000
	60 720,90
	60 720,90


bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek
musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové Izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí
splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omrn, bude se jednat o idetický
vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	96
	D/2
	Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou z obou stran. Výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové
	kus
	1,00000
	11 319,56
	11 319,56

	izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu
zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je
použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	97
	D/3
	Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranykabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro
	kus
	1,00000
	57 005,59
	57 005,59


radloterapeutlcké pracoviště, které bude zajištěno vložkou z
Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do
výšky
1100mm, bude se jednat o Idetlcký vlnylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	98
	D/4
	Nové dveře dvoukřídlé 1450/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany chodby.Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro
	kus
	1,00000
	105 487,26
	105 487,26


radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb
plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do
výšky
1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 30 z 83


Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	02
	BUDOVA L 3.NP

	R:
	01
	Arch. stav, část


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	99
	D/5
	Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny ze strany, kabin
	kus
	1,00000
	7 073,01
	7 073,01

	řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů.
Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na
stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	100
	D/6
	Nové dveře dvoukřídlé 1450/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany chodby.Výrobek musí jako komplet splňovat 8. třídu zátěžových cyklů.
	kus
	1,00000
	12 329,50
	12 329,50

	Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude
se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	101
	D/7
	Nové posuvné dveře pravé 1261/2199, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravoupro řízení vstupu. Výrobek musí jako komplet splňovat 8. třídu
	kus
	1,00000
	31 004,22
	31 004,22


zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do
výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	102
	D/8
	Nové posuvné dveře pravé 1261/2199, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravoupro řízení vstupu, dveře také musí být v případě spuštění záření
	kus
	1,00000
	109 253,76
	109 253,76


blokovány a musí být ze strany vyšetřovny uzamykatelné.
Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou
z Pb
plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu
zvukové izolace
tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky
1100mm,
bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	103
	D/9.1
	Nové dveřní křídlo levé 600/1970, Dveře budou osazeny obustraně klikou. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	7 073,01
	7 073,01

	104
	D/9.2
	Nové dveřní křídlo pravé 600/1970, Dveře budou osazeny obustraně klikou. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	7 071,87
	7 071,87

	105
	D/10.1
	Nové dveřní křídlo pravé 700/1970 včetně kování ozazeno do sanitární příčky. Dveře budou osazeny klikou ze strany předsíňky a WCzámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových
	kus
	2,00000
	3 491,38
	6 982,76

	cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	106
	D/10.2
	Nové dveřní křídlo levé 700/1970 včetně kování ozazeno do sanitární příčky. Dveře budou osazeny klikou ze strany předsíňky a WCzámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových
	kus
	2,00000
	3 491,38
	6 982,76

	cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	107
	D/11
	Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany chodby a WC zámkem ze stranykabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou
	kus
	1,00000
	7 043,31
	7 043,31
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	opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se
jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

	108 998766202R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	o/o
	1,75000
	850,00
	1 487,50

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	48 480,50

	109 767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	50,00000
	240,00
	12 000,00

	spojovací a kotvící prvky:50*1 :
50	50,00000

	110 767995102
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg
	kg
	30,00000
	174,00
	5 220,00|

	spojovací a kotvící prvky:30*1 :
30	30,00000

	111
	767.1
	Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	6,00000
	2 400,00
	14 400,00

	2+4 :
6	6,00000
	
	

	112
	767.2
	Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměrování PO úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M
	kus
	4,00000
	250,00
	1 000,00

	2+2 :
4	4,00000
	
	

	113
	767.3
	Repase stávajících ocelových zárubní dveří, odstranění nátěrů,odmaštění,nový nátěr
	m2
	1,63440
	1 743,76
	2 850,00

	0,18*(0,6*2+1,97*4) :
1,6344	1,63000
	
	

	114
	767.4
	Střešní prostupka,DN100,integr.bitum.manžeta, kotvení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	2 870,00
	2 870,00

	1*1 :
1	1,00000
	
	

	115
	Z/1
	Stropní konzole pro uchycení stropního závěsu,ocel, 800/800/1170mm,plech P6,kotvy,RAL,doplňky,D+M
	kus
	1,00000
	9 600,00
	9 600,00

	116
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	%
	2,35000
	230,00
	540,50

	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	24 317,34

	117 771101210
	Penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	12,70000
	52,30
	664,21

	Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F3:12,7 :
12,7	12,70000

	| 118 771575109
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
	m2
	12,70000
	691,00
	8 775,70|

	Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F3:12,7 :
12,7	12,70000

	| 119 771579793
	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba
	m2
	12,70000
	15,90
	201,93|

	Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F3:12,7 :
12,7	12,70000

	^20
	771.1
	Dlažba keramická,protiskluzná,tl. 10mm
	m2
	13,97000
	950,00
	13 271,50|
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Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F3:12,7*1,1 :
13,97	13,97000
	121 998771202
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
	I % I
	7,80000
	180,00
	1 404,00

	Díl: 776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	175 472,70

	122 776101121R00
	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku
	m2
	82,61000
	44,56
	3681,10


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
	
	F1:36,3 :
F2:40,1 :
sokly:0,1*62,1 :
82,61	82,61000

	| 123 776421300R00
	Montáž fabionůk PVC podlahám do v. 100 mm	m	62,10000	322,18	20 007,38|
Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :


F1,F2: :
sokly: 1*62,1 :
62,1	62,10000
	124
	776521100RT1
	Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci
	m2
	76,40000
	309,61
	23 654,20


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:36,3 :
F2:40,1 :
76,4	76,40000
	125
	776.1
	Podlahovina PVC,elektrostaticky vodivé,mech.odolné, tř. zátěže 43,jednobarevné,silnovrstvé,ti. 10mm
	m2
	90,87100
	1 295,56
	117 728,83


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
Začátek provozního součtu :
F1:36,3 :
F2:40,1 :
sokly:0,1*62,1 :
Konec provozního součtu :
82,61*1,1 :
	
	
	90,871
	
	90,87000
	
	

	126
	776.2
	Podlahová přechodová lišta,mezi stáv. a nové PVC, a dlažbu,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	m
	5,32700
	451,27
	2 403,92

	
	
	0,8*2+0,7+1,45*1,26+0,6*2:
5,327
	
	5,33000
	
	

	127 998776202R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
	o/o
	0,93000
	8 599,21
	7 997,27

	Díl: 781
	Obklady keramické
	
	
	
	122 956,93
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	128
	781101210
	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr
	m2
	60,14000
	46,00
	2 766,44

	včetně dodávky materiálu.
pod ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2):
pod ker. obklad chodby:0,5 :
60,14	60,14000

	129 781475120
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm
	m2
	60,14000
	878,00
	52 802,92|

	ker. obklady:2,1 *(5,3+4,1+9,5*2):
ker. obklad chodby:0,5 :
60,14	60,14000

	130
	781491001
	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL
	m
	64,00000
	145,00
	9 280,00

	ker. obklady:64*1 :
64	64,00000

	131
	781479705	Přípl.za spárovací hmotu - plošně
	m2
	60,14000
	11,90
	715,67|

	ker. obklady:2,1 *(5,3+4,1+9,5*2):
ker. obklad chodby:0,5 :
60,14	60,14000

	132
	781.1
	Obklad keramický,30x60mm,slinutý, rektifikovaný,dle standardů
	m2
	66,15400
	850,00
	56 230,90

	Začátek provozního součtu :
ker. obklady:2,1 *(5,3+4,1+9,5*2):
ker. obklad chodby:0,5 :
Konec provozního součtu :
60,14*1,1 :
66,154	66,15000

	133 998781202
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	o/o
	4,30000
	270,00
	1 161,00

	Díl: 783	Nátěry	11 449,35

	134 783897123
	Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý,protiprašný
	m2
	89,10000
	128,50
	11 449,35

	Stropy: :
provedení protiprašného nátěru:89,1 :
89,1	89,10000

	Díl: 784	Malby	16 775,50

	135
	784191201R00
	Penetrace podkladu hloubková 1x
	m2
	239,65000
	22,00
	5 272,30

	SDK:2*0,18 :
omítky:349,44 :
odečet ker. a vinyl obkladů:-(50,05+60,1):
239,65	239,65000

	136
	784195312R00
	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, bez penetrace, otěruvzdorná,omyvatelná
	m2
	239,65000
	48,00
	11 503,20

	SDK:2*0,18 :
omítky:349,44 :
odečet ker. a vinyl obkladů:-(50,05+60,1):
239,65	239,65000

	Díl: 785	Tapety	31 303,99

	137 785918100
	Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m
	m2
	50,05000
	7.30
	365,37


Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu,
pod vinyl:1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2) :
50,05	50,05000
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	138
	785918200
	Napuštění podkladu penetrací v. do 3,8 m
	m2
	50,05000
	17,10
	855,86

	pod vinyl:1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2) :
50,05	50,05000

	139 785411130	Lepení vinylu bez vzoru na stěnu do v. 3,8m
	m2
	50,05000
	123,50
	6 181,18

	vinyl: 1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2):
50,05	50,05000

	140 785.1	Vinylový obklad na stěny,k lepení
	m2
	55,05500
	434,14
	23 901,58|

	provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
vinyl: 1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2)*1,1 :
55,055	55,05000

	Díl: M 99	Skladby podlah a konstrukcí	0,00

	141
	M99.1
	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!!
	m2
	149,70000
	0,00
	0,00


Podlahy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
F1:36,3:
F2:40,1 :
F3:12,7 :
Podhledy: :
provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::
NS 07:36,8 :
NS 19:13,5+1,9+1,8 :
NS 21:6,6:
149,7	149,70000
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	Díl: VN	Vedlejší náklady	91 500,00

	1
	005124010R
	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	2
	00512201 OR
	Koordinace přímých dodávek investora
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	3
	00512401 OR
	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	4
	00411101 OR
	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	5
	00512101 OR
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00


Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
I 6 005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor 1,00000	8 000,00	8 000,00|
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné .náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
I 7 005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor 1,00000	20 000,00	20 000,00|
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
	8
	005122010R~1
	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00


Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z
omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např.
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).
	Díl: ON
	Ostatní náklady
	58 916,00

	9 005211010R
	Předání a převzetí staveniště
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00


Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
	11
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00|

	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

	12
	005211080R
	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00


Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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	13
	00521 RO
	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění
	t
	1,40000
	690,00
	966,00

	14
	00521 R1
	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	15
	00521 R2
	Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	16
	00521 R3
	Zábor veřejného prostranství - zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru
	den
	3,00000
	5 000,00
	15 000,00

	17
	00521 R4
	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00


sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.
	18
	005111020R
	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení
	hod
	3,00000
	400,00
	1 200,00

	stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN

	19
	00521 R5
	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
	Soubor
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	20
	00521 R6
	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	21
	004111020R
	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:
	hod
	15,00000
	400,00
	6 000,00


Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
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	SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)

	22
	00521 R7
	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách
	hod
	4,00000
	300,00
	1 200,00

	23
	00524101 OR
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění)
	hod
	4,00000
	600,00
	2 400,00

	24
	005241010R~1
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a
	hod
	4,00000
	600,00
	2 400,00

	případných podmínek dotačního titulu.

	25
	00521 R8
	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci)
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00


, vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.
	26
	00521 R9
	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu
	Soubor
	1,00000
	100,00
	100,00

	27
	00523101 OR
	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
	Soubor
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00

	28
	00521 R10
	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby,
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.

	29
	005241020R
	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)
	hod
	3,00000
	550,00
	1 650,00

	30
	005231040R
	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a
	Soubor
	1,00000
	800,00
	800,00

	jiných podmínek

	31
	005124010R~1
	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem
	hod
	7,00000
	600,00
	4 200,00


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 38 z 83


Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	02
	BUDOVA L 3.NP

	R:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD

	32
	00521 R11
	Náklady na pojištění a bankovní garance
	soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	33
	00521 R12
	Práce spojené s administrativou projektu
	hod
	3,00000
	500,00
	1 500,00

	34
	00528101 OR
	Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
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	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	4112,88

	1
	910	T01
	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci
	h
	8,00000
	514,11
	4 112,88

	Díl: 700B	Demontáže	650,82

	2
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,00000
	165,66
	165,66

	3
	725310821R00
	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách
	soubor
	1,00000
	165,66
	165,66

	4
	725590811R00
	Přesun vybouranou hmot, zařlzovací předměty H 6 m
	t
	0,03965
	1 142,50
	45,30

	5
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"
	soubor
	2,00000
	137,10
	274,20

	Díl: 721	Vnitřní kanalizace	19 170,11

	6
	721170955R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm
	kus
	1,00000
	2 524,86
	2 524,86

	7
	721170962R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm
	kus
	1,00000
	1 009,94
	1 009,94

	8
	721170965R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm
	kus
	1,00000
	1 417,80
	1 417,80

	9
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
	kus
	3,00000
	156,52
	469,56

	10
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
	m
	28,00000
	21,70
	607,60


12+16	28,00000
	11
	722172744R00
	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4
	m
	12,00000
	380,44
	4 565,28

	12
	722172745R00
	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4
	m
	16,00000
	453,56
	7 256,96

	13
	725850145R00
	Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok
	kus
	1,00000
	1 256,72
	1 256,72

	14
	998721101R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	t
	0,05373
	1 142,57
	61,39

	Díl: 722	Vnitřní vodovod	19 235,51

	15
	722131912R00
	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm
	soubor
	1,00000
	2193,55
	2 193,55

	16
	722131932R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm
	kus
	1,00000
	1 080,78
	1 080,78

	17
	722151114R00
	Potrubí nerezové Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda
	m
	2,00000
	662,63
	1 325,26

	18
	722178712R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm
	m
	18,00000
	397,58
	7 156,44

	19
	722179191R00
	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu
	soubor
	1,00000
	2 284,94
	2 284,94

	20
	722181213RT9
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm
	m
	20,00000
	91,40
	1 828,00

	21
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
	kus
	4,00000
	213,64
	854,56

	22
	722190402R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm
	kus
	1,00000
	213,64
	213,64

	23
	722190901R00
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	2,00000
	66,26
	132,52

	24
	722202213R00
	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"
	kus
	4,00000
	229,64
	918,56

	25
	722237122R00
	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI
R250D, DN 20 mm
	kus
	1,00000
	350,74
	350,74

	26
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
	m
	20,00000
	28,56
	571,20


18+2	20,00000
	27
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	20,00000
	14,86
	297,20

	28
	998722101R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	t
	0,02461
	1 142,63
	28,12

	Díl: 724	Strojní vybavení	46 483,51

	29 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm
	soubor
	1,00000
	3 244,62
	3 244,62


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 40 z 83


Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	O:
	03
	Zdravotechnika

	R:
	01
	ZTI - budova CH


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem


dopojení úpravny vody : 1	1,00000
	30
	732339104R00
	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 I
	soubor
	1,00000
	399,87
	399,87

	31
	734261224R00
	Sroubení Ve 4300 přímé, G 3/4
	kus
	1,00000
	245,63
	245,63

	32
	724399101MTZ
	Montáž úpravny
	soubor
	1,00000
	3198,92
	3 198,92

	33
	436324230
	Úpravna vody RO Klinika 200, rozměry cca 85x45x30cm (v*š*h), 15-100 l/hod, odsolení 92-98,5% RO vodivost 0,1- 1 uS/cm; jednotka s pomocným čerpadlem, změkčovač vody, regulátor tlaku, procesor
	kus
	1,00000
	29 635,67
	29 635,67

	34
	48466606R
	Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 50/10
	kus
	1,00000
	7 677,39
	7 677,39

	35
	90001396906T
	Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4"
	kus
	1,00000
	228,49
	228,49

	36
	998724101R00
	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m
	t
	0,04632
	1 142,49
	52,92

	37
	724-01
	Uvedení úpravny do provozu, zaškolení obsluhy
	sbr.
	1,00000
	1 800,00
	1 800,00

	Díl: 725	Zařizovací předměty	12 075,70

	38
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdivá
	soubor
	1,00000
	742,61
	742,61

	39
	725319101R00
	Montáž dřezů jednoduchých
	soubor
	1,00000
	742,61
	742,61

	40
	725814103R00
	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm
	soubor
	4,00000
	277,62
	1 110,48

	41
	725829301R00
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové
	kus
	2,00000
	331,31
	662,62

	42
	551450004R
	Baterie umyvadlová stojánková POLAR NEW s výpustí PN21
	kus
	1,00000
	2 136,43
	2 136,43

	43
	55145041R
	Baterie dřezová směšovací stojánková TM05
	kus
	1,00000
	2 136,43
	2 136,43

	44
	55231360R
	dřez nerez nástavný odkap. 505 pravý / 506 levý celoplošný
	kus
	1,00000
	2 810,48
	2 810,48

	45
	64214361R
	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm
	kus
	1,00000
	1 702,27
	1 702,27

	46
	998725101R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	t
	0,02781
	1 142,40
	31,77

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	2 349,68

	47
	767885002R00
	Žlab podpůrný pro potrubí D 25
	m
	18,00000
	95,96
	1 727,28

	48
	767995101R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	4,50000
	91,40
	411,30


18,0*0,25	4,50000
	49
	55399999R
	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky
	kg
	4,50000
	45,70
	205,65

	50
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	t
	0,00477
	1 142,56
	5,45

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	6 854,78

	51
	00411 R
	Přípravné a průzkumné služby či práce
	Soubor
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46

	52
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 427,40
	3 427,40

	53
	005122 R
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46

	54
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46
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	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	4112,88

	1
	910T01
	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci
	h
	8,00000
	514,11
	4 112,88

	Díl: 700B	Demontáže	3 244,79

	2
	725110814R00
	Demontáž klozetů kombinovaných
	soubor
	4,00000
	165,66
	662,64

	3
	725122813R00
	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem
	soubor
	1,00000
	165,66
	165,66

	4
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	6,00000
	165,66
	993,96

	5
	725210984R00
	Odmontování rohového ventilu G 1/2"
	kus
	5,00000
	55,98
	279,90

	6
	725590812R00
	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 12 m
	t
	0,28012
	1 142,48
	320,03

	7
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"
	soubor
	6,00000
	137,10
	822,60

	Díl: 721	Vnitřní kanalizace	18 193,90

	8
	721170955R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm
	kus
	1,00000
	2 524,86
	2 524,86

	9
	721170962R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm
	kus
	1,00000
	1 009,94
	1 009,94

	10
	721170965R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm
	kus
	1,00000
	1 417,80
	1 417,80

	11
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
	kus
	8,00000
	156,52
	1 252,16

	12
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
	m
	24,00000
	21,70
	520,80


10+14:
24	24,00000
	13
	722172744R00
	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4
	m
	10,00000
	380,44
	3 804,40

	14
	722172745R00
	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4
	m
	14,00000
	453,56
	6 349,84

	15
	725850145R00
	Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok
	kus
	1,00000
	1 256,72
	1 256,72

	16
	998721102R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
	t
	0,05023
	1 142,35
	57,38

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	22 335,28

	17
	722131912R00
	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm
	soubor
	1,00000
	2193,55
	2 193,55

	18
	722131932R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm
	kus
	1,00000
	1 080,78
	1 080,78

	19
	722151114R00
	Potrubí nerezové Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda
	m
	2,00000
	662,63
	1 325,26

	20
	722178712R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm
	m
	13,00000
	397,58
	5 168,54

	21
	722179191R00
	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu
	soubor
	1,00000
	2 284,94
	2 284,94

	22
	722181213RT9
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm
	m
	15,00000
	91,40
	1 371,00

	23
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
	kus
	17,00000
	213,64
	3 631,88

	24
	722190402R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm
	kus
	1,00000
	213,64
	213,64

	25
	722190901R00
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	2,00000
	66,26
	132,52

	26
	722202213R00
	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"
	kus
	17,00000
	229,64
	3 903,88

	27
	722237122R00
	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI
R250D, DN 20 mm
	kus
	1,00000
	350,74
	350,74

	28
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
	m
	15,00000
	28,56
	428,40


13+2:
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	29
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	15,00000
	14,86
	222,90

	30
	998722102R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
	t
	0,02385
	1 142,56
	27,25

	Díl: 724	Strojní vybavení	46 739,87

	31
	722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm
	soubor
	1,00000
	3 244,62
	3 244,62


dopojení úpravny vody : 1 :
1	1,00000
	32
	732339104R00
	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 I
	soubor
	1,00000
	399,87
	399,87

	33
	734261224R00
	Sroubení Ve 4300 přímé, G 3/4
	kus
	1,00000
	245,63
	245,63

	34
	724399101MTZ
	Montáž úpravny
	soubor
	1,00000
	3198,92
	3 198,92

	35
	436324230
	Úpravna vody RO Klinika 200, rozměry cca 85x45x30cm (v*š*h), 15-100 l/hod, odsolení 92-98,5% RO vodivost 0,1- 1 uS/cm; jednotka s pomocným čerpadlem, změkčovač vody, regulátor tlaku, procesor
	kus
	1,00000
	29 635,59
	29 635,59

	36
	48466606R
	Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 50/10
	kus
	1,00000
	7 677,39
	7 677,39

	37
	90001396906T
	Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4"
	kus
	1,00000
	228,49
	228,49

	38
	998724102R00
	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m
	t
	0,04632
	1 142,49
	52,92

	39
	724-01
	Uvedení úpravny do provozu, zaškolení obsluhy
	sbr.
	1,00000
	2 056,44
	2 056,44

	Díl: 725	Zařizovací předměty	71 983,65

	40
	725119306R00
	Montáž klozetu závěsného
	soubor
	4,00000
	742,61
	2 970,44

	41
	725129201R00
	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže
	soubor
	1,00000
	742,61
	742,61

	42
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdivá
	soubor
	5,00000
	742,61
	3 713,05

	43
	725319101R00
	Montáž dřezů jednoduchých
	soubor
	1,00000
	742,61
	742,61

	44
	725814103R00
	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm
	soubor
	12,00000
	277,62
	3 331,44

	45
	725829301R00
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové
	kus
	6,00000
	331,31
	1 987,86

	46
	551450004R
	Baterie umyvadlová stojánková POLAR NEW s výpustí PN21
	kus
	5,00000
	2 136,43
	10 682,15

	47
	55145041R
	Baterie dřezová směšovací stojánková TM05
	kus
	1,00000
	2 136,43
	2 136,43

	48
	551674068R
	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem
	kus
	4,00000
	1 080,78
	4 323,12

	49
	55231360R
	dřez nerez nástavný odkap. 505 pravý / 506 levý celoplošný
	kus
	1,00000
	2 810,48
	2 810,48

	50
	64214361R
	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm
	kus
	5,00000
	1 702,27
	8 511,35

	51
	64240063R
	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus, hl. 490 mm, bílá
	kus
	4,00000
	3 415,99
	13 663,96

	52
	64251335R
	Pisoár keramický SLP19RZ Golem s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC
	kus
	1,00000
	16 138,50
	16 138,50

	53
	998725102R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
	t
	0,20101
	1 142,48
	229,65

	Díl: 726	Předstěnové systémy	37 823,43

	54
	726211321R00
	Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm
	soubor
	4,00000
	7 883,03
	31 532,12

	55
	551070101R
	M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační systémy
	kus
	4,00000
	1 553,75
	6 215,00

	56
	998726122R00
	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m
	t
	0,05344
	1 427,96
	76,31

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 697,00

	57
	767885002R00
	Žlab podpůrný pro potrubí D 25
	m
	13,00000
	95,96
	1 247,48

	58
	767995101R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	3,25000
	91,40
	297,05


13,0*0,25:
3,25	3,25000
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	59
	55399999R
	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky
	kg
	3,25000
	45,70
	148,53

	60
	998767102R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	t
	0,00345
	1 142,03
	3,94

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	6 854,79

	61
	00411 R
	Přípravné a průzkumné služby či práce
	Soubor
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46

	62
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 427,41
	3 427,41

	63
	005122 R
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46

	64
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	1 142,46
	1 142,46
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	Díl: M 21	Elektromontáže	152 744,97

	1
	210010003
	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)
	m
	30,00000
	33,14
	994,20

	2
	210010301
	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
	ks
	31,00000
	36,56
	1 133,36

	3
	210010321
	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.
	ks
	18,00000
	157,66
	2 837,88

	4
	210010322
	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh, vč.zapoj.
	ks
	4,00000
	93,68
	374,72

	5
	210010323
	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtvero, vč.zap.
	ks
	8,00000
	173,66
	1 389,28

	6
	210010502
	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.
	ks
	1,00000
	51,99
	51,99

	7
	210010521
	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit
	ks
	22,00000
	3,20
	70,40

	8
	210010522
	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby
	ks
	16,00000
	8,34
	133,44

	9
	210010623V
	osazení bezšroubové vícenásobné svorky
	ks
	120,00000
	13,70
	1 644,00

	10
	210020533V
	Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm
	m
	21,00000
	204,50
	4 294,50

	11
	210020535V
	Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství
	m
	8,00000
	89,12
	712,96

	12
	210020652
	nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg
	ks
	21,00000
	181,08
	3 802,68

	13
	210020922
	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm
	m2
	1,50000
	11 020,40
	16 530,60

	14
	210020952
	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5
	ks
	6,00000
	73,12
	438,72

	15
	210100001
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
	ks
	88,00000
	22,84
	2 009,92

	16
	210100002
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2
	ks
	34,00000
	25,59
	870,06

	17
	210100004
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2
	ks
	4,00000
	80,32
	321,28

	18
	210100005
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2
	ks
	2,00000
	85,11
	170,22

	19
	210100006
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2
	ks
	8,00000
	103,96
	831,68

	20
	210100008
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2
	ks
	36,00000
	127,96
	4 606,56

	21
	210100253
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2
	ks
	2,00000
	460,41
	920,82

	22
	210100254
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2
	ks
	8,00000
	602,08
	4 816,64

	23
	210100258
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
	ks
	20,00000
	155,95
	3 119,00

	24
	210100259
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2
	ks
	4,00000
	189,08
	756,32

	25
	210110001
	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový-řazení 1
	ks
	1,00000
	122,81
	122,81

	26
	210110004
	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.
	ks
	2,00000
	131,38
	262,76

	27
	210110501
	Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0
	ks
	2,00000
	239,92
	479,84

	28
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	18,00000
	131,38
	2 364,84

	29
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	4,00000
	131,38
	525,52

	30
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	2,00000
	131,38
	262,76

	31
	210120401
	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)
	ks
	10,00000
	84,54
	845,40

	32
	210120401
	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)
	ks
	4,00000
	84,54
	338,16

	33
	210120451
	jistič 3-pólový bez krytu
	ks
	3,00000
	155,38
	466,14

	34
	210140431
	Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVĚ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr.
	ks
	3,00000
	171,37
	514,11


krytu proti nechtěnému vypnutí
	35
	210140461
	tlačítkový domovní ovl. bez signálky
	ks
	3,00000
	59,40
	178,20

	36
	210190004
	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg
	ks
	2,00000
	1 133,32
	2 266,64
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	37
	210220321
	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)
	ks
	10,00000
	113,10
	1 131,00

	38
	210220364V
	ekvipotenciální svorkovnice s krytem
	ks
	2,00000
	171,37
	342,74

	39
	210800645
	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	24,00000
	41,12
	986,88

	40
	210800646
	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	184,00000
	41,12
	7 566,08

	41
	210800647
	CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	35,00000
	41,12
	1 439,20

	42
	210800648
	CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	8,00000
	41,12
	328,96

	43
	210800649
	CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	4,00000
	41,12
	164,48

	44
	210800650
	CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	12,00000
	41,12
	493,44

	45
	210810045
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU)
	m
	346,00000
	41,12
	14 227,52

	46
	210810046
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V (PU)
	m
	215,00000
	41,12
	8 840,80

	47
	210810052
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6 mm2 750V (PU)
	m
	35,00000
	46,84
	1 639,40

	48
	210810055
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5 mm2 750V (PU)
	m
	65,00000
	41,12
	2 672,80

	49
	210810056
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5 mm2 750V (PU)
	m
	78,00000
	41,12
	3 207,36

	50
	210810058
	CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 750V (PU)
	m
	22,00000
	41,12
	904,64

	51
	210810111
	CXKH-R B2ca s1d1a1 4x50 mm2 1kV(PU)
	m
	110,00000
	75,40
	8 294,00

	52
	210810113
	CXKH-R B2ca s1d1a1 4x95mm2 1kV (PU)
	m
	30,00000
	85,11
	2 553,30

	53
	210810113
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2 1kV (PU)
	m
	125,00000
	85,11
	10 638,75

	54
	210810901V
	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2
	m
	16,00000
	41,12
	657,92

	55
	211010010
	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8
	ks
	100,00000
	36,22
	3 622,00

	56
	215011366V
	krab.rozvodka do 4mm2
	ks
	8,00000
	271,91
	2 175,28

	57
	215112565V
	Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360°
	ks
	2,00000
	142,81
	285,62

	58
	215202117V
	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné
	ks
	3,00000
	285,62
	856,86

	59
	215202117V
	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné
	ks
	6,00000
	285,62
	1 713,72

	60
	215202117V
	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné
	ks
	7,00000
	285,62
	1 999,34

	61
	215202118V
	Svítidlo LED, vestavné
	ks
	16,00000
	285,62
	4 569,92

	62
	215591214
	příchytka SONAP pro kabel 75-90mm
	ks
	230,00000
	26,28
	6 044,40

	63
	215995912V
	Zapojení pohonu el.dveří
	ks
	1,00000
	399,87
	399,87

	64
	215995915V
	Zapojení dveřních magnetů
	ks
	4,00000
	211,36
	845,44

	65
	215995916V
	Zapojení VZT jednotek vnitřní
	ks
	3,00000
	399,87
	1 199,61

	66
	215995917V
	Zapojení zdrojů SLP
	ks
	1,00000
	285,62
	285,62

	67
	215995918V
	Zapojení vlhčení
	ks
	1,00000
	399,87
	399,87

	68
	215995919V
	Zapojení zdrojů chladu
	ks
	2,00000
	399,87
	799,74

	Díl:
	2
	Výchozí revize elektro
	
	
	
	22 141,90

	69
	320410003
	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.
	objem
	1,00000
	10 967,82
	10 967,82

	70
	320410004
	Celk.prohl.za každých 250.tis.mont.nad 500.tis.
	objem
	7,00000
	845,43
	5 918,01

	71
	320410005
	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg
	ks
	5,00000
	179,37
	896,85

	72
	320410010
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2
	kabel
	24,00000
	39,98
	959,52

	73
	320410012
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2
	kabel
	5,00000
	50,26
	251,30

	74
	320410016
	Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení
	okruh
	29,00000
	68,54
	1 987,66

	75
	320410020
	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku
	měření
	2,00000
	580,37
	1 160,74

	Díl:
	3
	Materiály
	
	
	
	636 614,78

	76
	00096
	SONAP č.v. 637590
	ks
	230,00000
	103,81
	23 876,30

	77
	00202
	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm
	m
	30,00000
	19,47
	584,10

	78
	00303
	krabice KR 68
	ks
	18,00000
	69,60
	1 252,80

	79
	00305
	krabice KR 97
	ks
	4,00000
	156,31
	625,24

	80
	00308
	krabice KR 125/1
	ks
	8,00000
	173,42
	1 387,36

	81
	00368
	svorka lustrová 3x4mm2 6311-07
	ks
	1,00000
	37,75
	37,75
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	04
	Silnoproud

	R:
	01
	Elektroinstalace - budova CH


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	82
	00621
	Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0
	ks
	2,00000
	806,39
	1 612,78

	83
	00766
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva hnědá - pro zdravotnictví
	ks
	18,00000
	258,94
	4 660,92

	84
	00942
	Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVÉ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr.
	ks
	3,00000
	1 361,98
	4 085,94


krytu proti nechtěnému vypnutí
	85
	01487
	svorka na potrubí "Bernard" + pásek
	ks
	10,00000
	42,47
	424,70

	86
	01793
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, přep. ochr. IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro
	ks
	2,00000
	263,08
	526,16


zdravotnictví
	87
	02943
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6mm2
	m
	35,00000
	115,61
	4 046,35

	88
	02950
	CXKH-R B2ca s1d1a1 4x95mm2
	m
	30,00000
	1 589,67
	47 690,10

	89
	02960
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5mm2
	m
	65,00000
	29,48
	1 916,20

	90
	02961
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5mm2
	m
	78,00000
	42,47
	3 312,66

	91
	02970
	CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5mm2
	m
	22,00000
	100,28
	2 206,16

	92
	04100
	Fe profil U 40
	kg
	42,00000
	60,17
	2 527,14

	93
	04135
	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm
	m2
	1,50000
	10 027,63
	15 041,45

	94
	04303
	jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A
	ks
	6,00000
	2 103,43
	12 620,58

	95
	04303
	jistič 1x6A/B
	ks
	1,00000
	208,54
	208,54

	96
	04421
	Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1- 2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá - pro zdravotnictví
	ks
	3,00000
	437,67
	1 313,01

	97
	05151
	hmoždinka HM8
	ks
	100,00000
	2,07
	207,00

	98
	06011
	výstraž.tab.z polystyrenu A4
	ks
	6,00000
	31,25
	187,50

	99
	11520
	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, zapuštěné provedení do instalační krabice
	ks
	1,00000
	792,74
	792,74

	100
	11520
	"N" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	3,00000
	767,40
	2 302,20

	101
	11520
	"N1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	6,00000
	2 099,32
	12 595,92

	102
	11520
	Signální svítidlo provozu CT
	ks
	7,00000
	2017,14
	14 119,98

	103
	11543
	Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství
	m
	8,00000
	385,77
	3 086,16

	104
	11553
	ekvipotenciální svorkovnice s krytem
	ks
	2,00000
	631,16
	1 262,32

	105
	11572
	Krabice KP 67
	ks
	31,00000
	15,93
	493,83

	106
	11595
	Nosný C profil + závitová tyč M6
	ks
	21,00000
	179,91
	3 778,11

	107
	11600
	Bezšroubové pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2
	ks
	120,00000
	7,67
	920,40

	108
	11601
	krab.rozvodka do 4mm2
	ks
	8,00000
	97,92
	783,36

	109
	11609
	Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360°
	ks
	2,00000
	900,69
	1 801,38

	110
	11624
	"A" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	2,00000
	1 356,68
	2 713,36
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	04
	Silnoproud

	R:
	01
	Elektroinstalace - budova CH


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	111
	11700
	"A1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	5,00000
	3 231,24
	16 156,20

	112
	11701
	"B2" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	2,00000
	1 958,31
	3 916,62

	113
	11702
	"C" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	9,00000
	3 873,00
	34 857,00

	114
	11746
	Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm vč. příslušenství
	m
	21,00000
	337,40
	7 085,40

	115
	15057
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro zdravotnictví
	ks
	4,00000
	258,94
	1 035,76

	116
	33826
	CYA 4mm2 zelenožlutý
	m
	24,00000
	14,75
	354,00

	117
	33836
	CYA 6mm2 zelenožlutý
	m
	184,00000
	23,60
	4 342,40

	118
	33846
	CYA 10mm2 zelenožlutý
	m
	35,00000
	38,34
	1 341,90

	119
	33856
	CYA 16mm2 zelenožlutý
	m
	8,00000
	57,81
	462,48

	120
	33866
	CYA 25mm2 zelenožlutý
	m
	4,00000
	92,01
	368,04

	121
	33876
	CYA 35mm2 zelenožlutý
	m
	12,00000
	136,85
	1 642,20

	122
	33914
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5mm2
	m
	346,00000
	28,90
	9 999,40

	123
	33918
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5mm2
	m
	215,00000
	41,28
	8 875,20

	124
	33980
	CXKH-R B2ca s1d1a1 4x50+mm2
	m
	110,00000
	862,37
	94 860,70

	125
	33984
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2
	m
	125,00000
	2 113,48
	264 185,00

	126
	34628
	Spínač jednopólový č.1 10AX, 250VAC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví
	ks
	1,00000
	279,58
	279,58

	127
	34640
	Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictvív
	ks
	2,00000
	286,67
	573,34

	128
	41088
	jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A
	ks
	4,00000
	2 103,43
	8 413,72

	129
	41088
	jistič 1x6A/B
	ks
	3,00000
	208,54
	625,62

	130
	41110
	jistič 3x16A/C
	ks
	2,00000
	683,64
	1 367,28

	131
	41112
	jistič 3x16A/C
	ks
	1,00000
	683,64
	683,64

	132
	453777
	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8m m2
	m
	16,00000
	11,80
	188,80

	Díl:
	4
	Dodávky zařízení (specifikace)
	
	
	
	201 296,41

	133
	01
	Skříň přepěťových ochran
	ks
	1,00000
	15 023,63
	15 023,63

	134
	02
	Rozvodnice R-CT
	ks
	1,00000
	112 127,95
	112 127,95

	135
	03
	Úprava vývodového pole v HR - věžová rozvodna budova CH - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 + 400 A, rozpojení Vodiče PEN , osazení jističe,
	ks
	1,00000
	23 624,25
	23 624,25

	
	
	prodrátování a ostání mat.
	
	
	
	

	136
	04
	Úprava vývodového pole v HR - budova Z - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 + 400 A, rozpojení Vodiče PEN , osazení jističe,
	ks
	1,00000
	23 624,25
	23 624,25


prodrátování a ostání mat.
	137
	05
	Pomocný a drobný mat. trasa přívodního kabelu
	ks
	1,00000
	22 585,74
	22 585,74

	138
	06
	Úprava hromosvodové soustavy v místě umístění zdrojů chladu. - tyčový jímač + jinací vedení, svorky atd...
	ks
	1,00000
	4 310,59
	4 310,59

	Díl: 5	PrácevHZS	240 605,96

	139
	Pol_0139
	Úprava vývodového pole v hl. rozvodnách
	hod.
	64,00000
	628,35
	40 214,40

	140
	Pol_0140
	Úklid pracoviště
	hod.
	56,00000
	399,87
	22 392,72
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	04
	Silnoproud

	R:
	01
	Elektroinstalace - budova CH


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	141
	Pol_0141
	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.
	hod.
	40,00000
	742,61
	29 704,40

	142
	Pol_0142
	Účat ved montéra při revizi
	hod.
	16,00000
	456,99
	7 311,84

	143
	Pol_0143
	Demontáž stávajích rozvodů
	hod.
	48,00000
	399,87
	19 193,76

	144
	Pol_0144
	Elektromontáže práce oneosazené v C21m
	hod.
	86,00000
	399,87
	34 388,82

	145
	Pol_0145
	Bourací a zednické práce
	hod.
	16,00000
	399,87
	6 397,92

	146
	Pol_0146
	Napojení na stávající rozvody
	hod.
	32,00000
	456,99
	14 623,68

	147
	Pol_0147
	Koordinace s ostatními profesemi
	hod.
	32,00000
	399,87
	12 795,84

	148
	Pol_0148
	Zabezpečení pracoviště
	hod.
	36,00000
	399,87
	14 395,32

	149
	Pol_0149
	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách
	hod.
	42,00000
	399,87
	16 794,54

	150
	Pol_0150
	Vyčištění kabelové trasy, odkrytí a zakrytí kabelového kanálu + stoupací trasy
	hod.
	56,00000
	399,87
	22 392,72

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	45 915,42

	151
	POL200
	Podružný materiál 5%
	kpl
	1,00000
	37 643,28
	37 643,28

	152
	POL202
	Přesun dodávek
	kpl
	1,00000
	8 272,14
	8 272,14
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	04
	Silnoproud

	R:
	02
	Rozvodnice - budova CH


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 0
	Rozvodnice
	
	
	
	112 126,95

	1
	Pol_0001
	Skříň s dveřmi, IP40, SxVxH=800x1600x400
	
	1,00000
	26 228,80
	26 228,80

	2
	Pol_0002
	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=800x1600
	
	1,00000
	1 521,77
	1 521,77

	3
	Pol_0003
	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP
	
	1,00000
	1 272,71
	1 272,71

	4
	Pol_0004
	Držák PE(PEN) sběrnice zadní
	
	2,00000
	238,78
	477,56

	5
	Pol_0005
	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, SxH=800x400
	
	2,00000
	5 554,68
	11 109,36

	6
	Pol_0006
	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=1600x400
	
	1,00000
	2 571,12
	2571,12

	7
	Pol_0007
	Uzemňovací sada
	
	1,00000
	91,40
	91,40

	8
	Pol_0008
	Schránka na dokumentaci
	
	1,00000
	381,59
	381,59

	9
	Pol_0009
	Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky)
	
	1,00000
	504,40
	504,40

	10
	Pol_0010
	Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče)
	
	1,00000
	512,97
	512,97

	11
	Pol_0011
	Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks)
	
	1,00000
	714,04
	714,04

	12
	Pol_0012
	Světlo Slimline LED 4W, 65lm/W, 120°
	
	1,00000
	3 851,26
	3 851,26

	13
	Pol_0013
	Zdroj 5W pro max 1 ks světlo SlimLine LED
	
	1,00000
	875,13
	875,13

	14
	Pol_0014
	Montážní panel S=800, V=180
	
	1,00000
	501,55
	501,55

	15
	Pol_0015
	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x190mm, sada 1 pár
	
	2,00000
	904,84
	1 809,68

	16
	Pol_0016
	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
	
	1,00000
	139,38
	139,38

	17
	Pol_0017
	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
	
	1,00000
	91,40
	91,40

	18
	Pol_0018
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, S=800, V=300
	
	4,00000
	590,08
	2 360,32

	19
	Pol_0019
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, S=800,
V=150
	
	1,00000
	394,15
	394,15

	20
	Pol_0020
	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, S=800, V=100
	
	1,00000
	402,15
	402,15

	21
	Pol_0021
	Zaslepovací pás max. délka 1 m, pro výřezy 45mm, šedý
	
	1,00000
	316,46
	316,46

	22
	Pol_0022
	Výkonový jistič, 3pól, ln=400A, lcu=50kA
	
	2,00000
	18 938,68
	37 877,36

	23
	Pol_0023
	Ovládací rukojeť červeno/žlutá, uzamykatelná, NZM3
	
	2,00000
	5 977,39
	11 954,78

	24
	Pol_0024
	Modul mechanického blokování, pro NZM3
	
	2,00000
	2 672,80
	5 345,60

	25
	Pol_0025
	Bowden pro spojení modulů mechanického blokování, Délka 225mm
	
	1,00000
	822,01
	822,01
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Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	04
	Silnoproud

	R:
	03
	Elektroinstalace - budova L


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: M21
	Elektromontáže
	
	
	
	183 357,30

	1
	210010003
	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)
	m
	45,00000
	33,14
	1 491,30

	2
	210010301
	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
	ks
	53,00000
	36,56
	1 937,68

	3
	210010321
	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.
	ks
	15,00000
	157,66
	2 364,90

	4
	210010322
	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh, vč.zapoj.
	ks
	8,00000
	93,68
	749,44

	5
	210010323
	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtvero, vč.zap.
	ks
	12,00000
	173,66
	2 083,92

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	45 915,42

	6
	POL200
	Podružný materiál 5%
	kpl
	1,00000
	37 643,28
	37 643,28

	7
	POL202
	Přesun dodávek
	kpl
	1,00000
	8 272,14
	8 272,14

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	
	
	
	183 357,30

	8
	210010502
	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.
	ks
	1,00000
	51,99
	51,99

	9
	210010521
	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit
	ks
	23,00000
	3,20
	73,60

	10
	210010522
	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby
	ks
	22,00000
	8,34
	183,48

	11
	210010623V
	osazení bezšroubové vícenásobné svorky
	ks
	165,00000
	13,70
	2 260,50

	12
	210020533V
	Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm
	m
	24,00000
	204,50
	4 908,00

	13
	210020535V
	Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm
	m
	8,00000
	89,12
	712,96

	14
	210020652
	nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg
	ks
	32,00000
	181,08
	5 794,56

	15
	210020922
	protipožár.ucpávka průchod stěnou ti. 30cm
	m2
	1,50000
	11 020,40
	16 530,60

	16
	210020952
	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5
	ks
	6,00000
	73,12
	438,72

	17
	210100001
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
	ks
	72,00000
	22,84
	1 644,48

	18
	210100002
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2
	ks
	28,00000
	25,59
	716,52

	19
	210100004
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2
	ks
	8,00000
	80,32
	642,56

	20
	210100005
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2
	ks
	2,00000
	85,11
	170,22

	21
	210100008
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2
	ks
	20,00000
	127,96
	2 559,20

	22
	210100254
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2
	ks
	4,00000
	602,08
	2 408,32

	23
	210100258
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
	ks
	22,00000
	155,95
	3 430,90

	24
	210100259
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2
	ks
	4,00000
	189,08
	756,32

	25
	210100260
	ukonč.kab.smršt.zákl.do 7x4 mm2
	ks
	4,00000
	178,22
	712,88

	26
	210110001
	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový-řazení 1
	ks
	7,00000
	122,81
	859,67

	27
	210110004
	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.
	ks
	2,00000
	131,38
	262,76

	28
	210110005
	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.
	ks
	1,00000
	139,38
	139,38

	29
	210110501
	Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0
	ks
	2,00000
	239,92
	479,84

	30
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	25,00000
	131,38
	3 284,50

	31
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	8,00000
	131,38
	1 051,04

	32
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	4,00000
	131,38
	525,52

	33
	210111012
	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
	ks
	2,00000
	131,38
	262,76

	34
	210120401
	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)
	ks
	5,00000
	84,54
	422,70

	35
	210120401
	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)
	ks
	11,00000
	84,54
	929,94

	36
	210120401
	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)
	ks
	3,00000
	84,54
	253,62

	37
	210120451
	jistič 3-pólový bez krytu
	ks
	3,00000
	155,38
	466,14
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	Množství
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	Celkem

	38
	210140431
	Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVÉ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr.
	ks
	2,00000
	171,37
	342,74


krytu proti nechtěnému vypnutí
	39
	210140461
	tlačítkový domovní ovl. bez signálky
	ks
	4,00000
	59,40
	237,60

	40
	210190003
	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg
	ks
	1,00000
	492,41
	492,41

	41
	210220321
	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)
	ks
	16,00000
	113,10
	1 809,60

	42
	210220364V
	ekvipotenciální svorkovnice s krytem
	ks
	3,00000
	171,37
	514,11

	43
	210800645
	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	18,00000
	41,12
	740,16

	44
	210800646
	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	216,00000
	41,12
	8 881,92

	45
	210800647
	CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	20,00000
	41,12
	822,40

	46
	210800648
	CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	38,00000
	41,12
	1 562,56

	47
	210800650
	CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU)
	m
	22,00000
	41,12
	904,64

	48
	210810045
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU)
	m
	552,00000
	41,12
	22 698,24

	49
	210810046
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V (PU)
	m
	430,00000
	41,12
	17 681,60

	50
	210810052
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6 mm2 750V (PU)
	m
	32,00000
	46,84
	1 498,88

	51
	210810055
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5Cx1.5 mm2 750V (PU)
	m
	65,00000
	41,12
	2 672,80

	52
	210810056
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5 mm2 750V (PU)
	m
	67,00000
	41,12
	2 755,04

	53
	210810058
	CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 750V (PU)
	m
	18,00000
	41,12
	740,16

	54
	210810113
	CXKH-R B2ca s1d1a15x95 mm2 1kV (PU)
	m
	266,00000
	85,11
	22 639,26

	55
	210810901V
	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2
	m
	16,00000
	41,12
	657,92

	56
	211010010
	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8
	ks
	150,00000
	36,22
	5 433,00

	57
	215011366V
	krab.rozvodka do 4mm2
	ks
	10,00000
	271,91
	2719,10

	58
	215112565V
	Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360°
	ks
	2,00000
	142,81
	285,62

	59
	215202117V
	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné
	ks
	7,00000
	285,62
	1 999,34

	60
	215202117V
	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné
	ks
	4,00000
	285,62
	1 142,48

	61
	215202117V
	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné
	ks
	6,00000
	285,62
	1 713,72

	62
	215202118V
	Svítidlo LED, vestavné
	ks
	32,00000
	285,62
	9 139,84

	63
	215591214
	příchytka SONAP pro kabel 75-90mm
	ks
	270,00000
	26,28
	7 095,60

	64
	215995912V
	Zapojení pohonu el.dveří
	ks
	2,00000
	399,87
	799,74

	65
	215995915V
	Zapojení dveřních magnetů
	ks
	4,00000
	211,36
	845,44

	66
	215995916V
	Zapojení VZT jednotek vnitřní
	ks
	3,00000
	399,87
	1 199,61

	67
	215995917V
	Napojení zdrojů SLP
	ks
	2,00000
	285,62
	571,24

	68
	215995918V
	Zapojení vlhčení
	ks
	1,00000
	399,87
	399,87

	69
	215995919V
	Zapojení zdrojů chladu
	ks
	2,00000
	399,87
	799,74

	Díl:
	2
	Výchozí revize elektro
	
	
	
	22 453,73

	70
	320410003
	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.
	objem
	1,00000
	10 967,82
	10 967,82

	71
	320410004
	Celk.prohl.za každých 250.tis.mont.nad 500.tis.
	objem
	7,00000
	845,43
	5 918,01

	72
	320410006
	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 300 kg
	ks
	4,00000
	228,49
	913,96

	73
	320410010
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2
	kabel
	30,00000
	39,98
	1 199,40

	74
	320410012
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2
	kabel
	2,00000
	50,26
	100,52

	75
	320410016
	Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení
	okruh
	32,00000
	68,54
	2 193,28

	76
	320410020
	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku
	měření
	2,00000
	580,37
	1 160,74

	Díl:
	3
	Materiály
	
	
	
	869 125,81

	77
	00096
	SONAP č.v. 637590
	ks
	270,00000
	104,28
	28 155,60

	78
	00202
	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm
	m
	45,00000
	19,55
	879,75
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	79
	00303
	krabice KR 68
	ks
	15,00000
	69,92
	1 048,80

	80
	00305
	krabice KR 97
	ks
	8,00000
	157,02
	1 256,16

	81
	00308
	krabice KR 125/1
	ks
	12,00000
	174,20
	2 090,40

	82
	00368
	svorka lustrová 3x4mm2 6311-07
	ks
	1,00000
	37,92
	37,92

	83
	00621
	Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0
	ks
	2,00000
	806,39
	1 612,78

	84
	00766
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva hnědá - pro zdravotnictví
	ks
	25,00000
	260,11
	6 502,75

	85
	00942
	Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVĚ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr.
	ks
	2,00000
	1 368,14
	2 736,28


krytu proti nechtěnému vypnutí
	86
	01487
	svorka na potrubí "Bernard" + pásek
	ks
	16,00000
	42,66
	682,56

	87
	01793
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená pro zdravotnictví
	ks
	4,00000
	264,27
	1 057,08

	88
	01794
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, přep. ochr. IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro
	ks
	2,00000
	264,27
	528,54


zdravotnictví
	89
	02943
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6mm2
	m
	32,00000
	116,14
	3 716,48

	90
	02960
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5mm2
	m
	65,00000
	29,62
	1 925,30

	91
	02961
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5mm2
	m
	67,00000
	42,66
	2 858,22

	92
	02970
	CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5mm2
	m
	18,00000
	100,73
	1 813,14

	93
	04100
	Fe profil U 40
	kg
	64,00000
	114,95
	7 356,80

	94
	04135
	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm
	m2
	1,50000
	10 072,99
	15 109,49

	95
	04303
	jističochránič 1x16A/B, 0,03A TYP A
	ks
	11,00000
	2 112,92
	23 242,12

	96
	04303
	jistič 1x10A/B
	ks
	1,00000
	161,17
	161,17

	97
	04421
	Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1- 2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá - pro zdravotnictví
	ks
	4,00000
	439,65
	1 758,60

	98
	05151
	hmoždinka HM8
	ks
	150,00000
	2,08
	312,00

	99
	06011
	výstraž.tab.z polystyrenu A4
	ks
	6,00000
	31,40
	188,40

	100
	11520
	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, zapuštěné provedení do instalační krabice
	ks
	1,00000
	796,35
	796,35

	101
	11520
	"NO" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	7,00000
	770,87
	5 396,09

	102
	11520
	"N1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	4,00000
	2 099,32
	8 397,28

	103
	11520
	Signální svítidlo provozu CT
	ks
	6,00000
	2017,14
	12 102,84

	104
	11546
	Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství
	m
	8,00000
	387,50
	3 100,00

	105
	11553
	ekvipotenciální svorkovnice s krytem
	ks
	3,00000
	633,99
	1 901,97
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	106
	11572
	Krabice KP 68
	ks
	53,00000
	16,00
	848,00

	107
	11595
	Nosný C profil + závitová tyč M6
	ks
	64,00000
	180,72
	11 566,08

	108
	11600
	Bezšroubové pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2
	ks
	165,00000
	7,70
	1 270,50

	109
	11601
	krab.rozvodka do 4mm2
	ks
	10,00000
	98,36
	983,60

	110
	11609
	Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360°
	ks
	2,00000
	904,78
	1 809,56

	111
	11624
	"A" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	12,00000
	1 362,80
	16 353,60

	112
	11700
	"A1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	5,00000
	3 245,89
	16 229,45

	113
	11701
	"B2" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	6,00000
	1 967,17
	11 803,02

	114
	11702
	"C" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel
	ks
	9,00000
	3 890,40
	35 013,60

	115
	11746
	Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm vč. příslušenství
	m
	24,00000
	338,93
	8 134,32

	116
	15057
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva oranžová - pro zdravotnictví
	ks
	8,00000
	260,11
	2 080,88

	117
	33826
	CYA 4mm2 zelenožlutý
	m
	18,00000
	14,82
	266,76

	118
	33836
	CYA 6mm2 zelenožlutý
	m
	216,00000
	23,71
	5 121,36

	119
	33846
	CYA 10mm2 zelenožlutý
	m
	20,00000
	38,51
	770,20

	120
	33856
	CYA 16mm2 zelenožlutý
	m
	38,00000
	58,07
	2 206,66

	121
	33876
	CYA 35mm2 zelenožlutý
	m
	22,00000
	137,46
	3 024,12

	122
	33914
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3Cx1.5mm2
	m
	552,00000
	29,03
	16 024,56

	123
	33918
	CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5mm2
	m
	430,00000
	41,48
	17 836,40

	124
	33984
	CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2
	m
	266,00000
	2 123,02
	564 723,32

	125
	34628
	Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví
	ks
	7,00000
	280,86
	1 966,02

	126
	34640
	Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví
	ks
	2,00000
	287,96
	575,92

	127
	34644
	Přepínače křížový 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví
	ks
	1,00000
	427,80
	427,80

	128
	41088
	jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A
	ks
	5,00000
	2 112,92
	10 564,60

	129
	41088
	jistič 1x6A/B
	ks
	2,00000
	208,54
	417,08

	130
	41110
	jistič 3x16A/C
	ks
	2,00000
	686,73
	1 373,46

	131
	41112
	jistič 3x25A/C
	ks
	1,00000
	820,63
	820,63

	132
	453777
	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8m m2
	m
	16,00000
	11,84
	189,44

	Díl:
	4
	Dodávky zařízení (specifikace)
	
	
	
	65 544,18

	133
	01
	Skříň přepěťových ochran
	ks
	1,00000
	15 023,63
	15 023,63

	134
	02
	Úprava vývodového pole v HR - TS budova L - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 + 400 A, rozpojení Vodiče PEN, osazení jističe,
	ks
	1,00000
	23 624,22
	23 624,22


prodrátování a ostání mat.
	135
	03
	Pomocný a drobný mat. trasa přívodního kabelu
	ks
	1,00000
	22 585,74
	22 585,74

	136
	04
	Úprava hromosvodové soustavy v místě umístění zdrojů chladu. - tyčový jímač + jinací vedení, svorky atd...
	ks
	1,00000
	4 310,59
	4 310,59

	Díl:
	_5
	Práce v HZS
	
	
	
	244 376,54
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	137
	Pol_0135
	Úprava vývodového pole v hl. rozvodně HR4
	hod.
	32,00000
	628,35
	20 107,20

	138
	Pol_0136
	Úklid pracoviště
	hod.
	56,00000
	399,87
	22 392,72

	139
	Pol_0137
	Vypracování výchozí revize elektro
	hod.
	42,00000
	742,61
	31 189,62

	140
	Pol_0138
	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.
	hod.
	40,00000
	742,61
	29 704,40

	141
	Pol_0139
	Účat ved montéra při revizi
	hod.
	16,00000
	456,99
	7 311,84

	142
	Pol_0140
	Demontáž stávajích rozvodů
	hod.
	48,00000
	399,87
	19 193,76

	143
	Pol_0141
	Elektromontáže práce oneosazené v C21m
	hod.
	86,00000
	399,87
	34 388,82

	144
	Pol_0142
	Bourací a zednické práce
	hod.
	16,00000
	399,87
	6 397,92

	145
	Pol_0143
	Napojení na stávající rozvody
	hod.
	16,00000
	456,99
	7 311,84

	146
	Pol_0144
	Koordinace s ostatními profesemi
	hod.
	32,00000
	399,87
	12 795,84

	147
	Pol_0145
	Zabezpečení pracoviště
	hod.
	36,00000
	399,87
	14 395,32

	148
	Pol_0146
	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách
	hod.
	42,00000
	399,87
	16 794,54

	149
	Pol_0147
	Vyčištění kabelové trasy, odkrytí a zakrytí kabelového kanálu + stoupací trasy
	hod.
	56,00000
	399,87
	22 392,72
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	Číslo položky
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	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 1	Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A	135 367,48

	1
	Pol_0001
	Patch panel 24pp modulární, 6A, plně osazený
	ks
	1,00000
	3 281,06
	3 281,06

	2
	Pol_0002
	vyvažovači panel 1U 5 vyvažovačích plastových ok
	ks
	1,00000
	201,08
	201,08

	3
	Pol_0003
	montáž patch panelu
	ks
	2,00000
	171,37
	342,74

	4
	Pol_0004
	Kabel kat.6A, B2ca S1 DO LSZH plášť, 4 páry
	m
	1 120,00000
	23,88
	26 745,60

	5
	Pol_0005
	ZATAŽ KAB DO LIST, TRUBEK, žlabů
	m
	1 120,00000
	26,28
	29 433,60

	6
	Pol_0006
	MONT DVOJZASUVKY 2xRJ 6A
	ks
	7,00000
	61,70
	431,90

	7
	Pol_0007
	Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 6A včetně keystonů
	ks
	7,00000
	395,85
	2 770,95

	8
	Pol_0008
	MĚŘENI 1 KABELU K5.VYHOT. PROTOKOLU
	ks
	14,00000
	142,81
	1 999,34

	9
	Pol_0009
	UKONČENI - FORMA NA KABELU 6A
	ks
	28,00000
	85,68
	2 399,04

	10
	Pol_0010
	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka
	ks
	14,00000
	77,68
	1 087,52

	11
	Pol_0011
	Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm
	m
	240,00000
	81,69
	19 605,60

	12
	Pol_0012
	Vodič v trubkovodu AY 2,5
	m
	240,00000
	11,42
	2 740,80

	13
	Pol_0013
	AY 2,5 B
	m
	240,00000
	6,29
	1 509,60

	14
	Pol_0014
	Žlab 125/100 mm,
	m
	10,00000
	655,76
	6 557,60

	15
	Pol_0015
	Konstrukce ocelová do 10 kg
	ks
	10,00000
	215,93
	2 159,30

	16
	Pol_0016
	Úpravy v rozvaděči rack - organizace prostoru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování
	hod
	4,00000
	685,47
	2 741,88

	17
	Pol_0017
	Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100
	ks
	7,00000
	1 713,66
	11 995,62

	18
	Pol_0018
	Práce IT technika - vytvoření SW mezi DDC regulací a velínem MaR
	hod
	4,00000
	1 713,66
	6 854,64

	19
	Pol_0019
	Rozebrání a zpětná montáž podhledů
	hod
	4,00000
	571,22
	2 284,88

	20
	Pol_0020
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	10 224,73
	10 224,73

	Díl: 2	Kontrola vstupu	79 787,03

	21
	Pol_0021
	Ctečka karet, D+M
	ks
	2,00000
	9 992,83
	19 985,66

	22
	Pol_0022
	Řadič pro jednu až dvě čtečky komplet, D+M, kompatibilní se stávajícím zařízením Uni APAS
	ks
	2,00000
	11 266,61
	22 533,22

	23
	Pol_0023
	IP jednotka Uni-Control
	ks
	1,00000
	19 152,83
	19 152,83

	24
	Pol_0024
	Zdroj pro systém
	ks
	1,00000
	2 909,20
	2 909,20

	25
	Pol_0025
	MONTÁŽ SYSTÉMU, OŽIVENI SAMOST. SYSTÉMU, OŽIVENÍ A ZAINTEGROVÁNÍ ČTEČEK
	hod
	4,00000
	1 713,66
	6 854,64

	26
	Pol_0026
	Belden 9501 nebo jiný kabel pro BUS
	m
	20,00000
	25,14
	502,80

	27
	Pol_0027
	2x1,5 kabel pro napájení
	m
	20,00000
	18,85
	377,00

	28
	Pol_0028
	Kabel montáž
	m
	40,00000
	26,28
	1 051,20

	29
	Pol_0029
	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka
	ks
	20,00000
	77,68
	1 553,60

	30
	Pol_0030
	Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm
	m
	20,00000
	82,26
	1 645,20

	31
	Pol_0031
	Vodič v trubkovodu AY 2,5
	m
	20,00000
	11,42
	228,40

	32
	Pol_0032
	AY 2,5 B
	m
	20,00000
	6,86
	137,20

	33
	Pol_0033
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	2 856,08
	2 856,08

	Díl: 3	Zvonková signalizace	10 200,65

	34
	Pol_0034
	Zvonkový transformátor D+M
	ks
	1,00000
	1 849,58
	1 849,58

	35
	Pol_0035
	Zvonkové tlačítko, D+M, s popisovým polem, odolný design
	ks
	1,00000
	573,50
	573,50

	36
	Pol_0036
	Domovní zvonek elektromechanický
	ks
	2,00000
	1 209,85
	2 419,70

	37
	Pol_0037
	Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) -
B2ca, s1, d1
	m
	20,00000
	41,12
	822,40

	38
	Pol_0038
	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka
	ks
	20,00000
	77,68
	1 553,60
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	39
	Pol_0039
	Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm
	m
	20,00000
	82,26
	1 645,20

	40
	Pol_0040
	Vodič v trubkovodu AY 2,5
	m
	20,00000
	11,42
	228,40

	41
	Pol_0041
	AY 2,5 B
	m
	20,00000
	6,86
	137,20

	42
	Pol_0042
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	971,07
	971,07

	Díl: 4	Elektrická požární signalizace EPS	69 333,71

	43
	Pol_0043
	Požární hlásič kouře, Individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice
	ks
	8,00000
	639,78
	5 118,24

	44
	Pol_0044
	Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži)
	ks
	4,00000
	742,59
	2 970,36

	45
	Pol_0045
	Dodávka kouřového hlásiče včetně patice
	ks
	8,00000
	2 819,44
	22 555,52

	46
	Pol_0046
	Oživení EPS, úprava SW EPS
	kpl
	1,00000
	7 939,89
	7 939,89

	47
	Pol_0047
	Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) -
B2ca, s1, d1
	m
	45,00000
	41,12
	1 850,40

	48
	Pol_0048
	Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek
	m
	20,00000
	117,68
	2 353,60

	49
	Pol_0049
	Ekologická likvidace ionizačního hlásiče
	ks
	10,00000
	571,22
	5 712,20

	50
	Pol_0050
	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)
	hod
	2,00000
	628,34
	1 256,68

	51
	Pol_0051
	Provizorní zprovoznění EPS v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení kruhové linky
	hod
	4,00000
	971,07
	3 884,28

	52
	Pol_0052
	Úprava grafické nástavby LATIS
	hod
	4,00000
	1 713,66
	6 854,64

	53
	Pol_0053
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	3 998,50
	3 998,50

	54
	Pol_0054
	Optická signalizace hlásiče LED D+M
	ks
	4,00000
	1 209,85
	4 839,40

	Díl: 5	Domácí rozhlas	19 247,60

	55
	Pol_0055
	Reproduktor EVAC 100V, až 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54, dvousystémový
	ks
	3,00000
	2 006,10
	6 018,30

	56
	Pol_0056
	Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu
	ks
	3,00000
	742,59
	2 227,77

	57
	Pol_0057
	Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, DO 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek.
	m
	25,00000
	86,82
	2 170,50

	58
	Pol_0058
	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)
	hod
	4,00000
	514,10
	2 056,40

	59
	Pol_0059
	Svorkovací krabice P30
	ks
	2,00000
	873,96
	1 747,92

	60
	Pol_0060
	Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele
	hod
	2,00000
	971,07
	1 942,14

	61
	Pol_0061
	Provizorní zprovoznění rozhlasu v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení repro linky
	hod
	2,00000
	971,07
	1 942,14

	62
	Pol_0062
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	1 142,43
	1 142,43
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	Díl: 1	Elektrická požární signalizace EPS	97 373,32

	1
	Pol_0001
	Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice
	ks
	11,00000
	639,74
	7 037,14

	2
	Pol_0002
	Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži)
	ks
	5,00000
	742,56
	3 712,80

	3
	Pol_0003
	Dodávka kouřového hlásiče včetně patice
	ks
	11,00000
	2 819,33
	31 012,63

	4
	Pol_0004
	Oživení EPS, úprava SW EPS
	kpl
	1,00000
	10 190,13
	10 190,13

	5
	Pol_0005
	Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) -
B2ca, s1, d1
	m
	90,00000
	41,12
	3 700,80

	6
	Pol_0006
	Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek
	m
	40,00000
	117,68
	4 707,20

	7
	Pol_0007
	Ekologická likvidace ionizačního hlásiče
	ks
	10,00000
	571,20
	5 712,00

	8
	Pol_0008
	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)
	hod
	2,00000
	628,30
	1 256,60

	9
	Pol_0009
	Provizorní zprovoznění EPS v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení kruhové linky
	hod
	4,00000
	971,04
	3 884,16

	10
	Pol_0010
	Úprava grafické nástavby LATIS
	hod
	4,00000
	1 713,60
	6 854,40

	11
	Pol_0011
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	5 997,55
	5 997,55

	12
	Pol_0012
	Optická signalizace hlásiče LED D+M
	ks
	11,00000
	1 209,81
	13 307,91

	Díl: 2	Domácí rozhlas	27 794,38

	13
	Pol_0013
	Reproduktor EVAC 100V, až 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54, dvousystémový
	ks
	5,00000
	2 006,03
	10 030,15

	14
	Pol_0014
	Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu
	ks
	5,00000
	742,56
	3 712,80

	15
	Pol_0015
	Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, DO 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek.
	m
	40,00000
	86,82
	3 472,80

	16
	Pol_0016
	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)
	hod
	4,00000
	514,09
	2 056,36

	17
	Pol_0017
	Svorkovací krabice P30
	ks
	4,00000
	873,93
	3 495,72

	18
	Pol_0018
	Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele
	hod
	2,00000
	971,04
	1 942,08

	19
	Pol_0019
	Provizorní zprovoznění rozhlasu v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení repro linky
	hod
	2,00000
	971,04
	1 942,08

	20
	Pol_0020
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	1 142,39
	1 142,39

	Díl: 3	Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A	141 477,45

	21
	Pol_0021
	Patch panel 24pp modulární, 6A, plně osazený
	ks
	1,00000
	3 280,93
	3 280,93

	22
	Pol_0022
	vyvažovači panel 1U 5 vyvažovačích plastových ok
	ks
	1,00000
	201,07
	201,07

	23
	Pol_0023
	montáž patch panelu
	ks
	2,00000
	171,37
	342,74

	24
	Pol_0024
	Kabel kat.6A, B2ca S1 DO LSZH plášť, 4 páry
	m
	1 090,00000
	24,00
	26 160,00

	25
	Pol_0025
	ZATAŽ KAB DO LIST, TRUBEK, žlabů
	m
	1 090,00000
	26,28
	28 645,20

	26
	Pol_0026
	MONT DVOJZASUVKY 2xRJ 6A
	ks
	7,00000
	61,70
	431,90

	27
	Pol_0027
	Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 6A včetně keystonů
	ks
	7,00000
	396,41
	2 774,87

	28
	Pol_0028
	MĚŘENI 1 KABELU K5.VYHOT. PROTOKOLU
	ks
	14,00000
	142,81
	1 999,34

	29
	Pol_0029
	UKONČENI - FORMA NA KABELU 6A
	ks
	28,00000
	85,68
	2 399,04

	30
	Pol_0030
	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka
	ks
	14,00000
	77,68
	1 087,52
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	31
	Pol_0031
	Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm
	m
	225,00000
	82,26
	18 508,50

	32
	Pol_0032
	Vodič v trubkovodu AY 2,5
	m
	225,00000
	11,42
	2 569,50

	33
	Pol_0033
	AY 2,5 B
	m
	225,00000
	6,86
	1 543,50

	34
	Pol_0034
	Žlab 125/100 mm,
	m
	20,00000
	655,72
	13 114,40

	35
	Pol_0035
	Konstrukce ocelová do 10 kg
	ks
	20,00000
	215,92
	4 318,40

	36
	Pol_0036
	Úpravy v rozvaděči rack - organizace prostoru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování
	hod
	4,00000
	685,43
	2 741,72

	37
	Pol_0037
	Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100
	ks
	7,00000
	1 713,61
	11 995,27

	38
	Pol_0038
	Práce IT technika - vytvoření SW mezi DDC regulací a velínem MaR
	hod
	4,00000
	1 713,60
	6 854,40

	39
	Pol_0039
	Rozebrání a zpětná montáž podhledů
	hod
	4,00000
	571,20
	2 284,80

	40
	Pol_0040
	Demontáže, drobný spotřební materiál
	ks
	1,00000
	10 224,35
	10 224,35
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	Díl: 1	Zařízení č. 4-Teplovzdušné větrání	318 538,58

	1
	1
	Centrální VZT jednotka - STAVAJlCl, bez úprav
	
	0,00000
	0,00
	0,00

	2
	2
	Elektrický odporový vyvíječ páry (10 kg/h páry) -1 jednotka, D+M
	ks
	1,00000
	122 486,27
	122 486,27


Včetně relé, kondez.hadice, parní hadice 1 m, distribuční trubice, kondenzační hadice 4 m a Modbus adaptéru
Vybavení prvky MaRje dodávkou profese MaR.
Včetně uchycení vyvíječe na stěnu a systému uchycení.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT.
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
1
	33
	Regulace vyvíječe páry
	ks
	1,00000
	571,23
	571,23

	1

	4 4
	Vlhčící kus v potrubí (parní komora) 450x280x1500, D+M
	ks
	1,00000
	12 951,01
	12 951,01


nerezové provedení, vyspádované dno s nátrubkem pro odvod kondenzátu min. DN 32, průhledítko, revizní otvor
včetně úpravy pro osazení parní trubice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1
	5
	5
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 630,72
	2 630,72

	400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1

	6
	6
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 630,72
	2 630,72

	300 x 8, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1

	7
	7
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	2,00000
	2 630,72
	5 261,44

	600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 2

	8
	8
	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M
	ks
	2,00000
	197,65
	395,30

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 2

	9
	9
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 570,94
	2 570,94


300 x 8, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1
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	10
	10
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 570,94
	2 570,94

	400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1

	11
	11
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	2,00000
	2 570,94
	5 141,88

	600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 2

	12 12
	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M
	ks
	4,00000
	961,96
	3 847,84|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 4

	13 13
	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
	ks
	2,00000
	848,85
	1 697,70|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
2

	14 14
	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
	ks
	2,00000
	744,89
	1 489,78|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
2

	15 15
	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M
	ks
	2,00000
	696,91
	1 393,82|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
2

	16
	16
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
	bm
	12,00000
	299,33
	3 591,96

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP
12
	

	17
	17
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
	bm
	6,00000
	262,77
	1 576,62

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 6
	

	18
	18
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M
	bm
	6,00000
	207,93
	1 247,58

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 6
	

	19
	19
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M
	bm
	6,00000
	196,50
	1 179,00

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 6
	

	20
	20
	Cu potrubí dimenze 42x1,5 mm pro vedení páry mezi parním vyvíječem a distribuční trubicí, D+M
	bm
	5,00000
	2 272,36
	11 361,80


Délka trasy vedení páry Cu potrubím nesmí přesáhnout 8 m a zároveň na této trase mohou být maximálně 3 kolena.
Propojení Cu trubky s hrdlem parního vyvíječe a Cu trubky s parním distributorem bude provedeno gumovou parní hadicí, která je součástí
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	dodávky z.č. 4.02. Horizontálně vedená část rozvodu musí být vyspádována směrem k parnímu vyvíječi nebo k distributoru páry.
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
5

	21
	21
	Nehořlavá tepelná a protikondenzační nenasákavá kruhová izolace z kamenné vlny s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem v podélném spoji,
	bm
	5,00000
	750,60
	3 753,00


max. provozní teplota +250 °C, vnitřní průměr 42 mm, tepelná vodivost při 100°C = 0,044 W/mK, ti. 20 mm, D+M
Pro izolování Cu potrubí vedoucí páru mezi vyvíječem a distributorem.
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 5
	22
	22
	Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M
	m2
	10,00000
	931,11
	9311,10|

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 10

	23
	23
	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
	m2
	10,00000
	712,90
	7 129,00

	včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
10

	24
	24
	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
	m2
	10,00000
	572,37
	5 723,70

	s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 10
	

	25
	25
	Demontáž VZT potrubí včetně izolace, VZT prvků, ohebných hadic a koncových elementů
	hod
	12,00000
	355,31
	4 263,72

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP-demontáže
12
	

	26
	26
	Demontáž a opětovná montáž VZT koncových elementů včetně ohebných hadic systému "provětrávání" v CT vyšetřovně
	hod
	10,00000
	355,31
	3 553,10

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP-demontáže 10
	

	27
	27
	Demontáž FCU jednotek včetně odpojení od médií a jejich zaslepení
	ks
	4,00000
	566,67
	2 266,68

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP-demontáže 4 Neobsazeno
	

	28
	28
	Montážní materiál k z.č. 4
	kg
	40,00000
	342,74
	13 709,60

	29
	30
	Přeměření průtoků vzduchu z.č.4 před zahájením demontáží
	hod
	15,00000
	634,07
	9 511,05

	30
	33
	Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR
	hod
	25,00000
	634,07
	15 851,75

	31
	37
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
	%
	3,60000
	1 984,47
	7 144,09

	32
	42
	Přesun hmot (% z ceny montáže)
	%
	10,00000
	660,35
	6 603,50

	33
	48
	Inženýrská koordinační činnost
	hod
	15,00000
	917,40
	13 761,00

	34
	55
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
	hod
	15,00000
	634,07
	9 511,05

	35
	63
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2,00000
	634,07
	1 268,14
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	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	36
	72
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
	měření
	1,00000
	8 911,25
	8 911,25

	37
	82
	Čištění a desinfekce VZT zařízení
	hod
	15,00000
	778,02
	11 670,30

	Díl: _2	Zařízení, č. 4A - Celoroční přímé chlazení	478 312,54

	38
	83
	Venkovní kondenzační jednotka MiniVRF, Qch=22,4 kW / Qtop=25kW, chladivo R410A, D+M
	ks
	1,00000
	153 795,58
	153 795,58


Lp(1 m)=58dBA, SEER=6,0, SCOP=4,25, m=115kg, provozní režim chlazení -15° až +48°C
včetně krytu proti namrzání
včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP
1
	39
	84
	Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení
	ks
	1,00000
	38 113,87
	38 113,87


Qchl=2,8kW / Qtop=3,2kW, Lpa(1 m)=33/26 dB(A), m=12kg
včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
1
	40
	85
	Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení
	ks
	2,00000
	38 113,87
	76 227,74


Qchl=5,6kW / Qtop=6,3kW, Lpa(1 m)=39/33 dB(A), m=12kg
včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
2
41 86	Vnitřní podstropní jednotka	ks	1,00000	44 640,78	44 640,78|
Qchl=11,2kW/Qtop=12,5kW, Lpa(1m)=45/37 dB(A), m=33,5kg
včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
1
	42
	87
	Redundanční modul pro automatický záskok záložního systému při poruše hlavního chlazení, D+M
	ks
	1,00000
	19 000,38
	19 000,38

	včetně propojení s vnitřními jednotkami v technické místosti a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1

	43 88
	Modbus-RTU brána, D+M
	ks
	1,00000
	15 115,99
	15 115,99|


včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1
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	44
	89
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/19 ,05
	bm
	24,00000
	1 593,75
	38 250,00

	45
	89
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15 ,88
	bm
	9,00000
	1 084,20
	9 757,80

	46
	89
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 6,35/12 ,7
	bm
	9,00000
	744,89
	6 704,01


Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
42
	47
	90
	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
	bm
	42,00000
	329,03
	13 819,26


42
	48
	91
	Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M
	bm
	3,00000
	867,13
	2 601,39

	3

	49
	92
	Doplnění chladivá do systému R410A, D+M
	kg
	6,00000
	1 975,33
	11 851,98

	50
	93
	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
	m2
	1,00000
	1 268,14
	1 268,14

	Neobsazeno

	51
	94
	Montážní materiál k Z.Č.4A
	kg
	15,00000
	342,74
	5 141,10

	52
	95
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
	%
	1,00000
	3 589,64
	3 589,64

	53
	96
	Přesun hmot (% z ceny montáže)
	%
	10,00000
	837,43
	8 374,30

	54
	97
	Inženýrská koordinační činnost
	hod
	5,00000
	917,40
	4 587,00

	55
	98
	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
	hod
	10,00000
	422,71
	4 227,10

	56
	99
	Vakuování systému
	hod
	10,00000
	634,07
	6 340,70

	57
	100
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
	hod
	5,00000
	634,07
	3 170,35

	58
	101
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2,00000
	634,07
	1 268,14

	59
	102
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
	měření
	1,00000
	8 911,25
	8 911,25

	60
	103
	Čištění a desinfekce VZT zařízení
	hod
	2,00000
	778,02
	1 556,04

	Díl: _3	Zařízení, č. 4B - Záloha celoročního	220 393,99
přímého chlazení

	61
	104
	Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=10,0 kW / Qtop=11,2 kW, chladivo R32, D+M
	ks
	1,00000
	81 008,97
	81 008,97


Lp(1 m)=54dBA, SEER/SCOP=6,1/4,0, m=74kg, provozní režim chlazení -15° až +50°C včetně krytu proti namrzání
včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
1
	62
	105
	Vnitřní podstropní jednotka
	ks
	1,00000	32 704,28	32 704,28


Qchl=10,0kW/Qtop=11,2kW, Lpa(1m)=42 dB(A), m=42kg
včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude
aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla
kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP
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	1

	63 106
	Modbus-RTU brána, D+M
	ks
	1,00000
	8 034,98
	8 034,98|

	včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1

	64
	Pol_0064
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15,88
	bm
	38,00000
	1 084,20
	41 199,60

	Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: 38

	65
	108
	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
	bm
	38,00000
	329,03
	12 503,14

	38

	66
	109
	Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M
	bm
	1,50000
	867,14
	1 300,71


1,5
Doplnění chladivá do systému R32, D+M
Neobszeno
| 67 110
kg 5,00000	1 801,67	9 008,35|
	68
	111
	Montážní materiál k z.č.4B
	kg
	10,00000
	342,74
	3 427,40

	69
	112
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
	%
	1,00000
	1 414,38
	1 414,38

	70
	113
	Přesun hmot (% z ceny montáže)
	%
	10,00000
	501,55
	5 015,50

	71
	114
	Inženýrská koordinační činnost
	hod
	5,00000
	917,40
	4 587,00

	72
	115
	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
	hod
	5,00000
	422,71
	2 113,55

	73
	116
	Vakuování systému
	hod
	5,00000
	634,07
	3 170,35

	74
	117
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
	hod
	5,00000
	634,07
	3 170,35

	75
	118
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2,00000
	634,07
	1 268,14

	76
	119
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
	měření
	1,00000
	8 911,25
	8 911,25

	77
	120
	Čištění a desinfekce VZT zařízení
	hod
	2,00000
	778,02
	1 556,04
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	Díl: 1	Zařízení č. 26 - Teplovzdušné větrání	328 033,27

	1
	1
	Centrální VZT jednotka - STAVAJlCl, bez úprav
	
	0,00000
	0,00
	0,00

	2
	2
	Elektrický odporový vyvíječ páry (10 kg/h páry) -1 jednotka, D+M
	ks
	1,00000
	122 486,31
	122 486,31


Včetně relé, kondez.hadice, parní hadice 1 m, distribuční trubice, kondenzační hadice 4 m a Modbus adaptéru
Vybavení prvky MaRje dodávkou profese MaR.
Včetně uchycení vyvíječe na stěnu a systému uchycení.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT.
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
1
	33
	Regulace vyvíječe páry
	ks
	1,00000
	571,23
	571,23

	1

	4 4
	Vlhčící kus v potrubí (parní komora) 355x355x1500, D+M
	ks
	1,00000
	12 951,01
	12 951,01


nerezové provedení, vyspádované dno s nátrubkem pro odvod kondenzátu min. DN 32, průhledítko, revizní otvor
včetně úpravy pro osazení parní trubice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1
	5
	5
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 630,72
	2 630,72

	600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	6
	6
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 630,72
	2 630,72

	400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	7
	7
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 630,72
	2 630,72

	300 x 8, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	8
	8
	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M
	ks
	7,00000
	197,65
	1 383,55

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 7

	9
	9
	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M
	ks
	1,00000
	229,64
	229,64

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	10
	10
	Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M
	ks
	1,00000
	229,64
	229,64


Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
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	Název položky
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	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	1

	11
	11
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 570,94
	2 570,94

	300 x 8, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	12
	12
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	1,00000
	2 570,94
	2 570,94

	400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	13
	13
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
	ks
	2,00000
	2 570,94
	5 141,88

	600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 2

	14 14
	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M
	ks
	3,00000
	961,96
	2 885,88|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
3

	15 15
	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
	ks
	2,00000
	848,85
	1 697,70|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
2

	16 16
	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
	ks
	7,00000
	744,89
	5 214,23|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
7

	17 17
	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M
	ks
	7,00000
	696,91
	4 878,37|

	pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
7

	18
	18
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
	bm
	9,00000
	299,33
	2 693,97

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 9

	19
	19
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
	bm
	6,00000
	262,77
	1 576,62

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 6

	20
	20
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M
	bm
	21,00000
	207,93
	4 366,53

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
21

	21
	21
	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M
	bm
	21,00000
	196,50
	4 126,50
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	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
21

	22
	22
	Cu potrubí dimenze 42x1,5 mm pro vedení páry mezi parním vyvíječem a distribuční trubicí, D+M
	bm
	5,00000
	2 272,36
	11 361,80


Délka trasy vedení páry Cu potrubím nesmí přesáhnout 8 m a zároveň na této trase mohou být maximálně 3 kolena.
Propojení Cu trubky s hrdlem parního vyvíječe a Cu trubky s parním distributorem bude provedeno gumovou parní hadicí, která je součástí
dodávky z.č. 26.02. Horizontálně vedená část rozvodu musí být vyspádována směrem k parnímu vyvíječi nebo k distributoru páry.
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
5
	23
	23
	Nehořlavá tepelná a protlkondenzační nenasákavá kruhová izolace z kamenné vlny s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem v podélném spoji,
	bm
	5,00000
	750,60
	3 753,00


max. provozní teplota +250 °C, vnitřní průměr 42 mm, tepelná vodivost při 100°C = 0,044 W/mK, tl. 20 mm, D+M
Pro izolování Cu potrubí vedoucí páru mezi vyvíječem a distributorem.
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 5
	24 24
	Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M
	m2
	10,00000
	931,11
	9311,10|

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
10

	25
	25
	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
	m2
	10,00000
	712,90
	7 129,00


včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních
ucpávek
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
10
	26
	26
	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
	m2
	10,00000
	572,37
	5 723,70

	s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 10
	

	27
	27
	Demontáž VZT potrubí včetně izolace, VZT prvků, ohebných hadic a koncových elementů
	hod
	12,00000
	355,31
	4 263,72

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP-demontáže
12
	

	28
	28
	Demontáž FCU jednotek včetně odpojení od médií a jejich zaslepení, včetně navazujícího VZT potrubí a koncových elementů
	ks
	3,00000
	566,67
	1 700,01

	Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP-demontáže 3
	

	29
	29
	Demontáž a opětovná montáž anemostatů v popisovně, demontáž včetně ohebné hadice
	hod
	8,00000
	355,31
	2 842,48


Viz výkres číslo: D.1.4.3 - D.1.4.3 - Půdorys 3.NP-demontáže
8
Neobsazeno
	30
	30
	Montážní materiál k z.č. 26
	kg
	40,00000
	342,74
	13 709,60

	31
	31
	Zaregulování z.č. 26, koordinace s MaR
	hod
	25,00000
	634,07
	15 851,75


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 68 z 83


Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	O:
	06
	Vzduchotechnika

	R:
	02
	VZT - budova L


	P.č.
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	32
	32
	Přeměření průtoků vzduchu z.č.26 před zahájením demontáží
	hod
	15,00000
	634,07
	9 511,05

	33
	33
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
	%
	3,60000
	2 023,31
	7 283,92

	34
	34
	Přesun hmot (% z ceny montáže)
	%
	10,00000
	700,33
	7 003,30

	35
	35
	Inženýrská koordinační činnost
	hod
	15,00000
	917,40
	13 761,00

	36
	36
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
	hod
	15,00000
	634,07
	9 511,05

	37
	37
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2,00000
	634,07
	1 268,14

	38
	38
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
	měření
	1,00000
	8 911,25
	8 911,25

	39
	39
	Čištění a desinfekce VZT zařízení
	hod
	15,00000
	778,02
	11 670,30

	Díl:
	2
	Z. č. 26A - Celoroční přímé chlazení
	
	
	
	456 886,74

	40
	40
	Venkovní kondenzační jednotka MiniVRF, Qch=22,4 kW / Qtop=25kW, chladivo R410A, D+M
	ks
	1,00000
	153 795,68
	153 795,68


Lp(1 m)=58dBA, SEER=6,0, SCOP=4,25, m=115kg, provozní režim chlazení -15° až +48°C
včetně krytu proti namrzání
včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
1
	41
	41
	Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení
	ks
	1,00000
	38 113,88
	38 113,88


Qchl=2,8kW / Qtop=3,2kW, Lpa(1 m)=33/26 dB(A), m=12kg
včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
1
	42
	42
	Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení
	ks
	2,00000
	38 113,88
	76 227,76


Qchl=5,6kW / Qtop=6,3kW, Lpa(1 m)=39/33 dB(A), m=12kg
včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
2
43 43	Vnitřní podstropní jednotka	ks	1,00000	44 640,80	44 640,80|
Qchl=11,2kW/Qtop=12,5kW, Lpa(1m)=45/37 dB(A), m=33,5kg
včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
1
	44
	44
	Redundanční modul pro automatický záskok záložního systému při poruše hlavního chlazení
	ks
	1,00000
	19 000,38
	19 000,38


včetně propojení s vnitřními jednotkami v technické místosti a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1
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	45
	45
	Modbus-RTU brána
	ks
	1,00000
	15 115,99
	15 115,99


včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1
	46
	46
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/19 ,05
	bm
	12,00000
	1 593,75
	19 125,00

	47
	46
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15 ,88
	bm
	8,00000
	1 084,20
	8 673,60

	48
	46
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 6,35/12 ,7
	bm
	13,00000
	744,89
	9 683,57

	Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
33

	49
	47
	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
	bm
	33,00000
	329,03
	10 857,99


33
	50
	48
	Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M
	bm
	3,00000
	867,13
	2 601,39

	3

	51
	49
	Doplnění chladivá do systému R410A, D+M
	kg
	6,00000
	1 975,33
	11 851,98

	52
	50
	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
	m2
	1,00000
	1 268,14
	1 268,14

	Neobsazeno

	53
	51
	Montážní materiál k Z.Č.26A
	kg
	15,00000
	342,74
	5 141,10

	54
	52
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
	%
	1,00000
	3 497,10
	3 497,10

	55
	53
	Přesun hmot (% z ceny montáže)
	%
	10,00000
	723,18
	7 231,80

	56
	54
	Inženýrská koordinační činnost
	hod
	5,00000
	917,40
	4 587,00

	57
	55
	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
	hod
	10,00000
	422,71
	4 227,10

	58
	56
	Vakuování systému
	hod
	10,00000
	634,07
	6 340,70

	59
	57
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
	hod
	5,00000
	634,07
	3 170,35

	60
	58
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2,00000
	634,07
	1 268,14

	61
	59
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
	měření
	1,00000
	8 911,25
	8 911,25

	62
	60
	Čištění a desinfekce VZT zařízení
	hod
	2,00000
	778,02
	1 556,04

	Díl:
	_3
	Z. č. 26B - Záloha celoročního přímého chlazení
	
	
	
	195 367,66

	63
	61
	Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=10,0 kW / Qtop=11,2 kW, chladivo R32, D+M
	ks
	1,00000
	81 008,98
	81 008,98


Lp(1 m)=54dBA, SEER/SCOP=6,1/4,0, m=74kg, provozní režim chlazení -15° až +50°C
včetně krytu proti namrzání
včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1
| 64 62	Vnitřní podstropní jednotka	kš	1,00000	32 704,28	32 704,28|
Qchl=10,0kW/Qtop=11,2kW, Lpa(1m)=42 dB(A), m=42kg
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včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude
aktivován autorestart
včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla
kondenzátu
Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP
1
	65 63
	Modbus-RTU brána, D+M
	ks
	1,00000
	8 034,98
	8 034,98|

	včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

	66
	64
	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15 ,88
	bm
	21,00000
	1 084,20
	22 768,20

	Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 21

	67
	65
	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
	bm
	21,00000
	329,03
	6 909,63

	21

	68
	66
	Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M
	bm
	2,00000
	867,13
	1 734,26


2
	69
	67
	Doplnění chladivá do systému R32, D+M
	kg
	5,00000
	1 801,67
	9 008,35

	70
	68
	Montážní materiál k Z.Č.26B
	kg
	10,00000
	342,74
	3 427,40

	71
	69
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
	%
	1,00000
	1 304,70
	1 304,70

	72
	70
	Přesun hmot (% z ceny montáže)
	%
	10,00000
	369,02
	3 690,20

	73
	71
	Inženýrská koordinační činnost
	hod
	5,00000
	917,40
	4 587,00

	74
	72
	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
	hod
	5,00000
	422,71
	2 113,55

	75
	73
	Vakuování systému
	hod
	5,00000
	634,07
	3 170,35

	76
	74
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
	hod
	5,00000
	634,07
	3 170,35

	77
	75
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2,00000
	634,07
	1 268,14

	78
	76
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
	měření
	1,00000
	8 911,25
	8 911,25

	79
	77
	Čištění a desinfekce VZT zařízení
	hod
	2,00000
	778,02
	1 556,04
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	Díl: 0	Nepřiřazený díl	165 000,00

	1
	Pol_0001
	PRACOVNÍ STŮL - rozměry 4035x750x2320 mm
	ks
	1,00000
	27 000,00
	27 000,00


Obecný popis: Velký pracovní L stůl s kovovou podnoží, nástěnkou a otevřenou skříňkou. Provedení: Korpus - Pevně
spojen skrytými spojovacími prvky. Stolová deska - Provedení se zaobleným rohem, pevně spojeno s podnoží.
Podnož - Systémová podnož s nohami opatřenými kluzáky vzájemně spojeny kovovými luby tvořící tak nosnou a
odolnou konstrukci pro stolovou desku a její namáhání. U mělčí odkládací části proti pronášení použita ocelová
konzola s uchycením na stěnu (prášková barva kce). Vybavení: Organizér kabelů (podélný kovový žlab při zadní
hraně stolu). Průchodky kruhové o 80 mm (zinkový odlitek, vzhled nerez, umístění dle rozložení monitorů). Skryté
závěsné kování pro použití za zády. Materiál: LTD desky ti. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm). Podnož
kovová, povrchová úprava práškovou barvou. Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger -
Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru. Veškeré kování bude vysoce kvalitní
a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími
prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně
instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
| 2 Pol 0002	ÚLOŽNĚ SKŘÍNKY - rozměry 2000x2020x400 mm	ks	1,00000	36 900,00	36 900,00|
Obecný popis:
Sestava skříněk.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti přepadení fixován ke stěně.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště společný klíč-jedna zámková kombinace).
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
| 3 Pol 0003	SKŘÍŇ PRO ZAŘÍZENI - rozměry 635x2020x595 mm ks	1,00000	13 300,00	13 300,00|
Obecný popis:
Skříň pro zařízení s policemi.
Provedení:
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti pohybu fixován ke stěně.
Dveře - Vložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Polohovatelné police.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.
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	Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

	4
	Pol_0004
	KONTEJNER - rozměry 400x578x560 mm
	ks
	1,00000
	12 400,00
	12 400,00


Obecný popis:
Nábytkový mobilní kontejner.
Provedení:
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na nábytkových kolečkách pr. 50mm, nosnost 40kg/ks.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Výsuvná sada pro kontejner - systémové zásuvky vč. pojezdů (např. Hettich Systema).
Kování - Nosné nábytkové kolečka (pogumované pro tvrdé podlahy, nosnost jedné nožky 50 kg).
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky ti. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
5 Pol_0005 NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA - rozměry 2320x360x340 mm ks	1,00000	7 800,00	7 800^00
Obecný popis: Závěsná otevřená skříňka. Provedení: Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda
vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky,
pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Materiál: Dveře, čela
zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
	6
	Pol_0006
	NASTÉNKOVÉ LINOLEUM - rozměry 3825x520x5 mm
	ks
	1,00000
	7 200,00
	7 200,00

	Trvanlivé přírodní linoleum se samozacelovací vlastností, odstín teplý šedý

	7
	Pol_0007
	KUCHYNĚ - rozměry 1500x2200x600 mm
	ks
	1,00000
	48 200,00
	48 200,00|


Obecný popis:
Kuchyňka na míru vč. vybraných spotřebičů s montáží a připojením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Horní část uzamykatelná (pro jednotlivé pracoviště společný klíč-jedna zámková kombinace).
Vybavení:
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Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.
Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.
Osvětlení-AI profil 15x7 mm s opálovým krytem (zdroj LED pásek 20 W/m, barva teplá
bílá, trafo skryté), zapuštěný do dna horních skříněk. Ovládání v rámci vypínače v obkladu.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou, tl 30 mm.
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
| 8 Pol 0008	ZRCADLO V OBKLADU - rozměry 400x900 mm	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00|
Obecný popis:
Zrcadlo do obkladu.
Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany
leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).
Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).
Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost
konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně
instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
| 9 Pol 0009	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA-rozměry 350x1650x300	ks	1,00000	7 700,00	7 700,00|
Obecný popis:
Závěsná skříňka s otevřenou částí.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
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	Díl: 0	Nepřiřazený díl	43 500,00

	1
	N 02.1	Sklopná židle nástěnné uchycení
	ks
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	Čalouněno látkou jako kancelářské židle, uchycení na stěnu, sklopné odolné kování, područka vpravo (např. Sklop.
Sedačky marko)

	2 N 02.2	Sklopná židle nástěnné uchycení
	ks
	2,00000
	10 000,00
	20 000,00

	Čalouněno látkou jako kancelářské židle, uchycení na stěnu, sklopné odolné kování, područka vpravo i vlevo (např.
Sklop. Sedačky marko)

	3 N 02.3	Sklopná židle nástěnné uchycení
	ks
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	Čalouněno látkou jako kancelářské židle, uchycení na stěnu, sklopné odolné kování, područka vlevo (např. Sklop. Sedačky marko)

	4 N 05
	Dřez nerezový
	ks
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00|

	S. 35 cm, plochý okraj, např. Franke

	5 N 06
	Dřezová baterie
	ks
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00|


Páková směšovací, ker. Kartuše, např. Franke
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	Díl: 0	Nepřiřazený díl	411 600,00

	1
	T01
	KUCHYNĚ - rozměry 1500x2200x600 mm
	ks
	1,00000
	34 800,00
	34 800,00


Obecný popis:
Kuchyňka na míru vč. vybraných spotřebičů s montáží a připojením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Horní část uzamykatelná (pro jednotlivé
pracoviště společný klíč-jedna zámková kombinace).
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.
Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.
Osvětlení-AI profil 15x7 mm s opálovým krytem (zdroj LED pásek 20 W/m, barva teplá
bílá, trafo skryté), zapuštěný do dna horních skříněk. Ovládání v rámci vypínače v obkladu.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
| 2 T 02	ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ-rozměry 2000x3010x600 mm	ks	1,00000	99 100,00	99 100,00|
Obecný popis:
Nábytková stěna s odkládací částí a vybavením.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěči šrouby (s kluzákem pro danou
podlahu a vysokou nosností).
Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné stavěči šrouby (nosnost jedné nožky 50 kg). Plnovýsuvné kování s tlumením
- například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté
závěsné kování pro použití za zády.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
[image: ]
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Obecný popis:
Odkládací část s vybavením.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena vč. obkladu.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Plnovýsuvné kování s tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové
panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl.18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Pracovní deska, obklad - HPL laminát, PD s postformingovou hranou, tl. 30 mm.
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
| 4 T04	KUCHYŇKA - rozměry 1000x18700x1700 mm	kš	1,00000	40 000,00	40 000,00|
Obecný popis:
Kuchyňka na míru s montáží a připojením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Pracovní deska - Postformingová hrana, frézovaný rohový spoj, po obvodu tmelena.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.
Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
| 5 T 05	SKŘÍŇKA NA WC-rozměry 500x1570x250 mm	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00|
Obecný popis:
Závěsná skříňka s otevřenou částí.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
| 6 T06	ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ - rozměry 970x2200x600 mm	kš	1,00000	29 000,00	29 000,00|
Obecný popis:
Nábytková skříň s vybavením.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěči šrouby (s kluzákem pro danou
podlahu a vysokou nosností). Proti přepadení fixován ke stěně.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné stavěči šrouby (nosnost jedné nožky 50 kg).
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
| 7 T07	MĚLKÁ KUCHYNĚ - rozměry 18750x2200x365 mm kš	1,00000	25 500,00	25 500,00|
Obecný popis:
Kuchyňka na míru s montáží a připojením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Pracovní deska - Postformingová hrana, frézovaný rohový spoj, po obvodu tmelena.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště
společný klíč-jedna zámková kombinace).
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.
Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 78 z 83


Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	O:
	07
	Interiér

	R:
	03
	Výrobky - budova L


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

	8 T 08
	HLAVNI STŮL - rozměry 2500x750x820 mm
	ks
	1,00000
	16 200,00
	16 200,00


Obecný popis:
Velký pracovní stůl s kovovou podnoží.
Provedení:
Stolová deska - Provedení se zaobleným rohem, pevně spojeno s podnoží.
Podnož - Systémová podnož s nohami opatřenými kluzáky vzájemně spojeny kovovými luby tvořící tak nosnou a
odolnou konstrukci pro stolovou desku a její namáhání.
Vybavení:
Organizér kabelů - Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu.
Průchodky - Kruhové o 80 mm (zinkový odlitek, vzhled nerez, umístění dle rozložení monitorů).
Materiál:
LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (ti. 2 mm).
Podnož kovová, povrchová úprava práškovou barvou.
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
9 T 09	POLICOVÁ SKŘÍŇKA-rozměry 674x1295x820 mm ks	1,00000	10 800,00	10 800^00
Obecný popis:
Skříňka s umístěním na sloup s vybavením.
Provedení:
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti přepadení fixován ke stěně. Bočnice protaženy po stěnách
sloupu až k příčkám.
Vybavení:
Kování - Zakládací PVC obal s uchycením na obklad.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
	10
	T 10
	VYSOKA SKŘÍŇ S PROSKELNlM - rozměry 640x2020x395 mm
	ks
	1,00000
	14 200,00
	14 200,00


Obecný popis:
Skříň s prosklením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti přepadení fixován ke stěně.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště
společný klíč-jedna zámková kombinace).
Vybavení:
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum
s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm). Korpusy - LTD desky
tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné.
Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími
prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně
instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
11 T11	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA-rozměry 1183x360x395 mm ks	1,00000	6 400,00	6 400,00|
Obecný popis:
Závěsná otevřená skříňka.
Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
	12
	T 12
	STŮL VEDLEJŠÍ - rozměry 2055x950x1200 mm 2055, 950
	ks
	1,00000
	14 000,00
	14 000,00


Obecný popis:
Stůl pod okno.
Provedení:
Stolová deska - Pevně spojena s navazujícím korpusem a vzhledem k délce stolu zajištěna proti pronášení ocelovými jekly, opatřeným na koncích montážními deskami k uchycení ke skříňkám a stěně (prášková barva).
Vybavení:
Kování - Lamelová mřížka nad topení (kovové provedení). Organizér kabelů (podélný kovový žlab při zadní hraně stolu). Průchodky kruhové o 80 mm (zinkový odlitek, vzhled nerez, umístění dle rozložení monitorů).
Materiál:
Stolová deska - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
13 T 13	KONTEJNER MOBILNÍ-rozměry 400x5780x560 mm ks	1,00000	12 400,00	12 400,00
Obecný popis:
Nábytkový mobilní kontejner.
Provedení:
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na nábytkových kolečkách pr. 50mm, nosnost 40kg/ks.
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Výsuvná sada pro kontejner - systémové zásuvky vč. pojezdů (např. Hettich Systema).
Kování - Nosné nábytkové kolečka (pogumované pro tvrdé podlahy, nosnost jedné nožky 50 kg).
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky ti. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
14 T 14	MAGNET. NÁSTĚNKA - rozměry 1185x70x20 mm	ks	1,00000	9 700,00	9 700,00|
Obecný popis:
Magnetická nástěnka umožňující popis fixami.
Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně
kopírovalo stěnu bez mezer.
Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu.
hrany ABS (tl. 2 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
	15
	T 15
	NASTÉNKOVÉ LINOLEUM - rozměry 5060x920x5 mm
	ks
	1,00000
	18 100,00
	18 100,00

	Trvanlivé přírodní linoleum se samozacelovací vlastností, odstín teplý šedý

	16 T 16
	OBKLAD SE ZRCADLEM - rozměry 1145x1960 mm
	ks
	1,00000
	14 000,00
	14 000,00


Obecný popis: Obkladový panel se zrcadlem. Provedení: Panel - Skryté uchycení na stěnu, osazeno na sokl.
Vybavení: Zrcadlo - Fixováno k obkladu vhodným lepením. Materiál: LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD
(tl. 2 mm). Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky
předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být
hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost
konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové
dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.
	17
	T 17
	UZAVIRATELNA SKŘÍŇKA - rozměry 674x725x820 mm
	ks
	1,00000
	7 700,00
	7 700,00


Obecný popis:
Skříňka s umístěním na sloup s vybavením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Bočnice protaženy po stěnách sloupu až k příčkám.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště
společný klíč-jedna zámková kombinace).
Vybavení:
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum
s tlumením.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
18 T 18	ROHOVÁ SKŘÍŇKA-rozměry 1055x725x395 mm	ks	1,00000	9 800,00	9 80^00
Obecný popis:
Rohová skříňka s vybavením.
Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum
s tlumením.
Materiál:
Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).
Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 82 z 83


Položkový rozpočet
	S:
	23144
	KRNM REKONSTRUKCE CT

	0:
	07
	Interiér

	R:
	04
	Vybavení - budova L


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 0	Nepřiřazený díl	11 000,00

	1
	N 03
	DŘEZ NEREZOVÝ
	ks
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	S. 35 cm, plochý okraj, např. Franke

	2 N 04
	DŘEZOVÁ BATERIE
	ks
	2,00000
	1 500,00
	3 000,00

	Páková směšovací, ker. Kartuše, např. Franke

	3 N 06	HACEK
	ks
	2,00000
	2 000,00
	4 000,00|

	Kovové odolné provedení se skrytým uchycením, např. Bemeta Solo

	4 N 09
	DŘEZ NEREZOVÝ
	ks
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00


S. 33 cm, plochý okraj, např. Kuchinox
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 83 z 83


[bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344]REKAPITULACE NÁKLADŮ
KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ
CH l.NP
cena bez DPH	|	DPH 21%	|	cena s DPH
	
	
	
	Stavební část
	
	
	

	SO
	MÍSTNOST VYŠETŘOVNY
	D.l.l
	Architektonicko-stavební řešení
	1 759 622,04 Kč
	369 520,63 Kč
	2 129 142,67 Kč

	
	
	D. 1.4.1
	Elektro - silnoproud
	1 411 446,39 Kč
	296 403,74 Kč
	1707 850,13 Kč

	
	
	D.1.4.2
	Elektro - slaboproud
	313 936,47 Kč
	65 926,66 Kč
	379 863,13 Kč

	
	
	D.1.4.3
	Vzduchotechnika
	1017 245,11 Kč
	213 621,47 Kč
	1 230 866,58 Kč

	
	
	D.1.4.4
	Zdravotechnika
	110 932,99 Kč
	23 295,93 Kč
	134 228,92 Kč

	
	
	INT
	Vestavný nábytek
	208 500,00 Kč
	43 785,00 Kč
	252 285,00 Kč

	
	
	
	CELKEM
	4 821 683,00 Kč
	1 012 553,43 Kč
	5 834 236,43 Kč


	CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ
	4 821 683,00 Kč
	1 012 553,43 Kč
	5 834 236,43 Kč




[bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347]REKAPITULACE NÁKLADŮ
KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ
L3.NP
cena bez DPH	|	DPH 21%	|	cena s DPH
	
	
	
	Stavební část
	
	
	

	SO
	MÍSTNOST VYŠETŘOVNY
	D.l.l
	Architektonicko-stavební řešení
	2 247 250,78 Kč
	471 922,66 Kč
	2 719 173,44 Kč

	
	
	D. 1.4.1
	Elektro - silnoproud
	1 430 772,98 Kč
	300 462,33 Kč
	1 731 235,31 Kč

	
	
	D.1.4.2
	Elektro - slaboproud
	266 645,15 Kč
	55 995,48 Kč
	322 640,63 Kč

	
	
	D.1.4.3
	Vzduchotechnika
	980 287,67 Kč
	205 860,41 Kč
	1186 148,08 Kč

	
	
	D.1.4.4
	Zdravotechnika
	212 985,59 Kč
	44 726,97 Kč
	257 712,56 Kč

	
	
	INT
	Vestavný nábytek
	422 600,00 Kč
	88 746,00 Kč
	511 346,00 Kč

	
	
	
	CELKEM
	5 560 542,17 Kč
	1 167 713,86 Kč
	6 728 256,03 Kč


	CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ
	5 560 542,17 Kč
	1 167 713,86 Kč
	6 728 256,03 Kč
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