SMLOUVA O DIiLO

I.
Smluvni strany

1. Gymnazium a Stredni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace

se sidlem: Krizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhostém
zastoupen:

ICO: 00601659

DIC: Cz00601659

bankovni spojeni: UniCredit Bank

Cislo Uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
tel.:
tel.:

(dale jen ,objednatel")

1. SPO spol. s r.o.

se sidlem: Studénka, Panska 395
zastoupena: jednatelka spolecnosti
1C0: 41035321

DIC: CZ41035321
bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Cislo Uctu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 1457

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
tel.:

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuiji, Zze zmény dotéenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4, Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajml, ve znéni pozdéjSich
predpisti (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoz Cele neni
¢len vlady), nebo jim ovladdana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svllj naklad a nebezpeci stavbu
«Zakryti dilata¢nich spar a zhotoveni stavebniho otvoru- dveie“ (dale jen ,stavba")
v rozsahu dle:

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
,Soupis praci*),

» predpisll upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsSich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predloZzen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

b) udrZovani stavbou dotenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd{
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

c) zajisténi ochrany proti Sireni prasnosti a nadmérného hluku,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) zohlednit vyjadreni dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veSkeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.
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1V.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 10.8.2023. Nejpozdéji posledni den doby plnéni
dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouZit svému Ucelu) a predano objednateli.

. Mistem plnéni jsou budovy Skoly, Krizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhostém

V.
Cena za dilo

Cena za dilo ¢ini bez DPH 75.798,- K¢ (slovy: sedmdesatpéttisicsedmsetdevadesatosm
korun ceskych), DPH ve vySi 21 % je 16.917,58,- KC a cena vcetné DPH cini
91.715,58 K¢ (slovy: devadesatjedentisicsedmsetpatnact korun ceskych).

Soupis praci je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkd
a najml za docasné zabory sousednich pozemk{ a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.
Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize
ji zménit pouze v pripadé:
MENEPRACI

a) nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti
dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pfictenim veSkerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouiije nize uvedeny zpﬂsob nacenovani:

vicepraci se narokuje vétSi mnoZstvi vymery) se jednotkova cena polozek bude

Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovsem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kddem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
poloZky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
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stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovéfit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem.

3. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisd bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pinéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné pInéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty.

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,
predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - ,zakryti dilata¢nich spar a zhotoveni
stavebniho otvoru- dvere*

b) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
c) Ihltu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

e) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

4. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostredné nasledujiciho. Diléi plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pfipadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektd ¢i jinych praci jiz v prdbéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

5. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti
konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych
provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

6. V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkll uzavienych k této
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10.

11.

12.

smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb
nebo prostrednictvim datové schranky.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutecnéni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v disledku toho vznikne Skoda (napt. uhrazenim sankci uloZzenych pfislusSnym spravcem
dané v didsledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené fakture objednatel vyznaci d@vod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruéi objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava
bézet plvodni Ihita splatnosti. Nova Ihlta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezddvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisti a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.
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VIII.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdé€ji dne 17.7.2023,
nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na nevhodné klimatické podminky,
pisemné jinak. Dohoda o0 zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zapisu
ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci pripravy
realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele
tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1
této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem
neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.

Obvod stavenisté je vymezen dotéenymi prostory Skoly. Pokud bude zhotovitel
potrebovat pro realizaci dila prostor vétsSi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 2 dnl od provedeni dila.
Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrzZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadg.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadng, vcas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupd, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim predpisfim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umozniovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Ffidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pti provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrd pouZivanych  vyrobkd
a materialll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl do stavby.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky
dozor stavebnika o skutecnostech majicich vliv na pinéni této smlouvy, a to neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skuteCnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli
zaslany elektronickou postou na adresu: . Zhotovitel je povinen informovat objednatele a
osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajml vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni ¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych ddvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve veécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude dolozena doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnli od doruceni Zadosti a vSech potfebnych
dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potiebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaiji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zpdsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

13. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
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projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

14.Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inZzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNiCH DNU
15. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

16.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a k dals$im ukontm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inzenyrské
a investorské cinnosti pfi realizaci stavby.

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodl nedostavi, milze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Zze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavaijici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

18. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, kterd nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 3 pracovnich dnli od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti
z dlvodu vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uZivani) se nepocita do doby
plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripad€, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkll, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
Ihity k odstranéni téchto vad,

) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpis(
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o rfadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pri predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupcd smluvnich stran a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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XII.
Prava z vadného plinéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka"“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotteby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zaruéni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdze objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsSech potrebnych
nahradnich dild a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: , nebo
b) adresu: Panska 395, 742 13 Studénka, nebo
c) do datové schranky:  jrz3pnk

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne doruceni oznameni o vadeé,
v pfipadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna
pouze osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy,
pfip. jiny opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smiouvy.
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XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci Skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako ddsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 2 mil. K Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tfetich osob.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv vpribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkd a dale certifikaty prislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI1V.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢I. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h{té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotCenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjiSténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9
nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé sSkody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XV.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

pfimo nebo nepfimo ani jen zcasti poskytnuty osobam, vaci kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opattenich vic¢i nékterym osobam, subjektim a organlm vzhledem k
situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatrenich vici prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou
uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z
nafizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci
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souvisejicich s pInénim dle této smlouvy.

. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou prFipadl, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynd objednatele, pravnich predpisl nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
Vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zadkona C¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
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smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti origindlu, pricemz
objednatel obdrZi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

2. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

3. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

5. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcellim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udajl dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajd jsou uvedeny
na oficialnich webovych strankach objednatele www.frengp.cz.

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Soupis praci

Ve Frenstaté pod Radhostém dne Ve Frenstaté pod Radhostém dne
14.7.2023 14.7.2023

.......................................... za zhotovitele
za objednatele jednatelka spolecnosti
reditel
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Ptiloha ¢.1 -Soupis praci
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