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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic 

Herejkova, Raisova" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500008002 

číslo smlouvy objednatele č. 2:  

číslo smlouvy zhotovitele:   

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000472  (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Město Starý Plzenec 

sídlo:  Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec  

zastoupený: Ing. Jan Eret, starosta  

IČO: 00257257 DIČ: CZ00257257 

telefon:    

datová schránka: dyrbzpq   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č.2“) 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 
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COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen/á: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci 

IČO:              261 77 005 DIČ: CZ26177005  

e-mail:   

telefon:   

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/18020 - Starý Plzenec - chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava 

křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. 

této smlouvy. Předmětem stavby je výstavba chodníku v ulici Herejkova, oprava přilehlé 

komunikace III/18020, přeložka vodovodu, kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů. Dále se 

jedná o úpravu křižovatky silnic II/180 a ulic Herejkova, Raisova, součástí je dešťová kanalizace 

a sadové úpravy. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky po etapách viz.SO DIO. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 101 – Silnice III/18020 100% (chodník Herejkova) 

b) SO 301 – Dešťová kanalizace 50% (chodník Herejkova) 

c) VRN – vedlejší rozpočtové náklady 50% (chodník Herejkova) 

d) SO 101 – Silnice II/180, III/180220 100% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

e) SO 301 – Dešťová kanalizace 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

f) SO 801 – Sadové úpravy 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

g) VRN – vedlejší rozpočtové náklady (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

                   (dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 131 – Chodník podél III/18020 100% (chodník Herejkova) 

b) SO 301 – Dešťová kanalizace 50% (chodník Herejkova) 

c) SO 341 – Rekonstrukce vodovodu 100% (chodník Herejkova) 

d) VRN – vedlejší rozpočtové náklady 50% (chodník Herejkova) 

e) SO 131 – Místní komunikace 100% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

f) SO 301 – Dešťová kanalizace 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

g) SO 801 – Sadové úpravy 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova) 

h) VRN – vedlejší rozpočtové náklady 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, 

Raisova) 
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                          (dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PRIME com s.r.o., IČO: 07772769, 

zpracované v 06/2022, se sídlem Sladkovského 545/43, 326 00 Plzeň, č. zakázky 20PC13 

(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 

zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MMP/058679/22 ze dne 17.2.2022, č.j. 

MMP/031040/00 ze dne 22.2.2022 a č.j. MMP /001535/22/ŠOR ze dne 9.5.2022; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 
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tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 
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2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění 

díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 

stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    12.880 000,- Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 4.102 232,38 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 8.777 767,62 Kč: 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 

přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.  

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 
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3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Komunikace ve správě SÚSPK, p.o. budou provedeny nejpozději do 15.11.2023 a to z důvodu 

zajištění zimní údržby. 

Předpoklad zahájení prací  07/2023. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 
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4.5. Část díla pro objednatele č.1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 15.11.2023. 

4.6. Část díla pro objednatele č.2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 5 měsíců od předání 

staveniště + 1 měsíc na řádné předání dokladů. 

4.7. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 
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6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do pěti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
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smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště stavební deník (stavební deníky) o 

pracích, které provádí a to v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání 

staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a 

zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
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a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 
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10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu 

k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle 

předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i 

toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
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část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 



 

SOD „III/18020-Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic 

Herejkova, Raisova“ 

 

Stránka 17 z 22 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.9. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.14. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.15. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.16. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.17. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.18. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 32:68 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 
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XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 
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zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva/rady obce č. 257/23 ze dne 2.6.2023. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plná moc 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič 

generální ředitel      ředitel oblasti Západ 

podepsáno elektronicky      na základě plné moci 

                                 podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Město Starý Plzenec 

Ing. Jan Eret 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:__  

 



Soupis objektů s DPH

Stavba:20PC13 - Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:  12 880 000,00
OC+DPH:  15 584 800,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

SO 101 Silnice III/18020 100% (chodník Herejkova)   597 951,85   125 569,89   723 521,74

SO 301 Dešťová kanalizace 50% (chodník Herejkova)  1 072 369,40   225 197,57  1 297 566,97

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50% (chodník Herejkova)   45 982,75   9 656,38   55 639,13

SO 101 Silnice II/180, III/180220 100% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)  2 084 067,26   437 654,12  2 521 721,38

SO 301 Dešťová kanalizace 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)   218 729,99   45 933,30   264 663,29

SO 801 Sadové úpravy 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)   37 148,38   7 801,16   44 949,54

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)   45 982,75   9 656,38   55 639,13

4 102 232,38

Město Starý Plzenec 
SO 131 Chodník podél III/18020 100% (chodník Herejkova)  3 911 092,90   821 329,51  4 732 422,41

SO 301 Dešťová kanalizace 50% (chodník Herejkova)  1 072 369,40   225 197,57  1 297 566,97

SO 341 Rekonstrukce vodovodu 100% (chodník Herejkova)  2 021 315,71   424 476,30  2 445 792,01

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50% (chodník Herejkova)   45 982,75   9 656,38   55 639,13

SO 131 Místní komunikace 100% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)  1 425 145,74   299 280,61  1 724 426,35

SO 301 Dešťová kanalizace 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)   218 729,99   45 933,30   264 663,29

SO 801 Sadové úpravy 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)   37 148,38   7 801,16   44 949,54

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50% (úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova)   45 982,75   9 656,38   55 639,13

8 777 767,62

Celkem:  12 880 000,00  2 704 800,00  15 584 800,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

CZ-CPV: 90400000-1 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Město Starý Plzenc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 88536254

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 040 925,96

2021-26

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

4 166 054,51

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 166 054,51 874 871,4521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-26

Stavba:

Místo: Starý Plzenec Datum:

Zadavatel: Město Starý Plzenc Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - VysočanyZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA2 445 792,012 021 315,71SO 341 Rekonstrukce vodovodu

4 166 054,51 5 040 925,96

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 595 133,952 144 738,80SO 301 Dešťová kanalizace - Chodník ulice Herejkova

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova

04.07.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

CZ-CPV: 90400000-1 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Město Starý Plzenec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 88536254

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 144 738,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 144 738,80 21,00% 450 395,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 595 133,95

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova

SO 301 - Dešťová kanalizace - Chodník ulice Herejkova

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

Zadavatel: Město Starý Plzenec Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 144 738,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 139 329,06

    1 - Zemní práce 1 048 211,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 467,98

    4 - Vodorovné konstrukce 63 253,54

    5 - Komunikace pozemní 11 702,41

    8 - Trubní vedení 975 423,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 950,71

    997 - Přesun sutě 13 181,71

    998 - Přesun hmot 4 138,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 409,74

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 409,74

SO 301 - Dešťová kanalizace - Chodník ulice Herejkova

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

Zadavatel: Město Starý Plzenec Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 144 738,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 139 329,06

D 1 Zemní práce 1 048 211,22

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty
m3 3,328 1 947,50 6 481,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 

dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 

malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č. 7"

VV 0,4*10,4*0,2*2+0,8*10,4*0,2 3,328

VV Součet 3,328

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od malty
m3 3,328 649,17 2 160,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č. 7"

VV 0,4*10,4*0,2*2+0,8*10,4*0,2 3,328

VV Součet 3,328

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 480,000 54,10 25 968,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 2,0*8,0*30 480,000

VV Součet 480,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 64,92 3 895,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 2*30 60,000

VV Součet 60,000

5 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,250 378,68 2 366,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

VV "viz příloha č. 3"

VV "plynovod D32"1*1,25 1,250

VV "vodovod D32"2*1,25 2,500

VV "vodovod DN150"1*1,25 1,250

VV "přípojka kan DN150"1*1,25 1,250

VV Součet 6,250

6 K 119001407 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 700 mm m 1,450 865,56 1 255,06 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 500 do 700 mm

VV "viz příloha č. 6"

VV "splašková kan. DN 600"1*1,45 1,450

VV Součet 1,450

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 8,850 324,58 2 872,53 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "viz příloha č. 6"

VV "sdělovací vedení"1*1,25+1*1,1+1*1,45 3,800

VV "el. vedení"2*1,25+1*1,1+1*1,45 5,050

VV Součet 8,850

8 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 1,000 1 352,42 1 352,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 1,000 676,22 676,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 45,000 113,60 5 112,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2*2,5+20*2 45,000

VV Součet 45,000

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova

SO 301 - Dešťová kanalizace - Chodník ulice Herejkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 45,000 54,10 2 434,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2*2,5+20*2 45,000

VV Součet 45,000

12 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 38,500 129,83 4 998,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

VV "v místě výkopu max. po 20m"11*3,5 38,500

VV Součet 38,500

13 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 38,500 54,10 2 082,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

VV "v místě výkopu max. po 20m"11*3,5 38,500

VV Součet 38,500

14 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 14,560 64,92 945,24 CS ÚRS 2021 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "viz příloha č.7"

VV 0,7*10,4*2 14,560

VV Součet 14,560

15 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 14,400 124,42 1 791,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 do 20 m3

VV "viz příloha č. 7"

VV 12,0*1,1*2*0,4+0,8*12,0*0,4 14,400

VV Součet 14,400

16 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 29,847 324,58 9 687,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "viz příloha č. 3"

VV "plynovod D32"1*(1,1*1,25*1,6) 2,200

VV "vodovod D32"2*(1,1*1,25*1,6) 4,400

VV "vodovod DN150"1*(1,2*1,25*1,7) 2,550

VV "přípojka kan DN150"1*(1,2*1,25*1,7) 2,550

VV Mezisoučet 11,700

VV "viz příloha č. 3"

VV "splašková kan. DN 600"1*(1,6*1,45*2,1) 4,872

VV Mezisoučet 4,872

VV "viz příloha č. 3"

VV
"sdělovací 

vedení"1*(1,0*1,25*1,5)+1*(1,0*1,1*1,5)+1*(1,0*1,45*1,5)
5,700

VV "el. vedení"2*(1,0*1,25*1,5)+1*(1,0*1,1*1,5)+1*(1,0*1,45*1,5) 7,575

VV Mezisoučet 13,275

VV Součet 29,847

17 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 634,800 302,95 192 312,66 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č.4 a 3"

VV "stoka A, DN 400 a DN 300, dl. 0,114.93 km, š.r. 1,25 a 1,1 m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,004.82 km, pr.hl. 2,52 m (-

0,45m)"4,82*2,52*1,25
15,183

VV
"0,004.82 - 0,022.76 km, pr.hl. 2,37 m (-

0,45m)"17,94*2,37*1,25
53,147

VV
"0,022.76 - 0,042.94 km, pr.hl. 2,15 m (-

0,45m)"20,18*2,15*1,25
54,234

VV "0,042.94 - 0,049.66 km, pr.hl. 1,99 m (-0,45m)"6,72*1,99*1,25 16,716

VV "0,049.66 - 0,062.65 km, pr.hl. 2,0 m (-0,45m)"12,89*2,0*1,25 32,225

VV "0,062.65 - 0,082.75 km, pr.hl. 2,11 m (-0,45m)"20,1*2,11*1,25 53,014

VV
"0,082.75 - 0,097.78 km, pr.hl. 2,24 m (-

0,45m)"15,03*2,24*1,25
42,084

VV
"0,097.78 - 0,108.93 km, pr.hl. 2,32 m (-

0,45m)"11,15*2,32*1,25
32,335

VV "0,108.93 - 0,114.93 km, pr.hl. 1,70 m (-0,45m)"6,0*1,7*1,1 11,220

VV Mezisoučet 310,158

VV "stoka B, DN 250, dl. 0,043.65 km, š.r. 1,0 m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,018.96 km, pr.hl. 2,19 m (-

0,45m)"18,96*2,19*1,0
41,522

VV "0,018.96 - 0,031.27 km, pr.hl. 1,76 m (-0,45m)"12,31*1,76*1,0 21,666

VV "0,031.27 - 0,037.43 km, pr.hl. 1,66 m (-0,45m)"6,16*1,66*1,0 10,226

VV "0,037.43 - 0,043.65 km, pr.hl. 1,65 m (-0,45m)"6,22*1,65*1,0 10,263

VV Mezisoučet 83,677

VV "stoka C, DN 600, dl. 0,055.52 km, š.r. 1,45 m"

VV "st. 0,000.00 - 0,003.00 km, pr.hl. 0,26 m"3,0*0,25*1,45 1,088

VV "0,003.00 - 0,012.00 km, pr.hl. 0,65 m"9,0*0,65*1,45 8,483

VV "0,012.00 - 0,025.60 km, pr.hl. 0,64 m"13,6*0,64*1,45 12,621

VV "0,025.60 - 0,037.60 km, pr.hl. 2,34 m"12,0*2,34*1,45 40,716

VV "0,037.60 - 0,040.60 km, pr.hl. 2,71 m (-0,25m)"3,0*2,71*1,45 11,789

VV "0,040.60 - 0,043.50 km, pr.hl. 2,47 m (-0,45m)"2,9*2,47*1,45 10,386

VV
"0,043.50 - 0,055.52 km, pr.hl. 2,37 m (-

0,45m)"12,02*2,37*1,45
41,307
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 126,390

VV "rozšíření pro kanalizační šachty"

VV "S1"(3,0-1,45)*3,0*2,45 11,393

VV "S2"(3,0-1,0)*3,0*1,65 9,900

VV "S3"(3,0-1,45)*3,0*2,57 11,951

VV "S4"(3,0-1,25)*3,0*2,48 13,020

VV "S5"(3,0-1,25)*3,0*2,27 11,918

VV "S6"(3,0-1,25)*3,0*2,03 10,658

VV "S7"(3,0-1,25)*3,0*2,02 10,605

VV "S8"(3,0-1,25)*3,0*2,35 12,338

VV "S9"(3,0-1,45)*3,0*2,3 10,695

VV Mezisoučet 102,478

VV "prohloubení pod šachtami"

VV "S1-S9"3,0*3,0*0,15*9 12,150

VV Mezisoučet 12,150

VV Součet 634,853

VV 634,8 634,800

18 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 205,800 108,19 22 265,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č.4 a 3"

VV "stoka A, DN 400 a DN 300, dl. 0,114.93 km, š.r. 1,25 a 1,1 m"

VV "0,042.94 - 0,049.66 km, pr.hl. 1,99 m (-0,45m)"6,72*1,99*2 26,746

VV "0,049.66 - 0,062.65 km, pr.hl. 2,0 m (-0,45m)"12,89*2,0*2 51,560

VV "0,108.93 - 0,114.93 km, pr.hl. 1,70 m (-0,45m)"6,0*1,7*2 20,400

VV Mezisoučet 98,706

VV "stoka B, DN 250, dl. 0,043.65 km, š.r. 1,0 m"

VV "0,018.96 - 0,031.27 km, pr.hl. 1,76 m (-0,45m)"12,31*1,76*2 43,331

VV "0,031.27 - 0,037.43 km, pr.hl. 1,66 m (-0,45m)"6,16*1,66*2 20,451

VV "0,037.43 - 0,043.65 km, pr.hl. 1,65 m (-0,45m)"6,22*1,65*2 20,526

VV Mezisoučet 84,308

VV "rozšíření pro kanalizační šachty"

VV "S2"(3,0-1,0)*1,65*2 6,600

VV Mezisoučet 6,600

VV "prohloubení pod šachtami"

VV "S1-S9"3,0*0,15*4*9 16,200

VV Mezisoučet 16,200

VV Součet 205,814

VV 205,8 205,800

19 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 688,500 205,57 141 534,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č.4 a 3"

VV "stoka A, DN 400 a DN 300, dl. 0,114.93 km, š.r. 1,25 a 1,1 m"

VV "st. 0,000.00 - 0,004.82 km, pr.hl. 2,52 m (-0,45m)"4,82*2,52*2 24,293

VV "0,004.82 - 0,022.76 km, pr.hl. 2,37 m (-0,45m)"17,94*2,37*2 85,036

VV "0,022.76 - 0,042.94 km, pr.hl. 2,15 m (-0,45m)"20,18*2,15*2 86,774

VV "0,062.65 - 0,082.75 km, pr.hl. 2,11 m (-0,45m)"20,1*2,11*2 84,822

VV "0,082.75 - 0,097.78 km, pr.hl. 2,24 m (-0,45m)"15,03*2,24*2 67,334

VV "0,097.78 - 0,108.93 km, pr.hl. 2,32 m (-0,45m)"11,15*2,32*2 51,736

VV Mezisoučet 399,995

VV "stoka B, DN 250, dl. 0,043.65 km, š.r. 1,0 m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,018.96 km, pr.hl. 2,19 m (-

0,45m)"18,96*2,19*2
83,045

VV Mezisoučet 83,045

VV "stoka C, DN 600, dl. 0,055.52 km, š.r. 1,45 m"

VV "0,025.60 - 0,037.60 km, pr.hl. 2,34 m"12,0*2,34*2 56,160

VV "0,037.60 - 0,040.60 km, pr.hl. 2,71 m (-0,25m)"3,0*2,71*2 16,260

VV "0,040.60 - 0,043.50 km, pr.hl. 2,47 m (-0,45m)"2,9*2,47*2 14,326

VV "0,043.50 - 0,055.52 km, pr.hl. 2,37 m (-0,45m)"12,02*2,37*2 56,975

VV Mezisoučet 143,721

VV "rozšíření pro kanalizační šachty"

VV "S1"(3,0-1,45)*2,45*2 7,595

VV "S3"(3,0-1,45)*2,57*2 7,967

VV "S4"(3,0-1,25)*2,48*2 8,680

VV "S5"(3,0-1,25)*2,27*2 7,945

VV "S6"(3,0-1,25)*2,03*2 7,105

VV "S7"(3,0-1,25)*2,02*2 7,070

VV "S8"(3,0-1,25)*2,35*2 8,225

VV "S9"(3,0-1,45)*2,3*2 7,130

VV Mezisoučet 61,717

VV Součet 688,478

VV 688,5 688,500

20 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 205,800 54,10 11 133,78 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV "viz položka 151101101"205,8 205,800

VV Součet 205,800

21 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 688,500 86,56 59 596,56 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV "viz položka 151101102"688,5 688,500

VV Součet 688,500

22 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 503,750 129,83 65 401,86 CS ÚRS 2021 01
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV (688,5+14,4)-199,15 503,750

VV Součet 503,750

23 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 5 037,500 3,25 16 371,88 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 503,75*10,0 5 037,500

VV Součet 5 037,500

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 503,750 48,69 24 527,59 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 503,75 503,750

VV Součet 503,750

25 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 957,125 135,24 129 441,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 503,75*1,9 957,125

VV Součet 957,125

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 503,750 21,64 10 901,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 503,75 503,750

VV Součet 503,750

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 199,150 162,29 32 320,05 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop"642,5+14,4 656,900

VV "obsyp"-151,5 -151,500

VV "lože"-28,1 -28,100

VV
"potrubí"-3,14*0,3*0,3*43,52-3,14*0,2*0,2*108,93-

3,14*0,15*0,15*6,0-3,14*0,125*0,125*43,65
-28,546

VV "šachty"-3,14*0,88*0,88*2,46*3-3,14*0,75*0,75*2,13*6 -40,518

VV "podkladní beton"-0,48 -0,480

VV "bet. práh"-0,12 -0,120

VV "štěrkodrť"-2,27 -2,270

VV Součet 405,366

VV "zásyp do úrovně pod novou komunikaci"398,3/100*50 199,150

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 199,150 162,29 32 320,05 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "dovoz nové vhodné zeminy viz TZ"398,3/100*50 199,150

VV Součet 199,150

29 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 343,335 335,40 115 154,56 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě

VV 199,15*1,724 343,335

VV Součet 343,335

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 151,500 162,29 24 586,94 CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz příloha č. 4"

VV "DN 250"43,65*0,55*1,0-3,14*0,125*0,125*43,65 21,866

VV "DN 300"6,0*0,6*1,1-3,14*0,15*0,15*6,0 3,536

VV "DN 400"108,93*0,7*1,25-3,14*0,2*0,2*108,93 81,632

VV "DN 600"43,52*0,9*1,45-3,14*0,3*0,3*43,52 44,495

VV Součet 151,529

VV 151,5 151,500

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 261,186 335,40 87 601,78 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě

VV 151,5*1,724 261,186

VV Součet 261,186

32 K 181411163
Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilie 

plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
m2 14,560 21,64 315,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "viz příloha č.7"

VV 0,7*10,4*2 14,560

VV Součet 14,560

33 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 14,560 12,23 178,07 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2

VV "viz příloha č.7"

VV 0,7*10,4*2 14,560

VV Součet 14,560

34 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 249,500 27,05 6 748,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Stoka A"

VV 108,93*1,25+6,0*1,1 142,763

VV Mezisoučet 142,763
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VV "stoka B"

VV 43,65*1,0 43,650

VV Mezisoučet 43,650

VV "stoka C"

VV 43,52*1,45 63,104

VV Mezisoučet 63,104

VV Součet 249,517

VV 249,5 249,500

35 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 14,560 97,38 1 417,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "viz příloha č.7"

VV 0,7*10,4*2 14,560

VV Součet 14,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 467,98

36 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30
m3 0,480 5 409,74 2 596,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

VV "viz příloha č.7"

VV 1,6*0,3*1,0 0,480

VV Součet 0,480

37 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 30/37
m3 0,120 5 950,71 714,09 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "viz příloha č.7"

VV 0,3*0,5*0,8 0,120

VV Součet 0,120

38 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 2,660 1 190,14 3 165,77 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "viz příloha č.7"

VV 1,6*0,3*2+1,0*0,3*2+0,3*0,5*2+0,8*0,5*2 2,660

VV Součet 2,660

39 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 2,660 432,78 1 151,19 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV "viz příloha č.7"

VV 1,6*0,3*2+1,0*0,3*2+0,3*0,5*2+0,8*0,5*2 2,660

VV Součet 2,660

40 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 202,100 48,69 9 840,25 CS ÚRS 2021 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "Stoka A"

VV 108,93+6,0 114,930

VV Mezisoučet 114,930

VV "stoka B"

VV 43,65 43,650

VV Mezisoučet 43,650

VV "stoka C"

VV 43,52 43,520

VV Mezisoučet 43,520

VV Součet 202,100

VV 202,1 202,100

D 4 Vodorovné konstrukce 63 253,54

41 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,270 1 406,53 3 192,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

VV "viz příloha č. 7"

VV 11,7*0,8*0,1+0,57*11,7*0,1*2 2,270

VV Součet 2,270

42 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 28,100 1 190,14 33 442,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "viz příloha č. 4"

VV "stoka A"108,93*1,25*0,1+6,0*1,1*0,1 14,276

VV Mezisoučet 14,276

VV "stoka B"43,65*1,0*0,1 4,365

VV Mezisoučet 4,365

VV "stoka C"43,52*1,45*0,15 9,466

VV Mezisoučet 9,466

VV Součet 28,107

VV 28,1 28,100

43 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 18,000 540,97 9 737,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

VV "viz příloha č.6"

VV "120x40"2,0 2,000

VV "120x60"1,0 1,000

VV "120x80"4,0 4,000

VV "120x100"11,0 11,000

VV Součet 18,000

44 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 2,000 151,47 302,94 CS ÚRS 2021 01
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PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV "viz příloha č.6"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

45 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 167,71 167,71 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

46 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 4,000 192,59 770,36 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "viz příloha č.6"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

47 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 11,000 226,13 2 487,43 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "viz příloha č.6"

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

48 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 2,450 3 299,94 8 084,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "viz příloha č. 5"

VV 1,65*1,65*0,1*9 2,450

VV Součet 2,450

49 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 5,940 521,35 3 096,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "viz příloha č. 5"

VV 1,65*0,1*4*9 5,940

VV Součet 5,940

50 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 1,214 1 622,92 1 970,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "viz příloha č.7"

VV ((2,4*0,8)*1,6)/2-3,14*0,32*0,32 1,214

VV Součet 1,214

D 5 Komunikace pozemní 11 702,41

51 K 596411110R

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl do 50 m2 vč. vyplnění spár maltou s 

odolností proti rozmrazovacím prostředkům M25 XF4

m2 16,640 703,27 11 702,41

PP

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 

50 m2 vč. vyplnění spár maltou s odolností proti rozmrazovacím 

prostředkům M25 XF4

VV "viz příloha č. 7"

VV 10,4*0,8+0,4*10,4*2 16,640

VV Součet 16,640

D 8 Trubní vedení 975 423,01

52 K 810491811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 

1000
m 12,000 735,72 8 828,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 

do 1000

VV "viz TZ příloha č.1"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

53 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 44,650 1 190,14 53 139,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č. 3"44,65 44,650

VV Součet 44,650

54 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 300
m 6,000 1 677,02 10 062,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č. 3"6,0 6,000

VV Součet 6,000

55 K 871395240R

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600

m 43,520 3 137,65 136 550,53

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č. 3"43,52 43,520

VV Součet 43,520

56 K 871395241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 400
m 108,930 2 758,76 300 511,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

VV "viz TZ příloha č.1 a příloha č. 3"108,93 108,930

VV Součet 108,930

57 K 871443120R Seříznutí potrubí DN 600 do sklonu 1:2 vč. začištění kus 1,000 2 163,89 2 163,89

PP Seříznutí potrubí DN 600 do sklonu 1:2 vč. začištění

VV "viz příloha č. 7"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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58 K 877310400R Zaslepení stávajícího napojení kpl 1,000 3 245,84 3 245,84

PP Zaslepení stávajícího napojení

VV "viz příloha TZ vč. osazení přechodky a zaslepení"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

59 K 877310440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 150
kus 2,000 216,39 432,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 150

VV "viz příloha č.3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

60 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 2,000 654,58 1 309,16 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 160

VV "viz příloha č.3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

61 K 877360440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 250
kus 3,000 378,68 1 136,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 250

VV "viz příloha č.3"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

62 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 3,000 1 752,75 5 258,25 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 250

VV "viz příloha č.3"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

63 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 2,000 540,97 1 081,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

VV "viz příloha č. 3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

64 M 28611399
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/150/45°
kus 2,000 843,92 1 687,84 CS ÚRS 2021 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

VV "viz příloha č. 3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

65 K 877370440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 300
kus 2,000 649,17 1 298,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 300

VV "viz příloha č.3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

66 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 2,000 2 585,85 5 171,70 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 315

VV "viz příloha č.3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

67 K 877390440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 400
kus 10,000 952,11 9 521,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 400

VV "viz příloha č.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

68 M 28612254 vložka šachtová kanalizační DN 400 kus 10,000 4 793,03 47 930,30 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 400

VV "viz příloha č.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

69 K 877395221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400
kus 1,000 1 071,13 1 071,13 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

VV "viz příloha č. 3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

70 M 28611410
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

400/150/45°
kus 1,000 3 386,49 3 386,49 CS ÚRS 2021 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°

VV "viz příloha č. 3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

71 K 877440440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 600
kus 7,000 1 514,73 10 603,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 600

VV "viz příloha č.3"

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

72 M 28617480R vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600 kus 7,000 3 548,79 24 841,53

PP vložka šachtová kanalizační DN 600

VV "viz příloha č.3"

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

73 K 890331851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 

do 3 m3
m3 24,000 2 704,87 64 916,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 

do 3 m3 ze železobetonu

VV "viz příloha č.1"

VV 2*1*12 24,000
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VV Součet 24,000

74 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 9 283,11 18 566,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN do 300

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

75 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 49,650 54,10 2 686,07 CS ÚRS 2021 01

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV "DN 250"43,65 43,650

VV "DN 300"6,0 6,000

VV Součet 49,650

76 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 108,930 75,74 8 250,36 CS ÚRS 2021 01

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV "DN 400"108,93 108,930

VV Součet 108,930

77 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 55,520 97,38 5 406,54 CS ÚRS 2021 01

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 600

VV "DN 600"55,52 55,520

VV Součet 55,520

78 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 2 028,65 4 057,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN přes 300 do 600

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

79 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 13,000 1 136,04 14 768,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

VV "viz příloha č.6"

VV "100x25x12"1,0 1,000

VV "120x25x15"2,0 2,000

VV "100x50x12"1,0 1,000

VV "120x50x15"1,0 1,000

VV "100x100x12"6,0 6,000

VV "120x100x15"2,0 2,000

VV Součet 13,000

80 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x25x12cm
kus 1,000 1 211,78 1 211,78 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

81 M 59224000R
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 120x25x15cm
kus 2,000 1 341,61 2 683,22

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x25x15cm

VV "viz příloha č.6"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

82 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus 1,000 2 077,34 2 077,34 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

83 M 59224051R
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 120x50x15cm
kus 1,000 1 395,71 1 395,71

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x50x15cm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

84 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x100x12cm
kus 6,000 3 592,06 21 552,36 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

VV "viz příloha č.6"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

85 M 59224050R
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 120x100x15cm
kus 2,000 1 709,48 3 418,96

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x100x15cm

VV "viz příloha č.6"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

86 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 1 298,34 1 298,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

87 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 4 003,20 4 003,20 CS ÚRS 2021 01

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

88 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 9,000 1 493,09 13 437,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)
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VV "viz příloha č.6"

VV "100/50"1,0 1,000

VV "100/80"5,0 5,000

VV "120/120"3,0 3,000

VV Součet 9,000

89 M 59224330R
dno betonové šachty kanalizační 100/50 vč. 

kameninové výstelky
kus 1,000 6 573,91 6 573,91

PP dno betonové šachty kanalizační 100/50 vč. kameninové výstelky

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

90 M 59224301R
dno betonové šachty kanalizační 100/80 vč. 

kameninové výstelky
kus 5,000 8 006,41 40 032,05

PP dno betonové šachty kanalizační 100/80 vč. kameninové výstelky

VV "viz příloha č.6"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

91 M 59224311R
dno betonové šachty kanalizační 120/120 vč. 

kameninové výstelky
kus 3,000 2 899,62 8 698,86

PP dno betonové šachty kanalizační 120/120 vč. kameninové výstelky

VV "viz příloha č.6"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

92 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 14,000 151,47 2 120,58 CS ÚRS 2021 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "viz příloha č.6"

VV 14,0 14,000

VV Součet 14,000

93 M 59224341
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1200
kus 8,000 497,70 3 981,60 CS ÚRS 2021 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200

VV "viz příloha č.6"

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

94 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 8,000 865,56 6 924,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

VV "viz příloha č.6"

VV "100/20"5,0 5,000

VV "120/20"3,0 3,000

VV Součet 8,000

95 M 59224310R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

100/62,5x20cm
kus 5,000 6 001,75 30 008,75

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x20cm

VV "viz příloha č.6"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

96 M 59224300R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

120/62,5x20,0cm
kus 3,000 6 628,01 19 884,03

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120/62,5x20cm

VV "viz příloha č.6"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

97 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 9,000 1 622,92 14 606,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

VV
"viz příloha č.6 - s odvětráním samonivelační popis viz TZ 

příloha č.1"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

98 M 55241406
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s 

odvětráním
kus 9,000 4 604,77 41 442,93 CS ÚRS 2021 01

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním

VV
"viz příloha č.6 - s odvětráním samonivelační popis viz TZ 

příloha č.1"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

99 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVCcm m 202,100 10,82 2 186,72 CS ÚRS 2021 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV "viz TZ příloha č. 1"

VV "DN 250"43,65 43,650

VV "DN 300"6,0 6,000

VV "DN 400"108,93 108,930

VV "DN 600"43,52 43,520

VV Součet 202,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 950,71

100 K 977151129R

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm

kus 1,000 5 950,71 5 950,71

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

300 do 350 mm

VV
"napojení do stávající horské vpusti vč. začištění a utěsnění 

otvoru"1,0
1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 13 181,71

101 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,384 64,92 1 972,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 15,6+14,4+0,384 30,384

VV Součet 30,384
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102 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 577,296 1,62 935,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 30,384*19 577,296

VV Součet 577,296

103 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 30,384 64,92 1 972,53 CS ÚRS 2021 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV 30,384 30,384

VV Součet 30,384

104 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 15,600 215,31 3 358,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 15,6 15,600

VV Součet 15,600

105 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 14,784 334,32 4 942,59 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV 14,4+0,384 14,784

VV Součet 14,784

D 998 Přesun hmot 4 138,48

106 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 38,252 108,19 4 138,48 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 409,74

D VRN4 Inženýrská činnost 5 409,74

107 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 2,000 2 704,87 5 409,74 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky hutnicí

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 11 CC-CZ: 22221
Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Město Starý Plzenec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 88536254

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 021 315,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 021 315,71 21,00% 424 476,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 445 792,01

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova

SO 341 - Rekonstrukce vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

Zadavatel: Město Starý Plzenec Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 021 315,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 010 496,23

    1 - Zemní práce 866 501,72

    4 - Vodorovné konstrukce 90 965,37

    8 - Trubní vedení 1 052 000,14

    998 - Přesun hmot 1 029,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 819,48

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 819,48

SO 341 - Rekonstrukce vodovodu

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Starý Plzenec Datum: 04.07.2023

Zadavatel: Město Starý Plzenec Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 021 315,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 010 496,23

D 1 Zemní práce 866 501,72

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 720,000 54,10 38 952,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 8*30*3 720,000

VV Součet 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 90,000 64,92 5 842,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 30*3,0 90,000

VV Součet 90,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,600 378,68 1 363,25 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

VV "viz příloha č. 3"

VV "plynovod DN 40"2*0,9 1,800

VV "plynovod DN 50"2*0,9 1,800

VV Součet 3,600

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 30,600 324,58 9 932,15 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "viz příloha č. 3"

VV "sdělovací vedení podzemní"19,0*0,9 17,100

VV Mezisoučet 17,100

VV "el. vedení podzemní"15,0*0,9 13,500

VV Mezisoučet 13,500

VV Součet 30,600

5 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 1,000 1 352,44 1 352,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000

VV Součet 1,000

6 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 1,000 676,22 676,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 45,000 113,60 5 112,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "v místě výkopu poté mobilůně přesouváno"2*2,5+20,0*2 45,000

VV Součet 45,000

8 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 45,000 54,10 2 434,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

VV "v místě výkopu poté mobilůně přesouváno"2*2,5+20,0*2 45,000

VV Součet 45,000

9 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 67,500 129,83 8 763,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

VV "v místě výkopu max. po 20 m"27,0*2,5 67,500

VV Součet 67,500

10 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 67,500 54,10 3 651,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

VV 67,5 67,500

VV Součet 67,500

11 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 52,200 324,58 16 943,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "viz příloha č. 3"

VV "plynovod DN 40"2*(1,1*0,9*1,6) 3,168

VV "plynovod DN 50"2*(1,1*0,9*1,6) 3,168

Starý Plzenec - Chodník ulice Herejkova

SO 341 - Rekonstrukce vodovodu

Strana 17 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 6,336

VV "sdělovací vedení podzemní"19,0*(1,0*0,9*1,5) 25,650

VV Mezisoučet 25,650

VV "el. vedení podzemní"15,0*(1,0*0,9*1,5) 20,250

VV Mezisoučet 20,250

VV Součet 52,236

VV 52,2 52,200

12 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 591,600 302,92 179 207,47 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "viz příloha č. 3"

VV "řad 1-2, DN 100, dl. 0,027.00 km, š.r. 0,9m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,001.70 km, pr.hl. 1,07 m (-

0,25m)"1,7*1,07*0,9
1,637

VV "0,001.70 - 0,011.20 km, pr.hl. 0,98 m (-0,45m)"9,5*0,98*0,9 8,379

VV "0,011.20 - 0,014.80 km, pr.hl. 1,05 m (-0,45m)"3,6*1,05*0,9 3,402

VV "0,014.80 - 0,018.70 km, pr.hl. 1,16 m (-0,45m)"3,9*1,16*0,9 4,072

VV "0,018.70 - 0,027.00 km, pr.hl. 1,14 m (-0,45m)"8,3*1,14*0,9 8,516

VV Mezisoučet 26,006

VV "řad 1-1, DN 100, dl. 0,510.04 km, š.r. 0,9m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,017.84 km, pr.hl. 1,19 m (-

0,45m)"17,48*1,19*0,9
18,721

VV "0,017.84 - 0,025.97 km, pr.hl. 1,32 m (-0,45m)"8,13*1,32*0,9 9,658

VV "0,025.97 - 0,039.56 km, pr.hl. 1,56 m (-0,25m)"13,59*1,56*0,9 19,080

VV "0,039.56 - 0,060.32 km, pr.hl. 1,47 m (-0,25m)"20,76*1,47*0,9 27,465

VV "0,060.32 - 0,072.56 km, pr.hl. 1,39 m (-0,25m)"12,24*1,39*0,9 15,312

VV
"0,072.56 - 0,107.10 km, pr.hl. 1,36 m (-0,25m)"34,54 

*1,36*0,9
42,277

VV "0,107.10 - 0,121.89 km, pr.hl. 1,34 m (-0,25m)"14,79*1,34*0,9 17,837

VV "0,121.89 - 0,143.56 km, pr.hl. 1,21 m (-0,25m)"21,67*1,21*0,9 23,599

VV "0,143.56 - 0,178.56 km, pr.hl. 1,10 m (-0,25m)"35,0*1,1*0,9 34,650

VV "0,178.56 - 0,206.25 km, pr.hl. 1,12 m (-0,25m)"27,69*1,12*0,9 27,912

VV "0,206.25 - 0,243.05 km, pr.hl. 1,16 m (-0,25m)"36,8*1,16*0,9 38,419

VV "0,243.05 - 0,245.91 km, pr.hl. 1,17 m (-0,25m)"2,86*1,17*0,9 3,012

VV "0,245.91 - 0,247.71 km, pr.hl. 1,18 m (-0,25m)"1,8*1,18*0,9 1,912

VV "0,247.71 - 0,263.67 km, pr.hl. 1,28 m (-0,25m)"15,96*1,28*0,9 18,386

VV "0,263.67 - 0,299.73 km, pr.hl. 1,11 m (-0,25m)"36,06*1,11*0,9 36,024

VV "0,299.73 - 0,314.64 km, pr.hl. 1,04 m (-0,25m)"14,91*1,04*0,9 13,956

VV "0,314.64 - 0,319.82 km, pr.hl. 1,04 m (-0,25m)"5,2*1,04*0,9 4,867

VV "0,319.82 - 0,339.17 km, pr.hl. 0,99 m (-0,25m)"19,35*0,99*0,9 17,241

VV "0,339.17 - 0,347.40 km, pr.hl. 1,04 m (-0,25m)"8,23*1,04*0,9 7,703

VV "0,347.40 - 0,390.91 km, pr.hl. 1,09 m (-0,25m)"42,91*1,09*0,9 42,095

VV "0,390.91 - 0,405.56 km, pr.hl. 1,52 m (-0,25m)"14,65*1,52*0,9 20,041

VV "0,405.56 - 0,422.42 km, pr.hl. 1,53 m (-0,25m)"16,86*1,53*0,9 23,216

VV "0,422.42 - 0,450.58 km, pr.hl. 1,30 m (-0,25m)"28,16*1,3*0,9 32,947

VV "0,450.58 - 0,490.00 km, pr.hl. 1,32 m (-0,25m)"39,42*1,32*0,9 46,831

VV "0,490.00 - 0,490.93 km, pr.hl. 1,36 m (-0,25m)"0,93*1,36*0,9 1,138

VV "0,490.93 - 0,494.47 km, pr.hl. 1,31 m (-0,25m)"3,54*1,31*0,9 4,174

VV "0,494.47 - 0,506.08 km, pr.hl. 1,22 m (-0,25m)"11,61*1,22*0,9 12,748

VV "0,506.08 - 0,510.04 km, pr.hl. 1,23 m (-0,25m)"3,96*1,23*0,9 4,384

VV Součet 591,611

VV 591,6 591,600

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 314,700 108,19 142 237,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "viz příloha č. 3"

VV "řad 1-2, DN 100, dl. 0,027.00 km, š.r. 0,9m"

VV "st. 0,000.00 - 0,001.70 km, pr.hl. 1,07 m (-0,25m)"1,7*1,07*2 3,638

VV "0,001.70 - 0,011.20 km, pr.hl. 0,98 m (-0,45m)"9,5*0,98*2 18,620

VV "0,011.20 - 0,014.80 km, pr.hl. 1,05 m (-0,45m)"3,6*1,05*2 7,560

VV "0,014.80 - 0,018.70 km, pr.hl. 1,16 m (-0,45m)"3,9*1,16*2 9,048

VV "0,018.70 - 0,027.00 km, pr.hl. 1,14 m (-0,45m)"8,3*1,14*2 18,924

VV Mezisoučet 57,790

VV "řad 1-1, DN 100, dl. 0,510.04 km, š.r. 0,9m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,017.84 km, pr.hl. 1,19 m (-

0,45m)"17,48*1,19*2
41,602

VV "0,017.84 - 0,025.97 km, pr.hl. 1,32 m (-0,45m)"8,13*1,32*2 21,463

VV "0,025.97 - 0,039.56 km, pr.hl. 1,56 m (-0,25m)"13,59*1,56*2 42,401

VV "0,039.56 - 0,060.32 km, pr.hl. 1,47 m (-0,25m)"20,76*1,47*2 61,034
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0,060.32 - 0,072.56 km, pr.hl. 1,39 m (-0,25m)"12,24*1,39*2 34,027

VV "0,072.56 - 0,107.10 km, pr.hl. 1,36 m (-0,25m)"34,54 *1,36*2 93,949

VV "0,107.10 - 0,121.89 km, pr.hl. 1,34 m (-0,25m)"14,79*1,34*2 39,637

VV "0,121.89 - 0,143.56 km, pr.hl. 1,21 m (-0,25m)"21,67*1,21*2 52,441

VV "0,143.56 - 0,178.56 km, pr.hl. 1,10 m (-0,25m)"35,0*1,1*2 77,000

VV "0,178.56 - 0,206.25 km, pr.hl. 1,12 m (-0,25m)"27,69*1,12*2 62,026

VV "0,206.25 - 0,243.05 km, pr.hl. 1,16 m (-0,25m)"36,8*1,16*2 85,376

VV "0,243.05 - 0,245.91 km, pr.hl. 1,17 m (-0,25m)"2,86*1,17*2 6,692

VV "0,245.91 - 0,247.71 km, pr.hl. 1,18 m (-0,25m)"1,8*1,18*2 4,248

VV "0,247.71 - 0,263.67 km, pr.hl. 1,28 m (-0,25m)"15,96*1,28*2 40,858

VV "0,263.67 - 0,299.73 km, pr.hl. 1,11 m (-0,25m)"36,06*1,11*2 80,053

VV "0,299.73 - 0,314.64 km, pr.hl. 1,04 m (-0,25m)"14,91*1,04*2 31,013

VV "0,314.64 - 0,319.82 km, pr.hl. 1,04 m (-0,25m)"5,2*1,04*2 10,816

VV "0,319.82 - 0,339.17 km, pr.hl. 0,99 m (-0,25m)"19,35*0,99*2 38,313

VV "0,339.17 - 0,347.40 km, pr.hl. 1,04 m (-0,25m)"8,23*1,04*2 17,118

VV "0,347.40 - 0,390.91 km, pr.hl. 1,09 m (-0,25m)"42,91*1,09*2 93,544

VV "0,390.91 - 0,405.56 km, pr.hl. 1,52 m (-0,25m)"14,65*1,52*2 44,536

VV "0,405.56 - 0,422.42 km, pr.hl. 1,53 m (-0,25m)"16,86*1,53*2 51,592

VV "0,422.42 - 0,450.58 km, pr.hl. 1,30 m (-0,25m)"28,16*1,3*2 73,216

VV "0,450.58 - 0,490.00 km, pr.hl. 1,32 m (-0,25m)"39,42*1,32*2 104,069

VV "0,490.00 - 0,490.93 km, pr.hl. 1,36 m (-0,25m)"0,93*1,36*2 2,530

VV "0,490.93 - 0,494.47 km, pr.hl. 1,31 m (-0,25m)"3,54*1,31*2 9,275

VV "0,494.47 - 0,506.08 km, pr.hl. 1,22 m (-0,25m)"11,61*1,22*2 28,328

VV "0,506.08 - 0,510.04 km, pr.hl. 1,23 m (-0,25m)"3,96*1,23*2 9,742

VV Součet 1 314,689

VV 1314,7 1 314,700

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 314,700 54,10 71 125,27 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV "viz položka 151101111"1314,7 1 314,700

VV Součet 1 314,700

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 310,100 129,83 40 260,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 591,6-281,5 310,100

VV Součet 310,100

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 3 101,000 3,25 10 078,25 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 310,1*10,0 3 101,000

VV Součet 3 101,000

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 310,100 48,69 15 098,77 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 310,1 310,100

VV Součet 310,100

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 589,190 135,24 79 682,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 310,1*1,9 589,190

VV Součet 589,190

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 310,100 21,64 6 710,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 310,1 310,100

VV Součet 310,100

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 281,500 162,29 45 684,64 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop"591,6 591,600

VV "obsyp"-199,15 -199,150

VV "lože"-70,9 -70,900

VV "podkladní beton"-0,77 -0,770

VV "potrubí"-3,14*0,055*0,055*538,0 -5,110

VV Součet 315,670

VV 315,6 315,600

VV
"zásyp do úrovně pod chodníkem a 

komunikací"402,2/100*70,0
281,540

VV 281,5 281,500
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21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 120,600 162,29 19 572,17 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "dovoz nové vhodné zeminy viz TZ"402,2/100*30 120,660

VV Součet 120,660

VV 120,6 120,600

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 207,914 335,40 69 734,36 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě

VV 120,6*1,724 207,914

VV Součet 207,914

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 106,700 162,29 17 316,34 CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz příloha č. 3 a č. 4"

VV
27,0*0,9*0,405+510,04*0,9*0,405-3,14*0,055*0,55*27,0-

3,14*0,055*510,04+537,04*0,003
106,714

VV Součet 106,714

VV 106,7 106,700

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 183,951 335,40 61 697,17 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě

VV 106,7*1,724 183,951

VV Součet 183,951

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 483,300 27,05 13 073,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "viz příloha č. 3. a 4."

VV 27,0*0,9+510,04*0,9 483,336

VV Součet 483,336

VV 483,3 483,300

D 4 Vodorovné konstrukce 90 965,37

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 70,900 1 190,14 84 380,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "viz příloha č. 3 a č. 4"

VV
27,0*0,9*0,1+510,04*0,9*0,1+27,0*0,9*0,05-

27,0*0,003+510,04*0,9*0,05-510,04*0,003
70,889

VV Součet 70,889

VV 70,9 70,900

27 K 452313171
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený 

výkop
m3 0,770 4 922,86 3 790,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37

VV "viz příloha č. 6"

VV "typ č.1"0,15*3 0,450

VV "typ č.2"0,08*4 0,320

VV Součet 0,770

28 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 4,260 655,83 2 793,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí

VV "viz příloha č. 6"

VV 1,0*0,3*3+1,0*0,3*3*2 2,700

VV 0,5*0,3*4*2+0,4*0,3*3 1,560

VV Součet 4,260

D 8 Trubní vedení 1 052 000,14

29 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 4,000 1 154,05 4 616,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

VV "viz příloha č.5"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

30 M 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 4,040 1 624,00 6 560,96

PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

VV "viz příloha č.5"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

31 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 5,000 1 211,86 6 059,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

VV "viz příloha č.5"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

32 M 799408010016
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 100/80 

(100/85-105)
kus 5,050 5 193,35 26 226,42

PP SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 100/80 (100/85-105)

VV "viz příloha č.5"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

33 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 7,000 792,26 5 545,82 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

VV "viz příloha č.5"

VV "100/100"3,0 3,000

Strana 20 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "100/80"4,0 4,000

VV Součet 7,000

34 M 851010010016 TVAROVKA T KUS 100-100 kus 3,000 7 387,53 22 162,59

PP TVAROVKA T KUS 100-100

VV "viz příloha č.5"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

35 M 851010008016 TVAROVKA T KUS 100-80 kus 4,000 6 040,51 24 162,04

PP TVAROVKA T KUS 100-80

VV "viz příloha č.5"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

36 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 32,400 61,89 2 005,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV "viz příloha č.5"

VV 32,4 32,400

VV Součet 32,400

37 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 32,886 70,87 2 330,63 CS ÚRS 2021 01

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV 32,4*1,015 32,886

VV Součet 32,886

38 K 871250000R Provizorní (náhradní) zásobování vodou z PE pr. 90 m 538,000 216,39 116 417,82

PP Provizorní (náhradní) zásobování vodou z PE pr. 90 

VV "viz TZ"

VV "vč. přepojení přípojek a armatur"538,0 538,000

VV Součet 538,000

39 K 871251000R
Vyříznutí a zaslepení stávajícího vodovodu vč. 

ponechaného potrubí zaplněné hubeným betonem
m 1,000 2 163,89 2 163,89

PP
Vyříznutí a zaslepení stávajícího vodovodu vč. ponechaného potrubí 

zaplněné hubeným betonem

VV "viz TZ"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

40 K 871251100R Napojení na stávající potrubí m 5,000 1 622,92 8 114,60

PP Napojení na stávající potrubí

VV "viz TZ a příloha č. 5"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

41 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm
m 538,000 119,01 64 027,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

VV "viz TZ a příloha č. 3 a 5."

VV 27,0+511,0 538,000

VV Součet 538,000

42 M 28613116 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm m 546,070 309,44 168 975,90 CS ÚRS 2021 01

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm

VV 538,0*1,015 546,070

VV Součet 546,070

43 K 871341151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 180 x 10,7 mm
m 23,500 141,27 3 319,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 180 x 10,7 mm

VV "viz příloha č. 2 a 3."

VV 10,5+13,0 23,500

VV Součet 23,500

44 M 28613580
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 180x10,7 dl 

12m
m 23,853 1 146,86 27 356,05 CS ÚRS 2021 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 180x10,7 dl 12m

VV 23,5*1,015 23,853

VV Součet 23,853

45 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 12,000 249,88 2 998,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

46 M 622102506416 TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-25 kus 12,000 1 909,64 22 915,68

PP TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-25

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

47 K 877161118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 12,000 246,03 2 952,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

48 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 12,000 247,77 2 973,24 CS ÚRS 2021 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

49 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 3,000 339,64 1 018,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

VV "viz příloha č.5"
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VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

50 M 125409000000 JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU 90 PN10 kus 3,000 1 807,93 5 423,79

PP JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU 90 PN10

VV "viz příloha č.5"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

51 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 26,000 374,18 9 728,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

VV "viz příloha č.5"

VV 13,0+13,0 26,000

VV Součet 26,000

52 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 13,000 419,80 5 457,40 CS ÚRS 2021 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

VV "viz příloha č.5"

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

53 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

110
kus 13,000 861,23 11 195,99 CS ÚRS 2021 01

PP příruba točivá k lemovému nákružku z polypropylénu 110

VV "viz příloha č.5"

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

54 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 110
kus 3,000 354,08 1 062,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110

VV "viz příloha č.5"

VV "45°"1,0 1,000

VV "90°"2,0 2,000

VV Součet 3,000

55 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 590,46 1 590,46 CS ÚRS 2021 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm

VV "viz příloha č.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

56 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1 590,46 3 180,92 CS ÚRS 2021 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm

VV "viz příloha č.5"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

57 K 877261120
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou 

na vodovodním potrubí z PE trub d 110/25
kus 12,000 402,64 4 831,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou 

odbočkou d 110/25

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

58 M 28614011
tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-

25mm
kus 12,000 1 200,96 14 411,52 CS ÚRS 2021 01

PP tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-25mm

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

59 K 891161322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 

SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32
kus 12,000 371,35 4 456,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu s 

PE konci SDR 11 PN16 DN 25/32

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

60 M 260000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32 kus 12,000 4 198,71 50 384,52

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32

VV "viz příloha č.5"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

61 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 431,21 5 724,84 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

VV "viz příloha č.5"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

62 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 4,000 7 793,26 31 173,04

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

VV "viz příloha č.5"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

63 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 1 236,60 3 709,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

VV "viz příloha č.5"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

64 M K24008015016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m kus 3,000 29 136,17 87 408,51

PP HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m

VV "viz příloha č.5"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

65 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 9,000 1 583,52 14 251,68 CS ÚRS 2021 01
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PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100

VV "viz příloha č.5"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

66 M 400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 9,000 9 144,62 82 301,58

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100

VV "viz příloha č.5"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

67 M 950205010003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
kus 13,000 2 009,18 26 119,34

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

VV "viz příloha č.5"

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

68 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 538,000 21,96 11 814,48 CS ÚRS 2021 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

VV "viz příloha č. 3"

VV 27,0+511,0 538,000

VV Součet 538,000

69 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 538,000 42,09 22 644,42 CS ÚRS 2021 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

VV "viz příloha č. 3"

VV 27,0+511,0 538,000

VV Součet 538,000

70 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 9 283,11 18 566,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

71 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 13,000 641,13 8 334,69 CS ÚRS 2021 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "viz příloha č.5"

VV "samonivelační"5,0 5,000

VV "tuhý"8,0 8,000

VV Součet 13,000

72 M 1750KASI0000
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 

(Z.S. TELE) HAWLE-VODA
kus 5,000 1 057,06 5 285,30

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) 

HAWLE-VODA

VV "viz příloha č.5"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

73 M 175000000003
POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE 

VODA
kus 8,000 2 939,65 23 517,20

PP POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA

VV "viz příloha č.5"

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

74 M 348100000001 PODKLAD. DESKA  KASI KASI kus 8,000 202,32 1 618,56

PP PODKLAD. DESKA  KASI KASI

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

75 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 1 292,37 5 169,48 CS ÚRS 2021 01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

VV "viz příloha č.5"

VV "samonivelační"2,0 2,000

VV "tuhý"2,0 2,000

VV Součet 4,000

76 M 1950KASI0000
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S 

LOGEM HAWLE HYDRANT
kus 2,000 2 939,65 5 879,30

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HAWLE 

HYDRANT

VV "viz příloha č.5"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

77 M 195000000002 HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT kus 2,000 2 939,65 5 879,30

PP HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT

VV "viz příloha č.5"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

78 M 348200000000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 2,000 838,51 1 677,02

PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

79 K 899713111R

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém nebo 

zdivu

kus 4,000 540,97 2 163,88

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 

ocelovém nebo betonovém nebo zdivu

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

80 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 610,000 61,63 37 594,30 CS ÚRS 2021 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV "viz TZ a příloha č.4"

VV 57,0+511,0+28,0*1,5 610,000

VV Součet 610,000

81 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 538,000 17,39 9 355,82 CS ÚRS 2021 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 30 cm

VV "viz příloha č.4"

VV 27,0+511,0 538,000
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VV Součet 538,000

82 K 899911102
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 

do 222 mm
kus 23,000 81,15 1 866,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 

25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm

VV "viz TZ"

VV 23,0 23,000

VV Součet 23,000

83 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 4,000 1 329,52 5 318,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 

100 x 200

VV "viz TZ"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 1 029,00

84 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 9,511 108,19 1 029,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 819,48

D VRN4 Inženýrská činnost 10 819,48

85 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 4,000 2 704,87 10 819,48 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky hutnicí

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:20PC14 - Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  4 112 935,24 Sazba 2 15

OC+DPH:  4 976 651,66 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady   91 965,50   19 312,76   111 278,26

SO 101 Silnice II/180, III/18020  2 084 067,26   437 654,12  2 521 721,38

SO 131 Místní komunikace  1 425 145,74   299 280,62  1 724 426,36

SO 301 Dešťová kanalizace   437 459,98   91 866,60   529 326,58

SO 801 Sadové úpravy   74 296,76   15 602,32   89 899,08



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
KČ           1,000   21 638,94   21 638,94

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000   16 229,21   16 229,21

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

4 03350

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY

NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, 

VEŠKERÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU ZNAČENÍ, NÁVRH DIO DLE 

PROVÁDĚNÍ, STANOVENÍ)

KPL          1,000   32 458,41   32 458,41

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce   91 965,50

C e l k e m   91 965,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   91 965,50

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 101 Silnice II/180, III/18020
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/180, III/18020

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            297,742    135,24   40 266,63

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

nestmelené vrstvy vozovky (viz pol.: 11332.1): 135,663*2,0=271,326 [A]  

odkop pro podélnou drenáž (viz pol.: 212645): (45,5*0,20)*2,0=18,200 [B]

odkop pro přípojky UV (viz pol.: 87433): (12,7*0,2)*2,0=5,080 [C]

hloubení jam (viz pol.: 13173): 1,568*2,0=3,136 [D]

Celkem: A+B+C+D=297,742 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, SE SOUHLASEM TDS
T            656,216    135,24   88 746,65

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

odkop pro sanaci aktivní zóny (viz pol.: 11332.2): (745,7*1,1*0,40)*2,0=656,216 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            23,698    135,24   3 204,92

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t

uliční vpusti (viz pol.: 96687): 2*0,400=0,800 [A]

vrstvy stmelené cementem (viz pol.: 11334) : 85,99*0,1*2,5=21,498 [B]

části konstrukcí z betonu (viz pol.: 96715): 0,56*2,5=1,400 [C]

Celkem: A+B+C=23,698 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02610

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA, POŽADOVÁNO U VRSTEV S PŘEDEPSANÝM 

MODULEM PŘETVÁRNOSTI

KPL          1,000   10 819,48   10 819,48

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



0 Všeobecné konstrukce a práce   143 037,68

1 Zemní práce

5 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           231,423    270,48   62 595,29

Odměřeno ze situace

vozovka: 859,9*0,27=232,173 [A]

Celkem: A-0,75=231,423 [B]

Zpětné použití materiálu na zásyp demontovaných UV (viz pol. 17411) - 0,75 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11332 2

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT, SE 

SOUHLASEM TDS

M3           328,108    308,35   101 172,10

Odměřeno ze situace

vozovka sanace aktivní zóny: (745,7*1,1)*0,40=328,108 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11334
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM

ODSTRANĚNÍ BET. LOŽE KAMENNÉ DLAŽBY V PODLOŽÍ VOZOVKY
M3           85,990    595,07   51 170,07

Odměřeno ze situace a diagnostického průzkumu

859,9*0,1=85,990 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11337

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK

ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH KOSTEK POD ASF. STMELENÝMI VRSTVAMI, ODKUP 

ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ

M3           85,990    340,81   29 306,25

Odměřeno ze situace

vozovka: 859,9*0,1=85,990 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU SÚS PK VE VOCHOVĚ (cca 

18 km)

M3           87,234    703,27   61 349,06

Odměřeno ze situace

vozovka: 859,9*0,1+(18+13,1)*0,04=87,234 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ODKOP PRO OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 

STAVEBNÍCH HMOT

M3           1,568    595,07    933,07

Odměřeno ze situace

2*(0,7*0,7*1,6)=1,568 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

11 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP JAM PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH UV, BUDE POUŽIT VHODNÝ MATERIÁL 

ZÍSKANÝ Z DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

M3           0,750    378,17    283,63

Odměřeno ze situace

2*(0,5*0,5*1,5)=0,750 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           820,270    16,23   13 312,98

Odměřeno ze situace

vozovka: 745,7*1,1=820,270 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

1 Zemní práce   320 122,45

2 Základy

13 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

PODÉLNÁ DRENÁŽ VČETNĚ VÝKOPŮ, DODÁVKY DRENÁŽNÍCH TRUBEK DN 160 A 

ZÁSYPU PŘEDEPSANÝM MATERIÁLEM

M            45,500    443,60   20 183,80

Odměřeno ze situace

Drenážní trubka DN 160 SN 8: 31,5+14,0=45,500 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie



14 21452
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, PDK 0/125, tl. 0,25 m, ŠDb 0/32, tl. 0,15 m
M3           328,108   1 136,06   372 750,37

Odměřeno ze situace

745,7*1,1*0,40=328,108 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 21461C
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE V PODÉLNÉ DRENÁŽI, PLOŠNÁ HMOTNOST min. 100 g/m2 
M2           68,250    32,46   2 215,40

Odměřeno ze situace

(31,5+14,0)*1,5=68,250 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy   395 149,57

5 Komunikace

16 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK 0/32, tl. 170 mm
M2           782,985    268,30   210 074,88

Odměřeno ze situace

745,7*1,05=782,985 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDb, tl. 150 mm, PODKLAD PRO KAMENNOU DLAŽBU
M2           2,640    194,75    514,14

Odměřeno ze situace

2,4*1,1=2,640 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDa 0/32, tl. 250 mm
M2           820,270    270,49   221 874,83



Odměřeno ze situace

vozovka: 745,7*1,1=820,270 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-CP 1,0 kg/m2
M2           782,985    16,23   12 707,85

Odměřeno ze situace

745,7*1,05=782,985 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

20 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP 0,3 kg/m2
M2          1 584,710    12,98   20 569,54

Odměřeno ze situace

807,57+777,14=1 584,710 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

21 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ PMB 45/80-55, tl. 40 mm
M2           807,570    243,55   196 683,67

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 60 mm
M2           777,140    352,37   273 840,82

Odměřeno ze situace



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
M2           745,700    244,13   182 047,74

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

PROSTOR MEZI HORSKOU VPUSTÍ A SILNIČNÍ OBRUBOU
M2           2,400   1 460,63   3 505,51

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

VÝPLŇ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            22,900    162,29   3 716,44

Odměřeno ze situace

9,6+6,8+6,5=22,900 [A]



položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  1 125 535,42

8 Potrubí    

26 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU SMĚROVU - MATERIÁL PVC 

DN 150, SN 10, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            12,700    486,88   6 183,38

Odměřeno ze situace

DN 150: 10,5+2,2=12,700 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

27 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM, SPECIFIKACE UV viz D.101.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
KUS          2,000   13 524,34   27 048,68

Odměřeno ze situace

Mříž 500x500: 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

28 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET
KUS          5,000   2 704,87   13 524,35



Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   46 756,41

9 Ostatní konstrukce a práce

29 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo - ZNAČKY BUDOU POUŽITY 

STÁVAJÍCÍ Z POL. Č. 914133

KUS          4,000   3 310,76   13 243,04

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

30 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽ VČETNĚ PŘESUNU NA DEPONII,

DOPRAVNÍ ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo

KUS          4,000    432,78   1 731,12

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

31 914331
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

DOPRAVNÍ ZNAČKY 2 x C4a V MÍSTECH OCHRANNÉHO OSTRŮVKU
KUS          2,000   3 137,65   6 275,30

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

32 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo, 2 x C4a

KUS          5,000   2 185,53   10 927,65

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

33 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

POLOŽKA OBSAHUJE I NALOŽENÍ MATERIÁLU NA PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

ZHOTOVITELE STAVBY, ODKUP ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ, DOPRAVNÍ 

ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo

V POLOŽCE JSOU ZAHRNUTY I SLOUPKY ZNAČEK, KTERÉ JSOU NAVRŽENY K 

PŘESUNU (U PŘESOUVANÝCH ZNAČEK SE POČÍTÁ S NOVÝM SLOUPKEM VIZ POL. Č. 

914921)

KUS          3,000    378,68   1 136,04

Odměřeno ze situace

odhadovaná hmotnost materiálu pro odkup: 3*3*2,9=26,1 kg

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           28,400    97,38   2 765,59

Odměřeno ze situace



položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

35 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNÍ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            22,900    54,10   1 238,89

Odměřeno ze situace

9,6+6,8+6,5=22,900 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

36 919132

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM

ZAŘÍZNUTÍ BET. DESEK V MÍSTECH ÚPRAVY SMĚROVÉHO VEDENÍ BET. ŽLABOVEK U 

HORSKÉ VPUSTI

M            8,900    216,39   1 925,87

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M            9,700    703,27   6 821,72

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané 

tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

38 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH VPUSTÍ
KUS          2,000   2 185,53   4 371,06

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

39 96715

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON

ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽDIC V MÍSTECH HORSKÉ VPUSTI, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU ODPADNÍCH HMOT

M3           0,560   5 409,74   3 029,45

Odměřeno ze situace

2,8*0,2=0,560 [A]

položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



9 Ostatní konstrukce a práce   53 465,73

C e l k e m  2 084 067,26

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 084 067,26



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 131 Místní komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 131 Místní komunikace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            352,122    135,24   47 620,98

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

nestmelené vrstvy vozovky a chodníků (viz pol.: 11332.1): 135,663*2,0=271,326 [A]  

travní drn (viz pol.: 11130): (151,8*0,1)*2,0=30,360 [B]

odkop pro podélnou drenáž (viz pol.: 212645): (69,4*0,20)*2,0=27,760 [C]

odkop pro přípojky UV (viz pol.: 87433.1): (5*0,20)*2,0=2,000 [D]

odkop pro potrubí dešť. svodů (viz pol.: 87433.2): (31*0,12)*2,0=7,440 [E]

hloubení jam (viz pol.: 13173): 6,618*2,0=13,236 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=352,122 [G]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, SE SOUHLASEM TDS
T            130,240    135,24   17 613,66

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

odkop pro sanaci aktivní zóny (viz pol.: 11332.2): (148*1,1*0,40)*2,0=130,240 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            21,496    135,24   2 907,12

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t

uliční vpusti (viz pol.: 96687): 1*0,400=0,400 [A]

bet. žlabovky (viz pol.: 11328) : 32,1*0,2*2,5=16,050 [B]

bet. obruby (viz pol.: 11352): 11,3*0,025+50,2*0,094=5,001 [C]

čistění UV (viz pol.: 12980): 1*0,010=0,010 [D]

části konstrukcí z kovu (viz pol.: 96718): 0,035=0,035 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,496 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02610

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA, POŽADOVÁNO U VRSTEV S PŘEDEPSANÝM 

MODULEM PŘETVÁRNOSTI

KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

0 Všeobecné konstrukce a práce   78 961,23

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



1 Zemní práce

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           151,800    32,46   4 927,43

Odměřeno ze situace

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

POLOŽKA OBSAHUJE I NALOŽENÍ MATERIÁLU NA PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

ZHOTOVITELE STAVBY.

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY

M3           15,806    595,07   9 405,68

Odměřeno ze situace

93,5*0,1+57,3*0,06+50,3*0,06=15,806 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11316

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

ODSTRANĚNÍ BET. PANELŮ PŘED DOMEM PARC. Č.  35/1, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU MĚSTA (VZDÁLENOST 350 m)

M3           10,800    865,56   9 348,05

Odměřeno ze situace

72*0,15=10,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11318

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

DEMONTÁŽ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH 

HMOT

M3           6,090    811,46   4 941,79

Odměřeno ze situace

(35,7+65,8)*0,06=6,090 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332 1
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT
M3           135,663    270,49   36 695,48

Odměřeno ze situace

chodníky a vjezdy: (35,7+65,8)*0,18+93,5*0,3+57,3*0,18+50,3*0,18+33,3*0,14=70,350 [A]

vozovky: 148*1,1*0,37+11,6*0,47=65,688 [B]

Celkem: A+B-0,375=135,663 [C]

Zpětné použití materiálu na zásyp demontovaných UV (viz pol. 17411) - 0,375 m3



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332 2

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT, SE 

SOUHLASEM TDS

M3           65,120    308,35   20 079,75

Odměřeno ze situace

vozovka sanace aktivní zóny: (148*1,1)*0,4=65,120 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT
M            61,500    119,01   7 319,12

Odměřeno ze situace

záhonové obruby: 11,3=11,300 [A]

silniční obruby: 50,2=50,200 [B]

Celkem: A+B=61,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11355

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH

ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ PŘÍDLAŽBY A SNÍŽENÉ OBRUBY U VJEZDU V KM 0,070 

VPRAVO, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU MĚSTA (cca 350 m)

M            31,480    64,92   2 043,68

Odměřeno ze situace

přídlažba: 11,65+15,53=27,180 [A]

snížená obruba: 4,3=4,300 [B]

Celkem: A+B=31,480 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU MĚSTA (cca 350 m)
M3           33,150    703,27   23 313,40

Odměřeno ze situace

vozovka: 221*0,15=33,150 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU
M3           52,304    162,29   8 488,42

Odměřeno ze situace

261,52*0,2=52,304 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS          1,000    649,17    649,17

Odměřeno ze situace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ODKOP PRO OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ A STOŽÁRŮ VO, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M3           6,618    595,07   3 938,17

Odměřeno ze situace

odkop pro UV: 2*(0,7*0,7*1,7)=1,666 [A]

odkop pro stožáry VO: (2*0,6*0,6*0,9)+(0,8*0,8*1,1)=1,352 [B]

odkop pro položení silového kabelu: (0,3*0,6)*20=3,600 [C]

Celkem: A+B+C=6,618 [D]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

18 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP JAM PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH UV, BUDE POUŽIT VHODNÝ MATERIÁL 

ZÍSKANÝ Z DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (pol. č. 11332.1)

M3           0,375    378,68    142,01

Odměřeno ze situace

0,5*0,5*1,5=0,375 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           678,260    16,23   11 008,16



Odměřeno ze situace

vozovka: 148*1,1=162,800 [A]

chodníky: (406,4+12,9)*1,1=461,230 [B]

park. stání: (39,8+9,5)*1,1=54,230 [C]

Celkem: A+B+C=678,260 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

20 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2           321,520    64,92   20 873,08

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           261,520    32,46   8 488,94

Odměřeno ze situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 

bez ohledu na sklon terénu

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           261,520    5,41   1 414,82

Odměřeno ze situace

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 

složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

23 18481

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OCHRANA STROMU VE STANIČENÍ KM 0,050, PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ PODLÁŽKY 500 

x 1500 mm

M2           3,750    540,97   2 028,64

Odměřeno ze situace

5 podlážek na 1 strom

5*(0,5*1,5)=3,750 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce   175 105,79

2 Základy

24 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

PODÉLNÁ DRENÁŽ VČETNĚ VÝKOPŮ, DODÁVKY DRENÁŽNÍCH TRUBEK DN 160 A 

ZÁSYPU PŘEDEPSANÝM MATERIÁLEM

M            69,400    443,60   30 785,84

Odměřeno ze situace

Drenážní trubka DN 160 SN 8: 24,8+18,9+25,7=69,400 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21452
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, PDK 0/125, tl. 0,25 m, ŠDb 0/32, tl. 0,15 m
M3           65,120   1 136,04   73 978,92

Odměřeno ze situace

148*1,1*0,4=65,120 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 21461C
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE V PODÉLNÉ DRENÁŽI, PLOŠNÁ HMOTNOST min. 100 g/m2 
M2           104,100    32,46   3 379,09

Odměřeno ze situace

(24,8+18,9+25,7)*1,5=104,100 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

27 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3           1,066   3 786,81   4 036,74

Odměřeno ze situace

stožár 6 m: (0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8)*2=0,598 [A]

stožár 8 m: 0,7*0,7*1,1-0,15*0,15*3,14*1=0,468 [B]

Celkem: A+B=1,066 [C]   



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy   112 180,59

3 Svislé konstrukce

28 33894A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

VČETNĚ SPOJOVACÍCH PRACÍ  ZÁKLADOVÝCH PATEK
T            0,177   97 378,40   17 235,98

Odměřeno ze situace

sloupky (Jekl čtvercový 50x50x4 mm): 10*2,2*0,0053=0,117 [A]

horizontály (Jekl L 50x50x3 mm): (20,2+20,2)*0,00149=0,060 [B]

Celkem: A+B=0,177 [C]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

3 Svislé konstrukce   17 235,98

5 Komunikace

29 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK 0/32, tl. 170 mm
M2           155,400    268,30   41 693,82

Odměřeno ze situace

148*1,05=155,400 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDb, tl. 150 mm
M2           435,670    194,75   84 846,73

Odměřeno ze situace

chodník: (380,9+13)*1,1=433,290 [A]

kamenná dlažba z drobných kostek: 1,3+1,08=2,380 [B]

Celkem: A+B=435,670 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDb, tl. 200 mm
M2           54,230    248,85   13 495,14

Odměřeno ze situace

(39,8+9,5)*1,1=54,230 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDa 0/32, tl. 250 mm
M2           162,800    270,49   44 035,77

Odměřeno ze situace

vozovka: 148*1,1=162,800 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-CP 1,0 kg/m2
M2           148,000    16,23   2 402,04

Odměřeno ze situace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

34 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP 0,35 kg/m2
M2           328,400    12,98   4 262,63

Odměřeno ze situace

170,4+158=328,400 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

35 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ PMB 45/80-55, tl. 40 mm
M2           170,400    243,55   41 500,92



Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 60 mm
M2           158,000    352,37   55 674,46

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
M2           148,000    244,13   36 131,24

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           2,380   1 406,53   3 347,54

Odměřeno ze situace

1,3+1,08=2,380 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 582311

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA

KAMENNÁ MOZAIKA NA VYVÝŠENÉM PROSTORU OCHRANNÉHO OSTRŮVKU, SVĚTLÉ 

BAREVNÉ PROVEDENÍ

M2           6,100   1 514,73   9 239,85

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

CHODNÍK, ŠEDÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
M2           380,900    486,87   185 448,78

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

VJEZDY, ŠEDÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
M2           39,800    562,61   22 391,88

Odměřeno ze situace



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58261A

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA NA CHODNÍKU (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY) , V ČERVENÉM 

BAREVNÉM PROVEDENÍ

M2           13,000    811,46   10 548,98

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58261B

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA V MÍSTECH VJEZDŮ (VAROVNÉ PÁSY), V ČERVENÉM BAREVNÉM 

PROVEDENÍ

M2           9,500    919,66   8 736,77

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2           15,200    486,88   7 400,58

Odměřeno ze situace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

45 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

VÝPLŇ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            7,800    162,29   1 265,86



Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   572 422,99

7 Přidružená stavební výroba

46 711116
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ  PVC

NOPOVÁ FÓLIE Z HDPE, PLOŠNÁ HMOTNOST 400 g/m2, VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY
M2           38,800    216,39   8 395,93

Odměřeno ze situace

38,8*1,0=38,800 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

47 72124
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

MATERIÁL LITINA
KUS          3,000   2 704,87   8 114,61

Odměřeno ze situace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  

kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

48 741574A SVÍTIDLO LED PRO MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ KUS          2,000   8 114,60   16 229,20

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



49 743121
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

STOŽÁR V PROSTORU MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
KUS          2,000   23 802,84   47 605,68

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 743122

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M

PŘESUN STOŽÁRU VO DO NOVÉ POLOHY, VČETNĚ PRACÍ S PRODLOUŽENÍM 

NAPÁJECÍHO KABELU

KUS          1,000   37 868,15   37 868,15

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 743312

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 

PŘES 1 DO 2 M

STOŽÁR V PROSTORU MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

KUS          2,000   2 109,80   4 219,60

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2           34,340    973,75   33 438,58

Odměřeno ze situace

20,2*1,7=34,340 [A]

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 

impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, 

lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně 

úpravy povrchu před nátěrem.

7 Přidružená stavební výroba   155 871,75

8 Potrubí    

53 87433 1

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU SMĚROVU - MATERIÁL PVC 

DN 150, SN 10, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            5,000    486,88   2 434,40



Odměřeno ze situace

DN 150: 3,5+1,5=5,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

54 87433 2

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY OD LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU 

SMĚROVU - MATERIÁL PVC DN 110, SN 8, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU ZEMINY NA 

SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            31,000    378,68   11 739,08

Odměřeno ze situace

DN 110: 10+12+9=31,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



55 89712 1

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM S PACHOVOU UZÁVĚROU, SPECIFIKACE UV viz D.131.1 - 

TECHNICKÁ ZPRÁVA

KUS          2,000   13 524,34   27 048,68

Odměřeno ze situace

Mříž 500x500: 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

56 89712 2
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM, SPECIFIKACE UV viz D.131.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
KUS          1,000   11 035,86   11 035,86

Odměřeno ze situace

Mříž 300x500: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

57 89922
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VTOKOVÉ MŘÍŽE V CHODNÍKU V KM cca 0,065 VLEVO
KUS          1,000   2 704,87   2 704,87

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          1,000   1 622,92   1 622,92

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   56 585,81

9 Ostatní konstrukce a práce

9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2           32,100    194,75   6 251,48

Odměřeno ze situace

(19+34,5)*0,6=32,100 [A]

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

59 911CA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

NALOŽENÍ A ODVOZ NA SKLÁDKU MĚSTA (cca 350 m)
M            40,000    162,29   6 491,60

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

60 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50/200(250)/500 mm
M            198,340    302,95   60 087,10



Odměřeno ze situace

záhonový obrubník 50/200/500: 195,34=195,340 [A]

záhonový obrubník 50/250/500: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=198,340 [C]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

BET. OBRUBA 80/250/1000 mm, VYMEZENÍ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
M            22,700    378,68   8 596,04

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 917224 1

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

BET. OBRUBA 150/150/1000 mm, OBRUBY VE VJEZDECH A V MÍSTECH PRO 

PŘECHÁZENÍ

M            36,850    421,96   15 549,23

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 917224 2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

BET. OBRUBA 150/250/1000 mm, OBRUBY VYMEZUJÍCÍ VOZOVKU
M            168,350    454,42   76 501,61

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 917424 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            14,010   1 622,92   22 737,11

Odměřeno ze situace

kamenné silniční obruby (150/350/500): 7,53+6,48=14,010 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917424 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            7,000   1 622,92   11 360,44

Odměřeno ze situace

kamenné silniční obruby (150/150/500): 3,5+3,5=7,000 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNÍ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            7,800    54,10    421,98

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



67 93650

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

OCELOVÝ PÁSEK VÝŠKY 100 MM S NAVAŘENÝMI ROXORY PRO ZACHYCENÍ DLAŽBY 

V MÍSTECH KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMU

KG           9,000    86,56    779,04

Odměřeno ze situace

1,8*5=9,000 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
68 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS          4,000   11 360,44   45 441,76

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

69 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
KUS          1,000   2 185,53   2 185,53

Odměřeno ze situace



položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

70 96718
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

VYBOURÁNÍ ODVODŇOVAČŮ TYPU ECO-DRAIN
T            0,035   10 819,47    378,68

Odměřeno ze situace

(2+1,5)*0,010=0,035 [A]

položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce   256 781,60

C e l k e m  1 425 145,74

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  1 425 145,74



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 301 Dešťová kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Potrubí    

1 301A

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Položka obsahuje kompletní dodávku, jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 1 (formát 

xlsx)

KPL          1,000   437 459,98   437 459,98

položka obsahuje kompletní dodávku stavebního objektu v rozsahu projektové dokumentace

8 Potrubí   437 459,98

C e l k e m   437 459,98

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   437 459,98

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 801 Sadové úpravy
číslo a název rozpočtu: SO 801 Sadové úpravy

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

1 801A

SADOVÉ ÚPRAVY

Položka obsahuje kompletní dodávku, jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 2 (formát 

xlsx)

KPL          1,000   74 296,76   74 296,76

1 Zemní práce   74 296,76

C e l k e m   74 296,76

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   74 296,76

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:20PC13 - Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  8 767 064,76 Sazba 2 15

OC+DPH:  10 608 148,36 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady   91 965,50   19 312,76   111 278,26

SO 101 Silnice III/18020   597 951,85   125 569,88   723 521,73

SO 131 Chodník podél III/18020  3 911 092,90   821 329,51  4 732 422,41

SO 301 Dešťová kanalizace  2 144 738,80   450 395,15  2 595 133,95

SO 341 Rekonstrukce vodovodu  2 021 315,71   424 476,30  2 445 792,01



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC13 Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
číslo a název SO SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
KČ           1,000   21 638,94   21 638,94

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000   16 229,21   16 229,21

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

4 03350

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY

NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, 

VEŠKERÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU ZNAČENÍ, NÁVRH DIO DLE 

PROVÁDĚNÍ, STANOVENÍ)

KPL          1,000   32 458,41   32 458,41

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce   91 965,50

C e l k e m   91 965,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   91 965,50

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC13 Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
číslo a název SO SO 101 Silnice III/18020
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/18020

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            59,092    135,24   7 991,60

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton: 1 m3 = 2,5 t

kamenná dlažba: 1 m3 = 2,5 t

nestmelené vrstvy (viz pol.: 12373, poníženo o materiál z pol. č. 17491): (6,5-0,8)*2,0=11,400 

[A]  

odkop pro přípojky UV (viz pol. č. 131738): (23,846)*2,0=47,692 [B]

Celkem: A+B=59,092 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            0,800    135,26    108,21

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t

uliční vpusti (odhad): 2*0,400=0,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   8 099,81

1 Zemní práce

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           36,700    32,46   1 191,28

Odměřeno ze situace

36,7=36,700 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ
M3           49,290    703,27   34 664,18

Odměřeno ze situace

492,9*0,1=49,290 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

PROHLOUBENÍ PŘÍKOPU V MÍSTECH VYÚSTĚNÍ PŘÍPOJKY UV
M3           6,500    194,75   1 265,88

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Odměřeno z příčných řezů

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

ODKOP PRO OSAZENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ A PŘÍPOJEK, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 

STAVEBNÍCH HMOT

M3           23,846    411,14   9 804,04

Odměřeno ze situace

UV: 8*(0,7*0,7*1,3)=5,096 [A]

Přípojky UV: (8+8,5+2+3+5+4+5+2)*1,0*0,5=18,750 [B]

Celkem: A+B=23,846 [C]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

7 17491
ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ

ZÁSYP JÁMY PO VYBOURÁNÍ UV, BUDE POUŽIT MATERIÁL Z POL. Č. 12373
M3           0,800   1 406,53   1 125,22

Odměřeno z příčných řezů

2*0,4=0,800 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2           3,670    54,10    198,55

Odměřeno ze situace

36,7*0,1=3,670 [A]



položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           36,700    21,64    794,19

Odměřeno ze situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 

bez ohledu na sklon terénu

28 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNÍ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            6,500    54,10    351,65

Odměřeno ze situace

3,25+3,25=6,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 Zemní práce   49 394,99

4 Vodorovné konstrukce

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           0,120   11 035,78   1 324,29

Odměřeno ze situace

0,6*0,2=0,120 [A]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 324,29

5 Komunikace

11 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDb 0/32, tl. 150 mm
M2           38,000    194,75   7 400,50

Odměřeno ze situace

vozovka, v místech přípojek UV: 38=38,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDb 0/32, tl. 200 mm
M2           38,000    248,85   9 456,30

Odměřeno ze situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

MATERIÁL PRO KRAJNICE BUDE POUŽIT Z POL. Č. 11372D
M2           9,800    108,19   1 060,26

Odměřeno ze situace



- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-E 1,0 kg/m2
M2           38,000    16,23    616,74

Odměřeno ze situace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

15 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-E 0,3 kg/m2
M2           964,960    12,98   12 525,18

Odměřeno ze situace

501,48+463,48=964,960 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

16 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11 50/70, tl. 40 mm
M2           501,480    252,09   126 418,09

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM

ACP 22+ 50/70, tl. 60 mm
M2           501,480    302,95   151 923,37

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



18 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

VÝPLŇ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            6,500    162,29   1 054,89

Odměřeno ze situace

3,25+3,25=6,500 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   310 455,33

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

19 62745
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

SPÁROVÁNÍ MALTOU M25-XF4 NA PLOŠE ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
M2           0,600    540,97    324,58

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    324,58

8 Potrubí    

20 87433 1

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU SMĚRU - MATERIÁL PVC 

DN 150, SN8

M            37,500    486,88   18 258,00

Odměřeno ze situace

DN 150: 8+8,5+2+3+5+4+5+2=37,500 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

21 89712

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

ULIČNÍ VPUSŤ BETONOVÁ - MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM, SPECIFIKACE UV VIZ D.101.1 - 

TECHNICKÁ ZPRÁVA A D.101.3 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

KUS          8,000   13 524,56   108 196,48



Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

22 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

SE SOUHLASEM TDS
KUS          5,000   2 704,87   13 524,35

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   139 978,83

9 Ostatní konstrukce a práce

23 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY IZ4a, IZ4b, IJ4a, P4, P4+E2b, IS3b+IS1c+IS3c+IS3c, 1 x Dopravní 

zrcadlo - ZNAČKY BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ Z POL. Č. 914133

NOVÉ DZ: 2 x P2

KUS          13,000   3 310,76   43 039,88

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

24 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽ VČETNĚ PŘESUNU NA DEPONII,

DOPRAVNÍ ZNAČKY IZ4a, IZ4b, IJ4a, P4, P4+E2b, IS3b+IS1c+IS3c+IS3c, 1 x Dopravní 

zrcadlo

KUS          11,000    432,78   4 760,58

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

25 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

POLOŽKA OBSAHUJE I NALOŽENÍ MATERIÁLU NA PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

ZHOTOVITELE STAVBY, ODKUP ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ, DOPRAVNÍ 

ZNAČKY IZ4a, IZ4b, P4, P4+E2b, IS3b+IS1c+IS3c+IS3c, 1 x Dopravní zrcadlo

V POLOŽCE JSOU ZAHRNUTY I SLOUPKY ZNAČEK, KTERÉ JSOU NAVRŽENY K 

PŘESUNU (U PŘESOUVANÝCH ZNAČEK SE POČÍTÁ S NOVÝM SLOUPKEM VIZ POL. Č. 

914921)

KUS          6,000    378,68   2 272,08

Odměřeno ze situace

odhadovaná hmotnost materiálu pro odkup: 6*3*2,9=52,2 kg

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

26 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY IZ4a, IZ4b, IJ4a, P4, P4+E2b, IS3b+IS1c+IS3c+IS3c (2 sloupky), 1 x 

Dopravní zrcadlo, 2 x P2

KUS          10,000   2 185,53   21 855,30

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           124,000    97,38   12 075,12

Odměřeno ze situace



položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

29 96687

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VYBOURÁNÍ ULIČNÍ VPUSTI URČENÉ K DEMONTÁŽI VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 

STAVEBNÍCH HMOT,

ODKUP KOVOVOVÝCH PRVKŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ

KUS          2,000   2 185,53   4 371,06



Odměřeno ze situace

odhadovaná hmotnost materiálu pro odkup: 0,105 T

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce   88 374,02

C e l k e m   597 951,85

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   597 951,85



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC13 Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
číslo a název SO SO 131 Chodník podél III/18020
číslo a název rozpočtu: SO 131 Chodník podél III/18020

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T           1 260,348    135,24   170 449,46

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

odkop pro nové kosntrukce (viz pol. č. 11332.1): 532,188*2,0=1 064,376 [A]

nestmelené vrstvy (viz pol.: 11332.2): 102,5*0,1+58,4*0,05=13,170 [B]

odkop pro podélnou drenáž: (12,5*0,20)*2,0=5,000 [C]

odkop pro potrubí dešť. svodů: (44*0,12)*2,0=10,560 [D]

sejmutí drnu: (784,1*0,1)*2,0=156,820 [E]

odkop pro UV a přípojky (z pol. 131738.1): 4,887*2,0=9,774 [F]

odkop pro přesun stožáru VO (z pol. 131738.2): 0,324*2,0=0,648 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 260,348 [H]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, SE SOUHLASEM TDS
T            151,965    135,24   20 551,75

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

odkop pro sanaci aktivní zóny (viz pol.: 113328.2): (276,3*1,1*0,25)*2,0=151,965 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            100,118    135,24   13 539,96

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t

bet. obruby: 87,7*0,086=7,542 [A]

odkop pro osazení obrub (pol. č. 11313.2): 38,344*2,2=84,357 [B]

bet. desky (pol. č. 11345): 2,7*2,2=5,940 [C]

bet. prahy (pol. č. 96715): 1,036*2,2=2,279 [D]

Celkem: A+B+C+D=100,118 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02610

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA, POŽADOVÁNO U VRSTEV S PŘEDEPSANÝM 

MODULEM PŘETVÁRNOSTI

KPL          1,000   10 819,46   10 819,46

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

0 Všeobecné konstrukce a práce   215 360,63

1 Zemní práce

5 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

VČETNĚ ŠTĚPKOVÁNÍ, ODKUP ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ
M2           21,000    54,10   1 136,10

Odměřeno ze situace

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           784,100    32,46   25 451,89

Odměřeno ze situace

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



7 11222
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT
KUS          2,000   1 298,34   2 596,68

Odměřeno ze situace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je 

uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

9 11313 2

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VOZOVKY PRO OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB, VČETNĚ ODVOZU 

NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M3           38,344    595,07   22 817,36

Odměřeno ze situace

osazení obruby v místech, kde nedochází k opravě vozovky: 322,0*0,2*0,4=25,760 [A]

osazení obruby v místech opravy povrchu vozovky: 314,6*0,1*0,4=12,584 [B]

Celkem: A+B=38,344 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11313 1

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

POLOŽKA OBSAHUJE I NALOŽENÍ MATERIÁLU NA PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

ZHOTOVITELE STAVBY.

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY

M3           12,390    676,22   8 378,37

Odměřeno ze situace

stávající povrch vozovky na MK U Mlýnu: 82,6*0,15=12,390 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           532,188    270,49   143 951,53

Odměřeno ze situace

vozovka MK U Mlýna: 276,4*1,1*0,45=136,818 [A]

chodníky: (793,2*1,1)*0,24=209,405 [B]

vjezdy, park. stání: (687,4*1,1)*0,32=241,965 [C]

Celkem: A+B+C-56=532,188 [D]

Zpětné použití materiálu na dosypání zemního tělesa chodníku v km 0,110-0,180 (viz pol. 

171101) - 56 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11332 3

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

ODKOP PRO SANACI AKTIVNÍ ZÓNY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, SE 

SOUHLASEM TDS

M3           75,983    308,35   23 429,36

Odměřeno ze situace

vozovka sanace aktivní zóny: (276,3*1,1)*0,25=75,983 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332 2

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

ODSTRANĚNÍ NEZP. POVRCHU PŘED PNEUSERVISEM PRO POKLÁDKU 

KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY

M3           13,170    270,49   3 562,35

Odměřeno ze situace

102,5*0,1+58,4*0,05=13,170 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113337

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM

ASFALTEM STMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY, 

DLE DIAGNOSTIKY VOZOVKY PENETRAČNÍ MAKADAM V TL. 70 mm

M3           115,850    703,27   81 473,83

Odměřeno ze situace

vozovka: 1655*0,07=115,850 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11345

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU

ODSTRANĚNÍ BET. BLOKŮ PŘED DOMEM PARC. Č. 402/1, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M3           2,700    573,43   1 548,26

Odměřeno ze situace

parc. č. 402/1: 9*1,2*0,25=2,700 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT
M            87,700    119,01   10 437,18

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 11355

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH

ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ PŘÍDLAŽBY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍHO 

MATERIÁLU MĚSTA (VZDÁLENOST 350 m)

M            39,200    64,92   2 544,86

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ V MÍSTECH POKLÁDKY IS A PŘÍPOJEK IS A PŘED PNEUSERVISEM, 

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ

M3           44,515    703,27   31 306,06

Odměřeno ze situace

vozovka: 277,3*0,15=41,595 [A]

plocha před pneuservisem: 58,4*0,05=2,920 [B]

Celkem: A+B=44,515 [C]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 131738 1

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

ODKOP PRO OSAZENÍ ULIČNÍ VPUSTI A PŘÍPOJEK, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 

STAVEBNÍCH HMOT

M3           4,887    411,14   2 009,24

Odměřeno ze situace

UV: 1*(0,7*0,7*1,3)=0,637 [A]

Přípojky UV: 8,5*1,0*0,5=4,250 [B]

Celkem: A+B=4,887 [C]
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

19 131738 2
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

ODKOP PRO OSAZENÍ STOŽÁRU VO DO NOVÉ POLOHY, SE SOUHLASEM TDS
M3           0,324   1 081,95    350,55

Odměřeno ze situace

odkop pro stožáry VO: 0,6*0,6*0,9=0,324 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

20 171101

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS

DOSYPÁNÍ ZEMNÍHO TĚLESA DO ÚROVNĚ PLÁNĚ CHODNÍKU V ÚSEKU KM 0,110-

0,180, BUDE POUŽIT MATERIÁL Z POL. Č. 113328.1

M3           56,000    432,78   24 235,68

Odměřeno z příčných řezů

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          2 494,756    16,23   40 489,89

Odměřeno ze situace

vozovka: (276,3+277,3)*1,1=608,960 [A]

chodníky: (940,9+16,2)*1,1=1 052,810 [B]

park. stání: (488,3+211,06+57,9)*1,1=832,986 [C]

Celkem: A+B+C=2 494,756 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

22 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2           738,200    43,28   31 949,30

Odměřeno ze situace



položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           738,200    32,46   23 961,97

Odměřeno ze situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   481 630,46

2 Základy

24 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

PODÉLNÁ DRENÁŽ VČETNĚ VÝKOPŮ, DODÁVKY DRENÁŽNÍCH TRUBEK DN 160 A 

ZÁSYPU PŘEDEPSANÝM MATERIÁLEM

M            12,500    443,60   5 545,00

Odměřeno ze situace

Drenážní trubka DN 160 SN 8: 12,5=12,500 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21452
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ŠDb 32/64, tl. 0,25 m, SE SOUHLASEM TDS
M3           75,983   1 136,04   86 319,73

Odměřeno ze situace

276,3*1,1*0,25=75,983 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 21461C
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE V PODÉLNÉ DRENÁŽI, PLOŠNÁ PEVNOST min. 100 g/m2 
M2           10,240    32,46    332,39

Odměřeno ze situace

12,8*0,8=10,240 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

27 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3           0,299   3 786,81   1 132,26

Odměřeno ze situace

stožár 6 m: 0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8=0,299 [A]   



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy   93 329,38

4 Vodorovné konstrukce

28 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

OBKLAD VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU
M3           0,740   11 035,86   8 166,54

Odměřeno ze situace

3,7*0,2=0,740 [A]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   8 166,54

5 Komunikace

29 56113
PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM

PROPUSTEK V KM 0,090 VLEVO
M2           24,720    432,78   10 698,32

Odměřeno ze situace

pod bet. troubou: 20,6*1,2=24,720 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu



30 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM

MZK 0/32, tl. 150 mm
M2           276,300    324,58   89 681,45

Odměřeno ze situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDb, tl. 150 mm
M2           929,160    183,93   170 900,40

Odměřeno ze situace

chodník: 906,2+22,96=929,160 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56333 1

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

KONSTRUKČNÍ VRSTVA PRO OBNOVU VOZOVKY V MÍSTECH POKLÁDKY IS

ŠDa, tl. 150 mm

M2           277,300    183,93   51 003,79

Odměřeno ze situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56334 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDa 0/32, tl. 200 mm
M2           553,600    248,85   137 763,36

Odměřeno ze situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56334 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDb 0/32, tl. 200 mm
M2           832,986    216,39   180 249,84

Odměřeno ze situace

parkovací stání a vjezdy: (488,3+211,06+57,9)*1,1=832,986 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56343
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM

PROPUSTEK V KM 0,090 VLEVO, PODSYP ZE ŠP tl. 150 mm
M2           30,900    194,75   6 017,78

Odměřeno ze situace

pod bet. troubou: 20,6*1,5=30,900 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

MATERIÁL PRO KRAJNICE BUDE POUŽIT Z POL. Č. 11372D
M2           2,920    108,19    315,91

Odměřeno ze situace

29,2*0,1=2,920 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-E 1,0 kg/m2
M2           553,600    16,23   8 984,93



Odměřeno ze situace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

38 572213 1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-E 0,3 kg/m2
M2          1 210,200    12,98   15 708,40

Odměřeno ze situace

553,6+328,3+328,3=1 210,200 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

39 572213 2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PLOCHA PŘED PNEUSERVISEM

PS-E 0,3 kg/m2
M2           172,900    16,23   2 806,17

Odměřeno ze situace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

40 574A33 1
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11 50/70, tl. 40 mm
M2           997,600    252,09   251 484,98

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574A33 2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

PLOCHA PŘED PNEUSERVISEM

ACO 11 50/70, tl. 40 mm

M2           172,900    363,53   62 854,34

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 574E58 1
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM

ACP 22+ 50/70, tl. 60 mm
M2           997,600    302,95   302 222,92

Odměřeno ze situace



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 574E58 2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM

PLOCHA PŘED PNEUSERVISEM

ACP 22+ 50/70, tl. 60 mm

M2           172,900    414,39   71 648,03

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

CHODNÍK, ŠEDÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
M2           906,200    486,87   441 201,59

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY, ŠEDÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
M2           699,360    562,61   393 466,93

Odměřeno ze situace

488,3+211,06=699,360 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 58261A

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

DLAŽBA BEZ ZÁMKU,  RELIÉFNÍ DLAŽBA NA CHODNÍKU (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ 

PÁSY) , V ČERVENÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ

M2           22,960    811,46   18 631,12

Odměřeno ze situace



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 58261B

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

DLAŽBA BEZ ZÁMKU, RELIÉFNÍ DLAŽBA V MÍSTECH VJEZDŮ (VAROVNÉ PÁSY), V 

ČERVENÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ

M2           57,900    919,66   53 248,31

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

VÝPLŇ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            46,800    162,29   7 595,17

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  2 276 483,74

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

49 62745
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

SPÁROVÁNÍ MALTOU M25-XF4 NA PLOŠE ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
M2           3,700    540,97   2 001,59

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   2 001,59

7 Přidružená stavební výroba

50 711116
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

NOPOVÁ FÓLIE Z HDPE, PLOŠNÁ HMOTNOST 400 g/m2, VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY
M2           6,700    216,39   1 449,81

Odměřeno ze situace

6,7*1,0=6,700 [A]



položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

51 72124
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

MATERIÁL LITINA
KUS          3,000   2 704,87   8 114,61

Odměřeno ze situace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  

tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

52 743122

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M

PŘESUN STOŽÁRU VO DO NOVÉ POLOHY, VČETNĚ PRACÍ S PRODLOUŽENÍM 

NAPÁJECÍHO KABELU, SE SOUHLASEM TDS

KUS          1,000   37 868,15   37 868,15

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 Přidružená stavební výroba   47 432,57

8 Potrubí    

53 82445
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM

DN 300, VČETNĚ SEŘÍZNUTÍ ČEL PROPUSTKU
M            20,600   1 514,73   31 203,44

Odměřeno ze situace



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

55 87433 2

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY OD LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU 

SMĚROVU - MATERIÁL PVC DN 110, SN 8, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU ZEMINY NA 

SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            44,000    486,88   21 422,72

Odměřeno ze situace

DN 110: 6+9+9=24,000 [A]

Přípojky drenáže u pneuervisu (bude upřesněno na stavbě po zjištění skutečné polohy): 

10+10=20,000 [B]

Celkem: A+B=44,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

54 87433 1

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU SMĚRU - MATERIÁL PVC 

DN 150, SN8

M            8,500    378,68   3 218,78

Odměřeno ze situace

DN 150: 8,5=8,500 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

56 89712

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

ULIČNÍ VPUSŤ BETONOVÁ - MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM 300 x 500 mm, SPECIFIKACE 

UV VIZ D.131.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

KUS          1,000   13 524,34   13 524,34

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

57 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          2,000   2 704,87   5 409,74

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

58 89922
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY V CHODNÍKU V KM 0,348 VPRAVO
KUS          1,000   2 704,87   2 704,87

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

59 89923
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ NA PLYNOVODU
KUS          4,000   1 622,92   6 491,68

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

60 89952A
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU V KM 0,090 VLEVO
M3           10,300   4 165,50   42 904,65

Odměřeno ze situace

beton C20/25-XF3: 20,6*0,5=10,300 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   126 880,22

9 Ostatní konstrukce a práce

61 91710

OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD

ZÍDKA PRO ZACHYCENÍ VJEZDOVÉ RAMPY V KM 0,207 VPRAVO, PŘEDPOKLAD 

POUŽITÍ BET. PALISÁD O ROZMĚRECH 1200/120/180 (v/š/dl)

M3           0,389   25 317,56   9 848,53

Odměřeno ze situace

1,2*0,12*2,7=0,389 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 50/200/500 mm
M            650,590    302,95   197 096,24

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

BET. OBRUBA 80/250/1000 mm, VYMEZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V KM 0,350 VPRAVO
M            21,850    378,68   8 274,16

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 917224 1

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

BET. OBRUBA 150/150/1000 mm, PŘEJÍZDNÉ OBRUBY VE VJEZDECH A NA ROZHRANÍ 

PARK. STÁNÍ A VOZOVKY

M            308,750    421,96   130 280,15

Odměřeno ze situace



Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917224 2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

BET. OBRUBA 150/250/1000 mm, OBRUBY VYMEZUJÍCÍ VOZOVKU
M            432,450    454,42   196 513,93

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNÍ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            46,800    54,10   2 531,88

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

67 919122
ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

ŘEZÁNÍ BET. BLOKŮ PŘED DOMEM Č.P. 423
M            9,000    162,29   1 460,61

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

68 919A

LITINOVÉ POCHOZÍ MŘÍŽE

POCHOZÍ LITINOVÉ MŘÍŽE D=1,25 m, TYP MŘÍŽE BUDE ODSOUHLASEN 

STAVEBNÍKEM

M2           5,000   21 206,78   106 033,90

Odměřeno ze situace

2,6+2,4=5,000 [A]

položka zahrnuje:

- osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce s tím spojené

- event. Nutnou opravu poškozených dílů

- předepsanou povrchovou úpravu

- nezahrnuje demontáž zařízení (vykáže se vpoložce č.9668**)

- nezahrnuje dodávku a montáž nových dílů (vykáže se v položce č.911***)

69 96715

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON

VYBOURÁNÍ BET. PRAHŮ V KM 0,055 VPRAVO, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 

ODPADNÍCH HMOT

M3           1,036   5 409,74   5 604,49

Odměřeno ze situace

(3,16+2,7+2,75+2,9)*0,3*0,3=1,036 [A]

položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

70 96718
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

VČETNĚ PŘESUNU REKLAMNÍHO PANELU NA VJEZDU DO MĚSTA
T            0,200   10 819,42   2 163,88

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce   659 807,77

C e l k e m  3 911 092,90

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  3 911 092,90



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC13 Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
číslo a název SO SO 301 Dešťová kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Potrubí    

1 301A

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POLOŽKA OBSAHUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU, JEDNOTLIVÉ POLOŽKY JSOU UVEDENY 

V PŘÍLOZE č.1 (FORMÁT XLSX)

KPL          1,000  2 144 738,80  2 144 738,80

položka obsahuje kompletní dodávku stavebního objektu v rozsahu projektové dokumentace

8 Potrubí  2 144 738,80

C e l k e m  2 144 738,80

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 144 738,80

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC13 Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova
číslo a název SO SO 341 Rekonstrukce vodovodu
číslo a název rozpočtu: SO 341 Rekonstrukce vodovodu

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Potrubí    

1 341A

SO 341 - REKONSTRUKCE VODOVODU

POLOŽKA OBSAHUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU, JEDNOTLIVÉ POLOŽKY JSOU UVEDENY 

V PŘÍLOZE č.1 (FORMÁT XLSX)

KPL          1,000  2 021 315,71  2 021 315,71

položka obsahuje kompletní dodávku stavebního objektu v rozsahu projektové dokumentace

8 Potrubí  2 021 315,71

C e l k e m  2 021 315,71

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 021 315,71

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Starý Plzenec Datum: #ODKAZ!

CZ-CPV: 90400000-1 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Město Starý Plzenec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 88536254

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 459,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 437 459,98 21,00% 91 866,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 326,58

#ODKAZ!

SO 301 - Dešťová kanalizace

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Starý Plzenec Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Starý Plzenec Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 437 459,98

HSV - Práce a dodávky HSV 434 755,11

    1 - Zemní práce 178 871,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 804,24

    4 - Vodorovné konstrukce 17 681,98

    8 - Trubní vedení 230 845,90

    998 - Přesun hmot 2 551,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 704,87

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 704,87

SO 301 - Dešťová kanalizace

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Starý Plzenec Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Starý Plzenec Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 459,98

D HSV Práce a dodávky HSV 434 755,11

D 1 Zemní práce 178 871,65

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 160,000 54,10 8 656,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 20,0*8,0 160,000

VV Součet 160,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 64,92 1 298,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 20,0 20,000

VV Součet 20,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 378,68 378,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

VV "viz příloha č. 3"

VV "vodovod DN 32"1*1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 1,000 1 352,43 1 352,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 1,000 676,22 676,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

6 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 45,000 113,60 5 112,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2*2,5+20,0*2 45,000

VV Součet 45,000

7 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 45,000 54,10 2 434,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

VV 45,0 45,000

VV Součet 45,000

8 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 10,500 129,83 1 363,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

VV "v místě výkopu max. po 20 m"3*3,5 10,500

VV Součet 10,500

9 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 10,500 54,10 568,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

VV 10,5 10,500

VV Součet 10,500

10 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,010 124,42 125,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 do 20 m3

VV "viz příloha č.7"

VV (((3,5+0,5)*0,4)/2)*2*0,35+0,6*2,0*0,35+0,15*0,25*0,8 1,010

VV Součet 1,010

11 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 1,760 324,58 571,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "viz příloha č. 3"

VV "vodovod DN 32"1*(1,1*1,0*1,6) 1,760

VV Součet 1,760

12 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 114,600 302,95 34 718,07 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "viz TZ příloha č. 1 a příloha č.3"

VV "stoka B, dl. 0,051.45 km, DN 250, š.r. 1,0 m"

#ODKAZ!

SO 301 - Dešťová kanalizace

Strana 3 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"st. 0,000.00 - 0,005.82 km, pr.hl. 1,57 m (-

0,45m)"5,82*1,57*1,0
9,137

VV "0,005.82 - 0,015.78 km, pr.hl. 1,43 m (-0,45m)"9,96*1,43*1,0 14,243

VV "0,015.78 - 0,022.71 km, pr.hl. 1,37 m (-0,45m)"6,93*1,37*1,0 9,494

VV "0,022.71 - 0,033.45 km, pr.hl. 1,53 m (-0,45m)"10,74*1,53*1,0 16,432

VV "0,033.45 - 0,049.38 km, pr.hl. 1,78 m (-0,45m)"15,93*1,78*1,0 28,355

VV "0,049.38 - 0,051.45 km, pr.hl. 1,01 m (-0,45m)"2,07*1,01*1,0 2,091

VV Mezisoučet 79,752

VV "rozšíření pro šachty"

VV "S10"(3,0-1,0)*3,0*1,29 7,740

VV "S11"(3,0-1,0)*3,0*1,95 11,700

VV "HV"(3,0-1,5)*3,0*1,64 7,380

VV Mezisoučet 26,820

VV "prohloubení pod šachty"

VV "S10"3,0*3,0*0,15 1,350

VV "S11"3,0*3,0*0,15 1,350

VV "HV"3,0*3,0*0,6 5,400

VV Mezisoučet 8,100

VV Součet 114,672

VV 114,6 114,600

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 188,200 108,19 20 361,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "viz TZ příloha č. 1 a příloha č.3"

VV "stoka B, dl. 0,051.45 km, DN 250, š.r. 1,0 m"

VV "st. 0,000.00 - 0,005.82 km, pr.hl. 1,57 m"5,82*1,57*2 18,275

VV "0,005.82 - 0,015.78 km, pr.hl. 1,43 m"9,96*1,43*2 28,486

VV "0,015.78 - 0,022.71 km, pr.hl. 1,37 m"6,93*1,37*2 18,988

VV "0,022.71 - 0,033.45 km, pr.hl. 1,53 m"10,74*1,53*2 32,864

VV "0,033.45 - 0,049.38 km, pr.hl. 1,78 m"15,93*1,78*2 56,711

VV "0,049.38 - 0,051.45 km, pr.hl. 1,01 m"2,07*1,01*2 4,181

VV Mezisoučet 159,505

VV "rozšíření pro šachty"

VV "S10"(3,0-1,0)*1,29*2 5,160

VV "S11"(3,0-1,0)*1,95*2 7,800

VV "HV"(3,0-1,5)*1,64*2 4,920

VV Mezisoučet 17,880

VV "prohloubení pod šachty"

VV "S10"3,0*0,15*4 1,800

VV "S11"3,0*0,15*4 1,800

VV "HV"3,0*0,6*4 7,200

VV Mezisoučet 10,800

VV Součet 188,185

VV 188,2 188,200

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 188,200 54,10 10 181,62 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV "viz položka 151101101"188,2 188,200

VV Součet 188,200

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 80,560 129,83 10 459,10 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV (114,6+1,01)-35,05 80,560

VV Součet 80,560

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 805,600 3,25 2 618,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 80,56*10,0 805,600

VV Součet 805,600

17 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 80,560 43,28 3 486,64 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 80,56 80,560

VV Součet 80,560

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 153,064 135,24 20 700,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 80,56*1,9 153,064

VV Součet 153,064

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 80,560 21,64 1 743,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 80,56 80,560

VV Součet 80,560

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 35,050 162,29 5 688,26 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop"114,6+1,01 115,610

VV "obsyp"-25,7 -25,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "lože"-0,98-5,145 -6,125

VV "bet.desky"-0,625 -0,625

VV "bet. práh"-0,066 -0,066

VV "potrubí"-3,14*0,1*0,1*2,07-3,14*0,125*0,125*49,38 -2,488

VV "šachty"-3,14*0,75*0,75*1,62*2 -5,723

VV "HV"-1,5*0,88*1,645 -2,171

VV Součet 72,712

VV 72,7 72,700

VV "zásyp do úrovně pod novou komunikací"70,1/100*50 35,050

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 35,050 162,29 5 688,26 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "dovoz nové vhodné zeminy viz TZ"70,1/100*50 35,050

VV Součet 35,050

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 60,426 335,40 20 266,88 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě

VV 35,05*1,724 60,426

VV Součet 60,426

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 25,700 162,29 4 170,85 CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz příloha č.4

VV "DN 200"2,07*1,0*0,5-3,14*0,1*0,1*2,07 0,970

VV "DN 250"49,38*1,0*0,55-3,14*0,125*0,125*49,38 24,736

VV Součet 25,706

VV 25,7 25,700

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 44,307 335,40 14 860,57 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě

VV 25,7*1,724 44,307

VV Součet 44,307

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 51,450 27,05 1 391,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "viz příloha č.3"

VV 51,45*1,0 51,450

VV Součet 51,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 804,24

26 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 30/37
m3 0,100 5 950,71 595,07 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "viz příloha č.7"

VV 0,8*0,5*0,25 0,100

VV Součet 0,100

27 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 1,050 1 190,14 1 249,65 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "viz příloha č.7"

VV 0,5*0,8*2+0,25*0,5*2 1,050

VV Součet 1,050

28 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 1,050 432,78 454,42 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV "viz příloha č.7"

VV 0,5*0,8*2+0,25*0,5*2 1,050

VV Součet 1,050

29 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 51,450 48,69 2 505,10 CS ÚRS 2021 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "viz příloha TZ č.1"

VV 51,45 51,450

VV Součet 51,450

D 4 Vodorovné konstrukce 17 681,98

30 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,980 1 406,53 1 378,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 16-32 mm

VV "viz příloha č. 7"

VV (((3,5+0,5)*0,4)/2)*2*0,35+0,6*2,0*0,35 0,980

VV Součet 0,980

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,145 1 190,14 6 123,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "viz příloha TZ č.1 a příloha č.4"

VV 51,45*1,0*0,1 5,145

VV Součet 5,145

32 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 540,97 1 081,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

VV "viz příloha č.6"

VV "120/60"1,0 1,000

VV "120/100"1,0 1,000

VV Součet 2,000

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 167,70 167,70 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

34 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 226,13 226,13 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

35 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 865,99 865,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

36 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 252,09 252,09 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

37 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,625 3 299,94 2 062,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "viz příloha č.5"

VV 1,5*1,5*0,1+2,0*2,0*0,1 0,625

VV Součet 0,625

38 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 0,066 3 786,81 249,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "viz příloha č.7"

VV 1,5*0,88*0,05 0,066

VV Součet 0,066

39 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 1,400 521,35 729,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "viz příloha č.5"

VV 1,5*0,1*4+2,0*0,1*4 1,400

VV Součet 1,400

40 K 465513127R

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm vč.malty s odolností proti 

rozmrazovacím prostředkům M25 XF4

m2 2,800 1 622,92 4 544,18

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 

mm vč.malty s odolností proti rozmrazovacím prostředkům M25 XF4

VV "viz příloha č. 7"

VV (((3,5+0,5)*0,4)/2)*2+0,6*2,0 2,800

VV Součet 2,800

D 8 Trubní vedení 230 845,90

41 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 2,070 870,19 1 801,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

VV "viz příloha č.3"

VV 2,07 2,070

VV Součet 2,070

42 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 49,380 1 190,08 58 766,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

VV "viz příloha č.3"

VV 49,38 49,380

VV Součet 49,380

43 K 877310440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 150
kus 1,000 216,39 216,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 150

VV "viz příloha č.3 a příloha č.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

44 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 1,000 654,58 654,58 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 160

VV "viz příloha č.3 a příloha č.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

45 K 877350440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 200
kus 1,000 344,38 344,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 200

VV "viz příloha č.3 a 5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

46 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 1,000 874,21 874,21 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 200

VV "viz příloha č.3 a 5"

VV 1,0 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

47 K 877360440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 250
kus 3,000 378,68 1 136,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC šachtových 

vložek DN 250

VV "viz příloha č.3"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

48 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 3,000 1 752,75 5 258,25 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 250

VV "viz příloha č.3"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

49 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 9 283,11 18 566,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN do 300

VV "viz příloha č.3"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

50 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 51,450 54,10 2 783,45 CS ÚRS 2021 01

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV "viz příloha č.3"

VV 51,45 51,450

VV Součet 51,450

51 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 5,000 1 136,04 5 680,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

VV "viz příloha č. 6 a 5"

VV "100/50"1,0 1,000

VV "100/25"1,0 1,000

VV "100/100"1,0 1,000

VV "100/100 spadiště"2,0 2,000

VV Součet 5,000

52 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus 1,000 2 077,34 2 077,34 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

53 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x25x12cm
kus 1,000 1 211,78 1 211,78

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

54 M 59224052R
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x100x12cm vč. čedičového obkladu
kus 2,000 4 054,06 8 108,12

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm 

vč. čedičového obkladu

VV "viz příloha č.6"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

55 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x100x12cm vč. čedičového obkladu
kus 1,000 4 054,06 4 054,06 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

VV "viz příloha č.6"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

56 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 2,000 1 493,09 2 986,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

VV "viz příloha TZ č.1 a příloha č.5 a 6."

VV "spadiště 100/50"1,0 1,000

VV "S10 100/50"1,0 1,000

VV Součet 2,000

57 M 59224330R
dno betonové šachty kanalizační 100/50 vč. 

kameninové výstelky
kus 1,000 6 573,91 6 573,91

PP dno betonové šachty kanalizační 100/50 vč. kameninové výstelky

VV "viz příloha č.6"

VV "S10"1,0 1,000

VV Součet 1,000

58 M 59224331R
dno betonové šachty kanalizační 100/50 vč. 

kameninové výstelky
kus 1,000 6 573,91 6 573,91

PP dno betonové šachty kanalizační 100/50 vč. kameninové výstelky

VV "viz příloha č.6"

VV "spadiště"1,0 1,000

VV Součet 1,000

59 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 5,000 151,47 757,35 CS ÚRS 2021 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "viz příloha č.6"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

60 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 2,000 865,56 1 731,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

VV "viz příloha č.6"

VV "100/20"2,0 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M 59224310R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

100/62,5x20cm
kus 2,000 7 083,51 14 167,02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x20cm

VV "viz příloha č.6"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

62 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 1,000 5 409,74 5 409,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 

1200/600 mm

VV "viz píloha č.7"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

63 M 1110210R HBV 1250x630x1645/1240 kus 1,000 13 286,31 13 286,31

PP HBV 1250x630x1645/1240

VV "viz příloha č.7 vč. přechodky ve stěně"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

64 M 0004007OZR Plastová mříž s litinovým rámem C250 kus 1,000 15 865,67 15 865,67

PP Plastová mříž s litinovým rámem C250

VV "viz příloha č.7"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

65 K 896211212
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché 

dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300
kus 1,000 32 458,41 32 458,41 CS ÚRS 2021 01

PP

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m 

a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým 

čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300

VV "viz příloha č.5  vč. potrubí, betonu, přesuvky, kolen, bednění"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

66 K 896290113
Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu 

ZKD 300 mm výšky
kus 1,000 6 491,75 6 491,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m 

a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

VV "viz příloha č.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

67 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 622,92 3 245,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

VV
"viz příloha č.6 - s odvětráním samonivelační popis viz TZ 

příloha č.1"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

68 M 55241406
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s 

odvětráním
kus 2,000 4 604,77 9 209,54 CS ÚRS 2021 01

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním

VV
"viz příloha č.6 - s odvětráním samonivelační popis viz TZ 

příloha č.1"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

69 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 51,450 10,82 556,69 CS ÚRS 2021 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC

VV "viz příloha TZ č.1 a příloha č.4"

VV 51,45 51,450

VV Součet 51,450

D 998 Přesun hmot 2 551,34

70 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 23,582 108,19 2 551,34 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 704,87

D VRN4 Inženýrská činnost 2 704,87

71 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 2 704,87 2 704,87 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky hutnicí

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:20PC14 - Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  4 112 935,24 Sazba 2 15

OC+DPH:  4 976 651,66 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady   91 965,50   19 312,76   111 278,26

SO 101 Silnice II/180, III/18020  2 084 067,26   437 654,12  2 521 721,38

SO 131 Místní komunikace  1 425 145,74   299 280,62  1 724 426,36

SO 301 Dešťová kanalizace   437 459,98   91 866,60   529 326,58

SO 801 Sadové úpravy   74 296,76   15 602,32   89 899,08



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
KČ           1,000   21 638,94   21 638,94

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000   16 229,21   16 229,21

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

4 03350

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY

NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, 

VEŠKERÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU ZNAČENÍ, NÁVRH DIO DLE 

PROVÁDĚNÍ, STANOVENÍ)

KPL          1,000   32 458,41   32 458,41

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce   91 965,50

C e l k e m   91 965,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   91 965,50

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 101 Silnice II/180, III/18020
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/180, III/18020

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            297,742    135,24   40 266,63

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

nestmelené vrstvy vozovky (viz pol.: 11332.1): 135,663*2,0=271,326 [A]  

odkop pro podélnou drenáž (viz pol.: 212645): (45,5*0,20)*2,0=18,200 [B]

odkop pro přípojky UV (viz pol.: 87433): (12,7*0,2)*2,0=5,080 [C]

hloubení jam (viz pol.: 13173): 1,568*2,0=3,136 [D]

Celkem: A+B+C+D=297,742 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, SE SOUHLASEM TDS
T            656,216    135,24   88 746,65

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

odkop pro sanaci aktivní zóny (viz pol.: 11332.2): (745,7*1,1*0,40)*2,0=656,216 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            23,698    135,24   3 204,92

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t

uliční vpusti (viz pol.: 96687): 2*0,400=0,800 [A]

vrstvy stmelené cementem (viz pol.: 11334) : 85,99*0,1*2,5=21,498 [B]

části konstrukcí z betonu (viz pol.: 96715): 0,56*2,5=1,400 [C]

Celkem: A+B+C=23,698 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02610

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA, POŽADOVÁNO U VRSTEV S PŘEDEPSANÝM 

MODULEM PŘETVÁRNOSTI

KPL          1,000   10 819,48   10 819,48

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



0 Všeobecné konstrukce a práce   143 037,68

1 Zemní práce

5 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           231,423    270,48   62 595,29

Odměřeno ze situace

vozovka: 859,9*0,27=232,173 [A]

Celkem: A-0,75=231,423 [B]

Zpětné použití materiálu na zásyp demontovaných UV (viz pol. 17411) - 0,75 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11332 2

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT, SE 

SOUHLASEM TDS

M3           328,108    308,35   101 172,10

Odměřeno ze situace

vozovka sanace aktivní zóny: (745,7*1,1)*0,40=328,108 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11334
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM

ODSTRANĚNÍ BET. LOŽE KAMENNÉ DLAŽBY V PODLOŽÍ VOZOVKY
M3           85,990    595,07   51 170,07

Odměřeno ze situace a diagnostického průzkumu

859,9*0,1=85,990 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11337

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK

ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH KOSTEK POD ASF. STMELENÝMI VRSTVAMI, ODKUP 

ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ

M3           85,990    340,81   29 306,25

Odměřeno ze situace

vozovka: 859,9*0,1=85,990 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU SÚS PK VE VOCHOVĚ (cca 

18 km)

M3           87,234    703,27   61 349,06

Odměřeno ze situace

vozovka: 859,9*0,1+(18+13,1)*0,04=87,234 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ODKOP PRO OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU 

STAVEBNÍCH HMOT

M3           1,568    595,07    933,07

Odměřeno ze situace

2*(0,7*0,7*1,6)=1,568 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

11 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP JAM PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH UV, BUDE POUŽIT VHODNÝ MATERIÁL 

ZÍSKANÝ Z DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

M3           0,750    378,17    283,63

Odměřeno ze situace

2*(0,5*0,5*1,5)=0,750 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           820,270    16,23   13 312,98

Odměřeno ze situace

vozovka: 745,7*1,1=820,270 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

1 Zemní práce   320 122,45

2 Základy

13 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

PODÉLNÁ DRENÁŽ VČETNĚ VÝKOPŮ, DODÁVKY DRENÁŽNÍCH TRUBEK DN 160 A 

ZÁSYPU PŘEDEPSANÝM MATERIÁLEM

M            45,500    443,60   20 183,80

Odměřeno ze situace

Drenážní trubka DN 160 SN 8: 31,5+14,0=45,500 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie



14 21452
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, PDK 0/125, tl. 0,25 m, ŠDb 0/32, tl. 0,15 m
M3           328,108   1 136,06   372 750,37

Odměřeno ze situace

745,7*1,1*0,40=328,108 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 21461C
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE V PODÉLNÉ DRENÁŽI, PLOŠNÁ HMOTNOST min. 100 g/m2 
M2           68,250    32,46   2 215,40

Odměřeno ze situace

(31,5+14,0)*1,5=68,250 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy   395 149,57

5 Komunikace

16 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK 0/32, tl. 170 mm
M2           782,985    268,30   210 074,88

Odměřeno ze situace

745,7*1,05=782,985 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDb, tl. 150 mm, PODKLAD PRO KAMENNOU DLAŽBU
M2           2,640    194,75    514,14

Odměřeno ze situace

2,4*1,1=2,640 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDa 0/32, tl. 250 mm
M2           820,270    270,49   221 874,83



Odměřeno ze situace

vozovka: 745,7*1,1=820,270 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-CP 1,0 kg/m2
M2           782,985    16,23   12 707,85

Odměřeno ze situace

745,7*1,05=782,985 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

20 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP 0,3 kg/m2
M2          1 584,710    12,98   20 569,54

Odměřeno ze situace

807,57+777,14=1 584,710 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

21 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ PMB 45/80-55, tl. 40 mm
M2           807,570    243,55   196 683,67

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 60 mm
M2           777,140    352,37   273 840,82

Odměřeno ze situace



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
M2           745,700    244,13   182 047,74

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

PROSTOR MEZI HORSKOU VPUSTÍ A SILNIČNÍ OBRUBOU
M2           2,400   1 460,63   3 505,51

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

VÝPLŇ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            22,900    162,29   3 716,44

Odměřeno ze situace

9,6+6,8+6,5=22,900 [A]



položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  1 125 535,42

8 Potrubí    

26 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU SMĚROVU - MATERIÁL PVC 

DN 150, SN 10, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            12,700    486,88   6 183,38

Odměřeno ze situace

DN 150: 10,5+2,2=12,700 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

27 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM, SPECIFIKACE UV viz D.101.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
KUS          2,000   13 524,34   27 048,68

Odměřeno ze situace

Mříž 500x500: 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

28 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET
KUS          5,000   2 704,87   13 524,35



Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   46 756,41

9 Ostatní konstrukce a práce

29 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo - ZNAČKY BUDOU POUŽITY 

STÁVAJÍCÍ Z POL. Č. 914133

KUS          4,000   3 310,76   13 243,04

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

30 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽ VČETNĚ PŘESUNU NA DEPONII,

DOPRAVNÍ ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo

KUS          4,000    432,78   1 731,12

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

31 914331
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

DOPRAVNÍ ZNAČKY 2 x C4a V MÍSTECH OCHRANNÉHO OSTRŮVKU
KUS          2,000   3 137,65   6 275,30

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

32 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo, 2 x C4a

KUS          5,000   2 185,53   10 927,65

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

33 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

POLOŽKA OBSAHUJE I NALOŽENÍ MATERIÁLU NA PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

ZHOTOVITELE STAVBY, ODKUP ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ, DOPRAVNÍ 

ZNAČKY P4, P2+E2b, 1 x Dopravní zrcadlo

V POLOŽCE JSOU ZAHRNUTY I SLOUPKY ZNAČEK, KTERÉ JSOU NAVRŽENY K 

PŘESUNU (U PŘESOUVANÝCH ZNAČEK SE POČÍTÁ S NOVÝM SLOUPKEM VIZ POL. Č. 

914921)

KUS          3,000    378,68   1 136,04

Odměřeno ze situace

odhadovaná hmotnost materiálu pro odkup: 3*3*2,9=26,1 kg

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           28,400    97,38   2 765,59

Odměřeno ze situace



položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

35 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNÍ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            22,900    54,10   1 238,89

Odměřeno ze situace

9,6+6,8+6,5=22,900 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

36 919132

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM

ZAŘÍZNUTÍ BET. DESEK V MÍSTECH ÚPRAVY SMĚROVÉHO VEDENÍ BET. ŽLABOVEK U 

HORSKÉ VPUSTI

M            8,900    216,39   1 925,87

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M            9,700    703,27   6 821,72

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané 

tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

38 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH VPUSTÍ
KUS          2,000   2 185,53   4 371,06

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

39 96715

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON

ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽDIC V MÍSTECH HORSKÉ VPUSTI, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU ODPADNÍCH HMOT

M3           0,560   5 409,74   3 029,45

Odměřeno ze situace

2,8*0,2=0,560 [A]

položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



9 Ostatní konstrukce a práce   53 465,73

C e l k e m  2 084 067,26

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 084 067,26



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 131 Místní komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 131 Místní komunikace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            352,122    135,24   47 620,98

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

nestmelené vrstvy vozovky a chodníků (viz pol.: 11332.1): 135,663*2,0=271,326 [A]  

travní drn (viz pol.: 11130): (151,8*0,1)*2,0=30,360 [B]

odkop pro podélnou drenáž (viz pol.: 212645): (69,4*0,20)*2,0=27,760 [C]

odkop pro přípojky UV (viz pol.: 87433.1): (5*0,20)*2,0=2,000 [D]

odkop pro potrubí dešť. svodů (viz pol.: 87433.2): (31*0,12)*2,0=7,440 [E]

hloubení jam (viz pol.: 13173): 6,618*2,0=13,236 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=352,122 [G]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, SE SOUHLASEM TDS
T            130,240    135,24   17 613,66

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

odkop pro sanaci aktivní zóny (viz pol.: 11332.2): (148*1,1*0,40)*2,0=130,240 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            21,496    135,24   2 907,12

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t

beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t

silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t

uliční vpusti (viz pol.: 96687): 1*0,400=0,400 [A]

bet. žlabovky (viz pol.: 11328) : 32,1*0,2*2,5=16,050 [B]

bet. obruby (viz pol.: 11352): 11,3*0,025+50,2*0,094=5,001 [C]

čistění UV (viz pol.: 12980): 1*0,010=0,010 [D]

části konstrukcí z kovu (viz pol.: 96718): 0,035=0,035 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,496 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02610

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA, POŽADOVÁNO U VRSTEV S PŘEDEPSANÝM 

MODULEM PŘETVÁRNOSTI

KPL          1,000   10 819,47   10 819,47

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

0 Všeobecné konstrukce a práce   78 961,23

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



1 Zemní práce

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           151,800    32,46   4 927,43

Odměřeno ze situace

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

POLOŽKA OBSAHUJE I NALOŽENÍ MATERIÁLU NA PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

ZHOTOVITELE STAVBY.

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY

M3           15,806    595,07   9 405,68

Odměřeno ze situace

93,5*0,1+57,3*0,06+50,3*0,06=15,806 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11316

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

ODSTRANĚNÍ BET. PANELŮ PŘED DOMEM PARC. Č.  35/1, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU MĚSTA (VZDÁLENOST 350 m)

M3           10,800    865,56   9 348,05

Odměřeno ze situace

72*0,15=10,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11318

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

DEMONTÁŽ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH 

HMOT

M3           6,090    811,46   4 941,79

Odměřeno ze situace

(35,7+65,8)*0,06=6,090 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332 1
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT
M3           135,663    270,49   36 695,48

Odměřeno ze situace

chodníky a vjezdy: (35,7+65,8)*0,18+93,5*0,3+57,3*0,18+50,3*0,18+33,3*0,14=70,350 [A]

vozovky: 148*1,1*0,37+11,6*0,47=65,688 [B]

Celkem: A+B-0,375=135,663 [C]

Zpětné použití materiálu na zásyp demontovaných UV (viz pol. 17411) - 0,375 m3



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332 2

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT, SE 

SOUHLASEM TDS

M3           65,120    308,35   20 079,75

Odměřeno ze situace

vozovka sanace aktivní zóny: (148*1,1)*0,4=65,120 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT
M            61,500    119,01   7 319,12

Odměřeno ze situace

záhonové obruby: 11,3=11,300 [A]

silniční obruby: 50,2=50,200 [B]

Celkem: A+B=61,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11355

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH

ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ PŘÍDLAŽBY A SNÍŽENÉ OBRUBY U VJEZDU V KM 0,070 

VPRAVO, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU MĚSTA (cca 350 m)

M            31,480    64,92   2 043,68

Odměřeno ze situace

přídlažba: 11,65+15,53=27,180 [A]

snížená obruba: 4,3=4,300 [B]

Celkem: A+B=31,480 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU MĚSTA (cca 350 m)
M3           33,150    703,27   23 313,40

Odměřeno ze situace

vozovka: 221*0,15=33,150 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU
M3           52,304    162,29   8 488,42

Odměřeno ze situace

261,52*0,2=52,304 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS          1,000    649,17    649,17

Odměřeno ze situace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ODKOP PRO OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ A STOŽÁRŮ VO, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M3           6,618    595,07   3 938,17

Odměřeno ze situace

odkop pro UV: 2*(0,7*0,7*1,7)=1,666 [A]

odkop pro stožáry VO: (2*0,6*0,6*0,9)+(0,8*0,8*1,1)=1,352 [B]

odkop pro položení silového kabelu: (0,3*0,6)*20=3,600 [C]

Celkem: A+B+C=6,618 [D]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

18 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP JAM PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH UV, BUDE POUŽIT VHODNÝ MATERIÁL 

ZÍSKANÝ Z DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (pol. č. 11332.1)

M3           0,375    378,68    142,01

Odměřeno ze situace

0,5*0,5*1,5=0,375 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           678,260    16,23   11 008,16



Odměřeno ze situace

vozovka: 148*1,1=162,800 [A]

chodníky: (406,4+12,9)*1,1=461,230 [B]

park. stání: (39,8+9,5)*1,1=54,230 [C]

Celkem: A+B+C=678,260 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

20 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2           321,520    64,92   20 873,08

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           261,520    32,46   8 488,94

Odměřeno ze situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 

bez ohledu na sklon terénu

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           261,520    5,41   1 414,82

Odměřeno ze situace

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 

složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

23 18481

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OCHRANA STROMU VE STANIČENÍ KM 0,050, PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ PODLÁŽKY 500 

x 1500 mm

M2           3,750    540,97   2 028,64

Odměřeno ze situace

5 podlážek na 1 strom

5*(0,5*1,5)=3,750 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce   175 105,79

2 Základy

24 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

PODÉLNÁ DRENÁŽ VČETNĚ VÝKOPŮ, DODÁVKY DRENÁŽNÍCH TRUBEK DN 160 A 

ZÁSYPU PŘEDEPSANÝM MATERIÁLEM

M            69,400    443,60   30 785,84

Odměřeno ze situace

Drenážní trubka DN 160 SN 8: 24,8+18,9+25,7=69,400 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21452
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, PDK 0/125, tl. 0,25 m, ŠDb 0/32, tl. 0,15 m
M3           65,120   1 136,04   73 978,92

Odměřeno ze situace

148*1,1*0,4=65,120 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 21461C
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE V PODÉLNÉ DRENÁŽI, PLOŠNÁ HMOTNOST min. 100 g/m2 
M2           104,100    32,46   3 379,09

Odměřeno ze situace

(24,8+18,9+25,7)*1,5=104,100 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

27 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3           1,066   3 786,81   4 036,74

Odměřeno ze situace

stožár 6 m: (0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8)*2=0,598 [A]

stožár 8 m: 0,7*0,7*1,1-0,15*0,15*3,14*1=0,468 [B]

Celkem: A+B=1,066 [C]   



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy   112 180,59

3 Svislé konstrukce

28 33894A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

VČETNĚ SPOJOVACÍCH PRACÍ  ZÁKLADOVÝCH PATEK
T            0,177   97 378,40   17 235,98

Odměřeno ze situace

sloupky (Jekl čtvercový 50x50x4 mm): 10*2,2*0,0053=0,117 [A]

horizontály (Jekl L 50x50x3 mm): (20,2+20,2)*0,00149=0,060 [B]

Celkem: A+B=0,177 [C]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

3 Svislé konstrukce   17 235,98

5 Komunikace

29 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK 0/32, tl. 170 mm
M2           155,400    268,30   41 693,82

Odměřeno ze situace

148*1,05=155,400 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDb, tl. 150 mm
M2           435,670    194,75   84 846,73

Odměřeno ze situace

chodník: (380,9+13)*1,1=433,290 [A]

kamenná dlažba z drobných kostek: 1,3+1,08=2,380 [B]

Celkem: A+B=435,670 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDb, tl. 200 mm
M2           54,230    248,85   13 495,14

Odměřeno ze situace

(39,8+9,5)*1,1=54,230 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDa 0/32, tl. 250 mm
M2           162,800    270,49   44 035,77

Odměřeno ze situace

vozovka: 148*1,1=162,800 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-CP 1,0 kg/m2
M2           148,000    16,23   2 402,04

Odměřeno ze situace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

34 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP 0,35 kg/m2
M2           328,400    12,98   4 262,63

Odměřeno ze situace

170,4+158=328,400 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

35 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ PMB 45/80-55, tl. 40 mm
M2           170,400    243,55   41 500,92



Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 60 mm
M2           158,000    352,37   55 674,46

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
M2           148,000    244,13   36 131,24

Odměřeno ze situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           2,380   1 406,53   3 347,54

Odměřeno ze situace

1,3+1,08=2,380 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 582311

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA

KAMENNÁ MOZAIKA NA VYVÝŠENÉM PROSTORU OCHRANNÉHO OSTRŮVKU, SVĚTLÉ 

BAREVNÉ PROVEDENÍ

M2           6,100   1 514,73   9 239,85

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

CHODNÍK, ŠEDÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
M2           380,900    486,87   185 448,78

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

VJEZDY, ŠEDÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
M2           39,800    562,61   22 391,88

Odměřeno ze situace



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58261A

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA NA CHODNÍKU (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY) , V ČERVENÉM 

BAREVNÉM PROVEDENÍ

M2           13,000    811,46   10 548,98

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58261B

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA V MÍSTECH VJEZDŮ (VAROVNÉ PÁSY), V ČERVENÉM BAREVNÉM 

PROVEDENÍ

M2           9,500    919,66   8 736,77

Odměřeno ze situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2           15,200    486,88   7 400,58

Odměřeno ze situace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

45 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

VÝPLŇ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            7,800    162,29   1 265,86



Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   572 422,99

7 Přidružená stavební výroba

46 711116
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ  PVC

NOPOVÁ FÓLIE Z HDPE, PLOŠNÁ HMOTNOST 400 g/m2, VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY
M2           38,800    216,39   8 395,93

Odměřeno ze situace

38,8*1,0=38,800 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

47 72124
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

MATERIÁL LITINA
KUS          3,000   2 704,87   8 114,61

Odměřeno ze situace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  

kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

48 741574A SVÍTIDLO LED PRO MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ KUS          2,000   8 114,60   16 229,20

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



49 743121
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

STOŽÁR V PROSTORU MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
KUS          2,000   23 802,84   47 605,68

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 743122

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M

PŘESUN STOŽÁRU VO DO NOVÉ POLOHY, VČETNĚ PRACÍ S PRODLOUŽENÍM 

NAPÁJECÍHO KABELU

KUS          1,000   37 868,15   37 868,15

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 743312

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 

PŘES 1 DO 2 M

STOŽÁR V PROSTORU MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

KUS          2,000   2 109,80   4 219,60

Odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2           34,340    973,75   33 438,58

Odměřeno ze situace

20,2*1,7=34,340 [A]

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 

impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, 

lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně 

úpravy povrchu před nátěrem.

7 Přidružená stavební výroba   155 871,75

8 Potrubí    

53 87433 1

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU SMĚROVU - MATERIÁL PVC 

DN 150, SN 10, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            5,000    486,88   2 434,40



Odměřeno ze situace

DN 150: 3,5+1,5=5,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

54 87433 2

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PŘÍPOJKY OD LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN VČETNĚ PRVKŮ NA ÚPRAVU 

SMĚROVU - MATERIÁL PVC DN 110, SN 8, VČETNĚ ODKOPU A ODVOZU ZEMINY NA 

SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT

M            31,000    378,68   11 739,08

Odměřeno ze situace

DN 110: 10+12+9=31,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



55 89712 1

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM S PACHOVOU UZÁVĚROU, SPECIFIKACE UV viz D.131.1 - 

TECHNICKÁ ZPRÁVA

KUS          2,000   13 524,34   27 048,68

Odměřeno ze situace

Mříž 500x500: 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

56 89712 2
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

MŘÍŽE LITINOVÉ S PANTEM, SPECIFIKACE UV viz D.131.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
KUS          1,000   11 035,86   11 035,86

Odměřeno ze situace

Mříž 300x500: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

57 89922
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VTOKOVÉ MŘÍŽE V CHODNÍKU V KM cca 0,065 VLEVO
KUS          1,000   2 704,87   2 704,87

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          1,000   1 622,92   1 622,92

Odměřeno ze situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   56 585,81

9 Ostatní konstrukce a práce

9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2           32,100    194,75   6 251,48

Odměřeno ze situace

(19+34,5)*0,6=32,100 [A]

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

59 911CA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

NALOŽENÍ A ODVOZ NA SKLÁDKU MĚSTA (cca 350 m)
M            40,000    162,29   6 491,60

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

60 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50/200(250)/500 mm
M            198,340    302,95   60 087,10



Odměřeno ze situace

záhonový obrubník 50/200/500: 195,34=195,340 [A]

záhonový obrubník 50/250/500: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=198,340 [C]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

BET. OBRUBA 80/250/1000 mm, VYMEZENÍ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
M            22,700    378,68   8 596,04

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 917224 1

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

BET. OBRUBA 150/150/1000 mm, OBRUBY VE VJEZDECH A V MÍSTECH PRO 

PŘECHÁZENÍ

M            36,850    421,96   15 549,23

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 917224 2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

BET. OBRUBA 150/250/1000 mm, OBRUBY VYMEZUJÍCÍ VOZOVKU
M            168,350    454,42   76 501,61

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 917424 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            14,010   1 622,92   22 737,11

Odměřeno ze situace

kamenné silniční obruby (150/350/500): 7,53+6,48=14,010 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917424 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            7,000   1 622,92   11 360,44

Odměřeno ze situace

kamenné silniční obruby (150/150/500): 3,5+3,5=7,000 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNÍ SPAR V ZÚ, KÚ, V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH
M            7,800    54,10    421,98

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



67 93650

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

OCELOVÝ PÁSEK VÝŠKY 100 MM S NAVAŘENÝMI ROXORY PRO ZACHYCENÍ DLAŽBY 

V MÍSTECH KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMU

KG           9,000    86,56    779,04

Odměřeno ze situace

1,8*5=9,000 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
68 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS          4,000   11 360,44   45 441,76

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

69 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
KUS          1,000   2 185,53   2 185,53

Odměřeno ze situace



položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

70 96718
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

VYBOURÁNÍ ODVODŇOVAČŮ TYPU ECO-DRAIN
T            0,035   10 819,47    378,68

Odměřeno ze situace

(2+1,5)*0,010=0,035 [A]

položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce   256 781,60

C e l k e m  1 425 145,74

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  1 425 145,74



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 301 Dešťová kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Potrubí    

1 301A

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Položka obsahuje kompletní dodávku, jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 1 (formát 

xlsx)

KPL          1,000   437 459,98   437 459,98

položka obsahuje kompletní dodávku stavebního objektu v rozsahu projektové dokumentace

8 Potrubí   437 459,98

C e l k e m   437 459,98

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   437 459,98

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: Prime-com s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20PC14 Starý Plzenec - úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice Herejkova, Raisova
číslo a název SO SO 801 Sadové úpravy
číslo a název rozpočtu: SO 801 Sadové úpravy

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

1 801A

SADOVÉ ÚPRAVY

Položka obsahuje kompletní dodávku, jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 2 (formát 

xlsx)

KPL          1,000   74 296,76   74 296,76

1 Zemní práce   74 296,76

C e l k e m   74 296,76

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   74 296,76

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



COLAS
COLAS CZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky:

„111/18020 - Starý Plzenec - chodník Herejkova, 11/180 x 111/18020 úprava křižovatky 11/180 
a ulic Herejkova, Raisova“

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9,
IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze 

vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 22.6. 2023

v i
Ing. Josef Ředina
na základě substituční plné moci 
manažer regionu
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/I.WOOO Praha 9
DIČ: CZ26177005 156)

Tt
vnww.coLas.cz

flo -



COLAS
2023/038/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost 
COLAS CZ, a.s. 
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost "),

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje
plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Západ

Datum narození:

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podáni společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a 
nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační 
jednotky;

f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve zněni 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízeni týkají Společnosti;

colas cz, a.S.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9______________
Tel.: -
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



COLAS
2023/038/G/CCZ

i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 30 000,- Kč;

j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze .dne 1.4.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

Predrag Mitrovič

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655 
www.colas.cz



156425046-114417-230413142413

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156425046-114417-230413142413.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 156425046-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 114417-230413142413 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Andělská Hora, IČ: 00573175

Pracoviště: Obec Andělská Hora

Datum vyhotovení: 13.04.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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