
Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí 

ámcová provedení stavebních prací

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových 
součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 
Vary”
č. Objednatele: č.j. SŽ OŘ UNL

č.

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního 
ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 
03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

„ “ na straně jedné

Název:

Sídlo: Husova 690, 560 02 Česká Třebová

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39194

Michalem Širokým, DiS., jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

„ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 

Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakáz číslem názvem 

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 
ST Karlovy Vary“ č. SŽ OŘ UNL (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá 

ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové
(dále jen „dílčí zakázky“ Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami je uveden v Specifikaci předmětu dílčích smlu který je přílohou č. 2 této 
Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích 
veřejných zakázek je specifikován položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 
Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 
podmínkami pro zhotovení příloze č. této Rámcové

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno dílčí smlouvě,
prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 
provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové 

případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné 
pro dokončení Díla či splnění jeho úče Díla uvedeného v příloze č. této Rámcové

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této ámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 

Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové

zahájí zadání dílčí zakázk zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

objednávku e mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 
mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové 

Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:



označení Smluvních 

číslo této Rámcové

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

kontaktní osobu Objednatele,

přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen

požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny výluk pro provedení Díla 

li potřebné)

místo realizace Díla (Staveniště)

způsob fakturace Díla, tedy údaj, zda bude vystavena jedna faktura po dokončení 

všech prací v dílčí smlouvě, či zda bude fakturováno po částech,

termíny případných výluk

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem.

dnávku Objednatele reagovat písemně na
odstavci 2 tohoto článku nejpozději do pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 

veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové a Obchodních podmínek

Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat neprodleně
zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 

, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 



neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové částce 
převyšující Kč bez DPH případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové
dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na 
základě této Rámcové dohody uzavřeny. není oprávněn na základě této Rámcové
dohody učinit objednávky přesahující částku Kč bez DPH Pro účely posouzení 
aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije u dílčích 
smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích 

předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.

Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 
podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě 
nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.

vyrozumět určeného zaměstnance uvedeného v dílčí smlouvě
jako „kontaktní osob “ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla pracovní dny v čase
– Převzetí plnění potvrdí Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec 

uvede své jméno a případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 
konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění

Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 
prokazatelně vymění se hotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 1 hodin denně včetně 

nedělí a dnů pracovního klidu

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla dle jednotkových cen v příloze 
č. této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č.
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek

případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními přílo č této Rámcové

Způsob fakturace Díla dílčí smlouvě. případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 



daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách
záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

digitální podobě 

digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo

listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese.

faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 

vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
d okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění, 
které jsou dostupné na adrese . Zhotovitel prohlašuje, že se s jejich zněním 
před podpisem této dohody seznámil.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a mil. Kč v úhrnu za rok.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 

touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje O Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této sou

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové nebo dílčí 

v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní ovědnost, pokud by 
Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních Rámcovou nebo dílčí 

v registru smluv uveřejnila. S částmi Rámcové nebo dílčí smlouvy, které 
druhá Smluvní na neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové
nebo dílčí smlouvy, nebude jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat 
za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
e smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění ílčích smluv zadávaných 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních s
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva.
účely Obchodních podmínek rozumí:

Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této ámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
ámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.

Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku ámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy

u Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.

Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody

Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
am uvedený v článku II . odst. 2 této Rámcové dohody

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody

Objednatelem smluvní strana označená v této ámcové dohodě jako „Objednatel“

Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až této Rámcové 

Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této ámcové dohody.

Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
ámcové dohody

Zhotovitelem smluvní strana označená v této ámcové dohodě jako „Zhotovitel“

Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.

Ustanovení čl. 14, čl. 15, 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.

Ustanovení odst. Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě .“

Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení.

Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody.

Obchodních podmínek se nepoužije.

bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ 
příloze č. Rámcové dohody.

bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“

V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“

bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“  textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.

bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.



bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“.

bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.

Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti é příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 
dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 
Rámcové dohody tím nejsou dotčena.

Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve 
dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“

Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.

bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.

Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije

Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

Kč

u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

Kč

u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

Kč



případě, že je Objednatel dle článku 21.1 bchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.

V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“.

V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. Rámcové dohody“.

bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení které byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody

při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
dílčích smluv ou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 
vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 



smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije a

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014.

se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v ankčních , nebo v jejich prospěch.

Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku jako nepravdivá nebo 
poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000, Kč. Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije.



ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není této 
dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

ozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
Smluvních stran své podpisy.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví li Obchodní podmínky jinak

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě sou zde upravena všechna práva
povinnosti neupravené ve Smlouvě.

 DEFINICE POJMŮ
 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy těchto 
Obchodních podmínkách ve Smlouvě velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem

členském státu EU pobočkou České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem členském státu EU působící České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele případě čerpání bankovní záruky

vymáhání jeho práv bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo případě čerpání vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání proces vymáhání nejsou méně výhodné) že dodatečné 
náklady tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 
potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel

případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele
prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 

dokladů.
Cena Díla lková částka, specifikovaná jako Cena Díla článku 3 Smlouvy

příloze č. 4 Smlouvy 
Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená

Harmonogramu postupu prací 
Den zahájení 
prací 

Den nabytí účinnosti Smlouvy 

Den zahájení 
stavebních prací 

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem

Obchodních podmínek
dokumentace zpracovaná Zhotovitelem prováděním 
Díla, jejíž povahy vyplývá, že má být průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli;

postupu prací
grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5

Interní předpisy interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl 
se seznámit

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
odpovědnosti za vady

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. zajištění dalších podmínek bezpečnosti

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření

příslušné Části Díla
Nabídka nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacím řízení n

Veřejnou zakázku 
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Notifikovaná osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., technických 
požadavcích na provozní technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ plnící povinnosti vyplývající pro takovou 

právních předpisů
Obchodní 
podmínky

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“
Podrobný dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 

rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
Projektová Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 

zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP.

Projektová 

provádění stavby 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

kumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění
v nezbytném rozsahu.

Projektová 

stavební povolení 

e projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č.
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 

nezbytném rozsahu. 
Předávací písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem

převzetí Objednatelem
Překročená 
výluka

výluka na trati poskytnutá Objednatelem
Obchodních podmínek

Realizační jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 

dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 

materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah 
RDS je definován přílohou č. a č. Směrnice GŘ č.
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních platném znění, nezbytném 

Seznam Interních 
předpisů 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah

dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky
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provedených 
prací

písemný seznam stavebních jiných prací, příp.
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 

souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla
příslušném kalendářním měsíci

Staveniště území určené realizaci Díla
Stát Česká republika

podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
rozsahu uvedeném příloze č. 8 Smlouvy

SŽ zkratka názvu (do 31.12.2019 SŽDC)
technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. územním plánování

stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona.

Technické 
podmínky

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“
Vyšší moc výjimečná událost nebo okolnost: 

 kterou smluvní strana nemůže ovládat; 
 které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy;
 které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a
 podstatné míře přičíst druhé smluvní 

straně. 
Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d):

 válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;

 rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí občanská válka;
 výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele Poddodavatelů;
 válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace

radioaktivní 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci

radioaktivitu použil nebo vyvolal;
 přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod.

Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“

Zápis o předání 
převzetí Díla

písemný doklad vydaný souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu
zásady organizace výstavby 
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 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

 na svůj náklad na své nebezpečí ve sjednané době;

 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci Nabídce 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouv

 obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN ostatními
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla Interními předpisy Objednatele,
které se týkají předmětného Díla;

 s odbornou péčí přihlédnutím povinnostem plynoucím Zhotoviteli
§ odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu jeho předmětu podnikání

jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy
uznávanou obchodní praxí daném oboru za pomoci vhodně 

vybavených zařízení;

 sjednaných materiálů zařízení není li ve Smlouvě sjednáno nebo
Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů zařízení obvyklých,

bezpečných vhodných pro poskytnutí řádného plnění rámci provádění Díla,
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému ávací dokumentaci, jinak účelu
obvyklému;

 územním rozhodnutím, stavebním povolením dalšími příslušnými
povoleními

 právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají
předmětného Díla, příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 

Díla činností uskutečňovaných při provádění Díla.

 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů,
Interních předpisů Objednatele norem, které se týkají předmětného Díla,

těmto změnám dojde během provádění Díla tyto změny se mají vztahovat
Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele příslušnou změnou, přičemž
Objednatel má povinnos takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 občanského zákoníku.

 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky
teriálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané přiměřené míře TDS tím 

související informace ke schválení dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje

každého zajistit vyznačení původu zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 
vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593

§ občanského zákoníku.

 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu bezpečnost veškerých operací na
Staveništi veškerých metod provádění Díla za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.

 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za
podmínek vydaných pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje písemně případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

Zhotovitele závazného dokumentu byl
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit důvodů uvedených
§ 2595 občanského zákoníku.

 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění provádění
veškerých prací rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, nimž je potřeba určitého
oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají
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výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění dosažené vzdělání. Zhotovitel
musí mít všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených

prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy
vinen zajistit, že veškerá oprávnění

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy platnosti. Převzetí
těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5

§ 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

 předat Objednateli po dokončení veškerých
stavebních prací rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem 
Fondů EU, něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli písemné formě
zbytečných odkladů informace údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných
základě pravidelných měření fyzických ukazatelů jejich plnění. V případě potřeby

poskytnutí doplňujících či chybějících informací,
přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S
tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.

 li zhotovení Díla konstrukční prvky, nichž je dán požadavek na zajištění
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., technických požadavcích
na provozní technickou propojenost evropského železničního systému (resp.
předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 

činnosti Notifikované osoby těchto prvků za účelem vydání prohlášení
splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.

 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány

je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí
být bez jakéhokoliv omezení musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady
musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne
podpisu posledního Zápisu předání převzetí Díla.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení bezpečnosti zpracovaného
nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 

společné bezpečnostní metodě pro hodnocení posuzování rizik zrušení
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 
nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 
dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu předání

převzetí Díla.

 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat spravovat záznamy ohledně lhůt výdajů
spojených váděním Díla právními předpisy požadavky Evropské
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům Evropského účetního dvora pro
zakázky spolufinancované prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak,
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín
nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů záznamů.
Zhotovitel zajistí odpovídá za to, že záznamy výkazy všech Poddodavatelů nebo
třetích osob, kteří mají prospěch prostředků spolufinancování ES, budou uchovány
tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.

ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným Poddodavatelem, který se

těmto povinnostem nezaváže.
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 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení
dokladů souvisejících plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně
kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům
anebo Evropským účetním dvorem zavazuje se respektovat Objednatelem, jím
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup
zejména postupy, které jsou stanoveny předpisech Evropského společenství pro
ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře jiným

 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit
teli pojištění uvedená příloze č. 7 Smlouvy tato bude udržovat

po celou dobu trvání Smlouvy na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli
existenci pojištění uvedeného příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či
písemných potvrzení.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad
prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen dostatečným předstihem

termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 
provést olu dle Technických podmínek.

 TDS může souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
řádné provedení Díla odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS
vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 

považuje jejich zápis do stavebního deníku.

 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.

 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 
kterýkoliv dokumentů, tvořících Smlouvu.

 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost české rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci českém jazyce, případně je Zhoto

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách podle potřeby 
nebylo narušeno provádění Díla.

 eškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 
být českém jazyce nebo původním jazyce jejich překladem do českého jazyka. 

všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

 V případě zhotovování Díla více jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
polečně nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, 

že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož
všechny Zhotovitele společně, je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny

Objednatele. Vystavovat daňové doklady činnosti vykonávané
případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli lečnou nabídkou 

vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou č

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. přidané 
ocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 

ucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ích Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
nutím třetího pracovního dne po doručení oznámení této změně. Ke změně 
ovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným
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 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí

 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

 DOBA PLNĚNÍ
 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo Harmonogramem postupu prací.

 Zhotovitel zahájí práce na Díle Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 
nabytí právní moci posledního příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 
bránící zahájení prací Den zahájení prací ladně po odpadnutí překážek dle 
tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.

 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací den uvedený tupu prací odbornou péčí, 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek.

 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5
těchto Obchodních podmínek případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce
uvedený Harmonogramu postupu prací důvodu Vyšší moci.

 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo každou Částí Díla ve lhůtách pro dokončení
stanovených Harmonogramu postupu prací, přičemž:

 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu předání převzetí Díla TDS
Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a

 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS
Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.

 Podrobný harmonogram

 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací finančního plnění

předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené

Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 
přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,
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 znam výluk (traťových trakčních),

 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na
Staveniště, výstavby, montáže zkoušení, případná upřesnění

 načasování prohlídek zkoušek stanovených ve Smlouvě a

 průvodní zprávu, která obsahuje:

 seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
hodlá postupovat, hlavních etap provádění Díla, a

 údaje předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi každé ze 
zaznamenaných etap.

 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 
Smlouvě němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat

obným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 
činností na Podrobný harmonogram.

 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného
chválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

těchto Obchodních podmínek obdobně.

 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla,
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek

 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo
příslušné Části Díla případě, že nastane některá následujících okolností:

 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,

 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek,

 šší moc,

 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

jednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže.

 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro
plnění některé Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět

současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet

hledí se na ně

 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku této
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla

dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla tomu odpovídající 

 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného
případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje

Harmonogram postupu prací, nebo případě prodlení Zhotovitele plněním
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění.
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat popis metod, které
hodlá Zhotovitel přijmout tomu, aby se postup provádění Díla urychlil další
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly nejvyšší možné míře
dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije
článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram
dotčeny.

 TDS je oprávněn kdykoli odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto
pokynem vázán.

 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, žitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo
bezpečnosti, prací, které jsou nezbytné iska dodržení povinností stanovených
obecně závaznými právními předpisy veřejnoprávními rozhodnutími.

 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením,
zabezpečit Staveniště hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života zdraví třetích

uskladnit již obstaraný materiál, vybavení zařízení zajistit jejich úschovu 
aby nedošlo jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 

vzniknou dodatečné náklady důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 
na úhradu veškerých prokazatelně odst. 2.1.3 těchto Obchodní
podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů

důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud
je toto přerušení prací zapříčiněno důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu
přičitatelných.

 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na
věcech určených provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení

plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené
Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí

původní lhůty Harmonogramu postupu prací byly dodrženy výjimkou případů
to není objektivně možné. Zhotoviteli takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty případě, kdy přerušení dal
případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo

případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
3.9 těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen
obnovení prací.
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 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených
prací nebo vydanému rozkazu výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv

viny Objednatele. Žádost Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli
nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka

hájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována
počítána ve vztahu již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona

přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se
rámci výše uvedeného považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Níže 

uvedené částky za každou započatou hodinu ( přihlédnutím výše uvedenému) jsou 
uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina
ýluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč/započatá hodina

 platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit
veškerou škodu či nemajetkovou újmu účelně vynaložené náklady vzniklé
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní nákladní 
dopravě nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby které vzniknou

Dodatečnou výlukou.

 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky
provozovatelem dráhy drážní dopravy se všemi dalšími zúčastněnými

poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání li tomu objektivní

 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy

prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se
považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Daňový doklad bude mít
splatnost třicet (30) dní ostatním se použijí analogicky platební podmínky

násl. těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které

poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

 hl předvídat, patří zejména:

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

 nepředvídatelné změny během provádění Díla potřeba jejich
provedení,

 mohl předvídat, patří zejména:

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací skutečností
zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány průběhu
zadávacího řízení.

 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených
prací nebo vydanému rozkazu výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv

kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem
měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením 
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sjednaného výlukového času více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 
žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažová

počítáno ve vztahu již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené méně než 1 hodinu 
se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené více než 1 hodinu se 

uhradit veškerý překročený čas výluky, to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se rámci výše 
uvedeného považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Jedná se poskytnutí 
služby ve smyslu zákona přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 
započatou hodinu (s přihlédnutím výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 

výluka trakčního vedení traťové ko 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje 10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá 
ýluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina

 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky méně než

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou,
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené Prohlášení

dráze,

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu účelně vynaložené náklady
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

osobní nákladní dopravě nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby

které vzniknou Dodatečnou výlukou.

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou
dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly
překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající odbornou péčí

předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

 nemohl předvídat, patří zejména

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

 nepředvídatelné změny během provádění Díla potřeba jejich provedení,

 mohl předvídat, patří zejména:

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací skutečností zjištěnou
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky

průběhu zadávacího řízení.

 ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOV
 Zhotovitel se zavazuje zřídit vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

 výčet provedených stavebních prací;

 dokumenty prokazující splnění technických, provozních bezpečnostních
kvalitativních požadavků;

 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS provedení Části Díla (včetně oznámení
drobných vad) dokumenty související vyřizováním takových výhrad;

 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
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znění pozdějších předpisů přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny Technických podmínkách.

 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník uložen

platnými právními předpisy. Denní záznamy prováděných pracích se do
stavebního deníku budou zapisovat den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
zápisy do stavebního deníku originále dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 
pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 

předloží TDS jednu kopií stavebního deníku za předchozí týden, není
sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě

 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu postupu prací ve třech kopiích
rovněž elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy
předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud
Zhotovitel neskončí všechny práce, nichž je známo, že dosud scházejí
dokončení, uvedeném Zápisu předání převzetí Díla. Každá zpráva bude

 podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště,
stavebních prací, montáže zkoušení,

 fotografie ukazující stav výroby pokrok na Staveništi,

 u výroby každé důležité položky zařízení materiálů jméno výrobce, místo
výroby, postup skutečné nebo očekávané ú

 zahájení výroby,

 inspekcích Zhotovitele,

 zkouškách;

 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele počty každého typů
vybavení Zhotovitele na Staveništi,

 kopie dokumentů zajištění jakosti, výsledků testů certifikátů materiálů,

 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností jakýchkoliv riskantních nehodách
činnostech vztahujících se ekologickým aspektům vztahům veřejností,

 srovnání skutečného plánovaného postupu, veškerých
událostech eré by mohly ohrozit dokončení Díla

opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání
prodlení se zhotovením Díla.

 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele
dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 

podmínek:

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

 Zhotovitel může do zapracování zapojit ele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
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dodržování práv povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti ištění bezpečnosti osobních údajů poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických organizačních 
opatření poddodavatelem.

 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen
prostřednictvím vhodných technických organizačních opatření pro splnění
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost výkon práv subjektů dle GDPR.

 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, to při zohlednění povahy 

acovaných informací, jež má Zhotovitel dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

zbytečného odkladu.

 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jím pověřené osobě, během běžné
pracovní doby Zhotovitele, provést sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících této 

po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
do 3 měsíců od jejího ukončení.

 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

možné, vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií,

výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo tomu dal písemný 

 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

 OPRÁVNĚNÉ OSOBY
 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby

budou zastupovat smluvní stranu záležitostech souvisejících ěním Smlouvy.
Oprávněné osoby uvedené příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo
osobami jinak zmocněnými jednání za smluvní stranu.

 Jména kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit,
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

ostřednictvím které zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, to ve stejném rozsahu.

 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba ním
propojená.

 PRACOVNÍCI ZHOTOVITE
 Během celého provádění Díla dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 
pro plánování, zajištění, řízení, inspekci zkoušení prací rámci provádění Díla. 

Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují jejich případné
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným 

který se těmto povinnostem nezaváže.

 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého
činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, metod ochrany před nehodami) pro
uspokojivé bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí zástupci stavbyvedoucího 
musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci českém 

případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 
provádění Díla.

 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení zkušení pro své
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat prací na provádění Díla na
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při
provádění Díla, která podle mínění TDS:

 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního
prostředí.

 případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 

zkušené pro své řemeslo nebo povolání splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě
budou prováděny pod přímým trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně

zdravotně způsobilých zaměstnanců zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

 Zhotovitel se dále příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít
platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět
činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady odborné způsobilosti, vydané na
základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., dráhách, ve znění pozdějších
předpisů; ověření zdravotní způsobilosti proškolení bezpečnostních předpisů.
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem rozsahu stanoveném
předpisem SŽDC Zam1 odborné způsobilosti znalosti osob při provozování dráhy

drážní dopravy, vydaného pod č.j.: SŽDC GŘ
účinností od 1.1.2020 platném znění).

 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost příslušných specialistů (na
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) na žádost Objednatele doložit
osvědčení odborné způsobilosti elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb.,

odborné způsobilosti elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;
příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 

elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. osvědčení
zkoušce pro osobu vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 
pro projektování elektrických zařízení.

 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě při jakékoliv změně se 

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 
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nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

 obecně závaznými právními předpisy příslušnými
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání
povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“,
schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019 GŘ účinností od 

platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí pro oznamování změn ztrát je:

@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, Obecných 
technických podmínkách.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se
budou podílet na provádění Díla budou přitom provozovat drážní dopravu, budou
mít provozování drážní dopravy, budou mít příslušným
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu provozování drážní dopravy
splňovat další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále
zajistit, že jeho zaměstnanci zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na provozování organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní

způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy
příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 
předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 
doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 

 V případě zahraničních technických pracovníků pracovních sil, se Zhotovitel 
, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro uhradit náklady tím spojené.

 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance povinností podrobit se
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové
látky. K povinnosti seznámit touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel
své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost

slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna
prostřednictvím osob Objednatele, určených příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření případě
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti bude jí odebrán
„Průkaz ke vstupu do objektů provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola

prováděna souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.365 SŽDC GŘ
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů užívání 

jiných návykových látek“ platném znění.

 PODDODAVATELÉ
 Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, že minimálně takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními
prostředky tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím
poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.
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 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění
rámci provádění Díla provede osobně nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

§ 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu žádným Poddodavatelem, který se

této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím
Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele

příloze č. 8 Smlouvy.

 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije
případě, kdy je třeba provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí
doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu,

přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto
Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující
část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena
vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel
předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu tifikací
plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se
považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného
dalšího poddodavatele, bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto
oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel
žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není
provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla.

 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
zařízeními, materiály lidskými zdroji nezbytnými provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 
osoby tvořící ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

obchodních společnostech družstvech ) mají stroje, zařízení materiály 
vlastnictví nebo jsou oprávněni nimi nakládat na základě jiného právního důvodu

lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 
osobám tvořícím se pracovněprávním vztahu. Za práce 
provedené vlastními prostředky se považují práce provedené osobami, které 
společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů ovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako Poddodavatelé.

 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů škodu jimi
způsobenou, stejně jako by šlo jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu.
Pokud není stanoveno jinak:

 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou
příloze č. 8 Smlouvy, rozsahu plnění tam uvedeném;

 Poddodavatelé uvedení příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel zadávacím řízení
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

nejméně jakém byla prokázána zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 

jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní profesní způsobilost 
minimálně jakém byla prokázána zadávacím řízení 
prostřednictvím původního

 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané
datum zahájení každé poddodavatelské práce poté oznámí zahájení takové
práce na Staveništi.

 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění provádění
říslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání vybrané

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 
Díle, nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených

prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným 
Poddodavatelem, který se těmto povinnostem nezaváže.

 BEZPEČNOST
 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

 vynakládat přiměřené úsilí tomu, aby na Staveništi Díle nebyly zbytečné
překážky, tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu hlídání Díla až do jeho dokončení
převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení
plotů), které mohou být nezbytné důvodů provádění Díla užívání
ochraně veřejnosti vlastníků nájemců přilehlých pozemků.

 tom, zda podle předpokládaného
plánu provádění Díla bude naplněna některá podmínek uvedených pod písm. a) 

b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, to bezprostředně po 
uzavření Smlouvy.

 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem,
např. bude sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá
Smlouvou určitou Část Díla na Staveništi budou působit
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen takovém případě 

současně této skutečnosti e
bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

 Objednatel určí smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na
Staveništi tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje

součinnosti Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla dále se zavazuje
smluvně zavázat součinnosti Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla
všechny své Poddodavatele.
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 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření ochraně zdraví bezpečnosti
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci místními zdravotnickými orgány Zhotovitel
zajistí, aby byl na Staveništi ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna záchranná služba aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální

hygienické požadavky pro prevenci epidemií.

 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti každé nehodě neprodleně poté, co ní došlo.
vávat záznamy podávat zprávy týkající se ochrany zdraví,

bezpečnosti zabezpečení osob škod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odůvodněně požadovat.

 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření
akéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním pro zajištění klidu
na Staveništi jeho okolí.

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
 Předání převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla

Harmonogramem postupu prací tímto článkem 9.

 dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou
Část Díla termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto

den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS termínu přejímacích zkoušek
vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat přejímce Díla nebo Části Díla
své Poddodavatele.

 Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS TDS je oprávněn
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená
část Části Díla tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny
tak, aby celá Část Díla byla provedena termínu dle Harmonogramu postupu prací. O
předání převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude
vyhotoven Zápis předání převzetí Díla takto předaná převzatá část Části Díla 
již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním 

na předání převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.

 zuje provést přejímací zkoušky těmito Obchodními
podmínkami podmínkami stanovenými Technických podmínkách předat TDS
dokumentaci skutečného provedení příručku provozu údržby

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část
Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat

 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických
podmínek. Pro zkoušky platí, není li ve Smlouvě sjednáno jinak, ž

 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady pracovníky nezbytné pro
účinné provedení zkoušek;

 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek požadovat
provedení dodatečných zkoušek Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový
příslušný pokyn TDS;

 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek čase, který TDS oznámí jako čas
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né přítomnosti TDS.
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;

 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky termínu stanoveném TDS,
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko náklady Zhotovitele. 

tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel
dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit.

 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny nim nemá
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápi zkouškách, nebo mu vydá certifikát
stejné platnosti TDS podepíší Zápis předání převzetí Díla. 

je oprávněn podepsat Zápis předání převzetí Díla před termínem 
sjednaným Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen

předchozím písemným souhlasem Objednatele.

 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako řádně provedenou.

 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat
to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, poskytne veškeré 

požadované TDS.

 Není Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných
prací metoda měření bude souladu se všemi použitelnými souvisícími

výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce,
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo
zastoupení) považováno za přesné.

 li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření podpisem Měřícího 

odsouhlasí záznamy spolu TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho

tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS
zkontroluje záznamy, buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil
záznamy podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

 rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření příslušnou
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není li tato položka uvedena) za
podobnou práci, souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 
výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

 Výsledek měření kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen
Měřícího protokolu TDS

 Jestliže průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena
řádně

 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;

 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu předání převzetí Díla,
udáním důvodů uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno

Zápis předání převzetí Díla podepsat nařídit další opakování přejímacíc
zkoušek po provedení těchto prací;

 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení opakované zkoušení způsobí
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla ojedinělými
drobnými vadami, které samy sobě ani ve spojení jinými nebrání užívání Díla nebo
Části Díla zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu
předání převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije.

 Dnem, který je uvedený Zápisu předání převzetí Díla jako den splnění vš
povinností nezbytných ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za
předanou Objednatelem převzatou příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis předání převzetí Díla musí obsahovat:

 m, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných
ukončení příslušné Části Díla, datum pro dokončení příslušné Části Díla

Harmonogramu postupu prací;

 

 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis předání řevzetí Díla vztahuje;
9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy sobě ani ve spojení

jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla zamýšlenému účelu funkčně 
esteticky, ani jeho užívání zamýšlenému účelu podstatným způsobem

neomezují, ůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

 Není Zápisu předání převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis
předání převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

 dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy
na jiných Částech Díla.

 S ohledem na rozsáhlost složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

 DOKONČENÍ DÍLA
 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu

uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného
odkladu poté, co nastane poslední následujících skutečností:

 Zhotovitel dokončí řádně předá všechny Části Díla;

 Zhotovitel dokončí terénní úpravy úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
původního stavu, celému Dílu;

 souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo;

 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené Zápisech předání převzetí 
Díla;

 árně Objednateli všechnu Dokumentaci 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla originálů stavebních 
deníků.

 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
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 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS se Dílo má za převzaté
pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž

Předávací protokol musí obsahovat:

 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných
dokončení Díla jako celku;

 

 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS zůstávají nadále
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které této době zůstávají nesplněny nebo

jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat po dokončení Díla.

 Základním právem Objednatele vad je právo na odstranění vady. K odstranění
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, případě, že 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 
podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS Zhotovitel odstraní veškeré 
zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť pomocné práce ze 

niště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 
Díla bezpečně provozovat aby nebyl ohrožen bezpečný plynulý provoz dráhy nebo
drážní dopravy.

 AKCEPTACE DOKUMENTŮ
 průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat lasit jakýkoliv dokument,

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat
tímto článkem.

 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS akceptaci ve lhůtě
domluvené mezi Zhotovitelem Harmonogramem postupu prací,
nebo jinak stanovené souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta,
která byla za součinnosti obou smluvních stran
později.

 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky první verzi 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese li TDS ve stanovené lhůtě první verzi 
žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

ění jeho první verze za závazný.

 li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky první verzi dokumentu
dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného
odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad připomínek TDS takto upravený
dokument předat jako jeho druhou verzi TDS

 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky druhé verzi 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese li TDS ve stanovené lhůtě druhé verzi 
žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho druhé verze za závazný.

 li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel
zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů

jpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
kterékoliv smluvní strany jednání.

 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně,
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany
závazný případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného
dodatku ke Smlouvě podepsán oběma smluvními stranami.
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 A DÍLA
 Cena Díla je uvedená příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.

 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu
příloze č. 4 Smlouvy, plném rozsahu

potvrzuje, že cena uvedená příloze č. 4 Smlouv
konečnou nepřekročitelnou zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení

předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně
přidané hodnoty (DPH), přičemž takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

 na základě písemné dohody stran

 Cena veškerého zařízení materiálů určených ke zhotovení Díla cena jejich dodávky
Ceně Díla.

 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické
skutečného provedení, náklady na činnost Notifikované osoby. Dále
náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované

 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou
obsaženy náklady na vybudování, provoz, údržbu likvidaci zařízení Staveniště

jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování projednání projektu 
zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 
náklady odpadového hospodářství úpravy pozemků ich uvedení do 

původního stavu, měření hluku vibrací, provedení technických revizí potřebných 
komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 
DPH), dovozní cla jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště

využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.

 Cena Díla zahrnuje tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je
příslušné organizační jednotky Objednatele

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

 prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou zahrnuje veškeré
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm

celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část část
soupis prací).

 přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních
podmínek důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to

součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat

roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení důvodů na straně 

úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

 PLATEBNÍ PODMÍNKY
 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou

vystaveny vždy na cenu stavebních jiných prací, které byly předcházejícím
kalendářním měsíci provedeny a účelem zhotovení Díla,

případě, že si to vyžádá Objednatel, na cenu materiálu dodaného
předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla

řádně uskladněn zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto
stavební jiné práce či materiál musí být zaznamenány Soupisu provedených prací 
potvrzeném
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 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. Vystavené daňové 
doklady se mají za kompletní, obsahují li všechny přílohy, kterými jsou:

 soupis zjišťovacích protokolů,

 zjišťovací protokoly,

 Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.

 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech dále pak
elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví předá

Objednateli konečný daňový doklad.

 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
povinnost přiznat daň přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění

doručit jej neprodleně Objednateli Objednatel se zavazuje předmětnou částku 
podmínek tomto článku Obchodních podmínek.

 daňového dokladu je, vzhledem povaze závazku, 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
považují smluvní strany za přiměřenou ohledem na sjednání průběžného hrazení
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu
na účet určený Zhotovitelem příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele zároveň změnou smlouvy.
Žádost musí být písemná, to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele

datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou
– fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku.

 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem
č. přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zákona 
č. účetnictví, ve znění pozdějších předpisů dále musí obsahovat
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podp

 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněné či opravené faktury.

 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad
vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven

patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

 tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky že
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas

 Objednatel je oprávněn užít jednostrannému zápočtu pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

 Zhotovitel není oprávněn použít zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši
zálohy, počet načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny,

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit
možnostmi takovou zálohu poskytnout.
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 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen
Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality termínů
provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako
kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly toho, že by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti
Zhotovitele udržovat platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této
Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto
porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.

 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných odstranění
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele
jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky:

 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku
provedení Díla) se zaváže plnění bez námitek na základě první výzvy
oprávněného,

 Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve
Smlouvě dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu

odstranění všech případných vad nedostatků uvedených Předávacím
podle toho, která těchto událostí nastane později,

 Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmín

 Právo Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit
případech, pokud:

 Zhotovitel neprovádí Dílo podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

 Objednatel odstoupí od Smlouvy důvodů na straně Zhotovitele;

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, níž je
která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, němž bylo vydáno rozhodnutí
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

 mínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti
Bankovní záruky za provedení Díla") Předávací protokol nebyl smluvními stranami

yly odstraněny všechny případné vady nedostatky uvedené
Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost
Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven
Předávací protokol odstraněny všechny případné vady nedostatky uvedené

Předávacím protokolu, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.

 bjednatel je oprávněn uplatnit právo Bankovní záruky za provedení Díla dále
případech, pokud:
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 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, případech
tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může
nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,

 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co
obdržel oznámení Objednatele, němž bylo požadováno splnění takové
povinnosti. V případě, že se jedná nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti,

 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS Zhotovitel podepsali Předávací protokol,
Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené Předávacím protokolu Zápisech

předání převzetí Díla Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za
odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později.

 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 
Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 
písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 
záruk novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 
za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

 BANKOVNÍ ÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD
 vazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS předat Objednateli Bankovní
záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 

na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 
uvedené

 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na
dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla
neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 
platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díl prodloužit, dokud nebudou všechny 
záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze případech, pokud:

 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla
případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno předchozím odstavci;

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky
Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, níž
která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,

 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel
oznámení Objednatele, němž bylo požadováno odstranění záruční vady,

jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté,
úhradě přiměřené slevy ceny či úhradě nákladů, které

něním vady na náklady Zhotovitele případných smluvních
nároku na náhradu škody, 
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 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele odstoupení od Smlouvy
podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupení oznámeno či

 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovitel převede
odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 

změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 
itele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 
novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 

odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

 VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu
nim má právo hospodařit jako majetkem Státu ve smyslu zákona 

č. státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
státním podniku“) nebo že pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 

není li ve Smlouvě uvedeno jinak.

 Vlastnické právo věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy které se stanou součástí Díla, resp. pozemku,

to včetně strojů jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo

Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve
smyslu zákona státním podniku. Vlastnické právo materiálu dodanému na
Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného
daňového dokladu odst. 13.1 Obchodních podmínek
současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona státní
Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva Dílu jeho částem vzaly úvahu 
ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., drahách.

 Ujednání vlastnickém právu obsažené předchozím odstavci neplatí případě
úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby které byly vyvolány 
prováděním Díla. Vlastnické právo takto upravené věci obecně 
závaznými právními předpisy nepřechází zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele plněním Smlouvy bude
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském,

právech souvisejících právem autorským změně některých zákonů, (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského
zákoníku poskytuje takovému autorskému dílu jako celku nebo ivým
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít –

to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro
naplnění účelu Smlouvy pokračování plnění navazující na Smlouvu množstevním

sahu tomuto účelu přiměřenému, územním rozsahem vymezeným územím České
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských

práv autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla,
prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence možnosti licenci převést

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta Ceně Díla. Objednatel či jeho 
právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
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 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel ohledem na význam
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370

občanského zákoníku práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
 průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele změnu Díla,

provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo neprovedení
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 

popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat změnu, která nebude změnou 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména změny, které budou vylepšením plnění
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo všechny Části Díla musí po
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

 li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost
druhé straně zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické
řešení předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým
číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení obě strany na nejbližším
jednání návrh změny projednají.

 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla
(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) případně též
na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací součinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnocení písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů
od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně Zhotovitel

. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny.

 li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny
schválí nebo odmítne.

 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně
Zadávací dokumentac je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce

Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení víceprací dle předchozího 
se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené Nabídce Zhotovitele, případně
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající hlediska věcného, časového místa plnění.
Pokud se druh víceprací Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladb

oceněnými pracemi využije se vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací
vytvoření porovnávací položky. Pouze případě, kdy neexistuje oceněný druh

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá
cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo víceprací ve smyslu ust. § 492

§ 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
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 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat
kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů

rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 
souladu Harmonogramem postupu prací.

 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které
by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.

 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a

okolnostmi, které vyšly najevo průběhu provádění Díla, nebyly době podpisu
Smlouvy známy předvídat či se situace, kdy při
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané

 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je
TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním
deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či
méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstan místě
provádění Díla při jeho provádění kterou jsou nezbytné pro další postup provádění
Díla.

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do
okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu

předání převzetí Díla Zhotovitelem

 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem n
základě právních předpisů nebo důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na

základě právních předpisů nebo důsledku porušení povinností vyplývajících pro

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu nemajetkovou újmu
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých důsledku
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené tomto článku, to včetně nároků
vyplývajících uplatnění práv třetích osob duševnímu či průmyslovému vlastnictví,
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje případě, že
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu

na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových

osobních poměrů nebo vzniklá až době, kdy byl škůdce plněním smluvené
prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povi

překonat, ho však povinnosti náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky
Objednatele plynoucí porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou
pokryty pojistnými smlouvami uvedenými příloze č. 7 Smlouvy.

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
 tovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla okamžiku jeho

předání převzetí Objednatelem dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 
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objeví průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se e záruka za jakost, výjimkou vad, které byly způsobeny po 
přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 

jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu
rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 

uplatňovat práva průběhu záruční doby,
zjistil či mohl zjistit.

 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

 aci, za niž odpovídá Zhotovitel,

 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu

způsobilé užívání, ke kterému je svou povahou určeno že po celou tuto záruční
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost níže uvedených záručních dobách, nichž je
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit požadovat jejich odstranění:

 na železniční svršek (užitý materiál) geometrické uspořádání koleje (užitý
materiál) trvání 2 let,

 na nosné konstrukce jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě
mostovek ocelových mostů, tunelů celoplošné izolace proti vodě

trvání 10 let,

 na ostatní části Díla včetně částí stavebních montážních trvání 5 let, pokud
není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání převzetí Díla nebo Části Díla,
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část
plnění vymezená Harmonogramu postupu prací.

 Záruční doba neběží:

 jednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které
odpovídá Zhotovitel které sice nebrání Objednateli řádném užívání Díla 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

 Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části
Díla jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související Část Díla.

 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla
povinnost započít odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

 Záruční doba se prodlužuje vždy dobu, po kterou tato záruční doba podle
předchozích ustanovení neběží.

 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
ckých podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 

dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 
záruční doby  uvedené v příslušných technických podmínkách. 

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti 
záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách.
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 V případě, že Objednatel záruční době oprávněně uplatnil své právo odpovědnosti
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil vyměnil provozuschopné

nenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne
následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba délce 24 měsíců.

 Objednatel je oprávněn případě, že převede vlastnické právo Dílu nebo jeho části
na třetí osobu nebo případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva odpovědnosti Zhotovitele za vady.

 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit
skutečnost, že práva odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 
Jiná oprávněná osoba.

 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat Zhotovitele práva odpovědnosti za
případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle

předchozího odstavce nebo případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své
právo sama prokáže.

 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv průběhu záruční
doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich
odstranění vady bezplatně odstranit bezodkladně po
jejich nahlášení době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná
oprávněná osoba nahlášení vady uvede, zda se jedná vadu bránící řádnému 
užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv.

 avazuje započít odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat

co nejkratší technicky technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel
Objednatel odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami dohodě

lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
náklady ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp.
vady, které neuznává. Na takovou vadu se ostatním přiměřeně použije úprava pro
vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 

skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu dohodnuté, příp.
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn
zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení.
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy úhradě. Objednatel má právo využít úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 
být vada účinně odstraněna na Staveništi tím vyjádří písemný souhlas, 
může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 
příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad

úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny

podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou
náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, j
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu Ceny Díla. Rozhodnutí, zda
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu Ceny Díla, je zcela
není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva vad. V případě, že

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít úhradě nákladů na provedení
náhradního Díla nebo Části Díla, či úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené

Ceny Díla své nároky vyplývající Bankovní záruky na odstranění záručních 

 ranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup Dílu, rozsahu nezbytném 
odstranění vad.

 SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
 V případě prodlení některé ze smluvních stran peněžitým plněním je druhá smluvní

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou
úroky prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást
náhrady škody.

 Úrok prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu
škody plné výši

 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana
zavázána plnit po zaplacení smluvní pokuty.

 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051
občanského zákoníku.

 V případě prodlení Zhotov předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho
části) termínech za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro
jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky
Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či
plynoucí právních předpisů tím nejsou dotčeny.

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených

Zápisu předání převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad záruční
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny dotčené Části Díla za každý
jednotlivý případ za každý započatý den prodlení odstraněním jednotlivé vady.

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
dohodnuté smluvními stranami ( tomto pořadí) pro odstranění vad záruční 

době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ za každý
den prodlení odstraněním jednotlivé vady.

 V případě, že průběhu realizace stavby nebo průběhu záruční doby dojde
negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně technologických charakteristik ve

srovnání jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené
rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové
provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů
výhybek apod.) době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen

adit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny dotčené Části Díla za každý
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započatý den trvání takové změny, opakovaně zároveň uhrazení plné výše
smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže
že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají jeho činnosti nebo

vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 
ustanovení se nepoužije.

 V případě, že Zhotovitel rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke
zhotovení Díla nebo nebude pokračovat provádění Díla dle Harmonogramu
porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % celkové Ceny 
Díla každý takový případ.

 V případě prodlení Zhotovitele převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové Ceny Díla za
každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části

 V případě prodlení Zhotovitele termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové Ceny
Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části,
maximálně 1 Kč  za měsíc.

 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je

eli smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny všech
dotčených Částí Díla za každý takový případ.

 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který
příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednate

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1% celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.

 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši

Kč ) za každý případ výluky každého dotčeného dopravce:

 jehož jízda vlaku byla ovlivněna, n

 který již zpracoval předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření
dopravě konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena
důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.

 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po
celou dobu provádění Díla platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy
anebo nepředloží Objednateli prokázání splnění této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02%

celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
tím nejsou dotčeny.

 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinn předat Objednateli
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad
nebo neudržuje platnosti Bankovní záruky rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% celkové Ceny
Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou
dotčeny.

 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

 V případě, že Zhotovitel nepředložil
byť jen částečně pohledávky související váděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel

smluvní pokutu ve výši 3% celkové Ceny Díla za každý
takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby
vykonávající pracovní činnost kolejišti nebo blízkosti kolejí bez průkazu 
„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

výši 1.000 Kč  za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do 
ne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 

vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost kolejišti nebo
blízkosti kolejí.

 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník
nebo jednoduchý záznam stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových
náležitostí obecně závaznými předpisy jejími přílohami,
zejména odst. 4.1 4.2 těchto Obchodních podmínek Technickými podmínkami, je

tovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% Ceny Díla,
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů
ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku zjištění nedostatku, je povinen
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.

 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu postupu prací dle
odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši Ceny Díla, maximálně 000 Kč 

českých) za každý zjištěný případ porušení takové 
nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 
výši Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu

postupu prací.

 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši Ceny Díla, maximálně 000 Kč za každý zjištěný případ.

 V případě, že Zhotovitel rozporu se Smlouvou použije pro účel
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které

tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž
pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila prá
předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných
oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

Kč za každé jednotlivé porušení této každou takto neoprávněně 
dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 

prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace způsobilosti 
požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy 
závaznými pro smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč  za každý případ porušení této povinnosti.

 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je této osoby
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit O
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.

 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení.
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 případě zjištění porušení povinnosti dle odst.
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 
minimálně vš k 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ.

 a každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.
uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst.
4.11 Smlouvy, je povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 
a za každou započatou hodinu prodlení.

 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 
způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel 
smluvní pokutu:

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč  za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

 ODSTOUPENÍ OBJEDNATE
 Kromě jiných důvodů, vyplývajících právních předpisů je Objednatel oprávněn

případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

 prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle
ramu postupu prací delším než třicet (30)dní.

 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav důvodu 
na straně Zhotovitele trvá po třiceti (30) dnech ode dne písemného
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

 Zhotovitel nesplní udržovat platnosti Bankovní
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji
povinnost předložit udržovat po celou dobu provádění Díla
některou Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.

 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, neuposlechne výzvu
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil napravil důsledek porušení povinnosti 

stanovené přiměřené lhůtě.
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 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu
toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat provádění Díla
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele Smlouvou, že
nebude pokračovat provádění Díla.

 Zhotovitel nesplní výzvu odstranění některé vad dle čl. 19 těchto
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele zásadě veškerého
prospěchu Díla nebo Části Díla.

 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle
rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.

 platební neschopnosti, byl zrušen likvidací nebo bez
případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek
nepostačuje úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

úpadku způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde

jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli uvedených úkonů nebo událostí.

 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku.

 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost
stanovenou zákonem č.266/1994 dráhách, prováděcími vyhláškami

tomuto zákonu, to vše platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník,
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na
železniční dopravní cestě, je li takový doklad vzhledem Díla

prováděných prací nezbytný.

 zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 

 li kterákoli událostí nebo okolností uvedených 21.1 těchto
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením
Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě

případech uvedených 21.1.10 těchto Obchodních podmínek
může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením okamžitou účinností ke dni
doručení Zhotoviteli.

 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv

 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení odstoupení od Smlouvy též TDS.

 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, nimž dal TDS pokyn pro
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály další práce, za
něž obdržel platbu;

 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné
zajištění bezpečnosti, opustí Staveniště;
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 vrátí Objednateli veškeré podklady věci, které od něho za účelem provádění
Díla převzal.

 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel tyto osoby pak mohou využít

další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo
zastoupení.

 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu
přiměřených, prokazatelných účelně vynaložených nákladů za stavební jiné práce,
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy na které nebyl
ystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo,
musí být odsouhlasen

 Právo na úhradu ceny za stavební jiné práce dle předchozího odstavce uplatní
Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu
práci, zařízení materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 

vadám Díla.

 ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

 TDS nepodepíše Zápis předání převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky

podpisu Zápisu předání převzetí Díla této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS podpisu Zápisu

předání převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 
uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy
článek Obchodních podmínek;

 prodlení úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně

nebyl Objednatelem rozporován,
doručení písemné výzvy Zhotovitele úhradě předmětné splatné částky.

 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 
po doručení písemného odstoupení

 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv

 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení odstoupení od Smlouvy též TDS.

 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí případě odstoupení

 ŘEŠENÍ SPORŮ
 Spory vznikající ze Smlouvy ní, budou postoupeny příslušnému

obecnému soudu České republiky.
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Identifikační údaje

Název veřejné zakázky Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 

Místo plnění: obvod Správy tratí 

Provozní jednotka: Správa tratí 

Místo vymezení staveniště: Místo staveniště je blíže specifikováno v dílčích objednávkách 
se nachází na pozemcích Správy železnic, 

státní organizace a České dráhy Přístup na staveniště kolejovou 
mechanizací je po pozemcích Správy železnic státní 
České dráhy s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 
komunikacích.

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa tratí 

Vybraný dodavatel výběrového řízení na uzavření rámcové dohody.

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Systémový specialista

Občasný stavební dozor

Systémový specialista

Trvalý stavební dozo

VPST TO Tršnice     
VPST TO Fr. Lázně
VPST TO Podbořany 
VPST TO Žlutice      

VPST TO Bečov

Rozsah prací
Rozsah dílčích stavebních prací na základě uzavřené rámcové dohody

plánovaných údržbových prací (svařování a broušení kolejnic) na základě zjištěných závad kontrolní 
činností stanovenou vnitřními předpisy a vyhláškami objednatele a odstranění následků 
mimořádných událostí. Rozsah prací a přesná místa budou vždy specifikována v jednotlivých 
objednávkách objednatele.



Svařování a broušení kolejnic
tel bude provádět svařování, broušení a navařování kolejnic a výhybek a další 

související práce včetně dodávky nezbytně nutného materiálu dle specifikace dílčí objednávky 

Z důvodu zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek a výhybkových 
nstrukcí a na základě „Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a 

výhybkových konstrukcí na železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit 
Správa železnic, státní organizace a dalších železničních drahách provozovaných Správou železnic, 
státní organizací“ (dále jen Pokyn č. 10/2015) je třeba provést broušení výhybek. Tímto broušením 
se zajistí hospodárná a ekonomická údržba výhybek, což povede k méně časté předčasné výměně 
jejich částí a prodloužení životnosti.

Rozsah potřebného broušení ve výhybce bude vždy specifikován v dílčí objednávce 
objednatele, který bude určen správce při pochůzce se zástupcem zhotovitele v režimu údržby.

Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení výhybkových 
konstrukcí" (dále jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v příloze č. 4 Pokynu č. 10/2015 a dále na 
internetových stránkách: 

Protokolu je uváděna pro danou součást výhybky délka, šířka a hloubka broušení. Tento 
protokol slouží jako doklad provedených prací. 

Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek jsou fotografie broušené součásti 
ve formátu JPG v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové výstupy 
sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí výhybky před a po provedeném broušení 
digitálním profiloměrem.

Podmínky a vybavení pracovníků

Vybavení pracovníků

Pracovníci tele musí být vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, běžným 
nářadím a náčiním traťových dělníků (rozchodkou s vodováhou podbijáky, vidlemi na štěrk, klíči 
rozponovými, vrtulovými, stykovými a na lanová propojení, zvedáky hydraulickými nebo 
mechanickým , autogenem, svářečkou, vrtačkou kolejnic, rozbrušovačkou kolejnic nebo pilou na 
kolejnice, úhlovou bruskou a zatáčečkou upevňovadel, digitálním profiloměrem, šablonou PŠR
PŠR platnou kalibrací a nářadím potřebným pro opravné broušení případě, že 
bude používat elektrické nářadí, musí mít i dostatečně výkonný agregát na výrobu elektrického 

Broušení kolejnic musí být provedeno strojně v celé délce koleje. Silniční přejezdy ne
pro práci stroje vyloučené. Přejezdové konstrukce se nesmí rozebírat. Broušení výhybek musí být 
provedeno strojně, výjimku tvoří hrot srdcovky a jazyka tloušťky do 18 mm. Zařízení k obsluze dráhy 
a výstroje dráhy nebudou demontovány a nesmí být poško použitou mechanizací
kabely, ukolejnění, návěstidla atd.). Minimální počet brousících kamenů na kolejnicovém pasu –
s náklonem od +45⁰ – ⁰ Minimální výkon brousícího 
při úběru 0,2 mm po celé pojížděné ploše hlavy kolejnice

Kvalifikace vedoucího prací a pracovníka pro řízení sledu

Vedoucí čety le při svařování a broušení kolejnic musí mít dle Předpisu SŽ Zam1 
Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy minimálně 

odbornou zkoušku a vyšší

přepokládanému rozsahu prací je z minimálně 
odborně způsobilou osobou se zkouškou dle Předpisu SŽ Zam1, přičemž z celkového počtu 
odborně způsobilých osob musí být tako zkouška doložena pro člena odborného personálu, tj. 
stavbyvedoucí, a dále je zhotovitel povinen disponovat minimálně odborně způsobilými osobami 
e zkouškou dle Předpisu SŽ Zam1 přičemž z celkového počtu odborně způsobilých osob 

musí být tato zkouška doložena pro člen odborného personálu, tj. specialista (vedoucí prací) 
na železniční svršek a spodek.

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni


Dále bude zhotovitel disponovat minimálně 2 odborně způsobilými osobami (pracovníci pro 
řízení sledu) se zkouškou dle Předpisu SŽ Zam1, popř. dle vnitřního předpisu zhotovitele 

. Zhotovitel bude současně držitelem

• Osvědčení o způsobilosti ke svařování vydané podle Předpisu SŽ S3/5 Svařečské práce 
na součástech železničního svršku, v rozsahu:

Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle přílohy 3 Předpisu 
SŽ S3/5 a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), R65/49E1(T),
60E2(60E1)/49E1(T), 49E1(T)/A technologií dle Přílohy 3 předpisu SŽDC S3/5, a to ze 
základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD 85 ČSD –
75 ČSD) a kolejnic R350HT;
Odtavovací stykové svařování kolejnic stejného tvaru dle přílohy 4 Předpisu SŽ S3/5 
a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), R65/49E1(T),
49E1(T)/A, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD

85 ČSD –Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT;
Svařování elektrickým obloukem dle přílohy 7 Předpisu SŽ S3/5, a to ze základní 
třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD Vk, 85 ČSD–Vk, 75 ČSD).

• Osvědčení o způsobilosti k navařování vydané podle Předpisu SŽ S3/5 Svářečské práce 
na součástech železničního svršku, v rozsahu:

Navařování kolejnic a srdcovek z
Navařování srdcovek z manganové oceli Mn13 (monoblok, zkrácený monoblok, INSERT)
Navařování hrotů srdcovek s kovaným kaleným klínem

• Osvědčení o způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek vydané podle
Předpisu SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, v rozsahu:

– broušení pojížděných součástí výhybek v záruční době
– broušení pojížděných součástí výhybek po záruční době
– broušení srdcovek po navaření
– zřízení nového začátku jazyka broušením

• Osvědčení způsobilosti k montáži ambulantních lepených izolovaných styků 
vydané podle Předpisu S3 Železniční svršek, Díl XIV, Kapitola III

Všichni pracovníci musí mít platné vstupy do provozované železniční dopravní cesty.

Zabezpečení pracoviště

Vedoucí čety tele při svařování a broušení kolejnic řídí práci a plně zodpovídá za 
dodržování technologických postupů, kvalifikaci, bezpečnost a chování zaměstnanců 
Zodpovídá za bezpečnost železničního provozu na pracovišti od dohodnutého termínu zahájení prací 
do předání prací 

Pro zabezpečení pracoviště musí být pracovní četa vybavena nezbytnými návěstidly a 
návěstními pomůckami a musí mít k dispozici mobilní telefon u vedoucího práce a pracovníka pro 
řízení sledu.

Doprava pracovníků, jejich vybavení a materiálu

Pracovníci musí být vybaveni vhodnými dopravními prostředky pro přepravu 
zaměstnanců, vybavení a drobného materiálu na pracoviště.

Materiál

Vlastní materiál předává místě sídla traťového

Zázemí

umožní bezplatně pracovníkům tele využívat sociální zařízení (WC, 
umývárnu, šatnu) a uložit vybavení tele do skladu traťmistrovského okrsku. 

neručí teli za případné škody na majetku vzniklé např. krádeží, 
vandalismem, požárem nebo živelnou událostí. Pracovníci tele se budou bezplatně podílet 

úklidu a případné drobné údržbě těchto společných prostor.



Další požadavky objednatele

Snímání příčných řezů lze provádět pouze schváleným typem digitálního profiloměru, který 
schvaluje TÚDC.

Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů předá zhotovitel do 10 dnů od 
provedeného broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na internetových webových stránkách 

Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude následné:

u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4,7°) tři řezy ve vzdálenostech 1000, 
1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho nového začátku)
u jazyků výhybek s úhlem odbočení 1:12 (4,7°) a menším ve vzdálenostech 1500, 2000, 
2500 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho nového začátku)
na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka
na kolejnicích střední části výhybky jeden řez 10/12

t a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm
o umístění dalších řezu mimo vyjmenovaná místa rozhodne správce

Případné poškození inženýrských sítí hradí zhotovitel.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 
177/95 Sb., ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 

platném a účinném znění.

Po provedení opravných prací požadujeme provést řádné zdokumentování skutečného stavu, 
souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Správy železnic, 

státní organizace (SŽ) pro údržbu železničního svršku včetně typizovaného Stavebního deníku 
(údržba a opravy staveb státních drah) s platností od 1. 4. 2012.

Upozornění: Cena za snímání příčných řezů a pořízení fotodokumentace je obsažena v
broušení. Měření bude prováděno na všech broušených výhybkách.

Společná ustanovení

Projektová dokumentace

Vyžádá li si to charakter stavebních prací, bude projektová dokumentace poskytnuta 
hotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy. V opačném případě její obsah zpravidla 

nahrazuje technická specifikace, která bude vždy součástí jednotlivých dílčích objednávek 

Demontáže a likvidace odpadu
Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá 

demontované protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu trať ého 
Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá zhotovitel

Odpad vzniklý při plnění dodavatelských činností zhotovitel zlikviduje dle zákona č. 541/2020 
Zákon o odpadech, Vyhlášky č. 273/2021 O podrobnostech nakládání s odpady, Vyhlášky č. 8/2021 
Katalog odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností a další vztažné legislativy

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽ, 
poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití. 

Činnosti zajišťované

zajistí dle potřeby výluky, vypínání přejezdových zabezpečovacích zařízení, 
stavební dozor, vytýčení kabel. tras, vypínání, zapínání a úpravu trakčního vedení a pantografové 
zkoušky.

https://dsd.tudc.cz/


Výluky

Práce budou prováděny ve vlakových přestávkách (za dodržení všech ustanovení předpisu 
SŽ Bp1, Bp2, Bp3) případně v plánovaných výlukách denních i nočních (na jednokolejných tratích 

o na exponovaných zhlavích) délky zpravidla 5

Bude požadována činnost jedné až tří pracovních skupin při svařování a broušení kolejnic 
rámci jedné výluky. Celkově jsou požadovány 3 pracovní skupiny na svařování a další 

pracovní na navařování (broušení, regenerace LIS příp. přípravné práce) tím, že mohou 
být nasazeny současně. Práce budou probíhat v termínech dle dohody s
plán výluk. případě mimořádné potřeby bude nasazení jedné pracovní čety svařečů a jedné 
pracovní čety navařečů požadováno minimálně denním předstihu (na základě nepředpokládané 
výluky).

Při svařování a broušení kolejnic předpokládáme denní výkon skupiny cca 4
LIS nebo navaření 1 Při broušení výhybek předpokládáme denní výkon 

skupiny ve výlukách v rozsahu kompletní reprofilace – ks výhybkových jednotek.

Vedoucí provozního střediska nebo jeho zástupce zpracuje plán výluk, projedná jej s 
elem a předloží jej na Správu tratí (cca 6 měsíců před prvním dnem měsíce, ve 

kterém se výluky uskuteční). Po zpracování a schválení měsíčního plánu výluk potvrdí 
teli termíny konání výluk a projedná s lem případné změny.

Objednatelem výluky bude OŘ UNL, odpovědným zástupcem objednatele výluky (OZOV) 
bude vedoucí TO nebo jeho zástupce.

Organizace prací
Na výluku četa nastoupí nejméně 30 min před začátkem výluky, přepravu na pracovní místo 

tel zajistí svými prostředky. 

umožní zhotoviteli na základě samostatné smlouvy nebo objednávky 
místo pracoviště, pokud s nachází mimo dosah silniční 

Požadavky na kvalitu prací
Při opravě tel požaduje provedení prací v takové kvalitě a rozsahu, aby práce při 

jejich převzetí a během záruční lhůty odpovídaly podmínkám a mezím pro příslušný druh prací 
uvedeným.

 ve Vyhlášce č. 177/1995 S platném znění
 e vztažných ČSN
 v předpisech SŽ TKP staveb státních drah v platném znění

BP3, D1, D3 a vztažných předpisů SŽ

Přejímka prací
VPS nebo jím pověřený zástupce převezme provedený výkon, potvrdí do stavebního deníku 

a rovněž potvrdí „Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí“ (tj. formulář dle Pokynu 
GŘ č. 10/2015), který bude podkladem k fakturaci. Povinností zhotovitele je předat Protokol, 
fotodokumentaci a data skenovaných řezů v požadovaném rozsahu do 10 dnů od provedení broušení 
správci (viz Pokyn GŘ č. 10/2015).

Přílohy: 

Příloha č. 1a – Pokyn GŘ č. 10/2015 
Příloha č. 1b – Protokol o broušení výhybek –
Příloha č. 1c 
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vedoucí oddělení O6, O7, O13, O15 

informativní 
  

  určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách a plánováním 
opravných prací 

úplná 
  

OŘ  ředitel, náměstek pro provoz infrastruktury, 
náměstek pro techniku, zaměstnanci 
zabývající se kontrolní činností na železničních 
drahách a plánováním opravných prací 

informativní 
  

  

určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách a plánováním 
opravných prací, jejich zadáváním a přejímce 
v oblasti ST 

úplná 

  

 

TÚDC ředitel, náměstek úseku tratí a budov informativní 
  určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 

činností na železničních drahách  
úplná 
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ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Z důvodů zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek 
a výhybkových konstrukcí vydává generální ředitel Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) tento „Pokyn generálního ředitele 
č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových konstrukcí na 
železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC 
a dalších železničních drahách provozovaných SŽDC“ (dále jen „Pokyn“).  

1.2 Pokyn je dokumentem řídícím hospodárnost a ekonomiku v údržbě výhybek 
a  nikoli bezpečnost provozování dráhy (pozn. bezpečnost provozování dráhy je 
řízena jak obecnými, tak interními dokumenty za tímto účelem vydanými). 

1.3 Cílem pokynu je zajistit včasné provedení údržby broušením tak, aby 
nedocházelo vlivem provozu k poškozování pojížděných součástí výhybek 
a výhybkových konstrukcí (dále jen výhybek), které by vedlo k nutnosti jejich 
předčasné výměny. Na základě dlouholetých zkušeností bylo užitím technologie 
broušení pojížděných součástí výhybek zajištěno prodloužení jejich životnosti, 
a to včetně možnosti užití technologie tzv. zkracování silně opotřebených nebo 
již provozem poškozených jazyků, viz čj.  19596/2014-O15 „Aplikace 
technologie údržby ohnutých jazyků výhybek broušením - zřízení nového 
začátku jazyka“.  

1.4 Pokyn je vztažen na výhybky po skončení doby záruky poskytované jejich 
výrobcem (dále jen záruky/záruka/záruce/záruční doba), a to i v případě, že 
byly do výhybky vloženy náhradní díly, na které se záruka ještě vztahuje. Na 
výhybky v záruce se pokyn vztahuje pouze v případě, že byly dodány na 
základě smlouvy uzavřené s výrobcem před 1. 1. 2016. 

1.5 U výhybek v záruční době dodaných na základě smlouvy uzavřené s výrobcem 
po 1. 1. 2016 je stanovení cyklu broušení, jeho rozsah a provádění 
v kompetenci výrobce. Systém evidence tohoto broušení, diagnostiky a kontroly 
bezpečnostních kritérií musí být v souladu s požadavky SŽDC.  

1.6 Tímto Pokynem se ukládá oblastním ředitelstvím SŽDC (dále jen OŘ) povinnost 
do 30. 11. 2015 zařadit všechny výhybky do časového cyklu pro údržbu 
broušením, a to v souladu s částí druhou tohoto Pokynu. U výhybek v záruční 
době nakoupených na základě smlouvy s výrobcem výhybek uzavřené po 
1. 1. 2016 se do poznámky uvede datum ukončení záruky. U těchto výhybek 
nebude do data ukončení záruky uplatňován stanovený cyklus broušení podle 
pokynu, ale broušení bude prováděno v cyklech stanovených výrobcem. 

1.7 Pro zajištění kvality a produktivity broušení ve výhybkách se u SŽDC zavádí 
nový systém posuzování kvalifikace zhotovitelů broušení pojížděných součástí 
výhybek, viz část čtvrtá tohoto Pokynu.  

1.8 Pro zajištění evidence kvality prováděného broušení zajistí TÚDC ve spolupráci 
s GŘ SŽDC O22 do 30. 10. 2015 datové úložiště a rozhraní pro příjem, uložení 
a archivaci dat z diagnostiky stavu výhybek při provádění brousících prací 
jednotlivými zhotoviteli. Dále zřídí jejich softwarové zpracování pro možnost 
nahlížení kompetentních pracovníků přímého správce a jeho nadřízených 
složek. 
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ČÁST DRUHÁ 
ZAŘAZENÍ VÝHYBEK DO CYKLU BROUŠENÍ 

2.1 OŘ ve svém obvodu provedou zařazení výhybek, u kterých skončila záruční 
doba poskytovaná výrobcem, a výhybek v záruce dodaných na základě 
smlouvy uzavřené s výrobcem před 1. 1. 2016, do cyklu broušení. Přehledy o 
cykličnosti budou zpracovány v tabulkovém přehledu podle přílohy č. 2 tohoto 
Pokynu. 

2.2 Zařazení výhybek do cyklu broušení bude provedeno: 

a) podle zařazení výhybky do řádu dle předpisu SŽDC S3, a to následně: 
 1. a 2. řád ………………  cyklus  1 ..…..1 × ročně 

 3. řád ……………………  cyklus  2 ……1 × za 2 roky 

 4. řád …………………… cyklus  3 ……1× za 3 roky 

 5. řád ……………………  cyklus  6 ……1× za 6 let 

 6. řád ……………………  cyklus  12 ….. není určeno, volitelné OŘ  
        např. 12 let 

b) bez ohledu na zařazení do řádu, ale podle místních podmínek s ohledem na 
geometrické parametry, zatížení jednotlivých větví výhybek podle 
výjimečného přechodu zátěže do převládajících traťových směrů nebo 
naopak minimálního provozování dané výhybky apod. 

Přiřazení cyklu broušení podle bodu b) bez ohledu na řád koleje je 
v kompetenci přednosty ST, po odsouhlasení GŘ SŽDC O15. 

2.3 Opravné broušení výhybky lze provést i mimořádně mimo cyklus jako 
neodkladné, a to při vzniku nepředpokládaně velkého opotřebení některé 
ze součástí výhybek nebo při vzniku vady mající vliv na životnost dané součásti 
nebo bezpečnost provozu. 

2.4 Určený počet výhybek k broušení na konkrétní rok bude tvořit podíl množství 
výhybek zařazených do určitého cyklu a délky cyklu v letech. Např. pokud je 
v obvodu OŘ 900 ks výhybek zařazených do cyklu 6, znamená to broušení 
jednou za 6 let; pak každý rok se bude brousit 900 : 6 = 150 výhybek. Připouští 
se odchylka ze zaokrouhlení na celé ks a dále odchylka vzniklá dle článku 2.2 

ČÁST TŘETÍ  
ROZSAH BROUŠENÍ VÝHYBEK A JEHO EVIDENCE 

3.1 Rozsah broušení pojížděných součástí ve výhybce vyplývá z požadavku na 
hospodárnou údržbu výhybek a zajištění jejich provozuschopnosti. Broušení je 
nutné provádět včas, aby nedošlo k takovému rozvoji vad, který by vedl 
k nutnosti danou součást výhybky vyměnit dříve, než dojde k vyčerpání její 
životnosti z důvodu běžného opotřebení provozem. Zařazení výhybek do 
systému cyklického broušení, a tím i provádění diagnostiky provozního stavu 
pojížděných ploch, pomůže předcházet jak vzniku vad, tak potřebám 
neodkladných opravných zásahů a hlavně předčasné a tím nehospodárné 
výměně poškozených součástí. Zejména je třeba věnovat pozornost jazykům, 
opornicím a srdcovkám. O broušení celé výhybky nebo pouze některé součásti 
v určitém rozsahu rozhoduje přímý správce na základě posouzení jejího 
technického stavu.  
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3.2 Rozsah potřebného broušení ve výhybce v rámci jednoho cyklu určí správce při 
pochůzce s uchazečem o broušení, a to ve fázi zadávání samostatného výkonu 
nebo se zástupcem již známého zhotovitele v režimu údržby.   

3.3 Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení 
výhybkových konstrukcí" (dále jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v příloze 
č. 4 a dále na internetových stránkách:www.szdc.cz/provozuschopnost-
drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html       
ve formátu xls.  Způsob označení jednotlivých součástí je uveden v příloze č.3. 

3.4 V Protokolu je uváděna pro danou součást výhybky délka, šířka a hloubka 
broušení. Potvrzení předání/převzetí provedených prací v Protokolu je 
dokladem o rozsahu broušení a také o výsledné kvalitě provedené práce. Tato 
problematika je řešena v části páté tohoto Pokynu.  

3.5 Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek zařazených do 
cyklu 1 a 2 (1× za rok a 1× za 2 roky) a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí 
pojíždění větší než 120 km/h jsou fotografie broušené součásti ve formátu JPG 
v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové 
výstupy sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí výhybky před a po 
provedeném broušení digitálním profiloměrem. (Pozn. Data mají sloužit 
zejména ST k určování rozsahu následných broušení, ostatní údržby a pro 
zadávání prací. Dále mají pomoci udržet kvalitu provedeného broušení, a to 
i v případech, kdy se pracovníkům správce nepodaří přejmout práce přímo při 
jejich dokončení na pracovišti.) 

3.6 Povinnost pořizovat doklady uvedené v článcích 3.4 a 3.5 z diagnostiky stavu 
výhybky zakotví OŘ ve smlouvě se zhotoviteli na broušení výhybek. Úhrada za 
1 ks provedené dokumentace (naskenovaný řez výhybkové součásti, včetně 
fotografie) bude oceněna samostatně (viz „Sborník pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury“) a požadavek na její stanovení v nabídce bude 
součástí zadání k soutěži. 
Ve smlouvě bude uveden požadavek: 

a) na sejmutí příčných řezů schváleným typem digitálního profiloměru, který 
schvaluje  TÚDC. 

b) na počet příčných řezů a jejich umístění ve výhybce podle článku 3.7 tohoto 
Pokynu. 

c) povinnosti předat Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů do 10 
dnů od provedeného broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na 
internetových webových stránkách SŹDC www.szdc.cz/brouseni-vyhybek. 

3.7 Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude 
následné: 

 u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4,7°) tři řezy ve 
vzdálenostech 1000, 1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka 
od jeho nového začátku) 

 u jazyků výhybek s  úhlem odbočení 1:12 (4,7°) a menším ve vzdálenostech 
1500, 2000, 2500 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho 
nového začátku) 

 na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka 

 na kolejnicích střední části výhybky jeden řez 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
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 na srdcovce (hrot a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm 

 o umístění dalších řezu mimo vyjmenovaná místa rozhodne správce.  
 

ČÁST ČTVRTÁ  
ZHOTOVITELÉ A JEJICH KVALIFIKACE 

4.1 Výkony cyklického broušení výhybek budou realizovány zhotovitelskými 
subjekty se zavedeným systémem řízení kontroly kvality prací. Broušení 
pojížděných součástí výhybek vlastními kapacitami z řad zaměstnanců SŽDC 
bude využíváno jen pro odstraňování neodkladných závad a preventivních 
zásahů malého rozsahu (viz článek 2.3).  

4.2 Pro zajištění kvality a produktivity provádění brousicích prací ve výhybkách je 
u SŽDC zaveden v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 systém ověřování 
kvalifikace zhotovitelů, v rámci kterého jsou prověřeny odborné schopnosti 
a technické vybavení zhotovitelských subjektů. Prověření provádí TÚDC. 
Odborně a technicky způsobilým zhotovitelským subjektům je vystavováno 
jmenovitě na pracovníky osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných 
součástí výhybek a výhybkových konstrukcí (dále jen Osvědčení – viz příloha 1) 
Opětovné ověření zhotovitelských subjektů proběhne vždy po uplynutí 5 let, 
pokud nebude rozhodnuto jinak. Platnost všech osvědčení vydaných 
v předcházejících obdobích bude ukončená k 30. 4. 2016.  

4.3 Tímto Osvědčením se zhotovitelé prokáží jak při výběrových řízení, tak při 
kontrole pracovníky SŽDC na pracovišti. 

4.4 Osvědčení pro pracovníky SŽDC bude vydáváno pouze za účelem možnosti 
realizace menšího rozsahu broušení a pro potřeby bezodkladných zásahů ve 
výhybce. 

4.5 Seznam zhotovitelů (držitelů platných osvědčení a jejich kvalifikace) je 
zveřejněn na internetových stránkách: www.szdc.cz/provozuschopnost-
drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html . 

Samotné vydání Osvědčení zhotovitele neopravňuje k provádění vlastního 
výkonu. Součástí nutné kvalifikace zhotovitele je rovněž splnění odborné 
zkoušky: 

a) Zaměstnanci SŽDC odpovídající za činnost broušení odbornou zkoušku    
K-02/1 a dále K-03 nebo vyšší pro zaměstnance vykonávajícího činnost 
vedoucího prací dle předpisu SŽDC Zam 1. 

b) Zaměstnanci zhotovitele cizích právních subjektů VŠ1 a dále K-03 nebo 
vyšší pro zaměstnance vykonávajícího činnost vedoucího prací dle předpisu 
SŽDC Zam 1. 

4.6 Výběr zhotovitele s platným Osvědčením provede OŘ na základě řádného 
výběrového řízení. Pokud zhotovitel (například u větších akcí, nebo v případech 
rámcové smlouvy) nemá vlastní Osvědčení pro broušení výhybek, pak je jeho 
povinností zajistit vhodného podzhotovitele, který splňuje požadavky 
předepsané tímto Pokynem, a dále požadavky, které stanoví příslušné OŘ jako 
např. požadavek na práce bez výluky, v noci apod. 

4.7 Pokud bude objednatelem u zhotovitele zjištěna nekvalita v provedení prací, 
postupuje objednatel v souladu s podmínkami zakotvenými ve smluvním vztahu 
se zhotovitelem. Dále o této skutečnosti uvědomí TÚDC. V případě opakovaně 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
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se vyskytující nekvality prací, pozastaví TÚDC platnost Osvědčení pro tyto 
činnosti a vyžádá si doložení nápravných opatření nebo Osvědčení zhotoviteli 
při hrubém či opakovaném porušení dohodnutých zásad odebere. 

 

ČÁST PÁTÁ 
PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 

 

5.1 Předání a převzetí pracoviště a vlastních prací se provádí v souladu 
s předpisem SŽDC S3/1. Rozsah a provedení brousicích prací bude 
vyspecifikován v Protokolu viz článek 3.4 a dále v zápisu ve stavebním deníku 
„smluvní vzor“ (pozn. jedná se o stavební deník požadovaný GŘ SŽDC, O15 
a vydávaný tiskem organizací SŽDC). 

5.2 Rozsahy broušení na jednotlivých součástech výhybek uvedené v Protokolu 
jsou dokladem o dodržení požadovaného množství a kvalitě broušení. Protokol 
je přílohou stavebního deníku (vzor SŽDC). Odsouhlasený protokol a stavební 
deník je podkladem pro následnou fakturaci ze strany zhotovitele.  

V Protokolu musí být uvedeny: 
- délka obroušeného úseku na jednotlivé výhybkové součásti v m s přesností na 
jedno desetinné místo 

- zda šířka broušené plochy přesahuje 30 mm v řezu (profilu) kolejnicové 
součásti.  
- zda hloubka broušení na dané součásti překročila 2 mm.  
Dále lze do Protokolu uvést skutečnosti opravňující k fakturaci ostatních 
a vedlejších rozpočtových nákladů. 

5.3 Kvalitu a bezpečnost provedených brousících prací dokladuje zhotovitel 
zástupci provozovatele při přejímce prací prostorovou šablonou PŠR-3, PŠR-1  
s platnou kalibrací a dalšími obecnými měřicími pomůckami. Dále u výhybek 
zařazených do cyklu 1 a 2 a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí pojíždění 
větší než 120 km/h fotodokumentací a příčnými řezy pořízenými schváleným 
digitálním profiloměrem (v souladu s čl. 3.6) před broušením a po broušení.  

5.4 Předávání fotodokumentace a dat snímaných řezů se řídí článkem 3.6. Předaná 
dokumentace je přístupna pracovníků přímého správce a jeho nadřízených 
složek na intranetových stránkách: www.tudc.cz/brouseni-vyhybek 

5.5 Pro potřeby kvalifikace pracovníků SŽDC zadávajících a přejímajících broušení 
ve výhybkách uspořádá  TÚDC školicí seminář.  

 

http://www.tudc.cz/brouseni-vyhybek
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SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 

Obecně závazné právní předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků): 
Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 
Vyhl. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

DAP SŽDC – vnitřní předpisy: 
Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
Směrnice SŽDC č. 67  Systém péče o kvalitu v traťovém hospodářství 
SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 
Směrnice SŽDC č. 53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty 
TKP- Technicko kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitoly 1 a 8 

Normy: 
ČSN 736360 - 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová 
poloha – Část 2:Stavba a přejímka, provoz a údržba 
ČSN EN 1323 - 4 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací, Část 4: Přejímka 
reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích 
 
 



Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 
 

 

Příloha 1 

 

 

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  evidenční číslo: ev.č. 
Technická ústředna dopravní cesty Č.j.: Číslo jednací 
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň  
 

 

Technická ústředna dopravní cesty vydává na základě prověření odborné způsobilosti 
 

OSVĚDČENÍ 
 

způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 
 

pro organizaci 

 

Název zhotovitele 

Úplná adresa zhotovitele 

 

         Podle předpisu SŽDC S3/1 ze dne 1. 10. 2010, TPD a TP ze dne 26. 8. 2002. 

 

Osvědčení se vydává jmenovitě vedoucím pracovníkům pro broušení v rozsahu: 

 

A/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v záruční době 

B/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí po záruční době 

 

jméno datum narození  jméno datum narození 
Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

 

B/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí po záruční době 

 

jméno datum narození  jméno datum narození 
Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

 

 

Platnost osvědčení: dd. mm. Rrrr 

 

 

 

 

V Praze dne dd. mm. rrrr                                                    Jméno ředitele TÚDC 

                                                                                                                          ředitel TÚDC 

 

 

Osvědčení bylo vydáno v rámci systému péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle Směrnice SŽDC č. 67



Příloha 2 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

Příloha 2 

sl. 1:vyplní se železniční stanice, kde se výhybka nachází. V případě, že se výhybka nachází na širé trati, vyplní se název mezistaničního úseku  
sl. 2:vyplní se číslo výhybky včetně případných indexů 
sl. 3:vyplní se řád koleje, údaj je nutno aktualizovat každý rok 
sl. 4:vyplní se traťový a definiční usek 
sl. 5:vyplní se číslo, které znamená za kolik roků je nutno výhybku brousit nebo údaj, že se brousit vůbec nebude. Tento údaj vychází ze schváleného 

„Pokynu" 
sl. 6:vyplní se číslo, které znamená za kolik roku je nutno výhybku brousit. Tento údaj navrhuje OŘ 
sl. 7: vyplní se jakýkoliv důležitý údaj, nutný při určování konkrétních výhybek na broušení. Požaduje se uvést důvod, proč je navržena cykličnost 

odchylně od "Pokynu" nebo zda je výhybka v záruční době (včetně roku vložení) 
sl. 8 a 9:vyplní se obvod, ve kterém výhybka leží 
sl. 10, 11:vyplní se jen v případě potřeby zpracovatele 

 Cyklus broušení výhybek a výhybkových konstrukcí ve správě SŽDC 
 

ŽST nebo 
mezistaniční úsek 

číslo 
výhybky 

řád 
koleje 

TUDU 

cyklus 
dle 

Pokynu 
(1x za) 

cyklus 
dle 

návrhu 
OŘ (1x 
za…) 

poznámka  Traťový okrsek Správa tratí 

Nepovinné údaje 

km 
poloha 

typ výhybky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

 



Příloha 3 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

Schémata a označení součástí k broušení 

 



Příloha 4 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

 

Příloha 4 

Protokol je platný jak pro konstrukce uvedené v příloze 3:“Schémata a označení součástí k broušení“, tak pro obdobné konstrukce, zápis o broušení jejich součásti lze podle potřeby 

rozepsat do více řádků tohoto protokolu 

Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí Číslo protokolu:   ……XX,CCC..……./ 2015

Dopravna: Praha hl.n. Příloha stavebního deníku:

OŘ: Praha Zhotovitel: XXXX,Y

ST: Praha východ

TO:

číslo úhel datum jméno
výh odboč. brouš. VPZ JP r JL r OP r OL r S1 r S2 r S3 r S4 r PP r PL r r

č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Legenda:VPZ vedoucí pracovník zhotovitele s platným osvědčením k broušení v příslušném rozsahu,  
JP, JL, OP, OL, S1,….. PP, PL jsou zkratky jednotlivých součástí výhybek, do tabulky se uvádí délka broušení součástí v m na jedno des. místo 
pokud je šířka broušení menší než 30 mm a hloubka broušení menší než 2 mm, do sloupců 7,9,11,13,15,17,19,21,23 a 25 se nic neuvádí; 
pokud je šířka broušení nad 30 mm, uvede se do těchto sloupců křížek x , při hloubce broušení nad 2 mm se uvede do těchto sloupců kroužek o, 

v případě překročení obou hodnot, uvede se x/o

Předání prací a pracoviště Převzetí prací a pracoviště
zhotovitel: objednatel:

datum, příjmení, podpis datum, příjmení, podpis

středové kolejnicejazyk kolejnice u přídržnicopornice/kolenová k.



Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí Číslo protokolu:

Dopravna: Příloha stavebního deníku:

OŘ: Zhotovitel:

ST:

TO:

číslo úhel datum jméno Srdc.
výh odboč. brouš. VPZ JP r JL r OP r OL r S1 r S2 r S3 r S4 r PP r PL r r

č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Legenda: VPZ vedoucí pracovník zhotovitele s platným osvědčením k broušení v příslušném rozsahu JP, JL, OP, OL, S1, …… PP, PL jsou zkratky jednotlivých součástí výhybek,
 do tabulky se uvádí délka broušení součástí v m na jedno des. místo; pokud je šířka broušení menší než 30 mm a hloubka broušení menší než 2 mm,
 do sloupců 7,9,11,13,15,17,19,21,23 a 25 se nic neuvádí; pokud je šířka broušení nad 30 mm, uvede se do těchto sloupců křížek x ,
 při hloubce broušení nad 2 mm se uvede do těchto sloupců kroužek o , v případě překročení obou hodnot, uvede se  x/o

Předání prací a pracoviště Převzetí prací a pracoviště
zhotovitel: objednatel:

datum, příjmení, podpis datum, příjmení, podpis

Protokol je platný jak pro konstrukce uvedené v příloze 3: "Schémata a označení součástí k broušení", tak pro obdobné konstrukce, zápis o broušení jejich součástí lze podle potřeby
rozepsat do více řádků tohoto protokolu

Jazyk Opornice Středové kolejnice Kolejnice u přídržnic Pozn.





















































Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

IČ:
Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Uchazeč

REKAPITULACE jednotkového ceníku činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary
Uchazeč:

Náklady z rozpočtů

/
/
/
/

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 
OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 
kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

Ceník prací (Sborník Správy železnic 2023)
Materál (Sborník Správy železnic 2023)
VON (Sborník Správy železnic 2023)
Přepravy (Sborník Správy železnic 2023)

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary

PČ

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 Sborník UOŽI 01 2023

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 Sborník UOŽI 01 2023

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek 
a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, Sborník UOŽI 01 2023

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 
kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.1 - Ceník prací (Sborník Správy železnic 2023)



PČ

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Sborník UOŽI 01 2023
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, Sborník UOŽI 01 2023

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun 
kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 
kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z 
důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 
Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 
před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 
montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 
dilatačních spár před svařováním.
Poznámka k položce: 

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, Sborník UOŽI 01 2023

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 
Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 
montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 
dilatačních spár před svařováním.

1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 
Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 
před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 
montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 
dilatačních spár před svařováním.
Poznámka k položce: 

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na Sborník UOŽI 01 2023
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 
podmínky výměny kolejnic.

1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny 

Poznámka k položce: 

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy Sborník UOŽI 01 2023
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy Sborník UOŽI 01 2023
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A Sborník UOŽI 01 2023
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Sborník UOŽI 01 2023
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Sborník UOŽI 01 2023
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení 
řezu kolejnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení vrtu ve stojině kolejnice.
Poznámka k položce: 

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, Sborník UOŽI 01 2023

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 
vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 
montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. 
U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tvar S49, T, Sborník UOŽI 01 2023

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 
vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 
montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. 
U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 Sborník UOŽI 01 2023
Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 
kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 
lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 
kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 
lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního 
stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49 Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 
kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 
kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 
lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního 
stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž 
stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 
nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření 
geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení 
kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na 

Sborník UOŽI 01 2023

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž 
stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 
nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření 
geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení 
kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na 

Sborník UOŽI 01 2023

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání, očištění a 
obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu pryžových podložek, montáž 
spojek, dotažení styku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
rozebrání, očištění a obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu 
pryžových podložek, montáž spojek, dotažení styku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve 
stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49 Sborník UOŽI 01 2023

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní 
délky přes 10 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na základní vytřídění při odběru z úložiště na užité k regeneraci a 
odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, 
vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, 
obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, 
broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic opracování 
a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení 
pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a 
vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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1. V cenách jsou započteny náklady na základní vytřídění při odběru z 
úložiště na užité k regeneraci a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, 
případné otáčení kolejnice, vizuální kontrola s označením vad k 
vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, obroušení převalků (do 1 mm) a 
zaoblených ostrých pojízdných hran, broušení kontaktních ploch svaru, 
vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. 
pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch svaru, 
vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

Poznámka k položce: 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou Sborník UOŽI 01 2023

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 
150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, 
přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 
svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, 
vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 
kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového 
výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 
pražců a demontáž styku.
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49 Sborník UOŽI 01 2023

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 
150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, 
přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 
svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, 
vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 
kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového 
výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 
pražců a demontáž styku.
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar přechodový tv. UIC60/S49 Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. UIC60/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 
pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar přechodový tv. S49/A Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. S49/A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
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Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 
spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. UIC60 Sborník UOŽI 01 2023

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 
předehřev svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 
pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 
spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. S49 Sborník UOŽI 01 2023

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 
předehřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 
pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý Sborník UOŽI 01 2023
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o 
poloměru 300 m a menším Sborník UOŽI 01 2023
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a 
menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití 
přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.

1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením Sborník UOŽI 01 2023

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 
zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením Sborník UOŽI 01 2023

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 
zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením Sborník UOŽI 01 2023

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 
zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením Sborník UOŽI 01 2023

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 
zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.
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Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo 
montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 
kluzných podložek

Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 
vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek.
Poznámka k položce: 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 
vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek.
Poznámka k položce: 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 
s odstraněním kluzných podložek Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 
vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek.
Poznámka k položce: 

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 
upevňovadel výhybka I. generace Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž spojek.
Poznámka k položce: 

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 
upevňovadel výhybka II. generace Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž spojek.
Poznámka k položce: 

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 
upevňovadel výhybka I. generace Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž spojek.
Poznámka k položce: 

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 
upevňovadel výhybka II. generace Sborník UOŽI 01 2023

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž spojek.
Poznámka k položce: 

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 
převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 
vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

Poznámka k položce: 

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 
převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 
vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

Poznámka k položce: 

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 
převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 
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1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 
vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

Poznámka k položce: 

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 Sborník UOŽI 01 2023
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 
vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 
vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

Poznámka k položce: 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 
checking, povrchové vady, příčný a podélný profil Sborník UOŽI 01 2023

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 
skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 
příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 
požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 
platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení 
a přepravu stroje.

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 
úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 
frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 
záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 
objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce: 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 
checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 
hloubky přes 2 mm do 4 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu 
převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 

nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu 
podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, 
zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 
přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci 
odpadu po broušení a přepravu stroje.

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 
úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 
frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 
záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 
objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce: 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 
checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 
hloubky přes 4 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 
skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 
příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 
požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 
platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení 
a přepravu stroje.

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 
úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 
frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 
záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 
objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce: 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a 
podélný profil oprava příčného a podélného profilu Sborník UOŽI 01 2023

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava 
příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 
povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 
kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 
bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 
požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 
úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 
frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 
záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 
objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce: 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a Sborník UOŽI 01 2023
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Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil 
vlnkovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 
povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 
kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 
bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 
požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 
úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 
frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 
záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 
objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce: 

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky 
broušení, frézování a hoblování

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a 
hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu 
příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro 
reprofilaci celé šíři pojížděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 
mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 
2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů 

3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného 
profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů 
příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilacije 
stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 
hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 
hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
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Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 
hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 
hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 
2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 
dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 
reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 
kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 
vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 
30 mm hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky 
přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 
geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 
po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 
kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 
vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 
přes 30 mm hloubky do 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky 
do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 
dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 
reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 
kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 
vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 
přes 30 mm hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky 
přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 
geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 
po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 
kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 
vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.
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1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 
výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Sborník UOŽI 01 2023

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 
šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 
šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Sborník UOŽI 01 2023

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 
šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 
šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Sborník UOŽI 01 2023

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 
šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

hloubky přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 
šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 
včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Sborník UOŽI 01 2023

jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových 
vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru 
příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet 
záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 
reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 



PČ

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm Sborník UOŽI 01 2023
Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových 
vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru 
příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet 
záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 
reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 
na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 
vychází z předpisů správce infrastruktury.
Poznámka k položce: 

Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65 Sborník UOŽI 01 2023

Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách sou 
započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 
technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

1. V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle 
schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A Sborník UOŽI 01 2023

Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách sou 
započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 
technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

1. V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle 
schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 
kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

Poznámka k položce: 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 
1:9) hloubky přes 10 do 20 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 
kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

Poznámka k položce: 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 
1:9) hloubky přes 20 do 35 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 
kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

Poznámka k položce: 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 
kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

Poznámka k položce: 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 
1:14) hloubky přes 10 do 20 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 
kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
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Poznámka k položce: 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 
1:14) hloubky přes 20 do 35 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 
kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

Poznámka k položce: 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 
s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 
1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 
s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 
1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 
20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 
s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 
1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 
35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 
s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 
1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 
s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 
1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 
20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 
s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 
1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 
35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm Sborník UOŽI 01 2023
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Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 
a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 
a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 
až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 
až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 
a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 
až 1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:18,5 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 
a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 
úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm Sborník UOŽI 01 2023
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Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:18,5 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 
MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s 
mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 
navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s 
mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 
navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes Sborník UOŽI 01 2023

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s 
mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 
navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

cenách jsou započteny náklady na opravu navařením a PT nebo MT po 
vybroušení a navaření. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražců a kontrolu ultrazvukem.

1. V cenách jsou započteny náklady na opravu navařením a PT nebo 
MT po vybroušení a navaření. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražců a kontrolu ultrazvukem.

Navaření lokální vady jazyka Sborník UOŽI 01 2023

Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT 
nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové 
opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 
postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a 
kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k 
opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 
seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

Navaření lokální vady opornice Sborník UOŽI 01 2023

Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT 
nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové 
opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 
postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a 
kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k 
opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 
seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm Sborník UOŽI 01 2023
Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální 
prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 
postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.
Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení Sborník UOŽI 01 2023
Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle 
schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu 
návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 
přídržnice.

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 
postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice Sborník UOŽI 01 2023
Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a vrtání otvorů.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.

Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice Sborník UOŽI 01 2023
Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.
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1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na 
dopravní prostředek.

Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici Sborník UOŽI 01 2023
Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a vrtání otvorů.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.

Výměna pražcové kotvy v koleji Sborník UOŽI 01 2023
Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření 
součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
demontáž, výměnu, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Demontáž pražcové kotvy v koleji Sborník UOŽI 01 2023
Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a 
úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

Demontáž pražcové kotvy ve výhybce Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a 
úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

Montáž pražcové kotvy v koleji Sborník UOŽI 01 2023
Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, 
ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Montáž pražcové kotvy ve výhybce Sborník UOŽI 01 2023
Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti 
mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, 
ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Kontrola pražcové kotvy v koleji Sborník UOŽI 01 2023

Kontrola pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení 
matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, 
kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Kontrola pražcové kotvy ve výhybce Sborník UOŽI 01 2023

Kontrola pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, 
dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, 
kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Sborník UOŽI 01 2023

Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně Sborník UOŽI 01 2023
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně Sborník UOŽI 01 2023
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou Sborník UOŽI 01 2023
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou Sborník UOŽI 01 2023
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou Sborník UOŽI 01 2023
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů Sborník UOŽI 01 2023
Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů

Sborník UOŽI 01 2023

Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů Sborník UOŽI 01 2023
Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i Sborník UOŽI 01 2023
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 

Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 
opornici) S49 R190 pro jazyk přímý Sborník UOŽI 01 2023
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 
pro jazyk přímý
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 
opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý Sborník UOŽI 01 2023
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 
pro jazyk ohnutý i přímý
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 
opornici) S49 R500 pro jazyk ohnutý i přímý Sborník UOŽI 01 2023
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 
pro jazyk ohnutý i přímý

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 
kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.2 - Materál (Sborník Správy železnic 2023)



Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary

PČ

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování 
a udržování BK kolejí a výhybek Sborník UOŽI 01 2023

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 
kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování 
bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava 
pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a 
řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.

Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových 
profilů samostatná diagnostika příčných profilů 
kolejnic, součástí výhybek a speciálních zařízení

Sborník UOŽI 01 2023

Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů samostatná 
diagnostika příčných profilů kolejnic, součástí výhybek a speciálních 
zařízení - V ceně jsou započteny náklady na sejmutí příčného řezu 
profiloměrem s digitálním záznamem, pořízení fotodokumentace, 
vložení dat do sběrné aplikace. V ceně nejsou započteny náklady na 
pořízení záznamu podélného profilu kolejnice.  V cenách odvětví TH - 
Reprofilace výhybek  5910070010 - 5910080920 je již cena 

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 
mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem Kč/hod Sborník UOŽI 01 2023

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o 
sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích
Poznámka k položce: 

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 
mzdě za práci v noci Kč/hod Sborník UOŽI 01 2023
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v 

Poznámka k položce: 

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 
kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.3 - VON (Sborník Správy železnic 2023)



Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary

PČ

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je kus stroje.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je kus stroje.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 300 km

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je kus stroje.
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
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A.4 - Přepravy (Sborník Správy železnic 2023)



PČ

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.
Poznámka k položce: 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Sborník UOŽI 01 2023
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není 
naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen 
a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání 

Naložení objemnějšího kusového materiálu, Sborník UOŽI 01 2023
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, 
kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Sborník UOŽI 01 2023

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km Sborník UOŽI 01 2023
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.



Příloha 4 Zadávací dokumentace:
Čestné prohlášení o poddodavatelích

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník

Obchodní firma/jméno
Sídlo/místo podnikání Husova 690, 560 02 Česká Třebová
IČO

Široký DiS, jednatel společnosti

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna 
ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 “, tímto čestně prohlašuje, že

Při plnění zakázky s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 “ nepoužije žádné poddodavatele.

Při plnění zakázky s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 “ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:

Pražská 1696/35 

IČO: 468 87

Aluminotermické svařování kolejnic

Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 
poddodavatelé plnit
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Zvláštní technické podmínky

í stavby 

Svařování, navařování, broušení, výměna 
ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ 

Datum vydání: 
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CE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI 
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Zeměměřická činnost zhotovitele
Doklady překládané zhotovitelem

Dokumentace skutečného provedení stavby
Železniční svršek
Životní prostředí

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
PŘÍLOHY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v

Elektronický stavební deník
OUA ………... Opravné a údržbové akce
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
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Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná
se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba
zadávána v režimu D+B. 

Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS

na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů.
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění
koncepčně technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy,
pokud není OP stanoveno Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011
Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.

Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace, která se
zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy.
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací).

ená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.

Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 
položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 

499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 

Technický dozor stavebníka – ovaných
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona.

velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“) ení TP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá li něco 
jiného z povahy věci

použité odkazy na oddíly, články a podčlánky Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)
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PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě rámcové 
„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 “ jejímž cílem je zajištění bezpečnosti a 
provozuschopnosti dopravní ce

dílčích veřejných zakázek na stavební práce zadávaných na základě rámcové 
„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 “ je realizace plánovaných údržbových prací 
na základě zjištěných závad kontrolní činností stanovenou vnitřními předpisy a 
vyhláškami objednatele a odstranění následků mimořádných událostí.

Umístění stavby

Dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody 
budou probíhat na tratích v celém obvodu Správy tratí Karlovy Vary. Přesná místa plnění 
budou vždy specifikována v jednotlivých dílčích objednávkách Objednatele

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávaných na 
základě uzavřené rámcové dohody není vyhotovena. Její obsah zpravidla nahrazuje 
technická specifikace, která bude vždy součástí jednotlivých dílčích objednávek 
Objednatele. Vyžádá li si to charakter dílčí veřejné zakázky, bude projektová 
dokumentace poskytnuta Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy.

Související dokumentace

Dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody 
budou zpravidla prováděny ve smyslu § 103 Stavebního zákona bez stavebního povolení. 
V případě, že bude pro provedení příslušné dílčí veřejné zakázky stavební povolení 
vydáno, předá ho Objednatel Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy.

KOORDINACE S JINÝMI 
Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY
PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 
konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.

Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP
přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 
funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 
„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“. 
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Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.

čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC
č. (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC)
pokynu GŘ č. (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 
kapitole citovanými.“

Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší

Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší.

Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S JTSK a ve výškovém systému Bpv.

V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury.

V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6.

Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla
zpracována…“.

Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší.

V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.

V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní.

čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“

Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší.

Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší.

čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.
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V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP,

Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů

čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“

Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních chnickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. 4.1. těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 
byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 
ukončení smluvního vztahu.

Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší.

Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší.

ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře Tree
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.

V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“.

Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 
doplňující ustanovení jsou

právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 
dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 
celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného
nabytí účinnosti Smlouvy nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 
zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto 

Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 
Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 
s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.
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Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 
Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaný
Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 
oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 
příslušné Části Díla.

V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 
má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.

U majetkoprávního vypořádání s ČD
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.

Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.

podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
ovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické in

V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

– přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.

V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 
své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
poddodavatelů) střežení těchto PZZ.

Změny během výstavby musí být řešeny a zpracovány směrnic SŽ 

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 
úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 
to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 
reklamací.

Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 
V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní nák
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 
lože železničních drah čj.38992/2020 SŽ GŘ O13. Počet a místa odběru 
zkušebních vzorků určí TDS.
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Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
e, vody a plynu budou použity . Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 
rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující:

Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky.

vody a jejich zařízení – modrý marker trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 
spojů.

Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 

ovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

Zabezpečovací zařízení – fialový marker trasy kabelů 
ečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

Odpadní – zelený marker ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

dokumentaci skutečného provedení stavby (
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 
oučástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
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informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 
majetku SŽ.

Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní 
e Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část 

dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu 
příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden 
výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentac
skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa 
mostních objektů.

Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 
listinné a elektronické podobě v tomto členění:

Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),

Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

Elaborát bodového pole:

dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace),

dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech)

Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):

Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

Účelová železniční mapa velkého měřítka.

Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,

Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby.

ýkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 
KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:

Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 
SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 
seznam tě

Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 
vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 
příloha C. 

Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,

Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.

Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO

Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),

TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),

Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt
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Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další,

Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 
jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 
pomocného výkresu.

Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Geometrické plány

Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 
a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele,

Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 
Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 
případně *.dfx a *.pdf).

V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1. těchto ZTP dle 
části a), e), f)(v) a f)(vi).

tí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.

Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace 
je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání 
stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 
včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 
požadavku vydaných stavebních povolení:

doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu,

doklady o projednání PDPS,

závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky stavebního řízení,

vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,

doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.

el je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 
činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, ou mít 
negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 
bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 
životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 
správy během provádění Díla.
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Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí 

nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022 SŽ GŘ
2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

toru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

uje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 
firma nebo jméno.

provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu.

Zeměměřická činnost

Vyžádá li si to charakter dílčí veřejné zakázky, Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI 
(úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) Objednatele, jehož kontakt bude součástí 

dílčí objednáv o zajištění aktuálních podkladů a
vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději 
do termínu předání Staveniště.

Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ
GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.

V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech. 

Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
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případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 

Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá Ú
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 
souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 
předpisy Správy železnic. 

Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrol

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

otovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 
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Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby

Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. SŽ GŘ O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, 
bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho 
budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být 
vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 
Železniční bodové pole.

dy překládané zhotovitelem

Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmí

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci právnick ou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pr

tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Vyžádá li si to charakter dílčí veřejné zakázky, bude součástí předmětu díla je i 
vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace 
dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 
dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. vyhlášky č.
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 
státních drah a směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „ SŽ SM011). Případný požadavek na vyhotovení RDS bude vždy 
součástí specifikace dílčí objednávky Objednat

Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

připomínkovém řízení.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Vyžádá li si to charakter dílčí veřejné zakázky, bude součástí předmětu díla vyhotovení 
dokumentace dle skutečného stavu provedení díla dle oddíl
Případný požadavek na vyhotovení DSPS bude vždy součástí specifikace dílčí objednávky 

Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP čl. 4.1.2.2 těchto ZTP 
proběhne na médiu: využitím aplikace
může stáhnout na Portále modernizace dráhy (

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ

Železniční svršek 

Regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět zhotovitel pouze dle 
podmínek OTP čj. 21240/07 OP, schválené dne 25. 7. 2007.

Životní prostředí 

Nakládání s odpady 

převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

nakládání s

Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a ávce trati.

Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 
tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 
likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 
pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 
resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
Dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody 
budou probíhat převážně v denních i nočních výlukách délky zpravidla 5 až 12 hodin dle 
měsíčního plánu, nepředpokládaných výlukách po bez omezení železničního provozu, 
případně budou využity naplánované výluky. Bližší specifikace o termínech a rozsahu 
výluk bude uvedena v jednotlivých objednávkách objednatele.

V harmonogramu postupu prací je nutno dle dílčích objednávkách 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
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• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
specifikací v dílčích objednávkách Objednatele

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit hotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPIS
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Do
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Úsek provozně technický, OHČ

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 
Ceníky: 

PŘÍLOHY
Bez příloh.
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Oprávněné osoby

▪ ve věcech smluvních a obchodních
podpisu této dohody, jejich případných dodatků a dílčích smluv):

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických a technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

▪ Technický dozor pro TO Ostrov

Jméno a příjmení



▪ Technický dozor pro TO Karlovy Vary

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Nejdek

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Chodov

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Tršnice

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Cheb

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Františkovy Lázně

Jméno a příjmení



• Technický dozor pro TO Bečov

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Podbořany

Jméno a příjmení

• Technický dozor pro TO Žlutice

Jméno a příjmení

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení

s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová

• e věcech technických:

Jméno a příjmení

Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová



• stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení

Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová

• (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení

Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky
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Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
NETÝKÁ SE
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