€. smlouvy ptikazce: 128/01-SI/23-Za

PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

[N
Smluvni strany
1. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace,

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: I <ditel organizace
ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstfiku:

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

2. HGH safety s.r.o.

Se sidlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9

Zastoupena: I c0naotel spolecnosti

IC: 01807544

DIC: CZ01807544

Bankovni spojent: CSOB a.s.

Cislo uctu: 262206156/0300

Zapsan v obch. rejstfiku: Vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 211957

Povéren k jedndni ve vécech

B _

(dale jen , ptikaznik”)

Il.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen
,obcansky zakonik”); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajli oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udaji smluvnich stran véetné
zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li ptikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Ucétem zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu prikaznika je prikaznik
povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi byt novy Ucet zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpeénosti
a ochrany zdravi pfipraci nastavenisSti pfi realizaci stavby ,ZruSeni mostu ev. ¢. 4733-8
Zermanice a Uprava odvodnéni propustku ev. & 4737-8P“ v souladu s predmétnou zadavaci
dokumentaci.

7. Ucelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad v€asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpo&tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN
a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Ddle je ucelem této smlouvy zajisténi koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti.

ll.
Pfedmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho uUcéet vykondvat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,Zru$eni mostu ev. €. 4733-8 Zermanice a Uprava
odvodnéni propustku ev. ¢. 4737-8P“ (dale jen ,stavba“) véetné vykonu technického dozoru
stavebnika vsouladu se zdkonem ¢&.183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zdkon“), akoordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti vsouladu se zakonem ¢.309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zdkona ¢. 309/2006 Sb.“), a to podle:

e projektové dokumentace
e podminek pravomocného stavebniho povoleni

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovd organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatk(i (dale jen
,Smlouva o dilo“),

e predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska cinnost”). Blizsi specifikace inZzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro pfikazce vramci vykonu inZenyrské cinnosti provadét a zajistit nize
uvedené Cinnosti:
a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s
obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni i jinych
rozhodnuti nebo opatreni stavebniho uUradu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.
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d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpoklddaném rozsahu 10 navstév (KOO BOZP), 10 navstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimdlné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych uUkonech, kontroldch c¢i jedndnich. Pfedmétem cinnosti jsou i nezbytné
kancelarské prace, pficemzZz rozsah téchto kancelafskych praci odpovidd v souctu 20 hod
(TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vSech Ukonu stavebnika a k zastupovani u vsech organd
statni spravy a vSech Ucastnikd Fizeni, véetné uhrazeni ptipadnych spravnich poplatkd.

i)  PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjsich predpis, ato vrozsahu podani ozndmeni Archeologickému Ustavu
0 zdméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nélezy, a to v dostatecném
predstihu. Uhrada naklad@ spojenych s &innosti pracovnikd zajistujicich pfipadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavateld, pfip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (prfedevSim stavebnim zdkonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplfovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatk(l a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladl pro ZBV a podkladl pro
objednatele a Sprdvce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni nakladli na pfipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

g) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zdvainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jedndnich a konzultacich s dal$imi Géastniky vystavby, jako napt. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané vramci zadavaciho Fizeni napredmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkl ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalS$im zhotoviteldm pro jejich
navazujici ¢innosti.
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v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni ptipadnych zavad projektové dokumentace.

X) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materidld, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledk(l - prikaznik se uUcastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).

z) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této cinnosti prikaznik/TDS kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, anasledné predloZi prikazci/Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby aveskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby.
Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

aa

~

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi predpisy

a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatriovani namétld smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokonéené
stavby.

cc) Hlaseni archeologickych néalezd v souladu s § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni skod pfi

ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termin(, véetné pripravy podkladl pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola fddného uskladnéni materialu, stroja a konstrukci.

gg) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, andsledné predloZi prikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby aveskeré doklady nezbytné k pfejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skute¢ného provedeni se stavem nastavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby.

hh) Pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi ptikazce.

ii) Kontrola dokladu, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

ji) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném formulafi
piikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu (véetné
opatfeni zavaznych stanovisek dotéenych orgadn( k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich predpist se vsemi pfilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni Gfad. Pfikaznik predd pfikazci original kolaudaéniho souhlasu. U¢ast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uZivani ¢asti stavby pred
jejim dplnym dokoncenim a zavéreéné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
uradem ve smyslu stavebniho zakona.
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II) V odavodnénych pripadech na zakladé udélené plné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o predcasném uzivani (véetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organ(
k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpis se vsemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni ufad. Pfikaznik predd pftikazci original
rozhodnuti o pfedcasném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprdce s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

qq) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapis(i z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan vtextovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci (na e-mail:

I  ;hotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor a zastupci

uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v€. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkud pfikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost aochranu zdravi pfi praci nastavenistich.
Neprodlené po podani ozndmeni o zahajeni praci predd prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prislusnému uradu.

uu) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zdkona ¢.309/2006 Sh.
(mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), véetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
pred zahdjenim praci na stavenisti ajeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace. V planu budou uvedena potiebnd opatieni z hlediska casové potieby izplsobu
provedeni.

wv) Vramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e seznamenis planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatreni k naprave,
e oznameni o nepfrijeti uloZzenych opatreni k napravé,

e  koordinace stechniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,
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e  koordinace ¢innosti jednotlivych (pod)dodavatelll s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontrola dodrzovani Cistoty a pofadku na stavenisti.

ww) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy azdvérecnou zpravu o své cinnosti
vykondvané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formulaf ,Seznam zjisténych pfipadl poruseni predpist tykajicich se BOZP“, jehoz
vzor bude predan prikaznikovi pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vsech moznych dasledk.

Iv.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahdji vykon inZzenyrské ¢innosti ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.

2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odména za inZenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

odména bez DPH 66.000,- K¢
DPH 13.860,- K¢
odmeéna celkem véetné DPH 79.860,- K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH - K¢
DPH K¢
véetné DPH - K¢

pfiéemi odména za 1 navstévu ¢ini [Ji].- K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelaiské
prace Cini JJ].- K¢ bez DPH.

b) odmeéna za vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

¢ini:

bez DPH K¢
DPH K¢
vcetné DPH - K¢

pfiéemZ odména za 1 navstévu Cini [Jlil- K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelaiské
prace Cini - K¢ bez DPH.
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené pfti plnéni
jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li ptikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
pfikazce povinen k odméné bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni oprdvnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dilci plnéni; dil¢i plnéni se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které budou mit
nalezitosti dafového dokladu dle zakona o DPH a ndleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro thradu odmény
faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu dle zakona ¢&.563/1991 Sbh., o Udetnictvi,
ve znéni pozdéjsSich predpist a naleZitosti stanovené dalsimi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) ¢&islo smlouvy prikazce, IC piikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZzenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Zruseni mostu ev. ¢. 4733-8
Zermanice a Uprava odvodnéni propustku ev. &. 4737-8P“ oznaceni banky a €islo Gctu, na
ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné od Cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je
pifikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s¢l. Il odst.2 a3 této smlouvy informovat
prikazce),

c) Ihdatu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li chybné
vyluctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznaci ddvod vraceni.
Ptikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zpUsobu thrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen , prostavénost stavby“) bude prikaznikem
vystavena faktura na ¢astku ve vysi 50 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj.

K¢ (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. - K¢ (je-li pfikaznik platcem DPH, zahrnuje
tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25% zodmény dle ¢l.V odst. 1 této smlouvy bude vyucétovdno fakturou
po ukonceni vykonu inZenyrské ¢innosti ve smyslu €l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovéno s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
prikaznikem v souladu s ¢l. 1l odst. 2 pism.s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vidy posuzovano s ohledem na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby
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sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pripadnych dodatkd).

V pfipadé, Ze bude pfikazce pozadovat po prikaznikovi vykon ¢innosti nad predpokladany rozsah
v Cl. 1l odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik oprdvnén fakturovat tyto cinnosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu cCinnosti nad predpokladany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za ndvstévu, resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané
¢innosti odsouhlasené ptikazcem.

5. LhUta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni prikazci.

6. Doruceni faktury se provede osobné na podatelné reditelstvi SSMSK, resp. podatelné Obce
Trojanovice nebo dorucenim prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupclm pfikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

9. Je-li ptikaznik platcem DPH, ptikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v ptipadé, ze:
a) pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr platcl
DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spradvcem
dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VIl.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfrizvat pfikaznika ke vSiem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jedndnich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Ffizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podklad(, doplnujicich udajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v prlibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyzaduji uskutecnéni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.
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VIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Ptikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatriovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZenyrské Cinnosti.

c) Pfivykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZz se takovou skute¢nost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tykd i zfejmych nedostatkli, nespravnosti a neulplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynd ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené ci
nelplné projektové dokumentace trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.
e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské ¢innosti s odbornou péci.
f) Ridit se pFi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu.

g) Bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynl
prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dni od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) DodrZovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni vefejnopravnich organu a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrZovat platné technické, bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v€etné
predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prdva a povinnosti plynouci z této smlouvy
treti osobé.

4. Prikaznik se mUzZe odchylit od pokynU pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfrikazce, a pokud
nemuze véas obdrZet jeho souhlas. VZadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od pokyn(
odchylit, jestliZe je to zakdzdno smlouvou nebo pfikazcem.

5. Pfikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP“) ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sbh. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost mulZe vykondvat pouze osoba, kterd splfiuje
stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

6. lJe-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je prikaznik povinen pfed zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP predat prikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat
s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona
¢.309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby
vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem oznamit
a predat mu pfrislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérenad fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora
BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykondvat, je
pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci
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koordindtora BOZP za ptikaznika vykondvat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené
predpoklady odborné zpusobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

V pfipadé, Ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatkd.

Pfikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace Ci jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpUsobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba“) pouze z vaznych divodd,
a to s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude doloZzena doklady potfebnymi k prokazani potifebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokazal za prikaznika; nova odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
pGvodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, ato v plném
rozsahu. Za skodu se povaZzuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
prikazci v disledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfislusSnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam vyplyvajici
z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, s maximalni spolutcasti 10 tis. K.

Ptikaznik je povinen predat ptikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikdt pFislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity pInéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle pfedchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sank¢ni ujednani

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou c¢innost vsouladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Nebude-li prikaznik plnit své povinnosti dle ¢l. Ill, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se uhradit
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény ptipad.

V pfipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (lhGty vystavby), zaplati ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, ato za kazdy i zapocaty den
prodlouzZeni Ihaty vystavby.

V pfipadé, ze ptikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.
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5. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

6. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

7. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
ukonéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

8. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfrikaznik je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sh., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvoldanim pfikazu neni dotéeno prdvo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIl.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné ptiloh a dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zverejnéna ve |h(té/dobé tfi mésicd od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Ucinky pripadného bezdivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zadkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch Géinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak. V takovém pfipadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uvefejnénim v
registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené vtéto smlouvé budou Sprdvou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym ucéellim nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udajd dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich udajui jsou uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
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kraje, pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz kazda ze smluvnich
stran obdrzi jedno vyhotoveni. V pfipadé podpisu kvalifikovanym certifikatem je vyhotoven jeden
elektronicky origindl, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha €. 1: PIna moc 2x

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 02.08.2023 V Tfinci dne: 01.08.2023

za prikazce za prikaznika

reditel organizace jednatel
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http://www.ssmsk.cz/

Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Ptivoz

zastoupeny: Feditelem |G

udéluje PInou moc

Zmocnénec: HGH safety s.r.o.
Se sidlem: Drahobejlova 1071/10, 190 00 Praha 9, ICO: 01807544

zastoupend: jednatelem |G

ke vSem uUkonim sméfujicim k podani ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sh. zakona v platném znéni, zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto ndlezitosti:
e Vyhotoveni a poddni ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfislusny
mistu stavby 8 dni pred pfedanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je vsouladu s ptikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé
»Zruseni mostu ev. ¢. 4733-8 Zermanice a Uprava odvodnéni propustku ev. €. 4737-8P“ a je platna
do dne podani ozndmeni o zahdjeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazci berou na védomi, Ze | ic oprévnén si ustanovit za sebe zastupce a souhlasi,
aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne
02.08.2023

za prikazce

zmocnite! |

feditel organizace

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika

zmocnénec [N

jednatel HGH safety s.r.o.
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Plna moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny: I cditclem organizace
Zmocnénec: HGH safety s.r.o.

Se sidlem: Drahobejlova 1071/10, 190 00 Praha 9, ICO: 01807544

zastoupend: jednatelem ||| GGG

NiZze podepsani zmocnitelé zmocnuji touto plnou moci firmu HGH safety s.r.o., aby je
zastupovala ve vsech zéleZitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasl dle stavebniho zakona, na zdkladé, kterych bude moZno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Zruseni mostu ev. ¢. 4733-8 Zermanice a uprava odvodnéni propustku ev. ¢ 4737-8P“

Zmocnénec je oprdavnén vykondvat veskeré ukony, prijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pfi jedndnich s tfetimi
stranami, se sprdavnimi orgdny a vlastniky pozemki dotcenych stavbou a zastupovat
zmochnitele jako stavebnika u vsech orgdnu stdtni sprdvy v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim pldnovdni a stavebnim rddu.

Zmocnitelé berou na védomi, Ze zmocnénec (statutarni orgdn) je oprdvnén ustanovit si za
sebe zastupce, kterého pisemné povéri plnénim tkonl v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni Cinnosti.

V Ostravé dne
02.08.2023

za prikazce

zmocnite! |

feditel organizace

Prohlasuiji, Ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika

zmocnénec [N

jednatel HGH safety s.r.o.
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