
Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Celková cena bez DPH: 25 944 138,30
Celková cena s DPH: 31 392 407,34

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
PS 002 Kamerový systém v ulici P ěšinky 332 247,00 69 771,87 402 018,87
SO 000.1 Všeobecné položky - M ěsto Sv ětlá nad Sázavou 1 303 000,18 273 630,04 1 576 630,22
SO 002 Příprava staveništ ě v ulici P ěšinky 322 614,10 67 748,96 390 363,06
SO 003 Příprava staveništ ě u kostela svatého Václava 97 836,58 20 545,68 118 382,26
SO 105 Stavební úpravy ulice P ěšinky 3 229 397,62 678 173,50 3 907 571,12
SO 106 Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava 613 994,55 128 938,86 742 933,41
SO 181 Dopravn ě inženýrské opat ření 91 913,00 19 301,73 111 214,73
SO 193 Dopravní zna čení v ulici P ěšinky 50 998,00 10 709,58 61 707,58
SO 202 Opěrné zdi a schodišt ě v ulici P ěšinky 4 144 504,00 870 345,84 5 014 849,84
  SO 202-1 Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela 2 081 904,31 437 199,91 2 519 104,22
  SO 202-2 Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky 1 406 633,10 295 392,95 1 702 026,05
  SO 202-3 Schodiště u vstupu do podzemí 605 403,90 127 134,82 732 538,72
  SO 202-4 Opěrné zdi u č.p. 157 50 562,69 10 618,16 61 180,85
SO 203 Zárubní zdi a schodišt ě u kostela svatého Václava 711 655,98 149 447,76 861 103,74
  SO 203.1 Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi 627 485,58 131 771,97 759 257,55
  SO 203.2 Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště 84 170,40 17 675,78 101 846,18
SO 304 Odvodn ění ulice P ěšinky 1 351 534,80 283 822,31 1 635 357,11
  304.1 Odvodnění ulice Pěšinky 1 220 056,32 256 211,83 1 476 268,15
  304.2 Úprava odvodnění na pozemcích parc.č. st.98 a 1096/4 131 478,48 27 610,48 159 088,96
SO 318 Kanaliza ční p řípojka vodního prvku v ulici P ěšinky 210 806,48 44 269,36 255 075,84
SO 352 Přeložka vodovodu VaK Havlí čkův Brod, a.s., v ulici P ěšinky 384 154,14 80 672,37 464 826,51
SO 360 Vodovodní p řípojky nemovitostí soukromých majitel ů 75 277,17 15 808,21 91 085,38
SO 362 Vodovodní p řípojky nemovitostí soukromých majitel ů v ulici P ěšinky 42 851,41 8 998,80 51 850,21
SO 364 Venkovní vodovod v zahrad ě kostela svatého Václava 71 748,75 15 067,24 86 815,99
SO 416 Přípojka pro energetický sloupek v ulici P ěšinky 532 485,86 111 822,03 644 307,89
SO 433 Osvětlení kostela svatého Václava a p řilehlých zahrad 349 463,40 73 387,31 422 850,71
  SO 433.1 Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad 349 463,40 73 387,31 422 850,71
SO 434 Veřejné osv ětlení v ulici P ěšinky 916 824,60 192 533,17 1 109 357,77
  SO 434.1 Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky 916 824,60 192 533,17 1 109 357,77
SO 456 Kabelové rozvody pro VSS M ěstské policie v ulici P ěšinky 583 140,99 122 459,61 705 600,60
SO 459 Nové trasy SEK Tlapnet s.r.o. v ulici P ěšinky 417 721,19 87 721,45 505 442,64
SO 461 Trasa pro OK m ěsta Světlá nad Sázavou v ulici P ěšinky 937 812,73 196 940,67 1 134 753,40
SO 705 Vodní prvek v ulici P ěšinky 897 382,34 188 450,29 1 085 832,63
SO 706 Zastřešení vstup ů do podzemí v ulici P ěšinky 6 615 434,85 1 389 241,32 8 004 676,17
  706.1 Zastřešení 6 373 937,69 1 338 526,91 7 712 464,60
  706.2 Úprava vstupů 241 497,16 50 714,40 292 211,56
SO 707 Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici P ěšinky 154 645,30 32 475,51 187 120,81
SO 708 Úprava oplocení u kostela svatého Václava 134 274,50 28 197,65 162 472,15
SO 710 Městský mobiliá ř v ulici P ěšinky 204 835,00 43 015,35 247 850,35
SO 711 Městský mobiliá ř u kostela sv. Václava 146 513,00 30 767,73 177 280,73
SO 802 Vegetační úpravy v ulici P ěšinky 248 821,73 52 252,56 301 074,29
SO 803 Vegetační úpravy u kostela sv. Václava 467 192,25 98 110,37 565 302,62
SO 804 Závlahový systém 303 056,80 63 641,93 366 698,73

Rekapitulace ceny

Stavba: 453 - Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P
Varianta: PĚŠINKY-2023 - 



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 PS 002 332 247,00

Rozpočet: Kamerový systém v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

7 Přidružená stavební výroba 332 247,00
1 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 160,00 109,00 17 440,00

PVC 30.6/25 mm pro kabel CYKY, včetně všech prostupu konstrukcemi

1. Položka obsahuje:  
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 – protipožární ucpávku  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 160,00 17,00 2 720,00
červená

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za 
každý započatý měsíc pronájmu.

3 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 160,00 17,00 2 720,00
zatažení lanka do chráničky kabel CYKY - J 3x4 mm

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících 
úprav pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

4 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 160,00 131,00 20 960,00
včetně uzemnňovacích svorek, včetně spojování uzemňovacího vodiče

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
 – měření, dělení, spojování, tvarování  
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce  
 – ochranu vodiče - chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

5 742112 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 6,00 249,00 1 494,00

1. Položka obsahuje:  
 – měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod.  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

6 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 160,00 56,00 8 960,00
kabel CYKY - J 3x4 mm

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

7 75l481 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS KUS 2,00 91 310,00 182 620,00
AKTIVNÍ NEBO PASIVNÍ PRVKY DO KABELOVÉ SKŘÍNĚ OR, VČETNĚ VYBAVENÍ A 
ODJIŠTĚNÍ PRO NAPÁJENÍ KAMER VE SKŘÍNI RN, VEŠKERÝ POTŘEBNÝ MATERIÁL 
PRO REALIZACI, VČETNĚ REALIZACE

1. Položka obsahuje:  
- dodávku kamerové rozvodné skříně včetně veškerého vnitřního vybavení (lišty, svorky, 
drobný materiál) aveškerého příslušenství pro uchycení  – dodávku souvisejícího 
příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 
(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

8 75l482 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS KUS 3,00 1 353,00 4 059,00
KAŽDÁ KAMERA ZVLÁŠŤ

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
PS 002

Poř. číslo Kód položky Varianta



1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do 
provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 
montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 
a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

9 75l483 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) KUS 3,00 5 256,00 15 768,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ - STÍNÍTKO, VYHŘÍVÁNÍ ETC

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do 
provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 
montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 
a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

10 75l484 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP KUS 3,00 1 668,00 5 004,00
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE VÝBĚRU

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do 
provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 
montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 
a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

11 75l486 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - SPLITTER PRO POE KUS 3,00 20 010,00 60 030,00
V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ PRPOJENÍ POE VČETNĚ KABELOVÉHO VEDENÍ

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do 
provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 
montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 
a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

12 75l48x PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ KUS 14,00 748,00 10 472,00

2+4+4+4+4
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 
specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 000.1 1 303 000,18

Rozpočet: Všeobecné položky - M ěsto Sv ětlá nad Sázavou

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné položky 1 303 000,18
1 01211 POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP KPL 1,00 15 000,00 15 000,00

Pojištění stavebního díla

zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou
2 01241 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ VDP KPL 1,00 5 000,00 5 000,00

Pojištění odpovědnosti za škodu

zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou
3 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,00 12 000,00 12 000,00

Zajištění potřebných zkoušek na PAU v potřebném množství dle vyhlášky 130/20019 pro 
stanovení jakého množství z asfaltových povrchů bude nutné uložit na skládku 
nebezpečných odpadů a nebo zda odkoupí zhotovitel

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 60 000,00 60 000,00

Čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě požadavku objednatele, pevná 
částka 60 000,- Kč, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - provedení 
zkoušek nad rámec smluvník KZP, nezahrnuje náklady na povinné průkazní zkoušky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
5 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00 20 000,00 20 000,00

Zajištění průchodu stavbou pro pěší - bezpečnostní opatření, veškerá nutná opatření dle 
plánu BOZP, včetně případného zřízení provizorních lávek pro pěší

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,00 120 000,00 120 000,00

Veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - vytyčení stavby, 
vytyčení obvodu staveniště, vytyčení během stavby,zřízení vytyčovací sítě stavby 
(včetně vytyčovacích bodů krytých šachtou a vytyčovacích bodu s nucenou centrací a 
hlavních výškových bodu v potřebném rozsahu,  vytyčení stávajících inženýrských sítí, 
zaměření skutečného provedení stavby, včetně fotookumentace v průběhu stavby - 
předpoklad 3x v tištěné podobě, 3x na CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 30 000,00 30 000,00

Pasportizace vně a uvnitř pozemních objektů přilehlých ke stavbě před zahájením stavby a 
po dokončení stavby - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a 
fotodokumentace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 30 000,00 30 000,00

Pasportizace stávajících komunikací využívajících staveništní dopravou před zahájením 
stavby a po dokončení stavby - zdokumentování stavebně technického stavu včetně 
zprávy a fotodokumentace,včetně pasportizace objízdných tras, vše před zahájením 
stavebních prací a po jejich dokončení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 7 000,00 7 000,00

Vypracování povodňového a havarijního plánu dle technologie, vybavení a postupů 
zhotovitele, včetně projednání a odsouhlasení, čerpáno pouze na základě požadavku 
investora

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 720 000,00 720 000,00

pro všechny SO v počtu paré dle SOD, předpokládaná cena za vypracování RDS, 
zhotovitel může ocenit vlastní částkou  
RDS SO 105 (50 000,-):  
- V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných 
vytyčovacích bodů  
- V rozsahu výpisu obrubníků  
RDS SO 106 (25 000,-):  
- V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných 
vytyčovacích bodů V rozsahu výpisu obrubníků  
RDS SO 193 (10 000,-):  
- V rozsahu stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích  
RDS SO 202 (180 000,-):  
- Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, výkres 
výztuže, VTD schodiště, VTD zábradlí, atd)  
RDS SO 203 (80 000,-):  
- Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, VTD 
plotu a brány)  
RDS SO 416 (30 000,-):  
- Po vybrání dodavatele rozváděče ER, bude navržena vnitřní výbava a výstroj dle 
požadavků TBS SnS, p.o.  a schémat zapojení v příslušných výkresech dotčených objektů.  
- Z ER budou připojeny rozváděče RN, OR, elektroměrové měření pro VS7.  
RDS SO 705 (50 000,-):  
- Výkres tvaru, VTD na nerezové výrobky  
RDS SO 706 (180 000,-):  
- Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby  
RDS SO 708 (30 000,-):  
- VTD oplocení  
RDS SO 804 (35 000,-):  
- V rozsahu výběru systému dle konkrétního výrobce závlah  
- Detailní rozvedení závlah dle záhonů a travních ploch  
- Požadavků na uložení  
- Výběr řídící jednotky dle požadavků na závlahu (četnost, postřik, kapénková závlaha)  
- Požadavků na obsluhu, údržbu, zazimování  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 70 000,00 70 000,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS, předání v počtu dle SOD, 
součástí dokladů budou při předání veškeré atesty, prohlášení o schodě, certifikáty na 
použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedení zkoušek - předpoklad 3x a 
to i v tištěné podobě a 3x na CD v rozsahu dle požadavku objednatele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,00 40 000,00 40 000,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 000.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Vypracování geometrického plánu stavby - geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání 
dokončené části stavby v počtu dle SOD.

položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 5 000,00 5 000,00
fotodokumentace průběhu stavby, předání 1 x v tištěné  podobě, 1x v digitální podobě jako 
součást závěrečné zprávy. včetně sledování stavby dronem minimálně 5x v průběhu 
realizace a 1x po jejím dokončení.

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

14 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 9 000,00 9 000,00
Vypracování plánu kopntrolních prohlídek stavby KZP, TP, TePř a závěrečné zprávy v 
počtu dle SOD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 90 000,00 90 000,00

Autorský dozor projektanta, zpracovatel dokumentace PDPS a RDS v rozsahu 
požadovaném zhotovitelem stavby, provizorní cena předpoklad 90 000,- Kč, případné 
požadavky zhotovitle nad rámec prací AD hrazených investorem stavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
16 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 15 000,00 30 000,00

billboard pro město Světlá nad Sázavou (osazeno v místě stavby po dobu realizace 
stavby, osazeny 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5.1x2.4 m dle pravidel 
objednatele, formou pronájmu od dodavatele, včetně projednání umístění, výroby, dodání, 
montáže a demontáže)

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

17 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL 1,00 25 000,18 25 000,18
v rámci stavby není místo staveniště přesně stanoveno, v rámci projektové dokumentace 
je po dohodě s městem Světlá nad Sázavou uvažováno s plochou na parcelách č. 638/2 a 
639/1 v majetku města Světlá nad Sázavou, na těchto pozemích je uvažováno i s 
mezdideponii pro materiály zpětně použitelné v rámci stavby, uvažovaná vzdálenost pro 
dopravu je 1 km

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

18 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00 15 000,00 15 000,00
případná oprava silnic II., III. třídy a MK staveništní dopravou a staveništní dopravou v 
trasy na mezideponii stavby, čerpáno se souhlasem objednatele na základě pasportizace 
komunikací a rozsahu poškození stavenišní dopravou

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 002 322 614,10

Rozpočet: Příprava staveništ ě v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 22 420,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 30,10 550,00 16 555,00

suť z kamenných konstrukcí: 3,7+11,5+10 = 25,2 m3  
suť z cihel: 0,2 m3  
suť z betonu: 3,8+0,9 = 4,7 m3
25,2+0,2+4,7=30,10 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,50 690,00 3 105,00
bioodpad z kácených dřevin

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 2 760,00 2 760,00
dohled arboristy při provádění prací v kořenové zóně stromů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
1 Zemní práce 28 409,00

4 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 2,08 2 500,00 5 200,00
vyklizení rušeného skladového objektu  
požaduje se vytřídit plasty, kovy a sklo, odvoz do kontejnerů na tříděný odpad  
likvidace dřeva spálením, ostatní odpady na skládku dle výběru zhotovitele stavby  
včetně poplatku za skládku
1,3*1,6=2,08 [A]
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 35,00 73,00 2 555,00
množství dle technické zprávy objektu  
místo likvidace určí zhotovitel po dohodě s investorem

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

6 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 1,00 1 380,00 1 380,00
množství dle technické zprávy objektu  
místo likvidace určí zhotovitel po dohodě s investorem

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 
nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

7 11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 2,00 2 875,00 5 750,00
vrby č. 73 a 74 (viz E.7 Inventarizace dřevin)

Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a 
použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní 
značení)  
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace  
průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

8 11251 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS 6,00 1 725,00 10 350,00

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle 
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr 
vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
 Položka zahrnuje zejména:  
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu  
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů  
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

9 11254 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M KUS 2,00 1 035,00 2 070,00

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle 
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr 
vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
 Položka zahrnuje zejména:  
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu  
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů  
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 8,00 138,00 1 104,00
vrba č. 73 (viz E.7 Inventarizace dřevin) - 4 kmeny

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

9 Ostatní konstrukce a práce 271 785,10

11 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 230,00 460,00
jedna na sloupku DZ, druhá na sloupu VO

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

12 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,00 230,00 230,00
předpokládá se odvoz do sběrného dvora

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

13 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 452,00 150,00 67 800,00
provizorní oplocení zahrady p.č. 116 - cca 11 m  
provizorní oplocení pozemků p.č. 113 a 1758 - cca 41 m  
provizorní oplocení výkopů pro inženýrské sítě - cca 400 m
11+41+400=452,00 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 002

Poř. číslo Kód položky Varianta



14 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 452,00 10,00 4 520,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

15 966121 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 1KM M3 2,50 845,00 2 112,50
spodní schodiště (schodnice): 0,9x0,4 = 0,4 m3  
horní schodiště: (2,7x0,2+8,0x0,2x0,4)x0,6 = 0,7 m3  
zídka před plotem: 4,5x0,5x1,2x0,5 = 1,4 m3  
očištění, odvoz a uložení na dočasnou skládku na p.č. 639/1  
schodnice předat TBS Světlá n.S.
0,4+0,7+1,4=2,50 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

16 966123 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 3KM M3 3,70 1 768,00 6 541,60
spodní schodiště: 0,9x0,6 = 0,5 m3  
horní schodiště: (2,7x0,2+8,0x0,2x0,4)x0,4= 0,5 m3  
zídka před plotem: 4,5x0,5x1,2x0,5 = 1,4 m3  
volně ložené kameny pod plotem: 16,0x0,4x0,2 = 1,3 m3  
odvoz a uložení na trvalou skládku dle výběru zhotovitele stavby
0,5+0,5+1,4+1,3=3,70 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3 46,40 2 052,00 95 212,80
zárubní zeď: 30x0,8 = 24 m3  
zídky u spodního schodiště: 4,2x0,6 = 2,5 m3  
konstrukce u horního schodiště: 2,6x1,2x0,6 = 1,9 m3  
zídka před plotem: 3,0x0,5x1,1x0,5 = 0,8 m3  
zídka před zdí: 12x0,85 = 10,2 m3  
obvodové zdi rušeného skladového objektu: (1,7+2,4+1,7)x0,4x3,0 = 7 m3  
včetně očištění, odvoz a uložení na dočasnou skládku na p.č. 639/1
24+2,5+1,9+0,8+10,2+7=46,40 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

18 966133 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 3KM M3 11,50 2 856,00 32 844,00
zárubní zeď: 30x0,2 = 6 m3  
zídky u spodního schodiště: 4,2x0,4 = 1,7 m3  
konstrukce u horního schodiště: 3,12x0,4 = 1,2 m3  
zídka před plotem: 3,0x0,5x1,1x0,5 = 0,8 m3  
zídka před zdí: 12x0,15 = 1,8 m3  
odvoz a uložení na trvalou skládku dle výběru zhotovitele stavby
6+1,7+1,2+0,8+1,8=11,50 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

19 966133 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 3KM M3 10,00 2 856,00 28 560,00
opěrná zeď na p.č. 1785  
směs kamení a cihel  
množství dle technické zprávy objektu  
odvoz a uložení na skládku dle výběru zhotovitele stavby

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

20 966143 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 3KM M3 0,20 2 040,00 408,00
"polička" uvnitř rušeného skladového objektu  
množství dle technické zprávy objektu  
odvoz a uložení na skládku dle výběru zhotovitele stavby

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

21 966153 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 3KM M3 3,80 3 912,00 14 865,60
základ pod vjezdovou bránou: 1,0x0,2x0,2 m  
podezdívka pod dřevěným plotem: 8,0x0,15x0,5 m  
rampa k čp 157: 3,16 m3  
odvoz a uložení na skládku dle výběru zhotovitele stavby
1,0*0,2*0,2+8*0,15*0,5+3,16=3,80 [A]



položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 966163 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM M3 0,90 5 832,00 5 248,80
římsa na opěrné zdi  
předpokládá se malé množství výztuže (KARI síť nebo vodorovně položené tyče)  
množství dle technické zprávy objektu  
odvoz a uložení na skládku dle výběru zhotovitele stavby

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 1,02 1 290,00 1 315,80
rušený skladový objekt - vnitřní a vnější obložení z prken, stropní konstrukce, dveře včetně 
rámu, poličky, odhad: 1m3  
"lavička" na zídce před plotem: 2x0,5x0,02 = 0,02 m3  
předpokládá se likvidace spálením na vhodném místě
1+0,02=1,02 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 8,00 186,00 1 488,00
neprůhledný plot z prken  
likvidace dřeva na vhodném místě spálením  
kovové sloupky odvézt do sběrného dvora

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu 
zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 16,00 161,00 2 576,00
včetně očištění  
odvoz na místo určené TBS Světlá n.S.

položka zahrnuje:  
-  kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH KUS 6,00 1 089,00 6 534,00
naložení a odvoz květináčů se dřevinami na místo určené TBS Světlá n.S.

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

27 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,00 534,00 1 068,00
zábradlí ze spodního schodiště (trubka dl. 3 m, volně položená na zídce)  
plech ze střechy rušeného skladového objektu (cca 1,7x2,4 m)  
odvoz do sběrného dvora

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 003 97 836,58

Rozpočet: Příprava staveništ ě u kostela svatého Václava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 15 559,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3,70 550,00 2 035,00

suť z bourané zídky

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,60 690,00 10 764,00
bioodpad z kácených dřevin

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 2 760,00 2 760,00
dohled arboristy při provádění prací v kořenovém prostoru stromů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
1 Zemní práce 38 574,38

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 6,00 73,00 438,00
dle technické zprávy objektu  
místo likvidace určí zhotovitel po dohodě s investorem

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 1,00 1 380,00 1 380,00
množství dle technické zprávy objektu  
místo likvidace určí zhotovitel po dohodě s investorem

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 
nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

6 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 7,00 1 035,00 7 245,00
množství dle technické zprávy objektu  
místo likvidace určí zhotovitel po dohodě s investorem

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 
nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

7 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 3,00 1 725,00 5 175,00
stromy č. 89, 90, 92 (viz E.7 Inventarizace dřevin)

Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a 
použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní 
značení)  
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace  
průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

8 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 2,00 2 875,00 5 750,00
stromy č. 79, 88 (viz E.7 Inventarizace dřevin)

Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a 
použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní 
značení)  
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace  
průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

9 11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 1,00 3 750,00 3 750,00
strom č. 80 (viz E.7 Inventarizace dřevin)

Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a 
použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní 
značení)  
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace  
průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

10 11251 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS 5,00 1 725,00 8 625,00

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle 
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr 
vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
 Položka zahrnuje zejména:  
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu  
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů  
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

11 11254 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M KUS 3,00 1 035,00 3 105,00

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle 
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr 
vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
 Položka zahrnuje zejména:  
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu  
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů  
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

12 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 22,51 138,00 3 106,38
stromy č. 79, 80, 88, 89, 90, 92 (viz E.7 Inventarizace dřevin) a dva ovocné stromy 
nezahrnuté do inventarizace  
poloha stromů viz situace objektu
3,14*(0,7+1,0+0,3+0,3)*2,0+3,14*(0,3+0,2)*1,0+6,5=22,51 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 003

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

9 Ostatní konstrukce a práce 43 703,20
13 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 24,00 150,00 3 600,00

provizorní oplocení k uzavření prostoru kolem kostela do doby realizace SO 708

položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

14 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 24,00 10,00 240,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

15 966121 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 1KM M3 2,00 845,00 1 690,00
volně položené schodišťové dílce podél bourané zídky  
předat TBS Světlá n.S.  
předpokládá se 80 % uloženého materiálu schopného dalšího použití
2,5*0,8=2,00 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

16 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3 13,00 2 052,00 26 676,00
rozebrání zídky v hraně travní plochy  
očištění, odvoz a uložení na dočasnou skládku na p.č. 639/1  
předpokládá se 80 % objemu vybouraného materiálu

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966133 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 3KM M3 3,70 2 856,00 10 567,20
rozebrání zídky v hraně travní plochy  
včetně volně loženého materiálu podél zídky (odhad 2,5 m3)  
odvoz a uložení na skládku dle výběru zhotovitele stavby  
předpokládá se 20 % nepoužitelného materiálu
(27,0*0,5*1,2+2,5)*0,2 = 3,7 m3

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

18 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 5,00 186,00 930,00
prkna přišroubovaná k ocelovým sloupkům na nízké zdi (zeď se zachovává)  
sloupky odříznout v koruně zdi, odvoz do sběrného dvora  
předpokládá se likvidace dřeva spálením

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu 
zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 105 3 229 397,62

Rozpočet: Stavební úpravy ulice P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 321 622,00
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 502,13 550,00 276 171,50

přebytečná zemina z výkopu
trativod 21,05=21,05 [A] 
výkop481.08=481,08 [B] 
a+b=502,13 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,21 550,00 2 865,50
uložení vybouraného betonu a beton. výrobků a kamenných obrubníků
lomový kámen 1,43+2,26=3,69 [A] 
betonový obrubník 6*0,25*0,15=0,23 [B] 
betonové lože 6*0,35*0,2+29*0,30*0,10=1,29 [C] 
a+b+c=5,21 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 50,10 850,00 42 585,00
odtěžené asfaltové souvrství vozovky  
uloženívybouraného materiálu ZAS T3 a ZAS T4 na skládku
50,1=50,10 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 032 654,62
4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 3,60 2 240,00 8 064,00

s odvozem na skládku a uložením, odměřeno z cad zaměření
9*0,20+3,6*0,50=3,60 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11329 a ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,43 1 040,00 1 487,20
dlažba z lomového kamene, s odvozem na skládku a uložením
5,7*0,25=1,43 [A]

Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11329 b ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,26 1 040,00 2 350,40
dlažba kamenný štět, s odvozem na skládku a uložením
11,3*0,20=2,26 [A]

Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 6,00 105,00 630,00
s odvozem na skládku a uložením
6=6,00 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113532 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM M 0,51 217,00 110,67
s očištěním a odvozem na skládkuTBS a uložením
0,250*0,250*8,2=0,51 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113551 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 1KM M 29,00 70,00 2 030,00
s očištěním a odvozem na mezideponii
29=29,00 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,75 1 488,00 38 316,00
s odvozem na skládku a uložením, odměřeno z cad zaměření
515*0,05=25,75 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,75 1 488,00 38 316,00
odkoupí zhotovitel
515*0,05=25,75 [A] předpoklad

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 44,80 664,00 29 747,20
s odvozem na skládku a uložením
448*0.1=44,80 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 105

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 89,60 1 320,00 118 272,00
s odvozem na skládku a uložením
448*0.2=89,60 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 313,60 1 440,00 451 584,00
s odvozem na skládku a uložením
448*0.7=313,60 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 4,48 1 708,00 7 651,84
včetně naložení a odvozu a uložení na skládku
89.6*0.05=4,48 [A]



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

16 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 94,08 300,00 28 224,00
včetně naložení a odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
89.6+4.48=94,08 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

17 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 31,36 2 640,00 82 790,40
včetně naložení odvozu a uložení na skládku
313.6*0.1=31,36 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

18 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 345,20 300,00 103 560,00
včetně naložení odvozu a uložení pro předrcení
313.6+31.6=345,20 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

19 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 21,05 2 312,00 48 667,60
pro trativod s odvozzen na skládku s uložením
0,43*0,48*102=21,05 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,00 36,00 720,00
zasypání propadlého podzemí s využitím přebytečného výkopku - odhad
5*2*2=20,00 [A] předpoklad



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 8,17 243,00 1 985,31
včetně pořízení vhodného materiálu
0,03*(7+14)+0,08*14+0,08*15+0,11*40+0,02*(153+164)-276*0.02=8,17 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 822,40 20,00 16 448,00

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

23 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 235,00 220,00 51 700,00
tl. 150 mm včetně pořízení ornice
642-419+12=235,00 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

2 Základy 24 276,00
24 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 102,00 238,00 24 276,00

trativod tunelový DN160, včetně obalení geotextilií 300g/m2
102=102,00 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

3 Svislé konstrukce 184 912,70
25 31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 1,80 3 549,00 6 388,20

zazdění propadlého podzemí ze ztraceného bedněnní - odhad
2*1,50*2,0*0,30=1,80 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

26 32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 1,54 115 925,00 178 524,50
kamenná palisáda 150x150 mm v=400-600 mm do lože z betonu C25/30nXF3 do 1/3 
výšky
(13,4+2,2+1,5)*0,15*0,6=1,54 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, 
příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

5 Komunikace 1 263 740,80

27 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 550,00 182,00 100 100,00
MZK 130 mm, odměřeno z cad situace
335+112+63+40=550,00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry



28 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 78,50 87,00 6 829,50
ŠD 8/16 tl. 70 mm,  odměřeno z cad situace
63,4+34+2,4-35.4+14.1=78,50 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 822,00 68,00 55 896,00
výměna podloží, ŠD 0/63 tl. 150 mm
822=822,00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 598,00 123,00 73 554,00
frakce 0/63
598=598,00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56333 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 46,00 123,00 5 658,00
frakce 0/32
46=46,00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 78,50 163,00 12 795,50
ŠD 0/32 tl. 170 mm
63,4+34+2,4-35,4+14,1=78,50 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 45,00 32,00 1 440,00
PI E 0,80 kg/m2
45=45,00 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 45,00 21,00 945,00
PS-E 0,35 kg/m2
45=45,00 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 822,00 75,00 61 650,00
geokompozit 40/40 kN/m
822=822,00 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 55,00 395,00 21 725,00
ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm, odečteno z cad situace
55=55,00 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  TL. 60MM M2 55,00 491,00 27 005,00
ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm
55=55,00 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58221 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 566,30 1 100,00 622 930,00
kroužková dlažba tl. 120 mm, lože frakce 4/8 tl. 40 mm
395+23,5+85,6+48+2,1+12,1=566,30 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58221 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 22,75 1 300,00 29 575,00
úžlabí dvouřádka z žulové kostky tl. 120 mm, do lože frakce 4/8 tl. 40 mm
91*0,25=22,75 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 69,20 1 400,00 96 880,00

přídlažba - jednořádka z žulové kostky drobné tl. 120 mm do lože z betonu C25/30nXF3

8+13+7+6+3+2+9+2+1+2+1+3+2+3+1+3+0.6+0.8+1.8=69,20 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 50,10 1 300,00 65 130,00
žulová řádková tl. 60 mm, lože z drti 4/8 tl. 40 mm
21+1,8+8,6+13,4+4,5+0.8=50,10 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC M2 1,78 2 560,00 4 556,80
250x250x60 do lože z betonu C25/30nXF3, lemování varovných pásů
3*0,25+4,1*0,25=1,78 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58242 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC M2 7,40 6 790,00 50 246,00
žulové řezané smirkované desky tl. 100 mm do lože z betonu C25/30nXF3  
300-400x350 mm  
1000x500 mm
1.4=1,40 [A] 
1*6=6,00 [B] 
a+b=7,40 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 58272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC M2 2,90 8 500,00 24 650,00
vyrovný a signální pás, umělý kámen s hmatovým provedením
1,7+1,2=2,90 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 14,50 150,00 2 175,00

napojení na stávající asf. povrch, trvale pružná asfaltová zalivka z modifikovaného asfaltu

položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 27 756,00



46 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2 108,00 257,00 27 756,00
izolace z PVC fólie v tl. min. 2 mm se založením na pláň v délce min 0.5 m, včetně ochrany 
fólie  geotextilií o minimální plošné hmotnosti 500 g/m2, osazeno na styku chodníku s 
objekty proti vlhkosti, materiál a způsob pokládky vyžaduje schválení TDI a AD, podél 
pozemních objektů
108*1,0=108,00 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce 374 435,50
47 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 130,00 1 700,00 221 000,00

žulový štípaný obrubník G3 100x170 mm, do lože z betonu s boční opěrou C25/30nXF3

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

48 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 80,00 1 900,00 152 000,00
žulový silniční OP3 250x200 mm, podsázka 50 mm
50+30=80,00 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,50 99,00 1 435,50

14.5=14,50 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 106 613 994,55

Rozpočet: Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 61 902,50
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 111,77 550,00 61 473,50

přebytečná zemina z výkopu
trativod 5,57=5,57 [A] 
výkop 106,2=106,20 [B] 
a+b=111,77 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,78 550,00 429,00
uložení vybouraného betonu a beton. výrobků a kamenných obrubníků
dlaždice 0,78=0,78 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 192 500,85

3 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 0,46 334,00 153,64
s očištěním a odvozem na mezideponii
3,8*0,12=0,46 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1,97 780,00 1 536,60
s odvozem na skládku a uložením
(6.1+26.7)*0.6*0.1=1,97 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113532 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM M 10,00 217,00 2 170,00
volně ležící kamenné stupně, s odvozem na skládku TBS a uložením
10=10,00 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 10,62 664,00 7 051,68
s naložením odvozem na skládku a uložením
0,40*99+0,60*111=106,20 [A] 
106.2*0.1=10,62 [B]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

7 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 21,24 423,00 8 984,52
včetně naložení a odvozu na mezideponii pro předrcení
106.2*0.2=21,24 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 106

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

8 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 74,34 571,00 42 448,14
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
106.2*0.7=74,34 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 43,20 88,00 3 801,60
ornice
288*0,15=43,20 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

10 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 1,06 864,00 915,84
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponi pro předrcení
21.24*0.05=1,06 [A]



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

11 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 22,30 300,00 6 690,00
včetně naložení a odvozu na skládku
21.24+1.06=22,30 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

12 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 7,43 1 800,00 13 374,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
74.34*0.1=7,43 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

13 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 81,77 300,00 24 531,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku
74.34+7.43=81,77 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

14 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 5,57 2 312,00 12 877,84
pro trativod s naložení odvozem a uložením na skládku
0,43*0,48*27=5,57 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,53 243,00 371,79
včetně dodání vhodného materiálu, dosypání za obrubníkem
(10,5+20)*0,05=1,53 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 211,71 20,00 4 234,20

170,4+7,1+24+10,5*0,45+17*0,28+1,2*0,60=211,71 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 288,00 220,00 63 360,00
tl. 150 mm včetně dodání ornice
288=288,00 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

2 Základy 6 426,00
18 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 27,00 238,00 6 426,00

PVCDN 160  tunelov,ý s obalením geotextilií
27=27,00 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

5 Komunikace 294 806,20
19 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 205,72 87,00 17 897,64

ŠD 8/16, tl. 70 mm
99+106+1,2*0,60=205,72 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 210,72 123,00 25 918,56
ŠD 0/63, tl. 150 mm
99+111+1,2*0,60=210,72 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 170,40 1 300,00 221 520,00
štět do lože z kameniva  4/8, tl. 40 mm
170,4=170,40 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 7,10 1 400,00 9 940,00
dvouřádka z drobné kostky - do lože z betonu C25/30nXF3
7,1=7,10 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 21,70 900,00 19 530,00
dlažba betonová 600x300x120 mm do lože z kameniva 4/8, tl. 40 mm
21.7=21,70 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 9 509,00
24 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2 37,00 257,00 9 509,00

izolace z PVC fólie v tl. min. 2 mm se založením na pláň v délce min 0.5 m, včetně ochrany 
fólie  geotextilií o minimální plošné hmotnosti 500 g/m2, osazeno na styku chodníku s 
objekty proti vlhkosti, materiál a způsob pokládky vyžaduje schválení TDI a AD

(2+35)*1=37,00 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce 48 850,00
25 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 17,00 1 700,00 28 900,00

žulový štípaný G3, 100x170 mm, do lože z betonu s boční opěrou C25/30nXF3, bez 
podsázky
17=17,00 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 10,50 1 900,00 19 950,00

OP3 250x200 mm do lože z betonu s boční opěrou C25/30nXF3, podsázka 150 mm

10,5=10,50 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 181 91 913,00

Rozpočet: Dopravn ě inženýrské opat ření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 91 913,00

1 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 6,00 2 444,00 14 664,00
komplet - osazení, udržování, kontrola a  případná náhrada, včetně nájmu po dobu 
provádění stavebních prací,  viz seznam DZ a výkresy

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,00 655,00 3 930,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

3 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,00 4 484,00 13 452,00
komplet - osazení, udržování, kontrola a  případná náhrada, včetně nájmu po dobu 
provádění stavebních prací,  viz seznam DZ a výkresy

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,00 655,00 1 965,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

5 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 3,00 6 399,00 19 197,00
komplet - osazení, udržování, kontrola a  případná náhrada, včetně nájmu po dobu 
provádění stavebních prací,  viz seznam DZ a výkresy

položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

6 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,00 655,00 1 965,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

7 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 6,00 3 335,00 20 010,00
komplet - osazení, udržování, kontrola a  případná náhrada, včetně nájmu po dobu 
provádění stavebních prací,  viz seznam DZ a výkresy

položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,00 655,00 3 930,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

9 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 80,00 150,00 12 000,00
oddělení stavby, kompletní dodávka mobilního oplocení výšky 2 m, včetně veškerého 
potřebného přemís'tování v proběhu stavby

položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

10 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 80,00 10,00 800,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 181

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 193 50 998,00

Rozpočet: Dopravní zna čení v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 50 998,00

1 914121 a
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,00 3 333,00 3 333,00
kompletní dodoávka - označení ulic, viz seznam DZ

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914121 b
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 6,00 756,00 4 536,00
komplatní dodávka včetně všech sloupků a upevňovadel

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,00 3 142,00 18 852,00
komplatní dodávka včetně dvojitého sloupku a upevňovadel

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,00 2 207,00 24 277,00
viz seznam DZ, základ min C25/30 XF3

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 193

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 202-1 2 081 904,31

Objekt: Op ěrné zdi a schodišt ě v ulici P ěšinky
Rozpočet: Schodišt ě a zeď do ve řejné části zahrady u kostela

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 095,50
1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 4,00 1 500,00 6 000,00

kopané sondy před lícem zdí na úroveň základové spáry, předpoklad 4x
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 3,00 1 500,00 4 500,00
ověření tloušťky zdiva opěrné zdi, předpoklad 3 vrty
3=3,00 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 53,81 550,00 29 595,50

zemina (položky 12273, 12841): 11,63+1,0=12,63 [A] 
suť z kamenných zdí (položky 96612, 96613, 96713): 11,84+28,19+1,15=41,18 [B] 
A+B=53,81 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 33 766,97
3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 11,63 753,00 8 757,39

výkopy se svahem 1:1  
včetně naložení a odvozu na skládku dle výběru zhotovitele

řezy B, B1, B2: 3,0*2,8/2*12,0+(1,2+1,6)/2*1,0*7,5+1,2*1,2/2*9,0+0,7*1,3*1,5=68,75 [A] 
řez C-C: 2,5*4,0/2*5,5+(0,5+1,0)/2*0,7*4,8=30,02 [B] 
řez D-D: 0,6*0,2*12,6+0,5*0,2*12,6=2,77 [C] 
zpětné využití zeminy (položky 458571, 17511): 79,57+10,34=89,91 [D] 
A+B+C-D=11,63 [E]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 89,91 134,00 12 047,94
včetně naložení a odvozu na mezideponii pro pozdější použití  
objem dle položek 17511 a 458571
10,34+79,57=89,91 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 89,91 88,00 7 912,08
naložení a dovoz zeminy z mezideponie do místa využití  
množství dle položek 17511 a 458571
10,34+79,57=89,91 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 202

SO 202-1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 1,00 1 708,00 1 708,00
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dle výběru zhotovitele

- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

8 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,63 10,00 126,30
uložení přebytečné zeminy na skládku dle výběru zhotovitele  
množství dle položek 12273 a 12841
11,63+1,0=12,63 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 89,91 10,00 899,10
složení použitelných zemin na mezideponii  
množství dle položky 122731

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 10,34 224,00 2 316,16
zásyp před lícem opěrných zdí  
použije se zemina z výkopů
řezy B, B1, B2: 0,3*1,0*9,0+1,0*1,0/2*9,0=7,20 [A] 
řez C-C: 0,4*0,5*5,0+0,5*0,5/2*5,0=1,63 [B] 
řez D-D: 0,6*0,2*12,6=1,51 [C] 
A+B+C=10,34 [D]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

3 Svislé konstrukce 1 214 900,00
11 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 3,14 95 000,00 298 300,00

kam. zákrytové desky
řez A-A: 0,22*0,6*4,83=0,64 [A] 
řezy B, B2: 0,22*0,6*(5,16+3,02)=1,08 [B] 
řez C-C: 0,1*0,6*4,73=0,28 [C] 
řez "v zahradě": 0,1*0,7*5,4=0,38 [D] 
řez D-D: 0,1*0,6*12,61=0,76 [E] 
A+B+C+D+E=3,14 [F]
Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění 
do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

12 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,00 10 000,00 210 000,00
s využitím vybouraných kamenů
zdivo u betonové stěny - řezy B, B1, B2: 
4,96*4,65*0,3/2+0,2*0,3*3,02+2,21*0,3*3,02=5,64 [A] 
zdivo v líci schodiště, průměrná tl. 400 mm: 
0,4*4,65*0,3+0,4*2,4*4,3/2+0,4*2,06*2,7+0,3*1,1*2,7=5,74 [B] 
řez C-C: 0,3*2,65*4,73=3,76 [C] 
řez "v zahradě": 0,6*3,0*2,7=4,86 [D] 
drobné dozdívky: 1 m3 
A+B+C+D+1,0=21,00 [E]
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 
dodávku předepsané malty, spárování.

13 327313 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 45,40 15 000,00 681 000,00
beton C 16/20 - XF1 slabě vyztužený  
viz výkres č. 3
řezy A, B, B1, B2: 
1,9*1,0*7,11+0,55*1,5*2,9+0,3*2,99*9,78+0,27*1,1*6,41+4,96*2,67/2*1,1+1,4*2,67*1,1=
37,97 [A] 
řez C-C: 0,4*1,25*3,2+0,5*2,65*4,4=7,43 [B] 
A+B=45,40 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 0,64 40 000,00 25 600,00
KARI sítě 8/100-8/100
plocha: 7,0*5,8+3,0*5,8+4,5*5,0=80,50 [A] 
hmotnost 8,0 kg/m2: 80,5*8,0/1000=0,64 [B]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



4 Vodorovné konstrukce 214 676,54
15 43119 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 1,72 90 000,00 154 800,00

schodišťové stupně plné s drážkou, hranu zkosit 15/5  
povrchová úprava pemrlování  
materiál - žula, velmi světle šedá až bílá, jemně rovnoměrně zrnitá  
včetně uložení na cementovou maltu
schodišťové stupně: 0,16*0,35*1,25*15=1,05 [A] 
podesta: 0,16*2,1*1,55=0,52 [B] 
stupeň do zahrady: 0,14*0,5*2,1=0,15 [C] 
A+B+C=1,72 [D]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

16 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,00 2 427,00 2 427,00
"základ" pod zeď "v zahradě"

Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

17 458571 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 79,57 722,00 57 449,54
výplň za rubem opěrných zdí, použije se vytěžená zemina
řezy B, B1, B2: 3,0*3,0/2*12,0=54,00 [A] 
řez C-C: 2,5*3,5/2*5,5=24,06 [B] 
řez D-D: 0,6*0,2*12,6=1,51 [C] 
A+B+C=79,57 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

6 Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů 125 076,63
18 62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 33,79 1 137,00 38 419,23

omítka zdi nad vstupy do podzemí, ze sanační malty - vyrovnání povrchu, tl. 10-30 mm

2,68*12,61=33,79 [A]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

19 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 46,59 1 860,00 86 657,40
malta na spárování kamenných výrobků  
včetně vyčištění spar
řez A-A: 2,65*4,83=12,80 [A] 
řez D-D: 2,68*12,61=33,79 [B] 
A+B=46,59 [C]

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě, vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování, odklizení suti a přebytečného materiálu, potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 16 084,04
20 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 33,79 476,00 16 084,04

tenkovrstvý sjednocující a ochranný nátěr omítnuté zdi nad vstupy do podzemí  
výměra dle položky 62447

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 437 304,63
21 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 850,00 310,00 263 500,00

architektonicky ztvárněné zábradlí včetně zábradlí na schodišti a branky  
včetně protikorozní ochrany  
viz výkres č. 4

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění 
a ošetření,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu.  
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

22 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 46,59 537,00 25 018,83

řez A-A: 2,65*4,83=12,80 [A] 
řez D-D: 2,68*12,61=33,79 [B] 
A+B=46,59 [C]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

23 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 11,84 1 768,00 20 933,12
odstranění rovnaniny z kopáků před lícem opěrné zdi  
včetně naložení, odvozu a složení na skládku dle výběru zhotovitele
0,6*2,1*8,5+0,3*0,6*2,1*3=11,84 [A]



položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 28,19 1 824,00 51 418,56
vybourání části stávajících opěrných zdí  
včetně naložení, odvozu a složení na skládku dle výběru zhotovitele
řezy B-B, B1-B1, B2-B2: 1,0*3,0*9,7+0,6*0,9*9,7=34,34 [A] 
řez C-C: 0,9*1,8*4,5+0,6*1,0*4,5=9,99 [B] 
zeď "v zahradě": 0,6*3,0*2,7=4,86 [C] 
zpětně použitelný kámen (položka 327212): 21,0 m3 
A+B+C-21,0=28,19 [D]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3 21,00 3 213,00 67 473,00
včetně manipulace se sutí, očištění a složení na mezideponii pro pozdější použití  
objem dle položky 327212

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

26 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 1,15 2 856,00 3 284,40
odstranění stávajících zákrytových desek, výškové vyrovnání horní úrovně zdí  
včetně naložení suti, odvozu a složení na skládku dle výběru zhotovitele
řez A-A: 0,7*0,15*4,8=0,50 [A] 
řez B2-B2: 0,6*0,2*3,0=0,36 [B] 
zeď "v zahradě": 0,7*0,15*2,8=0,29 [C] 
A+B+C=1,15 [D]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 33,79 168,00 5 676,72
odstranění stávající omítky  
včetně naložení suti, odvozu a složení na skládku dle výběru zhotovitele  
včetně poplatku za skládku (odhad suti 0,8-1,0 m3)
řez D-D: 2,68*12,61=33,79 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 202-2 1 406 633,10

Objekt: Op ěrné zdi a schodišt ě v ulici P ěšinky
Rozpočet: Přestavba stávající zárubní zdi v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 000,00
1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 2,00 1 500,00 3 000,00

kopané sondy před lícem opěrné zdi za základovou spárou 2x
2=2,00 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 164 658,00
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 80,40 88,00 7 075,20

naložení zeminy z mezideponie a dovoz na stavbu

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 100,05 824,00 82 441,20
výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 80,40 236,00 18 974,40
výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na mezideponii

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 20,05 1 964,00 39 378,20
výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 202

SO 202-2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 120,10 10,00 1 201,00
uložení zeminy na skládku

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 80,40 10,00 804,00
uložení zeminy na mezideponii (uloženo pro zásyp)

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17511 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 66,00 224,00 14 784,00
zásyp za rubem zdi z propustného materiálu, hutněno po max. 300 mm, využití výzisků z 
výkopu
2,9*23 = 66 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 136 160,00
9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 29,60 4 600,00 136 160,00

základ zdi beton C25/30 XA1 včetně dilatačních spar (výplň, těsnění)
1,6*0,8*23,2 = 29,6 m3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 746 350,00
10 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 14,10 9 500,00 133 950,00

kam.zákrytové desky
0,6*23,5*0,1 = 14,1 m3
Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění 
do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

11 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 27,80 10 000,00 278 000,00

líc zdi (2,8 + 2,0)/2 *0,5*23,2 = 27,8 m3
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 
dodávku předepsané malty, spárování.

12 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 22,00 15 000,00 330 000,00
dřík zdi beton C25/30 XF2 včetně dilatačních spar (výplň, těsnění)
rub zdi 1,9*0,5*23,2 = 22,0 m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 0,11 40 000,00 4 400,00
B500B, kari sítě 100 kg/m3, výztuž pracovní spáry
0,8*23,2 = 18,6 m2 ~ 0,111 T

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 4 125,90
14 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,70 2 427,00 4 125,90

obetonování drenáže mezerovitým betonem

Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

7 Přidružená stavební výroba 11 400,00
15 702211 a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 3,50 400,00 1 400,00

PE 110/94 mm



1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 702211 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 25,00 400,00 10 000,00
PVC 20/14,1 mm mezi svítidly K8-K12

1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí 4 305,60
17 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 27,60 156,00 4 305,60

drenáž odvodnění rubu zdi - DN 150 včetně průpichů

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 336 633,60
18 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 720,00 350,00 252 000,00

ocelové zábradlí na koruně zdi v architektonickém provedení
30*24 = 720 kg
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění 
a ošetření,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 
položky ještě obsahuje například:  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 46,40 1 824,00 84 633,60
bourání stávající zárubní zdi s využitím vylomeného kamene
0,8*2,5*23,2 = 46,4 m3

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 202-3 605 403,90

Objekt: Op ěrné zdi a schodišt ě v ulici P ěšinky
Rozpočet: Schodišt ě u vstupu do podzemí

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 26 620,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 48,40 550,00 26 620,00

skládkovné zemina
39,2 +9,2 = 48,4
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 40 740,00
2 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,20 88,00 105,60

naložení zeminy z mezideponie a dovoz pro zpětný zásyp konstrukcí

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,40 824,00 39 881,60
výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku
výkop pro schodiště 39,2 + výkop pro zeď 9,2 = 48,4 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 48,40 10,00 484,00
uložení zeminy na skládku
výkop pro schodiště 39,2 + výkop pro zeď 9,2 = 48,4 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,20 224,00 268,80
zásyp za rubem zdi z propustného materiálu, hutněno po max. 300 mm, využití výzisku z 
výkopu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 202

SO 202-3

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 5 460,00
6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,20 4 550,00 5 460,00

základ zdi beton C25/30 XA1 včetně dilatačních spar (výplň, těsnění)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 32 000,00
7 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 0,20 95 000,00 19 000,00

kam.zákrytová deska

Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění 
do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

8 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,30 10 000,00 13 000,00
kamenná podezdívka z žul.kamene z místních zdrojů

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 
dodávku předepsané malty, spárování.

4 Vodorovné konstrukce 500 583,90
9 43119 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 5,00 90 000,00 450 000,00

schodišťové stupně plné s drážkou, hranu zkosit 15/5 včetně obloukových, povrchová 
úprava pemrlování, materiál - žula, velmi světle šedá až bílá, jemně rovnoměrně zrnitá 
včetně uložení do lože z cementové malty

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,30 4 255,00 31 061,50
základy a betonová deska schodiště, beton C25/30 XA1

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,35 40 000,00 14 000,00
KARI síť 8/150*8/150 - ocel Bst 500 při obou površích

položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže

12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,90 936,00 5 522,40
štěrkodrť fr. 8/16 - podesty pokladní desky schodiště

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 202-4 50 562,69

Objekt: Op ěrné zdi a schodišt ě v ulici P ěšinky
Rozpočet: Opěrné zdi u č.p. 157

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 060,16
1 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,32 134,00 310,88

včetně naložení a odvozu na meziskládku pro pozdější použití
část A: 0,5*1,07*3,0+0,35*0,5*3,0=2,13 [A] 
část B: 1,5*0,5*0,25=0,19 [B] 
A+B=2,32 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,32 88,00 204,16
naložení a přesun zeminy z mezideponie do místa využití

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,32 10,00 23,20
uložení zeminy na mezideponii (použito pro zásyp)  
množství dle položky 122731

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,33 224,00 521,92
použije se výkopová zemina
část A: 0,47*0,7*3,0+0,77*0,3*3,0+0,35*0,5*3,0=2,21 [A] 
část B: 0,12=0,12 [B] 
A+B=2,33 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 202

SO 202-4

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

3 Svislé konstrukce 35 900,00
5 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,14 95 000,00 13 300,00

beton slabě vyztužený, výztuž viz položka 327366
0,15*0,35*2,55+0,15*0,20*0,35=0,14 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

6 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,40 15 000,00 21 000,00
beton C 25/30 - XC4 slabě vyztužený
část A: 0,7*0,6*2,52+(0,15+0,65)/2*0,2*2,35=1,25 [A] 
část B: (0,28+0,52)/2*0,25*1,49=0,15 [B] 
A+B=1,40 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 0,04 40 000,00 1 600,00
viz výkres č. 3
38/1000=0,04 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

7 Přidružená stavební výroba 615,23
8 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 3,29 187,00 615,23

izolace obnaženého základového zdiva domu čp. 157 nopovou PE fólií
0,8*3,0+0,7/2*2,55=3,29 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce 12 987,30
9 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 37,03 150,00 5 554,50

dvoumadlové zábradlí z trubek průměr 51/4 mm  
včetně protikorozní ochrany - viz technická zpráva objektu
(2*2,55+0,5+2*0,9)*4,64=34,34 [A] 
2*0,012*0,11*0,13*7850=2,69 [B] 
A+B=37,03 [C]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění 
a ošetření,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu.  
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

10 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,90 3 912,00 7 432,80
vybourání stávajícího chodníku  
včetně naložení, odvozu a složení na skládku dle výběru zhotovitele  
včetně poplatku za uložení na skládku
(0,7+0,15)/2*1,1*1,1+0,3*1,1*3,6+0,2=1,90 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 203.1 627 485,58

Objekt: Zárubní zdi a schodišt ě u kostela svatého Václava
Rozpočet: Zárubní zdi a schodišt ě u kostela svatého Václava - Zdi

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 37 664,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 68,48 550,00 37 664,00

skládkovné zemina
6.34+13.32+48.82=68,48 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 137 011,58
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 43,40 88,00 3 819,20

naložení zeminy z mezideponie a dovoz na stavbu

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 0,63 864,00 544,32
včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
12.68*0.05=0,63 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

4 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 13,32 300,00 3 996,00
včetně naložení odovzu a uložení na skládku
12.68+0.64=13,32 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

5 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 4,44 1 800,00 7 992,00
včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
44.38*0.1=4,44 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 203

SO 203.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



6 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 48,82 300,00 14 646,00
včetně naložení odovozu a uložení na skládku
44.38+4.44=48,82 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,34 824,00 5 224,16
výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)  
včetně naložení, odvozu na skládku
6.34=6,34 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

8 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 43,40 824,00 35 761,60
výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)  
včetně naložení, odvozu na skládku

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 12,68 403,00 5 110,04
včetně naložení odovzu a uložení na mezideponii pro předrcení
12.68=12,68 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 44,38 1 107,00 49 128,66
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
44.38=44,38 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 63,40 10,00 634,00
uložení zeminy na skládku

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17120 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 43,40 10,00 434,00
uložení zeminy na mezideponii (použito pro zpětný zásyp)

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17511 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 14,00 224,00 3 136,00
zásyp v líci zdi, využití výzisku z výkopu

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

14 17511 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 29,40 224,00 6 585,60
zásyp za rubem zdi z propustného materiálu  
hutněno po max. 300mm



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 158 560,00
15 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 17,60 4 600,00 80 960,00

základ zdi beton C25/30 XF2  
včetně dilatačních spar (výplň, těsnění)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,94 40 000,00 77 600,00
B500B  
110kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 294 250,00
17 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 1,47 95 000,00 139 650,00

kam. zákrytová desky
1.47=1,47 [A]
Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění 
do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

18 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 15,46 10 000,00 154 600,00
kamenná podezdívka z žul. kamene z místních zdrojů
15.46=15,46 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 
dodávku předepsané malty, spárování.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 203.2 84 170,40

Objekt: Zárubní zdi a schodišt ě u kostela svatého Václava
Rozpočet: Zárubní zdi a schodišt ě u kostela svatého Václava - Schodišt ě

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 541,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,62 550,00 2 541,00

skládkovné zemina
4.62=4,62 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 6 833,40
2 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 0,42 1 800,00 756,00

včetně naložení a odovzu na mezideponii pro předrcení
4.2*0.1=0,42 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

3 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 4,62 300,00 1 386,00
včetně naložení odovozu a uložení na skládku
4.2+0.42=4,62 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

4 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 4,20 1 107,00 4 649,40
výkop dle TKP a ČSN 73 6133 (02/2010)  
včetně naložení a odovozu na mezideponii pro předrcení
4.20=4,20 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,20 10,00 42,00
uložení zeminy na skládku

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 8 645,00
6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,90 4 550,00 8 645,00

betonový základ schodiště slabě vyztužený C25/30 XA1
1.9=1,90 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 203

SO 203.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 66 151,00
7 43119 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 0,60 90 000,00 54 000,00

schodišťové stupně plné s drážkou, hranu zkosit 15/5  
povrchová úprava pemrlování  
materiál - žula, velmi světle šedá až bílá, jemně rovnoměrně zrnitá  
včetně uložení na cementovou maltu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,90 4 255,00 8 084,50
betonové deska schodiště  
beton C25/30 XA1

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,06 40 000,00 2 400,00
KARI síť 8/150*8/150 - ocel  Bst 500  při obou površích

položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže

10 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,30 5 555,00 1 666,50
cementové lože pod schodištové stupně

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 304.1 1 220 056,32

Objekt: Odvodn ění ulice P ěšinky
Rozpočet: Odvodn ění ulice P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 58 283,00
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 85,01 550,00 46 755,50

vykopané zeminy poplatek za skládku
41.76+54.05+163.64-21.14-153.3=85,01 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 550,00 550,00
vybouraná suť (kanalizační šachta, vpusť, odvodňovací žlab silniční, nádržka na vodu), 
převážně beton

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 1,15 850,00 977,50
materiál z frézování asfaltových vozovek

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 10 000,00 10 000,00
zajištění provizorního propojení mezi jednotlivými etapami  
včetně zemních prací pro zřízení a následné zrušení provizorního propojení v rámci 
etapizace výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 536 800,88

5 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,15 1 488,00 1 711,20
předpokládaná tl. 50 mm  
materiál vhodný k recyklaci, odkoupí zhotovitel
(16,3+6,6)*0,05=1,15 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,15 1 488,00 1 711,20
předpokládaná tl. 50 mm  
plochy změřeny v situaci pomocí grafického programu  
odvoz na skládku nebezpečného odpadu dle výběru zhotovitele
(16,3+6,6)*0,05=1,15 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 153,34 88,00 13 493,92
naložení a dovoz zeminy z dočasné skládky  
zemina pro položky 17110, 17511, 17521, 17411 a 17421
2,86+72,33+8,41+57,01+12,73=153,34 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 2,57 864,00 2 220,48
včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
51.48*0.05=2,57 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 304

304.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

9 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 54,05 300,00 16 215,00
včetně naložení odovozu na skládku
51.48+2.57=54,05 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

10 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 14,88 1 800,00 26 784,00
včetně naložení odovzu a uložení na mezideponii pro předrcení
148.76*0.1=14,88 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

11 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 163,64 300,00 49 092,00
včetně naložení odovzu na skládku
148.76+14.88=163,64 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

12 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 41,76 236,00 9 855,36
pro osazení šachet se uvažuje plocha 2,7x2,7 m  
pro osazení vpustí se uvažuje plocha 1,75x1,75  
výpočet viz příloha soupisu prací  
odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1  
čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách
39,0+2,76=41,76 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 51,48 1 298,00 66 821,04
pro osazení šachet se uvažuje plocha 2,7x2,7 m  
pro osazení vpustí se uvažuje plocha 1,75x1,75  
výpočet viz příloha soupisu prací  
odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele  
včetně čerpání vody z výkopu  
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
46,15+5,33=51,48 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 5,39 1 107,00 5 966,73
šachta Š32  
včetně čerpání vody z výkopu  
včetně naložení a odvozu s uložením na mezideponii pro předrcení
2,7*2,7*(3,34-2,6)=5,39 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 52,00 1 566,00 81 432,00
lokálně bude nutné čerpání vody kvůli vysoké hladině podzemní vody, dále počítat s 
čerpáním vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách, včetně naložení a 
odvozu na mezideponii pro předrcení
33,73+3,22+15,05=52,00 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

16 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 91,37 1 566,00 143 085,42
čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách, lokálně bude nutné i při 
suchém počasí (vysoká hladina podzemní vody)  
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení  
hlavní řad 63.15 m3  
odtokové potrubí žlabů 7.17 m3  
připojovací potrubí vpustí 16.23 m3  
pro osazení odvodňovacích žlabů 4.82 m3
63,15+7,17+9,72+4,82+6.51=91,37 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

17 141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 2,00 20 000,00 40 000,00

protlačení ocelové chráničky DN 500 pod opěrnou zdí  
očekávají se zeminy třídy II, může jít i o základ zdi (předpoklad kámen spojovaný maltou)

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací 
zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,86 36,00 102,96

zasypání podzemní chodby v nezbytném rozsahu včetně pořízení a dovozu vhodnou 
zemninou, případně předrcenou zeminou z výkopů  
zásyp bude proveden po vrstvách max. 0,5 m, předpokládaná výška 2 m  
odhad objemu na základě podkladů o předpokládaném trasování podzemních chodeb  
položka bude použita, pokud dojde k narušení chodby při provádění výkopových prací

1,3*1,1*2,0=2,86 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 85,01 10,00 850,10

41.76+54.05+163.64-(8.41+12.73)-153.3=85,01 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 153,30 121,00 18 549,30
použije se předrcená zemina z výkopů  
hutnění po vrstvách 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa  
do úrovně stávajícího terénu  
úseky v rozsahu budoucích zpevněných ploch  
viz příloha soupisu prací
57.01+78.84+2.57+14.88=153,30 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,73 59,00 751,07



vrchní vrstva zásypu mimo místa budoucích zpevněných ploch  
převážně tl. 0,4 m  
viz příloha soupisu prací
7,43+0,65+4,65=12,73 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 78,84 224,00 17 660,16

použije se vhodná výkopová zemina  
Š33, Š34 a V27 do úrovně stávajícího terénu, ostatní šachty a vpust V28 0,4 m pod terén  
viz příloha soupisu prací

65,82+6,51+6.51=78,84 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

23 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 8,41 332,00 2 792,12
vrchní vrstva obsypu objektů v nezpevněných plochách  
tl. 0,4 m
obsyp vpusti V28: (1,75*1,75-3,14*0,3*0,3)*0,4=1,11 [A] 
obsyp šachet Š36, Š32 a Š35: (2,7*2,7-3,14*0,62*0,62)*0,4*3=7,30 [B] 
A+B=8,41 [C]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 47,18 799,00 37 696,82
obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-16 mm do výšky 300 mm nad potrubí  
hutnění min. na 95 % PS  
viz příloha soupisu prací

hlavní řad: (1,1*0,641-3,14*0,17*0,17)*(57-2,7-3,0)+(1,1*0,59-
3,14*0,17*0,17)*2,7+(1,1*0,82-3,14*0,26*0,26)*0,5=33,37 [A] 
připojovací potrubí vpustí: (0,9*0,5-3,14*0,1*0,1)*(10,2+12,9)=9,67 [B] 
odtokové potrubí odv.žlabů: (0,9*0,46-3,14*0,08*0,08)*(1,0+6,3+1,4+1,8)=4,14 [C] 
A+B+C=47,18 [D]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 17620 VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 0,02 500,00 10,00

prosypání pohozu u výtokového objektu prosátou humózní zeminou s travním osivem  
pro výpočet se uvažuje 10% objemu pohozu  
včetně dodání zeminy a osiva

(2*1,0*0,4*0,25)*0,1=0,02 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 Svislé konstrukce 5 536,44
26 31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 1,56 3 549,00 5 536,44

zazdění propadlé části chodby - odhad  
svislá stěna k uzavření chodby (výplň propadlé části viz položka 17110)  
předpokládá se výška 2 m, požadovaná šířka 0,3 m  
položka se použije, pokud při výkopových pracech dojde k narušení podzemní chodby

2*1,3*2,0*0,3=1,56 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

4 Vodorovné konstrukce 51 164,74
27 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,17 3 657,00 621,69

podklad pod vpusti, tl. 200 mm  
viz výkres D.1.20.5
0,65*0,65*0,2*2=0,17 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,03 3 657,00 109,71
sedlové lože pod potrubí u výtokového objektu  
na délku potrubí 0,5 m od vyústění do toku  
tl. 100 mm
0,54*0,5*0,1=0,03 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,09 3 991,00 359,19
lože pro dlažbu z lomového kamene - úprava výtokového objektu  
tl. 100 mm
(1,0*1,0-3,14*0,17*0,17)*0,1=0,09 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,59 4 255,00 36 550,45
lože pro odvodňovací žlaby  
celková tl. 300 mm (pod žlabem min. 200 mm)  
beton C25/30 n, XF3  
viz výkres
0,54*0,3*(8,5+19,0+7,5+18,0)=8,59 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,65 936,00 3 416,40
štěrkové lože pod šachtami  
frakce 10-16 mm, tl. 100 mm  
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu
2,7*2,7*0,1*5=3,65 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,30 861,00 8 007,30



štěrkopískové lože pod potrubí  
frakce 0-16 mm, tl. 100 mm  
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu  
viz výkres č. D.1.20.3
hlavní řad: 1,1*0,1*57=6,27 [A] 
potrubí od vpustí: 0,9*0,1*(10,2+12,9)=2,08 [B] 
potrubí od žlabů: 0,9*0,1*(6,3+1,0+1,4+1,8)=0,95 [C] 
A+B+C=9,30 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,20 3 500,00 700,00

vytvoření pružného přechodového prvku mezi dlažbou a trávníkem u výtokového objektu  
tl. 250 mm, frakce 63-125 mm

1,0*0,4*0,25*2=0,20 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,14 10 000,00 1 400,00
výtokový objekt  
rozsah 1x1 m, tl. 150 mm  
do lože z betonu (viz položka 451313)
(1,0*1,0-3,14*0,17*0,17)*0,15=0,14 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí 381 075,60
35 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 5,00 3 864,00 19 320,00

pod opěrnou zdí u kostela:  2,0 m  
pod opěrnou zdí u komunikace:   3,0 m  
sklon potrubí cca 6 %  
chránička u kostela bude osazená protlakem (viz položka 141157)  
chránička u komunikace bude osazená v paženém výkopu a bude zasahovat do 
betonového základu nové zdi - nutná koordinace výstavby
3+2=5,00 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 10,50 305,00 3 202,50
odtokové potrubí odvodňovacích žlabů Z15, Z16, Z17  
PVC DN 150, SN 8  
délky změřeny ze situace D.1.20.2
6,3+1,0+1,4+1,8=10,50 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 31,30 849,00 26 573,70
připojovací potrubí vpustí, délky dle výkresu D.1.20.5  
PVC DN 200, SN 8
10,2+12,9+8.2=31,30 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

38 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 55,90 1 580,00 88 322,00
PP DN 300, SN 16  
viz výkres D.1.20.2, D.1.20.3
57,4-1,5=55,90 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

39 874453 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 1,50 5 610,00 8 415,00
PP DN 300, SN 16  
pod opěrnou zdí u kostela  
nasunutí do chráničky DN 500

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty včetně nezbytných zemních prací  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

40 891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 1,00 29 931,00 29 931,00
zpětná klapka na potrubí DN 300, v šachtě Š35

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

41 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 4,00 27 900,00 111 600,00
prefabrikované dno, poklop D400  
včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 mm

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  
do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

42 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,00 30 400,00 30 400,00
Š32, bez spodního obtoku  
prefabrikované dno, poklop D400  
včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 mm



položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, 
případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu)  
- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření  
- předepsané podkladní konstrukce

43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,00 7 050,00 28 200,00
s kalovým prostorem a košem na splaveniny  
včetně poklopu D400, V26, 27, 28, 29
4=4,00 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

44 897521 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 3,00 5 730,00 17 190,00
výkres D.1.20.6
3=3,00 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

45 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,07 10 000,00 700,00
koncová část potrubí na výtoku v délce 0,5 m  
tl. 100 mm  
beton C12/15 n XF3
(0,54*0,44-3,14*0,17*0,17)*0,5=0,07 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 10,50 102,00 1 071,00
odtok z odvodňovacích žlabů - DN 150  
délka změřena v situaci D.1.20.2
6,3+1,0+1,4+1,8=10,50 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

47 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 23,10 150,00 3 465,00
připojení vpustí (délka dle výkresu D.1.20.5) - DN 200
10,2+12,9=23,10 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

48 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 57,40 221,00 12 685,40
PP DN 300  
délka dle výkresu D.1.20.3

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 187 195,66
49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,90 152,00 6 520,80

proříznutí stávajícího asfaltového krytu po obvodu výkopu  
délky změřeny ze situace pomocí grafického programu
30,0+8,0+4,9=42,90 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

50 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 44,00 3 865,00 170 060,00
s integrovanou hranou z litiny a stěsnící drážkou, litinový můstkový rošt, viz výkres 
D.1.20.2 a D.1.20.6
8,5+(19-2*0,5)+(18,0-0,5)=44,00 [A]



položka zahrnuje:  
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně 
mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

51 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 0,43 1 072,00 460,96
vybourání stropní části podzemní chodby v případě jejího narušení při provádění 
výkopových prací  
uváděný objem je pouze odhad na základě podkladů o předpokládaném průběhu 
podzemních chodeb  
položka se použije, pokud při provádění stavby dojde k propadnutí stropní klenby  
materiál není potřeba odvážet, lze ho použít jako spodní vrstvu zásypu chodby (položka 
17110), případně k zazdění chodby (viz položka 31127)
1,3*1,1*0,3=0,43 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

52 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M 3,90 701,00 2 733,90
délka změřena ze situace  
viz výkres D.1.20.2  
odvoz suti na skládku dle výběru zhotovitele

- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží  
- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,00 2 020,00 2 020,00
odvoz na skládku dle výběru zhotovitele  
u povrchového výronu vody

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

54 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,00 3 240,00 3 240,00
odvoz suti na skládku dle výběru zhotovitele

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

55 97611 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,00 2 160,00 2 160,00
betonová nádržka u povrchového výronu vody, cca 0,8x0,4x0,3 m  
odvoz suti na skládku dle výběru zhotovitele

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 304.2 131 478,48

Objekt: Odvodn ění ulice P ěšinky
Rozpočet: Úprava odvodn ění na pozemcích parc. č. st.98 a 1096/4

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 16 039,50
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 26,34 550,00 14 487,00

výkopová zemina
2.44+5.12+18.78=26,34 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,20 550,00 660,00
betonová suť z vybourané dešťové kanalizace

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 1,05 850,00 892,50
materiál z frézování asfaltu (viz položka 11372-b)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 51 367,50
4 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,05 1 488,00 1 562,40

předpokládaná tl. 50 mm  
materiál vhodný k recyklaci, odkoupí zhotovitel  
plocha změřena v situaci grafickým programem
(5,4+15,6)*0,05=1,05 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,05 1 488,00 1 562,40
předpokládaná tl. 50 mm  
plochy změřeny v situaci pomocí grafického programu  
odvoz na skládku nebezpečného odpadu dle výběru zhotovitele
(5,4+15,6)*0,05=1,05 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 0,24 864,00 207,36
včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
4.88*0.05=0,24 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

7 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 5,12 300,00 1 536,00
včetně naložení odovzu a uložení na skládku
4.88+0.24=5,12 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

8 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 1,71 1 800,00 3 078,00
včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
17.07*0.1=1,71 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 304

304.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

9 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 18,78 300,00 5 634,00
včetně naložení odovzu a uložení na skládku
17.07+1.71=18,78 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

10 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 4,88 403,00 1 966,64
včetně naložení odovzu a uložení na mezideponii pro předrcení
4.88=4,88 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 17,07 1 107,00 18 896,49
včetně naložení odovzu a uložení na mezideponii pro předrcení
17.07=17,07 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,44 785,00 1 915,40
čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  
včetně odvozu na trvalou skládku dle výběru zhotovitele  
výkop pro odtok z odvodňovacího žlábku: šířka 0,9 m; délka 6,0 m; průměrná hloubka 0,9 
m  
pro výměnu stávajícího potrubí: šířka 1,1 m; délka 14,0 m; hloubka 1,4 m
2.44=2,44 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,34 10,00 263,40
výkopové zeminy
26.34=26,34 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,75 665,00 6 483,75
včetně nákupu a dopravy materiálu  
zásyp zeminou vhodnou pro aktivní zónu násypu pozemních komunikací  
do úrovně 0,26 m pod stávající zpevněný terén  
hutnění po vrstvách max. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa
odtok ze žlábku: 6*0,9*(1,0-0,56-0,26)=0,97 [A] 
dešťová kanalizace: 14*1,1*(1,5-0,67-0,26)=8,78 [B] 
A+b=9,75 [C]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,34 799,00 8 261,66
obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-16 mm do výšky 300 mm nad potrubí  
hutnění min. na 95 % PS
odtok z odvodňovacího žlábku: 6*(0,9*0,46-3,14*0,08*0,08)=2,36 [A] 
dešťová kanalizace: 14*(1,1*0,57-3,14*0,135*0,135)=7,98 [B] 
A+B=10,34 [C]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 1 790,88
16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,08 861,00 1 790,88

podkladní vrstva pod potrubí ze štěrkopísku frakce 0-16 mm tl. 100 mm  
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu
6*0,9*0,1+14*1,1*0,1=2,08 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 15 687,00



17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 21,00 163,00 3 423,00
frakce 16/32 mm, tl. 200 mm  
vrchní vrstva zásypu - obnova zpevněné plochy
5,4+15,6=21,00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 21,00 47,00 987,00
1,1 kg/m2
5,4+15,6=21,00 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

19 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 21,00 537,00 11 277,00

5,4+15,6=21,00 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 22 436,00
20 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 6,00 305,00 1 830,00

odtokové potrubí z odvodňovacího žlábku  
PVC DN 150, SN 8

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

21 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 14,00 720,00 10 080,00
korugovaný PP DN 250 mm, SN8  
nutná redukce DN 300/250 pro napojení potrubí do stávající kanalizační šachty

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 1,00 6 820,00 6 820,00
napojení odtokového potrubí DN 150 do stávající betonové kanalizační šachty

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 
otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

23 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 6,00 102,00 612,00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

24 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 14,00 221,00 3 094,00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 24 157,60
25 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 41,60 99,00 4 118,40

proříznutí pracovní spáry mezi novým a stávajícím krytem, tl. 40 mm
0,4+2*6,2+2*14,4=41,60 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 41,60 152,00 6 323,20
proříznutí stávajícího asfaltového krytu po obvodu výkopu  
délky změřeny ze situace pomocí grafického programu
0,4+2*6,2+2*14,4=41,60 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

27 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 41,60 150,00 6 240,00
vyplnění spáry mezi novým a stávajícím krytem pružnou zálivkou
0,4+2*6,2+2*14,4=41,60 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

28 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 14,00 534,00 7 476,00
beton DN 300

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 318 210 806,48

Rozpočet: Kanaliza ční přípojka vodního prvku v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 324,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,59 550,00 11 324,50

zemina a nestmelené vrstvy
20.59=20,59 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 42 751,65
2 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 1,87 1 800,00 3 366,00

včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
18.72*0.1=1,87 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

3 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 20,59 300,00 6 177,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku
18.72+1.87=20,59 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

4 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 18,72 1 107,00 20 723,04
včetně naložení odovozu a uložení na mezideponii pro předrcení
13*1.6*0.9=18,72 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,59 10,00 205,90
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
20.59=20,59 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,29 665,00 8 172,85
hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm  
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění  
výkres č. D.1.31.1
13*0.9*1.05=12,29 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 318

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,14 799,00 4 106,86
obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm  
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění  
výkres č. D.1.31.1
13*0.9*0.45-13*3.14*0.055*0.055=5,14 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 4 000,00
8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,10 40 000,00 4 000,00

vyztužení obetonování potrubí KARI SÍŤ 100x100x8 mm, KY49, ocel B500A
0.1=0,10 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 2 444,13
9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,36 3 991,00 1 436,76

obetonování potrubí KGEM  pod komunikací v délce 3 m, beton C25/30 XF3
0.4*0.3*3=0,36 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,17 861,00 1 007,37
štěrkopískové lože pod potrubí  
výkres č. D.1.31.1



13*0.9*0.1=1,17 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

5 Komunikace 4 750,20
11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,85 812,00 4 750,20

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí  
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm  
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu  
výkres č. D.1.31.1
13*0.9*0.5=5,85 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 71 671,00
12 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 19,00 157,00 2 983,00

komplet potrubí KGEM SN4 DN110, včetně všech potřebných tvarovek a odboček, včetně 
2x redukce DN160/110, včetně 2x redukce DN110/50 (13 m potrubí + 6 m uvažovány 
svislé části)
1.2+1.3+3.4+5.8+1.3+4*1.5=19,00 [B]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 1,00 4 265,00 4 265,00
sestava kanalizační šachty hladké DN315 se zpětnou klapkou  
1 - šachtové dno přímé se zpětnou klapkou Dn 315/160  
2 - kanalizační roura Dn315 délky 1500 mm, včetně zkrácení dle potřeby  
3 - plastový poklop s kulatým výkem uzamykatelný na čtyři šrouby DN315 třídy A15 se 
zvýšenou zátěží do 3t  
4 - zpětná klapka s hlinikovou tyčí lze vyndat pro vyčištění a při provozu vodního prvku, v 
zimním období bude osazena a voda bude odtékat do deš'tové kanalizace  
5 - včetně podkladní vrstvy ze ŠD
1=1,00 [A]
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce

14 89738 a VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS 2,00 6 050,00 12 100,00

podlahové kanalizační vpusti 105x105 mm např EP-AP25 se sifonem a spodním odpadem 
50 mm, stavební výška 224 mm, včetně systémových mřížek, včetně navíc vyrobení a 
dodání 1 ks nerezového víčka v rozměrech mřížky pro zajištění provozu (popis viz. TZ)

1+1=2,00 [A]
položka zahrnuje:  
dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
předepsané podkladní konstrukce

15 89738 b VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS 1,00 40 000,00 40 000,00
nerezový nátokový kotlík 400x100x200 mm s nátrubkemDN110, odtok z kamenného 
vodního prvku SO 705, včetně podkladního betonu a lože s boční opěrou C25/30n XF3, 
ruční výroba na míru, tl. plechu min. 4 mm.
1=1,00 [A]
položka zahrnuje:  
dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
předepsané podkladní konstrukce

16 897521 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 1,00 5 730,00 5 730,00

1=1,00 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

17 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 19,00 120,00 2 280,00
DN 150
13+6=19,00 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 19,00 102,00 1 938,00
DN 150
13+6=19,00 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

19 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 19,00 125,00 2 375,00
kamerová prohlídka potrubí
13+6=19,00 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce 73 865,00
20 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 1,00 70 000,00 70 000,00

kamenný žulový žlab s odtokem 1,9x0.75x0.25 m, šířka vnitřní části žlabu 0.15 m a 
hloubka 0.19 m, čelo žlabu u výtoku zaoblaneo. otvor pro osazená KVB vpusti viz. položka 
89738a
1=1,00 [A]



Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 1,00 3 865,00 3 865,00
s integrovanou hranou z litiny a stěsnící drážkou, litinový můstkový rošt,133x80x1000/500 
mm
1=1,00 [A]
položka zahrnuje:  
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně 
mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 352 384 154,14

Rozpočet: Přeložka vodovodu VaK Havlí čkův Brod, a.s., v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 48 414,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 28,51 550,00 15 680,50

výkopové zeminy
21.76+6.75=28,51 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 2,04 850,00 1 734,00
materiál z frézování asfaltových vozovek

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 1,00 8 000,00 8 000,00

celkový objem pitné vody, který bude nutné odebrat z veřejné sítě - vypuštěná voda, 
spotřeba vody pro odkalení, tlakové zkoušky, dezinfekce nového vodovodního potrubí

zahrnuje náklady majiteli za způsobernou ztrátu
4 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,00 5 000,00 5 000,00

zajištění cisteren pro dodávku pitné vody při odstávce vodovodu

zahrnuje náklady na náhradní zásobení
5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 10 000,00 10 000,00

zajištění provizorního propojení na stávající potrubí   
včetně zemních prací pro zřízení a následné zrušení provizorního propojení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 5 000,00 5 000,00

kontrola funkčnosti signalizačních vodičů  
písemná zpráva o výsledcích tlakové zkoušky potrubí  
písemná zpráva o provedeném proplachu a dezinfekci potrubí  
doklad o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů  
chemický a bakteriologický rozbor vody a písemný doklad o výsledcích rozboru

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,00 3 000,00 3 000,00

trvalé označení umístění armatur a vodovodní přípojky - orientační tabulky dle ČSN 75 
5025  
včetně osazení na fasádu nejbližšího objektu, příp. na sloupky  
včetně všech nosných a upevňovacích prvků a nutn ých zemních prací

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

1 Zemní práce 205 618,86
8 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,04 1 488,00 3 035,52

předpokládaná tl. 50 mm  
materiál vhodný k recyklaci, odkoupí zhotovitel
(0,9+4,4+12,9+20,7+2,0*0,9)*0,05=2,04 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,04 1 488,00 3 035,52
předpokládaná tl. 50 mm  
odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu dle výběru zhotovitele  
plochy změřeny pomocí grafického programu
(0,9+4,4+12,9+20,7+2,0*0,9)*0,05=2,04 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11521 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,3M M 55,20 283,00 15 621,60
pro náhradní zásobování pitnou vodou po dobu výstavby vodovodů pomocí dočasných 
vodovodů (suchovodů)

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného 
zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého 
obvodu žlabu (r.o.).

11 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 47,92 88,00 4 216,96
naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště  
zemina pro položky 17411 a 17421
47,7+0,22=47,92 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 352

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 6,74 1 800,00 12 132,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
(19.52+47.92)*0.1=6,74 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

13 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 74,18 300,00 22 254,00
včetně naložení odovozu a uložení na skládku a pro zpětný zásyp (47.70 m3)
67.44+6.74=74,18 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,24 785,00 1 758,40
pažený výkop š. 0,9 m (viz příčný řez - výkres D.1.33.3)  
včetně čerpání vody z výkopu  
naložení a odvoz na skládku dle výběru zhotovitele  
ztížení vykopávek přítomností inženýrských sítí  
výpočet viz příloha soupisu prací
45,96+4,20-47,92=2,24 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 19,52 2 312,00 45 130,24
pažený výkop š. 0.9 m (viz. příčný řez - výkres D.1.33.3)  
včetně čerpání vody z výkopu  
včetně naložení odovozu a uložení na skládku  
ztížení vykopávek přítomnost inženýrských sítí
19.52=19,52 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

16 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 47,92 1 566,00 75 042,72
pažený výkop š. 0.9 m (viz. příčný řez - výkres D.1.33.3)  
včetně čerpání vody z výkopu  
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení, bude použito pro zpětný 
zásyp  
ztížený výkop přítomnost inženýrských sítí
45,11+2,59+0,22=47,92 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 76,43 10,00 764,30
výkopové zeminy  
složení na trvalou skládku dle výběru zhotovitele: 2,24+19,52 = 21,76 m3  
na dočasnou skládku pro zpětné využití v rámci objektu: 47,7+0,22= 47,92 m3
69.68+6.75=76,43 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 47,70 121,00 5 771,70
do úrovně stávajícího terénu, zásyp přípojky hydrantu v budoucí nezpevněné ploše do 
úrovně 0,15 m pod terén  
hutněný zásyp po vrstvách max. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa  
použije se zemina z výkopu  
viz příloha soupisu prací
45,11+2,59=47,70 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,22 59,00 12,98

použije se prosátá výkopová zemina tř.I  
vrchní nezpevněná vrstva zásypu přípojky s hydrantem v rozsahu budoucího trávníku  
tl. 0,15 m, délka změřena ze situace



0,9*0,15*1,6=0,22 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,08 799,00 16 842,92
obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách potrubí hutněný  
včetně nákupu a dodání materiálu  
viz výkres D.1.33.3
hlavní řad: 55,2*(0,9*0,41-3,14*0,055*0,055)=19,84 [A] 
přípojka k hydrantu: 3,5*(0,9*0,4-3,14*0,045*0,045)=1,24 [B] 
A+B=21,08 [C]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 4 546,08
21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,28 861,00 4 546,08

hutněné lože z písku tl. 100 mm, v celé šířce výkopu  
výkres D.1.33.3
55,2*0,9*0,1+3,5*0,9*0,1=5,28 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí 94 682,70
22 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 3,50 1 780,00 6 230,00

tvárná litina DN 80  
přípojka k hydrantu  
včetně potřebných tvarovek - viz výkres D.1.33.4  
hrdlové trouby s přírubou na konci

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 55,20 340,00 18 768,00
PE D 110x6,6 mm, PE 100, RC SDR 17  
včetně potřebných tvarovek - viz výkres D.1.33.4

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 2,00 2 750,00 5 500,00



rohové šoupátko litinové s ISO spojkou 5/4" - 1"  
výkres D.1.33.4

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

25 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,00 5 110,00 5 110,00
přírubové šoupátko DN 80 - PN16

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

26 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,00 16 000,00 16 000,00
výkres D.1.33.4

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

27 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 2,00 2 761,00 5 522,00
navrtávací pas litinový 110-5/4" s třmenem pro PE potrubí

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

28 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 2,00 2 040,00 4 080,00
teleskopická ZS DN 25  
viz výkres D.1.33.4

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

29 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,00 2 600,00 5 200,00
teleskopická ZS DN 80  
viz výkres D.1.33.4

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

30 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 4,00 2 100,00 8 400,00
3 ks poklop šoupátkový  
1 ks poklop hydrantový

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
31 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 64,70 20,00 1 294,00

CYY 6 mm2  
délka dle výkresu D.1.33.4  
připevnění k potrubí každé 2 m  
napojení konců na signalizační vodiče na stávajícím potrubí svorkami nebo pájením, spoje 
zakrýt izolací  
vodiče vyvést také do krycích hrnců všech tvarovek
9,5+55,2=64,70 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

32 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 58,70 10,00 587,00
bílá  
položit na provedený obsyp potrubí - viz příčný řez (výkres D.1.33.3)
55,2+3,5=58,70 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

33 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,00 2 520,00 5 040,00
litina DN 100

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 
otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

34 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 3,50 120,00 420,00
litina DN 80

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

35 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 55,20 120,00 6 624,00
PE DN 100

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

36 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 3,50 95,00 332,50
litina DN 80

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

37 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 55,20 101,00 5 575,20
PE DN 100

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

9 Ostatní konstrukce a práce 30 892,00
38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 76,50 152,00 11 628,00

proříznutí stávajícího krytu (tl. 0,1 m) po obvodu výkopu  
délky změřeny v situaci pomocí grafického programu

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

39 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 56,00 344,00 19 264,00
litina DN 100  
odvoz do sběrného dvora

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 360 75 277,17

Rozpočet: Vodovodní p řípojky nemovitostí soukromých majitel ů

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 082,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,89 550,00 1 039,50

zemina a nestmelené vrstvy
1.89=1,89 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 0,05 850,00 42,50
materiál z frézování asfaltových povrchů
viz pol. 113727a
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00 3 000,00 3 000,00
orientační tabulky k označení armatur a vodovodní přípojky  
dle ČSN 75 5025  
včetně osazení na fasády nejbližších budov, popř. na sloupky

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

1 Zemní práce 14 011,69
4 113727 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 0,05 1 488,00 74,40

odvoz na skládku NO dle výběru zhotovitele  
změřeno v CAD  
výkres č. D.1.41.2
1,5*0,7*0,1=0,10 m3  
50% odvoz na skládku: 0,10/2=0,05 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113727 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 0,05 1 488,00 74,40
odvoz na skládku dle výběru zhotovitele  
změřeno v CAD  
výkres č. D.1.41.2
50% odkoupeno zhotovitelem: 0,10/2=0,05 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 7,37 88,00 648,56
naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů,   
včetně uložení
2,44+4,93=7,37 m3

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 0,08 864,00 69,12
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
1.67*0.05=0,08 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 360

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

8 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 1,76 300,00 528,00
včetně naložení odovzu a uložení na skládku
1.67+0.09=1,76 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 0,38 1 800,00 684,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
3.76*0.1=0,38 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

10 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 4,14 300,00 1 242,00
včetně naložení odvozu na skládku a pro zpětný hutněný zásyp (2.44m3)
3.76+0.38=4,14 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

11 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 1,67 403,00 673,01

hloubení jámy pro šachtu, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení

1,9*2,2*0,4=1,67 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 131931 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 3,76 1 107,00 4 162,32
hloubení jámy pro šachtu, včetně naložení a odvozu na mezideponii pro předrcení
1,9*2,2*0,9=3,76 m3



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0,84 285,00 239,40
hloubení rýh pro potrubí, včetně naložení a oovozu na mezideponii
4,0*0,7*0,3=0,84 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,42 1 592,00 2 260,64
hloubení rýh pro potrubí  
 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku
4*0,7*0,9=2,52 m3  
2,52+1,67+3,76+0,84-7,37=1,42 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 1,10 1 026,00 1 128,60
hloubení rýh pro potrubí  
 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii
4*0,7*0,9=2,52 m3



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

16 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,89 10,00 18,90
uložení odkopané zeminy na trvalou skládku odpadu
1.42+0.09+0.38=1,89 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,37 10,00 73,70
uložení odkopané zeminy na mezideponii
1,67+3,76+0,84+1,1=7,37 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,44 121,00 295,24
hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu, hutněno po 300 mm
4,0*0,7*(1,3-0,33-0,1)=2,44 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4,93 224,00 1 104,32
hutněný obsyp šachty zeminou z výkopu
(1,9*2,2-1,06*1,36)*(1,9-0,1)=4,93 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá



20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,92 799,00 735,08
obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm  
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění  
výkres č. D.1.41.1
4,0*0,7*0,33=0,92 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 241,08
21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,28 861,00 241,08

pískové lože pod potrubí  
výkres č. D.1.41.1
4,0*0,7*0,1=0,28 m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba 10 000,00
22 72226 VODOMĚRY KUS 1,00 10 000,00 10 000,00

1 ks vodoměru s vodoměrnou sestavou  
včetně nákupu a montáže  
výkres č. D.1.41.1

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  
tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 
výustek  
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce 
potrubí.

8 Potrubí 46 380,00
23 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 4,00 100,00 400,00

PE DN 25 (D 32x3,0 mm), PE 100 RC, SDR 11 - vodovodní přípojka  
včetně tvarovek  
výkres č. D.1.41.1, D1.41.2

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 1,00 35 000,00 35 000,00
šachta VŠ5  
včetně poklopu D400, dle zatížení  
včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 mm  
výkres č. D.1.41.1



položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  
do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)  
- předepsané podkladní konstrukce

25 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 4,00 20,00 80,00
signalizační vodič CYY 6 mm2  
výkres č. D.1.41.1

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

26 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 4,00 10,00 40,00
bílá výstražná fólie š. 330 mm  
výkres č. D.1.41.1

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

27 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 4,00 120,00 480,00
DN 25

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

28 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 4,00 95,00 380,00
DN 25

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,00 10 000,00 10 000,00
napojení vodovodní přípojky na nový vodovodní řad (SO 352)

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
9 Ostatní konstrukce a práce 562,40

30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 3,70 152,00 562,40
řezání stávajícího asfaltového krytu (tl. 0,1 m) po obvodu výkopu  
změřeno v CAD  
výkres č. D1.41.2
2*1,5+0,7=3,7 m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 362 42 851,41

Rozpočet: Vodovodní p řípojky nemovitostí soukromých majitel ů v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 242,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,00 550,00 2 200,00

zemina a nestmelené vrstvy
3.31+0.69=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 0,05 850,00 42,50
materiál z frézování asfaltových povrchů
viz pol. 113727a
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00 3 000,00 3 000,00
orientační tabulky k označení armatur a vodovodní přípojky  
dle ČSN 75 5025  
včetně osazení na fasády nejbližších budov, popř. na sloupky

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

1 Zemní práce 22 588,54
4 113727 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 0,05 1 488,00 74,40

odvoz na skládku NO dle výběru zhotovitele  
změřeno v CAD  
výkres č. D.1.43.2
1,5*0,7*0,1=0,10 m3  
50% odvoz na skládku: 0,10/2=0,05 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113727 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 0,05 1 488,00 74,40
odvoz na skládku dle výběru zhotovitele  
změřeno v CAD  
výkres č. D.1.43.2
50% odkoupeno zhotovitelem: 0,10/2=0,05 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 6,70 88,00 589,60
naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů,   
včetně uložení

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 0,69 1 800,00 1 242,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
(3.31+3.62)*0.1=0,69 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 362

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

8 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 7,62 300,00 2 286,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku
6.93+0.69=7,62 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 3,08 285,00 877,80
hloubení rýh pro potrubí  
 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii
11,0*0,7*0,4=3,08 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 3,31 1 566,00 5 183,46

hloubení rýh pro potrubí, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení

11*0,7*0,9=6,93 m3  
6,93+3,08-6,7=3,31 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 3,62 1 566,00 5 668,92

hloubení rýh pro potrubí, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení

11*0,7*0,9=6,93 m3  
6,93-3,31=3,62 m3



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,00 10,00 40,00
uložení odkopané zeminy na trvalou skládku odpadu
4=4,00 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,70 10,00 67,00
uložení odkopané zeminy na mezideponii
3,08+3,62=6,70 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,70 665,00 4 455,50
hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu, hutněno po 300 mm
(11,0-1,5)*0,7*(1,3-0,33-0,1)=5,79 m3  
1,5*0,7*(1,3-0,33-0,1)=0,91 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,54 799,00 2 029,46
obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm  
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění  
výkres č. D.1.43.1
11,0*0,7*0,33=2,54 m3



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 662,97
16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,77 861,00 662,97

pískové lože pod potrubí  
výkres č. D.1.43.1
11,0*0,7*0,1=0,77 m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

8 Potrubí 13 795,00
17 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 11,00 100,00 1 100,00

PE DN 25 (D 32x3,0 mm), PE 100 RC, SDR 11 - vodovodní přípojka  
včetně tvarovek  
výkres č. D.1.43.1, D1.43.2

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 11,00 20,00 220,00
signalizační vodič CYY 6 mm2  
výkres č. D.1.43.1

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 11,00 10,00 110,00
bílá výstražná fólie š. 330 mm  
výkres č. D.1.43.1

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

20 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 11,00 120,00 1 320,00
DN 25

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

21 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 11,00 95,00 1 045,00
DN 25

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,00 10 000,00 10 000,00
napojení vodovodní přípojky na nový vodovodní řad (SO 352)

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
9 Ostatní konstrukce a práce 562,40

23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 3,70 152,00 562,40
řezání stávajícího asfaltového krytu (tl. 0,1 m) po obvodu výkopu  
změřeno v CAD  
výkres č. D1.43.2
2*1,5+0,7=3,7 m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 364 71 748,75

Rozpočet: Venkovní vodovod v zahrad ě kostela svatého Václava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 556,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,92 550,00 6 556,00

zemina a nestmelené vrstvy
11.92=11,92 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00 3 000,00 3 000,00
orientační tabulky k označení armatur a vodovodní přípojky  
dle ČSN 75 5025  
včetně osazení na fasády nejbližších budov, popř. na sloupky

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

1 Zemní práce 32 913,21
3 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 0,57 864,00 492,48

včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
11.35*0.05=0,57 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

4 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 11,92 300,00 3 576,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku
11.35+0.57=11,92 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 22,96 285,00 6 543,60

hloubení rýh pro potrubí  
 - včetně vodorovného a svislého přemístění a uložení na mezideponii ke zpětnému zásypu  
výkres č. D.1.45.1

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 11,92 1 044,00 12 444,48
hloubení rýh pro potrubí, včetně naložení a oovozu na mezideponii pro předrcení
11.35+0.57=11,92 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 364

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,92 10,00 119,20
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
11.92=11,92 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 22,96 121,00 2 778,16
hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu, hutněno po 300 mm  
výkres č. D.1.45.1
37,7*0,7*(1,3-0,33-0,1)=22,96 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,71 799,00 6 959,29
obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm  
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění  
výkres č. D.1.45.1
37,7*0,7*0,33=8,71 m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 2 273,04
10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,64 861,00 2 273,04

pískové lože pod potrubí  
výkres č. D.1.45.1
37,7*0,7*0,1=2,64 m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

8 Potrubí 27 006,50
11 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 37,70 100,00 3 770,00

PE DN 25 (D 32x3,0 mm), PE 100 RC, SDR 11 - venkovní vodovod  
včetně tvarovek  
výkres č. D.1.45.1, D1.45.2



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 891213 VENTILY DN DO 25MM KUS 2,00 2 000,00 4 000,00
vypouštěcí ventil v šachtě a uzavírací ventil na fasádě kostela

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 37,70 20,00 754,00
signalizační vodič CYY 6 mm2  
výkres č. D.1.45.1

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 37,70 10,00 377,00
bílá výstražná fólie š. 330 mm  
výkres č. D.1.45.1

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

15 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 37,70 120,00 4 524,00
DN 25

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

16 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 37,70 95,00 3 581,50
DN 25

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

17 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,00 10 000,00 10 000,00
napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad ve stávající šachtě

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 416 532 485,86

Rozpočet: Přípojka pro energetický sloupek v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 60 678,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 106,46 550,00 58 553,00

zemina a nestmelené vrstvy
106.46=106,46 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 2,50 850,00 2 125,00
materiál z frézování asfaltových povrchů
4,9/2
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 169 208,16
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 4,90 888,00 4 351,20

odvoz na skládku dle výběru zhotovitele   
změřeno v CAD
0,6*27*0,3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 18,40 88,00 1 619,20
naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypání rýhy

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 0,06 864,00 51,84
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
1.2*0.05=0,06 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

6 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 1,26 300,00 378,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku
1.2+0.06=1,26 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

7 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 3,64 1 800,00 6 552,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
(2.3+9.6+24.48)*0.1=3,64 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 416

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

8 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 40,02 300,00 12 006,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku z toho 18.36 m3 pro zpětný zásyp se 
zhutněním
36.38+3.64=40,02 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

9 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 1,20 403,00 483,60
výkop pro výklopný energetický sloupek, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii 
pro předrcení
1,5*1,5*0,5
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 2,30 984,00 2 263,20
výkop pro výsuvný energetický sloupek  
odvoz na skládku
1,5*1,5*1
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 9,60 1 566,00 15 033,60
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 132931 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 24,48 2 312,00 56 597,76
rýha 60/120 cm - 34 m, včetně naložení odvozu a uložení na skládku
0,6*1,2*34=24,48 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 132931 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 28,80 2 312,00 66 585,60
vstup do podzemí, rýha 60/120 cm - 40 m
0,6*1,2*40=28,80 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 106,46 10,00 1 064,60
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
1.2+40.02+71.7+9.6+2.3-18.36=106,46 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18,36 121,00 2 221,56
zásyp vytěženou zeminou do úrovně stávajícího terénu, včetně zhutnění
0.6*0.9*34=18,36 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 7 735,00
16 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,70 4 550,00 7 735,00

betonový základ a otetonování výklopného energetického sloupku včetně zřízení 
drenážního lože pod sloupkem
(1,5*1,5*1,5)-(1,2*1,2*1,2)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 14 993,70
17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,10 3 657,00 14 993,70

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami
(22+12)*0,6*0,2

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba 279 871,00
18 702211 a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 50,00 117,00 5 850,00

PE 110/94 mm, včetně zazátkování chráničky v terénu
28+22
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 702211 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 40,00 159,00 6 360,00
vstupy do podzemí, PE 1140/94 mm, včetně zazátkování chráničky v terénu
40=40,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 – protipožární ucpávku  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 40,00 177,00 7 080,00



PE 160/136 mm
28+12
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 703452
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 20,00 114,00 2 280,00
vstupy do podzemí, včetně potřebných prostupů, zasekání a uchycení k podkladu
20=20,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy v základovém zdivu z tvrdého kamene 
spojovaného nastavenou maltou při tloušťce zdi do 90cm  
 – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a 
utěsnění otvoru  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 – zatěsnění chráničky po montáži vedení  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 709110 1 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 5,00 363,00 1 815,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 709110 2 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 4,00 363,00 1 452,00
vstupy do podzemí
4=4,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 5,00 482,00 2 410,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

25 709400 a ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 98,00 13,00 1 274,00

40+50+4*2

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

26 709400 b ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 60,00 13,00 780,00
vstupy do podzemí
60=60,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících 
úprav pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

27 741172
KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 
VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2 KUS 2,00 1 351,00 2 702,00
krabicová rozvodnice se zalévací hmotou o velikosti 180x130x77 (dxšxh), včetně 
svorkovnice a úchytů na stěnu komory VŠ7

1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení 
krabice  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 741173
KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 
VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F PŘES 10 DO 35 MM2 KUS 4,00 1 351,00 5 404,00
vstupy do podzemí
4=4,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 741221 SPÍNAČ INSTALAČNÍ DVOJITÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI KUS 2,00 410,00 820,00
vstupy do podzemí, min. IP44
2=2,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – kompletní přístroj vč. příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



30 741331 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ DVOJNÁSOBNÁ, MONTÁŽ NA KRABICI KUS 2,00 482,00 964,00
vstupy do podzemí, min. IP44
2=2,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – kompletní přístroj vč. příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 741573 SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, OD 26 DO 45 W KUS 4,00 3 583,00 14 332,00
vstupy do podzemí
4=4,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 40,00 131,00 5 240,00

1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr 
spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce  – ochranu vodiče  
- chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

33 741c02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 3,00 108,00 324,00

1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 742h12 1 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 10,00 141,00 1 410,00
CYKY - J   5 x 4 mm2

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

35 742h12 2 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 50,00 355,00 17 750,00
CYKY - J   4 x 16 mm2, včetně zaslepení kabelu v místě výsuvných sloupků

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

36 742H12 3 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 60,00 355,00 21 300,00
vstupy do podzemí, CYKY - J 4x16 mm2
60=60,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

37 742L12 1
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 8,00 121,00 968,00
vstupy do podzemí
8=8,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 742L12 2
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 4,00 121,00 484,00

2+2

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 743E12
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S 
POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1,00 143 969,00 143 969,00

výklopný energetický sloupek VS7 o rozměrech 0.51x0.335x0.576 (dxšxh) včetně 
výklopného víka pro zatížení min B125, dimenzováno až na proud 80A, bude osazen 
zásuvkami 3x 230V/16A, 3x 400 V/16A, popis viz. technická zpráva SO416

1=1,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády 
po dokončené montáži  
 – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 743f11
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A 
JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 1,00 19 378,00 19 378,00



rozpojovací a jistící rozváděč s jednotným instalovaným elektroměrovým měřením pro dva 
výstupy. Rozváděč v provedení do výklenku velikosti 620x640x250 (šxvxh) s nerezovými 
dveřmi a plastovým rámečkem barva dle zábradlí na zdi SO 202

1. Položka obsahuje:  
- instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády 
po dokončené montáži  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 747211
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 1,00 15 525,00 15 525,00

1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 433.1 349 463,40

Objekt: Osv ětlení kostela svatého Václava a p řilehlých zahrad
Rozpočet: Osvětlení kostela svatého Václava a p řilehlých zahrad

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 576,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 19,23 550,00 10 576,50

zemina a nestmelené vrstvy
19.23=19,23 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 151 526,40
2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 21,30 88,00 1 874,40

naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypání rýhy

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 3,84 1 800,00 6 912,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
38.4*0.1=3,84 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

4 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 42,24 300,00 12 672,00

včetně naložení odvozu a uložení na skládku z toho 21.3 m na zpětný hutněný zásyp

38.4+3.84=42,24 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,70 236,00 637,20
výkop pro zemní reflektory v betonovém loži
(7+3)*0,5*0,5+0,6*0,6*0,5
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17,10 1 003,00 17 151,30

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 433

SO 433.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

7 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 38,40 2 601,00 99 878,40
rýha 40/80 cm - 120 m  
vykopání rýhy v terénu v mlatové cestě se počítá od stávajícího terénu  
s naložením odvozem a uložením na mezideponii pro předrcení
0.4*0.8*120=38,40 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 24,78 10,00 247,80
včetně naložení odovozu a uložení na skládku
3.84+42.24-21.3=24,78 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 21,30 121,00 2 577,30
zásyp vytěženou zeminou do úrovně stávajícího terénu, včetně zhutnění
38,4-2,7-14,4

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,40 665,00 9 576,00
kabelové lože výšky 0,6 m
0,4*0,3*120



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 12 285,00
11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,70 4 550,00 12 285,00

obetonování zemních svítidel a základ pro sloupek, včetně případných oprav při 
přepojování napájecího kabelu do kostela
(7+3)*0,5*0,5+0,6*0,6*0,5

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 5 485,50
12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,50 3 657,00 5 485,50

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami
25*0,2*0,3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba 169 590,00
13 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 250,00 114,00 28 500,00

PVC 30,6/25 mm

1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 25,00 177,00 4 425,00
PE 160/136 mm, včetně chrániček do rozváděčů

1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 120,00 17,00 2 040,00
červená
40+30+50



1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

16 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 110,00 322,00 35 420,00
protikořenová fólie

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

17 702412
KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 
DO 200 MM KUS 1,00 597,00 597,00
úprava průchodu pro stávající napájecí kabel

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý 
spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)  
– elektrické pospojování  – pomocné mechanismy a nátěr  
2. Položka neobsahuje:  
- víko a kabelové příchytky  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

18 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 2,00 363,00 726,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 2,00 482,00 964,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

20 709310
VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 
KV KUS 1,00 282,00 282,00

1. Položka obsahuje:  
- úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku  – dodání a 
přemísťování cihel, uložení do rýhy  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 295,00 13,00 3 835,00

25+250+10*2

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

22 741172
KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 
VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2 KUS 2,00 1 351,00 2 702,00
venkovní zemní rozvodnice, včetně odjištění, min IP68  
RO1, RO2

1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení 
krabice  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 M 30,00 131,00 3 930,00

2*7+2+2*7
1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  
– nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

24 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 100,00 131,00 13 100,00

50+50
1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr 
spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce  – ochranu vodiče  
- chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

25 741c02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,00 108,00 2 160,00

1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 741c05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 20,00 79,00 1 580,00



1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 742131 VEDENÍ SPOJOVACÍ, SPOJKA DO 500 MM2 M 1,00 252,00 252,00

1. Položka obsahuje:  
- měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod.   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

28 742h12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 45,00 152,00 6 840,00
AYKY 4x16 mm2

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

29 742h21 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 180,00 53,00 9 540,00
CYKY-J 3 x 1,5 mm2

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

30 742h22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 70,00 126,00 8 820,00
CYKY-J 3 x 6 mm2

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

31 742l11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 
2,5 MM2 KUS 18,00 79,00 1 422,00
ukončení napájecího kabelu v terénu bude se provede osazením koncovky proti vnikání 
vlhkosti do kabelu

1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 742l12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 6,00 121,00 726,00
ukončení napájecího kabelu v terénu bude se provede osazením koncovky proti vnikání 
vlhkosti do kabelu

1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 742l22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 
MM2 KUS 1,00 121,00 121,00
případné naspojkování na stávající kabel dle TZ

1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 742p15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 18,00 57,00 1 026,00
číslování nových zemních svítidel a svítidel ve zdi dle požadavku TBS SnS, p.o.  
štítek včetně uchycení a vyražení číslování
7+7+1+3
1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 742z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 30,00 79,00 2 370,00

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

36 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 18,00 909,00 16 362,00
instalce a propojení svítidel, jejich odzkoušení a uvedení do provozu s osazením do 
betonového lože
7+7+1+3
1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 747211
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 1,00 13 225,00 13 225,00
kontrola včetně vystavení revize

1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



38 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1,00 8 625,00 8 625,00
správné natočení reflektorů dle světelně technického výpočtu musí odsouhlasit investor a 
GP

1. Položka obsahuje:  
- cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 434.1 916 824,60

Objekt: Ve řejné osv ětlení v ulici P ěšinky
Rozpočet: Veřejné osv ětlení v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 70 369,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 119,29 550,00 65 609,50

zemina a nestmelené vrstvy
172.19-52.9=119,29 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 5,60 850,00 4 760,00
materiál z frézování asfaltových povrchů
11,2/2
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 436 406,28
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 11,20 888,00 9 945,60

odvoz na skládku dle výběru zhotovitele   
změřeno v CAD
0,6*62*0,3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 4,50 877,00 3 946,50
dlaždice v loži z kameniva, včetně očištění, naložení a odvozu na dočasnou skládku na 
p.č.639/1  
změřeno v CAD
0,8*28*0,2

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 69,40 88,00 6 107,20
naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypání rýhy

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 15,65 1 800,00 28 170,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
(9.74+77.2+69.6)*0.1=15,65 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

7 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 172,19 300,00 51 657,00

včetně naložení odvozu a uložení na skládku z toho 52.90 m3 pro zpětný hutněný zásyp

156.54+15.65=172,19 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

8 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 9,74 1 107,00 10 782,18
výkop jam pro základy stožárů, spojkoviště, odhalení stávajícího základu stožáru,C1, E1, 
F1, F2, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 434

SO 434.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



1.5*1.5*1.5=3,38 [A] 
4*1.5=6,00 [B] 
0.6*0.6*1=0,36 [C] 
Celkem: A+B+C=9,74 [D]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 77,20 1 566,00 120 895,20
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
77.2=77,20 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 69,60 2 601,00 181 029,60
rýha 60/120 cm 86 m, rýha 60/80 cm 16 m, vykopání se počítá od stávajícího terénu 
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
0.6*1.2*86=61,92 [B] 
0.6*0.8*16=7,68 [A] 
Celkem: B+A=69,60 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 119,29 10,00 1 192,90
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
172.19-52.9=119,29 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 52,90 121,00 6 400,90



zásyp vytěženou a předrcenou zeminou do úrovně stávajícího terénu, včetně zhutnění

0.6*0.8*86=41,28 [B] 
0.6*0.4*16=3,84 [D] 
1.5*1.5*1.5=3,38 [C] 
4*1.1=4,40 [A] 
Celkem: B+D+C+A=52,90 [E]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,48 665,00 16 279,20
kabelové lože výšky 0,4 m
0.4*0.6*102=24,48 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 7 917,00
14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,74 4 550,00 7 917,00

betonové základy stožáry C 25/30nXF3, včetně instalace stožárového pouzdra a 
ochranou manžetou v místě vetknutí s betonovým límcem, včetně úpravy betonového 
základu stožáru S6
4*0.36+0.2+0.1=1,74 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 37 520,82
15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,26 3 657,00 37 520,82

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami
(5+35+11+6)*0,6*0,3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba 364 611,00
16 702211 1 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 65,00 76,00 4 940,00

PVC O 30,6/25 mm
50+2*5+5
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 702211 2 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 42,00 66,00 2 772,00
PE 40 mm - chráničky do základů stožárů
(2*4+3*2)*3=42,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 702211 3 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 20,00 117,00 2 340,00
PE 110/94 mm, chráničky do rozváděče RVO4
4*5
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 144,00 177,00 25 488,00
PE 160/136 mm, včetně chrániček do rozváděčů
2*50+2*5+2*11+2*6
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 102,00 17,00 1 734,00
červená
102=102,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

21 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 10,00 363,00 3 630,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 10,00 482,00 4 820,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

23 709310
VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 
KV KUS 1,00 282,00 282,00

1. Položka obsahuje:  
- úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku  – dodání a 
přemísťování cihel, uložení do rýhy  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 359,00 13,00 4 667,00



359

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

25 741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 M 45,00 131,00 5 895,00

9 x 5
1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  
– nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

26 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 300,00 131,00 39 300,00

270 + 30
1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr 
spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce  – ochranu vodiče  
- chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

27 741c02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 10,00 108,00 1 080,00

1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 741c05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 20,00 79,00 1 580,00

1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 742131 VEDENÍ SPOJOVACÍ, SPOJKA DO 500 MM2 M 20,00 87,00 1 740,00

1. Položka obsahuje:  
- měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod.   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

30 742g11 a KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 100,00 53,00 5 300,00
CYKY-J 3 x 1,5 mm2
50+20+30

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

31 742g11 b KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 77,00 53,00 4 081,00

CYKY-J 3 x 1,5 mm2, mezi stožárovou svorkovnicí a svítidlem, rozhlasy, reflektorem

3*7+2*7+6*7

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

32 742h22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 30,00 132,00 3 960,00
AYKY-J 4 x 10 mm2

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

33 742h23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 200,00 195,00 39 000,00
AYKY-J 4 x 25 mm2
200=200,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

34 742l11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 
2,5 MM2 KUS 14,00 52,00 728,00

7*2

1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 742l12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 2,00 121,00 242,00

1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 742l23
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 
MM2 KUS 20,00 144,00 2 880,00



(1+1+6)*2+4

1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 742p15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 13,00 57,00 741,00
číslování nových stožárů a svítidel ve zdi dle požadavku TBS SnS, p.o.  
štítek včetně uchycení a vyražení číslování
13=13,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 742z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 120,00 79,00 9 480,00

120=120,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

39 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 1,00 19 539,00 19 539,00
stožár zapuštěný kuželový D=135/76mm H=4m L=4,8m, RAL 9007,  
C11  
 F7-včetně stožárové patice

1. Položka obsahuje:  
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství  – připojovací svorkovnici ve třídě izolace 
II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  – uzavírací nátěr, technický popis viz. 
projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 4,00 21 839,00 87 356,00
stožár zapuštěný kuželový D=148/76mm H=5m L=5,8m, RAL 9007, svítidla včetně příruby 
na dřík stožáru   
C1,E1, F1, F2 včetně stožárové patice
4=4,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství  – připojovací svorkovnici ve třídě izolace 
II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  – uzavírací nátěr, technický popis viz. 
projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 743152 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 5,00 1 070,00 5 350,00
počet jištění dle schéma zapojení v konkrétním stožáru
5=5,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 743161
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, 
KAMERA, ČIDLO APOD.) KUS 4,00 334,00 1 336,00
úprava stožárů pro napojení reflektorů a případných kamerových míst  
C1+KS7, E1+G1+G2+KS6, F1+KS8, F6+KS9

1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 743314 a
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ S ÚPRAVOU PRO 
SVĚTLOMET KUS 2,00 4 819,00 9 638,00

atypické třmenové výložníky pro uchycení reflektorů G1 a G2, výložník délky 0,3 m  
E1+G1+G2+KS6

1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 19,00 598,00 11 362,00
instalce a propojení svítidel, jejich odzkoušení a uvedení do provozu
5+2+1+9+2
1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 743721
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 
KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 1,00 33 810,00 33 810,00
rozpojovací a jistící rozváděč do výklenku,  
o velikosti 620x640x250 (šxvxh) s nerezovými   
dveřmi a plastovým rámečkem barva dle zábradlí   
na zdi SO 202

1. Položka obsahuje:  
- instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní 
dokumentace  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 743z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 3,00 909,00 2 727,00

demontáž stožárů včetně výložníků a stožárové svorkovnice s vrácením správci vedení

3=3,00 [A]



1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 743z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 3,00 282,00 846,00

3=3,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 743z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 3,00 299,00 897,00
demontovaná svítidla budou vrácena správci vedení
3=3,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 747211
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 1,00 18 055,00 18 055,00
kontrola včetně vystavení revize v I.Etapě a v II.Etapě

1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1,00 7 015,00 7 015,00
správné natočení reflektorů dle světelně technického výpočtu musí odsouhlasit investor a 
GP

1. Položka obsahuje:  
- cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 456 583 140,99

Rozpočet: Kabelové rozvody pro VSS M ěstské policie v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 38 578,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 63,96 550,00 35 178,00

zemina a nestmelené vrstvy
140.71-76.75=63,96 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 4,00 850,00 3 400,00
materiál z frézování asfaltových povrchů
8,1/2
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 279 917,43
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 8,10 888,00 7 192,80

odvoz na skládku dle výběru zhotovitele   
změřeno v CAD
0,6*45*0,3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 15,80 88,00 1 390,40
naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypání rýhy

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 12,43 1 800,00 22 374,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
(27.8+96.48)*0.1=12,43 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

6 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 76,75 300,00 23 025,00
včetně naložení odvozu a uložení na skládku z toho 76.75 m3 pro hutněný zásyp
0.6*0.8*134+12.43=76,75 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

7 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 27,80 1 566,00 43 534,80
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
27.8=27,80 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 456

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

8 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 96,48 1 566,00 151 087,68
rýha 60/120 cm - 134 m  
výkop rýhy se počítá od stávajícvího terénu, včetně naložení odvozu a uložení na 
mezideponii pro předrcení
0.6*1.2*134=96,48 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 63,96 10,00 639,60
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
140.71-64.32-12.43=63,96 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 76,75 121,00 9 286,75
zásyp vytěženou zeminou do úrovně stávajícího terénu, včetně zhutnění
0.6*0.8*134+12.43=76,75 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,16 665,00 21 386,40
kabelové lože výšky 0,4 m
0.4*0.6*134=32,16 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 Vodorovné konstrukce 58 804,56
12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,08 3 657,00 58 804,56

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami
134*0.6*0.2=16,08 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba 205 841,00
13 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 6,00 476,00 2 856,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 140,00 117,00 16 380,00
PE 110/94 mm
140=140,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 140,00 17,00 2 380,00
oranžová

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

16 702901
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM M 6,00 82,00 492,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

17 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 3,00 363,00 1 089,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 3,00 482,00 1 446,00



1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

19 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 160,00 13,00 2 080,00

140+10*2=160,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

20 741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 M 18,00 131,00 2 358,00

6*3
1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  
– nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 270,00 131,00 35 370,00

1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr 
spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce  – ochranu vodiče  
- chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

22 741c02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,00 108,00 2 160,00

1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 741c05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 20,00 79,00 1 580,00

1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 743e11 1
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S 
POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1,00 26 623,00 26 623,00
rozváděč pro napájecích koncových prvků  
sítě VSS, napájení bude přivedeno z přilehlého ER  
Rozváděč v provedení do výklenku   
velikosti 620x640x250 (šxvxh) s nerezovými   
dveřmi a plastovým rámečkem barva dle zábradlí   
na zdi SO 202

1. Položka obsahuje:  
- instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády 
po dokončené montáži  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 743e11 2
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S 
POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1,00 26 623,00 26 623,00
rozváděč pro umístění datových prvků   
pro propojení datové sítě MÚ a VSS, popř pouze vedení VSS, rozváděč v provedení do 
výklenku   
velikosti 620x640x250 (šxvxh) s nerezovými   
dveřmi a plastovým rámečkem barva dle zábradlí   
na zdi SO 202

1. Položka obsahuje:  
- instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády 
po dokončené montáži  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75i911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 645,00 37,00 23 865,00
HDPE 40/33 mm
40+50+140+80+55+50+40+50+140=645,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 
dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 
metrech.

27 75i91x OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 645,00 29,00 18 705,00
uložení optochrániček do kabelového lože, nebo uložení v chráničce
645=645,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 
konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady 
na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

28 75i961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 9,00 2 001,00 18 009,00



1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.

29 75i962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 645,00 7,00 4 515,00

645=645,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.

30 75ia11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 52,00 179,00 9 308,00

50+2

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

31 75ia1x OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 52,00 111,00 5 772,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75ia51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 18,00 124,00 2 232,00

9*2

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

33 75ia5x OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 18,00 111,00 1 998,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 459 417 721,19

Rozpočet: Nové trasy SEK Tlapnet s.r.o. v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 42 816,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 71,82 550,00 39 501,00

zemina a nestmelené vrstvy
71.82=71,82 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 3,90 850,00 3 315,00
materiál z frézování asfaltových povrchů
7,7/2
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 302 704,19
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 7,70 888,00 6 837,60

odvoz na skládku dle výběru zhotovitele   
změřeno v CAD
0,6*43*0,3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 4,50 877,00 3 946,50
dlaždice v loži z kameniva, včetně očištění, naložení a odvozu na dočasnou skládku na 
p.č.639/1  
změřeno v CAD
0,8*28*0,2

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 71,13 88,00 6 259,44
naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypání rýhy
61.1+10.03=71,13 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 10,03 1 800,00 18 054,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
100.32*0.1=10,03 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

7 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 110,35 300,00 33 105,00
včetně naložení odovzu na skládku z toho 71.13 m3 na zpětný hutněný zásyp
100.32+10.03=110,35 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 32,60 1 566,00 51 051,60
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
32.6=32,60 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 459

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 100,32 1 566,00 157 101,12
rýha 60/120 cm - 134m, rýha 40/80 cm - 12 m  
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii
0.6*1.2*134+0.4*0.8*12=100,32 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 71,82 10,00 718,20
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
32.6+110.35-61.1-10.03=71,82 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 71,13 121,00 8 606,73
zásyp vytěženou zeminou do úrovně stávajícího terénu, včetně zhutnění
61.1+10.03=71,13 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,60 665,00 17 024,00
kabelové lože výšky 0,4 m
0,4*0,4*160



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 Vodorovné konstrukce 25 599,00
13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,00 3 657,00 25 599,00

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami
(2+40+11+6)*0,6*0,2

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba 46 602,00
14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 134,00 117,00 15 678,00

PE 110/94 mm
134=134,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 160,00 17,00 2 720,00
oranžová
140+20
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

16 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 6,00 482,00 2 892,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

17 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 142,00 13,00 1 846,00
zatažení lanka pouze do chrániček PE 110/94 mm
134+4*2=142,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

18 75i911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 320,00 37,00 11 840,00
HDPE 40/33 mm

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 
dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 
metrech.

19 75i91x OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 140,00 29,00 4 060,00
uložení optochrániček do kabelového lože, nebo uložení v chráničce



140=140,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 
konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady 
na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

20 75i961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,00 2 001,00 2 001,00

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.

21 75i962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 140,00 7,00 980,00

140=140,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.

22 75ia11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 15,00 179,00 2 685,00

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

23 75ia1x OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 15,00 111,00 1 665,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75ia51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 1,00 124,00 124,00

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

25 75ia5x OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 1,00 111,00 111,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 461 937 812,73

Rozpočet: Trasa pro OK m ěsta Sv ětlá nad Sázavou v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 35 982,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 42,24 550,00 23 232,00

zemina a nestmelené vrstvy
42.24=42,24 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 15,00 850,00 12 750,00
materiál z frézování asfaltových povrchů
30,7/2
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 368 155,33
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 30,70 888,00 27 261,60

odvoz na skládku dle výběru zhotovitele   
změřeno v CAD
0,8*128*0,3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 4,50 877,00 3 946,50
dlaždice v loži z kameniva, včetně očištění, naložení a odvozu na dočasnou skládku na 
p.č.639/1  
změřeno v CAD
0,8*28*0,2

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 119,51 88,00 10 516,88
naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypání rýhy
109+10.51=119,51 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 10,51 1 800,00 18 918,00
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
(4.8+100.32)*0.1=10,51 [A]
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.  
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

7 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 115,63 300,00 34 689,00
včetně naložení odvozu pro zpětný zásyp se zhutněním
105.12+10.51=115,63 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

8 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 4,80 1 107,00 5 313,60
hloubení jam pro kabelové komory  
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
1*2*1.2*2=4,80 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 461

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 46,12 1 566,00 72 223,92
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
46.12=46,12 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3 100,32 1 566,00 157 101,12
rýha 60/120 cm - 134 n, rýha 40/80 cm - 12 m  
včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení
0.6*1.2*134+0.4*0.8*12=100,32 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 42,24 10,00 422,40
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
46.12+4.8+100.32+10.51-109-10.51=42,24 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 119,51 121,00 14 460,71
zásyp vytěženou zeminou do úrovně stávajícího terénu, včetně zhutnění
109+10.51=119,51 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,04 665,00 23 301,60
kabelové lože výšky 0,4 m
0.4*0.6*146=35,04 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 Svislé konstrukce 267 000,00
14 38824a KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M 69,00 3 000,00 207 000,00

9-otvorový multikanál rovný díl A1-A69)  
o rozměrech 385x385x1118  
dodávka modulů včetně těsnících vložek, pružných ocelových spon a odborného dohledu 
při stavbě

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

15 38824a a KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M 14,00 3 750,00 52 500,00
9-otvorový multikanál - ohybový díl (B-B14)  
o rozměrech 385x385x356  
dodávka modulů včetně těsnících vložek, pružných ocelových spon a odborného dohledu 
při stavbě

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

16 38824a a1 KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M 2,00 3 750,00 7 500,00
9-otvorový adaptér na přechod do chrániček (Z1, Z2) o rozměrech 367x367x203  
dodávka modulů včetně těsnících vložek, pružných ocelových spon a odborného dohledu 
při stavbě

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

4 Vodorovné konstrukce 147 908,40
17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 20,20 3 657,00 73 871,40

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami, včetně 
podkladního betonu pod multikanálem a betoné desky pod komorou KK1 (podkladní deska 
bude vyspádována pro odvod kondenzátu),
(2+40+6+11+6)*0,6*0,3+80*1*0,1+1*2*0,25

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 17,40 4 255,00 74 037,00
podkladový beton a obetonování C 12/15 obetonování multikanálové trasy
(0,6*0,6*75)-(0,4*0,4*75)+(0,6*0,4*10)



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba 118 767,00
19 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 9,00 476,00 4 284,00

3*3

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

20 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 56,00 117,00 6 552,00
PE 110/94 mm
56=56,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 
montáži vedení  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
- protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 144,00 17,00 2 448,00
oranžová
144=144,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

22 702901
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM M 9,00 82,00 738,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 
sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou 
úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

23 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 3,00 363,00 1 089,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 3,00 482,00 1 446,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 
montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

25 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 60,00 13,00 780,00
zatažení lanka pouze do chrániček PE 110/94 mm
44+8*2=60,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

26 75i911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 288,00 37,00 10 656,00
HDPE 40/33 mm
2*144=288,00 [A]



1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 
dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 
metrech.

27 75i91x OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 288,00 29,00 8 352,00
uložení optochrániček do kabelového lože, nebo uložení v chráničce
288=288,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 
konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady 
na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

28 75i961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 288,00 7,00 2 016,00

288=288,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.

29 75i962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 640,00 7,00 4 480,00

1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.

30 75ia11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 30,00 179,00 5 370,00

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

31 75ia1x OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 30,00 111,00 3 330,00

1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75ia51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 2,00 124,00 248,00

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

33 75ia5x OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 4,00 111,00 444,00

4=4,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75id11 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY KUS 2,00 17 811,00 35 622,00

se skládá ze 7 ks segmentů výšky 150 mm, včetně pojezdového víka B125 s víkem pro 
zadláždění drobnou kostkou, vnější rozměry segmentu 0,85x1,6x0,15 (šxdxv)

2=2,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

35 75id1x PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ KUS 2,00 3 174,00 6 348,00

betonové dno s vyspádováním do drenážního odtoku pro kondenzát, včetně provedení 
odtoku přes zpětnou klapku a včetně napojení drenážní trubky délky 1,0 m



2=2,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75id31 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM KUS 4,00 1 426,00 5 704,00
dodávka těsní kolem vstupů multikanálů do šachty
4=4,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – 
dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

37 75id3x PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ KUS 4,00 4 715,00 18 860,00
utěsní kolem multikanálu
4=4,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně 
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 705 897 382,34

Rozpočet: Vodní prvek v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 158,72
1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,96 57,00 54,72

sejmutí humózní vrstvy v tl. 0,10 m, odvoz na mezideponii k pozdějšímu použití
6,0*1,6*0,1=0,96 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 4,08 134,00 546,72
otevřený výkop  
zemina se uloží do zemních konstrukcí v rámci stavby
6,0*(0,2+0,65)/2*1,6=4,08 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,96 88,00 84,48
naložení ornice z mezideponie a dovoz na místo využití

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,04 10,00 50,40
uložení sejmuté ornice na mezideponii: 0,96 m3  
uložení výkopku do zemních konstrukcí stavby: 4,08 m3
0,96+4,08=5,04 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 6,40 29,00 185,60
tl. 0,15 m
0,96/0,15=6,40 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 6,40 37,00 236,80
výměra dle položky 18232

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 4 976,50
7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,83 4 550,00 3 776,50

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 705

Poř. číslo Kód položky Varianta



beton C 25/30 - XF1 slabě vyztužený
(5,31*1,53-0,79*1,75/2-0,53*2,1/2)*0,12=0,83 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,02 60 000,00 1 200,00

21/1000=0,02 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 800 010,00
9 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 1,80 444 450,00 800 010,00

stěny nádrže z kamenných oblých dílců
0,126*5,7+0,13*5,22+0,2+0,2=1,80 [A]

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  
do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, 
příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

4 Vodorovné konstrukce 91 237,12
10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,92 936,00 1 797,12

štěrkodrť frakce 32/63 mm
6,0*1,6*0,2=1,92 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 0,86 104 000,00 89 440,00
dno nádrže z tvarovaných desek tl. 30 mm

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- úpravu podkladu  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu  
- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 706.1 6 373 937,69

Objekt: Zast řešení vstup ů do podzemí v ulici P ěšinky
Rozpočet: Zast řešení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 146,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,63 550,00 9 146,50

výkopová zemina

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 25 419,19
2 12283 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 3,18 1 203,00 3 825,54

výkopy pro základy
rýha: 0,82*0,4+0,81*0,4+1,0*0,4+0,51*0,4+0,94*0,4=1,63 [A] 
rozšíření pro dříky: 0,5*0,6+0,36*0,6+0,77*0,6+0,39*0,6+0,57*0,6=1,55 [B] 
A+B=3,18 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 12283 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 16,45 1 203,00 19 789,35
"očištění" svahů, snížení stávajícího terénu
1,34*2,0+0,86*2,55+0,26*2,2+1,3*1,95+0,6*1,75+2,74*0,85+0,65*2,4+0,53*2,7+1,31*1,
6=16,45 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 3,00 204,00 612,00
naložení a přesun zeminy z meziskládky do místa využití  
zemina pro položku 17521

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 706

706.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16,63 10,00 166,30
složení výkopových zemin na trvalou skládku dle výběru zhotovitele
3,18+16,45-3,0=16,63 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,00 10,00 30,00
složení výkopových zemin na meziskládku pro zpětné použití  
množství dle položky 17521

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 3,00 332,00 996,00

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 102 982,00
8 227833 MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHÁ M 23,00 3 000,00 69 000,00

4,07+4,55+4,18+5,5+4,7=23,00 [A]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci 
mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně 
pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v 
položce 261 nebo 266). Varianty v podzemí v hornině mokré obsahují ztížení osazení a 
zainjektování v důsledku přítoku vod z horninového masivu

9 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 10,00 1 000,00 10 000,00
úprava horní části pilot zabetonovaných v základu

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 19,96 600,00 11 976,00

3,47+3,95+3,57+4,9+4,07=19,96 [A]
položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy 
z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné 
(včetně odpažení) i trvalé

11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 1,32 4 550,00 6 006,00



beton C 25/30 - XC4, XF1
(0,78+0,68+0,78+0,44+0,61)*0,4=1,32 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,10 60 000,00 6 000,00

1,0% vyztužení: 1,32*7,85*0,01=0,10 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 162 900,00
13 311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1,41 25 000,00 35 250,00

beton C 25/30 - XC4, XF1  
komolé jehlany
(0,54*0,54+1,05*1,05)/2*1,19*0,707*0,707=0,41 [A] 
(0,64*0,64+0,99*0,99)/2*0,88*0,707*0,707=0,31 [B] 
(0,48*0,48+0,84*0,84)/2*0,89*0,707*0,707=0,21 [C] 
(0,61*0,61+1,0*1,0)/2*0,86*0,707*0,707=0,29 [D] 
(0,48*0,48+0,81*0,81)/2*0,84*0,707*0,707=0,19 [E] 
A+B+C+D+E=1,41 [F]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

14 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,15 60 000,00 9 000,00

průměr 12: 95 m * 0,888 = 84,4 kg 
průměr 10: 100 m * 0,617 = 61,7 kg 
(84,4+61,7)/1000=0,15 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 327211 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 8,50 6 000,00 51 000,00
(kamenná rovnanina zpevňující svahy v návaznosti na skalní výchozy)
(11,66+0,91+0,66+0,93)*0,6=8,50 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu

16 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,03 15 000,00 60 450,00
(betonové zdi navazující na skalní výchozy)
3*1,2*0,8*1,4 = 4,03 m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 0,12 60 000,00 7 200,00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 5 682 290,00
18 41112 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 8,00 62 500,00 500 000,00

doprava dílců z výrobny, montáž (sestavení na podpěrné skruži)  
hmotnost 1 dílce do 3 t

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

19 411121 R STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET KOMPLET 1,00 5 035 000,00 5 035 000,00



dílce z 3D betonu včetně přípravy dat  
včetně osazení výztuže dílců (výztuž viz položka 411365)

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

20 411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 0,40 88 000,00 35 200,00
dodávka výztuže dílců (dílce viz položka 411121)  
včetně dopravy výztuže k výrobci dílců

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

21 413325 STROPNÍ NOSNÍKY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 1,54 50 500,00 77 770,00
(páteřní nosník z monolitického železobetonu spojující dílce z 3D betonu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 413365 VÝZTUŽ STROP NOSNÍKŮ Z BETONÁŘ OCELI 10505, B500B T 0,39 88 000,00 34 320,00

o12: 0,236 + o16: 0,156 = 0,389 T

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

6 Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů 319 200,00
23 62147 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 38,00 2 800,00 106 400,00

(sjednocující úprava podhledu prefabrikátových dílců a monolitického betonu)



položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy 
v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

24 62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 38,00 2 800,00 106 400,00
vícevrstvý polymerový trhliny překlenující izolační systém s pochozí úpravou  
horní povrch zastřešení

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy 
v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

25 626211
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM M2 38,00 2 800,00 106 400,00
vyrovnání horního povrchu prefabrikátů, podklad pro izolační systém

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 72 000,00
26 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 1,60 45 000,00 72 000,00

skruž z ocelových nosníků pro osazení dílců

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 706.2 241 497,16

Objekt: Zast řešení vstup ů do podzemí v ulici P ěšinky
Rozpočet: Úprava vstup ů

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 4 420,16
1 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 2,11 1 800,00 3 798,00

ruční dolamování nerovností příčného profilu do předepsaného tvaru včetně základů stěn

základ 2*(0,5*0,3)*2,2 = 0,66 m3 + stěny 2*(0,15*2,2)*2,2 = 1,45 m3 = 2,11 m3
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141

2 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 1,54 404,00 622,16

dno chodby 2,2*3,0*0,1 = 0,66 m3 + stěny chodby 2*(2,2*1,0*0,2) = 0,88 m3 = 1,54 m3

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 Základy 11 326,00
3 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,52 4 550,00 2 366,00

beton C 25/30 - XC2, XF3
0,65*0,20*2,0*2=0,52 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 28931A STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 0,56 16 000,00 8 960,00
beton C 20/25 - V4, T50
stěny 2*(2,1*3,0) x 0,03 = 0,38 m3 + strop (2,0*3,0)*0,03 = 0,18 m3 = 0,56 m3

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 706

706.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 125 010,00
5 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 1,92 10 000,00 19 200,00

vnější čelo 2*(0,5*2*0,3) = 0,6 m3 + stěny 2*(1,5*2,2*0,2) = 1,32 m3 =1,92 m3
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

6 31721 ŘÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ M3 0,30 95 000,00 28 500,00

nový vchod 2,0*0,2*0,3 = 0,12 m3 + stávající vchod 0,18 m3 = 0,30 m3
Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění 
do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

7 365323 DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2,64 15 000,00 39 600,00
(mezerovitý beton C 16/20) stěny včetně výplně nadměrných výrubů betonované do 
ztraceného bednění z kamenného zdiva
1,2*2,2 = 2,64 m3

Položka obsahuje dodání čerstvé betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru;  
- Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností;  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu;  
- ošetření a ochrana betonu;  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem;  
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování , očištění a ošetření;  
- uložení čerstvého betonu;  
- výplň těsnění spar a spojů;  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., 
včetně ztížení práce a úprav okolo nich;  
- úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, včetně případného 
vyspravení;  
- ochrana a vyspravení event. vad hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek;  
- montážní plošiny nebo lešení všech druhů nutné pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
příp. výztuže a doplňkových konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení;  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů;  
- očištění podkladu vodou nebo stlačeným vzduchem; -

8 365324 DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1,44 15 000,00 21 600,00
strop do bednění betonovaný shora vrty ve skalním podloží  
beton SCC 25/30 - V4, T50 - samozhutnitelný, vodostavební
0,72*2,0 = 1,44 m3

Položka obsahuje dodání čerstvé betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru;  
- Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností;  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu;  
- ošetření a ochrana betonu;  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem;  
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování , očištění a ošetření;  
- uložení čerstvého betonu;  
- výplň těsnění spar a spojů;  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., 
včetně ztížení práce a úprav okolo nich;  
- úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, včetně případného 
vyspravení;  
- ochrana a vyspravení event. vad hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek;  
- montážní plošiny nebo lešení všech druhů nutné pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
příp. výztuže a doplňkových konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení;  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů;  
- očištění podkladu vodou nebo stlačeným vzduchem; -

9 365366 a VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z KARI SÍTÍ T 0,04 60 000,00 2 400,00

4,55 m2 ~ 0,037 T



Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením;  
- dodání výztuže z Kari sítí v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem;  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže;  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže;  
- zednické výpomoci pro montáž výztuže;  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí;  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování;  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí;  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu;  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74  
- pol.č.74432);  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže;  
- separaci výztuže;  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně;  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 365366 b VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z KARI SÍTÍ T 0,08 60 000,00 4 800,00

7,04 + 3,42 = 10,46 m2 ~ 0,084 T
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením;  
- dodání výztuže z Kari sítí v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem;  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže;  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže;  
- zednické výpomoci pro montáž výztuže;  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí;  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování;  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí;  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu;  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74  
- pol.č.74432);  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže;  
- separaci výztuže;  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně;  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

11 36635 BEDNĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU M2 4,50 1 980,00 8 910,00

bednění stropu a rámového rohu (0,35 + 1,55 +0,35)*2 = 4,5 m2
doprava, dodání, zřízení, údržbu a odstranění bednění s úpravou povrchu podle 
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích prostředků, podpěrných a 
pomocných konstrukcí a materiálů;   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění;   
- bednění pracovních a dilatačních spár;   
- rozepření bednění;  
- zřízení otvorů pro ukládání betonu a pro jeho řádné zpracování;   
- montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací.

4 Vodorovné konstrukce 4 950,00
12 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,66 7 500,00 4 950,00

1,5*2,2*0,2 = 0,66 m3
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 Ostatní konstrukce a práce 95 791,00
13 931181 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM M2 2,00 500,00 1 000,00

tl. 10 mm

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

14 931382 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 9,00 500,00 4 500,00

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

15 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 170,00 520,00 88 400,00
brána, mříž z ocelových profilů do postranního vstupu do podzemí, rozměry, tvar, 
specifikace materiálů, kování, zámek a způsob kotvení viz. příloha D.1.82.1 - Technická 
zpráva - grafické přílohy



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění 
a ošetření,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 
položky ještě obsahuje například:  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

16 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,10 6 010,00 601,00

ubourání římsy stávajícího vstupu 2,4*0,2*0,2 = 0,1 m3

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 1,00 1 290,00 1 290,00
odstranění výdřevy u nového vstupu

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 707 154 645,30

Rozpočet: Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 855,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,10 550,00 8 855,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 12 532,80
2 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 12,60 753,00 9 487,80

odkop před stávající zdí
1.2*2.5+2.0*4.8=12,60 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 3,50 824,00 2 884,00
výkop pro základ zdi včetně podchycení stávající kamenné rovnaniny
0.6*0.8*7.3=3,50 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16,10 10,00 161,00

12.6+3.5=16,10 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 18 882,50
5 272314 a ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,65 4 550,00 16 607,50

základ zdi
0.5*7.3=3,65 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 707

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 272314 b ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,50 4 550,00 2 275,00
základové patky sloupků oplocení
5*0.1=0,50 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 91 700,00
7 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,47 10 000,00 54 700,00

0.35*4.2+0.8*1.4+1.6*1.8=5,47 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 
dodávku předepsané malty, spárování.

8 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3,70 10 000,00 37 000,00
podchycení stávajícího zdiva
0.5*7.4=3,70 [A]
položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 
materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), 
vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu 
pro výplň spar.

7 Přidružená stavební výroba 22 675,00
9 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 10,00 1 640,00 16 400,00

oprava stávajícího oplocení - výplň z prken
odhad 10 m2
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 
impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací 
prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, 
včetně úpravy povrchu před nátěrem.

10 78372 NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ M2 25,00 251,00 6 275,00
nátěr celého oplocení po opravách
odhad 25 m2

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 708 134 274,50

Rozpočet: Úprava oplocení u kostela svatého Václava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 100,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,00 550,00 1 100,00

skládkovné zemina

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 668,00
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,00 824,00 1 648,00

výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku; výkop pro 
základ oplocení
0,3*0,7*9,55 = 2,0 m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,00 10,00 20,00
uložení zeminy na skládku

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 6 506,50
4 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1,43 4 550,00 6 506,50

beton C25/30 XF2
0,3*0,5*9,56 = 1,43 m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 27 000,00
5 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 0,80 10 000,00 8 000,00

kamenná podezdívka z žul.kamene z místních zdrojů navazující na betonovou část

0,25*0,27*9,56
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

6 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 0,20 95 000,00 19 000,00
kam.zákrytové desky
0,35*0,05*9,56

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 708

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění 
do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

9 Ostatní konstrukce a práce 98 000,00
7 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 350,00 280,00 98 000,00

architektonicky ztvárněné oplocení s brankou včetně kotvení a protikorozní ochrany; 
protikorozní ochrana zábradlí dle TKP 19B.P7 - tabulka I, pořadové číslo 11, zábradlí 
odstranitelné; ochranný povlak (podle tabulky III) IIIA; barevný odstín vrchní vrstvy RAL 
7016 (antracitově šedá)

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění 
a ošetření,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 
položky ještě obsahuje například:  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 710 204 835,00

Rozpočet: Městský mobiliá ř v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 204 835,00
1 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS 3,00 24 426,00 73 278,00

včetně betonového základu (C25/30 XF3) a upevnění, výkopu a jeho odvozu na skládku a 
skládkového,  
Provedení: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z 
nerezu  
Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku  
Povrchová úprava: polyesterový práškový vypalovací lak - tmavě šedý metalický odstín 
RAL 7016  
Sedák: 3 desky z masivního dřeva průřezu 120×33 mm, dl. 1800 mm  
Opěradlo 2 desky z masivního dřeva průřezu 120×33 mm, dl. 1800 mm  
1 deska z masivního dřeva průřezu 95×33 mm, dl. 1800 mm  
Rozměry: 1848x650x808 mm  
Poznámka: kotveno do betonových základů C25/30 XF3 2x 250x800x450 mm pomocí 
závitových tyčí M8

Položka zahrnuje:  
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

2 93751 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY KUS 1,00 107 174,00 107 174,00

Venkovní chytrá lavička umožňující nabíjení mobilních zařízení bez WIFI a maximálních 
rozměrech 1700x550x550 mm. Lavička bude kovové konstrukce s povrchovou úpravou a 
odolné trvrzené sklo.  
Vybavení lavičky: zdroj - solární energie, min. 80 W, kapacita venkovní nabiječky min. 30 
Ah (32-55 Ah baterie), ochrana IP65, pracovní teploty -20/+50 °C, min. 120 h funkce bez 
sluneční energie, 2x USB nabíjecí slot, 2x Qi induktivní nabíječka.  
Včetně kotvení pomocí zavitových tyčí do betonových patek z betonu min. C25/30 XF3 a 
rozměrech 2x 250x800x450 mm.  
Včetně odstranění stávající lavičky s naložením a  odvozem ne TBS Světlá nad Sázavou.

Položka zahrnuje:  
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

3 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,00 24 383,00 24 383,00
včetně betonového základu (C25/30 XF3) a upevnění, výkopu a jeho odvozu na skládku a 
skládkovného  
Provedení: svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů tl. 3 mm  
Povrchová úprava: žárové zinkování, polyesterový práškový vypalovací lak - tmavošedý 
metalický odstín RAL 7016  
Rozměry: 430x260x985 mm, vnitřní nádoba z ohýbaného pozinkovaného pletu tl. 0.8 mm, 
objem 55 l  
Další vybavení: víko vyhazovacího otvoru, nerezový zhášeč cigaret s popelníkem, objem 
0.2 l  
Poznámka: kotveno do betonové základové patky C25/30 XF3 250x800x450 mm pomocí 
závitových tyčí M10, kotveno přes kamennou dlažbu

Položka zahrnuje:  
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 710

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 711 146 513,00

Rozpočet: Městský mobiliá ř u kostela sv. Václava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 146 513,00
1 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS 5,00 24 426,00 122 130,00

včetně betonového základu (C25/30 XF3) a upevnění, výkopu a jeho odvozu na skládku a 
skládkového,  
Provedení: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z 
nerezu  
Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku  
Povrchová úprava: polyesterový práškový vypalovací lak - tmavě šedý metalický odstín 
RAL 7016  
Sedák: 3 desky z masivního dřeva průřezu 120×33 mm, dl. 1800 mm  
Opěradlo 2 desky z masivního dřeva průřezu 120×33 mm, dl. 1800 mm  
1 deska z masivního dřeva průřezu 95×33 mm, dl. 1800 mm  
Rozměry: 1848x650x808 mm  
Poznámka: kotveno do betonových základů C25/30 XF3 2x 250x800x450 mm pomocí 
závitových tyčí M8

Položka zahrnuje:  
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

2 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,00 24 383,00 24 383,00
včetně betonového základu (C25/30 XF3) a upevnění, výkopu a jeho odvozu na skládku a 
skládkovného  
Provedení: svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů tl. 3 mm  
Povrchová úprava: žárové zinkování, polyesterový práškový vypalovací lak - tmavošedý 
metalický odstín RAL 7016  
Rozměry: 430x260x985 mm, vnitřní nádoba z ohýbaného pozinkovaného pletu tl. 0.8 mm, 
objem 55 l  
Další vybavení: víko vyhazovacího otvoru, nerezový zhášeč cigaret s popelníkem, objem 
0.2 l  
Poznámka: kotveno do betonové základové patky C25/30 XF3 250x800x450 mm pomocí 
závitových tyčí M10, kotveno přes kamennou dlažbu

Položka zahrnuje:  
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 711

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 802 248 821,73

Rozpočet: Vegeta ční úpravy v ulici P ěšinky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 906,93
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,94 322,00 302,68

přebytečná zemina z výsadbových jam (0,72 m3)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,93 1 725,00 1 604,25
uložení bioodpadu na kompostárně  
vyhrabaná hmota po aplikaci herbicidu  0,8 t  
odpad z travních koberců   0,125 t
0,8+0,125=0,93 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 246 914,80
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 39,00 1 732,00 67 548,00

nákup a dovoz substrátu pro trávníky pro přípravu vegetačních ploch

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,72 322,00 231,84
přebytečná zemina z výsadbových jam  
složení na skládku vybranou zhotovitelem

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 276,00 18,00 4 968,00
vyhrabání uschlých rostlin po postřiku herbicidem, naložení, odvoz a složení na 
kompostárně  
po rozprostření substrátu (položka 18231) plošné hnojení umělým hnojivem pro trávníky 30 
g/m2, včetně dodání hnojiva
276=276,00 [A]
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

6 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 276,00 29,00 8 004,00
substrát pro trávníky ve vrstvě 50 mm
276=276,00 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 249,00 37,00 9 213,00
směs pro parkový trávník 25 g/m2  
plocha dle výkazu výměr - viz technická zpráva objektu  
dodání osiva, výsev, zapravení semene válením, zalití 10 l/m2, první pokosení  
dovoz vody pro zálivku je součástí položky 18600
57+125+64+3=249,00 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu

8 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 86,00 518,00 44 548,00

plocha dle výkazu výměr - viz technická zpráva objektu  
uválení plochy, dodání travních koberců, pokládka, zalévání 10 l/m2, první pokosení  
uvažuje se ztratné 5%  
dovoz vody pro zálivku je součástí položky 18600

86=86,00 [A]
Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, 
zalévání, první pokosení

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 717,00 2,00 1 434,00
1x před předáním  
posečení, vyhrabání, naložení posečené hmoty, odvoz a uložení na kompostárně
75+642=717,00 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 
se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 802

Poř. číslo Kód položky Varianta



10 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 276,00 14,00 3 864,00
obdělání vrchní vrstvy půdy kultivátorem (cca 70 % plochy), u okrajů ručně nakopáním 
(cca 30 %)  
urovnání povrchu hrabáním
276=276,00 [A]

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo 
nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní 
výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

11 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 507,00 3,00 1 521,00
1x před založením trávníku a výsadeb  
1x po založení trávníku - trávníky zakládané výsevem
276+231=507,00 [A]
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích 
částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

12 18461 MULČOVÁNÍ M2 51,00 131,00 6 681,00
kůra ve vrstvě cca 7 cm pro keře, 10 cm pro strom  
strom v rozsahu závlahové mísy (cca 1 m2), keře celoplošně
1+50=51,00 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce 
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady 
proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

13 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 50,00 322,00 16 100,00
vysazované keře  
uvažuje se 1x před předáním  
odplevelení, tvarovací řez, odstranění poškozených částí dřevin včetně naložení odpadní 
hmoty, odvozu a složení na kompostárně  
aplikace vhodného postřiku v případě napadení škůdci

položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění 
poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 
dopravní prostředek, odvozem a složením

14 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 1,00 207,00 207,00
vysazená jabloň, uvažuje se 1x před předáním  
odplevelení, tvarovací řez, odstranění poškozených částí dřeviny včetně naložení, odvozu 
a složení  
aplikace vhodného postřiku v případě napadení škůdci

odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin 
s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a 
složením

15 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 225,00 322,00 72 450,00
Stephanandra incisa Crispa: 155 ks, velikost 20/30 cm  
Rosa The Fairy: 45 ks, vel. 20/30 cm  
Rosa multiflora: 4 ks, vel. 40/60 cm  
Hedera helix: 10 ks, vel. 30/40 cm  
Parthenocissus tricuspidata: 11 ks, vel. 30/40 cm  
výsadbové jamky pro růže 0,005-0,01 m3, pro ostatní dřeviny 0,005 m3  
50% výměna půdy za zahradnický substrát (včetně dodání substrátu)  
dodání dřevin s balem o průměru 100-200 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
navedení popínavých rostlin ke zdi, včetně dodání upevňovacího materiálu  
zálivka 15 l/m2 (dodání vody je součástí položky 18600)
155+45+4+10+11=225,00 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

16 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ MIN 2,4M KUS 1,00 7 590,00 7 590,00
výsadbová jáma cca 1,2x1,2x1,0 m (1,44 m3)  
50% výměna půdy za substrát (včetně dodání substrátu)  
aplikace půdního kondicionéru 2 kg/m3  
prolití připravené výsadbové jámy cca 200 l vody  
dodání stromu s balem o průměru 60-80 cm - Malus floribunda  
kotvení 3 oloupanými dřevěnými kůly délky min. 2 m o průměru 6-8 cm, kůly nad zemí 
pospojovat třemi řadami příček s funkcí ochrany kmene  
připevnění kmene ke kůlům vhodným pružným materiálem odolným UV záření  
ochranný nátěr kmene proti nepříznivým vlivům teplot (korní spála, mrazová kýla)  
provedení výchovného řezu  
úprava závlahové mísy  
zálivka 100 l (dodání vody pro zálivku a pro prolití jámy je součástí položky 18600)

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, 
zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 8,72 293,00 2 554,96

vysazená jabloň: 5x po provedení výsadby v dávce 100 l/zálivku, aplikace podle počasí  
položka zahrnuje také dodání vody pro prolití výsadbové jámy stromu a pro zálivku dřevin 
při výsadbě  
vysazované keře (50 m2): 1x15 l/m2 při výsadbě, dále pak již závlahovým systémem (tj. 
zalévání po výsadbě se nezahrnuje do ceny)  
trávníky 10 l/m2

(1*200+1*6*100+50*1*15+717*1*10)/1000=8,72 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 803 467 192,25

Rozpočet: Vegeta ční úpravy u kostela sv. Václava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 53 589,08
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,64 322,00 1 494,08

přebytečná zemina z výsadbových jam
0,94+3,7=4,64 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 30,20 1 725,00 52 095,00

uložení bioodpadu na kompostárně  
vyhrabaná rostlinná hmota po aplikaci herbicidu, jehličí a šišky, materiál z kompostu

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 413 603,17
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 22,50 1 732,00 38 970,00

nákup a dovoz substrátu pro trávníky pro přípravu vegetačních ploch
450*0,05=22,50 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,57 322,00 1 149,54
přebytečná zemina z výsadbových jam  
uložení na skládku dle výběru zhotovitele
0,72+2,85=3,57 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 450,00 18,00 8 100,00

vyhrabání uschlých rostlin po postřiku herbicidem, naložení, odvoz a složení na 
kompostárně  
vyhrabání vrstvy jehličí a šišek, naložení, odvoz a složení na kompostárně  
sběr kamenů s uložením v záhonech pro trvalky  
odstranění kompostu (cca 10 m2 x 0,7 m) - naložení, odvoz a složení na kompostárně  
po rozprostření substrátu (položka 18231) plošné hnojení umělým hnojivem pro trávníky 30 
g/m2, včetně dodání hnojiva

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

6 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 450,00 29,00 13 050,00
substrát pro trávníky ve vrstvě 50 mm

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 288,00 37,00 10 656,00
směs pro parkový trávník 25 g/m2  
dodání osiva, výsev, zapravení semene válením, zalití 10 l/m2, první pokosení  
dovoz vody pro zálivku je součástí položky 18600  
plocha dle výkazu výměr - viz technická zpráva objektu

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 288,00 2,00 576,00
1x před předáním  
posečení, vyhrabání, naložení posečené hmoty, odvoz a uložení na kompostárně

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 
se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

9 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 450,00 14,00 6 300,00
obdělání vrchní vrstvy půdy ručně nakopáním  
urovnání povrchu hrabáním

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 803

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo 
nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní 
výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 738,00 3,00 2 214,00
1x před založením trávníku a výsadeb (totální herbicid)  
1x po založení trávníku (selektivní herbicid)
450+288=738,00 [A]
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích 
částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

11 18461 a MULČOVÁNÍ M2 53,00 131,00 6 943,00
kůra ve vrstvě cca 7 cm pro keře, 10 cm pro strom  
strom v rozsahu závlahové mísy (cca 1 m2), keře celoplošně
1+52=53,00 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce 
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady 
proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

12 18461 b MULČOVÁNÍ M2 110,00 121,00 13 310,00
květinové záhony  
jemná mulčovací kůra ve vrstvě 5 cm

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce 
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady 
proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

13 18471 a OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 52,00 322,00 16 744,00
vysazované keře, uvažuje se 1x před předáním  
odplevelení, tvarovací řez, odstranění poškozených částí dřevin včetně naložení odpadní 
hmoty, odvozu a složení na kompostárně  
aplikace vhodného postřiku v případě napadení škůdci

položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění 
poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 
dopravní prostředek, odvozem a složením

14 18471 b OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 110,00 56,00 6 160,00
květinové záhony, 1x před předáním  
odplevelení, odstranění uschlých částí rostlin, přihnojení, odstranění případných uhynulých 
rostlin  
aplikace vhodného postřiku v případě napadení škůdci  
včetně naložení odpadní hmoty, odvozu a složení na kompostárně

položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění 
poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 
dopravní prostředek, odvozem a složením

15 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 1,00 207,00 207,00
vysazená lípa, uvažuje se 1x před předáním  
odplevelení, tvarovací řez, odstranění poškozených částí dřeviny včetně naložení, odvozu 
a složení  
aplikace vhodného postřiku v případě napadení škůdci

odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin 
s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a 
složením

16 184A1 a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 17,00 585,00 9 945,00
výsadbové jamky 0,01-0,02 m3  
50% výměna půdy za zahradnický substrát (včetně dodání substrátu)  
dodání rašeliny 20 l/ks  
dodání dřevin s balem o průměru 200-300 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
zálivka 15 l/ks (dodání vody je součástí položky 18600)  
Hydrangea arborescens Annabelle   16 ks, vel. 30/40 cm  
Hydrangea paniculata Vanille Fraise   1 ks, vel. 40/50 cm

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

17 184A1 b VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 30,00 202,00 6 060,00
výsadba do rýhy šířky a hloubky cca 0,3 m  
50% výměna půdy za zahradnický substrát (včetně dodání substrátu)  
dodání dřevin s balem o průměru 100-200 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
zálivka 15 l/m2 (dodání vody je součástí položky 18600)  
Buxus sempervirens, vel. 20/30 cm

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

18 184A1 c VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 26,00 527,00 13 702,00
výsadba do rýhy šířky a hloubky cca 0,3 m  
50% výměna půdy za zahradnický substrát (včetně dodání substrátu)  
dodání dřevin s balem o průměru 200-300 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
zálivka 15 l/m2 (dodání vody je součástí položky 18600)  
Prunus laurocerasus Herbergii, vel. 60/80 cm

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

19 184A1 d VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 45,00 167,00 7 515,00
výsadbové jamky 0,005-0,01 m3  
zpětný zásyp zeminou z jamek  
dodání dřevin s balem o průměru 100-200 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
zálivka 15 l/m2 (dodání vody je součástí položky 18600)  
navedení ke zdi, včetně dodání upevňovacího materiálu  
Hedera helix, vel. 30/40 cm



Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

20 184A1 e VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 2 300,00 69,00 158 700,00
květinový záhon - trvalky a cibuloviny  
dodání trvalek v kontejneru o průměru min. 8 cm  
výsadbové jamky do 0,005 m3 s 50% výměnou půdy za substrát (včetně dodání 
substrátu)  
zálivka 10 l/m2 (dodání vody viz položka 18600)  
seznam druhů a počty kusů viz příloha soupisu prací  
730 ks trvalek, 1570 ks cibulovin
730+1570=2 300,00 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

21 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ MIN 2,4M KUS 1,00 8 050,00 8 050,00
výsadbová jáma cca 1,2x1,2x1,0 m (1,44 m3)  
50% výměna půdy za substrát (včetně dodání substrátu)  
aplikace půdního kondicionéru 2 kg/m3  
prolití připravené výsadbové jámy cca 200 l vody  
dodání stromu s balem o průměru 60-80 cm - Tilia cordata  
kotvení 3 oloupanými dřevěnými kůly délky min. 2 m o průměru 6-8 cm, kůly nad zemí 
pospojovat třemi řadami příček s funkcí ochrany kmene  
připevnění kmene ke kůlům vhodným pružným materiálem odolným UV záření  
ochranný nátěr kmene proti nepříznivým vlivům teplot (korní spála, mrazová kýla)  
provedení výchovného řezu  
úprava závlahové mísy  
zálivka 100 l (dodání vody pro zálivku a pro prolití jámy je součástí položky 18600)

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, 
zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

22 184C1 a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 5,00 1 380,00 6 900,00
výsadbové jamky 0,01-0,02 m3  
50% výměna půdy za zahradnický substrát (včetně dodání substrátu)  
dodání dřevin s balem o průměru 200-300 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
zálivka 15 l/ks (dodání vody je součástí položky 18600)  
Taxus baccata, tvarovaný do koule, vel. 50 cm

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

23 184C1 b VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 60,00 1 277,00 76 620,00
výsadba do rýhy šířky a hloubky cca 0,3 m  
50% výměna půdy za zahradnický substrát (včetně dodání substrátu)  
dodání dřevin s balem o průměru 200-300 mm  
hnojení tabletovým hnojivem (10 g Silvamix/ks)  
zálivka 15 l/m2 (dodání vody je součástí položky 18600)  
Taxus baccata, vel. 60/80 cm

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

24 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 5,91 293,00 1 731,63
dodání vody pro zálivku při výsadbě:  
   lípa 100 l  
   keře v živých plotech 15 l/m2  
   keře soliterní  15 l/ks  
   květinový záhon   10 l/m2  
   trávníky 10 l/m2  
dodání vody a provedení opakované zálivky po výsadbě - lípa, 5x v dávce 100 l/zálivku, 
aplikace podle počasí  
položka zahrnuje také dodání vody pro prolití výsadbové jámy stromu (200 l)
(200+6*100+52*15+23*15+110*10+288*10)/1000=5,91 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením



Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Varianta: P ĚŠINKY-2023 SO 804 303 056,80

Rozpočet: Závlahový systém

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 28 575,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 6,50 550,00 3 575,00

výkopová zemina
6.5=6,50 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 1,00 25 000,00 25 000,00
kompletní naprogramování ovládacích jednotek závlahového systému podle požadavků 
TBS a zkouška funkčnosti systému

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
1 Zemní práce 36 259,26

3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 5,30 57,00 302,10
vrstva 0,15 m  
ponechá se podél výkopu a použije se pak pro zpětný zásyp jako vrchní vrstva  
přebytečnou ornici z prostoru šachty ŠZ (0,17 m3) rozprostřít okolo uhrabáním
104*0.15*0.3=4,68 [A] 
šachta ŠZ: 1,6*1,3*0,15*2=0,62 [B] 
A+B=5,30 [C]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,33 927,00 3 086,91
výkop pro šachtu ŠZ  
uvažuje se plocha 1,6 x 1,3 m  
celková hloubka 0,8 m (vrchních 0,15 m je ornice - viz položka 12110)  
část zeminy se zpětně použije k obsypu šachty, zbytek odvézt na skládku
2*1.6*1.3*0.8=3,33 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,50 785,00 5 102,50
mělká rýha šířky 150-250 mm  
odvoz na skládku dle výběru zhotovitele  
v místě křížení budoucích komunikací se výkop neuvažuje - chránička pro potrubí se položí 
při pokládce konstrukčních vrstev nebo se provede protlakem
104*0.25*0.25=6,50 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 10,00 2 349,00 23 490,00
chráničky DN 75 v místech křížení s komunikacemi  
položka se použije, pokud chráničky nebudou osazeny při pokládce konstrukčních vrstev 
vozovek
3+7=10,00 [A]
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací 
zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,50 10,00 65,00
složení výkopové zeminy na trvalou skládku
6.5=6,50 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

453
SO 804

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,73 59,00 456,07
vrchní vrstva zásypu 0,15 m  
výkopové rýhy pro potrubí  
použije se původní humózní zemina
(297-3,5)*0,15*0,15+5,5*0,25*0,15+(40,5-2,4-4,3-3,0)*0,2*0,15=7,73 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,52 224,00 340,48
hutněný obsyp šachty ŠZ zeminou z výkopu  
do úrovně -0,15 m pod terén
(1,6*1,3-1,0*0,7)*0,55*2=1,52 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 3,90 332,00 1 294,80
vrchní vrstva obsypu šachty ŠZ  
původní humózní zemina, tl. 0,15 m
104*0.25*0.15=3,90 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,60 799,00 2 077,40
hutněný obsyp pískem, cca 100 mm nad potrubí  
včetně nákupu a dopravy materiálu  
neuvažují se úseky v chráničkách - budou ve štěrkové konstrukční vrstvě vozovek
104*0.25*0.1=2,60 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 0,20 220,00 44,00
přebytečná ornice z výkopu pro kabelovou komoru ŠZ  
hrabáním rozprostřít okolo v travní ploše
(0,31-0,21)*2=0,20 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 Vodorovné konstrukce 3 774,54
13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,42 3 657,00 1 535,94

podkladní deska pod komoru ŠZ, tl. 100 mm
1,6*1,3*0,1*2=0,42 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,60 861,00 2 238,60
hutněné pískové lože pod potrubí,  tl. 100 mm  
včetně nákupu a dopravy materiálu  
mimo úseky v chráničkách
104*0.25*0.1=2,60 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba 108 002,00
15 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 40,00 1 061,00 42 440,00

výsuvné postřikovače  
počet je pouze orientační, bude upraven v realizační dokumentaci objektu
40=40,00 [A]
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  
tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 
výustek  
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce 
potrubí.

16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 19,50 116,00 2 262,00
CYKY 3x1,5 mm2 k elektromagnetickým ventilům, včetně vodotěsných konektorů: cca 15x 
1,0 m  
CYKY 3x2,5 mm2 - napájecí kabel ovládací jednotky: 3x 1,5 m  
délky se upraví podle uspořádání v šachtách
15*1,0+3*1,5=19,50 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

17 744P02 SPÍNACÍ HODINY S ČIDLEM KUS 2,00 11 500,00 23 000,00



včetně upevnění na stěnu šachty  
ovládací a řídící jednotka propojená s bezdrátovým čidlem půdní vlhkosti  
v šachtě ŠZ bude ovládací jednotka pro 5 sekcí, v šachtě VŠ4 pro 4 sekce a v šachtě 
VŠ5 pro 3 sekce  
včetně dodání čidla půdní vlhkosti (3 ks)  
možno nahradit bluetooth bateriovou jednotkou pro 2 sekce /9V  
vše včetně mnontáže a zprovoznění
2=2,00 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení  
 – technický popis viz. projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 747211
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 3,00 5 000,00 15 000,00

kompletní kontrola elektrických částí závlahového systému včetně měření, zkoušek a 
revize, vyhodnocení a vyhotovení revizní zprávy  
uvažuje se provedení samostatně pro každou ovládací jednotku a k ní připojené rozvody

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS 2,00 9 200,00 18 400,00
plastová kabelová komora pro osazení ovládací jednotky pro závlahu vegetačních ploch 
na náměstí   
na situaci objektu označená jako šachta ŠZ  
uvažuje se vnitřní rozměr 610x910 mm a hloubka 660 mm
2=2,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu  
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  
 – dopravu a skladování  
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

20 75ID2X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ KUS 2,00 3 450,00 6 900,00
kompletní montáž komory ŠZ  
včetně instalace drenážních trubek do mokrého betonu
2=2,00 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí 126 446,00
21 87313 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 150,00 136,00 20 400,00

PE 32x3 mm  
PE 100, SDR 11  
včetně tvarovek, spojek, redukcí a propojů  
délka přibližná, bude upravena v realizační dokumentaci objektu  
viz technická zpráva objektu
150=150,00 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

22 87313 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 160,00 315,00 50 400,00
hadice pro kapkovou závlahu, s integrovanými kapkovači  
předpokládá se povrchové uložení (na nebo do vrstvy mulče)  
délka přibližná, bude upravena v realizační dokumentaci objektu  
viz technická zpráva objektu
160=160,00 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 104,00 150,00 15 600,00
hlavní rozvody vody, viz technická zpráva objektu  
PE 40x3,7 mm  
PE 100, SDR 11  
včetně potřebných tvarovek, propojek a redukcí  
délka přibližná, bude upravena v realizační dokumentaci
104=104,00 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 10,00 144,00 1 440,00
PE 75x4,5 mm  
PE 100, SDR 17  
délky změřeny v situaci pomocí grafického programu  
křížení s přístupovými komunikacemi
10=10,00 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

25 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 10,00 41,00 410,00
včetně utěsnění konců chrániček
10=10,00 [A]
položka zahrnuje:  
pojízdná sedla (objímky)  
případně předepsané utěsnění konců chráničky  
nezahrnuje dodávku potrubí

26 891214 VENTILY DN DO 40MM KUS 18,00 1 767,00 31 806,00
2 ks hlavní elektromagnetický ventil  
8 ks sekční elektromagnetický ventil  
4 ks ventil pro redukci tlaku (3 na hlavních přívodech vody - umístění v šachtách VŠ2, VŠ4 
a VŠ5, ostatní na přívodech vody pro kapkovou závlahu)  
2 ks ventil s rychlospojkou pro tlakový vzduch  
2 ks ventil pro vypouštění vody z potrubí před zimou
2+8+4+2+2=18,00 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

27 891615 KLAPKY DN DO 50MM KUS 2,00 1 435,00 2 870,00
zpětná klapka DN 40
2=2,00 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

28 891715 KOŠE DN DO 50MM KUS 2,00 1 760,00 3 520,00
filtr DN 40 se zpětným proplachem
2=2,00 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.


