¢. sml. objednatele: ZZSPK-2183/2023

SMLOUVA O DiLO

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku, v platném a
ucinném znéni (dale jen ,,obcansky zdkonik”)

1 SMLUVNI STRANY

1.1  Zhotovitel:
Zhotovitel: REVIT projekt s.r.o.
Zapsan v: OR u Krajského soudu v Plzni, vlozka C 24993
Sidlo: Hlavni 777, 330 26 Tlu¢na
Statutdrni orgdn: Miroslav Sladek
ICO / DIC: 29104530/CZ29104530
Cislo uétu:
Kontaktni osoba:
Tel.:
Email:

dale jen ,,Zhotovitel”

1.2  Objednatel:
Objednatel: Zdravotnicka zachranna sluzba Plzenského kraje, prispévkova organizace
Zapsan v: obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil Pr, vlozka 684
Sidlo: Klatovska tfida 2960/200i, 301 00 Plzer
Jednajici: MUDr. Bc. Pavel Hrdlicka, reditel
ICO / DIC: 45333009 / CZ45333009
Cislo uctu:
Kontaktni osoba:
Tel.:
Email:

dale jen ,Objednatel”

2.1

2.2

2.3

2.4

2 PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svij ndklad a na své nebezpedi pro objednatele za
podminek nize uvedenych odborné provést vefejnou zakazku s ndzvem: Zdravotné technicka instalace v
budové vyjezdové zakladny Klatovy - Vyména rozvodi ZTI.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim autorizovanou
osobou — autorizovaného inZenyra, technika ¢i stavitele pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb., jez
byla uvedena v nabidce zhotovitele v¢. dokladu o jeji autorizaci. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi
kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo sjednanou
cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vyhlasené verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
»Zdravotné technicka instalace v budové vyjezdové zakladny Klatovy - Vyména rozvodd ZTI“ zadané
mimo rezim zdkona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale také
,ZZINZ").
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3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7
3.8

3.9

3 ROZSAH PREDMETU PLNENI

Pfedmétem verejné zakazky je kompletni vyména vnitini kanalizace a vnitfniho vodovodu I.-lll. NP
vyjezdové zakladny Klatovy, a to min. v tomto obsahu:

3.1.1 Demontaz, pfipadna oprava, stavajiciho odpadniho a vodovodniho potrubi a jeho vyména za nové
a) DemontaZ a vyména kanalizacniho a vodovodniho potrubi
b) wvyvedenia upevnéni odpadnich vypustek
c) procisténi odpadd, zkouska tésnosti
3.1.2 Prace spojené s vyménou vnitfni kanalizace a vnitfniho vodovodu (vyména dotéenych podhledd,
dlazdic, obklada), bouraci prace

3.1.3 Dokoncovaci prace typu malby, pfesunu hmot, natér(

3.1.4 Uvedeni do stavu plného provozu

Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné vsouladu s touto smlouvou, rozhodnutimi, stanovisky a vyjadienimi

dotéenych organll statni spravy a spravcl inZenyrskych siti dle dokladové casti, prislusnymi pravné

zavaznymi i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami, relevantnimi pravnimi

predpisy v platném znéni, uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je

tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonceni a predani dila a uvedeni do fadného provozu, a

to zejména:

3.4.1 vytyleni nebo zjisténi trasy vSech inzenyrskych siti pred zahajenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcil téchto siti,

3.4.2 dodrZovani jednotlivych ustanoveni zdkona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
— Stavebni zdkon, v¢. jeho provadécich vyhlasek,

3.4.3 dodrzovani viech podminek stavebniho povoleni a vSech dalSich vyjadreni, stanovisek, které jsou
pfilohou této smlouvy,

3.4.4 zabezpeceni odborného provadéni stavby stavbyvedoucim dle ¢l. 2.2 této smlouvy,

3.4.5 pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahdjenim praci a v prlibéhu
provadéni stavebnich praci — pfeda objednateli v elektronické podobé na datovém nosici.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pti predani dila projekt skute¢ného provedeni stavby
v poctu 1 pare. Zaroven preda objednateli zapisy ve stavebnim deniku.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen zkoumat
s odbornou péci vhodnost pokyni objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen neprodlené pisemné
upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto svou
povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést ndklady s tim spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené, zaméné
materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejné jakosti a stejnych nebo
lepsich vlastnosti, jako mél mit plivodni material. Z&ména materialu nema vliv na navyseni ceny dila.
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3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

Dilo musi odpovidat vekerym pravnim piedpistim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou€asné platnym
normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Géely smluvniho vztahu
touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjedndvaji i pro pfipad, kdy neplyne z obecné zdavaznych
predpish. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel smi pouZit
pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zakona €. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o technickych
pozadavcich”), dle zdkona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich
zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpist, Vyhl. 409/2005 Sbh., o hygienickych poZadavcich na wvyrobky
pfichdzejici do pfimého styku s vodou a na uUpravu vody. Ve smyslu zdkona o technickych poZadavcich
a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen pfedat objednateli kopii certifikatd kvality a prohlaseni o
shodé u jednotlivych pouzitych vyrobkid a rovnéz prohlaseni o shodé na celou stavbu. Pfedmét dila musi

byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné
vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila a Ze prace
budou provadény pod odbornym vedenim autorizované osoby.

4 CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 1.200.000,- K¢

(slovy jedenmiliondvéstétisickorunceskych)

DPH 21% 252.000,- K¢

(slovy dvéstépadesatdvatisicekorun)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 1.452.000,- K¢

(slovy jedenmilionctyfistapadesatdvatisicekorun)

Pfedmét cinnosti dle této smlouvy podléhd rezimu preneseni danové povinnosti (stavebni prace),
zhotovitel je povinen pro uUcely uplatiovani DPH fidit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zadkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,.zakon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze ¢. 1 pokynu.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni castka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zdkona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zdkladé této smlouvy, bude takova
platba provedena ve vysi zohlediujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Cena za dilo je Uplna a konecna a zahrnuje veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim
dila a se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. ndklady na
geodetické vytyCeni stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni projektové
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby; naklady na zajisténi poZadovanych certifikati, osvédceni a
zkousek; naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté, za sklddkovné apod. iveskeré
naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek).
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystaveného dafiového dokladu (faktury).
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

Kazda faktura musi byt oznafena ndzvem verejné zakdzky. Zhotovitel predloZzi objednateli original
danového ucetniho dokladu (faktury) v€. soupisu provedenych praci. Faktura vEé. vSech povinnych
naleZitosti musi byt predloZzena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne predani dila. Faktura maze byt
vystavena elektronicky.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisi pro vystaveni zavérecné
faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli. Nedilnou
prilohou konecné faktury je objednatelem podepsany prfeddvaci protokol, popf. objednatelem podepsané
potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélkl zjisténych pfi predani dila.

V pripadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro danfovy
doklad, nebo budou obsahovat uUdaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny
a objednatel je vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych, resp. doplnénych
faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhiita a jeji béh poc¢ind dnem vystaveni opravenych nebo
doplnénych faktur, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnl od doruceni opravenych faktur obsahujicich veskeré
naleZitosti stanovené zakonem, ¢i touto smlouvou, objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich uctq,
kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) zakona o dani z
pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zverejnény ucet, bude
takovy danovy doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku
doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni v souladu
s ¢l. 10 této smlouvy (elektrickd energie, voda), na zdkladé osazeného podruzného méreni instalovaného
zhotovitelem, nejpozdéji do ¢trnacti (14) pracovnich dnli od predani dila objednateli.

Podminky zvyseni a sniZeni ceny za provedeni dila:

4.12.1 pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, s dilem neoddélitelné souvisi a
jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

4.12.2 pokud objednatel poZaduje vypustit (nerealizovat) nékteré prace predmétu dila,

4.12.3 pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

4.12.4 pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

4.12.5 pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na prekroceni ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané Cinnosti v poloZzkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace obsazeny
v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé navrhu kalkulace
zhotovitele odpovidajici smluvni Grovni ceny poloZek dle cenové soustavy rozpoctu dila (v aktudlni cenové
urovni) a dohodou mezi objednatelem a hotovitelem, maximalné vsak ve vysi podle obecné dostupné
cenové soustavy v aktualni cenové Urovni.
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4.13

5.1

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Objednatel je opravnén z objektivnich divodu sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude cena dila
snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery zhotovitel predlozil ve
své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné jejich ocenéni dle pfedchozi
véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim ménépraci zanikd zhotoviteli narok
na zaplaceni ceny takovych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu se
ZZVZ. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

5 MISTO PLNENI
Mistem plnéni je I.-1ll. NP vyjezdové zakladny Klatovy, Pod Nemocnici 790/I1, 339 01.

6 TERMINY PLNENI

7 7 wve

Zahdjeni stavebnich praci: do 15 dnli od nabyti Géinnosti smlouvy. Vystavba bude zahdjena neprodlené po
predani stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel musi bezpodminecéné respektovat termin dokonceni dila.

Dokonéeni stavebnich praci, pfedani dila, uvedeni do provozu a fakturace: do 1.12.2023

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti stavenisté.
Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem. Dokoncenim
stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti ze strany zhotovitele
(v€etné doloZeni poZadovanych dokladd, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud
nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele.
Pfedanim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit nejpozdéji ve stanoveny termin dle ¢l. 6.1 této smlouvy.
Stavenisté bude predano zhotoviteli protokolarné. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v terminu dle
¢l. 6.1 této smlouvy po predani stavenisté zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji prejimku dila
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o pfedani a prevzeti dila), jehoz podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. Pisemnd vyzva zhotovitele k prevzeti dila musi byt dorucena
objednateli alespon pét (5) pracovnich dnli pfed terminem zahajeni prejimky dila (dle odst. 6.1). Pfedavaci
protokol musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlivodnéni a soupis pfipadnych vad a
nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o prevzeti a predani dila, je
zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne predani dila
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila prevazit,
pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni zhotovitelem, na
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkii objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad a nedodélki
zaCina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se k pfedmétu

dila. Nejpozdéji pti predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii certifikatt kvality,
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6.10

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

prohlaseni o shodé na jednotlivé pouzité vyrobky, zarucni listy (nebyly-li doloZeny dfive), potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, prohlaseni o shodé na celou stavbu, doklad o uloZeni suti na
skladku, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby jedno (1) pare v listinné podobé
a jedenkrat (1) kopie na datovém nosici ve spoluprdci s projektantem, geodetické zaméreni (pokud bude
potieba), stavebni denik, apod. Predani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani

dila (pfredmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda

objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprdvnén

je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(l bez vad a zhotovitel je
povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu, od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Ndklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech
dokladd v potfebném poctu véetné jejich oprav, doplnéni a ndhradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo
a zhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Predanim doklad( objednateli se tyto
stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je oprdvnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi usporadani
stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve |hltach v ném
uvedenych, v souladu s Natizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist. Na stavenisti je zhotovitel povinen
udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného prevzeti dokonceného dila.

7  ZARUKY

Zarucni doba za kompletni stavebni dilo dle této smlouvy ¢ini 60 mésicl (min. 60 - pozn. zadavatele).

Zarucni doba pocina bézZet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je povinen
odstranit pfipadné vady ¢i nedodélky zaznamenané v preddvacim protokolu nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnll ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano jinak (dle ¢l. 6.4 této smlouvy). Zarucni
doba pocind béZet dnem, kdy byly vady a nedodélky zaznamenané v predavacim protokolu zhotovitelem
fadné odstranény; jejich odstranéni bude rovnéz pisemné zaznamenano.

Poskytnutim zaru¢ni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu zpUsobily
pro pouZiti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k uéelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze predmét dila uZivat pro jeho vady, za které
odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu na
charakter vady a zavaznost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén poZadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, to vSe dle vlastni
volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8 ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila ¢i provedeni,
jez se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento Gcel ve smlouvé sjednan, pro ucel, k némuz
se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech nutnych k uzivani predmétu
dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo
neodpovidd zavazné technické normé, je-li tato stanovena.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé ptredani vady,
nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni a objednatel
je opradvnén odmitnout prevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida ddle za veskeré vady dila ve sjednané zarucéni dobé, a to za vady faktické i pravni, trvalé
nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo
v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. Ust. § 2618 obcanského
zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym
zpUsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

8.4.1 pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material( apod.)
8.4.2 pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd
8.4.3 pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

8.4.4 odstoupit od smlouvy

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni volbu
oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem Ih(ty stanovené pro
uplatnéni predmétného naroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povaZovano oznameni ucinéné
kdykoliv béhem |hlty stanovené pro uplatnéni narok( z vad dila. V pfipadé uplatnéni naroku na slevu
z ceny dila mlZe objednatel sniZit sjednanou cenu dila placenou zhotoviteli o vysi slevy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Je-li
reklamace zhotovitelem uznana, je povinen odstranit reklamovanou vadu, tykajici se stavebnich praci bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné
sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl|, ze se jedna o havarii, je
zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do dvaceti Ctyr (24) hodin po
obdrZeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim
vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Po odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady. Zaruéni
doba se prodluzuje o dobu, kterd uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do dne odstranéni této vady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze dosahnout
uplatnénim nékterého z ndrok(l z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho
davodu.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila miZe objednatel sniZit sjednanou cenu dila placenou
zhotoviteli o vysi slevy, ¢imZ neni dotéeno ustanoveni pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a to na
naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

9 ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIlné odpovidd za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojiSténi odpovédnosti za Skodu

z Cinnosti zplsobenou tieti osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti

s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery a dodavateli s limitem pojistného plnéni
ve vy$i min. pét milion K¢ (5.000.000,- K¢). Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy predlozit
objednateli nejpozdéji do péti pracovnich dnl od pisemného vyZzadani objednatelem. Tato smlouva musi
byt Gcinnd minimalné do konce Ihity pro dokonceni tohoto dila, ato do odevzdani a prevzeti dila bez
jakychkoli vad a nedodélkd.

10 PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady
osazeni podruzného méreni, rozvod potiebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena
objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatnd méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych
energii a tyto uhradit. Stavy odbéru vody a el. energie budou po dobu realizace zaznamenavany do
stavebniho deniku. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el.
energie, na jehoz zakladé bude spotifeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédci, v ujednaném case a
obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoZ i za skody,
vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram. Harmonogram je pfilohou smlouvy o dilo a jeho

dodrzeni je pro zhotovitele zdvazné.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a prijezdu ke stavajicim objektiim osobam,
sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpecnostnich a hygienickych
podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajiSténi zafizeni stavenisté a prostoru
stavenisté proti vstupu cizich osob, a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti osob, které se budou na
stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté a Cistotu okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi, je
zhotovitel povinen bezprostiedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabrdnit vzniku $kod na majetku.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v okoli objektu stavby / realizovaného dila a s dostate¢nym
predstihem bude s objednatelem sjednavat ptipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a v souladu se svymi potfebami a s pozadavky
objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve |h(tach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjsSich predpisli. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrzovat pofadek po celou dobu
provadeéni dila (v¢. terminu, kdy bude probihat predani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem).

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk(l a pripadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky materidlu,
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prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto pozemk
véetné skladky do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemkd zpét pronajimateli do péti (5)
pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a
uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji pred predanim
a prevzetim dila.

10.10 Zhotovitel je povinen pravidelné pfi kontrolnich dnech informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se

provadéni dila nachdazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti s provadénim dila
(zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a radné dodani dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné
informovat objednatele neprodlené.

10.11 Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma

takovy prevod prdv a povinnosti uc¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou, pficemz
vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné odpovédny za
plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

10.12 Zhotovitel je povinen provadét dilo za poufZiti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni v nabidce

111

11.2

zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou
vyménu poddodavatele oznamit objednateli min. pét (5) pracovnich dnl pred nastupem nového
poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo
technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce v seznamu poddodavatell, novy poddodavatel musi
splfiovat zpusobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana pldvodnim poddodavatelem.
Splnéni zpusobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele dolozZi zhotovitel objednateli origindlem nebo
Uredné ovérenou kopii dokladl ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria
spliiuje a dolozi. V ptipadé, ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele uvedeného v
seznamu poddodavatell a timto poddodavatelem cast profesni zplsobilosti nebo technické kvalifikace ve
své nabidce neprokazoval, tuto zménu oznami objednateli, technickému dozoru stavebnika rovnéz min. pét
(5) pracovnich dn( pred nastupem nového poddodavatele.

11 SANKCE

PFi nesplnéni lhity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty za kaZzdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila v délce:
11.1.1 Od jednoho do deseti dnl prodleni ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila v¢.

DPH, v¢. pfipadnych dodatk(i ke smlouvé;

11.1.2 Od jedenactého do dvacatého dne prodleni ve vysi tfi desetiny procenta (0,3 %) z celkové ceny dila
v¢. DPH, v¢. pfipadnych dodatkl ke smlouvé;

11.1.3 0Od dvacatého prvniho dne do tficatého dne ve vysi Ctyfi desetiny procenta (0,4 %) z celkové ceny
dila v¢. DPH, v¢. pfipadnych dodatkd ke smlouvé;

11.1.4 Od tricatého prvniho dne déle ve vysi pét desetin procenta (0,5 %) z celkové ceny dila v¢. DPH, v¢.
pfipadnych dodatki ke smlouvé.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad vzniklych v zaruéni Ihité, které jsou soucasti predmétu dila, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za
kazdy zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti az do jejiho Uplného
a fadného splnéni, a to i opakované. V pfipadé, Ze se jednd o vadu, kterd brani radnému uzivani dila nebo
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

jeho casti, ptipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu, objednatel je opravnén pozadovat smluvni
pokutu ve vysi deset tisic K¢ (10.000,- KE) za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni
oproti sjednanému terminu a za kazdy den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé mlze objednatel poZzadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét tisic K¢ (5.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provddét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované osoby
a zajiSténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uved! v nabidce ve vefejné
zakazce dle ¢l. 2.2 této smlouvy, nezajisti-li zhotovitel v odivodnénych pripadech zastup za tuto osobu,
mUzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice K¢ (2.000,- K¢) za
kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou
osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap
vystavby, které budou touto osobou podepsany ve stavebnim deniku, neprovadéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. dvakrat (2x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném ptipadé nezajistila za sebe odpovidajici nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (jeden tisic K¢) za kazdy den, kdy nebude na
stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni strany si pro pfipad prodleni objednatele s plnénim penézitého zavazku dle této smlouvy
sjednavani smluvni drok z prodleni ve vysi 0,015 % z neuhrazené ¢asti penézitého zavazku za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v ptipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v(ci zhotoviteli, je
objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu a sniZit o néj ¢astku
k dhradé.

11.10 Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu skody v plné vysi,

i kdyZ presahuje vysi smluvni pokuty.

11.11 Ujednani o smluvnich pokutdch zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji vliv na

121

12.2

pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to i ve vysi presahujici dojednanou
vysi smluvni pokuty.

12 VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést radné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona 183/2006 Sb. v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sh. — Pfiloha €. 9. Stavebni denik bude na stavbé
k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného
zapisovat veskeré zmény oproti schvdlenému priibéhu stavby a predkladat jej pravidelné, vidy na
kontrolnich dnech stavby, opravnéné osobé objednatele ke schvaleni.

Stavebni denik musi byt uloZen na stavbé po celou dobu provadeéni dila.
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13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

16.1

16.2

13 PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna tato
smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila, nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni predpisy,
zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdci. Toto preruseni nema vliv na ve smlouvé
uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢&3asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele.

14 PROVADENIi KONTROL

Kontrola bude provddéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnl (predpoklad kondni jedenkrat

(1x) tydné. Termin nasledujiciho kontrolniho dne bude vZdy zaznamenan v zapise z pfislusného kontrolniho
dne. Povinnosti autorizované osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Ucast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vsechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila prfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto svou
povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv a kdykoliv a
zhotovitel je povinen mu kontrolu v pIlném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly a pfipadné zjisténi vad
objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemad vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila. Mimo
pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci vidy pfi
ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldam bude vzdy
pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na
vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni této vyzvy. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

15 VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocdtku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila po
provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az do splnéni
zavazku podle ¢l. 6 této smlouvy.

16 ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti podstatnym
zpUsobem, nebo ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni, nebo se jiz vtomto fizeni
nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v rdmci verejné zakazky uvedl informace nebo doklady,
které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zaddvaciho fizeni a na
kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, pokud:

16.2.1 zhotovitel provadi dilo v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této smlouvé (zejména v ¢l. 3 této
smlouvy), provadi jej nekvalitnim zplsobem, dilo vykazuje vady, a zhotovitel nezjedna ihned
napravu a neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Gpravy apod.,
nejpozdéji vsak ve lhaté do péti (5) pracovnich dnu;
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16.3

16.4

16.5

17.1

18.1

16.2.2 zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

16.2.3 zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na vyzvu
objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve
stavebnim deniku), nebo dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez
zbytecného odkladu napravu;

16.2.4 neprevzal-li zhotovitel stavenisté bezd(ivodné do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy
objednatele k prevzeti stavenisté dle ¢l. 6 této smlouvy;

16.2.5 zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a zaddvaci
dokumentaci ozndmen

16.2.6 bude dosaZzeno zdkonem stanovenych divodd.

Zhotoviteli odstoupenim od smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikd ndrok na uUhradu skutecné
vynaloZenych naklad( souvisejicich s jiZz realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od smlouvy, a to pouze
v pfipadé, Ze na tyto realizované cinnosti lze bezproblémové navazat jinym zhotovitelem. Zhotovitel
provede soupis skutecné provedenych praci. Skute¢né provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt
radné predany objednateli na zdkladé predavaciho protokolu podepsaného zdstupcem objednatele,
zastupcem zhotovitele a technickym dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cdast dila provedend pred
odstoupenim od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla fddné pfeddna objednateli na zdkladé podepsaného
predavaciho protokolu, zhotoviteli nevznika narok na Ghradu nakladd, byt by bylo zhotovitelem tvrzeno, ze
tyto vydaje vznikly v souvislosti s realizaci nebo s pfipravou na dalsi realizaci dila (napt. nakup materialu).

Odstoupeni od této smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni G¢inky odstoupeni od této smlouvy
nastavaji dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati pfislusna ustanoveni
obcanského zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné zavazky a pohledavky
do tficeti (30) dnG od nabyti G¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na v pfedstihu zakoupeny material,
ktery neni zabudovan, ¢i drobné naklady zhotovitele.

17 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:
Za objednatele ve vécech technickych:
tel.:
e-mail:

Za zhotovitele:

tel:
email:

18 ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke zdanlivému
pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy Ci jeho cast je nebo se stane
neplatnym, neddinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od ostatnich ujednani
Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich ujedndni této smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neddinné a/nebo nevymahatelné
ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a jehoz vécny obsah
a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a
smysl této smlouvy zlstal zachovan.

Stranka 12 z 14



¢. sml. objednatele: ZZSPK-2183/2023

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19.1

1.

Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaji prfednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pred
ustanovenimi zakona.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou, a to
v podobé cislovanych dodatki k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu vcetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pfipadnych dodatki a v¢. vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni smlouvy zverejnit v souladu se ZZVZ na
profilu zadavatele a registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni
smlouvy v zadkonné IhGté zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato smlouva bude verejné
pfistupna.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpisi vSemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, Fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici obéanskym
zakonikem.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem této smlouvy poslednim z Gcastnikd a Ucinnosti uverejnénim
v registru smluv.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Zze pfedstavuje
projev jejich pravé a svobodné vile, na dlikaz ¢eho? pfipojuji své podpisy.

19 GDPR

Objednatel (zadavatel, kupuijici) je spravcem osobnich udaju, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti
s plnénim této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujiciho) ke zpracovani osobnich udaja v
zadavacim fizeni vyplyva pfimo ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Gdajl je nezbytné pro splnéni pravni
povinnosti spravce, tedy pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti
skartacni Ihaty této verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci (ve Vyzvé).

20 PRILOHY KE SMLOUVE

Harmonogram praci

za objednatele:
V Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlicka

Miroslav Sladek reditel
jednatel Zdravotnicka zachranna sluzba Plzenského kraje,
REVIT projekt s.r.o. pfispévkova organizace
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