
Smlouva o dílo č. 2023/083 (zhotovitel)
SMLO- 171/1031/INV/43/2023 (OBJEDNATEL)

na zhotovení díla

jPRISTRESEK PRO MECHANIZACI SUS PK, HLINSKO

Smluvní strany:
1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Jednající: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace,

1. jmenovaným zástupcem statutárního orgánu,
I zástupcem statutárního orgánu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí oOTaHS

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku:
I , hospodářský referent

Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

(dále jen „zhotovitel“)

PP-GROUP.cz s.r.o.
Sídlo - adresa: Pasecká 378, 539 44 Proseč
Zastoupen: Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek,

jednatelé
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Pešek
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního 
deníku: Petr Pešek
Osoby oprávněné k předání staveniště:

Petr Pešek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Petr Pešek
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Spisová značka 
rejstříkového 
soudu:

CZ28829913

21111^1111110

u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241
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Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „PŘÍSTŘEŠEK PRO MECHANIZACI SÚS PK, 
HLINSKO“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.
PŘÍSTŘEŠEK PRO MECHANIZACI SÚS PK, HLINSKOÍ“

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, jež byla zpracována 
včetně výkazu výměr Ing. Ivo Junkem, Kostelní 42, 569 43 Jevíčko,

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 

a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy.

1

Článek II.
Cena díla

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

celkem za dílo

5 866 101,10 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě 21 činí 1 231 881,23 Kč.
Cena včetně DPH činí 7 097 982,33 Kč

2

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek.
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 31. července 2023.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 90 kalendářních dnů od data převzetí staveniště.

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických.

5. Místem plnění je cestmistrovství Hlinsko.

6. Pracovní doba zhotovitele při realizaci akce bude korespondovat s pracovní dobou 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje, tzn. pouze pracovní dny pondělí - pátek, 
od 6:00 max. do 14:30 hodin. Případná změna je možná pouze po odsouhlasení 
příslušného vedoucího pracovníka na cestmistrovství Hlinsko.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné 
lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že 
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže 
objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu dle předchozího bodu.
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Článek IV.
Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1- Obchodní podmínky pro stavební práce
Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3- Harmonogram realizace díla

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace, nezbytná k provádění díla, byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku.

4. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

7. Tato smlouva se vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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V Pardubicích dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav 
Němec
Datum: 2023.08.04 
07:26:17 +02'00'

Digitálně podepsal 
Petr Pešek 
Datum: 2023.08.04 
10:39:13+02'00'

PPGROUP

Ing. Miroslav Němec 
ředitel

Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, 
jednatelé společnosti

Digitálně 
podepsal Karel 
Javůrek 
Datum:

PP GROUP

Digitálně 
podepsal Michal 
Javůrek 
Datum:

nnnnniin 2023.08.04 
PPGROUP 10:39:51 +02'00'
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Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. smlo- 171/1031/INV/43/2023 

Obchodní podmínky pro stavební práce

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených 
a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech.

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová 
lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky 
smlouvy.

6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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1

2.

4.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele.

1

2

3

5

6

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a

stanovení organizace kontrolních dnů
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu 
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo 
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či 
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
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objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

1

2.

3.

4.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm
Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném
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rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště 
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště

po předání a převzetí díla
1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 

obecných norem a právních předpisů.

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné 
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 

k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá 
z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko 
k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy,
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7

než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí 
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.

Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,

g) provozní řád pro trvalý provoz, pokud musí být.

8

9

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu.

1

2

3

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady
Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.
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4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.
Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění 
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
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6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a 
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že 
zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové 
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
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16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení 
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 
třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly.

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
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dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou).

1

2

3

4.

Ustanovení IX.

Různé
Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo 
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou 
škodu.

V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 
i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové 
ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto:

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut 
mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla

5
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dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou 
být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy
1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 

smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet
i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly 
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. 
V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) 
osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými 
souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní 
stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení EP 
a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)
a souvisejících právních předpisů (dále jen „Nařízení“) při nakládání s osobními 
údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze 
smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení 
a že bude přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, 
anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů.
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Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Položkový rozpočet stavby

2023/079 SUS Hlinsko

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Celkem

5 633 969,36

79 930,44

152 201,30

0,00

0,00

5 866 101,10

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 866 101,10 CZK

Základní DPH 21 % 1 231 881,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 097 982,33 CZK

v dne

Digitálně 
podepsal Petr 
Pešek 
Datum:

pprijniip"”"-“®-“"
rr bKUUr 10:40:30 +02'00'

Digitálně 
I podepsal Karel 
I Javůrek

Datum:
nnnn«. ,_2023.08.04 
PP GROUP 10:40:49 +02'00'

k k

Digitálně 
I podepsal Michal 
IJavůrek

Datum;
2023.08.04

PP GROUP 10:41 ;09 +02'00'

k k

Za zhotovitele

I Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Ing. Miroslav Němec

Němec Datum: 2023.08.04 
07:27:42 +02'00'

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt 0,00 4 830 895,27 1 014 488,01 5 845 383,28 82

2 01 - Stavební část 0,00 4 830 895,27 1 014 488,01 5 845 383,28 82

02 Objekt 0,00 833 004,53 174 930,95 1 007 935,48 14

3 02 - Dešťová kanalizace 0,00 833 004,53 174 930,95 1 007 935,48 14

03 Objekt 0,00 77 792,75 16 336,48 94 129,23 1

4 03 - Silnoproud 0,00 77 792,75 16 336,48 94 129,23 1

04 Objekt 0,00 34 055,55 7 151,67 41 207,22 1

5 04 - Bleskosvod 0,00 34 055,55 7 151,67 41 207,22 1

05 Objekt 0,00 40 353,00 8 474,13 48 827,13 1

6 05 - Přípojka elektro 0,00 40 353,00 8 474,13 48 827,13 1

06 Objekt 0,00 50 000,00 10 500,00 60 500,00 1

7 09 - VRN 0,00 50 000,00 10 500,00 60 500,00 1

Celkem za stavbu 0,00 5 866 101,10 1 231 881,24 7 097 982,34 100

Popis stavby: 2023/079 - SUS Hlinsko
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 2 - 01 - Stavební část
Popis objektu: 02 - Objekt
Popis rozpočtu: 3 - 02 - Dešťová kanalizace
Popis objektu: 03 - Objekt
Popis rozpočtu: 4 - 03 - Silnoproud
Popis objektu: 04 - Objekt
Popis rozpočtu: 5 - 04 - Bleskosvod
Popis objektu: 05 - Objekt
Popis rozpočtu: 6 - 05 - Přípojka elektro
Popis objektu: 06 - Objekt
Popis rozpo čtu: 7 - 09 - VRN
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 339 457,69 5,8

1 hlav
Zemní práce pro žb hlavice pod úrovní 
HTU HSV 4 890,04 0,1

1htu Zemní práce pro úroveň HTU HSV 181 691,67 3,1

23 Zakládání - piloty HSV 754 034,29 12,9

27hlav Zakládání - hlavice HSV 32 708,40 0,6

4 Vodorovné konstrukce HSV 28 610,73 0,5

43-M Montáž ocelových konstrukcí HSV 3 018 602,20 51,5

5 Komunikace pozemní HSV 177 235,05 3,0

5zpp
Zpevněná plocha přístřešku - skladba
S1 HSV 661 759,04 11,3

8 Trubní vedení HSV 287 254,61 4,9

94 Lešení a stavební výtahy HSV 12 000,00 0,2

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb HSV 10 753,70 0,2

96 Bourání konstrukcí HSV 70 903,09 1,2

998 Přesun hmot HSV 4 068,85 0,1

VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce HSV 22 000,00 0,4

VRN3 Zařízení staveniště HSV 12 000,00 0,2

VRN4 Inženýrská činnost HSV 10 000,00 0,2

VRN7 Provozní vlivy HSV 6 000,00 0,1

764 Konstrukce klempířské PSV 79 930,44 1,4
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M21 Elektromontáže MON 133 326,30 2,3

M46 Zemní práce při montážích MON 18 875,00 0,3

Cena celkem 5 866 101,10 100,0
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1htu Zemní práce pro úroveň HTU 181 691,67

1 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 199,14200 105,00 20 909,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104 
rozpočet uvažuje s odkopávkou, pokud zhotovitel bude 
hloubit jako jámu, tak to zohlední v této ceně : 
případné využití odkopávky do nových hutn.zásypů bude 
řešeno přípočty a odpočty v průběhu stavby (posoudí 
geolog a odsohlasí TDI) :
těžitelnost I sk.3 zohledňuje výskyt kufru z kameniva pod 
asf.plochou a případné navážky : 
případný jiný technologický postup provádění díla dle 
závislosti na provádění pilot (nejdříve potřebné odtěžení v 
místech hlavic a pilot a až po :
provedení pilot bude odstraněna plocha na úroveň HTU) 
zohlední zhotovitel v ceně položky : 
hloubka odkopávky je z důvodu PT=UT pro novou skladbu 
S1 tl.700mm a odečtení tl.150mm asf.plochy = 700- 
150=550mm :
čv102,103,105 :
(0,75+0,15+9,315+0,15+0,3)*(0,6+64,75+0,6-32,0)*0,55 :

199,142 199,14200
2 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 18,67300 480,00 8 963,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101
čv102,103,105 :
"podél řady A je vedení VO"(0,6+64,75+0,6-32,0)*0,55*1 ,0

18,673 18,67300
3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 199,14200 240,00 47 794,08

přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

4 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 995,71000 18,00 17 922,78

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
199,142*5 'Přepočtené koeficientem množství :
995,71 995,71000

5 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační t 358,45600 220,00 78 860,32
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
199,142*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 
358,456 358,45600

6 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v m2 362,07700 20,00 7 241,54
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 
čv102,103,105 :
(0,75+0,15+9,315+0,15+0,3)*(0,6+64,75+0,6-32,0) : 
362,077 362,07700

Díl: 1 hlav Zemní práce pro žb hlavice pod úrovní HTU 4 890,04

7 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 4,33500 200,00 867,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104 
uvažováno s prac.prostorem pro bednění š.0,6m : 
hloubka výkopu je uvedena v závorkách rozdílem 
odhadnutých výškových kót HTU a pláně hlavice (100mm 
pod DH na podklaďák) :
čv102,103,105 :
"řada A - od HTU na cca -
1,37"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*((1,37-1,35)+(1,37-1,35)) : 

"řada A - od HTU na cca -
1,27"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*((1,27-1,23)+(1,27- 
1,15)+(1,27-1,07)) :
Mezisoučet :
"řada B - od HTU na cca -
1,37"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*((1,37-1,17)+(1,37-1,22)) :

"řada B - od HTU na cca -
1,27"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*((1,27-1,18)+(1,27- 
1,14)+(1,27-1,1)) :
Mezisoučet :
4,335 4,33500

8 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 0,76100 480,00 365,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101 
podél řady A je vedení VO :
50% výkopu je uvažováno jako ztížené : 
čv102,103,105 :
"řada A - od HTU na cca -
1,37"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*((1,37-1,35)+(1,37-1,35)) :

"řada A - od HTU na cca -
1,27"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*((1,27-1,23)+(1,27- 
1,15)+(1,27-1,07)) :
Mezisoučet :
1,521*0,5 'Přepočtené koeficientem množství :
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
0,761 0,76100

9 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v m2 38,02500 48,00 1 825,20
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112 
uvažováno s prac.prostorem pro bednění š.0,6m : 
čv102,103,105 :
"dno výkopu zákl.spáry
hlavic"(0,75+0,6*2)*(0,75+0,6*2)*(5+5) :
38,025 38,02500

10 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,56400 120,00 307,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 
zásypy kolem hlavic po úroveň HTU : 
uvažováno s využitím výkopku (dle TZ jílovité 
konzistence) :
čv102,103,105,202 :
"objem výkopu pro hlavice pod HTU"vhl :
Mezisoučet :
"odpočet objemu podklaďáku hlavic"-pbhl :
Mezisoučet :
odpočet objemu žb hlavic pod úrovní HTU :
"řada A - od HTU na cca -1,17"-(0,75)*(0,75)*((1,17- 
1,15)+(1,17-1,07)) :
Mezisoučet :
"řada B - od HTU na cca -1,27"-(0,75)*(0,75)*((1,27- 
1,17)+(1,27-1,22)) :
"řada B - od HTU na cca -1,17"-(0,75)*(0,75)*((1, 17- 
1,14)+(1,17-1,1)) :
Mezisoučet :
2,564 2,56400

11 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,77100 135,00 239,09

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 
naložení zbylého výkopku z hlavic pod HTU k odvozu na 
skládku :
"objem výkopu pro hlavice pod HTU"vhl :
"objem zásypu výkopkem pro hlavice pod HTU"-zhl :
1,771 1,77100

12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu m3 1,77100 240,00 425,04
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
13 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 8,85500 18,00 159,39

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 
1,771*5 'Přepočtené koeficientem množství :
8,855 8,85500

14 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,18800 220,00 701,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 
1,771*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :
3,188 3,18800

Díl: 23 Zakládání - piloty 754 034,29
15 23dvs Dovoz vrtné soupravy kpl 1,00000 104 500,00 104 500,00
16 226212213 Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené 

ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm , v hl 
od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 60,00000 6 375,00 382 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226212213 
čv202 :
"pr.630mm, délka 6,0m"6,0*(5+5) :
60 60,00000

17 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 18,69400 185,00 3 458,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
naložení vývrtku k odvozu na skládku pokud vrtná
souprava neumožní naložení přímo při vrtání :
čv202 :
"pr.630mm, délka 6,0m"3,14*0,315*0,315*6,0*(5+5) :
18,694 18,69400

18 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 18,69400 305,00 5 701,67

přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

19 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 93,47000 26,00 2 430,22

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 
18,694*5 'Přepočtené koeficientem množství :
93,47 93,47000
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,64900 306,00 10 296,59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
18,694*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :
33,649 33,64900

21 231212112 Zřízení výplně pilot zapažených svytažením pažnic zvrtu 
svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 60,00000 633,00 37 980,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231212112 
Poznámka k položce:
v ceně zohlednit případné provádění pod HPV v hl.2-3m pod terénem 
v ceně zohledněte ubourání případné nadbetonávky piloty

čv202 :
"pr.630mm, délka 6,0m"6,0*(5+5) :
60 60,00000

2258933330 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/22 m3 20,56300 5 748,00 118 196,12
Poznámka k položce:
frakci kameniva upřesní statik
Rozpočet uvažuje, že je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její 
hmotnost se tedy nezapočítává do přesunu hmot. V opačném případě započítá zhotovitel přesun hmot do ceny této 
položky.
C30/37 XC2, XA3, XF1!!! :
objem případné nadbetonávky zohledněte v ceně položky

čv202 :
piloty - 10% ztratné :
"pr.630mm, délka 6,0m"3,14*0,315*0,315*6,0*(5+5)*1,1

20,563 20,56300
23 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 2,36500 37 620,00 88 971,30

https://podminky.urs. cz/item/CS_U RS_2022_01/231611114 
Poznámka k položce:
Vyztužení pilot uvažováno cca 115kg/m3 - odsouhlasí TDI 
čv202 :
piloty - 10% ztratné :
"pr.630mm, délka 6,0m"3,14*0,315*0,315*6,0*(5+5)*1,1 :

20,563*0,115 'Přepočtené koeficientem množství :
2,365 2,36500

Díl: 27hlav Zakládání - hlavice 32 708,40
24 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15
m3 1,56300 4 700,00 7 346,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311123
podklaďák pod hlavice :
přesah cca 250mm pro patu bednění :
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
průmět s HH piloty neodečítán, ponecháno jako rezerva 
na náklady spojené s ubouráním případné nadbetonávky 
piloty :
čv102,105,202 :
(0,75+0,25*2)*(0,75+0,25*2)*0,1*(5+5) :
1,563 1,56300

25631351101R00 Bednění vpodlahách rýh a hran zřízení m2 5,00000 468,00 2 340,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351101
podklaďák pod hlavice :
přesah cca 250mm pro patu bednění :
čv102,105,202 :
0,1*((0,75+0,25*2)*4)*(5+5) :
5 5,00000

26 631351102R00 Bednění vpodlahách rýh a hran odstranění m2 5,00000 102,00 510,00
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631351102

27 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu 
se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,25000 4 470,00 10 057,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275322511 
C25/30 XC2, XA1, XF2!!! : 
hlavice pilot :
čv102,202 :
0,75*0,75*0,4*(5+5) :
2,25 2,25000

1 28275351121 [Bednění základů patek zřízení | m2 [ 12,00000] 459,00] 5 508,00[
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121 
hlavice pilot : 
čv102,202 :
0,4*(0,75*4)*(5+5) :
12 12,00000

1 29275351122 [Bednění základů patek odstranění 1 m2 [ 12,00000] 83,90] 1 006,80[
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/275351122

1 3^|275361821R00 [Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | 0,18000] 33 000,00] 5 940,00[
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 
Poznámka k položce:
Vyztužení hlavic uvažováno cca 80kg/m3 - odsouhlasí TDI 
2,25*0,08 'Přepočtené koeficientem množství :
0,18 0,18000

Díl: 5zpp Zpevněná plocha přístřešku - skladba S1 661 759,04

31 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16
32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 724,15400 185,00 133 968,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

v ceně zohlednit fr.0-32!!! a zapískování připojovacího
potrubí od UV!!! :
uvažováno ve dvou vrstvách tl.150+150=300mm :
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O: 01 Objekt
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průměty hlavic neodečítány - ponecháno jako rezerva na 
vyrovnání svahování dle potřeby : 
zhutnění min.45MPa :
čv102,103,105 :
(0,75+0,15+9,315+0,15+0,3)*(0,6+64,75+0,6-32,0)*2 :

724,154 724,15400
32 567132115R00 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 

spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 316,24400 465,00 147 053,46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567132115
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

průměty hlavic neodečítány - ponecháno jako rezerva
(objem je zanedbatelný) :
čv102,103,105 :
"v šířce mezi obrubníky, v délce i za
obrubníky"(9,315)*(0,6+64,75+0,6-32,0) :
316,244 316,24400

33 581132111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II m2 325,07300 895,00 290 940,34
tl. 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581131211
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

čv102,103,105 :
"mezi obrubníkem koncem 1.etapy"9,315*(64,28-32,0) :

Mezisoučet :
za obrubníky - dobetonování k zařízlému stávaj.asf.krytu
(dle řezu čv105 je z betonu) - odsouhlasí TDI :

"celá plocha"(0,75+0,15+9,315+0,15+0,3)*(0,6+64,75+0,6-
32,0) :

"odpočet plochy žlabu"-0,75*(36,58+28,0-32,0) :
"odpočet plochy lemované obrubníky"-
(0,15+9,315+0,15)*(0,15+64,28+0,15-32,0) :
Mezisoučet :
325,073 325,07300

34 919111212 Řezání dilatačních spár včerstvém cementobetonovém 
krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 
hloubky 20 mm

m 78,85500 70,00 5 519,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919111212
Poznámka k položce:
pokud budou dilat.úseky tvořeny bedněním a betonováním po jednotlivých úsecích v návaznosti na spádování krytu, 
tak potom ocení uchazeč položky řezání a těsnění dilat.spár bez ohledu na popis těchto položek tak, aby mu pokryly 
náklady na bednění úseků s vložením dilat.materiálu (např.lepenky + zálivka)

technol.postup provádění CB si zvolí uchazeč dle svých zvyklostí a zkušeností.
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

35 919122111

36 917862111R00

3759217034

38 935112211R00

39 59227015

40 182112121

Název položky MJ Množství Cena / MJ
odhad dilat.úseků - odsouhlasí TDI :
čv102,103,105 :
"mezi obrubníkem a koncem 1.etapy"9,315*5+64,28-32,0

78,855 78,85500
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 78,85500 40,00

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919122111
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 
zbetonu prostého

m 74,47500 320,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213
čv103,105 :
(64,28+0,15*2-32,0)*2 :
9,315*1 :
74,475 74,47500
obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | m | 75,96500 240,00
74,475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
75,965 75,96500
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
přes 500 do 800 mm

m 32,58000 320,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112211
čv103,105 :
UV neodečítána - ponecháno na pracnost opracování
kolem ní :
36,58+28,0-32,0 :
32,58 32,58000
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
330x800x100mm

m 32,58000 560,00

Poznámka k položce:
přesný typ (rozměr) žlabovky odsouhlasí TDI
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně 
s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m2 67,90000 153,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182112121 
předběžná položka pro vysvahování dotčené plochy za 
odvodňovací žlabovkou :
případné ozelenění není součástí rozpočtu :
čv103,105 :
"odhad š.2,0m"2,0*(0,6+64,75+0,6-32,0) :
67,9 67,90000

3 154,20

23 832,00

18 231,60

10 425,60

18 244,80

10 388,70

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 000,001
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
41 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na 

samohybném podvozku, sotočným košem výšky zdvihu 
do 21 m

den 30,00000 400,00 12 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945412112
Poznámka k položce:
ocenit náklady zhotovitele pro zajištění práce ve výškách dle jeho zvyklostí a technol.postupu prací bez ohledu na 
popis položky (rozpočet uvažuje s využitím plošin) 
předpoklad použití pro opláštění, klempířinu, OK atd.dle 
uvážení zhotovitele :
30*1 :
30 30,00000

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 10 753,70

42 952902121R00 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací m2 266,79000 30,00 8 003,70
podlah drsných nebo chodníků zametením
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 
předkolaudační úklid :
266,79 :
266,79 266,79000

43 95pbř Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - d,m dle PBŘ kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

44 95php PHP práškový 183B - d,m dle PBŘ kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 70 903,09
45 96ops Stávající ŽB prefa dílce (opěrky cca 6ks a sil.panely cca 

4ks) - přemístění do 50m z prostoru staveniště
kus 10,00000 500,00 5 000,00

46 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 100 do 150 mm

m 55,28000 100,00 5 528,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113 
čv102,103,105 :
zaříznutí stáv.asf.plochy v dotčeném prostoru nového 
přístřešku :
"kratší - boky s přesahem cca 0,3m za
obrubník"(0,75+0,15+9,315+0,15+0,3)*2 :
"delší - přesah cca 0,6m (prac.prostor) od hrany žb 
hlavice" (0,6+64,75+0,6-32,0) :
55,28 55,28000

47 113154233 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 
překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 50 mm

m2 362,07700 60,00 21 724,62

https://podminky.urs. cz/item/CS_U RS_2022_01/113154233
z důvodu neznámé tl.asf.plochy je uvažováno se 2 záběry
pro celk.tl.asf.vrstvy cca 150mm :
čv102,103,105 :
(0,75+0,15+9,315+0,15+0,3)*(0,6+64,75+0,6-32,0) :
362,077 362,07700

48 113154234 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 
překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm

m2 362,07700 89,60 32 442,10

https://podminky.urs. cz/item/CS_U RS_2022_01/113154234
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
49 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 124,91700 49,70 6 208,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551 
Poznámka k položce:
odvoz frézinku na místo určené investorem

Díl: 998 Přesun hmot 3 622,40
50 998014211 Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou zdílců kovových vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly

t 45,28000 80,00 3 622,40

jednopodlažní
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998014211

Díl: 764 Konstrukce klempířské 79 930,44
51 764511404 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a 

čel půlkruhový rš 330 mm
m 32,40000 442,00 14 320,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511404
cena vč.dilatace! :
"K01"64,4-32,0 :
32,4 32,40000

52 764511445 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a 
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
400/120 mm

kus 2,00000 572,00 1 144,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511445
4-2 :
2 2,00000

53 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 
mm

m 9,60000 1 000,00 9 600,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518623
"K02"19,2-9,6 :
9,6 9,60000

54 764212637 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 670 mm

m 53,90000 773,00 41 664,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212637
v ceně zohlednit rš.610mm! :
"K03"53,9 :
53,9 53,90000

55 764k04 K04 - protisněhová mříž v.200mm - d,m vč.držáků a 
konečné povrch.úpravy

m 32,40000 376,00 12 182,40

56 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,44400 2 294,00 1 018,54

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764101

Díl: 43-M Montáž ocelových konstrukcí 3 018 602,20
57 43ok Kompletní OK přístřešku s min.PO 15min. - d,m 

vč.kotvení, ztužení, konečné povrch.úpravy nátěrem, 
výrob.dokumentace

kg 15 797,77800 131,00 2 069 508,92
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 01 Objekt

R: 2 01 - Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
čv104 :
"výpis oceli vč.prořezu 15%, podíl 1.etapy odhadnut na
5/9 a 2.etapy na 4/9"28436,0*5/9 :
15797,778 15 797,78000

58 342151111 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze 
sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m

m2 234,98200 588,00 138 169,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342151111 
čv103,106,105 :
podélná stěna - HH na cca +4,3 :
"SH cca od +0,19 po -0,47 = prům.-0,14"(4,3+0,14)*(36,58- 
0,09-32,0) :
"SH cca od -0,37 po -0,47 = prům.-0,42"(4,3+0,42)*(28,0- 
0,09) :
Mezisoučet :
boky - HH od +4,3 po cca +5,0 = prům. cca +4,65 :
"bok na 9 a 5 - SH od -0,37 a od -0,4 = prům. cca - 
0,39"(4,65+0,39)*8,265*2 :
Mezisoučet :
234,982 234,98200

59 34spmw panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, tl 
60mm - dodávka

m2 258,48000 1 202,00 310 692,96

234,982*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
258,48 258,48000

60 444171111 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ztvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m

m2 348,00800 399,00 138 855,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/444171111 
čv104,105 :
(64,4-32,0)*10,741 :
348,008 348,00800

61 43trp plech trapézový T45/196 PES 25pm tl 0,75mm - dodávka 
vč.dopravy

m2 394,29300 784,00 309 125,71

348,008*1,133 'Přepočtené koeficientem množství :
394,293 394,29000

62 43klem Klempířské prvky pro kompletizovanou dodávku 
stěnového a střešního pláště (např.lemování rohů, koutů , 
zakončení, atd.) - kompletní d,m

kpl 1,00000 52 250,00 52 250,00
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 02 Objekt

R: 3 02 - Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 339 457,69

1 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 52,50000 165,00 8 662,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104 
čv107 :
výkop pro rš1, retenč.nádrž a rš2 :
hl.výkopu od HTU je 900+150 (podkladák)=1050mm : 
šířka v patě cca 1,5m, pro výkop rozšířena o 0,5m na 
svahování :
25,0*(1,5+0,5)*1,05 :
52,5 52,50000

2 132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s I m3
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 1 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

113,94600 300,00 34 183,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251104 
výkop vč.kufru po asf.komunikací! - zohledněte v ceně :

čv107 :
"rš2-rš3, v místě HTU, hl.cca 1,0m, dl.cca 
5,0m"0,8*1,0*5,0 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca 
1,7m"0,8*(1,7-0,15)*(47,15-5,0) :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"0,8*(1,9-0,15)*41,2 : 
113,946 113,94600

3 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 10,00000 480,00 4 800,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101 
předběžná položka pro případný výskyt podzem.vedení v 
místě výkopu rýhy - odsouhlasí TDI :

10 : 
10 10,00000

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení m2 274,86500 10,00 2 748,65
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101 
čv107 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca 
1,7m"2*(1,7-0,15)*(47,15-5,0) :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"2*(1,9-0,15)*41,2 :
274,865 274,87000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 274,86500 5,00 1 374,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 02 Objekt

R: 3 02 - Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
6 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 166,44600 240,00 39 947,04

přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
Poznámka k položce:
veškerý výkop je uvažován k odvozu na skládku, zásypy budou provedeny novým kamenivem z důvodu pojížděných 
ploch. Případné zpětné využití výkopku do hutnitelných zásypů bude řešeno v rámci stavby.

vj : 
vr :
166,446 166,45000

7 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 832,23000 18,00 14 980,14

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 
166,446*5 'Přepočtené koeficientem množství :
832,23 832,23000

8 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 299,60300 220,00 65 912,66

https://podminky.urs. cz/item/CS_U RS_2022_01/171201231 
166,446*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :
299,603 299,60000

9 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,16300 125,00 4 395,38

https://podminky.urs. cz/item/CS_U RS_2022_01/174151101 
zásyp v prostoru jámy rš1,ret.nádrže a rš2 : 
"výkop"25,0*(1,5+0,5)*1,05 :
odpočet vytlačených objemů :
"podkl.RN"-pbrn :
"rš1,rš2"-3,14*0,5*0,5*1,05*2 :
"RN"-11,3 :
35,163 35,16000

1^58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 70,32600 621,00 43 672,45
Poznámka k položce:
frakci kameniva oceňte dle doporučení dodavatele RN
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo uložení do prostoru technol.manipulace), 
případný přesun hmot započítejte do ceny 
35,163*2 'Přepočtené koeficientem množství :
70,326 70,32600
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 02 Objekt

R: 3 02 - Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
11 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 31,80600 190,00 6 043,14

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 
připojovací potrubí od UV je vedeno ve skladbě S1 
přístřešku - proto rozpočet neobsahuje zemní práce pro 
toto potrubí vč.zapískování :
čv107 :
"rš2-rš3, v místě HTU, hl.cca 1,0m, dl.cca
5,0m"0,8*0,45*5,0 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca 
1,7m"0,8*0,45*(47,15-5,0) :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"0,8*0,45*41,2 :
31,806 31,80600

1^58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 63,61200 480,00 30 533,76
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo uložení do prostoru technol.manipulace),
případný přesun hmot započítejte do ceny
31,806*2 'Přepočtené koeficientem množství :
63,612 63,61200

13 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 75,07200 135,00 10 134,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 
zásyp vč.nového kufru pod asf.komunikací! - zohledněte v 
ceně :
čv107 :
"rš2-rš3, v místě HTU, hl.cca 1,0m, dl.cca 5,0m"0,8*(1,0- 
0,1-0,45)*5,0 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca 
1,7m"0,8*(1,7-0,1 -0,45-0,15)*(47,15-5,0) :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"0,8*(1,9-0,1-0,45- 
0,15)*41,2 :
75,072 75,07000

1458343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 150,14400 480,00 72 069,12
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo uložení do prostoru technol.manipulace), 
případný přesun hmot započítejte do ceny 
75,072*2 'Přepočtené koeficientem množství :
150,144 150,14400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 610,73
15 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20
m3 4,38800 4 750,00 20 843,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311134
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo uložení do prostoru technol.manipulace), 
případný přesun hmot započítejte do ceny 
podklaďák pod ret.nádrž :
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 02 Objekt

R: 3 02 - Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
cena vč.případného pomocného přibednění :
0,15*1,5*19,5 :
4,388 4,38800

16 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 7,06800 1 099,00 7 767,73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 
čv107 :
"rš2-rš3, v místě HTU, hl.cca 1,0m, dl.cca
5,0m"0,8*0,1*5,0 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca 
1,7m"0,8*(0,1)*(47,15-5,0) :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"0,8*(0,1)*41,2 :
7,068 7,07000

Díl: 5 Komunikace pozemní 177 235,05
17 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 

přes 100 do 150 mm
m 166,70000 78,00 13 002,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113 
zaříznutí okrajů výkopu v asf.komunikaci : 
čv107 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca 
1,7m"(47,15-5,0)*2 :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"41,2*2 :
166,7 166,70000

18 113154123 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 
mm

m2 83,35000 230,00 19 170,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123
čv107 :
"rš2-rš3, v místě mimo HTU v asf.kom., prům.hl.cca
1,7m"(47,15-5,0)*1,0 :
"rš3-rš stáv., prům.hl.cca 1,9m"41,2*1,0 :
83,35 83,35000

19 113154124 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 
mm

m2 83,35000 230,00 19 170,50

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113154124
20 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 28,75600 91,00 2 616,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551
Poznámka k položce:
odvoz frézinku na místo určené investorem

21 565165102 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 83,35000 774,00 64 512,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165102 
Poznámka k položce:
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 02 Objekt

R: 3 02 - Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo uložení do prostoru technol.manipulace), 
případný přesun hmot započítejte do ceny

22 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,80 kg/m2

m2 83,35000 68,00 5 667,80

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/573231112
23 577155031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním zmodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 83,35000 637,00 53 093,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577155031
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo uložení do prostoru technol.manipulace), 
případný přesun hmot započítejte do ceny

Díl: 8 Trubní vedení 287 254,61
24 897172122 Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci 

dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily 
o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3

m3 11,30000 11 000,00 124 300,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/897172122 
položka pro ocenění retenční nádrže vč.geotextílie, 
bezp.přelivu a zpětné klapky :
"retenční objem dle TZ"11,3 :
11,3 11,30000

25 89rš1 RS1 - šachta se sedimentačním prostorem - d,m dle 
požadavku zvoleného dodavatele retenční nádrže 
vč.pojízdného poklopu D400

kus 1,00000 24 500,00 24 500,00

26 89odvp Odvzdušňovací potrubí DN100 potřebné délky dle 
dodavatele ret.nádrže - kompl.d,m vč.napojení do nádrže 
a RŠ1

kpl 1,00000 6 100,00 6 100,00

27 89rš2 RŠ2 - betonová šachta pr.1000mm, hl.cca 1,6m - 
kompl.d,m vč.lit.poklopu D400

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00

28 89rš3 RŠ3 - betonová šachta pr.1000mm, hl.cca 1,9m - 
kompl.d,m vč.lit.poklopu D400

kus 1,00000 23 700,00 23 700,00

29 871315221 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 8 DN 160

m 95,20000 529,00 50 360,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221 
cena vč.tvarovek : 
čv107 :
"uv-rš1"4,0 :
"rš1-rš2"1,15+1,7 :
"rš2-rš3"72,4-25,25 :
"rš3-rš stáv."41,2 :
95,2 95,20000

30 89f Výstražná folie nad potrubí - d,m m 95,20000 19,70 1 875,44
31 89np Napojení potrubí DN160 do stáv.kan.šachty 

vč.obetonování
kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

32 89uv UV - uliční vpust z PP - kompl.d,m vč.litin.mříže D400 kus 1,00000 10 000,00 10 000,00
33 89nuv Napojení stávající UV do RŠ1 - kompl.d,m vč.potrubí kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00
34 892351111R00 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 88,35000 31,90 2 818,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111 
"rš2-rš3"72,4-25,25 :
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 02 Objekt

R: 3 02 - Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
"rš3-rš stáv."41,2 :
88,35 88,35000

35 892372111R00 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 3,00000 6 000,00 18 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/892372111

Díl: 998 Přesun hmot 446,45
36 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 2,71400 164,50 446,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 03 Objekt

R: 4 03 - Silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 77 792,75

1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně 29mm m 80,00000 34,00 2 720,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"140-60 :
80 80,00000

2R01 Drátěný žlab do šířky 100mm m 34,00000 174,00 5 916,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"68-34 :
34 34,00000

3210010351R00 Rozvodka krabicová z lis.izol. 6455-11 do 4mm2 kus 8,00000 236,00 1 888,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"13-5 :
8 8,00000

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 15,00000 18,00 270,00
5 210110021R00 Spínač nástěnný jednopólový - řaz. 1, venkovní kus 9,00000 114,00 1 026,00
6 210111032R00 Zásuvka domovní v krabici 2P+PE, průb.zap. venkov kus 9,00000 123,00 1 107,00

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"15-6 :
9 9,00000

7210810001R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 15,00000 23,00 345,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"30-15 :
15 15,00000

8210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 150,00000 23,00 3 450,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"300-150 :
150 150,00000

9210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 110,00000 23,00 2 530,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"210-100 :
110 110,00000

10R02 Rozvadeč R1 dodávka a montáž kus 1,00000 8 500,00 8 500,00
Poznámka k položce:
Obsah dle přílohy č.D1-01 -5.03

11 R03 Svítidlo LED, 53W, 7440lm, IP66, dodávka + montáž 
vč.upevňovacího materiálu

kus 10,00000 2 756,00 27 560,00

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"20-10 :
10 10,00000

1234111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 15,75000 15,00 236,25
Poznámka k položce:
30*1,05=31,5m
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"31,5-(15,0*1,05) :

15,75 15,75000
1334111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 157,50000 15,00 2 362,50

Poznámka k položce: 
300*1,05=315,0m
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 03 Objekt

R: 4 03 - Silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"315,0-(150,0*1,05)

157,5 157,50000
1434111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 115,50000 24,00 2 772,00

Poznámka k položce:
210*1,05=220,5m
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"220,5-(100,0*1,05)

115,5 115,50000
1534564010R Rozvodka krabicová z lis.izol. 6455-11 do 4mm2 kus 8,00000 89,00 712,00

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"13-5 :
8 8,00000

16 34535560R Spínač v plast krabici řazení 1, IP44 kus 2,00000 91,00 182,00
17 R04 Zásuvka 230V/16A v krabici PVC venkovní kus 9,00000 93,00 837,00

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"15-6 :
9 9,00000

1834571093R Trubka elektroinstalační tuhá PVC 1532 m 84,00000 29,00 2 436,00
Poznámka k položce:
140*1,05=147,0m
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"147-(60*1,05) :

84 84,00000
19 R05 Ocelový drátěný žlab 50x50x2000mm vč.spojek a 

upevňovacího materiálu
kus 17,00000 179,00 3 043,00

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"34-17 :
17 17,00000

2^900 R24 HZS - nezměřitelné práce hod 6,00000 450,00 2 700,00
Poznámka k položce:
Upevnění kotev pro lana pro upevnění svítidel 
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"12-6 :
6 6,00000

21 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 16,00000 450,00 7 200,00
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 04 Objekt

R: 5 04 - Bleskosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 34 055,55

1 210220022R00 Vedení uzemňovacíFeZn D8,10 mm v zemi m 30,00000 29,00 870,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"30,0 :
30 30,00000

2210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 90,00000 145,00 13 050,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"180-90 :
90 90,00000

3210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS,SZ,SO) kus 30,00000 88,00 2 640,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"55-25 :
30 30,00000

4210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šroubů (ST,SJ,SR) kus 3,00000 88,00 264,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"5-2 :
3 3,00000

5210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky kus 5,00000 302,00 1 510,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5 5,00000

6210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 5,00000 25,00 125,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5 5,00000

7210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače z drátu pr.8,0mm kus 5,00000 99,00 495,00

815615230R

915615235R

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5
Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm
Poznámka k položce:
180*0,4*1,05=75,6kg
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"75,6-37,8 : 
37,8
Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm

5,00000
kg

kg

37,80000

37,80000
9,45000

33,00

47,00

1 247,40

444,15
Poznámka k položce:
30*0,6*1,05=18,9kg
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"18,9-9,45 : 
9,45 9,45000

1 1035441460R [Podpěra vedení na sloup PV 1 1 kus 1 20,00000] 28,00] 560,00|
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"40-20 :
20 20,00000

1 1^35441560R [Podpěra vedení na plechovou střechu PV23 1 kus 1 75,00000] 34,00] 2 550,00|
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"150-75 :
75 75,00000
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 04 Objekt

R: 5 04 - Bleskosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
12 35441830R Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3 

2000mm
kus 5,00000 334,00 1 670,00

"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5 5,00000

1335441840R Držák ochranného úhelníku na sloup kus 10,00000 86,00 860,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"20-10 :
10 10,00000

1435441846R Štítek označovací kus 5,00000 5,00 25,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5 5,00000

1535441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 3,00000 33,00 99,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"5-2 :
3 3,00000

1635441885R Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm kus 20,00000 18,00 360,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"40-20 :
20 20,00000

1735441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 3,00000 22,00 66,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"5-2 :
3 3,00000

1835441925R Svorka zkušební SZ d 8-10 mm kus 5,00000 49,00 245,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5 5,00000

19R01 Připojení svodů k armatuře pilot kus 5,00000 45,00 225,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"10-5 :
5 5,00000

2^905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 15,00000 450,00 6 750,00
"výměru upřesní TDI a projektant (celková výměra je 
ponížena o odhad výměry na 2.etapu)"30-15 :
15 15,00000
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 05 Objekt

R: 6 05 - Přípojka elektro

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 21 478,00

1 210010125R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100mm m 60,00000 29,00 1 740,00
2 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 8,00000 28,00 224,00
3 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10mm2 kus 2,00000 85,00 170,00
4 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 60,00000 34,00 2 040,00
5 R01 Úprava stávajícího rozvaděče (doplnění) - D+M kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

Poznámka k položce:
odkrytování, doplnění a zapojení poj.odpínače vč.pojistek 3x40A, zakrytování

634111076R Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 4x10 m 63,00000 124,00 7 812,00
Poznámka k položce:
60*1,05=63,0m

7345710964R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032 m 63,00000 32,00 2 016,00
Poznámka k položce:
60*1,05=63,0m

8 R02 Trubka ochranná PE DN100 m 63,00000 52,00 3 276,00
Poznámka k položce:
60*1,05=63,0m

9905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 6,00000 450,00 2 700,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 18 875,00
10460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 50,00000 135,00 6 750,00

Poznámka k položce:
Téměř cela trasa vede v souběhu dešťové kanalizace, přípojka bude tedy přiložena do tohoto výkopu. Cena zemních
prací přípojky elektro bude tedy zahrnovat pouze potřebné provedení prací pro dodržení požadovaného odstupu
vedení (zohledněte v ceně položek).

11 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 50,00000 113,00 5 650,00
12 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 50,00000 8,00 400,00
13 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 50,00000 67,60 3 380,00
14 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 50,00000 53,90 2 695,00
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Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 06 Objekt

R: 7 09 - VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

1 004111010R Průzkumné práce - 1,00000 5 000,00 5 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000
"např.sondy dle potřeby, vytyčení sítí"1 :
1 1,00000

2012203000 Geodetické práce při provádění stavby - 1,00000 5 000,00 5 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/012203000

3012303000 Geodetické práce po výstavbě - 1,00000 5 000,00 5 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/012303000

4013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - 1,00000 2 000,00 2 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000
"dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu 
pro stavbu,..."1 :
Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) dle potřeby 
stavby :
1 1,00000

5013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,00000 5 000,00 5 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/013254000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00
6005121 R Zařízení staveniště - 1,00000 12 000,00 12 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 
"zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah 
případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení 
zhotovitele)"1 :
Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění 
zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky 
cca 3,0 m, vše dle požadavku KooBOZP :

Zajištění vstupů do objektu lávkami s dřevěným zábradlím 
dle požadavku KooBOZP :
"ochranné zábralí, oplocení" :
"dočasná ochrana stávajících kcí,vzrostlé zeleně (kmeny 
stromů), podlah a zařízení proti poškození a znečištění 
(např. OSB + geotextílie, folie PE)" :
čištění komunikace :
zhotovení DIO :
1 1,00000

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
7043002000 [Zkoušky a ostatní měření - 1 1,00000| 5 000,00] 5 000,00

8045002000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000 
"zhutnění, atd."1 :
Provedení zkoušek únosnosti konstrukčních vrstev 
akreditovanou zkušebnou :
1

[Kompletační a koordinační činnost T
1,00000
1,00000 5 000,00 5 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000 
"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu 
(3x CD, ev. znalecký posudek), sledování případných 
trhlin kcí terčíky atd."1 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000


Položkový rozpočet
S: 2023/079 SUS Hlinsko

O: 06 Objekt

R: 7 09 - VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle 
SOD :
Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP : 
Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG :

dodání všech dokladů dle SOD :
lešenářské průkazy :
Návod na užívání, provoz a údržbu včetně zaškolení 
obsluhy atd. :
předložení vzorků materiálů dle požadavku investora :

1 1,00000

Díl: VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
9071103000 [Provoz investora - 1 1,00000| 6 000,00| 6 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000 
"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho 
vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1 :

1 1,00000
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HARMONOGRAM PRACÍ
Stavba: PŘÍSTŘEŠEK PRO MECHANIZACI SÚS PK, HLINSKO

Objednatel: SUS PK

Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 
Místo: Hlinsko

31.7.-6.8. 7.8.-13.8. 14.8.-20.8. 21.8.-27.8. 28.8.-3.9. 4.9.-10.9. 11.9.-17.9. 18.9.-24.9. 25.9.-1.10. 2.10.-8.10. 9.10.-15.10. 16.10.-22.10. 23.10.-29.10

odstranění zastávajících opěrných zdí
odstranění stávající zpevněné vrstvy asfalt plochy
výkopové práce, zemní práce
provedení pilot
montáž nosné ocelové konstrukce
opláštění a klempířské práce
zhotovení podlahy přístřešku
odvedení dešťových vod
elektroinstalace, bleskosvod
staveništní přesun hmot
VRN

GROUP.cz

