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                                                       Smlouva o dílo 

                                              Č. MJ-SML/0538/2023                                            

Odstranění přípojek teplovodu Tyršova 1037, 1041, 1042 a oprava u 1039 

a odstranění přípojky teplovodu Dukelská 982. 

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

Smluvní strany: 

Město Jeseník: 

Sídlo: Masarykovo náměstí 167/1, 790 01 Jeseník 

IČO: 00302724 

DIČ: CZ00302724  

Zastoupeno:                      , vedoucím oddělení majetku 

Tel.:  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník č.ú.:  
ID datové schránky: vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické:               , Oddělení majetku MěÚ Jeseník  
tel.:                  , E-mail:  
(dále jen: „objednatel“)  
 
a  
 
Zhotovitel: 

 
Zhotovitel:   Zdeněk Holomek 

Sídlo:     

IČO:   76177467 

DIČ:     

Zápis v OR:   vedený v živnostenském rejstříku 

Zastoupen:    

Bankovní spojení:    Moneta Money bank 

Číslo účtu:    

Tel/mail:         

ID datové schránky:  5ycs868 

Zástupce pro věci technické:   

 

 (dále jen: „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 

stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající 

změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva 

elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění. 
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I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

 
1.  
Objednatel  - zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku „Odstranění přípojek teplovodu 

Tyršova 1037, 1041, 1042 a oprava u 1039 a odstranění přípojky teplovodu Dukelská 982“.  

2.  
Zhotovitel - dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Odstranění 
přípojek teplovodu Tyršova 1037, 1041, 1042 a oprava u 1039 a odstranění přípojky teplovodu 
Dukelská 982“ a se kterým byla na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva.  
 
3. 

Podzhotovitel - poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

 

4. 

Zástupci pro věci technické  

a) zástupce/i objednatele pro věci technické jsou pověřeni řešením všech technických problémů, 

kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo 

uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).  

b) zástupce/i zhotovitele pro věci technické je pověřen řešením všech technických problémů 
souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.  

c) zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací 
protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní 
vztah, nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.  

Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena písemně. 
 

5. 

Položkový rozpočet - výkaz výměr  je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních 

nákladů, v němž jsou zhotovitelem uvedeny celkové ceny pro zadavatelem vymezené položky, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem ve  výběrovém řízení.  

 
6. 

Dokument teplovody je smluvními stranami odsouhlasený soubor dokumentů významných pro 

realizaci zakázky. Obsahuje zejména seznam dotčených parcel s délkami přípojek, mapky přípojek, 

zakreslení známých sítí v jejich okolí, nákresy uložení potrubí a prostupů do objektů a výběr z manuálu 

pro instalaci předizolovaného potrubí. V dokumentu uvedené postupy a pravidla z manuálu pro 

instalaci předizolovaného potrubí jsou pro zhotovitele závazné. 

 

II. ÚČEL SMLOUVY  
1.  

Účelem této smlouvy je odstranění celkem čtyř nepoužívaných přípojek teplovodů po 
odpojených odběratelích tepla na adresách: Tyršova 1037, 1041, 1042 a Dukelská 982 a oprava 
prostupu teplovodu do objektu Tyršova 1039, kde za deště prosakuje spodní voda. Pro práce 
na teplovodu je nutno použít součástky uvedené v manuálu pro instalaci předizolovaného 
potrubí a postupy práce tam uvedené (v dokumentu Teplovody). 
 
III. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí odstranění 
celkem čtyř nepoužívaných přípojek teplovodů po odpojených odběratelích tepla na adresách: 
Tyršova 1037, 1041, 1042 a Dukelská 982 a oprava prostupu teplovodu do objektu Tyršova 
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1039, kde za deště prosakuje spodní voda. Bližší specifikace je uvedena v dokumentu 
teplovody. Realizace díla se skládá z těchto částí: 

1.1 Přípravné práce tj. vytyčení všech okolních sítí v trase a blízkosti odstraňovaných přípojek 
teplovodů. 

1.2 Zabezpečení staveniště k zamezení zranění obyvatel a kolemjdoucích (oplocení, nebo ohrazení 
výkopů, lávky). 

1.3 Výkopy (odkrytí trubek teplovodů a komunikačního kabelu). 
1.4 Vypuštění teplovodu, nebo jeho části (ve spolupráci se SATEZA a.s., IČO 25350129, dále 

SATEZA). Odběratele tepla je nutno předem informovat. 
1.5 Bezprostředně bude následovat odříznutí nepoužívaných přípojek a co nejrychlejší zavaření 

teplovodu. 
1.6 Souběžně s pracemi na potrubí bude provedeno nové propojení komunikačního kabelu 

v prostoru před budovou. 
1.7 Bezprostředně bude následovat napuštění teplovodu upravenou vodou (ve spolupráci se 

SATEZA) a provedení tlakové zkoušky za přítomnosti objednatele a SATEZA, aby bylo co nejvíce 
zkráceno přerušení dodávek tepla 

1.8 Odborné propojení kontrolního systému teplovodu (měděné vodiče v izolaci teplovodu) a 
zaizolování funkční části teplovodu proti úniku tepla a vodě za použití systémových komponent. 
K tomu jsou v dokumentu teplovody uvedeny nejdůležitější části manuálu pro instalaci 
předizolovaného potrubí. 

1.9 Rozřezání zbytků přípojek na vhodnou velikost, odvoz a odstranění izolace. Likvidace odpadů    
dle legislativy (izolace jako směsné obaly, železo do sběrny). Před podpisem předávacího 
protokolu díla budou předloženy doklady o likvidaci odpadů dle legislativy. 

1.10  Po provedení izolace a před zasypáním bude provedena kontrola teplovodu (včetně 
kontrolního systému teplovodu a komunikačního kabelu) za účasti zástupce pro věci 
technické objednatele a společnosti SATEZA a.s.  

1.11 Otvor do objektu po odstraněné přípojce a datovém kabelu bude zazděn. V tomto místě bude 
obnovena izolace budovy proti zemní vlhkosti s dostatečným přesahem a za použití postupů a 
materiálů odpovídajících původnímu provedení. 

1.12  Výkopy budou zasypány postupem podle manuálu pro předizolované potrubí v dokumentu 
teplovody. Oblast výkopu bude uvedena do původního stavu. Včetně obrubníků, chodníků, 
apod. narušených výkopem. Případné odpady zeminy budou odvezeny na skládku. Poté bude 
předáno staveniště a podepsán předávací protokol díla. 

Pro opravu prostupu teplovodu do objektu Tyršova 1039, kde za deště prosakuje spodní voda, se použijí 
výše zmíněné body dle potřeby. 

 
  
2.  
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s:  
a) S platnou legislativou, zejména platnou pro výrobu, přenos a prodej tepla. 
b) Rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy. 
c) Předpisy upravujícími provádění stavebních děl. 
d) Manuálem pro instalaci předizolovaného potrubí (jeho podstatné části jsou obsahem dokumentu 
     teplovody). Celý manuál je v případě potřeby k dispozici u zástupce pro věci technické objednatele. 
e) Ustanoveními této smlouvy. 
f) Se svou nabídkou podanou v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla uvedeného v odstavci 1 a  
    ceny zakázky dle položkového rozpočtu - výkazu výměr.  
g) S nejvyšší mírou odbornosti a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce. 
 
3. 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce - soupisu prací v dokumentu položkový rozpočet - výkaz výměr, nebo vyplývajících ze 
zadávacích podmínek výběrového řízení („výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to 
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 
anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i 
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s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.  
Dokumenty budou aplikovány v pořadí přednosti: ustanovení textu této smlouvy, dokumentu 
Teplovody a zvláště její části: manuál pro instalaci předizolovaného potrubí, krycí list nabídky a 
položkový rozpočet (výkaz výměr), textová část zadávací dokumentace k  výběrovému řízení, vysvětlení 
a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci výběrového řízení, ostatní výchozí dokumenty. 
 
4. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie a 
postupy práce, než jsou uvedeny v manuálu pro instalaci předizolovaného potrubí (výběr z manuálu je 
součást dokumentu Teplovody). Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními 
předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem či který byl již minimálně jednou použit. Pokud 
zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést 
neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu 
s právním předpisem (včetně technických norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla 
požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. 
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této 
smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly 
v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze 
strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen do 5 (pěti) dnů od předání staveniště předložit objednateli (zástupci pro věci 
technické objednatele) návrh časového harmonogramu prací, který bude obsahovat všechny významné 
body realizace stavby. Harmonogram prací bude rozdělen na práce na ulici Tyršova a práce na ulici 
Dukelská, které mohou být prováděny odděleně.  
Zhotovitel je povinen naplánovat odstávku dodávek tepla a teplé vody odběratelům maximálně na 5 dní.  
V časovém harmonogramu je nutno vymezit odstávku jako dobu mezi vypuštěním teplovodu a 
odřezáním přípojky, nebo přípojek a zaslepením teplovodu, jeho opětovným napuštěním, provedením 
tlakové zkoušky, propojením detekčních vodičů teplovodu a komunikačního kabelu a obnovením 
dodávek tepla.  
Zhotovitel je povinen upravit časový harmonogram prací dle požadavku objednatele. Zhotovitel je 
povinen postupovat vždy tak, aby byli odběratelé tepla a teplé vody omezováni v co nejmenší možné 
míře. 
 
7.      
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení 
staveniště, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem na jeho 
náklady. 
 
8.      
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci 
díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných 
technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  
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9. 
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny. 
V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, uzavřen 
dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně 
plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční 
kompenzaci. 
 
10. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle článku XII. této smlouvy.  
 
11.  
Zhotovitel je povinen předat objednateli případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace, a to včetně návrhů na jejich odstranění a odhadem dopadu na cenu díla. 
 
12. 
Zhotovitel bere na vědomí, že teplovod provozuje společnosti SATEZA a.s. IČO 25350129, se sídlem 8. 
května 2948/41a 787 01 Šumperk, (provozovatel kotelny) a z toho důvodu je zhotovitel povinen 
provádět veškeré práce v koordinaci s uvedenou společností a při její plné informovanosti. 

 
 
 
IV. DOBA PLNĚNÍ 
1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o 

připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely 

této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu 

předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby. 

2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 

smluvní pokuty.  

3.  
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

 zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště 
 dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 

Zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. XI. odst. 4 

této smlouvy, objednateli nejpozději do 29.9. 2023. Práce na teplovodu a jeho opětovné 

uvedení do provozu však musí být provedeny nejpozději do 31.8.2023. 

 počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla 
zhotovitelem objednateli 

 
 

4.  
Dřívější plnění je možné. 
 
5. 

Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) 
nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.  
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6.  

Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a zvláště opětovného 

uvedení teplovodu do provuzu (viz. odst. 3.) a sjednanou smluvní pokutu dle článku XIV. odst. 5. a 6. této 

smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž řádné splnění zajišťuje. 

 

 
 
V. CENA DÍLA  
1.  
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele v položkovém 
rozpočtu -  výkazu výměr a činí:  
Celková cena bez DPH 625 000,- Kč    
(slovy: šestsetdvacetpěttisíc  korun českých bez DPH). 
V souladu se zákonem  č. 235/2004 Sb. se použije režim přenesení daňové povinnosti, tedy daň 
přizná objednatel. Sjednaná cena díla bude tedy zhotoviteli objednatelem zaplacena bez DPH. 
 
2.  
Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné.  
 
3. 

Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále 

jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
 

4. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 

smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 

předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro 

bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které 

zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  

 

5. 

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 

náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) a 

uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytyčení stavebních objektů a inženýrských sítí 

oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 

stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 

mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 

BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání 

dokončené stavby.   

 

6. 

Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad 

Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně 

závaznou vyhláškou města Jeseníku číslo 8/2019 o místním poplatku za veřejné prostranství (dále jen 

vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od 

poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že 
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objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek 

v takovém případě nehradí. 

 

7. 

Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy 

nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla 

uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo bez DPH. Pokud bude 

nabídková cena zhotovitele vyšší než předpokládaná cena díla, budou jednotkové ceny ve výši podle 

cenových soustav výše uvedených. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše 

uvedeným způsobem. 

8. 

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou objednatelem 

vyžadovány (méněpráce), a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu (výkazu výměr). Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a 

musí o nich být uzavřen dodatek ke smlouvě. 

 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Veškeré účetní doklady musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace 

s odkazem na smlouvu o dílo.  

Faktury musí být vystaveny pro každý jednotlivý dům dle čísla popisného samostatně (Tyršova 1037, 
1041, 1042 a Dukelská 982). Jestliže budou některé náklady společné pro více čísel popisných (např. 
vypouštění a napouštění teplovodů) budou mezi ně rozděleny stejným dílem a dle toho fakturovány 
 

2. 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou konečné 

faktury vystavené nejdříve po oboustranném podepsání předávacího protokolu k dokončenému dílu na 

ulici Tyršova i Dukelská.  

 

3. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
4. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří 
zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy. 
 
5. 
Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé 
z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za druhou Smluvní 
stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek 
třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. Postoupení, zastaveni či 
jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon 
učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude 
platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  
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6. 
Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený 
ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. 

V souladu se zákonem  č. 235/2004 Sb. se použije režim přenesení daňové povinnosti, tedy daň přizná 

objednatel. Sjednaná cena díla bude tedy zhotoviteli objednatelem zaplacena bez DPH. 

8. 

Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 

Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti 

účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo 

neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. 

 

9. 

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude 

považována za neplatnou:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH a výši DPH 
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Odstranění přípojek teplovodu Tyršova 

1037, 1041, 1042 a oprava u 1039 a odstranění přípojky teplovodu Dukelská 982“,  
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 

celého díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad 

zjištěných při protokolárním předání díla. 

10. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

11. 

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 

převzetí díla. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních 

prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

12. 

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIV.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 

uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 

smluvní sankce. 

 

 
VII. Předání a odpovědnost za dílo  
1.  
Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout k provedení díla potřebnou součinnost.  
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2.  
Dílo je provedeno, je-li bezvadně a řádně dokončeno a předáno objednateli, o čemž bude mezi 
smluvními stranami sepsán a oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel předá kompletně a bezvadně provedené dílo objednateli nejpozději do 29.9. 2023. 
Práce na teplovodu a jeho opětovné uvedení do provozu však musí být provedeny nejpozději 
do 31.8.2023. 
 
3.  
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí.  
 
4.  
Splněním povinnosti zhotovitele přechází nebezpečí škody na věci na objednatele. 

 
5.  
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností 
zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 
 
 
 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK  
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 

v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 

jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost 

vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

2. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 
 přehled všech provedených zkoušek jakosti 
 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 

3. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 

být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 

záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelem 

písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady. 

 

4. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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5. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6. 

Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 

dokumentace. 

7. 
Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. 
Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na 
staveništi. 
 
 
IX. STAVENIŠTĚ  
1.  
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a 

pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od 

doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy. 

3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a 

čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 

výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 

vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 

s prováděním díla.  

6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek. 

7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 

a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení trasy všech druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště 

a je odpovědný za jejich neporušení. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během 

výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od doby předání díla objednateli. 

Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Práce s tím 

spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 

činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.    

9. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným 
způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
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10. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu 
a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou 
zhotovitelem prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné 
náklady bude uplatňovat u zhotovitele.  
 
11. 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 

zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li 

pozemek uveden do původního stavu apod. 

12. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a 

upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobilému 

dalšího řádného užívání.  

 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1.  
Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 

smlouvě dohodnuto jinak. Bude-li při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že 

Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění 

na nekvalitní provedení příslušné části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla 

takovouto část díla vlastním nákladem odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře 

odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, 

hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, 

v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 

kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen 

na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 

dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, 

které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních 

úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, 

nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se 

zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají 

předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu 

provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému 

dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále 

umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit: 

nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce 

oprávněného k jednání ve věcech  technických, nebo nejméně sedm kalendářních dní předem formou 

zápisu ve stavebním deníku.  

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  
Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu určeném 
nejdříve na další pracovní den, který mu zhotovitel písemně oznámí formou elektronické pošty (e-mail) 
na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, je zhotovitel oprávněn 



Stránka 12 z 19 
 

předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné ve 
vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel důsledky takového 
rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel 
nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce 
odkryje na náklad objednatele. V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou zjištěny vady 
zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. Neprovedení 
kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost 
provést dílo řádně.  
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 

pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v plné 

míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na 

provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná 

identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje 

přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí 

k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla a mimo 

pracovní dobu všech osob. 

6.  
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do stavebního deníku všechny dohodnuté změny podle skutečného 

provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzený stavební deník předá objednateli při předání a převzetí 

dokončené stavby. 

7.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 

doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  
Změnu poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané ve výběrovém řízení veřejné 

zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel 

nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel prokazoval 

ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, a to se 

souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána ve výběrovém řízení. 

9.  
Teplovod bude předčasně (před podpisem předávacího protokolu a předáním díla) užíván ihned po 

provedení tlakové zkoušky, aby se na co nejmenší možnou míru omezila dodávka tepla odběratelům. 

 

10.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 

minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven 

v zápise o předání a převzetí staveniště.   

11.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na 

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 
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12. 

Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a 

násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že 

technický dozor provádí sám objednatel. 

 

13. 

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 

díla. 

14. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 

nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

15. 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
16. 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností 
zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 
 
17.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektů z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních 
norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
18. 
Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České 
republiky. 
 
19. 
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných 

předpisů a nařízení. 

20.  

Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její 

identifikační údaje zhotoviteli. 

 
 
XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 

prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 

dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

Vyhrazené vady objednatele je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Takové odstranění 

bude stranami písemně odsouhlaseno. Do výše předpokládaných nákladů na odstranění takových vad  

je objednatel oprávněn nezaplatit cenu díla do okamžiku jejich odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady 

bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. 

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve 

kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.  
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2.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a 

oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 

dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 

popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany a musí obsahovat soupis případných 

vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a 

předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIV. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 

odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 

Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení. 

- stavební deník; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních, tlakových a provozních 

zkouškách 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
5. 
Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku 
ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku 
tj. dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
v plném rozsahu zhotovitel.  
 
XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 

60 (šedesát) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato 

záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto 

dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne 

předání provedeného díla objednateli.  

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 

požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 

finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně 

oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi 

zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 

4. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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5. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel 

povinen odstranit bezodkladně nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení 

těchto lhůt může nastat toliko na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení 

technologických postupů. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo 

dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIV. odst. 10 této 

smlouvy za každou vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční 

opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady 

uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Další nároky 

na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

6. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 

v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 

úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  

 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato 

povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 

oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 

přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanové lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla  
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
d) vstup zhotovitele do likvidace, 
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
f) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. X. odst. 8. bez písemného souhlasu 

objednatele, 
g) nedodržování povinností stanovených v čl. X. odst. 16 této smlouvy. 

 
5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
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6. 
V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XIII. 2 této smlouvy bude 
provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných 
materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude vyčíslena 
event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty. 
 
7. 
Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich 
výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. O 
takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy. 
 
 
XIV. SMLUVNÍ SANKCE  
1.  
Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, 
technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad 
rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 
Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve 
sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva 
objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý 
kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to 
až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace 
díla.  

3.  
V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 

pro provádění díla (viz čl. X. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu 

smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý 

případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.  

4.  
V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. X. odst. 7. smlouvy (povinnost poddodavatele 

doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 

Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, případně zprovozněním teplovodu (čl. IV. 

odst. 3 smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1. smlouvy). 

6.  
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu (dle 

čl. IX. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 smlouvy). 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, 

je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun 

českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, 
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prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době 

kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VIII. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun 

českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

8.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XII. odst. 5.), je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý započatý den 

prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XII odst. 5. 

smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění jiné vady (nikoliv havarijní) vady ve stanovené lhůtě (viz 

čl. XII. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden 

tisíc korun českých) (čl. V. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do 

doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XII odst. 5. smlouvy. 

9.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními 

stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny 

díla bez DPH (čl. V. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takovéhoto 

porušení smlouvy. 

10.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. X. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 

považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel 

je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 

díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu poddodavatelů 

nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů. 

11.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží 

originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ. 

13. 

Při každém porušení ustanovení čl. X. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 

10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 

14. 

V případě prodlení zhotovitele s překročením odstávky dodávky teplé vody větším, než 5 dní dle čl. III 

odst. 6. smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 

z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý 

případ takovéhoto porušení smlouvy. 

15. 

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady na provedení záruční opravy dle čl. XII odst. 5 bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se 

sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení 

do zaplacení.  

 

16. 

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním 
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smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. 
se vylučuje.   
 
17. 

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 

 

XV. OSTATNÍ USTANOVENÍ  
1.  
Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové 
nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného 
odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení 
přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající 
objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní 
nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany 
a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku 
závazku tuto překážku předvídala.  
 
2.  
Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a zániku.  
 
3. 
Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se 
obnovují po jejím ukončení.  
 

XVI. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
1. 
Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí 
příslušného soudu. 
 
2. 
Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění.  
 

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. 

Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 

2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu.  

3. 

Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této 

smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  

 

4. 
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Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze 
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto 
případě nepoužije.  
 
5. 
Smlouva bude přednostně podepsána objednatelem i zhotovitelem digitálně. Objednatel i zhotovitel 
obdrží originál v elektronické podobě s oběma podpisy. 
V případě dohody, že smlouva bude podepsána v analogové podobě, bude tato vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, oba s platností originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
 
6. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

7. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona  

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí v zákonné lhůtě objednatel  

8. 
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného. 
  
9. 

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 

samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

přepisů.  

 

 
V Jeseníku dne…………………………..                                            V Jeseníku dne ………………………………  
 
 
 
 
……………………………………………………….                                         …………………………………………………………  
za objednatele                                                                                      za zhotovitele  
 

Vedoucí Oddělení majetku                                                               Majitel firmy 

 

 


