
SMLOUVA O DÍLO . MULNCJ 68215/2023/OSM
ev. . DS202300357

uzav ena podle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník,
v platném zn ní (dále jen ob anský zákoník)

na akci: „Revitalizace letního cvi išt – III. etapa – skatepark II“

lánek 1
Smluvní strany

Objednatel: m sto Louny
Sídlo: Mírové nám stí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychta íkem, starostou m sta
I O: 00265209
DI : CZ00265209
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., Louny

íslo ú tu:
Osoby oprávn né k jednání ve v cech technických:
pí Jitka Bažantová e-mail:
Ing. Gabriela Drncová e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Mystic Constructions spol. s r.o.
Sídlo: ímská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Radomírem Teichmannem
I O: 261 77 358
DI : CZ 261 77 358
Registrace: U M stského soudu Praha,

oddíl C, vložka 77222
Bankovní spojení: SOB a.s.

íslo ú tu:
Osoby oprávn né k jednání ve v cech technických:
Radomír Teichmann e-mail:i tel.:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávn ni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není t eba podpisu jiné osoby.
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lánek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzav ení této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 17.04.2023, ve zn ní p ípadných dopln ní v pr b hu zadávacího ízení, jejíž 
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 04.05.2023 (dále jen 
ve ejná zakázka) zadávané v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, v platném zn ní (dále jen ZZVZ). Výše uvedená nabídka a 
zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzav ení této smlouvy pro smluvní 
strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název stavby: „Revitalizace letního cvi išt  – III. etapa – skatepark II“ 

2.2.2 Místo stavby: Louny, ul. Rybalkova, areál letního cvi išt  

2.2.3 Termín stavby: zahájení: na výzvu objednatele (p edpoklad 11/2023) 

   termín dokon ení stavby: do 31.05.2024 

2.3 Stavba bude realizována a ocen na podle projektové dokumentace zpracované 
firmou Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, Praha 8, odpov dným 
projektantem Ing. arch. V. Drobným a dalších podmínek zadávací dokumentace 
definované v odstavci 2.1 tohoto lánku.  

 

lánek 3 

P edm t díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v lánku 2 této 
smlouvy na sv j náklad, na své nebezpe í a svými silami. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se ádn  seznámil s výše uvedenou projektovou 
dokumentací (dále také PD) a neshledává v ní žádné závady.  

3.3 Zhotovitel provede p edm t díla v souladu s p íslušným povolením stavby (stavební 
povolení j. MULN/7316/2021/SU/HE ze dne 18.11.2021, vyjád eními i stanovisky 
ve ejnoprávních orgán  a organizací, majitel  a správc  technické infrastruktury 
jakož i dalších stavbou dot ených osob a v souladu s technickými a kvalitativními 
podmínkami dle lánku 5 této smlouvy. 

3.4 P edm t díla bude proveden v nejlepší kvalit  a v souladu s p íslušnými normami 
a p edpisy platnými v dob  provád ní díla tzn. eské technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zve ejn né v ú edním 
v stníku Evropské unie, stavební technická osv d ení. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 
nejvýše p ípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.6 Zhotovitel je povinen p izp sobit postup stavebních prací možnostem uživatele areálu 
letního cvi išt , zejména zachování provozu stávajícího d tského, travnatého h išt , 
víceú elového a parkurového h išt . B hem realizace stavby skateparku zajistí 
zhotovitel na své náklady odd lení prostoru staveništ  skateparku od zbytku areálu 
pevnými zábranami a dále zajistí, aby tyto zábrany neustále plnily sv j ú el, zejm. 
pak za tím ú elem zajistí neprodlen  jejich obnovu, pokud budou jakkoli narušeny. 

3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy pot eba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího ízení (nap . práce 



Strana 3 (celkem 19) 

vyvolané pot ebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedod lky), bude 
jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ. 

3.8 O jakékoli vícepráci / dodate né práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzav ena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouv ) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín p edání díla. Zadání víceprací / dodate ných prací musí být 
ešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota p ípadných mén prací nesnižuje celkovou cenu 

za ú elem výpo tu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

 
lánek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prost ednictvím poddodavatel , kte í jsou 
uvedení v  Seznamu poddodavatel  v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávn n 
zm nit poddodavatele pouze ze závažných d vod  a s p edchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za n  záruku v plném rozsahu dle lánku . 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pov í provedením díla nebo 
jeho ásti t etí osobu (poddodavatele), zavazuje se ádn  a v as proplácet oprávn n  
vystavené faktury poddodavatel  za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za ádné a v asné pln ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá pln ní, a to vždy do 3 pracovních dn  od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní pln ní. Objednatel má právo si smlouvy 
s poddodavateli vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouv , a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záru ní doby. Uvedené smluvní podmínky 
se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záru ní doby 
shodná s úpravou dle této smlouvy. 

4.5 P i nespln ní povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo 
doložit spln ní p íslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 5.000 K  za každý jednotlivý p ípad porušení kterékoli uvedené 
povinnosti (§ 6 ZZVZ). 

4.6 Zhotovitel je oprávn n zm nit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím ízení na Ve ejnou zakázku, pouze ze závažných d vod , p i emž musí 
být novými poddodavateli spln ny p vodní požadavky stanovené v zadávacích 
podmínkách na takového poddodavatele. Tato zm na poddodavatele m že být 
provedena pouze s p edchozím písemným souhlasem objednatele. Každá zm na 
poddodavatele, která nebude projednána a p edem písemn  schválena objednatelem, 
bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím spojenými 
d sledky, zejména pak s nárokem na náhradu škody, která objednateli vznikne. 

4.7 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení ur itou ást kvalifikace 
prost ednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se 
takový poddodavatel podílel na pln ní díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se 
k tomu zavázal ve smlouv  se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
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lánek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními p edpisy, SN, SN EN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že p edm t pln ní bude mít po stanovenou 
dobu vlastnosti srovnatelné s ú elov  podobným p edm tem.  

5.3 U zabudovaných výrobk  a materiál  (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávn ní o vhodnosti výrobk  pro použití v R, návody k obsluze, 
osv d ení o jakosti, vše v eském jazyce. 

5.4 P i použití speciálních materiál  a technologických postup  bude striktn  dodržován 
návod a p edpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejn  jako p íslušné technické 
normy, kdykoliv p ístupné na pracovišti. P ípadné odchylky od p edpis  výrobce 
speciálních materiál  je oprávn n odsouhlasit pouze technik výrobce s v domím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však p ed 
zahájením p íslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postup  dle technických norem a ostatních závazných 
právních p edpis , jakož i postup  i závazk  zhotovitele ze smlouvy o dílo, oprav uje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 

5.6 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv pln ní dle této Smlouvy na vysoké 
odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními p edpisy, eskými 
státními normami ( SN), které se týkají p edm tu této smlouvy, jakož i na ízeními a 
obecn  závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen p i provád ní díla poskytovat 
pln ní v co nejvyšší mí e tak, aby odpovídalo, je-li to objektivn  možné, nejnov jším 
technologickým trend m a inovativním poznatk m (§ 6 odst. 4 ZZVZ).  

 

lánek 6 

as pln ní 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodlen  po výzv  objednatele a 
p edání staveništ .  

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 
15 kalendá ních dní od výzvy objednatele dle odst. 6.1, je objednatel oprávn n od 
smlouvy odstoupit.  

6.3 V p ípad  omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z d vod , které nevznikly 
jednáním, opomenutím p ípadn  ne inností zhotovitele, nebo pokud nastanou 
klimatické podmínky, jak je uvedeno v odst. 6.4, bude stavba pozastavena na dobu 
nezbytn  nutnou, a to po dohod  technického dozoru investora, autorského dozoru, 
investora a zhotovitele, což bude zaznamenáno do stavebního deníku. V takovém 
p ípad  nebude doba p erušení stavby do asu pln ní zapo ítána. Po odezn ní 
d vodu pozastavení stavby bude svolána sch zka na míst , a po dohod  všech výše 
zmín ných, op tovn  realizace zahájena, což bude op t zaznamenáno do 
stavebního deníku. 

6.4 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhradil právo prodloužit termín pro 
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dokon ení stavebních prací v p ípad  mimo ádn  nep íznivých klimatických 

podmínek, kterými se myslí po así v délce trvání alespo  5 dn , za kterého nelze 
dodržet technologický postup výstavby, a vn jší p írodní (pov trností, atmosférické) 
vlivy, které do asn  znemož ují zhotoviteli realizovat dílo smluveným zp sobem, 
nap . dlouhodobý déš , p ívalové dešt , krupobití, sn žení, mráz nebo teploty pod 
5 °C, vich ice. Mimo ádn  nep íznivé klimatické podmínky budou zaznamenány ve 
stavebním deníku a termín pro dokon ení stavebních prací bude prodloužen p esn  o 
tuto dobu, po kterou nebylo možné provád t p edm tné stavební práce. 

6.5 Jestliže dojde k p erušení provád ní díla vlivem mimo ádných nep edvídatelných a 
nep ekonatelných p ekážek vzniklých nezávisle na v li zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 ob anského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprost edn  
vzájemn  informovat o vzniku takových p ekážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

6.6 Pokud zhotovitel p ipraví dílo k p edání objednateli p ed sjednaným termínem 
ukon ení prací dle l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel p evzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu/lh t . 

 

lánek 7 

Nebezpe í škody na zhotovované v ci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpe í škody na zhotovované v ci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpov dnost za škody zp sobené na majetku, strojích, za ízení 
a materiálu zhotovitele, p ípadn  poddodavatele. 

7.3 Pojišt ní stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu pln ní p edm tu díla 
zhotovitel. P ípadn  vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a as 
dokon ení díla. 

lánek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše p ípustná, tj. pevná a kone ná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocen ní úplného rozsahu 
p edm tu díla, p edpokládaný vývoj cen v daném oboru v . p edpokládaného vývoje 
kurzu eské m ny k zahrani ním m nám až do doby dokon ení díla, zisk a veškeré 
další p ímé i nep ímé náklady nutné k ádnému provedení a p edání díla, které se 
k dílu vážou. Cena rovn ž zahrnuje zejména cenu za za ízení staveništ , oplocení 
staveništ , vodné, sto né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpad , náklady na 
skládku sut  a vybouraných hmot, náklady na používání zdroj  a služeb až do 
skute ného skon ení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, p epravu v cí, 
za ízení, materiál , dodávek, náklady na p ípadné dopravní zna ení, pojišt ní, dan , 
poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovník , náklady na z ízení identifika ních 
a informa ních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje pot ebné pro provedení 
p edm tu pln ní této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena podle l. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace 
stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým r, 
p edanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou zakázku. 
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8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy iní: 

Cena díla bez DPH: 8.962.271,40  K  

DPH (sazba 21%): 1.882.076,99  K  

Cena díla celkem: 10.844.348,39 K  

Slovy ( ástka s DPH) : 
Desetmilion osmset ty icet ty itisíct ista ty icetosmkorun eských 
t icetdev thalé  

 

8.4 V p ípad , že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, 
dojde ke snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto lánku. Náklady na mén práce 
budou ode teny z ceny podle odst. 8.3 tohoto lánku ve výši sou tu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpo tu stavby. Ke snížení ceny díla dojde ve 
stejn  stanoveném rozsahu rovn ž v p ípad , že p i vlastní realizaci díla bude použito 
menší množství materiál , než je stanoveno v položkovém rozpo tu stavby, i 
nebudou provedeny práce, pop . budou provedeny v menším rozsahu, než jsou 
stanoveny v položkovém rozpo tu stavby. O této zm n  uzav ou strany dodatek 
k této smlouv . 

8.5 P i zm n  rozsahu díla je zhotovitel povinen p ipravit a vystavit zm nový list, ve 
kterém mimo dalších náležitostí uvede p vodní dohodnuté pln ní dle položkového 
rozpo tu, nov  navržené pln ní a výslednou zm nu smlouvy v etn  dopad  do ceny. 

8.6 Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v pr b hu realizace pln ní dojde ke zvýšení 
sazeb dan  z p idané hodnoty. 

8.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skute n  
provedených (poskytnutých) prací, dodávek i služeb. 

8.8 Objednatel je oprávn n krom  snížení rozsahu díla dle odst. 8.4 tohoto lánku zvýšit 
rozsah díla nebo požadovat jejich zm nu, zejm. pro p ípad, kdy se zjistí skute nosti, 
které nebyly v dob  uzav ení této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl 
je ani p edvídat, nebo se zjistí skute nosti odlišné od Zadávací dokumentace, apod. 
(snížení, zvýšení i zm na rozsahu díla v této smlouv  také jen jako zm na díla). 
Zm nu díla oznámí zhotoviteli písemn . Zhotovitel pak je povinen zm nu díla provést 
až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a p ípadné zm ny termínu v pro ten p ípad 
uzav eném dodatku ke smlouv  o dílo. 

8.9 V p ípad  zm ny díla je zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu od obdržení 
oznámení objednatele dle odst. 8.8 tohoto lánku, nebo poté, co její nutnost zjistí 
(odst. 8.8 tohoto lánku) p edložit objednateli položkový rozpo et na požadovanou 
zm nu díla, aby zahrnul tuto zm nu díla a zajistil dodržení kone ného termínu pln ní. 
Ceny budou vycházet z nabídky s p ihlédnutím k aktuálním zm nám cen materiál  na 
trhu; není-li takových cen v nabídce, dohodnou je strany samostatn . V p ípad  vlivu 
zm ny díla na další postup prací, zejména na kone ný termín provedení, je zhotovitel 
povinen na tuto skute nost neprodlen  písemn  upozornit objednatele, který 
rozhodne o dalším postupu tak, aby tento postup byl zejména v souladu se ZZVZ.  

8.10 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.9 tohoto lánku dohodly, že za 
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpo tu (Nabídce zhotovitele), 
budou pro ú ely této smlouvy považovat cenu vypo tenou podle následujícího 
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vzorce: p íslušná obvyklá cena = p íslušná cena dle ÚRS i cenové soustavy 
použité pro sestavení výkazu vým r (ú inné v dob  vzniku zm ny díla) x (Nabídková 
cena zhotovitele / P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky). Pro ceny uvedené 
v Nabídce zhotovitele platí, že tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocen ní 
p íslušných zm n. 

8.11 Pro zm ny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto lánku, resp. v této 
smlouv  nesmí dojít k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, že uvedený postup 
v daném konkrétním p ípad  povede k rozporu se ZZVZ, zvolí smluvní strany, resp. 
bude p íslušná smluvní strana akceptovat takový postup, který bude v souladu se 
ZZVZ; tzn., že mohou být nap . p íslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na 
základ  p íslušného zadávacího ízení, apod. 

8.12 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto lánku je možno zm nit v t chto p ípadech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v p edm tu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit n které práce z p edm tu díla, 

c) p i realizaci se zjistí skute nosti, které nebyly v dob  podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl p edvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) p i realizaci se zjistí skute nosti odlišné od dokumentace p edané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje apod.),  

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 

 

lánek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajišt no financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu pln ní. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z ú tu objednatele na ú et 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že p edm t díla není používán k ekonomické innosti. 

9.5 Placení bude probíhat m sí ní fakturací s odsouhlasením skute n  provedených 
prací a to do celkové výše 80 % objemu prací. ást ve výši 10 % ze sjednané ceny 
uhradí objednatel zhotoviteli po p edání a p evzetí dokon eného díla, které bude 
zbaveno všech vad a nedod lk  a dalších zbylých 10 % po kolaudaci stavby. 

9.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou 
m sí n  na základ  soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude p ílohou 
faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci p edm tu 
pln ní za p íslušné asové období, a zhotovitel je povinen jej p edložit objednateli 
vždy k 5. dni m síce následujícího po m síci, ve kterém došlo k pln ní. Objednatel 
tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dn . 

9.7 Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod  p i odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávn n fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zp t zhotoviteli.  

9.8 P ekro í-li zhotovitel v n které faktu e výši objemu prací, resp. výši finan ního 
objemu pln ní dle odst. 9.5 tohoto lánku, je objednatel oprávn n takovouto fakturu 
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zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti ú etního a da ového dokladu 
dle zákona o ú etnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat íslo 
ve ejné zakázky p id lené objednatelem po zve ejn ní Oznámení o výsledku 
zadávacího ízení ve V stníku ve ejných zakázek. Její nedílnou sou ástí faktury musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zp t zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozd ji do 28 dn  po jejím obdržení, 
p i emž za úhradu faktury se považuje termín odepsání pen žních prost edk  z ú tu 
objednatele ve prosp ch ú tu zhotovitele.  

9.11 Zbývající ást, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po spln ní podmínek 
definovaných v odst. 9.5 tohoto lánku, a to na základ  kone né faktury.  

9.12 V p ípad , že zhotovitel bezd vodn  p eruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními 
této smlouvy, je objednatel oprávn n zastavit úhrady jakéhokoliv pln ní v i 
zhotoviteli, i splatného, v p ípad  tohoto oprávn ného postupu se objednatel 
nedostane do prodlení.  

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokon ení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v K  bez DPH 
za každý i zapo atý den prodlení. Tímto ujednáním však není dot eno právo 
objednatele na náhradu škody. 

9.14 V p ípad , že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s p edáním dokon eného díla, je 
objednatel oprávn n vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit pen žní pln ní 
resp. proplácení faktur do doby sank ního vypo ádání pohledávky. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v p ípad , kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypo ádání sank ní 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.13 tohoto lánku, bude p íslušná ástka 
zapo tena oproti fakturované cen  díla. Zapo tení m že být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla pop . z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli v i 
zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení p i úhrad  faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle p íslušného právního p edpisu (§ 1970 
ob anského zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na p ípad uvedený 
v odstavci 9.15 tohoto lánku a na proplacení takových faktur, u kterých je z d vod  
uvedených v této smlouv  pozastaveno pen žní pln ní resp. jejich proplácení. 

9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pln ní dle této smlouvy, dostane 
do finan ních potíží a nebude z jakýchkoliv d vod  schopen uhradit svoje da ové 
závazky v i státu, je povinen o tom neprodlen  informovat objednatele, tj. p íjemce 
zdanitelného pln ní dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné pln ní dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že 
nemá v úmyslu nezaplatit da  z p idané hodnoty uvedenou na da ovém dokladu 
a nedostat se úmysln  do postavení, kdy nem že da  zaplatit, ani mu takové 
postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení dan , nebo vylákání da ové výhody. 
Objednatel je ve všech p ípadech oprávn n využít tzv. zvláštní zajišt ní dan  dle ust. 
§ 109a zákona . 47/2011 Sb., kterým se m ní zákon o DPH. 

9.18 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pln ní dle této smlouvy je povinen, v p ípad , 
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že se stane dle § 109, odst. 3 zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodlen  o této skute nosti informovat objednatele, tj. 
p íjemce zdanitelného pln ní, a to uvedením této informace na da ových dokladech. 

9.19 V p ípad  zm ny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatel  dle nabídky 
zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 10.000 K  za každý jednotlivý p íklad porušení této 
povinnosti. V p ípad , že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 K  za každý 
jednotlivý p ípad porušení této povinnosti. 

9.20 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dot eno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 ob anský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vylou ení aplikace ust. § 2051 v ta druhá 
ob anský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.21 V p ípad , že závazek provést dílo zanikne ádným ukon ením díla nebo 
odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl d ív jším porušením povinností zhotovitelem. 

9.22 Zánik závazku pozdním pln ním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s pln ním. 

9.23 Smluvní pokuta je splatná ve lh t  10 dn  od doru ení výzvy k zaplacení. 

   

lánek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 m síc , která po íná dnem 
p edání a p evzetí dokon eného díla, které je zbaveno všech vad a nedod lk . Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které v as reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemn  reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte ného 
odkladu po jejich zjišt ní. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstran ní. Dále v reklamaci m že 
objednatel uvést požadavky, jakým zp sobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finan ní úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji do posledního dne záru ní lh ty, p i emž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záru ní lh ty se považuje za v as uplatn nou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem ur eného 
termínu a to i v p ípad , že reklamaci neuznává. Pokud tak neu iní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 K  za každý den prodlení až do dne jejího 
odstran ní. Náklady na odstran ní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
p ípadech a to až do rozhodnutí soudu. V p ípad  klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem zm nu termínu 
odstran ní reklamované vady. Pro tento p ípad však platí, že vada bude odstran na 
v nejbližším termínu p i klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstran ní reklamované vady vyzve písemn  zhotovitel objednatele k p evzetí 
odstran né reklamované vady, o emž vyhotoví zápis, ze kterého bude z ejmé, zda 
je reklamovaná vada odstran na a termín jejího odstran ní, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem ur eném termínu 
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a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohod o novém termínu jejich odstran ní,
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pov í odstran ním vady t etí osobu. Veškeré
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem ur eném termínu
a v d sledku neodstran ní vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
škodu uhradit.

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na ást díla, která byla p edm tem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto lánku.

lánek 11

Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona . 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném zn ní (p ípadn pak právním p edpisem tento nahrazující)
ode dne p evzetí staveništ stavební deník. Obsahové náležitosti a zp sob vedení
stavebního deníku závazn upravuje p íloha . 16, vyhlášky . 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném zn ní (p ípadn pak právním p edpisem tento
nahrazující), a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit p edm t provád ní díla, jeho pr b h, pop . termín
spln ní díla i jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o emž neprodlen informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace ešit bez zbyte ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazateln dozv d l a o výsledném rozhodnutí po ídit zápis
do stavebního deníku.

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjad ovat se k zápisu ve stavebním
deníku, u in ným zhotovitelem, nejpozd ji do 5 pracovních dn .

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku u inil objednatel pop ípad
jím pov ený zástupce nebo jiná oprávn ná osoba provád t zápisy do deníku, musí
k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozd ji do 3 pracovních dn , jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 B hem provád ní prací resp. v pr b hu pracovní doby na stavb zde musí být deník
trvale p ístupný. Povinnost vést stavební deník kon í odevzdáním a p evzetím díla,
které je zbaveno vad a nedod lk . V p ípad nedostupnosti stavebního deníku na
stavb je objednatel oprávn n ú tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K za

každý p ípad.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za zm ny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování dopl k a zm n smlouvy resp. dodatk ke smlouv .

lánek 12

Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provád ní stavby v souladu s § 153, zákona
. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném zn ní (p ípadn pak právním p edpisem

tento nahrazující) zajiš uje stavbyvedoucí , . autorizace:
mobil:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je
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držitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona . 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr  a technik  inných ve výstavb , ve zn ní pozd jších 
p edpis , pro obor pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici 
stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávn n zm nit stavbyvedoucího pouze ze 
závažných d vod  a s p edchozím písemným souhlasem objednatele. 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen ídit provád ní stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opat ením stavebního ú adu a s ov enou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochran  života, zdraví, životního prost edí a bezpe nosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních p edpis , zajistit ádné uspo ádání 
staveništ  a provoz na n m a dodržení obecných požadavk  na výstavbu dle § 169, 
zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném zn ní (p ípadn  pak právním 
p edpisem tento nahrazující), pop ípad  jiných technických p edpis  a technických 
norem. V p ípad  existence staveb technické infrastruktury v míst  stavby je povinen 
zajistit vytý ení tras technické infrastruktury v míst  jejich st etu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen p sobit k odstran ní závad p i provád ní stavby 
a neprodlen  oznámit objednateli a stavebnímu ú adu závady, které se nepoda ilo 
odstranit p i vedení stavby, vytvá et podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský 
dozor projektanta, pokud jsou z ízeny, a s koordinátorem bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, p sobí-li na staveništi. 

 

lánek 13 

Staveništ  

13.1 Staveništ m / místem pln ní se rozumí prostor ur ený projektovou dokumentací nebo 
jiným dokumentem pro stavbu a pro za ízení staveništ . 

13.2 Objednatel p edá zhotoviteli staveništ  a zhotovitel ho p evezme sou asn  s výzvou 
k zahájení pln ní dle l. 6 odst. 6.1 této smlouvy. 

13.3 Zhotovitel p ebírá, od p evzetí staveništ  do doby p edání stavby/díla, staveništ  do 
vlastního užívání a v plné mí e zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništ  a zabezpe í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p edpisy a platné právní p edpisy pro 
ochranu životního prost edí. Zhotovitel zabezpe í na vlastní náklad staveništ  
a zajistí vjezd na staveništ , jeho provoz, údržbu, po ádek a istotu po celou dobu 
výstavby, v souladu s vyhl. . 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, ve zn ní pozd jších p edpis . 

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady oplocení staveništ  pevnými zábranami 
tak, aby došlo k zamezení vstupu na staveništ  a mohl být bezpe n  užíván 
ve ejností zbytek areálu letního cvi išt  a dále tyto zábrany udržovat ve stavu 
takovém, aby neustále plnily sv j ú el.  

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 
staveništ  a jeho okolí p ed zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí 
p ípadných d kaz  o tom, že provád ním stavebních prací nedošlo k poškození i 
zm n  stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat p edevším 
stávající stav komunikací, chodník , vstup  do objekt , zelen  a nemovitostí v okolí 
stavby. Videozáznam bude uložen na p ístupném virtuálním úložišti (nap . 
uschovna.cz) ve formátu AVI. Kopii videozáznamu p edá zhotovitel objednateli 
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nejpozd ji do 5 pracovních dn  od p edání staveništ . 

13.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po p evzetí staveništ  s rozmíst ním a trasou 
p ípadných podzemních vedení na staveništi a tyto bu  vhodným zp sobem p eložit, 
nebo chránit, aby v pr b hu provád ní stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.7 Jestliže bude t eba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo 
p emístit dopravní zna ení tak, aby bylo v souladu s platnými právními p edpisy, které 
tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá 
i za umís ování, p emís ování a udržování dopravních zna ení v souvislosti 
s pr b hem provád ní prací. 

13.8 Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a istotu a je povinen 
bezprost edn  odstra ovat odpady a ne istoty vzniklé jeho pracemi, což zvlášt  platí 
p i zne išt ní pozemních komunikací. V p ípad  nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávn n ú tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 K  za každý 
p ípad. 

13.9 Objednatel má právo nezahájit p ejímací ízení díla, není-li na staveništi po ádek, 
zejména uspo ádaný zbylý materiál nebo není-li odstran n ze staveništ  odpad 
vzniklý p i stavebních pracích apod. 

13.10 Nejpozd ji do 5 dn  po odevzdání a staveništ  a upravit jej tak, jak ur uje projektová 
dokumentace nebo jiný doklad pro stavbu. Pokud staveništ  v dohodnutém termínu 
p evzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávn n ú tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za 
každý den, po který bude staveništ  užívat neoprávn n  a to až do dne vyklizení 
staveništ . 

 

lánek 14 

Provád ní díla  

14.1 Stavba bude, po ínaje dnem zahájení prací, ozna ena informa ní tabulí s d ležitými 
údaji o provád né akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  
územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu. Forma provedení 
informa ní tabule bude p ed umíst ním na staveništ  konzultována s objednatelem. 
Informa ní tabule bude na staveništi umíst na po celou dobu provád ní stavebních 
prací a zhotovitel ji odstraní po p edání dokon eného díla. Veškeré zm ny informací 
budou na tabuli pr b žn  zhotovitelem opravovány.  

14.2 Zhotovitel se tímto zavazuje provést realizaci díla v souladu s SN 83 9061, která se 
týká technologie vegeta ních úprav v krajin  – Ochrana strom , porost  a 
vegeta ních ploch p i stavebních pracích. 

14.3 Zhotovitel je povinen zajistit ádné vytý ení stavby a b hem výstavby ádn  pe ovat 
o základní sm rové a výškové body a to až do doby p edání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné vytý ení jednotlivých objekt  a inženýrských sítí 
a odpovídá za jeho správnost. 

14.4 Zhotovitel zajistí vytý ení inženýrských sítí a podzemních za ízení a je povinen 
respektovat stanoviska a podmínky správc  a majitel  sítí a za ízení k provád ní 
stavebních prací, jakož i s nimi p i realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v as 
oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjád ení), o emž provede zápis.  
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14.5 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstran ní pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzav e proti vstupu neoprávn ných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právn  zp sobilá k b žnému užívání. 

14.6 Zhotovitel je povinen informovat majitele a uživatele dot ených a p ilehlých objekt  
nejpozd ji 5 pracovních dní p ed zahájením prací o zp sobu provád ní prací, 
p ípadných uzavírkách a omezeních, zvlášt  pak s ohledem na jejich provoz. Spln ní 
této povinnosti zhotovitel p ed zahájením prací prokazateln  doloží objednateli. 

14.7 Zhotovitel je povinen provád t stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opat ením 
stavebního ú adu a s ov enou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky 
na výstavbu, pop ípad  jiné technické p edpisy a normy a zajistit dodržování 
povinností k ochran  života, zdraví, životního prost edí a bezpe nosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních p edpis . Pokud porušením t chto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.8 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy pln ní veškerých 
povinností vyplývajících z právních p edpis  eské republiky, zejména pak 
z p edpis  pracovn právních, p edpis  z oblasti zam stnanosti a bezpe nosti zdraví 
p i práci, a to v i všem osobám, které se na provád ní díla podílejí. Pln ní t chto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatel . 

14.9 B hem realizace díla nesmí dojít k omezení provozu stávajícího areálu s d tským, 
travnatým, multifuk ním a parkurovým h išt m, tj. zhotovitel b hem realizace zajistí a 
provede dostate ná opat ení tak, aby realizací díla nedošlo k omezení provozu t chto 
ástí areálu. 

14.10 Objednatel požaduje jednotnou, jednozna nou a viditelnou identifikaci všech 
pracovník  na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovník  se vztahuje 
na všechny pracovník  po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatel . 

14.11 Vznikne-li v pr b hu provád ní prací pot eba zm ny rozhodnutí orgán  hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodá ských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
zm nu neprodlen  zajistit s tím, že o této skute nosti ihned informuje objednatele.  

14.12 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci i uložení veškerých odpad  vzniklých p i 
pln ní díla na své náklady. Likvidaci odpad  je povinen zhotovitel provád t 
ekologicky s maximálním ohledem na životní prost edí a vést podrobnou evidenci 
o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen 
p edložit objednateli p i p edání a p evzetí díla k protokolu o p edání a p evzetí díla..  

14.13 Veškerá pot ebná povolení k užívání ve ejných ploch, p ípadn  rozkopávkám, 
p ekop m, zábor m i zvláštnímu užívání ve ejných komunikací, zelen  i jiných 
ve ejných prostranství zajiš uje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
p ípadné poplatky. 

14.14 Zhotovitel je povinen odvést neupot ebitelný materiál a zlikvidovat ho na p íslušné 
skládce odpad , p i p edání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skute nost doložit 
pat i ným dokladem o likvidaci odpadu. 

14.15 Veškeré odborné práce i práce, k jejichž provád ní je p edepsáno zvláštní 
oprávn ní musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro n  p íslušnou kvalifikaci i 
oprávn ní. Doklad o kvalifikaci i oprávn ní t chto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.16 Zhotovitel je povinen p i provád ní vlastní stavby organizovat na staveništi nejmén  
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2x m sí n  (jinak vždy dle pot eby) kontrolní dny pr b hu zhotovování vlastní stavby 
za ú asti oprávn ného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude po ízen písemný záznam, podepsaný 
zú astn nými zástupci smluvních stran. Zjišt né nedostatky a vady p i provád ní 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
p i p edání staveništ  a uvedeno v p edávacím protokolu o p edání staveništ  
a sou asn  bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

14.17 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemn  ke kontrole a prov ení prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nep ístupnými a to minimáln  
3 pracovní dny p ed jejich zakrytím. Neu iní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
sv j náklad odkrýt i jinak zp ístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nep ístupnými.  

14.18 Zhotovitel prohlašuje, že p ed zapo etím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek BOZP a na ízení vlády 
. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v pr b hu realizace stavby dojde ke spln ní podmínek dle § 15 zákona . 309/2006 
Sb. a NV . 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute nost neprodlen  nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto p ípad  bude plán BOZP 
po celou dobu stavby p ístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude ídit. 

14.19 V p ípad  napln ní podmínek § 14, zákona . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších 
podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, v platném zn ní, ur í objednatel 
(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavb  po celou 
dobu její realizace vykonávat innosti, které mu jsou uloženy právními p edpisy, které 
tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této innosti 
pat i nou sou innost.   

14.20 Opat ení z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany životního 
prost edí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných p edpis , jakož 
i protipožární opat ení vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména p i 
sva ovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajiš uje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpov dnost za vlastní ízení postupu stavby 
a prací tak, aby byly spln ny všechny podmínky, které pro provád ní stavby vyplývají 
z právních i jiných p edpis , pro realizaci p edm tu stavby platných. 

14.21 V p ípad  kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování p edpis  týkajících se 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávn n uplat ovat v i zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
p edpis  ve výši 10.000 K . Porušením p edpis  se rozumí nap . používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických za ízení, používání lávek a lešení 
nespl ujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pom cek, 
používání nevyhovujících žeb ík  a dalších prost edk  pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou ur eny, kou ení na 
nevyhrazených místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajišt ní proti 
pádu, špatné uvázání a doprava b emen, používání poškozených vázacích 
prost edk , pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
používání k doprav  osob za ízení nebo ásti stroj , které k tomu nejsou ur eny, 
shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez p edchozího zajišt ní místa dopadu, 
používání vadného ná adí, nástroj , stroj  a strojních za ízení, sva ování bez 
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p edchozího písemného povolení a nezajišt ní požárního dohledu po ukon ení práce 
a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.22 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z p ípad  uvedeném v odstavci 
14.21 tohoto lánku k op tovnému porušení p edpis  týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávn n výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 
bezpe nostní p edpisy i zastavit provád ní prací až do doby zjednání nápravy. 

14.23 Pokud inností zhotovitele dojde ke zp sobení škody objednateli nebo t etí osob , je 
zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finan n  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.24 Zhotovitel prohlašuje, že má uzav enou pojistnou smlouvu, jejímž p edm tem je 
pojišt ní odpov dnosti za újmu (škodu) zp sobenou zhotovitelem t etí osob  
v souvislosti s výkonem jeho innosti, ve výši nejmén  7,5 mil. K . Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záru ní doby bude pojišt n 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného pln ní pod ástku 
uvedenou v p edchozí v t . 

14.25 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na 
uzav ení pojistné smlouvy ze strany pojiš ovny dle tohoto lánku musí být p edložen 
zhotovitelem  p ed podpisem této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen kdykoli pozd ji p edložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 
(pojistné smlouvy) uzav ená zhotovitelem je a z stává v platnosti. 

14.26 Zhotovitel je povinen ádn  platit pojistné tak, aby pojistná smlouva i pojistné 
smlouvy sjednané dle této smlouvy i v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 
provád ní díla a v p im eném rozsahu i po dobu záruky. V p ípad , že dojde 
k zániku pojišt ní, je zhotovitel povinen o této skute nosti neprodlen  informovat 
objednatele a ve lh t  3 pracovních dn  uzav ít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

lánek 15 

P edání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokon eno a p edáno. Dílo je považováno za 
dokon ené, pokud došlo k úplnému dokon ení stavby, p ípadn  jeho ásti (etapy) 
v daném kalendá ním roce, provád né v souladu s rozsahem a obsahem této 
smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními p edpisy vztahujícími se k realizaci 
p edm tné stavby a zhotovitel p edal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 
15.4 tohoto lánku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokon ené dílo, které je zbaveno všech vad a nedod lk  
p evezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemn  vyzvat objednatele k p evzetí díla a to minimáln  
7 pracovních dn  p ed termínem konání p evzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozd ji do 3 dn  od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p ejímající ízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen p ipravit a doložit u p ejímajícího ízení veškeré doklady 
prokazující ádné provedení díla a doklady nutné ke kolaudaci stavby s tím, že bez 
p edložení t chto doklad  nelze považovat dílo za dokon ené a schopné p edání. 
K t mto doklad m pat í zejména: 
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− geodetické zam ení skute ného provedení stavby a to v tišt né verzi ve 
3 výtiscích a v jednom vyhotovení na el. nosi i ve formátu dgn, dwg nebo dxf, 

− projekt skute ného provedení díla ve t ech vyhotoveních v . zakreslení 
a zam ení inženýrských sítí, které byly dílem dot eny 

− zápisy, protokoly i osv d ení o provedených zkouškách, 

− certifikáty, osv d ení, atesty a technické listy o použitých materiálech 
a za ízeních, 

− revize, 

− stavební deník (p íp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na p íslušné skládce odpad , a to v etn  protokolu o evidenci nakládání 
s odpady. 

15.5 O pr b hu p ejímajícího ízení po ídí objednatel zápis o p edání a p evzetí 
dokon eného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo p evzít, uvede tuto skute nost 
v . jejího od vodn ní do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen p evzít dílo vykazující vady nebo nedod lky. 

15.7 Objednatel m že p evzít dílo s drobnými vadami a nedod lky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedod lky musí být uvedeny v zápise o p edání 
a p evzetí dokon eného díla (stavby) s termínem jejich odstran ní, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedod lky zhotovitelem odstran ny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za každou 
vadu nebo nedod lek a každý den prodlení a dále pak objednatel m že použít 10 % 
ze sjednané ceny díla, resp. 10% pozastávku, k úhrad  t chto prací jiné, jím zvolené 
osob , která vady a nedod lky odstraní. P esáhne-li cena t chto prací výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto ástku na základ  p edložené 
faktury pln  uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lh t  odstranit vady nebo nedod lky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstran ní v t chto sporných 
p ípadech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

lánek 16 

Záruka za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také záruka), a to bu  
formou bankovní záruky i jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní 
záruka) i vkladem p íslušné ástky na ú et objednatele ( . 6015-1020793399/0800, 
variabilní symbol – I O zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstran ní vad 
uplatn ných z titulu odpov dnosti za vady a ze záruky na ástku ve výši 5 % ceny 
díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za spln ní dalších povinností zhotovitele 
v záru ní dob , které vyplývají z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla i kopii dokladu o p evodu finan ních prost edk  
p edloží zhotovitel objednateli nejpozd ji v okamžiku podpisu protokolu o p edání 
a p evzetí díla.  

16.3 P ed uplatn ním pln ní ze záruky oznámí objednatel písemn  zhotoviteli výši 
požadovaného pln ní ze strany banky i zhotovitele. Zhotovitel je povinen doru it 
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objednateli novou záru ní listinu (v p ípad  poskytnutí bankovní záruky) ve zn ní 
shodném s p edchozí záru ní listinou, v p vodní výši nejpozd ji do 7 kalendá ních 
dn  od jejího úplného vy erpání i kopii dokladu o p evodu finan ních prost edk  na 
ú et objednatele a to do výše p vodního vkladu. Bankovní záruka, resp. finan ní 
prost edky, budou objednatelem uvoln ny nejpozd ji po uplynutí záru ní doby, a to 
na základ  písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele erpat bez jakýchkoliv námitek, 
na první písemnou výzvu, finan ní prost edky v p ípad , že b hem záru ní doby 
zhotovitel neodstraní p ípadné reklamované vady zjišt né b hem záru ní doby nebo 
v p ípad , kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, p i emž platí, že: 

a)  v p ípad  jakékoli zm ny záru ní lh ty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záru ní lh ty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávn n uplatnit v p ípadech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla zp sobem a v dob , k nimž je podle p íslušných ustanovení 
této smlouvy k odstra ování vad v záru ní lh t  povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finan ních prost edk  
ve sjednané výši a ve sjednané lh t  nep edloží, pak dílo není dokon eno 
a objednatel má právo odmítnout jeho p evzetí a má právo uplatnit sankce pro 
nedodržení termínu dokon ení a p edání díla. Sou asn  je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za nespln ní této povinnosti, a to ve výši 100.000 K ; 
uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávn n uplatnit i pro p ípad, že zhotovitel 
nedoru í novou záru ní listinu nebo doklad o p evodu finan ních prost edk  dle odst. 
16.3 tohoto lánku. 

lánek 17 

Zm ny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze m nit pouze písemným oboustrann  potvrzeným ujednáním 
výslovn  nazvaným „Dodatek ke smlouv “. Jiné zápisy, protokoly apod. se za zm nu 
smlouvy nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u n které ze smluvních stran skute nosti bránící ádnému pln ní této 
smlouvy, je povinna toto neprodlen  oznámit stran  druhé a vyvolat jednání 
oprávn ných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v p ípad  závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouv . Za tyto se považuje 
prodlení s pln ním díla dle termínu/lh ty v l. 2 této smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících 
z projektové dokumentace a stavebního povolení, bezd vodné opakované 
nerespektování p ipomínek autorského dozoru, technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP, provád ní díla v rozporu s touto smlouvou.  

17.4 Chce-li n která ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základ  ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemn  oznámit stran  
druhé a zárove  v n m uvést d vod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i p esnou 
citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku oprav uje. Bez t chto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

17.5 Odstoupí-li n která ze smluvních stran od této smlouvy na základ  ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
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− zhotovitel vyzve objednatele k „díl ímu p edání díla“ a sou asn  s touto výzvou 
p edloží objednateli soupis všech provedených prací, které m l dle l. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do t í dn  po obdržení výzvy a ocen ného soupisu všech provedených 
prací zahájí „díl í p ejímací ízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý sv j nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po díl ím p edání provedených prací sjednají ob  strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je ocen ný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „díl í kone nou fakturu“, 

− strana, která d vodné odstoupení od smlouvy zap í inila je povinná uhradit druhé 
stran  veškerou škodu jí z d vodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

lánek 18 

Záv re ná ustanovení 

18.1 Zhotovitel nem že bez p edchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva i nároky plynoucí ze smlouvy na t etí osobu. 

18.2 Ob  smluvní strany se dohodly, že v p ípad  nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu oprávn nými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik ú innosti jinak. 

18.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzav ena na základ  Pravidel Rady m sta 
Loun . P 8/2016, v platném zn ní, o zadávání ve ejných zakázek m sta Loun. 

18.5 Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zve ejn ním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona . 106/1999 Sb., 
o svobodném p ístupu k  informacím, ve zn ní pozd jších p edpis  a zákona 
. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . 

Smluvní strany souhlasn  prohlašují, že žádný údaj v této smlouv  není ozna ován 
za obchodní tajemství.  

18.6 Smluvní strany berou na v domí, že pln ní p edm tu této smlouvy p edstavuje po 
dobu nezbytn  nutnou právní titul pro zpracování osobních údaj  ve smyslu Na ízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu 
t chto údaj  a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran  osobních 
údaj ). 

18.7 Smluvní strany berou na v domí a souhlasí s uve ejn ním smlouvy v registru smluv 
dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, 
uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu p edm tu pln ní smlouvy. 

18.8 Smluvní strany se dohodly, že v p ípad , že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 ob anského zákoníku, tyto informace budou 
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ozna eny tak, aby nebyly sou ástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

18.9 Smluvní strany se dohodly, že uve ejn ní smlouvy dle zákona . 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

18.10 Ve v cech výslovn neuvedených se tato smlouva ídí p íslušnými ustanoveními
ob anského zákoníku.

18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

18.12 Ob smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základ jejich pravé
a svobodné v le, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si
p e etly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoru ními podpisy.

V Praze 13.07.2023 V Lounech 21.07.2023

Radomír Teichmann Mgr. et Bc. Milan Rychta ík

Jednatel spole nosti starosta m sta


