4735/BUH/2023-BUHH

Cj.: UZSVM/BUH/4303/2023-BUHH

SMLOUVA O DiLO
UZSVM é&. 119/2023

na verejnou zakézku

,Oprava statické poruchy ohradni zdi objektu véznice Uherské Hradisté"

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

Objednatel :

se sidlem:
ICO:
za kterou pravné jedné:

Clanek |.
Smluvni strany

Ceska republika - Ufad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych

organizacni slozka statu zfizené zak. ¢. 201/2002 Sb.

Rasinovo nabrezi 390/42, Nové Mésto, 128 00 Praha 2

69797111 DIC: neni platce

Ing. Jana Cervinkova, feditelka odboru Odlougené pracovisté Uherské
Hradisté,

na zékladé Prikazu generalniho feditele €. 6/2019, v platném znéni

ve vécech technickych povéreni: ~ XXXXXXXXXX, vedouci OHS

bankovni spojeni:
misto pro predani faktury:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel :

se sidlem:

ICO:

DIC :

za kterou/ého pravné jedna:
ve vécech technickych:
zapis:

bankovni spojeni :
(dale jen zhotovitel)

tel. XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX@XXXXX.cz

XXXXXXXXXX, referent OHS

tel. XXXXXXXXX, e-mail; XXXXXXXXXXXX@XXXX.cz
Ceska narodni banka, &. (.; XXXXXXXXXX

Odloucené pracovisté Uherské Hradisté, Svatovaclavska 568,
686 66 Uherské Hradisté

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovska 758, 686 01 Uherské Hradisté

25526863
CZ 25526863

XXXXXXXXXX, jednatel spole€nosti

XXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXXX

v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné
oddil C, vlozka 30584

Komeréni banka, a.s. &.0.: XXXXXXXX XXX X/ XXX X

VySe uvedené osoby jednajici za smluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnény tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



Zhotovitel prohlasuje, Ze se na ného nevztahuji sankéni mechanismy podle zakona o provadéni
mezinérodnich sankci €. 69/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist a ani mu neni znamo, Ze by se
vztahovaly na nékterého z jeho ev. poddodavatelu.

2.1

2.2.

Clanek II.
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze svym jménem, na svij naklad a své nebezpeci provede pro
objednatele, za podminek sjednanych touto smlouvou, dilo, kterym je vefejna zakazka
s oznacenim:

it

»Oprava statické poruchy ohradni zdi objektu véznice Uherské Hradisté
Predmétem dila je oprava, spocivajici ve statickém zajiSténi patek pilastra, které jsou
soucésti konstrukce ohradni zdi orientované do ulice Politickych vézid, v souladu
s podminkami rozhodnuti organu statni pamétkové péce ze dne 18.10.2019, &.j.: MUUH-
SZP/59274/2019/BoR. Jedna se o nejvice naruseny ozdobny soklovy kamen, a rohovy pilif
oploceni v rohu autobusového nadrazi (nastupisté) ze strany ulice Politickych véznu.

Realizace pfedmétu dila bude zhotovitelem provedena v ndvaznosti na vyhotoveny odborny
prizkum a vyhodnoceni stavebné-statického stavu Casti stavajici zdi oploceni objektu
Véznice v Uherském Hradisti - technickou pomoc na posouzeni zavad vypracované Ing.
Jindfichem Navratilem, XXXXXXXXXX, 686 05 Uherské Hradiste, ICO: 12415685.

Pfedmétnd oprava musi byt provedena v navaznosti na vyhotoveny odborny prizkum
a vyhodnoceni stavebné-statického stavu ¢€asti stavajici zdi oploceni objektu Véznice
v Uherském Hradisti, a to v mistech, kde doSlo k naruSeni stability statického stavu
stavebnich konstrukci.

Pfedmét dila musi byt proveden v souladu se Zavaznym stanoviskem €.25/2023 ze dne
15. 5. 2023, &.j.: MUUH-SZP/34910/2023/BoR, které vydal Méstsky Gfad Uherské Hradisté,
Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostfedi. Spravni rozhodnuti a vyjadfeni jsou soucasti
projektové dokumentace.

Pfedmétem dila muze byt déle, vzhledem ke kfizeni pohybu vefejnosti na vefejném
prostranstvi s pracovniky a pfipadnou technikou zhotovitele, vymezeni pfistupovych koridort
po celou dobu vystavby. Po dohodé se spravcem a vlastnikem tohoto vefejného prostranstvi
néklady za pfipadny zabor a jeho zajiSténi a naklady za zajisténi znaceni (pfipadné i na jeho
potfebnou obnovu a udrzbu) po celou dobu vystavby musi byt zahrnuty v nabidkové cené.

Predmétem dila je dale zpracovat pfed zahajenim praci harmonogram a plan organizace
vystavby a tyto dodrZzovat. Oboje musi zhotovitel zpracovat i s ohledem na to, Ze objednatel
je povinen oznamit spInéni k Vyzveé ke zjednani napravy, kterou vydal Méstsky afad Uherské
Hradisté, Odbor stavebniho dfadu a Zivotniho prostfedi dne 3. 1. 2023 pod

&j.: MUUH-SZP/32047/2021/Do/V 1.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu pInéni pfedmétu smlouvy respektovat ustanoveni této
smlouvy, dodrZzovat pfislusné pravni pfedpisy, zejména tykajici se bezpecnosti prace
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany, normy a technologické postupy za pouZiti
kvalitnich stavebnich materiala.



2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zhotovitel je povinen na své naklady a na svou odpovédnost v prub&hu realizace dila
udrzovat prubézné Cistotu a pofadek. Dale je zhotovitel povinen provést zavére¢ny uklid
vSech prostor a prostranstvi, které budou v souvislosti s plnénim dila znecistény.

Dale se zhotovitel zavazuje odvést a zajistit likvidaci vSech odpadl a nedistot vzniklych jeho
pracemi v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon o odpadech®). Pivodcem odpadu, ktery pfi pInéni pfedmétu verejné zakazky
vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovidad za tfidéni odpadd dle Katalogu odpadd,

stanoveného vyhlaskou €. 8/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a je povinen zajistit
likvidaci tohoto odpadu postupem dle zakona o odpadech.

Objednatel se zavazuje po radném provedeni dila zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila.

Strany se dohodly, Ze pod pojmem Ffadné provedeni dila se rozumi fadné dokon&eni bez vad
a nedodélkl a jeho fadné predani a prevzeti v€etné podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Clanek lll.
Provedeni dila, podstatné technické a kvalitativni parametry dila

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smlouvou, dale v souladu
s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, vztahujicimi se k pfedmétu dila. Pfi
realizaci dila budou pouZity technologické postupy stanovené platnymi technickymi normami
a zavaznymi CSN a EN. Materialy a vyrobky musi byt certifikované. Zhotovitel potvrzuje, Zze
se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila (resp. prohla3uje, Ze mu byla
zadavatelem dana moznost takto wucinit), a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu vlastnosti stanovené
touto smlouvou, pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé,
srovnatelné s Uucelové podobnym pfedmétem.

NedodrZzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych pFedpisa,
jakoz i postupl i zavazkud zhotovitele ze smlouvy o dilo, déle prohlaseni konkurzu
na zhotovitele v€. nuceného vyrovnani nebo zahajeni insolvenéniho fizeni a vydani
rozhodnuti o Upadku, se povaZuje za podstatné poruSeni této smlouvy a opravriuje
objednatele k odstoupeni od této smlouvy o dilo.

Zhotovitel odpovida po celou dobu realizace dila za stavenisté, za bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci zaméstnancu, ktefi realizuji dilo ve smyslu pfedmétu smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje respektovat provozni potfeby v souvislosti se zaborem vefejného prostranstvi,
plynouci ze skute¢nosti, Ze se dilo bude provadét za piného provozu.

Staly odborny zaméstnanec zhotovitele, odpovédny za provedeni dila a Fizeni praci
spojenych s realizaci dila, bude jmenovité stanoven v zapise o predani a prevzeti
stavenisté. Tento odborny pracovnik povede stavebni denik zhotovitele a bude predkladat
zaznamy objednateli. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani
a prevzeti dila. Tato skute¢nost bude uvedena v pfedavacim protokolu.
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cas a misto plnéni

Smlouva je uzaviena na dobu urcitou, a to do ukoncéeni vSech stavebnich praci, zajisténi
souvisejicich dodavek &i sluzeb a do doby splnéni vSech zavazkd plynoucich ze smlouvy.

Pfedani stavenisté: po nabyti u¢innosti této smlouvy, na zakladé vyzvy objednatele.

Harmonogram a plan vystavby pfeda zhotovitel objednateli po pfedani stavenisté, v terminu
do prvniho Kontrolniho dne stavby.

Termin splnéni dila: nejpozdéji do 31.10.2023.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli obratem po u¢innosti smlouvy zavazny termin pro
zahgjeni stavebnich praci Ustné a zadpisem do stavebniho deniku. Pokud zhotovitel pfipravi
dilo k prfedani objednateli pfed sjednanym terminem spinéni dila, objednatel se zavazuje
fadné provedené dilo dfive prevzit.

Pfi prodleni se splnénim dila je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Termin dokonéeni dila se prodluzuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pInit z davodu:

e opozdéného predani stavenisté (mista provadéni dila),

e znemoZznéni pfistupu zhotovitele do mista provadéni dila,
a déle se prodluZuje o dobu realizace dodate¢nych pozadavkd objednatele nad rdmec této
smlouvy, akceptovanych zhotovitelem.

Misto pInéni: objekt ohradni zdi arealu véznice Uherské Hradisté v misté pfedmétnych zavad
ohradni zdi na stavebni parcela &islo: 328/2 v k.0. Uherské Hradisté, dle statického
posouzeni vypracovaného Ing. Jindfichem Navratilem.

Clanek V.

Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu na dile pfechazi na objednatele poslednim dnem pfedani a prevzeti
dila, uvedenym v zapise o Uspé&sSném piedani a prevzeti.

Zhotovitel pfebira ode dne pfevzeti stavenisté do dne pfedani dila stavenisté do vlastniho
uzivani a ruci za dodrzeni pfedpisi o BOZP a PO a za bezpecnost vSech osob pohybujicich
se opravnéné na stavenisti.

V pfipadé, Ze zhotovitel pouZije k plnéni pfedmétu smlouvy poddodavatele, odpovida
zhotovitel objednateli za pInéni poskytnuté poddodavatelem, jakoby toto plnéni poskytoval
zhotovitel sam.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materiélu zhotovitele.

Pojisténi odpovédnosti za Skody, vzniklé v souvislosti s vystavbou pfedmétu dila, zajisti po
dobu piInéni pfedmétu dila zhotovitel. Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé&, a to s limitem pojistného plnéni
min. ve vySi 1 mil. K& a zaplacené pojistné po celou dobu vystavby a zaruéni Ihuty.
V pfipadé porusSeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 10 tis. K¢, a to do 10 dnd od doruceni vyzvy objednatele k uhradé. Pfipadné vzniklé
Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni dila.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Clanek VI.

Cenadila

Cena za zhotoveni dila dle Clanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran.

Cena se stanovuje jako nejvySe pfipustna a nepfekrocitelna v rozsahu dle cenové nabidky
zhotovitele, doru¢ené objednateli dne 3. 7. 2023.

Cenadila: bez DPH 71 208,00 K¢
DPH 21% 14 953,68 K¢
Celkova cena dila vé. DPH 86 161,68 K¢

(slovy:osmdesatSesttisicjednostoSedesatjedna korun Ceskych, Sedesatosm heléfd)

Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy platcem DPH.

Smluvni cena obsahuje DPH ve vySi platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li béhem
pInéni této smlouvy ke zméné sazby DPH, bude uplatnéna sazba dané ve vysi platné ke dni
uskuteénéni zdaniteIného plnéni. Cena se pro tento pfipad upravi pisemnym dodatkem ke
smlouvé.

Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nutné k fadné realizaci dila, napfr.
veskeré vydaje na dopravu, ndklady za uloZzeni vybouraného materialu na skladku, poplatky,
pojisténi, provedeni zavérecného uklidu vSech prostor a mist, které budou v souvislosti
s plnénim dila znec¢istény apod., dale vydaje za vSechny prace, sluzby, dodavky (material) a
jiné aktivity nebo &innosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelt souvisejici s komplexnim
zajisténim celého predmétu smlouvy.

VSechny stavebni prace, dodavky nebo souvisejici sluzby musi byt poskytnuty objednateli
v poZzadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. Zhotovitel nebude opravnén
,<douctovat" objednateli jakékoliv dodate¢né stavebni prace, sluzby ¢i dodavky, které budou
nezbytné pro fadné spinéni diliho nebo celého predmétu zakazky, a to
napf. i zddvodu, Ze zhotovitel chybné odhadl dil¢i cenu anebo poskytl nekvalitni praci,
dodavku ¢i sluzbu, v jejichz dusledku bylo nezbytné poskytnout dalSi plnéni pro komplexni a
fadné splnéni dil¢iho nebo celého pfedmétu zakéazky apod.

V souladu s 8 222 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu je zvySeni ceny mozné pouze v pfipadé vicepraci odsouhlasenych
obé&ma smluvnimi stranami, v tomto pfipadé se ceny vicepraci budou fidit dle platného ceniku
RTS a smlouva bude upravena prostfednictvim pisemného dodatku.

V pfipadé, Ze z jakychkoliv davodi nebudou nékteré sjednané prace a dodavky provedeny,
budou tyto ménépréace od celkové ceny dila odecteny.

Clanek VII.
Platebni podminky



7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim zplisobu zaplaceni ceny dila.

Objednatel po fadném provedeni dila zaplati cenu pInéni na zakladé faktury vystavené
zhotovitelem s nalezZitostmi dafiového a uUcCetniho dokladu a se splatnosti 28 dnu
od prokazatelného doru€eni faktury objednateli. Pfilohu faktury bude tvofit kopie
podepsaného predavaciho protokolu.

V pfipadé, Ze fakturace pfesahne do nasledujiciho roku, bude faktura uhrazena az po tom,
co budou objednateli pfidéleny finanéni prostfedky na pfedmétné dilo pro rok 2024. Zhotovitel
bere na védomi, Ze do doby dorueni ozndmeni o pfidéleni finan¢nich prostfedkd na
pfedmétnou akci objednateli v r. 2024 nebude objednatel v prodleni se zaplacenim faktury.

Fakturaéni_adresa je — Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Uzemni
pracovisté Brno, Pfikop 11, 602 00 Brno.

Adresa pro doruéeni_a predani faktury objednateli je — Ufad pro zastupovani statu
ve vécech majetkovych, odbor Odloucené pracovisté Uherské Hradisté, Svatovaclavska 568,
686 66 Uherské Hradisté.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim faktury je zhotovitel opravnén vyactovat objednateli arok
z prodleni ve vysi dle nafizeni vliady €. 351/2013 Sb. v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek k uhradé faktury je spinén dnem odepséni pfislusné
¢astky z uctu objednatele ve prospéch Gc¢tu zhotovitele.

Zhotovitel nebude opravnén pozadovat zaplaceni dodate¢né prace, sluzby ¢i dodavky z
ddvodu na jeho strang, napf. pfi Spatném odhadu smluvni ceny, nutnosti provést opravu jiz
provedeného pInéni atd.

Zhotovitel timto ve smyslu ust. 8 1765, odst. 2, ob&anského zakoniku vyslovné prohlasuje,
Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti.

Platba bude provedena vyhradné v ¢eské méné a rovnéz vSechny cenové Udaje budou
uvedeny v této méné.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Clanek Vil
Zéaruka, odpovédnost za vadné plnéni

Za vady dila, které se vyskytnou po prevzeti dila objednatelem, zhotovitel odpovida. Tyto
vady je zhotovitel povinen v nize uvedenych v zaru¢nich lhdtach a v souladu s nize
uvedenymi podminkami bezplatné odstranit. Zhotovitel zaru€uje objednateli vécny soulad
dila s projektovou dokumentaci.

Na veSkeré stavebni prace uvedené v &l. Il této smlouvy poskytuje zhotovitel zaruku v délce
60 mésicl, a to ode dne podpisu pfedavaciho protokolu.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsény a uvedeno, jak se projevuji
a pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci objednatel uvede poZadovany
zpUsob vyfizeni reklamace.

Zhotovitel je povinen do 7 pracovnich dnG od doruceni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i ne a z jakych davodu. Pokud se v této Ihaté nevyjadfi,
méa se za to, Ze uznava reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen nastoupit
na odstranéni opravnéné reklamované vady do 14 dnu po obdrZeni reklamace. Pro pfipad
prodleni zhotovitele se zahgjenim odstrafiovani reklamované vady nebo pfi prodleni
s dohodnutym terminem odstranéni vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 1000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. Zaplacenim smluvni
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody; ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se nepouZije.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k pFevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a uvede termin jejiho odstranéni, coz zhotovitel potvrdi
svym podpisem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ani do 20 kalendafnich dnu po obdrzeni
opravnéné reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
specializovanou firmu. VeSkeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel do 28
kalendainich dnid od doruceni pfislusné faktury. Smluvni pokutu dle odst. 8.6 této smlouvy
ve vySi 1 000 K¢& za kazdou reklamovanou vadu a zapo€aty den prodleni je zhotovitel povinen
hradit do dne zahgjeni praci jinym subjektem. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je
opravnén domahat se nahrady Skody i ve vySi pfesahujici vySi smluvni pokuty, a to za
poruSeni  povinnosti, na které se vztahuje smluvni pokuta. Ustanoveni
8§ 2050 ob&anského zakoniku se nepouzije.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo uZivat pro vady dila, za které
zhotovitel odpovida. Zaruéni lhuta v téchto pfipadech bézi pak ode dne nasledujiciho po
fadném dokonceni reklamacni opravy.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

Smluvni sankce jsou splatné do 28 kalendarnich dnu od doru€eni pfislusné faktury povinné
smluvni strané na jeji adresu, uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Clanek IX.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisSté stavebni denik, do kterého
je povinen fadné zapisovat Udaje o asovém postupu praci, jejich jakosti, atd. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i pfedanim a pfevzetim dila.

Veskeré listy stavebniho deniku musi byt o€islovany ve vzestupné &iselné fadé.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem z&jmu. Mimo
stavbyvedouciho muZze do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel,
popfipadé jim povéfena osoba nebo pfislusné organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko. BEéhem
pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfena osoba do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dnd, jinak se mé& za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit prabéh
a termin splnéni dila zapisem do stavebniho deniku. Objednatel je povinen tuto situaci feSit
a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliik( a zmén smlouvy.

Osobami opravnénymi k jednéni ve vécech technickych a k zapisim do stavebniho deniku
jsou:
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11.1.

11.2.

11.3.

e za zhotovitele:
XXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXX.

e za objednatele:
XXXXXXXXXX, referent oddéleni Hospodarské spravy, odbor Odloucené

pracovisté Uherské Hradisté - tel. XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX, vedouci oddéleni Hospodarské spravy, odbor Odloucené
pracovisté Uherské Hradisté — tel. XXXXXXXXX.

Clanek X.
Provadeéni dila, souéinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel je povinen zajistit pfedani stavenisté.

Objednatel se zavazuje seznamit zhotovitele s celkovymi provoznimi podminkami v objektu
z hlediska BOZP a PO, obé strany se zavazuji uzavfit dohodu o BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3 pracovni dny
pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na svuj naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidé za ochranu Zivota a zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a  zabezpe€i jejich  vybaveni ochrannymi  pracovnimi  pomdckami. Déle
se zhotovitel zavazuje dodrZzovat obecné zavazné hygienické predpisy a predpisy
na ochranu Zivotniho prostfedi.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipoZarni opatfeni
nezbytna k provedeni dila, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za Fizeni postupu vSech stavebnich a montaznich praci.

Clanek XI.
Predani dila
Dilo bude objednateli pfedano pisemné pfedavacim protokolem, ktery bude na dukaz shody
podepsan zéastupci obou smluvnich stran. Pfi pfedani dila pfed4 zhotovitel objednateli
original stavebniho deniku a veSkeré doklady souvisejici se stavbou — zejm. veSkera stavebni
technicka osvédceni zabudovanych materiald a vyrobka, navody
k udrzbé, zaruéni listy, protokoly o provedenych zkouskach materiéla, atd.

Nejpozdéji ke dni pfedani dila vyklidi zhotovitel stavenisté véetné pfistupovych komunikaci,
pouzitych zpevnénych i nezpevnénych ploch, atd., uklidi je a uvede do puvodniho stavu.
Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté treti osobou a néklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do 28
kalendainich dnd od doruceni pfislusné faktury.

Strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Clanek XII.
Ukoné&eni smlouvy
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Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy (dle § 2001 a nasl. ob&anského zékoniku)
v téchto pfipadech:
- jestlize zhotovitel bude v prodleni se zah&jenim provadéni dila delSim nez 14 dnu,

- jestlize zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s podminkami sjednanymi touto smlouvou,
podminkami a postupy dle technickych norem a ostatnich zavaznych pfedpisu,

- jestlize zhotovitel opakované (tj. minimalné dvakrat) porusi povinnosti, vyplyvajici z této
smiouvy,

- jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolvenéniho soudu o Upadku zhotovitele, v némz
tento soud konstatuje, Ze je zhotovitel v ipadku.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy (dle 8 2001 a nésl. obanského zékoniku)
v téchto pfipadech:

- jestlize se objednatel dostane neopravnéné do prodleni s Uhradou faktury delSi nez
60 dni.

Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem doru€eni pisemného odstoupeni od smlouvy
dot&ené smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyk& naroku na uhradu vSech penézitych plnéni (zejména
smluvnich pokut a ndhrad Skod), na které vznikl smluvni strané narok na zakladé smlouvy.

V souvislosti s moznymi Upravami statniho rozpoctu je objednatel opravnén zastavit priubéh
pInéni dila anebo smlouvu vypovédét, a to bez jakékoliv sankce ¢i nahrady za nedokoncéené
pInéni. Vypoveéd je ucinna okamzikem jejiho doruceni zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, Ze
diléi pInéni poskytnuté pfed dnem ukon&eni smlouvy uhradi v souladu se smlouvou. Uvedené
pravo objednatele zhotovitel pIné respektuje, a to bez jakychkoliv dalSich podminek, které by
omezovaly toto pravo objednatele.

Objednatel mize smlouvu vypovédét z jakéhokoliv divodu, resp. bez udani davodu, s tim,
Ze vypoveéd je uc€innd dnem doruceni zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, Ze dil¢i plnéni
poskytnuté pfed dnem ukonc&eni této smlouvy uhradi dle podminek této smlouvy.

Clanek XiIIL.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Pokud nebylo v této smlouvé ujednano
jinak, Fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici obanskym zakonikem. Spory mezi
stranami vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni, které se nepodafi vyreSit dohodou
stran, budou rozhodovany obecnymi soudy Ceské republiky.

Smlouva mize byt ménéna ¢i doplfiovana pouze formou vzestupné &islovanych pisemnych
dodatku, které musi byt odsouhlaseny a podepsany obéma smluvnimi stranami. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zmé&nu nepovazuiji.

Zhotovitel vyslovuje souhlas se zvefejnénim této smlouvy na webovych strankach
objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této vefejné zakazky.

Smluvni strany navzajem prohlasuji, Ze smlouva neobsahuje Zadné obchodni tajemstvi.

Smlouva je vyhotovena elektronicky.



13.6. Tato smlouva podléhd zvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢&. 340/2015 Sb.,
o0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Objednatel zaSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnl od uzavieni smlouvy.

13.7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a Gc&innosti dnem
uverejnéni v registru smiuv.

13.8. Prava a povinnosti v této smlouvé neupravené se fidi pfisluSnym ustanovenim ob&anského
zakoniku a dalSimi pravnimi pfedpisy, které se vztahuji na pfedmét smlouvy.

13.9. Smluvni strany prohlasuji, Zze se ddkladné seznamily s textem této smlouvy, Ze doslo
k dohodé o celém jejim obsahu, Ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, nikoliv
z pfinuceni nebo omylu a na dikaz souhlasu pfipojuji svoje podpisy.

V Uherském Hradisti dne 4.8.2023 V Uherském Hradisti  dne 4.8.2023
objednatel: zhotovitel:
Ceska republika - Urad pro zastupovani STAVSPEKTRUM s.r.0.

statu ve vécech majetkovych

Ing. Jana C)ervinkové XXX XXXXXXXXXXX
feditelka odboru Uzemni pracovisté jednatel spolecnosti
Uherské Hradisté
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