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n , Žmlouva o d" o č 09/2023/,MAIN
y pode p ušných us anoven1§ 2586 a násl. zákona č. 89,2012 Sb., občanskýzákomk

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se s'dlem Masarykovo náměst' 166, 564 01 Žamberk
IČO: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
ČÍslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvnIch: Mgr. jiřím Mencákem, starostou města
zastoupené ve věcech technických:
e-mail: l
(dále jen nobjednater)

a

PSK, s.r.o. CHOCEŇ
se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň
IČO: 63220369
DIČ: CZ63220369
Bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. jaroslavem Kobrem, t
zastoupená ve věcech technických: Ing. jaroslavem Kobrem,
(dále jen ,,zhotovitel")

společně (,,smluvni"straný')

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo ,,Parkoviště U Polikliniky
(před dětským odd.)" specifikované v článku II. této smlouvy a v projektové dokumentaci pro realizaci stavby

p rs nazvem: žamberk - lokalita U Polikliniky - úprava ploch, SO 101 - Uprava ploch před BD č.p. 830-832
zpracované paní jaroslavou Adamcovou - projekční kanceláři, Horní konec 257, 561 51 Letohrad - Kunčice,
ICO: 02395291.
Vymezení pojmů:
,,Objednatelem" je ,,zadavatel" po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky.
,,Zhotovitelem" je ,,dodavatel" po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky.
,,Podzhotovitelem" je ,,poddodavateř po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky.
,,Příslušnou dokumentaci" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
,,položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny
pro zadavatelem vymezené množství.

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla ,,Parkoviště U Polikliniky (před dětským odd.)". K dílu je zpracována
projektová dokumentace pro real"zac' stavby s názvem: Žamberk lokal'ta U Pol'klin"ky úprava ploch, SO



101 - Úprava ploch před BD č.p. 830-832 ¥pracované panIjaroslavou Adamcovou - projekční kanceláři, Horní
konec 257, 561 51 Letohrad - Kunčice, ICQ: 02395291.
Předmětem díla vybudování a rozšÍřenj asfaltových parkovacích ploch a posunutí souběžné slepé účelové
komunikace k bytovým domům č.p. 830-832 . Dále dojde k posunuti trasy dotčených chodníků, vybudování
plochy pro kontejnery (betonová dlažba) a zúžení stávajkiho zeleného pruhu. Parkovací stání budou kolmá
v počtu 23 ks před č.p.830-832 a 7 ks před budovou polikliniky. SoučástÍdí|a je ivybudování nového veřejného
osvětleni před bytovými domy Č.p.830-832.
Podrobné informace o rozsahu prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci

2.2 Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních prací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace a oceněném v cenové nabídce zhotovitele
ze dne 14.7.2023.

2.3 Součásti díla jsou dále souvisejÍcÍ plnění, jako zejména:
· Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (o vytyčení bude sepsán protokol),
· veškeré souvisejÍcÍ režie, vedlejší náklady zhotovitele souviseýcich s provedením díla nebo jeho částijako jsou doprava, energie, mzdové náklady a podobně,

· kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace. Dodávka díla budeprovedena podle příslušných ČSN, zákonů a ostatních příslušných právních předpisů,

· vypracováni dokumentace skutečného provedení díla,
· zajištění potřebných povolení pro případné omezeni provozu, včetně dopravního značeni,projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,

· zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnoudokumentaci a v souladu s požadavky objednatele,
· odborná likvidace odpadů, materiálu a hmot, suti, zeminy souvisejÍcÍch s prováděním díla, včetněpředání dokladu o převzetí odpadu provozovatelem zařIzeni určeného k opětovnému použití

(recyklaci), případně kopie smlouvy o zajištění předání nebo dokladu o uložení odpadu na skládku,
vše v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném zněnía vyhláška
č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady),

· ochrana konstrukci a zařIzeni, které by během realizace díla mohly být poškozeny (zakrytí, dočasnéoznačeni, oplocení atp.)
· zajištění pořádku ve vztahu k příjezdové komunikaci (čištěnIvozidel vyjjždějÍcÍch ze stavby) po celoudobu plnění díla
· zajištění průběžné informovanosti a komunikace s poliklinikou a obyvateli lokality a přístupů k jejichnemovitostem po celou dobu plnění veřejné zakázky
· provedeni předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně poňzení příslušných dokladů dle závaznýchpředpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
· zajištěniochrany zdraví a bezpečnosti při prováděnIdíla a zajištění nutné péče o nepředané objekty,včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištěn(,
· zajištěni řádného označení a bezpečného řIzení dopravy a pohybu osob na přilehlé silnici a

polikliniky,
· vedení a předáni průběžné fotodokumentace díla,
· před započetím veškerých zemních prací vytyčení všech stávajIcIch inženýrských sítí,
· závěrečné geodetické zaměření skutečného stavu díla a geometrický plán.

2.4 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace
nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost
předané dokumentace. případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na
jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli.

III.
Terminy a místo plnění

3.1 předpokládaný termín zahájení
Předání a převzetí staveniště'
Zahájení stavebních prací:
Dokončení stavebních prací:
Předání a převzetí díla (stavby):
Počátek běhu záruční lhůty:

realizace díla záři 2023
na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dni od vyzvání)
den následujÍcÍ po dni předáni staveniště
nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájeni stavebních prací
poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací
nás|edující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 předpokládaný termín dokončení realizace díla listopad 2023

2



g

,'.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou
mít vliv na termín dokončeni realizace díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze v odůvodněných
případech:

a) z důvodu vyŠŠí moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze
smluvních stran;
b) z důvodu přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily

nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedeni nebylo možné bez
porušeni technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací;

C) z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou
mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.
Termín realizace se prodloužI max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených
důvodu nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

3.4 Veškeré změny budou odsouhlaseny písemně, dodatkem ke smlouvě.
3.5 Místem stavby jsou pozemky pare. čÍslo 716/1, 716/2, 716/3, 716/5, 716/9, 716/15 a 717/4, vše v k.ú.

V

žamberk.

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu ČI. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky
Č. VZ/006/2023/MAIN , zadané dle Pravidel pro zadávánízakázek městem, stanovené v souladu s podmínkami
danými zadávací dokumentaci a činí:
Cena bez DPH 2.294.373,72 KČ
DPH 21 °/0 činí 481.818,48 KČ
Cena celkem včetně DPH 2.776.192,20 KČ

4.2 Tato cena je stanovena na základě oceněni jednotlivých položek soupisu prací dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen položkový rozpočet) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 14.7.2023, který tvoří
nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu prováděnidňa, úplnou, nejvýše přípustnou,
stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentaci. Zhotovitel stanovil tuto cenu na
základě aktuálních a reálných cen stavebních materiálů a prací s ohledem na předpokládaný vývoj cen po
celou dobu realizace díla.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady souvisejÍcÍ se
zhotovením díla, vedlejší náklady související se zhotovením díla, umIstěnh stavby, zařIzenIm staveniště a
dalších nákladů, kterých je třeba trvale Či doČasně k provedeni, dokončení a řádnému předání a převzetí díla,
zejména:

· zhotovení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace,
· odbornou likvidaci odpadů a hmot souvisejÍcÍch s prováděním díla,
· zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při prováděni díla.

4.4 DPH bude úČtována ve výši a sazbě dle přísluŠného právního předpisu, platného v době uskutečněni
zdanitelného plněni.
Změna ceny díla:

4.5 Změnit dohodnutou cenu díla je možné pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací
dokumentací veřejné zakázky. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce, jiná kvalita provedení),
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej
objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového
rozpočtu zhotovitele, použijí jednotkové ceny těchto položek. v případě změn u položek prací a materiálů,
které nejsou v položkovém rozpoČtu uvedeny, zhotovitel použije cen odsouhlasených objednatelem na
základě cenové soustavy URS nebo RTS nebo OTSKP (v platném znění).
Pokud zhotovitel realizuje vícepráce bez předchozího písemného odsouhlaseni objednatelem, nevznikne na
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť' se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály
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byly součásti ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady takto provedené Části díla.

4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný
dopad změny na termín dokončení díla. změnový list bude očIslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po
potvrzeni změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro
vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě
oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsIČnIch faktur (daňových dokladů)
odsouhlasených objednatelem. Každá faktura musí být označena názvem díla a musí obsahovat soupis
provedených prací dle smlouvy a položkového rozpoČtu, soupis skutečně provedených prací bude odsouhlasen
technickým dozorem stavebníka (objednatele). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Za den zdanitelného
plnění je sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den předání, převzetí díla.
Zhotovitel poskytne objednateli zajištěni závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném terminu formou
zádrŽného ve výši 10%. Plnění bude hrazeno na základě daňových dokladů až do výše 90 % z celkové
sjednané ceny díla vC. DPH, zádržné ve výši 10% z celkové sjednané ceny díla v KČ vC. DPH bude uvedeno
(vyčísleno) v poslední vyúčtovací faktuře. ZádrŽné bude uhrazeno bezodkladně (do 15 dnů) po úspěšném
protokolárnIm předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi
zhotovitelem a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o
předání a převzetí díla, úhrada zádržného proběhne až po jejich úplném odstraněni.

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně
provedených prací.

5.3 Splatnost faktury Činí 25 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik
uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla Částka odepsána z účtu objednatele.

5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku
ke smlouvě o dílo.

VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele k převzetí
staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou
jinak. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel pÍsemný protokol, který obě strany podepIšI. Za
den předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2 Při předání a převzetí staveniště předá zhotovitel objednateli aktuální harmonogram stavebních' prací, který
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel upřednostňuje harmonogram vypracovaný v týdnech.

6.3 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi
pořádek a Čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovni nebo jinou činnosti.

6.4 Provozní, sociálni a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.

6.5 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor,
zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných
českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen
kdykoliv umožnit objednateli nebo jim pověřeným osobám přístup na staveniště.

6.6 Zhotovitel je povinen v rámci zařízenI staveniště zajistit podmínky a umožnit výkon technického dozoru
objednatele a autorského dozoru projektanta a případně koordinátora bezpečnosti práce (bude-li určen).

6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací objednatelem
nebo technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstraněni vytknutých závad.

6.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení všech tras inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a stavbu
uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za jejich neporušení.

6.9 Nejpozději do 3 dnů od protoko|árniho převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.
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VII.
Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s příslušnými právními
předpisy (vyhláŠkou ke stavebnímu zákonu) stavební deník (dále jen ,,deník"). Do deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plněni této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale
přístupný. Vedení deníku konči dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle předávacího
protokolu díla.

7.2 PÍsemnou formu deníku lze nahradit elektronickou, v takovém případě předá zhotovitel objednateli a jim
pověřeným osobám příslušné přístupové kódy v den předání staveniště. V případě nutnosti řešení zásadních
problémů realizace díla budou tyto projednány v rámci kontrolních dnů a uvedeny v zápise z kontrolnÍho dne.

7.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a dále
zmocněni zástupci objednatele a zhotovitele.

7.4 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu (v případě písemné verze stavebního deníku).

VIII.
Prováděni díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu
s projektovou dokumentacía položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky, který je nedílnou přílohou
č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy, dle příslušných ČSN a dle platného rozhodnuti stavebního
úřadu.

8.2 Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě,
v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném
znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů mÍstnÍ nebo státní správy, je zhotovitel povinen
je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti předložené cenové
nabídce pro realizaci díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jim pověřeného zástupce.

8.3 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončeni díla v rozsahu ČI. II této smlouvy bez vad a nedodělků,
vyklizeni a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a ,atestů o
předepsaných zkouŠkách a revizích.
Povinnost zhotovitele

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal projektovou dokumentaci.
8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je

škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, Či osvědčení, pokud jsou pro jejich použiti nezbytné podle
příslušných předpisů.

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu plněni tohoto díla použije jen takové výrobky, materiály,
konstrukce nebo zařIzeni, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu díla pro daný účel zaručuji, že
bude dílo při řádném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňovat požadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užIvánI.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. Prohlašuje, že
důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy a v souladu
s projektovou dokumentací, zejména stanovenými pracovními postupy.
Kontrola provádění prací

8.8 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta,
případně výkon Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je
povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s výše uvedenými osobami.

8.9 Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a případně koordinátor BOZP nebo da|šíobjednate|em
pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat prováděni díla v každé fázi jeho prováděni, vykonávat na stavbě
dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace a v souladu se stavebním

rpovolenIm MěU žamberk, podle smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných
právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jim pověřeným
osobám dle Článku 6.5. přístup na staveniště.

8.10 Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout mu při kontrole součinnost.
V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem
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a objednatelem. Závěr kontrolnIho dne bude zapsán do zápisu z kontrolnIho dne a bude pro obě strany
závazný. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací
technickým dozorem objednatele nebo technickým zástupcem objednatele a Činit neprodleně opatřeni
k odstraněni vytknutých závad.

8.11Pokud si objednatel zvolí technický dozor, jméno osoby sdělí zhotoviteli při předáni staveniště. Technický
dozor objednatele nebo autorský dozor projektanta jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele nenIdosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění
díla.

8.12zjistÍ-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je v prodlení s odstraněním vad vytknutých
v průběhu provádění díla, neprovádí práce v odpovidajÍcÍ kvalitě, neoprávněně zastavil Či přerušil práce nebo
provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. NeučinÍ-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu
dle článku XII. této smlouvy nebo eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušeni smlouvy.

8.13 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem
sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním
deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto
práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se prováděných zkoušek a
prověrky zakrývaných prací v požadovaném terminu zúčastnit. Pokud se objednatel nebo jeho pověřený
zástupce, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.

8.14Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele,
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě a nemají požadovanou
certifikaci, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě jednostranně stanovené objednatelem a nahrazeny
jinými bezvadnými materiály.

8.15 Zhotovitel má právo změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řIzení splnění
kvalifikace, pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

IX.
Bezpečnost práce, odpovědné veřejné zadáváni (OVZ)

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného dňa, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy
upravujídmi BOZP a PO.

9.2 Zhotovitel při prováděni díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky
vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů řešIcIch problematiku vlivu stavby na Životní prostředí.

9.3 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujícI na díle vstupní Školení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního Školeni
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů (podzhotovitelů).

9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu
jejich zneškodňování. Po dokončeni díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon
Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajíd povinnosti. Plněni těchto povinností zajisti zhotovitel i u svých
poddodavatelů.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění této veřejné zakázky budou podílet, jsou vedeny
v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu na území ČR.

9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci tohoto díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými
poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky. Za srovnatelné
se považuji smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby.

9.8 Zhotovitel prohlašuje, že všechny platby poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky,
bude hradit řádně a včas.
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X.
Předání díla

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla Či jeho Části nejméně 2 pracovni dny předem prostřednictvím
osoby vykonávajÍcÍ technický dozor. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přejímacímu řízenI pouze
v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní.
Objednatel předání a převzetí díla zorganizuje. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla
Či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užIvánI,
zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté "lhůtě. Objednatel je povinen
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru objednatele, případně
autorského dozoru projektanta.

10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané Části. Jedná
se zejména o následuýcí doklady:
= dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od předané dokumentace
= zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření,
= fotodokumentaci na CD,
=> revizní zprávy (např. elektroinstalace VO),
=> dokumentaci použitých materiálů a hmot (atesty) - certifikáty, osvědčení, prohlášení o shodě,
= originál stavebního deníku,
= protokoly o likvidaci nebo předání k recyklaci odpadů vzniklých stavební Činností, vC. dokladu o jeho

převzetí provozovatelem zařIzenI (v souladu s planou legislativou),
= geodetické zaměřeni skutečného stavu a geometrický plán díla,
= ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

10.3 O předáni a převzetí díla í jeho Části sepíše objednatel protokol, který obě strany podepíši. Protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu bude
uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad Či nedodělků zjištěných při
přejImacIm řIzení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

10.4 Pro stanovení lhůty smluvní strany stanovi tento postup: odstraňovaní vad (Či nedodělků) zhotovitel zahájí
nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté
s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a
rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech
pracovního klidu Či volna nastoupí k odstranění vad první nás|edujÍcÍ pracovní den, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli
důvod odmÍtnutÍ, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI.
Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukci, které
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí Škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až
do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení,
jestliže neplni své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních
závazků.

12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů od terminu dokončení

stavebních prací dle této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami,
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v KČ bez dph za každý započatý den prodlení,

b) za prodlenis odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předánia převzetí díla v dohodnutém termínu
nebo prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku nebo
uvedených v zápisech z kontrolních dnů smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den prodlení
a každou vadu,

C) za prodlení s odstraněním vad v záruční době die ČI. XIII. této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní
pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení a každou vadu,
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d) za porušeni povinností v oblasti BOZP 1.000,00 kč za každý jednotlivý případ porušeni,
e) za porušeni povinností stanovených dle ČI. xv. (pojištění) 1.000,- kč za každý den prodlení,
f) v případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve stanoveném

termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 kč za každý
i započatý den prodlení.

12.3 Objednatel zap|atÍzhotovite|i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlenís úhradou
odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky
z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

12.4 jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné
tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.
Záruka za jakost, vady díla

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,
odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již
při přeýmání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předáni a převzetí díla. Zhotovitel je
povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla.

13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem
následujIcún po dni protokolárnIho převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za
to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou,
projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého použivánÍ,
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či
nesprávnou údržbou.

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel
zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. v oznámení o vadě podle tohoto odstavce
(dále ,,reklamace") musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně
další informace podstatné pro posouzeni vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu
odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává Či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
Bezplatné odstraňováni uznané reklamace zhotovitel zaháji nejpozději do 3 dnů od oznámeni. Vadu poté
odstraniv přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou
případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožnítuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany
sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu Či volna nastoupí k odstranění vad první nás|edujÍcÍ pracovní
den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňováni vady do 24 hodin
od okamžiku nahlášeni.

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu Škody a smluvní pokuty.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

14.2 Oprávněni odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušeni smlouvy pokládají smluvní strany porušeni těchto smluvních závazků:
"> prodlení zhotovitele, z důvodů ležkích na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 kalendářních dnů,
o pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovidajÍcÍ kvalitě; jeho postup při prováděni díla je v rozporu

s projektovou dokumentací, jsou použity materiály nebo pracovní postupy, které neodpovídají
projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě a jsou vytknuty v zápisech
z kontrolních dnů,

"> neoprávněné zastavení Či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu vÍce než 5 pracovních dnů,

Ĺ
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"> nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo
techniky se rozumí takové personálnI nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje
prováděni prací dle harmonogramu prací a je vytknuto ve stavebním deníku nebo v zápisech
z kontrolních dnů,

·3 prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 kalendářnich dnů,
o prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.

14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plněni lhůtu,
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem
odstoupení druhé strany nebo popIrá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez
zbytečného odkladu.

14.4 Odstoupeníod smlouvy je účinné dnem následujkim po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení
od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

14.5 OdstoupI-Ii některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčÍs|ení všech
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dňčí konečnou fakturu.
Zhotovitel vyzve objednatele k dňčimu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdrženi vyzvání
zahájit přejImacI řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí
hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.

14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušeni povinností od smlouvy.

14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvnÍ pokutu ve výši 5%
z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody.

XV.
Ostatní podmínky, pojištění

15.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
předáni a převzetí celého díla.

15.2 Zhotovitel zajisti péči o nepředané dílo vČetně zabezpečení jeho ostrahy a pojištění.
15.3 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí,

v platnosti pojištěni odpovědnosti za Škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být pojištěn
proti Škodám způsobeným jeho Činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši
odpovídajíd možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

15.4 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti
zhotovitele souvisejÍcÍ s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto Škody bezodkladně oznamovat
objednateli.

15.5 Pokud zhotovitel způsobí při prováděni díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši
uhradit.

15.6 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc (dále jen ,,vyšší moc") pokládá jakákoli nepředvidatelná,
neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splněni závazku strany dovo|ávajÍcÍ se vyšší moci,
a jejíž vznik nezávisí na vůli této strany, zejména záplavy, požár, přIrodnI katastrofý, válečné konflikty,
povstání, stávky, letecká neštěstí, povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se nerozumí
změna hospodářské situace kterékoli strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.). Pro odstranění
jakýchkoli pochybnosti je ujednáno, že vyšší moci není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů
nebo této smlouvy.

XVI.
Změna, zánik smlouvy

16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze pÍsemnými dodatky s čÍselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni
příslušných dodatků ke smlouvě. Předloži4i některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujkího po dni prokazatelného doručeni návrhu dodatku.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnuti příslušný soud.

17.2 Smluvní strany prohlašuý, že žádná Část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

17.3 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech
jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

17.4 jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahujIcí se
k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní
strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

17.5 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovenitéto smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té Části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

17.6 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům Ministerstva financi, Nejvyššího kontrolnIho úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu
díla a poskytnout jim součinnost.

17.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.

17.8 Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci souvisejÍcÍ s realizaci projektu včetně účetních dokladů
uchovávat způsobem uvedeným v zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

17.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavÍrajÍ na
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují svoje podpisy.

17.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM Č. 20/2023-RADA/893 ze dne 19.7.2023.

Příloha Č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr

h

V Chocni, dne:

za: PSK, s.r.o. HOCEŇ

\"=r"
T.N. Kau
lČ:.632

Ing. jaroslav K

V Žamberku, d,,, O Z 08, 2023

za: město žamberk

..

Mgr. Jiří M ta města
.y
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Žamberk - lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401 ' JKSO

EČO

Místo

IČO

00279846

Žamberk

DIČ

Objednatel

projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Žamberk, Masarykovo nám 166, Žamberk

02395291

J

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

14. 7. 2023 i

Měrné a účelové jednotky

CZ-CPA

: 'Počet Nákladyl 1 m.j. ; Počet ! Náklady l 1 m.j. Počet
i , '
:
. _

l Nákladyl 1 m.j.
:

Rozpočtové náklady v CZK

A jzákladni rozp. náklady B 1Doplňkové náklady C )Náklady na umístění stavby
'r:1 ;HSV |Dodavky i 832 237,94 , 8 :Práce přesčas i 0,00 13 )ZařízenÍ staveniště i 0,00

-----r + ŕ 4

2 ! ĹMontáž ! 1 363 035,78 l 9 !Bez pevné podl. 0,00 14jvRN 2 l 0,00
i ' ·-·----.- t-.3 jpsv |Dodávky ! 0,00 10 jKdturní památka ! 0,00 '15 |Územn1 vlivy i 0,00

+ F---.-- ---..- --Ľ

4 jMontáž i 0,00 11} 0,00 16 !Provozní vlivy 0,00
' ' i i l : ,

5 |"M" ÍDodávky i 0,00 i i17.VRN 5 ! 0,00
" """""' : ' i

;6 i jMontáž ' 9 100,00 , j18 |VRN z rozpočtu : 0,00
:' --. .Ľ7 |ZRN (ŕ. 2 204 373,72 12 ĹDN (ŕ. 8-11) i 19!VRN(ř.13-18) 0,00

""""4 - -— — -----ŕ
20)HZS Í 90 000,00 21 Kompl. činnost ! 0,00 22 !Ostatni náklady j 0,00

Projektant, Zhotovitel, Ob,iednate1 D !Celkem bez DPH 2 294 373,72

!DPH % Základ daně DPH celkem
i snížená 15,0 0,00 0,00 ,

?sk?, základni 21,0 2 294 373,72 481 818,48

.N. Káutn[k ň Cena s DPH _ _ _ _ _ 2 776 192,20 ,
lČ: 632 20 3 9 E ĹPřípočty a odpočty

......) ;Dodá zadavatel 0,00

ĹKlouzavá doložka 0,00

__ _. !zvýhodnění _ _ _ _ 0,00l "

l
ZPracovánosystémemKROS4

Strana 1 z 1
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Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Žamberk -lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401

Objednatel: Město Žamberk, Masarykovo nám 166, Žamberk
Zhotovitel:
Místo' Žamberk

Zpracoval:
Datum: 14. 7. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Žamberk - lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO
20230554 101 a SO 401 2 294 373,72 0,00 481 818,48 2 776 192,20 0,00 2 204 373,72 90000,00 0,00 0,00
SO 101 úpravy ploch před BD č.p. 830-832 2 041 552.32 0,00 428 725,99 2 470 278,31 0,00 2 041 552,32 0.00 0,00 0.00
SO 401 veřejné osvětlení před BD č.p. 830-832 162 821,40 0,00 34 192.49 197 013,89 0,00 162 821.40 0,00 0,00 0,00
SO 901 zařízení staveniště, SO 101 a 401 90 000.00 0,00 18 900,00 108 900,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 0,00

Celkem 2294373,72 0,00 481818,48 2776192,20 0,00 2204373,72 90000,00 0,00 0,00

Strana 1 z 1
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

l' Název stavby

Název objektu

Žamberk -lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401

úpravy ploch před BD č.p. 830-832

JKSO

EČO

r ' Místo Žamberk

Objednatel

projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Žamberk, Masarykovo nám 166, Žamberk

'J

IČO DIČ

00279846

02395291

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

14.07.2023 CZ-CPA
l
l
l

Měrné a účelové jednotky

l

L
Ĺ

' I '
r

Počet i Náklady l 1 m.j. Počet ! Náklady l 1 m.j. i Počet i Náklady l 1 m.j.
+ ŕ + -L

0! 0,00} oj 0,00 i oi 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
0

A [Základni rozp. náklady B !Dop|ňkové náklady C ĹNáklady na umístění stavby
-- - - -.r---- L L .L

1 ĹHSV ĹDodávky 832 237,94 8 !Práce přesčas ! 0,00 13 ;Zařízení staveniště i 0,00
g Q P

-----q p---------- ----------+ -----4 + 4-
q

2 i ĹMontáž i 1 200 214,38 9 ĹBez pevné podt, ! 0,00 14 jMimostav. doprava i i 0,00
Q ; I k

p + -----4 -----Ľ t
Ĺ P

g
P .3 ĺpsv jDodávky ; 0,00 10 iKUlturnÍ památka i 0,00 15 !ÚzemnÍ vlivy l i 0,00

C f
-----l l- -----4 F 4- t

' I l :4 i !Montáž : 0,00 11j 0,00 16 !Provozní vlivy i i 0,00
Ĺ I P P-----i F + F ""---+ +

q l e
Ň q e5 |"M" ĹDodávky 0,00 : 17 lOstatni ! 0,00

g p

----A b + F ;—----
ľ

I

6 l !Montáž i 9 100,00 ; 18 iVRN z rozpočtu i 0,00
P

-----i L .L

7 !ZRN(ř. 2 041 552,32 12 Ion (ŕ. 8-11) 19 Ivrn (ŕ. 13-18) 0,00
P

P d
-----Ľ Ĺ ---- -+

,

20jHzs i 0,00 21 !Kornp1. činnost i 0,00 22 IOstatní náklady ! 0,00
P q

jprojektant, Zhotovitel, Objednatel D jcelkem bez dph 2 041 552,32

!DPH % základ daně DPH celkem
! snížená 15,0 0,00 0,00l
Ň

i základni 21,0 2 041 552,32 428 725,99
T.N. Kautnfka Cena s DPH 2 470 278,31
lČ: 632 20 36 E jpřípočty a odpočty

LTel.: ĹDodá zadavatel i 0,00
Ť,|K|ouzavá doložka i 0,00Pt

,

izvýhodněni ' 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

~

Stavba: Žamberk - lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401
objekt: úpravy ploch před BD č.p. 830-832

Objednatel: Město Žamberk, Masarykovo nám 166, Žamberk
Zhotovitel:
Místo: Zamberk

Zpracoval: J
Datum: 14. 7. 2023

m Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky FlSV 2 041 552,32

~

1 Zemní práce 338 326,02

1 R

2 R

'W

3 R
m

" ~

4 R

,

5 R

6 R

_ _ 7 R

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně
průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině

111211101 nebo ve svahu o sklonu do 1:5 m2
"plochy u BD" 15
"plocha u Poľ' 8"4"6
Součet

skrývka zemin schopných zúrodněni v rovině a ve
121103111 sklonu do 1:5 m3

"U BD" (26"30"35,6)*0,15
"u nádob" (56,0)*0,15
"u vjezdu na dvůr" (45)*0,15
Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
122151104 třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3

"pod K1" (710)*0,15
"pod K3" (146+32"9)*0,1
Součet

Hloubeni jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením
výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

131252502 v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

"pro patky pro značku-vrtané DN 400 mm"
(0,1256*0,8)* (2"1)

Hloubeni zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

132112121 hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2 soudržných m3
"Kopoflex - sdělovací kabel" (0,6*0,5) *26
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

132151102 hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

"kanalizace" (1,0"13,0+1,0+2,0) * (0,6*
1,4)
"zasakovaci rýhy" (50,0"60,0) * (0,5*0,6)
Součet

Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy
133151102 těžitelnosti l skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3

"UV1-4" (1,8*1,8)*2,1 *4

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy
těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do

162451106 2 000 m m3

33,000 117,00 3 861,00
15,000
18,000
33,000

28,890 94,00 2 715,66
13,740
8,400
6,750

28.890

125.200 102,00 12 770,40
106,500

18,700
125,200

O 301 556,00 167,36

0,301

7,800 930,00 7 254 00
7,800

47,280 650,00 30 732,00

14,280
33,000
47 280

27,216 450.00 12 247,20
27.216

8 R

"ornice na meziskládku a žást zpět"
28,89+15,45

44,340 105 00 4 655,70

44,340

Zpm»váňo systémem KROS 4 Strana 1 z 9



' Č. Cena celkem

9 R 60 261.13

¶

10)R

11 R

12 R

, . .
KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena

celkem jednotková

,Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu ' l
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženI
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy
těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do

162751117 10 000 m , _ _ m3 , 207,797, _ 290,00!
"odkopávky" 125,2 125,200
"jamky" 0,301 0,301
"rýhy" 7,8+47,28 55,080
"šachty" 27,216 27,216

,Součet _ _ .._ 207,797

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženÍ
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k

|16275.1_119 ,,ceně za každých_dalších i započatých 1 000 m ,m3
. 1 039,895. 22,00.207,979 *5 _ _ 1 039,895

1"
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, :

.167151101 .z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 _ ,m3 _ 15,4501
_ 152,00_.frnice zpět" , 15,45 , _ __ _ _ 15,450

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

.171201231 ,Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ,t , 374,035 200,00
.207,797 *1,8 _ __ . , 374,03.5., _ _ _

22 877,69

2 348,40j

74 807,00

- , 13 R

m

14, _

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin
třídy těžitelnosti l a ll, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez

_17511110.1_ ,prohození sypaniny . m3
_"Kopoflex" 26*(0,6 *0,4)

"kanalizace" (1,0"13,0"1,0"2,0) * (0,6* 0,46)
Součet

.58337303 štěrkop./s.ek frakce 0/8 _ .t ,
10,93 * 1,8

10,932
6,240
4,692

10,932 _
19,674.
19,674

450,00: .. 4 919,40

250,00. 4 918,50

g

_ 15.R 175151201

_ 16,. 58333674
[_ __17 _ [58331200

l

j _ _ 18 _ R j176-1

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem
'strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a
ll, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro

. jakoukoliv míru_z.hu.tněnj bez prohození sypaniny m3 _
"kanalizace" (1,0"13,0+1,0+2,0) * (0,6*
0,9)
"UV" (1,8*1,8-0,385) * 2,0 *4
"zasakovaci rýhy" (50,0"60,0) * (0,5*0,6)
Součet

.kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t
_"zasakovaci_rýhy' _ ((50,0"60,0) * (0,5*0,6) )*2,0
štěrkopísek netříděný 't _ _

"kanalizace" ((1,0"13,0"1,0"2,0) * (0,6*
0,9)) *1,8
"UV" ((1,8*1,8-0,385) * 2,0 *4
)*1,8
Součet

65,020, 190,00 12 353,80,

9,180
22,840
33,000
65,020
66,000. 450,00! 29 700,00
66,000,
57,636j 230,00 13 256,28'

16,524

41,112
57,636

__ 19 _ R 181951112

soubo
,hutnící zkouška _ _ _ , .. .. ,. !r _. . 3,000,
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v '

,hornině třídy tě.žitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněnim_ ,m2 . 187,000.
"K1" 710 710,000
"K3"K3a" 146+32+9 187,000

4 500,00, 13 500,00

18,00 3 36S,00

systémem KROS 4
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

l
" 20 R

m

21 614,50

103,000 105,00 10815,00
43,000
60,000

103.000

21 R
m

22

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy

181301102 přes 100 do 150 mm m2
"u křižovatky" 43
"podél BD" 60
Součet
Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině

181411131 nebo na svahu do 1:5 m2
"u křižovatky" 43

00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg
43
43*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Chemické odpleveleni půdy před založením kultury,
trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na

184802111 široko m2
"u křižovatky" 43
"podél BD" 60
Součet

23,30 1 001,90

141,00 90 95

N

23 R 2,87 295,61

m

24 10371500 substrát pro trávníky VL
"u křižovatky" 43
"podél BD" 60
Součet
103*0,03 "Přepočtené koeficientem množství

m3 1 300,00 4 017,00

u

25 R

43,000
43.000

O 645
43,000

0,645

103,000
43,000
60,000

103.000
3.090

43,000
60,000

103,000
3,090

0,082
43,000
60,000

103,000
0,082
6,180
6.180
6 180

7 900,00 647,80

" r

P

26 R

27 R

Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do
185802113.1 1:5 umělým hnojivem na široko t

"u křižovatky" 43
"podél BD" 60
Součet
103*0,0008 "Přepočtené koeficientem množství

185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3
103*0,005"12

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3

d 2 Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a

271572211 urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

380,00 2 348,40

388 00 2 397,84

7 677,35

,. 28 R
J

- ! 29 R

m3 0,400 1 160,00 464,00

"pod UV' (1,0
*1,0)"0,1 "4 0,400

Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem
,272313611 neprokládaného tř. C 16/20 m3

"patky pro značku-vrtané DN 400 mm" (0,1256*0,8)*
(2"1)

"pod UV" (1,0
*1,0)*0,1 *4
"výtok uv" (0,4)*4
Součet
2,301*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

___ 30 R

4 Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

451572111 výkopu z kameniva drobného těženého O až 4 mm m3

2,531 2 850 00 7 213,35

0,301

0,400
1,600
2,301
2,531

903,00

2,580 350,00 903,00

Strana 3 z 9
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Č. KCN Kód položky Popis Mj Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

m "Kopoflex"
"kanalizace"

" Součet

26*(0,6 *0,1)
(1,0"13,0"1,0"2,0) * (0,6* 0,1)

1,560
1,020
2,580

31 R

j: l
32jR

33)R

m

34iR

m

35 R

5 Komunikace
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním

564851111 plochy přes 100 m2, po zhutněni ti. 150 mm m2
"K3" 146"32
"K3a" 9
Součet
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněn im

564851112 plochy přes 100 m2, po zhutněni ti. 160 mm m2
"K1" 710 "(0,4*2)*60
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po

564952111 zhutnění ti. 150 mm m2
"K1" 710
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

565135101 zhutněním v pruhu Šířky do 1,5 m, po zhutněni ti. 50 mm m2
"K1" 710

1 082 604,29

187,000 175,00 32 725 00
178,000

9,000
187,000

758,000 187,00 141 746,00
758,000

710.000 275,00 195 250,00
710,000

710,000 347,38 246 639,80
710,000

m

36 R
m

" =

m

._ 37 R

m

Postřik infútračni kationaktivní emulzí v množství 1,00
573191111 kg/m2 m2

"K1" 710
"K2" 53
Součet

Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu
573211109 silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2

"K1" 710
"K2" 53
Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu

577144131 v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutněni tí. 50 mm m2
"K1" 710
"K2" 53
Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

577146111 pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti. 50 mm m2
"K2" 53

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A,

596211110 pro plochy do 50 m2 m2
"K3a" 9

763,000 31,52 24 049,76
710,000

53,000
763.000

763,000 17,78 13 56614
710,000

53,000
763.000

763,000 396.88 302 819.44
710,000

53,000
763,000

Ť

38 R 53,000 365.,09, 19 349,77
53,000

39 R

, _. 40

9,000| 290,00| 2 610,00
9,000

59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé
200x100x60mm barevná
"K3a" 9
9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

KCN Kód položky Popis

m2 9,270 469 33 4 350,69

9,000
9,270

MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková
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W

41 R
!

42

l
l '

43 R

l
44 R

m

m

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tí. 60 mm skupiny A,

596211112 pro plochy přes 100 do 300 m2 m2
"K2" 146+32

59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přirodnl m2
"K2" 146"32
178*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

8 Trubní vedeni
napojeni kanalizace PVC dn= 150 do stávajÍcÍho potrubí

871-140 nebo šachty vC. utěsnění šoub
"U1,U2 - potrubí" 1+1
"U4 - šachta" 1
Součet

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

871315221 jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 ON 160 m
"UVI" 1,0
"UV2" 13,0
"UV3" 1,0
"UV4" 2,0
Součet

178,000 320,00 56 960 00
178,000
181 560 234,29 42 537 69
178,000
181,560

72 098,94

3.000 3 500,00 10 500,00
2,000
1,000
3,000

17,000 270,22 4 593,74
1,000

13,000
1,000
2,000

17,000

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého
plnostěnného kolen, viček nebo hrdlových uzávěrů DN

45 R 877315211 150 kus 12,000 170.00 2 040,00
46 28611361 koleno kana/izačn/ PVC KG 160x45° kus 8,000 70,80 566 40

4+4 8,000

m

]

.

,á

47 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 4,000 99,60 398 40
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého

48 R 877315221 plnostěnného odboček DN 150 kus 1 000 170,00 170,00
49 28611392 odbočka kana/izačn/ plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 1,000 165.60 165 60

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými
50 R 892312121 DN 150 úsek 4.000 500,00 2 000,00

Osazení vpusti uliční z betonových dílců ON 450 skruž
51 R 895941312 horní 195 mm kus 4,000 520,00 2 080,00
52 59223821 vpusť u/ičn/ prstenec betonový 180x660x100mm kus 4,000 600 00 2 400,00

Osazeni vpusti uliční z betonových dílců ON 500 dno
53 R 895941343 vysoké s kalištěm kus 4.000 1 250 00 5 000,00
54 59224470 vpusť uličnl DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 4,Ci00 321,60 1 286,40

Osazení vpusti uliční z betonových dílců ON 500 skruž
55 R 895941351 horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 4 000 750,00 3 000,00

vpusť ul/čn/ DN 450 vyrovnávac/prstenec pm rám
_ _ 56. .59224483 300x500mm kus 4 000 378 00 1 512,00

Osazeni vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž

_ 57.R .895941361 středová 290 mm kus 4,000 750,00 3 000.00
vpusť u/lčn/ DN 500 skruž průběžná nízká betonová

_ _ 58, .59224461 500/290x65mm kus 4,000 436,80 1 747 20
Osazení vpusti uliční z betonových dílců ON 500 skruž

_ _ 59.R .895941362 středová 590 mm kus 4,000 1 240,00 4 960,00
vpusť uličnl DN 500 skruž průběžná vysoká betonová

__ 60, ,59224462 500/590x65mm kus 4,000 381 60 1 526,40
Č- KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem

celkem jednotková

systémem KROS 4
Strana 5 z g
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Osazeni vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž
61 R 895941366 průběžná s výtokem kus 4,000, 1 150,00, 4 600,00

vpusť u/ičn/ DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm
62 59224464 betonová s odtokem 150mm PVC kus 4,000 436 80 1 747 20

Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno
63 R 899203112 pro třídu zatíženi B125, C250 kus 4,000 1 150,00 4 600,00

mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zat/ženl
64 59224480 25 tun kus 4 000 2 462,40 9 849,60
65 28661789 koš kalový ocelový pro silniční' vpusť 425mm vC. madla kus 4,000 714 00 2 856,00

zrušení uličnI vpusti vC likvidace materiálu a utěsněná
66 r uv-r přípojky do kanalizace kus 2,000 750,00 1 500,00

318 083,37

67 R 119,000 55,00 6 545,00
119,000

68 R

69 R

70 R

71 R

72 R

l. _ _ 73.

74

r" - - - .

L__ _ 7S

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě
přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy

113107162 přes 100 do 200 mm m2
"chodník u BD" 119

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva těženého, o ti. vrstvy přes 100 do

113107212 200 mm m2
"pod komunikací K1" 535"45"45
"štěrkový vjezd" 70
Součet

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50

113154123 mm m2
"chodník u BD" 119

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na
dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky

113154234 vrstvy 100 mm m2
"pod komunikaci K1" 535"45"45
" pod K2" 53
Součet

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

113202111 dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m
"Chodník u BD" 65
Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do 1

914111111 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus
"nové značky lP12, IS 3b" 1"1
"přemístěná značka lp10a" 1
Součet

infonnativnl značky provozní IPB, lP9, lP11-/P13
40445625 50Ox700mm kus

"IP12" 1

informativní značky směrové lS1b, lS2b, lS3b, /S4b,
40445630 /S19b 1100x500mm kus

"IS 3b" 1
40445256 svorka up/naci na sloupek dopravní značky D 60mm kus

3*2

695.000 25,00 17 375,00
625,000

70,000
695,000

119,000 136.40 16 231,60
119,000

678.000 61,99 42 029.22
625,000

53,000
678,000

65,000 55,00 3 575,00
65,000

3,000 278,00 834,00
2,000
1,000
3,000

1,000 793,50 793,50
1,000

1 322.50 1 322,50

57,50 345 00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do
_ 7§ R 914511112 hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 2,000 750,00 1 500,00

:J- KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

1 000
1,000
6 000
r nnn

(

Z~Náno systémem KROS 4 Strana 6 z 9



K,

77 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 845 25 1 690,50
78 40445240 patka hh'n/ková pro sloupek D 60 mm kus 2,000 575,00 1 150,00
79 40445253 vlčko plastové na sloupek D 60mm kus 2 000 23,00 46,00

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem děhci
80 R 915211112 čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 132,000 120,75 15 939 00

"V10b" 132

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé

915231112 retroreflexní
"V10ř 0,5*1

132 000

l 81 R m2 0,500 1 035,00 517,50
0,500

l

]
]

Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,

82 R 915611111 vodici proužky m 132 000 11,50 1 518 00
Předznačeni pro vodorovné značeni stříkané barvou
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky,

83 R 915621111 symboly, nápisy m2 0,500 11,50 5,75

Osazeni vodicího proužku z betonových
prefabrikovaných desek ti. do 120 mm do lože z
cementové malty ti. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s podkladnl vrstvou z betonu

84 R 915491211 prostého ti. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm m 193.000 260,00 50 180,00
85 59218001 kra/hik betonový si/ničn/ 500x250x80mm m 193,920 116,77 22 644,04

150"23"19
192*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

7 86 R
l

F

87
~

F

Osazeni silniční obruby z betonové přidlažby (krajníků) s
ložem ti. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční

916132113 opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m
128+37+7+8+4

59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m
"L"P" (63,6"9,5"5)"(14,8+3,2+2,4+24,6"3,7)
126,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

~

l

d

88 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m
"L+P" (2"2"16,5)"(17)
37,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

obrubník betonový silniční přéchodový
89 59217030 1000x150x150-250mm m

"L+P" 4+4
8*1 ,01 "Přepočtené koeňcientem množství

Obrubník silniční obloukový vnějšl r=1 m, 78/15'25 cm,
90 OS-R1 obruba v=15cm kus

"L+p" 2+5
7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

Obrubník si/ničn/ obloukový vnější r=2 m, 78/15'25 cm,
91 OS-R2 obruba v=15cm kus

"P" 4
4*1 ,01 "Přepočtené koeňcientem množství

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do

_ _ 92 R 916231213 lože z betonu prostého m
101"4ŕ _ 93. 59217008 obrubník betonový parkový 1000xBOx200mm m

"L"P" (9"4,5+12+16,8"19+11,5) " (16"5,7"5,6)
100,1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

l Č. KCN Kód položky Popis MJ

192,000
193,920

184,000 270,00 49 680,00
184,000
128.068 132.66 16 989,50
126,800
128,068

37,875 114,18 4 324,57
37,500
37,875

8 080 367,69 2 970,94
8,000
8,080

7,070 375,19 2 652,59
7,000
7.070

4,040 375 19 1 515.77
4,000
4,040

105.000 230,00 24 150 00
105,000
101,101 96.85 9 791 63
100,100
101,101

Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková
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94

95 R

1 l 96 R

] 97 R

l
98 R

l 99 R

á
100 R

obrubník betonový parkový vnějšl r 1 m, Standard
BTB.24120P 78x8x25cm kus

2"2

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro

919122122 komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm m
"napojeni na ul U Polikľ' 17,0

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
919726121 měrná hmotnost do 200 g/m2 m2

"zasakovací rýhy" (50,0"60,0) " (0,7"0,6)*2
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu

919735112 hloubky přes 50 do 100 mm m
"napojeni na úl U Polikl" 17,0

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a

966006132 jeho zhutněním s betonovou patkou kus
"lP10a, iP12" 1+1

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm m
19+7

KOPOHALF dodávka a osazeni dělené chráničky KOPOHALF DN
110 110 na kabel vC. utěsněni m

,

q

997 Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

101 R 997221551 vzdálenost do 1 km t
"ŠD" 35,51+208,5

"fréz" 13,685"155,94
Součet

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i

102 r 997221559 započatý 1 km přes 1 km t
413,635 *14

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do

103 R 997221571 1 km t
"obruby" 13,325

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1

104 R 997221579 km t
13,325"14

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

105 R 997221861 Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t
"obruby" 13,325

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

106 R 997221873 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t
"ŠD" 35,51"208,5

"fréz" 13,685"155,94
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtuL _ 107 R 997221875 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t

r—- - "fréz" 13,685"155,94
l Č. KCN Kód položky Popis MJ

4 000 305 69 1 222,76
4 000

17,000 95,00 1 615,00
17,000

286.000 25,00 715000
286,000

17,000 95,00 1 615,00
17,000

2.000 350,00 700,00
2,000

26,000 14,00 364,00
26.000

26,000 350,00 9 100,00

204 040,96

413.635 47.00 19 440,85
244,010
169,625
413,635

5 790,890 9,00 52 118 01
5 790,890

13,325 650,00 8 661.25
13 325

186,550 17.00 3 171,35
186,550

13.325 300,00 3 997,50
13.325

413,635 200.00 82 727,00
244,010
169,625
413,635

169,625 200,00 33 925,00
169,625

Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková
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108 R

998 Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

998225111 vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

17 818,39

t 274,129 65,00 17 818 39
l

Celkem 2 041 552,32

'l

1
'W

m

l
Eď
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m KRYCÍ LIST ROZPOČTU
m

] Název stavby

Název objektu

Žamberk -lokalita U polikliniky Úpravy ploch, SO 101 a SO 401

veřejné osvětlení před BD č.p. 830-832

JKSO

EČO

]

_ _

Místo Žamberk

] Objednatel

projektant

] Zhotovitel

Zpracoval

1
~
m

J

Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk

IČO DIČ

00279846

129 84 973

- ľ

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

14.07.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

¶

l
q

Počet .,j Nákladyl 1 m.j. ) Počet ),,,. Náklady l 1 m.j. l Počet j Náklady l 1 m.j.

oj 0,00 i O; 0,00 oi 0,00
q

Rozpočtové náklady v CZK

l
J

l
l

l

P

A jzákladní rozp. náklady
P

1 Ihsv ĹDodávky i 0,00
P P

-----q F +
q

2 i !Montáž ! 162 821,40
""-""i ' '
3 jpsv jDodávky ! 0,00

4 ĹMontáž ; 0,00r
i i

5 j"M" ĹDodávky ! 0,00
P

-----; p +

6 ĹMontáž i 0,00

7 !ZRN(ř. 162 821,40
P

20ÍHZS ! 0,00

B ĹDoplňkové náklady
,"8 jpráce přesčas i 0,00

-----+ L

9 ĹBez pevné podl. i 0,00
----4 i
10 1Ku|turnÍ památka 0,00

-----+ F

11{ i 0,00
._-_..L k

i

G

l

12iDN(ř.8-11)
P

A

21 ĹKompl. činnost i 0,00
,

áC !Náklady na umístění stavby
&

tq p

13 |ZařÍzenI staveniště 0,00
+ +q r

14 jMimostav. doprava i i 0,00
-----+ + S

,g .
P15 jÚzemnÍ vlivy ! 0,00
r P

------+ + ŕb q

16 jprovozní vlivy ! 0,00
-----t + +. g

17 lOstatni ! 0,00
-----i -- +-. ,,18 |VRN z rozpočtu i 0,00
-----tP

19ivRN(ř.13-18) 0,00

22 jostatni náklady , 0,00

,rjprojektant, Zhotovitel, Objednatel
- . . - -L

Bb

T,N. Kautníka 1
lč:6322036

Tel.: 4

D jceikem bez DPH 162 821,40
L

!DPH % základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00
l základni 21,0 162 821,40 34 192,49

Cena s DPH 197 013,89

E ĹPřípočty a odpočty
ĹDodá zadavatel i 0,00

tĹKlouzavá doložka i 0,00
t+!Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

.
Stavba: Žamberk - lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401

' objekt: veřejné osvětlení před BD č.p. 830-832

I
Objednatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Zamberk
Zhotovitel:

] Místo: Žamberk
l Č. KCN Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum: 14. 7. 2023

MJ Množství l Cenacelkem jednotková , Cena celkem

]
DI

l D2
R Poll
R Pol2

Montážní materiál a práce 117 408,90

1 D3
R Pol3
R Pol4
R Pol5

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
KF09050 světlost 41 mm, volně .m , 90,000
KF09110 světlost 94 mm, volně ,m ' 35,00.0.

KABEL SILOVÝJZOLACE PVC S VODIČEM
PE

)CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně _
_ _ ,m . 15,000.CYKY-J 5X2.5 mm2 , volně _ Im . 110.000

.CYKY j 4x16 mm2 , volně _ _ _ . m 110,000.

8 562,75
58,80 5 292,00
93.45. 3 270,75'

38 540,25
51,45, 771,75
88,20, 9 702,00

255,15 28 066,50

"¶i R
l

P"'

D4 UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
Pol6 ,4X25 mm2 včetně štítku .ks J " 4,000 " "81,90)

327,60
327,60j

D5
POi7

15 067,50
ks l 2,000 7 533.75 _ 15 067,50|

m ,_ . ,D6l R Pol8
J ' "

D7
i

_ _,.R .Pol9,J

DB
J

, _

ĹR

Stožár sadový bezpaticový _
Ilbh 5- b

Ochranné manžety , , _ _
)OM 114

pojistkové rozvodnice
TB 1

,SVÍTIDLO LED ULIČNÍ_

A svÍtidlo LED dle specifikace 3000Lm, TCp 3000K,
µčétňe OvI DALI2

1 696,80
,ks , 2.000.__ 848.40. 1 696,80.

2 026,50
,ks 2,000 1 013,25 2 026,50

34 534,50

ks __ 2,Q00__ _ 17 267,25 34 534,50_

"1
,J _ _ .R

D9 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Pol11 _ .FeZn-D10 (0,62kg/m), volně ,m . 100,000_

9 240,00
92,40 9 240,0Q

-l _ _ _ _ DID
ŕ !— _ _.R Pot12

,. _ _ ,R Pol13

mJ
T —-- _ D9_' _ _ R _ ,Pol14_

_
Dli

'ť L _ _ ,R _ 1P.ol15

' D13
N

.SVORKA FeZn 336,Q0

.SPb připojova.c.i _ _ _ _ ks . 2,000. 48,30, %,60
SU univerzálni. _ _ _ ks 6,000. 39,90. 239,40

._OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
nátěr uzeňovacího vodiče

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
,zapojovaní a zkouskach

252,00
__m . _ 2,000_ 126,00 _ 25200

2 520,00
|hod 5,000 504,00. 2 520,00

DLE CSN 331500 4 305,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

R Pol16 Revizní technik hod 4,000 682,50 2 730,00
1 r pm podružný materiál šoub. 1,000 1 575.00 1 575,00

l D14 Zemní práce 45 412,50

I D15
R Pol17

D17]
R Pol18

D18
R Pol19l

D19

VYTÝČENÍ TRATI

Kabelové vedeni v zastaveném prostoru

ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

Zemina třídy 3-4jučně

základ pouzdrový pro osv. stožár
0,6x0,6x1,2m - vnitřní dúbka 220mm

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

]

787,50
km 0,100 7 875,00 787,50

682,50

m3 1,000 682,50 682,50

2 415,00

ks 2,000 1 207 50 2 415.00

24 123,75

R Pol20 Zemina třídy 3, šiře 350mm,h!oubka 600mm m 60,000 215,25 12 915.00
R Pol21 Zemina třídy 3, šiře 500mm,hloubka 1100mm m 35.000 320,25 11 208.75

] D20

l
R Pol22

D21

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného pisku, bez zakrytí, šiře do 65cm,tloušťka
10cm m

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

4 488,75

95 000 47,25 4 488 75

10 841,25

1
.J

R Pol23 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm m 60,000 110.25 6 615,00
R PoI24 Zemina třídy 3, šiře 500mm,hloubka 1100mm m 35,000 120,75 4 226,25

D22 ÚPRAVA POVRCHU 2 073,75

l
J

R Pol25 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 95.000 5 25 498,75
2 R PPV PPV šoub. 1,000 1 575,00 1 575,00

Celkem 162 821,40

"l

.

Q

systémem KROS 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Žamberk - lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401 JKSO

Název objektu zařÍzenÍ staveniště, SO 101 a 401 EČO

Místo Žamberk

IČO DIČ

Objednatel Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk 00279846

projektant j 274 82 456

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

14.07.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky
P I C

P

počet ) Nákladyl 1 m.j. Počet i Náklady l 1 m.j. ) Počet i Náklady l 1 m.j.
L L +oi 0,00 i o! 0,00 Ĺ o! 0,00

I Q

Rozpočtové náklady v CZK

A |ZákladnÍ rozp. náklady B jDoplňkové náklady C |Náklady na umístění stavby
-L 4 L

r I e r

1 Ihsv ĹDodávky 0,00 8 !Práce přesčas l 0,00 13 |ZařízeM staveniště i 0,00

Q Ĺ r-----! t -----Ĺ -----t : t
2 l jMontáž i 0,00 9 ĹBez pevné pocH. i 0,00 14 jMimostav. doprava ! i 0,00

P Ĺ

P ' ---·-4 b -----Ľ Ľ L
l

3 Ĺpsv jDodávky i 0,00 10 !Kultljrní památka i 0,00 15 iúzemní vlivy i i 0,00

-----Ĺ + -----+ t +..4 l jMontáž i 0,00 11j i 0,00 16 jprovoznÍ vlivy , l 0,00
UF Ľ -----^ F -----ŕ + +

5 Ĺ"M" ĹDodávky i 0,00 i 17 iOstatní 0,00
0 b I

0

-----t t ŕ -----Ľ +É I
r 06 ! ĹMontáž i 0,00 i 18 iVRN z rozpočtu 0,00

P I
-----Ľ L -----F

C7 {ZRN (ŕ. 1-6) 0,00 12iDN(ř.8-11) 19iVRN(ř.13-18) 0,00
' t-----+ -----+P I

b F
P · P F20 !HZS i 90 000,00 21 ;Komp1. činnost i 0,00 22 |Ostatni naklady , 0,00

Q F p

IProjektant, Zhotovitel, Objednatel D jcelkem bez dph 90 000,00

jDpH % Základ daně DPH celkemF

! snížená 15,0 0,00 0,00
s ! základni 21,0 90 000,00.. ., ..,, 18 900,00

T.N. Káutnfka Cena s DPH 108 900,00
lČ: 632 20 36 ' -. - -

E !Pripocty a odpoctyTel.: - -,---'
jDodá zadavatel 0,00
ĹKlouzavá doložka 0,00

- -- -- +l izvýhodněnÍ 0,00
l\,,/

V

.0
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Žamberk -lokalita U polikliniky úpravy ploch, SO 101 a SO 401
objekt: zařízení staveniště, SO 101 a 401

l"
Objednatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk
Zhotovitel:

I Místo: Žamberk

Č. KCN Kód položky Popis

Zpracoval: j
Datum: 14. 7. 2023

MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

I
!

Ostatní Ostatní

999 vedlejší náklady

90 000,00

m

Pomoc práce zřízeni nebo zajištěni ochrany
1 r 02730 inženýrských síti ks 5,000 2 000,00 10 000.00

zajištěni a ochrana inženýrských síti v místě stavby
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednavatelem

kanalizace, vodovod, CETIN , ČEZ, VO,

90 000,00

l
5

2 R 02911-1 Ostatní požadavky - geodetické zaměřeni šoub 1.000 10 000.00 10 000,00
komplet vytyčoyaci práce " cena zavytyčen.i prostorové

dilčí geodetické práce v průběhu výstavby dle TKP

5,000

l 1

Ostatní požadavky - geodetické zaměření skutečného
3 R 02911-2 stavu šoub 1,000 15 000,00 15 000,00

cen2 za skl!tečné provedeni stavby výškopisné a

celkem vC. vytyčovacích bodů
za!rnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

1,000

l
0

1
i

4 r 02911-3 prgjektová dokumentace skutečného provedení kus 1,000 10 000,00 10 000,00
5 R GZS GZS šoub. 1.000 45 000,00 45 000,00

1.000

Celkem 90 000,00

systémem KROS 4
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