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S m l u v  t r a n y

Objednatel:

MUDr.

O: 25488627
CZ25488627

telefon, fax:
E-mail: sekretariat@kzcr.eu

Odboru investic a obnovy majetku KZ, a.s.

Objednatel )

a

Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s. r. o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

O: 44264020
CZ44264020

Telefon, fax:
E-mail:

Zhotovitel )

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona č .  89/2012 Sb.,  občanský zákoník, znění pozdějších předpisů

n í s

Název:
Sídlo:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupená: Petrem Malým, MBA generálním
ředitelem společnosti

IC
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:
vedoucí

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

DIC:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5239

(dále jen „

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu
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2. .
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b)

DUR/DSP

V DUR/DSP

.

P  vyhotovena v

(1x v

c)

.

pisy a v

Předmět smlouvy a díla

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést řádně ou péčí na svůj náklad
a nebezpečí ve sjednané době, v u se souvisejícími
právními a technickými předpisy dílo - zajištění projektového
a inženýrského (dále jen „ “ „Zřízení úrovňového heliportu VFR/DEN

rajská zdravotní, a.s. - Litoměřice ý a inženýrský servis“
a provést další činnosti dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty předanými Objednatelem

se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy
Tato smlouva je podepsána na základě výběru nej vhodnější nabídky v zadávacím řízení
„Zřízení úrovňového heliportu VFR/DEN Krajská zdravotní, a.s. - Litoměři

ý a inženýrský servis“
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu (fázích)

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření fáze)

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření potřebných pro plnění díla, zejména pak
zajištění geodetického zaměření, inženýrsko geologického, hydrogeologického a radonového
průzkumu.

Vypracování dokumentace pro vydání společné povolení fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společné povolení (dále jen
„ “) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

rámci bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

rojektová dokumentace bude 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou
po dokončení předány Objednateli nejméně 6x v tištěné podobě a 2x na CD

editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; Ix v needitovatelném formátu *.pdf)

Inženýrská činnost - obstarání společného povolení fáze)

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání společného povolení a její doručení
příslušnému stavebnímu úřadu a Úřadu civilního letectví, a zajištění vydání společného
povolení

Žádost o vydání stavebního povolení musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními před kvalitě odpovídající odbornému výkonu
povolaní, zaručující vydání stavebního povolení. Nesplnění se považuje za podstatné
porušení smlouvy.
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d)
stavby s
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o stanove

1x v - doc, xls, dwg apod. a 1x v  pdf).

e)

Zhotovitel poskytne O

f)

6.
7. DPS bude vyhotovena v 6

8.  souladu
s .

9.

10. Zhotovite

Dokumentace pro provádění stavby (vypracování dokumentace pro provádění
náležitostmi zadávací - tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných

speciálních dokumentací) fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle zákona
č. 1 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., ní rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude hotovitelem také zpracován i návrh řešení organizace výstavby,
dopravně inženýrské opatření, orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby
i vizualizace samotného objektu a jeho blízkého okolí.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výše uvedeného bude Objednateli
předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy

editovatelném formátu needitovatelném formátu -

Součinnost při výběru dodavatele stavby fáze)

bjednateli součinnost při výběru dodavatele stavby, a to na úrovni
vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení zadávací dokumentace)
požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle PD, a zároveň
poskytne i součinnost při kontrole nabídek uchazečů podaných Objednateli v zadávacím
řízení na realizaci stavby. Odměna za činnosti dle tohoto ustanovení je již zahrnuta v celkové
odměně uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, zhotoviteli nebude hrazena samostatně.

Autorský dozor stavby fáze)

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

DPS bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr generálního dodavatele stavby,
vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou po dokončení

předány Objednateli nejméně 3x v tištěné podobě a I x  na CD ( Ix  v editovatelném formátu
*.doc, *.xls, *.dwg apod.; I x  v needitovatelném formátu *.pdf).
Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v

odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele
Veškerá dokumentace bude projednávána s průběhu prací, před předáním
díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS.

1 je povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně
odsouhlasit. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich podpisu.
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11.

12. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS
Objednatele.

13. Zhotovitel DPS

v DPS
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 od Zhotovitele

14.

Objednatel

, nebo
nevypra  od Zhotovitele
pokutu

,
,

.
15. Zhotovitel je povinen po cel

v

s

pro

Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli (s výjimkou DSP) mají pouz
informační charakter a je povinností Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním
šetřením ověřit.

tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním podkladem
pro provedení následného záměru

je povinen poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí
dodatečných informací (vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli

zadávacím řízení na realizaci stavby dle do dvou pracovních dnů od doručení
požadavku Objednatele na poskytnutí součinnosti (a to písmeně, případně i e

případě, že povaha dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na
poskytnutí součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta
dle povahy dodatečné informace. V případě nedodržení stanovené lhůty na odpověď je
Objednatel až do obdržení odpovědi oprávněn požadovat smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za každý započatý den, o který byla překročena stanovená lhůta. Poskytnutím
součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí zejména poskytnutí odborného vyjádření
Zhotovitele, vypracování návrhů technických částí odpovědí na žádosti o poskytnutí
dodatečných informací.
Součástí předmětu plnění je i poskytnutí součinnosti při kontrole nabídek uchazečů podaných
Objednateli v zadávacím řízení na realizaci stavby. Zhotovitel je povinen účastnit se na
jednáních hodnotících komisí veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, pokud si

jeho účast vyžádá. Zhotovitel je povinen na žádost hodnotící komise veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby vypracovat odborné vyjádření. V případě, že se
Zhotovitel nezúčastní jednání hodnotící komise, přestože jeho účast byla vyžadována

cuje odborné vyjádření, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
ve výši 3 000 Kč za každou neúčast najednání nebo každé nevypracování odborného

vyjádření. V rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost při:
• posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr
• posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu
• posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami

příslušného zadávacího řízení
ou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad

a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací
pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí

osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná
dle autorizace) takový počet autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků

odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení
výše uvedené veřejné zakázky, a zavazuje se, že se dotčené osoby budou osobně podílet na

vádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla se budou podílet zejména osoby,
kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZJZNT,
a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení výše uvedené
veřejné zakázky, jejichž změna je možná jenom se souhlasem Objednatele, kdy budou
splňovat stejné kritéria dle zadávacího řízení a budou disponovat zkušenostmi ve stejném
rozsahu jako původní osoby.
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II.

1. :

a)
 a) a v

I. odst. 5  Objednateli do 12
 se Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou

b)
c)  v rozsahu z

do 16
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do 16 .
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       1. ,
3908/4 ice (685429),

            z
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2.  (ve smyslu smlouvy
,

protokol,
stran.

3. V

podstatn
Zhotovitelem.  akceptovat, pokud

 akceptuje akceptuje. V
dohodnou v

akceptace, resp. .

Doba a místo plnění

Dílo bude prováděno následovně

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle
čl. I. odst. písm. ypracování dokumentace pro vydání společného povolení dle ěl.

písm. této smlouvy jí předání týdnů účinnosti
Smlouvy o dílo rámci této doby
dokumentaci pro vydání společného povolení do 1 týdne od dne předání Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo Obstarání ečného povolení dle čl. I. odst. 5 písm.
této smlouvy ajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených

orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání společného
povolení a její doručení příslušnému stavebnímu úřadu týdnů od účinnosti
Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ypracování dokumentace pro provádění
čl. I. odst. písm. této smlouvy týdnů účinnosti Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést dílo Obstarání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm.
této smlouvy v zajištění vydání společného povolení týdnů účinnosti

Smlouvy o dílo

Zájmový prostor předmětu díla se nachází v Litoměřicích, areálu Nemocnice Litoměřice
p.p.č. , k.ú. Litoměř
aměřený střed heliportu v terénu = vztažný bod heliportu:

souřadnice JTSK [m]: Y= 755252,49 X= 990234,28;
souřadnice WGS 84: 50° 32' 31,13" N; 14° 08' 45,07" E
výška Z [m Bpv] = 189,51 m n.m.
O převzetí hmotných částí díla - převzetí dokumentace bouracích prací,
dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provádění stavby
Rozhodnutí o vydání společného povolení stavby bude sepsán dílčí akceptační
který bude podepsán odpovědnými osobami obou smluvních

případě zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím protokolu o předání
a převzetí části díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně

é či drobné vady a které z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad
Objednatel není povinen části díla vykazují zjevné vady

a nedodělky. závěru dílčího akceptačního protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě
přejímacího řízení danou část či ne případě, že nebude dílo převzato,

zápise osoby odpovědné za předání a převzetí části díla náhradní termín
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu

předání části díla
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4.
stavby)
pokud vykazuje se tyto

vad

, Objed  jejich

III.

1. 473 007,-  (slovy:

Cena bez DPH

1. 40 000,-
2. DUR/DSP 210 003,-
3 43 000,-
4. DPS 150 004,-
5 -
6. 30 000,-

2.
stanovena jako

hotovitele

3. odst.

Zhotovitel.
4. - faktur.
5.  fakturu

ods - faktury bude
 faktury

4.

5.
6.

Po předání závěrečné části díla pravomocné Rozhodnutí o společné povolení pro provedení
bude sepsán souhrnný předávací protokol Objednatel není povinen dílo převzít,

vady a nedodělky, a to i případě, pokud objeví v již akceptovaných
částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v souhrnném
předávacím protokolu seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně
podstatné či drobné vady které z nich brání užívaní díla, včetně termínů odstranění
Zhotovitelem. Zhotovitel doplní protokol o vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze
své pozice rozpoznat natel určí termíny k odstranění případě, že nebude dílo
převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu
předání díla.

Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je stanovena ve výši Kč čtyři sta sedmdesát tři tisíc sedm
korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek (doplní uchazeč):

Fáze/část díla

Vstupní podklady

. IČ  (společné povolení)

. Součinnost při VZ
Autorský dozor

Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz Příloha č. této smlouvy Cena díla je
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady

k řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady Z
za všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných
dle čl. I. 5. této smlouvy.

K ceně dle čl. III. 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese
odpovědnost

Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - i po provedení části díla dle čl. II

t. 1 této smlouvy, kdy podkladem pro vystavení dílčího daňového dokladu
dílčí akceptační protokol. Podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu -
je souhrnný předávací.
Zhotovitel přefakturuje Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně
vynaložené při zhotovování díla.
Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
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7.
/hodin .

8. V

9.  faktura
- faktury 3

jej Zhotoviteli

10. y budou provedeny
ka

11.

12. Dohodnou-
tel cenu upravenou s

IV.

1. Objednatel je povinen
2. ,

.
3.

.

V.

1.
smlouvy budou dodavatele
stavby  stavby
a  se stavbou a touto smlouvou.

2. Zhotovitel

projektu. V
Objednateli.

Autorský dozor bude fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu
provedených výkonů vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu

případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení,
nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.
Daňový doklad - musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí
u každého daňového dokladu 0 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů Přílohou budou kopie písemného dílčího akceptačního protokolu,
souhrnného předávací protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský dozor). V případě,
že daňový doklad faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat

ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného
či opraveného dokladu.
Úhrad bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je část
odepsána z účtu Objednatele.
Fakturační adresa: 

li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají li důsledky
pro výši ceny, zaplatí Objedná přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným prováděním díla.

Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

dílo při předání prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad.
Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla
tj. okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu
Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí
díla tj. okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající této
sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vysoutěžení

na základě zadávacího řízení, řádné provedení dle projektové dokumentace
dalších činností souvisejících

odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu
stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě předpokládané
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost

případě nesplnění této povinnosti odpovídá hotovitel za škodu vzniklou
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3.

4. valitu

soulad s mi Zhotoviteli Objednatelem,

, apod.
5.

6.

a Obje
Zhotovitele.

7.

8.

 Objednatelem reklamovanou vadu

9.

10.

11. V
v

12.

13.

VI.

1. V

) smlouvy, bude- .

Zhotovitel odpovídá za vady které má dílo v době  jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá
za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla zejména za vady, které mají vliv zejména na k
stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací
stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho

podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předaný
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro přípravu a realizaci
předmětné stavby

Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení
povinností Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil

dnatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této skutečnosti je na straně

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozvěděl.

Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní
písemnou formou bez zbytečného odkladu. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve
lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s
a způsob jejího odstranění.

Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do dní po doručení reklamace
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů
od doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli.
Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé, zda
je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Objednatele potvrdí tento
protokol svým podpisem.

případě, že při realizaci stavby budou zjištěny vady projektu, které nemají příčinu
podkladech předaných Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy základem pro určení počátku záruční
doby je souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je stanoven datem odstranění
poslední vady nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o 1 kalendářní
měsíc.
Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

Porušení smluvních povinností

případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle této smlouvy,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 fakturované
dílčí ceny díla bez DPH, Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel nebude požadovat
smluvní pokutu v případě prodlení v termínu plnění 4. fáze díla dle čl. II odst. 1 písm. e) (zajištění
společného povolení li způsobeno nečinností příslušného správního orgánu
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2. -li Zhotovitel

3.

4. V
Objednatel

otoviteli bez DPH za

5. V VII. odst. 6 a 10
5.000,-

6. V odst. 4 a  5,

7. V odst.
Zhot

8.  jsou splatn
Zhotoviteli.

9.

10.
v . Za

pokud Z
,

pokud Zho

stavby,
pokud Z

,
I odst. 10. a 11.

smlouvy Z
nebo Zhotovitel vstoupil do

likvidace,

,
pokud je Objednatel v

Neodstraní vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla stanovené lhůtě,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý prodlení až do dne jejího
odstranění.
Neodstraní li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis prací vykazuje vady,
které se projeví po převzetí díla a které zapříčiní prodloužení termínů stavby, je
oprávněn požadovat po Zh smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla
každý započatý kalendářní týden prodloužení termínu dokončení stavby.

případě nesplnění povinností dle čl. je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. VII je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele
povinnosti napravit závadný stav.

případě nesplnění povinností dle čl. VIII. 5 je Objednatel oprávněn požadovat po
oviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti.

Smluvní pokuty účtované dle této smlouvy é do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě

Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty uplatňované na základě této smlouvy nemá vliv na případnou
odpovědnost Zhotovitele za náhradu škody. Objednatel má právo na zápočet případných
smluvních pokut vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
• hotovitel opakovaně přes předchozí písemné upozornění nedodrží smluvní

termíny díla
• tovitelem provedené dílo, tj . zejména projektová dokumentace a výkazu výměr

vč. soupis prací, vykazuje vady, které zapříčiní zrušení veřejné zakázky na provedení

• hotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění
vykazuje vady projektové dokumentace a výkazu výměr vč. soupisu prací, které zapříčiní
stavební vícenáklady stavby na jejich odstranění

• opakované neplnění některé z povinností uvedenýc článku , čl. VII této
hotovitelem nebo skutečnost, že hotovitel přestane být plně právně

způsobilým subjektem, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz

• poruší hotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku
založeného touto Smlouvou dodržovat

• prodlení úhradou ceny díla více než 90 dnů a nesjedná nápravu
ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení hotovitele o takovém prodlení.
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11. V

3x elektronicky na CD
- doc, xls, dwg apod.

a 1x v  tomuto
. Zhotovitel se v

 souladu
s odst. 8, bude-li

.

VII.
P

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli

2.

3.

 povaze

4.
 souvislosti s

, a to s  500.000,-

5.

6.
183/2006 Sb.,

7. V
a)

 jak z hlediska

b)
c)

případě ukončení smlouvy o dílo jinak než jejím úplným splněním, tj. odstoupením od
smlouvy či dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhlas k dopracování rozpracovaného
díla třetí osobě, k tomu poskytne rozpracované dílo tištěné podobě a
nosiči (na každém CD vždy Ix  v editovatelném formátu

needitovatelném formátu - . Souhlas obsahuje i poskytnutí licence, pokud je k
účelu nutná, jejíž cena je součástí úhrady za nedokončené dílo takovém případě
zavazuje uzavřít smlouvu o autorském dozoru, ohledně jím rozpracovaného díla v

ustanoveními týkající se autorského dozoru v této smlouvě, zejména čl. VII
rozpracované dílo v takové fázi rozpracovanosti, že bude požadavek autorského dozoru
považován Objednatelem za nezbytný. Tento odstavec nevylučuje možnost odstoupení
Objednatelem podle § 2004 odst. 2 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

ráva povinnosti smluvních stran, autorský dozor

všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro zhotovení
díla.
Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených
prostor objektu za účelem přípravy a realizace částí díla dle této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma dotčených
orgánů státní správy, správců sítí apod. osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím
Objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k
díla v rozporu se zájmy Objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé Objednateli či třetím osobám v plněním
této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod
vyplývajících vad díla limitem minimálně Kč Odpovídající pojistná smlouva
bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do
uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení
prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) 77NT, k pracím, ke kterým je
prokazovaná kvalifikace nezbytná, příp. jinými osoba se stejnou kvalifikací.
Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele vykonávat autorský dozor stavby Objednatele
při realizaci stavby dle § 152 odst. 4, a § 159 zákona č. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících předpisů.

rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel zajišťovat zejména následující služby:
kontrola a ověřování souladu prováděné stavby s dokumentací souborného řešení projektu
(dále jen „DSŘP“ - dokumentací souborného řešení projektu se rozumí dokumentace stavby
pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby) -
vlastního řešení stavby, tak z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
účast při předání a převzetí staveniště i dokončené stavby
dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých
objektů pro účely zařízení staveniště, k zajištění souladu s SŘP;
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d)

k
ny, bude stanoven v

k dispozici  povinen se

e)
f)

g)

h)

8. H objemu 20
v 650,-

 aj.).
Objednatelem nebudou Z

 obdob

9. V

10. smlouvy

účast na všech kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných
jednáních, která bezprostředně neřeší problémy vyplývající z výkonu autorského dozoru
Jiných jednání je Zhotovitel povinen se účastnit, pokud bude Objednatelem písemně vyzván

účasti na takovém jednání alespoň 3 pracovní dny předem. Den v týdnu, kdy se konají
kontrolní d zápisu o předání staveniště, který bude mít Zhotovitel

bez zbytečného odkladu po jeho podepsání. Kontrolního dne není
Zhotovitel účastnit, pokud Objednatel předem písemně potvrdí, že účast Zhotovitele není
nutná.
posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatky DSŘP;
navrhování a projednávání změn a odchylek od DSŘP, které mohou přispět ke zvýšení
efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu,
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
operativní zpracovávání návrhů přijatých úprav a změn DSŘP a projednávání postupů
a podmínek prací na změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP nebo
smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či zkušebnímu provozu

i) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo
vysvětlení souvislostí s DSŘP, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami a dodatky,
účast na kolaudačním řízení

odinová sazba autorského dozoru po dosažení hodin činí 1/ ceny uvedeného
rozkladu ceny oddíl autorský dozor, maximálně však Kč bez DPH Uvedená částka

zahrnuje veškeré náklady hotovitele související s výkonem autorského dozoru zejména
konzultace na místě stavby, administrativní úkony, související projekční činnost

hotoviteli propláceny jakékoliv další činnosti (zejména doprava, čas
strávený na cestě do místa plnění apod.) Zhotovitel se zavazuje akceptovat výše uvedenou
hodinovou sazbu, pokud výkon autorského dozoru započne v í 36 měsíců od předání
předmětu plnění dle této smlouvy.

případě, že výkon autorského dozoru započne později, bude k výše uvedené sazbě připočtena
inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských
cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok
předcházející vyjádřená v procentech. Za každých započatých 12 kalendářních měsíců
následujících po uplynutí lhůty dle článku VII odst. 7, bude připočítána výše inflace za předchozí
kalendářní rok. Toto ustanovení se týká i prvních hodin autorského dozoru, které jsou součástí
celkové ceny díla.
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zástupce ve věcech technických dle této se bude nejméně
Ix  za 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednání v místě
plnění předmětného díla. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě se
Zhotovitelem tak, aby se jednání konala minimálně I x  za 14 kalendářních dnů. V případě, že
shody ohledně termínu jednání nebude dosaženo, je Zhotovitel povinen Objednateli určit
nejméně dva termíny jednání, z kterých Objednatel vybere termín, v kterém se jednání uskuteční.
Termíny navržené Zhotovitelem musí plně respektovat první větu tohoto odstavce. Objednatel je
oprávněn kdykoliv určit, že se jednání v periodě, která je uvedena v první větě tohoto odstavce,
neuskuteční. O neuskutečnění jednání informuje zhotovitele s přiměřeným předstihem.
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11. Z

VIII.

1.

2.

3. Pokud v  vztahy z

4.

5.
pouze s

6.
nebo

7.  souladu s povinnostmi

k 4/2016 Sb.

o registru smluv)
.

8.

9.  3. V

v
.

každého jednání vyhotoví smluvní strany zápis, který musí být podepsán pověřenými zástupci
obou smluvních stran Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinen prokazatelně
předložit Objednateli zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musí být i prezenční listina
zúčastněných včetně jejich podpisu.

Závěrečná ustanovení

Není li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě
si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu
písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je i písemnost doručována do datové schránky,
považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se
adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové
schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.

této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní ní vyplývající zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů zadávací dokumentací.

Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu

předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem z průmyslového

jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat
jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. Toto ustanovení se
nevztahuje na autorská práva Zhotovitele vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v
Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

informacím ve znění pozdějších předpisů zákona č. 13 , o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou,
odstoupením od ní.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo ž případě rozporu těla smlouvy
a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují

následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. Časový harmonogram,
příloha č. - Cenová nabídka
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10.

11.
vou.

12.

rozsahu.
13.

o registru smluv objednatel
14.

15. Zhotovitel i Objednatel

autent

Za Objednatele  Za Zhotovitele
V  V Praze dne:

        MUDr.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy
a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto smlou
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh),
nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle
správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem

ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v den od jejího
uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva
byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. zákona o registru smluv.

shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují

ičnost této smlouvy svým podpisem.

Ústí nad Labem dne:

Ing. Jindřich Fornůstek, Ph.D.Petr Malý, MBA

č. - Harmonogram plnění díla
č. - Rozklad nabídkové ceny
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DUR + DSP Dokumentace pro vydání společného povolení
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Poznámky:
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Příloha č. 3.2



Příloha č. 3.3 - Rozklad nabídkové ceny

1. FÁZE - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Geodetické zaměření - polohopis/výškopis 18 000,00

inženýrsko geologický průzkum 11 000,00

hydrogeologický průzkum 11 000,00

Cena celkem bez DPH: 40 000,00

2. FÁZE - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 10 000,00

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 10 000,00

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 30 000,00

C . l  Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D . l  DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Architektonicko-stavební řešení 20 000,00

Stavebně konstrukční řešení 40 000,00

Požárně bezpečnostní řešení 1,00

Technika prostředí staveb

Slaboproudá elektrotechnika (PCO, CCTV, ACS atd.) 1,00

NN - přípojka 40 000,00

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technická infrastruktura 1,00

PLÁN BOZP 20 000,00

HLUKOVÁ STUDIE 30  000,00

TISK, KOMPLETACE 10 000,00

Cena celkem bez DPH: 210 003,00
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Příloha č. 3.3 - Rozklad nabídkové ceny

3 .  FÁZE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST - obstarání společného povolení

Obstarání souhlasných stanovisek DOSS a SS 35 000,00

Obstarání vydání společného povolení 3 000,00

Tisk, kompletace 5 000,00

Cena celkem bez DPH: 43 000,00

4. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 4 000,00

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 000,00

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 4 000,00

C . l  Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D . l  DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Architektonicko-stavební řešení 10 000,00

Stavebně konstrukční řešení 40 000,00

Požárně bezpečnostní řešení 1,00

Technika prostředí staveb

Slaboproudá elektrotechnika (PCO, CCTV, ACS, atd.) 1,00

Kanalizace - odvodnění 1,00

NN - přípojka 20 000,00

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technická infrastruktura 1,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČ. VÝKAZU VÝMĚR 20 000,00

OCENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (KONTROLNÍ ROZPOČET) 10 000,00

NÁVRH ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY 10 000,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 20 000,00

ORIENTAČNÍ TÝDENNÍ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY 3 000,00

TISK, KOMPLETACE 5 000,00

Cena celkem bez DPH: 150 004,00
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Př í loha č .  3 .3  - Rozklad nabídkové ceny

5 .  FÁZE - SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY

Vypo řádání  žádostí o vysvě t lení  zadávací dokumentace

Souč innost p ř i  posouzení nabídek

6. FÁZE - AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY

Zajištění č innost i  autorského dozoru  p ř i  realizaci stavby (prvních 20  hod in ) 30  000,00

Cena celkem bez DPH: 30 000,00

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

1. FÁZE - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ  A MĚŘENÍ 40 000,00

2 .  FÁZE - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 210 003,00

3.  FÁZE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST - obstarání  společného povolení 43 000,00

4. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 150 004,00

5 .  FÁZE - SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY -

6.  FÁZE - AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY 30 000,00

CENA CELKEM bez DPH

21% DPH

CENA CELKEM S DPH

473 007,00

99  331,47

572 338,47
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