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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Moravský Krumlov
zastoupené starostou města, Mgr. Tomášem Třetinou
sídlo: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
datová schránka ID: sb4bcy

(dále jen „Objednatel“)

2. ARCHA 66 a.s.
zastoupená předsedou představenstva, Ing. arch. Petrem Řehořkou
se sídlem: Krkoškova 502/27, 613 00 Brno
spisová značka: B 3462 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 26236885
DIČ: CZ26236885
datová schránka ID: 9k7cpc5

Členy projektového týmu Zhotovitele, kteří se budou přímo podílet na plnění a budou osobami odpovědnými za
vedení příslušných prací, jsou:

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon
autorského dozoru pro akci s názvem „Zámek Moravský Krumlov – západní křídlo“. Předmětem plnění je:

zhotovení projektových dokumentací v dále uvedených stupních, a to v rozsahu podle platného stavebního zákona

zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání pro vydání stavebního povolení

výkon autorského dozoru
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 zpracování plánu BOZP  

 veškeré navazující činnosti nezbytné pro vyhotovení projektové dokumentace a získání stavebního povolení. 

Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že projektová dokumentace ve všech příslušných stupních 
i další požadované výstupy bude vyhotovena vždy SAMOSTATNĚ v členění dle budoucích stavebních 
objektů, tj. SAMOSTATNĚ pro: 

 SEVERNÍ KŘÍDLO  

 ZÁPADNÍ KŘÍDLO  

 SEVEROVÝCHODNÍ PŘÍSTAVEK  

 ROZŠÍŘENÍ INFOCENTRA 

 MALÉ ARKÁDA 

 VELKÉ ARKÁDY 

 VENKOVNÍ PLOCHY + ZAHRADNÍ ÚPRAVY 

a to včetně vydání všech příslušných povolení a vyjádření. 
 
2. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém 
obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí 
 

2.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem 
závazku Zhotovitele vůči Objednateli; 
 
2.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy; 
 
2.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy; 
 
2.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy; 
 
2.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. této Smlouvy předat Objednatel Zhotoviteli za 
účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle 
zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity; 

 
2.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným 
právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. 

 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony 
popsané v odstavcích 2 až 5 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV. této 
Smlouvy. 

 
2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následujících výkonových 
fází: 
 

2.1 Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení 

2.2 Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně souvisejících úkonů 
získání/zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení 

2.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

2.4 Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy nedílnou součástí tohoto 
dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby  

2.5 Autorský dozor stavby 
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3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Zhotovitele též zastupování 
Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v rozsahu 
uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy a dále spolupráce při výběru dodavatele stavby. Objednatel za tímto účelem 
uděluje Zhotoviteli plnou moc, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností 
další osoby.   

 
4. Přesný rozsah úkonů, které jsou předmětem plnění díla, je popsán v příslušných bodech Přílohy č. 1 k této 
Smlouvě.  
 
5. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6× ve vytištěné formě + 1× na DVD ve formátu 
AutoCAD (*.dwg a *.pdf), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls a *.pdf). Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
Výkresová část bude zpracována v editovatelném formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 
ve formátu *.doc nebo *.docx a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou 
společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xml, 
*.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací 
a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 
 

III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění realizace Díla (výkonových fázích): 

 Lhůty plnění „Části plnění DSP“ a „Části plnění zajištění SP“:  

Zahájení: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo všemi smluvními stranami, 

Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DSP“ povinen předat návrh DSP 
v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku) objednateli 
k připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na provádění „Části plnění 
DSP“ a „Části plnění zajištění SP“,  

Připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu 
DSP nejpozději do 4 týdnů od obdržení návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DSP 
nejpozději do 2 týdnů; v téže lhůtě zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům 
(včetně Národního památkového ústavu) k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a 
jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku), 

Dokončení „Části plnění DSP“: zhotovitel předá objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných 
připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 
dnů ode dne doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány 
k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se 
dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko), lhůta pro dokončení „Části plnění DSP“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, 

Podání žádosti o stavební povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů 
od dokončení „Části plnění DSP“; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 / § 106 odst. 1 stavebního zákona, 

Dokončení „Části plnění zajištění SP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení a ověřené 
vyhotovení DSP do 7 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. Případné požadavky stavebního 
úřadu na doplnění Dokumentace musí zhotovitel vypořádat. O stavu řízení a jeho případné změně (zahájení, 
přerušení, ukončení apod.) zhotovitel informuje objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů. 

 Lhůty plnění „Části plnění DPS“: 

Zahájení: do 10 pracovních dnů následujících po dni doručení výzvy objednatele k zahájení prací na 
provádění „Části plnění DPS“, 

Připomínky k návrhu DPS: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPS“ povinen předat návrh DPS 
(v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k 
připomínkám nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací na 
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provádění „Části plnění DPS“. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 4 
týdnů od obdržení návrhu DPS,   

Dokončení „Části plnění DPS“: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS a předá objednateli 
upravenou DPS nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele k návrhu DPS. 

 Lhůty plnění „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“:  

Zahájení: na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, 

Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby. 

 Lhůty plnění „Části plnění AD stavby“: 

Zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a 
objednatelem, 

Dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, respektive po odstranění všech vad a nedodělků. 

 Výkon inženýrských činností provádí zhotovitel okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, bezodkladně, průběžně, 
dle zákonných lhůt, případné posuny ze strany úřadů budou řešeny na společném jednání s objednatelem při 
dodržení příslušných ustanovení správního řádu, zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou 
část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 
 
3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací 
protokol. Nepřevezme-li Objednatel dílo od Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho 
prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části 
Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 20 pracovních dnů 
po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má 
se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro 
plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.  
 
4. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.  

 
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž 
závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

 
6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl 
pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší 
moci. 
 
Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se 
tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji 
překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní 
zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto 
munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita. 
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7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě
před stanoveným termínem.

8. Provedení fáze plnění: „Části plnění DPS“ a dalších pokračujících částí plnění je odvislé na zajištění finančních
prostředků určených pro účely úhradu ceny díla. K zahájení prací na fázích plnění „Části plnění DPS“ a další navazující
fáze plnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván!

9. Nebude-li písemná výzva k zahájení prací na fázi plnění „Části plnění DPS“ a další navazující fáze plnění zhotoviteli
zaslaná do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, bude vybraný zhotovitel oprávněn upravit cenu díla za fázi plnění
„Části plnění DPS“ a další navazující fáze plnění, a to na základě oficiálně vyhlášeného indexu inflace Českým
statistickým úřadem za předcházející rok, takováto změna ceny díla bude provedena dodatkem ke smlouvě o dílo).

IV.
Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla
stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí 9 920 000,-- Kč bez DPH

DPH 21% činí 2 083 200,-- Kč,

celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy včetně DPH činí
12 003 200,-- Kč.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně (cenyjsouuvedenybezDPH):
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3. Celková výše odměny Fáze 5 výkon autorského dozoru je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Výše odměny hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od nabytí právní moci
stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této
smlouvě upravující výši hodinové sazby, když za základ pro výpočet nové ceny bude považováno inflační navýšení
spotřebitelských cen.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu skutečně odpracovaných hodin
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba je uvedena v čl. IV.2
této smlouvy. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit, s výjimkou čl. IV.3 této smlouvy.

5. Cena díla je nejvýše přípustná. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně
sazeb daně z přidané hodnoty.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných při určení ceny
díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla.

7. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle
této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

8. Celková sjednaná cena může být změna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH, cena bude změněna v souladu
s platnými předpisy a v případě, že nebude písemná výzva k zahájení prací na fázi plnění „Části plnění DPS“ a další
navazující fáze plnění zhotoviteli zaslaná do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (viz čl. 5.8 této Smlouvy).
V takovém případě bude vybraný zhotovitel oprávněn upravit cenu díla za fázi plnění „Části plnění DPS“ a další
navazující fáze plnění, a to na základě oficiálně vyhlášeného indexu inflace Českým statistickým úřadem za
předcházející rok, takováto změna ceny díla bude provedena dodatkem ke smlouvě o dílo.
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V. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur, které zhotovitel vyhotoví a odešle 
objednateli po protokolárním předání příslušné fáze díla. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 
 
2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo: 
Projektová dokumentace bude uhrazena na základě vystavených faktur po protokolárním předání PD jednotlivých fází 
či etap ve smluvně dohodnutých termínech. 
 
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na 
adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 
 
4. Nebude-li faktura – daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.  
 
4. Zhotovitel prohlašuje, že není veden v evidenci finančního ředitelství jako nespolehlivý plátce DPH s tím, že se 
zavazuje neprodleně nahlásit případnou změnu v plnění odvodu DPH po dobu platnosti této smlouvy. 
 
5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem 
účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. 
 

 
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované 
informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými 
osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří 
pracovních dnů. 
 
2. Základními podklady pro zpracování předmětu plnění v požadovaném rozsahu jsou:  

 Restaurátorský stratigrafický průzkum – plánovaná schodišťová hala západního křídla zámku zpracovaný 
A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o., Tišnovská 266, 679 23 Lomnice, IČ: 27707911 

 Architektonická studie z března 2022 – IV. etapa, západní a severní křídlo, severovýchodní přístavek a 
propojení všech prostor zámku zpracovaná ARCHA 66 a.s., Krkoškova 502/27, 613 00, Brno - Černá Pole, 
IČ: 26236885 

 Stavebně historický průzkum – Zámek Moravský Krumlov – aktualizace 2004 zpracovaný PhDr. Janem 
Eliášem, historikem architektury, Gorkého 29, 602 00 Brno 

 Rozhodnutí č. 17/2022 ze dne 22. 7. 2022, vydané MěÚ Moravský Krumlov, odborem regionálního rozvoje 

 Podmínky zadávací dokumentace zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 
České Budějovice, IČ: 62508822 

 nabídka Zhotovitele. 
 
3. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k 
vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve Fázi 1 a 3 alespoň třikrát. Objednatel má právo k předloženým materiálům 
dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 
týdne od jejich předložení.  
 
4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a 
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů 
veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. 
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5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
profesní odpovědnosti. Pojištění musí výslovně pokrývat škodu způsobenou při plnění celého Díla dle této Smlouvy, 
včetně odpovědnosti za škodu způsobenou zpracováním Projektové dokumentace Zhotovitele. Zhotovitel předložil 
kopii pojistné smlouvy dle tohoto článku v souladu před podpisem Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je 
Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.  
 
6. Zhotovitel se zavazuje, že osoby s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla předmětem posouzení hodnocení 
nabídky, uvedené v čl. 2. první strany této smlouvy (identifikační údaje Zhotovitele), budou osobami odpovědnými za 
vedení příslušných projektových prací. Pokud dojde ke změně osoby s požadovanou kvalifikací, jejíž kvalifikace byla 
předmětem posouzení a hodnocení nabídky, musí Zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. 
Změna takovéto osoby musí být schválena Objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů 
v rozsahu kvalifikace, která byla předmětem posouzení a hodnocení nabídky, tak jak je uvedeno v čl. 5.3 (požadavky k 
§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ) a čl. 8 Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle 
tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele 
stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, obchodní značky, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 
8. Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku uvedením přímého či 
nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, kdy je nezbytně nutné navázat nové 
technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení 
konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. 
V tomto případě u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
 
9. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu 
s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 
 
10. Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr s ostatními částmi 
zpracovávané projektové dokumentace. 
 
 

VII. 
Odpovědnost za vady  

 
1. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve smyslu § 5 
občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných 
právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.    

 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za 
podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 
 
3. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.  

 
4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 
nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, 
zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí 
Dokumentace. 
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5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada 
stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 
 
6. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy. V případě vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni podle čl. II. této Smlouvy, 
které budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby větší než 20 %, vznikne Objednateli 
nárok na slevu z ceny díla ve výši 15 % z ceny díla uvedené v čl. V., této Smlouvy. 
 
7. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 15 % z ceny díla 
podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů 
ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil. 
 
8. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 
- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny projektové 

dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad projektové dokumentace, 
- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

právo na odstranění vad díla. 
 
9. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění 
těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele. 

 
 

VIII.  
Autorská práva / licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 
 
2. Pro části díla, která jsou autorskými díly ve smyslu autorského zákona, tímto zhotovitel uděluje objednateli výhradní 
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona je 
poskytována jako: 

a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv 
není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

 
3. Objednatel není povinen licenci využít. 

 
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
 
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a 
to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s účelem uzavření této smlouvy ve smyslu § 61 autorského 
zákona. Zhotovitel bere na vědomí, že účelem této smlouvy je vytvoření podkladu pro jednotlivé navazující či 
překrývající se stupně či výkonové fáze projekční činnosti, jak je definována v čl. 2.3 smlouvy, dále je účelem 
vytvoření podkladů pro výběr budoucího dodavatele stavby a dodávek projektu, a současně je účelem zajištění 
řádných podkladů pro samotné provádění takových veřejných zakázek. Účelem je tedy vytvoření podkladů, s nimiž 
bude moci objednatel plně disponovat, přičemž případná překážka nedostatku licence v definovaném rozsahu by 
v tomto případě byla významnou vadou a rozporem s účelem použití výstupů, objednaných touto smlouvou.   

 
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a změnami díla, 
jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného, 
vše případně provedeno objednatelem nebo třetími osobami.  

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho 
úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a 
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dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet 
autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 
shora uvedených práv třetí osobě. 
 
8. Výše odměny za nabytí licence k užití jednotlivých částí díla je kryta cenou za zhotovení jednotlivých částí díla 
uvedenou v čl. IV. této smlouvy, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením 
ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z 
využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny 
dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla 
objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 
 
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 
náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této 
smlouvy. 
 
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v 
případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této 
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. 
 
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla 
např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 
 
13. V případě důvodného předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním vypořádáním za část 
rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění změn a doplňků autorská práva na rozpracované 
dílo na objednatele. Objednatel je oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele a následně 
podle tohoto dokončeného díla si nechat zhotovit stavbu. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde k porušení 
autorského zákona. Zhotovitel k tomuto případnému důvodnému postupu dává objednateli výslovný souhlas (to je 
k oprávnění takového použití díla). 
 
 

IX. 
Sankce 

 
1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. 
této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.  
 
2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

X. 
Doba trvání a možnost ukončení 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, 
odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 
straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po 
dobu delší než 30 dní, 

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní. 

 
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost 
ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve 
formulovanými zásadami spolupráce.  
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4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených 
níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 

 
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro 
Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.  

 
 

XI. 
Sociálně odpovědné zadávání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za 
vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani 
třetích osob.  
 
2. Zhotovitel je povinen chránit kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 
 
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této 
smlouvy. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem   
č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

 
2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, 
dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  
 
3. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat 
s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci 
projektu.  
 
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 
5. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní 
strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení 
dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány 
rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si 
byly povinny navzájem cokoli kompenzovat v případě, že ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení 
realizace díla došlo, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky 
spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti 
přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 
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6. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a
vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či
nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

7. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními
stranami.

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření
Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

11. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Přílohy:
1 – rozpis úkonů – předmět plnění (přílohajesoučástítétosmlouvy)
2 – plná moc (přílohajesamostatnýdokumentatvoříneveřejnoučástSmlouvy)
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příloha č. 1 

 
ROZPIS ÚKONŮ – PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

 Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž 
potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále 
jen „DSP“), která obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu její přílohy 12. 

Projektová dokumentace musí být dále zpracovaná v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů a tyto musí být průběžně konzultovány s odborným pracovníkem Národního 
památkového ústavu, ú.o.p. v Brně (kontaktní údaje odborného pracovníka Národního památkového ústavu, 
ú.o.p. v Brně pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání). Předmětem plnění je povinnost zhotovitele 
dle § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tedy že přípravnou a projektovou dokumentaci 
obnovy nemovité kulturní památky projedná zpracovatel v průběhu zpracování s odbornou organizací 
státní památkové péče. 

Předmětem této fáze projektu je i vypracování dokladů a dokumentů vyžadovaných a v rozsahu stanoveném v 
Rozhodnutí č. 17/2022 ze dne 22. 7. 2022, vydaného MěÚ Moravský Krumlov, odborem regionálního rozvoje, tj. 
vypracování restaurátorských záměrů jednotlivých prvků a souborů prvků dle provedených restaurátorských 
průzkumů, poznání a vyhodnocení všech prvků (příslušné restaurátorských průzkumů, poznání a vyhodnocení 
všech prvků předá zhotoviteli objednatel);  restaurátorský záměr historických omítkových vrstev s malbami 
včetně zajištění vydání závazného stanoviska NPÚ; technologické postupy obnovy prvků specifikovaných 
v pasportizaci hodnotných prvků; stratigrafické průzkumy včetně provedení sondážních zajišťovacích 
stratigrafických průzkumů; technologické postupy obnovy kamenných ostění; provedení či zajištění 
archeologického sondážního průzkumu a další práce, výkony a činnosti vyplývající z Rozhodnutí č. 17/2022 ze 
dne 22. 7. 2022, vydaného MěÚ Moravský Krumlov, odborem regionálního rozvoje. 

Přesnost rozdělení stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové 
dokumentace. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými a technologickými normami. 

Součástí této části je propočet nákladů stavby – v rámci plnění této části díla vypracuje zhotovitel propočet 
nákladů v členění na investiční a neinvestiční náklady.  

 Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně souvisejících 
úkonů získání/zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání 
řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního 
povolení (dále jen „SP“). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 
- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 

povolení a nezbytné pro provedení stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, návrhy smluv o právu 
provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních 
prohlídek),  

- zhotovitel v průběhu zpracování projektové dokumentace svolá min. 4 kontrolní dny projektu v sídle 
objednatele, 

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i 
jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení, 

- projednat přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky dle § 14 odst. 7 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči s odbornou organizací státní památkové péče 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 
opravné prostředky, 
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- zapracovat podmínky obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti o vydání stavebního 
povolení, 

- předat objednateli jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 
- předat objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření originále a v elektronické podobě. 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude použita pro účely veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby. DPS bude obsahovat zejména: 

- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavebního 
zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle přílohy 13 vyhlášky ve znění pozdějších 
předpisů, dále ve vazbě na příslušná ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany 
tímto sjednávají,  

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na stavební objekty a 
inženýrské objekty, na jednotlivé provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

- oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím 
agregovaných položek u opakovaných položek s rozpisem obsahové náplně. Dále zpracování celkové 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů. Zhotovitel 
aktualizuje předpokládanou hodnotu na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní 
s ohledem na dobu vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zadavatel požaduje zpracovat samostatně 
oceněný a neoceněný soupis prací ve formátu *.xls.  

- zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, harmonogramy prací apod.), 
- vypracování plánu BOZP, 

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 zák. 
č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly 
nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). Zhotovitel projektové dokumentace tedy vezme také 
v úvahu, že není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí být zvýhodněni nebo znevýhodněni 
určití dodavatelé nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty, na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu. 

DSP bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické a technologické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení 
požadavků na standardy provedení a vybavení. 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově 
v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Autorský dozor stavby (dále jen „AD“), kdy výkon autorského dozoru zhotovitele bude probíhat v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel zajistí zejména: 

- soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu zhotovování stavby až do jejího 
dokončení, včetně podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulou výstavbu, tj. řádné předání a převzetí stavby, a dále spolupráci a poskytování vysvětlení až do její 
kolaudace, 

- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek této smlouvy průběžně po celou dobu realizace 
stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění všech vad a nedodělků stavby, 
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- autorský dozor bude zahájen na základě výzvy objednatele,  
v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena prostřednictvím e- mailu. 
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním kolaudačního 
souhlasu. Zhotovitel je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících 
provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl 
posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací,  

- kontrolu provádění stavby spočívající především v kontrole provádění stavby z hlediska technického 
a technologického,  

- kontrolu souladu provádění s DPS,  

- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a 
kontrola souladu dokumentace se zadáním DPS,  

- poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné 
veřejné zakázky na základě těchto dokumentů,  

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem stavebních 
prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navržených zhotovitelem stavby či 
objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního 
deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v 
částech projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- případné schválení vzorků použitých materiálů,   
- poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní 

iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele,  
- účast na kontrolních dnech v rozsahu 1 x týdně v rámci kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou 

organizovány do doby předání a převzetí stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen 
projektant nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry,  

- vyjádření k požadavkům na vícepráce a méněpráce oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby, 

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace souborného řešení 
projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících 
změnových řízeních, 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 
efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na 
změnových řízeních, 

- dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad organizace výstavby s vybraným 
zhotovitelem s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele a s ohledem na probíhající provoz v místě realizace 
stavby, 

- účast i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo 
vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v 
případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) 
stanovených smlouvou, 

- účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za 
účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru, 

- kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná zhotovitelem stavby. 

Dokumentace bude objednateli odevzdána v následujícím množství a rozsahu:  

Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou odevzdány vždy v požadovaném počtu tištěných paré a v otevřené 
elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg a *.pdf), texty a tabulky MS Word a Excel 
(*.doc; *.xls a *.pdf). 
 dokumentace bude předaná v počtu 6x tištěná paré a 1x DVD (digitálně bude předáno ve formátu *.pdf). 

 digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu 
a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo 
*.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude 
zpracován cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické 
podobě ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 
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zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

Součástí předmětu plnění jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou v zadávací 
dokumentaci výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné 
splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

Součástí předmětu plnění je rovněž součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby, kdy nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto 
služby a výkony:  

- zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy účastníků 
v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle 
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,  

- dotazy účastníků, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel 
zhotoviteli v elektronické podobě, 

- zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků, tj. podá vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 
3 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; 
nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě 
pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré 
sankce, které mu budou případně uděleny, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do skončení lhůty 
pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací 
dokumentace; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 
pracovních dnů před zahájením předmětného zadávacího řízení, 

- zhotovitel se bude účastnit na vyzvání objednatele jednání komise pro hodnocení nabídek a posouzení splnění 
podmínek účasti v rámci veřejné zakázky na zhotovitele předmětné stavby a v případě potřeby poskytne 
vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým cenám dodavatelů v předmětné veřejné zakázce. 

Objednatel očekává, že zhotovitel bude přistupovat iniciativním a tvůrčím způsobem ke zpracování podkladů a 
následně požadovaných stupňů projektové dokumentace vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení za dodržení tzv. 
„principu 3E“ – dodržení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady a nedodělky. 
Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická 
řešení a ani za ně neručí. 
 
IDENTIFIKACE STAVBY  

zámek Moravský Krumlov, Zámecká 1; 672 01 Moravský Krumlov – západní a severní křídlo zámku, severovýchodní 
přístavek a propojení všech prostor zámku 

NUTS5: CZ0647594482, ZÚJ: 594482, okres: Znojmo. 


