
30) Smlouva o dílo 
(O 

číslo objednatele 17/23/0015 

číslo zhotovitele 23081537 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanský Zákoník“) 

1. Účastníci smloufl 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

00262978 

CZ00262978 

485 243 111 

485 243 113 

bank. spojení: 

ve věcech technických oprávněn kjednání: lng. Václav Vít, ved. odb. dopravních staveb 

1.1 Objednatel: 

PSČ, Sid lo: 

zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

(dálejen ,,objednateI“) 

Zhotovitel: Metrostav DlZ s.r.o. 

PSČ, Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 ~ Libeň 

zastoupený: lng. Karlem Volfem, předsedou Sboru jednatelů a Ing. Jiřím Víchem, 

jednatclem 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jiří Vích -jednatel 

Ing. Karel Volf- předseda sboru jednatelù 

ve věcech technických oprávněn kjednání: Robert John, DiS. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, o§ld. C, vl. 93177 

1.2 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen ,,smluvní 
strany“) 

2. Předmět Smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavázuje kprovedení dílaaobjednatel se zavazuje kpřevzetí 

dílaazaplacení ceny za jeho provedení, ato za podmínek smluvených níže. Dále tato 

Smlouva upravuje vzájemně právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, ato Zejménajejich 

práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět plnění- vymezení a účel díla 

Předmětem plnění Smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících S projektem 
„Parkoviště F + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“. Jedná se O stavbu parkoviště 
se 128 parkovacími místy a 6 místy vyhrazených pro osoby ZTP a ZTP/P, včetně účelové 
komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění, retenční nádrže a odlučovače ropných 

látek. Dále pak komunikační propojení nového parkoviště a zastávky MHD na Tržním náměstí 

3.1



 2 

včetně chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a parkovacích míst. Součástí 
stavby jsou i přeložky stávajících inženýrských sítí v souladu s územním rozhodnutím a 
stavebním povolením. 
Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo 
CZ 06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017031. 
 

3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

 projektové dokumentace DPS z 06/2021, čísl. zak.: 21 – 022, která byla součástí zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Bezpečná doprava – parkoviště Pastýřská ulice – 
komunikační propojení ul. Pastýřská – III. etapa“, vypracovaná projektovou kanceláří Nýdrle 
– projektová kancelář, s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 a projektové 
dokumentace DUSP z 04/2022 - „Nová Pastýřská – 4. etapa“, kterou zpracovala Kancelář 
architektury města Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec I 
– Staré Město, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva včetně ostatních částí dle přílohy č. 
1 této smlouvy a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 
 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 
 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 
 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a  
 pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVBĚ: 

Název stavby:  „Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“ 

Místo stavby: Liberec, ul. Pastýřská a nám. Tržní 
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“)  

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

 dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou 
předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení, 

 realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její 
předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x 
elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž 
RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 
stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x 
tisk + 1x digitální forma),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi 
a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání 
objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální 
technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 
o doklady o vytyčení stavby; 
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 
o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného 

geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné 
majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se 
zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 
 potřebná výkopová povolení, 
 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie atp.), 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, 
přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného 
užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného 
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díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce 
zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 

 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 
o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost 
(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po 
dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 
jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění 
nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 
včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, 
úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 
komunikaci vyplývající atd.), 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 

stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím, 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

 výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby 
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického 
dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů 
investora  

 před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním 
střediskem NIPI ČR, o. s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se 
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
(vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.), 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném 
a předloženém objednatelem. 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Předmět díla bude realizován ve třech etapách. I. etapa – výstavba objektu Parkoviště P + R 
Pastýřská, II. etapa – výstavba pěšího bezbariérového napojení z parkoviště P + R Pastýřská 
na autobusovou zastávku Tržní náměstí a III. etapa – oprava komunikace a parkovacích ploch v 
části Tržního náměstí (rameno od ulice Pastýřská směrem k Durychově ulici). Zhotovitel se 
zavazuje realizovat I. a II. etapu ve lhůtě maximálně 153 kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště, celé dílo pak ve lhůtě maximálně 214 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
(dále jen „lhůta“). 

4.2 Objednatel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy 
písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 
pěti (5) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele a nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4.3 RDS  bude předána objednateli na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného 
oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) 
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pracovních dnů před započetím prací dle harmonogramu prací, jenž tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy.   

4.4 Lhůta pro dokončení díla (jeho části) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla (jeho části) 
objednateli.  

4.5 Zhotovitel je povinen dodržet etapizaci jednotlivých částí stavby v souladu se zadávací 
dokumentací a tuto etapizaci promítnout do časového harmonogramu výstavby, který je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 

4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou 
přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je zpracován s týdenní podrobností. 
V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční harmonogram s měsíčním 
členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit 
v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá 
změna harmonogramu musí být v takovém případě 
odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených 
listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu 
s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů 
a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu 
a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení 
díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
mimořádná epidemiologická aj. opatření vyhlášená Vládou ČR jakož i další 
nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej 
dokončit; 

4.7.4  v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 
v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu 
stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 
nezbytné pro dokončení díla; 

 
4.8    Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou 

dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, 
které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho 
provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo 
vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do stavebního 
deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel 
provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 
odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. Objednatel je 
povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 
pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 
smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. 
pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli. 
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5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH: 42 946 738,12 Kč   

DPH 21%: 9 018 815,00 Kč    

Cena díla včetně DPH: 51 965 553,12 Kč 

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
stavby z důvodu na straně objednatele. 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 
daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon o DPH“) při fakturaci zdanitelného plnění. 

5.3   Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 a 16.2 
této smlouvy. 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo 
k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby 
(DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených 
s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po 
předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 
daňového dokladu. 

5.8  Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce    
           v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích   
           faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny.  
           Částku odpovídající 10% z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění  
           následujících podmínek:  

           protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 

           odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.  
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splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno Objednateli. 

6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn 
použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel v souladu s čl. 4.2 této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož 
využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí 
a stavební povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 
a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 
ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo 
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve 
výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 
a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 
je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 
Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 
s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a  videozáznamy 
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky 
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 
krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby.  
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7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé 
vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby 
s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při 
provádění stavby.  

7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 
mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 
zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 
zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve  
znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, 
hradí zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
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život. prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve  znění pozdějších předpisů 
a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 94/2016 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb., č. 
93/2016 Sb. a č.130/2019 Sb., ve  znění pozdějších předpisů. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené 
a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné 
překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou 
péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do 
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně 
specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své 
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží. 

8.10 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude 
součástí stavebního deníku.  

8.11 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti a stavebně montážní pojištění, a to 
nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH. 

 Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištění platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.  .s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 5 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené 
v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli 
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše 
uvedená rizika. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 
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součinnost. 

8.16 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České    
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek  
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 
 

 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 
a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce 
a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
tohoto zpoždění. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem 
a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je 
pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude 
stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku 
škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
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nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla nejméně 3 pracovní dny předem. 
Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku. 

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 
odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení 
zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, 
k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených 
dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále 
jedná o:  

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní 
i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a 
technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 
dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 
 dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této 

smlouvy 
 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě 
nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 
svůj účel.  

11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím 
protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 
na objednatele. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 
vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. 
Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich 
provedení zvlášť hrazeny. 
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11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.12 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu 
takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen 
o nevhodnosti takového pokynu.  

11.13 Lhůty: 
a) lhůta pro odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště se stanovuje 

na pět (5) pracovních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy  
b) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) pracovních dnů od obdržení 

písemné výzvy objednatele zhotovitelem – dle čl. 4.2 této smlouvy 
c) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy 
d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, 
pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo 
činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 
ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční 
době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo 
výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
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podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, 
kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13 
12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady 
objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční 
doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla nebo jednotlivých etap 
díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení. 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené 
RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ 
nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: 
dva tisíce korun českých). 

13.3.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 
a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
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objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění 
díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty 
zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než 
smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle 
nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících 
vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 
Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 
případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každou reklamovanou vadu a každý i započatý den prodlení. V 
případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu a 
každý i započatý den prodlení.  

13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) s 
nástupem na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den 
prodlení. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za každý den 
prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 
byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 
ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,2 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou 
mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů 
a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   
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13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu 
zajišťovaných smluvních povinností. 

 

14. Poddodavatelé 

14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě 
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.3 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti 
prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.4 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), 
je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.5 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo 
povolení k výkonu práce na území ČR.  

14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě důvodných pochybností objednatele o odbornosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu 
prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
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provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v právních 
předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty 
pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění 
smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 
smlouvy. 

16. Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 
zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  
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16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
minimálně do 31. 12. 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle občanského zákoníku.  

17. Všeobecná ujednání, doložky 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 
ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání 
zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 
zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová 
ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ujednání. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech 
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 
díla ujednat.  

 
17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

 
17.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

http://www.liberec.cz/
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17.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

17.12 Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajù. 

17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 474/2023 ze dne 16. 5. 
2023 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 - Pojistné smlouvy 

Na důkaz souhlasu sobsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 

V Liberci dne 'Í4.0X- ŽOĹŠ V Liberci dne /VĹUÍ. 20 L3 
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Odbytová cena: 42 946 738,12
OC+DPH: 51 965 553,12

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
III PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 31 036 180,24 37 553 778,09

000. A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ 60 000,00 12 600,00 72 600,00
000. B VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ 1 360 000,00 285 600,00 1 645 600,00
000. C VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 770 000,00 161 700,00 931 700,00
131.1. A PARKOVIŠTĚ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ 12 086 860,36 2 538 240,68 14 625 101,04
131.1. C PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 406 039,45 85 268,28 491 307,73
131.2. A OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ 2 211 485,53 464 411,96 2 675 897,49
331.A Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ 1 842 201,10 386 862,23 2 229 063,33
331.C Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 360 638,60 75 734,11 436 372,71
332 Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ 5 713 336,25 1 199 800,61 6 913 136,86
431. A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ 2 072 517,60 435 228,70 2 507 746,30
431. B VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ 18 000,00 3 780,00 21 780,00
831 SADOVÉ ÚPRAVY 4 135 101,35 868 371,28 5 003 472,63

IV Nová Pastýřská - 4. etapa 11 910 557,88 14 411 775,03
000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 1 300 000,00 273 000,00 1 573 000,00
101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 7 739 514,78 1 625 298,10 9 364 812,88
301 a 302 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 41 324,45 8 678,13 50 002,58
304 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 126 608,12 26 587,71 153 195,83
305 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ 49 438,62 10 382,11 59 820,73
421 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 450 745,20 94 656,49 545 401,69
423 PŘELOŽKA VEDENÍ VODAFONE 156 732,00 32 913,72 189 645,72
424 PŘELOŽKA VEDENÍ T-MOBILE 531 199,90 111 551,98 642 751,88
425 PŘELOŽKA VEDENÍ LIBERECKÁ IS 504 819,11 106 012,01 610 831,13
801 KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ A MOBILIÁŘ 1 010 175,69 212 136,90 1 222 312,59

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-136 - PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. 
PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 000. A 60 000,00
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 60 000,00
3 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

vytyčení, přenesení podmínek správce sítí do realizace 
opatření na stávajících trasách IS SČVaK
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
vytyčení, přenesení podmínek správce sítí do realizace 
opatření na stávajících trasách IS RWE
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
vytyčení, přenesení podmínek správce sítí do realizace 
opatření na stávajících trasách IS ČEZ
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

000
000. A



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 000. B 1 360 000,00
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 360 000,00
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

včetně odběru vzorku a odvoz do skušebny
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 120 000,00 120 000,00
Zkoušky zatěžovací statické + dynamické, zkušky hutnění, zkoušky konstrukcí 
v rozsahu TKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 400,000 250,00 100 000,00

vybudování přístupů a příjezdů k objektům garáží, včetně údržby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 400,000 150,00 60 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 200 000,00 200 000,00

dopravní opatření po dobu stavby - zřízení, přesun, údržba demontáž

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 150 000,00 150 000,00

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (ZPEV.PLOCHY, OPĚRNÉ KCE, 
TRASY SÍTÍ)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

7 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 200 000,00 200 000,00
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby a vyznačení průběhu stávajících  inženýrských sítí. Součástí je 
případné vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

000
000. B



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 000. B 1 360 000,00
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

000
000. B

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 300 000,00 300 000,00
Realizační dokumentace stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 150 000,00 150 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02945 a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.

1=1,000 [A]
položka zahrnuje:                                                                                                                            
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

11 R02990.01 a POVINNÁ PUBLICITA - stálá pamětní deska KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
z odolného a trvalého materiálu, velikost 0,3 x 0,4 m 
vč. sloupku a podstavce

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 R02990.02 a POVINNÁ PUBLICITA - dočasný billboard KPL 1,000 30 000,00 30 000,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 000. B 1 360 000,00
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

000
000. B

2,1 x 2,2 m, vč. sloupku a podstavce 
po dobu realizace, dodávka a montáž + demontáž

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 000. C 770 000,00
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 770 000,00
1 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

pasport a fotodokumentace stávajících staveb a konstrukcí, přiléhající ke stavbě
Pasportizace objektu před započetím prací 
Pasportizace objektu po provedení prací 
pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby 
fotodokumentace průběhu stavby
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 750 000,00 750 000,00
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí.   
Položka zahrnuje náklady spojené s:    
oplocení a ohrazení staveniště   
prostory pro skladování a manipulaci    
osvětlení prostoru pracoviště   
staveništní přípojky    
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě    
zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky   
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců 
investora,   
sociální zařízení,   
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby   
čerpání vody   
Náklady spojené se záborem veřejného prostranství 
Náklady za spotřebované energie a zásobování    
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 
včetně případné zimní údržby"

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

000
000. C



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. A 12 086 860,36
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 392 975,00
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 34,000 100,000 3 400,00

ornice

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 431,000 200,000 86 200,00
zemina z výkopů
z pol.č. 17120-pol.č. 17310-pol.č. 17411: 477,0-38,0-8,0=431,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 548,500 100,000 254 850,00
stavební suť
z pol.č. 113188: 0,6m3*2,5t/m3=1,500 [A] 
z pol.č. 113328: 1415,0m3*1,8t/m3=2 547,000 [B] 
Celkem: A+B=2 548,500 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 38,750 500,000 19 375,00
živičné směsi
z pol.č. 113138: 15,5m3*2,5t/m3=38,750 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 58,300 500,000 29 150,00

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou zemníku)

1 Zemní práce 2 113 678,95
6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 345,000 55,200 19 044,00

včetně odvozu a likvidace

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 9,000 5 750,000 51 750,00
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 15,500 1 000,000 15 500,00

litý asfalt na chodníku v prům. tl. 100mm 
odvoz suti na skládku
pro osazení hmatové dlažby:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,600 1 200,000 720,00
odvoz suti na skládku
10,0m2*0,06=0,600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM

M3 1 415,000 750,000 1 061 250,00

odvoz suti na skládku

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

11 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 72,000 272,550 19 623,60
odvoz a uložení na deponii investora

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 34,000 150,000 5 100,00
v tl. 100mm

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 457,000 500,000 228 500,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. A



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

14 125734 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 38,000 300,000 11 400,00
zemina
z pol.č. 17310: 38,0=38,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 125734 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 58,300 300,000 17 490,00
ornice
pro pol.č. 18231: 58,3m3=58,300 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 043,000 300,000 312 900,00
ZEMINA PRO NÁSYPOVÉ TĚLESO
pro pol.č. 17110: 1043,0m3=1 043,000 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,000 1 000,000 8 000,00
RUČNÍ ODKOP IS - deponování namístě
ochrana kebelových tras: (8,0+24,0)*0,50*0,50=8,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

18 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 12,000 500,000 6 000,00

zeď:
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 1 043,000 150,000 156 450,00
zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133 
Zemní těleso včetně hutnění po vrstvách  
Prostý násyp vč. geologického monitoringu a  laboratorních testů 
(v případě vhodnosti materiálu lze využít materiál stáv. nestmelených kcí z pol.č. 
113328 - nutno odsouhlasit geologem stavby a TDI)

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



20 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 34,000 10,000 340,00
ornice
z pol.č. 12110: 34,0m3=34,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

21 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 477,000 10,000 4 770,00
zemina
z pol.č. 123734: 457,0=457,000 [A] 
z pol.č. 13273a: 8,0=8,000 [B] 
z pol.č. 132734: 12,0=12,000 [C] 
Celkem: A+B+C=477,000 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 38,000 500,000 19 000,00

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,000 200,000 1 600,00
materiál z výkopku pol.č. 13273.a
ochrana kebelových tras: (8,0+24,0)*0,50*0,50=8,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 575,000 30,000 137 250,00
včetně zkoušek únosnosti zemní pláně v aktivní zóně

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

25 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 583,000 50,000 29 150,00

položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 583,000 10,000 5 830,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

27 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 583,000 3,450 2 011,35

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 
jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

2 Základy 69 900,00
28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 233,000 300,000 69 900,00



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 
- obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

3 Svislé konstrukce 59 202,00
29 32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 3,900 15 180,000 59 202,00

OPĚRNÁ ZEĎ ÚHLOVÁ PŘÍMÁ Z PREFABRIKOVANÝCH ŽLB DÍLCŮ H=0,80m
26,0m*0,15m2/m=3,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

4 Vodorovné konstrukce 13 846,00
30 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4,000 3 461,500 13 846,00

C 16/20 XC2, XA1
pro úhlovou zeď: 4,0m3=4,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace 6 626 429,90
31 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 526,000 1 100,000 578 600,00

ŠD 32/63

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 708,500 1 000,000 708 500,00
ŠD 0/63

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 410,000 13,920 19 627,20

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

34 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 58,000 7 000,000 406 000,00
v tl. 40mm

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 73,000 6 500,000 474 500,00
v tl. 50mm



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 625,000 1 400,000 2 275 000,00
štípaná kostka drobná (100/100mm), včetně lože a spárování dlažby (kamenivo) 
kámen: Liberecká žula, altern. polská žula 
barva: světle šedá, oddělení park. míst tmavě šedá
1530,0m2+95,0m2=1 625,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 036,000 1 600,000 1 657 600,00

štípaná mozaika, včetně lože a spárování dlažby (kamenivo) 
kámen: Liberecká žula , altern. polská žula

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58241 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 91,000 2 000,000 182 000,00
hladké příložné desky š.300mm, šedé, variantně z kompozitu (polymerbetonu) 
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 131,000 181,700 23 802,70
ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, 
odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.

položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

66 R58251.1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DLAŽDIC Z KOMPOZITU (POLYMERBETONU) DO LOŽE Z 
KAMENIVA

M2 75,200 4 000,000 300 800,00

HMATOVÁ DLAŽBA Z KOMPOZITU (POLYMERBETONU) 
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8,  tl. 40mm 
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK
varovné a signální pásy: 26,0m2=26,000 [A] 
umělá vodící linie (drážky): 123,0*0,40=49,200 [B] 
Celkem: A+B=75,200 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 689 789,70
42 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 28,000 244,950 6 858,60

vč. systémové lišty
28,0*1,0=28,000 [A]



položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

43 75O851 PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT KUS 3,000 220 000,000 660 000,00
KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ KOTVENÍ - dle schváleného systému 
SML 
PŘESNÝ TYP A TVAR PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE INVESTORA

1. Položka obsahuje: 
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 
materiálu 
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení 
 – dopravu a skladování 
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 
včetně potřebného drobného montážního materiálu 
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75O85Y PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT  - DEMONTÁŽ KUS 2,000 11 465,550 22 931,10

1. Položka obsahuje: 
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně 
potřebného drobného pomocného materiálu 
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů 
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace 
bloku/zařízení 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí 121 934,96
45 87715 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 24,000 171,350 4 112,40

včetně nasunutí na stávající kabelové trasy

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 
rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

46 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 8,000 316,250 2 530,00
včetně nasunutí na stávající kabelové trasy

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 
rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 10 626,000 85 008,00
typová systémová vpust se sběrným košem a kalovým prostorem, litinová mříž, 
dopravní zat. min. D400 
včetně podkladních a ložných vrstev

položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

48 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 11,000 2 116,000 23 276,00



- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

49 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 1 062,600 6 375,60

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

50 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 32,000 19,780 632,96
kabelové trasy
ochrana kebelových tras: (8,0+24,0)=32,000 [A]
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 1 999 103,85
51 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 3 500,000 42 000,00

dodatečně kotvené zábradlí h=1,1m z ocelových profilů s madlem, povrchová úprava 
pozink. + PKO  
včetně vrtů pro kotvení 
PŘESNÝ TYP A TVAR PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE INVESTORA - 
KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA LIBEREC

položka zahrnuje: 
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací) 
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

52 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 44,000 669,300 29 449,20

odvoz na deponii investora

položka zahrnuje: 
- demontáž a odstranění zařízení 
- jeho odvoz na předepsané místo

53 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 15,000 2 461,000 36 915,00

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

54 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 24,000 210,450 5 050,80

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

55 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 419,750 839,50

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

56 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 12,000 210,450 2 525,40

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 9,000 1 851,500 16 663,50

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

58 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 6,000 4 000,000 24 000,00
vyhrazené parkování - symbol O1

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku předepsaného symbolu 
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

59 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 147,000 447,350 65 760,45
80/250MM, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 600,000 3 600,00
150/250MM, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 171,000 2 200,000 376 200,00
obruba kamenná řezaná 150x250mm 
do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 190,000 2 400,000 456 000,00
obruba kamenná řezaná 200x250mm 
do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 91743 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 518,000 1 000,000 518 000,00
obruba kamenná řezaná 100x250mm 
do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3



Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 91743 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 47,000 1 100,000 51 700,00
obruba kamenná řezaná 100x300mm 
do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 124,000 100,000 12 400,00

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

67 R91701 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OCELI M 358,000 1 000,000 358 000,00
ocelová pásovina tl 3 mm kotvená na navařenou výztuž zabetonovanou do suché 
směsi

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
lože předepsané zadávací dokumentací.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 280,00
1 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,400 200,00 3 280,00

zemina z výkopů
z pol.č. 17120: 10,4+6,0=16,400 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 11 063,25
2 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 10,400 500,00 5 200,00

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

3 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 6,000 500,00 3 000,00

schod.kce:
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16,400 20,93 343,25
zemina
z pol.č. 123734: 10,4=10,400 [A] 
z pol.č. 132734: 6,0=6,000 [B] 
Celkem: A+B=16,400 [C]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 84,000 30,00 2 520,00

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 192 320,50
6 43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 5,103 30 000,00 153 090,00

KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ 
PŘESNÝ TYP, TVAR (přímé, kosé, profilové, zaoblené hrany, apod) A POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA (Broušení, opalování, tryskání, leštění, pemrlování, apod) PODLÉHÁ 
SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE INVESTORA - KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA 
LIBEREC 
kámen: Liberecká žula  
povrchová úprava:  protiskluzová drážka, popř. hrubě opracovaný povrch 
řezané stupně 162x900mm, dl. 2500mm
14*2,50*0,90*0,162=5,103 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,000 3 461,50 24 230,50
C 16/20 XC2, XA1
schodiště: 7,0m3=7,000 [A]
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 15,000 1 000,00 15 000,00
ŠD 32/63
štěrkové pole - parkovací plocha: 15,0m3=15,000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 81 950,00
9 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 13,500 1 000,00 13 500,00

ŠD 0/63



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 17,000 1 600,00 27 200,00

štípaná mozaika, včetně lože a spárování dlažby (kamenivo) 
kámen: Liberecká žula

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 58241 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,000 2 000,00 4 000,00
hladké příložné desky š.300mm, šedé, variantně z kompozitu (polymerbetonu) 
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 32,000 600,00 19 200,00
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 6,000 700,00 4 200,00
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,850 1 000,00 1 850,00

HMATOVÁ DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY) 
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8,  tl. 40mm 
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 R58251.1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DLAŽDIC Z KOMPOZITU (POLYMERBETONU) DO LOŽE Z 
KAMENIVA M2 3,000 4 000,00 12 000,00

HMATOVÁ DLAŽBA Z KOMPOZITU (POLYMERBETONU) 
LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8,  tl. 40mm 
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK
varovné a signální pásy: 3,0m2=3,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 117 425,70

15 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,000 2 461,00 2 461,00

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

16 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 1 851,500 1 851,50

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

17 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 8,000 447,35 3 578,80

V7a 8,0m2=8,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

18 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 9,000 447,35 4 026,15
80/250MM, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

19 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 5,000 426,65 2 133,25
100/250MM, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 600,00 3 600,00
150/250MM, do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 18,000 5 000,00 90 000,00
do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3
délka vč. nápěhových dílců



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.1. C 406 039,45
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: PARKOVIŠTĚ
Rozpočet: PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.1
131.1. C

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

23 R92940.2 OZNAČNÍK ZASTÁVEK MĚSTSKÝCH DRAH - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 5 750,00 5 750,00

položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném 
projektem 
- nutnou opravu poškozených částí

24 R92940.3 OZNAČNÍK ZASTÁVEK MĚSTSKÝCH DRAH - DEMONTÁŽ KUS 1,000 4 025,00 4 025,00
pro přesun

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 33 000,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 165,000 200,00 33 000,00

zeminy, pol 131738
1,0*2,2*75,0=165,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 382 375,95
2 131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 165,000 600,00 99 000,00

1,0*2,2*75,0=165,000 [A]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 165,000 20,93 3 453,45
vykopaný material zemina
1,0*2,2*75,0=165,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 243,525 900,00 219 172,50
zásyp za opěrama ŠDB 32/63 po vrstvách 30 cm se zhutněním 
ČSN 736244 
ID 0,9 ( 100%PS)
Rubzdi 
1,05*2,04*75,0=160,650 [A] 
Čelo zdi 
1,30*0,85*75,0=82,875 [B] 
Celkem: A+B=243,525 [C]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,500 900,00 60 750,00
ochranný zásyp za zdí  ŠP 8-32 mm  po vrstvách 30 cm se zhutněním 
ČSN 736244 
ID 0,9 ( 100%PS)
0,6*1,5*75,0=67,500 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

2 Základy 509 646,00
6 261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM M 84,000 300,00 25 200,00

vrty pro kotvení zábradlí
140*4*0,15=84,000 [A]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 59,442 5 000,00 297 210,00

uhlová zeď 
5*(2,00*5,00*0,40)=20,000 [A] 
5*(1,70*5,00*0,40)=17,000 [B] 
5*(1,30*5,00*0,40)=13,000 [C] 
tížna zeď 
0,8*0,6*(15,0+4,67)=9,442 [D] 
Celkem: A+B+C+D=59,442 [E]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,458 42 000,00 187 236,00

59,442*0,075=4,458 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 662 796,00
9 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 62,232 7 500,00 466 740,00

uhlová zeď 
140,526*0,40=56,210 [A] 
tížná zeď 
15,056*0,4=6,022 [B] 
Celkem: A+B=62,232 [C]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

10 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 4,668 42 000,00 196 056,00

62,235*0,075=4,668 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 72 255,28
11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,643 3 174,00 49 650,88

C 12/15 min. tl 100 mm
25,1*2,20*0,10=5,522 [A] 
25,1*1,90*0,10=4,769 [B] 
25,1*1,50*0,10=3,765 [C] 
19,84*0,80*0,10=1,587 [D] 
Celkem: A+B+C+D=15,643 [E]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 7,200 3 139,50 22 604,40
drenážní beton za rubem opěr na drenážní trubku
0,30*0,30*80,0=7,200 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

7 Přidružená stavební výroba 201 525,09

13 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 1 268,118 132,25 167 708,61

nátěry  1x ALP + 2xALN  konstrukcí zakrývaných zásypem



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

základ 
3*25,0*(0,70+1,70)=180,000 [A] 
3*25,0*(0,70+1,40)=157,500 [B] 
3*25,0*(0,70+1,00)=127,500 [C] 
3*19,74*(0,90+0,90)=106,596 [D] 
stěna 
3*142,626+3*15,056=473,046 [E] 
3*64,216+3*10,276=223,476 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 268,118 [G]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 422,706 80,00 33 816,48
geotextilie 600g/m2
základ 
25,0*(0,70+1,70)=60,000 [A] 
25,0*(0,70+1,40)=52,500 [B] 
25,0*(0,70+1,00)=42,500 [C] 
19,74*(0,90+0,90)=35,532 [D] 
stěna 
142,626+15,056=157,682 [E] 
64,216+10,276=74,492 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=422,706 [G]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

8 Potrubí 30 360,00
15 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 80,000 379,50 30 360,00

drenáž rubu DN 150 včetně T kusu dle TP 83



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

80,0=80,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 319 527,21
16 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 70,330 4 300,00 302 419,00

70,33=70,330 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

17 93112 VÝPLŇ DILATAČ SPAR HERAKLITEM M3 0,040 17 020,00 680,80

18*5,5*0,02*0,02=0,040 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

18 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 23,040 171,35 3 947,90

18*0,4*1,5=10,800 [A] 
18*0,4*1,7=12,240 [B] 
Celkem: A+B=23,040 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 131.2. A 2 211 485,53
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: OPĚRNÁ KONSTRUKCE
Rozpočet: OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

131.2
131.2. A

19 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 34,125 365,70 12 479,51
tepelná izolace v blízkostí stromů na rubové straně zdi
7*3,25*1,5=34,125 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 074 265,59

1 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k M2 1,245 100,00 124,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
štěrk 0.83*1.5=1,245 [A]

2 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min HOD 300,000 150,00 45 000,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min
předpoklad 25.0*12.0=300,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:  
a) 115 20-12 Čerpací jehla,  
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,  
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,  
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,  
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce 
do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 
cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných 
studní:  
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.  
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.  
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení 
čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá.  
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 
potrubí.  
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 
celý soubor čerpadel v činnosti.  
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu).

3 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min DEN 25,000 75,00 1 875,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
předpoklad 25.0=25,000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby 
a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a 
na záložní zdroje energie.  
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.  
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované 
dílo, příp. termín výstavby.  
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí.  
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu)  
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, 
oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

4 119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě M 4,000 250,00 1 000,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

5 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě M 8,000 250,00 2 000,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

6 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě M 8,000 400,00 3 200,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
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331.A

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

7 119001412 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě M 8,000 400,00 3 200,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

8 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě M 2,000 250,00 500,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

9 132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 33,278 500,00 16 639,00

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

pr.hl.PVC150 1.75=1,750 [A] 
Mezisoučet: A=1,750 [B] 
PVC150 62.6*0.8*1.75=87,640 [C] 
dlažba -(44.3*0.8*0.42)=-14,885 [D] 
mozaika -(0.8*0.8*0.25)=-0,160 [E] 
asfalt -(11.0*0.8*0.41)=-3,608 [F] 
žula -(6.5*0.8*0.42)=-2,184 [G] 
Mezisoučet: C+D+E+F+G=66,803 [H] 
hloubení rýh do 800 mm-50% 66.556*0.5=33,278 [I]

10 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 167,681 600,00 100 608,60

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3
pr.hl.D1-PVC300 3.86=3,860 [A] 
pr.hl.D1-PVC500 3.993=3,993 [B] 
pr.hl.D3-PVC300 2.363=2,363 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=10,216 [D] 
D1-PVC300 16.4*1.12*3.86=70,900 [E] 
D1-PVC500 31.2*1.5*3.993=186,872 [F] 
D3-PVC300 47.6*1.12*2.363=125,976 [G] 
D1-asfalt -(9.9*1.12*0.41+22.1*1.5*0.41)=-18,138 [H] 
D1-dlažba -(4.8*1.12*0.42+2.4*1.5*0.42)=-3,770 [I] 
D1-mozaika -(1.7*1.12*0.25+2.8*1.5*0.25)=-1,526 [J] 
D1-žula -(4.1*1.5*0.42)=-2,583 [K] 
D3-asfalt -(1.9*1.12*0.41)=-0,872 [L] 
D3-dlažba -(45.7*1.12*0.42)=-21,497 [M] 
Mezisoučet: E+F+G+H+I+J+K+L+M=335,362 [N] 
hloubení rýh do 2000 mm-50% 335.362*0.5=167,681 [O]

11 132354102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 33,278 650,00 21 630,70



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

pr.hl.PVC150 1.75=1,750 [A] 
Mezisoučet: A=1,750 [B] 
PVC150 62.6*0.8*1.75=87,640 [C] 
dlažba -(44.3*0.8*0.42)=-14,885 [D] 
mozaika -(0.8*0.8*0.25)=-0,160 [E] 
asfalt -(11.0*0.8*0.41)=-3,608 [F] 
žula -(6.5*0.8*0.42)=-2,184 [G] 
Mezisoučet: C+D+E+F+G=66,803 [H] 
hloubení rýh do 800 mm-50% 66.556*0.5=33,278 [I]

12 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do M3 167,681 650,00 108 992,65

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3
pr.hl.D1-PVC300 3.86=3,860 [A] 
pr.hl.D1-PVC500 3.993=3,993 [B] 
pr.hl.D3-PVC300 2.363=2,363 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=10,216 [D] 
D1-PVC300 16.4*1.12*3.86=70,900 [E] 
D1-PVC500 31.2*1.5*3.993=186,872 [F] 
D3-PVC300 47.6*1.12*2.363=125,976 [G] 
D1-asfalt -(9.9*1.12*0.41+22.1*1.5*0.41)=-18,138 [H] 
D1-dlažba -(4.8*1.12*0.42+2.4*1.5*0.42)=-3,770 [I] 
D1-mozaika -(1.7*1.12*0.25+2.8*1.5*0.25)=-1,526 [J] 
D1-žula -(4.1*1.5*0.42)=-2,583 [K] 
D3-asfalt -(1.9*1.12*0.41)=-0,872 [L] 
D3-dlažba -(45.7*1.12*0.42)=-21,497 [M] 
Mezisoučet: E+F+G+H+I+J+K+L+M=335,362 [N] 
hloubení rýh do 2000 mm-50% 335.362*0.5=167,681 [O]

13 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m M2 570,666 50,00 28 533,30



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
PVC150 62.6*2.0*1.75=219,100 [A] 
D1-PVC300 16.4*2.0*3.86=126,608 [B] 
D3-PVC300 47.6*2.0*2.363=224,958 [C] 
Celkem: A+B+C=570,666 [D]
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě strany výkopu).

14 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 249,163 50,00 12 458,15

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
D1-PVC500 31.2*2.0*3.993=249,163 [A]

15 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m M2 570,666 10,00 5 706,66

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

16 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 249,163 10,00 2 491,63

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 201,083 200,00 40 216,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

odvoz na skládku 20 km' 
'hloubení rýh do 800 mm' 
PVC150 62.6*0.8*1.75=87,640 [A] 
dlažba -(44.3*0.8*0.42)=-14,885 [B] 
mozaika -(0.8*0.8*0.25)=-0,160 [C] 
asfalt -(11.0*0.8*0.41)=-3,608 [D] 
žula -(6.5*0.8*0.42)=-2,184 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=66,803 [F] 
'hloubení rýh do 2000 mm' 
D1-PVC300 16.4*1.12*3.86=70,900 [G] 
D1-PVC500 31.2*1.5*3.993=186,872 [H] 
D3-PVC300 47.6*1.12*2.363=125,976 [I] 
D1-asfalt -(9.9*1.12*0.41+22.1*1.5*0.41)=-18,138 [J] 
D1-dlažba -(4.8*1.12*0.42+2.4*1.5*0.42)=-3,770 [K] 
D1-mozaika -(1.7*1.12*0.25+2.8*1.5*0.25)=-1,526 [L] 
D1-žula -(4.1*1.5*0.42)=-2,583 [M] 
D3-asfalt -(1.9*1.12*0.41)=-0,872 [N] 
D3-dlažba -(45.7*1.12*0.42)=-21,497 [O] 
Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M+N+O=335,362 [P] 
hloubení rýh do 800 mm - 50% 66.803*0.5=33,402 [Q] 
hloubení rýh do 2000 mm - 50% 335.362*0.5=167,681 [R] 
Mezisoučet: Q+R=201,083 [S]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

18 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 2 010,830 10,00 20 108,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz na skládku 20 km 201.083*10.0=2 010,830 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

19 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 201,083 200,00 40 216,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
odvoz na skládku 20 km' 
'hloubení rýh do 800 mm' 
PVC150 62.6*0.8*1.75=87,640 [A] 
dlažba -(44.3*0.8*0.42)=-14,885 [B] 
mozaika -(0.8*0.8*0.25)=-0,160 [C] 
asfalt -(11.0*0.8*0.41)=-3,608 [D] 
žula -(6.5*0.8*0.42)=-2,184 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=66,803 [F] 
'hloubení rýh do 2000 mm' 
D1-PVC300 16.4*1.12*3.86=70,900 [G] 
D1-PVC500 31.2*1.5*3.993=186,872 [H] 
D3-PVC300 47.6*1.12*2.363=125,976 [I] 
D1-asfalt -(9.9*1.12*0.41+22.1*1.5*0.41)=-18,138 [J] 
D1-dlažba -(4.8*1.12*0.42+2.4*1.5*0.42)=-3,770 [K] 
D1-mozaika -(1.7*1.12*0.25+2.8*1.5*0.25)=-1,526 [L] 
D1-žula -(4.1*1.5*0.42)=-2,583 [M] 
D3-asfalt -(1.9*1.12*0.41)=-0,872 [N] 
D3-dlažba -(45.7*1.12*0.42)=-21,497 [O] 
Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M+N+O=335,362 [P] 
hloubení rýh do 800 mm - 50% 66.803*0.5=33,402 [Q] 
hloubení rýh do 2000 mm - 50% 335.362*0.5=167,681 [R] 
Mezisoučet: Q+R=201,083 [S]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

20 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 2 010,830 10,00 20 108,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz na skládku 20 km 201.083*10.0=2 010,830 [A]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

21 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 402,165 150,00 60 324,75

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
přebytečný výkopek 402.165=402,165 [A] 
Celkem: A=402,165 [B]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, 
do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.  
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:  
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 
měřeného v rostlém stavu,  
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.  
3. Ceny nelze použít:  
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,  
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je 
menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.  
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami 
souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

22 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 723,897 150,00 108 584,55

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
měrná hmotnost 1,8 CÚ2021 402.165*1.8=723,897 [A]
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

23 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 279,337 150,00 41 900,55

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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hloubení rýh do 800 mm' 
PVC150 62.6*0.8*1.75=87,640 [A] 
dlažba -(44.3*0.8*0.42)=-14,885 [B] 
mozaika -(0.8*0.8*0.25)=-0,160 [C] 
asfalt -(11.0*0.8*0.41)=-3,608 [D] 
žula -(6.5*0.8*0.42)=-2,184 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=66,803 [F] 
'hloubení rýh do 2000 mm' 
D1-PVC300 16.4*1.12*3.86=70,900 [G] 
D1-PVC500 31.2*1.5*3.993=186,872 [H] 
D3-PVC300 47.6*1.12*2.363=125,976 [I] 
D1-asfalt -(9.9*1.12*0.41+22.1*1.5*0.41)=-18,138 [J] 
D1-dlažba -(4.8*1.12*0.42+2.4*1.5*0.42)=-3,770 [K] 
D1-mozaika -(1.7*1.12*0.25+2.8*1.5*0.25)=-1,526 [L] 
D1-žula -(4.1*1.5*0.42)=-2,583 [M] 
D3-asfalt -(1.9*1.12*0.41)=-0,872 [N] 
D3-dlažba -(45.7*1.12*0.42)=-21,497 [O] 
Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M+N+O=335,362 [P] 
lože šachty -0.84=-0,840 [Q] 
lože potrubí -26.091=-26,091 [R] 
obsyp -95.225=-95,225 [S] 
podkl. bet. -0.672=-0,672 [T] 
Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T=279,337 [U]
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1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp 
rýh pro drény.  
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu .  
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku.  
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

25 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 95,225 150,00 14 283,75

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
D1-PVC150 14.9*0.8*0.45=5,364 [A] 
D1-PVC300 21.2*1.12*0.6=14,246 [B] 
D1-PVC500 31.2*1.5*0.8=37,440 [C] 
D3-PVC150 47.7*0.8*0.45=17,172 [D] 
D3-PVC300 47.6*1.12*0.6=31,987 [E] 
odečet potrubí PVC300 -(3.14*(0.15)^2*68.8)=-4,861 [F] 
odečet potrubí PVC500 -(3.14*(0.25)^2*31.2)=-6,123 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=95,225 [H]
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1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, 
případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 
vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem 
se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

26 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 T 190,450 500,00 95 225,00
štěrkopísek frakce 0/8
měr. hmotnost 2,0 95.225*2.0=190,450 [A]

24 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 558,674 500,00 279 337,00
štěrkodrť frakce 0/32
měrná hmotnost 2,0, zásyp 100% 279.337*2.0=558,674 [A]

2 Zakládání 48 780,00

27 212751101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřen

M 162,600 300,00 48 780,00

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50
D1-PVC150 14.9=14,900 [A] 
D1-PVC300 21.2=21,200 [B] 
D1-PVC500 31.2=31,200 [C] 
D3-PVC150 47.7=47,700 [D] 
D3-PVC300 47.6=47,600 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=162,600 [F]
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1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:  
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,  
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.  
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 
tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,  
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení 
opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu 
se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

3 Svislé a kompletní konstrukce 54 934,00
28 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky M 100,000 500,00 50 000,00

Vyčištění stok jakékoliv výšky
D1-PVC300 21.2=21,200 [A] 
D1-PVC500 31.2=31,200 [B] 
D3-PVC300 47.6=47,600 [C] 
Celkem: A+B+C=100,000 [D]
1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

29 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 100,000 49,34 4 934,00
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
D1-PVC300 21.2=21,200 [A] 
D1-PVC500 31.2=31,200 [B] 
D3-PVC300 47.6=47,600 [C] 
Celkem: A+B+C=100,000 [D]

4 Vodorovné konstrukce 38 764,05

30 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm M3 0,840 800,00 672,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

šachta (1.0*1.0*0.12)*7.0=0,840 [A] 
Celkem: A=0,840 [B]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.
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31 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm M3 26,091 800,00 20 872,80

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm
D1-PVC150 14.9*0.8*0.15=1,788 [A] 
D1-PVC300 21.2*1.12*0.15=3,562 [B] 
D1-PVC500 31.2*1.5*0.15=7,020 [C] 
D3-PVC150 47.7*0.8*0.15=5,724 [D] 
D3-PVC300 47.6*1.12*0.15=7,997 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=26,091 [F]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

32 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 4,000 782,00 3 128,00

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují 
ve specifikaci.

36 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 
200 mm KUS 4,000 849,85 3 399,40

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 
200 mm

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují 
ve specifikaci.

38 452321131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 0,672 3 714,50 2 496,14

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
šachta (0.8*0.8*0.15)*7.0=0,672 [A]
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové 
konstrukce.  
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
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39 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty M2 3,360 506,00 1 700,16

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
podklad šachta (4.0*(0.8*0.15))*7.0=3,360 [A] 
Celkem: A=3,360 [B]

40 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 
typu Kari T 0,083 42 000,00 3 486,00

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 
typu Kari
měrná hmotnost 3,03 kg/m2 27.44*0.00303=0,083 [A]

34 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS 2,000 350,75 701,50
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

33 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS 1,000 284,05 284,05
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

35 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS 1,000 368,00 368,00
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

37 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS 4,000 414,00 1 656,00
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

5 Komunikace pozemní 373,50

41 564782111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 300 mm M2 1,245 300,00 373,50

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 300 mm
štěrk 0.83*1.5=1,245 [A]
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8 Trubní vedení 606 484,63
46 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° KUS 3,000 1 426,00 4 278,00

koleno kanalizace PVC KG 300x45°

48 28611441 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87° KUS 4,000 3 013,00 12 052,00
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°

50 28611451 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/160/87° KUS 1,000 16 790,00 16 790,00
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/160/87°

55 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm KUS 3,000 1 587,00 4 761,00
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

56 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm KUS 6,000 2 576,00 15 456,00
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

57 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm KUS 8,000 4 122,62 32 980,96
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

60 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm KUS 7,000 3 570,87 24 996,09
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

62 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm KUS 2,000 11 396,50 22 793,00
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm

63 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm KUS 5,000 12 650,00 63 250,00
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

58 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 17,000 257,60 4 379,20
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

64 59224348 1 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 7,000 257,60 1 803,20
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

66 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním KUS 7,000 4 761,00 33 327,00
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním

42 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 M 62,600 606,05 37 938,73

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  
2. Použití trub dle tuhostí:  
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 
mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m  
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 
rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy 
avýškou krytí 0,5-12 m.

43 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 M 68,800 1 500,00 103 200,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

44 871425221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500 M 31,200 4 000,00 124 800,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

45 877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315 KUS 3,000 502,55 1 507,65

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

47 877375221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315 KUS 4,000 775,00 3 100,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

49 877425221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500 KUS 1,000 1 184,00 1 184,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500

51 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 ÚSEK 8,000 867,10 6 936,80
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na 
druh potrubí.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku 
potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  
b) vystavení zkušebního protokolu.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) utěsnění kanalizačních přípojek.  
b) zkoušky vstupních a revizních šachet.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

52 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 ÚSEK 8,000 1 242,00 9 936,00
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

53 892422121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 ÚSEK 3,000 1 621,50 4 864,50
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

54 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 17,000 1 184,50 20 136,50
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 
dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

59 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 7,000 1 230,50 8 613,50
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 
dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

61 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 7,000 1 414,50 9 901,50

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 
dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

65 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 7,000 1 357,00 9 499,00
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; 
tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:  
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto 
katalogu.  
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování 
osobních automobilů i v patrech,  
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, 
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m 
do chodníku,  
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a 
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

67 899-R1 Napojení uliční vpusti KUS 8,000 3 500,00 28 000,00
Napojení uliční vpusti

997 Přesun sutě 247,43

69 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km T 0,548 54,51 29,87

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
odvoz na skládku 20 km'  
kamenivo 0.548=0,548 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 
suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
vkaždém úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 
kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.A 1 842 201,10
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.A

70 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T 10,412 13,00 135,36

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
odvoz na skládku 20 km 0.548*19.0=10,412 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 
suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
vkaždém úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 
kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

71 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 0,548 150,00 82,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
kamenivo 0.548=0,548 [A]
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky odpadů.  
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

998 Přesun hmot 18 351,90

72 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 61,173 300,00 18 351,90

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 240 083,23

1 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k M2 19,965 100,00 1 996,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
štěrk 13.31*1.5=19,965 [A]

2 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min HOD 60,000 150,00 9 000,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min
předpoklad 5.0*12.0=60,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:  
a) 115 20-12 Čerpací jehla,  
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,  
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,  
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,  
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce 
do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 
cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní:  
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.  
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.  
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení 
čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá.  
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí.  
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, 
popř. celý soubor čerpadel v činnosti.  
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu).

3 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min DEN 5,000 75,00 375,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
předpoklad 5.0=5,000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby 
a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a 
na záložní zdroje energie.  
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v 
činnosti.  
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované 
dílo, příp. termín výstavby.  
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí.  
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu)  
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, 
oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

4 132254202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 5 M3 46,485 500,00 23 242,50

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

pr.hl.D1-PVC500 3.993=3,993 [A] 
Mezisoučet: A=3,993 [B] 
D1-PVC500 16.9*1.5*3.993=101,223 [C] 
D1-dlažba -(3.6*1.5*0.42)=-2,268 [D] 
D1-štěrk -(13.3*1.5*0.3)=-5,985 [E] 
Mezisoučet: C+D+E=92,970 [F] 
hloubení rýh do 2000 mm-50% 92.97*0.5=46,485 [G]

5 132354202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do M3 46,485 600,00 27 891,00

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 
m3



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

pr.hl.D1-PVC500 3.993=3,993 [A] 
Mezisoučet: A=3,993 [B] 
D1-PVC500 16.9*1.5*3.993=101,223 [C] 
D1-dlažba -(3.6*1.5*0.42)=-2,268 [D] 
D1-štěrk -(13.3*1.5*0.3)=-5,985 [E] 
Mezisoučet: C+D+E=92,970 [F] 
hloubení rýh do 2000 mm-50% 92.97*0.5=46,485 [G]

6 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 134,963 50,00 6 748,15

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
D1-PVC500 16.9*2.0*3.993=134,963 [A]

7 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 134,963 10,00 1 349,63

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 46,485 200,00 9 297,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
odvoz na skládku 20 km' 
'hloubení rýh do 2000 mm' 
D1-PVC500 16.9*1.5*3.993=101,223 [A] 
D1-dlažba -(3.6*1.5*0.42)=-2,268 [B] 
D1-štěrk -(13.3*1.5*0.3)=-5,985 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=92,970 [D] 
hloubení rýh do 2000 mm-50% 92.97*0.5=46,485 [E]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 464,850 10,00 4 648,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz na skládku 20 km 46.485*10.0=464,850 [A]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

10 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 46,485 200,00 9 297,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
odvoz na skládku 20 km' 
'hloubení rýh do 2000 mm' 
D1-PVC500 16.9*1.5*3.993=101,223 [A] 
D1-dlažba -(3.6*1.5*0.42)=-2,268 [B] 
D1-štěrk -(13.3*1.5*0.3)=-5,985 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=92,970 [D] 
hloubení rýh do 2000 mm-50% 92.97*0.5=46,485 [E]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

11 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 464,850 10,00 4 648,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz na skládku 20 km 46.485*10.0=464,850 [A]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

12 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 92,970 150,00 13 945,50

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
přebytečný výkopek 92.97=92,970 [A] 
Celkem: A=92,970 [B]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, 
do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.  
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:  
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 
měřeného v rostlém stavu,  
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.  
3. Ceny nelze použít:  
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,  
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je 
menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.  
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami 
souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

13 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 167,346 150,00 25 101,90

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
měrná hmotnost 1,8 CÚ2021 92.97*1.8=167,346 [A]
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

14 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 72,204 150,00 10 830,60

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
hloubení rýh do 2000 mm' 
D1-PVC500 16.9*1.5*3.993=101,223 [A] 
D1-dlažba -(3.6*1.5*0.42)=-2,268 [B] 
D1-štěrk -(13.3*1.5*0.3)=-5,985 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=92,970 [D] 
lože potrubí -3.803=-3,803 [E] 
obsyp -16.963=-16,963 [F] 
Celkem: A+B+C+E+F=72,204 [G]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10
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22-136
III

301
331.C

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp 
rýh pro drény.  
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i 
s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 
Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku.  
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 16,963 150,00 2 544,45

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
D1-PVC500 16.9*1.5*0.8=20,280 [A] 
odečet potrubí PVC500 -(3.14*(0.25)^2*16.9)=-3,317 [B] 
Celkem: A+B=16,963 [C]
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, 
případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 
vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem 
se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
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17 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 T 33,926 500,00 16 963,00
štěrkopísek frakce 0/8
měr. hmotnost 2,0 16.963*2.0=33,926 [A]

15 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 144,408 500,00 72 204,00
štěrkodrť frakce 0/32
měrná hmotnost 2,0, zásyp 100% 72.204*2.0=144,408 [A]

2 Zakládání 5 070,00

18 212751101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřen

M 16,900 300,00 5 070,00

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50
D1-PVC500 16.9=16,900 [A] 
Celkem: A=16,900 [B]
1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:  
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,  
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.  
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 
tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,  
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení 
opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu 
se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 283,85
19 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky M 16,900 500,00 8 450,00

Vyčištění stok jakékoliv výšky
D1-PVC500 16.9=16,900 [A] 
Celkem: A=16,900 [B]
1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

20 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 16,900 49,34 833,85
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
D1-PVC500 16.9=16,900 [A] 
Celkem: A=16,900 [B]

4 Vodorovné konstrukce 3 042,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

21 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm M3 3,803 800,00 3 042,40

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm
D1-PVC500 16.9*1.5*0.15=3,803 [A] 
Celkem: A=3,803 [B]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

5 Komunikace pozemní 5 989,50

22 564782111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 300 mm M2 19,965 300,00 5 989,50

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 300 mm
štěrk 13.31*1.5=19,965 [A]

8 Trubní vedení 92 221,50

23 871425221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500 M 16,900 4 000,00 67 600,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

24 892422121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 ÚSEK 1,000 1 621,50 1 621,50
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

25 899-R2 Zaústění kanalizace do Jizerského potoka - průraz 700x700 mm dozdění pravobřežní 
zdi po osazení potrubí, vč. vyspárování přespárování stávající zdi 1,0 m na v KUS 1,000 23 000,00 23 000,00

Zaústění kanalizace do Jizerského potoka - průraz 700x700 mm  
dozdění pravobřežní zdi po osazení potrubí, vč. vyspárování  
přespárování stávající zdi 1,0 m na všechny strany od průrazu  
zařznutí potrubí se zdí potoka

997 Přesun sutě 3 966,52



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

26 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km T 8,785 54,51 478,87

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
odvoz na skládku 20 km'  
kamenivo 8.785=8,785 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 
suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
vkaždém úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 
kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

27 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T 166,915 13,00 2 169,90

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
odvoz na skládku 20 km 8.785*19.0=166,915 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 
suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
vkaždém úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 
kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

28 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 8,785 150,00 1 317,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
kamenivo 8.785=8,785 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 331.C 360 638,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská
Rozpočet: Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

301
331.C

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky odpadů.  
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

998 Přesun hmot 981,60

29 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 3,272 300,00 981,60

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 939 554,95

1 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min HOD 360,000 150,00 54 000,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min
předpoklad 30.0*12.0=360,000 [A]

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:  
a) 115 20-12 Čerpací jehla,  
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,  
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,  
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,  
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce 
do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 
cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných 
studní:  
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.  
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.  
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení 
čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá.  
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 
potrubí.  
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 
celý soubor čerpadel v činnosti.  
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu).

2 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min DEN 30,000 75,00 2 250,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
předpoklad 30.0=30,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby 
a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a 
na záložní zdroje energie.  
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v 
činnosti.  
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované 
dílo, příp. termín výstavby.  
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí.  
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu)  
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, 
oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

3 131251204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 367,520 500,00 183 760,00

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
pr.hl.LOP 5.7=5,700 [A] 
pr.hl.RN 4.77=4,770 [B] 
Mezisoučet: A+B=10,470 [C] 
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [D] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [E] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [F] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [G] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [H] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [I] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [J] 
Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J=918,801 [K] 
hloubení jam 40,0% 918.801*0.4=367,520 [L]

4 131351204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 367,520 550,00 202 136,00

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

pr.hl.LOP 5.7=5,700 [A] 
pr.hl.RN 4.77=4,770 [B] 
Mezisoučet: A+B=10,470 [C] 
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [D] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [E] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [F] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [G] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [H] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [I] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [J] 
Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J=918,801 [K] 
hloubení jam 40,0% 918.801*0.4=367,520 [L]

5 131451204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 M3 183,760 600,00 110 256,00

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
pr.hl.LOP 5.7=5,700 [A] 
pr.hl.RN 4.77=4,770 [B] 
Mezisoučet: A+B=10,470 [C] 
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [D] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [E] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [F] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [G] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [H] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [I] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [J] 
Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J=918,801 [K] 
hloubení jam 20,0% 918.801*0.2=183,760 [L]

6 151101103 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m M2 357,137 250,00 89 284,25

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m
LOP 2.0*(3.4*5.7+4.6*5.7)=91,200 [A] 
RN 2.0*(15.6*4.77+12.276*4.77)=265,937 [B] 
Celkem: A+B=357,137 [C]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

7 151101113 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m M2 357,137 100,00 35 713,70

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

8 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třídy

M3 367,520 100,00 36 752,00

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [A] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [B] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [C] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [D] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [E] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [F] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=918,801 [H] 
hloubení jam 40,0% 918.801*0.4=367,520 [I]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se 
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.  
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé 
přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.  
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení 
podílu svislého přemístění výkopku.  
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

9 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třídy

M3 551,281 100,00 55 128,10

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [A] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [B] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [C] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [D] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [E] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [F] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=918,801 [H] 
hloubení jam 60,0% 918.801*0.6=551,281 [I]

1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se 
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.  
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé 
přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.  
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení 
podílu svislého přemístění výkopku.  
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

10 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 367,520 200,00 73 504,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
odvoz na skládku 20 km' 
'hloubení jam' 
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [A] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [B] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [C] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [D] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [E] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [F] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=918,801 [H] 
hloubení jam 40,0% 918.801*0.4=367,520 [I]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

11 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 3 675,200 10,00 36 752,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz na skládku 20 km 367.52*10.0=3 675,200 [A]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

12 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 551,281 200,00 110 256,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
odvoz na skládku 20 km' 
'hloubení jam' 
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [A] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [B] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [C] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [D] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [E] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [F] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=918,801 [H] 
hloubení jam 60,0% 918.801*0.6=551,281 [I]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

13 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 5 512,810 10,00 55 128,10

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz na skládku 20 km 551.281*10.0=5 512,810 [A]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

14 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 918,801 150,00 137 820,15

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
přebytečný výkopek 918.801=918,801 [A] 
Celkem: A=918,801 [B]

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, 
do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.  
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:  
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 
měřeného v rostlém stavu,  
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.  
3. Ceny nelze použít:  
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,  
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je 
menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.  
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami 
souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

15 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 1 653,842 150,00 248 076,30

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
měrná hmotnost 1,8 CÚ2021 918.801*1.8=1 653,842 [A]
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

16 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 438,691 150,00 65 803,65

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

hloubení jam' 
LOP 3.4*4.6*5.7=89,148 [A] 
RN 15.6*12.276*4.77=913,482 [B] 
asfalt -(121.06*0.41)=-49,635 [C] 
mlat -(3.43*0.4)=-1,372 [D] 
mozaika -(10.94*0.25)=-2,735 [E] 
dlažba -(71.6*0.42)=-30,072 [F] 
zeleň -(0.15*0.1)=-0,015 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=918,801 [H] 
lože nádrže -33.462=-33,462 [I] 
lože potrubí -0.986=-0,986 [J] 
obsyp -3.69=-3,690 [K] 
podkl. bet. -32.84=-32,840 [L] 
písek -4.834=-4,834 [M] 
LOP -11.178=-11,178 [N] 
RN -393.12=- 393,120 [O] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=438,691 [P]

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp 
rýh pro drény.  
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu .  
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku.  
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

18 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 3,690 150,00 553,50

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
PVC300 4.8*1.12*0.6=3,226 [A] 
PVC500 0.8*1.5*0.8=0,960 [B] 
odečet potrubí DN300 -(3.14*(0.15)^2*4.8)=-0,339 [C] 
odečet potrubí DN500 -(3.14*(0.25)^2*0.8)=-0,157 [D] 
Mezisoučet: A+B+C+D=3,690 [E]
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, 
případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 
vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem 
se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

19 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 T 7,380 500,00 3 690,00
štěrkopísek frakce 0/8
měr. hmotnost 2,0 3.69*2.0=7,380 [A]

17 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 877,382 500,00 438 691,00
štěrkodrť frakce 0/32
měrná hmotnost 2,0, zásyp 100% 438.691*2.0=877,382 [A]

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 075 000,00
20 386120107 Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 40 l/s KUS 1,000 75 000,00 75 000,00

Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 40 l/s

22 3861201-R2 Montáž ŽB retenční nádrže Vuž=271,0 m3 KUS 1,000 700 000,00 700 000,00
Montáž ŽB retenční nádrže Vuž=271,0 m3

21 386LOP Odlučovač ropných látek - železobeton - Q=40,0 l/s, C10-C40= do 0,5 mg/l KUS 1,000 300 000,00 300 000,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

Odlučovač ropných látek - železobeton - Q=40,0 l/s, C10-C40= do 0,5 mg/l

23 386RN1 Retenční nádrž ŽB - Vuž=271,0 m3 KUS 1,000 2 000 000,00 2 000 000,00
Retenční nádrž ŽB - Vuž=271,0 m3

4 Vodorovné konstrukce 231 024,26

24 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm M3 33,462 800,00 26 769,60

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

LOP 2.6*3.3*0.2=1,716 [A] 
RN 11.1*14.3*0.2=31,746 [B] 
Celkem: A+B=33,462 [C]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

25 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm M3 4,834 800,00 3 867,20

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm
LOP 2.4*3.1*0.03=0,223 [A] 
RN 10.9*14.1*0.03=4,611 [B] 
Celkem: A+B=4,834 [C]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

26 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm M3 0,986 800,00 788,80

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm
PVC300 4.8*1.12*0.15=0,806 [A] 
PVC500 0.8*1.5*0.15=0,180 [B] 
Celkem: A+B=0,986 [C]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

27 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 6,000 782,00 4 692,00

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se 
oceňují ve specifikaci.

29 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 M3 32,840 4 000,00 131 360,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37
LOP 2.5*3.2*0.2=1,600 [A] 
RN 11.0*14.2*0.2=31,240 [B] 
Celkem: A+B=32,840 [C]
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové 
konstrukce.  
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

30 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty M2 12,360 506,00 6 254,16

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
LOP 2.0*(2.5*0.2+3.2*0.2)=2,280 [A] 
RN 2.0*(11.0*0.2+14.2*0.2)=10,080 [B] 
Celkem: A+B=12,360 [C]

31 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,314 42 000,00 55 188,00

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500
měrná hmotnost 40 kg/m3 32.84*0.040=1,314 [A]

28 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS 6,000 350,75 2 104,50
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

8 Trubní vedení 345 278,95
33 20.2.300 nástěnné stavítko 20.2,  300 x 300 mm, nerezová ocel AISI 304 KUS 1,000 31 084,96 31 084,96

nástěnné stavítko 20.2,  300 x 300 mm, nerezová ocel AISI 304

37 422214-R3 Vírový ventil - Q=33,0 l/S osazení: v mokré šachtě materiál: nerezová ocel a PVC 
vstupní jmenovitá světlost: DN150 Odtok: DN300 KUS 1,000 75 037,50 75 037,50

Vírový ventil - Q=33,0 l/S  
osazení: v mokré šachtě  
materiál: nerezová ocel a PVC  
vstupní jmenovitá světlost: DN150  
Odtok: DN300

34 422910-R ovládací souprava DN300 KUS 1,000 4 347,00 4 347,00
ovládací souprava DN300

39 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm KUS 3,000 1 253,50 3 760,50
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

40 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm KUS 3,000 1 897,50 5 692,50
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

41 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm KUS 14,000 3 300,50 46 207,00
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

44 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm KUS 11,000 3 570,87 39 279,57
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 20,000 257,60 5 152,00
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

46 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním KUS 11,000 4 761,00 52 371,00
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním

35 7.3.250 Ovládací kolečko pro šoupata DN 250-300 KUS 1,000 2 272,42 2 272,42
Ovládací kolečko pro šoupata DN 250-300

32 891372322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300 KUS 1,000 2 909,50 2 909,50
Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) u šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních 
souprav šoupátek,  
b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru a chemickou patronou, 
osazení rámů a vodícího zařízení.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání šoupátek, koncových klapek, zemních souprav, šoupátkových koleček, 
šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
b) osazení šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami 
souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.  
c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 
2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto katalogu.

36 8914723-R2 Montáž vírového ventilu KUS 1,000 25 012,50 25 012,50
Montáž vírového ventilu

38 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 20,000 1 184,50 23 690,00
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 
dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

43 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 11,000 1 230,50 13 535,50
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 
dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

45 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 11,000 1 357,00 14 927,00
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; 
tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:  
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto 
katalogu.  
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování 
osobních automobilů i v patrech,  
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, 
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m 
do chodníku,  
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a 
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 192,88
48 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele M3 312,000 120,00 37 440,00

voda pitná pro ostatní odběratele

47 933901111 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 M3 312,000 50,49 15 752,88

Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
RN 312.0=312,000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 332 5 713 336,25
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek
Rozpočet: Retenční nádrž + odlučovač ropných látek - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

332
332

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které 
neslouží k výrobě kalového plynu.  
2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.  
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a 
vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.  
4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody 
pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot.  
5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu  
a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;  
b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s 
přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení 
pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

998 Přesun hmot 69 285,21

49 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných 
vodor

T 254,211 272,55 69 285,21

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje 
cenami části A 03 tohoto ceníku.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 401. A 2 072 517,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

7 Přidružená stavební výroba 2 072 517,60
1 R.001 Stožár kónický lakovaný, výška 5m, RAL7022 KUS 16,000 20 688,00 331 008,00

2 R.002 Výložník rovný jednoduchý 0,5m pro stožár výšky 5m, RAL7022 KUS 8,000 2 064,00 16 512,00

3 R.003 Výložník rovný jednoduchý 1m pro stožár výšky 5m, RAL7022 KUS 3,000 2 856,00 8 568,00

4 R.004 Výložník rovný dvojitý 2x0,5m/180 pro stožár výšky 5m, RAL7022 KUS 5,000 3 156,00 15 780,00

5 R.005 Stožár kónický lakovaný, výška 8m, RAL7030 KUS 4,000 40 482,00 161 928,00

6 R.006 Výložník rovný jednoduchý 2m pro stožár výšky 8m, RAL7030 KUS 4,000 5 850,00 23 400,00

7 R.007 Výložník rovný třemenový atyp 1m pro stožár výšky 8m, RAL7030 KUS 4,000 6 828,00 27 312,00

8 R.008 Stož.svorkovnice, řadové svorky 16mm2, poj. E14, průběžná, 1x6A KUS 9,000 1 533,60 13 802,40

9 R.009 Stož.svorkovnice, řadové svorky 16mm2, poj. E14, průběžná, 2x6A KUS 7,000 1 520,40 10 642,80

10 R.010 Stož.svorkovnice, řadové svorky 16mm2, poj. E14, rozbočovací, 1x6A KUS 2,000 1 654,80 3 309,60

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

431
431. A



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 401. A 2 072 517,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

431
431. A

11 R.011 Stož.svorkovnice, řadové svorky 16mm2, poj. E14, rozbočovací, 2x6A KUS 2,000 1 536,00 3 072,00

12 R.012 Svítidlo uliční LED 26,9W dle TZ a světelně technického výpočtu KUS 18,000 12 584,40 226 519,20

13 R.013 Svítidlo uliční LED 38,7W dle TZ a světelně technického výpočtu KUS 7,000 15 348,00 107 436,00

14 R.014 Svítidlo uliční LED 59,9W dle TZ a světelně technického výpočtu KUS 4,000 16 422,00 65 688,00

15 R.015 Svítidlo zápustné do beton.zdi LED 4W, dle TZ KUS 4,000 8 220,00 32 880,00

16 R.016 Programování předřadníků LED svítidel KUS 29,000 480,00 13 920,00

17 R.017 Recyklační poplatek za svítidlo KUS 33,000 12,00 396,00

18 R.018 Pilíř rozpojovací plastový, 6x sada 3f odpojovačů válcových pojistek KUS 1,000 31 176,00 31 176,00

19 R.019 Rámová ochrana stožáru, 520x520x600mm, lakovaná RAL7022 KUS 4,000 14 364,00 57 456,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 401. A 2 072 517,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

431
431. A

20 R.020 Demontáž stávajícího osvětlovacího body do výšky 6m KUS 1,000 4 200,00 4 200,00

21 R.021 Napojení na stávající osvětlovací bod KUS 9,000 600,00 5 400,00

22 R.022 Kabel zemní CYKY 4x16 M 250,000 306,00 76 500,00

23 R.023 Kabel zemní CYKY 4x10 M 650,000 213,60 138 840,00

24 R.024 Kabel CYKY 3x2,5 M 25,000 66,00 1 650,00

25 R.025 Kabel CYKY 3x1,5 M 220,000 58,80 12 936,00

26 R.026 Zemnící pásovina FeZn 30x4 M 700,000 126,00 88 200,00

27 R.027 Zemnící drát FeZn 10mm M 70,000 126,00 8 820,00

28 R.028 Oko na zemnící drát M8 KUS 21,000 117,60 2 469,60

29 R.029 Svorka SK KUS 60,000 117,60 7 056,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 401. A 2 072 517,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

431
431. A

30 R.030 Chránička KOPOFLEX 50 M 850,000 81,60 69 360,00

31 R.031 Chránička KOPODUR 110 M 60,000 180,00 10 800,00

32 R.032 Výkop pro betonový základ stožáru KUS 20,000 960,00 19 200,00

33 R.033 Betonový základ pro stožár 800x800x1200mm s pouzdrem 300mm KUS 20,000 1 968,00 39 360,00

34 R.034 Výkop 50x120 M 150,000 336,00 50 400,00

35 R.035 Zához včetně hutnění 50x100 M 150,000 96,00 14 400,00

36 R.036 Výkop 30x60 M 630,000 264,00 166 320,00

37 R.037 Zához včetně hutnění 30x40 M 630,000 72,00 45 360,00

38 R.038 Pískové lože 20cm M 780,000 48,00 37 440,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 401. A 2 072 517,60
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

431
431. A

39 R.039 Signalizační folie M 800,000 16,80 13 440,00

40 R.040 Provizorní úprava terénu M2 390,000 24,00 9 360,00

41 R.041 Odvoz a likvidace odpadu KPL 1,000 7 200,00 7 200,00

42 R.042 Pronájem plošiny HOD 35,000 840,00 29 400,00

43 R.043 Pronájem jeřábu HOD 4,000 8 400,00 33 600,00

44 R.044 Doprava KPL 1,000 30 000,00 30 000,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 401. B 18 000,00
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

7 Přidružená stavební výroba 18 000,00
1 R.045 Výchozí revize KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

2 R.046 Koordinace se správci sítí HOD 10,000 600,00 6 000,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

431
431. B



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA 831 4 135 101,35
Objekt: PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA
Objekt: SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpočet: SADOVÉ ÚPRAVY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 135 101,35
1 SO 831 SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY KPL 1,000 4 135 101,35 4 135 101,35

viz samostatný rozpočet xls

SO 831_SAD_PASTÝŘSKÁ_08_VÝKAZ VÝMĚR_REV 2022_06_29.xls

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

22-136
III

831
831



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL          1,000   200 000,00   200 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KPL          1,000 150 000,00   150 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

3 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
VYTYČENÍ STAVBY KPL          1,000 200 000,00   200 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

4 03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí.  
Položka zahrnuje náklady spojené s:   
oplocení a ohrazení staveniště  
prostory pro skladování a manipulaci   
osvětlení prostoru pracoviště  
staveništní přípojky   
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě   
zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky  
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců investora,  
sociální zařízení,  
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby  
čerpání vody  
Náklady spojené se záborem veřejného prostranství
Náklady za spotřebované energie a zásobování   
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně 
případné zimní údržby"

KPL          1,000   750 000,00   750 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce  1 300 000,00

C e l k e m  1 300 000,00

Název položky jednotka Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky



číslo a název SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  1 300 000,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T           1 303,632    150,00   195 544,80

dle pol.č.122738: 92,800m3*1,8=167,040 [A]
dle pol.č.123738: 602,700m3*1,8=1084,860 [B]
dle pol.č.132738: 28,740m3*1,8=51,732 [C]
Celkem: A+B+C=1303,632 [D]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T           1 782,440    200,00   356 488,00

dle pol.č.113138: 340,100m3*2,2=748,220 [A]
dle pol.č.113338: 470,100m3*2,2=1034,220 [B]
Celkem: A+B=1782,440 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T            328,750    200,00   65 750,00

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

dle pol.č.113168: 9,700m3*2,5=24,250 [A]
dle pol.č.113358: 106,800m3*2,5=267,000 [B]
dle pol.č.113488: 14,900m3*2,5=37,250 [C]
Celkem: A+B+C=328,750 [D]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T            235,400    150,00   35 310,00

dle pol.č.113328: 117,700m3*2,0=235,400 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

0 Všeobecné konstrukce a práce   653 092,80

1 Zemní práce
5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3    340,100   1 000,00   340 100,00

živič. vozovka
1567m2*0,20=313,400 [A]
živič. chodník
534m2*0,05=26,7 [B]
Celkem: A+B=340,100 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

6 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20 KM M3    9,800   1 500,00   14 700,00
49m2*0,20=9,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODVOZ DO 20 KM M3    117,700 750,000   88 275,00

podklad chodníku z betonové dlažby
149m2*0,2=29,800[A]
podklad ornice
293m2*0,30=87,900 [B]
Celkem: A+B=117,700 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113338 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3    470,100   1 500,00   705 150,00

podklad živičné vozovky
1567m2*0,3=470,100[A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113358 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20 KM M3    106,800   2 000,00   213 600,00
podklad živičných chodníků
534m2*0,2=106,800[A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
ODVOZ DO 20 KM M3    14,900   1 200,00   17 880,00

chodník z betonové dlažby
149m2*0,10=14,900 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M    115,000    49,00   5 635,00



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

115m=115,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M    258,000    237,00   61 146,00
258,0m=258,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3    58,600    150,00   8 790,00
293m2*0,20=58,600 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3    92,800    465,00   43 152,00
odkopávka zeminy pro založení prokořenitelného prostoru solitérního stromu
10,4m2*0,80=8,320 [A]
odkopávka zeminy pro založení prokořenitelného prostoru stromořadí 6 ks stromů
105,6m2*0,80=84,480 [B]
Celkem: A+B=92,800 [C]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č 0141**

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3    602,700    458,00   276 036,60
podklad živičné vozovky
1567m2*0,30=470,100 [A]
podklad ornice
293m2*0,30=87,900 [B]
podklad chodníku z betonové dlažby
149m2*0,30=44,700 [C]
Celkem: A+B+C=602,700 [D]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA M3    23,000    110,00   2 530,00

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17110:23,0m3=23,000 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3    28,740    582,00   16 726,68
rýhy pro dešťové přípojky: 49,1m*0,5m*0,8m=19,640 [A]
rýha pro chráničku SSZ: 17,5m*0,65m*0,8m=9,100 [B]
Celkem: A+B=28,740 [C]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3    23,000    72,00   1 656,00
23,0m3=23,000 [A]
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položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    81,600    10,00    816,00
uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110:58,600m3=58,600 [A]
uložení vhodné vykopané zeminy dle pol.č.17110:23,000m3=23,000 [B]
Celkem: A+B=81,600 [C]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    16,689    887,00   14 803,14
dešťové přípojky uličních vpustí DN150: 49,1*(0,80*0,45-3,14*0,08^2)=16,689 [A]
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položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2   2 543,000    30,00   76 290,00
(1567+534+149+293)m2=2 543,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

22 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČETNĚ DOVOZU Z MEZIDEPONIE M3    8,884    204,00   1 812,34
ze stávající ornice:88,840m2*0,10=8,884 [A]
položka zahrnuje:

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2    88,840    10,00    888,40
88,84m2=88,840 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 
bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce  1 889 987,16

2 Základy

24 21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM
ODVODNĚNÍ STROMOŘADÍ M    53,000    287,00   15 211,00

53,0m=53,000 [A]
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Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, 
uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
ODVODNĚNÍ VOZOVKY M    162,000 300,000   48 600,00

162,0m=162,000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, 
uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

26 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    120,500    818,00   98 569,00
(77,54+42,96)m2*1,0m=120,500 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 

27 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2    101,300    85,00   8 610,50
101,3m2=101,300 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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2 Základy   170 990,50

4 Vodorovné konstrukce
28 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3    4,550   3 180,00   14 469,00

podkladní a výplňový beton chránička SSZ: 17,5m x 0,65m x 0,4m = 4,550 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3    3,928    956,00   3 755,17
dešťové přípojky uličních vpustí DN150: 49,1*0,80*0,10=3,928 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   18 224,17

5 Komunikace

30 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
SC C5/6 M3    7,830   2 330,00   18 243,90

ostrůvek:52,2m2*0,15=7,830 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

31 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3    274,890   1 100,00   302 379,00
vozovka: 1617m2*0,17=274,890 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3    580,800   1 000,00   580 800,00
vozovka + chodník + ostrůvek:
580,8m3=580,800 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
z recyklovaných asfaltových směsí M2    117,100    52,00   6 089,20
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vozovka - recyklát: 117,1m2=117,100 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
1,0KG/M2 M2   1 617,000    21,00   33 957,00

vozovka: 1617m2=1617,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
2 vrstvy postřiků: 0,4 KG/M2 a 0,3 KG/M2 M2   3 468,200    15,20   52 716,64

vozovka: 2*(1617+117,1)m2=3468,200 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
ACL 16+ tl. 65 mm M3    112,717   6 500,00   732 660,50

živič. komunikace: (1617+117,1)m2*0,065=112,717 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP 16+ tl. 50 mm M3    80,850   5 600,00   452 760,00

živič. komunikace: 1617m2*0,050=80,850 [A]
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- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574O00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH
BBTM 5 NH tl. 35 mm M3    56,595   9 000,00   509 355,00

živič. komunikace: 1617m2*0,035=56,595 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58221

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
dlažba žulová kostka 100/100 pojížděná kladená do oblouku, větší spára
nová dlažba - nákup, vč. dopravy na stavbu vč.lože a spárování (kamenivo)
kámen - žula, barva světlá "polská"

M2    126,700   1 400,00   177 380,00

podélná parkovací stání + samostatný sjezd: (102,4+24,3)m2=126,700 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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40 582311

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
dlažba žulová kostka 60/60 pochozí kladená do řádku
nová dlažba - nákup, vč. dopravy na stavbu vč.lože a spárování (kamenivo)
kámen - žula, barva světlá "polská"

M2    400,400   1 800,00   720 720,00

chodníky dlážděné.: 400,4m2=400,400 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2    45,860   2 000,00   91 720,00
řezaná žulová dlažba 300 x 150 mm tl. 60 mm se spárou 2 cm vysypaná štěrkem 4/8
kámen - žula, barva světlá
37m2=37,000 [A]
hladké dlaždice bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků
kámen - žula, barva světlá
8,860m2=8,860 [B]
Celkem: A+B=45,860 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2    88,800    545,00   48 396,00
provizorní chodník bet. zámková dlažba: 88,8m2=88,800 [A]
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58271
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA
hmatová dlažba (varovné a signální pásy, vodící pásy) z umělého kamene (kompozit)
kompozitní kámen - barva tmavá

M2    15,590   5 000,00   77 950,00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2    23,520    541,00   12 724,32
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 

45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M    127,400 181,700   23 148,58
dle pol.č.919111:127,4m=127,400 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  3 841 000,14

7 Přidružená stavební výroba
46 316740717R CHODECKÝ STOŽÁR 3,4 m KS    1,000   10 000,00   10 000,00

stožár SSZ č. 7 chodecký (výška 3 400 mm)
47 316740501R VÝLOŽNÍKOVÝ STOŽÁR LEHKÝ 6,4 m KS    1,000   12 000,00   12 000,00

stožár SSZ č. 6
výložníkový stožár lehký typ B6,3 C 1 (výška 6 400 mm, délka výložníku 3 000 mm)
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48 316740603R VÝLOŽNÍKOVÝ STOŽÁR STŘEDNĚ TĚŽKÝ 6,6 m KS    1,000   15 000,00   15 000,00

stožár SSZ č. 5
výložníkový stožár středně těžký typ STa 4500 (výška 6 610 mm, délka výložníku 4 500 mm)

7 Přidružená stavební výroba   37 000,00

8 Potrubí

49 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PVC SN8 M    49,100    387,00   19 001,70

dešťové přípojky uličních vpustí: 49,1m=49,100 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

50 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
2 x PE 110 chráničky SSZ M    35,000    226,00   7 910,00

2 x 17,5 m = 35,000 m [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS    7,000 10 626,000   74 382,00
7ks=7,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS    14,000 2 116,000   29 624,00
14ks=14,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

53 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS    18,000 1 062,600   19 126,80
18ks=18,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

54 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M    49,100    85,00   4 173,50
dešťové přípojky uličních vpustí: 49,1m=49,100 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.
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55 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M    49,100    125,00   6 137,50
dešťové přípojky uličních vpustí: 49,1m=49,100 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

56 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KS    7,000   6 970,00   48 790,00
přepojení 7 ks dešťových přípojek uličních vpustí na stávající kanalizaci
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

8 Potrubí   209 145,50

9 Ostatní konstrukce a práce
57 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M    1,300    178,00    231,40

1*1,3m=1,300 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

58 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    1,300    217,00    282,10
1*1,3m=1,300 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

59 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    10,000    730,00   7 300,00
1*10,0m=10,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

60 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS    1,000    23,00    23,00
1 x IP19
1ks=1,000 [A]
položka zahrnuje:
- zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na 
způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho 
následné odstranění

61 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS    7,000 2 461,000   17 227,00

1 x B24a, 1 x C4b, 1 x IS5, 1 x IP11c, 1 x IP12, 1 x E13 , 1 x E8d
7ks=7,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

62 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS    3,000    394,00   1 182,00

1 x IP13c, 2 x E13
3ks=3,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její 
osazení a montáž na místě určeném projektem

63 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM KUS    10,000 210,450   2 104,50

10ks=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

64 914512 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ - MONT S PŘESUNEM M2    7,560   1 540,00   11 642,40
reklamní panel 4,2m x 1,8m=7,560 [A]
Demontáž a přemístění reklamního panelu 4,2x1,8m

65 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS    3,000   1 340,00   4 020,00

1 x C4b, 1 x IP11c, 1 x IP13c
3ks=3,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

66 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM KUS    4,000 210,450    841,80

4ks=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2    27,316    129,00   3 523,76
V1a: (12,027+16,875+12,165+7,75+1,636+8,253)*0,125=7,338 [A]
V2b: ((25+7)*0,25+(45+9)*0,125)/2=(8+6,75)/2=7,375 [B]
V10b: 66*0,125=8,250 [C]
V12a: 20,865*0,125=2,608 [D]
V13: (0,671+0,505+0,352+0,217)=1,745 [E]
Celkem: A+B+C+D=27,316 [F]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2    33,000 447,35   14 762,55
V7a: (4*0,5)*13+(2*0,5)*7=33,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

69 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS    3,000 4 000,000   12 000,00



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

piktogram vozíčkáře:3ks=3,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
do suché betonové směsi M    32,800    600,00   19 680,00

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

71 917XX
MONTÁŽ A DODÁVKA OCELOVÉ PÁSOVINY 100/8 MM
s navařenými ocelovými trny ø12mm dl. 260 mm navařeno po 500 mm a horní hrana v rovině s 
pochozím povrchem 

M    30,300    900,00   27 270,00

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku ocelové pásoviny

72 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
do suché betonové směsi M    75,100   2 200,00   165 220,00

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

73 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
do suché betonové směsi M    251,000   2 330,00   584 830,00

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

74 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M    26,000    499,00   12 974,00
26,0m=26,000 [A]

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože 
a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

75 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M    127,400    100,00   12 740,00
127,4m=127,400 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

76 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS    11,000   2 020,00   22 220,00
11ks=11,000 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce   920 074,51

C e l k e m  7 739 514,78



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 301 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (KAVÁRNA)

302 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (WC)

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            22,464    150,00   3 369,60

dle pol.č.132738: 12,480m3*1,8=22,464
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

0 Všeobecné konstrukce a práce   3 369,60

1 Zemní práce
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3    12,480    582,00   7 263,36

2x vodovodní přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 15,6m*0,8m*1,0m=12,480

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 301 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (KAVÁRNA)

302 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (WC)
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č 0141**

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    6,898    887,00   6 118,53
2 x vodovodní přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC DN 100:
15,6*(1,00*0,45-3,14*0,05^2)=6,898



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 301 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (KAVÁRNA)

302 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (WC)
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce   13 381,89

4 Vodorovné konstrukce
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3    1,560    956,00   1 491,36

2x splašková přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 15,6m*1,00m*0,1m=1,560
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   1 491,36

8 Potrubí
5 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M    15,600    402,00   6 271,20

2x vodovodní přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC:
15,6m=15,600



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 301 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (KAVÁRNA)

302 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (WC)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

6 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M    15,600    100,00   1 560,00
2x vodovodní přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 15,6m=15,600
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.

7 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M    15,600    84,00   1 310,40
2x vodovodní přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 15,6m=15,600
- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor 
vody.

8 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS    2,000   6 970,00   13 940,00
přepojení 2ks vodovodních přípojek na stávající kanalizaci
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

8 Potrubí   23 081,60

C e l k e m   41 324,45



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 304 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            42,372    150,00   6 355,80

dle pol.č.132738: 23,540m3*1,8=42,372 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

0 Všeobecné konstrukce a práce   6 355,80

1 Zemní práce
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3           23,540    582,00   13 700,28

2x splašková přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 21,4m*1,1m*1,0m=23,540

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 304 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č 0141**

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           9,200    887,00   8 160,40
2 x splašková kanalizační přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC DN 150:
21,4*(1,00*0,45-3,14*0,08^2)=9,200 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 304 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce   21 860,68

4 Vodorovné konstrukce
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           2,140    956,00   2 045,84

2x splašková přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 21,4m*1,00m*0,1m=3,140 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   2 045,84

8 Potrubí
5 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M            21,400    837,00   17 911,80

2x splašková kanalizační přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC:
21,4m=21,400 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 304 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

6 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS    2,000   30 000,00   60 000,00
2 x šachta kanalizační splašková pro budoucí kavárnu a veřejné WC
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 
oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

7 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            21,400    85,00   1 819,00



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 304 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

2x splašková přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 21,4m=21,400 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení 
odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            21,400    125,00   2 675,00
2x splašková přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 21,4m=21,400 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KS    2,000   6 970,00   13 940,00
přepojení 2ks splaškových přípojek na stávající kanalizaci
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

8 Potrubí   96 345,80

C e l k e m   126 608,12



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 305 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            12,276    150,00   1 841,40

dle pol.č.132738: 6,820m3*1,8=12,276
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 841,40

1 Zemní práce
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3           6,820    582,00   3 969,24

dešťová přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 6,2m*1,1m*1,0m=6,820

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 305 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č 0141**

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           2,665    887,00   2 363,86
dešťová přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC DN 150:
6,2*(1,00*0,45-3,14*0,08^2)=2,665 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 305 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce   6 333,10

4 Vodorovné konstrukce
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           0,620    956,00    592,72

dešťová přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 6,2m*1,00m*0,1m=0,620 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce    592,72

8 Potrubí

5 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PVC SN8 M            6,200    387,00   2 399,40

dešťová přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 6,2m=6,200 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 305 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

6 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS    1,000   30 000,00   30 000,00
1 x šachta kanalizační dešťová pro budoucí kavárnu a veřejné WC
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 
oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

7 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            6,200    85,00    527,00
dešťová přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 6,2m=6,200 [A]



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 305 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení 
odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            6,200    125,00    775,00
dešťová přípojka pro budoucí kavárnu a veřejné WC: 6,2m=6,200 [B]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KS    1,000   6 970,00   6 970,00
přepojení 1ks dešťových přípojek
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

8 Potrubí   40 671,40

C e l k e m   49 438,62



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 421 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

74 elekroinstalace
1 421.01 Demontáž stávajcícího osvětlovacího bodu vč. základu KS    1,000   4 200,00   4 200,00

2 421.02 Demontáž stávajícího přechodového svítidla KS           1,000   1 440,00   1 440,00

3 421.03 Stožár stupňovitý přechodový pro atyp výložník, výška 6m KS           1,000   18 960,00   18 960,00

4 421.04 Stožár kónický lakovaný, výška 8m, RAL7030 KS           3,000   20 688,00   62 064,00

5 421.05 Výložník přechodový lomený, Atyp dle PD, délka 4,4m KS           1,000   10 548,00   10 548,00

6 421.06 Výložník rovný jednoduchý 1m pro stožár výšky 5m, RAL7022 KS           3,000   6 828,00   20 484,00

7 421.07 Stož.svorkovnice, řadové svorky 16mm2, poj. E14, průběžná, 1x6A KS           4,000   1 520,40   6 081,60

8 421.08 Montáž demontovaného přechodového svítidla KS           1,000   1 440,00   1 440,00

9 421.09 Svítidlo uliční LED 59,9W dle TZ a světelně technického výpočtu KS           3,000   16 422,00   49 266,00

10 421.10 Programování předřadníků LED svítidel KS           3,000    480,00   1 440,00

11 421.11 Recyklační poplatek za svítidlo KS           3,000    12,00    36,00

12 421.12 Napojení na stávající osvětlovací bod KS           2,000    600,00   1 200,00

13 421.13 Kabel zemní CYKY 4x16 M    140,000    306,00   42 840,00

14 421.14 Kabel zemní CYKY 4x10 M    30,000    213,60   6 408,00

15 421.15 Kabel CYKY 3x1,5 M    45,000    58,80   2 646,00

16 421.16 Zemnící pásovina FeZn 30x4 M    150,000    126,00   18 900,00

17 421.17 Zemnící drát FeZn 10mm M    15,000    126,00   1 890,00

18 421.18 Oko na zemnící drát M8 KS    4,000    117,60    470,40

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 421 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

19 421.19 Svorka SK KS    12,000    177,60   2 131,20

20 421.20 Chránička KOPOFLEX 50 M            200,000    81,60   16 320,00

21 421.21 Chránička KOPOFLEX 80 M            25,000    180,00   4 500,00

22 421.22 Spojka DN50 KS    2,000    360,00    720,00

23 421.23 Chránička HDPE40 KS    190,000    114,00   21 660,00

24 421.24 Chránička HDPE40/7x10 KS    25,000    276,00   6 900,00

25 421.25 Spojka HDPE40 KS    3,000    600,00   1 800,00

26 421.26 Spojka HDPE10 KS    7,000    480,00   3 360,00

27 421.27 Záslepka HDPE40 KS    5,000    480,00   2 400,00

28 421.28 Výkop pro betonový základ stožáru KS    3,000    960,00   2 880,00

29 421.29 Betonový základ pro stožár 800x800x1200mm s pouzdrem 300mm KS    3,000   2 016,00   6 048,00

30 421.30 Výkop 30x60 M    190,000    264,00   50 160,00

31 421.31 Zához včetně hutnění 30x40 M    190,000    72,00   13 680,00

32 421.32 Pískové lože 20cm M    190,000    48,00   9 120,00

33 421.33 Signalizační folie M    190,000    16,80   3 192,00

34 421.34 Provizorní úprava terénu M2    95,000    24,00   2 280,00

35 421.35 Drobný montážní a spojovací materiál KS    1,000   2 400,00   2 400,00

36 421.36 Odvoz a likvidace odpadu KPL    1,000   4 800,00   4 800,00

37 421.37 Pronájem plošiny HOD    8,000    840,00   6 720,00

38 421.38 Pronájem jeřábu HOD    3,000    840,00   2 520,00

39 421.39 Doprava KPL    1,000   14 760,00   14 760,00



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 421 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

40 421.40 Výchozí revize KS    1,000   7 200,00   7 200,00

41 421.41 Geodetické zaměření kabelů KM    0,200   48 000,00   9 600,00

42 421.42 Koordinace se správci sítí HOD    4,000    720,00   2 880,00

43 421.43 Projektová dokumentace skutečného provedení KS    1,000   2 400,00   2 400,00

74 elekroinstalace   450 745,20

C e l k e m   450 745,20

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   450 745,20



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 423 PŘELOŽKA VEDENÍ VODAFONE

materiál montáž celkem

001 Krycí desky / výstražná fólie m 20 55 26 1 632,00
002 Výkop 50x120 m 20 1 740 34 800,00
003 Zához štěrkodrtí, hutnění 50x100 m 20 540 1 500 40 800,00
004 Pískové lože 20cm m 20 150 180 6 600,00
005 Betonové koryto se zákrytem m 20 624 390 20 280,00
006 Doprava ks 1 9 000 9 000,00
007 Odvoz a likvidace odpadu ks 1 7 200 7 200,00
008 Koordinace se správci sítí hod 4 900 3 600,00
009 Technický dozor a spolupráce správce sítě Vodafone hod 5 1 200 6 000,00
010 Geodetické vytýčení stávajících rozvodů hod 2 4 800 9 600,00
011 Geodetické zaměření nových rozvodů do 20m ks 1 8 220 8 220,00
012 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1 9 000 9 000,00

Celkem 156 732,00

Pozn. Demontáže a montáže rekonstruovaných povrchů jsou součástí stavení části.
Drobný montážní a spojovací materiál je obsažen v ceně materiálu a výrobků.

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Nová Pastýřská - 4. etapa
číslo a název SO: SO 424 Přeložka vedení T-Mobile

MATERIÁL
Položka  počet jednotková cena celková cena

1 424.01 optický kabel OFS Midia 48vl. m 845 98 Kč 83 148 Kč
2 424.02 Ochrana svárů 60mm FPS ks 96 11 Kč 1 037 Kč
3 424.03 Tyco TENIO-B6 ks 1 11 100 Kč 11 100 Kč
4 424.04 Těsnění FIST GCO2 RSK LTS - kruh vstup. ks 3 1 620 Kč 4 860 Kč
5 424.05 Koncovka Jackmoon ks 2 462 Kč 924 Kč
6 424.06 HDPE 40/33 - Žlutá (popis dle požadavku T-Mobile) m 94 54 Kč 5 061 Kč
7 424.07 HDPE 40/33 - Žlutá s červeným pruhem (popis dle požadavku T-Mobile) m 94 54 Kč 5 061 Kč
8 424.08 Chránička korugovaná 125 mm do překopu m 17 103 Kč 1 754 Kč
9 424.09 Spojka na HDPE ks 4 258 Kč 1 032 Kč

10 424.10 Koncovka na HDPE ks 3 222 Kč 666 Kč
11 424.11 výstražná fólie m 91 6 Kč 546 Kč
12 424.12 Deska plastová m 91 50 Kč 4 586 Kč
13 424.13 Recyklát včetně dopravy m3 5 1 056 Kč 5 582 Kč
14 424.14 Navezení nové zeminy (ohumusování zelené plochy) - včetně dopravy m3 8 2 016 Kč 17 035 Kč

celkem materiál 142 394 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE

Položka  počet jednotková cena celková cena
15 424.15 Svár optického vlákna ve spojce ks 96 390,00 Kč 37 440,00 Kč
16 424.16 Komplexní měření  (PM + OTDR obě vlnové délky)  - pro vyhodnocení - oboustranné - před provedením přeložky ks 48 456,00 Kč 21 888,00 Kč
17 424.17 Komplexní měření  (PM + OTDR obě vlnové délky)  - pro vyhodnocení - oboustranné - po provedení přeložky ks 48 492,00 Kč 23 616,00 Kč
18 424.18 Demontáž stávající optické spojky ks 1 2 580,00 Kč 2 580,00 Kč
19 424.19 Instalace OS ks 1 3 180,00 Kč 3 180,00 Kč
20 424.20 Kompletace OS ks 1 1 872,00 Kč 1 872,00 Kč
21 424.21 Zafouknutí OK do HDPE trubky m 802 33,60 Kč 26 947,20 Kč
22 424.22 Přetažení OK m 799 30,00 Kč 23 970,00 Kč
23 424.23 Kalibrace stávající HDPE před záfukem m 649 4,80 Kč 3 115,20 Kč
24 424.24 Montáž spojky na HDPE trubce 40mm ks 4 198 Kč 792,00 Kč
25 424.25 Montáž těsnící zátky OK na HDPE trubce 40mm  nebo HDPE trubce 40mm - bez ventilku, s ventilkem ks 3 216 Kč 648,00 Kč
26 424.26 DSP paušaĺní cena ks 1 11 520,00 Kč 11 520,00 Kč
27 424.27 Koordinace stavby hod 10 900,00 Kč 9 000,00 Kč

celkem Montážní práce 166 568 Kč
ZEMNÍ PRÁCE

Položka počet jednotková cena celková cena
28 424.28 Vytyčení trasy m 91 46 Kč 4 150 Kč
29 424.29 Sdružená cena rýhy 35x60 - asfalt - výkop ručně m 1 1 776 Kč 1 776 Kč

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky



Stavba: Nová Pastýřská - 4. etapa
číslo a název SO: SO 424 Přeložka vedení T-Mobile

30 424.30 Sdružená cena rýhy 35x60 - zámková dlažba a bet. dlažba - výkop ručně m 30 1 034 Kč 31 032 Kč
31 424.31 Sdružená cena rýhy 35x80 - volný terén -  výkop ručně m 14 595 Kč 8 333 Kč
32 424.32 Sdružená cena rýhy 35x50 - bosý terén (po stržení stáv. povrchu chodníku) -  výkop ručně m 29 510 Kč 14 790 Kč
33 424.33 Sdružená cena rýhy 50x120 - bosý terén (po stržení stáv. povrchu komunikace)  - výkop ručně m 17 749 Kč 12 730 Kč
34 424.34 bourání betonů chodníky - nadrámec m3 2 1 512 Kč 2 625 Kč
35 424.35 bourání betonů vozovka - nadrámec m3 2 2 004 Kč 3 747 Kč
36 424.36 Odvoz vykopaného materiálu se skládkovným do 20 km m3 12 1 034 Kč 12 573 Kč
37 424.37 Vyzvednutí silničních obrub ks 2 438 Kč 876 Kč
38 424.38 Uložení silničních obrub ks 2 516 Kč 1 032 Kč
39 424.39 Zřízení a následné odstranění provizorní lávky ks 1 912 Kč 942 Kč
40 424.40 Kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolů m 182 6 Kč 1 092 Kč
41 424.41 Pokládka HDPE m 148 34 Kč 4 973 Kč
42 424.42 Zatažení HDPE do chráničky m 34 41 Kč 1 387 Kč
43 424.43 Zpracování geometrických plánů - (jeden majitel) + zřízení věcného břemene kpl 1 10 500 Kč 10 500 Kč
44 424.44 Geodetické zam. a mapování kpl 1 9 360 Kč 9 360 Kč
45 424.45 inženýring k zahájení výkopů kpl 1 12 000 Kč 12 000 Kč
46 424.46 poplatky za zábor kpl 1 12 000 Kč 12 000 Kč
47 424.47 dopravní značení kpl 1 10 320 Kč 10 320 Kč

celkem Zemní práce 156 238 Kč

48 424.48 GZS kpl 1 54 000 Kč 54 000,00 Kč                   
49 424.49 Doprava ( minimální sazba 2000 Kč ) kpl 1 12 000 Kč 12 000,00 Kč                   

PŘEDPOKLÁDANÉ PROJEKČNÍ NÁKLADY 531 200 Kč          

Tento výkaz výměr byl zpracována k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování 
nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, montážních a 
zemnch prací a případný chybějící ceníkové položky doplnit a ocenit. 
V rámci zemních prací bude provedena i pokládka HDPE trubek pro společnost Liberecká IS, v 
rozpočtu pro přeložku Liberecká IS jsou také započteny položky spojené se zemními pracemi, proto je 
nutné realizace zemní trasy rozpočtově koordinovat.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Nová Pastýřská - 4. etapa
číslo a název SO: SO 425 Přeložka vedení Liberecká IS

MATERIÁL
Položka  počet jednotková cena celková cena

1 425.01 Ochrana svárů 60mm FPS ks 144 11 Kč 1 555 Kč
2 425.02 Těsnění FIST GCO-Multi3-10 ks 1 2 232 Kč 2 232 Kč
3 425.03 Spojka mikrotrubičky 10mm ks 14 78 Kč 1 092 Kč
4 425.04 HDPE 40/33 - Oranžová m 94 54 Kč 5 061 Kč
5 425.05 HDPE 40/33 - Oranžová s předinstalovanými MT (7/10mm - barvy: červená, zelená, bílá, 4xmodrá) m 94 110 Kč 10 348 Kč
6 425.06 Chránička korugovaná 125 mm do překopu m 17 103 Kč 1 754 Kč
7 425.07 Spojka na HDPE ks 2 258 Kč 516 Kč
8 425.08 spojka I-Matrix ks 2 2 016 Kč 4 032 Kč
9 425.09 výstražná fólie m 91 6 Kč 546 Kč

10 425.10 Deska plastová m 91 50 Kč 4 586 Kč
11 425.11 Recyklát včetně dopravy m3 5 1 056 Kč 5 582 Kč
12 425.12 Navezení nové zeminy (ohumusování zelené plochy) - včetně dopravy m3 8 2 016 Kč 17 035 Kč

celkem materiál 54 340 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE

Položka É ŘEŠEN   počet jednotková cena celková cena
13 425.13 Svár optického vlákna ve spojce ks 144 390,00 Kč 56 160,00 Kč
14 425.14 Komplexní měření  (PM + OTDR obě vlnové délky)  - pro vyhodnocení - oboustranné - před provedením přeložky ks 144 456,00 Kč 65 664,00 Kč
15 425.15 Komplexní měření  (PM + OTDR obě vlnové délky)  - pro vyhodnocení - oboustranné - po provedení přeložky ks 144 492,00 Kč 70 848,00 Kč
16 425.16 Demontáž stávající optické spojky ks 1 2 580,00 Kč 2 580,00 Kč
17 425.17 Zafouknutí MK do MT 10 nebo 7mm m 303 33,60 Kč 10 180,80 Kč
18 425.18 Přetažení OK m 303 30,00 Kč 9 090,00 Kč
19 425.19 Kalibrace MT m 808 2,40 Kč 1 939,20 Kč
20 425.20 Montáž Matrix, Y-spojky ks 2 816,00 Kč 1 632,00 Kč
21 425.21 Montáž spojky na HDPE trubce 40mm ks 2 198 Kč 396,00 Kč
22 425.22 Montáž spojky na MT ks 14 57,60 Kč 806,40 Kč
23 425.23 DSP paušaĺní cena ks 1 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč

celkem Montážní práce 240 296 Kč
ZEMNÍ PRÁCE

Položka počet jednotková cena celková cena
24 425.24 Vytyčení trasy m 91 46 Kč 4 150 Kč
25 425.25 Sdružená cena rýhy 35x60 - asfalt - výkop ručně m 1 1 776 Kč 1 776 Kč
26 425.26 Sdružená cena rýhy 35x60 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně m 30 1 034 Kč 31 032 Kč
27 425.27 Sdružená cena rýhy 35x80 - volný terén -  výkop ručně m 14 595 Kč 8 333 Kč
28 425.28 Sdružená cena rýhy 35x50 - bosý terén (po stržení stáv. povrchu chodníku) -  výkop ručně m 29 510 Kč 14 790 Kč
29 425.29 Sdružená cena rýhy 50x120 - bosý terén (po stržení stáv. povrchu komunikace)  - výkop ručně m 17 749 Kč 12 730 Kč

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky



Stavba: Nová Pastýřská - 4. etapa
číslo a název SO: SO 425 Přeložka vedení Liberecká IS

30 425.30 bourání betonů chodníky - nadrámec m3 2 1 512 Kč 2 625 Kč
31 425.31 bourání betonů vozovka - nadrámec m3 2 2 016 Kč 3 770 Kč
32 425.32 Odvoz vykopaného materiálu se skládkovným do 20 km m3 12 1 034 Kč 12 573 Kč
33 425.33 Vyzvednutí silničních obrub ks 2 438 Kč 876 Kč
34 425.34 Uložení silničních obrub ks 2 516 Kč 1 032 Kč
35 425.35 Zřízení a následné odstranění provizorní lávky ks 1 912 Kč 942 Kč
36 425.36 Kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolů m 182 6 Kč 1 092 Kč
37 425.37 Pokládka HDPE m 148 34 Kč 4 973 Kč
38 425.38 Zatažení HDPE do chráničky m 34 41 Kč 1 387 Kč
39 425.39 Zpracování geometrických plánů - (jeden majitel) + zřízení věcného břemene kpl 1 10 500 Kč 10 500 Kč
40 425.40 Geodetické zam. a mapování m 91 102 Kč 9 282 Kč
41 425.41 poplatky za zábor kpl 1 12 000 Kč 12 000 Kč
42 425.42 dopravní značení kpl 1 10 320 Kč 10 320 Kč

celkem Zemní práce 144 182 Kč

43 425.43 GZS kpl 1 54 000 Kč 54 000,00 Kč                   
44 425.44 Doprava ( minimální sazba 2000 Kč ) kpl 1 12 000 Kč 12 000,00 Kč                   

PŘEDPOKLÁDANÉ PROJEKČNÍ NÁKLADY 504 819 Kč          

Tento výkaz výměr byl zpracována k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování 
nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, montážních a 
zemnch prací a případný chybějící ceníkové položky doplnit a ocenit. 
V rámci zemních prací bude provedena i pokládka HDPE trubek pro společnost T-Mobile Czech 
Republic, v rozpočtu pro přeložku Liberecká IS jsou také započteny položky spojené se zemními 
pracemi, proto je nutné realizace zemní trasy rozpočtově koordinovat.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 801 KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ A MOBILIÁŘ

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jednotka Cena celkem
801-1 SO 801 KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ - součet všech položek 1 010 175,69

Výsadba 6 ks stromů v pásu+prokořenitelný prostor 501 575,14
Příprava stanoviště a výsadba 93 137,15

1 801.01 A Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a hutněním  - 
biouhel vrstva 50 mm /53*2*0,05/ m3 5,30 250,00 1 325,00

2 801.02 B Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a hutněním  -
strukturální substrát B (kamenivo namočit vodou, přidat kompost a biouhel, promísení na stavbě) /53*2*0,95-6*0,9/ m3 95,30 250,00 23 825,00

3 801.03 C
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a hutněním  -
strukturální- výsadbový substrát A (kamenivo namočit vodou, přidat kompost a biouhel, promísení na stavbě) 
/1,3*1,5*0,465*6/ m3 5,44 250,00 1 360,00

4 801.04 Zhotovení dřevěného rámu pomocného k výsadbám stromů s balem a manipulace s ním (rám 1,3*1,5 v.0,5) opakované 
použití ks 1,00 1 500,00 1 500,00

5 801.05 Montáž a dodávka KARI síť vel.0,85x085m, vel. ok 100/100/8mm, pro kotvení za bal vč. případného řezání ks 6,00 780,00 4 680,00
6 801.06 Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů ks 6,00 60,00 360,00
7 801.07 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 6,00 1 220,00 7 320,00
8 801.08 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm ks 6,00 739,00 4 434,00
9 801.09 Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (Mykorrhizní přípravek Symbivit) ks 6,00 14,40 86,40

10 801.10 Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5    (Silvamix tbl.) ks 6,00 14,40 86,40
11 801.11 Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5    (TerraCotem) ks 6,00 14,40 86,40
12 801.12 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,60 120,00 72,00
13 801.13 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,60 120,00 72,00
14 801.14 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m m3 0,60 72,00 43,20
15 801.15 Mulčování záhonu drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,05 do 0,1 v rovině a svahu 1:5 /2x1m, 6xzáhon/ m2 12,00 384,00 4 608,00
16 801.16 Řez stromu komparativní po výsadbě výška stromu do 4 m ks 6,00 194,00 1 164,00
17 801.17 Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2 nátěry na strom ks 6,00 162,00 972,00
18 801.18 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m  stromy t 1,32 250,00 330,00
19 801.19 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m  materiál ostatní t 163,25 250,00 40 812,75

Rostlinný materiál 18 840,00
20 801.20 Acer campestre "Elsrijk"     ok18/20 ks 6,00 3 140,00 18 840,00

Materiál ostatní 321 667,41
21 801.21 Biouhel drcený, tříděný, jemný m3 5,30 16 940,00 89 782,00
22 801.22

    ý      p   (    p  p   
biouhel, promísení na stavbě) m3 95,30 2 100,00 200 130,00

23 801.23
 ý ý     ý      p   (    

přidat kompost a biouhel, promísení na stavbě) m3 5,44 2 200,00 11 968,00
24 801.24 Mykorhizní přípravek Symbivit (600g/strom) kg 3,60 399,00 1 436,40
25 801.25 TerraCotem půdní kondicionér (0,5 kg / strom) kg 3,00 399,75 1 199,25
26 801.26 Silvamix forte 10g tbl,  (5 ks / strom) ks 30,00 10,00 300,00
27 801.27 Systém kotvení do země-Kotvos KSB-Z1 ks 6,00 1 595,00 9 570,00
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28 801.28 Tyč Z1- příslušenství ke kotvení ks 1,00 2 095,00 2 095,00
29 801.29 Drcené kamenivo frakce 16/32 - štěrk ostrohranný, mulč  (tl.vrstvy 80mm, pro 12m2)+ 3%ztratné t 1,58 1 920,00 3 033,60
30 801.30 Gefa - základový nátěr Arbo-Flex LX60 (150ml/m2) l 0,45 1 711,11 770,00
31 801.31 Gefa - ochranný nátěr Arbo Flex Plus 7 (850g/m2) kg 2,25 581,78 1 309,00
32 801.32 Voda na zálivku + 3%ztratné (100l/strom) m3 0,62 120,00 74,16

Péče první rok po výsadbě 8 727,60

33 801.33 Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m (pouze v případě potřeby), kontrola zdravotního stravu dřeviny a stability 
kotvícího systému ks 6,00 194,00 1 164,00

34 801.34 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2     70l/strom  10x za rok m3 4,20 120,00 504,00
35 801.35 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   70l/strom 10x za rok m3 4,20 120,00 504,00
36 801.36 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 4,20 72,00 302,40
37 801.37 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5   12m2, 3xročně m2 36,00 45,70 1 645,20
38 801.38 Mulčování záhonu drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,05 do 0,1 v rovině a svahu 1:5 (doplnění mulče) m2 12,00 384,00 4 608,00

Materiál ostatní první rok po výsadbě 829,44
39 801.39 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 4,32 120,00 518,40
40 801.40 Drcené kamenivo frakce 16/32 - štěrk ostrohranný, mulč  (doplnění) t 0,16 1 920,00 311,04

Péče o výsadby v druhém a třetím roce 10 000,00
41 801.41 Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce rok 2,00 5 000,00 10 000,00

Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce 6 404,64
42 801.42 Řez stromu výchovný výška stromu do 4 m, kontrola zdravotního stravu dřeviny a stability (1x ročně) ks 12,00 194,00 2 328,00
43 801.43 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5   3xročně m2 72,00 45,70 3 290,40
44 801.44 Zalití rostlin vodou v době přísušku plocha přes 20 m2     70l/strom  předpoklad 3x za rok m3 2,52 120,00 302,40
45 801.45 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   70l/strom 3x za rok m3 2,52 120,00 302,40
46 801.46 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 2,52 72,00 181,44

Materiál ostatní péče 4-5 rok 311,40
47 801.47 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 2,60 120,00 311,40

Přesuny hmot 41 657,50
48 801.48 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 166,63 250,00 41 657,50

Výsadba 1 ks stromu v kruhu+prokořenitelný prostor 46 747,26
Příprava stanoviště a výsadba 8 569,74

49 801.49 Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a hutněním  - 
biouhel vrstva 50 mm /4*2,6*0,05/ m3 0,52 250,00 130,00

50 801.50 Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a hutněním  -
strukturální substrát B (kamenivo namočit vodou, přidat kompost a biouhel, promísení na stavbě) /4*2,6*0,95-1,86/ m3 8,02 250,00 2 005,00
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51 801.51 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním  - výsadbový substrát pro 
strom a trvalkový záhon - zemina /2*2*0,465/ m3 1,86 144,00 267,84

52 801.52 Zhotovení dřevěného rámu pomocného k výsadbám stromů s balem a manipulace s ním (rám 2*2 v.0,5) ks 1,00 1 500,00 1 500,00
53 801.53 Montáž a dodávka KARI síť vel.0,85x085m, vel. ok 100/100/8mm, pro kotvení za bal vč. případného řezání ks 1,00 780,00 780,00
54 801.54 Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů ks 1,00 60,00 60,00
55 801.55 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 1,00 1 220,00 1 220,00
56 801.56 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm ks 1,00 739,00 739,00
57 801.57 Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (Mykorrhizní přípravek Symbivit) ks 1,00 14,40 14,40
58 801.58 Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5    (Silvamix tbl.) ks 1,00 14,40 14,40
59 801.59 Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5    (TerraCotem) ks 1,00 14,40 14,40
60 801.60 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,10 120,00 12,00
61 801.61 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,10 120,00 12,00
62 801.62 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m m3 0,10 72,00 7,20
63 801.63 Řez stromu komparativní po výsadbě výška stromu do 4 m ks 1,00 194,00 194,00
64 801.64 Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2 nátěry na strom ks 1,00 162,00 162,00
65 801.65 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m  stromy t 0,22 250,00 55,00
66 801.66 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m  materiál ostatní t 5,53 250,00 1 382,50

Rostlinný materiál 3 140,00
67 801.67 Acer campestre "Elsrijk"     ok18/20 ks 1,00 3 140,00 3 140,00

Materiál ostatní 30 995,54
68 801.68 Biouhel drcený, tříděný, jemný m3 0,52 16 940,00 8 808,80
69 801.69

    ý   ,  , , p  ,  (   , p  p   
biouhel, promísení na stavbě) m3 8,02 2 100,00 16 842,00

70 801.70 Tříděná černozem +3%ztratné m3 1,86 1 560,00 2 901,60
71 801.71 Mykorhizní přípravek Symbivit (600g/strom) kg 0,60 399,00 239,40
72 801.72 TerraCotem půdní kondicionér (0,5 kg / strom) kg 0,50 399,75 199,88
73 801.73 Silvamix forte 10g tbl,  (5 ks / strom) ks 5,00 10,00 50,00
74 801.74 Systém kotvení do země-Kotvos KSB-Z1 ks 1,00 1 595,00 1 595,00
75 801.75 Gefa - základový nátěr Arbo-Flex LX60 (150ml/m2) l 0,08 1 711,11 128,33
76 801.76 Gefa - ochranný nátěr Arbo Flex Plus 7 (850g/m2) kg 0,38 581,78 218,17
77 801.77 Voda na zálivku + 3%ztratné (100l/strom) m3 0,10 120,00 12,36

Péče první rok po výsadbě 412,40

78 801.78 Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m (pouze v případě potřeby), kontrola zdravotního stravu dřeviny a stability 
kotvícího systému ks 1,00 194,00 194,00

79 801.79 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2     70l/strom  10x za rok m3 0,70 120,00 84,00
80 801.80 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   70l/strom 10x za rok m3 0,70 120,00 84,00
81 801.81 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 0,70 72,00 50,40

Materiál ostatní první rok po výsadbě 86,40
82 801.82 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 0,72 120,00 86,40
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Péče o výsadby v druhém a třetím roce 1 535,04
83 801.83 Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce rok 2,00 767,52 1 535,04

Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce 519,04
84 801.84 Řez stromu výchovný výška stromu do 4 m, kontrola zdravotního stravu dřeviny a stability (1x ročně) ks 2,00 194,00 388,00
85 801.85 Zalití rostlin vodou v době přísušku plocha přes 20 m2     70l/strom  předpoklad 3x za rok m3 0,42 120,00 50,40
86 801.86 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   70l/strom 3x za rok m3 0,42 120,00 50,40
87 801.87 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 0,42 72,00 30,24

Materiál ostatní péče 4-5 rok 51,60
88 801.88 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 0,43 120,00 51,60

Přesuny hmot 1 437,50
89 801.89 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 5,75 250,00 1 437,50

Trvalkový záhon kruhový pod stromem 41 096,04
Příprava stanoviště, výsadba 5 350,84

90 801.90
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 8 do 10 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých 
skupinách m2 2,90 60,00 174,00

91 801.91 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 60,00 14,40 864,00
92 801.92 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 cibule ks 30,00 14,40 432,00
93 801.93 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm ks 60,00 18,00 1 080,00
94 801.94 Výsadba cibulí nebo hlíz ks 30,00 11,20 336,00
95 801.95 Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2 m2 2,90 144,00 417,60
96 801.96 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2    20l/m2 m3 0,06 120,00 7,20
97 801.97 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,06 362,00 21,72
98 801.98 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 0,06 72,00 4,32
99 801.99 Mulčování záhonu drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,05 do 0,1 v rovině a svahu 1:5 m2 2,90 660,00 1 914,00

100 801.100 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m  t 0,40 250,00 100,00

Rostlinný materiál velikosti viz výsadbový plán 8 946,00
101 801.101 Festuca glauca "Eliah Blue" k9 ks 15 91,20 1 368,00
102 801.102 Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' k9 ks 15 98,40 1 476,00
103 801.103 Dianthus deltoides "Albus" k9 ks 15 102,00 1 530,00
104 801.104 Crocus tommasisianus "Ruby Giant" k9 ks 15 106,80 1 602,00
105 801.105 Muscari armeniacum 'Lady in Blue' ks 30 99,00 2 970,00

Materiál  ostatní 426,04
106 801.106 Basacote Plus 6M   100g/m2 kg 0,29 260,84 75,64
107 801.107 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 0,06 120,00 7,20
108 801.108 Drcené kamenivo fr 4/8, štěrk ostrohranný, mulč v mocn. 60 mm + 3%ztratné t 0,29 1 200,00 343,20
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Péče v prvním roce 3 689,52
109 801.109 Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm   1x ročně ks 10,00 47,40 474,00
110 801.110 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2    20l/m2 10x ročně m3 0,58 120,00 69,60
111 801.111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,58 120,00 69,60
112 801.112 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 0,58 72,00 41,76
113 801.113 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu v rovině a svahu 1:5   6x ročně m2 17,40 45,70 795,18
114 801.114 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km   6xročně m2 17,40 18,70 325,38
115 801.115 Mulčování záhonu drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,05 do 0,1 v rovině a svahu 1:5 doplnění m2 2,90 660,00 1 914,00

Péče v prvním roce - materiál 2 583,64
116 801.116 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 0,60 120,00 71,64
117 801.117 Drcené kamenivo fr 4/8, štěrk ostrohranný, doplnění mulč + 3%ztratné t 0,01 1 200,00 12,00
118 801.118 Dosazované květiny ks 10,00 250,00 2 500,00

Péče o trvalkové výsadby   4-5 rok 20 000,00
119 801.119 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00

Přesuny hmot 100,00
120 801.120 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,40 250,00 100,00

Trvalkový záhon A a B 299 700,22
Příprava stanoviště, výsadba 78 704,96

121 801.121 Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2 hl přes 50 do 150 mm m2 34,00 144,00 4 896,00
122 801.122 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 34,00 144,00 4 896,00
123 801.123 Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých m2 34,00 60,00 2 040,00
124 801.124 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 452,00 14,40 6 508,80
125 801.125 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 pro cibuloviny ks 600,00 14,40 8 640,00
126 801.126 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm ks 452,00 18,00 8 136,00
127 801.127 Výsadba cibulí nebo hlíz ks 600,00 11,20 6 720,00
128 801.128 Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2 m2 34,00 144,00 4 896,00
129 801.129 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2    20l/m2 m3 0,68 120,00 81,60
130 801.130 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,68 120,00 81,60
131 801.131 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 0,68 72,00 48,96
132 801.132 Mulčování záhonu drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,05 do 0,1 v rovině a svahu 1:5 m2 34,00 660,00 22 440,00
133 801.133 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m  t 37,28 250,00 9 320,00

Rostlinný materiál velikosti viz výsadbový plán 96 702,00
134 801.134 Calamagrostis brachytricha k11 ks 8 84,00 672,00
135 801.135 Panicum virgatum "Hänse Herms" k11 ks 12 132,00 1 584,00
136 801.136 Sesleria autumnalis k11 ks 36 240,00 8 640,00
137 801.137 Salvia nemorosa "Mainacht" k9 ks 56 187,20 10 483,20
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138 801.138 Achilea "Moonshine" k9 ks 56 163,20 9 139,20
139 801.139 Aster amellus "Veichenkonigin" k9 ks 50 50,40 2 520,00
140 801.140 Aster (Galatella) linosyris ks 90 106,80 9 612,00
141 801.141 Aster pilosus v. pringlei "Monte Casino" ks 24 110,40 2 649,60
142 801.142 Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' ks 90 94,80 8 532,00
143 801.143 Euphorbia polychroma ks 30 199,00 5 970,00
144 801.144 Narcissus "Geranium" ks 300 24,00 7 200,00
145 801.145 Muscari armeniacum 'Lady in Blue' ks 300 99,00 29 700,00

Materiál  ostatní 44 418,06
146 801.146 Drcené kamenivo fr 16/32/64 + 3%ztratné t 8,16 1 920,00 15 667,20
147 801.147 Tříděná černozem m3 15,30 1 560,00 23 868,00
148 801.148 Basacote Plus 6M   100g/m2 kg 3,40 260,84 886,86
149 801.149 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 0,70 120,00 84,00
150 801.150 Drcené kamenivo fr 4/8, štěrk ostrohranný, mulč v mocn. 60 mm + 3%ztratné t 3,26 1 200,00 3 912,00

Péče v prvním roce 39 595,20
151 801.151 Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm   1x ročně ks 40,00 47,40 1 896,00
152 801.152 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2    20l/m2 10x ročně m3 6,80 120,00 816,00
153 801.153 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,80 120,00 816,00
154 801.154 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  5*1000m  m3 6,80 72,00 489,60
155 801.155 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu v rovině a svahu 1:5   6x ročně m2 204,00 45,70 9 322,80
156 801.156 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km   6xročně m2 204,00 18,70 3 814,80
157 801.157 Mulčování záhonu drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,05 do 0,1 v rovině a svahu 1:5 pouze doplnění m2 34,00 660,00 22 440,00

Péče v prvním roce - materiál 10 960,00
158 801.158 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 7,00 120,00 840,00
159 801.159 Drcené kamenivo fr 4/8, štěrk ostrohranný, doplnění mulč + 3%ztratné t 0,10 1 200,00 120,00
160 801.160 Dosazované květiny ks 40,00 250,00 10 000,00

Péče o trvalkové výsadby   4-5 rok 20 000,00
161 801.161 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00

Přesuny hmot 9 320,00
162 801.162 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 37,28 250,00 9 320,00

Mobiliář 121 057,04
163 801.163 Cyklostojan ks 1,00 15 941,36 15 941,36



Stavba NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA
číslo a název SO 801 KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ A MOBILIÁŘ

Poznámka k položce:
Stojan bude tvořen z ocelového rámu, ze svařovaného T profilu 40/40/6, vařeno z pasoviny 40/6, svary zabrousit, podélné hrany horní 
příruby sražené d-3mm, hrany rámu oblé d-16mm, do pasoviny horní předvrtáno 5 kusů otvorů pro kotvení dřevěného madla, ocelový rám 
přivařený na ocelovou plotnu, 150/150/4mm, zabroušení svárů, kotveno pomocí 4 chem. kotev do bet. základů 300/300mm, beton odolný 
proti soli C20/25 XC2, oboustranné dřevěné madlo - dub /kotvené pomocí 5kusů závitových tyčí (nerez), oboustranně zapuštěné matky 
(nerez) s krycí dubovou zátkou.
Povrchová úprava ocel žárový pozink, barva kovářská šedá povrchová úprava dubu - bezbarvý nátěr proti houbám a hmyzu. Bude opatřeno 
vyfrézováným logem Liberce do dřevěného madla (dle grafického podkladu KAM).

164 801.164 Odpočinková lavice ks 1,00 58 194,56 58 194,56
DŘEVĚNÁ DUBOVÁ ODPOČINKOVÁ LAVICE S KOVOVÝM PODNOŽÍM, DL.2400 MM, Š.480 MM, VÝŠKA 400MM
OPATŘENO LOGEM MĚSTA LIBEREC
PODROBNOST LAVICE VIZ. výkres
KOTVENO DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV, BETONOVÉ ZÁKLADY 150 MM POD NÁŠLAPNÝM 
POVRCHEM, 2KS VEL. 400/200 HL.700MM, BETON ODOLNÝ PROTI SOLI, C20/25 XC2
CENA ZAHRNUJE DODÁVKU, MONTÁŽ, DOPRAVU A VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE S VÝROBOU A INSTALACÍ 
Povrchová úprava ocel žárový pozink, barva kovářská šedá povrchová úprava dubu - bezbarvý nátěr proti houbám a hmyzu. Bude opatřeno 
vyfrézováným logem Liberce  (dle grafického podkladu KAM).

165 801.165 Odpadkový koš ks 2,00 23 460,56 46 921,12
Poznámka k položce:
O rozměrech v. 985 x š. 430 x h. 260 z ocelového plechu, tělo bude opatřeno ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 
RAL 7022.
Odpadkový koš bude obsahovat prvek zhášeče cigaret s popelníkem.
Objem koše bude 55l s kulatým vhazovacím prostorem bez víka.
Grafika sítotisk ^L v barvě RAL 9002.

Ostaní náklady 0,00

166 801.166 Autorský dozor hod 15,00 0,00



823-1   Plochy a úpravy území

REKAPITULACE ROZPOČTU                                   

1 Výsadba stromů po obvodu parkoviště, stromy 1/AC 104 209,53
2 Výsadba stromů do středového pásu parkoviště, stromy 2/AC 563 825,30
3 Výsadba stromů do pěší komunikace, stromy 3/AC 1 202 861,81
4 Výsadba trvalek do rabat záhony 1,2,3 420 070,28
5 Výsadba stromu do mlatové plochy, strom 4/PA 60 921,52
6 Výsadba stromu do volné zatravněné plochy, strom 5/PA 32 029,93
7 Výsadby dřevin – pnoucích růží 6/RO, záhon č.4 49 098,04
8 Výsadby pnoucích dřevin 7/PT, záhon č.5 25 652,44
9 Zatravnění ploch dotčených stavbou 403 862,73
10 Ochrana stromu při stavební činnosti 7 074,00
11 Ocelová pásovina podél chodníku pro pěší 107 100,00
12 Značení 12 000,00
13 Mobiliář 936 395,76
14 VRN vedlejší rozpočtové náklady 182 500,00

Cena celkem bez DPH 4 107 601,35

21 % DPH 862 596,28

Sadové úpravy celkem s DPH 4 970 197,63

Dne 9.8.2021
Renáta Bílá, DiS.
Miriam Janů, DiS.

Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení 
ul.Pastýřská – III.etapa SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Ceny prací dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací, cenová hladina 2021, ceny materiálu 
dle průměrných cen významných tuzemských dodavatelů



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice- komunikační propojení ul.Pastýřská – III.etapa        
SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena
 1-  Výsadba stromů č.1/AC  Acer campestre ´Elsrijk´   7 ks   104 209,53

Příprava stanoviště, výsadba 25 670,95

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 7,00 21,20 148,40

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 2,10 250,00 525,00

1 831 010 221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř.1-4 objem od 0,4 do 1m3 v rovině a svahu 1:5 ks 7,00 47,00 329,00

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (TerraCottem) ks 7,00 14,40 100,80

184 102 117 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 7,00 2 170,00 15 190,00

184 215 133 Ukotvení dřevin třemi kůly D do 0,1m dl.přes 2 do 3 m ks 7,00 303,00 2 121,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00035 31 400,00 10,99

184 215 412 Zhotovení závlahové mísy D přes 0,5 do 1 m ks 7,00000 81,80 572,60

184 911 421 Mulčování rostin kůrou tl.vrstvy do 0,1m v rovině a svahu do 1:5  m2 7,00 41,20 288,40

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom) m3 0,70 120,00 84,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  m3 0,70 120,00 84,00

184 852 321 R Řez stromu po výsadbě v.stromu do 4 m ks 7,00 194,00 1 358,00

184 812 122 R Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5  2 nátěry m2 5,60 8,26 46,26

871 143 111 R Montáž závlahového vaku ks 7,00 500,00 3 500,00

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 5,25 250,00 1 312,50

Rostlinný materiál 21 980,00

1 Acer campestre ´Elsrijk´ ok 18/20 ks 7,00 3 140,00 21 980,00

Materiál  ostatní 28 699,20

2 TerraCotem půdní kondicionér kg 10,50 399,75 4 197,38

3 Silvamix ks 35,00 10,00 350,00

4 Zahradnický kompost t 5,25 1 000,00 5 250,00

5 Borka výběrová I m3 0,70 900,00 630,00

6 Kůl dl. 250 prům.0,6 frézovaný ks 21,00 152,46 3 201,66



7 Příčka 50 prům.60 frézovaná ks 21,00 15,73 330,33

8 Úvazek zahradnický + ostatní pomocný materiál ks 21,00 500,00 10 500,00

9 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 0,70 120,00 84,00

10 Zavlažovací vak Aqua Bag 55l ks 7,00 296,69 2 076,83

11 Gefa základový nátěr Arbo-Flex LX60 ml 1 400,00 0,55 770,00

12 Gefa ochranný  nátěr Arbo-Flex Plus 7 g 2 380,00 0,55 1 309,00

Péče v prvním roce 5 829,39

184852321 R Řez stromů výchovný v. stromu do 4 m  1x ročně ks 7,00 194,00 1 358,00

184 911 421 Mulčování rostin kůrou tl.vrstvy do 0,1m v rovině a svahu do 1:5   1x ročně m2 7,00 41,20 288,40

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom 1x ročně t 0,00035 31 400,00 10,99

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom)  12x ročně m3 8,40 120,00 1 008,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  12x ročně m3 8,40 120,00 1 008,00

184 911 111 R Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, kontrola zdravotního stavu dřeviny ks 7,00 33,80 236,60

185 804 213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu 1:5  6x za rok m2 42,00 45,70 1 919,40

Péče v prvním roce - materiál 2 030,00

13 Silvamix ks 35,00 10,00 350,00

14 Borka výběrová I+3%ztratné m3 0,70 900,00 630,00

15 Voda na zálivku + 3%ztratné  12x ročně m3 8,75 120,00 1 050,00

  Péče o stromy č.1 Acer campesre ´Elsrijk´ na 4-5 rok 20 000,00

16 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – 
III.etapa        SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

2 - Výsadba stromů č.2/AC , středový pás, prokořenitelný prostor 563825,303

Příprava stanoviště, výsadba 115 276,67

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 6,00 21,20 127,20

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 250,20 250,00 62 550,00

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (TerraCottem) ks 6,00 14,40 86,40

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (Mykorrhizní přípravek Symbivit) ks 6,00 14,40 86,40

184 215 311 Ukotvení dřeviny textil. popruhy a ocel.lanky do zeminy tř.1-4, obv.kmene do 250mm ks 6,00 739,00 4 434,00

184 102 116 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 do jamky se zalitím v rovině  a svahu 1:5 ks 6,00 1 220,00 7 320,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00030 31 400,00 9,42

184 911 151 Mulčování dřevin drceným kamenivem tl.vrstvy od 0,02 do 0,05 v rovině a svahu 1:5 m2 6,00000 52,60 315,60

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom) m3 0,60 120,00 72,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  m3 0,60 120,00 72,00

184 852 321 R Řez stromu po výsadbě v.stromu do 4 m ks 6,00 194,00 1 164,00

184 812 122 R Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2x nátěr m2 4,80 8,26 39,65

871 143 111 R Montáž závlahového vaku ks 6,00 500,00 3 000,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -biouhel vrstva 50 mm m3 5,50 250,00 1 375,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -strukturální substrát A m3 6,50 250,00 1 625,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -strukturální substrát B m3 126,00 250,00 31 500,00

466 988 111 R Zhotovení dřevěného rámu pomocného k výsadbám stromů s balem a manipulace s ním ks 1,00 1 500,00 1 500,00

Rostlinný materiál 18 840,00

17 Acer campestre ´Elsrijk´ ok 18/20 ks 6,00 3 140,00 18 840,00

Materiál  ostatní 394 404,42



18 Symbivit 600g/strom kg 3,60 399,00 1 436,40

19 TerraCottem půdní kondicionér  0,75kg/strom kg 4,50 399,75 1 798,88

20 Silvamix forte tbl 5 ks/strom ks 70,00 10,00 700,00

21 Biouhel drcený, tříděný, jemný m3 5,50 16 940,00 93 170,00

22  Strukturální substrát A -  Drcený kámen 2/6 75%, biouhel 12,5%, kompost 12,5% m3 6,50 2 200,00 14 300,00

23 Strukturální substrát B - Drcený kámen 32/90 85%, biouhel 7,5%, kompost 7,5% m3 126,00 2 100,00 264 600,00

24 Drcené kamenivo frakce 4/8 tl.vrstvy 0,05- mulč. t 0,50 1 200,00 600,00

25 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 0,60 120,00 72,00

26 Zavlažovací vak Aqua Bag 55l ks 6,00 296,69 1 780,14

27 Gefa základový nátěr Arbo-Flex LX60   200ml/strom l 1,20 550,00 660,00

28 Gefa ochranný  nátěr Arbo-Flex Plus 7  340g/strom kg 2,04 550,00 1 122,00

29 Kotvení do země systém Kotvos KSB-Z1 set ks 6,00 1 595,00 9 570,00

30 Tyč Z1 příslušenství ke kotvení ks 1,00 2 095,00 2 095,00

31 Dřevěný rám pro ohraničení výsadby pomocný ks 1,00 2 500,00 2 500,00

 Péče v prvním roce 13 740,22

184852321 R Řez stromů výchovný v. stromu do 4 m  1x ročně ks 6,00 194,00 1 164,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00030 31 400,00 9,42

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom)  12x ročně m3 7,20 120,00 864,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  12x ročně m3 7,20 120,00 864,00

185 804 213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu 1:5  6x za rok m2 84,00 45,70 3 838,80

184 911 111 R  Kontrola stability kotvícího systému, zdravotního stavu dřeviny a zavlažovacího vaku ks 14,00 500,00 7 000,00

Péče v prvním roce - materiál 1 564,00

32 Silvamix ks 70,00 10,00 700,00

33 Voda na zálivku + 3%ztratné  12x ročně m3 7,20 120,00 864,00

Péče o stromy č.2 Acer campestre ´Elsrijk´  4-5 rok 20 000,00

34 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – 
III.etapa        SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

3- výsadba stromů č.3/AC do pěší komunikace, prokořenitelný prostor 1 202 861,81

Příprava stanoviště, výsadba 283 161,39

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 14,00 21,20 296,80

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 612,63 250,00 153 157,50

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (TerraCottem) ks 14,00 14,40 201,60

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (Mykorrhizní přípravek Symbivit) ks 14,00 14,40 201,60

184 215 311 Ukotvení dřeviny textil. popruhy a ocel.lanky do zeminy tř.1-4, obv.kmene do 250mm ks 14,00 739,00 10 346,00

184 102 116 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 do jamky se zalitím v rovině  a svahu 1:5 ks 14,00 1 220,00 17 080,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00070 31 400,00 21,98

184 911 151 Mulčování dřevin drceným kamenivem frakce 4/8 tl.vrstvy od 0,02 do 0,05 v rovině a svahu 1:5 m2 14,00000 52,60 736,40

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom) m3 1,40 120,00 168,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  m3 1,40 120,00 168,00

184 852 321 R Řez stromu po výsadbě v.stromu do 4 m ks 14,00 194,00 2 716,00

184 812 122 R Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2x nátěr m2 11,20 8,26 92,51

871 143 111 R Montáž závlahového vaku ks 14,00 500,00 7 000,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -biouhel vrstva 50 mm m3 1,50 250,00 375,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -strukturální substrát A m3 11,40 250,00 2 850,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -strukturální substrát B m3 290,60 250,00 72 650,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -zemina pro podsyp-tříděná m3 43,80 250,00 10 950,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -směs trvalková m3 10,60 250,00 2 650,00

466 988 111 R Zhotovení dřevěného rámu pomocného k výsadbám stromů s balem a manipulace s ním ks 1,00 1 500,00 1 500,00

Rostlinný materiál 43 960,00



35 Acer campestre ´Elegant´ ok 18/20 ks 14,00 3 140,00 43 960,00

Materiál  ostatní 775 415,64

36 Symbivit 600g/strom kg 8,40 399,00 3 351,60

37 TerraCottem půdní kondicionér  0,75kg/strom kg 10,50 399,75 4 197,38

38 Silvamix forte tbl 5 ks/strom ks 70,00 10,00 700,00

39 Biouhel drcený, tříděný, jemný m3 1,50 16 940,00 25 410,00

40  Strukturální substrát A -  Drcený kámen 2/6 75%, biouhel 12,5%, kompost 12,5% m3 11,40 2 200,00 25 080,00

41 Strukturální substrát B - Drcený kámen 32/90 85%, biouhel 7,5%, kompost 7,5% m3 290,60 2 100,00 610 260,00

42 Drcené kamenivo frakce 4/8 tl.vrstvy 0,05- mulč. t 1,20 1 200,00 1 440,00

43 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 1,40 120,00 168,00

44 Zavlažovací vak Aqua Bag 55l ks 14,00 296,69 4 153,66

45 Gefa základový nátěr Arbo-Flex LX60   200ml/strom l 2,80 550,00 1 540,00

46 Gefa ochranný  nátěr Arbo-Flex Plus 7  340g/strom kg 4,80 550,00 2 640,00

47 Kotvení do země systém Kotvos KSB-Z1 set ks 14,00 1 595,00 22 330,00

48 Tyč Z1 příslušenství ke kotvení ks 1,00 2 095,00 2 095,00

49 Dřevěný rám pro ohraničení výsadby pomocný ks 1,00 2 500,00 2 500,00

50 Zemina pro podsyp - tříděná t 70,00 690,00 48 300,00

51 Směs trvalková t 17,00 1 250,00 21 250,00

 Péče v prvním roce 17 608,78

184852321 R Řez stromů výchovný v. stromu do 4 m  1x ročně ks 14,00 194,00 2 716,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00070 31 400,00 21,98

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom)  12x ročně m3 16,80 120,00 2 016,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  12x ročně m3 16,80 120,00 2 016,00

185 804 213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu 1:5  6x za rok m2 84,00 45,70 3 838,80

184 911 111 R  Kontrola stability kotvícího systému, zdravotního stavu dřeviny a zavlažovacího vaku ks 14,00 500,00 7 000,00

Péče v prvním roce - materiál 2 716,00

52 Silvamix ks 70,00 10,00 700,00



53 Voda na zálivku + 3%ztratné  12x ročně m3 16,80 120,00 2 016,00

Péče o stromy č.1 Acer campestre ´Elsrijk´   4-5 rok 80 000,00

54 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 20 000,00 80 000,00

4 - Výsadba trvalek do záhonů 1,2,3 v pěší komunikaci  96,8m2 420 070,28

Příprava stanoviště, výsadba 62 377,66

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 0,34 250,00 85,00

183 111 112 Hloubení jamek bez bez výměny půdy zeminy tř.1-4 objem přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu 1:5 ks 909,00 15,70 14 271,30

183 211 322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm ks 1 724,00 19,80 34 135,20

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5 Basacote 100g/m2 t 0,01 31 400,00 314,00

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2  20l/m2 m3 1,90 120,00 228,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  m3 1,90 120,00 228,00

184 911 421 Mulčování rostlin kůrou tl.do 0,1m v rovině a svahu 1:5 m2 96,80 41,20 3 988,16

183 211 313 Výsadba cibulí nebo hlíz ks 815,00 11,20 9 128,00

Rostlinný materiál velikosti viz výsadbový plán 248 576,00

Záhon 1
55 Heliopsis helianthoides "Lenhof" ks 45,00 99,00 4 455,00

56 Euphorbia polychroma ks 45,00 199,00 8 955,00

57 Geranium himalayense ´Gravetye´ ks 45,00 109,00 4 905,00

58 Aster amellus ´Dwarf King´ ks 45,00 99,00 4 455,00

59 Narcissus ´Téte a Téte´ ks 175,00 199,00 34 825,00

Záhon 2
60 Echinops banaticus "Taplowe Blue" ks 36,00 199,00 7 164,00

61 Euphorbia polychroma ks 36,00 199,00 7 164,00

62 Coreopsis grandiflora "Ema" ks 36,00 99,00 3 564,00

63 Aster amellus ´Dwarf King´ ks 36,00 99,00 3 564,00

64 Muscari armeriacum ks 140,00 99,00 13 860,00

Záhon 3
65 Panicum virgatum ´Heiliger Hain´ ks 45,00 199,00 8 955,00

66 Hemerocallis ´Stella de Oro´ ks 105,00 199,00 20 895,00



67 Agastache ´Black Adder´ ks 135,00 99,00 13 365,00

68 Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´ ks 75,00 99,00 7 425,00

69 Aster amellus ´Dwarf King´ ks 75,00 99,00 7 425,00

70 Geranium himalayense ´Gravetye´ ks 75,00 109,00 8 175,00

71 Euphorbia polychroma ks 75,00 199,00 14 925,00

72 Narcissus ´Téte a Téte´ ks 250,00 199,00 49 750,00

73 Muscari armeriacum ks 250,00 99,00 24 750,00

Materiál  ostatní 21 232,93

74 Basacote Plus 6M   100g/m2 kg 9,68 260,84 2 524,93

75 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 1,90 120,00 228,00

76 Mulčovací kůra pro růže a trvalky  50l=0,05m3, 96,8*0,08=7,7m3, 7,7:0,05=154 pytlů ks 154,00 120,00 18 480,00

Péče v prvním roce 46 072,56

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Basacote 100g/m2   1xročně t 0,01 31 400,00 314,00

183 211 422 Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm   1x ročně ks 50,00 47,40 2 370,00

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2  20l/m2    12x m3 22,80 120,00 2 736,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  12x ročně m3 22,80 120,00 2 736,00

185 804 211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu v rovině a svahu 1:5   8x ročně m2 774,40 36,80 28 497,92

185 804 252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km   3xročně m2 290,40 18,70 5 430,48

184 911 421 Mulčování rostlin kůrou tl.do 0,1m v rovině a svahu 1:5  1xročně m2 96,80 41,20 3 988,16

Péče v prvním roce - materiál 21 811,13

77 Basacote Plus 6M   100g/m2 kg 9,68 260,84 2 524,93

78 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 22,80 120,00 2 736,00

79 Mulčovací kůra pro růže a trvalky  50l=0,05m3, doplnění ks 77,00 52,60 4 050,20

80 Dosazované květiny ks 50,00 250,00 12 500,00

Péče o trvalkové výsadby   96,8m2 4-5 rok 20 000,00

81 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – III.etapa        
SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

5- Výsadba stromu č.4/PA Platanus acerifolia v mlatu 60 921,52

Příprava stanoviště, výsadba 8 843,03

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 1,00 21,20 21,20

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 11,70 250,00 2 925,00

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (TerraCottem) ks 1,00 14,40 14,40

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (Mykorrhizní přípravek Symbivit) ks 1,00 14,40 14,40

184 215 311 Ukotvení dřeviny textil. popruhy a ocel.lanky do zeminy tř.1-4, obv.kmene do 250mm ks 1,00 739,00 739,00

184 102 116 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 do jamky se zalitím v rovině  a svahu 1:5 ks 1,00 1 220,00 1 220,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00030 31 400,00 9,42

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom) m3 0,10 120,00 12,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  m3 0,10 120,00 12,00

184 852 321 R Řez stromu po výsadbě v.stromu do 4 m ks 1,00 194,00 194,00

184 812 122 R Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2x nátěr m2 0,80 8,26 6,61

871 143 111 R Montáž závlahového vaku ks 1,00 500,00 500,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -biouhel vrstva 50 mm m3 0,30 250,00 75,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -strukturální substrát A m3 0,90 250,00 225,00

171151103 R
Promísení a uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním a 
hutněním  -strukturální substrát B m3 5,50 250,00 1 375,00

466 988 111 R Zhotovení dřevěného rámu pomocného k výsadbám stromů s balem a manipulace s ním ks 1,00 1 500,00 1 500,00

Rostlinný materiál 3 140,00

82 Platanus acerifolia ´Huissen´ ok 18/20 ks 1,00 3 140,00 3 140,00

Materiál  ostatní 25 996,90

83 Symbivit 600g/strom kg 0,60 399,00 239,40

84 TerraCottem půdní kondicionér  0,75kg/strom kg 0,75 399,75 299,81



85 Silvamix forte tbl 5 ks/strom ks 5,00 10,00 50,00

86 Biouhel drcený, tříděný, jemný m3 0,30 16 940,00 5 082,00

87  Strukturální substrát A -  Drcený kámen 2/6 75%, biouhel 12,5%, kompost 12,5% m3 0,90 2 200,00 1 980,00

88 Strukturální substrát B - Drcený kámen 32/90 85%, biouhel 7,5%, kompost 7,5% m3 5,50 2 100,00 11 550,00

89 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 0,10 120,00 12,00

90 Zavlažovací vak Aqua Bag 55l ks 1,00 296,69 296,69

91 Gefa základový nátěr Arbo-Flex LX60   200ml/strom l 0,20 550,00 110,00

92 Gefa ochranný  nátěr Arbo-Flex Plus 7  340g/strom kg 0,34 550,00 187,00

93 Kotvení do země systém Kotvos KSB-Z1 set ks 1,00 1 595,00 1 595,00

94 Tyč Z1 příslušenství ke kotvení ks 1,00 2 095,00 2 095,00

95 Dřevěný rám pro ohraničení výsadby pomocný ks 1,00 2 500,00 2 500,00

 Péče v prvním roce 2 747,59

184852321 R Řez stromů výchovný v. stromu do 4 m  1x ročně ks 1,00 194,00 194,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00005 31 400,00 1,57

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom)  12x ročně m3 1,20 120,00 144,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  12x ročně m3 1,20 120,00 144,00

185804213R Vypletí mlatového povrchu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu 1:5  6x za rok m2 38,60 45,70 1 764,02

184 911 111 R  Kontrola stability kotvícího systému, zdravotního stavu dřeviny a zavlažovacího vaku ks 1,00 500,00 500,00

Péče v prvním roce - materiál 194,00

96 Silvamix ks 5,00 10,00 50,00

97 Voda na zálivku + 3%ztratné  12x ročně m3 1,20 120,00 144,00

Péče o stromy č.4 Platanus acerifolia  4-5 rok 20 000,00

98 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice- komunikační propojení ul.Pastýřská – III.etapa        
SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

 6 - Výsadba stromu č.5/PA  Platanus acerifolia ´Huissen´ 1ks   32 029,93

Příprava stanoviště, výsadba 3 667,28

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 1,00 21,20 21,20

1 831 010 221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř.1-4 objem od 0,4 do 1m3 v rovině a svahu 1:5 ks 1,00 47,00 47,00

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 0,30 250,00 75,00

184803221R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (TerraCottem) ks 1,00 14,40 14,40

184 102 117 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 1,00 2 170,00 2 170,00

184 215 133 Ukotvení dřevin třemi kůly D do 0,1m dl.přes 2 do 3 m ks 1,00 303,00 303,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom t 0,00005 31 400,00 1,57

184 215 412 Zhotovení závlahové mísy D přes 0,5 do 1 m ks 1,00000 81,80 81,80

184 911 421 Mulčování rostin kůrou tl.vrstvy do 0,1m v rovině a svahu do 1:5  m2 1,00 41,20 41,20

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom) m3 0,10 120,00 12,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  m3 0,10 120,00 12,00

184 852 321 R Řez stromu po výsadbě v.stromu do 4 m ks 1,00 194,00 194,00

184 812 122 R Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5  2 nátěry m2 0,80 8,26 6,61

871 143 111 R Montáž závlahového vaku ks 1,00 500,00 500,00

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 0,75 250,00 187,50

Rostlinný materiál 3 140,00

99 Platanus acerifolia ´Huissen´ ok 18/20 ks 1,00 3 140,00 3 140,00

Materiál  ostatní 4 099,89

100 TerraCotem půdní kondicionér kg 1,50 399,75 599,63

101 Silvamix ks 5,00 10,00 50,00

102 Zahradnický kompost t 0,75 1 000,00 750,00

103 Borka výběrová I m3 0,10 900,00 90,00



104 Kůl dl. 250 prům.0,6 frézovaný ks 3,00 152,46 457,38

105 Příčka 50 prům.60 frézovaná ks 3,00 15,73 47,19

106 Úvazek zahradnický + ostatní pomocný materiál ks 3,00 500,00 1 500,00

107 Voda na zálivku + 3%ztratné m3 0,10 120,00 12,00

108 Zavlažovací vak Aqua Bag 55l ks 1,00 296,69 296,69

109 Gefa základový nátěr Arbo-Flex LX60 ml 200,00 0,55 110,00

110 Gefa ochranný  nátěr Arbo-Flex Plus 7 g 340,00 0,55 187,00

Péče v prvním roce 832,77

184852321 R Řez stromů výchovný v. stromu do 4 m  1x ročně ks 1,00 194,00 194,00

184 911 421 Mulčování rostin kůrou tl.vrstvy do 0,1m v rovině a svahu do 1:5   1x ročně m2 1,00 41,20 41,20

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  5 tbl Silvamix/strom 1x ročně t 0,00005 31 400,00 1,57

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   (100l/strom)  12x ročně m3 1,20 120,00 144,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  12x ročně m3 1,20 120,00 144,00

184 911 111 R Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, kontrola zdravotního stavu dřeviny ks 1,00 33,80 33,80

185 804 213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu 1:5  6x za rok m2 6,00 45,70 274,20

Péče v prvním roce - materiál 290,00

111 Silvamix ks 5,00 10,00 50,00

112 Borka výběrová I m3 0,10 900,00 90,00

113 Voda na zálivku + 3%ztratné  12x ročně m3 1,25 120,00 150,00

  Péče o strom č.5 Platanus acerifolia ´Huissen´ na 4-5 rok 20 000,00

114 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20000



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – 
III.etapa        SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

8 - Výsadba pnoucích dřevin 7/PT, záhony č.5 25 652,44

Příprava stanoviště, výsadba 694,20

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 0,96 21,20 20,35

183 402 131 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500m2 hloubky do 150mm v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 0,96 14,10 13,54

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 0,20 250,00 50,00

183 403 153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5   m2 0,96 4,30 4,13

183 111 213 Hloubení jamek s výměnou 50% půdy zeminy tř.1 až 4 objem přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 6,00 35,00 210,00

184 102 111 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m3 do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 6,00 54,90 329,40

184 911 151 Mulčování rostlin štěrkem tl.vrstvy od 0,02 do 0,05 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 0,96 52,60 50,50

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5   t 0,00006 31 400,00 1,88

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   10l na rostlinu=60 l celkem m3 0,06 120,00 7,20

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m m3 0,06 120,00 7,20

Specifikace Rostliny 2 994,00

115 Partenocissus tricuspidata "Veitchii" ko 2l  vel.125-150 ks 6,00 499,00 2 994,00

Specifikace  Materiál ostaní  629,40

116 Agro zahradnický kompost 50l ks 3,00 169,00 507,00

117 Zásobní hnojivo Silvamix forte60  10g (1 ks/rostlina) ks 6,00 10,00 60,00

118 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 0,06 120,00 7,20

119 Štěrk frakce 4/8 t 0,08 690,00 55,20

 Péče o výsadby v prvním roce  1 202,84

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   10x ročně m3 0,60 120,00 72,00

185 804 511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5    6x ročně       m2 0,96 61,00 58,56

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m         10x ročně m3 0,60 120,00 72,00



184 801 121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5    2x ročně ks 12,00 83,20 998,40

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5    1x ročně t 0,00006 31 400,00 1,88

Specifikace Péče v prvním roce - materiál  132,00

120 Zásobní hnojivo Silvamix forte60  10g (1 ks/rostlina) ks 6,00 10,00 60,00

121 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 0,60 120,00 72,00

Péče o záhon č.4. přísavníky 2-5 rok 20 000,00

122 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00

10 - Ochrana stromů při stavební činnosti 7 074,00

 Ochrana stromů při stavební činnosti 7 074,00

184 813 211 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5,výšky do 1500mm m 27,00 262,00 7 074,00

7 - Výsadba pnoucích růží 6/RO, záhon č. 4 49 098,04

Příprava stanoviště, výsadba 9 520,91

119 005 122 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 6,00 21,20 127,20

183 402 131 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500m2 hloubky do 150mm v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 6,00 14,10 84,60

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 0,50 250,00 125,00

183 101 315 Hloubení jamek s výměnou půdy zeminy tř.1 až 4 objem přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 4,00 910,00 3 640,00

184803221 R Vylepšení výsadby dřeviny v přes 0,25 do 0,6m v nezabuřelé zemině tř.1,2,3  (TerraCottem) ks 4,00 14,40 57,60

184102116 R
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 s vyvedením na 
konstrukci ks 4,00 1 220,00 4 880,00

184 801 121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5    ks 4,00 83,20 332,80

184 911 421 Mulčování rostin kůrou tl.vrstvy do 0,1m v rovině a svahu do 1:5 m2 6,00 41,20 247,20

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2  25l/rostlina m3 0,10 120,00 12,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m m3 0,10 120,00 12,00

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,00008 31 400,00 2,51

Rostlinný materiál 11 476,00



123 Rosa Kordes ´Amadeus´ ko 20l  vel.200-250 ks 4,00 2 869,00 11 476,00

Materiál  ostatní 4 105,82

124  Agro substrát pro růže 50l ks 10,00 169,00 1 690,00

125 Zásobní hnojivo Silvamix forte60  10 g tbl (2 ks/dřevinu) ks 8,00 10,00 80,00

126 TerraCotem půdní kondicionér kg 0,74 399,75 295,82

127 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 0,10 120,00 12,00

128 Agro mulč pro růže 50l ks 12,00 169,00 2 028,00

Péče v prvním roce 2 781,31

185 804 511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5    6x ročně       m2 36,00 61,00 2 196,00

184 806 187 Řez růží pnoucích   1x ročně ks 4,00 23,90 95,60

185 802 114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5  1x ročně t 0,00008 31 400,00 2,51

185 804 311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2   10x ročně m3 1,00 120,00 120,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m  10x ročně m3 1,00 120,00 120,00

184 911 421 Mulčování rostin kůrou tl.vrstvy do 0,1m v rovině a svahu do 1:5  1x ročně m2 6,00 41,20 247,20

Péče v prvním roce - materiál 1 214,00

129 Zásobní hnojivo Silvamix forte60 10g (3 ks/dřevinu)  1x ročně ks 8,00 10,00 80,00

130 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 1,00 120,00 120,00

131 Agro mulč pro růže 50l  1xročně ks 6,00 169,00 1 014,00

 Péče o záhon č.5, popínavé růže 4-5 rok 20 000,00

132 Úkony a materiál viz péče v 1. roce rok 4,00 5 000,00 20 000,00



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – III.etapa        SO 831 - 
SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

9 - Zatravnění ploch dotčených stavbou 403 862,73

823-1 Příprava stanoviště, založení ploch 143 634,90

183 402 131 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500m2 hloubky do 150mm v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 740,00 14,10 10 434,00

998 231 411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m t 111,00 250,00 27 750,00

181 311 103 Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 ručně m2 740,00 100,00 74 000,00

183 403 153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5     2x m2 1 480,00 4,30 6 364,00

183 403 161 Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu 1:5    2x m2 1 480,00 0,48 710,40

181 411 141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 740,00 27,90 20 646,00

185 802 113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,02500 7 140,00 178,50

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m m3 14,80 120,00 1 776,00

185 804 312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20m2    20l/m2 m3 14,80 120,00 1 776,00

Péče o travnaté plochy do vzejití, zapojení a prvního pokosení 55 559,20

185 804 312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20m2     15x 20l/m2 m3 222,00 120,00 26 640,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m    10x m3 222,00 120,00 26 640,00

111 151 111 Pokosení trávníku parterového plochy do 1000m2  s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5 m2 740,00 3,08 2 279,20

Specifikace Abiotické matríály    97 823,00

133 Tříděná černozem + 3% ztratné t 114,00 530,00 60 420,00

134 Agro travní směs univerzal 26 kg    množství na 740m2 bal 1,00 5 425,00 5 425,00

135 Voda na zálivku + 3% ztratné ( 1x po založení) m3 15,24 120,00 1 828,80

136 Voda na zálivku + 3% ztratné    (15x do zapojení a prvního pokosení) m3 228,66 120,00 27 439,20

137 Floranid master Extra hnojivo kg 25,00 108,40 2 710,00

 Péče o zatravněné plochy v prvním roce 64 885,90

185 804 312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20m2     12x20l/m2 m3 177,60 120,00 21 312,00

185 851 121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m m3 177,60 120,00 21 312,00

183 451 411 Prořezání trávníku bez přísevu plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5      2x ročně m2 1 480,00 5,44 8 051,20

111 151 111 Pokosení trávníku parterového plochy do 1000m2  s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5   6x ročně m2 4 440,00 3,08 13 675,20

185 802 113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině nebo na svahu 1:5   3x ročně t 0,08 7 140,00 535,50



Specifikace Péče v prvním roce - materiál 21 959,73

138 Voda na zálivku + 3% ztratné m3 182,93 120,00 21 951,60

139 Hnojivo trávníkové Floranid Exta Master 3x ročně kg 0,08 108,40 8,13

Péče o travní plochy 2-5 rok 20 000,00

140 Úkony a materiál viz péče v 1. roce roky 4,00 5 000,00 20 000,00



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – III.etapa        SO 831 - 
SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

11 Ocelová pásovina podél chodníku pro pěší (119,5+23,3 mb)do stabilizačního betonu D+M 107 100,00

141 Ocelová pásovina podél chodníku pro pěší (119,5+23,3 mb)do stabilizačního betonu D+M mb 142,80 750,00 107 100,00

12 Grafické značení 12 000,00

142 Označení č.parkovacích míst na živičný povrch, nástřik plastikem, bílá barva, grafika a výber fontu budeřešen v rámci AD kpl 1,00 6 500,00 6 500,00

143 Označení pitné vody, a mobiliáře, exteriérová lepící řezaná folie, grafika a výběr fontu budeřešen v rámci AD kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

13 Mobiliář 936 395,76

144 Odpočinková lavice, podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 4,00 58 194,56 232 778,24

145 Stojan na kolo, podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 6,00 15 941,36 95 648,16

146 Venkovní odpadkový koš, podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 8,00 23 460,56 187 684,48

147 Informační panel, podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 2,00 43 480,16 86 960,32

148 Pítko, podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 1,00 109 250,00 109 250,00

149 Treláž,  podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 2,00 10 350,00 20 700,00

150 Ochranná mříž pro stromy, podrobnost  D.4.1.3, dodávka+montáž ks 6,00 33 895,76 203 374,56



Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská ulice	- komunikační propojení ul.Pastýřská – III.etapa        
SO 831 - SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Popis Jednotka Výměra Cena/jedn Cena

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 182 500,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
Geodetické práce ks 1,000 15 000,00 15 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN2 Autorský dozor 0,00
Autorský dozor hod 30,000 0,00

VRN3 Zařízení staveniště 85 000,00
Související práce pro zařízení staveniště % 0,008 2 500 000,00 20 000,00

Vybavení staveniště % 0,010 2 500 000,00 25 000,00

Dopravní značení na staveništi ks 1,000 25 000,00 25 000,00

Informační tabule na staveništi ks 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 0,00
Koordinátor BOZP na staveništi hod 16,000 0,00

Plán BOZP na staveništi ks 1,000 0,00

VRN6 Územní vlivy 37 500,00
Mimostaveništní doprava materiálů % 0,150 250 000,00 37 500,00

VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 0,025 1 000 000,00 25 000,00

VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

Ostatní náklady bez rozlišení % 0,005 1 000 000,00 5 000,00
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Dodatek č. 8 k pojistné smlouv ě č. 1690396911 
 
 
 
Generali Česká pojiš ťovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, 
kterou zastupuje 
Ing. Jaroslav Vodehnal, ředitel, Korporátní a průmyslové pojištění          
a Ing. Daniel Krupička, vedoucí upisovatel, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění           
(dále jen „pojistitel“) 
 
a 
 
Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915 
zastoupený Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva 
a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
(dále jen ”pojistník“) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 1690396911. 
 
 
PREAMBULE: 
Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit 
společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této pojistné 
smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je 
v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., 
myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s.  

 
 

Pojišt ěným dle této pojistné smlouvy je:  

Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915 

vč. organiza čních složek (odšt ěpných závod ů) spole čnosti Metrostav a.s., kterými jsou mimo jiné: 

Metrostav a.s. - organiza čná zložka Bratislava 
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31792693 

Metrostav S.A., oddzial w Polsce 
ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała, Polsko 
REGION 241275457 NIP2060001441   

dále jen pojištěný č. 1 

Metrostav Slovakia a. s. 
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47144190, dále jen pojištěný č. 2 

Metrostav DS a.s. 
Košická 17180/49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO: 46 120 602, dále jen 
pojištěný č. 3 

PRO TP 06 s. r. o.  
Mlynské nivy 68, Bratislava 821 05, Slovenská republika, IČO: 47016370, dále jen pojištěný č. 4 
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METROSTAV POLSKA SPOŁKA AKCYJNA 
ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała, kraj POLSKA,  
REGON: 361284271, NIP: 1132888282 dále jen pojištěný č. 5 

Metrostav DIZ s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 25021915, dále jen pojištěný č. 6 

Metrostav Norge AS 
Drammensveien 211, 0281 OSLO Municipality: 0301 OSLO, Norsko, ID: 924549092, dále jen pojištěný č. 7 

Metrostav Infrastructure a.s.  
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24204005, dále jen pojištěný č. 8 

Metrostav Nemovitostní, a.s. 
Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000, Česká republika, IČO: 29027781, dále jen pojištěný č. 9 

Metrostav Facility s.r.o.  
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 , Česká republika, IČO: 25731424, dále jen pojištěný č. 10 

Metrostav Development a.s.  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 28440412, dále jen pojištěný č. 11 

Metrostav Alfa s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika IČO: 26723361, dále jen pojištěný č. 12 

MTS SVK Development 01, s.r.o. 
Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika, IČO: 50650360 , dále jen 
pojištěný č. 13 

IMU s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 28190891, dále jen pojištěný č. 14 

M3 Fasády s.r.o. 
K Letišti 720, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 08364664, dále jen pojištěný č. 15 

Metrostav Deutschland GmbH. 
Falkenturmstr. 14, D-80331 München, Německo, SRN, ID: HRB 192547, dále jen pojištěný č. 16 

METROSTAV ANKARA INSAAT TAAHH ŮT SANAYI VE TICARET A.S. 
İlkbahar Mah. Galip, Erdem Cad. 610.Sk. No: 1, Çankaya - ORAN ANKARA, Turecko ID: 6200610861,  
dále jen pojištěný č. 17 

Pánská pasáž s.r.o.  
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24724882, dále jen pojištěný č. 18 

Metrostav Ísland ehf.  
Skeifunni 11, Reykjavík 108, Island, ID:680406-0650 dále jen pojištěný č. 19 

Industrial Property Services, s.r.o.  
Môťovská cesta 259/11, Zvolen 960 03, Slovenská republika, IČO: 47254301, dále jen pojištěný č. 20 

M4 Road Design s.r.o. 
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 07229585, dále jen pojištěný č. 21 

Jihlavská obalovna s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 09036644, dále jen pojištěný č. 22 

Obalovna Louny s.r.o. 
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Česká republika, IČO: 06164331, dále jen 
pojištěný č. 23 

SQZ, s.r.o. 
U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 25743554, dále jen pojištěný č. 24 

CCE Praha, spol. s r.o. 
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 18000, Česká republika, IČO: 26134497, dále jen pojištěný č. 25 
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Metrostav Epsilon s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 26728532, dále jen pojištěný č. 26 

Na Vackov ě, s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 01620142, dále jen pojištěný č. 27 

Na Vackov ě 2, s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05397405, dále jen pojištěný č. 28 

Metrostav Rezident a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 26428288, dále jen pojištěný č. 29 

Metrostav Vackov a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 25641182, dále jen pojištěný č. 30 

Vilapark Klamovka s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 26728524, dále jen pojištěný č. 31 

Nad Belárií s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 04404360, dále jen pojištěný č. 32 

Rezident Park 1 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05769515, dále jen pojištěný č. 33 

Triangl Hloub ětín s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05769761, dále jen pojištěný č. 34 

Rezidence Ontario s.r.o.   
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 08782903, dále jen pojištěný č. 35 

Rezident Park 4 s.r.o.  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 08783128, dále jen pojištěný č. 36 

Rezident Park 5 s.r.o.  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 08983747, dále jen pojištěný č. 37 

DÍVČÍ HRADY PRAHA s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24194581, dále jen pojištěný č. 38 

U Malešického lesa s.r.o.  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 06306900, dále jen pojištěný č. 39 

MTS SVK Development 02, s.r.o. 
Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika, IČO: 50913310  , dále jen 
pojištěný č. 40 

MTS SVK Development 03, s.r.o. 
Mlynské Nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika, IČO: 51006952 , dále jen 
pojištěný č. 41 

MTS SVK Development 04, s. r. o. 
Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika, IČO: 52940276 , dále jen 
pojištěný č. 42 

MTS SVK Development 05, s.r.o. 
Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika, IČO: 53022254 , dále jen 
pojištěný č. 43 

MTS SVK Development 06, s.r.o. 
Zbehy 399, Zbehy 951 42, Slovenská republika, IČO: 53063058 , dále jen pojištěný č. 44 

PRO TP 08 s. r. o. 
Mlynské Nivy 68, Bratislava mestská časť Ružinov  821 05, Slovenská republika, IČO: 52430073, dále jen 
pojištěný č. 45 

MTS SVK Development 07, s.r.o. 
Zbehy 399, Zbehy 951 42, Slovenská republika, IČO: 530634356 , dále jen pojištěný č. 46 
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Rezident Park 6 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 09378731 , dále jen pojištěný č. 47 

Rezident Park 7 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 09378804 , dále jen pojištěný č. 48 

B E S s.r.o. 
Benešov, Sukova 625, PSČ 25601, Česká republika, IČO: 43792553 , dále jen pojištěný č. 49 

Rezident Park 8 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 09771131 , dále jen pojištěný č. 50 

Rezident Park 9 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 09771298 , dále jen pojištěný č. 51 

Metrostav TBR a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 09884572 , dále jen pojištěný č. 52 

PROCKERT & HYNEK, a.s. 
Roztoky u Prahy, Palackého 782, PSČ 25263, Česká republika, IČO: 25600559, dále jen pojištěný č. 53 

Rezident Park 10 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 10865756 , dále jen pojištěný č. 54 

Rezident Park 11 s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 10865853 , dále jen pojištěný č. 55 

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pojištěnými dle této pojistné smlouvy jsou i organizačních složky / 
odštěpné závody výše uvedených pojištěných, a to vždy ve shodném rozsahu jako jeho zakládající společnost. 

Osobou oprávn ěnou dle této pojistné smlouvy je pojišt ěný.  
 

 
Makléřská doložka 

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Pojišťovací makléřství  INPOL a.s. se sídlem   
Zbuzkova 141/47, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 63998599, (dále jen „zplnomocněný 
makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou 
činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy.  
 
 
Koresponden ční adresy  

Pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s. (odd. KPP/ODP), Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, ČR 
Pojistník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR 
 
 
I.  Na základě tohoto dodatku se s účinností ke dni 15.6. 2021 pojištění dle této pojistné smlouvy rovněž 

vztahuje na společnost PROCKERT & HYNEK, a.s., se sídlem Roztoky u Prahy, Palackého 782, PSČ 
25263, Česká republika, IČO: 25600559. 

  V návaznosti na výše uvedené se následující články pojistné smlouvy nahrazují a rekapitulují takto: 
 

 
1. Pojistné nebezpe čí, pojistná událost 

1.1. Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné 
újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu 
nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem 
v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž 
je na základě platných právních předpisů oprávněn. 

1.2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen 
se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 
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1.3. Ujednává se, že pokud o náhradě škody nebo jiné újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozhoduje 
příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo 
právní moci. Tímto ujednáním není dotčeno ustanovení o časovém rozsahu pojištění dle čl. 3, odst. 2. 
ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a čl. 5 této smlouvy v úplném znění. 
 
 

2. Rozsah pojišt ění 

2.1. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
VPP O 2014/01, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, 
Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02, doplňkovými 
pojistnými podmínkami: Věci třetích osob (DPP O 03), Věci vnesené a odložené (DPP O 04), Věci 
zaměstnanců / návštěvníků (DPP O 05), Onemocnění z potravin (DPP O 07), Životní prostředí (DPP O 
08), Křížová odpovědnost (DPP O 09), Čistě finanční škoda způsobená výrobkem (DPP O 10), Sesuv  
a sesednutí (DPP OP 21), Ekologická újma (DPP O 835), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

2.2. Základní rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.1. a 3.2. této smlouvy je vymezen čl. 3 ZPP O 
2014/02 a následujícími ujednáním: 

2.2.1. Výluka dle čl. čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. w) ZPP O 2014/02 se ruší a nebude uplatněna. 

2.2.2. Odchylně od čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. j) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy na objektech nebo jejich částech, které jsou předmětem 
díla nebo jiné oprávněné činnosti na nich nebo s nimi. Tímto se ruší ustanovení bodu 2) DPP O 03,             
je-li sjednáno. 

2.2.3. Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. r) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje také na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé provozem dopravního prostředku s přidělenou 
registrační značkou výlučně při pracovní činnosti tohoto dopravního prostředku. 

Pojištění se nadále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z 
provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění 
odpovědnosti způsobené provozem vozidla. 

2.2.4. Pojištění se vztahuje na případné nároky uplatněné vůči pojištěnému na základě ustanovení                                
§ 309 odst. 4 zákoníku práce.  Výluka čl. 3 odst. 4 písm. h) ZPP O 2014/02 se pro odpovědnost při 
pracovním úraze neuplatní. 

Pojištění se vztahuje i na případně vznesené regresní nároky ze zdravotního a nemocenského pojištění 
související s pracovním úrazem a nemocí z povolání zaměstnance agentury práce, který vykonával 
práci u pojištěného.  

2.2.5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní 
komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za 
správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na 
pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo jinou újmu 
by způsobil sám. 

2.2.6. Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. j) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na škodu na věcech 
hmotných movitých, které jsou předmětem schovacích smluv, a to pouze pro případy, kdy pojištěný 
není stranou nabo účastníkem schovací smlouvy. 

2.2.7. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že v rozsahu této pojistné smlouvy se pojištění vztahuje na 
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené třetí osobě (vč. osoby absolvující 
rekvalifikační kurz u pojištěného) při rekvalifikačním kurzu konaného u pojištěného, za kterou pojištěný 
odpovídá. 

2.2.8. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění vztahuje také na povinnost pojištěného                        
k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé provozem železničního/drážního stroje a to výlučně při pracovní 
činnosti tohoto stroje. 



 

6/16 

 
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.  Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, 
www.generaliceska.cz 

Důvěrné / Confidential 

Pojištění se nadále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé                 
z provozu železničních/drážních strojů v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění 
odpovědnosti drážního dopravce. 

2.3. Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02 je sjednáno pro tato pojistná 
nebezpečí: 

2.3.1. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů  

Ujednává, že pro pojištění dle tohoto článku pojistitel neuplatní postih z titulu povinnosti k náhradě 
škody z vyplaceného pojistného plnění vůči zaměstnancům nebo členům orgánů pojištěných dle této 
pojistné smlouvy v případě, že škoda na pronajatých nemovitostech pojištěným, které jim dal k užívání, 
za kterou pojištěný dle této pojistné smlouvy odpovídá, byla způsobena jejich zaměstnanci nebo členy 
orgánů. 

2.3.2. Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku 

2.3.3. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění 

2.3.4. Čistě finanční škoda vč. pokut a penále 

Odchylně od čl. 4, odst. 4., bod 2. se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě čistě 
finanční škody vzniklé poskytnutou službou. Povinnost pojištěného k náhradě čistě finanční škody 
způsobené výrobkem zůstává nadále vyloučena, není-li dle příslušného DPP O dále v textu smlouvy 
pojištěna. 

2.4. Zvláštní ustanovení pro pojištění vybraných činností a vztahů se sjednává pro tato pojistná nebezpečí:  

2.4.1. Praktické vyučování dle čl. 5 odst. 1. ZPP O 2014/02 

2.4.2. Provádění staveb dle čl. 5, odst. 2. ZPP O 2014/02 

2.5. Věci třetích osob dle DPP O 03 

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění dle DPP O 03 vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na pracovních strojích a mobilních pracovních 
strojích a to v rozsahu čl. 1) DPP O 03, které pro pojištění dle DPP O 03 nejsou považovány za 
dopravní prostředky. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. r) ZPP O 2014/02, tedy 
pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu 
dopravních prostředků, které mají přidělenou registrační značku. 

2.6. Pohřešování a ztráta 

Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1) písm. n) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na hmotné movité věci nebo objektu 
pohřešováním nebo ztrátou vč. následné finanční škody.  Toto ustanovení se nepoužije pro případné 
volitelné rozšíření pojištění dle DPP O, není-li v DPP O výslovně ujednáno jinak. 

2.7. Škoda nebo jiná újma způsobená azbestem 

Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. s) ZPP O 2014/02 vztahuje  na povinnost pojištěného 
k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené mechanickým působením azbestu. Škoda nebo jiná újma 
způsobená chemickým působením a účinky azbestu zůstává z pojištění vyloučena. 

2.8. Odpovědnost člena orgánu společnosti za škodu na věcech přenechaných k výkonu funkce 

2.8.1. Pojištěným pro pojištění dle tohoto ujednání je člen statutárního a kontrolního orgánu pojištěných 
společností dle této smlouvy. 

Členem orgánu se rozumí: 
• člen představenstva nebo statutární ředitel; 
• člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise; 
• jednatel; 
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• komplementář; 
• prokurista. 

Pojištění se v rozsahu tohoto ujednání vztahuje na povinnost člena orgánu nahradit škodu na věcech 
hmotných movitých, které byly pojištěnou společností přenechány k užití členu orgánu pro výkon jeho 
funkce, a to: 
• Škody na motorovém vozidle 

Pojištění se vztahuje na povinnost člena orgánu nahradit škodu způsobenou pojištěné společnosti 
dle této pojistné smlouvy na motorovém vozidle přenechaném, na základě písemné smlouvy členu 
orgánu pro výkon jeho funkce, s přidělenou registrační značkou podle zákona č. 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pojištění se však vztahuje výlučně na 
povinnost nahradit škodu způsobenou na tomto motorovém vozidle. Pouze v tomto rozsahu se 
neuplatní výluka čl. 3 odst. 4) bod 1) písm. r) ZPP O 2014/02. 
Pojištění se však nevztahuje na škodu způsobenou: 
i) na pneumatikách a discích kol motorového vozidla, nešlo-li o škodu způsobenou při dopravní 
nehodě; 
ii) zanedbáním předepsané obsluhy a údržby nebo nedodržením technologického postupu; 
iii) v důsledku požití nebo aplikace alkoholu, drog nebo jiných psychotropních a omamných látek; 

• Poškození nebo zničení přenechaných věcí 
Pojištění se vztahuje na povinnost člena orgánu nahradit škodu způsobenou pojištěné společnosti 
dle této pojistné smlouvy poškozením či zničením přenechaných věcí, které se obvykle v souvislosti 
s výkonem funkce člena orgánu přenechávají (mobilní telefon, notebook apod.). Pouze v tomto 
smyslu se neuplatní výluka čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. j) ZPP O 2014/02. 

2.9. Nedodávka médií 

Pojištění se na rozdíl od čl. 4, odst. 4, bod 2), písm. b) ZPP O 2014/02 vztahuje i na povinnost 
pojištěného k náhradě čistě finanční škody vzniklé v souvislosti nebo jiné újmy způsobené nedodávkou 
či omezenou dodávkou elektrické energie, plynu, tepla, vody apod.  v souvislosti: 
• s přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektrické energie, plynu, vody a tepla apod.; 
• s prohlášením o délce či termínu dodávky nebo nedodávky elektrické energie, plynu, vody, tepla 

apod. 
a to za předpokladu, že toto přerušení, omezení nebo kolísání dodávek nebylo způsobeno: 
• opomenutím pojištěného adekvátně udržovat ve vyhovujících podmínkách, opravovat nebo 

renovovat zařízení nebo provozy sloužící k výrobě nebo přenosu elektrické energie, plynu, vody a 
tepla; 

• neschopnosti pojištěného svoji výrobní nebo přenosovou kapacitou uspokojit poptávku. 
Pouze pro rozsah tohoto ujednání se neuplatí tyto výluky čl. 4 odst. 4 bodu 2 ZPP O 2014/02 
Čistě finanční škoda  
• písm. a) vzniklá nebo způsobená výrobkem nebo službou; 
• písm. e) nesplněním kvality jakékoli dodávky; 
• písm. f) nedodržením, nesplněním nebo včasným nesplněním lhůt, dob, termínů a smluv. 
Ostatní ustanovení čl. 4, odst. 4. ZPP O 2014/02 zůstávají v platnosti. 

2.10. Základní rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.3. je vymezen čl. 3 ZPP OP 2014/02                        
a následujícími ujednáním: 

2.10.1. Výluka dle čl. čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. w) ZPP OP 2014/02 se ruší a nebude uplatněna. 

2.10.2. Odchylně od čl. 5, odst. 1 ZPP OP 2014/02 se pojištění vztahuje i na ty případy, ve kterých                   
se pojištěný účastní nebo má účastnit při provádění nebo realizaci výrobku nebo díla jakýmkoliv 
způsobem a to i jako generální dodavatel, subdodavatel stavby či stavební dozor. 
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2.10.3. Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. ee) ZPP OP 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost                 
k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám. 

2.11. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění vztahuje k náhradě škody nebo jiné újmy 
způsobené osobami (zaměstnancem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem), které použil pojištěný                
při své činnosti. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní 
předpisy umožňují. 

2.12. Ujednává se, že pojištěný má právo, aby za něj pojistitel uhradil částku, kterou je pojištěný povinen 
uhradit z důvodu ručení dle § 2914 NOZ, v rozsahu v jakém by vzniklo právo na plnění, pokud by 
pojištěný újmu způsobil sám. Tím není dotčeno právo pojistitele na postih vůči jiné osobě, která škodu 
nebo jinou újmu způsobila. 

2.13. Ujednání pro případ pojištění konsorcia / pracovní skupiny a díla 

2.13.1. Ujednává se, že pojistník sdělí pojistiteli v dostatečném rozsahu a s dostatečným časovým odstupem 
údaje o budoucím realizovaném díle a pojistitel po posouzení rizika rozhodne o přijetí díla do pojištění 
(vzor potvrzení o přijetí do pojištění přílohou č. 1 tohoto dodatku k pojistné smlouvě). Teprve na základě 
vydání potvrzení se pojištění rozšiřuje i na v něm uvedenou společnost a dílo. Pojistitel má právo 
s náležitým zdůvodněním podle rozsahu a druhu díla vydání potvrzení odepřít a dílo do pojištění 
nepřijmout. 

2.13.2. V případě, že pojistitel rozhodl o pojištění níže uvedeného konsorcia / pracovní skupiny a díla do 
pojištění a jako potvrzení o tomto převzetí vystavil potvrzení, platí pro tuto smlouvu následující 
ujednání:    

Ujednává se, že pojištěným dle této pojistné smlouvy je rovněž společnost, a to pouze a výhradně na 
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené v souvislosti s realizací zakázky/díla 
uvedeném v potvrzení o přijetí do pojištění vystaveném pojistitelem. Pro realizaci výše uvedeného díla 
uzavřela společnost Metrostav a.s. se společností uvedenou v potvrzení o přijetí do pojištění 
konsorcium nebo pracovní skupinu (ARGE) dle německého nebo rakouského práva případně adekvátní 
právní uskupení dle jiného právního řádu.   

Pojištěný je povinen k náhradě části škody nebo jiné újmy, která odpovídá výši jeho procentuálního 
podílu ve společnosti. Do výše uvedeného rozsahu se neuplatní výluka dle čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. c) 
ZPP O 2014/02 v části převzetí nebo uznání povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy stanovený nad 
rámec právními předpisy. Škody nebo jiné újmy vzniklé ze smluvních pokut a smluvních penále, 
smluvních úroků z prodlení a soudně nařízených pokut a dále z příslibů a záruk zůstávají nadále 
z pojištění vyloučeny.  

2.13.3. Ve vztahu k pojištění odpovědnosti konsorcia / pracovní skupiny ARGE pro společnou realizaci díla 
platí, že jedním z členů konsorcia jako pojistníkem budou vždy uzavírány samostatné pojistné smlouvy 
o pojištění odpovědnosti (dále jen „Smlouva 1“) ve prospěch ostatních členů konsorcia / pracovní 
skupiny. Pojištění dle „Smlouvy 1“ má poté přednost před pojištěním řešeným v tomto ujednání, odst. 1, 
2 a primárně bude plněno ze „Smlouvy 1“. Teprve v případě, že nebude „Smlouva 1“ uzavřena, 
nastupuje pojištění dle ujednání a této pojistné smlouvy. Dle tohoto ujednání a této pojistné smlouvy 
nastupuje pojištění také podpůrně pro případy, kdy limity pojistného plnění nebo rozsah převyšují limity 
nebo rozsah dle „Smlouvy 1“. 

2.14. Nemajetková újma 

Pojištění se na rozdíl od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. e) ZPP O 2014/02, případně ZPP OP 2014/02 
vztahuje na nemajetkovou újmu způsobenou na přirozených právech člověka nebo na pověsti nebo 
soukromí právnické osoby.  
Z pojištění je vyloučena nemajetková újma způsobená  
a) urážkou, pomluvou;  
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;  
c) porušením práv duševního vlastnictví. 
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2.15. Odchylně od čl. 2, bod b) VPP O 2014/01 se hrubou nedbalostí se pro účely pojištění dle této pojistné 
smlouvy rozumí taková forma nedbalosti, kdy došlo k zvlášť závažnému zanedbání nutné opatrnosti a 
obezřetnosti, zvlášť závažnému porušení právních předpisů nebo smluvně převzatých povinností, které 
svědčí o lehkomyslném přístupu pojištěného k plnění svých povinností a zřejmé bezohlednosti k 
zájmům jiných osob. 

2.16. Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Od zámku Fýrdlant k zámku Czocha“ (skládající se z částí:  „Rekonstrukce 
silnice III/03511 - Frýdlant - Kunratice - st. hranice“, „Rekonstrukce silnice III/2909 Raspenava - Krásný 
Les“, „Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice“, „Rekonstrukce 
silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice“, „Rekonstrukce silnice III/2919 Nové Město pod 
Smrkem - Horní Řasnice“) pro objednatele Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.  ve výši 3 000 EUR. 

Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Stavební úpravy pokojů LD Sadový Pramen, VLL Karlovy Vary“  pro objednatele 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, se sídlem Magnitogorská 12/1494, 101 00, Praha 10, IČO: 
00000582 ve výši 50 000 Kč. 

Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Praha – Kbely, pojížděcí dráhy – rekonstrukce – RE“ pro objednatele Česká 
republika – Ministerstvo obrany, IČO: 601 62 694, ve výši 5 %, max. 100 000 Kč. 

Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Cyklistická stezka a chodník Hradiště - průmyslová zóna Písek - 1. Etapa“ pro 
objednatele Město Písek, IČO: 00249998, ve výši 10 %, max. 100 000 Kč. 

 Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Rekonstrukce lyžařského svahu Písek - Hradiště“ ve výši 10 %,  
max. 20 000 Kč. 

 Ujednává se, že  spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – IV. etapa (dostavba 20 tříd) – V. 
etapa (výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulačním prostorem pro zásobování, 
propojovacím prvkem a novým zázemím pro tělocvičnu)“ ve výši 10 %, max. 20 000 Kč. 

 Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizací díla „Přestupní terminál veřejné dopravy v Mnichově Hradišti“ ve výši 10 000 Kč. 

V případě, že je v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast pro vybraná pojistná nebezpečí nižší  
než než je uvedeno výše, tak i pro pojistné události v souvislosti s realizací výše uvedeného díla 
zůstává zachována v platnosti sjednaná nižší spoluúčast. 

2.17. Ujednává se, že výhradně v souvislosti s realizací zakázky „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“ realizovanou 
pro zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem 14000 Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO: 
65993390 se pojištění v rozsahu definovaném v čl. 2.10. a pro pojištěný předmět činnosti dle čl. 3.3. 
této pojistné smlouvy je pojištěným dle této pojistné smlouvy rovněž: 

Vysplan s.r.o. 
8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 27717089 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Česká republika, IČO: 48035599 

COLAS CZ, a.s. 
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, Česká republika, IČO: 26177005 
 

2.18. Odchylně od ustanovení pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytuje pojistné plnění v 
penězích v tuzemské měně, případně ve měně EURO byl-li uplatněn nárok na náhradu škody nebo jiné 
újmy po pojištěném v této měně. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou 
národní bankou ke dni splatnosti faktury za opravu či splatnosti faktury za totálně zničený majetek, nebo 
ke dni, kdy pojišťovna rozhodla o totální škodě, pokud by faktura za totálně zničený majetek vystavena 
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nebyla. V případě plnění na základě doloženého rozpočtu uvedení do původního stavu se ujednává, že 
rozhodným dnem pro měnový přepočet je datum provedení oprav. Pokud majetek opravován nebude, 
rozhodným dnem pro přepočet kurzu je datum vzniku škody. V případech výše neuvedených, bude 
rozhodným dnem pro přepočet kurzu datum vzniku škody nebo jiné újmy.  

2.19. Pojistné plnění v případě, kdy pojištěný nahradil škodu poškozenému uvedením poškozené věci  do 
předešlého stavu (naturální plnění)  

Pro odstranění všech pochybností se ujednává, že v případě, kdy pojištěný škodu způsobenou 
poškozenému nahradí uvedením do předešlého stavu, poskytne pojišťovna plnění ve výši vynaložených 
nákladů na opravu, jako by ji pojištěný prováděl pro jiného, tedy včetně všech materiálových, mzdových 
a interních nákladů (tj. marže, zisková přirážka apod.), nejvýše však do částky odpovídající obvyklé, v 
místě a čase dostupné ceně opravy prováděné k tomu způsobilým subjektem.  Toto ujednání platí pro 
případy, kdy vznikne nárok na plnění za způsobenou škodu z tohoto pojištění. 

 
 

3. Pojišt ěný p ředmět činnosti  

3.1. Výkon činností, ke kterým je pojištěný oprávněn na základě výpisu z obchodním rejstříku, výpisu                  
z veřejné části živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění, které jsou platné ke dni 
počátku pojištění dle tohoto dodatku k pojistné smlouvě, a to v rozsahu ZPP O 2014/02, navazujících 
sjednaných DPP O a ujednání této pojistné smlouvy. 
Pojištění se vztahuje rovněž na činnost pojištěného coby subdodavatele stavební práce na základě 
písemné smlouvy nebo na jeho činnost (jeho podíl prací jako člena společenství, vč. společenství bez 
právní subjektivity) v rámci společné smlouvy o společenství. 

3.2. Pronájem objektů, ke kterému je pojištěný oprávněn a nevyžaduje zvláštního oprávnění nebo povolení. 

3.3. Výkon projektové činnosti ve výstavbě, inženýrské činnosti v investiční výstavbě, realitní činnosti,  
zeměměřických činností, činnosti geodeta, kartografické činnosti, organizačního zajištění správy 
nemovitostí, bytových a nebytových prostor, projektovanie a konštruavanie elektrických zariadení, 
činnosti stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v souladu 
se zák. č. 309/2006 Sb.) a činnosti autorizovaných inspektorů (v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.), 
činnosti autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (v souladu se zák. č. 360/1992 Sb.),           
a dále výkon služeb v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, 
technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a správě nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků, testování, měření, analýzy a kontroly, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 
technických věd nebo společenských věd, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence, činnost hlavního důlního měřiče, realitní činnost, projektování pozemkových úprav, opravy a 
odborné prohlídky a odborné zkoušky vyhrazených technických zařízení, služby související s 
počítačovým zpracováním údajů, projektování a konstruovaní elektrických zařízení, výkon činnosti 
stavbyvedoucího, ke kterému  je pojištěný oprávněn, a to v rozsahu ZPP OP 2014/02, navazujících 
sjednaných DPP OP a ujednání této pojistné smlouvy. 

 
 

4. Územní rozsah pojišt ění 

Evropa - pojištění se na rozdíl od čl. 3, odst. 3. ZPP O 2014/02 čl. 3, odst. 3. ZPP OP 2014/02 vztahuje  
na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na území Evropy, pokud pojištěný 
je povinen k náhradě podle právního řádu státu, který je součástí Evropy a v rozsahu jím stanoveném. 
Evropou se rozumí Evropa ve smyslu jejího geografického vymezení (vč. Islandu a evropské části 
Turecka). 
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5. Časový rozsah pojišt ění 

5.1. Časový rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.1 a 3.2. této smlouvy. 

5.1.1. V souladu s čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 
škody nebo jiné újmy, pokud za ni odpovídá v důsledku příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby 
trvání pojištění sjednané dle této pojistné smlouvy. Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání 
pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy                 
je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy 
nemohla být známa. 

5.1.2. Tato pojistná smlouva zaručuje návaznost pojistného krytí z pojistných smluv č. 2906900432, 
2916286665, 2923336487, 2927895827, 2931309575, 2934393618, 2928408422, č. 2938022056,        
č. 2942318672, č. 2945990634, č. 2948826934, č. 2961176589 a č. 8992656219 uzavřených ve 
prospěch pojištěných dle této pojistné smlouvy u pojistitele Generali Pojišťovna a.s. (Pojišťovna Patricie 
a.s.) a Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.), tj. u uvedených pojistitelů v rámci 
skupiny Generali, na které tato pojistná smlouva navazuje a to v rozsahu výše uvedených pojistných 
smluv. 

5.1.3. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného Metrostav a.s., IČ: 00014915                     
k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé v době trvání pojištění dle této pojistné smlouvy, za kterou 
pojištěný Metrostav a.s.  odpovídá v důsledku činnosti společnosti Metrostav SK a.s., IČ: 35721278              
a to jako její právní nástupce, na kterého přešli všechny práva a povinnosti zaniklé společnosti 
Metrostav SK a.s. 

5.1.4. Ujednává se, že pro výkon činnost v souvislosti s realizací zakázky „Intenzifikace odsíření mokré 
vypírky v Plzeňské teplárenské, a.s.” se sjednává časový rozsah pojištění Loss occurrance, tj.: 

Odchylně od čl. 3, odst. 2. ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 
škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy.   

5.1.5. Odchylně od čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění rovněž vztahuje na povinnost pojištěného                      
č. 54 (PROCKERT & HYNEK, a.s.) k náhradě škody nebo jiné újmy pokud příčina vzniku škody                     
nebo jiné újmy vznikla v době od 8.2. 2013 do 31.3. 2021 a pokud právo na náhradu škody nebo jiné 
újmy bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění dle této pojistné smlouvy. 
Pro pojištění povinost k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé na základě příčiny z období od 8.2. 2013 
do 9.2. 2018 se sjednává max. sublimit plnění ve výši 30 000 000 Kč a z období od 10.2. 2018 do 31.3. 
2021 se sjednává max. sublimit plnění ve výši 50 000 000 Kč. 

5.2. Časový rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.3. této smlouvy. 

5.2.1. V souladu s čl. 3, odst. 2 ZPP OP 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 
škody nebo jiné újmy, ke  které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy 
vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně 
uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění. 

5.2.2. Tato pojistná smlouva zaručuje návaznost pojistného krytí z pojistných smluv č. 2942318672,                 
č. 2945990634, č. 2948826934 a č. 2961176589 uzavřených ve prospěch pojištěných dle této pojistné 
smlouvy u pojistitele Generali Pojišťovna a.s. (Pojišťovna Patricie a.s.), tj. u pojistitele v rámci skupiny 
Generali, na kterou tato pojistná smlouva navazuje a to v rozsahu výše uvedených pojistných smluv. 
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6. Limit pojistného pln ění, spoluú čast 

Pojistné nebezpe čí 
Rozsah pojišt ění 
dle 

Limit / sublimit 
pojisntého  pln ění 

Spoluú čast           Sjednáno pro                                        
                               pojišt ěného  

Základní rozsah pojištění čl. 2.2.  100 000 000 Kč   20 000 Kč *** 
č. 1 až č. 8, 
č. 49, č. 52  
a č. 53 

Základní rozsah pojištění čl. 2.2.  50 000 000 Kč  20 000 Kč č. 9 až č. 15  

Základní rozsah pojištění čl. 2.2.  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
č.16 až č. 48, 
č. 50 a č. 51,  
č. 54 a č. 55 

Škoda nebo jiná újma                
z vlastnických, nájemních               
a obdobných vztahů 

čl. 2.3.1.  100 000 000 Kč  20 000 Kč *** 
č. 1 až č. 8, 
č. 49, č. 52  
a č. 53 

Škoda nebo jiná újma                
z vlastnických, nájemních               
a obdobných vztahů 

čl. 2.3.1.  50 000 000 Kč  20 000 Kč č. 9 až č. 15 

Škoda nebo jiná újma                
z vlastnických, nájemních               
a obdobných vztahů 

čl. 2.3.1.  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
č.16 až č. 48, 
č. 50 a č. 51,  
č. 54 a č. 55 

Škoda nebo jiná újma způsobená 
vadou výrobku 

čl. 2.3.2.  100 000 000 Kč  20 000 Kč *** 
č. 1 až č. 8, 
č. 49, č. 52  
a č. 53 

Škoda nebo jiná újma způsobená 
vadou výrobku 

čl. 2.3.2.  50 000 000 Kč  20 000 Kč č. 9 až č. 15 

Škoda nebo jiná újma způsobená 
vadou výrobku 

čl. 2.3.2.  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
č.16 až č. 48, 
č. 50 a č. 51,  
č. 54 a č. 55 

Regresní náhrady  ze zdravotního 
nebo nemocenského pojištění 

čl. 2.3.3.  20 000 000 Kč  10 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné  * 

Čistě finanční škoda vč. pokut              
a penále 

čl. 2.3.4.  30 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné * 

Praktické vyučování čl. 2.4.1.  5 000 000 Kč  5 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné 

Provádění staveb čl. 2.4.2.  100 000 000 Kč  20 000 Kč *** 
č. 1 až č. 8, 
č č. 49, č. 52  
a č. 53 

Provádění staveb čl. 2.4.2.  50 000 000 Kč  20 000 Kč č. 9 až č. 15 

Provádění staveb čl. 2.4.2.  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
č.16 až č. 48, 
č. 50 a č. 51,  
č. 54 a č. 55 

Věci třetích osob 
DPP O 03             
a čl. 2.5. 

 20 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné * 

Věci vnesené a odložené DPP O 04  viz. DPP O 04  viz. DPP O 04 
pro všechny 
pojištěné 

Věci zaměstnanců  
a návštěvníků 

DPP O 05  viz. DPP O 05  viz. DPP O 05 
pro všechny 
pojištěné 

Životní prostředí DPP O 08  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné 

Křížová odpovědnost DPP O 09  50 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné * 

Onemocnění z potravin DPP O 07  5 000 000 Kč  5 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné 
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Pojistné nebezpe čí 
Rozsah pojišt ění 
dle 

Limit / sublimit 
pojisntého  pln ění 

Spoluú čast           Sjednáno pro                                        
                               pojišt ěného  

Čistě finanční škoda způsobená 
výrobkem 

DPP O 10  5 000 000 Kč  20 000 Kč *** 

č. 1, č. 2, č. 3, 
č.5, č. 6, č. 8, 
č. 15, č. 22,            
č. 23, č. 49 
a č. 53 

Nedodávka médií čl. 2.9.  5 000 000 Kč  20 000 Kč č. 10 

Nemajetková újma  čl. 2.14.  50 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné * 

Pohřešování a ztráta čl. 2.6.  10 000 000 Kč **  10 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné 

Škoda nebo jiná újma způsobená 
azbestem 

čl. 2.7.  5 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné 

Odpovědnost člena orgánu 
společnosti za škodu na věcech 
přenechaných k výkonu funkce 

čl. 2.8.  5 000 000 Kč  5 000 Kč 
dle ustanovení 
čl. 2.8. 

Ekologická újma DPP O 835  1 000 000 Kč  20 000 Kč č. 22 a č. 23 

Základní rozsah pojištění – 
pojištění profesní odpovědnosti 

čl. 2.10.  20 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné * 

Sesuv a sesedání DPP OP 21  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné  

Nemajetková újma čl. 2.14  10 000 000 Kč  20 000 Kč 
pro všechny 
pojištěné 

V souladu s VPP O 2014/01 se ujednává, že výše uvedené limity pojistného plnění (vyjma limitu pojistného plněné 
sjednaného pro základnírozsah pojištění dle čl. 2.2. pro pojištěného č. 1) jsou sjednány jako sublimity limitu pojistného 
plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění pro pojištěného č. 1). 
* Ujednává se, že maximálním limitem pro pojištěné č. 16 až 48, č. 50 a č. 51,  č. 54 a č. 55 je pro takto označené DPP 
(rozsah pojištění) a smluvní ujednání vždy max. sublimit plnění ve výši 10 000 000 Kč, tedy sublimit, který nepřesáhne 
výši limitu sjednaného pro základní rozsah pojištění dle čl. 2.2. pro tyto pojištěné. 
** Ujednává se, že pro pojištěného č. 1 se pro pojištění dle čl. 2.6. “Pohřešování a ztráta” v souvislosti s realizací zakázky 
/ díla „G247 - ETE - Přístavba BAPP“ pro objednatele ČEZ, a. s. Sjednává sublimit pojistného plnění ve výši  
100 000 000 Kč. 
*** Pro pojištěného č. 54 se sjednává spoluúčast ve výši 5 000 Kč. 

 
 

7. Celkový limit pojistného pln ění 

V souladu s čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, 
včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu 
pojistného plnění sjednaného v čl. 6. této pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištění. 

 
 

8. Pojistné a úhrada pojistného  

8.1. Pojistné je stanoveno na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné 
činnosti. 

V případě změny ročního obratu jde o změnu pojistného rizika, kterou má pojistník a pojištěný 
povinnost oznámit pojistiteli v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. b)  VPP O 2014/01 nejpozději 3 měsíce 
před koncem ročního pojistného období. Na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného 
pro další pojistné období pojistitel navrhne novou výši pojistného.  
Roční obrat činí 26 968 928 000 Kč. 

Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistníkovi za sjednanou dobu pojištění, tedy minimální dobu trvání 
sjednaného pojištění v délce 3 let od počátku pojištění, slevu ve výši 5 % z  ročního pojistného                  
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pro dané pojistné období (dále jen „Sleva za minimální dobu trvání pojištění“). V souladu s čl. 9, odst. 
12) VPP O 2014/01 je pojistník povinen vrátit pojistiteli částku odpovídající poskytnuté slevě za celou 
dobu pojištění (tj. rozdílu mezi celkovou částkou pojistného za dobu trvání pojištění, které by byl 
pojistník povinen uhradit, pokud by mu nebyla poskytnuta sleva, a částky pojistného, které uhradil podle 
pojistné smlouvy). Vyúčtování tohoto doplatku pojistného provede pojistitel a doplatek je splatný na 
základě faktury zaslané pojistitelem. 

8.2. Rekapitulace pojistného, splátky 

Roční pojistné 19 775 829 Kč 

Z toho roční pojistné za společnosti se sídlem na území Slovenské republiky 1 597 442 Kč 

Z toho roční pojistné za společnosti se sídledm na území Německa 0 Kč 

Z toho roční pojistné za pojištěného B E S s.r.o. 132 500 Kč 

Z toho roční pojistné za pojištěného PROCKERT & HYNEK, a.s. 102 222 Kč 

Sleva za minimální dobu trvání pojištění 5 % 

Obchodní sleva 5 % 

Roční pojistné po slevě 17 798 246 Kč 

Z toho roční pojistné za společnosti se sídlem na území Slovenské republiky 1 437 698 Kč 

Z toho roční pojistné za společnosti se sídlem na území Německa 0 Kč 

Z toho roční pojistné za pojištěného B E S s.r.o. 119 250 Kč 

Z toho roční pojistné za pojištěného PROCKERT & HYNEK, a.s. 92 000 Kč 

Pojistná daň za společnosti se sídlem na území Slovenské republiky – 8 % 115 016 Kč 

Pojistná daň za společnosti se sídlem na území Německa – 8 % 0 Kč 

Splatnost čtvrtletní 

Výše splátky za společnosti se sídlem mimo území Slovenské republiky a Německa (vyjma 
pojištěného B E S s.r.o. a pojištěného PROCKERT & HYNEK, a.s.) 4 037 325 Kč 

Výše splátky za společnosti se sídlem na územní Slovenské republiky 388 178 Kč 

Výše splátky za společnosti se sídlem na územní Německa 0 Kč 

Výše splátky za pojištěného B E S s.r.o. 29 813 Kč 

Výše splátky za pojištěného PROCKERT & HYNEK, a.s. 23 000 Kč 

Celková výše splátky 4 478 316 Kč 

Datum splatnosti splátek v každém roce 15.6., 15.9.,15.12. a 15.3. 

 
8.3. Pojistné se sjednává jako běžné. 

V případě področních splátek se ujednává, že pojistitel neuplatňuje přirážku za področní způsob platby. 
Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na  délku pojistného období. Platba bude 
prováděna na účet zplnomocněného makléře. 
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8.4. Bonifikační doložka 

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné 
smlouvy za hodnocené období (jeden pojistný rok). Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy 
nižší než procento smluvně stanovené, přiznají pojistitelé bonifikaci následovně: 

 Škodní průběh výše bonifikace 
 do 15 % 15 % 
 do 25 % 10 % 
 do 35 % 5 % 
  
  
 Definice nároku: 

 1.  Nárok na přiznání bonifikace vzniká při dosažení příznivého škodního průběhu za sjednané 
pojistné období. 

 2.  Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným plněním v hodnoceném období (vč. rezervy na škody 
vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným 
za hodnocené období (specifikované v pojistné smlouvě) vyjádřený v procentech. Od vyplaceného 
plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.  

 3.  Uplatnit nárok na bonifikaci lze do tří měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti 
vyhodnotí pojistitel škodní průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři 
měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období, nejpozději však do šesti měsíců po skončení 
hodnoceného období. Případné rozpouštění rezerv po výše uvedené lhůtě nebude důvodem pro 
přepočet škodního průběhu hodnoceného období. 

 4.  Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. 
Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.  

 5.  Pojistitel poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník 
požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období. 

 6.  V případě, že pojistník po uzavření vyhodnocovaného období uplatní nárok na plnění z pojistné 
události v takové výši, která zpětně ruší nárok nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění                 
z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci 
nebo část odpovídající přeplatku. 

 7. Překročí-li však celkový škodní průběh od počátku trvání pojistné smlouvy 50 %, nevznikne nárok 
na vyplacení bonifikace za hodnocené období ani za následující pojistné roky po hodnoceném 
období, a to do doby než škodní průběh klesne pod 50%. Škodní průběh pro tyto účely je poměr 
mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného 
průběhu nevyplacené)  a zaplaceným pojistným od počátku trvání pojistné smlouvy vyjádřený v 
procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy. 

 
 

II. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají v platnosti zachovány. 
 
 
III. Účinnost tohoto dodatku se sjednává k 15. 6. 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




