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dle 2586 a násl. zák. č. občanského veš 89/2012 Sb., zákoníku, znění pozdějších právních předpisů,

(dále občanský zákoník)

Smluvní strany

Město Frenštát pud Radhoštěm

lh adrese: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Bc. Jan sta rosta města
jed nající: Ing. Rejman DiS„

IČO: 00297852

DIČ: CZOOZ97852

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupené ve věcech zakázky vedoucí OlR

zastoupené ve věcech technických refe rent OIR

(dále ubjednatel)

Lubomír Kopřiva

Ad resa sídla: 744 01, Trojanovice

IČO: 88007324

DIČ:

bankovní spojení: MONEl'A Money Bank, aus.

číslo účtu:

kontaktní telefon:

kontaktní email:

zastoupen ve věcech technických: Lubomír Kopřiva

í dále zhotovitel)

(společně ijako miuvn/ strany)

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provizorní oprava mostu M-ll za účelem posílení statické únosnosti

Základní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy d Ílo je nabídka zhotovitele ut: dne 24. 7, 2023, která

byla vyhodnocena jako nejvýhodnější b.' která je specifikované v položkovém rozpočtu, který je

přílohou iéto smlouvy (příloha č.1).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. této smlouvy jsou v souladu s právní

skutečností v době uzavření Smluvní se že ozná mismlouvy. strany zava zuj í, změny dotče nýc h údajů

bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Pří změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně

změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
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3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu Jsou
!l tomuto úkonu

oprávněny.

4. Zhoíoviíel prohlašujel že je odborně
způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

5. Zhotovitel potvrz uje, že L1: detailně seznámll rozsahem v: povahou díla, Že jsou mu známy

veškeré tec h n ické, kvalitativní jiné podmínky nezbytné 5 realizaci díla a Že disponuje ta kovými

ka pacitami v. odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla !i dohodnutou smluvní

cenu uvedenou v této smlouvě

IV.

Předmět I: dobasmlouvy vlnění

1. Zhotovitel se u:: náklad E stavb uzavazuje p rovést pro objednatele svůj nebezpečí „ Provizorni

oprava mostu m 11, Frenštát
pt (dále dílo), a iľ-I l'l rozsahu dle projektové dokumentace ..Most

ev.č. M711, Frenšlát pod Radhoštěm“ zpracované společností Ruša r mosty, s.r.o. ze dne 05/2023

včetně podmínek a požadavků obsažených m: vyjádřeních předmětné projektové dokumentace

položkového rozpočtu který jsou
součástí této smlouvy (příloha č. 1).

2„ Součástí realizace dila je dále:

al zjištění skutečného stavu před zahájením realizace a provedení jeho zdokumentování

fotodokumentaci, popsáním stavu projednáním zjištěných skutečností .1; zástupci objednatele,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství komunikaci

dle platných předpisů, bude-Il potřebné, případně Žádost uzavírku (odbor výstavby územního

plánování,

C) zpracová ní dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými

bude-li územního 556 830správními orgány, potřeb né, (odbor výstavby plánování, p. Ba rtoš, 239),

dl osazení í údržba dopravního značení v průběhu provádě ní stavebních pracl dle dokumentace

značení, včetně uvedení do stavu n buderlidopravního původního vrácení jejich správci, potřebné,

a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz m souladu 'A potřebami zhotovitele,

dokumentací předa nou objednatelem, požadavky objednatele platnými právními předpisy, včetně

případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování stavebním řádu

[stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále istovební zákon),

fl zajištění vytýčenl obvodu staveniště,

gl zajištění vytýčení tras známých dotčených sítí technicke' infrastruktury podle podmínek jejich

správců v místě stavby před zahájením praci na staveništi včetně jejich zaměření,

hl zakreslení jejich průběhu nebo změn dle skutečného stavu do příslušné dokumentace včetně

jejich písemného zpětného předáníjednotlivým správcům, bude-li potřebné,

Í) předání odpadu k odstranění lh' řízenou skládku nebo Jiný způsob jeho odstranění nebo

využití v souladu u; zákonem č. 541/2020 Sbt. O odpadech (dále jen „zákon odpadech"), Lo. způsobu

nakládání L- odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou

podle zákona o odpadech,
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i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů technických norem,

úspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou k převzetí dila,

k) předložení všech dokladů zkouškách, revizich k. atestech v českém jazyce (všechny doklady

ve 2 vyhotoveních),

|l předložení všech dokladů náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně Hněho postupu

dle stavebního zákona, 'IE' základě, kterého bude možno započñ trva Iým užíváním stavby, tj, aby

bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat Ir- základě oznámení

stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zá kona,

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

n) zajištění bezpečných přechodů přejezd ú přes výko py pro zabezpečení přístupu v: příjezdu k

objektům,

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch. veřejných komunikací výjezdů u;

staveniště v čistotě jejích uvedení do původního stavu,

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti b. nadměrného hluku,

q) provedení veškerých geodetických prací případných doplňujících průzkumů souvisejících

provedením díla,

r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

S) hlášení archeologických nálezů V souladu L1: zákonem č. 20/1987 Sb„ státní památkové

péčí, ve znění pozdějších předpisů,

t) uvedení všech povrchů dotčených realizaci zakázky do původního stavu (komunikace,

dočasně bude realizacechodníky, příkopy, propustky, využíva ne' plochy apod), kte rý před zahájením

díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.

3. Další práce činnosti zhotovitele spojené realizací dila:

a) všech pracích činnostech prováděných v souvislosti se provedením díla poved e zhotovitel

stavební deník v souladu s ustanoveními dle vyhlášky č. 499/2006 Sb„ dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů. Deník musí být přístupný It: pracovišti kdykoliv v průběhu provádění prací,

b) zhotovitel předloží písemné prohlášení shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků

technickými požadavky lh' dané zařízení a s ustanoveními ČSN,

C) zhotovitel doloží veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm, protokoly zkouškách

měřeních, deníky, doklady prokazujících kvalitu původ stanovených výrobků, kte ré bvlv použity

apod. ve dvou vyhotoveních,

zhotovitel úklid všechd) zajistí vyčištění prostor dotčených prováděním pracía dopravou

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými právními předpisy platnými v

České republice V době provádění díla, Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy
ČSN.

5. Objednatel předá t., zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od

doručení písemné VÝZVV objednatele zhotoviteli, nedohodnou-Ii se smluvní stra ny písemně jina k, O

předání a, převzetí staveniště vyhotoví smluvní st ra ny zápis.
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6. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště Zhotovitelem,

nedohodnou-IÍ vr: smluvní stra ny písemně jinak. O zahájení realizace prací bude proveden zápis ve

stavebním deníku V
případě. že zhotovitel v tomto terminu práce nezaha'jí, je objednatel oprávněn

bez dalšñío odstoupit od smlouvy.

7, Zhotovitel a: zavazuje řádně dokončené dílo předat objednaleli do 40 kalendářních dnů od

převzetí staveniště.

8, O předání 5'J1E bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokul na' smyslu č. VIII..

odst. 1 této smlouvy.

9. Sjednaná doba plnění L1: prodluužlv případě:

3) že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájlt plnění díla,

b) že objednatel neposkytne zholovlteh řádně včas součinnost, ke kte ré L1:: toum smlouvou

zavázaL

C) nahodHé z neodvraiitelné překážky, kte rá nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, v." ktere'

zhotoviteli znemožní či podstatně ztiží včasné provedení SHE' dohod nulým způsobem. přičemž

zhotovitel nemohl tuto překážku nebo iEJI' následky odvrátit nebo překonat ani jí nemohl v době

uzavření této smlouvy předvídat

O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného

odkladu info rmovat objednatele.

Nedohodnourli se smluvní stra ny výslovně .1: náhradním termínu plnění závazku, sjednané doba a:

prodlužuje j. dobu přiměřenou povaze a trvání překážky.

10, Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným Že

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal

místní podmínky na stave ništi že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech

stanovených touto smlouvou platnými právními předpisy.

V.

Cena v4.,- dílo platební pod minky

Cena :HF

1. Celková cena q.; dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez na: 547 683,51 KČ

sazba 115DPH 21 % 013,53 Kč

,Hm celkem vietně IM: 31:?) 697,04 :a

2. Cena je dohodnuta ja ko nejvyse' " přípustná.

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené provedením díla zisk zhotovitele,

4. sjednané cena obsahuje předpokládané náklady vzniklé vývojem cen V národním

hospodářství. !J to až do termínu provedení díla sjednane'ho touto smlouvou.

Platební podmínky

u l
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5. Objednatel neposkytuje zálohy.

6. V souladu s ustanovením zákona DPH sjednávají smluvní st ra ny dílčí plnění v rozsahu

skutečně provedeného plnění ,6, kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu

skutečně provedených prací v." zjišťovacím protokolu, včetně dohody ocenění :i: považuje za

samostatne' Zdanitelne' uskutečněné den měsíce.plnění poslední pracovní Zhotovitel. plátce DPH,

vystaví 11:' měsíční zdanitelné- plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

Zhotovitelem odsouhlasene osobouzjišťovací protokol obojí podepsané vykonávajlcl technický

dozor stavebníka

7, Splatnost faktury Činí 15 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

8, Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Čr 563/1991 Sb., 0

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona DPH a občanského zákoníku.

9, Zhotovitel je podle ustanovení § Z písm. e) zá kona Č. 320/2001 Sb., finanční kontrole ve

ve řejné sp rávě změně některých zákonů (zákon 0 finanční kontrole), ve znění pozdějších

osobou ñnanční v souvislosti 'apředpisů, povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly prováděné

úhradou zboží nebo služeb u veřejných výdajů.

VI.

staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště lb' podkladě písemného zápisu prosté práv závazků

třetích osob,

Z. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště k zajištění provedení všech

opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení dílar

3. Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení, to IF' své náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit e vyčistit staveniště do 5 pracovn ich dnů od převzetí díla

objed natelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel od povídá za bezpečnost ochranu zdraví všech osob v prosto ru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických požárních předpisů BOZP včetně prostorů zařízení

staveniště, bezpečnosti silničního provozu
v p rostoru staveniště

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu ,1,1 provoz ur. staveništi.

7, Zhotovitel je povinen zabezpečit stave n iště proti vniknutí nepovolaných osob dále

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

8, Zhotovitel se zavazuje ud ržovat na převzatém staveništi pořádek čistotu, lm svůj ná klad

odstraňovat odpady o nečistoty vzniklé jeho činností, a. to V souladu o, příslušnými předpisy, zejména

ekologickými D likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předložit objednatell písemné potvrzení, Že

veškerými zbytkovýml či vytěže nými materiály ze stavby renovace bylo naloženo v souladu 5

příslušnými předpisy, zejména ekologickými ao likvidaci odpadů současně toto doloží kopiemi

dokladů likvidaci odpadů.

5
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VII.

Způsob provádění FílE'

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo odbornou péči, 117.' svůj náklad ›. m sve' nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen íľi řádnému provedeni d íla opatñt na SVŮJ náklad veškeré výrobky,

stavební hmoty stavební materiály, V takovém počtu kusů, technické specifikace, jakosti, provedeni,

hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou specifikovány V položkove'm

rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti výrobních technických parametrů (rozměrů),

aby mohly být použity !l řádnému ukončení dila.

3. Zhotovitel x: zavazuje provést dílo z hlediska technického v souladu zejména v rozsahu

oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této smlouvy), ale též v rozsahu jiných plnění, která

nejsou uvedena v oceněném položkovérn rozpočtu, jejichž potřeba se objevila až v průběhu

provádění dila,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu s projektovou dokumentací, e' to včetně

požadavků a podmínek obsažených ve vyjádřeních předmětné projektové dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo souladu .(5 stavebně technickými normaml za dodržení

požadavků dotče ných orgánů statni Správy, v souladu s technickými požadavky u): výstavbu

technickými požadavky 'IE stavby, vsouladu se řádnými technologickými postupy, zákonnýml

povinnostmi k ochraně životního prostředí. života zdraví osob.

6. V případě plnění zhotovitele n rozpom :I: svými povinnostmi, vyplývajicimi u této smlouvy,

nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat L1: toho, aby zhotovitel odstranil vady

vzniklé vadným prováděním r: prováděl plnění řádným způsobem.

7. Zhotovitel je povinen p rovádět pravidelné zápisy do stave bn iho deníku dle platné právní

úpravy a na vyžádání objednatele iei předložit

Vlll.

Kontrola Provádění dilazpůsobu

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění dila kdykoliv v průběhu jeho provádění

z hlediska stavebně technickéhozejména způsobu provádění jednotlivýcř bouracich, stavebních,

zednických, klempířských, tesařských, natěračských praci. kvality (jakosti) provedeného plnění jeho

souladnosti s položkovým rozpočtem e jinou technickou dokumentaci vztahující x; k předmětu díla,

pokvnv objednatele a stavebně technickými normami, Objed natel je dále oprávněn prováděl

kontrolu dodržování bezpečností práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí “i další

technické dokumentace.

2. Smluvní strany sjednalyi že budou prová dět pravidelné společné kontroly způsobu provádění

díla v kontrolních dnech za 14 den v a;konaných jednou dní, vždy Čtvrtý pra covní týdnu, pokud

v průběhu provádění díla nedohodnou jinak, Konání pravidelných kontrolních dnů se nedotýká práva

objednatele na průběžnou každodenní kontrolu provádění díla. Za zhotovitele je povinen se

zúčastňovat kontrolních dnů u:: stavbě (staveništi) stavbyvedoucí, V případě nepřítomnosti

stavbyvedouclho musi být IE svolaný kontrolní den Zhotovitelem vyslán náhradnik vybavený

písemnou plnou moci udělenou Zhotovitelem v rozsahu, který tomuto zmocněnci umožňuje

rozhodovat ve všech věcech, které da' týkají provádění dila.

6
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3. Předmětem ko ntroly :k kontrolních dnechje zejména:

a) ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, montážích,

klempířských prací polož kovým rozpočtem;

b) ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů stave bn ich hmot opatřených

použitých při prováděn dila položkovým rozpočtem;

Cl ověřování technického stavu zařízení stave niště, ověřování rozsahu skutečně provedených

plnění ve vazbě 111 celkový termin dokončení dila,

4. Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořízeny zápisy, kte re' pořizuje m m istě

dila osoba stavebního dozoru nadko ntro Iy pověřená objednatelem výkonem způsobem provádění

dila. stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisur IE' tomto zá pisu budou

osoba k stavebního dozoru nadpodepsání jak pověřená objednatelem výkonu způsobem provádění

dila stavby vedouci určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat m' objednatele k

zhotovitele Veškeré n těchto kontrol ve stavebním deníku čizápisy zápisy jiná písemná oznámení,

jsou pro zhotovitele závazná.

lľtl

Předání k. převzetí Fill!

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem termin, kdy

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení řádně v něm pokračovat.

Zhotovitel e objednatel se zavazují se psat předání el převzetí předmětu dila předávací protokol,

který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) hodnocení kvality předávaného dila,

C) soupis vad B: nedodělkú, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) způsob odstranění případ ných vad e' nedodělkú,

e) lhůta k odstranění případných vad nedodělků,

i) výsledek přejímaciho řize ni,

s) datum podpisy zástupců obou smluvních stra n, kteří předání převzetí díla provedli.

2. Zhotovitel objednatel se zavazuji sepsat protokol o předání ,ť převzetí předmětu dila v

případě d řivějšího dokončení díla.

3. Zhotovitel je povinen připravit doložit přejímaciho řízení zejména tyto doklady:

osvědčení zkouškáchal zápisy provede ných použitých materiálů, pokud byly tyto zkoušky

sjednány;

b) výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány;

C) zápisy prověření praci a konstrukci zakrytých v průběhu prací;

d) stavební deník (případně deníky) í: denik(y) víceprací.

7
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4. Objednatel dílo p řevezm e
bez vad nedodělkú,

X.

Vady FlíE' a* záru ka vr- jakost

1. Vadou díla :za rozumi odchylka v kvalitě, rozsahu t: parametrech díla sta novených touto

smlouvou.

Z. Zh otovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání i: převzetí a vady, které se projeví v

záručnidobě.

3, Za va dy díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy. pokud Jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku ra jakost v délce 314] měsíců.

Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného FJLE (ti- bez vad a nedodělků) objednatelem.

S. Veškeré díla u zhotovitele bez odkladuvady je objednalel povinen uplatnit zbytečného poté,

kdy vadu zjistil, p. (O formou písem ného oznámení (za písemné oznámení 35 považuje oznámení e*

mailem), obsahujíclho co nejpodmbnější speciñkaci zjištěné vady. Dbjednatel bude vady díla

oznamovat na:

e-maíl: nebo

datovou schránku: nebo

adresu: Lubomír Kopřiva, Troja n ovíce 744 01

6. Jakmile objed natel odešle toto oznámení, má SS za to, že požaduje bezplatné odstranění

vadv, neuvede-Ii v oznámenljinak.

7. Zhotovitel s odstraněním do 5 dnů ode dne doručení oznámení Ozapočne vady nejpozději

vadě, pokud if: smluvní strany nedohodnou písemně jinak V případě hrozícíhc bezprostředního

nebezpeční, započne zhotovitel L~ odstraněním vady ihned po doručení oznámení

8. Vada bude odstraněna nejpozději do7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud x:

smluvní strany nedohodnou písemně jinak Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá

písemně. IE' provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku m. jakost na stejné délce dle odstavce 3

tohoto článku smlouvy.

XI.

m.Odpovědnost škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsa h u a; do dne převzetí

řádně provedeného dlla objednatelem.

2' Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

34 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

užívánídíia jako důsledek porušení povinností závazků zhotovitele dle této smlouvy.

:g
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XII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele dokončením E: předá n ím díla objednateli uhradí zhotovitel

objednatell smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele L1 vyklizením vyčištěním staveniště x: zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad Či nedodělkú uvedených

v předávaclm protokolu, bylo-li dílo svadami rs nedodělky objednatelem převzato, je zhotovitel

povin en zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000: KČ m každý za pačatý den prodlenít

4. \/ případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady V záruční lhůtě v termínu dle

čly IX., odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl pokutu ve výši 1000,- Kč 71:' každý

za počatý den prodlení až do splnění povinnosti.

5. V případě prodlení objednatele úhradou faktury uhradí ohjednatel zhotoviteli úrok u

prodlení ve výši 0.05 % fa kturova né částky.

6. V že závazek dílo zanikne ukončením nezaniká nárok IFpřípadě, provést před řádným díla,

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním

neznamená zánik nároku na' smluvní pokutu za prodlení plněním.

7. sjednané smluvní po kuty zaplatí povinna' Strana nezávisle na zavinění a. 113.' tom, zda vjaké

výšl vznikne druhé straně škoda.

8. Smluvní pokuty da' nezapočítávají .k náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV.

Závě režná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze
formou písemných dodatku, ktere'

budou vzestupně číslovánv, výslovně prohlášeny lł: dodatek smlouvy podepsány oprávněnýrni

zástupci smluvních stran, pokud neníve smlouvě sjednáno jinakt

Ze Smluvní stra ny mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou obou smluvních SUB nl

3. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí jednoměsíční výpovědní

lhůtou. výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvnl stmněv V tomto

případě je zhotovitel povinen ihned po doručení výpovědi předat objednatelí nedokončené dílo

včetn ě věcí, které pořídil které jsou součástí dílau Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

věcí které opatřil FIF. dne doručení výpovědí.

44 V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

5. Smlouva obsahuje úplné ujednání smlouvě u všech náležitostech, kte ré strany měly f chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závažnost smlouvy

9
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6. Žádný projev stran učíněný při jednání smlouvě ani projev učiněný po uzavřenl smlouvy

nesmí být vykládán v rozporu výslovnými ustanoveními smlouvy nezakládá žádný závazek Žádné

g; stran.

7. Zhotovitel nemůže bez předchozího plsemného souhlasu objednatele postoupit svá práva e

povinnosti plynoucí z: smlouvy třetí osobě

8. Smluvní st ra ny si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy tmy jakékoliv

povinnosti práva dovozové ny n dosavadní Či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či m odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě

Vedle shora uvedeného si smluvní že sivýslovně sjednáno jinak. strany potvrzují, nejsou vědomy

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či Drake'

9. Smluvní strany se do hodly, že schválení, potvrzení souhlasy nebudou bez rozumnéhu

důvodu zadržovány nebo zpožd'ova'ny

10. Smluvní strany si sdělily všechny skutková Ě' právní okolnosti, nichž v .i datu podpisu této

smlouvy věděly nebo vědět musely, které jso u relevantní ve vztahu '4 uzavření smlouvy. Kromě

ujiš'tění, která si stmny poskytlv ve smlouvě, nebude mit žádná ze stran Žádná další práva v. povinností

v souvislosti jakýmikoliv skutečnostmí. které vyjdou najevo kterých neposkytla druha' strana

informace při jednání
smlouvě. Výjim kou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou

stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvyt

11. Práva smluvních stran vyplývající Ze smlouvy Či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let

ode dne. kdy právo mohlo byl uplatněna poprvé.

12. Písemnosti er: považuji Za doručené v případě. že kterékoliv ze smluvních stran její doručení

odmítne či jinak znemožní.

13. Smluvní stra rly shodně prohlašují, že Si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejích Hravé svobodné vůle u rčitě, vážně a srozumitelně.

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly a celém jejím obsahu, což

stvrzuji svými podpisy.

14, Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá ?i

následek neplatnost, neúčinnost nebo nevvnutitelnosl ostatních ustanovení smlouvy.

15. V případě rozporu mezi textem smlouvy obchodními podmínkamw majl přednost obchodní

podmínky.

16. Smluvní stra nv se zavazují veškeré spory vzniklé Ze smlouvy primárně řešil smírnou cestou.

174 Smluvní strany pro jejich právní vzta hV vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním

způsobe m obsaženou v § 1799 § 1800 zákona č. 89/ 2011 Sb., občanského zákoníku, Hi' znění

pozdějších předpisů.

18. Smluvní stranv výslovně prohlašují, že jed notl ivá ustanovení smlouvu vč. jejích práv E

povinností jsou jím srozumitelné, pochopitelná a že je jim jejich význam znám pro žádnou smluvnl

stranu lvlášfnejsou nevýhodnál

19. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a tethnické informace, které jim byly

svěřeny smluvní stranou, nezpříslupní třetím osobám bez přechozího písemného souhlasu druhe'

smluvní strany a' na použijí tyto informace ani pro jine' účely než pro plnění podle smlouvy.

10
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20. Smluvní si zákonné dle zákona č. ostra ny jsou plně vědomy povinnosti uveřejnit 340/2015 Sb.,

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv p registru smluv

ve znění tuto smlouvu včetně všech(zákon registru smluv), pozdějších předpisů, případných dohod,

kterými L1: Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. E to prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že Smlouvu zašle správci registru smluv 5 uveřejnění prostřednictvím

smluvregistru objednateL

21. Smlouva na bývá platnosti dnem podobu oběma smluvními stranami p účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

224 Tato smlouva ve dvou každá ZE smluvních stran obdržíje vyhotovena stejnopisech, přičemž po

dvou stejnopise.

23. Doložka platnosti právního jednání dle V: ›. 41 zákona Č. 128/2000 Sb., n obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené touto smlouvu je schváleno usnesením Rady

města Frenštátu pod Radhoštěm Č. 464/22/RM/2023 u: dne 8.8.2023.

24. Příloha Č. 1 položkový rozpočet zhotovitele u: dne 24. 7, 2023

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne (r, ö. '70% Ve Frenštatě pod Radhoštěm dne 4ľ bit/Om

Radhoštěm
Město Frenštát pod

mim. Míru

štčm

744

tČO:

za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan DÍS. Lubomírlng. Rejma n, Kopřiva

Sta rosta

Příloha č. il položkový rozpočet zhotovitele mi dne 24. 7. mm

11
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