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Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Marianskeé Hory a Hulvaky

Prikazni smlouva

o vykonu TDS pii realizaci stavby: ,,BD M. Pujmanové 13, zména zpusobu vytapéni a navazujici
instalac¢ni a stavebni prace” uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik

Clanekl. Smluvni strany

1. Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

Sidlo: Premyslovcl 224/63, 709 36 Ostrava-Marianské Hory
Zastoupeny: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta méstského obvodu
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo ugtu: 20028-1649321399/0800

Zmocnénec k jednani ve vécech technickych:

Telefon:

E-mail:

(dale jen ,,objednatel”)

2. JUVENFORM s.r.0.

Sidlo: Tyrsova 1438/38, Ostrava 702 00
Zastoupena: Ivana Bystrofiova, jednatelka
ICO: 27806596
DIC: CZ27806596
spole¢nost zapsana v obchodnim rejsttiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C vlozka 52335
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Frydek - Mistek
Cislo ugtu: 1735229329/0800
Zmocnénec zhotovitele:
Telefon:
E-mail:
(dale jen , ptikaznik*)
Clanek Il.  Zakladni ustanoveni

1. Ugelem uzavieni této smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika pii realizaci stavby: ,.BD
M. Pujmanové 13, zména zpisobu vytapéni a navazujici instala¢ni a stavebni prace* (dale jen ,,stavba™) v k.u.
Marianské Hory, obec Ostrava.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1 smlouvy jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé
uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

3. Ptikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu této smlouvy.
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4. Prikaznik prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, Ze by se jim v pribéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sd¢li ptikazci.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze si je védom, Ze smlouva odkazuje na nékteré podminky uvedené mimo vlastni text
smlouvy, a dale prohlasuje, Ze vzhledem k jeho odborné zptisobilosti a s ohledem na obsah smlouvy, zadavaci
dokumentace a pravnich pfedpisi mu je obsah a vyznam téchto podminek, jejichZz nedodrzeni ma stejné
nasledky jako nedodrzeni povinnosti v samotné smlouvé, znam.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém
zvazeni vSech moznych dusledka.

Clanek Illl. Pfedmét

1. Piikaznik se zavazuje pro pfikazce odborné, podle pokyni pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat
odborny technicky dozor stavebnika pfi realizaci stavby ,,BD M. Pujmanové 13, zména zpiisobu vytapéni a
navazujici instalatni a stavebni prace”. Rozsah stavby je dan projektovou dokumentaci a smluvnim
rozpoc¢tem, ktery je piilohou smlouvy se zhotovitelem stavby.

a) Technicky dozor stavebnika po dobu realizace stavby (dale ,,TDS®) bude ptikaznikem vykonavan v
tomto rozsahu:

o seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s obsahem
projektové dokumentace a rozpoc¢tu uvedenym v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, obsahem smlouvy
o dilo se zhotovitelem stavby, stejné jako s obsahem vsech dalSich smluv vztahujicich se ke stavbe,
dale s obsahem sdé¢leni, ohlaseni, stavebnich povoleni a jinych rozhodnuti vztahujicich se ke stavbe,
pfikaznik se zavazuje dodrzovat vSechny podminky z téchto dokumenti vztahujici se k vykonu
jeho ¢innosti dle této smlouvy a poskytovat soucinnost pii plnéni podminek z uvedenych
dokumentil ze strany prikazce. kontrola zhotovitele stavby a ostatnich Gcastnikd stavby nebo jeji
¢asti pii dodrzovani podminek stavebniho povoleni po celou dobu realizace stavby

e  vykon odborného technického dozoru stavebnika dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢;jsich predpisti (dale jen , stavebni zakon™) pfi realizaci vSech praci
na stavbé, spocivajici v provadéni fyzické kontroly stavby v min. rozsahu min. 6 hodin tydné¢ po
dobu provadéni stavebnich praci, doddvek a sluzeb zhotovitelem stavby, sledovani postupu
provadéni dila

e kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni, tzemniho rozhodnuti, platnych
veifejnopravnich rozhodnuti a opatfeni statniho dohledu po dobu realizace stavby (pokud byla
vydana), zda prace a dodavky zhotovitele jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
provadéni stavby, upozoriovani zhotovitele na zjisténé nedostatky veetné pozadavki na sjednani
napravy,

o  protokolarni pfedani staveni§té zhotoviteli stavby a dalSich smluvné sjednanych doklad, ohldSeni
zahajeni pfisludné stavby podle podminek sdéleni nebo stavebniho povoleni, ¢ast na kontrolnim
zamérteni terénu zhotovitelem pied zahdjenim praci, pokud to stavba vyzZaduje

e plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona

o  kontrola shody provadéné stavby s rozsahem stavebnich praci a dodavek uvedenym v rozpoctu
stavby, v odsouhlasené projektové dokumentaci a smlouvé se zhotovitelem
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kontrola a koordinace praci a doddavek mezi pifimymi zhotoviteli ptislusnych ¢asti nebo
souvisejicich staveb podle smluv o dilo,

ucast pri projedndvani viech dodatkii a zmén ptislusné stavby,

iformovani pitkazce o vSech zdvaznych okolnostech souvisejicich s realizovanou stavbou bez
prodlent,

odborna technicka pomoc a spoluprace pii aktualizaci smluvnich vztahii v souladu s postupem
vystavby a finan¢nimi moznostmi piikazce,

vedeni evidence faktur a kontrola ¢erpani nakladu stavby

kontrola fakturacnich podkladi, zjistovacich a pfedavaciho protokolu (P02), které bude pfikaznik
potvrzovat svym podpisem, piikaznik bude pln¢ zodpovidat za Eiselnou, vécnou a cenovou
spravnost, uplnost a opravnénost ocefiovacich a faktura¢nich podklad zhotovitele stavby za
stavebni prace, dodavky a sluzby (vykaz vymér, vykazy skute¢né¢ provedenych praci a vse v
souladu se zjistovacim a predavacim protokolem (P02) a bude provadét kontrolu jejich souladu s
polozkovym rozpocétem stavby a podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo se zhotovitelem
stavby, dale bude provadét kontrolu faktur zhotovitele stavby (vCetné piipadného uplatiiovani
zadrzného), odsouhlasovani faktur a predkladani odsouhlasenych faktur k thradé ptikazci,
kontrola technického stavu a kvality téch praci a doddvek stavby nebo jeji ¢asti, které budou dal$im
postupem praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provedeni zapisu o vysledku kontroly (spolu
se zhotovitelem) do stavebniho deniku,

spoluprace s projektanty zabezpecujicimi autorsky dozor a se zhotoviteli pii provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni ptfipadnych vad projektové dokumentace

ucast pii provadéni predepsanych zkousek, kontrola, zda zhotovitel provadi piedepsané a
dohodnuté zkousky materialt, konstrukci, praci a zarizeni, kontrola jejich vysledki a dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, certifikaty, protokoly apod.)

kontrola fadného uskladnéni materidl(, stroji a konstrukei na stavenisti pied jejich zabudovanim a
potadku na stavenisti v pribéhu stavby

organiza¢ni zabezpeceni povinnosti piikazce pii vyzkouSeni dokonceni dodavek a ucast na téchto
zkouskach, pokud je to vyZadovano,

projednani dodatkh a zmén pfislusné stavby, které méni naklady stavby, prodluzuji Ihitu vystavby
stavby, k tomu budou ve spolupraci se zhotovitelem stavby zpracovdvat zménové listy,

sledovani fadného, Gplného a pribézného vedeni stavebniho deniku se zhotovitelem stavby v
souladu s podminkami uvedenymi v piislusné smlouvé (mezi objednatelem a zhotovitelem stavby),
pravidelna kontrola vedeni stavebnich denikli, provadéni pravidelnych zapist s vyjadfenim
zejména ke kvalit¢ provadénych praci a v pfipadé nedodrzeni podminek vystavby stanoveni
pozadavki na ndpravu (formou zapisu do stavebniho deniku), pfipojovat sva vyjadreni k pisemnym
navrhiim ¢1 pozadavkim zhotovitele

uplatiiovani ndmétd, navrhi a opatfeni smétujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho
provozu (uzivani) stavby,

kontrola postupu praci a dodrzovani terminii podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv,
upozornéni zhotovitele stavby na nedodrzeni termind, pfiprava podklad pro uplatnéni sankci
plynoucich z nesplnéni smluv o dilo ze strany zhotovitele stavby,
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u staveb obsahujicich technologické zatizeni ucast a kontrolni ¢innost pii provadéni individualnich
zkousek, komplexniho vyzkouseni, zkuSebnim provozu a garanénim méfent,

uplatiiovani a kontrola odstratiovani vad a nedodélkll zjisténych pii prebirani v dohodnutych
terminech v¢. vyklizeni staveniSte,

zajisténi piipravy stavby pro kolauda¢ni fizeni v¢. zabezpe€eni udéleni kolauda¢niho souhlasu
(pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti), véetné vSech pfislusnych dokladi a ucast na vsech
kolaudaénich fizenich, pokud to stavba vyzaduje,

zajisténi splnéni pozadavkl a podminek vyplyvajicich z pfejimaciho ¢i kolaudaéniho fizent,
kontrola vyklizeni stavenisté

ucast na zkusebnim provozu, pokud to stavba vyzaduje

svolava a fidi kontrolni dny stavby v rozsahu 1x tydné, v€. zpracovani zapisi z kontrolnich dni
(zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan prikazci nejpozdéji do 2 pracovnich dni od
konani kontrolniho dne),

provétovani cenovych navrhil a rozpo¢ti piedkladanych zhotovitelem stavby podle cenikl pro
investi¢ni vystavbu (RTS, URS)

v pfipad¢ piedloZeni zmén vyvolavajicich viceprace ¢i ménéprace svolavani a vedeni jedndni
v¢etné zpracovani zapisi, které budou obsahovat jasnou specifikaci a navrhy feSeni zmén,
zajisténi pripravy evidenc¢nich listh zmény stavby (zménovych listll) v¢. konzultace s piikazcem,
kompletace priloh zménovych listi a nasledné ptedkladani téchto listh prikazci k odsouhlasenti,
pfikaznik bude kontrolovat, potvrzovat a pIn¢ zodpovidat za formalni, ¢iselnou, vécnou a cenovou
spravnost vicepraci a ménépraci uvedenych ve zménovych listech,

kontrola nad zajisténim kvalitnich, v€asnych a hospodarné provadénych praci a dodavek, a to v
souladu se smluvnimi podminkami stavby,

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladli a provedeni praci a
dodavek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebnich, montaznich a technologickych praci
a dodavek, kontrola technologické kazné pfi provadéni praci a kontrolu spravného zpracovani
stavebnich hmot, v pfipadé potieby odebirani vzorkd hmot a materiall, kontrola provadéni
predepsanych zkousek, v piipadé zjisténych vad a poruSeni smluvnich povinnosti provedeni zépisu
do stavebniho deniku v¢. negativniho vyjddieni a zdivodnéni pozadavkil na sjednani napravy a
dohled nad kvalitou odstratiovanych vad,

neprodlené projednani dodatkd a zmén projektu stavby, které méni naklady stavby, prodluzuji lhity
vystavby nebo zhor$uji parametry stavby, k tomuto budou ve spolupraci se zhotovitelem, ptipadné
objednatelem, autorskym dozorem stavby nebo 1 tfetim subjektem vypracovany zménové listy v¢.
polozkovych rozpoéti a dalSich pfiloh, pokud pfikaznik s navrhem zmény projektu stavby
pfedlozenym zhotovitelem stavby, autorskym dozorem nebo i tietim subjektem nesouhlasi, musi
toto své stanovisko pisemné odlvodnit a navrhnout jiné vhodné feSeni, toto feSeni musi byt pro
pfikazce ekonomicky vyhodné pii zachovani celkové kvality a jakosti dila a v ptipad¢, kdyz se
pfikazce rozhodne realizovat vhodné feSeni navrZzené ptikaznikem, tak piikaznik za spravnost
feSeni nese plnou odpovédnost,

vedeni evidence zménovych listli s vazbou na § 222 zdkona o vefejnych zakazkach (dale jen
WAYAX
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o  kontrola nad systematickym dopliiovanim projektové dokumentace stavby a evidence dokumentace
dokoncenych ¢asti stavby, provedeni kontroly projektové dokumentace skutecného provedeni z
hlediska uplnosti, spInéni technickych a jinych ptislusnych predpist a pokyni prikazce,

e  spoluprace se zhotovitelem stavby pii1 odvraceni nebo omezeni $kod pti ohroZeni stavby Zivelnymi
udalostmi,

o  kontrola spravnosti a uplnosti zapist ve stavebnim deniku v souladu s platnymi pravnimi piedpisy
a v souladu s podminkami v uzavienych smlouvach, zapsani stanovisek technického dozoru a
prubézné piedani kopii téchto zapisi prikazei (min. 1x tydné),

e  organizaCni zaji$téni pfejimaciho fizeni pfeddvané stavby, kontrola pfedavané stavby nebo jeji
¢asti, zjisténi vad, kontrola dokumentace skuteéného provedeni stavby, kontrola sprédvnosti a
uplnosti dokladd, které dolozi zhotovitel pfi ptedani a pfevzeti stavby, v¢. ucasti na tomto fizeni a
v¢,. vyhotoveni piislusnych protokolt (P02)

e  vypracovani zadosti o pfipadnou zménu stavby pied jejim dokoncenim, ucast na fizenich, obstarani
rozhodnuti 0 zméné stavby v pravni moci na zakladé podkladi autorského dozoru (dale jen ,,AD®),
pokud to stavby vyzaduje,

e zajiSténi odstranéni vad z pfejimacich a kolaudaénich fizeni ve spolupraci s ptikazcem,

zaji§téni podrobné fotodokumentace pritbéhu stavby a zafizeni stavenisté, zejména pred zakrytim
praci a konstrukci dila, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
fotodokumentace bude predana piikazci na CD/DVD nosici ve dvou (2) vyhotovenich v¢. popisu
fotografie a uvedeni termint pofizeni (datum, ¢as, pofizeni fotografie).
Soucasti plnéni jsou povinnosti TDS ve vztahu k podminkam piidélené dotace v prubéhu realizace véetné
vypracovani Zavéreéné zpravy, ve které stvrdi, zda byly splnény podminky dané poskytovatelem dotace.
Prikazce se zavazuje za ¢innosti uvedeng v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy ptikaznikovi zaplatit.
Prikaznik se zavazuje veskeré vySe uvedené Cinnosti provadét s odbornou zpusobilosti a vyCerpavajicim
zpusobem pii védomi nezastupitelnosti své ulohy v procesu pripravy a zabezpeceni realizace vyse uvedené
stavby.
Prikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, z pohledu dosazeni nejvétsiho
prospéchu prikazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své ¢innosti do kvality, harmonogramu a rozpoctu
stavby.

Clanek IV. Doba pInéni a misto pInéni

1.

Ptikaznik zahdji plnéni pfedmétu dle €l. I1I této smlouvy bezodkladné ode dne u¢innosti této smlouvy.

2. Technicky dozor stavebnika bude vykonavan do uplného dokonceni realizace stavby, tj. do odstranéni

posledni vady z piejimaciho fizeni stavby a pfedani kolauda¢niho souhlasu nutného pro zahgjeni uzivani
stavby, pokud je pro tuto stavbu vyZadovano, v¢. splnéni vSech ¢innosti uvedenych v ¢l. III této smlouvy.
Prace budou ukonceny pfedanim veSkerych pisemnosti ptikazci, a to do 7 dnl od podepsani predavaciho
protokolu o dokonceni stavby se zhotovitelem, protokolu o odstranéni pfipadnych vad a nedod¢lkil a
kolaudaéniho souhlasu nutného pro zahdjeni uzivani stavby, pokud je pro tuto stavbu vyzadovano.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu pferuseni provadéni stavby, u kterych pfikaznik vykonava svou ¢innost
dle této smlouvy, z divodli uvedenych ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, bude prikaznik provadét
kontrolu stavby a staveni$té 2x v mésici, pfiCemz musi zaroven vzdy vyhodnotit jako osoba odborné znala,
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5.

zda v obdobi preruseni provadéni stavby nehrozi riziko vzniku jakéhokoliv ijmy na majetku ptikazce , a v
takovém ptipad¢ je prikaznik povinen provadét kontrolu stavby a staveniSté ¢astéji.
Mistem plnéni je misto realizace stavby uvedené v ¢l. II. a IIl. této smlouvy

Clanek V. Odména

1.

11.
12.

13.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména ze zavazkl uvedenych v ¢l. 11 této smlouvy ¢ini:
Predmét plnéni Odména bez DPH v K¢ DPH v K¢& Odmeéna v¢. DPH v K&
Vykon technického
dozoru stavebnika

59 000,- 12 390,- 71 390,-

Soucasti sjednané odmény bez DPH jsou veskeré prace, dodavky a sluzby a jiné veskeré naklady nutné a
ucelné vynalozené pro fadné provedeni této smlouvy, a to zejména postovné, cestovné apod.
Odména bez DPH obsahuje 1 pfipadné zvySené naklady, spojené s vyvojem cen naklada prikaznika, a to az
do doby ukonceni ¢innosti dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-1i v prubéhu plnéni piedmétu smlouvy ke zméné zdkonné sazby DPH
stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpovédna za odvedeni DPH
povinna stanovit DPH v platné sazbé. O zméné sazby DPH neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji ustanoveni § 2436 OZ.
Odména bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu U¢innosti smlouvy, ledaze jsou
naplnény podminky pro navySeni €1 snizeni ceny dila s ohledem na priibéh realizace stavby dle tohoto ¢lanku
smlouvy.
Prikaznikovi vznika narok na navy$eni odmény, jestlize nastane alesponi jeden z téchto piipada
a) doba realizace stavby vyjadiend poctem kalendainich dnii se zvysi o vice nez 30 % nebo
b) rozsah stavby vyjadieny cenou stavby se zvysi o vice nez 30 %.
JestliZze nastanou oba pfipady, narok na navyseni odmény vznika jen z jednoho diivodu, a to z toho divodu,
ktery zaklada narok na vy$si navy$eni odmeény.
Jestlize se doba realizace nebo rozsah stavby zvysi o méné nez 30 %, nevznika ptikaznikovi Zadny narok na
navySeni odmény.
Odména prikaznika se navySuje pouze o ¢ast zvyseni prevysujici 30 %.

. Odmeéna prikaznika se navySuje pomérn¢ dle zvyseni doby realizace (dle poc¢tu kalendafnich dnti) nebo dle

ceny zvy$eni ceny stavby oproti predpokladané dobé nebo cené navysené o 30 %.

O navySeni odmény piikaznika musi byt uzavien pisemny dodatek ke smlouve.

Odmeéna prikaznika se snizuje v piipadé, Ze ¢innost TDS neni dokon¢ena z dlivodu ukonceni této smlouvy, a
to pomérné dle doby realizace stavby vyjadiené v kalendarnich dnech, ve které ptikaznik vykonaval fadn¢
své ¢innosti. O sniZeni ceny z dlivodu ukonceni smlouvy uzaviou smluvni strany dohodu o narovnani.
Radné dokonéeni stavby v kratsi dob& nema vliv na vysi odmény.

Clanek VI. Platebni podminky

1.
2.

Pfikazni smlouva o vykonu TDS pfi realizaci stavby ,BD M. Pujmanové 13, zména zpusobu
vytapéni a navazujici instalaéni a stavebni prace”

Zalohy na platby nejsou sjednany.

V souladu s § 21 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd€jSich pfedpisi (dale jen
»Zakon o DPH*) sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné k poslednimu dni kalendafniho mésice.

A HULVAKY
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11.

12.

Pfikazni smlouva o vykonu TDS pfi realizaci stavby ,BD M. Pujmanové 13, zména zpusobu
vytapéni a navazujici instalaéni a stavebni prace”

Zdanitelné plnéni musi odpovidat pomémné k rozsahu a stupni provedeni dila, ke kterému se ¢innost piikaznika
vztahuje v daném kalendainim mésici.

Podkladem pro uhradu odmény je faktura, kterd bude spliiovat podminky dle § 28 zdkona o DPH a mit
nalezitosti daniového dokladu dle § 29 zdkona o DPH. Ptikaznik je povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Ccislo a datum vystaveni faktury,

b) <¢islo smlouvy, evidované u piikazce a datum jejiho uzavieni,

¢) registraéni ¢islo projektu pridélené poskytovatelem dotace: 5211000106

d) pfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

¢) oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné od ¢isla
uvedeného v ¢l. 1, je piikaznik povinen o této skute¢nosti informovat ptikazce),

f) lhutu splatnosti faktury,

g) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) ICO a DIC piikazce a prikaznika, jejich pfesné nazvy a sidlo,

1) Ptilohou dil¢i faktury bude vykaz ¢innosti a po¢tu hodin potvrzeny zastupcem piikazce

1) pftilohou kone¢né faktury bude zavéreéna zprava o poskytnutych sluzbach a vykaz ¢innosti potvrzeny
zastupcem piikazce.

k) udaje daového dokladu, které se tykaji pfikazce:

Jako prikazce bude na faktufe uvedeno:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravska Ostrava

Jako pFijemce bude na faktufe uveden:

Meéstsky obvod Maridanské Hory a Hulvaky, Premyslovcli 224/63, 709 36 Ostrava-Marianské Hory

ICO: 00845451 DIC: CZ00845451
Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnil ode dne jejich doruéeni
pfikazci. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany 1 pii placeni pii placeni jinych plateb (napt. arok
z prodleni, smluvnich pokut, nahrad Skody apod.).
Dorudeni faktury se provede osobné na podatelnu pfikazce, zaslanim na email zmocnénce ve vécech
technickych nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele poStovnich sluzeb. Pfikaznik je povinen dorudit
fakturu prikazci nejpozdéji 7. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Ptikazce je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto pfipadech:
nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude-1i chybné vyuctovéana
cena za dilo,
budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny.

. Ve vracené faktufe prikazce vyznaci divod vréaceni. Ptikaznik provede opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li ptikazce vadnou fakturu pfikaznikovi, piestava béZet plivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti
bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury piikazei. Piikaznik je povinen dorucit ptikazei opravenou
fakturu do 3 dnti po obdrZeni ptikazcem vracené vadné faktury.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Prikaznik je povinen
opravnénym zastupctim Ptikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu ptikazce.

A HULVAKY
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13. Piikazce je opravnén pozastavit financovani v piipadé, ze prikaznik bezdlvodné pferusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny prikazce.

Clanek VII. Nahrada Skody

1. Odpovédnost za Skodu zpisobenou vadnym provedenim pfedmétu smlouvy nebo jeho ¢asti nese Piikaznik v
plném rozsahu.

2. Zaskodu se povazuje i $koda vznikla prikazei tim, Ze prikazce musel vynalozit naklady v disledku poruseni
povinnosti prikaznika.

3. Ptikaznik uhradi ptikazci Skodu v plném rozsahu, pokud byla zplsobena vadnym plnénim pifedmétu této
smlouvy.

4. Prtikaznik je povinen ucinit veSkera opatfeni k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

Clanek VIII. Prava a povinnosti pfikazce a pfikaznika

1. Piikazce je povinen prizvat ptikaznika ke viem rozhodujicim jedndnim, resp. Pfedat neprodlen¢ zapis nebo
iformace o jednanich, kterych se piikaznik netcastni.

2. Prikazce se zucastni pfedani staveni$té zhotoviteli stavby, kontrolnich dnti stavby, piejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele s pravem rozhodovacim a kolauda¢niho fizeni, popt. Zavére¢né kontrolni prohlidky stavby.

3. Ptikazce se zavazuje v rozsahu nevyhnutelné¢ potfebném, poskytnout piikaznikovi pomoc pii zajisténi
podkladi, dopliujicich udajt, uptesnéni, vyjadieni, stanovisek, jejichz potfeba v priabéhu plnéni této smlouvy.

4. Ptikazce je opravnén v pribéhu plnéni této smlouvy kontrolovat jeho provadéni prosttednictvim osoby, kterou
pisemné k t€émto ukonlim zmocni, piip. si vyZadat pisemné zpravy o postupu plnéni této smlouvy.

5. Piikaznik je povinen mit po celou dobu u¢innosti smlouvy sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou teti osob¢ v min. vysi 1 mil. K¢, Prikaznik pfedlozi pojistnou smlouvu pfi podpisu smlouvy.

6. Pri plnéni pfedmétu této smlouvy se ptikaznik zavazuje dodrZzovat pravni piedpisy, technické normy, dohody
vyplyvajici z této smlouvy, pokyny pfikazce, podminky poskytovatele dotace, dohody smluvnich stran,
pokyny ptikazce, dohody smluvnich stran a vyjadieni vefejnopravnich orgdnii a organizaci.

7. Prikaznik je povinen pfi provadéni objednanych ¢innosti postupovat s odbornou pééi a v zaymu piikazce.

8. Prikaznik se zavazuje uCastnit se na zakladé pozvanky piikazce v3ech jednani tykajicich se pifedmétu
smlouvy.

9. Ptikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o prabéhu realizace smlouvy. Ptikaznik je povinen bez
zbyte¢ného odkladu oznamit piikazci vSechny okolnosti, které zjistil pf1 zafizovani zéleZitosti, a které mohou
mit vliv na zménu pokynill nebo z4jmu piikazce.

10. Ptikaznik se miize odchylit od pokynt piikazce jen, je-to nezbytné v zajmu piikazce, a pokud nemuize vcas
obdrzet jeho souhlas. Je vSak povinen bezodkladné o téchto skute¢nostech informovat prikazce.

11. Prikaznik je povinen pfedkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

12. Piikaznik se zavazuje zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, s kterymi piisel do styku pfi plnéni této
smlouvy a které byly pfikazcem oznaceny jako diivérné. Tato povinnost trva 1 po splnéni této smlouvy.

13. Na Zadost piikazce je mu prikaznik povinen zpracovat a predat dil¢i zpravy o postupu plnéni této smlouvy a
po dokonéeni dila zpracovat a ptedat zavérecnou zpravu.

14. Ptikaznik je povinen v rozsahu jim vykonavanych ¢innosti informovat pfikazce o moznosti uplatiiovat prava
pfikazce ze zavazkovych vztaht s tfetimi osobami a takova prava uplatnit, pokud pfislusny organ méstského
obvodu rozhodne o u€inéni piislusného pravniho jednani.

i1l
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15. Piikaznik je povinen bez odkladu oznamit piikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné pokynt
prikazce.

16. Prikaznik bude ptikazci predkladat veskeré faktura¢ni podklady zhotovitele stavby za stavebni prace, dodavky
a sluzby do tfi (3) pracovnich dnli od prevzeti od zhotovitele stavby, a to dle €l. III. odst. 1 pism. | a 11) této
smlouvy.

17. Ptikaznik pouzije vSechny materialy, které obdrzel od ptikazce v souvislosti s pInénim ze smlouvy vylu¢né
za plnénim ucelu smlouvy. Po skonceni plnéni, popt. diléiho plnéni ze smlouvy, je povinen vydat ptikaznik
pfikazci vSechny materidly, které od pfikazce v souvislosti s pInénim pievzal.

18. Prikaznik je povinen poskytovat ptikazci veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

19. Zmocnénec Prikazce a prikaznika ve vécech technickych komunikuji ptednostné telefonicky a elektronickou
postou, kdy za doruceni pisemnosti se povazuje nasledujici den po dodani zpravy do emailové schranky.

Clanek IX. Smluvni pokuty

1. Zanesplnéni zavazkl z této smlouvy je pfikazce opravnén uplatnit viéi ptikaznikovi smluvni pokutu:

a) Zakazdy ptipad, kdy pfikaznik odsouhlasi vice/ménéprace bez odsouhlaseni prikazcem smluvni pokutu
ve vys$i 2 000 K¢.

b) Nebude-li ptikaznik plnit ani po pisemném upozornéni ze strany pfikazce své povinnosti dle ¢l. 111
odst. 1 této smlouvy a v pozadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za
kazdé poruSeni povinnosti ptikaznika dle této smlouvy

¢) Zakazdy zjistény pripad odsouhlaseni chybné fakturace, nedodéani aplnych a nespravnych podkladt k
fakturaci zhotovované stavby, je pfikaznik povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za
kazdy zjistény piipad poruseni smlouvy.

2.V pfipadé nesplnéni jakychkoliv dalSich povinnosti ptikaznika vyplyvajicich z této smlouvy, mimo povinnosti
uvedenych vyse je piikaznik povinen, zaplati ptikazci smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

3. V pfipadé, Ze ptikazce bude v prodleni se zaplacenim faktury piikaznika, pfikaznik je opravnén uplatnit
zakonny urok z prodleni.

4. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy zanikne pfed fadnym terminem plnéni, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl diivéj$im porusenim povinnosti.

5. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké

vy$i vznikne druhé stran¢ jma, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni strana,

ktera ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na ndhradu ujmy vzniklé z porudeni
povinnosti, ke kterym se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni pokuty mize piikazce zapocist proti pohledavce piikaznika.

o

Clanek X. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti nejdfive dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona €. 340/2015 Sb..

2. Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Maridnské Hory a Hulvaky, ve smyslu § 1728 odst. 2 zakona ¢.

89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, sdé¢luje, Ze tato smlouva bude dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

smluv), uvefejnéna prostiednictvim registru smluv, jehoZ spravcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky.
Smluvni strany se dohodly, Ze osobou zvetejniujici tuto smlouvu v registru smluv je ptikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylu€uje pouziti ust. § 1765 a §1978 odst.2
0z

Tato smlouva obsahuje veskerd ujednani o ptedmétu smlouvy a viech nélezitostech, které strany mély a chtély
ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran u¢inény pfi
jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s
vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zévazek Zadné ze stran.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Piikazce miZe smlouvu vypovédét bez vypovédni doby. Uginky vypovédi nastivaji jejim doruéenim
pfikaznikovi.

Ptikazce maze v ptipadé rozhodnuti insolvenéniho soudu o tom, Ze se prikaznik nachazi v upadku, smlouvu
vypoveédét pisemnou vypovédi bez vypovédni lhity, vypoveéd je tcinnd doruc¢enim piikaznikovi.

Utinnosti vypovédi zanikd zavazek prikaznika uskute¢iiovat ¢innosti, na které se vypovéd’ vztahuje. Od
ucinnosti vypovédi je ptikaznik povinen nepokracovat v ¢innosti, na kterou se vypoveéd’ vztahuje. Je vSak
povinen ihned upozornit pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby nedoSlo ke vzniku $kody hrozici z
nedokoncéené ¢innosti.

V ptipadé zéniku zadvazku pred jeho fadnym splnénim je ptikaznik povinen ihned predat prikazci nedokoncené
plnéni vetné véci, které opattil a které jsou soucasti plnéni této smlouvy, a uhradit pfipadné vzniklou yymu,
pokud je jejim prokazatelnym plvodcem. Prikazce je povinen uhradit piikaznikovi cenu dodavek, praci ¢i
sluzeb, které piikaznik poskytnul. Smluvni strany uzaviou dohodu, v které upravi vziemnd prava a
povinnosti.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv &asti, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkti, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Prikaznik nemtlze bez pisemného souhlasu piikazce postoupit kterakoliv sva prava ani prevést své kterékoliv
povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osob€ ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanovené této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji 1 bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.
Ukaze-li se n¢které z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym) posoudi se vliv této vady na ostatni
ustanoveni smlouvy obdobné podle §576 OZ.

Ptipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.
Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pisemnosti souvisejici s touto smlouvou jim budou dorucovany na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nesdé¢li-1i jedna smluvni strana druhé smluvni stran€ pisemné jinou
adresu pro dorucovani pisemnosti, nebo do datové schranky, ma-Ii ji smluvni strana zfizenou. Smluvni strany
se dale dohodly pro piipad, Ze ptikaznik zmati doruceni pisemnosti zasilané prostfednictvim drzitele postovni
licence tim, ze pfikazci neoznami zménu adresy pro doruc¢ovani pisemnosti, tato se bude povaZovat za
dorucenou tfetim pracovnim dnem po odeslani.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak znemozni.
Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfic¢emz pfikazce obdrzi dvé vyhotoveni a pfikaznik obdrzi jedno vyhotoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Y e e

Ve [

Pfikazni smlouva o vykonu TDS pfi realizaci stavby ,BD M. Pujmanové 13, zména zpusobu

vytapéni a navazujici instalaéni a stavebni prace” MARIANSKE HORY

A HULVAKY



Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Marianskeé Hory a Hulvaky

Clanek XI. Dolozka

Dolozka platnosti pravniho jednéani dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve znéni
pozdéjsich piedpist: O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky
na své 22. mimotadné schlizi konané dne 14.08.2023 pod ¢. usneseni 0560/RMObM-MH/2226/22.

V Ostravédne ................... V................dne...............

starosta méstského obvodu

Jednatelka
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