
  

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. zhotovitele: S24 – 023 - 0014               

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I. 1. Objednatel  : Město Tachov 

Sídlo  : Hornická 1695, 347 01 Tachov     

Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána – starosta 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Otakar Franc, tel. 374 774 192 

E-mail  : otakar.franc@tachov-mesto.cz 

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov 

Číslo účtu  : 2688970257/0100 

IČ   : 00260231 

DIČ  : CZ00260231 

dále jen „objednatel“   

 

a  

 

I. 2. Zhotovitel   : SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Sídlo  : Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice 

Obchodní rejstřík : pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých Budějovicích 

Jednající/Zastoupen: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu 

Stavbyvedoucí : Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice, autorizovaný technik pro obor dopravní  
                                    stavby 

Zasílací adresa : Cihlářská 511, 344 23 Domažlice 

IČ :                              480 35 599                     

DIČ :    CZ48035599                            

        

Číslo účtu  : 0212269343/0300  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II. 1. Předmětem smlouvy je vybudování místa pro přecházení komunikace II/198 v Tachově, a to včetně 
ostrůvku. Dále je předmětem smlouvy rovněž realizace chodníku pro pěší a osazení stožárů s LED 
osvětlením (dále „dílo). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
Realizace díla bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací, která je poskytnutá neomezeným a 
přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky „Tachov – Vítkov, 
Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b“.  

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden v soupisu prací. Projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby (příloha č. 4 výzvy) a soupis prací (příloha č. 5 výzvy)zpracoval D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ 26388791, vedoucí projektu Ing. Václav Lacyk.  
Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů 
nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a 
předání díla. 
Místem plnění jsou v rámci katastrálního území Tachov 764914 parc. č. 2695/1, 2695/4, 2695/5, 2695/6, 
2705/48, v rámci katastrálního území Vítkov u Tachova 764833 parc. č. 24/17, 233/1, 233/6, 233/17, 
251/19, 251/37, 251/62, 252/1, 252/16, 252/17, 252/18. 
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II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 

z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.1 

 

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných soupisech prací nebo 

specifikacích. 
 

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo 
prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto 
skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje 
veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. 
 

 

III. CENA DÍLA 

III. 1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a činí: 
 

Celková cena bez DPH:  4 183 512,87 Kč  
DPH:        878 537,70 Kč 

Celková cena vč. DPH:  5 062 050,57 Kč 

 

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. 
 

III.2. Soupis prací (oceněné položky soupisu prací) je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré 
případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.  

Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se 
položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. 
Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

V případě nemožnosti užití již použité cenové soustavy lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy ve 
svém aktuálním znění.2 

 

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla. 
 

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění 
prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla 
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání a převzetí díla. 
 

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH. 

 
1 Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
2 Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy 
analogicky podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
IV. 1. Předání a převzetí staveniště: max. do 28.8.2023. 

 

IV. 2. Zahájení prací na díle: nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 

 

IV.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do 60 kalendářních dnů po 
předání staveniště. 

 

IV.4. Vyklizení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů po 
předání a převzetí díla (viz čl. VII. 10. této smlouvy). 

 

IV.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se 
stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.  
 

IV.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. 
Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již 
provedené práce zaplatit.3 

 

IV.7. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že 
zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění 
díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této 
smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory 
objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno. 4 

 

 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

V. 1. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy budou po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele hrazeny měsíčně.  
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a 
po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad.  

Daňové doklady musí být označeny názvem akce: „Tachov – Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení 
na křižovatce silnice II/198 a MK 153b“. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis 
provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného technickým dozorem je 30 

dní. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele. 
 

V. 2. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla a předání všech dokladů. 

 

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty dodávky a práce, u kterých došlo 
k odsouhlasení. 
 

V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné 
správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti).  
 

 
3 Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
4 Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu. 
 

V. 6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy 
není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým 
plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat 
objednatele o této skutečnosti, jinak se jedná o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od 
smlouvy odstoupit. 

 

 

 

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání a převzetí kompletního díla v termínu dle čl. IV. 3. této 

smlouvy, a to 2 % z ceny za dílo jednorázově a následně 0,05 % z ceny za dílo za každý další byť 
započatý den prodlení. 

 

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 
nebo vad zjištěných v záruční době, a to 0,05 % z ceny za dílo za každou vadu nebo nedodělek a den 
prodlení. 
 

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV. 4. této 

smlouvy, a to 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. 
 

VI.1.4. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a 
převzetí díla, a to 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. 
 

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 0,05 % z ceny za 

dílo za každý započatý den prodlení. 
 

VI.1.6. V případě, že zhotovitel nebude pojištěn dle čl. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
 

VI. 1.7. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle 

čl. VIII. 9. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny za dílo za každé zjištění. 
 

VI.1.8. V případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů zjištěných 
technikem BOZP objednatele při realizaci díla, a to 0,05 % z ceny za dílo za každý případ. 
 

VI. 2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

 

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele.  
 

VI. 4. Pro případ prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
 

VII. STAVENIŠTĚ 
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VII. 1. Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě 15 dnů před termínem zahájení prací a nejpozději v den 

zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV. 1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny 
v tomto článku. 
 

VII. 2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a technika 

BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla. 
 

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 
 

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím 
spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
Před prováděním stavebních prací je zhotovitel povinen požádat příslušný silniční správní úřad o vydání: 
- povolení zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., v aktuálním znění, 

zákon o pozemních komunikacích, 
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77, odst. 1, písm. c) zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
 

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací 
a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. 
 

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak. 
 

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
 

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
 

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod. 
 

VII.10. Nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 

3. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště. 
 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané 
době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně 
a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a 
nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a 
účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
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VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely 
kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v předem určených termínech. 

Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních 

dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci odborného dozoru, 
technického dozoru a autorského dozoru, technika BOZP. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se 
kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o 
postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, technika BOZP a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se 
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

VIII.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má 
objednatel právo od SOD odstoupit. 
 

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související 
s realizací díla. 
 

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel 

podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném 
plnění veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné 
zakázky „Tachov – Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b“.  

 

VIII. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. 
 

VIII. 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH, bez ohledu na případnou změnu ceny díla po 
podpisu této smlouvy. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.  
 

VIII. 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

VIII. 9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný 
seznam všech poddodavatelů a věcných částí, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla 
poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů 
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oproti nabídce ve veřejné zakázce „Tachov – Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce 
silnice II/198 a MK 153b“, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno 
plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce 
v souladu s čl. VI. 1. 7. této smlouvy. 
 

VIII. 10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
 

VIII. 11. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, 
kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má 
zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí 
o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí 
součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 
 

VIII. 12. Zhotovitel strpí provádění prací na stavbě třetí osobou (například při překládání sítí). Zhotovitel 
bude dále povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných 
oprávněných orgánů. 
 

VIII. 13. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zajistit přístup vlastníků a uživatelů dotčených 
nemovitostí do všech objektů v prostoru stavby a zároveň umožnit vývoz komunálního odpadu z míst 
dotčených stavbou. 
 

 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k  předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a 
autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a protokolárně předáno. 
 

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání. 
 

IX. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, 
nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje 
důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.  
 

IX. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. této smlouvy a 

je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je 
vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla 
nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  
 

IX. 5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní 
pokutu dle čl. VI.1.2. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
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IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. této smlouvy. Za 
písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 
 

 

X. ZÁRUKY 

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní 
pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu 
počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem. 
 

X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o 

předání a převzetí díla. 
 

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  
 

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel 
zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu. 
 

 

XI. VYŠŠÍ MOC 

XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, 

apod. 

 

XI.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy. 

 

 

XII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

XII. 1. Tuto smlouvu lze měnit5 pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují.  
 

 
5 analogicky § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat 
požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.6 

 

XII. 3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 
k podpisu této smlouvy. 
 

XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo podle této smlouvy od ní odstoupit na základě podstatného 
porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje neplnění 
dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy 
ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením 
některé platby o více než 15 dnů. 
 

XII.6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

XII.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: Zhotovitel provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a 
dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po 
odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném 
zrušení smlouvy. 
 

XII. 8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.7 

 

 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XIII. 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 

XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy doklady související s plněním 
této smlouvy a s realizací akce včetně účetních dokladů, nejméně však do roku 2033. Zhotovitel se 

zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své poddodavatele. 

 

 
6 Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
7 Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 



 

 - 10 - 

XIII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí vedoucího ke smírnému 
řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne 
o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud. 
 

XIII.4. Veškeré dohody a změny učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nejsou závazné.8 

 

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě. 
 

XIII.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 
SOD souhlasí. 
 

XIII.7. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo na svém jednání dne 14. 8. 2023, usnesení 
19. Rady města č. 476. 
XIII.8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  
 

 

XIV. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
• oceněný soupis prací 
• harmonogram prací 

 

V Tachově    V Domažlicích  

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Petr Vrána                                                                                   Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice a 

starosta města Tachov                                                                       Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy   
                                                                                                                a kalkulací  
                                                                                                                (oba společně na základě plné moci) 
   

 

 

 

 

 
8 analogicky § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Václav Lacyk DIČ:

Zpracovatel: IČ:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tachov
Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

Vyplň údaj

4 183 512,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 183 512,87 878 537,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 062 050,57

Strana 1 z 21



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Tachov

Stavba:

Místo: Tachov Datum:

Zadavatel: Město Tachov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 039 064,24858 730,78SO 401 Veřejné osvětlení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 881 402,173 207 770,39SO 101 Pozemní komunikace

4 183 512,87 5 062 050,57

141 584,16117 011,70VON Vedlejší a ostatní náklady

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

5. 6. 2023

Ing. Václav Lacyk
D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Václav Lacyk DIČ:

Zpracovatel: IČ:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 3 207 770,39
Montáž 0,00

Cena bez DPH 3 207 770,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 207 770,39 21,00% 673 631,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 881 402,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

SO 101 - Pozemní komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Město Tachov Projektant: Ing. Václav Lacyk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ######### 0,00 3 207 770,39

HSV - Práce a dodávky HSV ######### 0,00 3 207 770,39
    1 - Zemní práce 435 350,49 0,00 435 350,49

    2 - Zakládání 3 721,46 0,00 3 721,46

    4 - Vodorovné konstrukce 57 095,10 0,00 57 095,10

    5 - Komunikace pozemní 1 274 152,81 0,00 1 274 152,81

    8 - Trubní vedení 98 830,57 0,00 98 830,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 161 547,16 0,00 1 161 547,16
      99 - DIO 184 479,77 0,00 184 479,77
    997 - Přesun sutě 154 726,81 0,00 154 726,81

    998 - Přesun hmot 22 345,99 0,00 22 345,99

SO 101 - Pozemní komunikace

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Město Tachov Projektant: Ing. Václav Lacyk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 207 770,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 207 770,39

D 1 Zemní práce 435 350,49

1 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 195,400 125,68 24 557,87 CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 514,500 96,36 49 577,22 CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182

3 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 33,100 71,80 2 376,58 CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322

P  Poznámka k položce:
pro ostrůvek

4 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,000 143,64 861,84 CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324

P  Poznámka k položce:
překop přípojky

5 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 39,100 128,47 5 023,18 CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342

6 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 179,940 174,56 31 410,33 CS ÚRS 2023 
01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204

7 K 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení m3 200,980 14,77 2 968,47

PP Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost zemin

P  Poznámka k položce:
viz.pol.122252204 + 132212121+133251101

VV 179,94+18,65+2,39 200,980

8 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 20,098 429,66 8 635,31 CS ÚRS 2020 

01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

P
 Poznámka k položce:

10% celkového objemu odkopávek 
viz.pol.122252204+132212121+132251101

VV 200,98*0,1 20,098

9 K 132212121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 18,650 1 074,16 20 033,08 CS ÚRS 2023 

01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212121

P  Poznámka k položce:
žlabovky + výtok liniové žlaby + přípojky vpustí

VV 8,61+6,26+3,78 18,650

10 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,390 1 002,54 2 396,07 CS ÚRS 2023 

01
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101

P  Poznámka k položce:
patky zábradlí, vpust

VV 1,02+1,37 2,390

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 152,980 206,24 31 550,60 CS ÚRS 2023 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

12 K 162751117b Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 46,000 206,24 9 487,04

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

SO 101 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

P  Poznámka k položce:
dovoz nakoupené ornice

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 529,800 27,07 41 411,69 CS ÚRS 2023 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P  Poznámka k položce:
viz.pol. 162751117, dalších 10km

VV 152,98*10 1 529,800

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 460,000 27,07 12 452,20 CS ÚRS 2023 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P  Poznámka k položce:
viz.pol. 162751117b, dalších 10km

VV 46*10 460,000

15 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 46,000 33,77 1 553,42 CS ÚRS 2020 
01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění

P  Poznámka k položce:
naložení ornice 

16 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu m2 288,500 45,34 13 080,59 CS ÚRS 2023 

01
PP Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101

17 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 43,690 112,19 4 901,58 CS ÚRS 2023 

01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 290,662 181,38 52 720,27 CS ÚRS 2020 

01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

P  Poznámka k položce:
viz.položka 171251201

VV 152,98*1,9 290,662

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 152,980 20,47 3 131,50 CS ÚRS 2020 
01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

P  Poznámka k položce:
viz.položka 162751117

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 4,310 995,93 4 292,46 CS ÚRS 2023 

01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

21 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 4,310 150,38 648,14 CS ÚRS 2023 

01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111109

22 K 181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění m2 171,600 24,82 4 259,11 CS ÚRS 2020 

01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních bez zhutnění

23 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 703,500 38,80 27 295,80 CS ÚRS 2020 

01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

24 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 171,600 33,51 5 750,32 CS ÚRS 2020 

01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P  Poznámka k položce:
tl. vrstvy 100mm

25 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 171,600 21,48 3 685,97 CS ÚRS 2023 

01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

26 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 288,500 25,28 7 293,28 CS ÚRS 2023 

01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

27 K 182251101 Svahování násypů m2 288,500 62,06 17 904,31 CS ÚRS 2020 
01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

28 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 16,905 203,37 3 437,97 CS ÚRS 2020 
01

PP osivo směs travní univerzál
VV 460*1,05*0,035 16,905

29 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 73,600 415,34 30 569,02 CS ÚRS 2020 
01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

P  Poznámka k položce:
ornice pro plochy terénních úprav

VV 460*0,1*1,6 73,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

30 K 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 288,500 41,89 12 085,27 CS ÚRS 2020 

01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P  Poznámka k položce:
tl. vrstvy 100mm

D 2 Zakládání 3 721,46
31 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,896 4 153,41 3 721,46 CS ÚRS 2023 

01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511

P  Poznámka k položce:
patky pro bezpečnostní zábradlí

VV 0,4*0,4*0,7*8 0,896

D 4 Vodorovné konstrukce 57 095,10
32 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,075 1 672,18 5 141,95 CS ÚRS 2023 

01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111

P  Poznámka k položce:
lože pod zádlažbu vtoku a výtoku, tl.15cm

VV 20,5*0,15 3,075

33 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm m2 20,500 2 534,30 51 953,15 CS ÚRS 2023 

01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, 

s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

D 5 Komunikace pozemní 1 274 152,81
34 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 1,280 183,94 235,44 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011

P  Poznámka k položce:
základové patky zábradlí

VV 0,4*0,4*8 1,280

35 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm m2 46,700 183,94 8 590,00 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111

P  Poznámka k položce:
lože pod žlab z příkopových tvárnic

36 M 59227003 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
330x570x140mm m 68,701 535,65 36 799,69 CS ÚRS 2023 

01
PP žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm
VV 66,7*1,03 68,701

37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 138,300 287,14 39 711,46 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

P  Poznámka k položce:
extravilán

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 35,700 287,14 10 250,90 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

P  Poznámka k položce:
smíšená stezka

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 160,700 287,14 46 143,40 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

P  Poznámka k položce:
chodníky pro pěší

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 322,100 478,56 154 144,18 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

P  Poznámka k položce:
vozovka

41 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
170 mm m2 286,500 406,36 116 422,14 CS ÚRS 2023 

01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952113

P  Poznámka k položce:
vozovka

42 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 452,100 408,18 184 538,18 CS ÚRS 2023 

01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111

P  Poznámka k položce:
ACp 16+ (vozovka)

43 K 569231111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 
těženým tl 100 mm m2 69,800 191,43 13 361,81 CS ÚRS 2023 

01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569231111

44 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2 m2 606,400 21,48 13 025,47 CS ÚRS 2023 

01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107

P  Poznámka k položce:
vozovka, 2.vrstva

45 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2 m2 452,100 21,48 9 711,11 CS ÚRS 2023 

01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107
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P  Poznámka k položce:
vozovka, 1.vrstva

46 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2 m2 35,700 21,48 766,84 CS ÚRS 2023 

01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107

P  Poznámka k položce:
smíšená stezka

47 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 35,700 373,70 13 341,09 CS ÚRS 2023 

01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 
tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577133111

P  Poznámka k položce:
smíšená stezka

48 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 606,400 367,74 222 997,54 CS ÚRS 2023 

01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134211

P  Poznámka k položce:
ACO 11+ (vozovka)

49 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 452,100 514,15 232 447,22 CS ÚRS 2023 

01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155112

P  Poznámka k položce:
ACL 16+ (vozovka)

50 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 35,700 514,15 18 355,16 CS ÚRS 2023 

01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155112

P  Poznámka k položce:
smíšená stezka

51 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 
mm m2 7,200 807,48 5 813,86 CS ÚRS 2023 

01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111

P  Poznámka k položce:
ostrůvek

52 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 81,000 371,87 30 121,47 CS ÚRS 2023 

01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211120

P  Poznámka k položce:
chodníky pro pěší

53 K 596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 m2 79,700 371,87 29 638,04 CS ÚRS 2023 

01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 
50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211121

P  Poznámka k položce:
chodníky pro pěší

54 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 30,303 678,93 20 573,62 CS ÚRS 2020 

01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P  Poznámka k položce:
chodníky pro pěší

55 M DTN.22209 dlažba kostka 10x10x6cm přírodní m2 149,350 449,71 67 164,19
PP dlažba kostka 10x10x6cm přírodní

P  Poznámka k položce:
dlažba s tryskaným povrchem (chodníky pro pěší)

VV 145*1,03 149,350

D 8 Trubní vedení 98 830,57
56 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální kus 1,000 16 052,97 16 052,97

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

P
 Poznámka k položce:

Kompletní zřízení vpusti včetně přípojky dl.10m a dodávky veškerých 
materiálů

57 K 895941211R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 nízký kus 2,000 15 892,56 31 785,12

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký

P
 Poznámka k položce:

Kompletní zřízení žlabové vpusti včetně přípojek dl.7,5 a 9,5m a 
dodávky veškerých materiálů

58 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm m 16,000 635,90 10 174,40 CS ÚRS 2020 

01
PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky 

do 200 mm

59 M 89594121R Liniový odvodňovací žlab včetně roštů, čela a 
příslušenství m 16,000 2 551,13 40 818,08

PP Liniový odvodňovací žlab včetně roštů, čela a příslušenství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 161 547,16
60 K 911381812 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m 

výšky 0,8 m m 18,000 2 112,51 38 025,18 CS ÚRS 2023 
01

PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní 
prostředek délky 2 m, výšky 0,8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381812

P
 Poznámka k položce:

 včetně přesunu svodidel do nových poloh
svodidla posouvaná k II/198 natřít šedou barvou
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61 M 59216012 svodidlo silniční betonové jednostranné koncové 
2000mm m 1,000 14 322,12 14 322,12 CS ÚRS 2023 

01
PP svodidlo silniční betonové jednostranné koncové 510x810x4000mm

P  Poznámka k položce:
včetně dovozu, osazení a nátěru

62 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 
uložení bez betonového základu kus 2,000 71,61 143,22 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 

betonového základu silničního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111

P  Poznámka k položce:
Z 11a

63 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,000 1 273,24 11 459,16 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

P  Poznámka k položce:
2x P2, 1x P6, 2x C4a, 2x Z4b, 1x IZ4a, 1x IZ4b

64 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm kus 5,000 2 227,09 11 135,45 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro 

sloupek D 60 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

65 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva m 38,500 112,21 4 320,09 CS ÚRS 2023 

01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111111

P  Poznámka k položce:
V 1a

66 K 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva m 95,900 112,21 10 760,94 CS ÚRS 2023 

01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111121

P  Poznámka k položce:
V 2b, V 7b

67 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm základní bílá barva m 165,800 112,21 18 604,42 CS ÚRS 2023 

01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121111

P  Poznámka k položce:
V 4

68 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm základní bílá barva m 69,200 112,21 7 764,93 CS ÚRS 2023 

01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121121

P  Poznámka k položce:
V 2b

69 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 63,500 470,20 29 857,70 CS ÚRS 2023 

01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111

P  Poznámka k položce:
V 13

70 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 373,900 4,30 1 607,77 CS ÚRS 2023 
01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

71 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 63,500 32,94 2 091,69 CS ÚRS 2023 
01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111

72 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 210,200 340,21 71 512,14 CS ÚRS 2023 

01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123

P  Poznámka k položce:
přídlažba

73 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 227,200 605,44 137 555,97 CS ÚRS 2023 

01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213

P
 Poznámka k položce:

celkem 189m přímých a poloměrů R22 (5,75m), R26 (6,85m), R33 
(11,7m) a R39 (13,25m)

74 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 97,500 383,86 37 426,35 CS ÚRS 2023 

01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112

P  Poznámka k položce:
obruby dl.50 a 100cm

75 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 11,360 3 895,62 44 254,24 CS ÚRS 2023 

01
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

P  Poznámka k položce:
zvýšené lože pod obruby

VV 0,5*0,1*227,2 11,360

76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 332,400 93,95 31 228,98 CS ÚRS 2023 

01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 

mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

77 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 66,700 319,38 21 302,65 CS ÚRS 2023 

01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211
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78 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 144,330 1 353,44 195 342,00 CS ÚRS 2021 
01

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm

P
 Poznámka k položce:

zahrnuje obruby přímé v délce 103,95m a obruby o R22m (dl.5,75m), 
R26m (dl.6,85m), R33m (dl.11,7m) a R39m (dl.13,25m)

VV 103,95+5,75+6,85+11,7+13,25 141,500
VV 141,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 144,330

79 M 58380418 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 
150x250mm m 6,300 2 535,01 15 970,56 CS ÚRS 2023 

01
PP obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x250mm

P  Poznámka k položce:
R1

80 M 58380448 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 
150x250mm m 10,750 2 348,83 25 249,92 CS ÚRS 2023 

01
PP obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 150x250mm

P  Poznámka k položce:
R10

81 M 58380458 obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 
150x250mm m 68,650 1 771,39 121 605,92 CS ÚRS 2023 

01
PP obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 150x250mm

P  Poznámka k položce:
R11, R13, R18 a R20

VV 21,15+8,95+23,1+15,45 68,650

82 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 12cm m2 33,072 1 430,78 47 318,76 CS ÚRS 2021 
01

PP kostka dlažební žula drobná 12
VV (210,2*0,12*1,02)+7,2*1,02 33,072

83 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 54,075 254,07 13 738,84 CS ÚRS 2021 
01

PP obrubník betonový zahradní 500x80x250mm
VV 52,5*1,03 54,075

84 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 45,450 203,69 9 257,71 CS ÚRS 2021 
01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
VV 45*1,01 45,450

85 K 935112911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 
příkopového žlabu osazeného do betonu m2 32,235 43,14 1 390,62 CS ÚRS 2023 

01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
10 mm tloušťky lože přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112911
VV 46,05*0,7 32,235

86 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 6,000 429,66 2 577,96 CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

P  Poznámka k položce:
2x P2, 1x P6, 1x IJ7, 1x IZ4a, 1x IZ4b

87 K 966006133 Odstranění směrových kůlů uklínovaných kameny nebo 
obetonovaných kus 10,000 429,66 4 296,60 CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi 
kameny nebo obetonované, popř. zaberaněné směrové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006133

P  Poznámka k položce:
odstranění směrových sloupků

88 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 10,000 64,45 644,50 CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211

P  Poznámka k položce:
8x odstranit, 2x vyměnit

89 K 999000001 Prodloužení stávajících chrániček společností CETIN a 
ČEZ m 5,000 506,24 2 531,20

PP Prodloužení stávajících chrániček společností CETIN a ČEZ

P  Poznámka k položce:
kompletní dodávka včetně materiálu

90 M 14310002R Dodávka bezpečnostního lankového zábradlí m 13,500 1 198,23 16 176,11
PP Dodávka bezpečnostního lankového zábradlí

P  Poznámka k položce:
Dodávka veškerých prvků pro realizaci zábradlí

91 K 911111111R Montáž zábradlí ocelového lankového vč. upevnění na 
betonové patky m 13,500 508,54 6 865,29

PP Montáž zábradlí ocelového lankového vč. upevnění na betonové patky

P  Poznámka k položce:
kompletní montáž včetně spojovacích a upevňovacích prvků

92 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 1 873,05 9 365,25 CS ÚRS 2020 
01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

P  Poznámka k položce:
včetně příslušenství

93 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 2,000 837,84 1 675,68 CS ÚRS 2023 
01

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

P  Poznámka k položce:
2x P2

94 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 323,37 1 323,37 CS ÚRS 2023 
01

PP značky upravující přednost P6 700mm

95 M 40445653 informativní značky zónové IZ4 1000x500mm kus 2,000 1 532,47 3 064,94 CS ÚRS 2023 
01

PP informativní značky zónové IZ4 1000x500mm

P  Poznámka k položce:
IZ4a, IZ4b

96 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm kus 2,000 1 323,36 2 646,72 CS ÚRS 2023 

01
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

P  Poznámka k položce:
C4a

97 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 2,000 837,84 1 675,68 CS ÚRS 2023 
01

PP informativní značky směrové Z4 250x1000mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

P  Poznámka k položce:
Z 4b

98 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 488,38 976,76 CS ÚRS 2023 
01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,0m

P  Poznámka k položce:
Z 11a

D 99 DIO 184 479,77
99 K 913111111R Zpracování signálních plánů pro SSZ, etapy 1 a 2 kus 2,000 7 161,06 14 322,12

PP Zpracování signálních plánů pro SSZ, etapy 1 a 2

100 K 915222111 Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí 
retroreflexní fólií s trvanlivostí do 2 měsíců m 10,000 68,39 683,90 CS ÚRS 2023 

01

PP Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s 
trvanlivostí do 2 měsíců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915222111

P

 Poznámka k položce:
 1.etapa 3x V7 celková délka 10m

 
2.etapa 3x V7 celková délka 10m

VV 10 10,000

101 K 915222911 Odstranění přechodného vodorovného značení 
retroreflexní fólií m 10,000 68,39 683,90 CS ÚRS 2023 

01
PP Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915222911

P  Poznámka k položce:
viz. pol. 915222111

102 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 43,000 230,80 9 924,40 CS ÚRS 2020 

01
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

P

 Poznámka k položce:
etapa 1 - A15 v ref rámu - 3x, A10 - 3x, C2f - 1x, C4a - 1x, C4b - 1x, B1 - 

 3x, E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) - 3x, B24b - 1x
                                 

etapa 2 - A15 v ref rámu - 3x, A10 - 3x, B1 - 3x, C4a - 1x, C4b - 1x, B2 - 
 1x, B24b - 1x, IP4b - 1x

                    
 etapa 3 - A7a - 5x, A15 - 4x, P7 - 1x, P8 - 1x

 
DIO 4 - A15 - 2x

VV 16+14+11+2 43,000

103 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 
světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 4,000 230,80 923,20 CS ÚRS 2020 

01
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně 

zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

P

 Poznámka k položce:
 et.1 - 2x

 
et.2 - 2x

VV 2+2 4,000

104 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití kus 880,000 35,81 31 512,80 CS ÚRS 2023 

01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121211

P

 Poznámka k položce:
etapa 1 - A15 v ref rámu - 3x, A10 - 3x, C2f - 1x, C4a - 1x, C4b - 1x, B1 - 

 3x, E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) - 3x, B24b - 1x - 25dní
                                 

etapa 2 - A15 v ref rámu - 3x, A10 - 3x, B1 - 3x, C4a - 1x, C4b - 1x, B2 - 
 1x, B24b - 1x, IP4b - 1x - 25dní

                    
 etapa 3 - A7a - 5x, A15 - 4x, P7 - 1x, P8 - 1x - 10dní

 
DIO 4 - A15 - 2x - 10dní

VV (16*25)+(14*25)+(11*10)+(2*10) 880,000

105 K 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 
1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití kus 100,000 12,89 1 289,00 CS ÚRS 2020 

01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

P

 Poznámka k položce:
 et.1 - 2x 25dní = 50dní

 
et.2 - 2x 25dní = 50dní

VV 50+50 100,000

106 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 
základní kus 28,000 230,80 6 462,40 CS ÚRS 2020 

01
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  směrové 

desky základní

P

 Poznámka k položce:
 Z4d

 
 et.1 - 6x

 
 et.2 - 6x

 
 et.3 - 10x

 
DIO4 - 6x

VV 6+6+10+6 28,000

107 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 3 
semafory kus 2,000 1 165,82 2 331,64 CS ÚRS 2020 

01
PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 3 semafory

P

 Poznámka k položce:
 1.etapa - 1x

 
2.etapa - 1x

108 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a 
ZKD den použití kus 460,000 35,81 16 472,60 CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za 
první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení 
k ceně 32-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321211

Strana 11 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

P

 Poznámka k položce:
 Z4d

 
 et.1 - 6x 25dní

 
 et.2 - 6x 25dní

 
 et.3 - 10x 10dní

 
DIO4 - 6x 10dní

VV 150+150+100+60 460,000

109 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 3 
semafory za první a ZKD den použití kus 50,000 1 813,18 90 659,00 CS ÚRS 2020 

01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy  Příplatek za první a 
každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111

P

 Poznámka k položce:
 et.1 - 25dní

 
et.2 - 25dní

VV 25+25 50,000

110 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 
dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 6,000 49,65 297,90 CS ÚRS 2020 

01
PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 

značení  akumulátoru olověného 12V/180 Ah

P

 Poznámka k položce:
 et.1 - 3x

 
et.2 - 3x

111 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první 
a ZKD den použití kus 150,000 43,93 6 589,50 CS ÚRS 2020 

01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 
značení  Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 
zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

P

 Poznámka k položce:
 et.1 - 3x 25dní = 75dní

 
et.2 - 3x 25dní = 75dní

112 M 14310003R Zajišťovací páska červenobílá kotouč 1,000 608,69 608,69
PP Zajišťovací páska červenobílá

P  Poznámka k položce:
varovná páska šíře 75mm, návin 250m

113 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 
značky kus 8,000 107,42 859,36 CS ÚRS 2022 

01
PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  zakrytí značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913921131

P

 Poznámka k položce:
 etapa 1 - 6x

 
etapa 2 - 2x

114 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 
značky kus 8,000 107,42 859,36 CS ÚRS 2022 

01
PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  odkrytí značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913921132

P

 Poznámka k položce:
 etapa 1 - 6x

 
etapa 2 - 2x

D 997 Přesun sutě 154 726,81
115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 126,410 50,13 6 336,93 CS ÚRS 2023 

01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

P  Poznámka k položce:
viz.pol.113107322+113107324+113107164

VV 9,6+3,48+113,33 126,410

116 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 401,790 15,04 36 122,92 CS ÚRS 2023 

01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

P  Poznámka k položce:
příplatek k položce 997221551 - dalších 19km

VV 126,41*19 2 401,790

117 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 121,790 50,13 6 105,33 CS ÚRS 2023 
01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

P  Poznámka k položce:
viz.pol.113107342+113107182

VV 8,6+113,19 121,790

118 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 2 314,010 15,04 34 802,71 CS ÚRS 2023 

01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

P  Poznámka k položce:
příplatek k položce 997221561 - dalších 19km

VV 121,79*19 2 314,010

119 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,680 50,13 34,09 CS ÚRS 2023 
01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P  Poznámka k položce:
dopravní značky

120 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 2,040 15,04 30,68 CS ÚRS 2023 

01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

P  Poznámka k položce:
viz. pol. 997221571 - další 3km

VV 0,68*3 2,040

121 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 121,790 243,48 29 653,43 CS ÚRS 2023 

01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645

122 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 126,410 329,41 41 640,72 CS ÚRS 2023 

01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

D 998 Přesun hmot 22 345,99

123 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 293,293 76,19 22 345,99 CS ÚRS 2023 

01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Václav Lacyk DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Josef Mottl DIČ:

Poznámka:

Materiál 858 730,78
Montáž 0,00

Cena bez DPH 858 730,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 858 730,78 21,00% 180 333,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 039 064,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

SO 401 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 
ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Položky označené "mm;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny 
zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny 
odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení 
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo 
organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i 
jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Město Tachov Projektant: Ing. Václav Lacyk
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Mottl

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 858 730,78 0,00 858 730,78

M - Práce a dodávky M 819 344,98 0,00 819 344,98
    21-M - Elektromontáže 517 191,45 0,00 517 191,45

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 302 153,53 0,00 302 153,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 39 385,80 0,00 39 385,80

SO 401 - Veřejné osvětlení

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Město Tachov Projektant: Ing. Václav Lacyk
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Mottl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 858 730,78

D M Práce a dodávky M 819 344,98

D 21-M Elektromontáže 517 191,45

8 K 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 2,000 140,36 280,72 CS ÚRS 2023 

01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100151

7 K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 15,000 140,36 2 105,40 CS ÚRS 2023 

01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100251

9 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 7,000 787,72 5 514,04 CS ÚRS 2023 

01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
na výložník nebo dřík

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210203901

10 M 01360308 svítidlo LED silniční 67W ks 7,000 19 236,04 134 652,28
PP LED silniční svítidlo Guida G8H-NA9/67W 

P  Poznámka k položce:
Včetně NEMA socket pro vzdálenou správu

11 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 7,000 3 150,87 22 056,09 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011

12 M 60055 stožár silniční K-8-133/89/60 ks 7,000 15 490,80 108 435,60
PP stožár silniční K-8-133/89/60

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 930,94 5 585,64 CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201

17 M 60774 stožárová svorkovnice průchozí SV.6.16.4 ks 6,000 930,94 5 585,64
PP stožárová svorkovnice průchozí SV.6.16.4

15 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 930,94 930,94 CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201

16 M 60778 stožárová svorkovnice odbočná SV.9.16.4 ks 1,000 930,94 930,94
PP stožárová svorkovnice odbočná SV.9.16.4

18 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 
zástavbě

m 287,000 50,13 14 387,31 CS ÚRS 2023 
01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022

19 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm m 287,000 50,13 14 387,31 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru 

do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220101

20 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 186,837 88,94 16 617,28 CS ÚRS 2023 
01

PP drát D 10mm FeZn

P  Poznámka k položce:
0,62 kg/m

VV 287*0,62 177,940
VV 177,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 186,837

21 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 6,000 78,77 472,62 CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301

22 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 6,000 31,94 191,64 CS ÚRS 2023 
01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

23 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 7,000 78,77 551,39 CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301

24 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 7,000 42,11 294,77 CS ÚRS 2023 
01

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

1 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 60,000 40,10 2 406,00 CS ÚRS 2023 
01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo 
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011

2 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 69,000 24,49 1 689,81 CS ÚRS 2023 

01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2
VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

3 K 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 365,000 50,13 18 297,45 CS ÚRS 2023 
01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo 
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812033

4 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 419,750 175,02 73 464,65 CS ÚRS 2023 

01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2
VV 365*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 419,750

5 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v liště

m 230,000 50,13 11 529,90 CS ÚRS 2023 
01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo 
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035

6 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 264,500 290,45 76 824,03 CS ÚRS 2023 

01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x16mm2
VV 230*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 264,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 302 153,53
25 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru km 0,275 2 219,93 610,48 CS ÚRS 2023 
01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024

26 K 460091112 Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I 
skupiny 3 m3 0,054 1 260,40 68,06 CS ÚRS 2023 

01

PP
Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460091112

P  Poznámka k položce:
Výkop pro základ plastového pilíře

VV 0,3*0,3*0,6 0,054

33 K 460391123 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 0,054 630,20 34,03 CS ÚRS 2023 

01

PP
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123

P  Poznámka k položce:
Zásyp základu plastového pilíře

27 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně 
v hornině tř I skupiny 3 m3 3,773 1 260,35 4 755,30 CS ÚRS 2023 

01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113

P  Poznámka k položce:
Výkop jam pro základy stožárů

VV 7*(0,7*0,7*1,1) 3,773

30 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 
1000 m

m3 3,773 103,12 389,07 CS ÚRS 2023 
01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

31 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 
prostředky při elektromontážích za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 71,687 27,07 1 940,57 CS ÚRS 2023 
01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

P  Poznámka k položce:
Odvoz do vzdálenosti 20 km

VV 3,773*19 71,687

32 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04 t 7,169 336,17 2 410,00 CS ÚRS 2023 

01
PP Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361111
VV 3,773*1,9 7,169

28 K 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 254,000 458,31 116 410,74 CS ÚRS 2023 

01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172

34 K 460431182 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 254,000 114,58 29 103,32 CS ÚRS 2023 

01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431182

29 K 460161482 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 9,000 515,60 4 640,40 CS ÚRS 2023 

01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161482

35 K 460431512 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 
120 cm z horniny tř I skupiny 3 m 9,000 114,58 1 031,22 CS ÚRS 2023 

01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

36 K 460631212
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího 
průměru přes 90 do 110 mm

m 11,000 2 219,93 24 419,23 CS ÚRS 2023 
01

PP
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460631212

37 M 55283916 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x5,0mm m 11,330 472,63 5 354,90 CS ÚRS 2023 

01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm
VV 11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

38 K 460632113 Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně 
v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 kus 1,000 787,72 787,72 CS ÚRS 2023 

01

PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 
zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460632113

39 K 460632213 Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v 
hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 kus 1,000 787,72 787,72 CS ÚRS 2023 

01

PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 
zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460632213

40 K 460641121 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
8/10 bez zvláštních nároků na prostředí m3 3,430 5 012,74 17 193,70 CS ÚRS 2023 

01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641121

P  Poznámka k položce:
Beton pro základy stožárů

VV 7*(0,7*0,7*1,1-0,125*0,125*3,14*1) 3,430

41 K 460641121 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
8/10 bez zvláštních nároků na prostředí m3 0,582 5 012,74 2 917,41 CS ÚRS 2023 

01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641121

P  Poznámka k položce:
Obetonování chrániček

VV 9*(0,65*0,05+0,2*0,2-0,05*0,05*3,14) 0,582

42 K 460662512 Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté 
plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm m 254,000 63,02 16 007,08 CS ÚRS 2023 

01
PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460662512

43 K 460791114 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm m 9,000 50,13 451,17 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 

vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791114

44 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm m 9,450 74,91 707,90 CS ÚRS 2023 

01
PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

94/110mm
VV 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,450

45 K 460791212 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 516,000 40,10 20 691,60 CS ÚRS 2023 

01
PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, 

vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212

46 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 541,800 27,93 15 132,47 CS ÚRS 2023 

01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

41/50mm, HDPE+LDPE
VV 516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 541,800

47 K 460905121
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn 
samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, 
ER122, RVO)

kus 1,000 7 877,17 7 877,17 CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky 
přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460905121

48 M 01295097 rozpojovací skříň SRML 100/4/60/29/P ks 1,000 28 432,27 28 432,27
PP rozpojovací skříň SRML 100/4/60/29/P

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 39 385,80
49 K HZS3131.mm Hodinová zúčtovací sazba elektromontér nn hod 20,000 572,88 11 457,60

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích 
montážích elektromontér nn

P  Poznámka k položce:
Práce mimo položky, vypínání, koordinace, jednání

50 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 15,000 787,72 11 815,80 CS ÚRS 2023 
01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik specialista

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212

P  Poznámka k položce:
Výchozí revize

51 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 15,000 1 074,16 16 112,40 CS ÚRS 2023 
01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
geodet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4221

P  Poznámka k položce:
Zaměření skutečného provedení a zhotovení dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Václav Lacyk DIČ:

Zpracovatel: IČ:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 117 011,70
Montáž 0,00

Cena bez DPH 117 011,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 011,70 21,00% 24 572,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 584,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Město Tachov Projektant: Ing. Václav Lacyk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 011,70 0,00 117 011,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 011,70 0,00 117 011,70
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 203,85 0,00 80 203,85

    VRN3 - Zařízení staveniště 34 659,53 0,00 34 659,53

    VRN5 - Finanční náklady 2 148,32 0,00 2 148,32

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tachov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Město Tachov Projektant: Ing. Václav Lacyk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 117 011,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 011,70

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 203,85
1 K 011002000 Průzkumné práce … 1,000 24 347,60 24 347,60 CS ÚRS 2020 

01
PP Průzkumné práce

2 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 42 966,35 42 966,35 CS ÚRS 2020 
01

PP Geodetické práce

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 12 889,90 12 889,90 CS ÚRS 2020 
01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 34 659,53
4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 33 227,32 33 227,32 CS ÚRS 2020 

01
PP Zařízení staveniště

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 1 432,21 1 432,21 CS ÚRS 2020 
01

PP Informační tabule na staveništi

D VRN5 Finanční náklady 2 148,32
6 K 050001000 Finanční náklady … 1,000 2 148,32 2 148,32 CS ÚRS 2020 

01
PP Finanční náklady

Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II/198 a MK 153b

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Popis položky

zemní práce, odstranění stávajícího krytu a podkladů 

podkladní šd vrstvy

veřejné osvětlní

osazení obrubníků

pokládka dlažby

vrstvy asfaltobetonu

dokončující práce, dopravní značení

dokončení prací

vyklizení staveniště

Tachov – Vítkov, Plánská ulice, místo pro přecházení na křižovatce silnice II198 a MK 153b

předání díla

2023

předání staveniště

zahájení prací
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

se sídlem: Ejpovice, Zemská 259, PSČ: 337 01 

IČO:  480 35 599 

DIČ:  CZ48035599 

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,  
 vložka 8032 

Zastoupená:  Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD 
 
 

uděluje tímto 

 

Jiřímu Slavíkovi,
a 

Janě Šlaufové,
 
 

plnou moc 
 
 

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících 
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby 
k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH: 
 
 

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých) 
 
 

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy 
vždy oba zmocněnci. 
 

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2024 

 

 

V Ejpovicích  

 

 SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 

 

 

Zmocnitel: 
  ……………..………  
  Petr Myslivec  
 vedoucí odštěpného závodu 

Petr Myslivec

Digitálně podepsal 

Petr Myslivec 

Datum: 2023.03.30 

13:26:15 +02'00'


