Cislo smlouvy objednatele: 1743/2023-SML Cislo smlouvy zhotovitele: ...........................

SMLOUVA O DiLO NA ZPRACOVANI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale téz jen ,ob&ansky zakonik*)
I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil A, vlozka 13565
Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw
Bankovni spojeni:  XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX
Zastupce ve vécech technickych: XXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXX

(dale téz jen ,Objednatel)

a

2. Zhotovitel:
Ing. Tomas Pecival, Ph.D.
Sidlo: Unhostska 1629, 253 01 Hostivice
Zapsan: v ziv.rejstfiku MU CernoSice
Zastoupeny: Ing. Tomas Pecival, Ph.D.
ICO: 87951142
DIC: XXXXXXXXXX

ID datové schranky: 94g865y
Bankovni spojeni:  XXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXX
Zastupce ve vécech technickych: XXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXX

(dale téz jen ,Zhotovitel®)

spole¢né v dalSim textu rovnéz jen ,Smluvni strany*

Il. Ugel a predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy o dilo na zpracovani projektové dokumentace (dale téz jen ,Smlouva®) je
zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svij naklad a nebezpeci Fadné a v&as dilo v tomto
¢lanku specifikované a zavazek Objednatele fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj nize
sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni Smlouvy je nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu na sluzby s ndzvem ,Becva, Lipnik nad Be¢vou — PPO mésta — dokon&eni
projekéni pfipravy” (dale téz jen ,Nabidka na Vefejnou zakazku“ a ,Vefejna zakazka®). Smlouva tak
bude vykladana v souladu s Nabidkou na Vefejnou zakazku a se zadavacimi podminkami Vefejné
zakazky.
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10.

Veskeré cinnosti, k jejichz provedeni zpusobem ve Smlouvé stanovenym se Zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznacovany souhrnné jako ,Dilo*.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou Nabidkou na Vefejnou zakazku provede pro
Objednatele kompletni Dilo nazvané
»Becva, Lipnik nad Bec¢vou — PPO mésta — dokonc€eni projekéni pripravy“

Ugelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele subjektivni vefejné pravo stavbu realizovat, resp.
zajistit, Zze bude Objednatel opravnén stavbu realizovat, a prostfednictvim vypracovani nize
specifikované projektové dokumentace pro stavbu ,Becva, Lipnik nad Bec¢vou — PPO mésta“ (dale
téz jen ,Stavba®), zajisténi s ni souvisejici inzenyrské Cinnosti, zejména ziskani na ni navazujicich
spravnich rozhodnuti, a dale poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby.

Objednatel disponuje projektovou dokumentaci Stavby, kterou zpracovala spole¢nost Agroprojekce
Litomysl spol. s r.0. a na zakladé které bylo dne 03.11.2016 vydano Méstskym ufadem Lipnik nad
Bed&vou, Odbor Zivotniho prostfedi, vydano stavebni povoleni, &.j.: MU/22113/2016/ZP-VH, datum
nabyti pravni moci: 08.12.2016. Platnost stavebniho povoleni poté byla prodluzovana rozhodnutimi
Méstského Gfadu Lipnik nad Be&vou, Odbor Zivotniho prostfedi, &.j.: MU/27253/2018/ZP-VH a
MU/24914/2020/ZP-VH (dale téZ jen ,PD PPO").

Objednatel rovnéz ziskal prava k projektové dokumentaci stavby COV LIPNIK NAD BECVOU -
POVODNOVA CERPACI STANICE, kterou zpracovala spoleénost Sweco Hydroprojekt a.s. a ktera
pavodni fedeni &erpani zahrazovych vod v arealu COV Lipnik nad Be&vou (km 1,160) dle projektové
dokumentace zminéné v pfedchozim odstavci nahrazuje novym fesenim (dale téZ jen ,PD CS*).

Pfedmétem plnéni Zhotovitele je tedy zejména:

- vykon inZenyrské Ccinnosti (vCetné nezbytné aktualizace dokladové ¢asti projektové
dokumentace) vedouci k ziskani pravomocného spole¢ného povoleni ke stavebnimu objektu
povodfiové &erpaci stanice na zakladé PD CS, ptipadné dal§ich spravnich rozhodnuti &i jinych
vefejnopravnich aktll nutnych pro realizaci tohoto stavebniho objektu;

- provedeni a zpracovani/dopracovani:

e spoleéné (na zakladé PD PPO i PD CS) projektové dokumentace pro provadéni Stavby (dale
téz jen ,DPS") podle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpistl, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich prfedpisl, vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisl, a ostatnich obecné zavaznych
pravnich pfedpisu;

e planu BOZP podle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, a dle provadécich pfedpisu k tomuto
zékonu, zejména dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist. Plan
BOZP bude zpracovan opravnénou osobou v souladu s pravnimi pfedpisy dle pfedchozi
véty;

- zajiSténi aktualizace dokladové ¢asti k PD PPO;

- soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby.

Rozsah a kvalita Dila bude odpovidat zavaznym i doporugenym &eskym technickym normam (CSN,
CSN EN, CSN ISO, CSN EN ISO apod.) a standardim, podkladdm od Objednatele v&etné
technickych kvalitativnich podminek (TKP), rozhodnutim a vyjadfenim dotéenych organ( vefejné
spravy a spravcl inzenyrskych siti.

Rozsah jednotlivych &asti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho
pfedpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu Stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouZitym
materialim, stavebné technickému provedeni, sou€asnym technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru, tc€elu vyuziti, vlivu na zivotni prostfedi a dobé
trvani Stavby.
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17.

Soucasti Dila je téz zpracovani dil€ich projektovych dokumentaci pro objekty ¢i podobjekty, pokud
si toto vyzada zvlastni pravni pfedpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci
v takovém ¢&lenéni, rozsahu a dle takovych pravnich pfedpist, aby mohl byt naplnén Gcel Smlouvy a
bylo provedeno Dilo v celém rozsahu.

Stupné projektové dokumentace budou v souladu s podklady od Objednatele a s pfedchozimi stupni
projektové dokumentace, tj.: 3
a) DPS bude v souladu s PD PPO a PD CS.

Soucasti DPS bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér v rozsahu a v
podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpist. DPS bude také obsahovat technologicky postup provadéni stavebnich praci, pfedevs§im
zemnich hrazi a betonovych zdi, véetné zplsobu jeho kontroly. DPS bude dale obsahovat aktualizaci
harmonogramu provadeéni praci a zasad organizace vystavby (ZOV). V ramci DPS Zhotovitel uvede
pocet ochranénych obyvatel a hodnotu ochranéného majetku. DPS bude taktéz obsahovat nezbytné
podklady pro vybér zhotovitele Stavby dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prizkumné prace a posouzeni nutné pro zpracovani
projektové dokumentace.

Objednatel pfed uzavienim Smlouvy predal Zhotoviteli tyto podklady:
a) Investi¢ni zamér;

b) PD PPO;

c) stavebni povoleni pro Stavbu;

d) PDCS;

e) Vysledky prizkumdu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady uvedené v pfedchozim odstavci prevzal, vyCerpavajicim
zpUsobem se s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét Dilo, pokud na vyrobnich
vyborech nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
uvedené dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dalSi podklady
nezbytné pro fadné provadéni Dila, a to i za pfedpokladu, ze témito podklady nedisponuje Objednatel
Ci Zhotovitel.

Dokladova &ast projektové dokumentace, resp. jeji aktualizace bude obsahovat kromé néleZitosti

uvedenych vyse a v pfislusnych pravnich pfedpisech zejména nasledujici doklady:

a) seznam dokladd o jednani se vSemi spravci dotéenych inZzenyrskych siti;

b) stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organu a
UCastniku Fizeni, které vyzaduji zvlastni pravni pfedpisy, véetné napfiklad:

1. rozhodnuti o povoleni vyjimky ze zédkazu zasahu do ochrannych podminek zvlasté
chranénych zivogichll (na zakladé ovéreni vyskytu zvlasté chranénych zivocichu),
bude-li to nezbytné,

2. zavazné stanovisko k zasahu do Uzemi s vyznamnym krajinnym prvkem,

3. povoleni ke kaceni dfevin v souladu s § 8 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis(l, bude-li to nezbytné;

c) doklady nutné k podani navrhu na vydani stavebniho povoleni nebo spoleéného povoleni s tim,
Ze pravné zavazné a opravnéné pozadavky z vySe uvedenych dokumentl budou zapracovany
do projektové dokumentace;

d) doklady o zajisténi prav k pozemkdm dotéenych Stavbou véetné provedeni veskerych
souvisejicich ukon(;

e) vyjadfeni obecného stavebniho uUfadu o souladu navrhované Stavby se zaméry uzemniho
planovani dle § 15 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu;

f) vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti, vlastniki pozemk( dotenych Stavbou i pfijezdovymi a
manipulacnimi plochami a vSech ostatnich subjekttd dotéenych Stavbou, tj. Zhotovitel zajisti
souhlasy se vstupem na veskeré pozemky v rozsahu nezbytném pro realizaci Stavby.
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24,

Zajisténi aktualizace dokladové &asti k PD CS bude v probihat v ramci inZenyrské &innosti vedouci
k ziskani pravomocného spolec¢ného povoleni ke stavebnimu objektu povodriové Cerpaci stanice.
Zajisténi aktualizace dokladové ¢asti k PD PPO musi probihat soub&zné se zpracovavanim DPS.

Pfedmét Dila bude zpracovan a pfedan v listinné formé (v 6 vyhotoveni DPS) a v elektronické formé

na CD nebo DVD v poctu 2 vyhotoveni od kazdého stupné projektové dokumentace (textova &ast

v podobé souborl .doc nebo .xls, vykresy v podobé .dwg nebo .dgn a kompletni dokumentaci

v podobé .pdf), v pfipadé DPS v&etné ocenéného soupisu praci s vykazem vymér a neocenéného

(slepého) soupisu praci s vykazem vymér v nasledujici skladbé:

a) 1 vyhotoveni DPS v listinné i elektronické podobé bude obsahovat ocenény soupis praci a
dodavek (polozkovy rozpocet);

b) ostatni vyhotoveni DPS v listinné i elektronické podobé budou obsahovat neocenény soupis
praci a dodavek a vykaz vymeér;

c) na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény soupis praci a vykaz vymér s
rekapitulaci.

VSechna pare budou opatfena autorizanim razitkem.

Plan BOZP bude zpracovan a pfedan ve 2 vyhotovenich v listinné formé& a v 1 vyhotoveni v
elektronické formé na CD nebo DVD (textova ¢ast v podobé soubor( .pdf a dale .doc nebo .xls).

Rozpoéty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Soucasti Dila je dale zajisténi Cinnosti koordinatora BOZP v pfipravné fazi projektu, a to podle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisu, a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Sougasti plnéni Smlouvy je rovnéz vykon inzenyrské ginnosti (dale také ,IC*), pfredstavujici zejména
zajisténi ziskani pravomocného spoleéného povoleni ke stavebnimu objektu povodriové Cerpaci
stanice na zakladé PD CS, pfipadné dal$ich spravnich rozhodnuti &i jinych vefejnopravnich aktl
nutnych pro realizaci tohoto stavebniho objektu a zajisténi nezbytné aktualizace dokladové &asti k
PD PPO. Obsah zadosti o spole€né povoleni ke stavebnimu objektu povodriové Cerpaci stanice
bude splfiovat pozadavky stanovené zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a dale dle jeho provadécich predpisu, zejména
stavebniho planu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a dalSich obecné zavaznych pravnich pfedpisu,
zejména zakonem 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jSich predpisl, a jeho provadécich
predpist, zejména vyhlasky &. 183/2018 Sb., o nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni
vodopravniho Ufadu a o dokladech predkladanych vodopravnimu ufadu, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Objednatel se zavazuje udélit Zhotoviteli pro vykon inZenyrské €innosti plnou moc zmocrnujici
Zhotovitele jednat s dot€enymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi G&astniky
predpokladanych spravnich fizeni, v€etné zajisténi nezbytnych a pozadovanych podkladi a
v souvislosti s touto véci vykonavat v3echny potfebné ukony, &init podani, pfijimat doruéované
pisemnosti, podavat navrhy a Zadosti.

V ramci inzenyrské Cinnosti budou Zhotovitelem provadény zejména nasledujici ukony:

a) zajisténi prav k pozemkim dotéenym Stavbou v&etné veskerych souvisejicich ukon(, pficemz
Objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy;

b) kompletni projednani ve stavebnim, nebo spoleéném fizeni dle zakona €. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, zajisténi
nabyti pravni moci stavebniho povoleni, nebo spoleéného povoleni v€etné viech nezbytnych
¢innosti a podklad;

c) pfedani pravomocného stavebniho povoleni, nebo spole&ného povoleni Objednateli spole€né s
jednim vyhotovenim projektové dokumentace ovéfené stavebnim uUfadem i se Stitkem
obsahujicim identifikaCni udaje o povolené stavbé& vydané povéfenym specidlnim stavebnim
Uradem (tabulka ,stavba povolena®);

d) uhrazeni veskerych souvisejicich spravnich poplatkd;
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1.

e) zapracovani vSech pfipadnych pozadavku spravnich organt na doplnéni zadosti o vydani
spravnich rozhodnuti, a to vCetné provedeni vSech potfebnych nebo nezbytnych uprav
jednotlivych stupnid projektové dokumentace;

f) veskeré dalSi €innosti v ramci spravnich fizeni, vedouci k vydani vySe uvedenych spravnich
rozhodnuti, nebo pfipadné uzavfeni vefejnopravni smlouvy se stejnymi ucinky.

Soucasti plnéni Smlouvy je rovnéz soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby. Soudinnost pfi vybéru
zhotovitele zahrnuje soucinnost u pfipravy zadavaci dokumentace a v priibéhu realizace zadavaciho
fizeni na zhotovitele Stavby. V pfipadé, Ze pfi vybéru zhotovitele Stavby bude tfeba zmény, upravy,
doplnéni ¢i vyjasnéni projektové dokumentace, zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou zménu,
Upravu, doplnéni &i vyjasnéni projektové dokumentace bez zbyte¢ného odkladu tak, aby Objednatel
mohl Fadné pinit povinnosti stanovené zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu, nejpozdéji vSak do 2 pracovnich dnl ode dne zaslani zadosti o zménu,
Upravu, doplnéni &i vyjasnéni projektové dokumentace ze strany Objednatele, pokud nebude
Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihuta.

lll. Doba pInéni Dila

Zhotovitel se Dilo zavazuje provést v téchto terminech:

termin zahajeni IC k ziskani pravomocného
spole€ného povoleni ke stavebnimu objektu
povodiové Cerpaci stanice

do 5 dn0 ode dne zaslani pisemné vyzvy
k zahajeni pInéni; nejpozdéji do 30 dnl od
zahajeni IC bude podana kompletni Zadost o
vydani spoleéného povoleni

termin dokonéeni IC k ziskani pravomocného
spole€ného povoleni ke stavebnimu objektu
povodriové Cerpaci stanice

do okamziku vydani pravomocného spolec¢ného
povoleni ke stavebnimu objektu povodnové
Cerpaci stanice

termin zahajeni provadéni DPS ke Stavbé, planu
BOZP a aktualizace dokladové &asti k PD PPO

do 5 dnl ode dne zaslani pisemné vyzvy
k zahajeni pInéni

termin dokonceni a pfedani DPS ke Stavbé, planu

do 150 dnl ode dne zaslani pisemné vyzvy

BOZP a aktualizace dokladové ¢asti k PD PPO

k zahajeni pInéni

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni Dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladl ze strany Zhotovitele
Objednateli ¢i zajisténi dil€ich €innosti v pribéhu realizace Dila, pro které neni stanoven termin dle
predchoziho odstavce, apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a
Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele podle Smiouvy.

Dobu plnéni Dila & jeho &asti Ize ménit pouze v pfipadech, kdy Zhotovitel prokaze existenci
objektivnich divodd, pro které nebylo mozné Dilo €i jeho ¢ast provést ve stanoveném terminu, a to
i pfi postupu Zhotovitele s nalezitou péci a pfi vynalozeni zvySeného Usili. Takovymi dlvody se mysli
zejména, nikoliv vSak vylu€né:
a) situace, kdy spravni organ nebo jiny dotéeny organ prekro¢i nejvySe pfipustné Ihity dané
pravnimi pfedpisy pro rozhodnuti nebo vyjadfeni o vice nez 30 dnf,
b) situace, kdy dotéeny organ ¢&i jiny relevantni subjekt neposkytne soucinnost ve Ihuté, ktera je
obvykla u staveb obdobné slozitosti v pfipadech, kdy neni Ihdta stanovena pravnim pfedpisem.
Objektivni diivody nejsou dle tohoto ustanoveni Smlouvy dany, pokud Zhotovitel pfedlozil dot¢enému
organu ¢&i jinému relevantnimu subjektu nespravné &i neuplné podklady, nebo pokud Zhotovitel
nedolozi, Ze podnikl aktivni kroky smé&fujici k zajisténi potfebné soucinnosti tfeti strany (napf.
vyvolani osobniho jednani apod.).
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IV. Cena Dila

Smluvni strany sjednavaji pevnou cenu Dila pro rozsah pInéni dle Smlouvy, a to ve vysi:

Cast Dila Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
IC  k  ziskani  pravomocného | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
spolec¢ného povoleni ke stavebnimu
objektu povodriové Cerpaci stanice
(zahrnuje  nezbytnou  aktualizaci
dokladoveé ¢asti i zpracovani a podani
zadosti o vydani spoleCného
povoleni)
DPS ke Stavbé XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Plan BOZP XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Aktualizace dokladové ¢€asti k PD | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
PPO
Soucinnost pfi  vybéru zhotovitele | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XHXXXXXXXXX
Stavby
CELKEM (cena Dila) 444 000,- 93 240,- 537 240,-

V.

Od Smlouvy mlze odstoupit kterakoliv Smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni Smlouvy

druhou Smluvni stranou.

Odstoupeni od Smlouvy

Podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi:

a) pokud Zhotovitel nezahaji provadéni jakékoliv ¢asti Dila ve Ihaté do 15 dnl od terminu dle ¢l. lII.

Smlouvy;

b) pokud bude prodleni Zhotovitele se splnénim terminu dokonceni jakékoliv ¢asti Dila dle ¢l. IlI.

Smlouvy del$i nez 30 dn(;

c) pokud Zhotovitel bude Dilo provadét v rozporu se zadanim rozsahu Stavby Ci jinak definovanych
zadani (zejména obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi technickymi normami CSN, TKP

Objednatele apod.);

d) pokud Zhotovitel nebude pojistén v souladu se Smlouvou;

e) pokud bude Zhotovitel v Upadku nebo ve stavu hroziciho upadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo pravné nezplsobilym ke zhotoveni Dila;

g) zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel uvedl v Nabidce na Vefejnou zakazku nepravdivé udaje;

h) pokud Zhotovitel opakované porusi smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem

napraveny ani v Objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené Ih(té;

i) pokud Zhotovitel opakované porusi povinnosti (v€. dohodnutych termind plnéni) sjednané s
Objednatelem v pribéhu provadéni Dila v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych

dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) v pfipadé prodleni Objednatele s uhradou faktury nebo jeji ¢asti o vice nez 60 dnd, pokud

Zhotovitel zaslal Objednateli pisemnou dodate€nou vyzvu k Uhradé;

k) v pfipadé prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti o vice nez 30 dnl od
pisemné vyzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnuti soucinnosti, pokud prodleni zavini sam

Objednatel;

I) situace, kdy z chovani druhé Smluvni strany nepochybné vyplyne, ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li tato Smluvni strana na vyzvu opravnéné Smluvni strany

pfimé&fenou jistotu.

co se o podstatném porudeni Smlouvy dozvédél.

znalecky subjekt soupis skutecné provedenych praci, ktery oceni

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doru€eni druhé Smluvni strané.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,

Pokud pfed spinénim zavazku provést Dilo dojde k odstoupeni od Smiouvy, zpracuje nezavisly
s ohledem na stupen
rozpracovanosti Dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnani.

Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi Smluvni strana, ktera Smlouvu porusila.
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Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou ujednani o
odpovédnosti za vady Dila, o odpovédnosti za Skodu &i jinou Ujmu, o sankcich a o licencich k Dilu
trvat i po zaniku zavazku ze Smiouvy.

VI. Zavérec¢na ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpovédnosti za
Skodu zplsobenou Objednateli €i tfetim osobam, ktera muze vzniknout v souvislosti s provadénim
Dila, pficemz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti ¢ini minimalné ¢astku ve vysi
odpovidajici celkové cené Dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své naklady v
platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné dokonceného Dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo osobami, které v Nabidce na Vefejnou zakazku uvedl jako ¢leny
realizaCniho tymu. Zhotovitel je opravnén zmeénit ¢lena realizaéniho tymu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se zménou ¢&lena realizaniho tymu nevyda, pokud
novy €len realizacniho tymu nebude mit stejnou &i vy$Si kvalifikaci nez minimalni kvalifikagni
pfedpoklady stanovené v zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky nebo pokud by novy Elen
realizacniho tymu mél obdrzet pfi hodnoceni nabidek v rdmci Vefejné zakazky méné bodd, nez
obdrzel nahrazovany ¢len realizacniho tymu.

Zhotovitel odpovida za pInéni svych poddodavatelu tak, jako kdyby plnil sam. Zhotovitel se zavazuje,
Ze poddodavatelé, kterymi v Nabidce na Vefejnou zakazku prokazoval kvalifikaci, se budou podilet
na plnéni Smlouvy v rozsahu podle Nabidky na Vefejnou zakazku.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného Smlouvou zajistit
dodrzovani veskerych pravnich predpisli, zejména pak pracovnépravnich, dale predpisl tykajicich
se oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a to vic&i vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (bez ohledu
na to, zda budou ¢innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje
zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou €innosti
provadény Zhotovitelem &i jeho poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v
registru pojisténcti CSSZ, a maji pFislusna povoleni k pobytu v Ceské republice. Zhotovitel je dale
povinen zajistit, ze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), budou proskoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel
je povinen poskytnout na vyzvu Objednatele veSkerou potfebnou soucinnost ke kontrole dodrzovani
povinnosti dle tohoto odstavce.

V prfipadé poruSeni zavazkl Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 5 % ceny Dila bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni téchto povinnosti. Poruseni téchto povinnosti je rovnéz podstatnym porusenim Smilouvy, a
tedy divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele.

Smlouva muze byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi opravnénymi
zastupci Smluvnich stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zruSit dohodou Ize rovnéz jen pisemné.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran. Zhotovitel je srozumén stim, Ze
Objednatel je povinen zvefejnit obraz Smlouvy a jejich pfipadnych zmén (dodatk() a dalSich
dokumentd od Smlouvy odvozenych véetné metadat pozadovanych k uvefejnéni dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdé&jSich predpisu. Zvefejnéni Smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti Objednatel. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si
vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni. Objednatel
ma pravo Smlouvu zvefejnit rovnéz v pochybnostech o tom, zda Smlouva zvefejnéni podléha &i
nikoliv. Smlouva nabyvé uc€innosti dnem uvefejnéni v registru smluv, o éemz budou Smluvni strany
informovany.

Smluvni strany prohla8uji, Ze veSkera plnéni odpovidajici pfedmétu Smlouvy, poskytnuta ode dne
jejiho uzavieni do dne jeji ucinnosti, se povazuji za plnéni poskytnuta podle Smiouvy.
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9. Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZzi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

10. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dvé obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

11. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.

V Brné dne: 15. 8. 2023 V Hostivici dne: 11. 8. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povod|Moravysp .................. | ngTomaéPecwalPhD ......

MVDr. Vaclav Gargulak
generalni feditel
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a)

d)

f)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena Dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady k realizaci Dila vcetné nakladi
souvisejicich (napf. dané, pojisténi, zvySené ndklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z
vyvoje cen do doby provedeni Dila) a dale naklady na vesSkeré prace, dodavky a sluzby
souvisejici s plnénim Dila.

Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke zméné sazeb
DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo sniZzeni sazby DPH.

Zhotovitel v souvislosti s cenou Dila prohlasuje, ze ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku prebira nebezpec€i zmény okolnosti. Zhotovitel se tedy vyslovné vzdava naroku na
jednani o zvySeni ceny Dila, a to i v pfipadé nepfedvidatelnych a mimoradnych okolnosti.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem po predani
a prevzeti celého Dila, tj. k okamziku pfedani DPS ke Stavbé a planu BOZP, za pfedpokladu,
Ze jiz bude dokon¢ena aktualizace dokladové ¢asti k PD PPO a Ze bude vydano pravomocné
spole¢né povoleni ke stavebnimu objektu povodnové Cerpaci stanice. Pfilohou faktury musi
byt kopie pfedavaciho protokolu potvrzeného technickym zastupcem Objednatele.

Cena za soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby bude uhrazena v jedné splatce ve vysi 100
% z ceny po uzavreni smlouvy se zhotovitelem Stavby. V pfipadé, Ze nebude soucinnost pfi
vybéru zhotovitele Stavby Objednatelem vyzadana, nevznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni
ceny.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpis( o Ucetnictvi, dafiovych pfedpis(, zejm.
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a ostatnich
predpisU.

Splatnost faktury nesmi byt krat$i nez 30 dnt ode dne jejiho doruéeni Objednateli.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i nelplné Udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie predavaciho protokolu podepsaného (. odsouhlaseného) Objednatelem, resp.
technickym zastupcem Objednatele, ma Objednatel pravo vratit ji do data jeji splatnosti
Zhotoviteli k dopInéni &i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity splatnosti a Ihita
splatnosti za¢ne plynout znovu od pocatku ode dne doruceni opravené nebo dopinéné faktury
Objednateli.

Platbu poukaze Objednatel bezhotovostné na ucet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna
dnem odepsani fakturované ¢astky z u¢tu Objednatele.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou faktury nebo jeji Easti ma Zhotovitel narok na urok
z prodleni ve vy8i 0,01 % z dluzné €astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni Dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, ze se bude zucasthovat
vSech v dostateném predstihu svolanych jednani tykajicich se pInéni Dila.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila vazan pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbyte&ného prodleni pisemné upozornit Objednatele na pfipadnou nespravnost jim dodanych
podkladl, pokynu, technického FeSeni ¢i existenci pfekazky omezujici plynulost provadéni Dila,
nebo znemoznujici provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni Dila svolavat pravidelné vyrobni vybory. Vyrobni
vybory se budou konat zpravidla jednou mési¢né, nestanovi-li Objednatel v odivodnénych
pfipadech ¢&etnost C¢ast&jSi. Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji do
10 dnu od ucinnosti Smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Na Gdvodnim
vyrobnim vyboru bude Zhotovitelem pfedlozen harmonogram projektové pfipravy. Vystupni
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vyrobni vybor Zhotovitel svola k projednani koneéné verze projektové dokumentace pfed tiskem
kompletni pracovni verze.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu pInéni Dila provadét kontrolu provadéni Dila.
Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny pozadavky
z vyjadreni Ucastnik( tzemniho, stavebniho, ¢i spole¢ného fizeni, které maji vliv na technické

feSeni Dila, nebo vliv na zvySeni pfedpokladané ceny Stavby.

Podminky predani a prevzeti Dila

Zhotovitel splni sv(lj zavazek provést Dilo nebo jeho ¢ast v okamziku dokon&eni Dila nebo jeho
Casti a predani Objednateli v jeho sidle.

Zhotovitel je povinen pfedlozit technickému zastupci Objednatele ke kontrole kompletni
pracovni vytisk (v€. elektronické verze projektové dokumentace) nejméné 14 dnu pred
sjednanym terminem pfedani Dila nebo jeho &asti.

Technicky zastupce Objednatele predlozZi Zhotoviteli vyjadfeni Objednatele ke kompletnimu
pracovnimu vytisku (v€. elektronické verze projektové dokumentace) nejméné 7 dnl pred
sjednanym terminem pfedani Dila nebo jeho &asti.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo, pfipadné jeho sjednanou ¢ast, na zakladé
pisemné vyzvy Zhotovitele, ktera bude ucinéna minimalné 7 dni pfed terminem pfedani
a prevzeti Dila, pfipadné jeho ¢asti. Objednatel neni povinen pfevzit pfedmét Dila s vadami ¢i
nedodélky.

O predani a prevzeti Dila nebo jeho &asti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi
Objednatel i Zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda Smiluvni strana obdrzi po jednom.

Jestlize Objednatel odmitne pfedmét Dila prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdavodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které Objednatel odmitl pfedmét
Dila pfevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, ze pfedmét Dila
prejima, a protokol o pfedani a pfevzeti Dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Vady Dila

Zhotovitel odpovida za vady Dila zjisténé v dobé jeho pfedani Objednateli, a dale za vady
zjisténé v dobé 5 let po pfedani Dila. Objednatel je opravnén uplatnit vady kdykoliv béhem doby
dle pfedchozi véty.

Zhotovitel odpovida zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost a efektivitu Dila a
jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami a soudasnymi technickymi a
ekonomickymi poznatky v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru. Zhotovitel dale
odpovida za technické feSeni Stavby.

Dilo ma vady zejména v pfipadé, ze je provedeno v rozporu se Smlouvou, pravnimi predpisy a
zavaznymi ¢i doporu€enymi technickymi normami G€innymi v dobé& podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, nebo spole€ného povoleni nebo v dobé predani
Dila Objednateli. Dilo ma dale vady, je-li Zhotovitelem navrzené technické feSeni technicky Ci
ekonomicky nevhodné &i neproveditelné, nebo pokud na jeho zakladé nemlze byt vydano
uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, nebo spoleéné povoleni &i realizovana Stavba. Dilo je
vadné rovnéz, pokud ma pravni vady.

V pfipadé, Ze Objednatel pfevezme pfedmeét Dila s vadami nebo nedodélky, uvedena doba, po

kterou Zhotovitel odpovida za vady, se prodlouzi o dobu od pfevzeti Dila s vadami nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila.
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z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

gg)

hh)

)

kk)

mm)

Zhotovitel je povinen odstranit uplatnéné vady neprodleng, nejpozdéji vSak do
15 dnl od doruceni reklamace, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihata.

Objednatel muze uplathovat téZ narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti se
zjisténymi vadami, a Zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Doba, po kterou Zhotovitel odpovida za vady, nebé&zi ode dne uplatnéni vady do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je Objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostifednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele.
Naklady s tim spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnll po obdrzeni pisemné
vyzvy k uhradé. Objednatel je opravnén sou€asné odstoupit od Smiouvy.

Sankéni podminky

V pfipadé, Ze Zhotovitel nepfeda provedené Dilo (ij. posledni stupen projektové dokumentace)
nebo jeho dohodnutou ¢ast ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné ¢asti, s jejimz plnénim
je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze Zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni Dila
v zapisech z vyrobnich vybor( nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné &asti, s jejimz plnénim je Zhotovitel v prodleni, a to
za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkd zjisténych pfi predani
a prevzeti Dila nebo jeho &asti, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné ¢asti, u které je Zhotovitel v prodleni s odstranénim
vad nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti, a to za kazdy zapocaty den prodleni a
kazdou vadu nebo nedodélek.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim uplatnéné vady Dila, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné
¢asti, u které je Zhotovitel v prodleni s odstranénim uplatnéné vady, a to za kazdy zapocaty den
prodleni a vadu.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s poskytnutim soucinnosti pfi vybéru Zhotovitele
Stavby, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny Dila,
a to za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé porudeni zavazku Zhotovitele provadét Dilo osobami, které v Nabidce na Vefejnou
zakazku uvedl jako Cleny realizaéniho tymu, je Objednatel opravnén poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 5 % ceny Dila za kazdy jednotlivy pfipad poru$eni této povinnosti.

Pokud se Zhotoviteli nepodafi ani pfi vynalozeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladd pro
vydani uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho &i spole€ného povoleni z dlivodu, které nemohl
ovlivnit (napf. nesouhlas vlastnika pozemku, zmény uzemniho planu, zaporného stanoviska
nékterého dotéeného organu apod.), nebude tim zplsobené prodleni povazovano za divod k
uplatnéni smluvni pokuty. Tyto skute€nosti je povinen prokazat Zhotovitel.

Narok na nahradu Skody neni dot€éen smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

Smluvni pokuty se nevztahuji na pfipady, kdy k poruseni Smlouvy doslo v dusledku okolnosti
vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 14 dna od doruceni vyzvy k zaplaceni. Pro stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena Dila, pFip. jeho ¢asti bez DPH.

Strana 11 (celkem 13)



nn)

00)

Pp)

qq)

ss)

tt)

uu)

V)

ww)

XX)

yy)

77)

aaa)

bbb)

cce)

Maximalni celkova vy$e smluvnich pokut nepfesahne vysi ceny Dila.

Licenéni podminky

Dilo je autorskym dilem dle zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale téz jen ,autorsky zakon*).

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obCanského zakoniku vyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli plnéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle Smlouvy a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v
neomezeném rozsahu a ke vdem zplsob{im uziti uvedenym v § 12 autorského zakona. Licence
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek ¢innosti zpracovat, ménit a upravovat tak, aby bylo
dosazeno ucelu Smlouvy, avSak vzdy tak, aby nebyla snizena hodnota autorského dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze zadna osoba nebude mit k Dilu prava omezujici Objednatele.
V pfipadé, ze se toto tvrzeni ukaze nepravdivym, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruseny vykon prav Objednatele.

Objednatel neni povinen licenci vyuZzit.

Zhotovitel udéluje Objednateli jménem vSech autorl Dila souhlas k poskytnuti licence zcela
nebo z¢asti treti osobé nebo osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje Objednateli jménem
v§ech autord Dila souhlas postoupit licenci zcela nebo zéasti na tfeti osobu nebo osoby.
Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén zmocnéni a opravnéni dle predchoziho odstavce a licenci
ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udélit, a to jak k Dilu jako celku, tak i
k jeho jednotlivym ¢astem. Objednatel opravnéni a zmocnéni dle predchoziho odstavce pfijima.
Zhotovitel jménem vSech autorl Dila, resp. Casti Dila, s Objednatelem sjednava, ze autofri Dila,
resp. Casti Dila, jsou opravnéni odvolat zmocnéni dle predchoziho odstavce pouze v pfipadg, ze
by Objednatel pfi vykonu zastupciho opravnéni postupoval v rozporu s dobrymi mravy.

Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence. Licence k Dilu, resp. ¢astem Dila, se poskytuje z hlediska
Uzemniho rozsahu na Uzemi Ceské republiky.

Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené Dila.

Ostatni smluvni podminky

Schvaleni projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
vady.

Vlastnické pravo pfechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila.
Zhotovitel neni opravnén pfedmét Dila poskytnout jiné osobé& nez Objednateli.

Pfipadné poZadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

Zhotovitel neni opravnén zapodcist své pohledavky proti pohledavkam Objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén zapocCist vUCi jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem
(i nesplatné) jakoukoli svou pohledavku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledavky
Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Pokud jakékoli ¢ast zavazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle Smlouvy a Smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou €&asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu
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pUvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by
bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlivodnéné, Smluvni strany ucini vSe pro to, aby
takové ustanoveni bylo do Smlouvy doplnéno.

ddd) Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné ucely nez pro plnéni Smlouvy.
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