
 

 Smlouva o dílo č. 181/2/2023 
na realizaci dodávek 

„Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě –  

část 3 – nábytek“  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:    Statutární město Most 

 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  

 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:    00266094 

 DIČ:     CZ00266094  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 

 E-mail:   posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky:  pffbfvy 

 ( dále jen „objednatel“)  

 

1.2 Dodavatel:   KECIP, s.r.o. 

Zastoupený:   Oldřich Picek dipl. ek. – jednatel 

Sídlo:   Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:    25426842 

DIČ:    CZ25426842 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Č.ú.    35-1913970217/0100 

E-mail:   piceko@seznam.cz 

ID datové schránky:  z5nfgbw 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 17578 

( dále jen „dodavatel“ ) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele: 

      

 za dodavatele:  

      

 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele

     

            za dodavatele:

      

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 



 
každý jednotlivý změnový list 

do max. ceny 50 tis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 za dodavatele:  Oldřich Picek   - jednatel 

 

1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci dodávek podle podmínek 

vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo 

za objednatele:  

tel.:    

email:    

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název akce:   „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 

– nábytek“ 

2.1.2 Místo plnění dodávek:  ulice Albrechtická 414 v Mostě 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.2.4 Vlastník:  statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím 

řízení pro zadání veřejné zakázky podle §26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných 

zakázek podlimitních a nadlimitních. 

 

2.3  Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou 

realizací projektu s názvem „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, registrační číslo 

CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), který je předložen  

k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen 

„IROP“), v  rámci výzvy č. 20- MATEŘSKÉ ŠKOLY (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR). 

 

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další 

platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná 

a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace 

IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop.  

 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, ve 

kterých jsou dodávky a podmínky jeho provádění blíže specifikovány: 

 a) Zadávací dokumentace. 

    

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop


 
b) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet dodávek (dále jen „položkový 

rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy. 

 

c) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora 

 

3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost 

a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí.  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením 

části dodávek poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou 

č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 

dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen 

zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž provedení se 

zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny 

poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při 

provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by dodávky 

prováděl sám. 

    

3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré 

práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 

provedení a dokončení dodávek, zejména: 

- dokumentace skutečného provedení stavby  

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek investora  

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, 

jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci zachycující realizaci dodávek, z níž bude patrný postup realizace, 

provádění všech prací a provedené dodávky, u jednotlivých fotografií bude vidět 

datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se 

dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 

a úhrady potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení dodávek 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních 

a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech 

pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je 

na webové adrese https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop 

nebo https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop


 
 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Termín předání místa plnění:  do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání  

      místa plnění  

  Zahájení plnění (zajištění dodávek):  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 

 Zahájení prací v místě plnění: do 1 týdne od předání místa plnění 

Dokončení dodávek:   do 4 týdnů od zahájení prací v místě plnění 

Předání a převzetí díla:   do 10 pracovních dnů od dokončení dodávek 

 

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 8 

týdnů před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – 

výtahy a nejpozději 4 týdny před termínem dokončení díla bylo možné zahájit 

montáže dodávek části 3 – vybavení nábytkem; 8 týdnů před termínem dokončení díla 

bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, 

které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – výtahy a 4 týdny před termínem 

dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze 

stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 3 – vybavení 

nábytkem, popř. je nutné práce na realizaci všech částí koordinovat tak, aby 

nedocházelo ke kolizím. 

  

4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 

dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování. 

              

4.3 Dodavatel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel 

se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení dodavatele, 

že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, 

které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se dodavatel písemně zaváže tyto 

drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel drobné 

vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato 

nebylo. 

  

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 

který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 

zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 

sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 



 
4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s 

vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to 

výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 

 z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě 

nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z 

technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň 

znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické 

podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o 

dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné 

provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, 

kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v 

době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel 

se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 

plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku 

a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým 

postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude 

jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický 

postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce. 

 

 ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské 

události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. 

Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o 

dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce 

na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá 

situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v 

souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze 

v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí 

být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy 

relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé 

situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace 

nebylo možné provádět stavební/montážní práce. 

 

4.7 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku 

ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 

platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a 

nevyfakturované. 

 

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 



 
listem (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Celková cena dodávek je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 2.941.845,00 Kč bez 

DPH.  
Slovy: Dvamilionydevětsetčtyřicetjednatisícosmsetčtyřicetpětkorun českých. 

 

K ceně dodávek bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 

odst. 3.3 této smlouvy. 

 

5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet dodávek po jeho jednotlivých 

částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován 

na sjednanou nejvýše přípustnou cenu dodávek a předán objednateli v jednom 

vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a 

objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 

zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly budou objednateli předány po jednotlivých objektech. Při stanovení ceny 

částí dodávek bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 

jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 

za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání 

obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Dodavatel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 

dokumentaci je Dodavatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 

stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, 

a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny dodávek či posun termínu 

realizace. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce 

a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele 

provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 

 

5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatelem, objednatel 

dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) 

této smlouvy. 



 
    

5.7     Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 

takto: 

 

 Montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a 

směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen 

montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. 

platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena dodavatele byla 

v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen 

ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 

a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na 

procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 

Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 

datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny 

dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 

a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 

mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 

v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 

vydaných ÚRS Praha, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 

budou dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří 

v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 

provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 

 K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na 

umístění stavby. 

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 

schválených dodatečných prací je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový 

list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných 

prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele 



 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 

oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena dodávek 

uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 

.kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 

uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 

povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou 

fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací 

dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) 

faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí dodávek 

objednatelem.  

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, zejména pak: 

 oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí dodávek, nebo oběma 

stranami podepsaný soupis prací 

 označení „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, registrační číslo 

CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), hrazeno 

z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).  
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek 

budou v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. 

Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 

objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle 

článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli.  



 
 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 

CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dodávkách a 

které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 

ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 

povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 

daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 

poskytovatel plnění (dodavatel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 

povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 

účet. 
 

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u Komerční banky, a.s., 

č. účtu 35-1913970217/0100. 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710,  

pod variabilním symbolem č. 25426842, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 

č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného 

zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

Dodavatel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a 

tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

Zaplacením ceny dodávek dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 

dodavateli cenu dodávek řádně splněna. 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz . 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 

podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 
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odstranění. Pokud dodavatel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 

a nepřevzaté a dodavatel je s provedením dodávek v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že 

dodávky budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, budou 

mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a budou po záruční dobu vyhovovat všem 

právním předpisům včetně ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu 

záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 

„nároky z vad dodávek“)  se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  Na předané dílo poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost 

dodávek. Záruční doba se sjednává na 36 měsíců na montážní práce a 24 měsíců 

na dodávky. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované 

vady dodávek nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek 

nebo jeho části po odstranění vady.  

 

7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel 

dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel 

uplatní již v  oznámení vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je 

dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na 

odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen vytčené vady odstranit 

nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel 

neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen 

nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, 

jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit 

ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 

objednatelem. 

 

 7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 

náklady dodavatele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele 

s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu 

škody a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 

bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu 

objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

 

 



 
VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této 

smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště 

je dodavateli povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat 

objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 

oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací 

na kontrolním dnu stavby. 

 

8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat na stavbě technický 

dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 

podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 

veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně zápisem do montážního 

deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady 

neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo 

dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Za takto 

provedené práce dodavatel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho 

poddodavatelem. 

 

8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Pozvánku k prověření těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku 

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 

prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 

Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání dodavateli v provedení zkoušky a 

pokračování v provádění dodávek. 

 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 

stávají majetkem dodavatele. S těmito věcmi naloží dodavatel v souladu s požadavky 

jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 

8.8. Úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávek 

a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 



 
8.9. Žádnou činností dodavatel nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 

a veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 

prostory. 

 

8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 

případné škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s 

postiženým jemu uhradit. 

 

8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dodavatel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 

který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 

na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 

práva na ni. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 1.000,- Kč bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- 

Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 

s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem 

v záruční době činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den 

jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo 

nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě 

sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel 

neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže dodavatel v průběhu prací nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 2.000,- KČ za každý 

případ. 



 
 

9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč bez DPH. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností dodavatele vyplývajících z kontrolně 

zkušebního plánu činí 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 

ceny dodávek. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 

vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 

objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí  

100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 

snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

zdraví na pracovišti dodavatelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít na staveništi ve své  pracovní 

době trvale dostupný montážní deník činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý zjištěný 

případ a dodavatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 

prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý 

započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000,- Kč 

bez DPH za každý případ. 

 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč 

bez DPH  za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek. 

 

9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v 

rozporu s realitou (tedy dodavatele uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel 

neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí 

změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat 

po dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé 

pochybení.  

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 

č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  

v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací  

na svůj náklad. 



 
 

10.2 Poplatky za uložení demoličního odpadu jsou součástí ceny dodávek. 

 

10.3 Dodavatel postupuje při provádění dodávek samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 

 

10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 

dle č. 10.4 této smlouvy. 

 

10.6 Dodavatel je povinen před zahájením vlastních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení staveniště, 

povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 

10.7  Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité 

pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o 

časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 

nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah montážního deníku a k 

zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 

Montážní deníky budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz 

přerušit práci, pokud odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li 



 
jiné vážné škody.  

 

10.10  Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.12 Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel. 

 

10.13 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u

Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat 

po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. 

 

10.15  Dodavatel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady 

(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce. 

 

10.16 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 

10.17 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-

2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 

4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy 

k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž 

uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 

s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat 

upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních 

odpadů“. Dodavatel se proto zavazuje, že v průběhu provádění dodávek podle této 

smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a 

demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace 

využitelných stavebních a demoličních odpadů.  

 

10.19  Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 



 
(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti  

 

- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi.  

 

  Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční 

prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 

nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 

sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 

10.20 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho 

obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které 

by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu 

s platnými právním předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše 

uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související 

s válkou na Ukrajině). 

 

10.21 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx


 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 

31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 

použita delší lhůta. 

 

10.22 Dodavatel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 

předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

 

10.23 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného 

regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít 

za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Dodavatel odpovídá za škodu, která 

objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny dodávek. V této souvislosti prohlašuje, 

že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 této smlouvy. 

 
XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a 

převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 3x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 

- fotodokumentace od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup 

realizace a provádění všech prací a provedených dodávek, u jednotlivých fotografií 

bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), 

(fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky 3x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

 

 

 



 
XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Dodavatelem oceněný položkový rozpočet  

 

12.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 

do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 

smlouvu v registru dodavatel. 

 



 
12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 

vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

 

V Mostě dne ........................   V Klášterci nad Ohří dne ......................... 

 

Za objednatele :    Za dodavatele : 

           

      Ing. Marek Hrvol                       Oldřich Picek dipl. ek. 

     primátor statutárního města Mostu          jednatel KECIP, s.r.o.                

  

 



 
Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   
Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Dodavatel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/dodavatel/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  

smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín 

dokončení dodávek 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

 

 

Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními 

podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  

  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:   



 

Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:   

Nová cena dodávek vč. DPH:   

  
 

Vliv změny na termín dokončení dodávek: ano/ne 

Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení dodávek:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   
Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   Příloha změnového listu: Výpočet  

  

 

 



 
Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – nábytek 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 

svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 

koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 

v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 

OOPP 
1000,- Kč za osobu a případ 

 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 

elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 

použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 

používání 
 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 

zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 

362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 

práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 

(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 

porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 

odbornostní školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 

práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 

vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 

práce a činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 

pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 

15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

10 Vedení montážního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

 

 

 



 
II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 

případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při  nakládání s 

chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 

odpadech 

3000,- Kč za případ u  

odpadů kategorie 

ostatní (O)              

5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a 



 
případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 

značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 

nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců  

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 

stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 

předešlé pokuty 

 



 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce:  Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – nábytek 
 

 

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – 

nábytek“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V Klášterci nad Ohří dne .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

                  Podpis oprávněné osoby 
 

 

 

 

 



rozpočet pro MŠ Most Albrechtická

místnost Název Počet cena/ks bez DPH cena celkem bez DPH

učebny 2.02, 2.11, 2.17 -pro 25 pracovní stůl 1 6 380,00 Kč                     6 380,00 Kč                            

nábytek v provedení buk 381 / zvolené 
barevné doplňky, viz. popis položek

rámová konstrukce, horní deska LTD 25 mm, zakončená půlkruhem; 1500 x750 x v.760 mm

kontejner 4-zásuvkový, mobilní, s centálním zámkem 1 4 050,00 Kč                     4 050,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm 500 x 600 x 650 mm 

židle učitelská 2 7 800,00 Kč                     15 600,00 Kč                         
výškově nastavitelná židle, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje 
dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus 
naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. A to je tou originální 
inovací při používání těchto nových technologií, která jen reaguje na přirozenou potřebu 
pohybu sedící osoby. Toto v konečném důsledku nezpomaluje a neodvádí pozornost, ale 
povzbuzuje a zároveň podporuje zdravý postoj člověka. Židle má hliníkový kříž a sedák ze 
strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře.Měkčená kolečka s 
integrovaným tlumením pohybu bez zatížení. Polyuretanová skořepina je čalouněná a židle je 
vybavená integrovanými područkami.

policová,  zavřená skříň, dveře vlnka 4 7 300,00 Kč                     29 200,00 Kč                         
tolerance rozměrů +-10 mm rozměr š.800 x hl.450 x v.1800 mm; dolní 2/5 zavřené dveře + 1 přestavitelná police; horní 

3/5 s dvěma přestavitelnými policemi a zavřenými dveřmi; dveře barevná kombinace a tvar 
vlnky - vložené; skříň s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany 
ABS 2 mm; úchytky knop

zavřený policový nástavec nad policovou skříň 4                       4 660,00 Kč 18 640,00 Kč                         
tolerance rozměrů +-10 mm  rozměr v.1030 x š.800 x hl.450 mm; dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký určený pro 

ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík; zavřené dveře + 1 přestavitelná police; dveře barevná 
kombinace a tvar vlnky - vložené; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop

Závěsný regálový žebřík + tyčové vedení komplet 1  22 000,00 Kč                   22 000,00 Kč                         

Počet stupňů 8 , svislá výška 1740 - 1940 mm, vnější šířka 380 mm, nosnost 150 kg. Nosné 
profily jsou eloxovány z důvodu odolnosti proti otěru, stupně široké 80 mm s polstrovaným 
předním okrajem stupňů, dva závěsné a odkládací háky pro vodící kolejničku do průměru 36 
mm, sklon žebříku: 22°, vnitřní šířka: 330 mm, vnější šířka: 380 mm. záruka 10 let. Součástí 
dodávky a instalace je vodící kolejnice, koncové a průběžné držáky.

policová,  otevřená skříň pro plastové bedýnky (12 bedýnek) 2 6 780,00 Kč                     13 560,00 Kč                         
tolerance rozměrů +-10 mm rozměr š.1032 x hl.450 x v.1800 mm; dolní 2/5 otevřené s příčkou a výsuvy plastových 

bedýnek ;  horní 3/5 s příčkou a čtyřma přestavitelnými policemi;  s možností aretace k 
vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop

plastová bedýnka 427x312x v.150 mm 24 280,00 Kč                         6 720,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm volba barvy dle rozhodnutí investora

zavřený policový nástavec nad policovou skříň 2                       4 990,00 Kč 9 980,00 Kč                            

Příloha č. 4 - Dodavatelem oceněný položkový rozpočet



tolerance rozměrů +-10 mm  rozměr v.1030 x š.1032 x hl.450 mm; dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký určený pro 
ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík; zavřené dveře + 1 přestavitelná police; dveře barevná 
kombinace a tvar vlnky - vložené; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop

skříň zavřená - dveře vlnka + 2 zásuvky; rampa 2 5 530,00 Kč                     11 060,00 Kč                         
tolerance rozměrů +-10 mm

skříň policová zavřená, dveře vlnka,  pod půdou  2 zásuvky vedle sebe; barevné provedení dle 
volby investora; š.1036x hl.450 x v. 1100 mm (výška včetně horní rampy zakončené 
obloučky); s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; 
úchytky knop

skříň zavřená - dveře vlnka; rampa 1 4 465,00 Kč                     4 465,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm

skříň policová zavřená, dveře vlnka, 2 volně přestavitlené police; barevné provedení dle volby 
investora; š.1036x hl.450 x v. 1100 mm (výška včetně horní rampy zakončené obloučky); s 
možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop

skříň zavřená -6 zásuvek vlnka; rampa 1 6 745,00 Kč                     6 745,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm

skříň tvoří 6 zásuvek s tvarovanými čílky (vlnka); barevné provedení dle volby investora; 
š.1036x hl.450 x v. 1100 mm (výška včetně horní rampy zakončené obloučky); s možností 
areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop

mobilní divadlo 1                  7 560,00 Kč 7 560,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm loutkové divadlo na kolečkách, slouží zároveň jako paraván; rozměr š.1280 x v.1400 x hl.600 

mm; divadlo má látkovou horní oponu a boční roztahovatelnou oponu; pod podiem prostro 
pro ukládání kulis, na bočnicích možnost zavěšení loutek; konstrukce z LTD 18 mm v 
kombinaci ABS hrany 2 mm; otevřené stěny zakončeny v obloucích; 4 ks kvalitních koleček 
průměr minim.100 mm; minim.2x brzda; kolečka na kovovém rámu

mobilní obchůdek 1                  8 500,00 Kč 8 500,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm mobilní obchod na kolečkách, slouží zároveň jako paraván; rozměr š.1280 x v.1400 x hl.600 

mm; obchůdek má roztahovatlené látkové závěsy; pevné police pro vystavené zboží a výsuvné 
plastové boxy (2x box F1 a 2x box F2) na plastových lištách;  konstrukce z LTD 18 mm v 
kombinaci ABS hrany 2 mm; otevřené stěny zakončeny v obloucích; 4 ks kvalitních koleček 
průměr minim.100 mm; minim.2x brzda; kolečka na kovovém rámu

dětská kuchyňka 1 6 130,00 Kč                     6 130,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm dětská kuchyňka s dvěma dvířky, naznačenými ovládacími prvky;  konstrukce z LTD 18 mm v 

kombinaci ABS hrany 2 mm; otevřené stěny zakončeny v obloucích; rozměr š.1200 x v.1080 x 
hl.450 mm; rozděleno na 3 dolní díly (police, trouba pračka, vše zavřeno stylovými dvířky) a 
horní otevřený policový nástavec

kadeřnictví se dvěmi zásuvkami a zrcadlem 1 3 990,00 Kč                     3 990,00 Kč                            



tolerance rozměrů +-10 mm stolek na dřevěné podnoži se zakulacenou zrcadlovou stěnou; konstrukce z LTD 18 mm v 
kombinaci ABS hrany 2 mm; rozměr š.700 x v 1080 x hl.450 mm

 stůl dětský celodřevěný, trapézový  120x60/60 cm 4                       2 900,00 Kč                           11 600,00 Kč 
v.460 mm, deska LTD/ ABS hrana buk  

 stůl dětský celodřevěný,obdélník 120x60 cm 4                       2 900,00 Kč                           11 600,00 Kč 
v.460 mm, deska LTD / ABS hrana buk 

 židle DE
s barevně mořeným sedákem/opěrákem na světle zelenou vel. 260 mm 25                       1 110,00 Kč                           27 750,00 Kč 

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před 
finální výrobou přesně doměřit) 3                     15 100,00 Kč                           45 300,00 Kč 

rozměr cca. Š.5700 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 3 otevřených policových regálů o šířce 
cca 800 mm a 2 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným 
zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými 
radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm

herní prvek - hrací nádoba 1 5 900,00 Kč                                                 5 900,00 Kč 
herní prvek s integrovaným úložným prostorem; FloorFriends® pro učení na úrovni podlahy; 
nádoba je vyrobena z hlubokotaženého kónického plastu ABS, nádoby jsou stohovatelné; 
vrchní překrývací deska je vyrobená z vláknité desky CDF, horní desku lze odejmout pro 
přístup do úložného prostoru a je opatřena drážkou, která ji chrání před zklouznutím.; do 
úložného prostoru se vejdou např. příslušné zadní kolečka, herní koberce, nebo čalouněn 
rohože

herní prvek - sedák 6 5 950,00 Kč                                               35 700,00 Kč 
tolerance rozměrů +-10 mm polstrované podložka skládající se ze silného, pěnou polstrovaného těla s protiskluzovým 

dnem, bočním nosným poutkem a černým, všestranným obklopujícím popruhem; tvar 60 ° 
klínový prvek; délka 1060 mm; šířka 870/250 mm; horní sedací plochu tvoří odolný barevný 
potah

tyčový sytém pro ukotvení stanových listů; kompatibilní s herním prvkem 
"hrací nádoba"  

1 3 750,00 Kč                                                 3 750,00 Kč 

tolerance rozměrů +-10 mm podstavec průměr 46 mm; celková výška 172 mm

2
herní prvek - stanový list; včetně magnetických uchycení  6                       5 350,00 Kč                           32 100,00 Kč 

tolerance rozměrů +-10 mm celková délka 2260x š.960 mm; určeno k vytváření zastřešení nad sedák a to buď jen na nimi, 
nebo ve spojení s tyčovým systémem; výběr z 5 barevných variant

mobilní skříň 60% s magnetickou stěnou 2 14 400,00 Kč                   28 800,00 Kč                         



tolerance rozměrů +-10 mm korpus skříně LTD / ABS hrany; posazeno na kovovém rámu s 6 kolečky z nichž 2 jsou s 
brzdou; rozděleno na 2 pevné části; v jednotlivých částech převrtané rastry pro volně 
přestavitelné police; zadní stěnu tvoří perforovaný plech; bez dveří; kovová madla na horní 
desce skříňky pro snadnější manipulaci; magnety na bočních stránách skříně pro přichycení 
dalších skříněk; řešení ve tvaru kruhové výseče 60°; Š / v / h - 1526 / 915 / 425 mm

mobilní skříň s dvířky 1 14 890,00 Kč                   14 890,00 Kč                         
tolerance rozměrů +-10 mm korpus skříně LTD / ABS hrany; posazeno na kovovém rámu se 4 kolečky z nichž 2 jsou s 

brzdou; rozděleno na 3 pevné části; v jednotlivých částech převrtané rastry pro volně 
přestavitelné police; zadní stěnu tvoří perforovaný plech; 3x dveře se zámkem a panty pro 
otvírání o 270°, kovová madla na horní desce skříňky pro snadnější manipulaci; magnety na 
bočních stránách skříně pro přichycení dalších skříněk; řešení s 2 policemi v každém sloupci;  Š 
/ v / h - 1055 / 915 / 425 mm

čalouněné křeslo "ušák" 1 7 800,00 Kč                     7 800,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm konstrukce ze dřeva a OSB desky; potah - tkanina v mnoha barevných odstínech; výplň - PUR 

pěna T28; taštičkové odpružení; rozměr minim. Š. 750 x Hl. 920 x V.1040 mm

sedací kužel pro podporu správného držení těla 12 1 990,00 Kč                     23 880,00 Kč                         
polyuretanový sedák s konickým tvarem styčné plochy s podlahou, který umožňuje 
permanentní pohyb těla při sezení a tím podporuje zdravé držení těla; možnost výběru z 
různých velikostí a barev (minim. 10 odstínu)

mezisoučet                   423 650,00 Kč 

místnost 2.03 - sklad lůžkovin; 2.04 
-koupelna; 2.05 - toalety dětí

mobilní věšák na ručníky oddělený poličkou pro kelímky - 25 míst - nezbytné 
jako mobilní modul z důvodu nedostatku volných stěn pro ukotvení samostatných 
polic

1 7 650,00 Kč                     7 650,00 Kč                            

nábytek v provedení buk 381 / zvolené 
barevné doplňky, viz. popis položek

korpus a police z LTD 18 mm/ ABS hrany; místo na ručník sazené 2-háčkem a oddělené 
příčkou; prostor minim. Šíře minim.1450x600 mm

tolerance rozměrů +-10 mm příčka mezi dětské toalety 900x550x18 mm, oblouk, včetně kotvení a 
postavení na samostatnou nohu

5 1 450,00 Kč                     7 250,00 Kč                            

sestava skříní na matrace a lehátka atyp - určeno pro 26 matrací na 
plastová lehátka

2 7 920,00 Kč                     15 840,00 Kč                         

tolerance rozměrů +-10 mm sestava na sobě postavených modulů vždy pro 13 matrací - rozděleno příčkami - rozměr 
š.1430 x v.1450 x hl.650 mm; nutno přesně zaměřit

atyp skříň na lůžkoviny - 30 přihrádek, včetně doplění prohloubeného  
otevřeného prostoru na umístění 26 plastových lehátek na kolečkovém 
podvozku ; tento modul vyplní niku v místnosti - vše nutné doměřit na 
finálním místě určení

1 14 720,00 Kč                   14 720,00 Kč                         

matrace se zkosenými rohy na plastová lehátka vel. 135, látka UNI 26 1 050,00 Kč 27 300,00 Kč



plastová postýlka pro děti se síťovou výplní a kovovou konstrukcí 26 1 050,00 Kč 27 300,00 Kč

1330 x 120 x 580 mm (d/v/š)

mobilní podsada pro skladování plastových lehátek 1 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před 
finální výrobou přesně doměřit)

2                       7 700,00 Kč                           15 400,00 Kč 

rozměr cca. Š.2500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 2 otevřených policových regálů o šířce 
cca 800 mm a 1 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným 
zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými 
radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm

mezisoučet                   118 260,00 Kč 

místnost 2.12 - společná chodba šatní 4-místná skříň pro děti 25 1 650,00 Kč                 41 250,00 Kč                    
nábytek v provedení buk 381 / zvolené 

barevné doplňky, viz. popis položek                                   
tolerance rozměrů +-10 mm

rozměr š.1130 x h.480 x v.1300 mm; dolní část tvoří otevřený botník sloužící jako pevná 
lavička vyská 300 mm; se zadní "kapsou" určenou např. pro ukládání přezuvek;,  střední část 
je otevřená stěna s řadou kovových 2-háčků, horní část tvoří otevřená police; příapdné 
nerovnosti podlahy jsou odstraněny díky umístění aretačních patek po obvodu podlahové 
části skříněk; uvedená cena je vždy za jedno místo pro případ změny celkového množství míst

šatní skříň pro učitele
tolerance rozměrů +-10 mm rozměr š.800 x h.550 x v.1800mm; skříň rozdělená příčkou na dvě poloviny, každá osazena 

tyčí na ramínka a horní a dolní policí na obuv a oblečení; 2x uzamykatelné dveře; případná 
šikmost podlahy bude řešena postavením skříněk na aretační nožičky s následným předním 
zasoklováním na míru

1 7 400,00 Kč                 7 400,00 Kč                      

mezisoučet                     48 650,00 Kč 

doprava a instalace 1 10 000,00 Kč                    

celkem bez DPH 600 560,00 Kč                  

DPH 21% 126 117,60 Kč                  

celkem s DPH 726 677,60 Kč                  

protože jsou v 2. patře takové učebny celkem 3, je třeba počítat celou uvedenou částku 3x. 1 801 680,00 Kč              bez DPH
celkem tedy za 3 třídy 2 180 032,80 Kč          s DPH

místnost 2.26 - společná jídelna jídelní stůl pro 4 děti - obdélník 14 3 100,00 Kč                 43 400,00 Kč                    



nábytek v provedení buk 381 / zvolené 
barevné doplňky, viz. popis položek

rozměr š.1200 x h.600 x v.530 mm; rámová kovová konstrukce s nohama prům.40 mm; 
kovová jacklová konstrukce je po celém obvodu stolové desky; samotná deska je z LTD 18 mm 
a má zakulacené rohy; stolové nohy mají plastové s možností výškové aretace

jídelní stůl pro dospělé - obdélník 1 3 400,00 Kč                 3 400,00 Kč                      

rozměr š.1200 x h.600 x v.750 mm; rámová kovová konstrukce s noháma prům.40 mm; 
kovová jacklová konstrukce je po celém obvodu stolové desky; samotná deska je z LTD 18 mm 
a má zakulacené rohy; stolové nohy mají plastové s možností výškové aretace

dětská židle 
dětská židle s PP sedákem a 4 nohou kovoovu konstrukcí, prům. trubky 22 mm; plastové 
kluzáky; pastová skořepina ze 100% strukturovaného polyproplylenu, ergonomicky 
tvarovaná, s efektem vzduchového polštáře a různé barevné odstíny; ve skořepině je kruhový 
otvor pro snadný úchop; vel.sedáku 35 cm

56 1 750,00 Kč                 98 000,00 Kč                    

židle pro dospělé 

dětská židle s PP sedákem a 4 nohou kovovu konstrukcí, prům. trubky 22 mm; plastové 
kluzáky; pastová skořepina ze 100% strukturovaného polyproplylenu, ergonomicky 
tvarovaná, s efektem vzduchového polštáře a různé barevné odstíny; ve skořepině je kruhový 
otvor pro snadný úchop; vel.sedáku 46 cm; Uchazeč je povinen doložit na vyžádání certifikáty 
prokazující plnění příslušných normativů sedacího nábyktu

4 1 750,00 Kč                 7 000,00 Kč                      

mezisoučet                   151 800,00 Kč 

celkem 1 953 480,00 Kč              bez DPH
2 363 710,80 Kč              s DPH



rozpočet pro MŠ Most Albrechtická 

místnost Název Počet cena/ks bez DPH cena celkem bez DPH

místnost 3.20 - ředitelna atyp sestava pracovního stolu 1 27 100,00 Kč                        27 100,00 Kč                            
nábytek v provedení kombinace 

dvou dřevodekorů dle konečného 
výběru zadavatele

stolovou sestavu tvoří tři samostanté stoly spojené středovou deskou ve tvaru 
rovnostranného trojúhelníku; všechny pracovní plochy stolů jsou řešeny v 
obloucích; síla plátu minim.25 mm; sestava: celodřevěný pracovní stůl 
1600x800x750 mm + celodřevěný přídavný stůl 1200x800x750 mm + jednací stůl 
na 2 samostatných centrálních nohách (černá barva) 2000x800x750 mm; bočnice 
celodřevěných stolů rovněž v síle minim.25 mm  

kontejner 4-zásuvkový s centr. zámkem na kolečkách 1 4 050,00 Kč                          4 050,00 Kč                               

tolerance rozměrů +-10 mm 500 x 600 x 650 mm 

otočné pracovní křeslo 1                          14 000,00 Kč 14 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm výškově stavitelné; celočalouněný jednobarevný korpus;  sedák i opěrák tvořený 

studenou pěnou; vysoký opěrák (výška 800 mm); čalouněné područky; houpací 
mechanika s možností aretace ve výchozí pozici; 5-ramenný hliníkový kříž 
prům.690 mm, leštěný; kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm; Výška židle 1220-
1340  mm, Šířka židle 690  mm, Hloubka židle 690  mm

otočné konferenční křeslo 4                            8 500,00 Kč 34 000,00 Kč                            
celočalouněný korpus; široký opěrák, ouška; 4-ramenný kovový kříž - černý;  
plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením; mechanika 
pevná bez pohupu; český produkt

kuchyňka - atyp - v.1900x š.1100x hl.550 mm 1  20 600,00 Kč                        20 600,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm skříňová stěna tvořená spodní částí uzavřenou dvířky z LTD; střední a horní část 

uzavřená roletovým systémem s vertikálním vedením v AL naloženém rámu; 
koncová lišta roelty s integrovanou úchytkou; návyn rolety do "šneku"; pracovní 
deska o síle minim.38 mm s postformingem na přední hraně; pevné police a záda 
z plného materiálu o minim. síle 18 mm; přizpůsobeno k integraci médiíí dle 
místa určení (nutno zaměřit); dno o síle 25 mm, s možností aretace

policová skříň zavřená s nikou - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 2 6 990,00 Kč                          13 980,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; dolní a horní 2/5 zavřené naloženými dveřmi; prostřední 1/5 
otevřená; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 
mm ABS

skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 1 6 800,00 Kč                          6 800,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 
prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříně; 
pohledové hrany 2 mm ABS

věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm 1 4 500,00 Kč                          4 500,00 Kč                               



tolerance rozměrů +-10 mm tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; 
plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; 
pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu

policová skříň zavřená s nikou - v.1175 x š. 800 x hl.400 mm 4 4 950,00 Kč                          19 800,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm

půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 
mm; záda HDF; dolní 2/3 zavřené naloženými dveřmi; horní 1/3 otevřená; v 
zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS

konferenčí 2-sedák 1 26 000,00 Kč                        26 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm dvojmístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné;  v.780 x 
š.1500 x hl. 720 mm

konferenční křeslo 2 15 000,00 Kč                        30 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 
x hl. 720 mm

konferenční stůl - atyp 1 4 200,00 Kč                          4 200,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm kovová rámová konstrukce na 4 nohách - černá; deska LTD v dekoru nábytku; 

všechny strany plátu v oblouku, podobně jako stolové desky pracovních stolů; 
š.1180 x hl.700 x v.450 mm

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 
(nutno před finální výrobou přesně doměřit)

1                          25 925,00 Kč                              25 925,00 Kč 

rozměr cca. Š.8500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 4 zavřených policových 
regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé 
příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou 
částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 
1000x80 mm

mezisoučet                      230 955,00 Kč 

místnost 3.19 - kancelář 
zásupkyně a ekonomky

atyp sestava pracovního stolu - L 1 19 400,00 Kč                        19 400,00 Kč                            

nábytek v provedení kombinace 
dvou dřevodekorů dle konečného 

výběru zadavatele                                     
tolerance rozměrů +-10 mm

stolovou sestavu tvoří do tvaru L spojené stolové platy s celodřevěnou podnoží; 
všechny pracovní plochy stolů jsou rovné; síla plátu minim.25 mm; sestava: 2 
pracovních ploch o rozměru 1800x800x750 mm + otevřená policová skříňka s 
horním plátem 800x800 tvořícím prodloužení jednoho z pracovních stolů a 
zároveň prostor pro 1 jednací křeslo; Součástí stolu je nástavba o světlé výšce 
minim. 340 mm (šanony) a délce 1800 mm; zároveň je přední delší strana L 
sestavy kryta vyvýšenou krycí deskou 2575x340 mm; bočnice celodřevěných stolů 
rovněž v síle minim.25 mm  

kontejner 4-zásuvkový s centr. zámkem na kolečkách 1 4 050,00 Kč                          4 050,00 Kč                               

otočné pracovní křeslo 1                          13 000,00 Kč 13 000,00 Kč                            



tolerance rozměrů +-10 mm výškově stavitelné; celočalouněný jednobarevný korpus;  sedák i opěrák tvořený 
studenou pěnou; vysoký opěrák (výška 800 mm); čalouněné područky; houpací 
mechanika s možností aretace ve výchozí pozici; 5-ramenný hliníkový kříž 
prům.690 mm, leštěný; kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm; Výška židle 1020-
1130  mm, Šířka židle 690  mm, Hloubka židle 690  mm

otočné konferenční křeslo 2                            8 500,00 Kč 17 000,00 Kč                            
celočalouněný korpus; široký opěrák, ouška; 4-ramenný kovový kříž - černý;  
plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením; mechanika 
pevná bez pohupu; český produkt

policová skříň zavřená s nikou - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 4 6 990,00 Kč                          27 960,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; dolní a horní 2/5 zavřené naloženými dveřmi; prostřední 1/5 
otevřená; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 
mm ABS

skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 1 6 800,00 Kč                          6 800,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 
prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříně; 
pohledové hrany 2 mm ABS

věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm 1 4 500,00 Kč                          4 500,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; 

plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; 
pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu

policová skříň zavřená  - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 4 7 300,00 Kč                          29 200,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; dolní 2/5 a horní 3/5 zavřené naloženými dveřmi;  v zavřených 
částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS

policová skříň částečně zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 2 6 210,00 Kč                          12 420,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; dolní 2/5 zavřené a horní 3/5 otevřené;  3 volně přestavitelná 
police; pohledové hrany 2 mm ABS

konferenčí 2-sedák 1 26 000,00 Kč                        26 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm dvojmístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné;  v.780 x 
š.1500 x hl. 720 mm

konferenční křeslo 1 15 000,00 Kč                        15 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 
x hl. 720 mm

konferenční stůl - atyp 1 4 200,00 Kč                          4 200,00 Kč                               



tolerance rozměrů +-10 mm kovová rámová konstrukce na 4 nohách - černá; deska LTD v dekoru nábytku; 
všechny strany plátu v oblouku, podobně jako stolové desky pracovních stolů; 
š.1180 x hl.700 x v.450 mm

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 
(nutno před finální výrobou přesně doměřit)

1                          25 925,00 Kč                              25 925,00 Kč 

rozměr cca. Š.8500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 4 zavřených policových 
regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé 
příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou 
částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 
1000x80 mm

mezisoučet                      205 455,00 Kč 

místnost 3.18 - kancelář 
administrativy

atyp sestava pracovního stolu - L 1 38 900,00 Kč                        38 900,00 Kč                            

nábytek v provedení kombinace 
dvou dřevodekorů dle konečného 

výběru zadavatele                               
tolerance rozměrů +-10 mm

stolovou sestavu tvoří 3 zadní stěnou spojenécelodřevěné stoly 1300x300x600 
(úhel výřezu 120°)x v.750 mm; mezi jednotlivými stoly jsou paravany z LTD o síle 
18 mm a výšce 300 mm, zakončené do oblouku; součástí sestavy jsou policové 
otevřené regály tvořící 1/4 kruhu (4x) 300x300x750 mm; bočice celodřevěných 
stolů rovněž v síle minim.25 mm  

kontejner 4-zásuvkový s centr. zámkem na kolečkách 3 4 050,00 Kč                          12 150,00 Kč                            

otočné pracovní křeslo 3                          14 000,00 Kč 42 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm výškově stavitelné; celočalouněný jednobarevný korpus;  sedák i opěrák tvořený 

studenou pěnou; vysoký opěrák (výška 800 mm); čalouněné područky; houpací 
mechanika s možností aretace ve výchozí pozici; 5-ramenný hliníkový kříž 
prům.690 mm, leštěný; kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm; Výška židle 1020-
1130  mm, Šířka židle 690  mm, Hloubka židle 690  mm

konferenčí 2-sedák 1 26 000,00 Kč                        26 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm dvojmístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné;  v.780 x 
š.1500 x hl. 720 mm

konferenční křeslo 2 15 000,00 Kč                        30 000,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 
x hl. 720 mm

konferenční stůl - atyp 1 4 200,00 Kč                          4 200,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm kovová rámová konstrukce na 4 nohách - černá; deska LTD v dekoru nábytku; 

všechny strany plátu v oblouku, podobně jako stolové desky pracovních stolů; 
š.1180 x hl.700 x v.450 mm

skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 1 6 800,00 Kč                          6 800,00 Kč                               



tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 
mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 
prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříně; 
pohledové hrany 2 mm ABS

věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm 1 4 500,00 Kč                          4 500,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; 

plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; 
pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu

policová skříň zavřená  - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 3 7 300,00 Kč                          21 900,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm

půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 
mm; záda HDF; dolní 2/5 a horní 3/5 zavřené naloženými dveřmi;  v zavřených 
částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS

policová skříň částečně zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 2 6 210,00 Kč                          12 420,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; dolní 2/5 zavřené a horní 3/5 otevřené;  3 volně přestavitelná 
police; pohledové hrany 2 mm ABS

policová skříň zavřená s nikou - v.1175 x š. 800 x hl.400 mm 
shorní krycí (pracovní) deskou hl.550 mm a sílou 25 mm

4 4 950,00 Kč                          19 800,00 Kč                            

tolerance rozměrů +-10 mm dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda 
HDF; dolní 2/3 zavřené naloženými dveřmi; horní 1/3 otevřená; v zavřených 
částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS; plná zadní 
stěna (bude umístěno v prostoru)

registratura - 4 zásuvky - š.452 x hl. 620 x v.1480 mm 3 7 900,00 Kč                          23 700,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm celkodřevěné provedení se zásuvky pro registratury s plnovýsuvy; zamykatelné; 

půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 
mm; záda plná;4 plnovýsuvné zásuvky; pohledové hrany 2 mm ABS

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 
(nutno před finální výrobou přesně doměřit)

1                          25 925,00 Kč                              25 925,00 Kč 

rozměr cca. Š.8500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 4 zavřených policových 
regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé 
příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou 
částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 
1000x80 mm

mezisoučet                      268 295,00 Kč 

místnost 3.10 - sborovna pracovní stůl vlnka - s rampou 1600x900/600x v.750 mm 3 11 970,00 Kč                        35 910,00 Kč                            
nábytek v provedení kombinace 

dvou dřevodekorů dle konečného 
výběru zadavatele                             

tolerance rozměrů +-10 mm

stolový plát ve tvaru vlnky a o síle minim.25 mm; nad stolovým plátem poličková 
rampa s přední krycí deskou, to celé po délce nejdelší strany stolu; součástí stolu 
je rovněž sestava zády k sobě sestavených otevřených regálů s horním plátem 
prodlužujícím samotný plát stolu - 900x500 mm 

kancelářská židle 3 6 000,00 Kč                     18 000,00 Kč                      



tolerance rozměrů +-10 mm vysoký opěrák, sedák i opěrák čalouněny do látky, synchronní mechanika SY s 
centrálním nastavením tuhosti houpání, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž 
nylon černý, univerzální kolečka RM60, plynový píst, loketní opěrky v celočerném 
provedení s výškovou stavitelnost

stůl velký - obdélník - 2000 x 1500 x 760 mm 2 13 000,00 Kč                   26 000,00 Kč                      
tolerance rozměrů +-10 mm rámová kovová konstrukce strny pod trojúhelníkové spoje, na 4 nohách; plát z 

LTD o síle minim. 36 mm; 

stolový plát - trojúhelník 1500 x 2000 x 36 mm 2 4 100,00 Kč                     8 200,00 Kč                         

konferenční křeslo 14 8 500,00 Kč                          119 000,00 Kč                          
tolerance rozměrů +-10 mm jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška 

sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky 
s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 
x hl. 720 mm

skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 1 6 800,00 Kč                          6 800,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 
prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříně; 
pohledové hrany 2 mm ABS

věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm 1 4 500,00 Kč                          4 500,00 Kč                               
tolerance rozměrů +-10 mm tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; 

plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; 
pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu

policová skříň částečně zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm 5 6 210,00 Kč                          31 050,00 Kč                            
tolerance rozměrů +-10 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 

mm; záda HDF; dolní 2/5 zavřené a horní 3/5 otevřené;  3 volně přestavitelná 
police; pohledové hrany 2 mm ABS

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 
(nutno před finální výrobou přesně doměřit)

1                          34 200,00 Kč                              34 200,00 Kč 

rozměr cca. Š.11200 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 5 zavřených policových 
regálů o šířce cca 800 mm a 4 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé 
příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou 
částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 
1000x80 mm

mezisoučet                      283 660,00 Kč 

doprava a instalace 1 10 000,00 Kč                      

celkem bez DPH 988 365,00 Kč                    

DPH 21% 207 556,65 Kč                    

celkem s DPH 1 195 921,65 Kč                 




