
 

 Smlouva o dílo č. 182/2/2023 
na realizaci stavby 

„Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě -  

část 1 – stavební část“  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:    Statutární město Most 

 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  

 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:    00266094 

 DIČ:     CZ00266094  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 

 E-mail:   posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky:  pffbfvy 

 ( dále jen „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel:  Mostecká montážní a.s.  

 Zastoupený:  Daniel Černý – předseda představenstva 

    Martin Stříbrný – člen představenstva 

 Sídlo:   Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Adresa pro doručování: Dolní Jiřetín 6, 434 01 Horní Jiřetín    

 IČO:   25493507 

 DIČ:   CZ25493507   

 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Most     

 Č.ú.   240064329/0300  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

25273 

            ( dále jen „zhotovitel“ ) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele:

      

 za zhotovitele: 

    

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele:

      

            za zhotovitele: 

    

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 



 
každý jednotlivý změnový list 

 do max. ceny 50 tis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 

 za zhotovitele:

 

1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících 

z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo 

za objednatele:  

tel.:    

email:    

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název stavby:   „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 

– stavební část“ 

2.1.2 Místo stavby:          ulice Albrechtická 414 v Mostě 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.2.4 Vlastník:  statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím 

řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných 

zakázek podlimitních a nadlimitních. 

 

2.3  Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou 

realizací projektu s názvem „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, registrační číslo 

CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), který je předložen  

k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen 

„IROP“), v  rámci výzvy č. 20- MATEŘSKÉ ŠKOLY (ITI) – SC 4.1 (MMR, PR). 

 

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další 

platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná 

a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace 

IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop .  

 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je 

dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 

 a) Realizační projektová dokumentace zpracována: 

    

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop


 
IČO: 615 44 060, pod 

názvem „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě“ pod 

zakázkovým číslem 2018033-P. 

 

b)  Stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu dne XXXXXXX (bude 

doplněno později). 

 

c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový 

rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy. 

 

d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora 

 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 

objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, 

že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 

jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 

poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 

provedení a dokončení díla, zejména: 

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu 

od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 

potvrzení správců inženýrských sítí 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí 

- dodržování podmínek stavebního povolení 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, 

jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup 

realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich 

pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá 

ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 

a úhrady potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 



 
- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních 

a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech 

pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je 

na webové adrese https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop 

nebo https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme 

využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1, grafický manuál a jednotlivá loga jsou 

uvedena ke stažení na adrese  https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/logo-manual 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Termín předání staveniště: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání  

     staveniště  

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště 

Dokončení díla:  nejpozději do 30 týdnů od zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla:  do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací  

 

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 8 

týdnů před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – 

výtahy a nejpozději 4 týdny před termínem dokončení díla bylo možné zahájit 

montáže dodávek části 3 – vybavení nábytkem; 8 týdnů před termínem dokončení díla 

bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, 

které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – výtahy a 4 týdny před termínem 

dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze 

stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 3 – vybavení 

nábytkem, popř. je nutné práce na realizaci všech částí koordinovat tak, aby 

nedocházelo ke kolizím. 

  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 

dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel 

se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, 

že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, 

které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1


 
drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné 

vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato 

nebylo. 

  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 

který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 

zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 

sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s 

vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to 

výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 

- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě 

nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z 

technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují 

provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se 

prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na 

zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé 

klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění 

díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za 

prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto 

dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními 

doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu 

počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro 

daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní 

práce. 

 

- ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými 

jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší 

moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění 

smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu 

nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění 

může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění 

trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se 

zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění 

přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním 

deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo 

dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v 

důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce. 

 

4.7 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku 

ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 



 
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a 

nevyfakturované. 

 

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 

listem (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 24.297.869,18 Kč bez 

DPH.  

Slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě devadesát sedm tisíc osm set šedesát devět Kč a 

osmnáct haléřů 

 

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 

odst. 3.3 této smlouvy. 

 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 

částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován 

na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. 

Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 

potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 

budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 

částí díla bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 

jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 

za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání 

obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 

dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 

stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, 

a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. 

Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 

a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 



 
schváleno objednatelem. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 

plnění (díla) této smlouvy. 

    

5.7     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

budou oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny takto: 

 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 

popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 

cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), 

a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele 

byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných 

cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS 

Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené 

na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 

Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 

datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny 

dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 

a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 

mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 

v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 

vydaných ÚRS Praha, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 

budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří 

v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 

provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 

náklady na umístění stavby. 

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 

schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 



 
„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 

dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 

oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 

uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 

.kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 

uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 

povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou 

fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací 

dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) 

faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem.  

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, zejména pak: 

 oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma 

stranami podepsaný soupis prací 

 označení „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, registrační číslo 

CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), hrazeno 

z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).  

 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 

v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 

povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 

písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 



 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli.  

 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 

CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které 

odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému  

od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako 

osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 

poskytovatel plnění (zhotovitel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 

povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 

účet. 
 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a.s. č.účtu 

240064329/0300. 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031/0710,  

pod variabilním symbolem č. 25493507, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 

č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného 

zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 

tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 

zhotoviteli cenu díla řádně splněna. 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 

podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
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7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 

odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 

a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 

bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 

záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 

předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“  nebo 

„nároky z vad díla“)  se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost 

díla. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce, 120 

měsíců na dodávky výplní otvorů a 24 měsíců na ostatní dodávky. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 

části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 

vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  

oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a 

neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 

patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 

v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 

dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 

z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 

sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 

objednatelem. 

 

 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 

náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 

bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 

objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  



 
 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této 

smlouvy.  O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště 

je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat 

objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 

oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací 

na kontrolním dnu stavby. 

 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický 

dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 

podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 

veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku 

a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené 

době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení 

prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 

zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku 

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 

prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 

Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 

pokračování v provádění díla. 

 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 

stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky 

jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 

8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 



 
8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 

okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 

zasažené prostory. 

 

8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. 

Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 

po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 

8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 

který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 

na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 

práva na ni. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 3.000,- Kč bez DPH 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- 

Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 

s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 

činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 

ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 

neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 

s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 

jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ za každý 



 
případ. 

 

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč bez DPH. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 

zkušebního plánu činí 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 

ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 

vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 

objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 

100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 

snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní 

době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč z ceny díla za každý zjištěný 

případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta 

za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč z ceny díla za každý 

započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč 

bez DPH za každý případ. 

 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč 

bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v 

rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel 

neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí 

změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé 

pochybení.  

 

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 

22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  



 
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací  

na svůj náklad. 

 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 

prostranství jsou součástí ceny díla. 

 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 

- požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního 

města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při 

pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny 

pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále 

jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, 

Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem 

datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem  

pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS,  zveřejněných na internetových 

stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky 

objednatele v rámci projektu DTMM“)  

 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 

dle č. 10.4 této smlouvy. 

 



 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 

povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 

tras ke staveništi. 

 

10.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o 

časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 

nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 

připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale 

přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 

Stavební deníky budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li 

jiné vážné škody.  

 

10.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 

 

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u 

Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po 

celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování 

bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost 

koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává odborná firma. 

 

10.15  Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady 

(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce. 

 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 

10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 



 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-

2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 

4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy 

k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž 

uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 

s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat 

upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních 

odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této 

smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a 

demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace 

využitelných stavebních a demoličních odpadů.  

 

10.19  Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 

(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti  

 

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 



 
zakázky, nebo společně s nimi.  

 

  Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční 

prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 

nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 

sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho 

obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které 

by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu 

s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše 

uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související 

s válkou na Ukrajině). 

 

10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také 

„NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, 

a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 

lhůta delší, musí být použita delší lhůta. 

 

10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 

předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

 

10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného 

regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít 

za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 

objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, 

že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 této smlouvy. 

 

 

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx


 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 3x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 

- protokol o vytyčení stavby  3x 

- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 3x na CD ve formátu DGN 

a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM 

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný 

postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum 

jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke 

zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x  

- doklad o uložení odpadu 3x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky 3x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické 

dokumentace“) a zavazuje se, že: 

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 

ověřování výsledků zeměměřičských činností, 

- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM, 

- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, 

kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému, 

- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta), 

- na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové 

situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a 

odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS) 

- zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM 

(zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety), 

- předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace 

správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizační data ÚMPS, 

- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM, 

- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu 

o akceptaci zakázky DTMM“, 

- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky 

objednatele v rámci projektu DTMM“. 

  

 

 

 



 
XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla 

 

12.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 

do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 

smlouvu v registru zhotovitel. 

 



 
12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 

vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 V Mostě dne ........................   V Horním Jiřetíně dne ......................... 

 

Za objednatele :    Za zhotovitele : 

 

        

      Ing. Marek Hrvol                             Daniel Černý 

     primátor statutárního města Mostu       předseda představenstva               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Martin Stříbrný 

                   člen představenstva 



 
 

Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   
Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Zhotovitel: 

 

  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  

smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín 

dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 

smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  

  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

  
 



 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

      

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   
Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   Příloha změnového listu: Výpočet   

   

   

   



 
  

 Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 – stavební část 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 

svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 

koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 

v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 

OOPP 
1000,- Kč za osobu a případ 

 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 

elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 

použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 

používání 
 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 

zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 

362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 

práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 

(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 

porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 

odbornostní školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 

práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 

vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 

práce a činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 

pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 

15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

 

 

 



 
II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 

případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při  nakládání s 

chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 

odpadech 

3000,- Kč za případ u  

odpadů kategorie 

ostatní (O)              

5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 
2000,- Kč za osobu a 

případ 



 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 

značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 

nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců  

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 

stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 

předešlé pokuty 

 



 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce:  Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 – stavební část 
 

 

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 – 

stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V Horním Jiřetíně dne ……………….. 

 

 

        

……..............................   …….............................. 

        Daniel Černý         Martin Stříbrný 

předseda představenstva    člen představenstva 

 
 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25493507
DIČ: CZ25493507

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SVC

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

24 297 869,18

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 24 297 869,18 5 102 552,53

0,0015,00% 0,00

29 400 421,71CZK

Mostecká montážní a.s.
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Příloha č. 4 - zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SVC

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D.1.4.VYT

D.1.4.VZT

D.1.1

D.1.4.ZTI

D.1.4.SLA

D.1.4.E

B

C

SO04

A

Popis

Střecha

Výplně otvorů

Zdravotní ins...

Vzduchotechnika

Vytápění

Slaboproudé r...

Zateplení obvodového ...

Venkovní úpravy

Elektroinstalace

Stavební úpravy

Kód

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

24 297 869,18

4 267 671,05

1 407 352,01

Cena bez DPH [CZK]

718 860,00

8 098 420,41

1 164 986,69

4 098 510,47

1 267 580,00

2 298 275,00

29 400 421,71

777 078,80

199 134,75

28.06.2023

 

 

940 265,35

5 163 881,97

2 780 912,75

1 702 895,93

Cena s DPH [CZK]

4 959 197,67

240 953,05

1 409 633,89

1 533 771,80

9 799 088,70

869 820,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 098 420,41

D HSV Práce a dodávky HSV 3 456 003,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 669 235,20

1 K 317142420

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu do 1000 mm

kus 14,000 420,00 5 880,00

2 K 317142422

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 30,000 620,00 18 600,00

3 K 317142448

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 

mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 4,000 1 310,00 5 240,00

4 K 317143431

Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 

1300 mm

kus 4,000 1 650,00 6 600,00

5 K 340271025

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 82,750 620,00 51 305,00

6 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm

m2 625,886 700,00 438 120,20

7 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 150 mm

m2 99,450 950,00 94 477,50

8 K 346244353

Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných 

pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 

mm

m2 0,675 1 500,00 1 012,50

9 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí

hod 100,000 320,00 32 000,00

10 K HZS1301
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí zedník
hod 50,000 320,00 16 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 817 985,84

11 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stropů
m2 1 415,160 32,00 45 285,12

12 K 611142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů

m2 1 415,160 220,00 311 335,20

13 K 611321131

Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

m2 1 415,160 180,00 254 728,80

14 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 3 069,431 32,00 98 221,79

15 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 3 069,431 180,00 552 497,58

16 K 612321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 2 558,893 165,00 422 217,35

17 K 612325111
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky 

rýhy do 150 mm
m2 1,200 2 000,00 2 400,00

18 K 632452519
Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi 

hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm
m2 5,400 500,00 2 700,00

19 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 34,000 650,00 22 100,00

20 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 4,000 1 100,00 4 400,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

D.1.1 - Stavební úpravy
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21 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 5,000 1 100,00 5 500,00

22 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 13,000 1 100,00 14 300,00

23 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 4,000 1 100,00 4 400,00

24 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 8,000 1 200,00 9 600,00

25 K 642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 9,000 1 850,00 16 650,00

26 M 55331557

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus 5,000 1 650,00 8 250,00

27 M 55331558

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 

2100mm

kus 4,000 1 850,00 7 400,00

28 K 642945112

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 

m2

kus 4,000 4 500,00 18 000,00

29 M 61182335

zárubeň dvoukřídlá obložková s fóliovým povrchem a 

protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-

1850/1970, 2100mm

kus 4,000 4 500,00 18 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 447 149,39

30 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 1 661,740 50,00 83 087,00

31 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 1 661,740 65,00 108 013,10

32 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 516,615 150,00 77 492,25

33 K 963054949 Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky m 36,660 900,00 32 994,00

34 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 69,147 320,00 22 127,04

35 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 7,040 150,00 1 056,00

36 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 4,400 1 500,00 6 600,00

37 K 971038621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 

tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 

100 mm

m2 11,880 100,00 1 188,00

38 K 972054491

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,324 15 000,00 4 860,00

39 K 974042537
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 

betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 300 mm
m 18,000 400,00 7 200,00

40 K 977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 1,750 3 200,00 5 600,00

41 K 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 10,500 3 200,00 33 600,00

42 K 977151119

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 0,600 3 200,00 1 920,00

43 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 4,200 3 200,00 13 440,00

44 K 977151128

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 1,800 5 000,00 9 000,00
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45 K 977211121
Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 

hloubka řezu do 200 mm
m 11,000 1 200,00 13 200,00

46 K 977212111
Řezání konstrukcí diamantovým lanem 

železobetonových s výztuží průměru do 16 mm
m2 3,666 2 000,00 7 332,00

47 K 977212112
Řezání konstrukcí diamantovým lanem 

železobetonových s výztuží průměru přes 16 mm
m2 4,200 2 000,00 8 400,00

48 K 977312111
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením 

hloubky do 50 mm
m 36,000 140,00 5 040,00

49 K 977SPC001
Prohlubeň výtahové šachty dle dispozic dodavatele 

výtahu
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 997 Přesun sutě 438 555,84

50 K 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 188,641 950,00 179 208,95

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 188,641 300,00 56 592,30

52 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 640,974 10,00 26 409,74

53 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 188,641 850,00 160 344,85

54 K HZS1312
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí omítkář - štukatér
hod 50,000 320,00 16 000,00

D 998 Přesun hmot 83 077,20

55 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 92,308 900,00 83 077,20

D PSV Práce a dodávky PSV 4 583 856,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 112 030,20

56 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

m2 177,270 350,00 62 044,50

57 K 711113125

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

m2 137,070 350,00 47 974,50

58 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 1,257 1 100,00 1 382,70

59 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,257 500,00 628,50

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 48 000,00

60 K 727223127

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 110

kus 30,000 1 600,00 48 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 37 304,00

61 K 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny kus 4,000 1 450,00 5 800,00

62 M 742SPC001 Krabice podlahová pro 24 modulů 22,5x45 ks 4,000 4 500,00 18 000,00

63 K 742110404 Montáž instalačních kanálů plastových čtyřkomorových m 18,000 300,00 5 400,00

64 M 345SPC001
kanál elektroinstalační hranatý PVC 4 komorový 

200x38mm
m 18,900 360,00 6 804,00

65 K 998742102

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,013 50 000,00 650,00

66 K 998742181

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,013 50 000,00 650,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 392 257,50
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67 K 763131461

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, 

tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

m2 35,000 1 250,00 43 750,00

68 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 35,000 50,00 1 750,00

69 K 763131761
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 

za plochu do 3 m2 jednotlivě
m2 35,000 65,00 2 275,00

70 K 763431011

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 

polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 

panelů do 0,36 m2

m2 216,600 520,00 112 632,00

71 M 59036024

panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina 

hrana zatřená částečně skrytá αw=0,90 A2-s1,d0 

zapuštěný rastr bílý tl 20mm

m2 227,430 950,00 216 058,50

72 K HZS2172
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný
hod 30,000 320,00 9 600,00

73 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,548 2 000,00 3 096,00

74 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 1,548 2 000,00 3 096,00

D 766 Konstrukce truhlářské 572 289,00

75 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 

přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 1,440 1 000,00 1 440,00

76 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 1,440 3 800,00 5 472,00

77 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 26,000 800,00 20 800,00

78 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

800x1970-2100mm
kus 17,000 4 100,00 69 700,00

79 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm
kus 5,000 4 100,00 20 500,00

80 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

600x1970-2100mm
kus 4,000 4 100,00 16 400,00

81 K 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 8,000 800,00 6 400,00

82 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm
kus 8,000 4 100,00 32 800,00

83 K 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,000 1 200,00 6 000,00

84 M 61165339
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm
kus 5,000 5 900,00 29 500,00

85 K 766660022

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 1 200,00 4 800,00

86 M 61165340
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm
kus 4,000 5 900,00 23 600,00

87 K 766660031

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 4,000 1 200,00 4 800,00

88 M 61162130
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 

D3 povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm
kus 4,000 12 000,00 48 000,00

89 K 766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

90 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

800x1970-2100mm
kus 2,000 4 100,00 8 200,00

91 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

interiérového štítku s klikou
kus 40,000 350,00 14 000,00

92 M 54914620 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 40,000 209,00 8 360,00

93 K 766660731
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

bezpečnostního zámku
kus 4,000 250,00 1 000,00

94 M 54964150 vložka cylindrická 29+35 kus 4,000 420,00 1 680,00
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95 K 766660733
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

bezpečnostního štítku s klikou
kus 4,000 250,00 1 000,00

96 M 54914630
kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu 

PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa
kus 4,000 1 600,00 6 400,00

97 K 766682112

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

přes 170 do 350 mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

98 M 61182308

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

kus 2,000 3 200,00 6 400,00

99 K 766SPC001
D+M kryt radiátoru dřevěný atyp s prostorem pro lištu 

elektro
m 170,750 900,00 153 675,00

100 K 766SPC002
D+M kuchyňské linky DTD lamino včetně desky, 

sklokeramické desky a digestoře
m 3,200 10 500,00 33 600,00

101 K 766SPC003 D+M nerezový stůl opláštěný s dvířky 1000x600 ks 2,000 8 500,00 17 000,00

102 K 766SPC004 Nerezový mycí stůl 1000x600 ks 2,000 6 500,00 13 000,00

103 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,254 1 500,00 1 881,00

104 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,254 1 500,00 1 881,00

105 K HZS2122
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních konstrukcí truhlář odborný
hod 30,000 320,00 9 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 41 292,00

106 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 

profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 9,800 500,00 4 900,00

107 M 767SPC001 Zábradlí kovové, dřevěné madlo buk, nátěr m 9,800 3 000,00 29 400,00

108 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,148 2 000,00 296,00

109 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,148 2 000,00 296,00

110 K HZS2132
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních konstrukcí zámečník odborný
hod 20,000 320,00 6 400,00

D 771 Podlahy z dlaždic 276 370,03

111 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 177,270 10,00 1 772,70

112 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 177,270 25,00 4 431,75

113 K 771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 177,270 320,00 56 726,40

114 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 134,100 150,00 20 115,00

115 K 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 

do 12 ks/m2

m2 177,270 700,00 124 089,00

116 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 194,997 240,00 46 799,28

117 K 771577112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy 

v omezeném prostoru

m2 177,270 50,00 8 863,50

118 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 

keramických rovné
m 20,000 50,00 1 000,00

119 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 

schodišť chemickými prostředky
m2 177,270 20,00 3 545,40

120 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 6,018 1 000,00 6 018,00

121 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 6,018 500,00 3 009,00

D 776 Podlahy povlakové 1 751 337,13

122 K 776111115
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 

podkladu před litím stěrky
m2 1 442,180 32,00 46 149,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 

podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
m2 1 442,180 50,00 72 109,00

124 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 442,180 10,00 14 421,80

125 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 442,180 25,00 36 054,50

126 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 1 442,180 300,00 432 654,00

127 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 1 460,010 120,00 175 201,20

128 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů standardních
m2 1 442,180 200,00 288 436,00

129 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 1 586,398 340,00 539 375,32

130 K 776223111
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 

tepla (včetně frézování)
m 450,000 50,00 22 500,00

131 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 647,200 10,00 6 472,00

132 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 845,980 60,00 50 758,80

133 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 862,900 20,00 17 258,00

134 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 15,605 150,00 2 340,75

135 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 15,803 1 000,00 15 803,00

136 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 15,803 1 000,00 15 803,00

137 K HZS2332
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů 

a podlahy podlahář odborný
hod 50,000 320,00 16 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 625 093,74

138 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 183,360 110,00 20 169,60

139 K 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 510,538 800,00 408 430,40

140 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 561,592 180,00 101 086,56

141 K 781491021
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 

keramický obklad, plochy do 1 m2
m2 19,840 600,00 11 904,00

142 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 21,824 1 200,00 26 188,80

143 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 

lepené flexibilním lepidlem rohové
m 100,000 50,00 5 000,00

144 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 96,500 50,00 4 825,00

145 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 

chemickými prostředky
m2 510,538 10,00 5 105,38

146 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 9,992 1 000,00 9 992,00

147 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 9,992 1 000,00 9 992,00

148 K HZS2322
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů 

a podlahy obkladač odborný
hod 70,000 320,00 22 400,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 212 504,56

149 K 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

m2 44,818 50,00 2 240,90

150 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru ometení
m2 44,818 20,00 896,36

151 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 44,818 180,00 8 067,24

152 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 44,818 200,00 8 963,60

153 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 44,818 220,00 9 859,96

154 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

obroušení
m2 184,260 30,00 5 527,80

155 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

ometení
m2 184,260 5,00 921,30
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156 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 1 094,650 110,00 120 411,50

157 K 783817121

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 184,260 180,00 33 166,80

158 K 783823131

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

1 a 2 akrylátový

m2 184,260 35,00 6 449,10

159 K HZS2311
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů 

a podlahy malíř, natěrač, lakýrník
hod 50,000 320,00 16 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 298 053,98

160 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3 974,053 15,00 59 610,80

161 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 974,053 60,00 238 443,18

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 217 324,80

162 K 786626111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo 

do oken dvojitých dřevěných
m2 282,240 250,00 70 560,00

163 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 282,240 520,00 146 764,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 560,00

164 K HZS2492
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 50,000 320,00 16 000,00

165 K HZS3221

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení na stavebních objektech montér 

slaboproudých zařízení

hod 8,000 320,00 2 560,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

166 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

167 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 2,000 2 500,00 5 000,00

168 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 298 275,00

D 21022 Vedení uzemňovací - bleskosvod 104 425,00

1 K 210220022RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 

drátu FeZn 10 mm
m 130,000 110,00 14 300,00

2 K 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, 

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 01
m 100,000 180,00 18 000,00

3 K 210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 280,000 160,00 44 800,00

4 K 210220231R00
Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan, 

včetně dodávky tyče JV 1,5 m + stojan
kus 8,000 400,00 3 200,00

5 K 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, 

včetně dodávky svorky
kus 50,000 45,00 2 250,00

6 K 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm
kus 25,000 45,00 1 125,00

7 K 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, 

včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi
kus 10,000 850,00 8 500,00

8 K 210220391R00 Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr. kus 5,000 150,00 750,00

9 K 210220401RT1
Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, 

včetně dodávky štítku
kus 10,000 50,00 500,00

10 K 210220457R00 Bentonit pro zlepšení uzemnění m 100,000 25,00 2 500,00

11 K 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 10,000 850,00 8 500,00

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 48 000,00

12 K 900      R23
HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 - demontáže 

stávajícího zařízení
h 120,000 320,00 38 400,00

13 K 905      R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - výchozí revize 

elektrického zařízení
h 30,000 320,00 9 600,00

D 970VD 97 - stavební přípomoce 5 000,00

14 K 97000501VD
Stavební přípomoce (kotvení, drážky, prostupy, hrubé 

zaplnění)
sada 1,000 5 000,00 5 000,00

D M21 Elektromontáže 2 140 850,00

15 K 210010021RT1
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně 

dodávky trubky 1516
m 150,000 50,00 7 500,00

16 K 210010022RT1
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně 

dodávky trubky 1525
m 80,000 60,00 4 800,00

17 K 210010023RT1
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně 

dodávky trubky 1532
m 26,000 70,00 1 820,00

18 K 210010091RT3
Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně 

dodávky lišty LHD 20 x 20 HF
m 740,000 80,00 59 200,00

19 K 210010091RT5
Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně 

dodávky lišty LHD 40 x 40 HF
m 300,000 120,00 36 000,00

20 K 210010092R00 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 80 mm m 100,000 100,00 10 000,00

21 M 34572140 Lišta vkládací LV 80 x 40 mm bílá m 100,000 150,00 15 000,00

22 K 210010311RT1
Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně 

dodávky KU 68-1902 s víčkem
kus 45,000 100,00 4 500,00

23 K 210010321RT1
Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, 

vč.dodávky krabice KU 68-1903
kus 260,000 140,00 36 400,00

24 K 210010333RT1
Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením, 

včetně dodávky LK 80/3
kus 264,000 140,00 36 960,00

25 K 210010351RT1
Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, 

včetně dodávky krabice 6455-11
kus 8,000 150,00 1 200,00

26 K 210010555RT3
Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice, včetně 

dodávky krabice a svorkovnice (10x4mm2+1x6mm2)
kus 5,000 300,00 1 500,00

27 K 210020310R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm bez víka m 150,000 250,00 37 500,00

28 M 5531300013 Žlab kabelový drátěný 250x300, l = 3 m kus 50,000 600,00 30 000,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

D.1.4.E - Elektroinstalace
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29 K 210100001R00
Ukončení vodičů v rozvaděči nebo krabici + zapojení 

do 2,5 mm2
kus 3 490,000 10,00 34 900,00

30 K 210100002R00
Ukončení vodičů v rozvaděči nebo krabici + zapojení 

do 6 mm2
kus 120,000 15,00 1 800,00

31 K 210100003R00
Ukončení vodičů v rozvaděči nebo krabici + zapojení 

do 16 mm2
kus 240,000 20,00 4 800,00

32 K 210110001RT2
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, 

včetně dodávky spínače
kus 42,000 150,00 6 300,00

33 K 210110003RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně 

dodávky spínače
kus 18,000 200,00 3 600,00

34 K 210110004RT1
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, 

včetně dodávky spínače
kus 33,000 250,00 8 250,00

35 K 210110006RT1
Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř., 

včetně dodávky spínače
kus 1,000 800,00 800,00

36 K 210110025RT1 Zpožďovací (doběhové relé), vč. dodávyk relé kus 8,000 200,00 1 600,00

37 K 210110051RT2
Ovladač zapuštěný s doutnavkou, včetně dodávky 

spínače
kus 23,000 220,00 5 060,00

38 K 210110062RT3
Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky 

nástěnného interiérového čidla
kus 15,000 450,00 6 750,00

39 K 210110082RT1
Spínač sporákový s kontrolní LED, včetně dodávky 

spínače
kus 3,000 420,00 1 260,00

40 K 210110511RT2
Spínač tří nebo čtyř pólový 3x25A, v plastové skříni, vč. 

dodávky spínače
kus 2,000 850,00 1 700,00

41 K 210111002R00 Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE kus 215,000 100,00 21 500,00

42 M 34551612
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 

clonkami
kus 22,000 150,00 3 300,00

43 M 4286022010 Zásuvka do parapetního kanálu, bílá kus 40,000 100,00 4 000,00

44 M 4286022015 Zásuvka do parapetního kanálu, červená kus 66,000 120,00 7 920,00

45 M 4286021015 Zásuvka podlahová kus 36,000 180,00 6 480,00

46 M 34551622
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, 

s natočenou dutinou
kus 53,000 180,00 9 540,00

47 K 210111031RT2
Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně 

dodávky zásuvky
kus 1,000 200,00 200,00

48 K 210170001R00 Montáž přepěťové ochrany třídy D - hnízdo kus 32,000 100,00 3 200,00

49 M 34551446 Přepěťová ochrana - typ hnízdo kus 32,000 700,00 22 400,00

50 K 210190002R00
Montáž celoplechových nebo plastových rozvodnic do 

váhy 50 kg
kus 5,000 5 000,00 25 000,00

51 M R35712201 Rozvaděč R1 - náplň dle výkresové části kus 1,000 56 000,00 56 000,00

52 M R35712210 Rozvaděč R3 - náplň dle výkresové části kus 1,000 76 000,00 76 000,00

53 M R35712201.1 Rozvaděč R4 - náplň dle výkresové části kus 1,000 76 000,00 76 000,00

54 M R35712203 Rozvaděč R6 - náplň dle výkresové části kus 1,000 76 000,00 76 000,00

55 M R35712207 Rozvaděč R7 - náplň dle výkresové části kus 1,000 76 000,00 76 000,00

56 K 210201514R00 Svítidlo LED stropní, přisazené kus 9,000 350,00 3 150,00

57 M 3481410801
Svítidlo interiérové - LED příkon 10-15 W, min. IP20, 

ochranné sklo - výběr investor
kus 9,000 950,00 8 550,00

58 K 210201521R00 Svítidlo LED stropní přisazené kus 180,000 650,00 117 000,00

59 M 348241111 Svítidlo 44W, 500Lm, Ra80, 4000K - označení "A" kus 127,000 2 650,00 336 550,00

60 M 34814158 Svítidlo 44W, 5100Lm, Ra80, 4000K - označení "B" kus 51,000 3 450,00 175 950,00

61 M 34814141 Svítidlo 44W, 5000Lm, Ra80, 4000K - označení "G" kus 2,000 5 100,00 10 200,00

62 K 210201521R00.1 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 2,000 650,00 1 300,00

63 M 34800600.V Svítidlo LED průmyslové kus 2,000 580,00 1 160,00

64 K 210201521R00.2 Svítidlo LED nouzové kus 31,000 450,00 13 950,00

65 M 34828410
Svítidlo nouzové LED nástěnné s akumulátorem, 1x3 

W,1 h, s piktogramem
kus 30,000 680,00 20 400,00

66 M 34828422
Svítidlo nouzové LED stropní oboustranné s 

akumulátorem 1x3 W, 1 h, s piktogramem
kus 2,000 1 250,00 2 500,00

67 K 210201526R00 Svítidlo LED stropní vestavné do rastru kus 16,000 450,00 7 200,00

68 M 348241144
Svítidlo podhled.do modulu 600x600mm, 55W, 

6600Lm, Ra80, 4000K, označení "D"
kus 16,000 5 000,00 80 000,00

69 K 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně 

dodávky svorky + Cu pásku
kus 30,000 25,00 750,00

70 K 210220452RT1
Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, 

včetně dodávky CY 6 z/zl
m 100,000 65,00 6 500,00

71 K 210290811R00 Připojení motorových spotřebičů do 5 kW (ventilátory) kus 21,000 150,00 3 150,00

72 K 210290813R00 Připojení pevných spotřebičů kus 6,000 150,00 900,00

73 K 210800013R00 Vodič uložený v trubkách CYY 4 mm2 m 120,000 10,00 1 200,00

74 M 34141302 Vodič silový CYY 4,0 mm2 m 120,000 25,00 3 000,00

75 K 210800016R00 Vodič uložený v trubkách CYY 16 mm2 m 250,000 20,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 M 34142159 Vodič silový CYY 16 mm2 m 230,000 65,00 14 950,00

77 K 210800118RT3
Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně 

dodávky kabelu 5x16 mm2
m 40,000 300,00 12 000,00

78 K 210810001RT1
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 O volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 300,000 65,00 19 500,00

79 K 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 J volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 2 450,000 66,00 161 700,00

80 K 210810005RT1.1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 O volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 250,000 66,00 16 500,00

81 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 J volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 2 850,000 87,00 247 950,00

82 K 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 J volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 120,000 90,00 10 800,00

83 K 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 

včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 J
m 180,000 160,00 28 800,00

84 K 222730331R00 Připojení slaboproudých zařízení na silové napájení kus 3,000 2 500,00 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 718 860,00

D D1 Žlaby a příslušenství 41 550,00

1 M Pol1
Žlab drátěný G100/100 "GZ" -  včetně spojek, 

tvarovacích dílů, aj. montážního materiálu
m 76,000 450,00 34 200,00

2 M Pol2
Žlab drátěný 300/50 "GZ" -  včetně spojek, tvarovacích 

dílů, konzolí aj. montážního materiálu
m 6,000 600,00 3 600,00

3 M Pol3 Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm ks 10,000 25,00 250,00

4 M Pol4 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml ks 2,000 250,00 500,00

5 M Pol5 Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) sada 1,000 3 000,00 3 000,00

D D10 Rozvodné panely - neosazené 4 850,00
6 M Pol39 19" patchpanel neosázený, 24xRJ-45, 1U ks 5,000 850,00 4 250,00

7 M Pol40 Záslepka prázdného portu v patchpanelu ks 12,000 50,00 600,00

D D11 Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty 41 440,00
8 M Pol41 Keystone modul stíněný, Cat. 6a 10Gb ks 224,000 185,00 41 440,00

D D12 Datové rozvaděče stojanové 35 000,00

9 M Pol42

Rozvaděč 42U 800x1000 Předné perforované dveře, 

zadní dělené perforované dveře, podstavec rozvaděče, 

dveře s vícebodovými zamykáním

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

D D13 Panely plné, vyvazovací, police přístrojové 8 000,00

10 M Pol43
19" polička s perforací, hl. 550mm, šroubovaná, zátěž 

80kg, 1U, RAL 7035
ks 2,000 1 000,00 2 000,00

11 M Pol44 Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m ks 2,000 1 100,00 2 200,00

12 M Pol45 19" vyvazovací panel 1U, kabelovod, plný kryt ks 11,000 250,00 2 750,00

13 M Pol46 19" zaslepovací panel, výška 3U, RAL 7035 ks 2,000 250,00 500,00

14 M Pol47
Montážní sada do rozvaděče - multipack 100x šroub + 

plovoucí matka + podložka
ks 1,000 550,00 550,00

D D14 Označovací štítky 300,00
15 M Pol48 Páska do popisovací tiskárny ks 2,000 150,00 300,00

D D15 Podlahové boxy a příslušenství 30 400,00

16 M Pol49
Podlahový kanál 200x38 mm plastový, čtyřkomorový - 

dodávkou stavby - montáž bez zapravení
m 20,000 850,00 17 000,00

17 M Pol50

Plastová instalační krabice do betonové podlahy,  

samonivelační - dodávkou stavby - montáž bez 

zapravení

ks 4,000 500,00 2 000,00

18 M Pol51
Přístrojová jednotka 24M horizontální podlahová - 

dodávkou stavby - montáž bez zapravení
ks 4,000 2 000,00 8 000,00

19 M Pol52
Kryt přístrojové jednotky 24M plastový - dodávkou 

stavby - montáž bez zapravení
ks 4,000 850,00 3 400,00

D D16 Tmely, ostatní 3 000,00
20 M Pol53 Tmel silikonový bílý ks 2,000 150,00 300,00

21 M Pol54 Tmel akrylátový bílý ks 2,000 150,00 300,00

22 M Pol55 Suchá betonová směs 25kg kg 50,000 15,00 750,00

23 M Pol56 Směs omítková Cemix 7 kg 30,000 15,00 450,00

24 M Pol57 Sádra bílá kg 30,000 20,00 600,00

25 M Pol58 Sádra stavební šedá - balení 30 kg kg 30,000 20,00 600,00

D D17 Průrazy, ucpávky 7 910,00
26 M Pol59 Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm ks 21,000 210,00 4 410,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

D.1.4.SLA - Slaboproudé r...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M Pol60 Provedení protipožární ucpávky včetně materiálu ks 10,000 350,00 3 500,00

D D18 Vysekání rýh 16 000,00
28 M Pol61 Vysekání rýhy hloubky 30mm, šířky 30mm, cihla m 40,000 150,00 6 000,00

29 M Pol62 Řezání spáry v podlaze m 20,000 500,00 10 000,00

D D19 Stavební přípomoce 13 600,00

30 M Pol63
Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm viz 

výkresová dokuemtnace
ks 16,000 850,00 13 600,00

D D2 Žlaby PVC a příslušenství 205 480,00

31 M Pol6
Lišta hranatá, 20x20mm, bezhalogenová -  včetně 

spojek, tvarovacích dílů, aj. montážního materiálu
m 6,000 80,00 480,00

32 M Pol7
Lišta hranatá, 60x40mm, bezhalogenová -  včetně 

spojek, tvarovacích dílů, aj. montážního materiálu
m 26,000 200,00 5 200,00

33 M Pol8
Lišta hranatá, 110x65mm, bezhalogenová -  včetně 

spojek, tvarovacích dílů, aj. montážního materiálu
m 46,000 450,00 20 700,00

34 M Pol9 stínící kanál SK 40x20 m 20,000 200,00 4 000,00

35 M Pol10 stínící kanál SK 40x33 m 206,000 250,00 51 500,00

36 M Pol11
propojovací lanko stínícího kanálu včetně spojovacího 

matriálu
ks 120,000 30,00 3 600,00

37 M Pol12
Parapetní kanál dutý, 160x65mm  -  včetně spojek, 

tvarovacích dílů, aj. montážního materiálu
m 160,000 750,00 120 000,00

D D20 Měření 11 100,00
38 M Pol64 Měření metalické linky FTP vč.certif.protokolu ks 54,000 150,00 8 100,00

39 M Pol65
Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 2 vln.délka oběma 

směry
ks 12,000 250,00 3 000,00

D D21 Ostatní náklady 35 000,00

40 M Pol66
Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace 

vzniklého odpadu
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

41 M Pol67 Stavební přípomoce, zapravení aj. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

42 M Pol68 Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

43 M Pol69 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D3 Trubky a příslušenství 2 600,00

44 M Pol13

Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost 

Ø25mm, uložená pod omítkou, včetně  kotvícího 

materiálu

m 50,000 40,00 2 000,00

45 M Pol14

Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost 

Ø50mm, bezhalogenová, uložená pevně, včetně 

příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, 

vruty apod.)

m 6,000 100,00 600,00

D D4 Izolační pásky 650,00

46 M Pol15
Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 

15mm/10metrů
ks 10,000 65,00 650,00

D D5 Příchytky, stahovací pásky 6 000,00

47 M Pol16
Svazkový držák 33x60mm ocelový, včetně kotvícího 

materiálu
ks 40,000 50,00 2 000,00

48 M Pol17
Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 

203x2,5mm
ks 100,000 10,00 1 000,00

49 M Pol18
Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 

150x3,6mm
ks 100,000 10,00 1 000,00

50 M Pol19
Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 

203x3,6mm
ks 100,000 10,00 1 000,00

51 M Pol20
Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 

250x4,8mm
ks 100,000 10,00 1 000,00

D D6 Kabely sdělovací - cat.6A stíněné 184 800,00

52 M Pol21
Kabel U/FTP Cat.6A 300MHz AWG24/1 LS0H Cca 

modrý
m 6 600,000 28,00 184 800,00

D D7 Propojovací kabely metalické cat.6a stíněné 13 160,00

53 M Pol22
Propojovací kabel, Cat.6a stíněný, 2xRJ-45, délka 1m, 

barva šedá
ks 26,000 100,00 2 600,00

54 M Pol23
Propojovací kabel, Cat.6a stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, 

barva šedá
ks 88,000 120,00 10 560,00

D D8 Optické rozvody 17 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 M Pol24
Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm 

OS2,LS0H-3,Dca
m 60,000 123,00 7 380,00

56 M Pol25
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 

2m
m 4,000 250,00 1 000,00

57 M Pol26
19" FO vana, výsuvné čelo pro 12xLC-Duplex, 

neosazená, výška 1U
ks 2,000 2 500,00 5 000,00

58 M Pol27 FO kazeta pro 12 svárů, držáky svárů ks 2,000 200,00 400,00

59 M Pol28 Víčko k FO kazetě ks 2,000 50,00 100,00

60 M Pol29 Ochrana svárů (sada=10ks) sada 4,000 45,00 180,00

61 M Pol30 Pigtail LC, 9/125µm OS2, délka 2m (sada=4ks) sada 6,000 100,00 600,00

62 M Pol31 Spojka LC-LC, duplexní SM ks 12,000 50,00 600,00

63 M Pol32 Svár optického vlákna SM ks 24,000 50,00 1 200,00

64 M Pol33 Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) ks 2,000 350,00 700,00

D D9 Zásuvky datové, boxy a příslušenství 15 560,00

65 M Pol34
Datová zásuvka 45x45 pod omítku,neos.,pro 2x 

modul,RAL 9010
ks 41,000 220,00 9 020,00

66 M Pol35
Datová zásuvka na povrch, včetně nosné masky se 

dvěma otvory pro RJ45
ks 8,000 300,00 2 400,00

67 M Pol36
Datová zásuvka pod omítku, včetně nosné masky se 

dvěma otvory pro RJ45
ks 7,000 300,00 2 100,00

68 M Pol37 Krabice na omítku včetně montážního materiálu ks 8,000 150,00 1 200,00

69 M Pol38 Krabice přístrojová pod omítku ks 7,000 120,00 840,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100,00

70 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 100,00 100,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

71 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

72 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 100,00

73 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 100,00 100,00

D VRN9 Ostatní náklady 100,00

74 K 092203000 Náklady na zaškolení … 1,000 100,00 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 134,75

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 30 720,00

1 K 900      R01
HZS  -  VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ OTOPNÉ 

SOUSTAVY
h 24,000 320,00 7 680,00

2 K 904      R02
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Topná zkoušky dle 

ČSN 060310
h 72,000 320,00 23 040,00

D 733 Rozvod potrubí 55 031,50

3 K 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 40,000 100,00 4 000,00

4 K 733111102R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 50,000 300,00 15 000,00

5 K 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 60,000 450,00 27 000,00

6 K 733113112R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 kus 14,000 100,00 1 400,00

7 K 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 10,000 150,00 1 500,00

8 K 733191912R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10 kus 12,000 100,00 1 200,00

9 K 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí, do DN odbočky 15 kus 10,000 250,00 2 500,00

10 K 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,041 50 000,00 2 050,00

11 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,763 500,00 381,50

D 734 Armatury 13 350,00
12 K 734223121RT1 Ventil termostatický, přímý, DN 10 kus 8,000 400,00 3 200,00

13 K 734223122RT1 Ventil termostatický, přímý, DN 15 kus 5,000 500,00 2 500,00

14 K 734263131R00 Šroubení regulační, přímé, DN 10 kus 8,000 200,00 1 600,00

15 K 734263132R00 Šroubení regulační, přímé, DN 15 kus 5,000 280,00 1 400,00

16 K 734291973R00 Hlavice ovládání term.ventilů termostat. kus 13,000 350,00 4 550,00

17 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,001 100 000,00 100,00

D 735 Otopná tělesa 86 833,25
18 K 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 13,000 100,00 1 300,00

19 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 15,045 250,00 3 761,25

20 K 735153300R00 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 13,000 200,00 2 600,00

21 K 735156667R00 Otopná tělesa panelová 22  600/1200 kus 2,000 7 500,00 15 000,00

22 K 735156668R00 Otopná tělesa panelová 22  600/1400 kus 2,000 9 000,00 18 000,00

23 K 735156669R00 Otopná tělesa panelová 22  600/1600 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

24 K 735171115R00 Těleso trub. koupelnové KLT 1820.750 kus 8,000 4 200,00 33 600,00

25 K 735890803R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 0,352 5 000,00 1 760,00

26 K 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 0,406 2 000,00 812,00

D 783 Nátěry 13 200,00

27 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 110,000 120,00 13 200,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

D.1.4.VYT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 267 580,00

D 728 Vzduchotechnika 1 226 340,00

1 K 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 30,000 150,00 4 500,00

2 M 42981161 Potrubí SPIRO 100, vč. tvarovek m 30,000 350,00 10 500,00

3 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 65,000 220,00 14 300,00

4 M 42981162 Potrubí SPIRO 125, vč. tvarovek m 25,000 400,00 10 000,00

5 M 42981164 Potrubí SPIRO 160, vč. tvarovek m 35,000 500,00 17 500,00

6 M 42981166 Potrubí SPIRO 200, vč. tvarovek m 5,000 600,00 3 000,00

7 K 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 18,000 300,00 5 400,00

8 M 42981169 Potrubí SPIRO  280, vč. tvarovek m 18,000 750,00 13 500,00

9 K 728115413R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 300 mm m 12,000 300,00 3 600,00

10 M SX601100100IM TERMOFLEX d280, izolace 25mm m 12,000 350,00 4 200,00

11 K 728314116R00
Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné sání/výdech 

(dodávka součást VZT jedotky)
kus 6,000 1 500,00 9 000,00

12 K 728314121R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm kus 10,000 0,00 0,00

13 M SP475100060IM Samotížná žaluziová klapka d200mm kus 1,000 500,00 500,00

14 M SP475100050IM Samotížná žaluziová klapka d160mm kus 4,000 450,00 1 800,00

15 M SP475100040IM Samotížná žaluziová klapka d125mm kus 2,000 350,00 700,00

16 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 24,000 150,00 3 600,00

17 M
UCK500200342I

M
Talířový ventil odvodní, kovový nerezový, d125 kus 12,000 250,00 3 000,00

18 M
UCK500200341I

M
Talířový ventil odvodní, kovový nerezový, d160 kus 12,000 320,00 3 840,00

19 K 728414613R00 Montáž digestoře kus 2,000 1 800,00 3 600,00

20 M SP475100020IM Samotížná žaluziová klapka d100mm kus 3,000 250,00 750,00

21 M SP501300035IM Malá kuchyňská digestoř, 300 m3/h, vč. osvětlení kus 2,000 4 500,00 9 000,00

22 K 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 17,000 650,00 11 050,00

23 M 4297311012 Mřížka dveřní 400x100 kus 17,000 750,00 12 750,00

24 K 728611611R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm kus 3,000 420,00 1 260,00

25 M SP210100031IM
Pozice 1.1. - Malý radiální ventilátor - parametry viz 

technická zpráva
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

26 M SP221201020IM
Pozice 1.2 - Malý radiální ventilátor - parametry viz 

technická zpráva
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

27 K 728613218R00 Mtž kompaktní vzduchotechnické jednotky interiérové kus 6,000 12 000,00 72 000,00

28 M 42970001VD
pozice 2.1 - Vzduchotechnická jednotka kompkatní, vč. 

MaR, popis viz TZ, vč. fasádní vyústky
kus 6,000 145 000,00 870 000,00

29 K 728614613R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm kus 4,000 1 200,00 4 800,00

30 M SP165100055IM
Pozice 1.3 - Malý axiální ventilátor nástěnný/okenní - 

viz technická zpráva
kus 4,000 16 000,00 64 000,00

31 K 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 5,000 850,00 4 250,00

32 M SP200102020IM
Pozice č. 1.4 - Diagonální ultratichý ventilátor do kruh. 

potrubí  - parametry viz technická zpráva
kus 4,000 8 500,00 34 000,00

33 M SP200103030IM
Pozice č. 1.11 - Diagonální ultratichý ventilátor do kruh. 

potrubí  - parametry viz technická zpráva
kus 1,000 8 500,00 8 500,00

34 K 97000501VD Stavební přípomoce (drážky, prostupy, hrubé zaplnění) sada 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 998725103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,970 2 000,00 5 940,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

D.1.4.VZT - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 8 320,00
36 K 900      RT4 HZS - zaškolení obsluhy h 6,000 320,00 1 920,00

37 K 904      R01

Hzs-zaregulování vzduchotechniky a naprogramování 

větracích jednotek, včetně vypracování protokolu o 

zaregulování

h 20,000 320,00 6 400,00

D 713 Izolace tepelné 15 800,00
38 K 713411121R00 Montáž izolace tepelná potrubí samolepící m2 16,000 150,00 2 400,00

39 M 283753531
Mirelon pás izolační samolepící tl. 20 mm šířka 1000 

mm
m 16,000 800,00 12 800,00

40 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,012 50 000,00 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské 17 120,00

41 K 766699611R00
Montáž krytů VZT potrubí - zakrytí VZT potrubí u VZT 

jednotek ve třídách
m2 9,000 600,00 5 400,00

42 M 60721546 Deska Lamino, tl. 18 mm, dekor dle volby investora m2 9,000 1 200,00 10 800,00

43 K 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,184 5 000,00 920,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 164 986,69

D HSV Práce a dodávky HSV 15 314,19

D 997 Přesun sutě 15 314,19

1 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m

t 3,819 1 000,00 3 819,00

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 3,819 300,00 1 145,70

3 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53,466 15,00 801,99

4 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,819 2 500,00 9 547,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 092 072,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 188 500,00

5 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 100,800 120,00 12 096,00

6 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích do D 75
m 35,000 25,00 875,00

7 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích přes 75 do D 114
m 26,000 40,00 1 040,00

8 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 15,500 350,00 5 425,00

9 K 721173706
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 

(svislé) DN 100
m 135,000 700,00 94 500,00

10 K 721173723
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 50
m 27,500 320,00 8 800,00

11 K 721173724
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 70
m 25,000 420,00 10 500,00

12 K 721173726
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 100
m 49,000 600,00 29 400,00

13 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 50,000 80,00 4 000,00

14 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 70
kus 3,000 100,00 300,00

15 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 26,000 120,00 3 120,00

16 K 721226521
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a 

myčku DN 40
kus 4,000 720,00 2 880,00

17 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 15,000 800,00 12 000,00

18 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 252,000 10,00 2 520,00

19 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,348 1 500,00 522,00

20 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,348 1 500,00 522,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 264 496,50

21 K 722130801
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových do DN 25
m 286,800 60,00 17 208,00

22 K 722174001
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2
m 71,500 330,00 23 595,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

D.1.4.ZTI - Zdravotní ins...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 98,500 330,00 32 505,00

24 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
m 72,000 360,00 25 920,00

25 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
m 144,000 440,00 63 360,00

26 K 722174073

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na 

potrubí (PPR) D 25 x 4,2

kus 12,000 350,00 4 200,00

27 K 722174074

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na 

potrubí (PPR) D 32 x 5,4

kus 24,000 350,00 8 400,00

28 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 170,000 60,00 10 200,00

29 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 216,000 75,00 16 200,00

30 K 722181812
Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, 

průměru do 50 mm
m 286,800 20,00 5 736,00

31 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 132,000 200,00 26 400,00

32 K 722240102 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25 kus 24,000 350,00 8 400,00

33 K 722240103 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32 kus 24,000 420,00 10 080,00

34 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 386,000 10,00 3 860,00

35 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 386,000 10,00 3 860,00

36 K 722290822

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot  vnitřní vodovod vodorovně do 

100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,677 2 500,00 1 692,50

37 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,640 2 500,00 1 600,00

38 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,640 2 000,00 1 280,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 639 076,00

39 K 725110811
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem
soubor 16,000 300,00 4 800,00

40 K 725112015

Zařízení záchodů klozety keramické standardní 

samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním 

odpad svislý

soubor 18,000 2 800,00 50 400,00

41 K 725112171
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 7,000 3 800,00 26 600,00

42 K 725112173
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým
soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

43 K 725121511
Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže 

urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný
soubor 3,000 3 200,00 9 600,00

44 K 725122817
Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 

záchodkem
soubor 10,000 200,00 2 000,00

45 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 43,000 130,00 5 590,00

46 K 725211615

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 500 mm

soubor 18,000 2 650,00 47 700,00

47 K 725211616

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 19,000 2 650,00 50 350,00

48 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 1,000 2 700,00 2 700,00

49 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 2,000 350,00 700,00

50 K 725231201
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou 

uzávěrkou keramické klasické
soubor 1,000 3 200,00 3 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 725241112 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm soubor 5,000 6 200,00 31 000,00

52 K 725244153

Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 

polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 

dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 5,000 9 100,00 45 500,00

53 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 16,000 420,00 6 720,00

54 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů d=300 mm
soubor 6,000 650,00 3 900,00

55 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 16,000 700,00 11 200,00

56 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

sprchové 750 x 450 mm
soubor 5,000 1 250,00 6 250,00

57 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla rovná, délky 800 mm
soubor 1,000 700,00 700,00

58 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová, délky 834 mm
soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

59 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
soubor 1,000 1 650,00 1 650,00

60 K 725310821
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 

na konzolách
soubor 2,000 250,00 500,00

61 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 

vestavěných v kuchyňských sestavách
soubor 2,000 250,00 500,00

62 K 725311121

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 

zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 

560x480 mm a miskou

soubor 1,000 1 850,00 1 850,00

63 K 725311131
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou 

uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
soubor 2,000 2 100,00 4 200,00

64 K 725319111
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 

typů
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

65 M 55231362 dřez velkokapacitní 700x700x850mm kus 1,000 16 500,00 16 500,00

66 K 725330840

Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 

nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo 

litinových

soubor 2,000 350,00 700,00

67 K 725331211

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 

mm

soubor 3,000 12 800,00 38 400,00

68 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 24,000 100,00 2 400,00

69 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 27,000 230,00 6 210,00

70 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky pračkové G 3/4"
kus 3,000 200,00 600,00

71 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 47,000 100,00 4 700,00

72 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 4,000 100,00 400,00

73 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 7,000 1 250,00 8 750,00

74 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

75 K 725829121
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných 

pákových nebo klasických
kus 38,000 300,00 11 400,00

76 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 38,000 1 200,00 45 600,00

77 K 725829122
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných 

termostatických
kus 3,000 1 500,00 4 500,00

78 M 55172012
baterie umyvadlová automatická 2 vody termostatický 

ventil a otočné ramínko 6V
kus 3,000 9 800,00 29 400,00

79 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 5,000 1 000,00 5 000,00

80 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 

předměty jednoduchých
kus 50,000 100,00 5 000,00

81 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40
kus 39,000 300,00 11 700,00

82 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

DN 40/50
kus 4,000 350,00 1 400,00

83 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 3,000 300,00 900,00

84 K 725863311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety 

DN 40
kus 1,000 300,00 300,00

85 K 725865312

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 

sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50 a odpadním ventilem

kus 5,000 450,00 2 250,00

86 K 725865411
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

pisoáry DN 32/40
kus 3,000 500,00 1 500,00

87 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 18,000 500,00 9 000,00

88 K 725SPC001 Myčka profesionální kpl 2,000 33 000,00 66 000,00

89 K 725SPC002 Myčka nádobí samostatná kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

Strana 21 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,789 2 000,00 3 578,00

91 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,789 2 000,00 3 578,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 57 600,00

92 K HZS2211
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér
hod 50,000 320,00 16 000,00

93 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 50,000 320,00 16 000,00

94 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí

hod 80,000 320,00 25 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 098 510,47

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 365 406,47

D 1  Zemní práce 212 054,89

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 6,000 350,00 2 100,00

2 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 6,000 150,00 900,00

3 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 19,000 250,00 4 750,00

4 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 13,000 600,00 7 800,00

5 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

do 50 mm

m2 13,000 450,00 5 850,00

6 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 44,082 800,00 35 265,60

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 44,082 350,00 15 428,70

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 220,410 25,00 5 510,25

9 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 44,082 150,00 6 612,30

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 79,348 600,00 47 608,80

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 44,082 20,00 881,64

12 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 44,082 600,00 26 449,20

13 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 88,164 600,00 52 898,40

D 5  Komunikace pozemní 38 260,00

14 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
m2 19,000 320,00 6 080,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

A - Zateplení obvodového ...
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15 K 565175111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 13,000 850,00 11 050,00

16 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 13,000 120,00 1 560,00

17 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 13,000 120,00 1 560,00

18 K 573312111
Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v 

množství 3,00 kg/m2
m2 13,000 120,00 1 560,00

19 K 577145131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 13,000 850,00 11 050,00

20 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 6,000 500,00 3 000,00

21 M BET.K06C01 BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ m2 6,000 400,00 2 400,00

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 517 634,55

22 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně stěn
m2 1 306,615 25,00 32 665,38

23 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně stěn
m2 161,790 100,00 16 179,00

24 K 622135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
m2 161,790 380,00 61 480,20

25 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 91,800 180,00 16 524,00

26 K 622143001

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím soklových

m 134,400 120,00 16 128,00

27 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 141,120 140,00 19 756,80

28 M 59051440
spojka plastová zakládacích profilů zateplovacích 

systémů dl 30mm
kus 72,258 5,00 361,29

29 M 59051451 podložka distanční pod zakládací lištu 3mm kus 481,720 5,00 2 408,60

30 M 59051002 hmoždinka natloukací 6x60
100 

kus
4,400 220,00 968,00

31 K 622143002

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 20,000 60,00 1 200,00

32 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 21,000 220,00 4 620,00

33 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 1 347,700 35,00 47 169,50

34 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 927,465 15,00 13 911,98

35 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 243,810 55,00 13 409,55

36 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 243,810 25,00 6 095,25

37 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 755,400 35,00 26 439,00

38 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 793,170 25,00 19 829,25

39 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek silikátový stěn
m2 1 177,950 40,00 47 118,00

40 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek mozaikových akrylátový stěn
m2 161,790 40,00 6 471,60

41 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 1 023,515 750,00 767 636,25

42 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 1 043,985 200,00 208 797,00
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43 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 138,100 750,00 103 575,00

44 M 28376460
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

500kPa tl 160mm
m2 140,862 460,00 64 796,52

45 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 25,600 185,00 4 736,00

46 M 28376012
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

40mm
m2 5,120 120,00 614,40

47 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 973,600 185,00 180 116,00

48 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 194,720 60,00 11 683,20

49 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 154,685 850,00 131 482,25

50 M 63142009
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm
m2 157,779 480,00 75 733,92

51 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 

kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek do 40 mm

m 96,000 200,00 19 200,00

52 M 63142001
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 40mm
m2 19,200 120,00 2 304,00

53 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z polystyrenu

m2 1 107,365 15,00 16 610,48

54 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z minerální vlny

m2 154,685 40,00 6 187,40

55 K 622511112

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 

stěn

m2 161,790 450,00 72 805,50

56 K 622541012

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), 

tloušťky 1,5 mm stěn

m2 1 177,950 285,00 335 715,75

57 K 629991012

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu

m2 629,040 15,00 9 435,60

58 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 306,615 25,00 32 665,38

59 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 

ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
m2 40,200 550,00 22 110,00

60 K 637211411

Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových 

s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva 

těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm

m2 52,525 780,00 40 969,50

61 K 637311122

Okapový chodník z obrubníků betonových 

chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do 

lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 105,050 500,00 52 525,00

62 K 644941121

Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 

průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 

izolaci

kus 16,000 200,00 3 200,00

63 M 28611187 trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x500mm SN10 m 8,000 250,00 2 000,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 344,57

64 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 13,000 180,00 2 340,00

65 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 13,000 180,00 2 340,00

66 K 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 777,490 48,00 85 319,52

Strana 25 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112

m2 159 974,100 0,40 63 989,64

68 K 941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 777,490 40,00 71 099,60

69 K 941SPC001
Ochrana podkladu střechy sousedního objektu a 

roznášecí prvky pro založení lešení
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

70 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 1 777,490 5,00 8 887,45

71 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 

den použití sítě k ceně -1111
m2 159 974,100 0,10 15 997,41

72 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 1 777,490 5,00 8 887,45

73 K 944711113
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 

nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m
m 9,000 200,00 1 800,00

74 K 944711813
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 

lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m
m 9,000 100,00 900,00

75 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2
m3 6,303 5 000,00 31 515,00

76 K 978059641

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2

m2 161,790 150,00 24 268,50

D 997  Přesun sutě 91 260,46

77 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 46,330 280,00 12 972,40

78 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 648,620 13,00 8 432,06

79 K 997013607

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 43,660 1 600,00 69 856,00

D 998  Přesun hmot 183 852,00

80 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 153,210 1 200,00 183 852,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 391 604,00

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 887,50

81 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 

0,6 mm

m2 58,875 100,00 5 887,50

D 741  Elektroinstalace 8 500,00

82 K 741372013

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových přisazených 

nástěnných reflektorových se samostatným nebo 

integrovaným pohybovým čidlem

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

83 M 348SPC001
svítidlo LED venkovní nástěnné se soumrakovým a 

pohybovým čidlem - provedení dle investora (odhad)
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

93 K 741SPC001 Demontáž svodů kpl 1,000 500,00 500,00

94 K 741SPC002
Úprava el. rozvodu pro venkovní LED svítidlo včetně 

průchodu stěnou
kpl 2,000 1 000,00 2 000,00

D 742  Elektroinstalace 11 050,00

96 K 742310001
Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN 

lištu
kus 1,000 2 550,00 2 550,00

97 K 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 1,000 1 500,00 1 500,00

98 K 742310003
Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro 

komunikační tablo
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

99 K 742310004
Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice 

pod tablo
kus 1,000 500,00 500,00

100 K 742SPC001
Zvonkové tablo včetně doplňků v provedení antivandal 

s podsvětlením, prodloužení vodičů
kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
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101 K 998742204

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,000 500,00 500,00

D 751  Vzduchotechnika 11 000,00

102 K 751510871

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 

suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 

přes 200 do 400 mm

m 14,000 50,00 700,00

103 K 751511201
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 

příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm
m 14,000 450,00 6 300,00

104 K 751572104
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm
m 10,000 150,00 1 500,00

105 K 751SPC001 Prodloužení a úprava VZT potrubí kruhového D 400mm m 1,000 1 500,00 1 500,00

106 K 998751202

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00

D 762  Konstrukce tesařské 52 534,00

107 K 762420R01
Obložení horní hrany atiky z desek CETRIS tl 18 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 80,400 600,00 48 240,00

108 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 2,147 1 000,00 2 147,00

109 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,147 1 000,00 2 147,00

D 764  Konstrukce klempířské 302 632,50

110 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 135,300 25,00 3 382,50

111 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 316,200 25,00 7 905,00

112 K 764244409

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 

kotvené rš 800 mm

m 135,300 620,00 83 886,00

113 K 764245446

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 

koutu přes rš 400 mm

kus 4,000 1 000,00 4 000,00

114 K 764246444
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
m 316,200 620,00 196 044,00

115 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,483 5 000,00 7 415,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 341 500,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

116 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 311 500,00

117 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

118 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

119 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 500,00 500,00

120 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

121 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 5 000,00

122 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 407 352,01

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 407 352,01

D 712  Povlakové krytiny 696 625,76

1 K 712300921
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° 

Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením
kus 100,000 25,00 2 500,00

2 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2 980,640 120,00 117 676,80

3 M 62857003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 1 127,736 180,00 202 992,48

4 K 712363601
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m
m2 743,640 220,00 163 600,80

5 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 1 127,736 130,00 146 605,68

6 K 712363602
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m
m2 201,000 200,00 40 200,00

7 K 712363603
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm rohové pole,budova v do 18m
m2 36,000 300,00 10 800,00

8 K 712400845
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech 

šikmých přes 10° do 30° doplňků ventilační hlavice
kus 15,000 150,00 2 250,00

9 K 998712204

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00

D 713  Izolace tepelné 608 181,25

10 K 71314086x
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní PUR 

nástřik tl do 100 mm
m2 900,240 85,00 76 520,40

11 K 713141135

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá

m2 1 800,480 100,00 180 048,00

12 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 120mm
m2 918,245 140,00 128 554,30

13 M 28372319
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 160mm
m2 918,245 190,00 174 466,55

14 K 713141211
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 

kladenými volně
m 134,000 100,00 13 400,00

15 M 63152006
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 

60x60mm
m 134,000 150,00 20 100,00

16 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 

m

t 7,546 2 000,00 15 092,00

D 721  Zdravotechnika 41 620,00

17 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 

dosavadního potrubí DN 110
kus 3,000 850,00 2 550,00

18 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 

střechy s odtokem svislým DN 110
kus 3,000 4 500,00 13 500,00

19 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 15,000 1 700,00 25 500,00

20 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 0,014 5 000,00 70,00

D 741  Elektroinstalace 3 500,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

B - Střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 741SPC00 Demontáž střešního hromosvodu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D 764  Konstrukce klempířské 57 425,00

22 K 764001911
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 

spoje přes 0,5 m
m 7,500 550,00 4 125,00

23 M 13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule t 0,050 65 000,00 3 250,00

24 K 764002821
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do 

suti
kus 1,000 800,00 800,00

25 K 764003801

Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, 

konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 

kusových prvků do suti

kus 5,000 150,00 750,00

26 K 764326442

Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na 

střechách s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 

plechu, průměru přes 300 mm do 350 mm

kus 5,000 4 500,00 22 500,00

27 K 764346425

Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového 

předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se stříškou 

střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 

plechu, průměru přes 200 do 300 mm

kus 5,000 2 500,00 12 500,00

28 K 764SPC001 Střešní výlez pro krytinu povlakovou, včetně lemování kus 1,000 12 000,00 12 000,00

29 K 998764203

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 1 500,00 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 267 671,05

D HSV  Práce a dodávky HSV 633 416,95

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 141 876,00

1 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 

tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 

objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 95,040 1 400,00 133 056,00

2 K 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 

betonové
m 58,800 150,00 8 820,00

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 222,60

3 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 173,760 50,00 8 688,00

4 K 613142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

pilířů nebo sloupů

m2 173,760 200,00 34 752,00

5 K 613311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 173,760 220,00 38 227,20

6 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
m2 384,000 25,00 9 600,00

7 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou

m2 288,000 25,00 7 200,00

8 K 619991021

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických 

soklů oblepením malířskou páskou

m 655,200 10,00 6 552,00

9 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 

podlah, obkladů apod.
m 682,400 230,00 156 952,00

10 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 655,200 35,00 22 932,00

11 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 687,960 15,00 10 319,40

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 706,00

12 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 96,000 150,00 14 400,00

13 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112

m2 2 880,000 0,40 1 152,00

14 K 941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 96,000 80,00 7 680,00

15 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 25,920 200,00 5 184,00

16 K 968062377

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 345,600 120,00 41 472,00

17 K 968072361

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 

s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky

kus 70,000 160,00 11 200,00

18 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,040 250,00 1 260,00

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

C - Výplně otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 968072641

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 

jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 75,720 150,00 11 358,00

D 997  Přesun sutě 75 647,55

20 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m

t 19,855 1 500,00 29 782,50

21 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 39,710 150,00 5 956,50

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 19,855 300,00 5 956,50

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 277,970 15,00 4 169,55

24 K 997013804

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 02

t 19,855 1 500,00 29 782,50

D 998  Přesun hmot 26 964,80

25 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 16,853 1 600,00 26 964,80

D PSV  Práce a dodávky PSV 3 634 254,10

D 766  Konstrukce truhlářské 2 471 131,50

26 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
kus 12,000 100,00 1 200,00

27 K 766441821

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 

mm

kus 60,000 150,00 9 000,00

28 K 766622136

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 

přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 

ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 371,520 825,00 306 504,00

29 M 611438O01
okno plastové 4dílné O/OS, 240x240cm, trojsklo, 

Uw=1,0W/m2/K, položka 01 tabulky výrobků
kus 54,000 28 000,00 1 512 000,00

30 M 611438O02
okno plastové 2dílné O/OS, 90x240cm, trojsklo, 

Uw=1,0W/m2/K, položka 02 tabulky výrobků
kus 12,000 15 000,00 180 000,00

31 M 611438O03
okno plastové 4dílné F/OS, 240x240cm, trojsklo, 

Uw=1,0W/m2/K, položka 03 tabulky výrobků
kus 6,000 28 000,00 168 000,00

32 K 766629214

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci 

mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 655,200 120,00 78 624,00

33 K 766629214.02
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 

do 15 mm - páska venkovní difúzní
m 655,200 120,00 78 624,00

34 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
m 142,800 250,00 35 700,00

35 M 60794101
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

200mm
m 142,800 450,00 64 260,00

36 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 8,271 3 000,00 24 813,00

37 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 8,271 1 500,00 12 406,50

D 767  Konstrukce zámečnické 793 046,00

38 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

jednokřídlových bez nadsvětlíku
kus 2,000 6 500,00 13 000,00

39 M 553SPC003

dveře hliník s přerušeným T.M. včetně zárubně 

jednokřídlé 120 x 210cm P/L - označení 05 dle tabulky 

výrobků

kus 2,000 38 000,00 76 000,00

40 K 767712811 Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných m2 75,720 300,00 22 716,00

41 K 767SPCO06 Dodávka a montáž fasádního systému-pozice 06 ks 1,000 430 000,00 430 000,00

42 K 767SPCO07 Dodávka a montáž fasádního systému-pozice 07 ks 1,000 85 000,00 85 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 767SPCO08 Dodávka a montáž fasádního systému-pozice 08 ks 1,000 160 000,00 160 000,00

44 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,633 10 000,00 6 330,00

D 784  Dokončovací práce 51 869,60

45 K 784161001
Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 

tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
m 682,400 25,00 17 060,00

46 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 435,120 20,00 8 702,40

47 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 435,120 60,00 26 107,20

D 786  Dokončovací práce 318 207,00

48 K 786626111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo 

do oken dvojitých dřevěných
m2 371,520 350,00 130 032,00

49 M 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 371,520 500,00 185 760,00

50 K 998786103

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

(hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,483 5 000,00 2 415,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 777 078,80

D HSV Práce a dodávky HSV 672 578,80

D 1 Zemní práce 96 380,00

1 K 111111101
Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli 

plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
m2 105,000 50,00 5 250,00

2 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 85,500 100,00 8 550,00

3 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 105,000 150,00 15 750,00

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 21,000 850,00 17 850,00

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 21,000 600,00 12 600,00

6 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,800 600,00 22 680,00

7 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 200,000 50,00 10 000,00

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,000 200,00 1 200,00

9 K 180SPC001 Úprava vstupu na pozemek - chodník kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 5 Komunikace pozemní 292 970,00

10 K 500SPC001 litý povrch z SBR granulátu a PU pojiva 25 mm m2 96,000 1 100,00 105 600,00

11 K 500SPC002
litý povrch z EPDM granulátu a PU pojiva 10 mm, 

minimálně dvě barvy
m2 96,000 1 250,00 120 000,00

12 K 500SPC003 grafika z celoprobarveného EPDM kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

13 K 564752114

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

m2 105,000 330,00 34 650,00

14 K 564801111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm
m2 96,000 100,00 9 600,00

15 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 4,000 1 000,00 4 000,00

16 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
m2 4,120 1 000,00 4 120,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 080,00

17 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 8,000 500,00 4 000,00

18 M 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 8,160 500,00 4 080,00

D 997 Přesun sutě 10 018,80

19 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,452 3 000,00 4 356,00

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,452 1 200,00 1 742,40

Priloha c. 4.1 – soupis dodavek a praci – cast 1_2. verze

SO04 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 20,328 50,00 1 016,40

22 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,224 2 000,00 2 448,00

23 K 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,228 2 000,00 456,00

D 998 Přesun hmot 14 130,00

24 K 998229111

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace 

s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 

s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným

t 4,710 1 500,00 7 065,00

25 K 998229121

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace 

s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 

s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých 

dalších i započatých 50 m

t 4,710 1 500,00 7 065,00

D 9X0 Herní prvky 251 000,00

26 K 9X0SPC001 Skluzavka se žebříkem, v.p. 1,5m - dodávka a montáž kpl 1,000 42 000,00 42 000,00

27 K 9X0SPC003 Mlhoviště včetně přípojky vody kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

28 K 9X0SPC004 Houpadlo na pružině, v.p. do 1,0m - dodávka a montáž kpl 3,000 20 500,00 61 500,00

29 K X0SPC002
Řetězová houpačka hnízdo, v.p. 1,0m - dodávka a 

montáž
kpl 2,000 62 500,00 125 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 104 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 100 000,00

30 K 762341832

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 

obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, 

dřevoštěpkových apod.)

m2 24,000 250,00 6 000,00

31 K 762711810

Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 

hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 

120 cm2

m 80,000 100,00 8 000,00

32 K 762SPC001
Dodávka a montáž - dřevěný altán 4,0*4,0m, asfaltový 

šindel, základové patky, bez podlahové konstrukce
kpl 1,000 86 000,00 86 000,00

D 765 Krytina skládaná 4 500,00

33 K 765151801
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° 

do suti
m2 24,000 150,00 3 600,00

34 K 765151805
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° 

hřebene nebo nároží do suti
m 6,000 150,00 900,00
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