
č. smlouvy objednatele: 10/2023  

   č. smlouvy zhotovitele: 5310 12555  

  

 

  

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:  

  

1.    Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Města Třinec, p.o.      

       adresa:    Tyršova 275, Třinec, PSČ: 739 61       zastoupeno:    Mgr.Radek 

Procházka - ředitel  oprávněn jednat ve věcech  

  smluvních, technických i reklamací:    Mgr.Radek Procházka - ředitel  

  IČO:        00846686  

       DIČ:        CZ00846686  

  bankovní spojení:        Komerční banka, a.s.  

  č.účtu:        19-3812200247/0100  

        

       jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

       a  

2.   Strojírny a stavby Třinec, a. s.      

  sídlem:    

 oprávněn jednat ve věcech:  

    Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec  

  - smluvních:      Marian Czyž, MBA, předseda představenstva,  

Ing.  Roman  Lysek,  místopředseda 

představenstva  

  - technických:        Ing. Petr Váňa  

  - reklamací:        Ing. Roman Huťka  

  IČO:        47674539  

  DIČ:        CZ47674539  

  bankovní spojení:        ČSOB, a. s.  

  č. účtu:        117121033/0300  

  e-mail:  

         

      poptávky.sas@trz.cz  

      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),   

  (společně dále jen „smluvní strany“).  

  

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového 

řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS 

Třinec“.  

  

  

  

  
I.  



   č. smlouvy objednatele: 10/2023  

   č. smlouvy zhotovitele: 5310 12555  

  

  

  
Strana 2 (celkem 12)  

  

PŘEDMĚT SMLOUVY  

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce, spočívající v realizaci zejména níže uvedených 

činností a to:  

– vybudování skladů, garáží a dílen,  

– demolice původního objektu,       a to vše v rámci akce s názvem „Novostavba skladů, 

garáže a dílen v areálu STaRS Třinec“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle 

projektové dokumentace zpracované společností FIALA ARCHITECTS s.r.o., IČO: 293 84 397, se 

sídlem Na zákopech 250, Kanada, 739 61 Třinec, k datu 06/2023 pod č. 21/18 (dále jen 

„projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel 

je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými 

pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením 

realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 

této smlouvy.  

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 

včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:  

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 

veškerých inženýrských sítí během výstavby,  

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,  

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen  

„staveniště“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,  

e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v 

místech dotčených stavbou),  

f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,    

g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,  

h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,  

i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,  

j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,  

k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění,  

l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),  

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,  
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n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),  

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny  

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod.,  

q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 

inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické 

infrastruktury,  

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,  

s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,  

t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,  

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich,  

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,   

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,  

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího 

provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky 

územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.   

3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 

zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 

Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 

Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 

uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně 

vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty 

nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného 

provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém 

formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).  

4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, 

dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem 

(/formát *.xls) v elektronické podobě.  

5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:  

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 

průběhu provedení díla,  

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“,  

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele,  
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d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 

změnový list,  

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, 

*.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.   

6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.  

7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Geometrický plán bude předán objednateli 6 krát v tisku a jeden krát v digitální podobě.    

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 

které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za 

méněpráce.  

9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 

část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 

správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, 

že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a 

jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.    

10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a 

zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále 

stanovených.  

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.  

12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 

zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít 

zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této 

smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být 

proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném 

případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně 

poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen 

nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 

prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v 

příloze č.2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem 

dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může 

od této smlouvy odstoupit.  

  

II.  

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v roce 2023, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

výzvy k převzetí staveniště objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání 

staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla 
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nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel 

nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo do 300 dnů od převzetí staveniště. Smluvní strany se 

dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. 

Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat 

žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo 

nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se 

v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo 

nedodělky odstranit.  

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového 

přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 

navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu 

přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.   

4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s 

neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel 

nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.   

5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací  

(příloha č. 3).  

6. Místem plnění je areál STaRS Třinec p.o. - parc. č.: 1413/15, 1413/16, k.ú. Třinec [770892].  

  

III.  

CENA DÍLA  

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je 

závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:  

 Cena díla bez DPH    10.686.572,78 Kč  

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný 

po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této 

smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a 

neměnné po celou dobu realizace stavby.    

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.   

4. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací.  

5. Změna ceny:  

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při 
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podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru 

ecPartner,  

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 

se celé stavby,  

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS  

(cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),  

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny 

stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací 

zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení 

objednatelem,  

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.   

6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v 

případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.    

7. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného 

odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 

pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.  

IV.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených 

objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním 

měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů 

(dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány.  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu 

*.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude 

obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu 

této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 

5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu  *.ecp, 

který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut 

v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 

3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen 

vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního 

měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.   

3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů 

oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí 

zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.   

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z 

celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále 

též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-

li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po 
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odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v 

době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí 

díla objednatelem. 5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího 

doručení objednateli.  Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle 

stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.  

6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí 

faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 

odsouhlasený objednatelem. Poslední faktura bude označena slovy „konečná faktura“ a její 

přílohou bude soupis všech faktur vystavených zhotovitelem.    

7. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se 

zasílají jednotlivě, na e-mailovou adresu: eva.topiarzova@starstrinec.cz. Do předmětu zprávy 

zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením 

důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 

Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 

znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.  

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z 

účtu objednatele.  

V.  

JAKOST DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy 

objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými 

technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými 

technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 

pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.   

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 

projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem 

autorského dozoru a poskytovatelem dotace.  

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

  

VI.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje.  

2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.  

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.    
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4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.  

5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 

pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele.  

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných 

okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat 

veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a 

účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, 

jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

  

VII.  

STAVEBNÍ DENÍK  

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se 

týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.  

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s 

originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem.  

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 

celého díla objednatelem.  

VIII.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  



   č. smlouvy objednatele: 10/2023  

   č. smlouvy zhotovitele: 5310 12555  

  

  

  
Strana 9 (celkem 12)  

  

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců 

objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po 

ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.  

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.   

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 

staveniště a staveniště vyklidit.   

IX.  

ZÁRUKA ZA DÍLO  

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 

objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po 

záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

3. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve 

stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad 

stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.   

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.  

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.   

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je 

považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu 

zhotovitele.  

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů 

od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od 

oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je 

povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 
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hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je 

zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu.  

10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli.  

11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.  

12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady.  

X.  

SANKCE  

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek 

sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.    

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 

% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, 

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 

díla za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem 

uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.  

5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých 

faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.   

6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 

díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 

BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 

stanovené lhůtě neodstraní.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání 

a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny  
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díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční 

lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za 

každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve 

stanoveném termínu nenastoupí.   

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční 

lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za 

každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.   

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla 

objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.   

11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 

a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

díla za každý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.   

14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní 

strany, vzniklou z této smlouvy.  

15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 

povinné smluvní straně.  

XI.  

VYŠŠÍ MOC  

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně 

neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po 

uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, 

stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za 

okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, 

za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla  

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 

souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 

nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 

lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.  

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 

přerušují.  
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4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této 

smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 

doručeno druhé smluvní straně.  

XII.  

ZÁNIK SMLOUVY  

1. Tato smlouva zaniká:  

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo  

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  

• nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 

popř. objednatelem,   

• prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,   

• neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí 

výzvy.  

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:  

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,  

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 

nebo stavebního povolení,  

c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského 

dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,  

d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 

zápisem objednatele ve stavebním deníku,  

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 

realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 

své kvalifikace v zadávacím řízení  

f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v 

době trvání této smlouvy.  

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku 

smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně 

věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  
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XIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči 

němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a 

zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených 

v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.   

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči 

němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a 

zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených 

v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.   

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 

registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků 

smlouvy uzavřených v budoucnosti.  

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se 

změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž 

zápisem ve stavebním deníku).   

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v 

elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou 

oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve čtyřech 

provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. Uvedené smluvní strany prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 

smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/756 ze dne 

31.07.2023   

8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Časový 

harmonogram prací.  

  

  

V Třinci dne           

  

  

za objednatele                                               za zhotovitele  

  



   č. smlouvy objednatele: 10/2023  

   č. smlouvy zhotovitele: 5310 12555  

  

  

  
Strana 14 (celkem 12)  

  

  

  

……………………………..        ……………………………  

Mgr.Radek Procházka        Marian Czyž, MBA ředitel   

           předseda představenstva  

  

  

              ……………………………  

              Ing. Roman Lysek  

              místopředseda představenstva  



 

 

Novostavba skladů garáže a dílen v areálu STaRS - SoD 
  

 Popis Cena 
23 STaRS : Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS 10 686 572,78 

SO 001: Novostavba skladů, garáže a dílen  10 435 811,00 
CCTV: Kamerový systém 47 740,00 

CCTV: Kamerový systém 47 740,00 
D.1.4.(1+2).c.1: Vnitřní ZTI (vnitřní vodovod a kanalizace) 236 393,66 

1_00: Zemní práce 35 565,48 
3_00: Svislé a kompletní konstrukce 2 679,00 
711_00: Izolace proti vodě 18 240,00 
712_00: Povlakové krytiny 1 640,00 
721_00: Vnitřní kanalizace 46 377,00 
722: Vnitřní vodovod 42 120,77 
725: Zařizovací předměty 59 704,63 
726: Předstěnové systémy 22 636,78 
97: Bourání konstrukcí 7 430,00 

D.1.4.(1+2).c.2: Vnitřní ZTI (dopojení vnitřního vodovodu) 40 931,52 
1_01: Zemní práce 21 569,12 
711_01: Izolace proti vodě 2 880,00 
8: Trubní vedení 16 473,00 
99: Staveništní přesun hmot 9,40 

D.1.4.(1+2).c.3: Vnitřní ZTI (dešťová kanalizace) 263 453,73 
1_03: Zemní práce 123 617,00 
2_01: Základy a zvláštní zakládání 15 141,30 
721_01: Vnitřní kanalizace 6 900,00 
767_00: Konstrukce zámečnické 1 200,00 
799_00: Ostatní 62 250,00 
8_01: Trubní vedení 46 586,00 
96: Bourání konstrukcí 825,75 
99_01: Staveništní přesun hmot 6 933,67 

D.1.4.3.c.1: Vytápění 755 825,01 
1_04: Zemní práce 185 003,10 
731: Kotelny 34 239,25 
733: Rozvod potrubí 245 319,65 
734: Armatury 27 830,33 
735: Otopná tělesa 110 026,22 
8_02: Trubní vedení 133 348,54 
97_00: Bourání konstrukcí 19 788,00 
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 269,94 

D.1.4.3.c.2: Vzduchotechnika 109 643,16 
728: Vzduchotechnika 58 981,30 
728.2: Vzduchotechnika - potrubí 25 674,98 
728.3: Vzduchotechnika - tvarovky 10 264,90 
728.4: Vzduchotechnika - distribuční elementy 5 658,80 
767_01: Konstrukce zámečnické 5 738,00 
96_00: Bourání konstrukcí 2 695,00 
D96_00: Přesuny suti a vybouraných hmot 630,18 

D.2.1.c.1: Novostavba žumpy 334 885,44 
1_02: Zemní práce 97 920,33 
2_00: Základy a zvláštní zakládání 61 178,24 
4_00: Vodorovné konstrukce 20 185,08 
711_02: Izolace proti vodě 7 982,87 
799: Ostatní 109 480,00 
8_00: Trubní vedení 29 073,00 
99_00: Staveništní přesun hmot 9 065,91 

EL: Elektroinstalce  737 653,00 
EL: Elektroinstalace 737 653,00 

HSV: Práce a dodávky HSV 3 672 304,87 
1: Zemní práce 195 306,19 
2: Zakládání 724 687,69 
3: Svislé a kompletní konstrukce 971 534,56 
4: Vodorovné konstrukce 173 592,49 
5: Komunikace pozemní 84 622,69 
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 243 418,23 
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 616,89 
998: Přesun hmot 115 526,14 

LPS: Hromosvod 103 824,00 
LPS: Hromosvod 103 824,00 

PSV: Práce a dodávky PSV 3 851 519,12 
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 146 419,87 
712: Povlakové krytiny 333 425,69 
713: Izolace tepelné 372 621,62 
721: Zdravotechnika 5 500,00 
762: Konstrukce tesařské 688 662,63 
763: Konstrukce suché výstavby 312 368,39 
764: Konstrukce klempířské 81 138,23 
765: Krytina skládaná 12 430,32 
766: Konstrukce truhlářské 410 351,18 
767: Konstrukce zámečnické 739 916,93 
771: Podlahy z dlaždic 81 185,42 
777: Podlahy lité 417 744,63 
781: Dokončovací práce - obklady 63 520,80 
783: Dokončovací práce - nátěry 97 594,18 
784: Dokončovací práce - malby a tapety 88 639,24 

PZTS: Poplachový zabezpečovací tísňový systém 86 616,00 
PZTS: Poplachový zabezpečovací tísňový systém 86 616,00 

SK: Strukturovaná kabeláž 79 021,50 
SK: Strukturovaná kabeláž 79 021,50 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00 
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00 
VRN3: Zařízení staveniště 101 000,00 

SO 002: Demolice původního skladu  250 761,79 
HSV: Práce a dodávky HSV 240 161,79 

1: Zemní práce 3 700,24 
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 403,93 
997: Přesun sutě 107 057,63 

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 5 600,00 
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 5 600,00 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00 



 

 

VRN3: Zařízení staveniště 5 000,00 
Celkem (bez DPH) 10 686 572,78 
DPH 2 244 180,28 
DPH 21 % ze základny: 10 686 573 2 244 180,28 
Celkem (včetně DPH) 12 930 753,07 





 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/52 "" 

Poptávka 

  
Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář 

(zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. 

Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.  

Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele 

 

Stavba 23 STaRS : Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS 10 686 

572,78 
Objekt SO 001: Novostavba skladů, garáže a dílen  10 435 

811,00 
Skupina CCTV: Kamerový systém 47 740,00 
Oddíl CCTV: Kamerový systém 47 740,00 

1 SUB  UTP CAT.6 m 148,000 27,00 3 996,00  

2 SUB  IP kamera - Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu max.: 40 

metrů; Typ objektivu:  
monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní 

ks 4,000 371,00 1 484,00  

3 SUB  Podstavec pod kameru ks 4,000 106,00 424,00  

4 SUB  Nahrávací zařízení - Počet kamer IP: do 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; 

Počet HDD slotů: 1x;  
Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost 

(In / Out): 80 Mbps 

ks 1,000 1 590,00 1 590,00  

5 SUB  Pevný disk 2TB ks 1,000 53,00 53,00  

6 SUB  Revize H 3,000 954,00 2 862,00  

7 SUB  Pomocné montážní práce H 5,000 371,00 1 855,00  

8 SUB  Podružný materiál kpl 1,000 1 910,00 1 910,00  

9 SUB  UTP CAT.6 - materiál m 148,000 11,00 1 628,00  

10 SUB  IP kamera - Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu max.: 40 

metrů; Typ objektivu:  
monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní  - materiál 

ks 4,000 4 570,00 18 280,00  

11 SUB  Podstavec pod kameru - materiál ks 4,000 500,00 2 000,00  

12 SUB  Nahrávací zařízení - Počet kamer IP: do 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; 

Počet HDD slotů: 1x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; 

Datová propustnost (In / Out): 80 Mbps - materiál 

ks 1,000 9 760,00 9 760,00  

13 SUB  Pevný disk 2TB - materiál ks 1,000 1 898,00 1 898,00  

Skupina D.1.4.(1+2).c.1: Vnitřní ZTI (vnitřní vodovod a kanalizace) 236 393,66 Oddíl 1_00: Zemní práce 35 565,48 



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele 
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1 SUB 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 13,740 900,00 12 366,00 s přehozením na 

vzdálenost do 5 m nebo s 

naložením na ruční 

dopravní prostředek 

Průměrný výkop DN 110 : 

0,5*0,6*13 Průměrný 

výkop DN 125 : 0,6*0,6*4 

Průměrný výkop DN 160 :  
0,7*0,6*20 

2 SUB 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 13,740 40,00 549,60 bez naložení do dopravní 

nádoby, ale s 

vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo 

na dopravní prostředek, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 13,74000 

3 SUB 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 13,740 42,00 577,08 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 2 : 13,74000 

4 SUB 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 13,740 220,00 3 022,80 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 13,74000 

5 SUB 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 13,740 62,00 851,88 Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 13,74000 
6 SUB 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 13,740 18,00 247,32 Uložení sypaniny do 

násypů nebo na skládku s 

rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým 

urovnáním.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 5 : 13,74000 

7 SUB 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 11,520 850,00 9 792,00 sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 - 4 nebo 

materiálem připraveným 

podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,  
13*0,24  
4*0,3  
20*0,36 
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8 SUB 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 24,732 250,00 6 183,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 13,74000*1,8 

Uvažována obj.hm. 1,8 

t/m3 :  
9 SUB 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,220 890,00 1 975,80 v otevřeném výkopu,  

13*0,06  
4*0,06  
20*0,06 

 Oddíl 3_00: Svislé a kompletní konstrukce 2 679,00 
1 SUB 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení 

revizních dvířek plochy do 0,25 m2 
kus 3,000 625,00 1 875,00 Včetně vytvoření otvoru 

a osazení rámu s dvířky 

a prošroubování. Odkaz 

na mn. položky pořadí 11 

: 3,00000 
2 SUB 28349012R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet 

křídel: 1 
kus 3,000 268,00 804,00 Kanalizace m.č. 1.05 : 1  

Vodovod m.č. 1.05 : 1  
Vodovod m.č. 1.07 : 1 

 Oddíl 18 240,00 
 SUB 12 800,00 

 
Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele 

         

2 SUB 55162531R_001a Izol. souprava pro potr prostupy DN125  kus 2,000 2 720,00 5 440,00  

 

Oddíl  Povlakové krytiny 712_00: 00 1  640, 
1 SUB 712378105RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z 

  
měkčeného PVC 

kus 1,000 1  640, 00 00  640, 1 včetně dodávek výrobků  
ukotvení kotevní desky  
šrouby, utěsnění kolem  
prostupu PU pěnou,  
přitavením manžety  
prostupu na parozábranu a  
doplnění manžety pojistnou 

  
zálivkovou hmotou 

Oddíl 721_00:  Vnitřní kanalizace 46  377, 00 

711_00:  Izolace proti vodě 
1 55162530R_002 Izol. souprava pro potr prostupy DN110 kus 5,000 2  560, 00 
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1 SUB 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm m 60,000 20,00 1 200,00 vodou nebo vzduchem,  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 26 : 13,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 27 : 4,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 20 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 21 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 22 : 5,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 23 : 6,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 24 : 5,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 25 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 28 : 20,00000 

2 SUB 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,000 525,00 1 050,00 včetně tvarovek, objímek.  
Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. 

Bez zednických výpomocí.  
1+(1) 

3 SUB 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 3,000 632,00 1 896,00 včetně tvarovek, objímek.  
Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek. 

Bez zednických výpomocí.  
1+1+(1) 

 
4 SUB 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 5,000 597,00 2 985,00 včetně tvarovek, objímek. 

Bez zednických 

výpomocí. Potrubí včetně 

tvarovek, objímek a 

vložek pro tlumení hluku. 

Bez zednických 

výpomocí. Včetně zřízení 

a demontáže pomocného 

lešení. (4*1)+(1) 



 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 6/52 "" 

5 SUB 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 6,000 825,00 4 950,00 včetně tvarovek, objímek. 

Bez zednických 

výpomocí. Potrubí včetně 

tvarovek, objímek a 

vložek pro tlumení hluku. 

Bez zednických 

výpomocí. Včetně zřízení 

a demontáže pomocného 

lešení. 5+(1) 

6 SUB 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 5,000 747,00 3 735,00 včetně tvarovek, objímek. 

Bez zednických výpomocí. 

7 SUB 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 2,000 820,00 1 640,00 včetně tvarovek, objímek. 

Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek, 

objímek a vložek pro 

tlumení hluku. Bez 

zednických výpomocí. 

Včetně zřízení a 

demontáže pomocného 

lešení. 

8 SUB 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 13,000 416,00 5 408,00 včetně tvarovek, objímek. 

Bez zednických výpomocí.  
9+1,5+1+(1,5) 

9 SUB 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 4,000 768,00 3 072,00 včetně tvarovek, objímek. 

Bez zednických výpomocí.  
1+2,5+(0,5) 
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10 SUB 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 20,000 842,00 16 840,00 včetně tvarovek, objímek.  
Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek.  
Bez zednických výpomocí. 

Vnitřní ležatá kanalizace, 

vč. vyvedení úseku potrubí 

1 m za líc základu :  
18,5+(1,5) 

11 SUB 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 3,000 85,00 255,00 vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek, 
12 SUB 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 2,000 97,00 194,00 vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek, 
13 SUB 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 1,000 927,00 927,00  

14 SUB 28611266.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; 

DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 7,3 mm; SN 8 
kus 2,000 1 030,00 2 060,00  

15 SUB 28615443.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 110 

kus 1,000 165,00 165,00  

Oddíl 722: Vnitřní vodovod 42 120,77 
1 SUB 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, 

včetně zednických výpomocí 
m 41,000 328,00 13 448,00 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí 

Potrubí včetně tvarovek a 

zednických výpomocí. 

Včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy 

do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa. sv :  
1,5+3,5+1,5+6,5+3,5+3,5+ 

2+3,5+3,5+0,5+3,5+(3) tv 

: 4*1+(1) 

2 SUB 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, 

včetně zednických výpomocí 
m 3,000 386,00 1 158,00 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí 

Potrubí včetně tvarovek a 

zednických výpomocí. 

Včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy 

do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa. 

2,5+(0,5) 

3 SUB 722172333R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, 

včetně zednických výpomocí 
m 10,000 455,00 4 550,00 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí 

3,5+5,5+(1) 
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4 SUB 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 36,000 24,00 864,00 V položce je kalkulována 

dodávka izolační trubice, 

spon a lepicí pásky. 

1,5+3,5+1,5+6,5+3,5+3,5+ 
2+3,5+3,5+0,5+3,5+(3) 

5 SUB 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm m 3,000 37,00 111,00 V položce je kalkulována 

dodávka izolační trubice, 

spon a lepicí pásky.  
2,5+(0,5) 

6 SUB 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm m 10,000 49,00 490,00 3,5+5,5+(1) 

7 SUB 722182014RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 49,000 62,00 3 038,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 37 : 36,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 38 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 39 : 10,00000 

8 SUB 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,000 260,00 2 860,00  

9 SUB 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky kus 1,000 2 885,00 2 885,00  

10 SUB 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,000 565,00 1 130,00  

11 SUB 722236141R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 40, včetně dodávky materiálu kus 1,000 412,00 412,00  

12 SUB 722235521R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,000 234,00 234,00  

13 SUB 722235641R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 320,00 320,00  

14 SUB 722235643R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 481,00 481,00  

15 SUB 722265112R00 Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , 

jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm 
kus 1,000 4 450,00 4 450,00  

16 SUB 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 54,000 28,00 1 512,00 Včetně dodávky vody, 

uzavření a 

zabezpečení konců 

potrubí.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 34 : 41,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 35 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 36 : 10,00000 
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17 SUB 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 54,000 32,00 1 728,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 34 : 41,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 35 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 36 : 10,00000 

18 SUB 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu kus 7,000 275,00 1 925,00  

19 SUB 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 3,000 50,00 150,00  

20 SUB 28654308R DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 1,000 215,00 215,00  

21 SUB 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,246 650,00 159,77 vodorovně do 50 m 
Oddíl 725: Zařizovací předměty 59 704,63 

1 SUB 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr 

funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu 
kus 1,000 1 450,00 1 450,00  

2 SUB 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, 

výška 400 mm 
soubor 1,000 4 850,00 4 850,00  

3 SUB 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 

mm, výška 480 mm 
soubor 1,000 5 120,00 5 120,00  

4 SUB 725122231R00 Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem soubor 1,000 10 260,00 10 260,00  

5 SUB 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,000 3 520,00 3 520,00  

6 SUB 725017161R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm soubor 2,000 3 210,00 6 420,00  

7 SUB 725823111RT2 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, nadstandardní, 

včetně dodávky materiálu 
kus 2,000 1 960,00 3 920,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 60 : 2,00000 
8 SUB 725823813RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní, včetně dodávky materiálu kus 1,000 6 850,00 6 850,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 57 : 1,00000 
9 SUB 725860168RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní 

vodorovný, sklon 0-90°, včetně dodávky materiálu 
kus 1,000 610,00 610,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 58 : 1,00000 
10 SUB 725860213R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí 

růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu 
kus 2,000 296,00 592,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 60 : 2,00000 
11 SUB 725860215R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým 

odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky 

materiálu 

kus 1,000 862,00 862,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 59 : 1,00000 

12 SUB 725291132R00.2 Madlo vodorovné 600 mm soubor 1,000 940,00 940,00 Ozn. ZP 06 
13 SUB 725291146R00.1 Madlo sklopné 76x688x256 soubor 1,000 1 520,00 1 520,00 Ozn. ZP 04 
14 SUB 725860184RT.2 Elektrický průtokový ohřívač, podúrovňová instalace, beztlak. směš. baterie, 3,5 kW kus 4,000 3 180,00 12 720,00  

15 SUB 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,109 650,00 70,63 vodorovně do 50 m 
Oddíl 726: Předstěnové systémy 22 636,78 
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1 SUB 726211321R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k 

instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební 

výška 112 cm, včetně dodávky materiálu 

soubor 1,000 5 980,00 5 980,00 Včetně dodávky a 

připevnění montážního 

prvku vč. napojení na 

kanalizační popř. 

vodovodní potrubí. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 56 : 1,00000 

2 SUB 726211332R00 Klozet zavěšené a pro madla pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 

sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 

tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu 

soubor 1,000 13 260,00 13 260,00 Včetně dodávky a 

připevnění montážního 

prvku vč. napojení na 

kanalizační popř. 

vodovodní potrubí. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 57 : 1,00000 

3 SUB 551070162R.1 M1371 Ovládací tlačítko s vloženou barevnou deskou, pro předstěnové instalační systémy - deska nerez - mat kus 1,000 1 520,00 1 520,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 70 : 1,00000 
4 SUB 551070192R oddálené splachování pneumatické, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál pochromovaný plast; 6 l; 

barva chrom-lesk; příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanizmus, hadička propojení, 

fixační set 

kus 1,000 1 860,00 1 860,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 71 : 1,00000 

5 SUB 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,026 650,00 16,78 vodorovně do 50 m 
Oddíl 97: Bourání konstrukcí 7 430,00 

SUB Skupina D.1.4.(1+2).c.2: Vnitřní ZTI (dopojení vnitřního vodovodu) 40 931,52 
Oddíl 1_01: Zemní práce 21 569,12 

1 SUB 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 2,000 500,00 1 000,00 příplatek k cenám 

vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo 

výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy,  
V místě napojení na 

stávající tlakové potrubí :  
0,8*1,25*2 

2 SUB 971033131R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm 
kus 4,000 95,00 380,00 základovém nebo 

nadzákladovém, 

4 
3 SUB 972055141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů  plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm kus 1,000 250,00 250,00 bez odstranění podlahy a 

násypu, 
4 SUB 974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 40,000 88,00 3 520,00 0,5+3,5+2,5+2,5+2,5+2,5+ 

2,5+2,5+1+2,5+2,5+2,5+2, 
5+(3)  
1+1+1+1+1+(2) 

1 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  50 x 50 mm m 40,000 00 , 82 00  280, 3 jakékoliv šířky rýhy,  
Odkaz na mn. položky  
pořadí 15 : 40,00000 
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2 SUB 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně  m3 31,000 365,00 11 315,00 zapažených i 

nezapažených, s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Od místa napojení po 

fasádu dle PD : 

(30,4+0,6)*1,25*0,8 

 
3 SUB 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 31,000 25,00 775,00 zapažených i 

nezapažených, s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 2 : 31,00000 

4 SUB 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 31,000 40,00 1 240,00 bez naložení do dopravní 

nádoby, ale s 

vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo 

na dopravní prostředek, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 5 : 31,00000 

5 SUB 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 31,000 40,00 1 240,00 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 2 : 31,00000 
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6 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 31,000 120,00 3 720,00 z jakékoliv horniny s 

uložením výkopku po 

vrstvách, včetně strojního 

přemístění materiálu pro 

zásyp ze vzdálenosti do 

10 m od okraje zásypu  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 5 : 31,00000 

7 SUB 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny  m3 7,440 98,00 729,12 sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 - 4 nebo 

materiálem připraveným 

podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

30 cm nad potrubím :  
(30,4+0,6)*0,8*0,3 

1 SUB 212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože m 5,500 140,00 770,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 19 : 5,50000 
2 SUB 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 33,000 168,00 5 544,00 v otevřeném výkopu, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 18 : 33,00000 
3 SUB 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 31,000 16,00 496,00  

4 SUB 722173984R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu  spoje 

elektrotvarovkami, přes D 25 do D 32 mm 
kus 1,000 295,00 295,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 17 : 1,00000 
5 SUB 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,000 92,00 184,00 včetně vypuštění a 

napuštění, 
6 SUB 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 33,000 28,00 924,00 Včetně dodávky vody, 

uzavření a zabezpečení 

konců potrubí.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 18 : 33,00000 
7 SUB 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 33,000 55,00 1 815,00 Včetně dodání 

desinfekčního prostředku. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 18 : 33,00000 

8 SUB 273443883R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 133 mm; DN 80; DN chráničky 125 kus 4,000 932,00 3 728,00 Stažení pomocí nerez.  
pásků. 

9 SUB 28613102.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 128,00 128,00 Místo napojení na stávající 

potrubí : 1 
10 SUB 286134601R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s =  

3,00 mm 
m 33,000 45,00 1 485,00 Vč. vyvedení do objektu : 

33 
11 SUB 3457114707R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

125,0 mm; vnitřní pr.= 108,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 

m 5,500 76,00 418,00 Křížení s kanalizací : 2,2  
Přívod do objektu : 3,3 
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12 SUB 42396013.AR objímka středicí DN 125 mm kus 7,000 98,00 686,00  

 
Oddíl 1_03: Zemní práce 123 617,00 

 
1 SUB 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 55,230 480,00 26 510,40 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přemístěním výkopku ve 

výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje 

jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek 

Hloubení jámy pro osazení 

nádrže :  
(4,7+0,6+0,6)*(1,8+0,6+0,6 

)*(2,1+0,2)  
Hloubení jámy pro osazení 

vsakovací skruže :  
3,0*2,2*2,2 

Oddíl 99:  Staveništní přesun hmot 40 , 9 
1 SUB 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,035 270,00 40 , 9 vodovodu nebo kanalizace  

ražené nebo hloubené  
, 827 1.9, 827 2.1,  (827 1.1 
, drobných objektů  827 2.9) 

na vzdálenost 15 m od  
hrany výkopu nebo od  
okraje šachty 

Skupina D.1.4.(1+2).c.3: Vnitřní ZTI (dešťová kanalizace) 263 453,73 

8 SUB 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 31,000 00 , 50 1 00  550, s urovnáním povrchu, bez  
doplnění ornice, v hornině  
 až 4,  1 

(30,4+0,6) 

Oddíl  Izolace proti vodě 711_01: 00  880, 2 
1 SUB _VL_ 551 001 Těsnící manžeta - potrubní průchodka - izol. souprava pro potr prostupy DN125 kus 1,000  880, 00 2  880, 2 00 Prostup přes HI : 1 

Oddíl  Trubní vedení 8: 00  473, 16 
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2 SUB 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 55,230 30,00 1 656,90 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přemístěním výkopku ve 

výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje 

jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 55,23000 

3 SUB 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 21,720 420,00 9 122,40 zapažených i 

nezapažených s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Výkop rýhy pro kanalizační 

potrubí od fasády objektu 

po napojení do RN :  
25,01*0,8+1,1*0,8*0,6 

Výkop rýhy mezi R a VJ :  
1,48*0,8 

 
4 SUB 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 21,720 25,00 543,00 zapažených i 

nezapažených, s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 21,72000 
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5 SUB 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 67,340 110,00 7 407,40 pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu,  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 67,34000 
6 SUB 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 67,340 225,00 15 151,50 R :  

(4,7+2*0,6)*2*2,3+(1,8+2*0 
,6)*2*2,3  
VJ : 3,0*(2,2*4) 

7 SUB 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 38,514 40,00 1 540,54 bez naložení do dopravní 

nádoby, ale s 

vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo 

na dopravní prostředek, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 55,23000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 21,72000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 12 : 38,43650*-1 

8 SUB 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 38,514 42,00 1 617,57 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 7 : 38,51350 

9 SUB 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 38,514 220,00 8 472,97 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 38,51350 

10 SUB 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 38,514 62,00 2 387,84 Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 38,51350 

 
11 SUB 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 77,027 18,00 1 386,49 Uložení sypaniny do 

násypů nebo na skládku s 

rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým 

urovnáním.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 38,51350 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 9 : 38,51350 
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12 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 38,437 120,00 4 612,38 z jakékoliv horniny s 

uložením výkopku po 

vrstvách, včetně strojního 

přemístění materiálu pro 

zásyp ze vzdálenosti do 

10 m od okraje zásypu  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 55,23000 Odkaz 

na mn. položky pořadí 3 : 

21,72000 Odkaz na mn. 

položky pořadí 14 : 

15,47640*-1 Odkaz na 

mn. položky pořadí 17 : 

3,60000*-1 Odkaz na mn. 

položky pořadí 20 : 

1,72500*-1 Odkaz na mn. 

položky pořadí 23 : 

13,75000*-0,15 Objem 

nádrže : -8 Objem štěrku :  

Odkaz na mn. položky 

pořadí 13 : 7,64960*-1 

13 SUB 174201101R00 Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,650 120,00 917,95 z jakékoliv horniny s 

uložením výkopku po 

vrstvách, včetně strojního 

přemístění materiálu ze 

vzdálenosti do 
10 m od okraje zásypu 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 18 : 0,62800*0,625 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 19 : 12,34201*0,588 

14 SUB 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 15,476 850,00 13 154,94 sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 - 4 nebo 

materiálem připraveným 

podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 29 : 38,70000*0,34 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 30 : 6,30000*0,368 
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15 SUB 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 75,250 40,00 3 010,00 s urovnáním povrchu, bez 

doplnění ornice, v hornině  
1 až 4,  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 29 : 38,70000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 30 : 6,30000 VJ, 

R : 2,5*2,5+8*3 

16 SUB 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 69,324 250,00 17 331,07 Odkaz na mn. položky 

pořadí 9 : 38,51349*1,8 

Uvaž. 1,8 t/m3 :  
17 SUB 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,600 890,00 3 204,00 v otevřeném výkopu, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 29 : 38,70000*0,08 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 30 : 6,30000*0,08 

18 SUB 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 0,628 450,00 282,60 Vystrojení vsakovací 

šachty, uvaž. 1,6 t/m3 : 

(3,14*0,5*0,5*0,5)*1,6 
19 SUB 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 12,342 430,00 5 307,06 Uvaž. 1,7 t/m3 :  

(2,2*2,2*1,5)*1,7 
Oddíl 2_01: Základy a zvláštní zakládání 15 141,30 

1 SUB 273323711R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 35/45, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi 

způsobené chloridy 
m3 1,725 4 720,00 8 142,00 bez dodávky a uložení 

výztuže vč. osazení kari 

výztuže.  
0,15*(5,0*2,3) 

2 SUB 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 2,190 850,00 1 861,50 s pomocným lešením 

0,15*(2*5+2*2,3) 
3 SUB 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 2,190 120,00 262,80 s pomocným lešením 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 21 : 2,19000 
4 SUB 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 13,750 180,00 2 475,00 s rozprostřením, vlhčením 

a zhutněním  
Pod podkladní beton pro 

osazení RN : 5,5*2,5 
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5 SUB 31316661R Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KH20; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 6,0 mm; 

dc = 6,0 mm; PL = 150 mm; Pc = 150 mm 
kus 4,000 600,00 2 400,00 Podkladní beton - spodní a 

horní hrana desky : 4 

 
Oddíl 721_01: Vnitřní kanalizace 

   
6 900,00 

 

1 SUB 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně 

dodávky materiálu 

kus 2,000 3 450,00 6 900,00  

 
Oddíl 767_00: Konstrukce zámečnické 

   
1 200,00 

 

1 SUB 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 6,000 200,00 1 200,00 Podpůrná konstrukce pod  
nátok do vsakovací šachty 

: 6 
Oddíl 799_00: Ostatní 62 250,00 

1 SUB 732391907R00 Opravy nádob a nádrží zpětná montáž nádob a nádrží   o obsahu přes 10 000 do 15 000 l soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 Složení a osazení nádrže. 

2 SUB R_001_x1 Doprava jímky o objemu 8 m3, doprava 2x190 km á 20 kč/km km 380,000 20,00 7 600,00  

3 SUB 28697667Rx1 Nádrž samonosná polypropylenová, délka 4700 mm, průměr 1800 mm, objem nádrže 8 m3, hmotnost do 300 

kg, DN nátok/odtok 160, 2x vstupní komínek, poklop A15 
kus 1,000 48 650,00 48 650,00 Podzemní samonosná 

nádrž, uložení a 

napouštění musí být 

provedeno dle 

technologického návodu 

dodavatele.  
Dle HGP. 

Oddíl 8_01: Trubní vedení 46 586,00 
1 SUB 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm m 45,000 26,00 1 170,00 vodou nebo vzduchem,  

Odkaz na mn. položky 

pořadí 29 : 38,70000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 30 : 6,30000 
2 SUB 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,000 1 450,00 1 450,00 na kroužek,  

Odkaz na mn. položky 

pořadí 33 : 1,00000 
3 SUB 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,000 1 590,00 4 770,00 na kroužek,  

Odkaz na mn. položky 

pořadí 31 : 3,00000 
4 SUB 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 45,000 15,00 675,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 29 : 38,70000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 30 : 6,30000 
5 SUB 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 38,700 525,00 20 317,50 včetně tvarovek, objímek.  

Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek.  
Bez zednických výpomocí. 

Vnější vedení splaškové 

kanalizace : 37,6+1,1 
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6 SUB 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 6,300 685,00 4 315,50 včetně tvarovek, objímek.  
Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek.  
Bez zednických výpomocí. 

Vnější vedení splaškové 

kanalizace : 4,4+1,9 

7 SUB 5922405393R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE 

povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45 
kus 3,000 3 680,00 11 040,00 VJ : 3 

8 SUB 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 3,000 210,00 630,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 31 : 3,00000 
9 SUB 59225782R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná; souprava 2 díly; TBN; d = 1 300,0 mm; tl = 75,0 mm kus 1,000 2 218,00 2 218,00  

Oddíl 96: Bourání konstrukcí 825,75 
1 SUB 970041160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,120 5 850,00 702,00 Navrtávka do VJ : 0,12 
2 SUB 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 0,250 495,00 123,75 VJ - dno : 0,5*0,5 

 
 

Oddíl _01: Staveništní přesun hmot 99  933, 6 67 
1 SUB 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 57,781 120,00 6  933, 67 vodovodu nebo kanalizace  

ražené nebo hloubené  
, 827 1.9, 827 2.1,  (827 1.1 
, drobných objektů  827 2.9) 

na vzdálenost 15 m od  
hrany výkopu nebo od  
okraje šachty 

Skupina D.1.4.3.c.1: Vytápění 755 825,01 
Oddíl _04: Zemní práce 1 185 003,10 

1 SUB 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně  m3 72,608 365,00 74 26  501, zapažených i  
nezapažených, s  
urovnáním dna do  
předepsaného profilu a  
spádu, s případně nutným  
přehozením výkopku na  
vzdálenost do 3 m ve  
výkopišti, s přehozením  
výkopku na přilehlém  
terénu na vzdálenost do 5  
m od podélné osy rýhy  
nebo s naložením výkopku  
na dopravní prostředek.  
Průměrná hloubka 1,75 m :  

9 ,1*1,75*0, 46 
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2 SUB 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 72,608 25,00 1 815,19 zapažených i 

nezapažených, s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 72,60750 

3 SUB 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 161,350 110,00 17 748,50 pro podzemní vedení pro 

všechny šířky rýhy, 

(46,1)*1,75*2 
4 SUB 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 161,350 65,00 10 487,75 pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu,  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 161,35000 
5 SUB 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 65,588 40,00 2 623,50 bez naložení do dopravní 

nádoby, ale s 

vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo 

na dopravní prostředek, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 72,60750 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 10 : 7,02000*-1 

6 SUB 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 65,588 42,00 2 754,68 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 5 : 65,58750 

7 SUB 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 65,588 220,00 14 429,25 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 65,58750 

8 SUB 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 65,588 62,00 4 066,43 Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 65,58750 
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9 SUB 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 65,588 18,00 1 180,58 Uložení sypaniny do 

násypů nebo na skládku s 

rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým 

urovnáním.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 65,58750 
10 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,020 120,00 842,40 z jakékoliv horniny s 

uložením výkopku po 

vrstvách, včetně strojního 

přemístění materiálu pro 

zásyp ze vzdálenosti do 

10 m od okraje zásypu  
Část vedená v zeleni mimo 

zpevněné plochy : 

0,9*1,3*(2,5+3,5) 

11 SUB 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 18,256 850,00 15 517,26 sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 - 4 nebo 

materiálem připraveným 

podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,  
46,1*(0,14+0,3)*0,9 

12 SUB 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny  m3 15,390 100,00 1 539,00 sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 - 4 nebo 

materiálem připraveným 

podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

Dopojení vodovodní 

přípojky : 57*0,9*0,3 

13 SUB 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 57,000 40,00 2 280,00 s urovnáním povrchu, bez 

doplnění ornice, v hornině 

1 až 4, 
14 SUB 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 118,058 250,00 29 514,38 Odkaz na mn. položky 

pořadí 7 : 65,58750*1,8 

Objem. hmot. uvaž 1,8 

t/m3 :  
15 SUB 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 4,149 890,00 3 692,61 v otevřeném výkopu, 

46,1*0,1*0,9 
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16 SUB 174101101R00.1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, štěrkem m3 45,068 120,00 5 408,10 včetně strojního přemístění 

materiálu pro zásyp ze 

vzdálenosti do 10 m od 

okraje zásypu  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 72,60750 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 10 : 7,02000*-1 

Pozn.: S odečtením 

skladby vozovky a 

zpevněné plochy : 

0,9*0,4*57 

17 SUB 58337370R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C t 103,725 430,00 44 601,75 Zásyp pod komunikací = 

náhrada původní zeminy, 

uvaž. 2,5 t/m3, s 

odečtením skladby 

zpevněných ploch :  
41,49*2,5 

Oddíl 731: Kotelny 34 239,25 
1 SUB 722219103R00 Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 65 kus 2,000 1 640,00 3 280,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 40 : 2,00000 
2 SUB 722236143R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 40, včetně dodávky materiálu kus 1,000 696,00 696,00  

3 SUB 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,000 118,00 118,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 38 : 1,00000 
4 SUB 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 3,000 129,00 387,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 36 : 1,00000 

Montáž 2 redukcí pro 

teplotní čidla : 2 
5 SUB 734224813R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 25,  , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 

dodávky materiálu 
kus 1,000 2 448,00 2 448,00 1 

6 SUB 734234124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 50, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 1,000 585,00 585,00  

7 SUB 734293316R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 276,00 276,00  

8 SUB 734234124R00.2 Kulový kohout, G 1" kus 1,000 612,00 612,00 Nutno osadit 

servopohonem dle MaR 
9 SUB 734234124R00.3 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní PN 25, DN 25, KK Modul, ovládání motýl s teploměrem (1x červený + 1x modrý) kus 2,000 1 365,00 2 730,00  
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10 SUB 388220721R měřič tepla ultrazvukový; Q = 1,5 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm kus 1,000 6 880,00 6 880,00 Měření spotřeby tepelné 

energie, zobrazení hodnot 

parametrů a poruch, 

volitelný rozsah zobrazení, 

optické rozhraní, bateriové 

napájení (baterie 6 let 

dodávány z výroby v 

měřiči), dodatečné funkce 

s vestavnými moduly, 

standardně montáž do 

zpátečky, GJ 

11 SUB 405113013R.1 Sada teplotních čidel DS M 10x1 mm, výrobce Siemens pro měřič tepla, včetně redukcí pro potrubí G 1" kus 1,000 2 765,00 2 765,00 Sada teplotních čidel, 

délka 27,5mm, DS M10x1, 

kabel 1,5m 
12 SUB 5512001874R filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota  0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok  

2,13 m3/hod 
kus 1,000 3 392,00 3 392,00  

13 SUB 551200400R.1 Ventil směšovací 3-cestný 20 - 4 kus 1,000 3 426,00 3 426,00 Nutno osadit 

servopohonem dle MaR 
14 SUB 55260047R příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 65 mm; 1"; povrch. úprava práškový epoxid kus 2,000 3 260,00 6 520,00  

15 SUB 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m t 0,028 4 500,00 124,25 vodorovně do 50 m 
Oddíl 733: Rozvod potrubí 245 319,65 

1 SUB 722161112R00 Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 15 mm, s 1,0 mm m 95,550 342,00 32 678,10 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí, 

Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa.  
Výkaz výměry viz  
TechCON X : 91*1,05 

2 SUB 722161113R00 Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm m 20,685 428,00 8 853,18 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí, 

Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa.  
Výkaz výměry viz  
TechCON X : 19,7*1,05 

3 SUB 722161114R00 Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 22 mm, s 1,0 mm m 27,090 516,00 13 978,44 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí, 

Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa.  
Výkaz výměry viz  
TechCON X : 25,8*1,05 
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4 SUB 722161115R00 Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 28 mm, s 1,0 mm m 150,000 765,00 114 750,00 včetně tvarovek, bez 

zednických výpomocí, 

Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa.  
Výkaz výměry viz 

TechCON X : 3,4*1,1 

potrubí v 1.NP v 

novostavbě, přidáno po 

změně vstupu předizol.  
potrubí do objektu :  
2*23*1,03  
potrubí ve stávajícím 

sportovním zázemí  1.PP 

projektu : (45+1+2)*2*1,03 

5 SUB 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,000 200,00 2 000,00 Výroba a montáž 

upevňovací konzoly pro 

potrubí Uponor k 

základovému pásu a stěně 

stávající budovy 
6 SUB 783851217R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, napuštění m2 1,500 676,00 1 014,00 Nátěr jádrového vrtu 
7 SUB 286002911R.1 Vláknocementová vložka pro PWP, Průměr 250 mm kus 1,000 9 960,00 9 960,00 Vláknocementová 

průchodka do jádrových 

vrtů  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 50 : 1,00000 
8 SUB 286002906R průchodka PE; d = 140 až 145 mm; d otvoru 175 mm; l = 375,0 mm kus 2,000 2 730,00 5 460,00 Průchod podlahou + 

průchod základovým  
pádem 

9 SUB 286002911R průchodka plast; d = 140 až 140 mm; d otvoru 200 mm; l = 110,0 mm kus 1,000 8 980,00 8 980,00  

10 SUB 631547011R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 

mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(50°C) 0,037 W/mK 

m 94,760 136,00 12 887,36 Výkaz výměry viz  
TechCON X : 92*1,03 

11 SUB 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 

mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(50°C) 0,037 W/mK 

m 21,000 142,00 2 982,00 Výkaz výměry viz  
TechCON X : 20*1,05 

12 SUB 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 

mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(50°C) 0,037 W/mK 

m 28,350 154,00 4 365,90 Výkaz výměry viz  
TechCON X : 27*1,05 

13 SUB 631547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 

mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(50°C) 0,037 W/mK 

m 150,000 179,00 26 850,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 45 : 150,00000 

14 SUB 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,374 1 500,00 560,67  

Oddíl 734: Armatury 27 830,33 
1 SUB 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,000 132,00 264,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 61 : 2,00000 
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2 SUB 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 6,000 286,00 1 716,00 Automatický 

odvzdušňovací ventil se 

zpětnou klapkou 2*3 

3 SUB 734213123R00 Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 15,000 84,00 1 260,00 15 
4 SUB 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 15,000 425,00 6 375,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 67 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 68 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 69 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 70 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 71 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 72 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 74 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 75 : 3,00000 

5 SUB 734234144R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,000 550,00 1 100,00  

6 SUB 734234145R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,000 720,00 1 440,00  

7 SUB 734264412R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, přímé, mosazné, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu 
kus 15,000 585,00 8 775,00 Hodnota z bývalého 

odkazu. : 15 
8 SUB 734266772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 30,000 213,00 6 390,00 Techcon : 30 
9 SUB 28653070.AR přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 1" kus 2,000 230,00 460,00 přechody mezi potrubím 

předizol. a mědí při 

přestupu potrubí z objektů 

do zeminy 
10 SUB 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,034 1 500,00 50,33  

Oddíl 735: Otopná tělesa 110 026,22 
1 SUB 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 

ovládáním 
kus 103,000 128,00 13 184,00 tERM. REGULAČNÍ 

VENTILY +  
REGULÁTORY 

DIFERENČNÍHO TLAKU :  
97+6 

2 SUB 735157461R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 500 mm, 

provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky 

materiálu 

kus 2,000 4 320,00 8 640,00  

3 SUB 735157464R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 800 mm, 

provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky 

materiálu 

kus 2,000 4 860,00 9 720,00  

4 SUB 735157468R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1200 mm, 

provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky 

materiálu 

kus 2,000 5 340,00 10 680,00  
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5 SUB 735157563R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, 

provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky 

materiálu 

kus 1,000 4 970,00 4 970,00 Výkaz výměr - TechCON X 

: 1 

6 SUB 735157564R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, 

provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky 

materiálu 

kus 1,000 5 196,00 5 196,00 Výkaz výměr - TechCON X 

: 1 

7 SUB 735157670R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, 

provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky 

materiálu 

kus 3,000 7 230,00 21 690,00  

8 SUB 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)  

otopných těles 
m2 317,000 15,00 4 755,00 317 

9 SUB 735157670R00.1 Otopná těl.panel. typ 22  700/1200 kus 1,000 6 210,00 6 210,00  

10 SUB 735157670R00.2 Otopná těl.panel. typ 22  700/1600 kus 3,000 6 970,00 20 910,00  

11 SUB 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 8,000 400,00 3 200,00 8 
12 SUB 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,581 1 500,00 871,22  

Oddíl 8_02: Trubní vedení 133 348,54 
1 SUB 212753117R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 200, bez lože m 49,980 312,00 15 593,76 Odkaz na mn. položky 

pořadí 22 : 49,98000 
2 SUB 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 50,100 49,00 2 454,90 + svislé vedení : 2+2+46,1 

3 SUB 899721112R00.1 Fólie výstražná z PVC zelená, šířka 30 cm m 46,100 18,00 829,80 46,1 
4 SUB 273443886R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 275 mm; DN 80; DN chráničky 250 kus 2,000 2 357,00 4 714,00  

5 SUB 28600243R trubka předizolovaná zdvojená; plášť.trubka PE, PE-Xa; DN = 26,2 mm; DN2 = 26,2 mm; vnější průměr nosné 

trubky 32,0 mm; vnější průměr nos. trub. 2 32,0 mm; vnější průměr plášť. trub. 175,0 mm; teplota média max 95 

°C; materiál izolace PE-X 

m 49,980 2 196,00 109 756,08 Včetně vytažení do objektu 

: (46,1+1,5)*1,05 

Oddíl 97_00: Bourání konstrukcí 19 788,00 
1 SUB 612403382RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  50 x 50 mm m 312,000 46,00 14 352,00 jakékoliv šířky rýhy, 

Hodnota z bývalého 

odkazu. : 312 
2 SUB 970041250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 0,450 6 200,00 2 790,00 Pro průchodku PWP  

Vrtáno do stávajícího zdiva 

sportovního zázemí 

3 SUB 971033131R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm 
kus 14,000 149,00 2 086,00 základovém nebo 

nadzákladovém, 

2*7 
4 SUB 971033141R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm 
kus 4,000 140,00 560,00 základovém nebo 

nadzákladovém, 

2*2 
Oddíl D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 269,94 

1 SUB 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,338 260,00 87,78 Včetně naložení na 

dopravní prostředek a 

složení na skládku, bez 

poplatku za skládku. 
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2 SUB 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,376 20,00 67,52  

3 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,071 625,00 44,37  

4 SUB 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,071 500,00 35,50  

5 SUB 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 

přemístění 
t 0,071 440,00 31,24 na dopravní prostředky pro 

vodorovné přemístění, 

6 SUB 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,071 50,00 3,55 s hrubým urovnáním, 
Skupina D.1.4.3.c.2: Vzduchotechnika 109 643,16 
Oddíl 728: Vzduchotechnika 58 981,30 

1 SUB 728314111R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 kus 2,000 525,00 1 050,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 46 : 2,00000 
2 SUB 728_R_00R Zaregulování VZT systému hod 2,000 690,00 1 380,00 2 
3 SUB 728_R_00R2 Montáž větrací jednotky s rekuperací, nástěnná hod 6,000 690,00 4 140,00 Odkaz na mn. položky  

pořadí 43 : 1,00000 

5 
4 SUB 728112112R0_R_001 Montáž izolačního návleku, svorky, spony m 1,000 125,00 125,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 47 : 1,00000 
5 SUB 728_R_014A Větr. jednotka s rekuperací, nástěnná montáž, skřín z EPP, rad. vent. s EC motory, protipr.desk.vým.,  

360/200/100 m3/hod, příkon 160/44/14 W, hm. 25 kg, rozměry 730 (d) x 472 (š) x 848 (v) mm 
kus 1,000 45 560,00 45 560,00  

6 SUB 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m kus 1,000 285,00 285,00 1 
7 SUB 4295330101_R01 Přechod na kruhové potrubí 160/160, pozink. plech, přechod pro žaluzie na kruhové potrubí, bez žaluzie kus 2,000 1 538,00 3 076,00 2 

8 SUB 4295330101R žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - 

profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné konce potrubí 

nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů 

kus 2,000 1 520,00 3 040,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 45 : 2,00000 

9 SUB 728_R_003A Izolační návlek pro Pz potrubí 160, tl. izolace 25 mm, materiál hliník + skelná izolace m 1,000 112,00 112,00 2*0,5 
10 SUB 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,036 6 000,00 213,30 vodorovně do 50 m 

Oddíl 728.2: Vzduchotechnika - potrubí 25 674,98 
1 SUB 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 3,500 310,00 1 085,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 5 : 0,50000 
2 SUB 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 32,500 325,00 10 562,50 Odkaz na mn. položky 

pořadí 7 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 30,50000 
3 SUB 728115411R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 100 mm m 3,000 290,00 870,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 9 : 3,00000 
4 SUB 728115412R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm m 1,000 290,00 290,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 10 : 1,00000 
5 SUB 42981180R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 80,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu m 0,500 210,00 105,00  

6 SUB 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu m 3,000 268,00 804,00 3 
7 SUB 42981182R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu m 2,000 295,00 590,00  
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8 SUB 42981184R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu m 30,500 322,00 9 821,00 12+12+2,5+4*1 
9 SUB 4298150101R potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; tepl.  

odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu 
kus 3,000 110,00 330,00 1+4*0,5 

10 SUB 4298150105R potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 160,0 mm; l = 5 000 mm; tepl.  
odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu 

kus 1,000 800,00 800,00  

11 SUB 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,070 6 000,00 417,48 vodorovně do 50 m 
Oddíl 728.3: Vzduchotechnika - tvarovky 10 264,90 

1 SUB 728212112R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 11,000 212,00 2 332,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 17 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 18 : 4,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 19 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 20 : 3,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 21 : 2,00000 

2 SUB 728212212R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 3,000 158,00 474,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 25 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 26 : 2,00000 
3 SUB 728212312R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné 

odbočky nebo kalhotového kusu 
kus 3,000 212,00 636,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 24 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 23 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 22 : 1,00000 

4 SUB 728212412R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 336,00 336,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 28 : 1,00000 
5 SUB 728312122R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí,  , do průměru d 200 mm kus 1,000 682,00 682,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 27 : 1,00000 
6 SUB 429822001R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 80 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 3-mi 

segmenty 
kus 1,000 210,00 210,00  

7 SUB 429822002R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 100 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 3-mi 

segmenty 
kus 4,000 246,00 984,00 4 

8 SUB 429822003R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 125 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 4-mi 

segmenty 
kus 1,000 258,00 258,00  

9 SUB 429822005R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 160 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 4-mi 

segmenty 
kus 3,000 283,00 849,00 3 

10 SUB 429822065R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 45°; d = 160 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 3-mi 

segmenty 
kus 2,000 175,00 350,00  

11 SUB 429823002R tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 100 mm, d1=100 mm; materiál ocel; povrch 

pozink 
kus 1,000 236,00 236,00 1 

12 SUB 429823003R tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 125 mm, d1=80 mm; materiál ocel; povrch 

pozink 
kus 1,000 245,00 245,00  

13 SUB 429823004R tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 125 mm, d1=100 mm; materiál ocel; povrch 

pozink 
kus 1,000 257,00 257,00 1 

14 SUB 728.3_001R Redukce 125/100 přechod osový Pz kus 1,000 286,00 286,00 1 
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15 SUB 728.3_002R Redukce 160/125 přechod osový Pz kus 2,000 264,00 528,00 1  
1 

16 SUB 728.3_003R Rovný kruhový tlumič hluku délky 600 mm, průměr připojení 160 mm, tl. izolace 100 mm ks 1,000 1 230,00 1 230,00 Umístění ihned za 

jednotkou na výstupu a 

propojení pomocí 

flexibilního potrubí přívodní 

potrubí do interiéru : 1 

17 SUB 728_R_18A Klapka zpětná kruhová 200, na Spiro, motýlová kus 1,000 290,00 290,00  

18 SUB 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,014 6 000,00 81,90 vodorovně do 50 m 
Oddíl 728.4: Vzduchotechnika - distribuční elementy 5 658,80 

1 SUB 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm kus 4,000 253,00 1 012,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 32 : 4,00000 
2 SUB 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,   kus 5,000 332,00 1 660,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 33 : 4,00000 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 34 : 1,00000 
3 SUB 4297266014R Ventil talířový odvodní; materiál: ocel; průměr = 137 mm; šířka vstupu = 100 mm; Q 5 až 70 m3/h kus 4,000 197,00 788,00  

4 SUB 728.4_001R Mřížová dvouřadá vyústka s regulací 225x75 mm, do kruhového potrubí kus 4,000 423,00 1 692,00  

5 SUB 728.4_004R Mřížová jednořadá vyústka s regulací 225x75 mm, do kruhového potrubí kus 1,000 472,00 472,00  

6 SUB 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,006 6 000,00 34,80 vodorovně do 50 m 
Oddíl 767_01: Konstrukce zámečnické 5 738,00 

1 SUB 767883212RU3 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 80 - 86 mm, na kombivrut a hmoždinku, 

maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN 
ks 2,000 85,00 170,00  

2 SUB 767883212RU5 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 95 - 103 mm, na kombivrut a hmoždinku, 

maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN 
ks 3,000 85,00 255,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 3,00000 
3 SUB 767883212RU9 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 121 - 127 mm, na kombivrut a hmoždinku, 

maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN 
ks 4,000 97,00 388,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 7 : 2,00000*2 
4 SUB 767883212RV3 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 152 - 160 mm, na kombivrut a hmoždinku, 

maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN 
ks 25,000 125,00 3 125,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 30,50000*0,8 

0,6 
5 SUB 767883222RV3 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 152 - 160 mm, s upínací sestavou, maximální 

doporučené zatížení v tahu 2,5 kN 
ks 6,000 125,00 750,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 54 : 3,00000*2 
6 SUB 767884221RT3 Konzola pro nesení potrubí dva upevňovací body, na vrut a hmoždinku, délka 500 mm ks 3,000 350,00 1 050,00 vedení potrubí vedle sebe : 

3 
Oddíl 96_00: Bourání konstrukcí 2 695,00 

1 SUB 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm 
kus 3,000 350,00 1 050,00 základovém nebo 

nadzákladovém,  
Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2). 3 
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2 SUB 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm 
kus 1,000 475,00 475,00 základovém nebo 

nadzákladovém,  
Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2). 

3 SUB 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm 
kus 2,000 585,00 1 170,00 základovém nebo 

nadzákladovém,  
Včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2). 

Oddíl D96_00: Přesuny suti a vybouraných hmot 630,18 
1 SUB 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,277 260,00 72,02 Včetně naložení na 

dopravní prostředek a 

složení na skládku, bez 

poplatku za skládku. 
2 SUB 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5,540 20,00 110,80 Odkaz na mn. položky 

pořadí 55 : 0,27700*20 
3 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,277 625,00 173,13  

4 SUB 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,277 500,00 138,50  

5 SUB 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 

přemístění 
t 0,277 440,00 121,88 na dopravní prostředky pro 

vodorovné přemístění, 

6 SUB 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,277 50,00 13,85 s hrubým urovnáním, 

 
 

Skupina D.2.1.c.1: Novostavba žumpy 334 885,44 
Oddíl _02: Zemní práce 1 33  920, 97 

1 SUB 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 65,803 480,00 41  585, 31 s urovnáním dna do  
předepsaného profilu a  
spádu, s případně nutným  
přemístěním výkopku ve  
výkopišti a dále buď s  
přemístěním výkopku na  
přilehlém terénu na  
vzdálenost do 3 m od kraje  
jámy nebo s naložením na  
dopravní prostředek  
Hloubení jámy pro osazení  
žumpy : 3,336*5,66*3,485 
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2 SUB 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 65,803 30,00 1 974,09 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přemístěním výkopku ve 

výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje 

jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 65,80293 

3 SUB 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,663 420,00 5 318,46 zapažených i 

nezapažených s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Výkop rýhy pro kanalizační 

potrubí od fasády objektu 

po napojení do žumpy :  
14,07*0,9 

4 SUB 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 12,663 25,00 316,58 zapažených i 

nezapažených, s 

urovnáním dna do 

předepsaného profilu a 

spádu, s případně nutným 

přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku 

na dopravní prostředek. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 12,66300 

5 SUB 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 61,015 92,00 5 613,42 pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu,  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 6 : 61,01544 
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6 SUB 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 61,015 188,00 11 470,90 Žumpa :  
2*3,485*3,336+2*5,66*3,3 
36 

7 SUB 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 33,482 40,00 1 339,26 bez naložení do dopravní 

nádoby, ale s 

vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo 

na dopravní prostředek, 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 65,80293 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 12,66300 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 12 : 44,98433*-1 

8 SUB 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 33,482 42,00 1 406,23 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 7 : 33,48160 

9 SUB 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 33,482 220,00 7 365,95 po suchu, bez naložení 

výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí, 

zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 33,48160 

10 SUB 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 33,482 62,00 2 075,86 Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 33,48160 
11 SUB 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 66,963 18,00 1 205,34 Uložení sypaniny do 

násypů nebo na skládku s 

rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým 

urovnáním.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 8 : 33,48160 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 9 : 33,48160 
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12 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 44,984 120,00 5 398,12 z jakékoliv horniny s 

uložením výkopku po 

vrstvách, včetně strojního 

přemístění materiálu pro 

zásyp ze vzdálenosti do 

10 m od okraje zásypu  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 1 : 65,80293 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 3 : 12,66300 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 13 : 6,00300*-1 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 16 : 1,30500*-1 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 17 : 2,03822*-1 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 18 : 4,17636*-1 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 23 : 19,72510*-0,2 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 25 : 1,31400*-1 

Objem nádrže : -14,7 

13 SUB 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 6,003 850,00 5 102,55 sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 - 4 nebo 

materiálem připraveným 

podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění, 

30 cm nad horní hranu 

kanalizačního potrubí : 

14,5*(0,16+0,3)*0,9 

14 SUB 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 38,000 40,00 1 520,00 s urovnáním povrchu, bez 

doplnění ornice, v hornině  
1 až 4,  
6*4+14*1 

15 SUB 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 60,267 250,00 15 066,72 Odkaz na mn. položky 

pořadí 9 : 33,48160*1,8 

Uvaž. 1,8 t/m3 :  
16 SUB 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,305 890,00 1 161,45 v otevřeném výkopu, 

14,5*0,9*0,1 

 

Oddíl 2 _00: Základy a zvláštní zakládání 24  178, 61 
1 SUB 273323711RT3 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 35/45, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti  

střídavému působení mrazu 
m3 2,038 00 4  220, 8  601, 29 bez dodávky a uložení  

výztuže  
Vyztužení sítí Kari  

 mm u obou  150x150x6 
povrchů, tl. 200 mm  
0,2*(4,46*2,285) 
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2 SUB 279323611RT3 Beton základových zdí vodostavební třídy C 35/45, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému 

působení mrazu 
m3 4,176 4 385,00 18 313,34 2*(0,15*2,16*2,285)+2*(0,1 

5*2,16*4,16) 
3 SUB 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 29,309 680,00 19 930,31 bednění svislé nebo šikmé 

(odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené 

základových zdí ve 

volných nebo zapažených 

jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr, 

Vč. tl. stropu :  
(2,16+0,15)*(2*2,184+2*4, 
16) 

4 SUB 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 29,309 120,00 3 517,11 bednění svislé nebo šikmé 

(odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené 

základových zdí ve volných 

nebo zapažených jámách, 

rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,  
Včetně  očištění, vytřídění 

a uložení bednicího 

materiálu.  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 19 : 29,30928 

5 SUB 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m2     2,698 800,00 2 158,40 s pomocným lešením 

0,2*(2*4,46+2*2,285) 
6 SUB 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m2     2,698 120,00 323,76 s pomocným lešením 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 21 : 2,69800 
7 SUB 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 19,725 240,00 4 734,02 s rozprostřením, vlhčením 

a zhutněním  
Pod podkladní beton pro 

osazení žumpy :  
5,66*3,485 

8 SUB 31316661R Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KH20; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 6,0 mm; 

dc = 6,0 mm; PL = 150 mm; Pc = 150 mm 
kus 6,000 600,00 3 600,00 Podkladní beton : 4  

Strop nádrže : 2 
Oddíl 4_00: Vodorovné konstrukce 20 185,08 

1 SUB 411321616R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů 

včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C35/45 
m3 1,314 4 220,00 5 545,08 Vč. odečtení 2x vstupní 

otvor : 0,15*8,76 
2 SUB 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 8,760 880,00 7 708,80 s pomocným lešením 

Bednění zevnitř nádrže - 

podpora před zatuhnutí 

betonu stropu : 8,76 
3 SUB 411351202R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění m2 8,760 120,00 1 051,20 s pomocným lešením 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 26 : 8,76000 
4 SUB 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 1 360,00 2 720,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 29 : 2,00000 
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5 SUB 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,000 1 580,00 3 160,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 36 : 2,00000 
Oddíl 711_02: Izolace proti vodě 7 982,87 

1 SUB 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se 

skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem 
m2 8,780 485,00 4 258,49 Provedení očištění povrchu 

a natavení jedné vrstvy 

modifikovaného 

asfaltového pásu včetně 

dodávky materiálů.  
Hydroizolace shora nádrže  
: 2,184*4,35-0,6*0,6*2 

2 SUB 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se 

skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem 
m2 6,534 570,00 3 724,38 Vč. kónusů :  

2*2,184*0,5+2*4,35*0,5 
Oddíl 799: Ostatní 109 480,00 

1 SUB 732391907R00 Opravy nádob a nádrží zpětná montáž nádob a nádrží   o obsahu přes 10 000 do 15 000 l soubor 1,000 7 800,00 7 800,00 Složení a osazení nádrže. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 43 : 1,00000 

2 SUB R_001_x1 Doprava jímky o objemu 14,7 m3, doprava 2x190 km á 24 kč/km km 380,000 24,00 9 120,00  

3 SUB 28697667Rx1 Žumpa nesamonosná k obetonování, 4160x2000x2160 mm, užitný objem 13,25 m3, objem nádrže 14,7 m3, 

hmotnost 900 kg 
kus 1,000 92 560,00 92 560,00 Podzemní hranatá 

nesamonosná nádrž k 

obetonování. 
Oddíl 8_00: Trubní vedení 29 073,00 

1 SUB 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm m 14,500 28,00 406,00 vodou nebo vzduchem,  
Odkaz na mn. položky 

pořadí 34 : 14,50000 
2 SUB 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 2,000 1 360,00 2 720,00 na kroužek,  

Osazení bude provedeno 

na vybetonovaný deskový 

strop, nesmí být opřeno o 

plastovou nádrž : 2 

3 SUB 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,000 1 250,00 2 500,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 35 : 2,00000 
4 SUB 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 14,500 18,00 261,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 34 : 14,50000 
5 SUB 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 14,500 668,00 9 686,00 včetně tvarovek, objímek.  

Bez zednických výpomocí. 

Potrubí včetně tvarovek.  
Bez zednických výpomocí. 

Vnější vedení splaškové 

kanalizace : 14,5 



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 36/52 "" 

6 SUB 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání kus 2,000 2 870,00 5 740,00 Bez odvětrání, pachotěsný. 

Odkaz na mn. položky 

pořadí 36 : 2,00000 

7 SUB 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet 

stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové 
kus 2,000 3 670,00 7 340,00 2x vstup do nádrže : 2 

8 SUB 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,000 210,00 420,00 Odkaz na mn. položky 

pořadí 36 : 2,00000 

 
Oddíl EL: Elektroinstalace 737 653,00 

1 SUB  Rozvaděč RE dle schématu ks 1,000 2 200,00 2 200,00  

2 SUB  Rozvaděč RH dle schématu ks 1,000 2 200,00 2 200,00  

3 SUB  TOTAL-STOP tlačítko ks 1,000 440,00 440,00  

4 SUB  Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20 ks 3,000 132,00 396,00  

5 SUB  Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20 ks 12,000 132,00 1 584,00  

6 SUB  Zásuvka 1x230V, 16A, nástěnná IP44 ks 18,000 132,00 2 376,00  

7 SUB  Zásuvka 400V, 16A, nástěnná IP44 ks 5,000 440,00 2 200,00  

8 SUB  Zásuvková skříň  IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 3x230V, 1x16/5 1x32/5, přístroje 10kA: 2xPL7- 
B16/1, 1xPL7-B16/3, PF7-40/4/003 na vstupu, barva: světle šedá 

ks 4,000 660,00 2 640,00  

9 SUB  Průtokový ohřívač 230V ks 5,000 660,00 3 300,00  

10 SUB  Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 ks 7,000 132,00 924,00  

11 SUB  Spínač křížový 230V, zapuštěný IP20 ks 2,000 132,00 264,00  

12 SUB  Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 ks 7,000 132,00 924,00  

13 SUB  Spínač pohybový 230V, 360°, IP44 ks 4,000 132,00 528,00  

Oddíl 99 _00: Staveništní přesun hmot 91  065, 9 
1 SUB 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 41,209 220,00 91  065, 9 vodovodu nebo kanalizace  

ražené nebo hloubené  
, 827 1.9, 827 2.1,  (827 1.1 
, drobných objektů  827 2.9) 

na vzdálenost 15 m od  
hrany výkopu nebo od  
okraje šachty 

Skupina EL: Elektroinstalce  737 653,00 



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 37/52 "" 

14 SUB  Svítidlo Aexx ks 1,000 550,00 550,00  

15 SUB  Svítidlo A1 ks 31,000 550,00 17 050,00  

16 SUB  Svítidlo B ks 5,000 440,00 2 200,00  

17 SUB  Svítidlo C ks 3,000 550,00 1 650,00  

18 SUB  Svítidlo D ks 5,000 550,00 2 750,00  

19 SUB  Svítidlo N1 ks 7,000 440,00 3 080,00  

20 SUB  Svítidlo N2 ks 2,000 440,00 880,00  

21 SUB  Svorkovnice HOP - Pospojení ks 1,000 330,00 330,00  

22 SUB  CYA ŽZ 16 mm2 m 15,000 44,00 660,00  

23 SUB  CYA ŽZ 6 mm2 m 75,000 36,00 2 700,00  

24 SUB  CYA ŽZ 4 mm2 m 175,000 36,00 6 300,00  

25 SUB  Kabel CYKY-O 3x1,5 m 165,000 36,00 5 940,00  

26 SUB  Kabel CYKY-J 3x1,5 m 650,000 36,00 23 400,00  

27 SUB  Kabel CYKY-J 3x2,5 m 950,000 36,00 34 200,00  

28 SUB  Kabel CYKY-J 5x2,5 m 195,000 36,00 7 020,00  

29 SUB  Kabel CYKY-J 5x6 m 225,000 40,00 9 000,00  

30 SUB  Kabel CYKY-J 5x16 m 50,000 44,00 2 200,00  

31 SUB  Kabel AYKY 3x240 + 120 m 78,000 154,00 12 012,00  

32 SUB  Kabelová chránička 75 mm m 78,000 88,00 6 864,00  

33 SUB  Kabelový žlab kovový 125x50 m 120,000 132,00 15 840,00  
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34 SUB  Vysekání drážky 6cm vč. Sádrování m 180,000 168,00 30 240,00  

35 SUB  Vyřezání drážky na přívodní kabel do Asfaltu včetně fólie a uvedení do původního stavu hloubka 1m m 15,000 1 860,00 27 900,00  

 
36 SUB  Výkop pro přívodní kabel včetně fólie a zakopání 1m hloubka m 35,000 1 065,00 37 275,00  

37 SUB  Prostup do trafostanice včetně hydroizolace kpl 1,000 3 680,00 3 680,00  

38 SUB  Napojení kabelu v trafostanici kpl 1,000 3 520,00 3 520,00  

39 SUB  Revize H 12,000 880,00 10 560,00  

40 SUB  Pomocné montážní práce H 30,000 440,00 13 200,00  

41 SUB  Rozvaděč RE dle schématu - dodávka  ks 1,000 44 960,00 44 960,00  

42 SUB  Rozvaděč RH dle schématu - dodávka  ks 1,000 75 980,00 75 980,00  

43 SUB  TOTAL-STOP tlačítko - dodávka  ks 1,000 520,00 520,00  

44 SUB  Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20 - dodávka  ks 3,000 115,00 345,00  

45 SUB  Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20 - dodávka  ks 12,000 140,00 1 680,00  

46 SUB  Zásuvka 1x230V, 16A, nástěnná IP44 - dodávka  ks 18,000 150,00 2 700,00  

47 SUB  Zásuvka 400V, 16A, nástěnná IP44 - dodávka  ks 5,000 431,00 2 155,00  

48 SUB  Zásuvková skříň  IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 3x230V, 1x16/5 1x32/5, přístroje 10kA: 2xPL7- 
B16/1, 1xPL7-B16/3, PF7-40/4/003 na vstupu, barva: světle šedá - dodávka  

ks 4,000 5 000,00 20 000,00  

49 SUB  Průtokový ohřívač 230V - dodávka  ks 5,000 2 720,00 13 600,00  

50 SUB  Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 - dodávka  ks 7,000 130,00 910,00  

51 SUB  Spínač křížový 230V, zapuštěný IP20 - dodávka  ks 2,000 178,00 356,00  

52 SUB  Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 - dodávka  ks 7,000 134,00 938,00  

53 SUB  Spínač pohybový 230V, 360°, IP44 - dodávka  ks 4,000 617,00 2 468,00  
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54 SUB  Svítidlo Aexx - dodávka  ks 1,000 2 510,00 2 510,00  

55 SUB  Svítidlo A1 - dodávka  ks 31,000 2 150,00 66 650,00  

56 SUB  Svítidlo B - dodávka  ks 5,000 2 040,00 10 200,00  

57 SUB  Svítidlo C - dodávka  ks 3,000 2 567,00 7 701,00  

58 SUB  Svítidlo D - dodávka  ks 5,000 3 395,00 16 975,00  

59 SUB  Svítidlo N1 - dodávka  ks 7,000 1 467,00 10 269,00  

60 SUB  Svítidlo N2 - dodávka  ks 2,000 2 110,00 4 220,00  

61 SUB  Svorkovnice HOP - Pospojení - materiál  ks 1,000 215,00 215,00  

62 SUB  CYA ŽZ 16 mm2 -  materiál  m 15,000 42,00 630,00  

63 SUB  CYA ŽZ 6 mm2 -  materiál  m 75,000 16,00 1 200,00  

64 SUB  CYA ŽZ 4 mm2 -  materiál  m 175,000 11,00 1 925,00  

65 SUB  Kabel CYKY-O 3x1,5 -  materiál  m 165,000 12,00 1 980,00  

66 SUB  Kabel CYKY-J 3x1,5 -  materiál  m 650,000 12,00 7 800,00  

67 SUB  Kabel CYKY-J 3x2,5 -  materiál  m 950,000 19,00 18 050,00  

68 SUB  Kabel CYKY-J 5x2,5 -  materiál  m 195,000 30,00 5 850,00  

69 SUB  Kabel CYKY-J 5x6 -  materiál  m 225,000 73,00 16 425,00  

70 SUB  Kabel CYKY-J 5x16 -  materiál  m 50,000 191,00 9 550,00  

71 SUB  Kabel AYKY 3x240 + 120 -  materiál  m 78,000 353,00 27 534,00  

72 SUB  Kabelová chránička 75 mm -  materiál  m 78,000 25,00 1 950,00  

73 SUB  Kabelový žlab kovový 125x50 -  materiál  m 120,000 160,00 19 200,00  

74 SUB  Podružný materiál - materiál  kpl 1,000 39 230,00 39 230,00  
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2 SUB 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,268 280,00 2 315,04 1,6*1,6*0,6  

2*2*0,6  
1,9*1,9*0,6*2 

3 SUB 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 68,856 365,00 25 132,44 (37,46*2+9,96*2+9,96*2)*1 
,5*0,4 

4 SUB 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 204,850 48,00 9 832,80 45,628*2+10,361*2+38,16 
8*2+8,268*2 

5 SUB 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 155,674 220,00 34 248,28 180,975  
-10,361  
-45,628  
68,856  
-38,168 

6 SUB 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 102,425 62,00 6 350,35 45,628+10,361+38,168+8, 
268 

7 SUB 171111113 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ručně m3 10,361 385,00 3 988,99 38,46*0,54*0,35  
8,18*0,54*0,35*2 

8 SUB 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 45,628 140,00 6 387,92 (38,46+3*2)*0,54*0,375  
70*(0,1+0,375)*0,5  
20 

9 SUB 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 280,213 250,00 70 053,25 155,674*1,8 
10 SUB 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 258,099 12,00 3 097,19 180,975  

8,268  
68,856 

11 SUB 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 8,268 280,00 2 315,04 8,268 
12 SUB 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,168 140,00 5 343,52 (37,46*2+9,96*2+9,96*2)*1 

,5*0,4  
-13,474  
-17,214 

Oddíl 2: Zakládání 724 687,69 
1 SUB 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 500,000 38,00 19 000,00  

2 SUB 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 592,250 45,00 26 651,25 500*1,1845 'Přepočtené 

koeficientem množství 
3 SUB 271542211.1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze strusky vysokopecní  m3 96,222 860,00 82 750,92 37,26*10,76*0,3  

-3,5*3*0,3  
-11,75*3*0,3  
- 
(37,46*2+9,96*2+9,96*2)*0 
,3*0,3 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV  672 304, 3 87 
Oddíl  Zemní práce 1: 195 306,19 

1 SUB 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 180,975 145,00  241, 38 26 38 ,46*11,96*(0,45+0,3)*0, 
5 
  

-3 ,5*3*0,45*(0,45+0,3)*0,5  
34 ,181*0,8*(0,45+0,3)*0, 5 
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4 SUB 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 13,474 2 980,00 40 152,52 (37,46*2+9,96*2+9,96*2)*1 
,1*0,1  
1,2*1,2*0,1 

1,6*1,6*0,1  
1,5*1,5*0,1*2 

5 SUB 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 53,275 3 120,00 166 218,00 37,26*10,76*0,15  
-3,5*3*0,15  
-11,75*3*0,15 

6 SUB 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 19,208 520,00 9 988,16 (37,26*2+10,76*2)*0,2 
7 SUB 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 19,208 110,00 2 112,88  

8 SUB 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,493 42 000,00 104 706,00 53,275/0,15*5,4*1,3*0,001 

9 SUB 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 17,214 3 240,00 55 773,36 (37,46*2+9,96*2+9,96*2)*0 
,5*0,3 

10 SUB 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 68,856 640,00 44 067,84 (37,46*2+9,96*2+9,96*2)*2 
*0,3 

11 SUB 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 68,856 110,00 7 574,16  

12 SUB 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,468 42 000,00 61 656,00 "viz výpis výztuže"    
1468,3*0,001 

13 SUB 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,886 3 240,00 9 350,64 0,6*0,6*1,05  
1*1*1,05  
0,9*0,9*0,9*2 

14 SUB 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 13,200 640,00 8 448,00 0,6*4*1,05  
1*4*1,05  
0,9*4*0,9*2 

15 SUB 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 13,200 110,00 1 452,00  

16 SUB 278383112 Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty pl do 1 m2 tl do 25 mm m2 0,284 1 540,00 437,36 0,25*0,3*3  
0,065*0,15*(2+3+1) 

17 SUB 279113144 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 57,380 1 470,00 84 348,60 (37,46*2+9,96*2+9,96*2)*0 
,5 

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 971 534,56 
1 SUB 311235141 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 56,825 1 520,00 86 374,00 10*(3+3,5)*0,5*2  

-0,9*2,25*2  
-1,5*2,75 

2 SUB 311235221 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm m2 186,621 2 160,00 403 101,36 (37,38*2+10*2)*(2,5+3)*0, 
5  
-2*1*9  
-3,25*2,875  
-2,75*2,75*2  
-2,5*2,75*2  
-2*1  
-1,125*1*3  
-1,125*2,75*4 

3 SUB 311238653 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu  
U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 380 mm 

m2 19,067 3 420,00 65 209,14 (37,26*2+10*2)*0,25  
- 
(3,25+2,75+2,75+1,125+2, 
5+2,5+1,125*3)*0,25 
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4 SUB 311238935 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm m 16,700 540,00 9 018,00 10*2-0,9*2-1,5 
5 SUB 311238969 Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 380 mm m 94,520 995,00 94 047,40 37,26*2+10*2 

6 SUB 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 16,000 550,00 8 800,00 "tabulka překladů"    
"P1"  10  
"P2"  6 

7 SUB 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 20,000 685,00 13 700,00 "tabulka překladů"    
"P5" 20 

8 SUB 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 3,000 842,00 2 526,00 "tabulka překladů"    
"P3" 3 

9 SUB 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 40,000 1 420,00 56 800,00 "tabulka překladů"    
"P4" 40 

10 SUB 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 12,000 1 680,00 20 160,00 "tabulka překladů"    
"P6" 12 

11 SUB 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 8,000 1 960,00 15 680,00 "tabulka překladů"    
"P7" 8 

12 SUB 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm m 4,250 86,00 365,50 1,25*2+1,75 
13 SUB 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm m 96,000 135,00 12 960,00 2,5*10*2  

1,5*5*2  
3*3*2  
3,25*2*2 

14 SUB 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,403 5 860,00 2 361,58 0,29*0,25*3  
0,25*0,2*3,7 

15 SUB 331351115 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 m2 6,570 780,00 5 124,60 (0,29*2+0,25*2)*3  
(0,25*2+0,2*2)*3,7 

16 SUB 331351116 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2 m2 6,570 150,00 985,50  

17 SUB 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,059 42 000,00 2 478,00 "viz výpis výztuže"    
59,1*0,001 

18 SUB 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 149,838 1 085,00 162 574,23 (7,74+3+3,65+3,65+10+2+ 
5,05+7)*(3,5+4)*0,5  
-0,8*2*3  
-0,9*2  
-0,7*2 

19 SUB 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 1,350 1 560,00 2 106,00 0,9*1,5 
20 SUB 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 33,750 155,00 5 231,25 3,75*9 
21 SUB 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 17,250 112,00 1 932,00 3,75*3+3*2 

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce 173 592,49 
1 SUB 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 3,000 880,00 2 640,00  

1 SUB 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 71,831 188,00 13 504,23 34,181*1+12,55*3 
2 SUB 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 16,122 362,00 5 836,16 (37,98+7,88+7,88)*0,3 
3 SUB 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 71,831 360,00 25 859,16 34,181*1+12,55*3 
4 SUB 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 73,986 345,00 25 525,17 71,831*1,03 'Přepočtené 

koeficientem množství 
5 SUB 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 16,122 380,00 6 126,36 (37,98+7,88+7,88)*0,3 
6 SUB 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 16,606 468,00 7 771,61 16,122*1,03 'Přepočtené 

koeficientem množství 
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2 SUB 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 3,000 230,00 690,00  

3 SUB 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 3,000 650,00 1 950,00  

4 SUB 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 3,000 95,00 285,00  

5 SUB 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,040 48 000,00 1 920,00 4*0,01 
6 SUB 417238231.1 Obezdívka  pozednice  keramickou  příčkovkou  tl.115mm v 125mm  m 75,950 237,00 18 000,15  21,2+37,9+4,05+12,8 
7 SUB 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 12,931 3 860,00 49 913,66 "viz výpis výztuže "  

"V1"   57,08*0,29*0,315  
"V2"   15,75*0,29*0,325  
"V3"  21,33*0,29*0,46  
"V4"  19,4*0,29*0,325  
"V5" 20*0,24*0,325 

8 SUB 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 91,432 620,00 56 687,84 "viz výpis výztuže "  
"V1"   57,08*2*0,315  
"V2"   15,75*2*0,325  
"V3"  21,33*2*0,46  
"V4"  19,4*2*0,325  
"V5" 20*2*0,325 

9 SUB 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 91,432 120,00 10 971,84  

10 SUB 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,727 42 000,00 30 534,00 "viz výpis výztuže "    
726,9*0,001 

Oddíl 5: Komunikace pozemní 84 622,69 Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 243 418,23 
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1 SUB 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 692,611 60,00 41 556,66 "1.01"   
(7*2+3,36*2)*(3,4+3,9)*0,5  
"1.02"  (10*2+3,66*2)*3,65  
"1.03"   
(10*2+9,07*2+3,65*2+1,62 
*2)*3,65  
"1.04"   
(1,51*2+5,05*2)*3,65   
"1.05"  ( 2*2+2,655*2)*3,65  
"1.06" (2,26*2+2*2)*3,65  
"1.07"  
(3,65*2+3,05*2)*3,65  
"1.08" (3,6*2+3*2)*3,65  
"1.09" (16*2+10*2)*3,65  
-0,8*2*2*5  
-0,7*2*2  
-0,9*2*2  
- 
2*0,75*10+(2*2+0,75*2)*0, 
25*10  
- 
3,25*3,125+(3,25+3,125*2) 
*0,25  
- 
2,75*2,75*2+(2,75+2,75*2) 
*0,25*2  
- 
2,5*2,75*2+(2,5+2,75*2)*0, 
25*2  
- 
1,125*0,75*3+(1,125*2+0, 
75*2)*0,25*3  
- 
1,125*2,5*4+(1,125+2,75* 
2)*0,25*4  
-1,5*2,5 

2 SUB 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 33,520 220,00 7 374,40 "1.05"  (2*2+2,65*2)*2- 
0,7*2  
"1.06"  (2*2+2,26*2)*2- 
0,9*2  
"1.07"  1,8*0,6 

3 SUB 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 659,091 380,00 250 454,58 692,611  
-33,52 
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4 SUB 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 227,818 68,00 15 491,62 (37,38*2+10,88*2)*(2,5+3) 
*0,5  
- 
2*0,75*10+(2*2+0,75*2)*0, 
2*10  
- 
3,25*2,625+(3,25+2,625*2) 
*0,2  
- 
2,75*2,5*2+(2,75+2,5*2)*0, 
2*2  
- 
2,5*2,5*2+(2,5+2,5*2)*0,2* 
2  
- 
1,125*0,75*3+(1,125*2+0, 
75*2)*0,2*3  
- 
1,125*2,5*4+(1,125+2,5*2) 
*0,2*4 

5 SUB 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 227,818 76,00 17 314,17  

6 SUB 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 182,089 76,00 13 838,76 " sokl a fasáda" 

58,175+75,654+48,26 
7 SUB 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 227,818 235,00 53 537,23  

8 SUB 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 78,270 112,00 8 766,24 37,38*2+10,88*2  
-3,25-2,75*2-2,5*2-1,125*4 

9 SUB 55343012 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 30mm m 82,184 65,00 5 341,96 78,27*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
10 SUB 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 134,750 32,00 4 312,00 "vnitřní"   134,75 
11 SUB 55343026 profil rohový Pz+PVC pro omítky tl 15mm m 141,488 37,00 5 235,06 134,75*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
12 SUB 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 269,500 30,00 8 085,00 (2*2+0,75*2)*10  

3,25+3,125*2  
(2,75+2,75*2)*2  
(2,5+2,75*2)*2  
(1,125*2+0,75*2)*3 

(1,125+2,75*2)*4  
"vnitřní"   134,75 

13 SUB 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 282,975 26,00 7 357,35 269,5*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
14 SUB 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 44,147 58,00 2 560,53 "F02"  

(37,38*2+10,88*2)*0,5  
- 
(3,25+2,75+2,75+1,125+2, 
5+2,5+1,125*3)*0,25  
0,1*2*0,25*9 
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15 SUB 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 284,168 62,00 17 618,42 227,818  
37,38*0,55  
37,38*0,55  
10,88*0,7  
10,88*0,7 

 
16 SUB 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm 
m2 58,175 440,00 25 597,00 "F02"  

(37,38*2+10,88*2)*0,65  
- 
(3,25+2,75+2,75+1,125+2, 
5+2,5+1,125*3)*0,25 

17 SUB 28376014 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm m2 61,084 236,00 14 415,82 58,175*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
18 SUB 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm 
m2 75,654 465,00 35 179,11 37,38*0,75  

37,38*0,75  
10,88*0,9  
10,88*0,9 

19 SUB 28376447 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 79,437 740,00 58 783,38 75,654*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
20 SUB 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm 
m 4,500 420,00 1 890,00 0,25*2*9 

21 SUB 28376011 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 30mm m2 0,990 118,00 116,82 0,25*2*9*0,2*1,1 
22 SUB 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 23,375 48,00 1 122,00 "O1"  3*1,125  

"O2"  2  
"O3"  9*2 

23 SUB 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 24,544 142,00 3 485,25 23,375*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
24 SUB 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 27,875 52,00 1 449,50 23,375+1,125*4 
25 SUB 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 29,269 138,00 4 039,12 27,875*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
26 SUB 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 89,250 42,00 3 748,50 0,75*2*10+3,125*2+2,75*2 

*8  
4*6 

27 SUB 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 93,713 68,00 6 372,48 89,25*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
28 SUB 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 44,147 620,00 27 371,14  

29 SUB 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 284,168 368,00 104 573,82  
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30 SUB 622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm m2 227,818 495,00 112 769,91 (37,38*2+10,88*2)*(2,5+3) 
*0,5  
- 
2*0,75*10+(2*2+0,75*2)*0, 
2*10  
- 
3,25*2,625+(3,25+2,625*2) 
*0,2  
- 
2,75*2,5*2+(2,75+2,5*2)*0, 
2*2  
- 
2,5*2,5*2+(2,5+2,5*2)*0,2* 
2  
- 
1,125*0,75*3+(1,125*2+0, 
75*2)*0,2*3  
- 
1,125*2,5*4+(1,125+2,5*2) 
*0,2*4 

 
31 SUB 631311225 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 35,034 4 210,00 147 493,14 "viz legenda místností  "  

"P3"  
(23,72+36,77+97,68+10,8 
+113,56)*0,124 

32 SUB 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 35,034 380,00 13 312,92  

33 SUB 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 35,034 160,00 5 605,44  

34 SUB 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,283 42 000,00 11 886,00 "distanční výztuž"  
"P3"  
(23,72+36,77+97,68+10,8 
+113,56)*0,001 

35 SUB 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,329 42 000,00 97 818,00 "viz legenda místností  "   
"P1"  11,13*1,4*1,3*0,001  
"P2"   
(7,82+5,3+4,52)*1,4*1,3*0, 
001  
"P3"  
(23,72+36,77+97,68+10,8 
+113,56)*3,1*1,3*0,001*2 

36 SUB 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 28,770 665,00 19 132,05 "viz legenda místností  "   
"P1"  11,13  
"P2"  7,82+5,3+4,52 

37 SUB 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 86,310 66,00 5 696,46 "viz legenda místností  "  

"P1"  11,13*3  
"P2"  (7,82+5,3+4,52)*3 

38 SUB 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 311,300 32,00 9 961,60 "viz legenda místností   
P1,P2,P3"    311,3  
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39 SUB 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 311,300 48,00 14 942,40  

40 SUB 634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 44,350 46,00 2 040,10 "1.04"  1,51*2+5,05*2  
"1.05"   2*2+2,655*2 "1.06"  

2,26*2+2*2  
"1.07" 3,65*2+3,05*2 

41 SUB 634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 

mm 
m 159,160 58,00 9 231,28 "1.01"  7*2+3,36*2  

"1.02"  10*2+3,66*2  
"1.03"   
10*2+9,07*2+3,65*2+0,24* 
2  
"1.08" 3,6*2+3*2 

"1.09" 16*2+10*2 

42 SUB 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 5,000 1 230,00 6 150,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D3"  3  
"D4"  1  
"D5"  1 

43 SUB 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 525,00 1 525,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D5"  1 

44 SUB 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 580,00 3 160,00 "D3"  2 
45 SUB 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 610,00 1 610,00 "D4"  1 
46 SUB 55331497 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 596,00 2 596,00 "D3"  1 
47 SUB 642942831 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 4,5 do 10 m2 na montážní pěnu kus 5,000 3 820,00 19 100,00  

48 SUB 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 2 460,00 4 920,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D6" 1 "D7"  

1 
49 SUB 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 360,00 2 360,00 "č.v.08  RAL 7016"  

"D7"  1 
50 SUB 55331572 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 5 120,00 5 120,00 "č.v.08  RAL 7016"  

"D6" 1 
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 616,89 

1 SUB 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,000 345,00 13 455,00 1+34+4 
2 SUB 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 39,000 166,00 6 474,00  

3 SUB 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 54,340 320,00 17 388,80 37,98+8,18+8,18 
4 SUB 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 55,427 132,00 7 316,36 54,34*1,02 'Přepočtené 

koeficientem množství 
5 SUB 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,340 2 960,00 6 926,40 (37,98+8,18+8,18)*0,28*0, 

2  
39*0,3*0,2 

6 SUB 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 496,714 55,00 27 319,27 39,38*12,88-3,5*3 

7 SUB 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 496,714 68,00 33 776,55  

8 SUB 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 311,300 85,00 26 460,50 "viz legenda místností"     
311,3 

9 SUB 953945141 Kotvy mechanické M 16  kus 8,000 822,00 6 576,00 "D5"  4*2 
10 SUB 953945151 Kotvy mechanické M 20  kus 4,000 948,00 3 792,00 "D6"  4 
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11 SUB 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 17,000 420,00 7 140,00 "D1"  2*2  
"D2"   3*2  
"D3"   3*2  
"D4"  1 

12 SUB 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 536,00 3 216,00 3*2 
13 SUB 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm kus 17,000 118,00 2 006,00  

14 SUB 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 6,000 295,00 1 770,00  

Oddíl 998: Přesun hmot 115 526,14 

SUB 115 526,14 

Skupina LPS: Hromosvod 103 824,00 
Oddíl LPS: Hromosvod 103 824,00 

1 SUB  AlMgSi d8 m 192,000 99,00 19 008,00  

2 SUB  FeZn d10 m 30,000 132,00 3 960,00  

3 SUB  podpěra vedení PV21 ks 190,000 44,00 8 360,00  

4 SUB  jímací tyč 1m včetně podstavce a kotvení ks 10,000 330,00 3 300,00  

5 SUB  FeZn 30 x 4 m 135,000 66,00 8 910,00  

6 SUB  SZ ks 9,000 121,00 1 089,00  

7 SUB  SR03 ks 10,000 121,00 1 210,00  

8 SUB  SR01 ks 10,000 121,00 1 210,00  

9 SUB  SO ks 5,000 121,00 605,00  

10 SUB  SS,SP ks 20,000 121,00 2 420,00  

11 SUB  ST ks 10,000 121,00 1 210,00  

12 SUB  ochranný úhelník + 2x držák ks 6,000 198,00 1 188,00  

13 SUB  Revize H 6,000 880,00 5 280,00  

14 SUB  měření zemních odporů do 100m ks 6,000 1 320,00 7 920,00  

1 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 796,732 145,00 
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15 SUB  montáž štítků k označní svodů ks 6,000 44,00 264,00  

16 SUB  tvarování ochranných prvků ks 10,000 66,00 660,00  

17 SUB  AlMgSi d8 - materiál  m 192,000 25,00 4 800,00  

18 SUB  FeZn d10 -  materiál  m 30,000 35,00 1 050,00  

19 SUB  podpěra vedení PV21 -  materiál  ks 190,000 19,00 3 610,00  

20 SUB  jímací tyč 1m včetně podstavce a kotvení -  materiál  ks 10,000 1 597,00 15 970,00  

21 SUB  FeZn 30 x 4 -  materiál  m 135,000 61,00 8 235,00  

22 SUB  SZ -  materiál  ks 9,000 46,00 414,00  

23 SUB  SR03 -  materiál  ks 10,000 30,00 300,00  

24 SUB  SR01 -  materiál  ks 10,000 30,00 300,00  

25 SUB  SO -  materiál  ks 5,000 43,00 215,00  

26 SUB  SS,SP -  materiál  ks 20,000 18,00 360,00  

27 SUB  ST -  materiál  ks 10,000 35,00 350,00  

28 SUB  ochranný úhelník + 2x držák -  materiál  ks 6,000 271,00 1 626,00  

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 3 851 519,12 

1 SUB 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií  se svařovanými spoji m2 453,613 270,00 122 475,51 37,98*9,22  
34,479*3 

2 SUB 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 528,686 305,00 161 249,23 453,613*1,1655  
'Přepočtené koeficientem 

množství 
3 SUB 712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm m 37,980 296,00 11 242,08 "K11 krycí lišta řš 180mm"   

37,98 
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Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 146 419,87 

1 SUB 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 355,168 14,00 4 972,35 37,26*10,76  
-3,5*3  
-11,75*3 

2 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,142 75 000,00 10 650,00 355,168*0,0004  
'Přepočtené koeficientem 

množství 
3 SUB 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 120,050 25,00 3 001,25 (37,26*2+10,76*2)*1,25 
4 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,048 75 000,00 3 600,00 120,05*0,0004 'Přepočtené 

koeficientem množství 

5 SUB 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné m2 22,785 55,00 1 253,18 "pod pozednice"  
  
(21,2+37,9+4,05+12,8)*0,3 

6 SUB 62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu 
m2 26,556 130,00 3 452,28 22,785*1,1655 'Přepočtené 

koeficientem množství 

7 SUB 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 355,168 69,00 24 506,59  

8 SUB 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
m2 413,948 142,00 58 780,62 355,168*1,1655  

'Přepočtené koeficientem 

množství 
9 SUB 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 120,050 96,00 11 524,80  

10 SUB 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
m2 146,581 142,00 20 814,50 120,05*1,221 'Přepočtené 

koeficientem množství 

11 SUB 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 3,513 1 100,00 3 864,30  

Oddíl 712: Povlakové krytiny 333 425,69 
5 SUB 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 453,613 18,00 8 165,03  

6 SUB 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 523,923 32,00 16 765,54 453,613*1,155 'Přepočtené 

koeficientem množství 

7 SUB 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1,595 1 100,00 1 754,50  

4 SUB 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm m 37,980 310,00 11 773,80 "K21 rš 250mm"   37,98 

 Oddíl 721: Zdravotechnika    5 500,00  

1 SUB 721005 Provedení prostupů  pro ZTI ,vytápění a VZT kpl 1,000 5 500,00 5 500,00  
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Oddíl 713: Izolace tepelné 372 621,62 

1 SUB 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 312,750 85,00 26 583,75 "100mm"   
16*7+3,75*3+10*9,07+10,9 
*7+7,5*3 

2 SUB 63150864 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 319,005 152,00 48 488,76 312,75*1,02 'Přepočtené 

koeficientem množství 
3 SUB 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 340,807 85,00 28 968,60 "240mm"   

16,1*7,58+3,85*3+10,58*9, 
55+11*7,58+7,6*3 

4 SUB 63152151.1 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 240mm m2 340,807 378,00 128 825,05  

5 SUB 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 565,060 36,00 20 342,16 "P3"  
(23,72+36,77+97,68)*2  
(10,8+113,56)*2 

6 SUB 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 576,361 110,00 63 399,71 565,06*1,02 'Přepočtené 

koeficientem množství 
7 SUB 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 57,540 36,00 2 071,44 "viz legenda místností  "  

"P1"  11,13*2  
"P2"  (7,82+5,3+4,52)*2 

8 SUB 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm m2 29,346 119,00 3 492,17 "viz legenda místností  "  

"P1"  11,13*1,02  
"P2"  (7,82+5,3+4,52)*1,02 

9 SUB 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 29,346 170,00 4 988,82 "viz legenda místností  "  

"P1"  11,13*1,02  
"P2"  (7,82+5,3+4,52)*1,02 

10 SUB 713131146 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek 
m2 48,260 170,00 8 204,20 "F02"  

(37,38*2+10,88*2)*0,5 
11 SUB 28376014 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm m2 50,673 168,00 8 513,06 48,26*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
12 SUB 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 12,152 342,00 4 155,98 "kolem pozednice"  

  
(21,2+37,9+4,05+12,8)*0,1 
6 

13 SUB 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 12,760 354,00 4 517,04 12,152*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
14 SUB 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 96,520 32,00 3 088,64 "F02"  

37,38*2+10,88*2 
15 SUB 63152005 klín atikový přechodný střech tl 50x50mm m 101,346 116,00 11 756,14 96,52*1,05 'Přepočtené 

koeficientem množství 
16 SUB 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 4,751 1 100,00 5 226,10  

2 SUB 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 60,000 280,00 16 800,00  

3 SUB 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 121,800 122,00 14 859,60 "120/140"   29*4,2 

 
Oddíl 762: Konstrukce tesařské 

   
688 662,63 

 

1 SUB 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 21,442 980,00 21 013,16 2,251+2,139+17,052 
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4 SUB 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,251 10 820,00 24 355,82 "120/140"    
29*4,2*0,12*0,14*1,1 

5 SUB 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 75,950 185,00 14 050,75 "160/160"    
21,2+37,9+4,05+12,8 

6 SUB 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 2,139 10 820,00 23 143,98 "160/160"    
(21,2+37,9+4,05+12,8)*0,1 
6*0,16*1,1 

7 SUB 762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 507,500 198,00 100 485,00 "140/240"   55*8,05+7*9,25 

8 SUB 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 17,052 12 260,00 209 057,52 "140/240"   
(55*8,05+7*9,25)*0,14*0,2 
4 

9 SUB 762341027 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 453,613 468,00 212 290,88 37,98*9,22  
34,479*3 

10 SUB 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 32,782 1 250,00 40 977,50 2,251+2,139+17,052  
453,613*0,025 

11 SUB 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 20,049 580,00 11 628,42  

 Oddíl 765: Krytina skládaná    12 430,32  

1 SUB 765113121.1 Protihmyzový pás m 59,142 210,00 12 419,82 37,382+10,88*2 
2 SUB 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,007 1 500,00 10,50  
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Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 312 368,39 

1 SUB 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 301,480 780,00 235 154,40 "viz legenda místností"     
311,3-5,3-4,52 

2 SUB 763131471 SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 9,820 860,00 8 445,20 5,3+4,52 
3 SUB 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 311,300 32,00 9 961,60 "viz legenda místností"     

311,3 
4 SUB 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 349,746 65,00 22 733,49 311,3*1,1235 'Přepočtené 

koeficientem množství 

5 SUB 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 4,727 1 100,00 5 199,70  

6 SUB 763412113 Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm m2 5,900 3 460,00 20 414,00 1,65*2+2*2-0,7*2 
7 SUB 763412123 Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 2,000 5 230,00 10 460,00  

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 81 138,23 
1 SUB 764212636 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 63,176 426,00 26 912,98 "K22 rš 460mm "  63,176 

2 SUB 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 23,375 498,00 11 640,75 "O1"  3*1,125  
"O2"  2  
"O3"  9*2 

3 SUB 764216665 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm kus 26,000 85,00 2 210,00 "O1"  3*2  
"O2"  1*2  
"O3"  9*2 

4 SUB 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 38,000 820,00 31 160,00  

5 SUB 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm kus 3,000 320,00 960,00  

6 SUB 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 11,000 690,00 7 590,00  

7 SUB 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,443 1 500,00 664,50  

 
2 SUB 766423114 Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm m2 124,292 740,00 91 976,08 37,98*9,22+34,48*3  

-37,38*7,88-21,63*3  
(37,98*2+12,22*2)*0,3 

3 SUB 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 20x121mm jakost A/B m2 136,721 320,00 43 750,72 124,292*1,1 'Přepočtené 

koeficientem množství 
4 SUB 766427112 Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů m 312,783 148,00 46 291,88 8*3+8*3+8/0,5*0,2*2  

12,5*7+26*3  
21,633+44*1  
3,75*3+8*1+2*4 

5 SUB 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,826 8 900,00 7 351,40 312,783*0,06*0,04*1,1 

 
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 

   
410 351,18 

 

1 SUB 766001 D+M  Kuchyňské linky délky 1800mm viz specifikace a popis v techncké zprávě PD kpl 1,000 36 900,00 36 900,00  
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6 SUB 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 15,000 985,00 14 775,00 "č.v.07"  
"O2"  2*0,75  
"O3"  9*2*0,75 

7 SUB 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 15,000 4 580,00 68 700,00  

8 SUB 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 3,000 1 320,00 3 960,00 "č.v.07"  
"O1" 3 

9 SUB 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 2,531 5 120,00 12 958,72 "č.v.07"  
"O1" 3*1,125*0,75 

10 SUB 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 320,00 1 280,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D3"  3  
"D5"  1 

11 SUB 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 1,000 4 660,00 4 660,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D5"  1 

12 SUB 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 3,000 4 890,00 14 670,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D3"  3 

13 SUB 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 320,00 320,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D4"  1 

14 SUB 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 5 215,00 5 215,00  

15 SUB 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 560,00 1 120,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D6" 1 "D7"  

1 
16 SUB 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 7 980,00 15 960,00  

17 SUB 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo kus 2,000 385,00 770,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D6" 1 "D7"  

1 
18 SUB 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 2 430,00 4 860,00  

19 SUB 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 660,00 1 320,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D4"  1  
"D5"  1 

20 SUB 42972364.1 mřížka  AL oboustranná  kus 2,000 462,00 924,00  

21 SUB 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 7,000 340,00 2 380,00  

22 SUB 54964149 vložka cylindrická kus 7,000 485,00 3 395,00  

23 SUB 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 7,000 265,00 1 855,00  

24 SUB 54914123 kování rozetové klika/klika kus 7,000 560,00 3 920,00  

25 SUB 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 23,375 275,00 6 428,13 "O1"  3*1,125  
"O2"  2  
"O3"  9*2 
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26 SUB 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 23,375 418,00 9 770,75  

27 SUB 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 13,000 86,00 1 118,00 "O1"  3  
"O2"  1  
"O3"  9 



 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 57/52 "" 

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 739 916,93 
1 SUB 767640112 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 4,000 3 250,00 13 000,00 "č.v.08  RAL 7016"  

"D1"  3  
"D2"  1 

2 SUB 55341336.1 dveře jednokřídlé ocelové plné s nadsvětlíkem  zateplené včetně kování a ocelové zárubně m2 9,281 11 520,00 106 917,12 "č.v.08  RAL 7016"  
"D1"  3*1,125*2,75 

3 SUB 55341336.2 dveře jednokřídlé ocelové plné s nadsvětlíkem  zateplené včetně kování a ocelové zárubně , kování panikové m2 3,094 12 800,00 39 603,20 "č.v.08  RAL 7016"  
"D2"  1*1,125*2,75 

4 SUB 767649194 Montáž dveří - madla kus 1,000 285,00 285,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"D4"  1 

5 SUB 55147055.1 madlo invalidní rovné nerezové  800mm kus 1,000 1 120,00 1 120,00  

6 SUB 767651220 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně pl přes 6 do 9 m2 kus 5,000 3 760,00 18 800,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"V1"  1  
"V2"  1  
"V3" 2  
"V4" 1 

7 SUB 55344721.1 vrata ocelová zateplená  RAL 7016 včetně zárubně  a kování  2500*2750mm kus 2,000 54 270,00 108 540,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"V1"  2 

8 SUB 55344722.1 vrata ocelová zateplená  RAL 7016 včetně zárubně  a kování 2750*2750mm kus 2,000 62 320,00 124 640,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"V2" 2 

9 SUB 55344723.1 vrata ocelová zateplená  RAL 7016 včetně zárubně  a kování  3250*3125mm kus 1,000 78 420,00 78 420,00 "č.v.08  RAL 7016"  
"V3" 1 

10 SUB 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 102,232 112,00 11 449,98 "D1"    0,65*1,5*0,1*8*2  
"D2"   0,65*1,5*0,1*8*3  
"D3"    
0,65*1,5*0,1*8*3+2,8*1,5*0 
,1*3  
"D4"  0,65*1,5*0,1*8  
"D5"  1,6*2,6*0,15*8*2*2  
"D6"  2,2*2,9*0,2*8*2  
"krokve"   
1*1*1,2*0,03*8*2*(10+33)  
"kotvení sloupu "  

2,5*3*0,16*8*3 

11 SUB 553001 Dodávka  kotvení U 140,200 včetně povrchové úpravy kg 102,232 95,00 9 712,04 102,232 
12 SUB 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 128,000 98,00 12 544,00 "U140"  4*2*16 
13 SUB 13010820 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 t 0,128 58 000,00 7 424,00 "U140"  4*2*16*0,001 
14 SUB 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 1 323,810 89,00 117 819,09 "U140"    

(7,55+6,75+6,75)*2*16  
"U200"  ( 7,2+5,65)*2*25,3 

15 SUB 13010820 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 t 0,741 58 000,00 42 978,00 "U140"    
(7,55+6,75+6,75)*2*16*0,0 
01*1,1 
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28 SUB 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 2,481 1 500,00 3 721,50  
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16 SUB 13010826 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 t 0,715 58 000,00 41 470,00 "U200"  (  
7,2+5,65)*2*25,3*0,001*1, 
1 

17 SUB 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 3,463 1 500,00 5 194,50  

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 81 185,42 
1 SUB 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 28,770 22,00 632,94  

2 SUB 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 28,770 96,00 2 761,92  

3 SUB 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 22,695 320,00 7 262,40 "1.04"  1,51*2+5,05*2-0,8- 
0,9-0,7-1,125+0,25*2  
"1.07" 3,65*2+3,05*2-0,8 

4 SUB 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm viz popis v PD kus 41,691 195,00 8 129,75 22,695*1,837 'Přepočtené 

koeficientem množství 

5 SUB 771574242 Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem 

přes 4 do 6 ks/m2 
m2 28,770 685,00 19 707,45 "1.04"  7,82  

"1.05"  5,3  
"1.06"  4,52  
"1.07"  11,13 

6 SUB 59761443 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání  viz 

popis v PD 
m2 33,086 520,00 17 204,72 28,77*1,15 'Přepočtené 

koeficientem množství 
7 SUB 771577113 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem m2 28,770 280,00 8 055,60  

8 SUB 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 17,640 460,00 8 114,40 "1.04"  7,82  
"1.05"  5,3  
"1.06"  4,52 

9 SUB 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 26,315 320,00 8 420,80 "1.04"  5,05*2+1,51*2-0,8- 
0,9-0,7-1,125+0,25*2  
"1.05"  2*2+2,65*2-0,7  
"1.06"  2*2+2,26*2-0,9 

10 SUB 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 1,148 780,00 895,44  

Oddíl 777: Podlahy lité 417 744,63 
1 SUB 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 282,530 85,00 24 015,05 "P3"  

23,72+36,77+97,68  
10,8+113,56 

2 SUB 777511105.1 Strojně hlazená epoxidbetonová stěrka tloušťky do 6 mm (směsi epoxidové pryskyřice ,pigmentu a křemičitých 

písků) 
m2 282,530 1 310,00 370 114,30  
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3 SUB 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 141,235 148,00 20 902,78 "1.01"  

7*2+3,36*21,125+0,25*2  
"1.02"  10*2+3,66*2-

0,81,125+0,25*2  
"1.03"   
10*2+9,07*2+3,65*2+0,24* 
2-0,8-2,5-0,8-0,8+0,25*2  
"1.08" 3,6*2+3*2-0,8  
"1.09" 16*2+10*2-3,25- 
2,75-2,75-1,125-

2,50,8+0,25*2*5 

4 SUB 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 2,170 1 250,00 2 712,50  

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady 63 520,80 
1 SUB 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 38,040 12,00 456,48  

2 SUB 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 38,040 86,00 3 271,44  

3 SUB 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem 
m2 38,040 685,00 26 057,40 "1.05"  (2*2+2,65*2)*2- 

0,7*2  
"1.06"  (2*2+2,26*2)*2- 
0,9*2  
"1.07"  (2+0,8)*2 

4 SUB 59761001.1 obklad velkoformátový keramický hladký viz popis v PD m2 43,746 480,00 20 998,08 38,04*1,15 'Přepočtené 

koeficientem množství 
5 SUB 781477113 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 38,040 285,00 10 841,40  

6 SUB 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,264 1 500,00 1 896,00  

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 97 594,18 
1 SUB 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 248,584 98,00 24 361,23 "palubky" 

124,292*2 
2 SUB 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 124,292 296,00 36 790,43 "palubky"  

124,292 
3 SUB 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 62,616 73,00 4 570,97 "zárubně"   7*2  

"U140"  4*2*0,56  
"U140"    
(7,55+6,75+6,75)*2*0,56 

"U200"  ( 7,2+5,65)*2*0,8 

4 SUB 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 62,616 166,00 10 394,26  

5 SUB 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 62,616 158,00 9 893,33  

6 SUB 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 62,616 185,00 11 583,96  

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 88 639,24 
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1 SUB 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 904,482 20,00 18 089,64 "viz legenda místností  "     
311,3   
659,091*0,9 

2 SUB 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 904,482 78,00 70 549,60  

Skupina PZTS: Poplachový zabezpečovací tísňový systém 86 616,00 
Oddíl PZTS: Poplachový zabezpečovací tísňový systém 86 616,00 

1 SUB  J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 505,000 26,00 13 130,00  

2 SUB  Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16 ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 

nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj. 

Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí 

ks 1,000 1 810,00 1 810,00  

3 SUB  Klávesnice - 32 znaků pro popis jednotlivých parametrů, Modrý podsvit LCD, Zobrazování v češtině ( 

editovatelné ), Možnost přiřazení jednoho nebo více podsystémů, 1 zóna a 1 PGM 50mA (omezená tabulka 

PGM události stavů 01-55), Nezávislé nastavení zvonkohry, 14 jednodotykových tlačítek, 3 vestavěné panické 

poplachy, Nastavitelné podsvětlení, kontrast a rychlost přepínání zobrazení 

ks 4,000 371,00 1 484,00  

4 SUB  Opakovač a oddělovač sběrnice. S tímto modulem lze vytvořit dvě zcela oddělené větve sběrnice, přičemž při 

vzniku poruchy na jedné z nich, nemá tato porucha vliv na tu druhou větev. 
ks 1,000 265,00 265,00  

5 SUB  Infrapasivní pohybový detektor s duálním snímacím prvkem. Tento detektor je vybaven patentovanou technologií 

" Digital Motion Detection " zajišťující vysokou spolehlivost. 
ks 13,000 265,00 3 445,00  

6 SUB  Poplachová siréna, xenonový blikač, piezoreproduktor 120 dB, zesílený polykarbonátový plášť, aktivní tamper, 

ochrana polarity, krytí IP55, rozměry 220 x 150 x 90 mm 
ks 2,000 371,00 742,00  

7 SUB  Kryt ústředny 320 x 395 x 120 mm s instalovaným transformátorem 16V18V/50 VA, ochranný kontakt 

"TAMPER", provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi. 
ks 2,000 742,00 1 484,00  

8 SUB  Baterie 17Ah/12V ks 4,000 53,00 212,00  

9 SUB  Baterie 1,2 Ah/12V ks 2,000 53,00 106,00  

10 SUB  Napájecí spínaný zdroj 13,8VDC o výkonu 1,75A. Tento modul slouží k napájení bezpečnostních systémů. Tento 

zdroj vyžaduje připojení samostatného trafa a záložní baterie 
ks 1,000 265,00 265,00  

11 SUB  Revize H 3,000 880,00 2 640,00  

12 SUB  Nastavení systému H 5,000 470,00 2 350,00  

13 SUB  Pomocné montážní práce H 5,000 370,00 1 850,00  

14 SUB  J-Y(St)Y 4x2x0,8 - materiál  m 505,000 1,00 505,00  

15 SUB  Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16 ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 

nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj.  
Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí - dodávka  

ks 1,000 4 440,00 4 440,00  

16 SUB  GSM/GPRS/SMS 2G data komunikátor výhradně určený pro komunikaci s ústřednami vč. Antény - dodávka  ks 1,000 4 230,00 4 230,00  
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17 SUB  Klávesnice - 32 znaků pro popis jednotlivých parametrů, Modrý podsvit LCD, Zobrazování v češtině ( 

editovatelné ), Možnost přiřazení jednoho nebo více podsystémů, 1 zóna a 1 PGM 50mA (omezená tabulka 

PGM události stavů 01-55), Nezávislé nastavení zvonkohry, 14 jednodotykových tlačítek, 3 vestavěné panické 

poplachy, Nastavitelné podsvětlení, kontrast a rychlost přepínání zobrazení - dodávka  

ks 4,000 4 510,00 18 040,00  

18 SUB  Opakovač a oddělovač sběrnice. S tímto modulem lze vytvořit dvě zcela oddělené větve sběrnice, přičemž při 

vzniku poruchy na jedné z nich, nemá tato porucha vliv na tu druhou větev. - dodávka  
ks 1,000 3 250,00 3 250,00  

19 SUB  Infrapasivní pohybový detektor s duálním snímacím prvkem. Tento detektor je vybaven patentovanou technologií  
" Digital Motion Detection " zajišťující vysokou spolehlivost. - dodávka  

ks 13,000 692,00 8 996,00  

20 SUB  Poplachová siréna, xenonový blikač, piezoreproduktor 120 dB, zesílený polykarbonátový plášť, aktivní tamper, 

ochrana polarity, krytí IP55, rozměry 220 x 150 x 90 mm - dodávka  
ks 2,000 1 480,00 2 960,00  

21 SUB  Kryt ústředny 320 x 395 x 120 mm s instalovaným transformátorem 16V18V/50 VA, ochranný kontakt  
"TAMPER", provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi. - dodávka  

ks 2,000 1 130,00 2 260,00  

22 SUB  Baterie 17Ah/12V - dodávka  ks 4,000 1 780,00 7 120,00  

23 SUB  Baterie 1,2 Ah/12V - dodávka  ks 2,000 255,00 510,00  

24 SUB  Napájecí spínaný zdroj 13,8VDC o výkonu 1,75A. Tento modul slouží k napájení bezpečnostních systémů. Tento 

zdroj vyžaduje připojení samostatného trafa a záložní baterie - dodávka  
ks 1,000 922,00 922,00  

25 SUB  Podružný materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00  

Skupina SK: Strukturovaná kabeláž 79 021,50 Oddíl SK: Strukturovaná kabeláž 79 021,50 
1 SUB  UTP CAT.6 m 275,000 26,50 7 287,50  

2 SUB  Zásuvka 2x RJ45 - komplet ks 5,000 159,00 795,00  

3 SUB  Datový rozvaděč 18U ks 1,000 954,00 954,00  

4 SUB  Rozvodný panel 8x230V vč. Ochrany ks 1,000 159,00 159,00  

5 SUB  Patch panel CAT.6 - 24 portů ks 1,000 159,00 159,00  

6 SUB  Patch kabel 1m CAT.6 ks 16,000 26,50 424,00  

7 SUB  Ventilační jednotka 2x ventilátor ks 1,000 159,00 159,00  

8 SUB  Switch 24 port 1Gb/s ks 1,000 159,00 159,00  

9 SUB  Optická vana 24 vláken včetně kazety ks 1,000 159,00 159,00  

10 SUB  Kabelový žláb kovový 62/50 m 72,000 159,00 11 448,00  
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11 SUB  Vysekání drážky 3cm vč. Sádrování m 25,000 58,00 1 450,00  

12 SUB  Revize H 3,000 880,00 2 640,00  

13 SUB  Měření strukturované kabeláže vč. Protokolu ks 15,000 159,00 2 385,00  

14 SUB  Pomocné montážní práce H 5,000 370,00 1 850,00  

15 SUB  Podružný materiál - materiál  kpl 1,000 3 600,00 3 600,00  

16 SUB  UTP CAT.6 - materiál  m 275,000 11,00 3 025,00  

17 SUB  Zásuvka 2x RJ45 - komplet - materiál  ks 5,000 810,00 4 050,00  

18 SUB  Datový rozvaděč 18U - dodávka  ks 1,000 6 540,00 6 540,00  

19 SUB  Rozvodný panel 8x230V vč. Ochrany - dodávka  ks 1,000 1 332,00 1 332,00  

20 SUB  Patch panel CAT.6 - 24 portů - dodávka  ks 1,000 635,00 635,00  

21 SUB  Patch kabel 1m CAT.6 - materiál  ks 16,000 30,00 480,00  

22 SUB  Ventilační jednotka 2x ventilátor - dodávka  ks 1,000 3 282,00 3 282,00  

23 SUB  Switch 24 port 1Gb/s - dodávka  ks 1,000 10 900,00 10 900,00  

24 SUB  Optická vana 24 vláken včetně kazety - dodávka  ks 1,000 3 053,00 3 053,00  

25 SUB  Kabelový žláb kovový 62/50 - materiál  m 72,000 168,00 12 096,00  

 Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady    116 000,00 

 Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce    15 000,00 

1 SUB  012002000 Geodetické práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

 
Oddíl VRN3: Zařízení staveniště 

   
101 000,00 

1 SUB  030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 85 000,00 85 000,00 
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2 SUB  034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 

Objekt SO 002: Demolice původního skladu  250 761,79 

 
1 SUB 981011312 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním m3 78,692 280,00 22 033,76 11,73*10,38*(2,652+3,811) 

*0,5*0,2 
2 SUB 981013312 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací m3 314,767 145,00 45 641,22 11,73*10,38*(2,652+3,811) 

*0,5*0,8 
3 SUB 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 18,264 1 850,00 33 788,40 "základová deska - 

podlaha " 

11,73*10,38*0,15 
4 SUB 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 15,103 1 850,00 27 940,55 "základy "  

0,6*0,6*0,85*2  
(11,73*2+10,38*2- 
0,8*2)*0,4*0,85 

Oddíl 997: Přesun sutě 107 057,63 
1 SUB 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 36,398 185,00 6 733,63 "základy "  

0,6*0,6*0,85*2*2,41  
(11,73*2+10,38*20,8*2)*0,4*0,85*2,41 

2 SUB 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 36,398 65,00 2 365,87 "základy "  
0,6*0,6*0,85*2*2,41  
(11,73*2+10,38*20,8*2)*0,4*0,85*2,41 

3 SUB 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 142,381 88,00 12 529,53 178,779  
-36,398 

4 SUB 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 423,810 20,00 28 476,20 142,381*10 
5 SUB 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04 
t 142,381 400,00 56 952,40  

Skupina HZS: Hodinové zúčtovací sazby 5 600,00 
Oddíl HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 5 600,00 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 240 161,79 
Oddíl  Zemní práce 1: 24  700, 3 

1 SUB 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,103 245,00 24  700, 3 "základy "  
0 ,6*0,6*0,85*2  
(11,73*2+10,38*2- 
0 ,8*2)*0,4*0, 85 

Oddíl 9:  Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 403,93 
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Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady    5 000,00 

Oddíl VRN3: Zařízení staveniště    5 000,00 

1 SUB  034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

 Celková cena nabídky: 10 686 572,78 Kč  

Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele 

1 SUB HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,000 350,00 5  600, 00 " demontáž  
elektroinstalace a  
odpojení"  
8*2 



 

 

Předpokládaný časový harmonogram výstavby 

Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS Třinec 

 

Termín realizace: zahájení (předpoklad 10/2023) 
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Ukončení realizace: do 300 dnů od zahájení stavby 


