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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 193-018 Stříbro" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008059 

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23450138 // SOD00200790 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000491 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: „Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“ 

Správce: MI Roads a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedeném u Městského soudu v Praze  

sídlo:                    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha   

zastoupen/á:        Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, Ing. Marek Steiner, člen správní rady  

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: 4cviz5t 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ,      
e-mail:    
kontaktní osoba ve věcech technických: ,  
e-mail:    
dále též „Společník 1“ nebo „Správce“  

a 

Člen: OHLA ŽS, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně 

sídlo:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

zastoupen/á:  Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, 

MBA, členem představenstva 
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IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

e-mail:      

telefon:   

datová schránka: xbicgdt 

dále též „Společník 2“  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 

2.2. této smlouvy.  

Předmětem díla je provedení celkové rekonstrukce mostu ev.č. 193-018 na silnici č. II/193 v 

intravilánu města Stříbra v ul.28. října. Objednatel je investorem SO 101.1, SO 201, SO 301, SO 

302, DIO - objízdná trasa- komunikační propojení na II/230, DIO-objízdná trasa - opěrná stěna, 

DIO-objízdná trasa - zpevnění stávající plochy, část VRN.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovaných projekční kanceláří Ing. Daniela Škubalová (TORION 

projekční kancelář s.r.o., D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.) (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavebním povolením "Most ev.č. 193-018 Stříbro" č.j. 268/1686/OVÚP/18/19/38/Jk vydaného 

Městským úřadem Stříbro dne 31.01.2019 a společným povolením "Stříbro, Komunikační 

propojení ulice U Kaple na II/230" č.j. 428/OVÚP/23-4/218/Ha vydaného Městským úřadem 

Stříbro dne 18.05.2023; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
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díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 
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2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    32 029 937,17 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
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určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  08/2023. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 
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V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
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(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 
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7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště stavební deník (stavební deníky) o 

pracích, které provádí a to v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání 

staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a 

zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 



SOD „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ 

 

Stránka 10 z 20 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 
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9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   
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10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 
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odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
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zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 
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výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 
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případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 



SOD „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ 

 

Stránka 17 z 20 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 
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e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
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17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  MI Roads a.s., Společník 1 - Správce 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Ludvík  

generální ředitel      předseda správní rady 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                       MI Roads a.s., Společník 1 – Správce 

                                                                                                       Ing. Marek Steiner            

                                                                                                       člen správní rady                                     

                                                                                                       podepsáno elektronicky 

 

 

 

                                                                                                       ___________________________                                                                                                                   

                                                                                                       OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

                                                                                                       Ing. Roman Kocúrek            

                                                                                                       1. místopředseda představenstva                                     

                                                                                                       podepsáno elektronicky 

 

  

 

                                                                                                      ___________________________                                                                                                                   

                                                                                                       OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

                                                                                                       Jiří Procházka, MBA            

                                                                                                       člen představenstva                                     

                                                                                                       podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:__  

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje + Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1631

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

MI Roads, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

36 646 737,74

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 695 814,9321,00% 36 646 737,74

0,00 0,0015,00%

44 342 552,67CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1631

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje + Město Stříbro Projektant:

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód

Město

SÚS

DIO.

SO 301

SO 201

DIO

SO101.1

SO 302

DIO..

VRN

Popis

Rekapitulace objektů stavby - investor Město 

Stříbro

Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a 

údržba silnic Plzeňského kraje

Objízdná trasa - Zpevnění stávající plochy

Objízdná trasa - Opěrná stěna na hranici pozemku 

parc.č.1402/588 k.ú. Stříbro

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SO 101.2 Chodníky a ostatní plochy

SO 202 Opěrná zeď chodníku

5 586 328,69

2 039 274,71

38 756 223,98

600 389,00

7 584 498,93

3 047 212,37

21 969 785,26

290 875,97

1 772 330,52Přeložka vodovodu

Dešťová kanalizace

SO 403 Přeložka VO

VRN Vedlejší rozpočtové náklady - město Stříbro

36 646 737,74

4 616 800,57

Komunikace

Objízdná trasa - Komunikační propojení na II/230

Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Most ev.č. 193-018

1 685 351,00

240 393,36

496 189,26

1 199 882,00

2 518 357,33

1 464 735,97

18 156 847,32

6 268 180,93

32 029 937,17

Cena bez DPH [CZK]

20.07.2023

 

 

1 451 857,22

Cena s DPH [CZK]

3 823 913,063 160 258,73

1 065 122,38880 266,43

470 312,98388 688,41

226 980,27187 587,00

44 342 552,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 268 180,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 268 180,93 21,00% 1 316 318,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 584 498,93

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

SO101.1 - Komunikace

MI Roads, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 268 180,93

HSV - Práce a dodávky HSV 6 268 180,93

    1 - Zemní práce 831 442,02

    2 - Zakládání 290 188,23

    4 - Vodorovné konstrukce 4 433,91

    5 - Komunikace pozemní 3 854 196,40

    8 - Trubní vedení 196 864,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 605 944,51

    997 - Přesun sutě 475 587,09

    998 - Přesun hmot 9 524,47

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

SO101.1 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 268 180,93

D HSV Práce a dodávky HSV 6 268 180,93

D 1 Zemní práce 831 442,02

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 1 375,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV 1375 1 375,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 375,000

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 1 375,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242

VV 1375 1 375,000

VV penetr.makadam, dle výpisu hl. výměr

VV Součet 1 375,000

3 K 1131543351

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm, podle množství PAU směs 

zatříděna do ZAS - T4, frézovaná drť bude dána k dipozici zhotoviteli

m2 1 375,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1131543351

VV 1375 1 375,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 375,000

4 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 

000 m3
m3 1 238,310 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122452206

VV 1438*0,3 431,400

VV vozovka

VV 1613,82*0,5 806,910

VV sanace

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 238,310

5 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3 51,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351103

VV 257*0,5*0,4 51,400

VV trativod , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 51,400

SO101.1 - Komunikace

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3 77,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351103

VV 38,5*2*0,8+8*2*1*1 77,600

VV příp.vpustí , vpusti , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 77,600

7 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 367,310 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 1238,31+51,4+77,6 1 367,310

VV Součet 1 367,310

8 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 836,550 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 1367,31*5 6 836,550

VV Součet 6 836,550

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 461,158 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 1367,31*1,8 2 461,158

VV Součet 2 461,158

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 367,310 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 1367,31 1 367,310

VV Součet 1 367,310

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 46,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 38,5*1,5*0,8 46,200

VV příp.vpustí , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 46,200

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 92,400 CS ÚRS 2023 01

VV 46,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 92,400

VV Součet 92,400

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 15,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

VV 38,5*0,5*0,8 15,400

VV Součet 15,400

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 30,800 CS ÚRS 2023 01

VV 15,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 30,800

VV Součet 30,800

15 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 1 613,820 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114

VV 1613,82 1 613,820

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 613,820

D 2 Zakládání 290 188,23

16 K 212752411
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100
m 257,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752411

VV 257 257,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 257,000

17 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 257,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972112

18 K 213141133
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 

přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 1 613,820 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141133

VV 1613,82 1 613,820

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 613,820

19 M 693111551 geotextilie  150/150  600g /m2 m2 1 855,893 CS ÚRS 2023 01

VV 1613,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 855,893

VV Součet 1 855,893

D 4 Vodorovné konstrukce 4 433,91

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,080 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV 38,5*0,8*0,1 3,080

VV příp.vpustí , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,080

D 5 Komunikace pozemní 3 854 196,40

21 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

250 mm - sanace
m2 3 227,640 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564671111

VV 1613,82*2 3 227,640

VV 2 vrstvy 250 mm , clek.tl. 500 mm 

VV Součet 3 227,640

22 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm m2 1 613,820 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861113

VV 1380 1 380,000

VV (356,7+33)*0,6 233,820

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 613,820

23 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 nemodifik. (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 380,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121

VV 1380 1 380,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 380,000

24 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 380,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

VV 1380 1 380,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 380,000

25 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 1 438,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV 1438 1 438,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 438,000

26 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního , v množství 0,60 kg/m2 m2 1 380,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1380 1 380,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 380,000

27 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2 m2 1 438,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

VV 1438 1 438,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 438,000

28 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního modif. , v množství 0,35 kg/m2 m2 2 805,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108

VV 2805 2 805,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2 805,000

29 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního modif., v množství 0,45 kg/m2 m2 45,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109

VV 45 45,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 45,000

30 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 425,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144141

VV 1380+45 1 425,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 425,000

31 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 425,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155142

VV 1380+45 1 425,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 425,000

D 8 Trubní vedení 196 864,30

32 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 38,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221

VV 38,5 38,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 38,500

83 K 8959411011 Odstranění vpusti uliční vč. odvozu a ekologické likvidace kus 8,000

VV 8 8,000

33 K 895941341 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341

VV 7 7,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,000

34 M 59224474 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm PVC 500/245x65mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

35 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

36 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

37 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

38 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

39 K 895941361 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

40 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

41 K 895941367 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941367

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

42 M 59224467 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

43 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112

VV 7 7,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,000

44 M 55241040 mříž litinová 600/40T,  D400 kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

45 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

46 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

47 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 

úpravy armatur
kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

VV 4 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 605 944,51

48 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV 10 10,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

49 M 40445613 značky upravující přednost P2, P3, P8 1250mm retroreflexní kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

50 M 404456471 dodatkové tabulky  E2,b kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

51 M 40445610 značky upravující přednost  P4 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

52 M 40445622 informativní značky provozní  IP6 kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

53 M 40445648 dodatkové tabulky kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

54 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

VV 10 10,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

55 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

56 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

57 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

58 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

59 K 915211112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 143,700 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112

VV 116,3 116,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V1a

VV 27,4 27,400

VV V2b

VV Součet 143,700

60 K 915221112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 304,350 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221112

VV 281,5 281,500

VV V4

VV 22,85 22,850

VV v2B  , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 304,350

61 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112

VV 14 14,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,000

62 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 304,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123

VV 304 304,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 304,000

63 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 30,400 CS ÚRS 2023 01

VV 304*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,400

VV Součet 30,400

64 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 68,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113

VV 68 68,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 68,000

65 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 69,360 CS ÚRS 2023 01

VV 68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 69,360

VV Součet 69,360

66 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 40,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113

VV 40 40,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 40,000

67 M 583800031 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x 300 mm m 40,800 CS ÚRS 2023 01

VV 40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 40,800

VV Součet 40,800

68 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,240 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

VV 0,3*0,1*(68+40) 3,240

VV Součet 3,240

82 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm vč. zalití spar
m 986,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731122

VV 80,8+905,5 986,300

81 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 986,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV 80,8+905,5 986,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 9,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

VV 9 9,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 9,000

70 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 9,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211

VV 9 9,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 9,000

71 K 966008221

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 

200 mm

m 1,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008221

VV 1,5 1,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,500

D 997 Přesun sutě 475 587,09

72 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,780 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 1,78 1,780

VV Součet 1,780

73 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 382,219 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV 1383,999-1,78 1 382,219

VV Součet 1 382,219

74 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 19 351,066 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 1382,219*14 19 351,066

VV Součet 19 351,066

75 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,780 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV 1,5*0,9 1,350

VV 5*0,004 0,020

VV 5*0,082 0,410

VV Součet 1,780

76 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 389,219 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

VV 1389,219 1 389,219

VV Součet 1 389,219

77 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 1,780 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

VV 1,78 1,780

VV Součet 1,780

78 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 605,344 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 1382,219-776,875 605,344

VV Součet 605,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 776,875 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 1375*0,345+1375*0,22 776,875

VV Součet 776,875

D 998 Přesun hmot 9 524,47

80 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 264,642 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 156 847,32

HSV - Práce a dodávky HSV 17 664 465,91

    1 - Zemní práce 3 071 326,39

    2 - Zakládání 1 843 217,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 806 639,87

    4 - Vodorovné konstrukce 3 037 780,96

    5 - Komunikace pozemní 62 261,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 615,56

    8 - Trubní vedení 121 094,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 161 289,69

    997 - Přesun sutě 354 628,77

    998 - Přesun hmot 138 610,41

PSV - Práce a dodávky PSV 492 381,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 476 546,03

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 835,38

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

SO 201 - Most ev.č. 193-018
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 156 847,32

D HSV Práce a dodávky HSV 17 664 465,91

D 1 Zemní práce 3 071 326,39

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
m2 120,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102

VV 120 120,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 120,000

2 K 1113011111 Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 335,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1113011111

VV 335 335,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 335,000

3 K 1113011111 Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 327,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1113011111

VV 327 327,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 327,000

4 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

6 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 105,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107163

VV 105 105,000

VV provizorní sjezd , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 105,000

7 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN 800 , montáž i demontáž m 40,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001106

VV 2*20 40,000

VV dle výpisu hl.výměr

SO 201 - Most ev.č. 193-018

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 40,000

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV 1440 1 440,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 440,000

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 180,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

10 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 270,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351104

VV provizorní sjezd

VV 30*6*1,5 270,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 270,000

11 K 131351106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 776,395 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351106

VV most

VV (15+22)/2*5,5*16-(6*1,5+3,14*3*3*1/2+2,25)*16 1 221,920

VV jímka

VV 3,5*1,5*1,5 7,875

VV nábřež.zdi

VV 2*(2+8)/2*7*16 1 120,000

VV kídla

VV 4,5*6*(10+5,8) 426,600

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 2 776,395

12 K 131451106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 254,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451106

VV most

VV 5*1,5*15+0,5*5*15 150,000

VV zdi

VV 2*14*1*3,5 98,000

VV prahy

VV 3*1*4*0,5 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 254,000

13 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
m 168,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711111

VV 24*7 168,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 168,000

14 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 13,978 CS ÚRS 2023 01

VV 83,2/1000*168 13,978

VV Součet 13,978

15 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 168,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711131

16 K 153124111
Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího 

materiálu z terénu mezi zaberaněné vodicí piloty
m2 88,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153124111

VV 88 88,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 88,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 7,744 CS ÚRS 2023 01

VV 88*0,08*1,1 7,744

VV Součet 7,744

18 K 153125111
Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny z terénu mezi 

zaberaněnými vodícími pilotami
m2 88,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153125111

19 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401

20 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

21 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421

22 K 162251122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 179,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

VV 179,4 179,400

VV zásyp

VV Součet 179,400

23 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 120,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501

24 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931

VV 1*14 14,000

VV Součet 14,000

25 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951

VV 1*14 14,000

VV Součet 14,000

26 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971

VV 1*14 14,000

VV Součet 14,000

27 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 1 200,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301981

VV 120*10 1 200,000

VV Součet 1 200,000

28 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 335,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162702111

29 K 162702119 Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 3 015,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162702119

VV 335*9 3 015,000

VV Součet 3 015,000

30 K 1627511171 Dovoz ornice s naložením ze vzdálenosti dle možností uchazeče m3 65,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1627511171

VV 327*0,2 65,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 65,400

31 M 103641011 zemina pro terénní úpravy - ornice t 117,720 CS ÚRS 2023 01

VV 65,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 117,720

VV Součet 117,720

32 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 3 141,981 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 3,14*0,2*0,2*168 21,101

VV z pilot

VV 2776,28+254+270 3 300,280

VV výkopy

VV -179,4 -179,400

VV zásyp

VV Součet 3 141,981

33 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 270,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

34 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 15 709,905 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 3141,981*5 15 709,905

VV Součet 15 709,905

35 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 350,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 270*5 1 350,000

VV Součet 1 350,000

178 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 65,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV 65,4 65,400

36 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 179,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

VV 179,4 179,400

VV zásyp

VV Součet 179,400

37 K 1711531011
Zemní hrázky zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 

přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 , zřízení i odstranění
m3 56,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1711531011

VV 4*(2,5+1)/2*1*8 56,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 56,000

38 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 5 655,566 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 3141,981*1,8 5 655,566

VV Součet 5 655,566

39 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 486,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 270*1,8 486,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 486,000

40 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 3 141,981 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 3141,981 3 141,981

VV Součet 3 141,981

41 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 270,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

42 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 155,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV z vykopaného materiálu

VV (0,5+2,5)/2*16+2*14*2*1*1,5+15,8*2*1,5 155,400

VV Součet 155,400

43 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1 188,360 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV z nakup.materiálu

VV (18,5+22)/2*2*16+2*13*(5,6+2)/2*(3+1,5) 1 092,600

VV (9,66+6,3)*3*2 95,760

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 188,360

44 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 376,720 CS ÚRS 2023 01

VV 1188,36*2 "Přepočtené koeficientem množství 2 376,720

VV Součet 2 376,720

45 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 270,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 270 270,000

VV provizor. sjezd , z nakup. mater.

VV Součet 270,000

46 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 540,000 CS ÚRS 2023 01

VV 270*2 "Přepočtené koeficientem množství 540,000

VV Součet 540,000

47 K 174251201
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 

zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251201

48 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 327,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

VV 327 327,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 327,000

177 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 117,720 CS ÚRS 2023 01

VV 327*0,2*1,8 117,720

49 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 327,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV 327 327,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 327,000

50 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,540 CS ÚRS 2023 01

VV 327*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,540

VV Součet 6,540

51 K 181951113 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění m2 327,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951113

VV 327 327,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 327,000

D 2 Zakládání 1 843 217,90

52 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 69,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV (53,3+9,85+6,25)*1 69,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 69,400

53 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 82,204 CS ÚRS 2023 01

VV 69,4*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 82,204

VV Součet 82,204

54 K 212752132
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná neperforovaná DN 150
m 13,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752132

VV 4*1,5+5*1,5 13,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,500

55 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 69,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752412

VV 13,6+11,7+2*14+9,85+6,25 69,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 69,400

56 K 2145003111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 

500 do 600 mm
m 69,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2145003111

VV 13,6+11,7+2*14+9,85+6,25 69,400

VV Součet 69,400

57 M 587615031 kamenivo drenážní m3 20,820 CS ÚRS 2023 01

VV 69,4*0,5*0,6 20,820

VV Součet 20,820

58 K 226111214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v 

hornině tř. IV
m 168,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226111214

VV 168 168,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 168,000

59 K 231111111
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z 

betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm
m 168,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231111111

VV 168 168,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 168,000

60 M 58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 21,101 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*0,2*0,2*168 21,101

VV Součet 21,101

61 K 273311126 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 m3 20,458 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311126

VV podkladní beton

VV nábř.zdi a čela ( vtok)

VV 3,2*6,5*0,15 3,120

VV čela / výtok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,2*2,35+5,82*3,2+1,7*3,2)*0,15 4,738

VV nábř.zdi

VV 2*14*3*0,15 12,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,458

62 K 273311126 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 m3 16,935 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311126

VV podkl.bet. pod rámy

VV (5*11,7+4*13,6)*0,15 16,935

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,935

63 K 273321117 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 XA1 m3 45,113 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117

VV (4,5*11,7+3,5*13,6)*0,45 45,113

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 45,113

64 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 33,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354111

VV 2*(11,7+13,6)*0,5+2*4,5*0,5+2*3,5*0,5 33,300

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 33,300

65 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 33,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354211

66 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 7,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361116

VV 7,1 7,100

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,100

67 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

25/30 XA1
m3 17,675 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321117

VV prahy

VV 0,5*0,8*4,5+0,75*1*3,5 4,425

VV prahy v korytě

VV (0,5*2,5+0,5*2+0,5*0,8)*5 13,250

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 17,675

68 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

25/30 XA1
m3 83,019 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321117

VV zákl.nábřež.zdí,křídel a čel

VV 3,05*0,8*(2,22+5,82+1,59) 23,497

VV křídla a čela .výtok

VV 2*9*0,8+4*1,8*0,8+5,4*3,3*0,8+7,46*1,8*0,8 45,158

VV nábřež.zdi

VV 2,85*0,8*6,3 14,364

VV křídla vtok

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 83,019

69 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 60,100 0 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111

VV prahů

VV 0,8*4,5+1*3,5+2*2,5*5+2*2*5+2*0,8*5 60,100

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 60,100

70 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 88,144 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111

VV 2*6,3*0,8+2*3*0,8 14,880

VV křídla a čela vtok

VV 2*0,8*(2,22+5,82+1,59)+2*3,1*0,8 20,368

VV křídla ačela výtok

VV 2*9*0,8+2*4*0,8+2*12,86*0,8+2*2,1*0,8+1,8*0,8+2*3,3*0,8+1,8*0,8 52,896

VV nábřež. zdi

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 88,144

71 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 60,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211

72 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 88,144 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211

73 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 13,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361116

VV 13,1 13,100

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 806 639,87

74 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 55,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317171126

VV 55 55,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 55,000

75 M 54879990 kotva římsy  do vývrtu, NRk = 120 KN kus 55,000 CS ÚRS 2023 01

76 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 55,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317171126

VV 55 55,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 55,000

77 M 54879990 kotva římsy  do vývrtu, NRk = 120 KN kus 55,000 CS ÚRS 2023 01

78 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 XF3 m3 15,375 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

VV 16,42*(1,3*0,25+0,35*0,25)+8,79*(1,05*0,25+0,35*0,25)+2*13*0,85*0,25 15,375

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,375

79 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 65,925 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121

VV 1,45*(16,42+8,79)+1*2*13+2*(1,05+1,3)*0,5+4*0,85*0,3 65,925

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 65,925

80 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116

VV 2,6 2,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,600

81 K 334213121
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3
m3 16,160 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213121

VV 64,64*0,25 16,160

VV obkladové zdivo , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,160

82 K 334214122 Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tloušťky do 350 mm ocelovými kotvami m2 68,803 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334214122

VV 5,3*2,22+2,75*3,58+5,32*5,85+2,9*2,54+5,44*1,6 68,803

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 68,803

83 K 334323217 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 25/30 XA1 m3 78,328 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323217

VV křídla,čela  výtok

VV 2,22*5,27*0,8+3,58*2,75*0,8+5,82*5,68*0,8+2,54*2,9*0,8+1,59*5,46*0,8 56,520

VV 2*3,04*3,89*0,8+2,515*1,435*0,8 21,808

VV křídla vtok

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 78,328

84 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 XF 3 m3 55,944 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323218

VV nábřež.zdi

VV 2*4,42*0,6+(11*4,42)/2*0,6 19,890

VV levobřežní zeď

VV 6,21*1*0,8+(6,21+4,09)/2*4,4*0,8+(4,69+1,1)/2*7,46*0,6 36,054

VV pravobřežní zeď 

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 55,944

85 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek m2 100,448 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111

VV bednění křídel , vtok

VV 2*6,3*0,8+2*3*0,8 14,880

VV křžídel a čel , výtok

VV 2*0,8*(2,22+5,82+1,59)+2*3,1*0,8 20,368

VV bednění nábř.zdi

VV 2*2*9*1,2+2*2*4*0,8+2*1,2*2,3+2*0,8*2,3 65,200

VV Součet 100,448

86 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek m2 208,936 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111

VV bedn.zdí

VV 2*2*4,42+2*(11*4,42)/2+2*7,44+(7,44*11)/2+7,44*0,6+4,42*0,6 129,216

VV bednění čel

VV 2*3,1*4,15+2*2,55*2,9+2*3,2*4,05+4*4,15*0,8 79,720

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 208,936

87 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek m2 100,448 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211

88 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek m2 208,936 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211

89 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí
t 23,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361226

VV 9,5 9,500

VV výztuž zdí

VV 14,1 14,100

VV výztuž čel

VV Součet 23,600

175 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 25,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171111

VV 25 25,000

VV dle výpisu hl. výměr

176 M 553910011
zábradlí mostní ocelové z plných profilů se svislou výplní , v = 1,1 m , kotvené pomocí ocel.patek do římsy , 

žár.pozink , 1 x zákl.nátěr , 2x vrchní nátěr PUR
m 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 348185121
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 

s dvojmadlem výroba
m 88,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348185121

91 K 348185131
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 

s dvojmadlem montáž
m 88,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348185131

VV 2*22*2 88,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 88,000

92 K 348185211
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 

s dvojmadlem odstranění
m 88,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348185211

93 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t - rámy navrženy na 

zatižitelnost dke ČSN , provedení střelky ve dně
kus 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389121111

VV 20 20,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

94 M 593834512 propust rámová 1,00x2,00x2,00m kus 15,000 CS ÚRS 2023 01

95 M 593834513 propust rámová 1,00x2,00x2,00m atyp, šikmé kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

96 M 593834514 propust rámová 0,75x2,00x2,00m atyp, kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

97 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t- rámy navrženy 

na zatižitelnost dle ČSN , provedení střelky ve dně
kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389121112

VV 14 14,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,000

98 M 593834502 propust rámová 0,99x3,00x2,00m kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

99 M 593834503 propust rámová 0,99x3,00x2,00m atyp - šikmé kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

100 M 593834504 propust rámová 0,75x3,00x2,00m atyp kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 037 780,96

101 K 421321138 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové spřahující, z betonu C 30/37 XF 2 m3 25,383 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321138

VV 42,21*0,25+12*0,1+46,92*0,25+19*0,1 25,383

VV přažená deska , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 25,383

102 K 421351111
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení spřažené mostovky šíře 

do 600 mm
m2 22,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351111

VV 2*12*0,3+2*3,5*0,3+2*19*0,3+2*2,5*0,3 22,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 22,200

103 K 4213511311 Bednění deskových konstrukcí mostů - ochranného  betonu železového nebo předpjatého zřízení m2 11,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/4213511311

VV (2*12+2*3,5+2*19+2*2,5)*0,15 11,100

VV Součet 11,100

104 K 421351211
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění spřažené mostovky 

šíře do 600 mm
m2 22,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351211

105 K 421351231 Bednění ochranného  betonu železového nebo předpjatého odstranění m2 11,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351231

106 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 0,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421361226

Strana 24 z 97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348185121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348185131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348185211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389121112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321138
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/4213511311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421361226


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,8 0,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,800

107 K 421361412 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 t 1,700 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421361412

VV 1,7 1,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,700

108 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 185,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777

109 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 3,510 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451475121

VV 21*0,3*0,3 1,890

VV 18*0,3*0,3 1,620

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,510

110 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 78,025 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131

VV 2*0,5*1,5*(13,6+11,7)+2*14*0,5*2+9,85*0,5*1,5+6,25*0,5*1,5 78,025

VV podkl.bet. pod drenáž , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 78,025

113 K 457451134
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 100 mm s vyhlazením povrchu s výztuží 

ze sítí C 30/37 XF 4
m2 89,130 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457451134

VV 42,21+46,92 89,130

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 89,130

114 K 458311131 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách mezerovitého m3 466,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/458311131

VV 336+130 466,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 466,000

115 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 68,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511111

VV 136*0,5 68,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 68,000

116 K 465511521
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 

cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm
m2 185,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511521

VV 185 185,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 185,000

D 5 Komunikace pozemní 62 261,62

117 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 105,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116

VV 105 105,000

VV provizorní sjezd , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 105,000

118 K 597661121
Rigol dlážděný do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

dlažebních kostek drobných
m2 19,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597661121

VV za nábř.zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 32*0,6 19,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 19,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 615,56

119 K 6286121011 Nátěr mostních říms epoxipolyamidový základní a ochranný , proti CHRL m2 72,197 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6286121011

VV (1,3+0,85)*8,79+(1,05+0,85)*16,42+2*13*0,85 72,197

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 72,197

120 K 629992112
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem 

včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm
m 80,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992112

VV vtok

VV 2*2*(3,9+0,8) 18,800

VV výtok

VV 2*2*(5,35+0,8)+2*2*(5,35+0,8) 49,200

VV římsy

VV (1,3+0,85)*2*2+(1,05+0,85)*2 12,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 80,400

D 8 Trubní vedení 121 094,74

121 K 894302171
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XF3
m3 9,450 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894302171

VV jímka u vtoku

VV 2*0,8*3,5+1,4*3,5*0,5+2*1*1,4*0,5 9,450

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 9,450

122 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 18,850 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894502201

VV bednění jímky

VV 2,5*3,5+1,4*2,5+2*2,2*1,5 18,850

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 18,850

123 K 894608112 Výztuž jímky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,700 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608112

VV 1,7 1,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 161 289,69

124 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914112111

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

125 K 9141121111 Tabulka s označením letopočtu kus 1,000

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

126 K 919123121
Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým 

izolačním
m 27,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919123121

VV u nábřežní zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*7,5+2*6,2 27,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 27,400

127 K 938532111 Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm m2 89,130 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938532111

VV 42,21+46,92 89,130

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 89,130

128 K 946211121
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s 

provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m
m2 579,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946211121

VV 2*16*5+2*13*7+2*(7+2,5)/2*9+2*8,5*4+2*14*3 579,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 579,500

129 K 946211221
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a 

každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 52 155,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946211221

VV 579,5*30*3 52 155,000

VV Součet 52 155,000

130 K 946211821
Demontáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s 

provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m
m2 579,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946211821

131 K 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu m3 28,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211

VV 2*2,5*1*4+2*1*4 28,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 28,000

132 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 481,582 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112

VV most

VV 16,336*12 196,032

VV náhon

VV 3,2*19 60,800

VV čela + pilíř

VV (5+2)/2*5*3+35*1 87,500

VV nábřežní zdi

VV (1/2*7*16,5)*1,5+1,5*4,5*2+(11*4,5)/2*1,5 137,250

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 481,582

133 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 52,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962041211

VV (5+2)/2*5*3 52,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 52,500

134 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 73,750 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962041211

VV nábřež.zdi

VV (16,5+13)*2,5*1 73,750

VV DLE VÝPISU HL.VÝMĚR

VV Součet 73,750

135 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 16,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051111

VV římsy

VV (16+8,5)*1*0,5 12,250

VV 15*0,5*0,5 3,750

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

136 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 127,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141

VV 127 127,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 127,000

137 K 966075311 Demontáž ochranných konstrukcí mostů štítů z plechu m2 42,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075311

VV 42*1 42,000

VV zábrany proti postřiku , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,000

138 K 977141125 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 170 mm kus 55,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977141125

139 M 13021020 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 28mm t 0,595 CS ÚRS 2023 01

VV 4,834/1000*123 0,595

VV trny spřažení 

VV Součet 0,595

D 997 Přesun sutě 354 628,77

140 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 339,350 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

VV 28*2,2 61,600

VV 52,5*2,2 115,500

VV 73,75*2,2 162,250

VV Součet 339,350

141 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 38,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

VV 16*2,4 38,400

VV Součet 38,400

142 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,430 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

VV 107,5*0,004 0,430

VV Součet 0,430

143 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 4,885 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

VV 1582,125 1 582,125

VV -0,43-38,4-339,35-1199,06 -1 577,240

VV Součet 4,885

144 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 199,060 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV 481,55*2,49 1 199,060

VV Součet 1 199,060

145 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 1 582,125 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

VV 1628,325 1 628,325

VV -46,2 -46,200

VV Součet 1 582,125

146 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 22 149,750 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

VV 1582,125*14 22 149,750

VV Součet 22 149,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 582,125 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

VV 1582,125 1 582,125

VV Součet 1 582,125

148 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 46,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV 105*0,44 46,200

VV Součet 46,200

149 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 646,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 46,2*14 646,800

VV Součet 646,800

150 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 46,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

VV 46,2 46,200

VV Součet 46,200

151 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 46,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 46,2 46,200

VV Součet 46,200

D 998 Přesun hmot 138 610,41

152 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 3 851,359 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 492 381,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 476 546,03

153 K 7111318111 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V - mostní m2 107,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7111318111

VV 107,5 107,500

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 107,500

154 K 711311001 Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním m2 89,130 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711311001

155 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 CS ÚRS 2023 01

VV 89,13*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,029

VV Součet 0,029

156 K 711311001 Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním m2 356,213 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711311001

VV čelo - výtok

VV 5,3*2,22+2,75*3,58+5,32*5,82+2,9*2,54+5,44*1,6 68,643

VV čelo základ výtok

VV 2,22*3,6+2*3,05*0,8+5,82*3,6+2*3,05*0,8+1,6*3,6+2*3,05*0,8 49,344

VV čelo vtok

VV 2*3,05*3,9+2,52*1,44 27,419

VV čelo základ - vtok

VV 2*3,6*3,05+2*2*2,85*0,8 31,080

VV nábřež.zdi , dřík levý břeh 

VV 2*4,42+(4,42*11)/2 33,150

VV dřík pravý břeh

VV (6,81+1,1)/2*12,86 50,861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV základ , levý břeh

VV 3,1*13+2*3,1*0,8 45,260

VV zákl. pravý břeh 

VV 3,6*12,86+2*2,6*0,8 50,456

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 356,213

157 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,114 CS ÚRS 2023 01

VV 356,213*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,114

VV Součet 0,114

158 K 711321132 Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltem modifikovaným m2 712,426 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711321132

VV 356,213*2 712,426

VV 2 vrstvy , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 712,426

159 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 1,874 CS ÚRS 2023 01

VV 712,426*0,00263 "Přepočtené koeficientem množství 1,874

VV Součet 1,874

160 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 89,130 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711341564

VV 89,13 89,130

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 89,130

161 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 103,881 CS ÚRS 2023 01

VV 89,13*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 103,881

VV Součet 103,881

162 K 7113913031 Provedení izolace mostovek ostatní - pečetící vrstva m2 89,130 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7113913031

VV 89,13 89,130

VV Součet 89,130

163 K 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 

S nátěrem penetračním
m2 217,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412001

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,074 CS ÚRS 2023 01

VV 217*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,074

VV Součet 0,074

165 K 711432101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše 

svislé S
m2 217,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711432101

166 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 252,914 CS ÚRS 2023 01

VV 217*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 252,914

VV Součet 252,914

167 K 711442559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 217,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711442559

VV (2*2,5+2*1)*(12+19) 217,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 217,000

168 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 264,957 CS ÚRS 2023 01

VV 217*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 264,957

VV Součet 264,957

169 K 711786066
Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, 

průměru do 200 mm
kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711786066

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV drenáž DN 150

VV 1 1,000

VV vodovod - odkal

VV Součet 5,000

170 M 23521230 pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní kg 4,250 CS ÚRS 2023 01

VV 5*0,85 "Přepočtené koeficientem množství 4,250

VV Součet 4,250

171 K 711786166
Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, 

průměru přes 200 do 500 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711786166

VV 1 1,000

VV kanalizace DN 250

VV Součet 1,000

172 M 23521230 pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní kg 1,000 CS ÚRS 2023 01

173 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4,017 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 835,38

174 K 783846503
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v 

počtu do 100 cyklů
m2 66,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783846503

VV 2*(2*4,4+(11*4,4)/2) 66,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 66,000
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Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:
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DIČ: CZ17331099
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 DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 464 735,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 464 735,97 21,00% 307 594,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 772 330,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 464 735,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 223 983,69

    1 - Zemní práce 427 106,63

    2 - Zakládání 4 146,01

    4 - Vodorovné konstrukce 9 540,10

    8 - Trubní vedení 770 222,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 455,00

    997 - Přesun sutě 8 061,11

    998 - Přesun hmot 1 452,51

PSV - Práce a dodávky PSV 240 752,28

    713 - Izolace tepelné 67 628,89

    767 - Konstrukce zámečnické 173 123,39

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

SO 301 - Přeložka vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 464 735,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 223 983,69

D 1 Zemní práce 427 106,63

1 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 114,233 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204

VV (1,75+1,77+1,75+1,73+1,7+1,72+1,75)/7*41,5*0,9 64,936

VV řad 02

VV (1,75+1,8+2+2+1,84+0,21)/6*10,2*0,9 14,688

VV řad 02 odkal

VV (1,8+1,94+1,82+1,68)/4*(34,8-13,57-11,34)*0,9 16,111

VV (1,83+1,88+1,78+1,76)/4*11,34*0,9 18,498

VV Součet 114,233

2 K 133351101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 0,612 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133351101

VV 0,6*0,6*(1-0,15)*2 0,612

VV Součet 0,612

3 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 22,847 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

VV 114,233*0,2 22,847

VV 20 %

VV Součet 22,847

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 231,282 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 1,739*41,5*2 144,337

VV 1,6*10,2*2 32,640

VV 1,81*9,89*2 35,802

VV 1,813*11,34*0,9 18,503

VV Součet 231,282

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 231,282 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 114,233 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 114,233 114,233

SO 301 - Přeložka vodovodu

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 114,233

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 571,165 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 114,233*5 571,165

VV Součet 571,165

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 205,619 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 114,233*1,8 205,619

VV Součet 205,619

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 114,233 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 0,612 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 0,612 0,612

VV šachty

VV Součet 0,612

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 74,053 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV z nakup.materiálů

VV 114,233 114,233

VV -33,553-6,627 -40,180

VV Součet 74,053

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 148,106 CS ÚRS 2023 01

VV 74,053*2 "Přepočtené koeficientem množství 148,106

VV Součet 148,106

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 33,553 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV (76,2-13,57)*0,9*0,525 29,593

VV 11*0,9*0,4 3,960

VV Součet 33,553

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 67,106 CS ÚRS 2023 01

VV 33,553*2 "Přepočtené koeficientem množství 67,106

VV Součet 67,106

D 2 Zakládání 4 146,01

15 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,720 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811

VV 0,6*0,6*1*2 0,720

VV Součet 0,720

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,960 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121

VV 0,6*0,2*4*2 0,960

VV Součet 0,960

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,960 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 9 540,10

18 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,627 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV 11*0,9*0,1 0,990

VV (76,2-13,57)*0,9*0,1 5,637

VV Součet 6,627

D 8 Trubní vedení 770 222,33

19 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122

20 M 55242504R spojka synoflex 7994 DN 80/80 PN 16 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

21 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857352122

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

22 M 55242504R2 spojka synoflex 7994 DN  200/200 PN 16 kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

23 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857354122

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

24 M 55253533 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

25 M 55253532 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

26 K 8573621221
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 2250
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/8573621221

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 55242504R4 spojka synoflex 7994 DN  225/200 (230-260/198-230 ) PN 16 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

28 K 871251221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm
m 11,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251221

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

29 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m m 11,165 CS ÚRS 2023 01

VV 11*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 11,165

VV Součet 11,165

30 K 871351222
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm
m 76,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871351222

VV 76,2 76,200

VV Součet 76,200

31 M 28613877 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 225x13,4mm m 77,343 CS ÚRS 2023 01

VV 76,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 77,343

VV Součet 77,343

32 K 877251101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251101

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

33 M 286544101 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

34 M 28653150 nákružek lemový PE 100 SDR17 110mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

35 K 877251110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 110
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

37 K 877351102
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 225
kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877351102

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

38 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

39 K 877351102
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 225
kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877351102

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

40 M 286544104 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 225 kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

41 M 28653156 nákružek lemový PE 100 SDR17 225mm kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

42 K 877351110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 200
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877351110

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 M 28614954 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

44 K 877351112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 200
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877351112

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 M 28614942 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

46 K 8773512021
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN16 

oblouků nebo redukcí d 225
kus 4,000

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

47 M 28614887 oblouk 30° SDR17 PE 100 RC PN10 D 225mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

48 M 28614904 oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

49 M 28650129 oblouk  tlakového vodovodního potrubí PVC 90° 225mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

50 K 879231191 Příplatek k ceně vodovodního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 10,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879231191

VV 10,2 10,200

VV Součet 10,200

51 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 422910801 souprava zemní pro šoupátka 9500 DN 80 - 100 Rd 1,3 - 1,8 m kus 1,000

53 M 422211061 šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000E2 DN 80 PN16 kus 1,000

54 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891261112

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 422910801 souprava zemní pro šoupátka 9500 DN 80 - 100 Rd 1,3 - 1,8 m kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 M 42221107 šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 100 PN16 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

57 K 891265111 Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891265111

58 M 42284009 klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

59 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891351112

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 M 422211101 šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000E2  DN 200 PN10 kus 2,000

61 M 42291081 souprava zemní pro šoupátka 9500 A  DN 200mm Rd 1,3 - 1,8 m kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

62 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 11,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111

63 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 11,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122

64 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

65 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 225, 300 nebo 350 m 76,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381111

66 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 225, 300 nebo 350 m 76,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892383122

67 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

68 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

69 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 87,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111

VV 76,2+11 87,200

VV Součet 87,200

70 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 87,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

71 K 89991001R Montáž objímky DN 225 mm kus 15,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89991001R

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

72 M 423905501 objímka s gumovou výstelkou  DN 225 kus 15,000 CS ÚRS 2023 01

73 K 89991009R Demontáž objímky DN 225 kus 15,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89991009R

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,720 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

VV 0,6*0,6*1*2 0,720

VV patky

VV Součet 0,720

D 997 Přesun sutě 8 061,11

75 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,011 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16*0,00071 0,011

VV Součet 0,011

76 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,282 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

VV 2,733 2,733

VV -1,44-0,011 -1,451

VV Součet 1,282

77 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,733 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

78 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 38,262 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV 2,733*14 38,262

VV Součet 38,262

79 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 2,733 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

80 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,440 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV 0,72*2,0 1,440

VV Součet 1,440

D 998 Přesun hmot 1 452,51

81 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 220,077 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 240 752,28

D 713 Izolace tepelné 67 628,89

82 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
m2 32,656 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411121

VV 3,14*0,65*16 32,656

VV Součet 32,656

83 M 63141784 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm m2 34,289 CS ÚRS 2023 01

VV 32,656*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 34,289

VV Součet 34,289

84 K 713461813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými 

drátem potrubí, tloušťka izolace přes 100 mm
m 16,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713461813

85 K 713491121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování snímatelného vnějšího 

obvodu do 500 mm potrubí
m2 32,656 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713491121

VV 32,656 32,656

VV Součet 32,656

86 M 55351051 plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva m2 35,922 CS ÚRS 2023 01

VV 32,656*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,922

VV Součet 35,922

87 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,186 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 173 123,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 1 282,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117

VV 1282 1 282,000

VV Součet 1 282,000

89 M 13010758 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 vč.nátěru 1 x základ., 2 x vrchní t 1,282 CS ÚRS 2023 01

90 K 767996805 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg kg 1 282,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996805

91 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,346 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 685 351,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 685 351,00 21,00% 353 923,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 039 274,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 685 351,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 685 351,00

    1 - Zemní práce 565 742,95

    2 - Zakládání 31 214,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 232,42

    4 - Vodorovné konstrukce 78 104,88

    8 - Trubní vedení 838 266,51

    998 - Přesun hmot 167 789,34

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

SO 302 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 685 351,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 685 351,00

D 1 Zemní práce 565 742,95

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 5,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

3 K 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 135,695 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351254

VV (2,78+1,41+1,76+3,01+2,71+2,09)/6*14,4*1,5 49,536

VV (2,04+1,93+1,87+1,81+1,76+1,79+1,81)/7*(58,8-14,4)*1 82,521

VV 1,2*0,4*(2,09+1,93+1,75+1,81) 3,638

VV Součet 135,695

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 165,079 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 1,859*(58,8-14,4)*2 165,079

VV Součet 165,079

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 66,038 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV 2,293*14,4*2 66,038

VV Součet 66,038

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 165,079 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 66,038 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 135,695 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 678,475 CS ÚRS 2023 01

SO 302 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 135,695*5 678,475

VV Součet 678,475

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 244,251 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 135,695*1,8 244,251

VV Součet 244,251

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 135,695 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 65,637 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV z nakup.materiálu

VV 135,695 135,695

VV -36,3-6,6 -42,900

VV obsyp,podsyp

VV -3,14*0,62*0,62*(2,78+1,76+2,09+1,93+1,75+1,81) -14,629

VV šachty

VV -1,35-1,156-5,4 -7,906

VV desky ,bloky

VV -4,623 -4,623

VV obet.

VV Součet 65,637

13 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 331,274 CS ÚRS 2023 01

VV 165,637*2 "Přepočtené koeficientem množství 331,274

VV Součet 331,274

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 36,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV 14,4*1,5*0,55 11,880

VV (58,8-14,4)*1*0,55 24,420

VV Součet 36,300

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 72,600 CS ÚRS 2023 01

VV 36,3*2 "Přepočtené koeficientem množství 72,600

VV Součet 72,600

D 2 Zakládání 31 214,90

16 K 21231111R Obetonování vyústění odvodnění kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/21231111R

17 K 212752401

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 

100

m 58,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 232,42

18 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 58,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211

D 4 Vodorovné konstrukce 78 104,88

19 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV 14,4*1,5*0,1 2,160

VV (58,8-14,4)*1*0,1 4,440

VV Součet 6,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

21 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

22 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

23 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

24 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

25 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,350 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131

VV 1,5*1,5*0,15*4 1,350

VV šachty

VV Součet 1,350

26 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30
m3 1,156 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311161

VV 1,7*1,7*0,2*2 1,156

VV spádiště

VV Součet 1,156

27 K 452313162
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 

bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30
m3 5,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313162

VV (0,5+0,25)*2*1,2*1,5*2 5,400

VV Součet 5,400

28 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 6,320 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101

VV 1,7*0,2*4*2 2,720

VV 1,5*0,15*4*4 3,600

VV Součet 6,320

29 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 8,700 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101

VV 1,2*1,5*2*2 7,200

VV (0,5+0,25)/2*2*2 1,500

VV Součet 8,700

D 8 Trubní vedení 838 266,51

30 K 871360420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250 m 58,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360420

VV 58,8 58,800

VV Součet 58,800

31 M 28617268 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12 m 59,682 CS ÚRS 2023 01

VV 58,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 59,682

VV Součet 59,682

32 K 877360420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

odboček DN 250
kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877360420

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

33 M 28617361 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160 kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

34 K 891362521 Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových na kolmou stěnu DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891362521

35 M 42283112 klapka koncová nerezová ocel DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

37 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 58,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381111

38 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN přes 200 do 300
kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411121

VV 4 4,000

VV S3,S4,S5,S6

VV Součet 4,000

39 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 17,000 CS ÚRS 2023 01

40 M 592240381 dno betonové šachtové 100/50 , DN 250 kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

41 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

42 M 592244221 deska betonová zákrytová šachty kanalizační 62,5- 100-20 kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

43 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

44 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

45 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

46 K 896211212
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 

jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/896211212

VV 2 2,000

VV S1,S2

VV Součet 2,000

47 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112

48 M 55241003 poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

49 M 286141881
poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 bez odvětrání samonivelační  s teleskopickým dílem pro třídu 

zatížení D400 (vč.těsnění)
kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

50 M 286141882
poklop šachtový litinový kanalizační DN 400  s  odvětráním  samonivelační  s teleskopickým dílem pro třídu 

zatížení D400 (vč.těsnění)
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

51 K 8996201511 Obetonování spádiště betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 4,623 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/8996201511

VV 3,14*1,24*0,25*2,99 2,910

VV 3,14*1,24*0,25*1,76 1,713

VV Součet 4,623

52 K 899640112 Bednění pro obetonování spádiště v otevřeném výkopu kruhových m2 25,952 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899640112

VV 2,99*3,14*1,74 16,336

VV 1,76*3,14*1,74 9,616

VV Součet 25,952

D 998 Přesun hmot 167 789,34

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 466,211 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 518 357,33

D HSV Práce a dodávky HSV 2 398 391,97

D 1 Zemní práce 991 676,99

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 9,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322

2 K 113154222
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 8,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154222

3 K 113154224
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 7,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154224

4 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 267,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103112

VV 1070*0,25 267,500

VV Součet 267,500

5 K 121103113 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:2 m3 267,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103113

VV 267,5 267,500

VV Součet 267,500

6 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 

000 m3
m3 1 310,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252206

VV 782,1 782,100

VV 528,0 528,000

VV Součet 1 310,100

7 K 122257204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 m3
m3 102,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122257204

VV 102 102,000

VV Součet 102,000

8 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 

000 m3
m3 528,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122452205

VV 1056*0,5 528,000

VV Součet 528,000

DIO - Objízdná trasa - Komunikační propojení na II/230

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 17,577 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101

VV 65,1*0,45*0,6 17,577

VV Součet 17,577

10 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 535,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV 2*267,5 535,000

VV Součet 535,000

11 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 1 412,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

VV 1310,1+102 1 412,100

VV zemina z odkopávek

VV Součet 1 412,100

12 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 545,577 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

VV 528+17,577 545,577

VV po stáv. II/230 na místo určené investorem

VV Součet 545,577

13 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 351,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101

VV 351 351,000

VV Součet 351,000

14 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 1 957,677 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV 1310,1+528+102+17,577 1 957,677

VV zemina z odkopávek

VV Součet 1 957,677

15 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
m3 717,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101

VV 717,3 717,300

VV násypové těleso komun.

VV Součet 717,300

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 267,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 267,5 267,500

VV ornice na mezodeponii

VV Součet 267,500

17 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 250,601 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

VV 1007,835+24,024+1,42*130,1+34 1 250,601

VV komun. vč.ochran.vrstvy pláně

VV Součet 1 250,601

18 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 126,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV 126 126,000

VV Součet 126,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 126,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

20 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,520 CS ÚRS 2023 01

VV 126*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,520

VV Součet 2,520

21 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 919,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV 919 919,000

VV Součet 919,000

22 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 27,570 CS ÚRS 2023 01

VV 919*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 27,570

VV Součet 27,570

23 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 126,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

24 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 284,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV 568*0,5 284,000

VV 50 %

VV Součet 284,000

25 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 284,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151112

VV 568*0,5 284,000

VV 50 %

VV Součet 284,000

26 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 2 549,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

VV 163/0,1 1 630,000

VV 919 919,000

VV Součet 2 549,000

27 M 10310006 nákup vhudných materiálů do násypů pod komunikace m3 717,300 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 40 043,75

28 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 104,160 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

VV 65,1*1,6 104,160

VV k drenáži

VV Součet 104,160

29 M 69311225 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 m2 123,378 CS ÚRS 2023 01

VV 104,16*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 123,378

VV Součet 123,378

30 K 212752112
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150
m 65,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752112

D 5 Komunikace pozemní 1 263 195,65

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 24,024 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV 0,44*54,6 24,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24,024

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 007,835 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV 835+6,5*0,4+1,35*126,1 1 007,835

VV Součet 1 007,835

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 920,098 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111

VV 835+6,5*0,87+0,63*126,1 920,098

VV Součet 920,098

34 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 862,676 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

VV 835+7,5+0,16*126,1 862,676

VV Součet 862,676

35 K 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 

100 mm
m2 377,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569731111

VV 343+34 377,000

VV Součet 377,000

36 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 5,301 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311

VV 0,03*67,5+0,06*54,6 5,301

VV Součet 5,301

37 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 862,676 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107

VV 862,676 862,676

VV Součet 862,676

38 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 843,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121

VV 835+8,8 843,800

VV Součet 843,800

D 8 Trubní vedení 4 032,93

39 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

40 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 

úpravy armatur
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 931,88

41 K 911381835
Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 2 

m, výšky 0,5 m
m 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381835

VV 6 6,000

VV citibloky ul. U Kaple

VV Součet 6,000

42 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111

VV 7+7 14,000

VV Součet 14,000

43 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

44 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1115
kus 127,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111215

VV 1*4*30+1*7 127,000

VV Součet 127,000

46 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 13,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121111

VV 5 5,000

VV (2xP2,P4,P1 ,B20a)

VV 8 8,000

VV DIO dle schematu  B/5.2 (TP 66 ) 7 dni , 8

VV Součet 13,000

47 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 656,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121211

VV 5*4*30+8*7 656,000

VV Součet 656,000

48 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113
kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913211213

VV 1*7 7,000

VV Součet 7,000

49 K 913221113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 

světel
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913221113

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321111

VV 5 5,000

VV DIO dle schematu B/5.2 (TP 66) 7dní

VV Součet 5,000

51 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 35,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321211

VV 5*7 35,000

VV Součet 35,000

52 K 913331111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové světelné soupravy s 5 světly kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913331111

VV 1 1,000

VV DIO dle schematu B/5.2 ( TP 66 ) 7 dní

VV Součet 1,000

53 K 913331211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1111
kus 7,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913331211

VV 1*7 7,000

VV Součet 7,000

54 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 

Ah
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913911113

VV 2 2,000

VV DIO dle schematu B(5.2 ( TP 66 )  7 dní

VV Součet 2,000

55 K 913911213
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další 

den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113
kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913911213

VV 2*7 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 14,000

56 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

57 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

58 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

59 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

61 K 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 253,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112

VV 253,1 253,100

VV V4 0,125

VV Součet 253,100

62 K 915111122 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní m 24,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111122

VV 24,4 24,400

VV V2b 3/1,5  0,125

VV Součet 24,400

63 K 915121122 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 24,100 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121122

VV 24,1 24,100

VV V2b  1,2/1,5  0,25

VV Součet 24,100

64 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112

VV 6 6,000

VV V9a

VV Součet 6,000

65 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 301,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

VV 253,1+24,1+24,4 301,600

VV Součet 301,600

66 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111

67 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

68 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 2,040 CS ÚRS 2023 01

VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040

VV Součet 2,040

69 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,040 CS ÚRS 2023 01

VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040

VV Součet 2,040

79 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 582,905 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121

VV SANACE 

VV prostřih 20 %

VV 1,2*0,75*(480+1,35*71,35+71,35*0,5*2) 582,905

VV Součet 582,905

71 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 31,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211

VV 6,5+25,3 31,800

VV Součet 31,800

72 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 25,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113

VV 25,3 25,300

VV Součet 25,300

D 997 Přesun sutě 3 123,54

73 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 1,578 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

74 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,578 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

D 998 Přesun hmot 3 387,23

75 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 94,116 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D M Práce a dodávky M 119 965,36

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 119 965,36

81 K 220860080

Montáž závory mechanické včetně montáže stojanu mechanické závory, montáže břevna a vyvážení 

mechanické závory, montáže závorového zámku, montáže výstražného kříže, bezpečnostních nátěrů s 

usazením základu a přezkoušením

kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220860080

VV 2 2,000

VV vč. zemních prací a 3 zákl.patek z prost.bet. C30/37

VV Součet 2,000

82 M 74910460R Mechanická ocelová závora  otočná uzamykatelná kus 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 496 189,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 496 189,26 21,00% 104 199,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 600 389,00

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 496 189,26

HSV - Práce a dodávky HSV 453 806,66

    1 - Zemní práce 96 759,98

    2 - Zakládání 41 261,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 296 498,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 942,07

    998 - Přesun hmot 5 344,59

PSV - Práce a dodávky PSV 36 528,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 332,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 196,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 854,32

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 496 189,26

D HSV Práce a dodávky HSV 453 806,66

D 1 Zemní práce 96 759,98

1 K 115201501
Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování 

hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 150
m 10,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115201501

2 K 115201511
Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování 

hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150
m 10,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115201511

3 K 115201601
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel 

potrubím jmenovité světlosti DN do 200
hod 5,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115201601

4 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 36,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251252

VV 1,6*(0,5+0,1)*25 24,000

VV základ

VV 0,5*25 12,500

VV šikmina

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 36,500

5 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 36,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 46,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV 3,3*25 82,500

VV zásyp za opěrou

VV -36,5 -36,500

VV výkop

VV Součet 46,000

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 460,000 CS ÚRS 2023 01

DIO. - Objízdná trasa - Opěrná stěna na hranici pozemku parc.č.1402/588 k.ú. Stříbro

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 46*10 460,000

VV Součet 460,000

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 36,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

9 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných
m2 40,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501

VV 1,6*25 40,000

VV Součet 40,000

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 36,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 82,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 3,3*25 82,500

VV Součet 82,500

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 87,400 CS ÚRS 2023 01

VV (3,3*25-36,5)*1,9 87,400

VV Součet 87,400

D 2 Zakládání 41 261,35

13 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 2,563 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

VV 25*(0,25*0,25) 1,563

VV perf.tr. za opěrkou

VV 16*(0,25*0,25) 1,000

VV Součet 2,563

14 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
m2 41,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971122

VV 25*(0,25*4) 25,000

VV dren za opěrkou

VV 16*(0,25*4) 16,000

VV pod konstr.vozovky

VV Součet 41,000

15 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 47,150 CS ÚRS 2023 01

VV 41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,150

VV Součet 47,150

16 K 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 

štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 41,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751104

VV 25 25,000

VV za opěrou

VV 16 16,000

VV pod konstr.vozovky

VV Součet 41,000

17 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 150 mm tř. C 

25/30
m3 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213221111

VV 1,6*0,1*25 4,000

VV podkl.bet

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 296 498,67

18 K 311113155
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 

tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 50,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113155

VV 2*25 50,000

VV dílce š. 0,4 m

VV Součet 50,000

19 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4,XD3,XF2, XA2 m3 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327324128

VV 1,6*0,5*25 20,000

VV zákl,.

VV Součet 20,000

20 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 26,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211

VV 2*0,5*25 25,000

VV zákl

VV 0,5*1,6*2 1,600

VV boky

VV Součet 26,600

21 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 26,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221

22 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,579 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006

VV (1286-706,7)/1000 0,579

VV R10, výpis výztuže

VV Součet 0,579

23 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,707 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361016

VV 706,7/1000 0,707

VV R 14, výpis výztuže

VV Součet 0,707

24 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 0,196 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361040

VV 196/1000 0,196

VV výpis výztuže

VV Součet 0,196

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 942,07

25 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 3,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931991211

VV 0,5*1,6*2 1,600

VV 0,4*2*2 1,600

VV Součet 3,200

26 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 13,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994151

VV spáru vyplnit EPS 20 mm

VV (0,5*2+0,15+1,05)*2 4,400

VV základ

VV (2*2+0,4)*2 8,800

VV dřík

VV Součet 13,200

27 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 

0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV pomocné lešení pro opěrku

VV Součet 1,000

28 K 946111212
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 

za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112
kus 60,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111212

VV 1*60 60,000

VV Součet 60,000

29 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 

0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m
kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111812

D 998 Přesun hmot 5 344,59

30 K 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 148,502 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998152111

D PSV Práce a dodávky PSV 36 528,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 332,28

31 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 77,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161215

VV za opěrou svislá

VV (2+1,1)*25 77,500

VV Součet 77,500

32 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,062 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 196,00

33 K 783826605
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 

desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)
m2 50,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826605

VV 2*25 50,000

VV nátěr pohl.plochy opěrky

VV Součet 50,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 854,32
34 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 8,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292

VV 8 8,000

VV stav.přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr

VV Součet 8,000

35 K HZS1322 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný hod 8,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1322

VV 8 8,000

VV stav.přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr

VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 393,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 393,36 21,00% 50 482,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 875,97

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

DIO.. - Objízdná trasa - Zpevnění stávající plochy

MI Roads, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 393,36

HSV - Práce a dodávky HSV 240 393,36

    1 - Zemní práce 63 984,19

    5 - Komunikace pozemní 142 432,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 428,27

    997 - Přesun sutě 1 441,48

    998 - Přesun hmot 107,00

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

DIO.. - Objízdná trasa - Zpevnění stávající plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 393,36

D HSV Práce a dodávky HSV 240 393,36

D 1 Zemní práce 63 984,19

1 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 13,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 13 13,000

VV v místě napoj. na st.komun.

VV Součet 13,000

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 464,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

VV 464,6 464,600

VV Součet 464,600

3 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 116,150 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204

VV 464,6*0,25 116,150

VV na úroveň pláně

VV Součet 116,150

4 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 162,610 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

VV 464,6*0,25+464,6*0,1 162,610

VV Součet 162,610

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 162,610 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

6 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 464,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

7 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 

2 m průměru kmene do 300 mm
kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

D 5 Komunikace pozemní 142 432,42

8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 464,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

DIO.. - Objízdná trasa - Zpevnění stávající plochy

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 464,6 464,600

VV plocha změřena pomocí SW, viz situace

VV Součet 464,600

9 K 564951413
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 464,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951413

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 428,27

10 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 13,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV 11+2*1 13,000

VV v napoj. naq st.komun.

VV Součet 13,000

11 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,040 CS ÚRS 2023 01

VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040

VV Součet 2,040

12 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 11,220 CS ÚRS 2023 01

VV 11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 11,220

VV Součet 11,220

13 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 604,392 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121

VV 1,2*(464,6+0,35*111,6) 604,392

VV prostřih 20 %

VV Součet 604,392

14 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 13,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211

15 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 13,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV 11+2 13,000

VV v napojení

VV Součet 13,000

D 997 Přesun sutě 1 441,48

16 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 2,665 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

17 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7,995 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

VV 2,665*3 7,995

VV Součet 7,995

18 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 2,665 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

19 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 2,665 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

D 998 Přesun hmot 107,00

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2,973 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 199 882,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 199 882,00 21,00% 251 975,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 451 857,22

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

MI Roads, a.s.

Strana 66 z 97



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 199 882,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 199 882,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 540 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 214 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 220 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 212 882,00

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 199 882,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 199 882,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 540 000,00

1 K 011103001 Geotechnický průzkum ( čerpání se souhlasem investora ) ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011103001

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou- geodet.zaměření + měření během výstavby ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

3 K 012403000 Kartografické práce - geometrický plán ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000

4 K 013194001 Vypracování mostního listu ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013194001

5 K 013194002 Hlavní prohlídka mostu + propusti ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013194002

6 K 013254000 Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

7 K 013274001 Pasportizace okolních objektů a sítí ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274001

D VRN3 Zařízení staveniště 214 000,00

8 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení , oplocení, náklady na stav.buňky , mobil.WC , ohrazení 

výkopů , energie pro ZS
ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00

10 K 041903000 Dozor jiné osoby - geologa stavby ( čerpání se souhlasem investora ) ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000

11 K 043002001 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou ned rámec KZP dle požadavku investora ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002001

D VRN7 Provozní vlivy 220 000,00

12 K 072103011 Zajištění DIO - dopravní značení ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

SÚS - Rekapitulace objektů stavby - investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Strana 68 z 97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011103001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013194001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013194002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN9 Ostatní náklady 212 882,00

13 K 094002001 Ochrana sítí - NTL plynovod - podepření ocel.nosníkem , ukotvení ,ochrana během výstavby , úprava uložení ks 1,000

14 K 094002003 Ochrana a vyvěšení kabelů VN - vyvěšení a podepření , ochrana , opětovné uložení do chodníku ks 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 160 258,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 160 258,73 21,00% 663 654,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 823 913,06

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy

MI Roads, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 160 258,73

HSV - Práce a dodávky HSV 3 160 258,73

    1 - Zemní práce 899 466,65

    2 - Zakládání 31 924,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 101 259,40

    4 - Vodorovné konstrukce 7 428,23

    5 - Komunikace pozemní 969 254,05

    8 - Trubní vedení 81 600,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 852 229,52

    997 - Přesun sutě 198 991,09

    998 - Přesun hmot 18 104,09

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 160 258,73

D HSV Práce a dodávky HSV 3 160 258,73

D 1 Zemní práce 899 466,65

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

2 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

3 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 16,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123

VV 16,5 16,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,500

4 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 

150 mm

m2 622,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107221

VV 622 622,000

VV chodníky živ., dle výpisu hl.výměr

VV Součet 622,000

5 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 320,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222

VV 320 320,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 320,000

6 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 622,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242

SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

Strana 72 z 97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 622 622,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 622,000

7 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 16,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107321

VV 16,5 16,500

VV chodníky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,500

8 K 1131541241
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 150 mm
m2 320,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1131541241

VV 320 320,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 320,000

9 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých, kamenných
m 50,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111

VV 50 50,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 50,000

10 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých betonových
m 134,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112

VV 134 134,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 134,000

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých kamenných
m 165,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 165 165,000

VV dle výpisu hl.výměr 

VV Součet 165,000

12 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 210,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

VV 210 210,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 210,000

13 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 

500 m3
m3 356,720 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122452204

VV 308*0,14+665*0,24 202,720

VV 308*0,5 154,000

VV sanace

VV Součet 356,720

14 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 3,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101

VV 17*0,4*0,5 3,400

VV trativod , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,400

15 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3 103,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351253

VV 64,5*2*0,8 103,200

VV dle výpisu hl.výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 103,200

16 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401

17 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

18 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421

19 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931

VV 2*14 28,000

VV Součet 28,000

20 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 28,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951

VV 2*14 28,000

VV Součet 28,000

21 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 28,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971

VV 2*14 28,000

VV Součet 28,000

116 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 191,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV 957*0,2 191,400

22 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 463,320 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 356,72+3,4+103,2 463,320

VV Součet 463,320

23 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 316,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 463,32*5 2 316,600

VV Součet 2 316,600

117 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 191,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV 191,4 191,400

118 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 344,520 CS ÚRS 2023 01

VV 191,4*1,8 344,520

24 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 833,976 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 463,32*1,8 833,976

VV Součet 833,976
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 463,320 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 463,32 463,320

VV Součet 463,320

26 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 61,920 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 64,5*0,8*1,2 61,920

VV příp. UV a lin. odvod. , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 61,920

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 123,840 CS ÚRS 2023 01

VV 61,92*2 "Přepočtené koeficientem množství 123,840

VV Součet 123,840

28 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 20,640 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

VV 64,5*0,8*0,4 20,640

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,640

29 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 41,280 CS ÚRS 2023 01

VV 20,64*2 "Přepočtené koeficientem množství 41,280

VV Součet 41,280

30 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 957,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

VV 957 957,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 957,000

31 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 957,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV 957 957,000

VV Součet 957,000

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 19,140 CS ÚRS 2023 01

VV 957*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 19,140

VV Součet 19,140

33 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 957,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

VV 957 957,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 957,000

34 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 973,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV 665+58+35+215 973,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 973,000

D 2 Zakládání 31 924,96

35 K 212752411
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100
m 17,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752411

VV 17 17,000

VV dle výpisu hl.výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 17,000

36 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 17,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972112

37 K 213141133
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 

přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 215,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141133

VV 215 215,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 215,000

38 M 693111551 geotextilie 150/150  600g/m2 m2 247,250 CS ÚRS 2023 01

VV 215*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 247,250

VV Součet 247,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 259,40

39 K 339921133 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm m 28,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921133

VV 28 28,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 28,000

40 M 59228426 palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 175x200x1200mm kus 160,020 CS ÚRS 2023 01

VV 28*5,715 "Přepočtené koeficientem množství 160,020

VV Součet 160,020

D 4 Vodorovné konstrukce 7 428,23

41 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,160 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV 64,5*0,8*0,1 5,160

VV příp. UV a lin.odv.

VV Součet 5,160

D 5 Komunikace pozemní 969 254,05

42 K 5646811111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

300 mm - sanace
m2 308,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/5646811111

VV 215+35+58 308,000

VV Součet 308,000

43 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 58,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011

VV 58 58,000

VV vjezdy , park.stání , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 58,000

44 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 58,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV 58 58,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 58,000

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 665,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV 630+19+16 665,000

VV chodník, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 665,000

46 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 35,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011

VV 35 35,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pod dlažbu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 35,000

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 215,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV 215 215,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 215,000

48 K 5648611111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm - sanace m2 308,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/5648611111

VV 308 308,000

VV celk.tl. sanace 500 mm , 300 mm HDK

VV Součet 308,000

49 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 202,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121

VV 202 202,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 202,000

50 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 202,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV 202 202,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 202,000

51 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 35,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV 35 35,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 35,000

52 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 202,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111

VV 202 202,000

VV  dle výpisu hl.výměr

VV Součet 202,000

53 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2 m2 404,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

VV 202*2 404,000

VV 2 vrstvy , dle výpisu hl..výměr

VV Součet 404,000

54 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 202,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121

VV 202 202,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 202,000

55 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 630,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113

VV 630 630,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 630,000

56 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 642,600 CS ÚRS 2023 01

VV 630*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 642,600

VV Součet 642,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 19,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211120

VV 19 19,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 19,000

58 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 19,570 CS ÚRS 2023 01

VV 19*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 19,570

VV Součet 19,570

59 K 596211220

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 16,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211220

VV 16 16,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,000

60 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená m2 16,480 CS ÚRS 2023 01

VV 16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 16,480

VV Součet 16,480

61 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 58,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210

VV 58 58,000

VV vjezdy a park.stání, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 58,000

62 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 59,740 CS ÚRS 2023 01

VV 58*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 59,740

VV Součet 59,740

63 K 596212312

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

m2 35,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212312

VV 35 35,000

VV chodník.přejezd , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 35,000

64 M 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 35,700 CS ÚRS 2023 01

VV 35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 35,700

VV Součet 35,700

D 8 Trubní vedení 81 600,74

65 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 64,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221

VV 12,5 12,500

VV příp.UV

VV 52 52,000

VV příp. lin.odv

VV Součet 64,500

66 K 895941341 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

67 M 59224474 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm PVC 500/245x65mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01
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68 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

69 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

70 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351

71 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

72 K 895941361 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361

73 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

74 K 895941367 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941367

75 M 59224467 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

76 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

77 M 55241040 mříž litinová 600/40T,  D400 kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

78 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

79 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

VV 5 5,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,000

80 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 

úpravy armatur
kus 4,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

VV 4 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 852 229,52

81 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

82 M 40445626 informativní značky provozní IP26a , IP 26b kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

83 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

84 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

85 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

86 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

87 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

88 K 9152231211
Orientační prvky pro nevidomé z bet.tv. na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodicí linie na 

přechodu
m 11,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9152231211

VV 11 11,000
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VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 11,000

89 K 9161312131
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z MC 30
m 51,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9161312131

VV 51 51,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 51,000

90 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 52,020 CS ÚRS 2023 01

VV 51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 52,020

VV Součet 52,020

91 K 9162312131
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z MC 30
m 68,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9162312131

VV 51+17 68,000

VV Součet 68,000

92 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 69,360 CS ÚRS 2023 01

VV 68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 69,360

VV Součet 69,360

93 K 9162411131
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z MC 30
m 198,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9162411131

VV 198 198,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 198,000

94 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 201,960 CS ÚRS 2023 01

VV 198*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 201,960

VV Součet 201,960

95 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 310,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112

VV 310 310,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 310,000

96 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 313,100 CS ÚRS 2023 01

VV 310*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 313,100

VV Součet 313,100

97 K 9197311221
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné ploch 

vč.zalití spar
m 258,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9197311221

98 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 258,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111

VV 258 258,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 258,000

99 K 935932412
Odvodňovací polymerbetonový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým 

z nerezové oceli
m 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932412

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

100 K 935932422
Odvodňovací polymerbetonový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým 

z litiny
m 21,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932422

VV 21,5 21,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 21,500
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101 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

m 44,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005111

VV 44 44,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 44,000

102 K 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek

m 126,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005211

VV 126 126,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 126,000

103 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

VV 6 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,000

104 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211

105 K 966008222

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 

200 mm

m 9,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008222

VV 9 9,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 9,000

D 997 Přesun sutě 198 991,09

106 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 472,175 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV 569,05-96,875 472,175

VV Součet 472,175

107 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 6 610,450 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 472,175*14 6 610,450

VV Součet 6 610,450

108 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 96,875 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV 50*0,23 11,500

VV 134*0,29 38,860

VV 165*0,205 33,825

VV 210*0,04 8,400

VV 16,5*0,26 4,290

VV Součet 96,875

109 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 356,250 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV 96,875*14 1 356,250

VV Součet 1 356,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 355,337 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

VV 355,337 355,337

VV Součet 355,337

111 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 96,875 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

VV 96,875 96,875

VV Součet 96,875

112 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 96,875 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV 96,875 96,875

VV Součet 96,875

113 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 224,935 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 472,175 472,175

VV -136,84 -136,840

VV živice

VV -320*0,345 -110,400

VV odpoč. frézov.drti - bez poplatku ( skládka SUS )

VV Součet 224,935

114 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 136,840 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 622*0,22 136,840

VV Součet 136,840

D 998 Přesun hmot 18 104,09

115 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 503,031 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 880 266,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 880 266,43 21,00% 184 855,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 065 122,38

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

SO 202 - Opěrná zeď chodníku

MI Roads, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 880 266,43

HSV - Práce a dodávky HSV 868 272,25

    1 - Zemní práce 189 851,48

    2 - Zakládání 218 978,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 415 878,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 791,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 027,56

    998 - Přesun hmot 8 744,60

PSV - Práce a dodávky PSV 11 994,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 994,18

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

SO 202 - Opěrná zeď chodníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 880 266,43

D HSV Práce a dodávky HSV 868 272,25

D 1 Zemní práce 189 851,48

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 50,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111

VV 25*2 50,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 50,000

2 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 108,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351104

VV (2+2,5)/2*2*24 108,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 108,000

39 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 108,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

40 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 540,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 108*5 540,000

41 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 194,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 108*1,8 194,400

42 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 108,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 87,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV z nakup.materiálu

VV 120-5,2-14,4-4,8-20*1*0,4 87,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 87,600

4 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 175,200 CS ÚRS 2023 01

SO 202 - Opěrná zeď chodníku

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 87,6*2 "Přepočtené koeficientem množství 175,200

VV Součet 175,200

5 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 32,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114

VV 20*1,6 32,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 32,000

D 2 Zakládání 218 978,47

6 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 8,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

VV 20*1*0,4 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

7 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 24,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV 24 24,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 24,000

8 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 28,428 CS ÚRS 2023 01

VV 24*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 28,428

VV Součet 28,428

9 K 212752132
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová neperforovaná DN 150
m 2,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752132

VV 2 2,000

VV vyústění , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

10 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752412

VV 20 20,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

11 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 4,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711

VV podkl.bet

VV 1,6*20*0,15 4,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,800

12 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 14,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511

VV 0,7*1,0*20 14,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,000

13 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 29,960 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

VV 2*0,7*20+2*1,4*0,7 29,960

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 29,960

14 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 29,960 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,300 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

VV 2,3 2,300

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,300

16 K 278381553
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 

betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30 XF3 , složitosti III
m3 3,360 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/278381553

VV bločky z bet

VV 0,7*0,4*12 3,360

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 415 878,64

17 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317171126

VV 20 20,000

VV 240 kg, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

18 M 54879990 kotva římsy  do vývrtu, NRk = 120 KN kus 20,000 CS ÚRS 2023 01

19 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF3 m3 5,200 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321018

VV (0,8*0,25+0,3*0,2)*20 5,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,200

20 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 16,640 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353111

VV 0,8*20+2*0,4*0,8 16,640

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,640

21 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 16,640 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353112

22 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361016

VV 0,8 0,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,800

23 K 327323128 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 XF3 m3 8,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327323128

VV 0,5*20*0,8 8,000

VV dřík opěry , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

24 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 32,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211

VV 20*0,8*2+0,5*0,8*2 32,800

VV Součet 32,800

25 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 32,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221

VV 32,8 32,800

VV Součet 32,800

26 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,500 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006

VV 1,5 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,500

27 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí pomocí ocel.patek do bet. bločků m 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171112

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

28 M 553910011 mostní zábradlí se svislou výplní , kotvené , metalizace , nátěr základní 1x , 2x nátěr vrchní PUR m 20,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 791,50

29 K 628611102 Nátěr mostních betonových konstrukcí ochranný m2 20,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611102

VV dřík

VV 1*20 20,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

30 K 628612101 Nátěr mostních říms ochranný m2 30,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628612101

VV 1,5*20 30,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 027,56

31 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 15,600 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142

VV 3*1,9*2+3*1,4 15,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,600

32 K 9319941721 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce pásy, profily, dilatačními vložkami - spáry dilatační m2 5,820 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9319941721

VV 3*(0,6*1,2+0,7*1,4)+3*0,3*0,8 5,820

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,820

D 998 Přesun hmot 8 744,60

33 K 998153131
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 242,973 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 11 994,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 994,18

34 K 711511101 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a opěr natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním m2 64,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711511101

VV 3,2*20 64,000

VV dřík , základy , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 64,000

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 CS ÚRS 2023 01

VV 64*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,022

VV Součet 0,022

36 K 711511102 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a opěr natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým m2 128,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711511102

VV 64*2 128,000

VV 2 vrstvy , dle výpisu hl.výměr

Strana 88 z 97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628612101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9319941721
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711511101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711511102


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 128,000

37 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,052 CS ÚRS 2023 01

VV 128*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství 0,052

VV Součet 0,052

38 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,074 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 688,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 388 688,41 21,00% 81 624,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 312,98

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

SO 403 - Přeložka VO

MI Roads, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 388 688,41

M - Práce a dodávky M 365 655,13

    21-M - Elektromontáže 45 969,52

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 169 895,92

    58-M - Materiály 149 789,69

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 033,28

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

SO 403 - Přeložka VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 688,41

D M Práce a dodávky M 365 655,13

D 21-M Elektromontáže 45 969,52

49 K 2101000081 Ukončení kab. do 3 x 1,5 mm2 kus

50 K 2101000082 Ukončení kab. do 4 x 10 mm2 kus

51 K 2101000088 Ukončení vodičnožová pojistka PN /10A kus

45 K 2101000091 Ukončení zem. vodičů FeZn 10 mm kus

46 K 2101000092 Odpojení stáv.. uzem. vodičů kus

47 K 2101000094 Ukončení kabelu do 4 x 16 mm kus

48 K 2101000095 Odpojení stáv.rušeného zem.kabelu 4 x 25 mm kus

52 K 2102030001 LED svítidlo pro přechod pro chodce 6m nad UT se zdrojem 70W, 5000 K kus

53 K 2102030002 stožár ocel. pro přechod pro chodce 6m nad UT kus

54 K 2102030003 Výložník jednoram. 1,5 m kus

55 K 2102030004 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus

56 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn 

drátem nebo lanem průměru do 10 mm
m CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220002

60 K 2108120091 Demontáž stáv.uzem. vedení FeZn v zemi m

61 K 2108120093 Demontáž stáv. rušeného zem.kabelu m

57 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011

58 K 210812033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
m CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812033

59 K 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
m CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035

62 K 2108800011 Podružný materiál 5% ks

63 K 2108800012 PPV elektromontáží 1 % ks

64 K 2108800021 Výchozí revize elektro ks

SO 403 - Přeložka VO

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 169 895,92

2 K 4600100231 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 0,130

3 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,400 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025

4 K 460020001 Svýkop prov pouzd.základy stož.VO ks 2,000

5 K 460020003 podbetonování a přebet. chrániček m3 2,900

6 K 460020004 obetonování pouzdr. základu m3 0,920

7 K 460020005 pouzdr. základ pro stožár VO vč.mater. ks 2,000

8 K 460020006 naložení výkopku - odvoz.zeminy a čist.kameniva na skládku m3 10,770

9 K 460020008 kabel.rýha 35 cm/ š. 30cm/hl. , zem.tř.3 m 59,000

10 K 460020009 kabel.rýha 35 cm/ š. 90cm/hl. , zem.tř.3 m 38,000

11 K 460020011 kabel.rýha 50 cm/ š. 80cm/hl. , zem.tř.3 m 29,000

12 K 460020012 přídavný výkop pro ulož. zem.vodiče m3 0,970

13 K 460020013 kabel. lože rýha 35 cm/ 2 x tl. 10 cm m 97,000

14 K 460020014 folie výstražná PVC š . 33 cm m 126,000

15 K 460020015 trubka PVC ohebná pr. 50 m 56,000

16 K 460020016 trubka PVC ohebná pr. 63 m 79,000

17 K 460020017 dvouplášťová chránička pr. 110 m 29,000

18 K 460020018 ruční zához kabel.rýhy 35 cm/ š. 20cm/hl. , zem.tř.3 vč. hutnění m 59,000

19 K 460020019 ruční zához kabel.rýhy 35 cm/ š. 70cm/hl. , zem.tř.3 vč. hutnění m 38,000

20 K 460020021 ruční zához kabel.rýhy 50 cm/ š. 60cm/hl. , zem.tř.3 vč. hutnění m 29,000

21 K 460020022 zához přídav..výkopu pro ulož.zem.vodiče m3 0,970

22 K 460020023 odvoz zeminy a čist.kameniva do 1 km m3 10,770

23 K 460020024 odvoz zeminy a čist.kameniva za dalších 14 km m3/km 150,780

24 K 460020031 úprava povrchu vč.zhutnění u základů osv.bodů m2 4,400

25 K 460020032 provizorní úprava terénu vč.zhutnění - v trase výkopů m2 48,500

26 K 460020035 geodet.zaměření kabel trasy VO km 0,130

27 K 460020036 poplatek za ulož.zeminy a čist.kameniva na skládku t 19,390

28 K 460020038 utěsnění rezerv.trubek v podchodech ks 4,000

43 K 460020041 Podružný materiál 5 % ks 1,000

44 K 460020042 PPV zemních prací 1 % ks 1,000

D 58-M Materiály 149 789,69

29 K 580000001 folie z PE š. 330 mm m 126,000

30 K 580000002 stožár ocel. pro přechod pro chodce 6 m nad UT kus 2,000

31 K 580000003 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2,000

32 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2 m 16,000 CS ÚRS 2023 01

33 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 58,000 CS ÚRS 2023 01

34 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 80,000 CS ÚRS 2023 01

35 M 34570001 trubka PVC ohebná pr. 50 m 56,000

36 M 34570002 trubka PVC ohebná pr. 63 m 79,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 34570006 dvouplášť.chránička pr. 110 m 29,000

38 M 34570008 LED svítidlo pro přechod pro chodce se zdrojem 70 W, 5000 K kus 2,000

39 M 34570009 výložník jednoram.  1m kus 2,000

40 M 354410731 drát D 10mm FeZn m 135,000

41 M 3544200012 pojistka nožová PN/10A kus 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 033,28
42 K HZS3131 Hodinové zúčtovací sazby součinnost správce a provozovatele VO hod 32,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3131
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ:

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 587,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 587,00 21,00% 39 393,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 980,27

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - město Stříbro

MI Roads, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 587,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 187 587,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 60 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 587,00

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - město Stříbro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:  

Uchazeč: MI Roads, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 587,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 187 587,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 000,00

1 K 011103001 Geotechnický průzkum ( čerpání se souhlasem investora ) ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011103001

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou- geodet.zaměření + měření během výstavby ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

3 K 012403000 Kartografické práce - geometrický plán ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000

6 K 013254000 Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

7 K 013274001 Pasportizace okolních objektů a sítí ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274001

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

8 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení , oplocení, náklady na stav.buňky , mobil.WC , ohrazení 

výkopů , energie pro ZS
ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00

10 K 041903000 Dozor jiné osoby - geologa stavby ( čerpání se souhlasem investora ) ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000

11 K 043002001 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou ned rámec KZP dle požadavku investora ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002001

D VRN7 Provozní vlivy 60 000,00

12 K 072103011 Zajištění DIO - dopravní značení ks 1,000 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

D VRN9 Ostatní náklady 2 587,00

13 K 094002001 Ochrana sítí - NTL plynovod - podepření ocel.nosníkem , ukotvení ,ochrana během výstavby , úprava uložení ks 1,000

14 K 094002003 Ochrana a vyvěšení kabelů VN - vyvěšení a podepření , ochrana , opětovné uložení do chodníku ks 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - město Stříbro

 Most ev.č. 193 - 018,  Stříbro

Město - Rekapitulace objektů stavby - investor Město Stříbro
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Veřejná zakázka: 
Název: Most ev.č. 193-018 Stříbro
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:

Název:

"Společnost Most ev.č. 193 - 018 Stříbro"                                                        
MI Roads a.s. - Společník 1 - Správce                                                            
OHLA ŽS, a.s. - Společník 2

IČO: Společník 1 - 17331099, Společník 2 - 46342796

poddodavatel č. 1
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 

Datum zpracování nabídky: viz elektronický podpis

"Společnost Most ev.č. 193 - 018 Stříbro"                                                        
MI Roads a.s. - Společník 1 - Správce                                                       

OHLA ŽS, a.s. - Společník 2
Ing. Pavel Kout, oblastní ředitel pro oblast Čechy západ, na základě plné 

moci 

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:
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