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Smlouva o dílo 
č. j. KRPJ-77165-12/ČJ-2023-1600VZ 

__________________________________________________________________ 

 

Čl. I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro 

ekonomiku 
IČO: 72052147 
DIČ: CZ72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno 
číslo účtu: 27033881/0710 

kontaktní pracovníci: 

 

 
kontaktní e-mail: 
 
(dále jen jako "objednatel") na straně jedné 

a 

 

Zhotovitel: 
 
LP staving s.r.o. 
se sídlem:      Větrov 160, 664 83 Domašov 
provozovna:      Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno 
zastoupená:                 Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti 
IČO:                             29222745                          
DIČ:       CZ29222745 
Bankovní spojení:     Raiffeinsenbank, a.s. 
číslo účtu:      5399165001/5500  
Kontaktní osoba:        
Telefon:     
E-mail:     
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727. 
 
 (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „ smlouva“)  
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Čl. II. 
Předmět plnění  

2.1. Objednatel má záměr vybudovat nové oddělení služební kynologie a skladovací 
prostory včetně zázemí pro oddělení materiálně technického zabezpečení v k. ú. 
Rančířov. Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.  
 

2.2. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace, která je rozdělena do 
samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen „dílčí části díla“ 
nebo jen „dílo“) takto:  
 
a) Zajištění projektové přípravy. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu 

zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  
b) Vypracování prověřovací studie (dále jen „STU“). Podrobnosti rozsahu 

dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 
c) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(dále jen „PD-DUR“), případně pro vydání územního souhlasu (dále jen „PD-ÚS“), 
včetně zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí.  
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 1 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Součástí PD pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby bude energetický posudek 
a PENB na snížení energetické náročnosti budovy, zpracovaný energetickým 
specialistou dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 
264/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny 
v příloze č. 2. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen 
„PD-DSP“) včetně projektové dokumentace bouracích prací a zajištění kladných 
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí.  
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 12 a č. 15 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny 
v příloze č. 2.  

e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD-DPS“). 
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Podrobnosti rozsahu 
dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  

f) Zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „SSPDS“), a položkového rozpočtu stavby – celkových nákladů 
stavby (dále jen „CNS“). SSPDS bude svým obsahem a rozsahem zpracován 
v souladu s  vyhláškou č. 169/2016 Sb., CNS budou zpracovány ve stejném formátu 
jako SSPDS a budou oceněny projektantem v jednotné cenové soustavě. 
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny 
v příloze č. 2. 

 
2.3. PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit 
pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je 
možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
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2.4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a 
údaje, které je možné získat prohlídkou místa plnění nebo z evidence objednatele, si 
opatří přímo u objednatele. 

2.5. Podrobná specifikace rozsahu plnění jednotlivých dílčích výkonových fází je uvedena 
v příloze č. 2 smlouvy – Specifikace plnění. 
 

Čl. III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na dílčích částech díla bezodkladně po podpisu smlouvy. 
3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé dílčí části díla budou dokončeny v těchto 

stanovených termínech: 
a) zajištění projektové přípravy do 60 dnů od podpisu smlouvy, 
b) vypracování prověřovací studie do 100 dnů od podpisu smlouvy, 
c) vypracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby nebo pro 

vydání územního souhlasu do 180 dnů od podpisu smlouvy, 
d) zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí do 220 dnů od podpisu smlouvy, 
e) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace 

bouracích prací do 280 dnů od podpisu smlouvy, 
f) zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí do 320 dnů od podpisu smlouvy, 
g) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 450 dnů od podpisu 

smlouvy, 
h) zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr a celkových nákladů stavby do 480 dnů od podpisu smlouvy. 
3.3. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích částí díla bez svého zavinění 

řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 
Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem. 

3.4. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 dny před termínem předání každé dílčí 
části předmětu díla. 
 

3.5. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílčí části bez vad a nedodělků, které 
budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami této 
smlouvy a přílohou č. 2. Za vadu předmětu díla lze považovat i obsahové odchylky mezi 
textovou částí a grafickou částí dílčích plnění předmětu díla. 
 

3.6. Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované v čl. 
II., odst. 2.2. smlouvy, nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.2., a 
to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 na adrese: 

 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku 
Vrchlického 2627/46 
587 24 Jihlava 

 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší následující pracovní den. 

 
3.7. Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby objednatele: 

 
3.8. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po předání 

příslušné dílčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit. Objednatel je 
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povinen převzít pouze dokončenou dílčí část díla bez vad a nedodělků, které budou svým 
obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami smlouvy, přílohou 
č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí 
a grafickou částí dílčích částí díla.  

 
Čl. IV. 
Cena 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne  
20. 7. 2023, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí: 

 
a) zajištění projektové přípravy: 

bez DPH   270.000 Kč 
DPH 21 %     56.700 Kč 
vč. DPH    326.700 Kč 
Slovy: Tři sta dvacet šest tisíc sedm set korun českých včetně DPH 
 
 

b) prověřovací studie (STU): 
bez DPH   160.000 Kč 
DPH 21 %     33.600 Kč 
vč. DPH    193.600 Kč 
Slovy: Jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých včetně DPH 
 

c) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (PD-PUR) 
nebo územního souhlasu (PD-ÚS) včetně zajištění kladných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí: 
bez DPH   450.000 Kč 
DPH 21 %     94.500 Kč 
vč. DPH    544.500 Kč 
Slovy: Pět set čtyřicet čtyři tisíc pět set korun českých včetně DPH 
 
 

d) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (PD-DSP) včetně 
zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí: 
bez DPH   605.000 Kč 
DPH 21 %   127.050 Kč 
vč. DPH    732.050 Kč 
Slovy: Sedm set třicet dva tisíc padesát korun českých včetně DPH 
 
 

e) projektová dokumentace pro provádění stavby (PD-DPS): 
bez DPH   780.000 Kč 
DPH 21 %   163.800 Kč 
vč. DPH    943.800 Kč 
Slovy: Devět set čtyřicet tři tisíc osm set korun českých včetně DPH 
 

f) zpracování položkového soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a celkových nákladů stavby: 
bez DPH     55.000 Kč 
DPH 21 %     11.550 Kč 
vč. DPH      66.550 Kč 
Slovy: Šedesát šest tisíc pět set padesát korun českých včetně DPH 

 
Cena celkem za všechny dílčí části PD: 

 
bez DPH   2,320.000 Kč 
DPH 21 %      487.200 Kč 
vč. DPH    2,807.200 Kč 
Cena celkem slovy: Dva milióny osm set sedm tisíc dvě stě korun českých včetně DPH 



5 

 

 
4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na 

změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.  
4.3. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné 

realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2. 

Čl. V. 
Fakturace a placení 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých 
částí díla takto: 

 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 
odst. 2.2. písm. a), 

 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 
odst. 2.2. písm. b), 

 3. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 
odst. 2.2. písm. c), 

 4. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 
odst. 2.2. písm. d), 

 5. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 
odst. 2.2. písm. e) a f). 

5.2. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy. 
5.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Objednatel si 
vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, 
uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. 

5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 
občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. 

5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, 
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-
li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen 
v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
objednateli.  

5.6. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.  
5.7. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 
5.8. Faktura bude zasílána buď: 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte 
Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor 
rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava. 

 
5.9. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při 
níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH). 

 
 

 



6 

 

Čl. VI. 
Podmínky realizace 

6.1. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu díla.  

6.2. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 
schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 

6.3. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.  

6.4. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese 
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla s ohledem na čl. III. odst. 3.6. Pokud činností 
zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslného 
jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu 
uhradit finančně v plném rozsahu. 

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla, 
které mu nebyly předány objednatelem z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici. 

6.6. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo 
nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.  

6.7. Zhotovitel v rámci jednotlivých dílčích částí díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před 
termínem předání dílčího plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu 
díla nebo v sídle objednatele, kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího 
plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí 
dokladové části PD. Zhotovitel bude pokračovat na každém z dílčích plnění předmětu díla 
v rozsahu 2.2., písm. a), b), c), d), e) a f) po předešlém odsouhlasení ze strany 
objednatele. 

6.8. Pracovní skupinu bude tvořit zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní inženýr 
projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby objednatele, zástupci 
uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené objednatelem. Případné návrhy a 
změny je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dílčí části díla. 

6.9. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje 
pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr projektu) všech 
dílčích částí předmětu díla v rozsahu odst. 2.2., písm. a), b), c), d), e) a f). 

6.10. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla (jedná 
se o případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců 
hygieny nebo vodohospodářů apod.). 

6.11. Na základě nařízení MV č. 10/2016, ve znění pozdějších změn a doplňků, Čl. 4, odst. (3), 
má účastník programu u stavebních investičních akcí povinnost předložit Ministerstvu 
vnitra, Odboru programového financování, k posouzení dokumentaci pro provádění 
stavby, u níž je na základě rozpočtu vypracovaného projektantem zjištěn přesahující 
investiční náklad stavby ve výši 50 mil. Kč včetně DPH. 
Dle citovaného NMV, Čl. 4, odst. (6), nesmí účastník programu bez kladného posouzení 
dokumentace pro provedení stavby dokončit její převzetí, ani zahájit zadávací řízení na 
výběr zhotovitele stavebních prací v souladu s jinými právními předpisy. 
Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zapracovat připomínky Ministerstva vnitra, 
Odboru programového financování, do projektové dokumentace pro provádění stavby a 
položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a do položkového 
rozpočtu stavby – celkových nákladů, přičemž zapracování připomínek do projektové 
dokumentace není bráno jako vícepráce a zhotoviteli nenáleží finanční odměna nad 
rámec dohodnuté ceny za zpracování kompletního díla. 
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Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky v termínu sjednaném po dohodě 
s objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení 
připomínek Ministerstva vnitra, Odboru programového financování zhotoviteli ze strany 
objednatele. 

Čl. VII. 
Vady díla 

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy 
je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu s právními 
předpisy.  

7.2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je 5 let.  
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí každé dílčí části 

díla.  
7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným způsobem sdělí 
objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 10 kalendářních dnů 
od nahlášení vady objednatelem, nedohodne-li se s objednatelem jinak.    
Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve stanovených 
lhůtách. 

7.5. Zjistí-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací, vady 
díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je 
povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele. 

7.6. Za porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných prací 
nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části 
požadovaných stavebních prací apod. 

 
Čl. VIII. 

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran 

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty: 

a) při nesplnění termínu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2. 
písm. a), b), c), e), g) a h) této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý den prodlení, přičemž pokuta bude počítána pro každou dílčí část samostatně. 

b) v případě neuhrazení faktur objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2 
smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve 
výši 0,05 % dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení. 

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8.1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.  

8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši odpovídající 7 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby, minimálně však 
25.000 Kč. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.  

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění 
dle čl. 8.4. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy. 
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8.6. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

8.7. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud.  

8.8. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na okamžité 
výpovědní lhůtě. 

8.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně 
ve sjednané lhůtě. 

 
Čl. IX. 

Odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, 
které jsou uvedeny v odst. 9.3.   

9.2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší 
moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.  

9.3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotovené dílčí části díla o více 

než 7 kalendářních dnů, 
b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě, 
c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle Čl. III. a VI., 
d) nezapracování připomínek objednatele do díla, 
e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele, 
f) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle odst. 3.1. této smlouvy, je toto 

považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

 
9.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 
9.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než dle 
čl. V., odst. 5.3. 

9.6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty. 

 
Čl. X. 

            Vlastnické právo, licenční a autorská ujednání 
10.1. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích částí díla 

přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených 
s dílem.  
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10.2. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.  

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění této smlouvy oprávněn vykonávat 
svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
zhotovitele, zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

10.4. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou výhradní licenci (dále jen „licence“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, 
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 
osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 
dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo 
může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, 
užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel 
tak nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

10.5. Zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, 
k nimž se licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako 
referenční zakázky apod. po odsouhlasení objednatelem. 

10.6. Výhradní licence je udělena pro účely vypracování dalších fází architektonického 
autorského díla a pro jeho provedení, pokud by z jakéhokoliv důvodu tyto další fáze 
nezpracovával zhotovitel.  

10.7. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí 
projektové dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě ceny dílčího plnění 
oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského 
zákona zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu 
(provádět změny a úpravy) do projektové dokumentace. Za změny a úpravy projektové 
dokumentace, které namísto zhotovitele provede objednatel nebo jím pověřená třetí 
osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, zhotovitel 
nenese odpovědnost.   

10.8. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce.  

10.9. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy 
veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za 
zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši 
výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou 
dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého 
nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.   

 
Čl. XI. 

Všeobecná ustanovení 
11.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv – https://smlouvy.gov.cz. 

https://smlouvy.gov.cz/
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11.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným 
oběma stranami. 

11.3. K ukončení smluvního vztahu může dojít: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran. 

11.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

11.6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.  
11.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a 

vážně, určitě a srozumitelně. 
Přílohy smlouvy:  

 Příloha č. 1 – krycí list (cenová nabídka zhotovitele) 
 Příloha č. 2 – Specifikace plnění          

 
V Jihlavě dne dle data    V Brně dne dle data 
elektronického podpisu    elektronického podpisu 
 
Za objednatele     Za zhotovitele  

plk. RNDr. Miloslav Klodner    Ing. Ladislav Pokorný                   
náměstek ředitele pro ekonomiku    jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 



Příloha č. 2 k č. j. KRPJ-77165-2/ČJ-2023-1600VZ 

KRYCÍ LIST 

KŘP KVy – P 2.0 – zpracování podkladů pro podání PŽ IROP – kynologie 
Rančířov  

A. Údaje o účastníkovi:  

Obchodní firma: LP staving s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání):     Větrov 160, 664 83 Domašov 

IČO:           29222745 DIČ: CZ29222745 

Bankovní 
spojení:                                                         Bankovní účet Číslo účtu: 5399165001/5500 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):  

Předmět VZ: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 21 %  

v Kč 
cena včetně DPH 

v Kč 

Projektová příprava 
270 000 56 700 326 700 

Prověřovací studie (STU) 
160 000 33 600 193 600 

Projektová dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění 

stavby (PD-DUR) nebo 
územního souhlasu (PD-ÚS) 

včetně zajištění kladných 
stanovisek a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy 
a správců sítí 

450 000 94 500 544 500 

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení  
(PD-DSP) včetně zajištění 

kladných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů státní správy 

a správců sítí 

605 000 127 050 732 050 

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PD-DPS) 

780 000 163 800 943 800 

Zpracování položkového 
soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem 
výměr a celkových nákladů 

stavby 

55 000 11 550 66 550 

CENA CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁSTI 
PD 

2 320 000 487 200 2 807 200 

 

Výkon autorského dozoru 
v rozsahu max. 250 hodin 

170 000 35 700 205 700 

 



 
Poznámka: 
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky. 
 
Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán 
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu 
smlouvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského dozoru.  
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Ladislav Pokorný 
            datum     20.7.2023                    razítko                                          podpis osoby 

                                                                            oprávněné jednat jménem nebo za účastníka 



           

   
 

  Příloha č. 2 k č. j. KRPJ-77165-12/ČJ-2023-1600VZ 

Podrobná specifikace plnění 
1. Identifikační údajů 

1.1 Údaje o stavbě  
 

a) název stavby:  

„KŘP KVy – P 2.0 – zpracování podkladů pro podání PŽ IROP – kynologie 

Rančířov“ 

b) místo stavby: 
 Rančířov 586 01, k.ú. Rančířov, p.č. 342/5, p.č. 342/11, st.241, st.242 

 

1.2 Údaje o objednateli 
 

Stát: Česká republika 
IČ zadavatele: 72052147 
DIČ zadavatele: CZ72052147 
Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem KŘP kraje 
Vysočina 

Právní forma: Organizační složka státu 
Kontaktní osoba: ve věcech technických:  

                                                                         
                                                                          

  
      
          ve věcech veřejné zakázky

  
 
 

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové přípravy,  vypracování prověřovací studie (dále 
jen „STU“), vypracování projektové dokumentace pro vydání  rozhodnutí o umístění stavby,(dále jen 
„PD - DUR“) nebo územního souhlasu (dále jen „PD-ÚS“), včetně zajištění vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
včetně dokumentace bouracích prací a včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí (dále jen „PD-DSP“) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „PD-DPS“) včetně výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci stavby. PD bude 
vypracovaná dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
Součástí PD pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby bude energetický posudek a PENB na 
snížení energetické náročnosti budovy, zpracovaný energetickým specialistou dle zákona 
č.406/2000Sb. o hospodaření energií a vyhl.264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Závěrečné výstupy a doporučené opatření EP budou zapracovány ve všech stupních projektové 
dokumentace. 
Součástí PD pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zpracovaný dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. Výkaz výměr bude rozdělen na nemovitou a movitou 
část. 
Předmětem investiční akce je vybudování oddělení služební kynologie včetně skladovacích prostor 
a umístit ho do stávajícího 2 - podlažního a 1 - podlažního objektu v areálu Rančířov a nástavby 3. 
podlaží nad 2 podlažní částí. 
Závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie od ing. arch. Zuzany 
Hrubešové 04/2017. 

http://j00-etr01.pcr.cz/etr/dotazy/get_xml.asp?id=41419972&rp=20190509144329


           

   
 

Návrh bude zpracován v souladu s platnou legislativou a v souladu se splněním požadavků 
uživatele.  
  
 

2.1 Zajištění projektové přípravy v rozsahu: 
2.1.1 Výškové a polohové geodetické zaměření (dále jen „VPGZ“) 

- výškové a polohové geodetické zaměření pozemků a souvisejících územních ploch pro návrh 
provozního řešení areálu a pro výškové a polohové umístění nově navrhovaných objektů do 
území. VPGZ bude provedeno geodetem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
dle 200/1994 Sb., § 13 odst. 1, písm. c). Výstupem VPGZ bude dokumentace skládající se 
z textové části, výkresové části a fotodokumentace.  
- zhotovitel části projektové přípravy provede pro zajištění spolehlivých údajů takové množství 
měřených bodů, které jednoznačně zachytí směrový a výškový profil stávajících pozemků a 
konstrukcí na nich včetně stávající technické infrastruktury pod povrchem pokud je měřitelná. 
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu geodetického zaměření přehlednou fotodokumentaci v počtu 
5 ks na ha s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem do výkresové části. 
Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění. 
- Náklady spojené s geodetickým zaměřením a zajištění si vstupu na okolní pozemky jsou 
výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla.   
 

2.1.1.1 Způsob zpracování výstupu VPGZ: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup výškového a polohového geodetického zaměření bude odevzdán v tištěné formě ve 2 
vyhotoveních a 1x na CD-R. K předání výstupu výškového a polohového geodetického 
zaměření dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti 
některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 
2.1.2 Geologický a hydrogeologický průzkum (dále jen „GP a HGP“) 

- Geologický a hydrogeologický průzkum pozemků určených pro výstavbu za účelem 
stanovení únosností hornin a vymezení podmínek způsob založení objektů v rámci 
navrhovaného areálu. GP a HGP bude zpracován autorizovaným geologem a hydrogeologem, 
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie.  Výstupem GP a HGP bude 
dokumentace skládající se z textové části, grafické části s podrobným popisem výsledků GP 
a HGP a fotodokumentace.  
- Zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení vrtaných sond na předmětných pozemcích v 
rozsahu min. 2 ks pro ověření stavu a druhu hornin v zemním profilu. 
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu provádění a vyhodnocování sond přehlednou 
fotodokumentaci v počtu 3 ks na sondu s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se 
zákresem do grafické části. Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění. 
- Náklady spojené s prováděním sond do zemního profilu a jejich zakrytí do původního stavu 
jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla. 



           

   
 

 
2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu GP a HGP: 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup geologického a hydrogeologického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 
vyhotoveních a 1x na CD-R. K předání výstupu geologického a hydrogeologického průzkumu 
dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého 
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 

2.1.3 Stavebně technický průzkum, podrobné zaměření a statické posouzení stávajícího 
stavu (dále jen „STP“) 

- stavebně technický průzkum stávajícího objektu areálu, zejména pak stavebních konstrukcí, 
jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověření stávajícího stavu, zjištění stavu 
technické infrastruktury objektů a podrobné statické posouzení objektu, včetně ověření nosnosti 
podlahy 1.NP pro manipulaci materiálu ručním paletovým vozíkem o nosnosti 2000kg a ověření 
nosnosti stropní konstrukce pro uvažovanou nástavbu 3. podlaží nad stávající dvoupodlažní 
částí.  
Výstupem STP bude dokumentace skládající se z textové části a výkresové části s podrobným 
popisem jednotlivých konstrukcí. STP bude provádět výhradně odborně způsobilá osoba 
s autorizací pro pozemní stavby.  
Podrobné statické posouzení objektu bude zpracováno autorizovaným inženýrem pro statiku 
staveb. 
- zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení sond do konstrukcí v rozsahu dle uvážení 
(min.6x do vodorovných a min. 6x do svislých konstrukcí) na objekt a druh konstrukce, pro 
ověření stavu a druhu materiálu. Náklady spojené s prováděním sond do konstrukcí a jejich 
zakrytí do původního stavu jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla. 
- zhotovitel dále pořídí v průběhu provádění a vyhodnocování sond přehlednou 
fotodokumentaci s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem sond do výkresové 
části. Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- způsob zpracování výstupů bude proveden v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění. 

- zhotovitel dále pořídí zaměření stávajícího stavu jednotlivých objektů v areálu a  přehlednou 
fotodokumentaci stávajícího stavu 

 
2.1.3.1 Způsob zpracování výstupu STP stavebně technického průzkumu: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních.  
Kopie průzkumu na CD-R 1x „Stavebně technický průzkum“. 
K předání výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 



           

   
 

2.1.4 Radonový průzkum (dále jen „RP“) 
- radonový průzkum v objektu určeného pro stavební úpravy za účelem stanovení radonového 
rizika a vymezení podmínek a způsobu ochrany proti pronikání radonu z podloží do prostoru 
s pobytem osob. RP bude zpracován odborně způsobilou osobou – držitel odborné 
způsobilosti pro měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách 
a stanovení radonového indexu pozemku.  
Výstupem RP bude měřící protokol s údaji o průběhu měření, popisu místa měření, 
vyhodnocení a stanovení radonového rizika. 
- zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení průzkumu ve stávajícím objektu v rozsahu, ve 
kterém to předepisuje platná legislativa pro ověření výskytu radonu. 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění 
- náklady spojené s měřením výskytu radonu jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je 
započítal do ceny díla. 
  
Výstup radonového průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních a 1x na CD-
R. K předání výstupu radonového průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 
2.2 Vypracování prověřovací studie 

- předmětem veřejné zakázky je vypracování prověřovací studie včetně investičních 
nákladů na vybudování oddělení služební kynologie včetně skladovacích prostor a umístit ho 
do stávajícího 2 - podlažního a 1 - podlažního objektu v areálu Rančířov,  na pozemcích p.č. 
342/5, p.č. 342/11, st.241, st.242, k.ú. Rančířov. 
Objekt st. 242 je určen k demolici. Na místě budou navrženy kotce pro psy. 
Objekt st. 241 bude po stavebních úpravách využíván pro kynologii a pro skladování 
materiálu, nástavba bude řešena jako multifunkční prostor pro víceúčelové využití.  
Na rekonstrukci a modernizaci části objektu byla již v roce 2017 zpracována studie, která 
bude podkladem a bude dopracována dle požadavků objednatele ve dvou variantách. 
Studie bude řešit napojení areálu na dopravní infrastrukturu, venkovní parkovací stání, 
zásobování objektu  a napojení  objektu na veřejnou infrastrukturu -vodovod, kanalizaci, 
el.energii, plynovod/alternativní zdroje energie, komunikační sítě apod. 
Zhotovitel předloží dvě varianty architektonicko – stavebního a dopravního řešení. Konečná 
verze prověřovací studie bude zpracována na odsouhlasenou variantu objednatelem. 
 

1.  varianta 
Oddělení služební kynologie je navrženo do části stávajícího 2 - podlažního a 1 - podlažního 
objektu v areálu Rančířov.  
Prostory určené pro oddělení materiálně technického zabezpečení jsou navrženy do části 2 -
podlažního objektu. 
Do 1NP objektu budou situovány šatny s hygienickým zázemím pro zaměstnance kynologie, 
dále sklad kynologického materiálu, technická místnost, čajová kuchyňka pro zaměstnance, 
sklady zbraní a sklady materiálu, včetně příjmu a výdeje materiálu.  
V 1NP je požadavek manipulace s materiálem pomocí ručního paletového vozíku o nosnosti 
2000 kg.  
Ve 2.NP budou umístěny kancelářské prostory vč. zasedací místnosti, tranzitní místnost, 
sociální zařízení, server, kuchyňka, sklad zbraní, výbušnin, sklad omamných a psychotropních 
látek, šatny pro zaměstnance materiálně-technického zabezpečení s hygienickým zázemím, 
denní místnost, a další skladovací prostory. 
Skladovací prostory mezi 2.NP s 1.NP budou propojeny pomocí venkovní nákladní plošiny pro 
manipulaci materiálu. 
Do jednopodlažní části objektu jsou umístěny prostory pro kynologii -  garáž pro dvě služební 
auta a dva přepravní vozíky/boxy pro služební psy, umývárna pro psy, sklad a přípravna granulí, 
veterinární ošetřovna, separační místnost s kotci a sušárna výcvikových kynologických 
pomůcek.  



           

   
 

Na tuto část stávajícího objektu v místě demolice stávajícího objektu budou navazovat nově 
navržené kotce pro psy přístupné venkovní krytou chodbou. Je zde navrženo 25 kotců. Za 
jednopodlažním objektem jsou umístěny další 3 karanténní kotce a v přední části objektu u 
výjezdu z garáže jsou situovány 3 kotce pro psy ve službě (výjezd). 

Studie bude řešit napojení areálu na dopravní infrastrukturu, venkovní parkovací stání, částečně 
kryté přístřeškem, příjezd a výjezd zásobovacích aut (kamionů) a napojení objektu na veřejnou 
infrastrukturu - vodovod, kanalizaci, alternativního zdroje el. energie a vytápění, jímka na 
vyvážení, komunikační sítě apod.  
 

2. varianta 
Varianta 1 bude doplněna o návrh lehké nástavby nad dvoupodlažní částí, bude řešena jako 
multifunkční prostor pro víceúčelové využití pomocí mobilních přestavitelných příček. 
Požadavky na dispoziční řešení:  

- 7 kanceláří/pro 12 osob:  kancelář vedoucí oddělení -  min.18,0m2 
 kancelář ASP (referent) – min. 18,0 m2 

     5 kanceláří/2 osoby (celkem 10osob) – min. 18,0 m2 

- jednací místnosti / 15 osob – 90 osob /řešení pomocí mobilních přestavitelných příček 
- jídelna s kuchyňkou 
- hygienické zázemí 

 

U varianty 2 zhotovitel předloží dva návrhy architektonicko – stavebního řešení nástavby.  
Nástavba bude řešena např.  jako lehká montované konstrukce, střecha v provedení pultová 
nebo variantně střecha sedlová s užitným podkrovím.  

 
- náklady spojené s vypracováním PD - STU  jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je 
započítal do ceny díla 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k 
závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí 
písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD - STU. 
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na 
KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí 
pracovníkům KŘP OSNM k seznámení. 

 
  PD STU bude obsahovat:  
 Průvodní a technickou zprávu  
 Orientační odhad nákladů 
 Výkresová část: 

- katastrální situační výkres 
- koordinační situační výkres  
- situace dopravního řešení areálu 
- půdorysy jednotlivých podlaží  
- schematické řezy 
- pohledy 
- vizualizace – 2 varianty 

 
2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - STU prověřovací studie: 

Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 



           

   
 

Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Výstup prověřovací studie bude odevzdán v tištěné formě ve 3 vyhotoveních a 1x na CD- R. 
K předání výstupu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za 
účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 
2.3 Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

pro vydání územního souhlasu 
- předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby (dále jen „PD-DUR“) nebo pro vydání územního souhlasu (dále jen „PD-
ÚS“) na technickou infrastrukturu: alternativní zdroje energie (tepelné čerpadlo, fotovoltaika),  
komunikační sítě a propojení jednotlivých objektů v areálu, povolení nového sjezdu do areálu, 
kanalizaci, vodovod, jímky na vyvážení apod….  
Vyhotovená PD-DUR nebo PD-ÚS včetně zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí bude podkladem žádosti pro vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu na místně příslušném stavebním úřadu. Projektová dokumentace 
bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu s přílohou č.1 vyhlášky č. 405/2017 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh.  
- zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány 
státní správy, územního plánování a se správci sítí napojení areálu na nejbližší technickou 
infrastrukturu včetně napojení na silniční síť v místních podmínkách. Zhotovitel zároveň 
navrhne směrové a výškové umístění stavebních objektů v rámci areálu tak, aby návrh 
splňoval všechny regulativy a územní limity stanovené platnou územně plánovací 
dokumentací. 
- náklady spojené s vypracováním PD - DUR nebo PD-ÚS  jsou výhradně v režii zhotovitele, 
který si je započítal do ceny díla 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění 
- zpracování textové a výkresové části PD – DUR nebo PD-ÚS  bude obsahově v souladu  
s přílohou č.1 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,v rozsahu písmene A, B, C, D. 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k 
závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí 
písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD – DÚR nebo PD-ÚS. 
- zhotovitel je zároveň povinen 5 dnů před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na 
KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům 
KŘP OSNM k seznámení. 
 
 
 
Zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby v následujícím rozsahu: 
Vypracování a dodání PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo pro vydání územního 
souhlasu bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 
znění.  
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu s přílohou 
č.1 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. 
 
PD bude obsahovat:  
A Průvodní zpráva 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  



           

   
 

 
B Souhrnná technická zpráva 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres  
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Speciální situační výkres 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D Výkresová dokumentace  

D.1 Charakteristické půdorysy 
D.2 Charakteristické řezy (včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících) 
D.3 Základní pohledy (včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající 
zástavby nebo krajiny)  
 
Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, 
přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k 
zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru 
zjišťovacího řízení. 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jekož součástí je výrobek plnící funkci 
stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto 
výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace 
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků 
na stavby.  
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a 
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování. 
dokumentace.  
 
Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 
bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen "stavba") a podmínkám v 
území. 
 

2.3.1 Způsob zpracování výstupu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby: 

Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 



           

   
 

Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude odevzdán v tištěné formě 
ve 6 vyhotoveních a 1x na CD-R. K předání výstupu PD pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti 
některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 

2.4 Předmět plnění – Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
(dále jen „PD-DSP“)  
- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále 
jen „PD-DSP“). Vyhotovená PD-DSP  bude podkladem žádosti pro povolení stavby na stavebním 
úřadu Ministerstva vnitra. PD-DSP bude vypracována v souladu s přílohou č.12 vyhlášky č. 
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh.  
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy a se správci sítí.  
- Náklady spojené s vypracováním PD-DSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do 
ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části PD-DSP bude obsahově v souladu dle přílohy č.12 vyhlášky 
č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D 
- Součástí DSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb.. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD-DSP. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 5 dnů před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část objektu byla zakreslena dle normy ČSN EN 
ISO 7518.  
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci 
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.   
 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v následujícím rozsahu: 
Vypracování a dodání PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění a bude zpracována dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb..  
 
PD bude obsahovat: 

A – Průvodní zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
B – Souhrnná technická zpráva, 



           

   
 

Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Speciální situační výkresy 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem  
b) Výkresová část – výkresy stavební jámy, půdorys základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech 
s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových 
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými 
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, 
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do 
stávající zástavby nebo krajiny. 
 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých 
podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické 
požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem) 
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkrese 
základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové 
konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.) 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení v rámci změny na stávající nosné 
konstrukce; posouzení stability stávajících konstrukce vlivem projektovaných změn; stanovení 
rozměrů kotvících prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; 
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití). 
 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení 
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska 
požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních 
výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene 
po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a 



           

   
 

jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho 
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního 
zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky 
včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění 
hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 
zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 
zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 
umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob 
rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 
 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy 
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného 
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).  
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí podle rozsahu změn zařízení a systémy v technických 
podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů 
v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a 
člení se např.:  
- zdravotně technické instalace,  
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,  
- měření a regulace,  
- silnoproudá elektrotechnika,  
- elektronické komunikace a další 
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben 
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařízení. 
Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu 
realizace stavby.  
 
Dokumentace zejména obsahuje:  
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a 
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové 
parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, 
minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 
stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné 
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a 
dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných 
hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, 
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a 
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti 
stavby). 

b) Výkresovou část umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; 
základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy 
základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazení, případné řezy koordinačních 
uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
techniky prostředí staveb. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 



           

   
 

 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
– pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.  
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory.  
Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:  
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické 
komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,  
- přeložky vedení technické infrastruktury,  
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,  
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  
 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.  
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.  
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení). 
  

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 
základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových 
rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební 
úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle 
součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň 
navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich 
zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 
 

 

Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 
vyznačená například na situačním výkrese 
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností 
v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem 



           

   
 

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace 
9. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

2.4.1 Způsob zpracování výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen 
samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová dokumentace“, její stupeň, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové 
soubory“. 
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 

 
Výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán v tištěné formě ve  
4 vyhotoveních. 
Kopie projektu na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 
 
2.4.2 Energetický posudek (dále jen „EP“) a PENB 
- energetický posudek a PENB zpracovaný v rozsahu stanoveném zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění a právního předpisu tento zákon nahrazujícího, vyhlášky č. 
78/2015 o energetické náročnosti budov  vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov 
v platném znění. 
Výstup energetického posudku a PENB bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních.  
Kopie posudku na CD-R 1x „Ověřovací energetický posudek“. 
K předání výstupu ověřovacího energetického posudku dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 

 
2.5 Předmět plnění – Vypracování projektové dokumentace bouracích prací 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace bouracích prací. Vyhotovená 
dokumentace bude podkladem žádosti pro povolení stavby na stavebním úřadu Ministerstva vnitra. 
Bude vypracována v souladu s přílohou č.15 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy 
k podání nabídky a jejích příloh.  
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy a se správci sítí.  



           

   
 

- Náklady spojené s vypracováním dokumentace bouracích prací jsou výhradně v režii zhotovitele, 
který si je započítal do ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části projektové dokumentace bouracích prací bude obsahově 
v souladu dle přílohy č.15 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 
Zpracování projektové dokumentace bouracích prací: 
Zpracování textové a výkresové části bude obsahově v souladu dle přílohy č.15 vyhlášky č. 
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D 
 
PD bude obsahovat: 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
K dokumentaci se přikládá dokladová část. 
 
A Průvodní zpráva 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
B Souhrnná technická zpráva 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu. 
  
C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo 
zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c) ochranná a bezpečnostní pásma, 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 
C.2 Katastrální situační výkres 
a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů, 
c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí. 
 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po 
objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo 
technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, 
technologické postupy apod.), 
b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, 
schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě), 



           

   
 

c) Statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce 
v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). 
 
Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení 
2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
3. Projekt zpracovaný báňským projektantem5) 
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace 
 
2.5.1 Způsob zpracování výstupu projektové dokumentace bouracích prací: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen 
samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová dokumentace“, její stupeň, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové 
soubory“. 
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 

 
 

Výstup projektové dokumentace bouracích prací bude odevzdán v tištěné formě ve  
4 vyhotoveních. 
Kopie projektu na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 

 
2.6 Předmět plnění – Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „PD-DPS“) 
Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „PD-DPS“) včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD-DPS včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele stavby.  
PD bude vypracována v souladu s přílohou č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Soupis stavebních prací, 



           

   
 

dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena 
dle normy ČSN EN ISO 7518. 
 
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy, a se správci sítí.  
- Náklady spojené s vypracováním PD-DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do 
ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části DPS bude obsahově v souladu zpracována dle přílohy č.13 
vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D. 
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součástí 
dokladové části. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD-DPS. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 5 dnů před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v následujícím rozsahu: 
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a 
požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. 
 
Vypracování a dodání PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, souvisejícími prováděcími předpisy a bude zpracována dle přílohy 
č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.   
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude 
nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně 
však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D, E, F s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.  
 
Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a 
inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází se ze schválené projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech 
umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová 



           

   
 

dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních 
prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění 
stavby respektovat.  
 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena 
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., 
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 
PD bude obsahovat: 
A – Průvodní zpráva, 
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu 

B – Souhrnná technická zpráva, 
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu  
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 
budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s 
provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:  
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb, 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby apod., 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Koordinační situační výkres 
 
D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie 
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní 
a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem. 
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části 
D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, 
s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy 



           

   
 

fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s 
vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů. 
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
konstrukcí a atypických výrobků. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a dotčených 
konstrukcí 
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry 
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných 
zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které 
musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění 
nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 
b) Podrobný statický výpočet - Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, 
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a 
výpočetní model. Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení 
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje 
zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní 
koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci 
předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, 
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; 
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na 
základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z 
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového 
roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních 
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy 
a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků 
a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních 
dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží 
na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů 
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 



           

   
 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně 
bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:  
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden 
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné 
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení 
profesí do jedné části. 
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů 
připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních 
vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků 
a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní 
technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 
úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty 
prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo 
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; 
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné 
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v 
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; 
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 



           

   
 

 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, 
včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, 
telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související 
komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 
bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související 
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.  
 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav. 
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání. 
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů 
a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a 
umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
 
Dokladová část  



           

   
 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 
1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
E – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr 
v jednotlivých položkách (pouze paré 1 ). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4 
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
F – Celkové náklady stavby 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr 
(pouze paré 1 ). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu 
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
2.6.1 Způsob zpracování výstupu PD – DPS pro provádění stavby: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Textové soubory 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro „Archivní CD“ a PDF (Adobe Acrobat) pro „Zadávací 
dokumentaci“. 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady 
stavby 
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou dodány 
a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor 
bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a identifikačních 
údajů zhotovitele stavby.  
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 
Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová 
dokumentace“, její stupeň, datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve formátu 
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové soubory“ 
Druhý nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Zadávací dokumentace“, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf  



           

   
 

Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 
 
Výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán v tištěné formě  
v 6-ti vyhotoveních. 
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů stavby 
v tištěné formě (paré 1 ). 
Kopie projektu na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“ a 1x „Zadávací 
dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 
 

3. Způsob zpracování předmětu plnění 
3.1 Tištěná forma projektové dokumentace 

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená 
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. 
Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.  
  

- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku 
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, 
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého 
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam 
příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na 
šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 

- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku 
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, 
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého 
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam 
příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na 
šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole „titulní list“ Příloha č. 2 na celoplošně 
samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 – 3 klopy 
z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2 barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude 
osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo 
formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd)  – formou 
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4“ Příloha č.3, uloženo v kroužkové 
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. 
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé 
(v rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě 
textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0cm. Projektant 
v zápatí užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování 
jednotlivých stran. 
 
PD bude provedena na základě těchto podkladů:  

- Smlouva o dílo 
- Snímek z katastrální mapy 
- Výpis z KN 

 



           

   
 

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo 
opomenutím některé povinnosti. 

 
Zpracovatel PD projektu předloží objednateli při plnění každého bodu předmětu plnění 
kompletní vzorový výstup (1x paré) v tištěné podobě k odsouhlasení. 
 
Předání proběhne osobně na adrese KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 
Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 

3.2 Elektronická forma projektové dokumentace 
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená 
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. 
Elektronická forma PD viz odstavec: 
2.3.1 Způsob zpracování výstupu PD - DUR pro rozhodnutí o umístění stavby 
2.4.1 Způsob zpracování výstupu PD - DSP pro stavební povolení 
2.5.1 Způsob zpracování výstupu PD – bouracích prací pro stavební povolení 
2.6.1 Způsob zpracování výstupu PD – DPS pro provádění stavby 

 


