PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon ¢innosti technického dozoru stavby

Technicky dozor stavby: ,,l11/31548 Troubelice - Uni¢ov*

uzavfiena podle § 2430 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNI STRANY
1. Pfikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

PhDr. David Stépanek, feditel organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Telefon: N

DS: ur4k8nn

E-mail: I

Wwww.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce*)
a
2. Prikaznik:

Ladislav Latta

Se sidlem: Lazecka 536/19, 779 00 Olomouc

zapis v Zivn. rejstriku [ I NENEG————

ICO: 64953734 neni platcem DPH

Bankovni spojeni:

Zastoupeny: Ladislav Latta

Kontaktni osoba ve vécech technickych: | EGczczNz
e-mail:

telefon: [N

na strané druhé (dale jen ,pfikaznik® nebo ,technicky dozor®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynU pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,technicky dozor stavby“) a vykonavat zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
/31548 Troubelice — UniCov* jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni a provadéni stavby zpracovanou Ing. Rostislavem Grebikem, Sobacov
99, 783 21 Miladeg, ICO: 04088620, v lednu 2023, pod nazvem ,lI1/31548 Troubelice —
Unicov*

Pfikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

Cinnosti pfikaznika pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které
maji autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikd €innych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru dopravni stavby.

. vykonavat veskerou &innost TDS potfebnou k fadnému dokonc&eni dila (fyzicka kontrola

min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna uc¢ast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti uc€innosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku pfedani dokontené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudacniho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (technicky dozor stavby) se rozumi ¢&innost (viz nize A, B, C)

zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi
normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika napliuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na =zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat Ccinnost

technického dozoru stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pied vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich

praci):

1.

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadFeni dotéenych organ(i, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zébory a
majetkové pomeéry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté
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3. projednani KZP (kontrolniho zkusebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatieni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby:

1. provadéni CcCinnosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkdu, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

2. sledovani fadného, uplného a praibézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v€. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

3. spolupraci s pracovniky projektanta zabezpedujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

4. spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

5. vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkl V¢.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladu zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a materiall pouzitych ve vystavbé
vC. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

6. kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materialll nebo pfedméty;

7. potvrzeni kontroly stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vCetné predepsanych zkousek dle
CSN;

8. organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnG ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto
kontrolnich dnl; odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych &asti

9. prGbéznou kontrolu ¢erpani rozpoctu a celkovych nakladu stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

10. odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturaénich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mési¢ni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokoll

11. zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici ¢innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prdbéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

12. provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;

13. spolutc¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadu na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhatu vystavby (terminy pinéni dila)
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

uplatiiovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluti¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladi o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolt a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
vCetné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihtu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluuCast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢.
prohlidky stavby nebo jeji €asti pred vlastnim prejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonéeného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a lze je zjistit
pfi vynaloZzeni odborné péce), kontrolu doloZeni vSech zkouSek pFedepsanych
(sjednanych) pred pfevzetim dila (v€. organizacniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouSkach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

spolut¢ast na pfedani dokonéeného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),

prubéznou kontrolu, doplhovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (vCetné prubézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a pfrevzeti vykresl skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické ¢asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na pInéni sjednanych ¢i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni Ihaty k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavk( na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popF. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlasovani a zajistovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpis;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti
planovani a uc€ast na kontrolnich dnech, pfedpoklad 2 kontrolni dny v mésici (dle planu
kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan
ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi pFejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; predani dokonéené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladl ke kolaudacnimu fizeni, dokumentace pro
predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zadkoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, Ze stavba podléha
kolaudagnimu fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudaéni souhlas za pfikazce,
neurCi — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokonc&eni stavby pfikazci;
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Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti technického dozoru stavby:

Vykon pfikaznika (technického dozoru stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba
z divodu zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon pfikaznika se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
20109.

1l
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné
pfedani dokoncené stavby, neuri-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 08 - 12/2023
2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon technického dozoru stavby
fakturovana dle skutecné délky provadéni pfislusné ginnosti.

3. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad ramec
smlouvy se zhotovitelem 100 kalendafnich dni, dle harmonogramu) bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon technického dozoru stavby zohledriujici tuto skute¢nost.

V.
MiSTO PLNENI

1. Olomoucky kraj, k. u. Unic¢ov, Nova Dédina u Uni€ova, Lazce u Troubelic, Troubelice

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny ¢innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

N&klady spojené s ginnosti B. Cinnosti v priilbéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 100 kalendarnich dni (doba vystavby dle G&inné smlouvy se
zhotovitelem, dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.
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2. Odména za cinnosti ujednané v ¢&l. II. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 21.8.2023 a €ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pFed zahajenim stavby (pfed datem zahéjeni
stavebnich praci)

Odmeéna celkem 5.000,00 K¢
Odména celkem slovy: péttisic korun ¢eskych

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS bé&hem po dobu realizace stavby (od predani
staveni§té do predani dokonéeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty
SSOK)

Odmeéna celkem 51.900,00 K¢
Odména celkem slovy: padesatjednatisicdevétset korun eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélk(, doklady o zkouskach a revizich pfipadnych dokladd ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

Odména celkem 5.000,00 K¢
Odména celkem slovy: péttisic korun eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C
Odmeéna celkem 61.900,00 K&
Odména celkem slovy: Sedesatjednatisicdevétset korun Eeskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez
vad a nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, a po vydani kolauda¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurdi — li pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisa.

3. Sjednana celkova odména kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni vSech sjednanych cinnosti v€etné cestovného. Stejné tak sjednana odména
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodaistvi po dobu
vykonu technického dozoru stavby. Smiuvni strany sjednaly, Ze zaloha ve smyslu § 2436
ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

4. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavby dle
¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a pfipadné
na zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu,
stejné tak cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz
Cinnosti koordinatora (podrobny popis vykonané &innosti, misto vykonané €innosti, datum
vykonané c&innosti, osobu, ktera Cinnost vykonala, zplsob zaznamu vykonané Cinnosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

5. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za Cinnost A), dale veSkeré dil¢i faktury za Cinnost

B). Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu TDS
dle ¢l Ill. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkq,

Strana 6 (celkem 16)



10.

11.

12.

13.

popfipadé vydani kolaudac¢niho souhlasu (podléha — li stavba kolauda¢nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. lll. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z didvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych divodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihtty splatnosti a nova lhata
splatnosti zane plynout vzdy aZz dnem doruéeni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihity splatnosti
a nova lhita pocina bézet doruéenim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
z uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ic¢et zvefejnény v registru platcl podle §
96 zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zajiSténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskuteCnéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfislusném registru platct dané skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplasob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na Ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pavodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na uéet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za spinéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vySi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné pInéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
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Cast A — Povinnosti pfikaznika:
1

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci viCi tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé predchoziho
pisemného pozadavku Ci souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€niovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zaleZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute¢nost dlivodem k odstoupeni této od smiouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyZz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu technického dozoru stavby budou mit

vliv na pfedmét nebo termin pIinéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt souéasti této
dohody i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavfeni dodatku k této smlouve.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skoncéeni vykonu €innosti technického dozoru stavby zpracovat zavéreénou zpravu a
tuto co nejdfive pfedat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu
2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

8.

10.

11.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlibéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte&ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnd od
obdrzeni zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni &innosti
pfikaznika.
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12.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnd pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zu&astnit jednani ¢i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozZadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu plnéni a termint plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostatecnosti i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

¢) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pfislusnych organu vefejné spravy;

d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z duvodl nepredvidatelnych pfekazek nebo skutecnosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souasné pfimérené upravi
vySi jeho odmény.

VIII.
SMLUVNIi POKUTY

. 'V pfipadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy Ffadné a

v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 2 000,00 K€ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnaosti s vyjimkou uvedenou v €&l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet

zverfejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Kg.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém

a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI
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1. Piikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynl pfikazce a nedostate¢né hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezZitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte€ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
8koda, a Ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimoradnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazZuje pfekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve spinéni jeji
povinnosti.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické Utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, G€inkd radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpuUsobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organd tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva,

f) rozhodnuti statnich organl zplGsobujici pravni nemoznost pinéni.

5. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vdli
pfikaznika se nepovaZzuiji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych poméri smluvnich stran;
c¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.
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X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od uginnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonc€eni Cinnosti souvisejicich s vykonem
technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zdkona ¢. 89/2012
Sh., ob¢ansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika
provadét technicky dozor stavby s vynalozenim odborné péce nebo opakované
poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se ptikaznika od pokyn(
pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delsi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZzdy provedeno v pisemné
formé& a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s dorucenkou nebo
doruceno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vS8ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouve;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uUhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smiouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sport mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil€i Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikazce, budou ukonéené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dilCi
¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukongil;
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b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované
Cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vySi pomérné ceny &asti fadné rozpracované €innosti
podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemozhujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do¢asném pferudeni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahG bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjsich,
nepfedvidatelnych Ciniteld i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava c¢&innosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodate¢nou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou souc€innost.

. Dohoda mezi pfikazcem a prikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruseni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazk( z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu prfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téZz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicll, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veskeré informace tykajici
se pfredmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prilbéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem prikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cinnosti, jsou ddvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby technicky dozor stavby vykonavaly pouze osoby, které

jsou zavazany k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v§eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana davérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skute€nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
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Skody zplsobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
pinénim.

Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojisthou smlouvu
ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vCas plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost technického dozoru stavby a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby
(zejména pfi odsouhlaseni dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole

vysledkd zkouSek, zemémeéfi€ské c&innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo ¢i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminG vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smiuvnich vztaht
nebo se k nim vyjadiovat.

Cast D — Vykon technického dozoru stavby v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru stavby
v zarucni dobé&, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé
vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukond.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XII.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych pfekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se Ihita pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto pfekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznacCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni

smlouvy, a to mimofadné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
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opravnujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem
objektivni pfekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. Il. odst.
1 této smiouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikll podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace ptikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaCni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovnikl mize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovnym pisemnym souhlasem pfrikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako
plUvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fadné oddvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovniku pod pof. ¢islem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prabéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovniku, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odmeénu za vykonanou &innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uvefejnéni v registru smluv.

. Smluvni strany shodné prohla8uji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpislt a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpistu. Tato smlouva bude
rovnéz uvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smiluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni ¢innosti potfebné.
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. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit financni prostfedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna pinéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povaZzuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné
a urcCité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaiit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
souc€innost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto uéelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

PhDr. David Stépanek
feditel organizace

Za pfikaznika:

V Olomouci dne: 21.8.2023

Digitalné podepsal

LadiSIaV Ladislav Latta

Datum: 2023.08.24
Latta 12:46:35 +02'00'

Ladislav Latta
TDS
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Elektronicky podpis : 28.8.2023

Certifikdt autora podpisu.+

Jméno : PhDr. David-Stépanek
ua

Technicky dozor stavby: ,,lll/31548 Troubelice - Uni¢ov*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

kontaktni udaje
(email, telefon...)

smluvni vztah

dodavatel

poddodavatel
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