
SMLOUVA O DÍLO 
SMLO-126/1073/1NV/20/2017 

na zhotovení díla

„Výstavba nové haly na sůl Litomyšl"

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník") následující strany:

(A) BW -  Stavitelství, s.r.o., sídlo Vysokomýtská 718, 534 01 Holice ÍČ 15049752 zapsaná 
v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 332 
Bankovní spoienLČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
Číslo ú č t u V M H H i
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

)soby oprávněně jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

(dále jen „Zhotovitel"),

(B) Správa a údržba silníc Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Email: info@susok.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec -  ředitel

[jmenovaný zástupce statutárního orgánu
-jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:
technický náměstek
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Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předáni 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

L—■ vedoucí oddělení OT a HS

(dále jen „Objednatel11)

(společně dále také jako „Smluvní strany")

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy Dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Výstavba nové haly na sůl Litomyšl11, které je 
specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací 
s výkazem výměr firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851 a 
tvoří přílohu č.1 této smlouvy, (dále jen „Dílo").

Součástí předmětu smlouvy ie:
• Povinnost Zhotovitele provést stavbu dle podmínek stavebního povolení,
• Povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
• Realizace stavby dle projektové dokumentace,
• Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
• Zpracování zprávy o průběhu výstavby včetně fotodokumentace (zpráva bude 

předána ve 3 vyhotoveních včetně CD).

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a Činí:

6 395 738,59 Kč (Slovy, šest milionů tři sta devadesát pět tisíc sedm set třicet osm 
korun českých padesát devět haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena1*).

DPH činí 1 343 105,10 Kč (Slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tři tisíc jedno sto pět 
korun českých deset haléřů).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 7 738 843,69 Kč (Slovy: sedm milionů sedm set třicet osm tisíc 
osm set čtyřicet tři korun českých šedesát devět haléřů).
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Uvedená Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon 
o DPH‘): platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se Smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou Smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladú/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladú/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného Smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet 
Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatet je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zapiatit 
na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje Zhotovitele,

6. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH a 
dle požadavků Objednatele stanovených touto Smlouvou. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve Ihútě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
Objednateli.

7. Zhotovitel bude Dílo fakturovat daňovým dokladem na základě předání a převzetí 
dokončeného Díla bez vad a nedodělků. Právo zhotovitele na vystavení daňového 
dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předáni a převzetí Díla oběma 
Smluvními stranami. Přílohou daňového dokladu/faktury bude soupis provedených prací.

8. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. 1. smlouvy 
Objednateli max. do 73 pracovních dní od předání staveniště Objednatelem
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Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je skfad soli v areálu SÚS Litomyšl, ulice T.G.Masaryka 985, 570 01 
Litomyšl.

6. Pracovní doba zhotovitele při realizaci akce bude korespondovat s pracovní dobou 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje, tzn. pouze pracovní dny pondělí -  patek, 
od 6:00 max. do 14:30 hodin. Případná změna je možná pouze po odsouhlasení 
příslušného vedoucího pracovníka na cestmistrovství Litomyšl.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla {tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ nesplnění smluvní povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzváni dle předchozího odstavce. Smluvní strany se 
dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce.

4. Odpovědnost za vady a záruční Ehůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
Smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činnosti Zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá Zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastností výslovně Stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastností obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj, 
odpovídá za všechny vlastností, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují,

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
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vlastní náklady, neprodleně, nejpozdějí však ve ihůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-ii Zhotovitel vady díla 
ve Ihůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozuměni Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdrženi příslušného platebního dokladu Objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
Smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle Smlouvy.

5. Povinností Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při prováděni Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v 
rámci provádění Díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této Smlouvy. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení Objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopností a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedeni nebo 
zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto Článku.

4. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinnosti a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými Smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 
požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro rádné 
dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení Díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
Smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření Smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh piánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se budou 
provádět v souladu s Plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodleni.

3. Návrh piánu řízeni a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace Díla a minimální Ihúty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu Plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádostí Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této Ihúté nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, 
neprokáže-fi se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo 
části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díia včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plněni nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončeni Díla ani výslednou cenu Díla.
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9. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nej později ve ihůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky čí za jiné závazky podle Smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované Smlouvou a obecné platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že Dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci 
plnění Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé Dtfo.

15. Zhotovitel předá Objednateli rádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předáni a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní 
Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci Díla. Sjakýmíkoii 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací 
během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady Díla zjištěné v průběhu prováděni Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozdéji do 5 dnů po jejích zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na 
jiné Ihůtě,

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, pn pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny Objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.
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19. Piochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a Jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejích uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlaseno Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislostí zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) závěrečný úklid.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o Časovém postupu prací a jejich kvaiitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Ptán musí 
plné vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí 
být uvedena potřebná opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být Pián aktualizován,

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předáni hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledl Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle ČI. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

3. V případě zadrženi zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavateiů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomností zástupce 
Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavateiů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontroiu

i Strana S (celkem 13) SOD č. SMLO-126/1073/1NV/20/2017



provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu 
stanovenou v tomto odstavci.

4. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdrženi vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenné.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele 
závazku špinit své povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovíteí nebo jeho 
poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
Smlouvou nebo v souvislosti s piněním Smiouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada 
škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.

8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN Či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní 
Dílo nebo jeho část. Jestliže tak Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které Zhotovíte! uhradí Objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění Zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-íi Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se 
tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdrženi oznámeni o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smfouvy

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou 
Smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí když:

* Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
Smlouvy;
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• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatele zpozdil o více než 
45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinnosti stanovených Smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných Smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně poruší! 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v 
souladu se Smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízeni nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě 
všechny nákiady převyšující cenu Díla dle Smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením Díia či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet 
Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.

5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smiouvy v případě, 
že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu Smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze síran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se 
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokiadu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se ČI. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
Smlouvy.

8. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení Smluvní ceny Díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním 
předmětu Díla obohatil.

9. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smiouvy 
Objednatelem má Zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části Smluvní ceny Díla 
odpovídající rozsahu provedeného Díla.
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9. Staveniště, předání a převzetí Díla

1. Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást Smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
Smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště Zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání Díla uvedený v článku 
3 odst. 2 smlouvy,

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dni předem, Objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu Díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu 
Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

3. Objednatel je povinen převzít pouze rádně provedený předmět Díla. Předmět Díia je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plněni bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu Díla Objednateli v místě plnění.

4. O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše protokoi o předání a převzetí Díla, který 
podepíší obě Smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předáni a převzetí Díla 
oběma Smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o 
předání a převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.

5. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla 
a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování 
Díla nejpozdějí v rámci předání a převzetí Díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovíte! není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
{splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem {splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Objednáte! je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
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5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-!i tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Strany podpisem Smlouvy berou na vědomi, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na Smlouvu, resp. Smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se Smluvní sírany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, pňčemž 
účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy Smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze Smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy;

• Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - seznam poddodavatelů

4. Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

Strana 12 (celkem O) SOD č. SMLO-126/1073/INW20/2017



: 5. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Spory vzniklé mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní 
příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžité nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této Smlouvě dle zákona 
č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, věznění pozdějších předpisu.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v soufadu s tímto zákonem zveřejní 
Objednatel.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého splatností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Holicích dne: ' < ? 1

Zhotovitel:

Jednatel společnosti

5. 06, 2017
V Pardubicích dne:

Objednatel:

Správa a  údržba silnic 
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice ^
IČ; 00035031

Z0008S031

Ing. Miroslav Němec 
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

BW - Stavitelství, s.r.o®
Vywkomýtski 718.534 01 Holte 

ICO: 15040 75Z DIČ: €7,15040757 
QR Hrritc Kriiavé oMH C, vbila 332
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 1 'ppStavba: R2016 Sklad soli Litomyšl

Zadavatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČO: 00085031
Doubravice 98, DIČ: CZ0008503Í

53353 Pardubice-Doubravice
Zhotovitel: BW -  Stavitelství, s.r.o. IČO: 15049752

Vysokomýtská 718 DiČ: CZ15049752
53401 Holice

Rozpis ceny Celkem
HSV 4 261 279,88

PSV 939 515,84

MON 1 107 574,45

Vedlejší náklady 38 947,37

Ostatní náklady 48 421,05

Celkem 6 395 738,59

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 6 395 738,59 CZK

Základní DPH 21 % 1 343 105,10 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 738 843,69 CZK

V 0 - e * t i dne 26.05,2017

Za zhotovitele

BW - Stavitelství, s,r.o®
Vysoknmýtrki 718, S34 Ol Holíte 

_IČO: ISO 4? 752 DIČ: C t 15049752 
Zípáv QR Hnča  Krífevř oddH C rfa&i J33

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice ^
ÍČ: 00085031 W
DIČ: CZ00085031
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo ■ ■-Název - Základ pro 
sníženou OPH

Základ proTákJadníi
'Zyíxi&r; .v-ř-;: DPH celkem Cena celkem . %

D1-01 Hala 0 5 937 485 1 246 872 7 184 357 93

00 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 0 87 368 18 347 105 716 1

01 HTU a zpevněné plochy 0 345 364 72 526 417 890 5

02 Stavební a montážní práce, statika, PBŘ 0 5 326 726 1 118613 6 445 339 83

03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 0 103 772 21 792 125 564 2

04 BíesKosvod 0 41 035 8617 49 652 1

05 Areálová přípojka eíektro 0 33 220 6 976 40 196 1

D2-01 Venkovní kanalizace 0 458 253 96 233 554 487 7

01 Venkovní kanalizace 0 458 253 96 233 554 487 7

Celkem za stavbu 0 6 395 739 1 343 105 7 738 844 100

Rekapitulace dílů

Čfelů Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 426 063,76 7

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1 782 596,37 28

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 841 634.71 13

4 Vodorovné konstrukce HSV 24 626,96 0

5 Komunikace HSV 348 244,41 5

61 Opravy povrchů vnitřní HSV 378,95 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 155 432,96 2

8 Trubní vedení HSV 251 004,73 4

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 7 620,90 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 68 121,05 1

97 Prorážení otvorů HSV 153,68 0

99 Staven ištní přesun hmot HSV 251 554,35 4

711 Izoíace proti vodé PSV 79 691,98 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 12 129,79 0

764 Konstrukce klempířské PSV 149 587,90 2

Zpracováno programem B lIILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



/  7S5 Krytiny tvrdé PSV 26 526,32 0

Í766 Konstrukce truhlářské PSV 99 349,03 2

767 Konstrukcezámečnické PSV 568 599,24 9

799 Ostatní PSV 3 631,58 0

M21 Elektromontáže MON 156 056,33 2

M43 Montáže ocelových konstrukcí MON 927 185,52 14

M4S Zemni práce pň montážích MON 24 332,60 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 103 847,05 2

VN Vedlejší náklady VN 38 947,37 1

ON Ostatní náklady ON 48 421,05 1

Cena celkem 6 395 738,59 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2G16 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 00 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

P.Č, číslo položky Název položky ! MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

DII: VN Vedleiál nákladv 38 947.37
1005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 36842.11 38 842,11 RTS 17/1 Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště
Součásti jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značeni, náklady na oploceni staveniště či na jeho 
osvětleni, náklady na vypracováni potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)
Součástí je také uvedeni všech travnatých ploch do původního stavu po dokončeni stavby
1 i

2)005122Q10R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2105(2© 2 105,26 RTS 17/! Indiv
Náklady na ztížené prováděni stavebních práci v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební prače provádí.
1 i

Dii: ON Ostatní nákladv 48 421,05
3 Rp01 Účast inženýrského geologa při zakládáni stavby soubor 1,00000 8421,05 8 421,05 Vlastni Indiu

- účast při zakládáni, zkoušky zeminy, optimalizace založeni v návaznosti na zastižené aktuální podmínky v podtoži
4 004111020R Vypracováni projektové dokumentace (dílenské a výrobně montážní) Soubor 1,00000 21 052,63 21 052,63 RTS 17/ i Indiv

Náklady spojeně s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu ditenské, výrobní a montážní 
dokumentace stavby
1 1

5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských síti na staveništ Soubor 1,00000 2 105,26 2 105,26 RTS 17/ f Indiv
Náklady na přezkoumáni podkladu objednatele o stavu inženýrských sitl probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedeni ochranných opatřeni pro zabezpečeni stávajících inženýrských šiti 
1 1

6 005241020R Geodetické zaměřeni skutečněho provedení Soubor 1,00000 4 210,53 4 210.53 RTS 17/1 indiv
Náklady na provedeni skutečného zaměření stavby (stavebních objektu i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu ne 
katastru nemovitosti a dle návrhu SOD.

zbytném pro zápis zrněny do

7 0Q5261G1CR Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1.00000 2 105,26 2 105,26 RTS 17/i Indiv
Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního dila či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu
SoD
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 00 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

P.fi. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustavaV
platnost

Cenová
úroveň

8 005261G20R Bankovní zámky Soubor 1,00000 10 529,32 10 526.32 RTS 17 /1 indiv
Náklady zhotoviléle spojené se zřízením zajišťovacieh bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu. ják je uvedeno v návrhu SoD 
{pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje)

Celkem 87 368.42
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soii Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 01 HTU a zpevněné plochy

P.Č. Číslo položky ; Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava/
platnost

Cenová
úroveň

Dfl: 1 Zemni práce 141 727,51
1 111201101RGQ Odstraněni křovin a stromů o průmětu do 10 cm při celkové ploše do 1 000 rr>2 m2 127,52000 6Í®iiíSi33ip2 4 210,58 800-1 RTS 17/1 RTS 15/1

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ďo 
sklonu terénu 1 : 5,
Položka pořadi 2 : 127,52000 127.52

2 111201401R00 Spáleni odstraněných křovin a stromů pro jakoukolv plochu m2 127,52000 24.46 3 119,68 800-1 RTS 17/1 RTS 15/1
o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,
127.52 127,52

3 D3107420ROO Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka m2 536,96000 52,63 28 261,05 822-1 RTS 17/1 RTS 15/1
vrstvy 200 mm
část haly v místě zpevněně plochy ; 330,72 330,72
okolní dotčené plochy : 202,5 202,5
v ploše op. zídek : 1,58+2,16 3,74

4 113108406ROO Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 536,96000 47,37 25 434,95 822-1 RTS 17/1 RTS 15/1

plocha haly+okolní dotčené zpevněné plochy : 536,96 536,96
5 1222011O2R0O Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 ni3 497,62240 103,01 51 260,03 800-1 RTS 17/1 RTS 15/1

přes 100 do 1 000 m3
s přehozením výkopko na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
zářez objektu do svaho - na úroveň -0,9 : 117,88 117,88
v ploše haly v místě stávající zpevněné plochy na úroveň -0,9 ' 328,83 328,83
odkopání objektu v Sirce 1,5 m na úroveň -0.9 : 72,3 72,3
-(objem asfaltu a štěrkopískového podsypu ti, 200 mm) : -Í82,26'0.26) -21,3876

6 162601152R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 398,67960 68,50 27 309,64 800-1 RTS 17/1 RTS 15/!
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,
odkopávky ; 446,71 + 50,9124 497,6224
(zasyp z rozpočtu stavebních a mont. prací) i -(98,9428) ■ -98,9428

7 181101102R0G Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 202,50000 10,53 2 131,56 800-1 RTS 17 /1 RTS 15/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

O: D1-01 Hala

R: 01 HTU a zpevněné plochy

P.6 číslo položky Název položky MJ množství céna i  MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

vyrovnáním výukových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
okoíni dotčené plochy : 202 5 202,5

Díl: $ Komunikace 98 929,42
8 573211112ROO Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 300,15000 11.58 3 475,42 822-1 RTS 17/1 RTS 17/1

Položka pořadí 9 : 300.15000 300,15
9 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, picchy přes 1000 m2
m2 300,15000 307,37 92 256,63 822-1 RTS 17/1 RTS 15/ I

okolní zpevněné plochy 202,5 202.5
trasy kanalizace : 74.9* 1 74,9
retenční nádrž . 4*4 10
kanalizační šachty : i ,5*1.5*3 6,75

10 50Q00Rpol02 Násyp z kameniva 0-32,11. 0-230 mm, rozhrnuti, modeface terénu, úprava povrchu zhutněním, 
bez dodání kameniva

m2 202,50000 15,79 3 197,37 Vlastni Indiv

■ úprava stávajících zpevněných ploch 
- užitu . K a m e n i v o  ze stávajícího podkladu 
okolní zpevněné plochy . 202,5 202,5

Díl: 99 Stavenlštnf přesun hmot 8 732,64
11 998225111RQ0 Přesun hmot komunikaci a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 39,01687 223,82 8 732,64 822-1 RTS 17/1 RTS 15/i

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly; ; 
2,0,9, ■
Součet: 39,01687 39.01687

Dli: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 974,32
12 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 132.98740 315,79 41 996,02 801-3 RTS 17 /1 RTS 15/1

celková hmotnost vytěženého štěrku v ploše haiy a zpevněných ploch : 236.2624 
(využité množství štěrku na opravu stávajících komunikaci) ' -{202.5*0.34*1.5)

236.2624
-103,275
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 01 HTU a zpevněné plochy

P.t Číslo položky Název položky . . . . . . . M J množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

13 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vy bouř. hmot na skládku do 1 km t 203,86612 94,74 19 313,63 801-3 RTS 17/1 RTS 15/i

Položka pořadí 12 : 132,98740 132,9374
Položka pořadí 15 : 70,87872 70.87872

14 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý dalál 1 km t I 427,06284 12,63 18 026,06 801-3 RTS 17/1 RTS 15/1
Položka pořadí 13 : 203.86612 203,86612 
+6km 6 1223,19672

15 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 70,87872 ^ v ; 210.53 14 921,84 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
70,87872 70,87872

16 979093111R00 bez zhutnění t 203,06612 j 8,42 1 716.77 RTS 17/1 RTS 15/1
Položka pořadí 13 : 203.86612 203,86612

Celkem 345 363.89
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

O: D1-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBft

PC. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní nráca 151160,82
1 131201109R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 116,77275 13,01 1 519,40

OOCO RTS 147II Indiv
kromě zářezů se Šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položka pofadi 2 : 233,54550 233,5455
50% -0,5 -116, 77275

2 131201!12R00 Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 233,54550 84,21 19 666,99 800-1 RTS 17/1 Indiv
kromě zářezů se Šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kalichové patky 1 ,8x1,8 m od úrovně -0,9 po -2,7 ; (2.8’ 2,8*1,8)'12 169,344
kalichové patky 0.9x0,9 m od úrovně -0,9 po -2.7 ■ (2,05*2.05'1,8)‘ 7 52,9515
kalichové patky 1,5x1,5 m od úrovně -0,9 po -2.7 : (2.5*2.5" 1,8}*1 11,25

3 132201111R00 Hloubeni rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,00140 157,89 1 263,38 800-1 RTS 17/1 indiv
zapařených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,
rýha pro základové prahy š.400 mm, úroveň -0,9 až 1,45 : 8,0014
(1,975+1,56"2+2,45+2,8+1,875+2,5+1.5+1,575+1,875+1,575+2,825+2.825+2,35+1,975+1,6+1,7 
75+1,775)'(0,4'0,55)

4 132201211R00 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 2,13469 200,00 426.94 800-1 RTS 17/1 índív
zapařených I nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

rýha pro základové prahy š.750 mm, úroveň -0,9 až 1,45 (1,6+1,6+1,975)“(0,75'0,55) 2,13469
5 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5000 m m3 501.03659 68,50 34 321,11 800-1 RTS 17/1 Indiv

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,
- skládka Tramon s.r o - Litomyšl
Položka pořadí 7 : 501,03659 501,03659
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Položkový soupis práci a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBft

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Cělkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

6 167101101R00 Nakládání, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 257,35500 48,43 12 463,75 800-1 RTS 17/1 tndiv

piloty : 257,355 257,355
7 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plachy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 501,03659 . 5,27 2 639,20 800-1 RTS 17 /1 Indiv

ormce
kalichové patky : 233,5455 233,5455
základové prahy : 8,0014 8,0014
zákí pas 2,13469 2,13469
piloty : 257,355 257.355

3 174101101R00 Zásyp sypaninou sa zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách nl3 98,94280 59,41 5 878,14 800-1 RTS 17/1 Indiv

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
zářez objektu do svahu ■■ na úroveň -0,9 ' 117.88 
-[objem drenáže): -(0,825*0.4*44.04)
-(okapový chodník). -{0,5*0,2*44,04)

117,88 
-14,5332 

-4,404
9 1811011Q2R00 Oprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 371,40000 10,53 3 909,47 800-1 RTS 17/1 Indiv

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
ptocha objektu : 371,4 371,4

10 199000G05ROO Poplatky za skládku zeminy 1-4 t 596.53469 115,79 69 072,44 800-1 RTS 17/1 Indiv
397,68979*1,5 596,53469

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 1 780 575,22
t i 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 7,04640 2 033,31 14 327,49 RTS 17/1 Indiv

44,04*0,8*0,2 7,0464
12 212561111R00 Výplň odvodňov trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm m3 7,04640 789.47 5 562,95 RTS 17/1 Indiv

0,16*44,04 7,0464
13 212755115ROO Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez tože m 44,04000 132,07 5 816,20 RTS 17/1 Indiv

u fasády přiléhající ke svahu . 14,2+4,7+11,3+13,84 44,04
14 212971110ROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 88,08000 22,11 1 947,03 RTS 17/i Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBŘ

p.e. Číslo položky Název položky . mj množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

44,04‘2 88,08
15 224321451ROO Výplň pilot z 2B C 25/30 XA1 bez susp. m3 257,33500 1 789,47 460 530,00 RTS 17 /1 Indiv

viz výkres D1-G1-2.2.1 - Pilotové založeni. 230,4 239,4
ztrát né + 7,5% ■ 0,075 17,955

16 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do žerné z oceli 10505(R} t 19,70236 21 578,95 425 156,19 RTS 17/1 Indiv
- piloty + kalichové patky
- výkres D l-01-2.2.2 - Pilotové založeni
Pt : 1675.166*0,001 1,67517
P2 : 543.525*0.001 0,54353
P3 : 11669,936*0,001 11,66994
P4 : 653,406*0,001 0,65341
P5 : 1952,85*0,001 1,95235
P6 : 839,444*0,001 0,83944
P7 ■ 1429.827*0,001 1,42983
prořez 5% ■ 0,05 0,93821

17 2243B3112R00 Zřízeni pilot.vytaž.pažnic, z 28 do 10 m, D 1250mm ni 75,50000 4 515,79 340 942,11 RTS 17/ f Indiv
• včetně vrtáni a vrtné soupravy 
Pilota P1 - průměr 1200 mm : 5'2 10
Pilota P2 - průměr 1200 mm : 4*1 4
Pilota P4 - průměr 1200 mm : 8*1 8
Pilota P5 - průměr 1200 mm : 3*2 18
Pilota P6 - průměr 900 mm : 6,5*2 13
Pilota F7 - průměr 900 mm : 4,5*5 22,5

18 224383113R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1650mm m 66,50000 . . 5 357,89 356 300,00 RTS 17/1 Indiv
- včetně vrtání a vrtné soupravy 
Pilota P3 - průměr 1500 mm : 9,5*7 66,5

19 274321411R0Q Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 4,77188 2 294,85 10 950,76 801-1 RTS 17/1 tndiv
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Položkový soupis práci a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBft

P.t Číslo položky Název položky MJ množství děná /MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava/
platnost

Cenová
úroveň

bez výztuže
základový pas, úroveň -0,2 až -0,7 : 12,725'(0,75*0,5) 4,77168

20 274351215ROO Bedněni stěn základových pasů zřízeni m2 12.72500j 270,94 3 447,74 801-1 RTS 17/ I índiv
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo za pažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
základový pas, úroveň -02  až -0,7 . 12,725*0,5 6,3625
2 Strany 1 6,3625

21 274351216R00 Bedněni stěn základových pasů odstraněni m2 12,72500 ; 216.32 2 752,65 801-1 RTS 17 /1 índiv
svislé nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Položka pořadí 20 : 12,72500 12.725

22 275351215R00 Bedněni stěn základových patek zřízeni m2 180.00000 505,26 90 947,37 801-1 RTS 17/ i Indiv
bednění svisié nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
kalichové patky : ((1,5+1,8+1,2+1.2+0.9+1,8*6+0,9*2+1.S‘3+0,9+1,8*2+0,9)*4)*1,5 180

23 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstraněn! m2 180,00000 252,63 45 473,68 801-1 RTS 17/1 índiv
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr.
Položka pořad! 22 : 180,00000 180

24 275353151R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, kus 20,00000 821,05 16 421,05 801-5 RTS 17/1 índiv
hloubky do 1,00 m
včetně polohového zajištění a odbadnéní, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
kalichy v kalichových patkách : 20 20

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 841 634,71
25 31111213QRT2 Stěny z betonových bednících tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/2Q m2 16,25500 831,58 13 517,32 801-1 RTS 17/1 Indiv

(ztracené bedněni) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 
opěrky čelní stěna : 9,29+(2,975+2)‘ 1,4 16,255

28 311112140RT2 Stěny z betonových bednících tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20 m2 82,40000 863,16 71 124,21 801-1 RTS 17 /1 Indiv
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBft

P,fc Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Qentk

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

základový práh, úroveň -0,2 až -1,2 : (20,4+12,6+4,8+10,475+4,4+13,125+16.6)*1 82,4
27 3113511Q5R00 Bedněni nadzákladovýoh zdi oboustranné za každou stranu zřízení m2 953,96625. 210,22 200 542,18 801-1 RTS 17/1 Indlv

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomeně nadzákladovýoh zd! nosných, výplňových, obkladových, půdních, Štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
venkovní . (4,3+4,55+O.65+24+60,56)‘4.75 484,785 
vnitrní . (23,4*2+12,4+4*2+0,3*2+12,925*2+4,125+0,3+0,1+0.3'2)‘4.75 469,18125

28 311351106ROO Bedněni nadzákladovýoh zdí oboustranné za každou stranu odstraněni m2 953,96625 59,87 57 114,76 801-1 RTS 17/1 Indiv
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladovýoh zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod, ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Položka pořadí 27 : 953,95625 953,96625

29 311361821R00 Výztuž nadzákladovýoh zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 2,81957 30 636,87 66 382,81 801-1 RTS 17/1 Indiv
- stěny + prahy
výkres D1-01-2.2.4 žb stěny a zákl. trámy 2685,307*0.001 2,68531 
prořez 5% : 0,05 0,13427

30 341321610R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 m3 130,82656 2 213,76 289 621,11 801-1 RTS 17/1 Indiv
, ____  I I ,  ...............................................................................  —

bez výztuže, 3 pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m 3 pro zatíženi do 1,5 KPa,
Stěny úroveě (-0,2 až +4.55 ) : (24*2+12,4+^*2+4,125+13,525+0,1 +0,25)*(4,75*0,3} 123,12
obetonováni sloupů : 0,15*2,9*6+0,25*0,35*2,9*4 3,525
sokl ve skladu inertu : 0,25*1,85*8,825 4,08156

31 341361921RT9 Výztuž stěn a příček ze svařovaných sltl průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 5,74760 21 458.06 123 332,32 801-1 RTS 17/1 Indiv
rovných 1 oblých, svislých i šikmých
výkres 01-01-2.2 4 žb stěny a zákl trámy : 5473,9*0,001 5,4739
prořez 5% : 0,05 0,2737

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 809.56
32 417351115RQ0 Bedněni bočnlc ztužujíclch pásů a věnců včetně vzpěr zřízeni m2 7,20000 205,63 1 480,51 801-1 RTS 17/1 Indiv

opěrka čelní stěna k INNOGY : 7,2*0,5*2 7,2
33 417351116R00 Bedněni bočnlc ztěžujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 7,20000 45,70 329,05 801-1 RTS 17/1 Indiv

Položka pořadí 32 7,20000 7,2
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: 01-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBŘ

R& číslo položky Název položky nu-: množství cena/ MJ Celkem .■ Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

DII: 5 Komunikace 249 314,99
34 561262315RO0 Zřízení padk!. ze zeminy slabiliz. cementem S 1 ze zeminy získané v trase nebo ze zemníku, 

tloušťka po zhutněni 240 mm
m2 656,35375 126,32 82 907,64 822-1 RTS 17/1 Ind i v

se zpracováním směsi v míchacím centru v obvodu Staveniště, bez přidáni vylepSovacího materiálu, s rozprostřením smést, zhutněním a ošetřením vodou

sklad s o li: 23,2"12.Q7S 
sklad inerl; 12,725*3,775 
2 vrstvy t

200,14
48,03688

328,17688
35 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam .drceného 0-63 mm m3 158,86921 473,68 75 253,84 [RTS 17/1 todiv

pod základové prahy i  400
(3.05+2,6*2+3,45+3,9+2,875+2,9+2,65+2.95+3,5+2,5+4,05+3,9+3,5+2,775+2,775+2,6+3,05)'(0. 
4*0,25)
pod základové prahy š 750 : {2,6*2+3,05)'(rO,5) 
opěrky čelní stěna : (7,2+2.972+2)*0,3*0,25 
sůl : 12,2*23,2*0,45 
inert : 3,65*12,725*0,45

5,5625

4,125
0,9129

127,368
20,90081

36 573211111RQQ Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 343,35000 12,05 4 412,26 j 822-1 RTS 17/1 Indiv

sůl : 23,4*12,4+4*0,3 
inert ■. 51,99

291,36
51,99

37 577112123R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S . tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 343,35000 . 252,83 86 741,05 822-1 RTS 17/i Indiv

Položka pořadí 36 ■. 343,36000 343,35

Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 155432,96
38 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 0,18750 2 526.32 473,68 801-1 RTS 17/1 Indiv

(z kameniva) hlazená dřevěným híadltkem
obetonování střešních lapačů : 0,5*0,5*0,15*5 0,1875

39 63000Rpol01 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 40 kg/m3 m3 60.08625 2 578,95 154 959,28 Vlastní indiv |
Sůi 23,4*12.4*0,175+4*0.3*0.175 50,988
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Položkový soupis práci a dodávek
S: R 2 01 6 S k la d  s o lí L ito m y š l

0 : D 1 -01 H a la

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, P8Ř

P.č. číslo položky Název položky ; MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava t  
platnost

Cenová
úroveň

inert . 51,99*0,175 9,09825

Dii: 93 Dokončovací práce Inženýrských staveb 7 620,90
40 935111111R00 Osazeni příkopového žlabu se zřízením lože tl, 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, 

z betonových příkopových tvárnic, šiřky do 500 mm
m 31,77500 49,02 1 557,74 822-1 RTS 17/i Indiv

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tt. 10 cm
13,85+10,725+4.4+2,8 31,775

41 59227516R žlab odvodňovaci TBZ; beton; I = 500,0 mm; é = 500 mm; h = 130,0 mm kus 64,00000 94,74 6 063,16 SPCM RTS 17/1 Indiv
64 64

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 68121.05
42j941955004ROO Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m ni2 647,15000 105,26 68 121,05 800-3 RTS 17/1 Indiv

obvod zdi - exteriér, interiér ■ <(24+17,4)'2+(11.15+4,1)"2+(23,4+12r4)*2)"3,5 647,15

Dii: 99 Stavénlštní přesun hmot 204 354,84
43 998022021R00 Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí monolítíc výšky do 20 m t 1 764,88269 . - 1.15,79 204 354,84 801-1 RTS 17/1 Indiv

přesun hmot pro haly občanské výstavby (JKSO 802), haly pro výrobu a služby (JKSO 811) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
11.12,13,14,15,16,17,18,19,20,22.24,25.26,27,29,30,31.32,34,35,36,37,38.39,40,41,42, :

Součet: : 1764,88269 1764.83269
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Položkový soupis prací a dodávek
S; R2016 Sklad soli Litomyšl

0: 01-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBft

R.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Položka pořadí 4 5 : 13,44000 13.44
48 712378005R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RS 70 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
m 67,20000 78,95 5 305,26 800-711 RTS 1711 Indiv

včetně dodávek výrobků
sklad soli - obvod 1 23,4'2+12,4+4M 67,2

49 712378007RDO Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová líšta vnitfnf, RS 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 67,20000 ' . ' , 34.21 5 658,95 800-711 RTS 17/1 Indiv

včetně dodávek výrobků 
Položka pořadí 48 : 67,20000 67,2

50 283220182R fólie Izolační zemni hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm, plošná hmotnost 1 800 
g/m2; PVC-P

m2 327,33800 94.74 31 063,07 SPCM RTS 17/1 Indiv

Položka pořadí 44 . 290,16000 
Položka pořadí 45 : 13,44000 
prořez. přeSahy 8% ' 0.03

290,16
13,44

24.2HM
51 693106610R geotextilie funkce separačnl, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2 m 327,88800 31;S8 10 354,36 SPCM RTS 17/1 Indiv

Položka pořadí 50 . 327,88800*0,5 
2 vrstvy 1

163.944
163.944

52 998711102RC0 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,32245 462.10 611,11 800-711 RTS 17/1 Indiv
50 m vodorovná méfeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysně plochy objektu 
Hmotnosti z položek 3 pořadovými čísly: ;
45,47,48,49,50.51. :
Součet: : 1.32245 1,32245

Pil: 721 Vnitřní kanalizace 12 129.79
53 721242116ROO Lapače střešních splavenin DN 125, litina kus 5,00000 . 2 425,96 12129,79 800-721 RTS 17/ f Indiv

5 5

Dit: 764 Konstrukce klempířské 149 587,90 I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: 01-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBŘ

P.č. číslo položky Název položky IWJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost y

Cenová
úroveň

54 7649061Q2ROO Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 
žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

kus 5,00000 294,74 1 473,68 800-764 RTS 17/1 Indiv

2+1+1+1 5
55 764908105R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapnl půlkruhový žlab, 64,50000 942,11 60 765,79 800-764 RTS 17/i Indiv

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

K1 :50 50
K2 : 14,5 14.5

56 764908110R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, m 35,00000 752,63 26 342,11 800-764 RTS 17/1 Indiv
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé

K03 : 17 17
K04 . 4,6 4.6
K05: 8.1 8,1
KOS: 5,3 5,3

57 76400Rpo 101 D+M oplachováni hlavic obetonovaných sloupů, pozink. plech tl. 0,7, PS lak 25, 0,5x0,5 m ks 8,00000 315,79 2 526,32 Vlastni indiv

- specifikace viz výpis klempířských výrobku 
K07 :4  
KOS: 4

4
4

58 76400Rpo!02 D+M KOS Oplechováni hřebene, pozink. plech tl. 0,7, PS lak 25, r.š. 410 mm m 25,00000 284,21 7 105,26 Vlastní indiv
- specifikace viz výpis klempířských výrobku

59 76400Rpol03 D+M K10 Závétrnná li Sta, pozink. plech tl. 0,7, PS tak 25, r.š. 280 mm m 27,60000. 231,68 6 391.58 Vlastni indiv
- specifikace viz výpis klempířských výrobku 
6,9'4 27,6

60 76400Rpo I0 4 D+M K11 Závétrnná lišta, pozink, plech tl. 0.7, PS lak 25, r,š. 280 mm m 9,70000 231,58 2 248,32 Vlastni Indiv
- specifikace viz výpis klempířských výrobku

61 76400Rpo I0 5 D+M K12 Oplechováni střechy, pozink. plech tl. 0,7, PS lak 25, r.š, 250 mm m 14,00000 . 210,53 2 947,37 Vlastni Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: 01-01 Hala

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBŘ

P .& číslo položky Název položky MJ množstvf : cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost ;

Cenová
úroveň

- specifikace víz výpis klempířských výrobku
62 76400Rpoi06 D+M K13 Oplechování rohu, pezlnk. plech ti. 0,7, PS lak 25, r.š. 280 mm m 15,70000 231,58 3 635,79 Vlastni Indi v

■ specifikace viz výpis klempířských výrobku
63 76400Rpol07 D+M K14 Oplachování rohu, pozink plech tl. 0,7, PS lak 25, r.š. 280 mm m 1,30000 231,53 301,05 Vlastni Indiv

- specifikace viz výpis klempířských výrobku
64 76400Rpot08 D+M K15 Okapnlce, pozink. plech tl. 0,7, PS lak 25, r.š. 160 mm m 8,60000 178,95 1 533,95 Vlastní Indiv

- specifikace viz výpis klempířských výrobku
66 76400Rpol09 O+M K16 Okapnlce, pozink, plech tl. 0,7, PS lak 25, r.š. 170 mm m 69,80000 189.47 13 225,26 Vlastní Indiv

■ specifikace vrz výpis klempířských výrobku
66 76400RpOl10 D+M K17 Parapetní plech, pozink. plech tl. 0,7, PS lak 25, r.Ě. 360 mm m 68,40000 273,68 18 720,00 Vlastní Indiv

■ specifikace viz výpis klempířských výrobku
67 76400Rpol11 O+M K18 Oplechovánl kolejnice vrat, pozink. plech tl, 0,7, PS lak 26, r.š. 350 mm m 9,00000 263,16 2 368,42 Vlastní Indiv

■ specifikace viz výpis klempířských výrobku

DII: 766 Krvtfnv tvrdé 26 626,32
63 765312373R00 Krytina pálena doplňky dfážkcvá, mříž p rotíš ně hová 300x20 cm včetně držáků a spojek, kus 21,00000 1 263,16 26 526,32 000-765 RTS 17/1 Indiv

21 21

DII: 766 Konstrukce truhlářské 99 349,03
69 766412113ROO Montáž obloženi stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z 

měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm
r "m2 305,76000 126,32 38 822,32 800-766 RTS 17/1 Indiv

305,76 305.76
70j766417111ROO Montáž obloženi stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 338,18000 31,58 10 678,74 800-766 RTS 17/1 Indiv

338,16 338.16
71 60512540R prkno SM/JD; U = 24,0 mm; l = 2 Q00 až 3 500 mm; jakost II; omítané m3 9,14336 5 473,68 50 047,97jSPCM RTS i  7/1 Indiv

(305.76+40,58) "0,024
prořez 10% 0,1

8,31216
0,83122

DII: 767 Konstrukce zámečnické 568 599.24
72 767137512R00 Montáž stěn a pfiíek z plechu Obloženi stén a příček plechem tvarovaným šroubováním m2 254.33000 189,47 48 188,84 300-767 RTS 17/1 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

střecha s u l: 6,9*25*2 
střecha inert. 4.8*14,5

345
69,6

74 553505420R profil ocelový trapézový tl. 0,70 mm; výška vlny 35,0 mm, pozirtk, lakoplastová úprava; délka 0,5 m2 456,06000 336,84 153 620,21 SPCM RTS 17/ I Indiv
až 12 m; krycí 5, 1 025 mm
- s nakaširovanou antikondenzační vrstvou
střecha súl : 6,9*25*2 345
střecha inert: 4.8*14,5 69.6
přesahy, prořez 10% ■ 0, f 41,46

75 55350687R profil ocelový trapézový tl. 0,70 nim; výška vlny 50,0 mm; pozink, lakoplastová úprava; délka 0,5 m2 279,76300 378,95 106 015,45 SPCM RTS 17/1 indiv
až 8 m; krycí ě, 964 mm
- s nakašírovauou antikondenzačni vrstvou
Stěny sůl+ineri : 3,4*24*2+51,5+39.63 254,33
přesahy, prořez 10% ■ 0,1 25,433

76 76700Rpol01 D+M Z1 - Vrata dvoukřídlová posuvná 4,6x8,0m vodicí kolejnice středová+horni, výplň trapézový soubor 1,00000 135 578,95 135 578,95 Vlastní Indiv
plech, man, ot.
• specifikace viz PD

77 76700Rpol02 D+M Z1 - Vrata dvoukřídlová otevlravá 3,85x4,55m, výpfň plech, man. ot. soubor 1,00000 ; 55 368,42 55 368,42 Vlastní indiv
- specifikace viz PD

DII: 799 Ostatní 3 631,58
73 Rp79901 D+M požární hasicí přístroj 34 A/183 S kus 1,00000 ■; 1 263,10 1 263,16 Vlastní tndiv
79 Rp79902 D+M požární hasící přístroj 21 A/113 S kus 1,00000 1 315,79 1 315,79 Vlastní indiv
80 Rp79903 D+M vybaveni objektu požárními a bezpečnostními tabulkami soubor 1,00000 1 052,63 1 052,63 Vlastni indiv

■ viz CáStPBŘ

Dii: M43 Montáže ocelových konstrukci 927 185.52
81 M4300Rp01 D+M ocelová kce, haly kg 26 787,51000 ■ 31/78 851 560,84 Vlastni Indiv

- včetně nátěrového systému - specifikace víz PD ■ technická zpráva
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2Q16 Sklad soli Lítomyá!

0: D1-01 Haía

R: 02 Stavební a montážní práce, statika, PBft

P.á. č í s lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a /  M J C e lk e m C e n ík

C e n .

s o u s ta v a  /  
p la tn o s t

C e n o v á
ú ro v e ň

celkové hmotnost: 28840
tenkosténné vaznice : -(351,32+347,03+442,24+312,54+81,11 + 156,02 + 180,6+126,08+55,55)

28840
-2052,49

82 M4300Rp02 D+M ocelové tenkosténné stře čni vaznice Z profit 240-3/2,0 kg 698,35000 36.84 25 728,68 Vlastni indiv
- specifikace viz PO- Pást statika
- 5.3 Kg/brn 
351,32+347,03 898,35

83 M430QRp03 D+M ocelové ten koštér, né stěnové vaznice Z profil 210-S/1,5 kg 835,89000 36,84 30 795,95 Vlastni Indiv
- specifikace viz PD- část statika
- 3,26 Kg/bm 
442,24+312,54+81,11 835,89

84 M43Q0Rp04 D+M ocelové tenkosténné stěnové vaznice C profil 180-S/1,5 kg 337,83000 36,84 12 446,37 Vlastni Indiv
- specifikace viz PD- část statika
- 3,26 Kg/bm 
155,2+126,08+55,55 337,83

85 M43Q0Rp05 D+M ocelové tenkosténné stěnové vaznice C profil 210-S/1.5 180,60000 36,8.4 6 653,68 Vlastní indiv
- specifikace viz PD- část statika
- 3,26 Kgfbm
180,6 180,6

Celkem 5 326 726.41
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Položkový soupis práci a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 03 Zařízeni silnoproudé elektrotechniky

P.č. Číslo položky í^évi pdlůžký MJ množství cena/  MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /  
platnost

Cenová
úroveň

DII: M21 Elektromontáže 103 771,90
1210010023RQO Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 29 mm, 

, montáž
m 50,00000 30,53 1 526,32 M21 RTS 1771 Indiv

2210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodlčové 
koncovky, , průřez do 2,5 mm2

kus 15,00000 30,53 457,89 M21 RTS 17/1 Indi v

3 210100003ROQ Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončeni vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky, , průřez do 16 mm2

kus 10,00000 47,37 473,68 M21 RTS 17/1 indiv

4 210110001R00 Spínací, spouštěcí a regulační Ostrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně 
zapojeni, jednopůlový, řazení 1

kus 3,00000 78.95 236,84 M21 RTS 17/1 Indiv

5 210810001R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 2 x 1,5 mm2, volně uložený m 15,00000 11,58 173,68 M21 RTS 17/1 Indiv

6 210810005RQO Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený m 50,00000 12,63 631,58 M21 RTS 17/1 Indiv

7 210810017R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V. 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený m 5,00000 23,16 115,79 M21 RTS 17/1 indiv

8 210810045R00 Kabely sílové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený m 50,00000 ■ 12,63 631,56 M21 RTS 17/1 Indiv

9 R1 Rozvaděč Rt dodávka á montáž kus 1,00000 4610;53 4 610,53 Vlastní tndiv
Obsah dle přílohy č D1-01-5 03

10 R2 Zásuvková skříň ZS dodávka + montáž kus 1,00000 4 788,42 4 768,42 Vlastní Indiv
Obsah cíle přílohy č P 1 -Čn-5.04

11 R3 Svítidlo LED, 67W, 8194lm, IP54, dodávka + montáž vč. upevňovacího materiálu kus 3,00000 6 273,68 15 821,05 Vlastní Indiv

12 R4 Svítidlo LED, 103W, 13052im, ÍP54, dodávka + montáž vč.upevrtovacího materiálu kus 8,00000 7 347,37 55 778,95 Vlastní Indiv

13 R5 Svítidlo nést venkov halogen 250W IP54 vč.halogen výbojky 250W dodávka a montáž kus 2,00000 ; . 1421,05 2 842,11 Vlastni Indiv
14 3411100QR kabei CYKY; instalační; pro pevné uloženi ve vnitřních a ve nk. prosto rach v zemí, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota pří zkratu 160 'C; min.teplota pokládky -5 ’C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 15,75000 ■. 9,89 155,84 SPCM RTS 17/1 Indiv

15 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk, prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
hoté jádro, tvar jádře RE-kulatý jednodrát: počet a průřez Žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použiti -30 až 70 °C; max.provoz, teplota při zkratu 160 °C min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 cnm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 105,00000 ■ 11,16 1 171,53 SPCM RTS 17/i indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 03 Zařízeni silnoproudé elektrotechniky

P .6 Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y : MJ m n o ž s tv í c e n a  /  MJ ■C e lk e m Č e n ik

C e n ,
s o u s ta v a  1 

p la tn o s t
C e n o v á
ú ro v e ň

16 34111101R kabel CYKY; Instalační; pro pevné uloženi ve vnitřních a ve nk. prosto rádi v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žit 5; teplota použiti 
■30 až 70 SC; max, provoz, teplota pri zkratu 160 *C; mln.teplota pokládky -5 “C; průřez vodiče 10 
mm2; samozhááivý; odolnost vůči UV zářeni

m 5,25000 114,74 602,37 SPCM RTS 17/1 Indiv

1? 34535560R spínač nástěnný stiskací; jednopólový; IP 44; řazeni 1; 1QAX/250VAC; barva Sedá kus 3,00000 89,47 260,42 SPCM RTS 17/1 Indiv
18 34571093R trubka tuhá hrdlové, elektroinstalační; mat PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 28,6 mm; 

mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatíženi 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 "C; stupeň 
hořlavosti A-3C; vnějíl pr.= 32,0 rrtm; délka l= 3 m ; použití: vyhovuje zkouSce odolnosti 
plamene, lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostřed! s nepezpečlm výbuchu

m 50,00000 30,53 1 526,32 SPCM RTS 17/1 Indiv

19 900R24 HZS - nezměřitelné práce had 5,00000 252,63 1 263,16 RTS 17/1 Indiv
Upevniv): kole v pro lana

20 905 R00 Hzs-revíze provoz.souboru a st.obj. hod 16,00000 4 715,79 Prav.M RTS 17/1 Indiv

Celkem 103 771.90
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Položkový soupis prací a dodávek
S; R2016 Sklad soli Litomyšl

O: D1-01 Hala

R: 04 Bleskosvod

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 41 034,96
1210220021ROO Vedení uzemrtovaci uzemrtovaci vedení v zemi vč. svorek, propoj, izolace spojů, FeZn, do 120 

mm2
m 90,00000 23,16 2 084,21 M21 RTS 17 /1 Indiv

2 21C220022R00 Vedení uzemrtovaci uzemrtovaci vedeni v zemi vč. svorek, propoj, izolace spojů, FeZn, průměr 8 
-10 mm

m 25.00000 ■ 23,16 578,95 M21 RTS 17/1 Indiv

3 210220101R0G Vedení uzemrtovaci svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, AI průměr do 10 
mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry,

m 170,00000 93i68 15 926,32 M21 RTS 17/1 Indiv

4 210220301RO0 Vedení uzemrtovaci svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), kus 32,00000 21,05 673.68 M21 RTS 17/1 Indiv
5 21O22O3O2RO0 Vedení uzemrtovaci svorky hromosvodové, nad 2 Šrouby (ST, SJ, SR, atd ), kus 23,00000 26,32 605,26 M21 RTS 17/1 Indiv
S 21O22O372RO0 Vedení uzemrtovaci ochranný úhelník nebo trubka, . s držáky do zdivá kus 6,00000 157,89 947,37 M21 RTS 17/1 Indiv
7 210220401RO0 Vedeni uzemrtovaci označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, kus 6,00000 5.26 31,58 M21 RTS 17/1 Indiv
8 15615230R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm kg 71,40000 29,47 2 104.42 SPCM RTS 17/1 Indiv

170x0,4x1,05=71,4 :
71,4 71,4

9 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 15,75000 29,47 464,21 SPCM RTS 17/1 Indiv
25x0,6x1.05=15,75:
15.75 15.75

10 35441120R pásek uzemrtovaci provedeni pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 103,00000 29,47 3 035,79 SPCM RTS 17/1 Indiv
30x1,09x1,05--103,00
103 103

11 35441415R podpěra vedeni do zdivá, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm kus 24,00000 28,42 682,11 SPCM RTS 17/1 Indiv
12 35441560R podpěra vedení na plechové střechy; provedeni Fe/Zn kus 164,00000 ■ -- , 30,53 5 006,32 SPCM RTS 17/1 indiv
13 35441830R úhelník ochranný; I = 2 000 mm kus 6,00000 164,21 985,26 SPCM RTS 17/1 Indiv
14 35441840R držák ochranného úhelníku do zdivá; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 12,00000 30,53 366,32 SPCM RTS 17/1 indiv
15 35441846R štítek označení, piast kus 6,00000 5,26 31,58 SPCM RTS 17/1 indiv
16 35441875R svorka křížová pro vodič; provedeni Fe/Zn kus 9,00000 .. 27,37 246,32 SPCM RTS 17/1 indiv
17 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 18,00000 . 8;42 151,58 SPCM RTS 17/1 Indiv
18 35441905R svorka na okapové žlaby; provedeni Fe/Zn kus 8,00000 29,47 235,79 SPCM RTS 17/1 Indiv
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Položkový soupis práci a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 04 Bleskosvod

P.C. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

19 35441925R svorka zkušební pro lano; provedeni Fe/Zn kus 6,00000 ■ 34,74 208,42 SPCM RTS 17/1 Indiv
20 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedeni Fe/Zn kus 14,00000 25,26 353,68 SPCM RTS 17/1 Ind i v
21 900R23 HZS - nepředvídatelné práce hod 10,00000 252,63 2 526,32 RTS 17/1 Indiv
22 905R0O Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hoď 18,00000 ..210,53 3 789,47 Vlastní Indiv

Celkem 41 034,96
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: 01-01 Hala

R: 05 Areálová přípojka elektro

Pie, Číslo položky Název položky i MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 1738.42
1 210100003ROO Ukončení vodičít v rozvaděči + zapojeni do 16 mm2 kus 8,00000 47,37 378,95 RTS 17 /i Indiv
2 210810013ROO Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volné uložený m 60,00000 23,16 1 389,47 RTS 17/1 Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 93,68
3 97005102GR00 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtáni, d 20 mm m 1,00000 93,58 801-3 RTS 17/1 Indiv

prostup k rozvaděči 1 1

Dii: M21 Elektromontáže 9 481,05
4 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1 0  mm2 m 63,00000 6 233,68 SPCM RTS 17/1 Indiv
5 R Trubka ochranná PVC pr.HOmm dodávka a montáž m 15,00000 62,11 931,58 Vlastni Indiv
S 9QQR24 HZS - nezměnitelné práce hod 5,00000 ■ 252,63 1 263,16 RTS 17/1 Indiv

úprava stájiciho rozvaděče
7 905ROO Hzs-revize provoz,souboru a st,obj. hod 5,00000 210.53 1 052,63 Vlastni indiv

Díl: M46 Zemni práce při montážích 17 253,24
6 460030073ROO Bouráni živičných povrchu ti. vrstvy 10 -15 cm m2 7,50000 157,89 1 184,21 RTS 17/i indiv
9 460030081R00 Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu m 30,00000 ■ ■ " 52,63 1 578,95 RTS 17/1 Indiv

10 460200164ROO Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor,4 m 35,00000 . 116,62 4 158,80 RTS 17/1 Indiv
11 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 15,00000 264,59 3 818,89 RTS 17/! Indiv
12 460420022ROO Zfízeni kabelového lože v rýze S, do 65 cm z písku m 50,00000 42,11 2 105,26 RTS 17/1 indiv
13 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, Slfka 33 cm m 50,00000 8.09 444,46 RTS 17/1 indiv
14 460560164ROO Zához rýhy 36/80 cm, hornina třídy 4 m 35,00000 52,18 1 B26,14 RTS 17/1 indiv
15 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 15,00000 m ,7 8 1 676,66 RTS 17/1 indiv
16 460620014RCO Provizorní úprava terénu v přírodní homlné 4 m2 17,50000 ■ 26,26 459,87 RTS 17/1 Indiv

Díl: 97 Proráženi otvorů 60.00
17 974049122RCQ Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, Šířky do 70 mm m 3,00000 20,00 60,00 801-3 RTS 17/1 Indiv

stěna stávajícího skladu k rozvaděči: 3 3

DII: 61 Opravy povrchů vnitřní 378,95
18 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou Jakoukoliv maltou 

jakékoliv šířky
m2 0,30000 1 263,16j 378Í95 801-4 RTS 17/1 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D1-01 Hala

R: 05 Areálová přípojka elektro

Cen.
soustava/: Cenová

p.a, Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Cénfk platnost úroveň
jakékoliv šířky rýhy.
Sténá stávajícího skladu k rozvaděči: Ii’0.1 0,3

DII; M46_______ Zemni práce při montážích____________________________________ ' ________  4 184,20
19 460050012R00 Podkladová vrstva ze štěrk od rtě tl.8 cm m2 7,50000 47,37 355,25 RTS 17/1 In div

20 460050016R00 Podkladová vrstva z betonu m3 0,75000 2052,63 1 539,47 RTS 17/1 Indiv

21 460650O23R00 Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm m2 7,50000 . 305,20 2 289,47 RTS 17/1 Indiv

Celkem 33 219,54
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Položkový soupis práci a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D2-01 Venkovní kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

p.d Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 133 176.43
1 113107320ROO Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše Jednotlivě do 50 m2 tloušťka 

vrstvy 200 mm
m2 37,79000 76,93 2 883,42 822-1 RTS 17/1 Indiv

trasa kanalizace v místě zpevněně plochy : 57,34-{11,2+8,4+2r1.4)'0,85 37.79
2 1131084Q6R0Q Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 37,79000 47,37 1 790,05 822-1 RTS 17/1 Indiv

(rasa kanalizace v místě zpevněné plochy : 57.34-( 11.2+8,4+2 + 1,4)*0,85 37,79
3 119001421ROO Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni kabelů do 3 kabelů m 2,00000 176,16 352,32 800-1 RTS 17/1 Indlv

ve výkoplšti ve stavu a poloze, ve kterých byía na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajlšťovaci konstrukce a včetně opotřebeni použitých materiálů,
křížení Celin : 1*2 2

4 120001101 ROO Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 3.23000 284.77 952,11 800-1 RTS 17/1 indlv
příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkostí podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
kříženi celin : 2*0,85*1.9 3,23

0131201112ROO Hloubení nez a pažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 68,98000 84,21 5 809,68 800-1 RTS 17/1 Indiv
Kro mé zářezů se šikmými sté námi pro podzemní vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nu lny m přemístěním ve výkoplšti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

relenčni nádrž ■ 4*4*2 32
šachty kanalizace nové 32.-19
1,5'1.5*2.01 + 1.5*1,5‘2.2-i-1.5*1.5*1.87+1.6*1.5*1.88+1.5*1,6* 1.09+1.5*1,5*2,5+1.5*1,5*2,20

šachla kanalizace ■ napojeni do slávajici : 1 ,Q" 1,13*2 4,5
131201119RO0 Hloubení rtezepažených Jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 38,98000 2T.0S 1 452,42 800-1 RTS 17/1 Indlv

kromě zářezů se Šikmými sténám! pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišli a 
dáte buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položka pořadí 5 . 58,90000 68,99

132201211R00 Hloubeni rýh Šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 77,49501 j 200,Q0 15 499,00 800-1 RTS 17/1 índív
za pažených 1 nezapálených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišli, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
3: R2016 Sklad soli Litomyšl

O: D2-01 Venkovní kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

P.ft Číslo položky Název položky : ■■ ■ MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava/:
platnost

Cenová
úroveň

ve zpevněné ploše 57,34 *0.85*(1.85-0,26} 77,49501
8 132201219R00 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 77,49501 21,05 1 631,47 800-1 RTS 17/ i indiv

zapažených i nezapeřených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozenim výkopku na vzddlonostdo 3 m ve výkopišii, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položka pořadí 7 r 77,49501 77.49501
9 151101101RQO Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 2 m m2 269,64000 75,33j 20 312,00 800-1 RTS 1711 Indiv

pro podzemní vedení pro všechny šlíky rýhy, 
74.9*1.0*2 269,64

10 151101111RU0 Odstraněni paženi a rozepřeni rýh příložné , hloubky do 2 m m2 269,64000 13,33 3 594,10 800-1 RTS 17/1 Indiv
pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Položka pořadi 9 : 269,64000 269.64

11 162601152R00 Vodorovná přemístění výkopku z horniny 6 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 146,48500 68,50 10 034,25 800-1 RTS 17/1 Indiv j
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,
ve zpevněné ploše : 77,495+66,99 146,485

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 72,85590 594,03 43 322,42 800-1 RTS 17/1 Indiv
sypaninou z vhodných hornin tí. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podál výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
zásyp rýhy štěrkem až pod asiatovy kryt: {74,9+20,9}’ G.4,r>'(1,85-0,06) 77,1669
■{Objem lože) . -f(74,0+20,9)*0,45*0,1) 4,311

13 1990000Q5R0Q Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 219.72750 115,79 25 442,13 800-1 RTS 17/1 Indiv
146,485*1,5 219,7275

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 2 021,15
14 2159011Q1R00 Zhutněni podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nssoudržných sypkých relativní ulehlosli l{d) do 0,8
m2 17,47000 20,96 366,10 800-1 RTS 17/1 Indiv

z rostlé horniny tf,1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudrínýoh sypkých relativní ulehlosli l(d) do 0,0 
pod retenci: 3*3 9
pod šachty . 1,5*1,1*7 8,47

15 271571112R0Q Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 2,09640 j 780.47 1 055,05 RTS 17/1 indiv

s t r á  n e zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

%

S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D2-01 Venkovní kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

P.č Čisto položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

pod retend : 3*3*0.12 
pod sadity : 1,1*1,1*0,12*7

1.08
1,0164

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 817.40
10451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 8,14300 841,05 6 848,89 827-1 RTS 17/1 Indív

v otevřeném výkopu,
trasa kanalizace : (74,9+20.9)'0,Ů5‘0.1 8.143

17 452112111ROO Osazeni betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámů potí poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 11.00000 283,16 2 894,74 827-1 RTS 17/1 Indiv

1+6+2+2 u
18 452321131ROO Podkladní a zajtéťovacl konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty . z 

betonu železového třídy C -/12,5
m3 2,09640 3421,05 7 171,89 827-1 RTS 17/1 Indiv

z cementu portlandského nebo stfuskoportlandského, v otevřeném výkopu.
pod retend : 3'3‘ 0,12 
pod šachty : 1,1*1,1*0,12*7

1,08
1,0184

19 452351101ROO Bedněni podkladních a zajléťovaclch konstrukci desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

m2 3,99500 378;95 1 514,27 827-1 RTS 1711 Indiv

v otevřeném výkopu,
pod rétorici. 3‘4 *0,2 
pod šachty i 1.14*0,2*7

2,4
1,596

20 452367113R00 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,05346 28 421,05 1 519.39 827-1 RTS 17/ f Indiv
v otevřeném výkopu,
pod retenční nádrž - kari síť KY80 (5.4 fcg/m2í: 3*3*5,4*0,001 
prořez 10% 0,1

0.0486
0.00483

21 59224000.AR prstenec betonový , DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35145 kus 1,00000 230,84 236,84 SPCM RTS 17/1 Indiv
1 1

2259224091R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35M5 kus 6,00000 247,37 1 484,21 SPCM RTS 17/1 Indiv
2+4 6

23 59224062R prstenec betonový; DN =025,0 mm: h = 80,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45 kus 2.00000 273,66 547,37 SPCM RTS 17/1 Indiv
2 2

Lil 592240S3R prstenec betonový; ON = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45 kus 2,00000 300,00] 600,00 SPCM RTS 17/1 indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D2-01 Venkovni kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník :

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

2 2
DII: 8 T rubn í v eden i 251 004.73

25 871313121R00 Montáž potrubi z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem ON 150 mm m 83,70000 28,32 2 202,63 827-1 RTS 17/1 Indiv
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
83.7 83,7

aa 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 25,10000 31,68 792,83 827-1 RTS 17/1 Indiv
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
25,1 25.1

27 877353121ROO Montáž Ivarovek na potrubí z Irub z plastů tésnéných gumovým kroužkem odbočných DN 200 
mm

kus 3,00000 115,79 347,37 827-1 RTS 17/! Indiv

v otevřeném výkopu, 
3 3

28 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubi zkouška těsnosti kanalizačního polrubi vodou 
do DN 200 mm

m 1Q8.800Q0 31.58 3 435,79 827-1 RTS 17/1 Indiv

vadou nebo vzduchem, 
108,8 108,0

29 094403011ROO Osazeni betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 2,00000 . 421.CS 042,11 827-1 RTS 17/ í Indiv
Retenční nádrž . 2 2

30 894421112RT1 Osazeni betonových ditcú pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,41 kus 5,00000 684,21 3 421,05 827-1 RTS 17/1 Indiv
na kroužek.
5 5

31 094422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podte DIN 4034 skružn přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 7,00000 547,37 3 031,58 827-1 RTS 17/1 Indiv

na kroužak,
7 7

32J8944231 11RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 7,00000 1736,84 12 157,89 827-1 RTS 17/1 Indiv

na kroužek, 
7 7

33 894423116R00 Osazeni betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 1,00000 3 947,37 3 947,37 827-1 RTS 17/1 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0: D2-01 Venkovní kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

Cen.
s o u s ta v a  / Cenová

P . i Č ís lo  p o lo ž k y Název p o lo ž k y  ■ M J množství c e n a  /  M J C e lke m C e n ík p la tn o s t ú ro veň  ■■
na kroužek,
dno retenční nádrže : 1 t

34 899104111R00 Osazeni poklopů litinových a ocelových o hmotnost Jednotí Ivě přes 150 kg kus 8,00000 - 694,74 5 557,89 827-1 RTS 17/1 Indiv
8 8

35 894X4x01 Výsek/vyvrtáni odbočky do betonové RS pro potrubí PVC do DN 200 ví, zapraveni po zavedeni 
potrubí

kus 1,00000 , 1 473,68 1 473,68 Vlastni indiv

1 1
36 28611154.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D= 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 

5000,0 mm
kus 17,00000 366,42 6 263,16 SPCM RTS 17/1 Indiv

17 17
37 28011159. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, S hrdtem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; $ = 4,90 mm; 1 = 

5000,0 mm
kus 6,00000 . ' 431,68 2 589,47 SPCM RTS 17/1 Indiv

6 6
38 28651704.AR odbočka PVC; 45,0 '; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; I = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; 

DN2 125 mm
kus 3,00000 , 203,19 789.47 SPCM RTS 17/1 Indiv

3 3
39 55340324R poklop kanalizační s tlumici vložkou; litinový; p  výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním
kus 8,00000 3473,68 27 789,47 SPCM RTS 17/1 Indiv

8 8
40 5922405311R dno Sacheirtl beton; DN = 1 000,0 mm; h = 585 mm; t = 150 mm; DN žlabu 150 mm; Pu 80 kN/m: 

beton C 35/45; žlab kamenina; náslupnice beton
kus 7,00000 . 8 368,42 65 578,95 SPCM RTS 17/1 Indiv

7 7
41 5922405391R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120.00 mm; počet stupadet 1; 

ocelové s PE povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45
kus 3,00000 1 210,53 3 631,58 SPCM RTS 17/1 (ndiv

3 3
42 5922405392R skruž železobetonové DN = 1 000,0 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadet 1; 

ocelově s PE povlakem; Pu 60 kN/m; beton C 35/45
kus 4,00000 1 736,84 6 947,37 SPCM RTS 171 í Indiv

4 4
43 5922405393R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadet 1; 

ocelové s PE povlakem; Pu 80 kN/m; baton C 35/45
kus 1,00000 2 898,42 2 863,42 SPCM RTS 17/1 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: R2016 Sklad soli Litomyšl

0; D2-01 Venkovní kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

P.č, číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

44 5922405395R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 670.0 mm; s = 120,00 mm; počet 
stu pádel 1; ocelové s PE povlakem, kapsové; Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus 7,00000 2 366,42 16 578,95 SPCM RTS 17/1 Indiv

7 7
45 59224373.AR profit těsnicí eiastamarni; pro spojeni betonových šachelních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 15,00000 421,05 6 315.79 SPCM RTS 17/ i Indiv

15 15
46 592261103R skruž železobetonová PNK; užitný objem 8,590 m3; DN -  2 500,0 mm; h = 1 750,0 mm; s = 

150,00 mm; pojížděná
kus 1,00000 25 600,00 25 600,00 SPCM RTS 1711 indiv

1 1
47 592261111R dno nádrže kruhové; železobeton: PNK; užitný objem 8,590 m3; DN 2 500 mm; h = t 750,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné
kus 1,00000 36 000.00 36 000,00 5PCM RTS 17/1 Indiv

1 1
43 59226123,AR deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 8GG mm; otvor kruhový T.<; 

d = 625 mm
kus 1,00000 12 042,11 12 042,11 SPCM RTS 17/1 indiv

1 1

Dii: 90 Staven lát ní přesun hmot 38 468.87
49 990276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklo laminátových v otevřeném výkopu t 184,94513 207; 99 38 466,87 827-1 RTS 1711 Indiv

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (627 1, t. 827 1.9, 327 2.1,827 2.9), drobných objektů 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3.9,1 2.15,16,17,16.19,20,21,22,23,24,26,27,29,34,35,36,37,30.39,40,41,42,43.44.45.46,47.43, :

Součet: ; 184.34513 164,94513

DII: M46 Zemni práce při montážích 2 896.16
50 460030081RT1 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v 1louSt‘ce vrstvy do 5 cm m 91,68000 31,58 2 895,16 RTS 1711 Indiv

3,5*2 + 1*2+ 15,5*2+2,3*2+3.84 "2+31.2*2
trasa kanalizace v místě odstraněná zp. plochy : -(11,21-8,4+2*1,4)

114,68
-23

□11; D96 Přesunv suti a vybouráních hmot 7 872,73
51 979061111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 21,61588 94,74 2 047,82 801-3 RTS 17/! Indiv

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisty:: 
1.2. ;
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Položkový soupis prací a dodávek
S; R2G16 Skíad soli Litomyšl

0: D2-01 Venkovní kanalizace

R: 01 Venkovní kanalizace

p.e Číslo položky Název položky : IVU množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Součet: . 21.61588 21,61588
52 079081121R0Q Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 86,46352 12,63 1 092,17 801-3 RTS 1711 Indiv

Oe montážní hmotnosti t  položek s pořadovými čísly :
1.2, '
Souček 86,46252 86,46352

53 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfall t 21.61538 210,53 4 550.71 80V3 RTS 17/1 indiv
Dmnontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisty.: 
t,2. ■
Sou čel1 21,61588 21.61588

54 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhulnénl t 21,61568 182,03 RTS 1711 indiv
Oemonlážni hinošnosti z položek s pořadovými čísly. ■ 
1,2. .
Součet. 21.61568 21,61588

Celkem 45B 253,47
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Časový plán výstavby
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Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) BW -  Stavitelství, s.r.o.

Poskytované plném (název akce): V ýstavba nové haly na sůl Litomyšl

Prohlašujeme, že přijaté plněni bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 5 Qfi, 2017

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



Stavitelství

BW -  Stavitelství, s.r.o.
Vysokomýtská 718

534 01 Holice

Seznam poddodavatelů

Poddodavatel Předmět plnění

BW -  Termo 2000, s.r.o.
Vysokomýtská 718 
534 01 Holice 
IČ: 47469048 
Jednatel

Dodavatel elektroinstalací

BW -  Voda, topení, plyn, s.r.o.
Vysokomýtská 718 
534 01 Holice 
IČ: 27558886 
J ednatel:

Dodavatel ZTI

KEMONT OPAVA s.r.o.
Vávrovická 274/90,
Opava — Vávrovice 
747 73
IČ: 471 549 18 
Jednatel:

Dodavatel ocelové konstrukce

Uvedení poddodavatelé mají právo se vyjadřovat kPD  a navrhovat změny vedoucí ke 
zkvalitnění stavby.

V Holicích, dne 3. 5. 2017

jednatel společnosti



Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLCM26/1073/fNV/20/2017, dodavatel: BW -  Stavitelství, 
s.r.o.
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-126/1073/INV/2Q/2017

BW -  Stavitelství, s.r.o. prohlašuje, že se před uzavřením sm louvy o dílo na 
„Výstavba nové haly na sůl Litomyšl11 nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem 
nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu 
k ostatním dodavatelům jsem  se nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření sm louvy se zadavatelem žádného 
obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit 
od této smlouvy.

V  Holicích dne: 

Zhotovitel:

BW - Stavitelství, s.r.o®
'ysokomýbkí718,534 01 Hofiee 

ICO: (50 49 751 DiČ: CZUtteTjg 
■ isě i (IR Kjiicr KriEw*etóac vtófcs 1H

V Pardubicích dne:

Objednatel:

5 OB.

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje
Doubravice 98
583 53 Pardubice ^
!Č:_00085031 (3)

5031

jednatel společnosti
liřosíav Němec 

organizace


