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Smlouva o dílo . 2023/01

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále
jako „ob anský zákoník"), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město aumperk
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 aumperk
I O: 00303461
DI : CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hobkem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic
bankovní spojení: eská spořitelna a.s., pobo ka aumperk
íslo ú tu: 00
tel:
e-mail:
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

Údr~ba zeleně a parků, s.r.o.
se sídlem: Rooseveltova 494/17, 787 01 aumperk
I O : 26837391
DI : CZ26837391
Zastoupené:
ve věcech smluvních: jednatelem spole nosti
ve věcech technických:
bankovní spojení: eskoslovenská obchodní banka, a. s. – pobo ka aumperk
ísl 21/0300
tel:
e-mail:
Dále je

uzavřely dnebního dne, měsíce a roku v souladu s výbe uvedenými ustanoveními ob anského
zákoníku tuto smlouvu o dílo.
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2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované
v lánku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokon ené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v lánku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, v as a s potřebnou pé í provést na svůj
náklad a nebezpe í pro objednatele dílo: „Revitalizace parku Cihelna v aumperku - zeleň“ (dále
jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje
řádně, v as a s potřebnou pé í provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení. Sou ástí díla je následná pětiletá pé e i u ji~ vysazené zeleně, která bude prováděna
v obvyklém rozsahu (dle polo~ek výkazu výměr).
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ateliérem König,

Staré Město u Uherského Hradibtě a výkazu výměr, který je nedílnou sou ástí zadávací
dokumentace.

Zhotovitel prohlabuje, ~e se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění jsou parcely . 540/1, 556/4, 551/1, 526/1 v k.ú. aumperk.

Sou ástí díla jsou i následující práce a innosti:

- zhotovitel bude spolupracovat a koordinovat své práce se zhotovitelem stavebních prací,

- zařízení stavenibtě a případné skládky - zajistí si zhotovitel na své náklady, rovně~ tak likvidaci
odpadů vzniklých v souvislosti s touto akcí,

- odvoz a ulo~ení případných odpadů (dřevní hmoty) na skládku v etně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalbích
zákonů,

- zajibtění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí ~ivotního prostředí,

- zajibtění ibtění a údr~bu komunikací a veřejných ploch pou~ívaných při realizaci zhotovitelem ve
stavu odpovídajícím příslubným předpisům na své náklady,

- vebkeré pracovní úkony budou zaznamenány do stavebního deníku stejným způsobem, jako je
obvyklé u staveb.

Sou ástí předání dokon ené akce objednateli bude:

- projektová dokumentace skute ného provedení (2 paré)
- vyplněné Eviden ní karty výsadby (zhotovitel na výsadbu pou~ije sazenice eského původu nebo

z obdobných klimatických podmínek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorová „Eviden ní karta
výsadby“. Eviden ní karty budou obsahovat: druh dřeviny, po et kusů, velikost, původ a
rostlinolékařský pas, místo výsadby a fotodokumentaci o provedení výsadby.)

- fotodokumentace po provedení výsadby
- stavební deník
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4. Cena díla 
 

1.  Cena díla je pevná po celou dobu realizace díla, je stanovena oceněním projektové 
dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny jsou slu~by a dodávky 
obsa~ené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, 
který je sou�ástí projektové dokumentace.  

 V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Výkaz výměr. 

2.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona �. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta v�etně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

 
Celková nabídková cena bude zpracována ve �lenění: 

Cena za sadovnické úpravy bez DPH                          303 894,-      K� 
Cena za pětiletou následnou pé�i bez DPH                658 400,-     K� 
Celková cena bez DPH                                                  962 294,-     K� 
DPH                                                                                 202 081,74               K� 
Celková cena v�etně DPH          1 164 375,74    K� 
 
(slovy:  jedenmilionstobedesát�tyřitisíctřistasedmdesátpět korun �eských). 
 
Cena  díla  je  dolo~ena  polo~kovým rozpo�tem v příloze �. 1 k této smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje vebkeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a v�asnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a té~ �inností 
uvedených v �l.  3.  této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udr~ování a odstranění zařízení stavenibtě 

b) zabezpe�ení bezpe�nosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně ~ivotního prostředí 

d) pojibtění díla a osob 

e) organiza�ní a koordina�ní �innost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajibtění nezbytných dopravních opatření 

4. Jednotkové ceny uvedené v Polo~kovém rozpo�tu jsou ceny pevné po celou dobu realizace. 

4.1. Doklady ur�ující cenu 
 Cena díla je dolo~ena Polo~kovým rozpo�tem. Polo~kové rozpo�ty slou~í  k prokazování 

finan�ního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsí�ní fakturaci) a dále pro 
ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Cena mů~e být měněna pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 222 
zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 Zhotovitel je povinen ke ka~dé změně v mno~ství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Změna sjednané ceny je mo~ná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b)  pokud objednatel bude po~adovat i provedení jiných prací nebo dodávek, ne~ těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace a jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel nemohl předvídat; tyto práce mohou být provedeny pouze 
na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon �. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění); 
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c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skute�nosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skute�nosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je mo~ná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpo�et změny nabídkové ceny a předlo~it jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýbení sjednané ceny teprve v případě, ~e změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýbení sjednané ceny, jestli~e písemně  neoznámí 
nutnost jejího překro�ení a výbi po~adovaného zvýbení ceny bez zbyte�ného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, ~e je zvýbení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení vbak nezakládá 
právo zhotovitele na zvýbení sjednané ceny. Zvýbení sjednané ceny je mo~né pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

5. V případě uplatnění po~adavku na změnu předmětu díla  je zhotovitel povinen  do 3 
pracovních dnů od obdr~ení po~adavku předlo~it objednateli polo~kový rozpis ceny na 
po~adovanou změnu a případně nový �asový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 
změnu a zajistí dodr~ení kone�ného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné u~itné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci po~adovaných změn jinou firmou v případě, ~e 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na po~ádání během ur�ené 
lhůty odstranit, jinak se tak mů~e stát na jeho náklady. Kromě toho ru�í za dalbí bkody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

 
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vylou�eny. 

 

 
5. Fakturace a platební podmínky 

 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Vebkeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v �eských korunách. 

3.  Zhotovitel je povinen jednou měsí�ně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předlo~it ke 
schválení objednateli pro �asové období předcházejícího měsíce soupis skute�ně  
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skute�ně provedené práce se oceňují 
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do 5 pracovních 
dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení mno~ství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce a dodávky, u kterých nedoblo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu �ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající �ást faktury nemů~e zhotovitel 
uplatňovat ~ádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peně~itého dluhu 
objednatele.  

4.  Práce a dodávky, u kterých nedoblo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedoblo 
k dohodě o provedeném mno~ství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel po~ádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic. 
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5.  Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsí�ních daňových dokladů - faktur, při�em~ za 
smluvní datum zdanitelného plnění se pova~uje poslední den daného měsíce. Datem 
uskute�nění zdanitelného plnění na kone�ném daňovém dokladu - kone�né faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou ka~dého měsí�ního 
daňového dokladu je soupis provedených prací, v�etně jejich ocenění, odsouhlasený 
oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná 

6.  Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doru�ení 
faktury, lhůta splatnosti po�íná bě~et prvého dne následujícího po doru�ení daňového 
dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den 
odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu objednatele. Fakturace bude prováděna 
měsí�ně s tím, ~e sou�ástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 
zástupcem objednatele.  Faktury dolo~ené soupisem provedených prací a dodávek, 
potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výbe 90% celkové 
smluvní ceny za sadovnické úpravy bez DPH.  

7.  Kone�ná faktura – doplatek ceny díla ve výbi 10% z ceny díla za sadovnické úpravy bude 
uhrazen po odstranění vad a nedodělků a po předání vebkerých protokolů a eviden�ních karet 
výsadby.  

8. Faktura za osetí trávníku bude vystavena po provedení prvního kosení. 

9.  Faktury na následnou pé�i budou vystaveny ke dni 30.6. a 31.12. a jejich splatnost je do 21  
kalendářních dnů ode dne doru�ení zadavateli. 

10. Oprávněně vystavená faktura musí mít vebkeré nále~itosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat nále~itosti, je objednatel  oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doru�ení. V takovém případě se přerubí běh lhůty splatnosti a 
nová za�ne bě~et po doru�ení opravené faktury objednateli. 

11. Platby za vícepráce 

 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejich~ provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 

 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výbe uvedených nále~itostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

12. Ka~dá faktura musí být ozna�ena registra�ním �íslem projektu: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013646 a názvem projektu: Revitalizace parku Cihelna 
v aumperku. 

6. Doba plnění 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí stavenibtě: do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

b)    dokon�ení výsadeb: 15.12.2023 

c)    zalo~ení trávníku:  do 27.10.2023   

d) následná pé�e: 5 let od převzetí výsadby zeleně 

 

2. Zhotovitel je povinen dokon�it práce na díle v termínu dokon�ení díla sjednaném ve smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokon�it práce na díle i před sjednaným termínem dokon�ení díla a 
objednatel je povinen dříve dokon�ené  dílo převzít a zaplatit. 

4. Prodlení zhotovitele s dokon�ením díla delbí jak 30 dnů se pova~uje za  podstatné porubení 
smlouvy, ale pouze v případě, ~e prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
objednatele.  
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7. Povinnosti zhotovitele 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na 
výzvu Objednatele se Zhotovitel zú�astní projednání ve správním řízení a podá potřebná 
stanoviska a vysvětlení. 

2.  Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodr~ovat vebkeré �eské obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, vebkeré platné technické předpisy, vebkeré obecné 
technické po~adavky, jako~ i vebkeré příslubné normy a vebkeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát vebkerých předpisů o 
bezpe�nosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vbechny osoby na stavenibti pou~ívaly 
pracovní ochranné pomůcky, zejména  ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4.  Zhotovitel se zavazuje dodr~ovat  právní předpisy k zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jako~ i platné předpisy hygienické, 
po~ární a předpisy na ochranu ~ivotního prostředí. Za tím ú�elem zajistí Zhotovitel vlastní 
dozor nad bezpe�ností práce a soustavnou kontrolu bezpe�nosti práce, seznámí se s riziky na 
pracovibti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a ur�í a 
zabezpe�í způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému pobkození zdraví. Zhotovitel se 
zavazuje upozornit Objednatele na vbechny okolnosti, které by mohly vést při jeho �innosti na 
pracovibti Objednatele k ohro~ení ~ivota a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob 
nebo k ohro~ení  provozu a bezpe�ného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel 
v případě úrazu jeho pracovníka úraz vybetří a sepíbe o něm záznam ve spolupráci 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před zapo�etím prací provést bkolení svých pracovníků 
v oblasti BOZP, po~ární ochrany a ochrany ~ivotního prostředí ve smyslu příslubných právních 
předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 
ur�eného Objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora, biologického dozoru a koordinátora BOZP 
vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy eské republiky a touto 
smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových 
pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění ur�ité práce Zhotovitelem 
nemů~e být důvodem pro zvýbení cen za plnění ani pro prodlou~ení lhůt pro plnění podle této 
smlouvy.  

6.  Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, ~e vbichni jeho pracovníci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě ní~ jsou schopni výkonu práce v ur�ené 
profesi. U profesí, u nich~ to po~aduje právní předpis, zajibťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 
lékařské prohlídky.  

7.  Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na díle, v�etně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekro�it hlu�nost a prabnost svých prací dle platných SN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona �. 505/1990 Sb., o metrologii, 
v platném znění. 

9.  Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průbě~ně odstraňovat vady 
díla zjibtěné a ozna�ené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udr~ovat na převzatém pracovibti, výjezdech 
z něho a přilehlých chodnících �istotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a 
nepořádek vzniklé jeho �inností na své náklady a je povinen denně stavenibtě (pracovibtě) 
uklízet. 

11. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, ~e bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z �innosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona �. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede 
evidenci odpadů. 
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12. Zhotovitel je povinen zachovávat ml�enlivost o vbech skute�nostech zjibtěných při realizaci 
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen  provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodr~ovat podmínky 
bezpe�nosti práce a po~ární ochrany, stanovené příslubnými normami a předpisy. 

14. Jestli~e Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerubit 
práce a informovat písemně Objednatele a vbechny dot�ené orgány státní správy �i jiné 
dot�ené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalbím postupu, a to písemně a bez 
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdr~el. 

15. Zhotovitel prohlabuje, ~e ke dni uzavření této smlouvy: 
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na stavenibti, 
c)  vyjasnil si vbechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

Objednatele a při prohlídce stavenibtě. 

16. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlábeními uvedenými v tomto �lánku prohlabuje, ~e 
předaná dokumentace je dostate�ná, jednozna�ná, srozumitelná a plně vhodná pro 
uskute�nění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, 
zastavit, zatí~it, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za Objednatelem třetí osobě.  

18. Zhotovitel je oprávněn provést zapo�tení své pohledávky vů�i Objednateli s pohledávkou 
Objednatele vů�i zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.  

19. Zhotovitel se zavazuje, ~e poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvěd�ující, ~e zaplatil 
clo, příslubné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, ~e řádně a v�as uhradil pohledávky 
svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

20. V případě, ~e zhotovitel porubí některou ze svých povinností (např. pořádek na stavenibti, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokon�ení celé akce, ...) a objednateli bude v této 
souvislosti ulo~ena sankce nebo povinnost vrátit poskytnuté dota�ní prostředky, příp. budou 
objednateli tyto dota�ní finan�ní prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tuto sankci 
(finan�ní prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jako~to smluvní pokutu,  a to ve 
lhůtě 14-ti dnů ode dne doru�ení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty. 

21. V případě, ~e zhotovitel nedodr~í nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

22. V případě změny vedoucí osoby, kterou uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku 
s názvem „Revitalizace parku Cihelna v aumperku - zeleň“, je zhotovitel povinen zajistit, aby 
nový pracovník splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výbe uvedenou veřejnou 
zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen dolo~it příslubnými doklady. 

 

8. Stavenibtě 
 

1.  Zhotovitel je povinen převzít a předat stavenibtě ve lhůtách, které jsou uvedeny v �lánku 6./1. 
této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí stavenibtě je povinen vyhotovit v~dy písemný 
zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpe�ení stavenibtě a lhůta (nejpozději k datu 
předání a převzetí) pro odstranění zařízení stavenibtě a jeho vyklizení po předání zhotoveného 
díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí stavenibtě zhotovitelem, objednatel ur�í osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 

3.  Zhotovitel je povinen udr~ovat stavenibtě ve stavu zabraňujícím vzniku případných bkod na 
vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 
vebkeré případné bkody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a ~ivotě 
třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslubnou pojistku na krytí bkod způsobených 
objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
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4.  Na stavenibtě smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v �lánku 7./7 této smlouvy. 
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenibtě pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 
objednatelem ur�ené osoby. Objednatel neodpovídá za bkody vzniklé porubením tohoto 
ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracovibtě (stavenibtě) bude zhotovitelem u~íváno výhradně pro ú�ely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6.  Dojde-li k pobkození stávajících in~enýrských sítí, které byly řádně vyty�eny, nese vebkeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel v�etně případných bkod, pokut apod. 

 
9. Kontrola 

 
1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat průbě~ně provádění díla a zhotovitel je povinen umo~nit 

objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na stavenibtě. Pokud 
objednatel zjistí, ~e Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, 
zejména v případě porubení ustanovení �lánku 6. této smlouvy týkající se doby plnění 
předmětu díla, nebo v případě zjibtění vad díla, je oprávněn po~adovat u zhotovitele 
odstranění vbech zjibtěných nedostatků. V ostatních případech vyu~ije přiměřeně ustanovení 
týkající se sank�ních ujednání za porubení povinností ze strany zhotovitele. Zjibtěné 
skute�nosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 
 

10. Stavební deník 
 
1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost  ode dne převzetí pracovibtě (stavenibtě) 

o prováděných  pracích vést stavební deník a to a~ do případného odstranění vad díla. Do 
tohoto deníku zapisuje vbechny skute�nosti předepsané stavebním zákonem, v platném 
znění, dále skute�nosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede 
zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a dolo~í 
tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

 Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost �init neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za 
to, ~e s příslubným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x 
podepsanou kopii ka~dého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle 
přerubeny nebo zastaveny, bude stavební deník ulo~en u objednatele. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

2.   Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro ú�ely řádné,  průbě~né a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla 
/dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména vbechny změny  
nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace, a vebkeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 
Deníku víceprací uvést stru�ný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýbení �i sní~ení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději vbak do pěti pracovních dnů od 
písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
Stavebním deníku a přesné ur�ení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  
11. Vlastnictví díla, dokon�ení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpe�í a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od po�átku objednatel, nebezpe�í bkody na díle nese 
zhotovitel a~ do jeho převzetí objednatelem. V případě, ~e objednatel převezme dílo s vadami 
a nedodělky, nese zhotovitel nebezpe�í bkody a~ do odstranění vad a nedodělků. 

2.  Dílo se pova~uje za dokon�ené okam~ikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla  
mezi zhotovitelem a objednatelem. 
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3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený
předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokon ení díla ve stavu
odpovídajícímu smlouvě o dílo.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto
není dot ena platnost ust. § 2615 a násl. ob anského zákoníku..

5. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíbí vbichni ú astníci přejímacího řízení.
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je mo~no odepřít v případě
úplného nebo áste ného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředlo~ení
po~adovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjibtění vad.

6. Objednatel mů~e převzít dílo i v případě, ~e vykazuje malý po et drobných vad, které samy o
sobě i ve spojení s jinými nebrání v u~ívání díla. V takovém případě bude sou ástí zápisu o
předání a převzetí díla seznam zjibtěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě
z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání u~ívání díla funk ně
nebo esteticky, ani její u~ívání podstatným způsobem neomezují.

7. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerubit
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjibtěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole
odstraněných vad v přejímacím řízení pokra ovat.

12.Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Vedoucí osoba:
jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, ~e dílo bude splňovat po~adavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách. Předmět díla nesmí
mít nedostatky jakosti, které brání u~ívání nebo je stě~ují anebo způsobují rychlejbí opotřebení
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a vybavit dílo v souladu s projektovou
dokumentací a výkazem výměr, pou~ívat pouze a materiály uvedené v těchto podkladech.

3. Zhotovitel potvrzuje, ~e se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, ~e jsou mu
známy vebkeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a ~e disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na:
min. 24 měsíců na vebkeré práce ode dne protokolárního převzetí a předání díla.
Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záru ní lhůty odpovídá zhotovitel za to, ~e dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému
jej bez zbyte ného odkladu vyzve objednatel, případně u~ivatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaru uje:
a) ~e dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
b) ~e dílo bude splňovat po~adavky vbech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záru ní doba za íná bě~et dnem řádného předání a převzetí dokon eného díla.

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady vbechny vady, které se vyskytnou během
záru ní doby. Objednatel ( i jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou
bez zbyte ného odkladu vady po jejich zjibtění. Na písemné ohlábení vad je Zhotovitel povinen
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doru ení. Zhotovitel je povinen v záru ní době vadu
bezplatně odstranit bez zbyte ného odkladu po jejím oznámení, nejpozději vbak do 21 dnů
ode dne doru ení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud
se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů
ode dne doru ení ohlábení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel
se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjibtění, ~e vadu nelze odstranit, náhradní
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předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu bkody, pokud vznikla. Pokud 
nedodr~í zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záru�ní 
lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záru�ní 
době, objednatelem, resp. jím ur�enou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká 
nijak záru�ních nároků objednatele vů�i zhotoviteli. 

9. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslubnou bkodu. 

10. Objednatel mů~e po~adovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpe�í z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okam~itě nastávajících následných 
vad. 

11. Záru�ní doba se prodlu~uje o dobu, po�ínající dnem oznámení vad a kon�ící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo u~ivatelem. 

12. Záruka se nevztahuje na vady, u nich~ zhotovitel proká~e, ~e byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, ~e zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokon�ením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dot�eno 
právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslubných ustanovení 
ob�anského zákoníku. 

2.  Odstoupení nabývá ú�innosti dnem jeho doru�ení druhé smluvní straně a jeho ú�inky se řídí 
příslubnými ustanoveními ob�anského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokon�ené dílo 
v�. věcí, které jsou sou�ástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou bkodu. 

4. Zhotovitel mů~e odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delbím jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyú�tovat objednateli vebkeré dosud 
vzniklé náklady, v�etně případných bkod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

 
14. Sankce 

 
1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i díl�ímu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,2% z celkové 
sjednané ceny (bez následné pé�e) bez DPH za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 
 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjibtěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky �i vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výbi 5 000,- K� za ka~dý nedodělek 
�i vadu, u nich~ je v prodlení a za ka~dý den prodlení. 
 
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výbi 0,04% z dlu~né �ástky za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delbí jak bedesát dnů se pova~uje za podstatné porubení 
smlouvy. 
4. Způsob vyú�tování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) mů~e vyú�tovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyú�tování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyú�tování sankce opravňuje a 
způsob výpo�tu celkové výbe sankce. 
Strana povinná se musí k vyú�tování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doru�ení, jinak se má za to, ~e s vyú�továním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
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Nesouhlasí-li strana povinná s vyú�továním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 
ode dne doru�ení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyú�tování sankce 
neuznává. 
 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyú�tované sankce nejpozději do �trnácti dnů ode dne 
doru�ení příslubného vyú�tování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
 
6. Omezení celkové výbe sankcí 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, ~e celková výbe sankcí a celková výbe úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla v�. DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dot�en nárok objednatele na náhradu bkody způsobené 
mu porubením povinnosti zhotovitele, na ni~ se sankce vztahuje. 

 
15. Poddodávky 

1.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením �ásti díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za �innost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2.  Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho �ást poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skute�nosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to  
dopisem, který musí obsahovat: 
- přesné nacionále třetí osoby �i subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 

podílet na zhotovení �ásti díla (kopie výpisu z OR nebo }L + osvěd�ení registrace k DI) 
- přesné vymezení rozsahu �ásti díla, které bude tento poddodavatel provádět 

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl 
sám. 

3.  Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 
oprávněn změnit tohoto poddodavatele pokud změněný poddodavatel proká~e kvalifikaci 
v rozsahu a způsobem po~adovaném objednatelem v zadávacím řízení. 

 
16. Závěre�ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právem eské republiky.  
2. Tato smlouva mů~e být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  
�íslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva mů~e být ukon�ena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemů~e bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 
třetí osobu.  
5. Objednatel je oprávněn jednostranně zapo�ítat svou peně~itou pohledávku vů�i peně~ité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 
6. Smluvní strany se dohodly, ~e v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, ~e kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neú�inným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbyte�ných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlabují, ~e tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o 
zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
9. Smluvní strany prohlabují, ~e si smlouvu před jejím podpisem pře�etly, ~e byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, ur�itě, vá~ně a srozumitelně a její autenti�nost stvrzují svými 
podpisy. 
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10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a  nabývá ú�innosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM aumperk �. 888/23 ze dne 
2.8.2023. 
 
Příloha:   Polo~kový rozpo�et 
                  
  
V aumperku dne:      V aumperku dne:   
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