VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi: AD Pfikazni smlouva

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,ob&ansky zakonik“ nebo ,0Z), (dale jen ,smlouva‘)

(;islo smlouvy prikazce: 1718/2023
Cislo smlouvy pfikaznika: 20034 05

Smluvni strany:

pfikazce: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni orgén: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, feditel sekce technické
, feditel sekce technické
, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

z4pis v obchodnim rejstfiku: ~ Méstsk

vy soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: | N e-mail: _

(dale jen ,pfikazce")

a

prikaznik: Pontex, spol. s r.o.

sidlo: Bezova 1658/1, Branik, 147 00 Praha 4
statutarni organ: Ing. Petr Soucek, jednatel

Ing. Martin Havlik, jednatel

Ing. Vaclav Hvizdal, jednatel

(kazdy z nich je opravnén jednat a podepisovat za spole¢nost samostatné)
opravnén k podpisu smlouvy:

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Martin Havlik, jednatel

opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Martin Havlik, vedouci proj. tymu
ICO: 40763439

DIC: CZ40763439

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 2994
tel.. | o-mail
(dale jen ,pfikaznik®)

I. Ugel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni podle zakona &. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych
zakazek” nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou zakdzku s ndzvem ,VD Slapy — generalni oprava mostni
konstrukce na hrazi: DPS, AD“ (dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka pfikaznika
akceptovana.

2. Prikaznik bude za podminek sjednanych v této smlouveé pro pfikazce vykonavat ob¢asny autorsky dozor
projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 véty druhé zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpislt (dale jen ,autorsky dozor") stavby
,VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi“ (dale jen ,stavba“).

3. Podkladem pro vykon autorského dozoru stavby je zejména pfislusna dokumentace pro stavebni
povoleni zpracovana firmou Pontex spol. s r.o., v éervenci 2021, ktera byla poskytnuta pfikaznikovi
vramci zadavaci dokumentace vybérového Fizeni jako pfiloha €. 3 Zadavaci dokumentace
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a dokumentace pro provadéni stavby zpracovana pfikaznikem jako zhotovitelem na zakladé samostatné
smlouvy o dilo véetné jejich pfipadnych zmén (dale jen ,projektova dokumentace*).

4. Piikaznik je povinen se na vyzvu pfikazce ucinénou za podminek sjednanych v této smlouvé aktivné
UcCastnit kontrolnich dnl stavby v jejich celém rozsahu a jinych jednani konanych v misté provadéni
stavby, zejména pfedani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich
Casti, kontrol odstranéni vad zjist&nych pfi pfedani a prevzeti stavby nebo jejich &asti, kontrolnich
prohlidek stavby a zavére&né kontrolni prohlidky stavby (dale souhrnné jen ,kontrolni dny stavby®).
Predpokladana doba trvani jednoho kontrolniho dne je ¢tyfi hodiny. Skute¢na doba trvani kontrolniho dne
bude stanovena pfikazcem bé&hem konani kontrolniho dne s ohledem na aktualni potfebu pfikazce
v rozsahu minimalné dvou a maximalné 6 hodin za jeden kontrolni den. Pfikaznik je povinen v ramci
aktivni ucasti na kontrolnich dnech stavby vykonavat v souladu s pokyny pfikazce zejména nasledujici
cinnosti:

a) kontrola souladu provadéni stavby s projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim z hlediska
vlastniho feSeni stavby a hlediska dodrZeni podminek vystavby,

b) poskytovani vysvétleni k projektové dokumentaci, v€etné vysvétleni nezbytnych k vypracovani
realiza¢ni dokumentace zhotovitele stavby a k plynulému pribéhu provadéni stavby,

c) kontrola souladu realizaéni dokumentace zhotovitele stavby s projektovou dokumentaci,

d) kontrola souladu dokumentace docCasnych zafizeni staveni$té nebo Uprav trvalych objektl
s projektovou dokumentaci,

e) kontrola souladu zabezpeceni Grovné stavenisté s projektovou dokumentaci,
f)  kontrola souladu provadéni vytyCovacich pracich s projektovou dokumentaci,

g) posouzeni navrhl pfikazce nebo zhotovitele stavby na zmény stavby odchylujici se od projektové
dokumentace z hlediska dodrzeni technicko-ekonomickych parametra stavby, dodrzeni stanovenych
dob a terminu a dal$ich udaju a ukazateld,

h) soucinnost pfi provadéni zmén projektové dokumentace véetné zpracovani navrhl zmeén projektové
dokumentace a soupisu praci a dodavek a potvrzovani zménovych listd,

i) kontrola souladu pribé&hu zkouSek materiall, konstrukci a praci (individualnich vyzkouseni
¢i komplexniho vyzkouSeni) provadénych zhotovitelem stavby v€etné pribéhu pfipadného
zkuSebniho provozu s projektovou dokumentaci,

j)  provedeni kompletni samostatné prohlidky stavby a vypracovani zapisu o zjisténych vadach a jeho
predani pfikazci,

k) kontrola souladu provozniho fadu a navodd k udrzbé pfedavanych pfikazci zhotovitelem stavby
s projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby,

I)  kontrola souladu dokumentace skute¢ného provedeni stavby s dokonéenou stavbou,

m) poskytnuti vyjadieni k souladu dokonlené stavby s projektovou dokumentaci a stavebnim
povolenim,

n) sledovani postupu provadéni stavby z technického a ¢asového hlediska a

0) soucinnost s pfikazcem, zhotovitelem stavby, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem
BOZP a dalSimi osobami ucastnicimi se provadéni stavby, pfi feSeni problému vzniklych
pfi provadéni stavby.

5. Prikaznik je povinen na vyzvu pfikazce uc€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé nad ramec
aktivni u€asti na kontrolnich dnech stavby vykonavat nasledujici ¢innosti:

a) c&innosti podle odstavce 4. pism. a) az o) tohoto ¢lanku, neni-li je mozné zejména vzhledem k rozsahu
vyplyvajicimu z pokynu pfikazce vykonat v ramci aktivni €asti na kontrolnich dnech stavby,

b) vykon jinych &innosti souvisejicich s vykonem autorského dozoru stavby, pokud s tim pfikaznik
souhlasi,

(dale téz souhrnné jen ,dalSi €innosti®).
6. Prikaznik je povinen bezodkladné informovat pfikazce o vSech zavaznych skute€nostech vyplyvajicich

z vykonu autorského dozoru stavby a zaznamenavat veSkera zjisténi, pfipominky, pozadavky a navrhy
vyplyvajici z vykonu autorského dozoru stavby do stavebniho deniku.

Strana 2 (celkem 7)



VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi: AD Pfikazni smlouva

10.

11.

12.

13.

14.

Mistem plnéni této smlouvy je misto provadéni stavby a mista jednani, kterych se pfikaznik u€astni
na vyzvu pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pInéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
podle této smlouvy nezbytné a Ze bude vykonavat autorsky dozor stavby vyhradné prostfednictvim k tomu
odborné zpusobilych osob.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost nezbytnou k plnéni této smlouvy.

PFikazce jako drzitel vyhradni licence poskytuje pfikaznikovi podlicenci k vykonu prava uzit projektovou
dokumentaci blize specifikovanou v €l. |. odst. 3. této smlouvy nebo jeji €asti zplsobem, ktery vyplyva
Z UCelu této smlouvy, zejména zpusobem nezbytnym k vykonu autorského dozoru stavby za podminek
sjednanych v této smlouvé, a to po celou dobu pInéni této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zaijistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu kli¢ovych osob pro ucely prokazani
splnéni technické kvalifikace v zadavacim fizeni, podilely na pInéni této smlouvy v rozsahu své funkce.
Zména takové osoby za jinou osobu je mozna postupem podle €l. VIII. odst. 8. této smlouvy, a to pouze
za predpokladu, Zze nova osoba v plném rozsahu splfiuje pfislusné podminky kvalifikace stanovené
v zadavacich podminkach a v pfipadé vedouciho projektového tymu je zarover rozsah zkusenosti nové
osoby alespori srovnatelny s rozsahem zkusenosti osoby oznadené v nabidce zhotovitele za vedouciho
projektového tymu, které byly pfedmétem hodnoceni nabidek dle pravidel stanovenych v zadavacich
podminkach. Pfikaznik je povinen uvedené skute¢nosti prokazat pfedlozenim dokladd v rozsahu dle
pfisludnych ustanoveni zadavacich podminek.

Identifikace osob, které pfikaznik uvedl v seznamu kli¢ovych osob pro ucely prokazani spinéni technické
kvalifikace:

funkce Vedouci projektového tymu — projektant mostnich konstrukci
jméno a pfijmeni Ing. Martin Havlik
funkce ¢len projektového tymu — statik mostnich konstrukci

jméno a prijment I

Pokud pfikaznik prokazal v zadavacim fizeni urcitou ¢ast kvalifikace vztahujici se k pfedmétu pInéni této
smlouvy prostfednictvim poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takovy poddodavatel podilel na pInéni
této smlouvy v rozsahu, vjakém prokazal splnéni kvalifikace za pfikaznika. Zména takového
poddodavatele za jiného poddodavatele je mozna postupem podle ¢l. VIII. odst. 8., a to pouze
za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel v plném rozsahu splfiuje pfislusné podminky stanovené
v zadavaci dokumentaci. Pfikaznik je povinen uvedené skute¢nosti prokazat predlozenim dokladi
v rozsahu dle pfislusnych ustanoveni zadavaci dokumentace.

Identifikacni udaje poddodavatel(l, prostfednictvim kterych pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace:

Pfikaznik neprokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim jinych osob.

PFikaznik podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k socialné
odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soulasti nabidky pfikaznika podané v ramci vefejné
zakazky. Pfikazce je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho
ohlaseni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni dokumentu, zavazuje se pfikaznik
k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od doruceni vyzvy pfikazce.

Pfikaznik je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadd. Dale je pfikaznik povinen
pfi vykonu administrativnich €innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li to objektivné mozné,
recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u&elem naplnéni povinnosti dle pfedchozi
véty je pfikaznik povinen pfi tisku dokumentd (s vyjimkou dokument(i, u niz byl pfikazcem dan
ptikaznikovi odliSny pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel
a tonery, inkoustové cartridge anebo optické valce
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a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splfiuji poZzadavky na recyklovatelnost a Setrnost
k zZivotnimu prostfedi nebo

b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Pfikazce je opravnén kontrolovat pInéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce pfikaznikem.
Za tim ulelem je opravnén pfikaznika vyzvat k doloZeni, Ze jim pouZivané papiry a tonery, inkoustové
cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci.

Il. Doba plInéni

1. Pfikaznik je povinen vykonavat autorsky dozor stavby za podminek sjednanych v této smlouvé ode dne
nabyti u¢innosti této smlouvy az do dne vydani kolaudaéniho souhlasu nebo nabyti pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti ke stavbé, nebo dne odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych pfi pfedani
a prevzeti stavby, podle toho, ktery z uvedenych okamzikll nastane pozdéji.

2. Prikaznik je povinen se aktivné u€astnit kontrolniho dnu stavby v plném rozsahu nebo vykonat dalSi
¢innosti vzdy v terminu uréeném ve vyzvé pfikazce. Tento termin nem(ze byt kratSi nez 7 kalendarnich
dnd od doruceni vyzvy pfikazce prFikaznikovi, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni
strany ve vécech technickych jinak, pfiemz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.

3. Vyzva prikazce podle pfedchoziho odstavce musi byt uCinéna pisemné, a to e-mailem, datovou

schrankou nebo postou, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
technickych jinak, pfi¢emz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.

lll. Odména a nahrada nakladu

1. Prfikaznikovi nalezi odména stanovena na zakladé jednotkovych cen polozek soupisu praci, ktery tvori
pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen ,soupis praci®) a skute€ného mnozstvi vykazanych jednotek.

2. Jednotkova cena polozky ,Dalsi €innosti“ uvedena v soupisu praci zahrnuje nahradu vSech béznych
nakladll spojenych s vykonem dalSich ¢innosti podle této smlouvy véetné nakladl na energie, dalkovou
komunikaci, tisk apod.

3. K odmeéneé bude pfipo¢tena dar z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH) ve vySi odpovidajici zakonné upravé
v dobé uskuteénéni zdanitelného pInéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména dle odst. 1. tohoto ¢lanku muze byt jednorazové navySena pred
zahajenim vykonu ¢innosti ob&asného autorského dozoru dle této pfikazni smlouvy, a to o procento
odpovidajici procentualni zméné cen, které jsou uvedeny v Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen
projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA, a to za ¢asové obdobi od vydani Sazebniku Unika
novela 2023-24 do okamziku zahajeni €innosti dle této pfikazni smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze
pro tuto zménu nebude vyZzadovano uzavieni dodatku k této smlouvé. Zména bude uskutecnéna na
zakladé pisemného oznameni pfikaznika v€etné& uvedeni nové vyse odmény dle odst. 1. tohoto &lanku
zaslaného na dorucovaci adresu pfikazce uvedenou v zahlavi této smlouvy. NavySeni ceny bude uginné
od 1. dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni pisemného oznameni pfikaznika dle pfedchozi
véty, a to pouze v pfipadé, Ze k nému pfikazce neuplatni zdvazné pfipominky. V pfipadé uplatnéni
pfipominek pfikazcem, bude navySeni ceny u€inné od 1. dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
vyporadani téchto pfipominek pfikaznikem. Pokud pfikazce nebude mit k zaslanému pisemnému
oznameni pfikaznika pfipominky i vyhrady, potvrdi pfikaznikovi nejpozdéji do 21 dni od jeho doruceni
pfikaznikovi jeho platnost, a to taktéz pisemné na doru€ovaci adresu pfikaznika uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

4. Celkova pfedpokladana cena praci je uvedena v ¢asti B (autorsky dozor) soupisu praci z nabidky
pfikaznika. Jednotkova mnozstvi polozek €asti B Soupisu praci oznacenych jako ,Polozka s moznosti
vyhrazené zmény“ jsou pfedmétem méreni skute¢né vykonaného mnozstvi a mohou byt navyseny Ci
snizeny az o 30 % oproti mnozstvim puvodné predpokladanym. V souvislosti se zménou dle pfedchozi
véty dojde i ke zméné celkové ceny polozky, v jejimz ramci bude vyhrazena zména aplikovana.
Jednotkova cena polozek v soupisu praci neni pfedmétem vyhrazené zmény podle tohoto odstavce.
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IV. Vykazovani a platebni podminky

1. Prfikaznik je povinen vyhotovit vykaz skute¢ného vykonu autorského dozoru stavby (dale jen ,vykaz®)
za kazdé kalendaini Ctvrtleti a v pfipadé posledniho vykazu za &ast kalendainiho Ctvrtleti do dne
ukonc&eni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s &l. Il. odst. 1. této smlouvy. Vykaz musi obsahovat
skute€ny pocet aktivnich ucasti na kontrolnich dnech stavby, dostate¢né urcity popis skutecné
vykonanych dalSich &innosti a poc€et ¢lovékohodin, ktery pfikaznik skute€nym vykonem dal8ich €innosti
stravil, v daném kalendafnim Ctvrtleti. Pro ucely vypoltu vySe odmény za skuteéné vykonané dalsi
¢innosti se za zakladni vykazatelnou jednotku povaZuje kazda odpracovana &tvrthodina.

2. Odména bude hrazena pfikazcem na zakladé dil€ich faktur s datem uskutecnéni zdanitelného plnéni
k poslednimu kalendafnimu dni kalendainiho ctvrtleti a posledni faktury s datem uskuteCnéni
zdanitelného pInéni ke dni ukonceni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s €l. Il. odst. 1. této
smlouvy v Castce odpovidajici vykdzanému skuteCnému vykonu autorského dozoru stavby.
Kazda faktura bude vystavena a doruCena pfikazci do 10 kalendarnich dni od data uskute&néni
zdanitelného plnéni.

3. Kazda faktura musi mit vSechny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu v souladu se zakonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisli (dale jen ,zakon o DPH*)a § 435
0Z, a musi dale obsahovat Cislo smlouvy pfikazce, jméno, pfijmeni, funkci a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou kazdé faktury musi byt vykaz odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
za pfikazce ve vécech technickych.

4. Pokud faktura neobsahuje zakonné nebo sjednané nalezitosti nebo neodpovida odsouhlasenému
vykazu, ma pfikazce pravo vratit fakturu pfikaznikovi. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ode
dne doruceni nové faktury.

5. Splatnost kazdé faktury je do 21 kalendarnich dnt ode dne doruéeni pfikazci.

6. Je-li pfikaznik platcem ve smyslu zakona o DPH, bude faktura uhrazena na ucet pfikaznika, ktery je
spravcem dané zvefejnén v registru platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni
uvedeného na danovém dokladu bude pfikaznik v registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude pfikazce postupovat v souladu se zakonem o DPH.

7. Pfikazce je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam pfikaznika za pfikazcem, a to i v pfipadé&, kdy néktera z pohledavek neni dosud splatna.
Pfikaznik neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své pohledavky proti pohledavkam pfikazce.

V. Odpovédnost za Skodu

1. Pfikaznik odpovida za odborny, v€asny a fadny vykon autorského dozoru stavby v zajmu pfikazce
a v souladu s jeho pokyny. Od pfikazcovych pokynu se pfikaznik maze odchylit, pokud to je nezbytné
v zajmu pfikazce a pokud nemulze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn
zfejmé nespravny, upozorni ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

2. Prikaznik neodpovida za $kodu, ktera vznikla v duUsledku plnéni vadnych pokyn( pfikazce
nebo neposkytnuti soucinnosti pfikazce nezbytné k plnéni této smlouvy pfikaznikem. Pfikazce dale
neodpovidd za Skodu, které nebylo mozZzné =zabranit ani pfi vynaloZeni veSkerého usili,
které Ize od pfikaznika pozadovat.

3. Pokud pfikaznik svéfi provedeni pfikazu jiné osobé&, odpovida, jako by pfikaz provadél sam.

VL. Sankce

1. 'V pfipadé, ze se pfikaznik aktivné a v plném rozsahu neucastni v terminu uréeném ve vyzvé prikazce
ucinéné za podminek sjednanych v této smlouvé kontrolniho dne stavby, je pfikazce opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000 K& za kazdy pfipad.

2. V pfipadé&, Ze pfikaznik nevykona pfikazcem poZzadovanou dalsi ¢innost v terminu uréeném ve vyzvé
pfikazce ucinéné za podminek sjednanych v této smlouvé, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapoc&aty den prodleni.
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3. Zaporudeni povinnosti uvedené v €l. |. odst. 11. se sjednava smluvni pokuta ve vysi 100 000 K¢ za kazdy
zapocaty kalendarni mésic, ve kterém pfikazce zjisti alespor jeden pfipad poruseni této povinnosti.

4. ZaporuSeni povinnosti uvedené v &l. |. odst. 12. se sjednava smluvni pokuta ve vysi 100 000 K¢ za kazdy
zapocaty kalendarni meésic, ve kterém piikazce zjisti alespori jeden pfipad poruseni této povinnosti.

5. Smluvni pokutu je pfikaznik povinen zaplatit do 21 kalendarnich dnd od doru€eni pisemné vyzvy pfikazce
k zaplaceni smluvni pokuty pfikaznikovi.

6. Uplatnéni naroku na zaplaceni jedné smluvni pokuty nevylu€uje soubé&zné uplatnéni naroku na zaplaceni
jiné smluvni pokuty. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu $kody zptisobené
porusSenim povinnosti pfikaznika, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, v plné vysi vedle smluvni pokuty
vedle zaplacené smluvni pokuty.

7. 'V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim pfikaznikem opravnéné vystavené a pfikazci doru¢ené faktury
ma prikaznik pravo uctovat pfikazci urok z prodleni ve vysi 0,05 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
Urok z prodleni je ptikazce povinen zaplatit do 21 kalendafnich dnG od dorudeni pisemné vyzvy
pfikaznika k zaplaceni uroku z prodleni pfikazci.

VII. Odstoupeni od smlouvy, vypovéd

1. Prfikazce a pfikaznik jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Za podstatné poruseni této smlouvy pfikaznikem se povazuje
zejména to, ze prikaznik postupuje v rozporu s touto smlouvou, pfi¢emz takovy postup nenapravil
ani v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé pfikazce.

2. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni
druhé smluvni strany podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisa.

3. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby v pfipadé, Ze bude smlouva o dilo,

jejimz pfedmétem je provedeni stavby, ukon€ena pfedtim, neZz by mohl byt ukon€en vykon autorského
dozoru stavby v souladu s €. 1I. odst. 1. této smlouvy.

VIII. Zavére¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména ob&anskym zékonikem.

2. SpInéni smlouvy ze strany pfikaznika se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné nepredvidatelné
a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém pfipadé
pfikaznik a pfikazce dohodnou opatieni, aby dosahli splnéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné
smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou smluvni
stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Pfikaznik nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji €ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé i na zakladé této smlouvy, ani postoupit €i zastavit
pohledavky z této smlouvy.

5. Prikaznik opravnuje pfikazce uvefejnit obsah této smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona o zadavani
vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. SpInéni povinnosti uvefejnéni této smlouvy v souladu se znénim zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o registru smluv*) zajisti pfikazce.

7.  Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich Udaji a zménach

anavrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni poté, co tato zména nastala.
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10.

11.

12.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich stran,
a to pouze formou ¢&islovanych pisemnych dodatku, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem
na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento Ucel povazovana vyména e-mailovych &ijinych
elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek) a odpovéd pfikaznika dle smlouvy podle
§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy,
a to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji
bez zbyte€ného odkladu zahajit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového neplatného ustanoveni
ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami. Tato smlouva nabyvéa
ucinnosti dnem, kdy je splnéna podminka uvefejnéni této smlouvy v souladu se zdkonem o registru smluv
a zaroven podminka, Ze nabyla u€innosti smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni stavby. Pfikazce
je povinen informovat pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu o nabyti u€innosti této smlouvy.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:
Pfiloha €. 1 Soupis praci

Samostatné oddélené ulozenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky a nabidka
pfikaznika.

prikazce: prikaznik:

Ing. Martin Havlik

feditel sekce technické jednatel
Povodi Vitavy, statni podnik Pontex, spol. s r.o.
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